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Eil. 

Nr. 

Bylos 

numeris 
Bylos  pavadinimas, žymuo Pastabos 

1. TOMAS I BENDROJI ( BD )  

2. TOMAS II SKLYPO PLANO (SP)  

3. TOMAS III ARCHITEKTŪROS ( SA )  

4. TOMAS IV KONSTRUKCIJŲ ( SK )  

5. TOMAS V VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN)  

6. TOMAS VI 
LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 

ŠALINIMO (LVN) 
 

7. TOMAS VII 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO 

KONDICIONAVIMO (ŠVOK) 
 

8. TOMAS VIII ELEKTROTECHNIKOS ( E )  

9. TOMAS IX ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (ER)  

10. TOMAS X APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS (AS)  

11. TOMAS XI GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO (GSS)  

12. TOMAS XII PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS  

13. TOMAS XIII ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO (ŠG)  

14. TOMAS XIV GAISRINĖS SAUGOS (GS)  

15. TOMAS XV 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS 

DARBŲ ORGANIZAVIMO (SO) 
 

16. TOMAS XVI 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 

NUSTATYMO ( KS ) 
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Statinio konstrukcijų dalies bylos 
 dokumentų sudėties žiniaraštis 

 

Dokumento 
žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

a b c d e 

 1 0 Projekto vadovo užduotis konstrukcijų daliai rengti  

 1 0 Projekto sprendinių su projekto kitų dalių vadovais derinimo raštas  

SK_AR 13 0 Aiškinamasis raštas  

SK_TS 32 0 Techninės specifikacijos  

SK_B - 01 1 0 Polių ir pakolonių išdėstymo planas, M 1:100  

SK_B - 02 1 0 Rostverkų išdėstymo ir grindų planas, M 1:100  

SK_B - 03 1 0 Pamatų pjūviai,  M 1:100  

SK_B - 04 1 0 G/b karkaso kolonų išdėstymo planas, M 1:100  

SK_B - 05 1 0 
G/b karkaso sijų ir rygelių išdėstymo planai  (denginio ap. alt. +3,400 ir 
6,250), M 1:100 

 

SK_B - 06 1 0 G/b karkaso išklotinės ašyse A-A, B-B, C-C, D-D, 2'-2', 3'-3', M 1:100  

SK_B - 07 1 0 G/b karkaso išklotinės ašyse A'-A', B'-B', C'-C', D'-D', 4'-4', M 1:100  

SK_B - 08 1 0 
G/b karkaso išklotinės ašyse 1-1,  2-2,  3-3,  4-4,  5-5,  6-6,  7-7,  7'-7', 
M 1:100 

 

SK_B - 09 1 0 G/b elementų principinis armavimas, M 1:50  

SK_B - 10 1 0 
Denginio plokščių išdėstymo planai (ap. alt. +3,40 ir ap. alt. +6,25),     
M 1:100 

 

SK_B - 11 1 0 Stogo planas, M 1:100  

SK_B - 12 1 0 Pastato pjūvis 1-1,   M 1:100  

SK_B - 13 1 0 
Lauko galerija. 
Mon. g/b rostverkų planas, M 1:100.   
Metalinio karkaso kolonų išdėstymo planas, M 1:100 

 

SK_B - 14 1 0 
Lauko galerija. 
Metalinio karkaso sijų išdėstymo planas, M 1:100;  
Stogo planas, M 1:100 

 

SK_B - 15 1 0 
Lauko galerija. 
Pjūvis A-A, M 1:20 

 

SK_B - 16 1 0 Grindų konstrukcijos ant grunto įrengimo detalė GR-1, M 1:10  

SK_B - 17 1 0 Grindų konstrukcijos ant grunto įrengimo detalė GR-2, M 1:10  

SK_B - 18 1 0 Išorinės sienos cokolio šiltinimo įrengimo detalė SC-1,  M 1:20  

SK_B - 19 1 0 Plokščiojo stogo šiltinimo įrengimo detalė PS-1, M 1:10  

SK_B - 20 1 0 Plokščiojo stogo parapeto konstrukcijos įrengimo detalė PSP-1, M 1:10  

SK_B - 21 1 0 Plokščiojo stogo parapeto konstrukcijos įrengimo detalė PSP-2, M 1:10  

SK_B - 22 1 0 Plokščiojo stogo parapeto konstrukcijos įrengimo detalė PSP-3, M 1:10  

SK_B - 23 1 0 
Plokščiojo stogo šiltinimo ties vėdinimo kaminėliu (deflektoriumi) detalė 
PS/VK-1, M 1:10   

SK_B - 24 1 0 Plokščiojo stogo šiltinimo ties įlaja detalė PS/IL-1, M 1:10   

SK_SŽ 6 0 
Įrenginių, statybos produktų ir statybos darbų sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 
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UŽDUOTIS KONSTRUKCIJŲ PROJEKTO DALIES VADOVUI 
 
 

 
Pozicijos 

Nr. 
Projekto dalis Užduotis projekto daliai 

Susipažinau 
PDV/parašas 

1. Konstrukcijos  Konstrukcijų projekto dalies 
vadovas privalo vadovautis 
Statytojo patvirtinta Projektavimo 
užduotimi, architektūrinės projekto 
dalies ir kitų projekto dalių 
sprendiniais. Priimti konstrukcijų 
projekto dalies  sprendiniai privalo 
užtikrinti STR 2.01.01(1):2005 
„Esminis statinio reikalavimas 
„Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ ir kitų normatyvinių 
teisės aktų. 

 
 

Sofija Jučytė 
Atest. Nr. 4049 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

(KONSTRUKCIJOS) 

ĮVADAS 

Techninio projekto konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis: 
1. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi.  
2. Projektavimą reglamentuojančiais normatyvais.  
3. Techninio projekto architektūrinės dalies pagrindu bei kitų projekto dalių suformuotomis 

užduotimis konstrukcinei daliai.  
4. „PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA. OBJEKTAS: projektuojamas 

mokslo paskirties pastatas Žemdirbių g. 15, Velžio k, Panevėžio r. 2024 m. Balandis, Šiauliai 
5. „MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (STEAM CENTRAS), ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., 

VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV., PAPILDOMŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR 
GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA“. UAB „GEOTESTUS“ 2024-10 
 

Rengiant projekto konstrukcinę dalį naudotos šios kompiuterinės programos: AutoCAD-LT, STAAD 
Pro, Microsoft WORD, EXCEL. Naudotų programų licencijos nurodytos projekto Bendrojoje dalyje (BD). 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI (naudojami šios projekto dalies rengimo metu) 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
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STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos  išsaugojimas 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetonio konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Naujos statybos pastatas projektuojamas sklype, esančiame Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio 
sen., Panevėžio r. Žemės sklypo kadastro Nr. 6690/0007:49. 

Statybos rūšis – naujo statinio statyba (pagal STR 1.01.08:2002). 
Pastato naudojimo paskirtis – negyvenamasis pastatas, mokslo paskirties pastatų pogrupis 

(7.11.) (pagal STR 1.01.03:2017). 
Statinio kategorija - ypatingas statinys (pagal STR 1.01.03:2017). 
Pastatas priskiriamas P.2.11 Mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio 

tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), 
bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kita) (pagal Gaisrinės 
saugos pagrindinius reikalavimus). 

Užsakovas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija. 
 
Projektuojamo mokslo paskirties pastato sklypas yra Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen., 

Panevėžio r.: 
 unikalus žemės klypo Nr. 6690-0007-0049; 
 žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas 6690/0007:49 Velžio k.v.; 
 pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; 
 žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos; 
 žemės sklypo plotas – 3,5920 ha; 
 užstatyta teritorija – 0,3595 ha; 
 žemės ūkio naudmenų našumo balas – 50,8 . 

 
Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pagal NEKILNOJAMOJO 

TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠĄ): 
 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis); 
 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); 
 Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 
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 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis). 

SKLYPO UŽSTATYMAS 

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas, yra pietinėje Velžio kaimo dalyje. Sklypas šiaurėje ir 
vakaruose riboja dirbama žemė, pietryčiuose – daugiabučių namų kvartalas, šiaurės-rytuose – 
suformuoti sklypai su mažaaukščių namų privačia valda. Aplinkinis užstatymas – privačių bei bendrijų 
mažaaukščių pastatų užstatymas.   

Sklypo reljefas lygus, sklypo vakarinėje dalyje reljefas žemėja. Sklype yra mokyklos pastatas, 
sporto salė, stadionas, universali sporto aikštelė, krepšinio-lauko teniso aikštelė, skeit parkas, lauko 
klasė-pavėsinė, žaidimų aikštelė.  

Sklypo ribose yra požeminis dujotiekis, buitinių nuotekų tinklai, vandens tiekimo tinklai, lietaus 
tinklai, elektros tinklai, ryšių kabeliai/laidai požeminiame vamzdyje, šilumos tiekimo tinklai. 

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDO VERTYBE 

Naujai statomas pastatas nepatenka į jokias nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijas ir 
apsaugines zonas. 

KONSTRUKCINĖ SCHEMA  

Projektuojamas mokslo paskirties pastatas yra vieno aukšto, be rūsio. Pastatas susideda iš 
dviejų skirtingo aukščio tūrių. Pastato matmenys plane – 38,40 x 31,80 m, aukštis 4,30 m ir 7,10 m. 
Projektuojamas pastatas į deformacinius blokus neskirstomas. Projektuojamas pastatas su esamu 
mokyklos pastatu sujungiamas atvira lauko galerija. Galerijos matmenys plane – 3,00 x 22,60 m, aukštis 
– 5,30 m. 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema – karkasas: surenkamo gelžbetonio kolonos, sijos 
ir rygeliai. Pastato denginys iš surenkamo gelžbetonio kiaurymėtųjų plokščių. Pastato stogas plokščiasis 
su vidiniu lietaus vandens nuvedimu. Pastato stogas neeksploatuojamas. 

POVEIKIAI IR APKROVOS LAIKANČIOSIOMS KONSTRUKCIJOMS 

Poveikiai ir apkrovos skaičiuoti remiantis STR 2.05.04.2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Projektuojamo pastato atliktų inžinerinių skaičiavimų rezultatai atitinka projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  
 
NUOLATINIAI POVEIKIAI (NUOLATINĖS APKROVOS) 

Laikančiųjų konstrukcijų užduotos tūrinio svorio charakteristinės reikšmės: 

 gelžbetoniui – 25,0 kN/m³; 

 metalui – 78,5 kN/m³. 
Kitų nuolatinių apkrovų charakteristinės reikšmės (kN/m²) pateiktos 1 ir 2 lentelėse. 

1 lentelė. Plokščiajam stogui tenkanti apkrova 

Eil. Nr. Apkrovos pavadinimas 
Mato 
vnt 

Apkrovos 
reikšmė 

1 2 3 4 
Gelžbetonio pakloto denginys (h=220 mm) – neeksploatuojamas stogas (tik apkrovų apskaičiavimui) 

1 Ruloninė stogo danga (2 sl.) kPa 0,10 

2 Nuolydžio formavimo sluoksnis – mineralinės vatos plokštės, tvid=60 mm,  “ 0,11 
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2 lentelė. Sienoms tenkanti apkrova 

 
Apkrovų lentelėse pateiktos reikšmės skirtos tik apkrovų į pastato konstrukcijas ir įrąžų į 

pamatus skaičiavimui. Nuolatinės (pastoviosios) apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas 
γ=1,35 (kai poveikis nepalankus), γ=1,0 (kai poveikis palankus).  

KINTAMIEJI POVEIKIAI 

NAUDOJIMO APKROVOS 

Bendriesiems efektams įvertinti yra numatyta tolygiai išskirstyta apkrova qk, vietiniams efektams 
– koncentruota apkrova Qk. Jų charakteristinės reikšmės pateiktos 3 lentelėje.  

3 lentelė. Naudojimo apkrovų charakteristinės reikšmės 

Eil. 

Nr. 
Apkrautas plotas 

Apkrovos reikšmė 

qk (kPa) Qk (kN) 
1 2 3 4 

1. Mokyklos patalpos, klasės (C1 kategorija) 3,0 4,0 

2 Konferencijų patalpa, koridoriai, technines patalpos (C3 kategorija) 5,0 7,0 

3 
Stogas (neprieinamieji stogai, išskyrus normalią priežiūrą ir remontą)  

(H kategorija) 
0,4 1,1 

Naudojimo apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas γ=1,30 (kai poveikis nepalankus), 
γ=0 (kai poveikis palankus). 

Derinio koeficientai (C1, C3 kategorija)  ψ0=0,7; ψ1=0,7; ψ2=0,6.  

ρ=1,8 kN/ m³ 

3 Šilumos izoliacija - mineralinės vatos plokštės, t=40 mm, ρ=1,8 kN/ m³ “ 0,07 

4 Šilumos izoliacija - mineralinės vatos plokštės, t=360 mm, ρ=1,2 kN/ m³ “ 0,43 

5 Garo izoliacija “ 0,002 

6 Denginio g/b plokštė, t=220 mm “ 4,13 

7 Šviestuvai, ortakiai, pakabinamos lubos,  “ 0,50 

 Viso: “ 5,35 

Eil. Nr. Apkrovos pavadinimas 
Mato 
vnt 

Apkrovos 
reikšmė 

1 2 3 4 
Lauko siena - daugiasluoksniai paneliai (tik apkrovų apskaičiavimui, žiūr. SA dalyje) 

1 Daugiasluoksniai sieniniai paneliai su PIR užpildu, t=200 mm kPa 0,17 

 Viso: “ 0,17 

Karkasinės pertvaros (tik apkrovų apskaičiavimui, žiūr. SA dalyje) 

1 Karkasinė pertvara su mineralinės vatos užpildu, t=200 mm kPa 0,60 

 Viso: “ 0,60 

Juostinis pamatas, apšiltintas tinkuojamų fasadų sistema (tik apkrovų apskaičiavimui) 

1 Monolitinio gelžbetonio rostverkas, t=200 mm, h=560 mm, ρ=25,0 kN/ m³ kN/m 2,80 

2 

Tinkuojamų fasadų šiltinimo sistema: ekstrudinis polistireninis putplastis 

XPS300, t=150 mm, armavimo-klijavimo mišinys, t=10 mm, dekoratyvinis 

tinkas, t=10 mm  

“ 0,22 

3 
Vidinis apšiltinimas (vidus+apačia) – ekstrudinis polistireninis putplastis 

XPS300, t=100 mm, h=1160 mm, ρ=0,40 kN/ m³ 
“ 0,05 

 Viso: “ 3,07 
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SNIEGO APKROVA 

Sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė priimta I-am sniego apkrovos rajonui 
(Panevėžio r.). Sniego apkrova s = 1,20 kPa, zonose, kur susidaro sniego maišai s = 6,00 kPa. 

Sniego apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas γ=1,30. 
Derinio koeficientai  ψ0=0,7; ψ1=0,5; ψ2=0,2.  

VĖJO APKROVA 

Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė I-am vėjo greičio rajonui vref= 24 m/s. Vėjo 
ataskaitinis slėgis qref=0,36 kN/m². Vėjo apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas γ=1,30. 

Derinio koeficientai  ψ0=0,6; ψ1=0,2; ψ2=0.  

TECHNOLOGINĖS APKROVOS 

Technologinė apkrova nuo vėdinimo įrenginių: AHU-1 sveria 2000 kg (~305 kg/m²), AHU-2 - 1000 

kg (~414 kg/m²), AHU-1 išorinis VRF lauko blokas – 350 kg, AHU-2 išorinis VRF lauko blokas – 120 kg. 

Technologinė apkrova ant stogo nuo saulės elektrinių – 0,40 kN/m². 

APKROVOS STATYBOS METU 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir 
kt. neturi viršyti eksploatacinių apkrovų. 

KLIMATINIAI DUOMENYS  

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“  pagal artimiausio stebėjimo 

punkto (Panevėžys) duomenis: 

 vidutinė metinė oro temperatūra –  +6,2 ºC;  

 absoliutus oro temperatūros maksimumas –  +33,7 ºC;  

 absoliutus oro temperatūros minimumas –  -37,1 ºC; 

 santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 

 vidutinis kritulių kiekis per metus – 596 mm; 

 maksimalus paros kritulių kiekis – 67,6mm; 

 maksimalus žemės įšalo gylis – 113 cm (galimas 1 kartą per 10 metų), 154 cm (galimas 1 

kartą per 50 metų). 

REIKALAVIMAI LEISTINOMS DEFORMACIJOMS 

Laikančiųjų konstrukcijų ribiniai įlinkiai ne didesni nei nurodyta STR 2.05.04:2003. Konstrukcijų 
elementų ribiniai įlinkiai pateikti 4 lentelėje. 

4 lentelė. Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai 

Konstrukcijų elementai 
Keliamieji 

reikalavimai 
Vertikalieji ribiniai 

įlinkiai, dlim 
Apkrovos vertikaliesiems 

įlinkiams apskaičiuoti 
2. Sijos, santvaros, rėmo sijos, ilginiai, 
plokštės, paklotai (įskaitant plokščių ir 
paklotų skersines briaunas): 
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a) denginių ir perdangų, atvirų 
apžvalgai, kai anga l, m: 
l  1 
l = 3 
l = 6 
l = 24(12) 
l  36(24) 

estetiniai-
psichologiniai 
 
 

 
 
l/120 
l/150 
l/200 
l/250 
l/300 

pastoviosios ir laikinosios 
ilgalaikės 

b) denginių ir perdangų, kai po jomis 
yra pertvaros 

konstrukciniai max 40mm mažinančios tarpą tarp 
laikančiųjų konstrukcinių 
elementų ir pertvarų, 
esančių po elementais.  

c) denginių ir perdangų, ant kurių yra 
galintys supleišėti elementai 
(lyginamieji sluoksniai, grindys, 
pertvaros) 
 

-“- l/150 Veikiančios įrengus 
pertvaras, grindis, 
lyginamuosius sluoksnius 

3. Laiptų (laiptotakiai, aikštelės, 
laiptasijos), balkonų, lodžijų elementai 

estetiniai-
psichologiniai 
fiziologiniai 

Kaip ir 2a pozicijoje 
 
Nustatomi pagal Reglamento 264 punktą 

4. Perdangų plokštės, laiptotakiai ir 
laiptų aikštelės, kurių įlinkiams 
netrukdo gretimi elementai 

fiziologiniai  0,7 mm 1 kN koncentruota apkrova 
tarpatramio viduryje 

5. Sąramos ir kabamieji sienų paneliai 
virš durų ir langų angų (rėmo sijos ir 
įstiklinimo sijos) 

konstrukciniai  
 
 
 
 

l/200 Sumažinančios tarpą tarp 
laikančiųjų elementų ir 
langų bei durų angų 
užpildymo, esančio po 
elementais 

estetiniai ir 
psichologiniai 

Kaip ir 2a pozicijoje 

 
Visais atvejais konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai bei poslinkiai, vertikalieji ir 

horizontalieji įlinkiai bei poslinkiai nuo pastoviųjų, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų neturi viršyti 
1/150 tarpatramio arba 1/75 gembės ilgio. 

Tarpaukštinių perdangų elementų ribiniai išlinkiai, ribojami konstrukciniais reikalavimais, 

imami lygūs 15 mm, kai l  3 m, ir 40 mm, kai l  12 m (tarpinėms l reikšmėms ribiniai išlinkiai 
nustatomi interpoliuojant). 

STATINIŲ PATIKIMUMAS IR PASKIRTIS  

Projektuojamas pastatas pagal patikimumą ir paskirtį priskiriamas RC2 patikimumo klasei, CC2 
pasekmių klasei. Projekte taikomas DK metodas – patikimumas diferencijuojamas poveikių dalinius 
koeficientus γF dauginant iš svarbos koeficiento KF1=1,0 (pagal STR. 2.05.03:2003 „Statybinių 
konstrukcijų projektavimo pagrindai“).  

Skaičiuotinas eksploatacijos laikotarpis: 50 metų (pagal STR 2.05.03:2003 „Statybinių 
konstrukcijų projektavimo pagrindai“). 

Statinio gyvavimo trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš 
kurių jis pastatytas (pagal STR 1.12.06:2002) – 100 metų (negyvenamosios paskirties mokslo paskirties 
pastatas; statybos produktas, iš kurio statinys pastatytas: g/b karkasas). 

LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS 

Projektuojamo pastato laikantis karkasas – surenkamo gelžbetonio kolonos, rygeliai ir sijos. 
Pastato denginys iš surenkamo gelžbetonio kiaurymėtųjų plokščių. Pastato stogai plokštieji, lietaus 
vandens surinkimo sistema – vidinė. Projektuojamas pastatas vieno aukšto, be rūsio. 
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PASTATO PAMATAI 

Pastato pamatai – gręžtiniai poliai, kurie sujungiami mon. g/b rostverku. Surenkamo g/b kolonų 
pamatai – gręžtinių polių grupė apjungta pakoloniu. Į pakolonį turi būti įbetonuoti inkarinių varžtų blokai 
kolonų tvirtinimui.  

Darbo projekto metu turi būti patikslintas polinių pamatų tipas, polių išdėstymo 
intensyvumas, polių geometriniai matmenys. 

 
Sklypo geologinę sandarą sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis sluoksnis (tIV) ir 

viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. Sklypo geologiniame modelyje išskirti  
inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Tyrimų sklype išskirtus sluoksnius sudaro juodžemis (Or) - jo 
storis siekia 0,2 m; perkastas smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, 
vidutinio stiprumo (saClL) - jo storis siekia nuo 0,56 iki 1,23 m – šie sluoksniai pamatų pagrindams 
netinkami. Baltijos posvitės glacialinės (g III bl) nuogulos slūgso nuo 0,3-1,5 m iki 6,0-8,0 m gylio. Šias 
nuogulas sudaro: sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai 
stiprus (saClL). Šis gruntas yra labai kietas ir labai sunkiai gręžiamas 

Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 2,0 m. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m 
nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis 
pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

TP rengimo stadijoje priimta, kad  pamatų pagrindą sudaro - smėlingas mažo plastiškumo molis, 
rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai stiprus (saClL) nuo 2.1 m tamsiai rudas, kurio pagrindinės 
charakteristikos: ρ=21,6 kN/m³,  E=169,50 MPa, vidutinis kūginis stipris qz=16,95 MPa.  TP 
skaičiavimuose priimtas vidutinis  kūginis stipris qz=13,10 MPa. 

Pamatai turi remtis ant laikančio nesuardytos gamtinės struktūros grunto (polius į laikanti gruntą 
turi būti įleistas ne mažiau kaip 500mm).  

Rostverkų ir pakolonių apačios alt. turi būti 50mm žemiau polio viršaus alt. Monolitinio g/b 
rostverkai ir pakoloniai įrengiami ant sutankinto stambaus smėlio pagalvės (sluoksnio storis ne mažiau 
200mm). Po išorinių sienų pakoloniais papildomai klojamas ekstrudinio polistireninio putplasčio XPS 
sluoksnis (sluoksnio storis ne mažiau 100mm); po vidinių  – betono C8/10 pasluoksnis (sluoksnio storis 
ne mažiau 100mm).    

Išorinių sienų rostverkai įrengiami naudojant U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio 
putplasčio XPS 300 sistemą: išorinė pamato plokštė, t=150 mm; šoninė plokštė, t=100 mm; apatinė 
plokštė, t=100mm; kampiniai elementai; vidinio tvirtinimo vamzdeliai; ilgasriegis su veržlėmis. 

Pamatų horizontali hidroizoliacija – 2sl. ruloninės bituminės dangos, vertikali (išorinių sienų 
rostverkai) – korio tipo hidroizoliacinė membrana.  

Pamatai užpilami smėliniu gruntu 30-40cm sluoksniais, tankinant plūktuvais. Grunto 
sutankinimo koeficientas turi būti po dangomis 0,98, kitur – 0,95.  

LAIKANTIS G/B KARKASAS 

Pastato laikantis surenkamų g/b gaminių karkasas – surenkamo gelžbetonio apvalaus 
skerspjūvio kolonos, L, apversto T tipo rygeliai, stačiakampio skerspjūvio ryšinės sijos.  

Surenkamo gelžbetonio karkaso kolonos į pamatą tvirtinamos standžiai. Gelžbetoninės sijos ir 
rygeliai tvirtinami prie kolonų paslėptų (BSF sistemos tipo) ir trumpų gembių – tvirtinimo mazgas 
šarnyras. Karkaso stabilumą užtikrina standus pamatinis įtvirtinimas, laikančios bei ryšinės sijos bei 
gelžbetoninių perdangų diskai.  

Kolonos, ilgesnės nei 6,0m, gali būti sudaromos iš dviejų elementų (tarpusavio tvirtinimas - 
inkariniai varžtai) - sprendžiama Darbo projekto rengimo metu pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir 
rekomendacijas.  
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Darbo projekto metu turi būti patikslintas karkaso elementų tvirtinimo bei jungimo 
mazgai pagal naudojamų gaminių gamintojo nurodymus ir montavimo rekomendacijas. 

PASTATO PERDANGA IR DENGINYS  

Pastato denginys projektuojamas iš surenkamų nepertraukiamo formavimo kiaurymėtųjų 
perdangos plokščių. Plokštės remiamos ant laikančio g/b rėmo L ir apversto T tipo rygelių, sijų. Plokštės 
inkaruojamos tarpusavyje bei į g/b sijas. Perdangos plokščių inkarus įstatyti prieš siūlių tarp plokščių 
užpildymą.  

Inžinerinių tinklų praėjimo angos plokštėse daromos gamykliniu būdu, t.y. formuojant plokštę, ir 
naudojant pritaikomąsias plokštes, kurios kabinamos per metalines detales (pakabinamas atramas) prie 
šalia esančios plokštės ar g/b sijos. Pakabinamų atramų ugniaatsparumas turi būti ne mažiau kaip 
laikančio karkaso perdangų ugniaatsparumas. Inžinerinių tinklų praėjimo per perdangas angų vieta turi 
būti užtaisyta pagal galiojančias priešgaisrines normas.  

Darbo projekto rengimo metu turi būti patikslintas perdangos g/b plokščių išdėstymas 
bei matmenys pagal konkretaus surenkamų g/b gaminių gamintojo nurodymus ir montavimo 
rekomendacijas. Plokštes montuoti ir inkaruoti pagal plokštės gamintojo nurodymus. 

GRINDYS ANT GRUNTO 

Pastato grindys  ant grunto projektuojamos iš fibrobetono, armuojamos polipropileno fibra bei 
polipropileno pluoštu ir dviem armatūriniais tinklais (apatinis pasluoksnis) bei vienu armatūriniu tinklu 
(viršutinis pasluoksnis). Betoninis grindų pasluoksnis (plokštė) remiama ant polių (∅200mm) su išplatinta 
galvena (polių išdėstymo žingsnis ne didesnis nei 5,0x5,0m). Po betoniniu pasluoksniu įrengiamas 
sutankinto smėlio, sutvirtinto skalda, sluoksnis, – įplūktos į gruntą skaldos sluoksnis 80 mm. Grindų 
konstrukcijoje įrengiamas 300 mm storio šilumos izoliacijos sluoksnis iš polistireninio putplasčio EPS. 
Grindų konstrukcijoje būtina įrengti hidroizoliacinį sluoksnį (drėgno režimo patalpose papildomas 
hidroizoliacijos sluoksnis – teptinė hidroizoliacija). Betoniniai grindų sluoksniai suskaidomi 
deformacinėmis (6,0mx6,0m), skiriamosiomis ir konstrukcine siūlėmis. Skiriamosiomis siūlėmis nuo 
grindų konstrukcijos atskiriami pastato elementai – g/b kolonos. Šios siūlės užtaisomos tampriomis 
tarpinėmis, jei reikia, užtaisomos hermetikais. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos.  

Grindų konstrukcijos visų deformacinių siūlių išdėstymas pateikiamas DP rengimo 
stadijoje. 

Darbo projekto rengimo metu grindų konstrukciją tikslinti pagal grindinio šildymo 
sistemos konkretaus gamintojo nurodymus bei rekomendacijas. Betoniniam pasluoksniui 
fibrobetono naudojimas turi būti suderintas su grindinio šildymo sistemos gamintojais 

Techninių patalpų bei drėgno režimo patalpų grindų nuolydis formuojamas į trapus (grindų 
nuolydis ne mažesnis kaip 1%). Trapų įrengimo vietas žiūr. SA ir VN dalyse. Grindų dangas žiūr. SA 
dalyje. 

STOGAS 

Projektuojamo pastato stogas plokščiasis. Stogo konstrukcija turi atitikti FROOF(t1) degumo 
klasės reikalavimus ir turi turėti tai patvirtinančius sertifikatus. 

Pastato plokščiojo stogo danga – 4 sluoksniai polimerinės-bituminės prilydomosios ruloninės 
stogo dangos (viršutinis sluoksnis su pabarstalu). 

Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m² su plastine deformacija 
<2mm ir paskaičiuotas 1kN koncentruotai apkrovai į 10×10mm plotą. Kad užtikrinti pakankamą 
atsparumą vėjo siurbimui, turi būti tinkamas stogo dangos sluoksnių tvirtinimas prie pakloto – 
hidroizoliacinės stogo dangos priklijavimo stipris centrinėse stogo zonose turi būti ne mažesnis už suminį 
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vėjo slėgį į stogo paviršių wsum= 40 kg/m²; stogo pakraščiuose ir kampų zonose priklijuota hidroizoliacinė 
danga turi būti papildomai tvirtinama mechaniškai. 

Ant pastato stogo įrengiama metalinių konstrukcijų vent agregatų pastatymo aikštelė. Pastato 
parapetai formuojami metalinių rėmų pagalba. Parapetinių rėmų bei vent agregatų aikštelės atitvarų 
apdailos medžiagas ir jų tvirtinimo bei įrengimo mazgus žiūr. SA dalyje. Parapetinių rėmų ir vent 
agragatų aikštelės detalūs brėžiniai pateikiami Darbo projekte. Laikančias konstrukcijas galima 
gaminti ir montuoti tik vadovaujantis konstrukcinės dalies Darbo projekto brėžiniais 

Turėklai, antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. 
Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos (žiūr. SA ir inžinerinių tinklų dalis). 

Ant plokščiojo stogo įrengiama žaibosauga - žiūr. E dalį. 
Ant plokščiojo stogo patenkama išorinėmis  metalinėmis kopėčiomis (žiūr. SA dalį). 
Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo vidinis per įlajas (žiūr. VN dalį). 

ŽALIAVA LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBAI 

Pastato antžeminės dalies gelžbetoninių konstrukcijų betonas ne žemesnės nei C25/30 stiprumo 
klasės pagal LST EN 206. Pastato požeminės dalies gelžbetoninių konstrukcijų betonas ne žemesnės 
kaip C20/25 stiprumo klasės pagal LST EN 206. Antžeminėms konstrukcijoms naudojamo betono 
vandens pralaidumo bei atsparumo šalčiui rodikliai turi tenkinti reikalavimus, keliamus betonui 
naudojamam XC1 aplinkos poveikio klasės sąlygomis, o požeminės dalies konstrukcijoms naudojamas 
betonas – reikalavimus, keliamus betonui, naudojamam XC2 aplinkos poveikio klasės sąlygoms pagal 
pagal LST EN 206 bei RC2 pastato patikimumo klasei. Mažiausi leistini apsauginio betono sluoksniai 
(mm), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klases pateikti 5 lentelėje. 

5 lentelė. Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

Armatūros tipas 
Naudojimo sąlygų klasės 

XC1 XC2 

Pagrindinė išilginė armatūra (neįtemptoji) 25 30 

Skersinė, paskirstomoji ir konstrukcinė 15 20 

 
Laikančių plieninių konstrukcijų plieno stiprumo klasė ne mažiau kaip S355; nelaikančių 

konstrukcijų, įdėtinių detalių gelžbetoninėse konstrukcijose plieno stiprumo klasė ne mažiau kaip S275. 
Konstrukcijoms naudojamas profilinis metalas: kvadratinio ir stačiakampio profilio, juostinis plienas, 
armatūrinis plienas. Varžtiniams sujungimams naudojami neįtempiamieji 5.6 ir 8.8 kokybės klasės varžtai 
pagal LST EN ISO 4014, 5-tos kokybės klasės veržlės pagal LST EN 4034 ir 100HV kietumo klasės 
varžtai. Po sumontuotų konstrukcijų padėties patikrinimo varžtų veržlės turi būti standžiai užveržtos ir 
apsaugotos nuo atsiveržimo spyruoklinėmis poveržlėmis ar kontraveržlėmis. Tvirtinimo gaminiai be 
spaudo, markiruotės, antrarūšio plieno neleidžiami. 

Gamyklines virintines siūlės virinamos pusautomačiu būdu angliarūgšties dujų aplinkoje arba 
angliarūgštės dujų ir argono mišinio aplinkoje naudojant suvirinimo vielą d=1,0-2,0mm. Suvirinimo vielos 
charakteristinis stipris turi būti ne mažesnis už suvirinamo plieno elementų charakteristinį stiprį. 
Montuojamąsias virintines siūles, jungiant elementus iš plieno S275, įrengti naudojant glaistytuosius 
elektrodus, žymuo E38 pagal LST EN ISO 14341. Įrengiamos siūlės metalo charakteristinis stipris fvw.u 
- ne mažesnis nei 470 MPa. Montuojamąsias virintines siūles, jungiant elementus iš plieno S355, įrengti 
naudojant glaistytuosius elektrodus, žymuo E46 pagal LST EN ISO 14341. Įrengiamos siūlės metalo 
charakteristinis stipris fvw.u - ne mažesnis nei 530 MPa. 
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Visas pastato laikančias konstrukcijas galima gaminti ir montuoti tik vadovaujantis 

pastato konstrukcinės dalies Darbo projekto patikslintais sprendiniais.   

STATINIO PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS NUO 
KLIMATOLOGINIO, DRĖGMĖS POVEIKIO 

Apsaugai nuo gruntinio vandens naudojama vertikali ir horizontali cokolio ir horizontali grindų 
izoliacija. Jos tarpusavyje turi būti sujungiamos suformuojant vientisą nepralaidžią membraną. 

Statinio sutapdinto stogo konstrukcijoje apsaugai nuo klimatologinio poveikio naudojama 
bituminė hidroizoliacinė stogo danga. Stogo prijungimo prie vertikalių paviršių vietose prilydoma stogo 
danga vertikaliai turi būti užleista ne mažiau kaip 300 mm.  

Metaliniai  elementai ir detalės turi būti padengti antikorozine danga. Koroziškumo kategorija: 
C1 (labai žema) – konstrukcijos įrengiamos pastato viduje, C3 (vidutinė) – konstrukcijos įrengiamos 
pastato išorėje. 

PASTATO DEFORMACIJŲ SIŪLĖS 

Pastatas į deformacinius ar temperatūrinius blokus neskirstomas.  
Projektuojamų grindų konstrukcijos betoniniai sluoksniai suskaidomi deformacinėmis (max 

atstumas 6,0 m  6,0 m bei tarp patalpų), skiriamosiomis ir konstrukcine siūlėmis. 
Pastato laikančios konstrukcijos nuo pastato grindų konstrukcijos betoninio pasluoksnio turi būti 

atribojamos deformacinėmis siūlėmis. 

ATITVARŲ ŠILUMOS LAIDUMAS   

Projektuojamo priestato energinio naudingumo klasė – A++.  

Norminė oro apykaitos n50.N (1/h) vertė esant 50 Pa slėgių skirtumui – 1 l/h.  

6 lentelė. Projektinės ir norminės šiltinamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų reikšmės 

Eil. 
Nr. 

Atitvaros rūšis 

Projektinis 
atitvaros šilumos 

perdavimo 
koeficientas U(B)ds, 

W/(m²·K) 

Norminis atitvaros 
šilumos perdavimo 
koeficientas U(B)N, 

W/(m²·K) 

1 Plokščiasis stogas 0,11 0,11 

2 Sienos (daugiasluoksniai paneliai) (žiūr. SA dalyje) 0,11 0,12 

3 Grindys ant grunto 0,10 0,14 

 

Daugiasluoksnių sieninių panelių technines specifikacijas ir kiekius žiūr. SA dalyje.  

7 lentelė. Plokščiojo stogo konstrukcijos projektinio šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai 

Atitvaros sluoksnio 
pavadinimas 

Žymuo 
Sluoksnio 

storis, 
mm 

Deklaruojamas 
medžiagos 

šilumos 
laidumo koef. 
λD, W/(mK) 

Šilumos 
laidumo 

koef. 
pataisa 

Δλw, 
W/(mK) 

Projektinis 
medžiagos 

šilumos 
laidumo 

koef. λds, 
W/(mK) 

Sluoksnio 
šiluminė 
varža R, 
m²K/W 

Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi         0,100 
G/b denginio plokštės R1 220   1,300 0,169 
Garo izoliacija R2     0,040 
Šilumos izoliacija – mineralinė vata R3 320 0,040 0,002 0,042 7,619 
Šilumos izoliacija – mineralinė vata R4 50 0,040 0,002 0,042 1,190 
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Prilydoma bituminė danga R5     0,020 
Išorės paviršiaus varža Rse     0,040 
Suminė šiluminė varža Rt         9,179 
Atitvaros projektinis šilumos 
perdavimo koef.  

Ur         0,109 

Atitvaros norminis šilumos 
perdavimo koef. 

UrN(B)     0,110 

Išvada: apskaičiuotas plokščiojo stogo konstrukcijos projektinis šilumos perdavimo koeficientas 
yra mažesnis už norminį Ur=0,11 W/(m2K) < UrN(A++)=0,11 W/(m2K) ir atitinka A++ energinio naudingumo 
klasės pastatams keliamus reikalavimus pagal STR 2.01.02:2016. 

Grindų ant grunto konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai atliekami pagal 
STR 2.01.02:2016 2 priedo 7 skyriaus 15 p. nurodymus, kai grindyse įrengtas ištisinis horizontalusis 
termoizoliacinis sluoksnis. 

 
Projektuojamo priestato grindų ant grunto plotas A= 817,20 m²  

 
 

  
Projektuojamo priestato grindų ant grunto perimetras P= 170,20 m  

 
 

  
Būdingasis grindų matmuo B'= 9,60 m (formulė 2.19) 

8 lentelė. Pastato grindų ant grunto konstrukcijos šiluminės varžos skaičiavimai 

Atitvaros sluoksnio 
pavadinimas 

Žymuo 
Sluoksnio 
storis, mm 

Medžiagos 
šilumos 
laidumo 
koef. λD, 
W/(mK) 

Šilumos 
laidumo 

koef. 
pataisa 
Δλw, 

W/(mK) 

Medžiagos 
šilumos 
laidumo 

koef. λds, 
W/(mK) 

Sluoksnio 
šiluminė 
varža R, 
m²K/W 

Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi         0,170 
Armuoto betono sluoksnis R1 100     2,00 0,050 
Šilumos izoliacija – EPS100 R2 300 0,035 0,006 0,041 7,317 
Išorės paviršiaus varža Rse         0,040 

Suminė šiluminė varža Rt         7,577 

 
Grindis ant grunto ribojančios sienos storis w= 0,40 m  

    
Grindų ant grunto atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas 

grunto sluoksnio storiu dt= 
15,55 m (formulė 2.32) 

 
Kadangi dt=15,55 > B’=9,60, tai grindys ant grunto apšiltintos gerai, šilumos perdavimo 

koeficientas Ufg apskaičiuojamas pagal STR 2.01.02:2016 2.31 formulę: 
 

 
 

Išvada: apskaičiuotas grindų ant grunto projektinis šilumos perdavimo koeficientas yra mažesnis 
už norminį Ufg=0,10 W/(m2K) < UfgN(A++)=0,14 W/(m2K) ir atitinka A++ energinio naudingumo klasės 
pastatams keliamus reikalavimus pagal STR 2.01.02:2016. 

ATITVARŲ GARSO IZOLIAVIMAS   

Projektuojamo pastato garso klasė (akustinio komforto lygis) – C (pagal STR 2.01.07:2003).  
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9 lentelė. Mokslo paskirties pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. 

Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio Rw arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W 

vertės 

Apsaugomos erdvės tipas 

Vidinių atitvarų garso klasė 

B  C  D  E 

Rodiklis Rw arba DnT,W (dB) 

Tarp mokymo patalpų 52 48 46 44 
Durys į koridorių: 
iš mokslo patalpų 
iš miegamųjų, muzikos klasių, auditorijų 

 
35 (B) 
40 (A) 

 
30 (C) 
35 (B) 

 
25 (D) 
30 (C) 

 
20 (E) 
25 (D) 

10 lentelė. Mokslo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios 

normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio Ln,w vertės 

Apsaugomos erdvės tipas 

Perdangų garso klasė 

B C D  E 

Rodiklis Ln,w  (dB) 

Mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių 58 60 62 64 

11 lentelė. Mokymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo 

trukmės T60 vertės 

Apsaugomos erdvės tipas 

Garso klasė 

B C D E 

Rodiklis T 60(s) 
Bendrojo naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir 
t.t.) 500÷2000 Hz dažnių juostose  

1,0 1,3 1,5 1,6 

Mokymo patalpos, išskyrus muzikos klases, 
125÷2000 Hz dažnių juostose 

0,6 0,8 0,9 1,0 

 
Pastate projektuojamos vidinės pertvaros karkasinės su gipso kartono apkala ir akustinių 

mineralinės vatos plokščių užpildu (žiūr. SA dalyje); koridoriuose ir mokymo patalpose įrengiamos 
pakabinamos lubos (žiūr. SA dalyje).   

GAISRINĖ SAUGA 

Pastatas priskiriamas P.2.11 Mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio 
tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), 
bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kita) (pagal Gaisrinės 
saugos pagrindinius reikalavimus). 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis – II.  
Pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius. 

12 lentelė. Statybinių konstrukcijų atsparumo ugniai klasės 

Projektuojamo pastato konstrukcijos Atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančios konstrukcijos R 45 

Lauko sienos RN 

Stogas RE 20 

Techninės patalpos EI 45 

Inžinerinių tinklų kanalai, šachtos EI 20 
RN – reikalavimai nekeliami. 
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Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
Lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti 
žemesnės kaip D-s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 

Projektuojamo pastato stogas turi atitikti FROOF(t1) klasės reikalavimus pagal LST EN 13501.  
Pastate koridoriuje ir konferencijų salėje projektuojamos angos, skirtos dūmams šalinti. 
 
Gelžbetoninėse konstrukcijose reikiamas ugniaiatsparumas užtikrinamas numatant atitinkamą 

apsauginį betono sluoksnį. Perdangų metalinės pakabinamos atramos padengiamos priešgaisriniais 
dažais.  

Inžinerinių tinklų perėjimo per laikančias konstrukcijas vietos užtaisomos pagal galiojančius 
priešgaisrinius reikalavimus (žiūr. Inžinerinių dalių bylose). 

 
Projektuojamo pastato gaisrinės saugos reikalavimus žiūr. GS dalyje. 

 
 
 
 

Projekto konstrukcijų dalies sprendiniai įgyvendina esminius statinio reikalavimus, 
privalomųjų dokumentų bei projekto dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Šio pastato 
statybai numatyti gaminiai, medžiagos ir priemonės turi atitikti kokybės, sanitarijos, 

priešgaisrinės saugos ir estetinius reikalavimus. Atlikus konkrečius darbus sutvarkoma aplinka, 
surenkamos ir išvežamos šiukšlės. Statybos darbų metu būtina laikytis priešgaisrinės saugos 

taisyklių, darbo saugos, higienos ir kitų reikalavimų. Privaloma vadovautis galiojančiais 
normatyviniais dokumentais. 
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1 BENDRIEJI NURODYMAI  

1.1 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, NAUDOJAMI ŠIOS PROJEKTO DALIES RENGIMO METU 

Šios Techninės specifikacijos turi būti žiūrimos kartu su bendrąja technine specifikacija, kuri pateikta 

projekto Bendrojoje dalyje (P/6961–TP–BD–TS). Šio projekto dalies rengimo metu naudojami normatyviniai 

dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos  išsaugojimas 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetonio konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 

 

1.2 REIKALAVIMŲ PRIORITETO TVARKA 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: 

techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Tačiau Rangovas 

turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 
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1.3 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šiose techniniuose specifikacijose nurodytų standartų, reglamentų ir 

kitų norminių dokumentų reikalavimus ir turėti nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. 

Dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šių techninių specifikacijų 

išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. Priešgaisriniai reikalavimai, kuriuos privaloma tenkinti, yra pateikti šiose 

techniniuose specifikacijose, aiškinamąjame rašte, brėžiniuose bei Gaisrinės saugos pagrindiniuose 

reikalavimuose. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus. 

Visos statybose naudojamos medžiagos, konstrukcijos, produktai ir įranga privalo būti sertifikuoti arba pripažinti 

tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas turi vykdyti darbus pagal visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir 

taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. Atsakingi darbai ir 

konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka. 

Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 

išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje. 

1.4 PAPILDOMŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ BŪTINUMAS 

Papildomi geologiniai tyrimai atlikti TP rengimo metu.  

1.5 ATLIEKAMI BANDYMAI 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi 

būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai 

yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. 

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi 

esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 

organizuoti susitikimą sprendinių priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 

priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su 

Techninės priežiūros vadovu. Atliekamus bandymus žiūrėti konkrečių konstrukcijų technines specifikacijas.  

Pagrindiniai bandymai: 

Statybos aikštelėje turi būti atliekami polių bandymai: 

 Polių vientisumo bandymas atliekamas kiekvienam poliui jei Techninės priežiūros vadovas 

nenurodo kitaip. 

 Statinės apkrovos bandymas. Bandomų polių kiekis nustatomas pagal gautus privalomų atlikti 

kontrolinių gręžimo-statinio zondavimo darbų rezultatus, bet ne mažiau kaip 2vnt. 

Projekte numatytus polinių pamatų sprendinius būtina tikslinti pagal gautus polių statinės 

apkrovos bandymo rezultatus (tikrinama polinių pamatų pagrindo laikomoji galia ir lyginama su 

skaičiuotine). 

 

Pastato sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio 

naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali 

pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos 

sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 

metus. Pastato sandarumo matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus 

akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus 

padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo 

klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto 

slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija projekte  nurodytos n50.N vertės. 
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Sumontuoto grindinio šildymo vamzdžiai prieš viršutinio armuoto betono pasluoksnio betonavimą turi būti 

išbandyti (žiūr. ŠVOK dalį) ir betonuojant juose turi būti paliktas darbinis slėgis. 

1.6 PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS, KURIUOSE PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAS 

Paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai nėra. Projektuotojo atstovai 

dalyvauja esant techninės priežiūros reikalavimui. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės 

priežiūros vadovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių darbų stadijų kokybę, prieš įrengiant sekančias 

konstrukcijas ar atliekant darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos 

darbų žurnale. 

2 ŽEMĖS DARBAI  

Šis skyrius apima nurodymus dėl šių žemės darbų vykdymo: 

- pamatų duobių ir tranšėjų kasimo pamatų ir grindų konstrukcijos įrengimui;  

- grunto gręžimo; 

- pamatų ir pogrindžio užpylimo. 

Žemės darbai turi būti atliekami pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 reikalavimus. 

Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šių techninių specifikacijų 

išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.  

2.1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir gaminių naudojimo 

technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis. Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos 

medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius. Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų 

likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka pašalinamos. 

Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti saugos priemones 

su juos naudojančiomis įmonėmis, žemę kasti, tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui; vykdyti elektros, vandens, 

šilumos tinklų įmonių atstovų nurodymus. Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme dalyvaujant juos 

naudojančių įmonių atstovams. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei 

pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių teritorijas 

ir jų apsaugos zonas. Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 

pakeistas pagal projekto sprendimus. Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje. Darbo metu 

nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima užteršti 

statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis 

augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

GEODEZINIS NUŽYMĖJIMAS 

Iškasos nužymimos, pažymint statomo statinio sutvirtintas ašis atitinkamu atstumu, kad šios ašys 

netrukdytų kasti iškasą statomam statiniui. Iškasus iškasą, patikrinamas gylis ir ašys, surašomas daubos priėmimo 

aktas. Trasos nužymimos medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, 

pabaiga, ašys, šulinių vietos. Dalyvaujant Rangovui ir užsakovo Techninės priežiūros vadovui parengiamas 

geodezinio trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.  

IŠKASOS STATINIŲ PAMATAMS 
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Statant pamatus tranšėjose, tranšėjos dugno krašto atstumas iki statomo pamato iš abiejų pusių turi būti po 

0,70 m. Iškastas gruntas pilamas šalia iškasos arba tranšėjos ne mažesniu kaip 0,50 m atstumu nuo iškasos, 

tranšėjos viršutinės dalies krašto. 

Pertraukos tarp pamatinių duobių pagrindo paruošimo (sutankinimo) ir pamatų įrengimo neturi būti. Įvykus 

nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių pagrindo išsaugojimui. Atsitiktiniai grunto 

perkasimai pamatinių duobių pagrinde užpilami smėliniu gruntu. Gruntas sutankinamas. Pažeidus pagrindus, visi 

pagrindų atstatymo metodai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu. 

2.2 GRUNTO GRĘŽIMAS 

Projekte priimtas statybinis darbų aikštelės paviršius abs. alt. 57,05 m. Statybos aikštelės 

paruošimo darbai: nuimamas juodžemio sluoksnis, iki projektinės darbų aikštelės paviršiaus altitudės nukasamas 

piltinis gruntas, kasamos tranšėjos kolonų pakolonių įrengimui. Darbams atlikti naudojamos priemonės vandens 

lygio pažeminimui. 

Išlyginus statybos aikštelę pažymimos gręžinių vietos. Pamatų ašių nuokrypos nuo projektinės padėties 

turi neviršyti 5 mm. Grunto gręžimas turi būti vykdomas griežtai pagal patvirtintą polių tipo įrengimo technologiją. 

Atstumai tarp polių ir polinių pamatų tipas gali būti tikslinami Statybos darbų metu, pastebėjus, kad pateiktas 

geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos. Prieš priimant sprendinius būtina informuoti Užsakovą ir 

Projektuotoją. 

Polių statybos eiliškumas parenkamas taip, kad nebūtų pakenkta gretimiems poliams. 

Gręžiniai turi būti apsaugoti nuo paviršinio vandens. Gręžiniai turi būti įrengiami taip, kad gruntas nuo 

sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei betonuojant. Tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba įvadiniai 

vamzdžiai), palaikantieji skiediniai (bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.). 

 

LEIDŽIAMOS TOLERANCIJOS ĮRENGIANT POLIUS  

Vertikalių ir pasvirusių polių padėtis plane numatyta atžvilgiu: 

e ≤ emax = 0,05 m polių, kurių D≤1,0 m; 

e ≤ emax = 0,1 x D polių, kurių 1,0<D≤1,5m; 

e ≤ emax = 0,15 m polių, kurių D > 1,5m. 

Vertikalių arba mažai pasvirusių polių n ≥ 15 polių posvyrio nuokrypis: 

i≤imax= 0,02 (0,02 m/m). 

Pasvirusių 4 < n < 15 polių posvyrio nuokrypis: 

i≤imax = 0,04 (0,04 m/m). 

Paplatinimų centrų nukrypimas nuo projektinių polių ašių:  

e ≤ emax = 0,1 x D. 

2.3 PAMATŲ UŽPYLIMAS   

Įrengus polius ir kolonų pakolonius, užpilamos įrengtos konstrukcijos ir visas statybos aikštelės gruntinis 

pagrindas išlyginamas. Toliau kasamos tranšėjos rostverkų įrengimui, įrengiami rostverkai ir grindų konstrukcija. 

Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei grunte neturi būti tirpstančių druskų, 

kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.  

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto 

grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Pamatų užpilimo gruntas turi būti pilamas sluoksniais ir tolygiai paskleidžiamas bei sutankinamas. Gruntai 

užpylimo zonoje turi būti supilami ne storesniais kaip 30 cm storio sluoksniais. Pamatai turi būti iš visų pusių tolygiai 

užpilami. Užpiltas gruntas turi būti tolygiai sutankinamas. 
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2.4 GRINDŲ PARUOŠIAMIEJI SLUOKSNIAI   

Grindų paruošiamieji sluoksniai pilami tik tada, kai tinkamai paruoštas pagrindas – užpilti pamatai, 

išlygintas ir sutankintas paviršius. Gruntinis pagrindas, gruntiniai paruošiamieji sluoksniai turi būti sutankinti 

(sutankinimo rodiklis Dpr≥ 0,97, sutankinimo koef. Ev2≥45 MPa). 

Prieš pradedant paruošiamųjų sluoksnių įrengimą pagrindo sluoksniuose negali būti augalinio grunto, 

dumblo, medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, statybinių atliekų. Bendroje masėje neturi būti sušalusio grunto 

gabalų, sniego arba ledo priemaišų. Grindų paruošiamieji sluoksniai įrengiami esant teigiamai oro temperatūrai. 

Vandens kiekis gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. Bendru atveju vandens 

kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

3 BETONO DARBAI  

3.1  BENDROJI DALIS 

Šis skyrius apima nurodymus dėl šių darbų vykdymo: 

- monolitinio gelžbetonio; 

- surenkamo gelžbetonio; 

- grindų paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių. 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 reikalavimus ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas negali būti 

naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus 

reikalavimus. Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno bei vielos savybės turi atitikti LST EN 

10080:2005, LST EN ISO 15630 reikalavimus. 

Visi surenkami gelžbetoniniai gaminiai turi būti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius reikalavimus, 

nurodytos betono klasės. Montavimo darbai turi būti vykdomi pagal darbų vykdymo technologines taisykles bei 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

3.2 MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

3.2.1 BETONO MIŠINYS  

Betono mišiniai turi atitikti  LST EN 206:2013+A2:2021 reikalavimus. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

3.2.2  KLOJINIAI 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 

kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po 

betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1. klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš 

spygliuočių medienos priimti 600kg/m³, iš lapuočių medienos - 800kg/m³; 

2. pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500kg/m³); 

3. armatūros masė – pagal projektą arba 100kg/m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami 

įvairioms konstrukcijoms); 

4. žmonių ir įrangos svoris: 

-  skaičiuojant paklotus ir juos tiesiogiai laikančius elementus – 2,5 kPa; 

-  skaičiuojant konstrukcinius elementus – 1,5 kPa; 

-  paklotai ir laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai jėgai – 1300 N. 
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5. apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 punkto 

apkrovų). 

 

Horizontalios apkrovos: 

1. pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių P=H (– betono tūrio masė, H – pakloto 

betono sluoksnio storis); 

2. dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 

-  paduodant betoną siurbliais arba dėžėmis iki 0,8m³ talpos – 4 kPa; 

-  paduodant betoną dėžėmis virš 0,8m³ talpos – 6 kPa. 

3. apkrova nuo betono vibravimo – 4 kPa. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus 

konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina 

sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas.  

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius:  
    - vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 

 
 

0,2-0,3 MPa 

 
Matavimai, fiksuojant darbų 
žurnale 

    - horizontalių ir pasvirusių  iki 6 m angos 
 

70 % projektinio 
 

 
 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas Rangovo 
suderinus su Tech.  

priež. vadovu 

Matavimai, fiksuojant darbų 
žurnale 

Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 
1. Atstumas tarp klojinių elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių elementų, 
laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

 

- 1m ilgio 
- visai angai 

25 

75 
2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio dydžio: 

 

- 1m ilgyje 
- visame pamatų aukštyje 
- sijų 

5 

20 

5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  
- pamatų 
- sienų ir kolonų 
- sijų ir ilginių                    

15 
8 

10 
4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2,0 m ilgio matuokle 3 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. Sumontuoti klojiniai turi būti priimti 

Techninės priežiūros vadovo. 
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3.2.3  ARMAVIMO DARBAI 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN 10080, LST EN ISO 

15630  reikalavimus. 

Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 
forma yk

tk

f

f
 

Stipris (MPa) Skersinės 
armatūros  

skaičiuotinis stipris 
(MPa) 

charakte-
ristinis fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5-40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
S400 6,0-40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
S500 3,0–40,0 lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450(410) 360* 

(328) 
324 

(295) 
* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros vadovui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų 

sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės ne 

blogesnės negu nurodyto aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas iš anksto turi gauti 

Techninės priežiūros vadovo sutikimą. Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros vadovas. 

Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms 

Aplinkos klasė Aplinkos sąlygos 
Sluoksnio 
storis, mm 

1. Drėgna 
aplinka 

a) teigiama       
temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

25 

b) neigiama 
temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

40 

2. Drėgna aplinka, esant 
neigiamai temperatūrai ir 
ledo tirpimo chemikalams 

-išorės konstrukciniai elementai 
 

50 

3. Drėgna aplinka 
-pamatų, plokščių elementai betarpiškai gulintys ant grunto 70 
-polinių pamatų, kai birūs gruntai, armatūra įdedama suklojus 
betoną 

75 

 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 

ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 

eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, 

kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių - įspaudžiant plienines armatūros 

atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba, išimtiniais 

atvejais, surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su Techninės priežiūros vadovu. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros vadovas. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų:  

 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 

darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių  

plokštėse ir sijose iki 1m storio 
±10 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 

darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 
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3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo 

projektinio:  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai, mm: 

 iki100 

 nuo 101 iki 200 

 

 

 

 

 

+4 

+5 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 

darbų registravimas Rangovo darbų žunale 

 

 

 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 15mm iki 

20mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio 

linijiniai išmatavimai mm:  

 iki100 

 

 

+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 

darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

 nuo 101 iki 200 +8, -3  

 virš 300 +15, -5  

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20mm ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai 

mm: 

 

 

 

 

 iki 100 +4, -5  

 nuo 101 iki 200 +8, -5  

 nuo 201 iki 300 +10, -5  

3.2.4 BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 

praradimo ar užterštumo. Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija 

(važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį. Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 važtaraščio eilės numeris; 

 betono sumaišymo data ir laikas; 

 savivartės mašinos numeris; 

 vartotojo pavadinimas; 

 statybos aukštelės pavadinimas ir adresas; 

 kiti apibūdinantys duomenys, pvz. : kodo nr., užsakymo nr., ir kt. 

 betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST EN 206:2013+A2:2021      

          reikalavimus užima 1m³ tūrį); 

 betono stiprumo klasė; 

 klojumo markė; 

 cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

 priedų ir mikro užpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

3.2.5  BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

BENDROJI DALIS 

Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal įmonės patvirtintas statybos taisykles arba vadovaujantis 

galiojančiomis statybos taisyklėmis ST 121895674.205.01.02 "Betonavimo darbai". 

IŠBETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. Klojinių nuėmimui 

Rangovas turi gauti Techninės priežiūros vadovo leidimą. Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių 

konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
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Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji nuokrypiai, 

mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą 
aukštį:  

- pamatų 
- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės konstrukcijos 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote, 

išskyrus atraminius paviršius. 
 
Elementų ilgio 
 
Elementų skerspjūvio matmenų 
 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

 
 

±20 
 

±5 
 

±5 
 

±20 
 

+6, -3 
 

-5 
 

3 

3.2.6 BETONO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMOS METU  

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip +5°C ir 

minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techniniu prižiūrėtoju. 

Žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, išbetonuotos konstrukcijos uždengiamos apšiltintais skydais.   

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15°C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C, 

o kai oro temperatūra žemesnė nei -15°C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15°C.  

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, atitirpintus 

ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. 

Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maišymu trukmė turi 

būti 25% ilgesnė negu vasarą. Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišimo 

temperatūros pastovumą. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys, turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Kai oro temperatūra žemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras 

yra daugiau kaip 24mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant 

betonuoti konstrukcijas, reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra 

aprobuoti Techninio prižiūrėtojo. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono 

terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. Prieš bandant, bandiniai laikomi 2-4 valandas -20°C temperatūroje. 

3.2.7 BETONO DARBŲ VYKDYMAS, KAI ORO TEMPERATŪRA VIRŠ +25° C 

Vykdant betonavimo darbus, kaip aplinkos temperatūra yra aukštenė kaip +25° C ir santykinė drėgmė 

žemesnė už 50%, turi būti naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti 

portlandcementai, kurių markė turi būti 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. Betono mišinio 

temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3, neturi viršyti 30-35°C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne 

vėliau kaip 0,5-1h po sudėjimo pabaigos. Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir 

vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70% projektinio stiprumo. Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti 

apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa, tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono 

paviršiaus drėgnumą, purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių periodinis laistymas vandeniu 

neleistinas.  
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Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną 

permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

 betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 

 vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 

 betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

3.2.8 BETONO PAVIRŠIAI 

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 

konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono.  

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai” nurodytas kategorijas kiekvienai 

monolitinio ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijai. 

 

Betono paviršių klasifikacija 

Konstrukcijos 

betoninio 

paviršiaus 

kategorija 

Įdubos skersmuo arba 

didžiausias 

išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis arba 

įdubos gylis, mm 

Betono briaunos 

nuskilimo gylis, 

matuojamos nuo 

konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m 

ilgio briaunoje, mm 

A1 
 

 

Matomas paviršius 

(pagal etaloną) 
2 20 

A2 1 1 5 50 

A3 4 2 5 50 

A4 10 1 5 50 

A5 Nereglamentuojamas 3 10 100 

A6 15 5 10 100 

A7 20 Nereglamentuojamas 20 Nereglamentuojamas 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje, betono paviršiaus 

plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus atskiroms konstrukcijoms, riebalų ir 

rūdžių dėmės. Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar 

skiedinio nuotekų. 

3.3 MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI  

BETONINĖS GRINDYS  

Grindų įrengimo darbus atlikti pagal įmonės patvirtintas statybos taisykles arba vadovaujantis 

galiojančiomis ST 121895674.205.01.02 "Betonavimo darbai". 

Įrengiamų grindų dangos tipai nurodyti projekto SA dalyje. Naudojamos šilumos ir garo izoliacinės 

medžiagos nurodytos skyriuje „Izoliavimo darbai“. 

Grindų konstrukcijos betoninio pasluoksnio betonavimui naudojamas betonas C25/30, slankumo klasė S4. 

Betoninio pasluoksnio armavimas – polipropileno fibra (DURUS EasyFinish arba panašių savybių), polipropileno 

plaušas mikroįtrūkimų prevencijai (Crackstop Ultra arba panašių savybių) – žiūr. Grindų įrengimo detalių brėžinius. 

Reikalavimai polipropileno fibrai: 

Polipropileno fibra skirta betono ir betono gaminių armavimui turi atitinkti EN 14889-2:2007 standartą. 

Pagrindiniai techniniai duomenys:  

 Medžiaga – polipropilenas 
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 Tankis 0,922 kg/dm³ 

 Ilgis 40 mm 

 Diametras 0,7 mm 

 Matmenų santykis 57 

 Tamprumo modulis 6000 MPa 

 Tempiamasis stipris 500 MPa 

 Mišinyje naudojamas kiekis 3 kg/m³ 

 Lydymosi temperatūra 165°C 

 Liekamasis stipris prie 0,5mm trūkio – 1,51N/mm² prie 3 kg/m³ 

 Liekamasis stipris prie 3,5mm trūkio – 1,8N/mm² prie 3 kg/m³ 

 Atitikimas CE reikalavimams – 3 kg/m³ 

 Plastinių susitraukimo deformacijų sumažinimas pagal ASTM C1579-13 standartą – 100% prie 

4kg/m³ 

 Kiekis 70423 vnt/kg 

Maišymo instrukcijos. Polipropileno fibra įmaišoma į betoną kartu su kitais priedais betono mazge arba 

statybvietėje. Fibra pateikiama savaime tirpstančiuose maišuose, supakuota po 3kg/maiše. Rekomenduojame dėti 

po 1 maišą 20 sekundžių intervalais. Įdėjus skaičiavimuose numatytą fibros kiekį, betono maišyklė turi suktis 

minimaliai 70 kartų iki naudojant betoną statybvietėje. Rekomenduojama, kad betone minimalus smėlio santykis 

būtų 45%. 

 

Reikalavimai polipropileno plaušui:  

Polipropileno plaušas skirtas mikro įtrūkių valdymui pirminėje betono stingimo stadijoje bei betono gaminio 

savybėms pagerinti, turi atitinkti LST EN 14889-2006 standartą. Pagrindiniai techniniai duomenys:  

 Polipropileno plaušas.  

 Diametras - 22µm. 

 Ilgis – plaušas 13mm ir 19mm ilgio, maišytas santykiu 50/50%. 

 Lydymosi temperatūra - 165°C. 

 Tempiamasis stipris – 380MPa. 

 Plastinių susitraukimo deformacijų sumažinimas pagal ASTM C1579-13 - 100% prie 0.9kg/m³. 

 Atitinka EN14889-2006 standartą. 

 CE sertifikatas – atitinka 1a klasę pagal LST EN 14889-2006 standartą. 

 

Įpakavimas – plaušas supakuotas vandenyje tirpstančiuose maišuose po 0,9kg, kurie metami tiesiai į 

betono maišyklę. Privalumai naudojant – apsaugo betoną nuo trūkinėjimo ankstyvoje betono stingimo stadijoje; 

apsaugo betoną ir jo gaminius nuo skilinėjimo; padidina betono atsparumą kai veikia šaltis/karštis; apsaugo betoną 

nuo sproginėjimo gaisro atveju. 

Maišymo instrukcijos. Polipropileno plaušas įmaišomas į betoną kartu su kitais priedais betono mazge arba 

statybvietėje. Plaušas pateikiamas savaime tirpstančiuose maišuose. Rekomenduojame dėti po 1 maišą 20 

sekundžių intervalais. Įdėjus skaičiavimuose numatytą plaušo kiekį, betono maišyklė turi suktis minimaliai 70 kartų 

iki naudojant betoną statybvietėje.  

 

Tarp pagrindo ir betono grindų klojama izoliacinė medžiaga (membrana), kuri turi padengti visą pagrindo 

plotą. Naudojant polietileno plėvelę jos kraštai turi persidengti ne mažiau kaip 150 mm. Grindų pagrindo 

paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5ºC aplinkos temperatūrai. Tokia 

temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo. Bet koks pagrindas prieš betonuojant turi būti 

švarus.  
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Grindų konstrukcija turi būti atskirta nuo besiribojančių konstrukcijų (kolonos ir kt.) elastine tarpine t=10...20 

mm, pavyzdžiui, polistirolio juosta, medžio plaušo plokštė. Sukietėjus betonui tarpinės nupjaunamos iki grindų 

paviršiaus, o kai grindų kraštai sandarinami mastikomis, tarpinės iki sandarinimo gylio pašalinamos.  

Grindų betonininiame pasluoksnyje įrengiamos deformacinės siūlės ne rečiau kaip kas 6000x6000mm. 

Deformacinė siūlė įrengiama įpjaunant ne mažiau kaip 1/3 storio ir užpildant elastingu hermetiku.  

Leistini nuokrypiai 

Pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai mm, matuojant 

2m ilgio liniuote 

Gruntinis pagrindas 20 

Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis 

mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

 

10 

Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms 

karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 

sluoksniai 

 

5 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo ir 

mastikinėms dangoms 

 

2 

Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 0,2 patalpos matmens 

GRĘŽTINIAI POLIAI 

Polių išdėstymo intensyvumas, polių geometriniai matmenys bei polių tipas gali būti tikslinami 

Statybos darbų metu, pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos. Prieš 

priimant sprendinius būtina informuoti Užsakovą ir Projektuotoją. 

Ši Techninė specifikacija tinka tik TP rengimo metu pasirinktam CFA polių tipui.  Darbo projekto 

rengimo metu / statybos darbų metu pakeitus polių tipą ši Techninė specifikacija negalioja. 

 
Ištisinio sraigtinio gręžimo CFA polių įrengimas turi atitikti LST EN 1536 reikalavimus.  

Grunto gręžimui, ištisinio sraigtinio gręžimo CFA polių įrengimui, naudojamas vientisas sraigtinis grąžtas.  

Ištisinio sraigtinio gręžimo polio posvyris „n“ (polio posvyrio kampo tangentas) neturi būti didesnis nei n ≤ 

10 (Θ ≤ 84°), jeigu nenumatomos specialios priemonės kasimo krypčiai kontroliuoti ir armatūrai įleisti. 

Grąžtas iš gręžinio gali būti iškeliamas, jeigu: 

- aplinkinis gruntas išlieka pastovus; 

- pasiektas reikiamas gylis ir aplinkinis gruntas yra palaikomas kylančio betono. 

Jeigu nėra galimybės polį užbaigti, grąžtas turi būti ištraukiamas išsriegiant, gręžinio skylė užpilama 

smėliniu gruntu ir sutankinama. 

 Ištisinio sraigtinio gręžimo CFA poliai į laikantį gruntą turi būti įleisti ne mažiau kaip 500mm.  

Gręžininiai pamatai priskiriami XC2 aplinkos poveikio klasei. Polių betono stiprumo klasė turėtų būti ne 

mažesnė kaip C20/25 ir ne didesnė kaip C30/37. Pamatai armuojami armatūriniais apvaliais karkasais iš S500 

klasės armatūros. Betono apsauginis sluoksnis ne mažiau 70 mm. Armatūrinių karkasų išilginiai strypai išleidžiami 

virš užbetonuoto paviršiaus (projektinio polio viršaus alt.) 450 mm pakolonių bei rostverkų inkaravimui. Atviri 

išilginių armatūrinių strypų galai turi būti apsaugoti spec. antgaliais, užlenkiami ar pan. 

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15°C, į gręžinį pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

+10°C, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15°C, tai betono temperatūra – ne žemesnė kaip +15°C (šaltas 

betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). Esant neigiamai oro temperatūrai pamato 

viršus turi būti apšiltinamas. 

Armatūros įrengimas turi užtikrinti jos padėtį polio ašies atžvilgiu ir išlaikyti tikslų betono apsauginį sluoksnį 

per visą jo ilgį. 
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Ištisinio sraigtinio gręžimo polių įrengimo kokybės kontrolė 

 Objektas Kontrolė Tikslas Dažnumas Pastabos 

Nužymėjimo stebėjimas 

1. Pagrindinės ašys Matavimai Polių nužymėjimas Pradedant darbus 
Pagrindinių ašių 

nustatymas 
įrengimo metu 

2. 
Darbinės aikštelės 

paviršius 
Matavimai, 

tikrinimas apžiūrint 

Altitudė, 
horizontalumas, 

dydis, pastovumas 

Kiekvienoje 
statybos zonoje 

 

3. 
- polio vieta, 

- polio pasvirimas 

Matavimai 
- svambalu 

- juosta 
- gulsčiuku 

Nuokrypų 
patikrinimas 
konstrukcijų 
geometrinių 

nuokrypių atžvilgiu 

Kiekvienas polis 
- prieš ertmės 

įrengimą 
- po ertmės 

įrengimo 
- užbaigus 

 

Ištisinio sraigtinio gręžimo polių įrengimo stebėjimas 

4. 

Būklė ir matmenys 
- sraigto 
- dantų 

- uždarymo įtaiso 

- tikrinimas 
apžiūrint 

- matavimai 
Atitiktis 

Prieš pradedant 
gręžti 

 

5. Gręžimas 

Tikinimas 
- sukimosi greičio 

- skverbimosi 
greičio 

Riboti per gilų 
iškasimą 

Nuolat  

6. 
Gręžimo gylis/ 

laikantysis 
sluoksnis 

Tikrinimas 
- sukimosi greičio 

- skverbimosi 
- sukimosi 

(pasirinktinai) 
- medžiagos 

- gylio 

Atitiktis Kiekvienas polis 
Kai kuri informacija 
gali būti sąlygiška ir 

negalutinė 

7. 
Betonavimo 

pradžia 
Betono tėkmės 

tikrinimas 
Užsikimšimo 

tikrinimas 
Kiekvienas polis  

8. Betonavimas 

Tikrinimas 
- betono slėgio 

- betono tėkmės 
- sunaudojimo, 

atitinkančio grąžto 
ištraukimą 

Visiškas gręžinio 
užpildymas betonu 

Kiekvienas polis, 
nuolat  

MON. G/B PAKOLONIAI 

Pakoloniai įrengiami ant gręžtinių polių grupės. Pakolonių matmenys nurodyti pamatų brėžiniuose. 

Pakolonių apačios alt. turi būti 50 mm žemiau polių viršaus alt. Pakoloniai priskiriami XC2 aplinkos poveikio klasei, 

betonas ne žemesnės kaip C30/37 klasės, F75 markės pagal atsparumą šalčiui; Armuojami armatūriniu strypynu iš 

S500 armatūros; karkaso g/b kolonų tvritinimui įbetonuojami inkarinių varžtų blokai. Inkarinių varžtų blokų tipai turi 

būti patikslinti pagal konkretaus pasirinkto g/b kolonos gamintojo ir inkarinių varžtų gamintojo nurodymus. Betono 

apsauginis sluoksnis ne mažiau kaip 70 mm. Betono paviršius A7 kategorijos.  

Išorinių kolonų pakoloniai įrengiami ant sutankinto smėlio pagalvės (sluoksnio storis ne mažiau kaip 200 

mm) ir ant papildomo ekstruzinio polistireninio putplasčio XPS sluoksnio (sluoksnio storis ne mažiau kaip 100 mm); 

po vidinių kolonų pakoloniais – betono C8/10 pasluoksnio (sluoksnio storis ne mažiau kaip 100 mm). 

Pakolonių atviri paviršiai, esantys už pastato kontūro, apšiltinami ekstruzinio polistireninio putplasčio XPS 

plokštėmis (sluoksnio storis 100 mm).  

MON. G/B ROSTVERKAI 

Išorinių sienų rostverkams įrengti naudojama U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio 

putplasčio XPS 300, (λdec≤0,036 W/m∙K; gniuždomasis įtempis , kai gaminys deformuojamas 10%  ≥ 300 kPa) 
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sistema: išorinė pamato plokštė, t=150 mm; šoninė plokštė, t=100 mm; apatinė plokštė, t=100mm; kampiniai 

elementai; vidinio tvirtinimo vamzdeliai; ilgasriegis su veržlėmis.  

Rostverkų matmenys nurodyti brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraštyje. Rostverkų apačios alt. turi būti 50 mm 

žemiau polio viršaus alt. Rostverkai priskiriami XC2 aplinkos poveikio klasei. Jų betonas ne žemesnės kaip C25/30 

klasės, F75 markės pagal atsparumą šalčiui; armuojami armatūriniais virintais karkasais ir tinklais iš S500 klasės 

armatūros. Betono apsauginis sluoksnis ne mažiau 50 mm. Betono paviršius A4 (šiltinami rostverkų paviršiai) ir A7 

(visi kiti paviršiai) kategorijos.  

Monolitinio g/b rostverkai įrengiami ant sutankinto stambaus smėlio pagalvės (sluoksnio storis ne mažiau 

200 mm). 

3.4 SURENKAMO GELŽBETONIO GAMINIAI   

PASTATO KARKASAS. SURENKAMO GELŽBETONIO KOLONOS 

Kolonos skerspjūvis apvalus. Kolonos su trumpomis ir paslėptomis gembėmis (gamyklinė metalinė įdėtinė 

detalė kolonos šone ir sijos krašte – „spyna“) – sijoms atremti. Kolonų betono klasė ne žemesnė kaip C30/37, pagal 

atsparumą šalčiui ne mažesnės kaip F75 klasės, aplinkos sąlygų klasė XC1. Kolonos su pamatu jungiamos 

standžiai, sijos su kolonomis jungiamos šarnyriškai. Jungiamieji mazgai varžtiniai ir per metalines įdėtines detales 

(naudojami karkaso gamintojo nurodyti gaminiai bei detalės).  

Kolonų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkius ne platesnius kaip 0,1mm. 

Kolonų betoniniai paviršiai A2 kategorijos, atsparumas ugniai R45.  

Leistinieji nuokrypiai:  

 Ilgis      ±10mm arba L (kolonos ilgis, mm)/1000 [priimamas didesnis];  

 Skerspjūvis     ±10mm;  

 Kreivumas     ±10mm arba L/750 [priimamas didesnis]; 

 Statmenumas skerspjūvyje   ±5mm;  

 Statmenumas gale    ±5mm;  

 Trumpos konsolės padėtis   ±8mm;  

 Konsolės matmenys    ±8mm;  

 Konsolės paviršių statmenumas  ±5mm;  

 Įdėtinių detalių padėtis:  

 išilginė   ± 15 mm; 

 skersinė   ± 10 mm; 

 gylis   ± 15mm; 

 Skylių ir kiaurymių padėtis  ±20mm. 

Iki sijų ar rygelių montavimo pradžios turi būti užbetonuotas kolonos ir pamato sandūros mazgas. Mazgo 

monolitinimas atliekamas naudojant nesitraukiantį smulkiagrūdį betoną, kurio stipris gniuždant ne mažesnis nei 

kolonos betono. Rygelius ar sijas montuoti leidžiama tuomet, kai kolonos ir pamato sandūros betonas pasiekia 70% 

stiprumo gniuždant. 

Norint greitai ir kokybiškai atlikti šį darbą, reikia aplink kolonos padą surinkti atitinkamą klojinį. Klojinio 

matmenys priklauso nuo kolonos skerspjūvio. Kolonos ir pamato sandūros mazgas, betonuojamas 40÷50 mm 

platesnis už koloną dviem priešingomis arba visomis keturiomis kryptimis, o jo aukštis 20 mm aukštesnis už 

kolonos tvirtinimo detalės nišą. 

Kolonas montuojant žiemą, reikia užtikrinti, kad prieš montavimą sniegas ir ledas būtų kruopščiai nuvalytas 

ne tik nuo kolonų, bet ir nuo pamatų, inkarinių varžtų. Užbetonuojant sandūrų mazgus, betonas turi būti su 

prieššaltiniais priedais, parinktais pagal esamą oro temperatūrą. Prieš mišinio užpylimą gali prireikti šiek tiek 

pašildyti betonavimo vietą dujų degikliu ar garais. Užbetonuotą sandūrą reikia nedelsiant uždengti šilumą 

izoliuojančia medžiaga (akmens vata ar specialiais dembliais). Esant dideliems šalčiams, pradinio betono kietėjimo 

metu, užbetonuotą vietą reikia šildyti. Šiam tikslui aplink užbetonuotą sandūrą daromas gaubtas ir į jį pučiamas 

karštas oras. 
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PASTATO KARKASAS. SURENKAMO GELŽBETONIO SIJOS 

Naudojamos R, RL, RT tipo sijos. Sijų betonas ne žemesnės kaip C30/37 klasės, aplinkos sąlygų klasė 

XC1. Sijos remiamos ant surenkamo g/b kolonų paslėptų gembių ir trumpų gembių per neopreno juostas. 

Sijų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkius ne platesnius kaip 0,1mm. Sijų 

betoniniai paviršiai A3 kategorijos, atsparumas ugniai R 45. Sijų laikymo galia nurodyta brėžiniuose.  

Surenkamų sijų leistinieji nuokrypiai: 

 Ilgis     15 mm arba L (sijos ilgis, mm)/1000 [priimamas didesnis]; 

 Skerspjūvis    10  mm; 

 Šoninis kreivumas   10mm arba L/500 [priimamas didesnis]; 

 Persisukimas    10 mm arba L/1000 [priimamas didesnis]; 

 Galo vertikalumas   10 mm; 

 Lentynėlės galas   10 mm; 

 Galo statumas    5 mm; 

 Išlinkio nuokrypis prieš montavimą 10 mm arba L/500 [priimamas didesnis]; 

 Įdėtinių detalių padėtis:  

 išilginė  15 mm 

 skersinė  10 mm 

 gylis  5 mm 

 Skylių ir kiaurymių padėtis  20mm 

 

LEISTINI KARKASO MONTAVIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinas nuokrypis, 

mm 

Įstatytų į pamatą kolonų ašių pažymėjimo ir pastato geometrinių ašių nužymėjimas 8 

Kolonų ašių viršutiniame pjūvyje nuokrypis nuo žymėjimo ašių apatiniame skerspjūvyje 8 

Gretutinių kolonų viršutinės dalies arba konsolių altitudžių skirtumas, kai: 

- kontaktinis kolonų montavimas 

- montavimas pagal žyminius 

 

12+2n 

10n 

Rygelių (sijų) pjūvio apatinėje dalyje ašių brėžio nuokrypiai nuo žemiau sumontuotų 

elementų žymėjimo ašių 
8 

Rygelių (sijų) pjūvio viršutinėje dalyje geometriniai ašies brėžio nuokrypiai nuo žemiau 

sumontuotų elementų (atramų) žymėjimo ašies, kai elemento atramos aukštis: 

- iki 1 m 

- nuo 1 m iki 1,6 m 

 

 

6 

8 

Montuojamų rygelių (sijų) nuokrypiai nuo simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi, 

kai elemento ilgis: 

- nuo 4 m iki 8 m 

 

 

6 

 

Iki perdangų montavimo, rygelius ar sijas priveržiantys kolonų varžtai turi būti užtaisyti betonu. Atliekant 

tipinių gaminių montavimą, betonuojami tik viename gale esantys varžtai, priešingame rygelio ar sijos gale esantys 

varžtai paliekami laisvi. Jei varžtai paliekami nebetonuoti, jie užpurškiami poliuretanu ar užpilami visiškai silpnu 

cementiniu skiediniu S7,5 (nevibruojant), kad nesurūdytų. Užtaisius varžtus abiejuose gaminio galuose, 

uždedamos poveržlės ir 0,25 kNm jėga užveržiamos veržlės. Tarpas tarp gaminio galo ir kolonos nebetonuojamas. 

Montuojant rygelius ar sijas žiemą, reikia užtikrinti, kad prieš montavimą sniegas ir ledas būtų kruopščiai 

nuvalytas ne tik nuo jų, bet ir nuo kolonų konsolių ar kitų atraminių paviršių. Betonuojant varžtus, betonas turi būti 

su prieššaltiniais priedais, parinktais pagal esamą oro temperatūrą. Prieš mišinio užpylimą gali prireikti šiek tiek 
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pašildyti betonavimo vietą dujų degikliu ar garais. Užbetonuotą mazgą reikia nedelsiant uždengti šilumą 

izoliuojančia medžiaga (akmens vata ar specialiais dembliais). Esant dideliems šalčiams, pradinio betono kietėjimo 

metu, užbetonuotą vietą reikia šildyti.  

Sumontavus, tiek L, tiek T skerspjūvio formos rygelius, iki 1/10 gaminio ilgio atstumu nuo kolonos ašių 

statomi statramsčiai, kuriais paremiama rygelio lentyna. Statramsčių laikomji galia turi būti tokia, kad atlaikytų 

rygeliui tenkantį perdangų ir rygelio lentyno svorį. Išramstymas reikalingas tam, kad montuojant perdangos 

plokštes, rygelis nepakryptų. Statramsčius galima nuimti tik tuomet, kai kiaurymėtų perdangos plokščių ryšių ir 

išilginių siūlių betonas pasiekia projektinį stiprumą.  

SURENKAMO GELŽBETONIO KIAURYMĖTOS NEPERTRAUKIAMO FORMAVIMO PERDENGIMO PLOKŠTĖS 

Kiaurymėtosios plokštės gaminamos iš ne žemesnės kaip C35/45 klasės sunkiojo betono, aplinkos sąlygų 

klasės XC1. Plokščių ugniaatsparumas turi būti ne mažiau kaip REI 45. 

Plokščių skaičiuojamoji apkrova (neįskaitant plokštės svorio) nurodyta brėžiniuose. Plokščių matmenys 

nurodyti Perdangų planuose. Angos plokštėse daromos gamybos metu arba naudojant metalines pakabinamas 

atramas. Metalinės pakabinamos atramos parenkamos pagal veikiančias apkrovas ir plokščių gamintojo 

rekomendacijas. Pakabinamų atramų ugniaatsparumas turi būti ne mažiau kaip REI45. Angos kiauryminėje 

perdangos plokštėje gali būti  kertamos tik griežtai pagal gamintojo pateiktus ir patvirtintus atstumus ir prisilaikant 

gamintojo nurodymų bei rekomendacijų. 

Plokščių gabaritiniai matmenys gali būti tikslinami Darbo projekto rengimo metu pagal konkretaus plokščių 

gamintojo nurodymus ir rekomendacijas.  

Plokštės remiamos ant RT ir RL rygelių per neopreno juostas. Plokštės inkaruojamos skersinėje ir išilginėje 

sandūroje.  

Leistinieji nuokrypiai 

Ilgis (L)  15mm arba L /1000 [priimamas didesnis]; 

Storis(h)  5mm arba h/40 [priimamas didesnis]; 

Plotis (b):  

- standartinio pločio plokštės 

- siauros plokštės 

 

+0; -6mm; 

15mm; 

Plokštės galo statmenumas 10mm; 

Išlinkis prieš montavimą 6mm arba L /1000 [priimamas didesnis]; 

Plokštumas 10mm 500mm ilgio liniuotei; 

Įdėtinės detalės, įstatytos gamykloje 20mm; 

Angos:  

- išpjautos šviežiame betone 

- išpjautos sukietėjusiame betone 

 

50mm; 

15mm. 

Apatinio paviršiaus kokybė:  

- porų diametras ir gylis 

 

ø2 mm, gylis 3 mm  skaičius 100 vnt/m2 

Plokštės paviršių kategorijos: 

- apatinis (lubinis) paviršius 

- šoninis ir viršutinis paviršiai 

 

A2 

A7 

 

Kiaurymėtosios plokštės turi tenkinti standartų LST EN 1168:2005+A3:2012 „Gamykliniai betono gaminiai. 

Kiaurymėtosios plokštės“ ir LST EN 13369:2024 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“ 

reikalavimus.  

Tarp plokščių esančias montažines siūles ir plokščių galus ties atramomis reikia užtaisyti smulkiagrūdžiu 

betonu. Maksimalus naudojamų užpildų skersmuo 8mm. Betonas privalomai tankinamas giluminiu vibratoriumi 

(galvutės diametras 20mm). Prieš siūlių ir inkarinių ryšių betonavimą būtina įsitikinti, kad siūlėse nebūtų šiukšlių ar 
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pašalinių daiktų. Jei tarpelis tarp plokščių didesnis nei 5mm, rekomenduojama apatinę siūlės dalį užsandarinti iš 

viršaus įpučiant ploną sluoksnį poliuretano putų. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti betonuojant plokščių galus ties 

atramomis. Betonas, kuriuo užpilamos perdangos plokščių kiaurymės, neturi subėgti giliau, nei plokštės atramos 

ilgis. Tai reiškia, kad plokščių kiaurymės, esančios galuose, prieš betonavimą turi būti užsandarintos ne giliau kaip 

ties atrėmimo pabaiga. Tam tikslui, kartu su plokštėmis, yra patiekiami ir plastikiniai kiaurymių dangteliai. Vietoje 

specialių dangtelių, kiaurymių užsandarinimui, galima naudoti putų poliestireną arba akmens vatą. 

Montuojant kiaurymėtas plokštes žiemą, būtina nuvalyti sniegą ir ledą nuo plokščių ir jų atraminių paviršių. 

Siūlių užpildymo betonas turi būti tokios kokybės ir su tokiais priedais, kad būtų galima teisingai ir kokybiškai atlikti 

darbus. Esant dideliam šalčiui (virš -10ºC) betonavimo vietą reikia uždengti bei šildyti. Kai betonavimo darbai 

užbaigti, privaloma užtikrinti sąlygas atsitiktinio vandens sankaupų pasišalinimui iš plokščių kiaurymių per 

drenažines skylutes pagal gaminių gamintojo rekomendacijas.  

 

 

 

4 MŪRO DARBAI 

4.1 BENDROJI DALIS 

Šis skyrius apima šiuos mūro darbus: 

  Ant stogo įrengiamų angų paaukštinimo sienučių mūrijimas akyto betono blokeliais; 

Statybai turi būti naudojamos nauji blokeliai. Jie turi būti švarūs, neįmirkę, be prišalusio ledo ir sniego. Į 

statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai duomenys 

apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. 

Blokeliams turi būti nurodyti šie duomenys: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 dokumento numeris ir išdavimo data; 

 sutartinis produkcijos žymėjimas; 

 partijos numeris ir blokų kiekis; 

 techninės kontrolės skyriaus žyma. 

Skiedinio mišiniui: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

 skiedinio markė; 

 rišamosios medžiagos pavadinimas; 

 konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 

 mišinio kiekis; 

 priedų pavadinimas ir kiekis; 

 standarto (LST EN 998-2:2017) žymuo. 

Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo gauti šiuos dokumentus ir pavyzdžius: 

 - blokelių gamintojų specifikacijas ir rekomendacijas su medžiagų ir gaminių duomenimis.  

4.2 MEDŽIAGOS 

AKYTO BETONO BLOKELIAI 

 Akyto betono blokeliai – matmenys 600x200x200(h) mm. Normatyvinis dokumentas gamybai LST EN 771-

4:2011. Akyto betono blokelių pagrindinės charakteristikos: 

 Stipris gniuždant – 1,80 MPa (1800 t/m²); 

 Sausasis tankis (bruto) – 300 kg/m³; 
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 Atsparumas šalčiui – ne mažiau 25 ciklų; 

 Šilumos laidumas λ10, sausas – ≤ 0,072 W/mK 

 Degumo klasė – A1 klasė;. 

Blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, 

priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-4 reikalavimus. 

 

SKIEDINYS 

Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti LST EN 998-2:2017 reikalavimus. 

Skiedinio markė S5 (gniuždomasis stipris 5 N/mm²).  

4.3 MŪRO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi mūro statiniai turi būti surišti skiediniu. Tiesios eilės turi būti mūrijamos iš vientisų blokelių, išskyrus 

vietas, kur jų pusės reikalingos užbaigti surišimui. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai vertikaliai ir pagal užduotą liniją. 

Visi elementai ir kampai turi būti teisingai sumūryti, o vertikalūs angų kraštai – lygiai suformuoti. Nominalus mūro 

siūlių dydis turi būti: 

- horizontalių  12mm; 

- vertikalių  10mm. 

MŪRO SIENŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

Mūro sienų leistini nuokrypiai: 

 Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 

 Vieno aukšto          10 mm 

 Leistini angų pločio nuokrypiai       15 mm 

 Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: 

 Tinkuojamo paviršiaus        10 mm 

 Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože   15 mm 

 Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių    10 mm 

 Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

 horizontalių       +3 mm; -2 mm 

 vertikalių      +5mm; -2 mm 

 Tarpuangių pločio nuokrypiai       15 mm 

 Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių     10 mm 

 Mūro storio nuokrypis nuo projektinio      ±15 mm 

DARBŲ PRIĖMIMAS 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros vadovas prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku. Mūro darbų 

priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi 

ištaisyti savo sąskaita. 

5 METALO DARBAI  

5.1 BENDROJI DALIS 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai.  

Metalo gaminiai yra šie: 

- vamzdinis plienas – parapetiniai rėmai; 

- vamzdinis plienas, profiliuoto plieno sijos – vėdinimo įrangos pastatymo rėmai. 
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5.2 PLIENAS  

Konstrukcijoms ir elementams naudojamo plieno stiprumo klasė turi būti: laikančių plieninių konstrukcijų ne 

mažiau kaip S355, įdėtinių detalių ne mažiau kaip S275 pagal LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-2:2019, LST 

EN 10210-1:2006, LST EN 10219-1:2006 standartą arba ne blogesnių savybių pagal kitus standartus (gavus 

Techninės priežiūros vadovo suderinimą). Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine 

priežiūra, galima keisti metalo markę į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo 

sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. 

Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas 

bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas. 

5.2.1 PLIENŲ RŪŠYS 

KONSTRUKCINIS PLIENAS 

Metalinių elementų gamybai turi būti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių 

konstrukcinių plienų. Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys 

turi būti absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia, juos 

galima išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatą. Naudojami karštai valcuoti profiliai. 

Tais atvejais, kai, konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, 

siekiant išvengti vidinės korozijos. 

ARMATŪRINIS PLIENAS 

Karštai valcuotas armatūrinis plienas turi būti iš anglinių ir mažai legiruotų plienų. 

S500 tipo plienai turi skirtingus sraigtinius išsikišimus abiejose strypo pusėse: vienoje pusėje sriegis yra 

dešininis, kitoje – kairinis.  

PLIENAS SUVIRINIMO VIELAI, ELEKTRODAI 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. 

Anglies kiekis pliene C<0,025 – 0,19. Tai reikalinga, kad plienas suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų 

plastiškas. 

Vertikalių paviršių horizontalių ir palubinių siūlių virinimas atliekamas (esant trumpam lankui) 4mm 

skersmens elektrodais. Suvirinimą atlikti pagal Rangovo paruoštą technologiją, suderintą su Techninės priežiūros 

vadovu. 

Elektrodai, suvirinimo viela turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi būti 

pagaminti iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau. 

Siūlės metalo mechaninės savybės esant normaliai temperatūrai yra: 

• norminis siūlės metalo atsparumas Rwun=410Mpa; 

• skaičiuojamasis kampinių siūlių metalo atsparumas kirpimui Rwf=180MPa; 

• sąlyginis pailgėjimas 22%; 

• smūginis tąsumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm2); 

• sieros kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,030%; 

• fosforo kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,035%. 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą 

ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį 

pailgėjimą. 

VARŽTAI   

Metalo konstrukcijų jungimui naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai randami atlikus detalius metalinių 

konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus. Paskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą gali būti parinkti žemiau 

pateiktoje lentelėje, atsižvelgiant į pasirinktų varžtų klases. 
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Varžtų sortimentas 

Įtempimas Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases 
 4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9 

Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400 
Tempimas Rbt 170 160 210 200 250 400 500 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei 

poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų specifikacijas būtina įtraukti 

papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 

5.2.2 APSAUGA NUO KOROZIJOS  

DAŽYMAS 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams bei 

mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi 

būti gerai sukibusi su pagrindu. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Konstrukcijų sujungimo 

virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami bei uždažomi. 

Metalinių elementų koroziškumo kategorija nurodyta projekto techninėse specifikacijose, aiškinamajame 

rašte, brėžiniuose, Sąnaudų žiniaraštyje. 

5.2.3 KOKYBĖS KONTROLĖ 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti gaminio sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas 

plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai 

ar kiti defektai. 

Jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors komponentą, tada turi būti išpildytos šios sąlygos: 

- naujas komponentas ar profilis, lyginant su keičiamu komponentu ar profiliu, turi turėti artimas, bet 

ne mažesnes statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, skerspjūvio 

plotas ir kt.); 

- Rangovas turi įrodyti, kad toks pakeitimas neturės įtakos konstrukciniam projektui; 

- bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti Rangovas; 

- konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi aprobuoti Techninės 

priežiūros vadovas; 

- pakeitimas turi būti aprobuotas Techninės priežiūros vadovo. 

5.3 METALO DARBŲ VYKDYMAS 

5.3.1 METALINIŲ ELEMENTŲ SANDĖLIAVIMAS 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami. 

Metaliniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindų 0,2m ant platformų 

ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. Skirtingų 

markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metalą sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 

1,5 metro aukščio ir 200 - 600kN svorio rietuvėse. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba atvežamos 

atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje patalpoje, 

išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtai ir veržlės – pagal stiprumo klasę ir diametrą. Suvirinimo elektrodai 

surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 
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5.3.2  SURINKIMAS IR PASTATYMAS 

Konstrukcijų pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir būtų 

užtikrintas lengvas surinkimas ir pastatymas. Laikančioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti 

naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų.  

Visos metalinės konstrukcijos gaminamos gamykloje ir į objektą atvežamos padengtos antikorozine danga. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal darbo brėžinius.  

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų užtikrintas konstrukcijos 

stabilumas visą montavimo laiką. Visos atotampos ir statybinės atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, 

turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir 

suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausia 

turi gauti Techninės priežiūros vadovo sutikimą. Jei Techninės priežiūros vadovas reikalauja, turi būti atliktas 

bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.  

5.3.3 VARŽTINIAI SUJUNGIMAI 

Projektinį konstrukcijų užtvirtinimą (atskirų elementų ir blokų), sumontuotų į projektinę padėtį, kai 

montažiniai sujungimai atliekami varžtais, reikia atlikti iš karto po konstrukcijų padėties tikslumo patikrinimo ir 

sureguliavimo, išskyrus atvejus, nurodytus darbų vykdymo projekte. 

Draudžiama naudoti varžtus ir veržles, neturinčius gamyklos gamintojos įspaudo ir markiruotės, 

pažyminčios stiprumo klasę. 

Po veržlėmis ant varžtų reikėtų uždėti ne daugiau dviejų apvalių poveržlių. Leidžiama uždėti vieną tokią 

poveržlę po varžto galvute. Atskirais atvejais dedamos įžambios poveržlės. 

Varžtų sriegis neturi įeiti gilyn į kiaurymę daugiau kaip per pusę paketo kraštinio elemento storio iš veržlės 

pusės. Varžtų galvutės ir veržlės po suveržimo turi glaudžiai (be tarpų) susiliesti su veržlių arba konstrukcijų 

elementų plokštumomis, o varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip per 3 mm. 

Surinkto paketo suveržimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumačiu, kuris zonos ribose, apribotos 

poveržle, neturi pralįsti tarp surinktų detalių ne daugiau kaip 20 mm gylio. Pastovių varžtų suveržimo kokybę reikia 

tikrinti padaužant juos 0,4 kg svorio plaktuku (varžtai neturi pasislinkti). 

Visi plieninių konstrukcijų montažiniai sujungimai varžtais atliekai nekontroliuojant įtempimo. Varžtiniams 

sujungimams naudojami neįtempiamieji 5.6 ir 8.8 kokybės klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014, 5-tos kokybės 

klasės veržlės pagal LST EN 4034 ir 100HV kietumo klasės varžtai. Jungtyse su papildomu montažiniu jungiamų 

elementų apvirinimu naudojami 5.6 kokybės klasės varžtai, jungtyse be apvirinimo - 8.8 kokybės klasės varžtai. 

Visos vienvaržtės montažinės jungtys atliekamos su papildomu montažiniu apvirinimu. Po sumontuotų konstrukcijų 

padėties patikrinimo varžtų veržlės turi būti standžiai užveržtos ir apsaugotos nuo atsiveržimo spyruoklinėmis 

poveržlėmis ar kontraveržlėmis. Tvirtinimo gaminiai be spaudo, markiruotės, antrarūšio plieno neleidžiami. 

5.3.4 SUVIRINIMAS 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų detalių 

deformacijų. 

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia 

pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 

tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalinamos. 

Gamyklinės virintinės siūlės virinamos pusautomačiu būdu angliarūgšties dujų aplinkoje arba angliarūgštės 

dujų ir argono mišinio aplinkoje naudojant suvirinimo vielą d=1,0-2,0mm. Suvirinimo vielos charakteristinis stipris 

turi būti ne mažesnis už suvirinamo plieno elementų charakteristinį stiprį. Montuojamąsias virintines siūles, jungiant 

elementus iš plieno S275, įrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, žymuo E38 pagal LST EN ISO 14341. 
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Įrengiamos siūlės metalo charakteristinis stipris fvw.u – ne mažesnis nei 470 MPa. Montuojamąsias virintines siūles, 

jungiant elementus iš plieno S355, įrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, žymuo E46 pagal LST EN ISO 

14341. Įrengiamos siūlės metalo charakteristinis stipris fvw.u – ne mažesnis nei 530 MPa. 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. 

Tai reikalinga, kad plienas suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų plastiškas. 

Vertikalių paviršių horizontalių ir palubinių siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) 4 mm 

skersmens elektrodais. Suvirinimą atlikti pagal Rangovo paruoštą technologiją, suderintą su Techninės priežiūros 

vadovu.  

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis metalines konstrukcijas, turi 

turėti atitinkamą pažymėjimą-diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti 

bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys virinamas iš to paties metalo kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro 

temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. Suvirinimo elektrodai, kurie neturi 

galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 

Suvirinimo defektai: 

- grioveliai viršijantys 0,5mm, kai virinamo plieno storis iki 10mm; grioveliai viršijantys 1mm, kai 

plieno storis 10mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 

manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei; 

- poros siūlės paviršiuje – atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba 

suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius; 

- nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 

suvirinimo stiprumui. 

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 

Visos suvirinimo siūlės 100% turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu, patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant 

automatiniu būdu - 2% visų siūlių. 

Anglinių ir mažai legiruotų plieninių konstrukcijų suvirinimui su laikinu stiprumu nutraukimui iki 500MPa 

naudoti E-42 tipo elektrodus (žiūr. lentelę): 

 

Elektrodo 
tipas 

Siūlės metalo stiprumas 
Išlydyto metalo 

sudėtis % 
Laikinas 

stiprumas 
nutraukimui

, MPa 

Santykinis 
pailgėjimas 

% 

Smūginis 
tąsumas, 
kgm/cm2 

Suvirinto sujungimo atlikto elektrodais 
mažesnio kaip 3 mm skersmens 

Siera Fosforas 
laikinas stiprumas 
nutraukimui MPa 

sulenkimo kampas 
(laipsniais) 

E 42 420 18 8 420 150 0,04 0,045 
 

5.4 METALINIAI ELEMENTAI 

PROFILINĖS SIJOS: PARAPETINIAI RĖMAI, VĖDINIMO ĮRANGOS RĖMAI 

Laikančių plieninių konstrukcijų plieno stiprumo klasė ne mažiau kaip S355, nelaikančių – ne mažiau kaip 

S275. Metalinių sąramų sijos – profilinis metalas. Parapetiniai rėmai – vamzdinis plienas, vėdinimo įrangos rėmai – 

vamzdinis plienas, profilinės sijos. Metalinių elementų tipai nurodomi Sąnaudų žiniaraštyje ir brėžiniuose. 

Konstrukcijų montažas turi būti atliekamas pagal darbo brėžinius.  

Visi plieninių konstrukcijų montažiniai jungimai varžtais atliekami nekontroliuojant įtempimo. Varžtiniams 

sujungimams naudojami neįtempiamieji 5.6 ir 8.8 kokybės klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014:2022, 5-tos 

kokybės klasės veržlės pagal LST EN 4034:2013 ir 100HV kietumo klasės varžtai. Jungtyse su papildomu 

montažiniu jungiamų elementų apvirinimu naudojami 5.6 kokybės klasės varžtai, jungtyse be apvirinimo - 8.8 

kokybės klasės varžtai. Visos vienvaržtės montažinės jungtys atliekamos su papildomu montažiniu apvirinimu.  
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Po sumontuotų konstrukcijų padėties patikrinimo varžtų veržlės turi būti standžiai užveržtos ir apsaugotos 

nuo atsiveržimo spyruoklinėmis poveržlėmis ar kontraveržlėmis. Tvirtinimo gaminiai be spaudo, markiruotės, 

antrarūšio plieno neleidžiami. 

Prieš vežant į statybvietę visos metalinės konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga. 

Konstrukcijų, montuojamų pastato viduje koroziškumo kategorija – C1, konstrukcijų, montuojamų pastato išorėje, 

koroziškumo kategorija – C3. Pagamintos gamyklose plieninės konstrukcijos turi turėti sertifikatus, kuriuose 

nurodoma, iš kokių medžiagų pagaminta konstrukcija, ar šios medžiagos atitinka projektą ir standartus. 

ĮDĖTINĖS DETALĖS 

Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S 275 tipo plieno. Plokštelių storis - ne 

mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis 0,75 d, kur d - inkaro skersmuo. 

Visos įdėtinės detalės turi būti padengtos antikorozinėmis dangomis. 

ARMATŪRINIAI TINKLAI 

Tinklai naudojami betonavimo darbams. Tinklai gaminami iš armatūrinio plieno strypų ar vielos.  

5.5 METALO DARBŲ KONTROLĖ 

Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros vadovo. 

Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami 

patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas 

sutikrinti su projekto reikalavimais ir, jei reikia, su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinimas, 

atliktas užsakovo, jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, 

pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad būtų įsitikinta, ar visi gaminiai, kurie buvo 

įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal 

reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti 

praneštas statybos vadovui. 

DARBŲ PRIĖMIMAS 

Baigus metalo konstrukcijų montavimo darbus organizuojamas statybos etapo priėmimas, kurio metu 

sudaromos konstrukcijų padėties išpildomosios geodezinės schemos, nurodomi nuokrypiai ir palyginami su 

leistinais. 

Priimant metalo konstrukcijų montavimo darbus surašomi priėmimo aktai prie kurių pridedama: 

- pagamintų metalo konstrukcijų gamykliniai pasai; 

- naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

- paslėptų darbų aktai; 

- statybos darbų žurnalas; 

- suvirintų sujungimų kokybės kontrolės dokumentai; 

- sumontuotų metalo konstrukcijų bandymų aktai (jeigu numatyta projekte); 

- suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos;  

- kiti, nurodyti projekte, dokumentai. 

6 IZOLIACIJŲ ĮRENGIMO DARBAI 

6.1 BENDROJI DALIS  

Šis skyrius apima nurodymus apie šiluminės izoliacijos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos įrengimą. 

Naudojama izoliacinė medžiaga turi būti neapgadinta, vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių. 
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Prieš įrengiant izoliaciją, izoliuojamas paviršius turi būti nuvalomas. Jis turi būti sausas. Bet kokie plyšiai ar 

nelygumai (didesni už leistinus) turi būti užtaisyti ir išlyginti.  

6.2 ŠILUMOS IZOLIACIJA 

6.2.1 REIKALAVIMAI ĮRENGIANT ŠILUMOS IZOLIACIJĄ  

Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 

mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. Šilumos izoliacijos sluoksnis turi 

glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus. Šilumos izoliacija plokštės turi glaustis viena prie kitos taip, 

kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti. Šilumos izoliacijos plokštės turi būti 

perstumtos viena kitos atžvilgiu. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi 

perdengti po jais esančių gaminių siūles. 

6.2.2 REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS TERMOIZOLIACINĖMS MEDŽIAGOMS 

EKSTRUZINIO POLISTIRENO PLOKŠTĖS 

Skirtos pamatų paviršių šilumos izoliaciniam sluoksniui:   
- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λD ≤0,036 W/(m·K) 

- gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 % ≥300 kPa 

- degumo klasė E 

Ekstrudinio polistireninio putplasčio gaminiai turi atitikti LST EN 13164:2012+A1:2015 standarto 

reikalavimus. Visos naudojamos šilumos izoliacijos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus. 

POLISTIRENINIO PUTPLASČIO PLOKŠTĖS 

Skirtos pastato grindų ant grunto, cokolio šilumos izoliaciniam sluoksniui: 

- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λD ≤0,035 W/(m·K) 

- gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 % ≥100 kPa 

- stipris lenkiant  ≥150 kPa 

- degumo klasė E 

 

Polistireninio putplasčio gaminiai turi atitikti LST EN 13163:2012+A2:2017 standarto reikalavimus. Visos 

naudojamos šilumos izoliacijos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus. 

MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS 

Skirtos plokščiojo stogo viršutiniam, sienų parapetinės dalies šilumos izoliaciniam sluoksniui: 

- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λD ≤ 0,040 W/mK 

- gniuždymo įtempis σ10 arba stipris gniuždant CS(10), σm ≥70 kPa 

- trumpalaikis vandens įmirkis, Wp ≤1 kg/m2 

- ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), Wlp ≤3 kg/m2 

- sutelktoji apkrova ≥ 800 N 

- vandens garų difuzijos varža MU, μ 1 

- degumo klasifikacija A1 

 

Skirtos plokščiojo stogo apatiniam /nuolydžio formavimo sluoksniui (nuolydžio formavimo sistema): 

- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λD ≤ 0,040 W/mK 

- gniuždymo įtempis σ10 arba stipris gniuždant CS(10), σm ≥70 kPa 

- trumpalaikis vandens įmirkis, Wp ≤1 kg/m2 

- ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), Wlp ≤3 kg/m2 

- sutelktoji apkrova ≥ 650 N 

- vandens garų difuzijos varža MU, μ 1 
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- degumo klasifikacija A1 

 

Mineralinės vatos gaminiai turi atitikti LST EN 13162:2012+A1:2015 standarto reikalavimus. Visos 

naudojamos šilumos izoliacijos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus. 

6.2.3 SANDĖLIAVIMAS 

Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, gaminiai turi būti apsaugoti nuo 

mechaninių pažeidimų. Gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 

sandėliuojami lauke. 

Plokštės pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Sandėliuojant gaminius lauke, 

būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. Padėklai neturi 

būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. Praimti padėklai su 

plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių – įrengus specialius 

gaubtus ar panašiai. 

6.2.4  IZOLIAVIMO DARBŲ VYKDYMAS  

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir 

nelygumai (viršijantys leistinus) turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas (kur tai būtina) turi būti ištisas. 

Tarpai tarp standžių gaminių, kai izoliacija vienasluoksnė, turi būti ne didesni kaip 1 mm, kai 

daugiasluoksnė – 2 mm. Įrengiant šiluminę izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose negali sutapti. 

Tikrinant kontroline liniuote šiluminės izoliacijos paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni kaip 5 mm. Leistinos 

nuokrypos nuo projektinių dydžių:  

storio –   +10%, - 5%; 

tankio –   +5%. 

6.2.4.1 GRINDŲ KONSTRUKCIJOS ŠILTINIMAS 

Grindų šilumos izoliacija gali būti daroma iš vieno ar kelių sluoksnių. Jei šilumos izoliacija daroma iš vieno 

sluoksnio, rekomenduojama naudoti plokštes su falcuotomis briaunomis. Plokštės klojamos virš sutankinto skaldos 

arba žvyro sluoksnio. Jei šilumos izoliacija daroma iš kelių sluoksnių, jų siūlės neturi sutapti. Atstumai tarp siūlių turi 

būti ne mažiau kaip 200 mm. Tarp plokščių pasitaikančius plyšius rekomenduojama užtaisyti naudojamos 

medžiagos atraižomis arba užpildyti montažinėmis putomis. Kad į siūles neprasiskverbtų betono, izoliacinė 

medžiaga uždengiama skiriamuoju sluoksniu iš polietileno plėvelės.  

Šilumos izoliacijos plokščių montavimą būtina pradėti nuo tolimiausių zonų, kad būtų išvengta vaikščiojimo 

per šilumos izoliaciją. Statybinių medžiagų transportavimui palikti laikinus takus. 

6.2.4.2 PAMATINĖS DALIES ŠILTINIMAS 

Išorinių sienų rostverkams įrengti naudojama U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio putplasčio 

XPS 300, (λdec≤0,036 W/m∙K; gniuždomasis įtempis , kai gaminys deformuojamas 10%  ≥ 300 kPa) sistema: 

išorinė pamato plokštė, t=150 mm; šoninė plokštė, t=100 mm; apatinė plokštė, t=100mm; kampiniai elementai; 

vidinio tvirtinimo vamzdeliai; ilgasriegis su veržlėmis. Liktinių klojinių sistema įrengiama griežtai pagal gamintojo 

nurodytus mazgus ir naudojant gamintojo nurodytas jungimo/tvirtinimo detales. 

Žemiau nuogrindos esantis ekstrudinis polistireninis putplastis uždengiamas drenavimo ir vėdinimo 

gumbuota membrana. Drenažinės membranos hidroizoliacijos technines charakteristikas žiūr. skyrių „Pamatinės 

dalies hidroizoliacija“. Apšiltintą ir drenažine membrana uždengtą požeminę pastato dalį galima iki planuoto lygio 

užpilti ne anksčiau nei po 3 parų. Pamatinė dalis užpilama smėliu tankinant. Cokolio viršžeminės dalies apdaila 

pagal SA dalies nurodymus. 

Vertikalios hidroizoliacijos ir drenažinės membranos technines charakteristikas žiūr. PAMATINĖS DALIES 

HIDROIZOLIACIJA. 
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6.2.4.3 COKOLIO ŠILTINIMAS - NEVĖDINAMA SIENA (TINKUOJAMO FASADO ŠILTINIMO SISTEMA) 

Nevėdinamos sistemos (tinkuojamo fasado sistemos) šilumos izoliacinis sluoksnis – išorinių sienų 

rostverkams įrengti naudojama U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio putplasčio XPS 300 sistema; 

apdailinis sluoksnis – tinkas su spalva (tinką ir cokolio spalvinį sprendimą žiūr. SA dalyje). Sumontuotas 

termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. 

Naudojamą nevėdinamą sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai 

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. Visi 

nevėdinamai sistemai įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei 

spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos sistemos įrengimo 

konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

Nevėdinamos sistemos (tinkuojamo fasado) naudojimo kategorijos: cokolis – I naudojimo kategorija (pagal 

STR 2.04.01:2018).  

Šiltinimo sistema turi būti ne mažesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės.  

Įrengiant nevėdinamas sistemas (tinkuojamą fasadų šiltinimo sistemą) vadovautis STR 2.04.01:2018 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais bei naudojamos sistemos gamintojo 

nurodymais bei reikalavimais.  

Nurodyta šiltinimo sistema, DP rengimo stadijoje ar darbų atlikimo eigoje, gali būti keičiama į 

lygiavertę arba ne prastesnių savybių sertifikuotą šiltinimo sistemą. Šiltinimo darbus atlikti pagal šiltinimo 

sistemos gamintojo nurodymus. 

 

ŠILTINIMO DARBŲ KONTROLĖ  

Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams 
Eil. 
Nr.  

Techniniai reikalavimai  Leistini nuokrypiai  Kontrolės prietaisai  

1.  Pagrindo stipris  ≥ 0,08 MPa  
atplėšimo jėgos matavimo 
prietaisas (pvz. COMTEST® OP 1) 

2.  
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis  

20 mm/m'  
liniuotė, ruletė, nivelyras, 
teodolitas  

3.  
Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai 
fasado plokštumoje horizontalia ir/arba 
vertikalia kryptimis  

2 mm/m'  
liniuotė, ruletė, nivelyras, 
teodolitas  

4.  
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir 
armavimo tinklelio juostų užlaida  

≥ 100 mm  liniuotė, ruletė  

5.  Smeigių ištraukimo jėga  
projektinė smeigių 
ištraukimo jėgos vertė kN  

ištraukimo jėgos matavimo 
prietaisas (pvz. COMTEST® OP 1) 

6.  
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado 
plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia 
kryptimis  

dekoratyviojo tinko 
grūdelių dydis +  
0,5 mm/m'  

liniuotė, ruletė, nivelyras, 
teodolitas  

7.  Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote  4 mm  2 m ilgio liniuotė, ruletė  

8.  
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 
horizontalės arba vertikalės 

30 mm  lekalas, ruletė  

9.  
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 
horizontalės arba vertikalės 

3 mm/m'  
1 m ilgio liniuotė, gulsčiukas, 
ruletė  

10.  Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas  pagal etaloną  etalonas  

 
Šiltinimo darbų kontrolė 

Eil. 
Nr.  

Kontrolės objektas  Patikros būdas  

1.  ETICS specifikacija  
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija;  
- tikrinama sistemos sudėties atitiktis techniniam ir techniniam darbo 
projektui.  

2.  Pagrindo paruošimas  
- tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas (žiūr. sk. Paruošiamieji 
darbai).  
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3.  
Termoizoliacinių plokščių 
klijavimas  

- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių prispaudimas 
atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes;  
- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų vietų 
hermetizavimas;  
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio šalinimas iš 
siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo putomis;  
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties fasadų ir 
angų kampais;  
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties termodeformacinėmis 
siūlėmis;  
- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas.  

4.  
Mechaninis tvirtinimas 
smeigėmis  

- tikrinamas smeigių ir jų kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis projektui;  
- tikrinamas smeigių įgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti atsitiktinai atrinktų 
smeigių ištraukimo bandymą.  

5.  Armuotojo sluoksnio įrengimas  

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angų kraštuose (kampinių profilių su 
tinkleliu, įstrižų tinklelio atraižų ir pan. įrengimas);  
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juostų užlaida;  
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;  
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis įpjaunant atsitiktinai paimtas vietas;  
- tikrinamas kalamų per tinklelį smeigių kiekio į 1 m² plokštumoje atitiktis 
projektui, smeigių įgilinimas ir tvirtinimas;  
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profilio srityje.  

6.  
Baigiamojo paviršiaus apdailos 
sluoksnio įrengimas  

- tikrinamas priglundančių prie sistemos fasado metalinių detalių apsauginis 
(antikorozinis) dažymas;  
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra numatytas);  
- tikrinamas sunkiai prieinamų vietų tinkavimas dekoratyviuoju tinku;  
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rašto ir spalvos tolygumas.  

6.2.4.4 PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMAS 

Pastato plokščiasis stogas atitikti  STR 2.04.01:2018 33, 35 p. reikalavimus. 

Plokščiojo stogo konstrukcija turi atitikti FROOF (t1) degumo klasei keliamus reikalavimus ir turi turėti tai 

patvirtinančius sertifikatus. 

Stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių savybių 

deklaracijoje nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo tipo stogo konstrukcijai. 

Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 305/2011, turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius 

(komplektus) turinčius NTĮ, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

Mažiausiai apšiltintose stogų vietose stogo šilumos perdavimo koeficientas neturi būti didesnis už projekte 

nurodytą koeficientą. 

Plokščiojo stogo šilumos izoliacijos plokščių montavimą būtina pradėti nuo tolimiausių zonų, kad būtų 

išvengta vaikščiojimo per šilumos izoliaciją. Šilumos izoliacijos plokštės turi būti klojamos perslenkant viena kitos 

atžvilgiu taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros. Šilumos izoliacija klojama dviem sluoksniais: apatinis 

sluoksnis iš mineralinės vatos plokščių (gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 %, ne mažesnis kaip 

30 kPa), viršutinis – mineralinės kietos stoginės vatos plokščių (gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 

10 %, ne mažesnis kaip 60 kPa). 

Bituminių-polimerinių medžiagų stogo danga klojama ant viršutinio pagrindo iš mineralinės vatos su 

papildoma mechanine fiksacija prie pagrindo. Pagrindas šilumos izoliacijos plokštėms tvirtinti yra g/b plokščių 

denginys. 

 

Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60 m² – 80 m² stogo plote 

turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. Įrengiant kaminėlius išgręžiama skylė iki garų 

izoliacinio sluoksnio. Susidariusi erdvė užpilama sausu keramzito žvyru ar kitu smulkiu šilumos izoliacijos užpildu. 

Vėdinimo kaminėlis leidžia pasišalinti susikaupusiems garams iš stogo konstrukcijos. 
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6.3 GARO IZOLIACIJA 

Garo izoliacija (skiriamasis sluoksnis grindų konstrukcijoje) įrengiama iš ne mažesnio kaip 0,2 mm storio 

stabilizuotos polietileno plėvelės: 

- storis 0,20 mm (200 μm) 

- nepralaidumas vandeniui (24 h) 2 kPa 

- vandens garų difuzija (ekvivalentinis oro sluoksnio storis), Sd > 60 m 

- atsparumas tempimui / santykinis pailgėjimas išilgine kryptimi 95 (±200) N/50 mm / 450 % 

- atsparumas tempimui / santykinis pailgėjimas skersine kryptimi 115 (±200) N/50 mm / 680 % 

Garo izoliacija prisijungimo prie sienų, šachtų ir įrenginių, pereinančių per denginį, vietose turi tęstis iki 

šilumos izoliacijos viršaus. Garo izoliacija sandūrose turi būti užleidžiama viena ant kitos, laikantis gamintojų 

reikalavimų, o esant patalpų santykinei oro drėgmei didesne nei 60%, turi būti sulydoma arba suklijuojama. 

Grindų konstrukcijoje polietileno plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelės juostų kraštai turi 

būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 15cm. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. 

Naudojama polietileno plėvelė turi atitikti LST EN 13984:2013 reikalavimus ir turėti atitikties sertifikatus. 

6.4 HIDROIZOLIACIJA 

6.4.1 PAMATINĖS DALIES HIDROIZOLIACIJA 

VERTIKALI PAMATŲ HIDROIZOLIACIJA 

Vertikali pamatų hidroizoliacija įrengiama iš dviejų sluoksnių tepamosios modifikuotos, sintetinės dervos 

bituminės dangos. Prieš tepant bituminę dangą, paviršius gruntuojamas. Danga įrengiama griežtai laikantis 

gamintojo nurodymų ir rekomendacijų.  

Vertikalios tepamos hidroizoliacijos pagrindinės savybės: 

- vandens pralaidumas   W2A klasė pagal EN 15814 

- plyšių dengimas    CB2 klasė pagal EN 15814 

- gniuždomasis stipris   C2A klasė pagal EN 15814 

VĖDINIMO-DRENAVIMO MEMBRANA 

Žemiau nuogrindos esantis polistireninis putplastis uždengiamas drenavimo ir vėdinimo gumbuota 

membrana. Ji apsaugo šilumos izoliaciją nuo mechaninių pažeidimų, teršalų ir drėgmės susikaupimo. Membranos 

gumbai turi būti nukreipti į polistireninį putplastį. Membranos viršus pritvirtinamas specialiai pritaikytu išformuotu 

užbaigimo profiliu.  

Vėdinimo-drenavimo membranos pagrindiniai techniniai duomenys: 

- nepralaidumas vandeniui 2 kPa 

- atsparumas tempimui / santykinis pailgėjimas išilgine kryptimi 250 N / 15 % 

- atsparumas tempimui / santykinis pailgėjimas skersine kryptimi 250 N / 12 % 

- atsparumas statinei apkrovai 20 kg nepraduria 

- lankstumas žemoje temperatūroje ≤ -25 °C 

- atsparumas nutekėjimui ≥ +100 °C 

- degumo klasifikacija E 

6.4.2 GRINDŲ HIDROIZOLIACIJA 

Grindų hidroizoliacija (skiriamasis sluoksnis grindų konstrukcijoje) įrengiama iš ne mažesnio kaip 0,2 mm 

storio stabilizuotos polietileno plėvelės. Pagrindinės polietileno plėvelės savybės: 

- storis 0,20 mm (200 μm) 

- nepralaidumas vandeniui (24 h) 2 kPa 

- vandens garų difuzija (ekvivalentinis oro sluoksnio storis), Sd > 60 m 

- atsparumas tempimui / santykinis pailgėjimas išilgine kryptimi 95 (±200) N/50 mm / 450 % 

- atsparumas tempimui / santykinis pailgėjimas skersine kryptimi 115 (±200) N/50 mm / 680 % 
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Grindų konstrukcijoje polietileno plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelės juostų kraštai turi 

būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 15 cm. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. Polietileno 

plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Naudojama polietileno plėvelė turi atitikti LST EN 13984 

reikalavimus ir turėti atitikties sertifikatus. 

 

Pagrindinės tepamosios hidroizoliacinės dangos savybės: 

- sukibimo stpris ≥ 0,5 N/mm²; 

- plyšių perdengimo geba standartinėmis sąlygomis ≥ 0,75 mm; 

- vandens nepralaidumas – nepralaidus.  

Danga turi būti tepama ant lygaus betono pagrindo, kuriame nėra aštrių išsikišimų ir skylių. Ant visų 

paviršių negali būti ledo, šerkšno ar kondensato. Betoninis paviršius turi būti sausas, ant jo neturi būti stovinčio 

vandens. Pirmiausia sandarinimo juostomis turi būti užsandarinti kampai ir aplink vamzdžius. Hidroizoliacinė danga 

tepama minkštu voleliu arba šepetėliu dviem sluoksniais. Antrasis sluoksnis turi būti dengiamas tik išdžiūvus 

pirmajam. Hidrozioliavimo darbai atliekami laikantis gamintojo nuroymų, laikantis darbų saugos ir higienos taisyklių.    

Žemesnėje kaip -20°C temperatūroje izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, 

izoliuojami paviršiai išdžiovinami. Izoliavimui paruošti paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami 

atskirai, dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui. 

Visos naudojamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus. 

6.4.3 PLOKŠČIO STOGO HIDROIZOLIACIJA 

Pastato plokščiasis stogas atitikti  STR 2.04.01:2018 33, 35 p. reikalavimus. 

Plokščiojo stogo konstrukcija turi atitikti FROOF (t1) degumo klasei keliamus reikalavimus ir turi turėti tai 

patvirtinančius sertifikatus. 

Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 305/2011, turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius 

(komplektus) turinčius NTĮ, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus.  

Stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių savybių 

deklaracijoje nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo tipo stogo konstrukcijai. 

Stogų hidroizoliaciniams sluoksniams naudojami stogo nuolydžiui pritaikyti statybos produktai 

Dengiant stogus ritininėmis bituminėmis prilydomomis dangomis ant minkštų pagrindų (akmens, stiklo 

vatos), viršutinis sluoksnis turi būti tik polimerinio bitumo ir armuotas medžiaga, turinčia santykinį pailgėjimą ≥20%. 

Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis kaip 75°C.  

Plokščiojo stogo danga – 4 sluoksniai polimerinės-bituminės prilydomosios ruloninės stogo dangos 

(viršutinis sluoksnis su pabarstalu). Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m² su 

plastine deformacija <2mm ir paskaičiuotas 1kN koncentruotai apkrovai į 10×10mm plotą.  

Kad užtikrinti pakankamą atsparumą vėjo siurbimui, turi būti tinkamas stogo dangos sluoksnių tvirtinimas 

prie pakloto – hidroizoliacinės stogo dangos priklijavimo stipris centrinėse stogo zonose turi būti ne mažesnis už 

suminį vėjo slėgį į stogo paviršių wsum= 40 kg/m²; stogo pakraščiuose ir kampų zonose priklijuota hidroizoliacinė 

danga turi būti papildomai tvirtinama mechaniškai. Hidroizoliacinės stogo dangos pirmas sluoksnis turi būti 

pritvirtintas prie pagrindo smeigėmis. 

Bituminė danga montuojama prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti 

pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą.  

Apatinio sluoksnio bituminės dangos charakteristikos:  

- vandens nepralaidumas 10 kPa 

- išilginis tempiamasis įtempis 800 (±200) N/50 mm 

- skersinis tempiamasis įtempis 600 (±200) N/50 mm 

- išilginis pailgėjimas 50±15 % 
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- skersinis pailgėjimas 50±15 % 

- lankstumas žemoje temperatūroje ≤ -15 °C 

- reakcija į ugnį E 

 

Viršutinio sluoksnio bituminės dangos charakteristikos: 

- vandens nepralaidumas 10 kPa 

- išilginis tempiamasis įtempis 800 (±200) N/50 mm 

- skersinis tempiamasis įtempis 600 (±200) N/50 mm 

- išilginis pailgėjimas 50±15 % 

- skersinis pailgėjimas 50±15 % 

- lankstumas žemoje temperatūroje ≤ -15 °C 

- patvarumas: lankstumas žemose temperatūrose po apdorojimo 

termine krosnele 

-10 ± 5 °C 

- reakcija į ugnį E 

 

Stogo danga turi būti įrengiama vadovaujantis dangos gamintojo instrukcijoms. Danga turi būti laikoma 

originalioje pakuotėje vertikalioje padėtyje uždarose patalpose arba po pastoge. Sandėliavimo metu ritiniai turi būti 

apsaugoti nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų, teršalų ir tiesioginės saulės spindulių, ne aukštesnėje kaip 40 °C 

temperatūroje. Transportavimo metu ritiniai turi būti apsaugoti nuo mechaninio sugadinimo (vartymo, stumdymo, 

trankymo) ir teršalų. 

Naudojama stogo danga turi atitikti LST EN 13707 reikalavimus ir turėti atitikties sertifikatus. 

6.4.4 HIDROIZOLIACINIŲ DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ   

Hidroizoliacinė danga turi būti įrengiama ant lygaus betono ar kitos medžiagos pagrindo. Ant visų paviršių 

negali būti ledo, šerkšno ar kondensato, jis turi būti be aštrių išsikišimų ir skylių. Betoninio ar kitokios medžiagos 

paviršius turi būti sausas, ant jo neturi būti stovinčio vandens. Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių 

konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų nuvalytos dulkės.  

Metalo konstrukcijų bei metalinių vamzdžių paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių. 

Hidroizoliacinė danga turi būti įrengiama vadovaujantis gamintojo nurodytomis instrukcijomis. 

Izoliavimui paruošti paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

Techninės priežiūros vadovui. 

Visos naudojamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus.  

Hidroizoliacinė medžiaga turi būti neagresyvi pamatų apšiltinimo medžiagos – ekstrudinio polistireninio 

putplasčio bei putų polistirolo – atžvilgiu.  

Reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai 
Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai izoliuojama 

ritininėmis medžiagomis bei mastikomis: 

-išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje 

-skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

Ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo projektinio 

(pagal visą plokštumą) 

 

0,2 % 
Ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

Lėkštų iki 150 mm dydžio nelygumų kiekis 4 m2 <2 Ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5 % Ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

6.5 HERMETIZAVIMAS 

Hermetizavimo darbus galima atlikti ne žemesnėje kaip +5°C temperatūroje. Darbo vieta turi būti 

apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekia 70% projektinio 
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stiprumo. Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios gerai deformuotis, nesenti. Turi 

būti naudojamos mastikos sintetinio kaučiuko pagrindu. 

Reikalavimai hermetizavimo medžiagoms: 

 Klampumas (ASTM D217 modifikuotas)    310-360; 

 Specialaus bitumo pagal svorį    50 % min; 

 Nelakių medžiagų pagal svorį    70% min; 

 Kietosios dalelės pagal svorį    63% min; 

 Sausos dangos atsparumas tempimui   1,4 MPa; 

 Sausos dangos pailgėjimas (ASTM D412)  150%; 

 Tarnavimo temperatūra (ilgalaikio poveikio)  -40º C iki +82º C; 

 Tepalams ir tirpikliams      neatsparus; 

 Atsparumas saulės šviesai     puikus; 

 Atsparumas chemikalams     geras; 

 Atsparumas vandeniui: 

- esant geram drenažui      puikus; 

- jeigu apsemia      geras. 

Naudojamos mastikos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atikties sertifikatus. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Pavienis polius Ø300mm

Polius Ø200mm su išplatinta galvena
(grindų konstrukcijos mon. g/b plokštės atrama)

Polių Ø300mm grupė apjungta pakoloniu

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Sklypo geologinę sandarą sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis sluoksnis (tIV) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl)

nuogulos. Sklypo geologiniame modelyje išskirti  inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Tyrimų sklype išskirtus sluoksnius sudaro juodžemis (Or) - jo
storis siekia 0,2 m; perkastas smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL) - jo storis siekia nuo
0,56 iki 1,23 m - šie sluoksniai pamatų pagrindams netinkami. Baltijos posvitės glacialinės (g III bl) nuogulos slūgso nuo 0,3-1,5 m iki 6,0-8,0 m gylio.
Šias nuogulas sudaro: sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai stiprus (saClL). Šis gruntas yra labai kietas
ir labai sunkiai gręžiamas.

3. Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 2,0 m. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju
metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.

4. TP rengimo stadijoje priimta, kad  pamatų pagrindą sudaro - IGS-3 - smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai
stiprus (saClL) nuo 2.1 m tamsiai rudas, kurio pagrindinės charakteristikos: ρ=21,6 kN/m³,  E=169,50 MPa, vidutinis kūginis stipris qz=16,95 MPa.

5. Kadangi  dėl stiprių grunto sluoksnių maksimalus gręžinių gylis siekia 3,48 m nuo žemės paviršiaus, TP skaičiavimuose priimta  kūginis stipris
qz=13,10 MPa (vertinamas nepragręžtas menamas gruntas - mažo plastiškumo molis, moreninis, labai stiprus (remiantis tyrimais ŽGT 24744-2021)) .

6. Gręžinių gylis tikslinamas pagal sutiktus gruntus gręžimo metu.  Pamatai turi remtis ant laikančio nesuardytos gamtinės struktūros grunto.
7. Polių išdėstymo intensyvumas, polių geometriniai matmenys bei polių tipas tikslinama Darbo projekto metu.
8. Polius į laikantį gruntą turi būti įleistas ne mažiau kaip 500mm.
9. Projektuojami poliai -  diametras ø300mm, ø200mm,  ilgį žiūr Pamatų pjūviuose. Po surenkamo g/b kolonomis įrengiamos polių grupės (poliai apjungti

pakoloniu).
10.Polių betonas turi būti ne žemesnės klasės kaip C20/25; poliai armuojami apvaliais armatūriniais virintais karkasais iš S500  klasės armatūros,

armatūros apsauginis sluoksnis - 70mm.
11. Pamatų pjūvius ir rostverkų išdėstymą žiūr. SK_B-02, SK_B-03.
12.Karkaso kolonų padų skaičiuotines įrąžas žiūr. Karkaso kolonų išdėstymo plane SK_B-04
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Pavienis polius Ø300mm

Polius Ø200mm su išplatinta galvena
(grindų konstrukcijos mon. g/b plokštės atrama)

Polių Ø300mm grupė apjungta pakoloniu
ir g/b karkaso kolona

U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio
polistireninio putplasčio (XPS 300) sistema
su 200mm storio mon. g/b rostverku

Mon. g/b rostverkas

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Rostverkai įrengiami ant sutankinto stambaus smėlio pagalvės (sluoksnio storis ne mažiau 200mm).
3. Mon. g/b rostverkų betonas ne žemesnės klasės kaip C20/25 XC2, armuojami armatūriniais virintais karkasais iš S500 klasės armatūros.
4. Inžinerinių tinklų praėjimo vietos sąlyginai nerodomos (žiūr. Inžinerinių dalių bylas). Inžinerinių tinklų praėjimo per rostverką vietose įbetonuojami metaliniai įdėklai.
5. Išorinių sienų rostverkai įrengiami naudojant U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio putplasčio XPS 300 sistemą.
6. Rostverkų betonas C25/30 XC2, armuojami armatūriniais virintais karkasais iš S500  klasės armatūros. Rostverkų ir pakolonių armatūriniai karkasai inkaruojami prie iš polių

išleistos išilginės armatūros. Rostverkų atramų ant pakolonių vietose iš pakolonio turi būti išleisti jungiamosios armatūros išilginiai strypai, prie kurių inkaruojami rostverkų
karkasai. Pakoloniuose turi būti įbetonuoti inkariniai surenkamo g/b kolonų tvirtinimo varžtai.

7. Rostverkų ir pakolonių apačios alt. turi būti 50mm žemiau polio viršaus alt.

8. Pastato pertvaros karkasinės - pertvarų konstrukciją ir išdėstymą žiūr. SA dalies brėžiniuose.
9. Drėgno rėžimo patalpose įrengiama papildoma teptinė hidroizoliacija (hidroizoliacija turi būti tinkama šildomoms grindims).
10. Drėgno rėžimo patalpų grindys įrengiamos su nuolydžiu į trapą - trapų vietos nurodytos VN dalyje. Grindų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 1%. Grindų nuolydžiai brėžinyje

sąlyginai nerodomi.

11. Grindų konstrukcijos visų deformacinių siūlių išdėstymas pateikiamas DP rengimo stadijoje.
12. Grindų konstrukcijos apatinio betoninio pasluoksnio deformacinės siūlės:

- deformacinė siūlė: formuojama iš polistireninio putplasčio XPS (intarpas).
- deformacinė-susitraukimo siūlė: siūlė įrengiama pagal atraminių polių išdėstymą; siūlė įrengiama įpjaunant ne mažiau kaip 1/3 betoninio pasluoksnio storio ir užpildant
  elastingu hermetiku. Siūlių susikirtimų taškuose betoninis pasluoksnis įpjaunamas 2/3 storio. Siūlių užpildymo hermetikas turi būti būti atsparus aplinkos poveikiui  -
  (siūlės brėžinyje sąlyginai nerodoma).
- deformacinė-izoliacinė siūlė: įrengiama prie pastato konstrukcijų (g/b kolonų, g/b rostverkų visu perimetru) - (siūlės brėžinyje sąlyginai nerodoma).
- technologinė siūlė: įrengiama pagal patvirtintą darbų technologiją

       Grindų konstrukcijos viršutinio betoninio pasluoksnio deformacinės siūlės:
- deformacinė siūlė: formuojama įstatomųjų profilių pagalba (siūlės vieta turi sutapti su apatinio betoninio pasluoksnio siūle bei šiltinimo sluoksnio siūle). Profiliai 
  įrengiami griežtai pagal gamintojo pateiktas montavimo taisykles bei nurodymus.
- deformacinė-temperatūrinė siūlė: siūlė įrengiama pagal visą patalpos perimetrą (siūlė brėžinyje sąlyginai nerodoma), durų angose (siūlės brėžinyje sąlyginai 
  nerodoma), ir skersai/išilgai patalpos (kai patalpos plotas didesnis kaip 40 m²; kai patalpos kraštinės ilgis viršija 8 m; kai patalpos kraštinių santykis daugiau kaip 2:1;
  tose vietose, kur vienos rūšies grindų danga pereina į kitą dangą). Jei skersai/išilgai patalpos įrengiamos temperatūrinės siūlės, tas pat padaroma ir grindų dangoje.
  Temperatūrinėms siūlėms įrengti naudojamos elastingos izoliacinės medžiagos turinčios grįžtamąją deformaciją  - (siūlės brėžinyje sąlyginai nerodoma). 
 Temperatūrinių siūlių išdėstymas turi būti derinamas su pasirinktos konkrečios grindinio šildymo sistemos gamintojo nurodymus bei rekomendacijas.
- deformacinė-izoliacinė siūlė: įrengiama prie pastato konstrukcijų (g/b kolonų) - (siūlės brėžinyje sąlyginai nerodomos).
- technologinė siūlė: įrengiama pagal patvirtintą darbų technologiją.

1

1

Grindų konstrukcijos visų deformacinių siūlių išdėstymas pateikiamas
DP rengimo stadijoje.

Temperatūrinių-deformacinių siūlių išdėstymas tikslinamas DP
rengimo stadijoje pagal pasirinktos konkrečios grindinio šildymo

sistemos gamintojo nurodymus bei rekomendacijas

Grindų konstrukcijos betoninių
pasluoksnių deformacinė siūlė

Grindų konstrukcijos betoninių
pasluoksnių deformacinė siūlė

Pertvaros (medžiagiškumą ir tikslų
nužymėjimą žiūr. SA dalyje)

Deformacinė-temperatūrinė siūlė
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pakolonių betonas C30/37 XC2, armuojami armatūriniais virintais karkasais iš S500  klasės armatūros.
3. Išorinių sienų rostverkai įrengiami naudojant U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio putplasčio XPS 300 sistemą.
4. Rostverkų betonas C25/30 XC2, armuojami armatūriniais virintais karkasais iš S500  klasės armatūros. Rostverkų ir pakolonių

armatūriniai karkasai inkaruojami prie iš polių išleistos išilginės armatūros. Rostverkų atramų ant pakolonių vietose iš pakolonio
turi būti išleisti jungiamosios armatūros išilginiai strypai, prie kurių inkaruojami rostverkų karkasai. Pakoloniuose turi būti
įbetonuoti inkariniai surenkamo g/b kolonų tvirtinimo varžtai.

5. Rostverkų ir pakolonių apačios alt. turi būti 50mm žemiau polio viršaus alt.
6. Monolitinio g/b rostverkai ir pakoloniai įrengiami ant sutankinto stambaus smėlio pagrindo (sluoksnio storis ne mažiau 200mm).

Po išorinių kolonų  pakoloniais papildomai klojamas polistireninio putplasčio XPS sluoksnis (sluoksnio storis ne mažiau
100mm); po vidinių kolonų pakoloniais bei rostverkais - betono C8/10 pasluoksnis (sluoksnio storis ne mažiau 100mm).
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Grindų konstrukcijos
armuoto betono
sluoksnis (plokštė)
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1
Fx= -8,77 kN
Fy= 302,56 kN
Fz= -4,31 kN
Mx= -8,32 kNm
My= 0,05 kNm
Mz= 14,00 kNm

2
Fx= 1,83 kN
Fy= 381,83 kN
Fz= 3,95 kN
Mx= 9,85 kNm
My= 0,12 kNm
Mz= -4,80 kNm

3
Fx= 2,05 kN
Fy= 284,78 kN
Fz= 4,72 kN
Mx= 11,20 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= -5,20 kNm

4
Fx= 2,19 kN
Fy= 284,80 kN
Fz= 4,77 kN
Mx= 11,39 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= -5,39 kNm

5
Fx= 2,92 kN
Fy= 318,21 kN
Fz= 5,21 kN
Mx= 12,21 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= -6,44 kNm

6
Fx= -1,99 kN
Fy= 425,20 kN
Fz= 3,37 kN
Mx= 9,59 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= 4,24 kNm

7
Fx= 1,98 kN
Fy= 279,60 kN
Fz= -1,83 kN
Mx= -7,50 kNm
My= 0,43 kNm
Mz= -7,28 kNm

14
Fx= 2,46 kN
Fy= 375,34 kN
Fz= 3,62 kN
Mx= 9,22 kNm
My= 0,12 kNm
Mz= -6,41 kNm

15
Fx= 2,97 kN
Fy= 383,16 kN
Fz= 4,60 kN
Mx= 10,91 kNm
My= 0,11 kNm
Mz= -7,22 kNm

9
Fx= 3,74 kN
Fy= 373,25 kN
Fz= -5,65 kN
Mx= -11,56 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= -8,30 kNm

10
Fx= 2,85 kN
Fy= 375,07 kN
Fz= -6,20 kN
Mx= -12,75 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= -6,94 kNm

11
Fx= 3,89 kN
Fy= 427,70 kN
Fz= -7,08 kN
Mx= -14,45 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= -8,57 kNm

12
Fx= -1,46 kN
Fy= 596,66 kN
Fz= -3,97 kN
Mx= 10,28 kNm
My= 0,15 kNm
Mz= -4,30 kNm

13
Fx= 2,06 kN
Fy= 303,64 kN
Fz= -2,36 kN
Mx= -8,82 kNm
My= 0,43 kNm
Mz= -7,78 kNm

8
Fx= 3,52 kN
Fy= 180,91 kN
Fz= -3,52 kN
Mx= 8,99 kNm
My= 0,15 kNm
Mz= -7,91 kNm

16
Fx= 2,83 kN
Fy= 327,31 kN
Fz= 3,76 kN
Mx= 9,42 kNm
My= 0,12 kNm
Mz= -7,28 kNm

17
Fx= 4,27 kN
Fy= 375,35 kN
Fz= 4,65 kN
Mx= 10,99 kNm
My= 0,13 kNm
Mz= -9,49 kNm

18
Fx= 2,66 kN
Fy= 317,21 kN
Fz= -2,47 kN
Mx= 6,29 kNm
My= 0,11 kNm
Mz= -7,59 kNm

19
Fx= 4,44 kN
Fy= 495,90 kN
Fz= 3,84 kN
Mx= 9,67 kNm
My= 0,12 kNm
Mz= -10,60 kNm

20
Fx= -4,67 kN
Fy= 362,16 kN
Fz= -8,83 kN
Mx= -16,17 kNm
My= 0,14 kNm
Mz= 9,69 kNm

21
Fx= -4,22 kN
Fy= 338,03 kN
Fz= 4,79 kN
Mx= 10,75 kNm
My= 0,16 kNm
Mz= -10,36 kNm

23
Fx= 8,60 kN
Fy= 437,23 kN
Fz= 33,04 kN
Mx= 31,25 kNm
My= 0,23 kNm
Mz= -11,62 kNm

25
Fx= -2,58 kN
Fy= 363,26 kN
Fz= 1,87 kN
Mx= 7,71 kNm
My= 0,47 kNm
Mz= 9,74 kNm

27
Fx= -2,83 kN
Fy= 555,97 kN
Fz= -2,41 kN
Mx= -8,03 kNm
My= 0,46 kNm
Mz= 10,58 kNm

29
Fx= 2,11 kN
Fy= 445,76 kN
Fz= -1,70 kN
Mx= -6,84 kNm
My= 0,47 kNm
Mz= -8,71 kNm

30
Fx= 2,63 kN
Fy= 605,74 kN
Fz= -2,13 kN
Mx= -8,04 kNm
My= 0,45 kNm
Mz= -9,69 kNm

28
Fx= 2,41 kN
Fy= 514,67 kN
Fz= 2,73 kN
Mx= 9,53 kNm
My= 0,45 kNm
Mz= -9,06 kNm

32
Fx= 2,00 kN
Fy= 416,66 kN
Fz= -2,34 kN
Mx= -8,71 kNm
My= 0,44 kNm
Mz= -7,82 kNm31

Fx= -1,25 kN
Fy= 501,39 kN
Fz= 3,58 kN
Mx= 9,88 kNm
My= -0,19 kNm
Mz= 3,80 kNm

33
Fx= 1,10 kN
Fy= 88,84 kN
Fz= -0,84 kN
Mx= -5,08 kNm
My= -0,52 kNm
Mz= -5,62 kNm

22
Fx= -4,57 kN
Fy= 407,01 kN
Fz= -7,81 kN
Mx= -15,14 kNm
My= 0,12 kNm
Mz= -10,46 kNm

24
Fx= -9,51 kN
Fy= 499,93 kN
Fz= -36,73 kN
Mx= -37,75 kNm
My= 0,18 kNm
Mz= 11,98 kNm

26
Fx= 3,22 kN
Fy= 352,84 kN
Fz= 2,70 kN
Mx= 9,76 kNm
My= 0,47 kNm
Mz= -11,09 kNm

115
Fx= -2,22 kN
Fy= 223,02 kN
Fz= 2,84 kN
Mx= 9,84 kNm
My= 0,45 kNm
Mz= 8,02 kNm

GK-1
R 45

Surenkamo gelžbetonio karkaso elementų žiniaraštis
Eil.
Nr. Žymėjimas Matmenys,  HxbxB, mm Kiekis,

vnt.
Pastabos (tvirtinimas, laikomoji galia neįskaitant nuosavo

svorio, kN/m')
Surenkamo gelžbetonio kolonos

1 GK-1 Ø400mm, L=4870mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

2 GK-2 Ø400mm, L=4870mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

3 GK-3 Ø400mm, L=4570mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 3
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

4 GK-4 Ø400mm, L=6750mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; inkariniai varžtai rygelio tvirtinimu;
ugniaatsparumas R45

5 GK-5 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

6 GK-6 Ø400mm, L=4520mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

7 GK-7 Ø400mm, L=4000mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 3
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; inkariniai varžtai

rygelio tvirtinimu; ugniaatsparumas R45

8 GK-8 Ø400mm, L=6750mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

9 GK-9 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

10 GK-10 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

11 GK-11 Ø400mm, L=4870mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

12 GK-12 Ø400mm, L=4050m, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; išplatinta

galvena; inkariniai varžtai rygelių tvirtinimu;
ugniaatsparumas R45

13 GK-13 Ø400mm, L=4870mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

14 GK-14 Ø400mm, L=4050mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; inkariniai varžtai

rygelio tvirtinimu; ugniaatsparumas R45

15 GK-15 Ø400mm, L=4870mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

16 GK-16 Ø400mm, L=4870mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

17 GK-17 Ø400mm, L=4570mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

18 GK-18 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 1 trumpa gembė;

4 paslėptos gembės; ugniaatsparumas R45

19 GK-19 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

20 GK-20 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

21 GK-21 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

22 GK-22 Ø400mm, L=4000mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 2
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; inkariniai varžtai

rygelio tvirtinimu; ugniaatsparumas R45

23 GK-23-1 Ø400mm, L=4000mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 1 trumpa

gembė; inkariniai varžtai rygelio tvirtinimu;
ugniaatsparumas R45

GK-23-2 Ø400mm, L=2180mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  tarpusavio tvirtinimas - inkariniai varžtai; inkariniai

varžtai rygelio tvirtinimu; ugniaatsparumas R45

24 GK-24 Ø400mm, L=6850mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; inkariniai varžtai

rygelio tvirtinimu; ugniaatsparumas R45

25 GK-25 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 2 paslėptos

gembės; ugniaatsparumas R45

26 GK-26 Ø400mm, L=6750mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; išplatinta

galvena; inkariniai varžtai rygelio tvirtinimu;
ugniaatsparumas R45

27 GK-27 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės;  ugniaatsparumas R45

28 GK-28 Ø400mm, L=6750mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; inkariniai varžtai
rygelio tvirtinimu;1paslėpta gembė; ugniaatsparumas R45

29 GK-29 Ø400mm, L=7370mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
  pamatinis tvirtinimas - inkariniai varžtai; 3 paslėptos

gembės;  ugniaatsparumas R45

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Brėžinyje nurodytos skaičiuotinės apkrovos į kolonų padą (pakolonių nuosavas svoris bei sienų rostverkų

perduodamos apkrovos neįskaičiuota). Ašinė jėga su "+" ženklu - gniuždymas, su "-" - tempimas. Atraminės
reakcijos nurodytos pagal Inžinerinių skaičiavimų ataskaitą.

3. Darbo projekto rengimo metu turi būti patikslinta karkaso elementų matmenys ir tarpusavio jungimo
detalės pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir montavimo rekomendacijas.

4. Kolonų pamatinis tvirtinimas - standus mazgas, kolonų ir rygelių bei sijų - šarnyras, rygelio konsolinės dalies ir
kolonos jungtis - standus mazgas.

5. Karkaso kolonų ugniaatsparumas nurodytas elementų žiniaraštyje.

Y

XMz Mx

Z

My

±0,000=57,95

1
Fx= -1,52 kN
Fy= 343,51 kN
Fz= 3,34 kN
Mx= 8,79 kNm
My= 0,13 kNm
Mz= -3,67 kNm

GK-2
R 45

GK-3
R 45

GK-3
R 45

GK-3
R 45

GK-4
R 45

GK-5
R 45

GK-6
R 45

GK-7
R 45

GK-7
R 45

GK-7
R 45

GK-8
R 45

GK-9
R 45

GK-10
R 45

GK-11
R 45

GK-12
R 45

GK-13
R 45

GK-14
R 45

GK-15
R 45

GK-16
R 45

GK-17
R 45

GK-18
R 45

Kolonos, ilgesnės nei 6,0m, gali būti sudaromos iš dviejų
elementų (tarpusavio tvirtinimas - inkariniai varžtai) -

sprendžiama Darbo projekto rengimo metu pagal konkretaus
gamintojo nurodymus ir rekomendacijas.

GK-19
R 45

GK-20
R 45

GK-21
R 45

GK-22
R 45

GK-22
R 45

GK-23-1
R 45

GK-23-2
R 45

GK-24
R 45

GK-25
R 45

GK-26
R 45

GK-27
R 45

GK-28
R 45

GK-29
R 45

GK-1
R 45

Kolonos žymuo projekte

Kolonos minimalus
ugniaatsparumas

Kolonos numeris pagal
inž. skaičiavimų ataskaitą

Kolonos padą veikiančios
įrąžos pagal inž.
skaičiavimų ataskaitą

Kolonos sutartinis
žymėjimas projekte

04

G/B KARKASO KOLONŲ IŠDĖSTYMO PLANAS, M 1:100

0

Laida

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKVAL.
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UAB „PANEVĖŽIO
MIESTPROJEKTAS"

Lapas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Lapų

LT

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

DOKUMENTO PAVADINIMAS

1

0

VYTAUTAS SUKACKAS1859

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO),
ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R.,

STATYBOS PROJEKTAS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ P/6961 - TP - SK _ B -

SOFIJA JUČYTĖ

2024-03 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

PV

PDV4049

1

1



A1

D'

D'

A A

C C

1

1

A'

A'

7

7

7'

3

3

4

4

5

5

B B

6'

2

2

6

DD

5'

5'

3'

B'

4'

4'

7350

36700

5500 5500 5500 6000 6850

D/1

73
50

21
15

4,
96

24
00

40
00

74
04

,9
6

15,80°

73
50

20
48

,1
1

B/1

15,80°

35
1,

89

24
00

15,80°

8750

2250

7350

C'

3400

5800

7350

3'

2'

2400

5800

1'
7362,19

2'

90,00°

10
5,8

0°

164,20°

15,80°

A0

D'

D'

A A

C C

1

1

A'

7

7'

3

3

4

4

5

5

B B

6'

6'

2

2

6

1'

DD

5'

5'

3'

B'

4'

4'

7350

36700

5500 5500 5500 6000 6850

D/1

73
50

21
15

4,
96

24
00

40
00

74
04

,9
6

15,80°

73
50

20
48

,1
1

B/1

15,80°

35
1,

89

24
00

15,80°

8750

2250

7350

C'

3400

5800

7350

3'

2'

2400

5800

1'
7362,19

15,80°

2'

90,00°

10
5,8

0°

164,20°

15,80°

5060
2020

5060
2020

5060
2020

6910
2020

5560
2020

2015

2515

6781

8819

9130

9130

8310

9160

20

20
20

20
20

20

20

20

9130

20

9130

20

RL-1
R 45

RT-3
R 45

R-2
R 45

Surenkamo gelžbetonio karkaso elementų žiniaraštis

Eil.
Nr.

Žymėjim
as

Matmenys,  HxbxB, mm Kiekis,
vnt.

Pastabos (tvirtinimas, laikomoji galia
neįskaitant nuosavo svorio, kN/m')

Karkaso surenkamo gelžbetonio sijos ir rygeliai (montažinė alt. +3,000)

Rygeliai su viena lentyna

1 RL-1         600(h)x400x600(b)mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=60,0kN/m'

2 RL-2         600(h)x400x600(b)mm, L=6922mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=55,0kN/m'

3 RL-3         500(h)x400x600(b)mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

ugniaatsparumas R 45; q=35,0kN/m'

4 RL-4         450(h)x400x600(b)mm, L=1960mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptos

gembės ir ant trumpos gembės;
ugniaatsparumas R 45; q=35,0kN/m'

5 RL-5         500(h)x400x600(b)mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

ugniaatsparumas R 45; q=45,0kN/m'

6 RL-6         500(h)x400x600(b)mm, L=2625mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

ugniaatsparumas R 45; q=45,0kN/m'

7 RL-7         500(h)x400x600(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant

kolonos paslėptos gembės;
ugniaatsparumas R 45; q=40,0kN/m'

Rygeliai su dviem lentynom

1 RT-1         500(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos trumpos gembės; viena lentyna

sutrumpinta;
ugniaatsparumas R 45; q=85,0kN/m'

2 RT-2         500(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant

kolonos trumpos gembės;
ugniaatsparumas R 45; q=85,0kN/m'

3 RT-3         500(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 3
konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant

kolonos trumpos gembės;
ugniaatsparumas R 45; q=65,0kN/m'

4 RT-4         500(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos trumpos gembės; įdėtinės detalės

aikštelės statramsčių tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=65,0kN/m'

5 RT-5         500(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos trumpos gembės; įdėtinės detalės

aikštelės statramsčių tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=65,0kN/m'

Rygeliai-sijos

1 R-1         600(h)x400mm, L=9310mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

2 R-2        600(h)x400mm, L=5060mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 3
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

3 R-3         600(h)x400mm, L=5560mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

4 R-4         600(h)x400mm, L=3560mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

5 R-5         600(h)x400mm, L=6965mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

6 R-6        600(h)x400mm, L=5360mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

7 R-7        600(h)x400mm, L=1960mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

8 R-8        600(h)x400mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos trumpų gembių;

įdėtinės detalės laiptasijų tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=80,0kN/m'

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Darbo projekto rengimo metu turi būti patikslinti karkaso elementų matmenys ir tarpusavio jungimo

detalės pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir montavimo rekomendacijas.
3. Kolonų pamatinis tvirtinimas - standus mazgas, kolonų ir rygelių bei sijų - šarnyras, rygelio konsolinės dalies ir

kolonos jungtis - standus mazgas.
4. Karkaso rygelių ir sijų laikymo galia (skaičiuotinė apkrova) nurodyta neįskaitant gaminio nuosavo svorio.
5. Rygelių ir sijų ugniaatsparumas nurodytas elementų žiniaraštyje.

±0,000=57,95
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Surenkamo gelžbetonio karkaso elementų žiniaraštis

Eil.
Nr.

Žymėjim
as

Matmenys,  HxbxB, mm Kiekis,
vnt.

Pastabos (tvirtinimas, laikomoji galia
neįskaitant nuosavo svorio, kN/m')

Karkaso surenkamo gelžbetonio sijos ir rygeliai (montažinė alt. +3,000)

Rygeliai su viena lentyna

1 RL-8         600(h)x400x600(b)mm, L=6937mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

montuojamas ant kolonos viršaus ir ant
kolonos paslėptos gembės; rygelio galas
pjautas kampu; įdėtinės detalės parapeto

tvirtinimui; ugniaatsparumas R 45;
q=50,0kN/m'

2 RL-9         600(h)x400x600(b)mm, L=2515mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonų paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=35,0kN/m'

3 RL-10         600(h)x400x600(b)mm, L=9160mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=50,0kN/m'

4 RL-11         600(h)x400x600(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos paslėptos gembės; įdėtinės detalės

parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=35,0kN/m'

5 RL-12         600(h)x400x600(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos paslėptos gembės; įdėtinės detalės

parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=50,0kN/m'

Rygeliai su dviem lentynom

1 RT-6         600(h)x400x800(b)mm, L=9017mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos paslėptos gembės; rygelio galas
pjautas kampu; įdėtinės detalės parapeto

tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=70,0kN/m'

2 RT-7         600(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos paslėptos gembės; įdėtinės detalės

parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=80,0kN/m'

3 RT-8         600(h)x400x800(b)mm, L=9130mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1

konsolinis, montuojamas ant kolonos ir ant
kolonos paslėptos gembės; įdėtinės detalės

parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=65,0kN/m'

4 RT-9         500(h)x400x800(b)mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptų gembių;

ugniaatsparumas R 45; q=75,0kN/m'

5 RT-10         600(h)x400x800(b)mm, L=1810mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojamas ant kolonos paslėptos

gembės ir ant kolonos trumpos gembės;
ugniaatsparumas R 45; q=75,0kN/m'

Rygeliai-sijos

1 R-9         600(h)x400mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=40,0kN/m'

2 R-10        600(h)x400mm, L=1608mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

3 R-11         600(h)x400mm, L=8310mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

4 R-12         600(h)x400mm, L=6910mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

5 R-13         600(h)x400mm, L=5360mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'

6 R-14        600(h)x400mm, L=2960mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant kolonos paslėptų gembių;

įdėtinės detalės parapeto tvirtinimui;
ugniaatsparumas R 45; q=30,0kN/m'
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Surenkamo gelžbetonio karkaso elementų žiniaraštis

Eil.
Nr.

Žymėjim
as

Matmenys,  HxbxB, mm Kiekis,
vnt.

Pastabos (tvirtinimas, laikomoji galia
neįskaitant nuosavo svorio, kN/m')

Karkaso surenkamo gelžbetonio amfiteatrinės pakylos sijos ir pakopos

Amfiteatrinės pakylos sijos

1 LS-1         400*(h)x400(b)mm, L=7430*mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 2
pamatinis ir viršutinis tvirtinimai - inkariniai

varžtai; ugniaatsparumas R 45;
q=45,0kN/m'

2 LS-2         400*(h)x400(b)mm, L=7430*mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 2
pamatinis ir viršutinis tvirtinimai - inkariniai

varžtai; ugniaatsparumas R 45;
q=45,0kN/m'

Amfiteatrinės pakylos laiptų plokštės

1 LP-1         300*(h)x835(b)mm, L=2150mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 8
L formos, montuojama ant laiptasijų;

ugniaatsparumas R 45;

2 LP-2         300*(h)x835(b)mm, L=2350mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 16
L formos, montuojama ant laiptasijų;

ugniaatsparumas R 45;

3 LP-3         100*(h)x2180(b)mm, L=2150mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant laiptasijų;

ugniaatsparumas R 45;

4 LP-4         100*(h)x2180(b)mm, L=2350mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 2
montuojama ant laiptasijų;

ugniaatsparumas R 45;

5 LP-5         500*(h)x150(b)mm, L=2150mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 1
montuojama ant laiptasijų pamato;

ugniaatsparumas R 45;

6 LP-6         500*(h)x150(b)mm, L=2350mm, betonas C30/37, armat. karkasai S500 2
montuojama ant laiptasijų pamato;

ugniaatsparumas R 45;
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Darbo projekto rengimo metu turi būti patikslinta karkaso elementų matmenys ir tarpusavio jungimo

detalės pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir montavimo rekomendacijas.
3. Kolonų pamatinis tvirtinimas - standus mazgas, kolonų ir rygelių bei sijų - šarnyras, rygelio konsolinės dalies ir

kolonos jungtis - standus mazgas.
4. Karkaso elementų ugniaatsparumas nurodytas žiniaraščiuose.
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Darbo projekto rengimo metu turi būti patikslinta karkaso elementų matmenys ir tarpusavio jungimo

detalės pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir montavimo rekomendacijas.
3. Kolonų pamatinis tvirtinimas - standus mazgas, kolonų ir rygelių bei sijų - šarnyras, rygelio konsolinės dalies ir

kolonos jungtis - standus mazgas.
4. Karkaso elementų ugniaatsparumas nurodytas žiniaraščiuose.
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Darbo projekto rengimo metu turi būti patikslinta karkaso elementų matmenys ir tarpusavio jungimo

detalės pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir montavimo rekomendacijas.
3. Kolonų pamatinis tvirtinimas - standus mazgas, kolonų ir rygelių bei sijų - šarnyras, rygelio konsolinės dalies ir

kolonos jungtis - standus mazgas.
4. Karkaso elementų ugniaatsparumas nurodytas žiniaraščiuose.
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Pagrindinio armavimo schema

Gembės armavimo schema
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min  Ø20

Pagrindinis strypynas

U formos apkabos
perimetru (tinklo žingsnis)

Armatūriniai tinklai

PAKOLONIO PRINCIPINIS ARMAVIMAS

ROSTVERKO PRINCIPINIS ARMAVIMAS
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Horizontalus strypynas
(išilginiai darbo armatūros
strypai minØ20 min. 2vnt.,
apkabos minØ8 ž100÷250)

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Gaminiai turi būti armuojami pagal LST EN 1992-1-1 pateiktus reikalavimus. Papildoma armatūra prie

įdėtinių detalių įrengiama pagal detalių gamintojo reikalavimus.
3. Visų įdėtinių detalių, jei gamintojas nenurodo kitaip, papildomas armavimas vykdomas sutankinant

skersinę armatūrą ar naudojant armatūrines apkabas.
4. Konkrečių gaminių apsauginiai sluoksniai nurodomi DP brėžiniuose.
5. Armavimui naudojama armatūra: armatūriniams karkasams, strypynams - S500 (BST500), tinklams -

S500 (B500A)
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P-1-2P-1-1

Denginio (ap. alt. +3,400) elementų žiniaraštis

Elem. Žymėjimas Matmenys, Lxbxh, mm Kiekis,
vnt.

Pastabos (plokštės laikomoji galia)

Kiauryminės plokštės

1 P-1-1 9250x1200x265 4 Kiauryminė  800kG/m²

2 P-1-2 9250x1050x265 2 Kiauryminė   800kG/m²

3 P-1-3 7300x1200x265 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

4 P-1-4 7640x1200x265 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

5 P-1-5 7980x1200x265 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

6 P-1-6 8320x1200x265 1 Kiauryminė  1000kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

7 P-1-7 7070x1200x265 1 Kiauryminė  800kG/m²

8 P-1-8 8850x1200x265 1 Kiauryminė  1000kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

0

9 P-1-9 5000x1200x220 17 Kiauryminė  800kG/m²

10 P-1-10 5000x1200x220 2 Kiauryminė  1000kG/m²

11 P-1-11 5000x500x220 3 Kiauryminė  800kG/m²

12 P-1-12 4350x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

13 P-1-13 4150x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

14 P-1-14 5500x1200x220 5 Kiauryminė  1000kG/m²

15 P-1-15 5500x500x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²

16 P-1-16 5500x1200x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

17 P-1-17 5300x1200x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

18 P-1-18 3500x1200x220 7 Kiauryminė  800kG/m²

19 P-1-19 3500x500x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

20 P-1-20 5300x1200x220 4 Kiauryminė  800kG/m²

21 P-1-21 5300x1200x220 2 Kiauryminė  1000kG/m²

22 P-1-22 5300x500x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²

23 P-1-23 1800x1200x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²

24 P-1-24 2650x1200x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²

25 P-1-25 1900x1200x220 7 Kiauryminė  1000kG/m²

26 P-1-26 1900x500x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²

±0,000=57,95

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Darbo projekto metu turi būti patikslintas surenkamo g/b plokščių išdėstymas ir matmenys

pagal konkretaus surenkamų g/b gaminių gamintojo nurodymus ir montavimo
rekomendacijas.

3. Plokščių laikymo galia (skaičiuotinė apkrova) nurodyta neįskaitant plokštės nuosavo svorio.
4. Kiauryminės perdangos plokštės inkaruojamos išilginėje sandūroje ir skersinėje sandūroje. Plokščių

inkaravimo sprendiniai tikslinami pagal konkretaus g/b gaminių gamintojo nurodymus bei
rekomendacijas. Perdangos plokščių inkarus įstatyti prieš siūlių tarp plokščių užpildymą.

5. Surenkamo g/b plokštes montuoti ir inkaruoti pagal plokštės gamintojo nurodymus.
6. Monolitinių ruožų bei plokščių betonas ne žemesnės kaip C30/37 XC1  klasės; armuojami

armatūriniais tinklais ir karkasais (pagrindinė armatūra S500 klasės). Armatūros apsauginis betono
sl. ne mažiau 30mm.

7. Perdangų plokščių ugniaatsparumas ne mažiau kaip REI 20.
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Denginio (ap. alt. +6,250) elementų žiniaraštis

Elem. Žymėjimas Matmenys, Lxbxh, mm Kiekis,
vnt.

Pastabos (plokštės laikomoji galia)

Kiauryminės plokštės

1 P-2-1 6850x1200x220 5 Kiauryminė  800kG/m²

2 P-2-2 6850x650x220 1 Kiauryminė   800kG/m²

3 P-2-3 2300x700x220 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

4 P-2-4 2640x1200x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

5 P-2-5 1850x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

6 P-2-6 3320x1200x220 1 Kiauryminė  1000kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

7 P-2-7 3660x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

8 P-2-8 4000x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

9 P-2-9 4340x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²; Plokštės galas pjautas kampu

10 P-2-10 8250x1200x220 5 Kiauryminė  800kG/m²

11 P-2-11 8250x1200x220 2 Kiauryminė  1000kG/m²

12 P-2-12 7750x500x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

13 P-2-13 6850x1200x220 7 Kiauryminė  800kG/m²

14 P-2-14 6850x700x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

15 P-2-15 5300x1200x220 4 Kiauryminė  800kG/m²

16 P-2-16 5300x1200x220 2 Kiauryminė  1000kG/m²

17 P-2-17 5300x500x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

18 P-2-18 4600x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

19 P-2-19 2900x1200x220 4 Kiauryminė  800kG/m²

20 P-2-20 2900x1200x220 2 Kiauryminė  1000kG/m²

21 P-2-21 2900x500x220 1 Kiauryminė  800kG/m²

22 P-2-22 2200x1200x220 1 Kiauryminė  800kG/m²
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Vent agregatų pastatymo aikštelė -
žiūr. ŠVOK dalį
(sprendinys tikslinamas DP)

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Brėžinį žiūrėti kartu su SA dalies brėžiniais. Pjūvius žiūr. SA dalyje.
3. Pastato stogai - plokštieji su vidiniu lietaus vandens surinkimu. Stogo apsaugines tvoreles ir jų išdėstymą žiūr. SA dalyje.
4. Ant plokščiojo stogo įrengiami saulės kolektoriai - žiūr. E ir SA dalis
5. Ant plokščiojo stogo įrengiama žaibosauga - žiūr. E dalį.
6. Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 305/2011,

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ, arba CE ženklu ženklintus statybos produktu
7. Ant plokščiojo stogo patenkama išorinėmis  metalinėmis kopėčiomis (žiūr. SA dalį).
8. Stogo konstrukciją žiūr. SK_B-19. Stogo konstrukcija turi atitikti FROOF (t1) degumo klasei keliamus reikalavimus.
9. Stogo konstrukcijos vėdinimui aukščiausiose stogo vietose įrengiami vėdinimo kaminėliai (deflektoriai) - įrengimo konstrukciją žiūr. SK_B-23.
10. Stogo susijungimo su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais vietose, vertikalūs paviršiai turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus

aukštyn ne mažiau kaip 300mm.
11. Prie virš stogo konstrukcijos išsikišusių konstrukcijų, kurių plotis skersai nuolydžio didesnis nei 500 mm, būtina įrengti ne mažesnio kaip 150 mm

aukščio dvišlaites stogo dalis.
12. Parapetų įrengimo detales žiūr. SK_B-20 - SK_B-22.
13. Parapetinio rėmo metalinių elementų plieno stiprumo klasė - S275, Vent agregatų pastatymo aikštelės metalinių elementų plieno stiprumo klasė - S355.

Visos plieninės konstrukcijos turi būti gruntuotos ir padengtos antikorozine danga (aplinkos koroziškumo kategorija - C3).
14. Parapetinių rėmų ir vent agragatų aikštelės detalūs brėžiniai pateikiami Darbo projekte. Laikančias konstrukcijas galima gaminti ir montuoti tik

vadovaujantis konstrukcinės dalies Darbo projekto brėžiniais.
15. Parapetinių rėmų bei vent agregatų aikštelės atitvarų apdailos medžiagas ir jų tvirtinimo bei įrengimo mazgus žiūr. SA dalyje

1

1

Plokščiojo stogo
įrengimo ties įlaja
detalė PS/IL-1
(SK_B-24)

Plokščiojo stogo
įrengimo detalė
PS-1 (SK_B-19)

Plokščiojo stogo
įrengimo detalė
PS-1 (SK_B-19)

Priešgaisrinės kopėčios
su perlipimo aikštele
(žiūr. SA dalį)

Priešgaisrinės kopėčios
su perlipimo aikštele
(žiūr. SA dalį)

Saulės kolektorių
įrengimo vieta
(žiūr. SA ir E dalis)
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Polių grupė su
pakoloniu PG-1
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(grindų konstrukcijos mon. g/b plokštės atrama)
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0

15
0

15
0ž. pv -0,450
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Grindų konstrukcija
GR-2 (žiūr. SK_B-17

Išorinė siena (stiklo fasadas /daugiasluoksnis
panelis / keramika) - žiūr. SA dalį

Išorinė siena (stiklo fasadas
/daugiasluoksnis panelis /
keramika) - žiūr. SA dalį

m
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 2
50

Vent ortakių pakilimo virš stogo anga - žiūr. ŠVOK dalį
(angos viršaus užsandarinimo sprendinys pateikiamas DP)

Akyto betono
blokelių mūras

m
in

 5
00Plokščiojo stogo

įrengimo detalė
PS-1 (SK_B-19)

Vent agregatų pastatymo
aikštelės aptvėrimo sprendinį
žiūr SA dalyje

+4,800

+6,250

21
20

Plokščiojo stogo konstrukcija
Atvira erdvė - Hmin =500mm

Aikštelės laikanti konstrukcija metalinis
laikantis rėmas (sijos HEA tipo)

Aikštelės danga cinkuotos presuotos
platformų grotelės (laikanti juosta 30x3mm)

Vent agregatų pastatymo aikštelė:

Parapeto įrengimo
detalė PSP-3
(SK_B-22)

Parapeto įrengimo
detalė PSP-1
(SK_B-20)

Išorinė siena (stiklo fasadas /daugiasluoksnis
panelis / keramika) - žiūr. SA dalį

Plokščiojo stogo
įrengimo detalė
PS-1 (SK_B-19)

25
20

-1,700
-2,000

-0,300*
U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio
polistireninio putplasčio (XPS 300) sistema
su 200mm storio mon. g/b rostverku

-0,760

-0,900

-1,700

Grindų konstrukcija
GR-1 (žiūr. SK_B-16

Grindų konstrukcija
GR-1 (žiūr. SK_B-16

Polius Ø200mm su išplatinta galvena
(grindų konstrukcijos mon. g/b plokštės atrama)

(SK_B-03)

-4,065

Vidinė siena (karkasinė
gipskartonio pertvara),
Rw=48 dB - žiūr. SA dalį Vidinė siena (karkasinė

gipskartonio pertvara)
Rw=48 dB - žiūr. SA dalį

-0,760

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato garso izoliacijos užtikrinimas -  vidinės pertvaros projektuojamos

karkasinės su gipso kartono apkala ir akustinių mineralinės vatos plokščių
užpildu (žiūr. SA dalyje)); koridoriuose ir mokymo patalpose įrengiamos
pakabinamos lubos (žiūr. SA dalyje).

Cokolio konstrukcija
SC-1 (žiūr. SK_B-18

±0,000=57,95

-4,065

Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio Rw vertės:
Tarp mokymo patalpų Rw=48 dB

Durys į koridorių iš mokslo patalpų Rw=30 dB
Durys į koridorių iš auditorijų Rw=35 dB

Bendrojo naudojimo patalpų
 (koridorių) didžiausia aidėjimo trukmės T60 vertė T  60(s)=1,3

Mokymo patalpų didžiausia aidėjimo (125÷2000Hz dažnių juostose) trukmės
T60 vertė T  60(s)=0,8

Pakabinamos lubos -
žiūr. SA dalį

Pakabinamos lubos -
žiūr. SA dalį
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-0,415

-0,960

+3,000 58
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2=
26
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9x600=5400

+1,500
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LAUKO GALERIJA.
MON. G/B ROSTVERKŲ PLANAS, M 1:100; METALINIO

KARKASO KOLONŲ IŠDĖSTYMO PLANAS, M 1:100
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22360*
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PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Polių betonavimui naudojamas betonas C20/25 XC2, poliai armuojami armatūriniais virintais karkasais iš S500 klaės armatūros.
3. Rostverkų betonas C30/37 XC2, armuojami armatūriniais virintais karkasais iš S500 klasės armatūros. Rostverkų armatūriniai karkasai

inkaruojami prie iš polių išleistos išilginės armatūros. Rostverkuose įbetonuoti inkariniai varžtai metalinių kolonų tvirtinimui. Rostverkų
apačios alt. 50 mm žemiau polio viršaus alt.

4. Monolitinio g/b rostverkai įrengiami ant sutankinto stambaus smėlio pasluoksnio (sluoksnio storis ne mažiau 200 mm).
5. Lauko galerijos metalinio karkaso laikančių konstrukcijų plieno stiprumo klasė - S355. Parapetinio rėmo metalinių elementų plieno

stiprumo klasė - S275.
6. Visos plieninės konstrukcijos turi būti gruntuotos ir padengtos antikorozine danga (aplinkos koroziškumo kategorija - C3).
7. Laikančio karkaso konstrukcijas galima gaminti ir montuoti tik vadovaujantis konstrukcinės dalies projekto gamykliniais ir montažiniais

brėžiniais.

±0,000=57,95



LAUKO GALERIJA.
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LAUKO GALERIJA.
METALINIO KARKASO SIJŲ IŠDĖSTYMO PLANAS, M 1:100;

STOGO PLANAS, M 1:100
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Parapetinio rėmo apdailinės
plokštės ant metalinių
profilių (žiūr. SA dalyje)

Parapetinis rėmas iš
metalinių kvadratinio
skerspjūvio vamzdžių

S-1
S-2HR-1

HR-1
HR-1

S-4

S-3

Esamas mokyklos
pastatas

LAUKO GALERIJA.
STOGO PLANAS, M 1:100

B'

7'

B'/1

C'/1

C'

24°

2250

23
00

7°

7°

7°

7°

1°
1°

1°

1°

Esamas mokyklos
pastatas

+5,300

+5,300

7°

7°

Įlaja

21090*

21840*

A

A

A

A

Įlaja
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PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Lauko galerijos metalinio karkaso laikančių konstrukcijų plieno stiprumo klasė - S355. Parapetinio rėmo metalinių elementų plieno

stiprumo klasė - S275.
3. Visos plieninės konstrukcijos turi būti gruntuotos ir padengtos antikorozine danga (aplinkos koroziškumo kategorija - C3).
4. Laikančio karkaso konstrukcijas galima gaminti ir montuoti tik vadovaujantis konstrukcinės dalies projekto gamykliniais ir montažiniais

brėžiniais.
5. Parapetinio rėmo ir lauko gaerijos apdailos medžiagas, jų tvirtinimo ir įrengimo mazgus žiūr. SA dalyje.
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Gręžtinis polis Ø300
(betonas C20/25 XC2,
armatūrinis karkasas
S500)

Mon. g/b rostverkas
MR-... (betonas C20/25
XC2, armatūriniai
karkasai S500)

Inkarinių varžtų
blokas metalinių
kolonų tvirtinimui

Inkarinių varžtų
blokas metalinių
kolonų tvirtinimui

Gręžtinis polis Ø300
(betonas C20/25 XC2,

armatūrinis karkasas
S500)

Mon. g/b rostverkas
MR-... (betonas C20/25

XC2, armatūriniai
karkasai S500)
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Atviros galerijos
grindų danga pagal
SA dalies nurodymus200 200

1900

2300
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Horizontalus aptaisymas
su tvirtinimo elementais.
Plokščių ir tvirtinimo
elementų įrengimo
mazgus žiūr. SA dalyje

50
0

20
0

Sutankinta stambaus
smėlio pagalvė,
t=200 mm

50
0

20
0

400100 100
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Sutankinta stambaus
smėlio pagalvė,

t=200 mm

400 100100
600

Vertikalus aptaisymas su
tvirtinimo elementais.
Plokščių ir tvirtinimo

elementų įrengimo
mazgus žiūr. SA dalyje

Vertikalus aptaisymas su
tvirtinimo elementais.
Plokščių ir tvirtinimo
elementų įrengimo
mazgus žiūr. SA dalyje

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Lauko galerijos metalinio karkaso laikančių

konstrukcijų plieno stiprumo klasė - S355.
Parapetinio rėmo metalinių elementų plieno
stiprumo klasė - S275.

3. Visos plieninės konstrukcijos turi būti gruntuotos ir
padengtos antikorozine danga (aplinkos
koroziškumo kategorija - C3).

4. Laikančio karkaso konstrukcijas galima gaminti ir
montuoti tik vadovaujantis konstrukcinės dalies
projekto gamykliniais ir montažiniais brėžiniais.

5. Parapetinio rėmo ir lauko gaerijos apdailos
medžiagas, jų tvirtinimo ir įrengimo mazgus
žiūr. SA dalyje.
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1. Grindų dangos konstrukcija (žiūr. SA dalyje)

2. Teptinė hidroizoliacija (drėgno rėžimo patalpose)

3.
Armuoto betono sluoksnis, d=100 mm (prekinis betonas C25/30 XC2 slankumo klasė S4, armavimas: polipropileno fibra (DURUS
EasyFinish arba analogiškų savybių), polipropileno plaušas (Crackstop Ultra arba analogiškų savybių  mikroįtrūkimų prevencijai),
papildomas armavimas - armatūrinis tinklas)

4. Skiriamasis sluoksnis (polietileno plėvelė)

5. Polistireninis putplastis EPS100, t=270+30 mm (λdec≤0,035 W/m∙K; CS(10)100 kPa)

6.
Armuoto betono sluoksnis, d=150 mm (prekinis betonas C25/30 XC2 slankumo klasė S4, armavimas: polipropileno fibra (DURUS
EasyFinish arba analogiškų savybių), polipropileno plaušas (Crackstop Ultra arba analogiškų savybių  mikroįtrūkimų prevencijai),
pagrindinis armavimas - du armatūriniai tinklai)

7. Sutankintas smėlio sluoksnis sutvirtintas įplūkta skalda (fr. 16-32), t=80 mm (sutankinimo rodiklis Dpr≥ 0,97, Ev2≥30MPa)

8. Sutankintas stambaus smėlio sluoksnis (pogrindžio užpilimas), t ≤ 315 mm (sutankinimo rodiklis Dpr≥ 0,97, Ev2≥30MPa)

9. Išlygintas ir sutankintas pagrindo gruntas (sutankinimo rodiklis Dpr≥ 0,97, Ev2≥30MPa)

10. Šildymo vamzdyno tinklas

30

30
0

9. 10.
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Bendras pastabas žiūr. SK_B-02.
3. Grindų apdailą žiūrėti SA dalyje.
4. Darbo projekto rengimo metu grindų detalę tikslinti pagal grindinio šildymo sistemos konkretaus gamintojo nurodymus bei

rekomendacijas. Betoniniam pasluoksniui fibrobetono naudojimas turi būti suderintas su grindinio šildymo sistemos gamintojais.

A4
Grindų konstrukcijos šilumos perdavimo

koeficientas U= 0,100 W/m²K
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GRINDŲ KONSTRUKCIJOS ANT GRUNTO ĮRENGIMO
DETALĖ GR-1, M 1:10
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LAUKO TERASOS GRINDŲ KONSTRUKCIJOS ANT
GRUNTO ĮRENGIMO DETALĖ GR-2, M1:10

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Grindų konstrukcijos betoniniam pasluoksniui įrengti naudojamas prekinis betonas C25/30XC2 slankumo klasė S4.
3. Grindų apdailą žiūrėti SA dalyje.

1. Grindų dangos konstrukcija (žiūr. SA dalyje)

3.

Armuoto betono sluoksnis, d=150 mm (prekinis betonas C25/30 XC2 slankumo klasė S4, armavimas:
du armatūriniai tinklai, papildomas armavimas - polipropileno fibra (DURUS EasyFinish arba
analogiškų savybių), polipropileno plaušas (Crackstop Ultra arba analogiškų savybių  mikroįtrūkimų
prevencijai)

4. Skiriamasis sluoksnis (polietileno plėvelė)

7.
Sutankintas smėlio sluoksnis sutvirtintas įplūkta skalda (fr. 16-32), t=80 mm (sutankinimo rodiklis
Dpr≥ 0,97, Ev2≥30MPa)

8. Sutankintas stambaus smėlio sluoksnis (pogrindžio užpilimas), t ≤730 mm (sutankinimo rodiklis Dpr≥
0,97, Ev2≥30MPa)

9. Išlygintas ir sutankintas pagrindo gruntas (sutankinimo rodiklis Dpr≥ 0,97, Ev2≥30MPa)

A4

96
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0*

1. 3. 4. 7. 8. 9.

80
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LAUKO TERASOS GRINDŲ KONSTRUKCIJOS ANT
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IŠORINĖS SIENOS COKOLIO ŠILTINIMO
ĮRENGIMO DETALĖ SC-1, M 1:10
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1. Grindų konstrukcija GR-1 (žiūr. SK_B-00)
2. Tarpinė
3. Grindjuostė (žiūr. SA dalį)
4. Išorinė siena (stiklo fasadas /daugiasluoksnis panelis / keramika) su vidine apdaila - žiūr. SA dalį
5. Hidroizoliacija

6. Apsakardinimas / skardos lankstinys - žiūr. SA dalį

7. Mon. g/b rostverkas, t=200mm

8.
U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio polistireninio putplasčio XPS 300, (λdec≤0,036 W/m∙K; gniuždomasis įtempis , kai
gaminys deformuojamas 10%  ≥ 300 kPa) sistema: išorinė pamato plokštė, t=150 mm; šoninė plokštė, t=100 mm; apatinė
plokštė, t=100mm; kampiniai elementai; vidinio tvirtinimo vamzdeliai; ilgasriegis su veržlėmis

9. Armavimo-klijavimo mišinys, armavimo tinklelis (I kategorijos zona - dvigubas armavimas)

10. Išorės apdaila - žiūr. SA dalyje

11. Apsauginis profilis arba sandarinimo juosta arba elastinga silikoninė jungtis

12. Vėdinimo ir drenavimo membrana
13. Tankinto smėlio pasluoksnis - žiūr. Pamatų pjūvius

14. Naujai įrengiama šaligatvio / nuogrindos danga su dangos konstrukciniu loviu, žiūr. SP dalį

15. Išlygintas ir sutankintas pagrindo gruntas (sutankinimo rodiklis Dpr≥ 0,97, Ev2≥30MPa)

1.

2.3.
4.

5.

8.
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Cokolio konstrukcijos šilumos perdavimo
koeficientas U= 0,100 W/m²K
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PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMO ĮRENGIMO
DETALĖ PS-1, M1:10
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Plokščiojo stogo šilumos perdavimo
koeficientas U= 0,109 W/m²K

A4

1.
Hidroizoliacinė stogo danga: 4sl. prilydomoji bituminė-polimerinė stogo danga (apatinio sluoksnio danga; viršutinio
sluoksnio danga (su pabarstu))

2.
Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis - kieta stoginė mineralinė vata, d=50mm, (λD≤0,040 W/m·K; σ10 ≥ 70 kPa, viso
gaminio, σ10 ≥ 90 kPa, viršutinio sluoksnio; sutelktoji apkrova ≥ 800 N)

3.
Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis - nuolydžių formavimo sistema iš mineralinės vatos, dmin=320mm, (λD≤0,040
W/m·K; σ10 ≥ 70 kPa; sutelktoji apkrova ≥ 650 N)

4. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas

5. Garo izoliacija (polietileno plėvelė, t=200 mk)

6. Surenkamo g/b perdangos (denginio) plokštė, (kiauryminė - t=220 mm)

7. Vidaus apdaila (žiūr. SA dalį)

6.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elemento ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijas.
3. Dengiant stogus ritininėmis bituminėmis prilydomomis dangomis ant minkštų pagrindų (akmens, stiklo vatos), viršutinis sluoksnis turi būti

tik polimerinio bitumo ir armuotas medžiaga, turinčia santykinį pailgėjimą ≥20%. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti
ne mažesnis kaip 75°C. Hidroizoliacinės stogo dangos pirmas sluoksnis turi būti pritvirtintas prie pagrindo smeigėmis .

4. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm
virš dangos. Sujungimo vietose su parapetais, kai parapeto aukštis žemesnis kaip 300 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant
parapeto viršaus ir pritvirtinama. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo

5. Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų ir stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose (prie švieslangių, šachtų ir panašiai)
garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.

6. Stogo konstrukcija turi atitikti FROOF (t1) degumo klasei keliamus reikalavimus .
7. Saulės modulių pastatymo sprendiniai pateikiami DP rengimo metu pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir rekomendacijas.
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PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMO ĮRENGIMO
DETALĖ SP-1, M 1:10

0

Laida

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKVAL.
PATV.
DOK.
NR.

UAB „PANEVĖŽIO
MIESTPROJEKTAS"

Lapas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Lapų

LT

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

DOKUMENTO PAVADINIMAS

1

0

VYTAUTAS SUKACKAS1859

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO),
ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R.,

STATYBOS PROJEKTAS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ P/6961 - TP - SK _ B -

SOFIJA JUČYTĖ

2024-03 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

PV

PDV4049



+5,800
+3,000

 +6,250
+3,400

 +5,870
+3,070

60
0

13
00

m
in

 1
0050

50

2,9°

800

+7,100
+4,300

PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO KONSTRUKCIJOS
ĮRENGIMO DETALĖ PSP-1, M1:10

1. ÷ 5. Plokščiojo stogo šiltinimo konstrukcija (žiūr. SK_B-19)

6. Surenkamo g/b perdangos (denginio) plokštė, (kiauryminė - t=220 mm, t=265 mm)

7. Vidaus apdaila (žiūr. SA dalį)

8. Nuosvyra iš kietos stoginės mineralinės vatos, (λdec≤0,040 W/m∙K)

9. Papildomi 4 sl. prilydomosios bituminės-polimerinės stogo dangos - parapetinis užleidimas

10. Viršutinio sluoksnio kieta mineralinė vata, d=3x50mm, (λD≤0,040 W/m·K)

11. Garo izoliacija (polietileno plėvelė, t=200 mk; vertikalus užleidimas)

12.
Metalinio parapetinio rėmo statramstis (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355) su mineralinės vatos  (λD≤0,040 W/m·K)
užpildu (tarpai tarp statramsčių), d=80mm

13. Metalinio parapetinio rėmo horizontali sija (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

14. Metalinio parapetinio rėmo statramstis (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

15. Metalinio parapetinio rėmo horizontali sija (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

16. Metalinių parapetinių rėmų jungiamoji sija (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

17. Parapeto apskardinimas su laikikliais ne rečiau kaip kas 600mm  (nuolydis formuojamas į stogo pusę min. 2,9°), žiūr. SA dalį

18. Daugiasluoksnis sieninis panelis, žiūr. SA dalį

19. Fasadinė apdaila su tvirtinimo karkasu, žiūr. SA dalį

20. Metalinio parapetinio rėmo sijos tvirtinimo detalė (termo varžtais tvirtinama į rygelį)

21. Pastato gelžbetoninio karkaso sija (rygelis) su metalinėmis detalėmis parapetinio rėmo statramsčių tvirtinimui

1.÷ 5. 7.6.

8. 9.10.16.9.17.

11.

10.

12.

14.

19.

15.16.19. 20. 21.

16. 13.

18.

Plokščiojo stogo šilumos perdavimo
koeficientas U= 0,109 W/m²K
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Visi naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti padengti antikorozine danga - koroziškumo kategorija C3.
3. Stogo apsaugines tvoreles ir jų išdėstymą žiūr. SA dalyje.
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1. ÷ 5. Plokščiojo stogo šiltinimo konstrukcija (žiūr. SK_B-19)

6. Surenkamo g/b perdangos (denginio) plokštė, (kiauryminė - t=220 mm, t=265 mm)

7. Vidaus apdaila (žiūr. SA dalį)

8. Nuosvyra iš kietos stoginės mineralinės vatos, (λdec≤0,040 W/m∙K)

9. Papildomi 4 sl. prilydomosios bituminės-polimerinės stogo dangos - parapetinis užleidimas

10. Viršutinio sluoksnio kieta mineralinė vata, d=3x50mm, (λD≤0,040 W/m·K)

11. Garo izoliacija (polietileno plėvelė, t=200 mk; vertikalus užleidimas)

17. Parapeto apskardinimas su laikikliais ne rečiau kaip kas 600mm  (nuolydis formuojamas į stogo pusę min. 2,9°), žiūr. SA dalį

18. Daugiasluoksnis sieninis panelis, žiūr. SA dalį

19. Fasadinė apdaila su tvirtinimo karkasu, žiūr. SA dalį

20. Metalinio parapetinio rėmo tvirtinimo detalė (termo varžtais tvirtinama į rygelį)

21. Pastato gelžbetoninio karkaso sija (rygelis) su metalinėmis detalėmis parapetinio rėmo statramsčių tvirtinimui

22. Metalinio parapetinio rėmo tvirtinimo detalė (termo varžtais tvirtinama į statramstį)

23. Metalinio parapetinio rėmo tvirtinimo statramstis (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=200mm

24. Metalinio parapetinio rėmo horizontali sija (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

25. Metalinio parapetinio rėmo statramstis (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

26. Metalinio parapetinio rėmo spyriai (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

27. Metalinių parapetinių rėmų jungiamoji sija (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=80mm

28. Metalinių parapetinių rėmų jungiamoji-tvirtinimo sija (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355), d=200mm

29. Metalinis ilginis (H tipo), d=100mm

30. Parapeto danga  (stoginė skarda), žiūr. SA dalį

31. Skardinis lietlovis su laikikliais ne rečiau kaip kas 900mm, žiūr. SA dalį

32. Skardinis lietvamzdis su laikikliais, žiūr. SA dalį

PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO KONSTRUKCIJOS
ĮRENGIMO DETALĖ PSP-2, M1:10
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Plokščiojo stogo šilumos perdavimo
koeficientas U= 0,109 W/m²K
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Visi naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti

padengti antikorozine danga - koroziškumo kategorija C3.
3. Stogo apsaugines tvoreles ir jų išdėstymą žiūr. SA dalyje.
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1. ÷ 5. Plokščiojo stogo šiltinimo konstrukcija (žiūr. SK_B-19)

6. Surenkamo g/b perdangos (denginio) plokštė, (kiauryminė - t=220 mm, t=265 mm)

7. Vidaus apdaila (žiūr. SA dalį)

8. Nuosvyra iš kietos stoginės mineralinės vatos, (λdec≤0,040 W/m∙K)

9. Papildomi 4 sl. prilydomosios bituminės-polimerinės stogo dangos - parapetinis užleidimas

10. Viršutinio sluoksnio kieta mineralinė vata, d=50mm, (λD≤0,040 W/m·K)

11. Garo izoliacija (polietileno plėvelė, t=200 mk; vertikalus užleidimas)

17. Parapeto apskardinimas su laikikliais ne rečiau kaip kas 600mm  (nuolydis formuojamas į stogo pusę min. 2,9°), žiūr. SA dalį

18. Daugiasluoksnis sieninis panelis, žiūr. SA dalį

21. Pastato gelžbetoninio karkaso sija (rygelis) su metalinėmis detalėmis parapetinio rėmo statramsčių tvirtinimui

33. Metalinis parapetinis rėmas (kvadratinio vamzdinio profilio metalas S355) su mineralinės vatos užpildu, d=80mm

PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO
KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO

DETALĖ PSP-3, M1:10

A4

Plokščiojo stogo šilumos perdavimo
koeficientas U= 0,109 W/m²K
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Visi naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti padengti antikorozine danga - koroziškumo kategorija C3.
3. Stogo apsaugines tvoreles ir jų išdėstymą žiūr. SA dalyje.



PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMAS TIES
VĖDINIMO KAMINĖLIU, DETALĖ PS/VK-1, 1:10

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Visi naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti padengti antikorozine danga - koroziškumo kategorija C3.

1. ÷ 5. Plokščiojo stogo šiltinimo konstrukcija (žiūr. SK_B-19)

6. Surenkamo g/b perdangos (denginio) plokštė, (kiauryminė - t=220 mm, t=265 mm)

7. Vidaus apdaila (žiūr. SA dalį)

34. Vėdinimo kaminėlis (deflektorius)
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Stogo konstrukcijos viršutinio šilumos izoliacijos sluoksnio (kietos mineralinės vatos) storis įlajos zonoje tikslinamas vietoje.
3. Stogo konstrukcija turi atitikti FROOF (t1) degumo klasei keliamus reikalavimus .
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Pozici
ja, eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

a b c d e f 

ŽEMĖS DARBAI 

 Grunto kasimas     

1.  
Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi 
(iki statybines alt.) 

TS-2 m³ 320,0  

2.  
Mechanizuotas grunto kasimas (pakolonių 
duobės, tranšėjos rostverkams) 

TS-2 m³ 144,0  

3.  Grunto kasimas rankiniu būdu TS-2 m³ 9,4  

 Grunto gręžimas     

4.  Gręžtiniai poliai Ø300 mm TS-2 m³ 36,2 178 vnt 

 Grunto išvežimas     

5.  Iškasto ir išgręžto grunto išvežimas TS-2 m³ 509,6  

 Grunto užpylimas ir tankinimas     

6.  
Pamatų ir pogrindžio užpylimas atvežtiniu 
smėliu (tankinant) 

TS-2 m³ 141,0 
Iki grindų 

konstrukcijos ap. 
alt. 

PAMATAI 

 Gręžtiniai poliai     

7.  
Gręžtiniai poliai (betonas C20/25, apvalūs 
armatūriniai karkasai S500) TS-3.3 m³ 36,2 

Bendras polių ilgis 
– 517,0 m‘ 

Armatūriniai 
gaminiai – 
4750,0 kg 

8.  Polių bandymai statine apkrova, N=262 kN TS-3.3 vnt 2 24 h 

 Mon. g/b pakoloniai     

9.  
Sutankinto smėlio pasluoksnio įrengimas 
(t=200mm) TS-2 m³ 17,4  

10.  
Ekstrūdinio polistireno XPS pasluoksnio 
įrengimas, t=100 mm TS-6.2 m² 51,2 

Pakolonio padas 
(pastato išorė) 

11.  
Paruošiamojo betono C8/10 pasluoksnio 
įrengimas, t=100 mm TS-3.3 m³ 35,9 

Pakolonio padas 
(pastato vidus, 

rūsio zona) 

12.  
Išorės sienų pakolonių atvirų šoninių paviršių ir 
viršutinio paviršiaus apšiltinimas polistireninio 
putplasčio XPS plokštėmis, t=100 mm 

TS-6.2 m² 59,9 
Pakolonio dalis 
pastato išorėje 

13.  
Mon. g/b pakoloniai (betonas C30/37 XC2, 
armatūriniai tinklai ir karkasai S500) TS-3.3 m³ 53,3 

Armatūriniai 
gaminiai – 2,9 t 

14.  
Inkarinių varžtų blokai (surenkamo g/b kolonų 
tvirtinimas) TS-3.4 vnt / kg 34 / 442,0 

1 blokas –  
4 varžtai 

 Mon. g/b rostverkai     

 Išorinių sienų rostverkas     

15.  Sutankinto smėlio pagalvė, t=200mm TS-2 m³ 27,7  
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16.  

U formos liktinių klojinių iš ekstrudinio 
polistireninio putplasčio (XPS 300) sistema: 
išorinė plokštė t=150mm h=560mm, vidinė 
šoninė plokštė t=100mm h=560mm, apatinė 
plokštė t=100mm b=600mm 

TS-6.2 m‘ / m² 173,2 / 
297,9 

 

17.  
Rostverko išorinės dalies paaukštinimao 
įrengimas (ekstrūdinio polistireno XPS 
plokštės, t=150 mm 

TS-6.2 m³ 1,6  

18.  
Mon. g/b užpildas (rostverkas) (betonas 
C20/25 XC2, armatūriniai karkasai S500) 

TS-3.3 m³ 22,5 
Armatūriniai 

gaminiai – 3,5 t 

 Rostverkų hidroizoliacija     

19.  2sl. ruloninė horizontali hidroizoliacija TS-6.4 m² 34,6  

20.  Vertikali hidroizoliacija korio tipo TS-6.4 m² 78,0 Tik požeminė dalis 

 Cokolinės dalies įrengimas     

21.  

Pastato cokolinės dalies įrengimas ant liktinių 
klojinių paviršiaus (XPS):  
- armavimo mišinys; 
- armavimo tinklelis (dvigubas armavimas) 

TS-6.2 m² 52,0  

22.  
Sandarinimo juosta arba elastinga silikoninė 
jungtis arba apsauginis profilis  (tarp 
nuogrindos ir pamato) 

TS-6.2 m‘ 173,2  

 Rostverkas – amfiteatro laiptasijų atrama     

23.  Sutankinto smėlio pagalvė, t=200mm TS-2 m³ 1,6  

24.  
Mon. g/b rostverkas, b=600mm, h=600mm) 
(betonas C20/25 XC2, armatūriniai karkasai 
S500; įdėtinės detalės laiptasijų tvirtinimui) 

TS-3.3 m³ 3,6 
Armatūriniai 

gaminiai – 155,0kg 

SURENKAMO G/B LAIKANTIS KARKASAS 

25.  

Karkaso surenkamo g/b apvalaus skerspjūvio 
(Ø400mm) kolonų montavimas (betonas 
C35/37, armatūriniai strypynai S500; trumpos 
ir paslėptos gembės; inkarinis pamatinis  
tvirtinimas) 

TS-3.4 m³ 25,8 

Ugniaatsparumas 
R 45  

Paslėptos gembės 
– 56 vnt./ 830,0kg 

26.  Neopreno padas  360x360x10mm TS-3.4 m² 1,9 
Klijuojama 
gamykloje 

27.  
Kolonos ir pamato jungties užtaisymas 
(smulkiagrūdis betonas C35/45-XF3 ) 

TS-3.4 m³ 1,2  

28.  

Karkaso surenkamo g/b R tipo sijų, RT ir RL 
rygelių montavimas (betonas C35/37, 
armatūriniai strypynai S500; paslėptos 
gembės, įdėtinės detalės parapeto 
elementams tvirtinti) 

TS-3.4 m³ 77,1 

Ugniaatsparumas 
R 45  

Paslėptos gembės 
– 56 vnt./ 700,0kg 

29.  Neopreno juosta 20x10(h)mm TS-3.4 m‘ 278,0 
Klijuojama 
gamykloje 

30.  
Karkaso g/b sijų jungčių užtaisymas 
(smulkiagrūdis betonas C30/37) 

TS-3.4 m³ 0,5  

LAIPTAI 

 Amfiteatrinė pakyla     

31.  
Surenkamo g/b sijų (laiptasijų) montavimas 
(betonas C35/37, armatūriniai strypynai S500; 
įdėtinės detalės pakopų tvirtintinimui) 

TS-3.4 m³ / vnt 6,4 / 4 
Ugniaatsparumas 

R 45 

32.  Neopreno padas  360x360x10mm TS-3.4 m² 1,1 
Klijuojama 
gamykloje 

33.  
Surenkamo g/b pakopinių elementų (L tipo ir 
plokštuminiai) montavimas (betonas C35/37, 
armatūriniai strypynai S500) 

TS-3.4 m³ / m² 8,9 / 71,5 
Ugniaatsparumas 

R 45 
61,65m‘ 

34.  
G/b sijų jungčių, pakopų elementų jungčių 
užtaisymas (smulkiagrūdis betonas C30/37) 

TS-3.4 m³ 0,8  

PERDANGA (DENGINYS) 

35.  

Kiaurymėtų nepertraukiamo formavimo 
surenkamo g/b perdangos plokščių, 
h=220mm, montavimas (plokštės plotas iki 
5,0m²) 

TS-3.4 m³ / m² 29,4 / 133,7 
Ugniaatsparumas 

REI 20 

36.  Kiaurymėtų nepertraukiamo formavimo TS-3.4 m³ / m² 92,5 / 420,5 Ugniaatsparumas 
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surenkamo g/b perdangos plokščių, 
h=220mm, montavimas (plokštės plotas virš 
5,0m²) 

REI 20 

37.  

Kiaurymėtų nepertraukiamo formavimo 
surenkamo g/b perdangos plokščių, 
h=265mm, montavimas (plokštės plotas virš 
5,0m²) 

TS-3.4 m³ / m² 31,9 / 120,4 
Ugniaatsparumas 

REI 20 

38.  
Metalinės pakabinamos plokščių atramos, 
L=500mm, h=220mm 

TS-3.4 vnt / kg 1 / 33,4 
Ugniaatsparumas 

REI 20 

39.  
Metalinės pakabinamos plokščių atramos 
L=1200mm, h=220mm su papildomu 
kampuočiu L100x100x10mm L=1200mm 

TS-3.4 vnt / kg 4 / 392,0 
Ugniaatsparumas 

REI 20 

40.  
Metalinės pakabinamos plokščių atramos 
L=1200mm, h=220mm  

TS-3.4 vnt / kg 3 / 240,0 
Ugniaatsparumas 

REI 20 

41.  
Metalinės pakabinamos plokščių atramos 
L=1200mm, h=267mm  

TS-3.4 vnt / kg 1 / 90,0 
Ugniaatsparumas 

REI 20 

42.  
Armatūrinis plienas plokščių inkaravimui 
(armatūriniai karkasai S500, atskiri strypai 
S500) 

TS-3.4 kg 1592,0  

43.  
Perdangos plokščių siūlių bei skersinių ir 
išilginių sandūrų, siūlių užbetonavimas 
(smulkiagrūdis betonas C30/37 markės) 

TS-3.4 m³ 10,8  

44.  
Perdangų  mon. g/b intarpai, (betonas C30/37 
XC1, armatūriniai tinklai ir karkasai S500) 

TS-3.3 m³ 6,3 
Armatūriniai 

gaminiai – 400,8kg 

STOGAS 

 Plokščiojo stogo konstrukcijos įrengimas     

 Stogo konstrukcija PS-1     

45.  
Garo izoliacija (polietileno plėvelė) su vertikaliu 
užleidimu  

TS-6.3 m² 940,0  

46.  
Stogo šilumos izoliacija: nuolydžių formavimo 
sistema (stoginė kieta mineralinė vata, 
hmin=320mm) 

TS-6.2 m³ 300,0 
Papildomas 
tvirtinimas 
smeigėmis 

47.  
Stogo šilumos izoliacija: viršutinė stoginė kieta 
mineralinė vata, h=50mm 

TS-6.2 m³ 42,0 
Papildomas 
tvirtinimas 
smeigėmis 

48.  Stogo šilumos izoliacijos smeigiavimas TS-6.2 vnt 3800  

49.  
Nuosvyros formavimas iš kietos mineralinės 
vatos 

TS-6.2 m‘ 230,0  

50.  

4sl. prilydomoji bituminė-polimerinė stogo 
danga (apatinio sluoksnio danga; viršutinio 
sluoksnio danga (su pabarstu)) su vertikaliu  ir 
horizontaliu užleidimu ant parapeto 

TS-6.4 m² 970,0  

51.  
Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai 
(deflektoriai) 

 vnt 40  

 Vent ortakių pakilimas virš stogo     

52.  
Vent ortakių pakylimo per perdangą virš stogo 
angos aprėminimas (akyto betono blokelių 
mūras, t=200mm, ant klijų sluoksnio) 

TS-4 m³ 4,6  

53.  
Vent ortakių laikiklių-apkabų įrengimas 
(armatūrinis ir juostinis plienas) 

TS-5.4 kg 118,0 
Koroziškumo 
kategorija C3 

 Vent agregatų pastatymo aikštelė     

54.  
Metalinių sijų įrengimas (dvitejinio profilio HEA 
tipo su tvirtinimo/atrėmimo elementais ir 
detalėmis) 

TS-5.4 kg 4110,0 S 355 

55.  
Plieninių sijų padengimas antikorozine danga 
(koroziškumo kategorija – C3) 

TS-5.4 m² 161,5  

56.  
Aikštelės danga cinkuotos presuotos grotelės 
(laikanti juosta 30x3mm) su tvirtinimo 
elementais 

TS-5.4 m² 52,0 
Koroziškumo 
kategorija C3 

57.  
Metalinės kopėtėlės (armatūrinis plienas Ø20 
S500) padengtos antikorozine danga 

TS-5.4 kg 48,4 
Koroziškumo 
kategorija C3 

 Stogo parapeto formavimas     

 Parapeto įrengimo detalė PSP-1    Parapeto 
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apskardinimo ir 
apdailos kiekius 
žiūr. SA dalyje 

58.  

Metalinio parapetinio rėmo įrengimas 
(kvadratinio ir stačiakampio profilio metaliniai 
elementai, juostinis plienas, tvirtinimo 
elementai ir detalės) 

TS-5.4 kg 4351,6 
Plienas S275, 
Koroziškumo 
kategorija C3 

59.  
Metalinio parapetinio rėmo užpildymas 
(parapeto vertikali dalis) mineraline vata, 
b=80mm, visu parapetinių sienų perimetru 

TS-6.2 m³ 2,5  

60.  
Metalinio parapetinio rėmo užpildymas 
(parapeto viršus) - stoginė viršutinio sluoksnio 
kieta mineralinė vata, d=3x50mm 

TS-6.2 m³ 4,6  

 Parapeto įrengimo detalė PSP-2    

Parapeto 
apskardinimo, 

viršutinės dangos 
ir apdailos kiekius 

žiūr. SA dalyje 

61.  

Metalinio parapetinio rėmo įrengimas 
(kvadratinio ir stačiakampio profilio metaliniai 
elementai, juostinis plienas, tvirtinimo 
elementai ir detalės) 

TS-5.4 kg 7015,0 
Plienas S275, 
Koroziškumo 
kategorija C3 

62.  
Metalinio parapetinio rėmo užpildymas 
(parapeto vertikali dalis) mineraline vata, 
b=200mm, visu parapetinių sienų perimetru 

TS-6.2 m³ 2,8  

63.  
Metalinio parapetinio rėmo užpildymas 
(parapeto viršus) - stoginė viršutinio sluoksnio 
kieta mineralinė vata, d=3x50mm 

TS-6.2 m³ 3,1  

64.  Metalinių ilginių (H tipo) įrengimas, d=100mm TS-5.4 kg 822,0 
Bendras ilginių 

ilgis 250,5m 

65.  
Skardinių lietlovių, su laikikliais, tvirtinimo ir 
sandarinimo medžiagomis, įrengimas 

TS-5.4 m‘ 50,5  

66.  Skardinių lietvamzdžių su laikikliais įrengimas TS-5.4 m‘ 34,0  

 Parapeto įrengimo detalė PSP-3    

Parapeto 
apskardinimo ir 
apdailos kiekius 
žiūr. SA dalyje 

67.  

Metalinio parapetinio rėmo įrengimas 
(kvadratinio ir stačiakampio profilio metaliniai 
elementai, juostinis plienas, tvirtinimo 
elementai ir detalės) 

TS-5.4 kg 1530,0 
Plienas S275, 
Koroziškumo 
kategorija C3 

68.  
Metalinio parapetinio rėmo užpildymas 
(parapeto vertikali dalis) mineraline vata, 
b=80mm, visu parapetinių sienų perimetru 

TS-6.2 m³ 2,9  

69.  
Metalinio parapetinio rėmo užpildymas 
(parapeto viršus) - stoginė viršutinio sluoksnio 
kieta mineralinė vata, d=50mm 

TS-6.2 m³ 1,4  

GRINDYS 

 Pastato grindų įrengimo detalė GR-1    
Grindų dangos 

įrengimo kiekius 
žiūr. SA dalyje 

70.  

I a. grindų konstrukcijos ant grunto įrengimas: 
 sutankintas stambaus smėlio sluoksnis, 

t=315mm; 
 sutankinto smėlio sutvirtinto įplūkta skalda 

sluoksnis, t=80mm; 
 armuota betono plokštė, t=150 mm 

(betonas C25/30 XC2; armavimas:  2 
armatūriniai tinklai); 

 polistireninis putplastis EPS100, 
t=300mm; 

 skiriamasis sluoksnis (polietileno plėvelė, 
t=200mk); 

 armuota betono pasluoksnis, t=100 mm 
(betonas C25/30 XC2; armavimas: 
polipropileno fibra (DURUS EasyFinish 
arba analogiškų savybių), polipropileno 

TS-2, 
TS-3.3, 
TS-6.2, 
TS-6.4 

m² 813,0 

Armatūriniai tinklai 
– 19,75 kg /m² 

 
Papildoma teptinė 

hidroizoliacija 
drėgno režimo 

patalpose – 
55,50m² 
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plaušas (Crackstop Ultra arbaanaligiškų  
savybių  mikroįtrūkimų prevencijai), 
papildomas armavimas -  armatūrinis 
tinklas); 

 papildoma hidroizoliacija (tik drėgno 
rėžimo patalpose) 

 Grindų plokštės atraminių pamatų įrengimas     

71.  Grunto gręžimas Ø200 mm  TS-2 m³ 5,6 59 vnt 

72.  Iškasto grunto išvežimas 10 km atstumu TS-2 m³ 5,6  

73.  
Gręžtinių polių įrengimas (betonas C20/25 
XC2, armatūra S500) 

TS-3.3 m³ 5,6 

Bendras polių ilgis 
– 177,0m‘ 

Armatūros kiekis – 
331,0 kg 

74.  
Polių mon. g/b galvenų įrengimas (betonas 
C20/25 XC2, armatūriniai tinklai S500) 

TS-3.3 m³ 22,5 
Armatūros kiekis – 

634,0 kg 

 Lauko terasos grindų įrengimo detalė GR-2    
Viršutinės dangos 
įrengimo kiekius 
žiūr. SA dalyje 

75.  

Lauko terasos grindų konstrukcijos ant grunto 
įrengimas: 
 sutankintas stambaus smėlio sluoksnis, 

t=730mm; 
 sutankinto smėlio sutvirtinto įplūkta skalda 

sluoksnis, t=80mm; 
 skiriamasis-hidroizoliacinis sluoksnis 

(polietileno plėvelė, t=200mk); 
 armuota betono plokštė, t=150 mm 

(betonas C25/30 XC2; armavimas: 
polipropileno fibra (DURUS EasyFinish 
arba analogiškų savybių), polipropileno 
plaušas (Crackstop Ultra arba analogiškų 
savybių  mikroįtrūkimų prevencijai), 
papildomas armavimas - 2 armatūriniai 
tinklai); 

TS-2, 
TS-3.3, 
TS-6.4 

m² 185,0 
Armatūriniai tinklai 

– 7,9 kg /m² 

 Grindų plokštės atraminių pamatų įrengimas     

76.  Grunto gręžimas Ø200 mm  TS-2 m³ 1,7 18 vnt 

77.  Iškasto grunto išvežimas 10 km atstumu TS-2 m³ 1,,7  

78.  
Gręžtinių polių įrengimas (betonas C20/25 
XC2, armatūra S500) 

TS-3.3 m³ 1,7 

Bendras polių ilgis 
– 54,0 m‘ 

Armatūros kiekis – 
102,0 kg 

79.  
Polių mon. g/b galvenų įrengimas (betonas 
C20/25 XC2, armatūriniai tinklai S500) 

TS-3.3 m³ 6,9 
Armatūros kiekis – 

193,4 kg 

LAUKO GALERIJOS ĮRENGIMO DARBAI 

 Pamatų įrengimas     

80.  
Grunto kasimas mažosios mechanizacijos 
priemonėmis (tranšėja) 

TS-2 m³ 41,6  

81.  Grunto kasimas rankiniu būdu (tranšėja) TS-2 m³ 2,9  

82.  Grunto gręžimas Ø300 mm (CFA) TS-2 m³ 3,6 16 vnt 

83.  Iškasto grunto išvežimas 10 km atstumu TS-2 m³ 48,1  

84.  
Gręžtinių polių įrengimas (betonas C20/25 
XC2, apvalūs armatūriniai karkasai S500) 

TS-3.3 m³ 3,6 
Bendras polių ilgis 

– 50,0 m‘ 

85.  
Sutankinto stambaus smėlio pasluoksnio 
įrengimas, t=150mm 

TS-3.3 m³ 5,6  

86.  
Mon. g/b rostverkų įrengimas 400x500(h) mm 
(betonas C20/25 XC2, armatūriniai karkasai 
S500) 

TS-3.3 m³ 9,3  

87.  Inkariniai varžtai (metalinių kolonų tvirtinimas) TS-3.3 vnt / kg 112 / 246,4  

88.  
Inkarinių varžtų užbetonavimas (betonas 
C16/20 XC2) 

TS-3.3 m³ 0,5  

89.  
Įrengtų pamatų užpylimas stambaus smėlio 
gruntu tankinant 

TS-2 m³ 29,0  

 Lauko galerijos metalinio      



 
 
 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO), 
ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANAVĖŽIO R., 
STATYBOS PROJEKTAS  

P/6961 – TP – SK _ SŽ 
Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

 

karkaso įrengimas 

90.  
Metalinio laikančio karkaso įrengimas 
(kvadratinio skerspjūvio metaliniai elementai, 
juostinis plienas, tvirtinimo elementai) 

TS-5.4 t 13,6 Plienas S355 

91.  
Metalinio laikančio karkaso elementų 
padengimas antikorozine danga 

TS-5.4 m² 300,0 
Koroziškumo 

kategorija – C3 

92.  
Metalinio laikančio karkaso elementų 
gruntavimas, padengimas metalo dažais 

TS-5.4 m² 300,0 
Dažų spalva pagal 

SA nurodymus 

93.  
Metalinio parapetinio rėmo įrengimas 
(kvadratinio skerspjūvio metaliniai elementai, 
juostinis plienas, tvirtinimo elementai) 

TS-5.4 t 4,2 Plienas S275 

94.  
Metalinio parapetinio rėmo padengimas 
antikorozine danga 

TS-5.4 m² 100,0 
Koroziškumo 

kategorija – C3 

95.  
Metalinio parapetinio rėmo gruntavimas, 
padengimas metalo dažais 

TS-5.4 m² 100,0  

96.  Metaliniai cinkuoti omega profilio ilginiai TS-5.4 t 0,98 Plienas S275 

97.  
Cemento-pjuvenų plokštė CETRIS tipo, t=15 
mm (horizontalūs ir vertikalūs paviršiai) 

 m² 20,0  

98.  Plieninė stogo danga TS-5.4 m² 93,0  

PAPILDOMI DARBAI 

99.  

Metalinis karkasas išorės sienų  
daugiasluoksnių sieninių panelių tvirtinimui 
(metaliniai stačiakampio ir kvadratinio 
skerspjūvio sijos ir statramsčiai;  metalinės 
jungiamosios ir tvirtinimo detalės ir elementai) 

 t 16,2 

Karkaso, detalių ir 
elementų 

antikorozinis C1 
padengimas - m² 

      

 
 

Pastabos: 
1. Medžiagų kiekiai suvesti pagal statinio konstrukcinės dalies techninio projekto skaičiavimus.  
2. Grindų konstrukcijų kiekiuose neišskirti deformacinių, skiriamųjų bei konstrukcinių siūlių kiekiai. Betoniniai grindų 

sluoksniai suskaidomi deformacinėmis (ne rečiau kaip 6,0m x 6,0m), skiriamosiomis ir konstrukcine siūlėmis. 
Skiriamosiomis siūlėmis nuo grindų konstrukcijos atskiriami pastato elementai – sienos, g/b kolonos. 

3. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti privalo persiskaičiuoti medžiagų 
kiekius. 
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