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Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 

4 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  
5 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas  
6 MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai  
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12 ST 1165022.01:2003 Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, 

montavimas 
 

13 MND-19 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai  
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saugotiniems (Žin., 2008, Nr.33-1151) 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 
Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis 

IV. HIDROTECHNIKOS (melioracijos) 
STATINIAI 

  

1. GRIOVIAI   
1.1 Griovių-imtuvų  ilgis  km 10,6920 
1.1.1. Iš jų: remontuojamų km 10,6920 
2. DRENAŽAS 

  

2.1. Drenažo žiočių skaičius vnt. 105 
2.1.1. Iš jų: keičiamų naujomis vnt. 91 
3. PRALAIDOS 

  

3.1. Pralaidos (d800-d2000) vnt. 12 
3.1.1. Iš jų: remontuojamos  vnt. 10 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  
1. Įvadas 

 

Objekto pavadinimas – Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose 

esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas. 

Užsakovas –  Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis 83152  

Statybos vieta – Pakruojo rajono savivaldybės Degėsių kadastro vietovė. 

Statybos rūšis –  remontas. 

Statinio kategorija – neypatingas statinys. 

Statinių grupė – melioracijos statiniai. 

 
Remontuojami grioviai yra Pakruojo rajone Degėsių kadastro vietovėje. Dėl gamtinių 

priežasčių grioviuose ir jų statiniuose susidarė įvairios deformacijos, kurios sumažino drenažo 

veikimo efektyvumą bei kelia pavojų atsirasti didesnėms deformacijoms. 

Siekiant sustabdyti griovių ir jų statinių gedimus, pagerinti sausinimo efektyvumą, pagal  

užsakovo užduotį yra parengtas Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose 

esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas. (parengė UAB 

“Šiaulių hidroprojektas” proj. R. Dominauskas, projekto vadovas G. Leščinskas, tyrinėjimus atliko, 

P. Šukys).  

 

2. Grioviai 

 Projekte numatyta remontuoti griovius: Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis. 

Grioviai iškasti pagal 1965-1989 m. melioracijos projektus. Melioracijos projektų, pagal 

kuriuos buvo iškasti remontuojami grioviai, vykdymo metai ir pavadinimai surašyti planuose 

M1:5000 (3 lapai).   

 Griovio šlaitai vietomis apaugę retais, vidutinio tankumo ar tankiais krūmais. Šlaitų 

apaugimo krūmais laipsnis kas metai plečiasi. Mažo nuolydžio ruožuose krūmai sumažina vandens 

pralaidumą, tvenkiamos drenažo sistemos. Projekte numatyta pašalinti krūmus nuo griovių šlaitų.      

Nuo griovių šlaitų pašalintus krūmus numatyta surinkti ir išvežti iki 1,0 km atstumu ir sukrauti į 

krūvas. Sandėliavimo vietas pasirenka darbų vykdytojas, kad būtų patogu privažiuoti technikai. 

Vėliau nukirsti bus panaudojami kurui ar biokurui.  
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Remontuojamų griovių dugnuose, pakraščiuose kaupiasi sąnašos, auga žolinė augmenija. 

Numatyta pavalyti griovių dugnus, pakraščius, šalinti žolinę augmeniją.  

Prie valomų griovių, numatytas pagriovių lėkščiavimas. Griovių vandens apsauginės 

juostos, kurias reikia išsaugoti, parodytos plane.  

Griovių, jų statinių deformacijos taip pat numatomos jų pašalinimo priemonės, surašytos 

griovių profiliuose ir darbų kiekių santraukoje.  

Pastabos: 

Up. Plonė ties pk. 115+03 kerta 0,4 kV elektros linija. Up. Plonė ties pk. 94+94, Up. 

Žioglupis ties pk. 25+41 kerta 10 kV elektros linija. Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, 

gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo 

darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/ kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo 

darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu. 

Up. Plonė ties pk. 126+15 kerta požeminis ryšių kabelis. Prieš 3 paras iki darbų pradžios 

būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams.  

Up. Plonė ties pk. 131+64 kerta požeminis RAIN kabelis. Prieš darbų pradžią, RAIN ryšio 

kabelio trasai nustatyti ir pažymėti, iškviesti įstaigos atstovą ne vėliau nei prieš 7 k. d. tel. 

852430881 

Prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl 

statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Kelių direkciją. 

 

3. Hidrotechniniai statiniai 

  Remontuojamuose grioviuose yra 12 pralaidų. 2 pralaidos priklauso VĮ „Kelių priežiūra“ 

Šiaulių padaliniui. Projekte numatyta išvalyti sąnašas iš pralaidų, keisti ar apibetonuoti antgalius, 

užtaisyti siūles tarp vamzdžių, įrengti sargšulius ir latakus.  

Projekte, sprendžiant deformacijų pašalinimą, numatyti reikalingiausi darbai aptarti ir 

suderinti su užsakovu bei juridiniais asmenimis. Su žemės sklypų savininkais bus derinama  darbų 

vykdymo metu. 

 

 

4. Drenažo žiotys 

Griovyje įrengta 105 vnt. drenažo žiočių.  

Dauguma drenažo žiočių blogos būklės, yra po sąnašomis, po krūmais, su sąnašomis, 

nerastos, nėra žiočių ženklinimo stulpelių, trūksta latakų. Drenažo sistemos tvenkiamos.  
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Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenažo žiočių atstatymui. Žiotis 

numatoma įrengti iš PE medžiagų pagal katalogą “Melioracijos normatyviniai dokumentai Nr.29” 

(Plastmasinis drenažas ir jo statiniai, 2004). Po žiotimis įrengiamas šlaito tvirtinimas, naudojant 

drenažinį kilimą “Secudran R201 ES-601”. Prie žiočių įrengiami plastmasiniai žiočių ženklinimo 

stulpeliai PMS-200.  

 
5. Aplinkos apsauga 

5.1. Bendrieji duomenys.  

             Užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis. Projekto 

aplinkos apsaugos dalį ruošia UAB “Šiaulių hidroprojektas”, Aušros alėja 29a, Šiauliai. Inž. R. 

Dominauskas, tel. +37061023426. 

Melioracijos reikmėms sureguliuotų upių tvarkymo darbams taikomi Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens 

telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo“ (toliau – Aprašas), II1 skyriaus  nustatyti reikalavimai. 

Vadovaujantis Aprašo II1 skyriaus 242.2.1 papunkčiu, planuojant sureguliuotų upelių Plonė 

(40010033)  ir Žioglupis (40010038)  tvarkymo darbus, parengta melioracijos statinių projekto 

aplinkosauginė dalis pagal melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos 

statinių projektavimas“ (toliau-Reglamentas), patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2005m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1, VI1 skyriaus reikalavimus. 

Pakruojo rajono Degėsių kadastrinėje vietovėje up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių 

statinių remonto ir priežiūros darbų techninio darbo projekto aplinkosauginė dalis paruošta pagal 

Aprašo II1 skyriuje ir Reglamento VI1 skyriuje nustatytus reikalavimus. 

Objektas nepatenka į Saugomas teritorijas Natura 2000. Melioracijos statinių projekto 

aplinkosauginė dalis teikiama derinti Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Užsakovas statybos darbus galės pradėti turint suderintą, paruoštą techninį darbo projektą ir 

gautą leidimą statybai. Užsakovas, planuojantis sureguliuotų upelių Plonė ir Žioglupis tvarkymo 

darbus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų vykdymo pradžios informuoja raštu arba el. 

paštu AAD pateikdamas šią informaciją: 

1.  Planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą ir darbų vykdymo trukmę; 

2. Sureguliuotos Plonės up. koordinatės pagal LKS-94 koordinačių sistemą tvarkomos dalies 

pradžioje x=6229815.43 y=507706.91 tvarkomos dalies gale x=6223441.51 y=507104.35. 

Sureguliuotos Žioglupio up. koordinatės pagal LKS-94 koordinačių sistemą tvarkomos dalies 

pradžioje x= 6230065.08 y= 507142.93 tvarkomos dalies gale x=6226645.67 y=506642.54. 
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Pakruojo r. sav. Degėsių k. v. planuojama atlikti tvarkymo darbus 10,692 km, krūmų šlaituose 

šalinimą 4,6793 ha, sureguliuotų upių vagų dugno nuosėdų šalinimą 3477 m3. 

            3. Planuojamų tvarkyti sureguliuotų Plonės up. ir Žioglupio up. ruožo bendras ilgis      

10,692 km, pakrančių apsaugos juostos plotis 3,0 m; 

4. Darbų užsakovo kontaktinę informaciją (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / 

pavadinimas, gyvenamosios vietovės / buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas). 

Aplinkos apsaugos dalyje atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami 

vykdant ūkinę veiklą t.y. vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, 

žmogus. 

Pagrindiniai objekte darbai yra griovių sutvarkymas: žolinės augmenijos šalinimas, krūmų 

šalinimas, drenažo žiočių sutvarkymas, pralaidų sutvarkymas. 

Pagrindiniai gedimai lemiantys blogą griovių būklę yra grunto sąnašų, augmenijos, bebrų 

užtvankų, akmenų ir kitų pašalinių daiktų, trukdančių normaliam vandens tekėjimui, atsiradimas 

griovyje, vaga užaugusi medžiais, krūmais ir kita augmenija. 

5.2. Technologiniai procesai.  

 Remontuojamų griovių šlaituose augantys krūmai šalinami rankiniu būdu. Grioviai valomi 

vienkaušiu ekskavatoriumi arba rankiniu būdu (ties kliūtimis). Esamos pralaidos remontuojamos. 

5.3. Atliekos.   

           Iškastos iš griovių dugnų sąnašos turi būti paskleidžiamos už griovių  vandens apsaugos 

juostų ribų (apsaugos juostų pločiai pažymėti planuose) ir sulėkščiuojamos. Nukirsti krūmai  ir 

medžiai surenkami ir suvežami  iki 1,0 km atstumu į laikinas sandėliavimo vietas ir sukraunami į 

krūvas. Sandėliavimo vietas pasirenka darbų vykdytojas, svarbu, kad būtų patogus privažiavimas 

transporto priemonėms. Iki statybos pabaigos krūmai turi būti išvežti iš objekto, vėliau jie bus 

panaudojami kurui ar perduoti biokuro gamintojams. 

Melioracijos grioviuose susidariusios g/b atliekos turi būti išvežtos iš objekto ir perduotos 

registruotam atliekų tvarkytojui.  

Užterštų pavojingomis medžiagomis atliekų nesusidarys. Ūkinės veiklos objektų gamybos 

atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas (1 lentelė). 
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5.4 Triukšmas. 

Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai: generatoriai, 

kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris 

gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei aplinkinių teritorijų 

faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo 

charakteristikomis arba atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu. 

5.5. Vanduo.  

Pagal administracinį pasiskirstymą objektas yra Pakruojo raj. Guostagalio sen., Degėsių 

kadastrinėje vietovėje.  

  Šiuo metu grioviuose ir jų įrenginiuose susidarė įvairios deformacijos: šlaitai užaugo 

krūmais, dugne ir šlaituose prie dugno prisikaupė sąnašų, kurios trukdo vandeniui normaliai tekėti. 

Vanduo, sąnašos tvenkia drenažą. Krūmų, žolių šaknimis užaugo dalis drenažo žiočių, kitos 

susidėvėjo. Pralaidos užneštos sąnašomis, blogai įrengtose vamzdžių sandūrose grunto įsiurbimai. 

Sureguliuotuose upeliuose šalinama žolinė augmenija iš vagos dugno, grioviuose valomos 

sąnašos, šlaituose šalinami krūmai, atstatomi melioracijos statiniai, sutvarkomos pralaidos. 

Potencialių vandens teršėjų objekto ribose nėra. Vykdant griovių remonto darbus nebus 

pažeistas jų vandens režimas į renovuotus drenažo tinklus užterštas vanduo nepateks. Drenažo ir 

griovių remonto darbuose naudojamos statybinės medžiagos nekenksmingos.  

Projekte yra numatytos keturios neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonės:  

1. Sureguliuotų upių pakrančių  vandens apsaugos juostų apželdinimas, pasodinant naujus 

vietovei būdingų rūšių medžius: paprastoji eglė, mažalapė liepa, paprastasis šermukšnis. 

Medžiai sodinami vandens apsaugos juostoje ne arčiau kaip 1 m nuo griovio kranto 

linijos. Apželdinimo vietos parodytos planuose  M1:5000. Up. Plonė ties pk. 79+54-

80+37, pk. 132+44-133+62, pk. 137+31-138+30 (~300 m) riboja miškai, kas sudaro apie 
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4% planuojamo remontuoti upelio ilgio, todėl numatoma apželdinti 11%  upės pakrantės 

vandens juostos, pasodinant 129 vnt. medelių. 

Up. Žioglupis ties pk. 21+35-23+35 (~200 m) riboja miškas, kas sudaro apie 5% 

planuojamo remontuoti upelio ilgio, todėl numatoma apželdinti 10%  upės pakrantės 

vandens juostos, pasodinant 68 vnt. medelių. 

2. Sureguliuotos Plonės up. vagoje pk. 84+52-84+60, sureguliuotos Žioglupio up. vagoje 

pk. 11+14-11+34  suformuojami įtvirtintų akmenų stabilūs metiniai. Kliūtys iš akmenų 

yra atsparios tėkmei ir yra ilgaamžės. Akmenų metinio vieta parinkta ten kur upės vaga 

turi didelį nuolydį.  

3. Įrengiamos kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistemos, parodytos drenažo plane. 

Įrengiami nuotėkio reguliavimo šuliniai GVLRŠ up. Plonė ties pk. 138+73, up. 

Žioglupis ties pk. 28+57, kurie skirti reguliuoti dirvožemio vandenį įvairiu metų laiku. 

Drėgnuoju laikotarpiu drenuoti vandenį kaip įprastai, o sausuoju – pristabdyti 

dirvožemio sausėjimą ir kaip galima ilgiau išlaikyti dirvos drėgmę tam tikrame lygyje. 

Toks drėgmės palaikymas sąlygoja efektyvesnį trąšų naudojimą, kadangi jos nėra taip 

greitai išplaunamos, o augalai turi daugiau laiko cheminių medžiagų įsisavinimui.  

4. Sureguliuotos Plonės up. vagoje pk. 103+38 ir Žioglupio up. vagoje pk. 35+90 prie 

žiočių įrengiamos drenažinio vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija. 

Biologinis vandens valymas naudojant augalų filtrą mažina nitratų išplovą ir 

priklausomai nuo filtro apkrovos teršalais tenkančios jo ploto vienetui, valymo 

efektyvumas kinta nuo 35,1 iki 45,3 proc.  

5.6. Aplinkos oras.  

Numatomi remonto darbai įtakos aplinkos orui neturės. 

5.7. Dirvožemis.  

Humusingas dirvožemis turi būti išsaugojamas (darbų pradžioje nuimamas, baigus darbus-

gražinamas). Žiočių keitimo vietose, griovių šlaitai užpilami humusingu dirvožemiu ir apsėjami 

žolių mišiniu. Iškastos iš griovių dugnų sąnašos paskleidžiamos palei griovius 10 m pločio juostoje 

ir sulėkščiuojamos. Griovių remonto darbai neigiamos įtakos derlingam dirvožemio sluoksniui 

neturės.  

 5.8. Žemės gelmės. 

 Žemės gelmių teršimo nebus. Vertingų  saugomų geologinių objektų nėra. 

5.9. Biologinė įvairovė.  

Medžių ir krūmų kirtimo ir šalinimo darbai gali būti vykdomi atsižvelgiant į galiojančių 

teisės aktų arba teritorijų planavimo dokumentų nuostatas. Vadovaujantis Želdynų įstatymu ir jo 
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įgyvendinamaisiais teisės aktais, nesaugotinus medžius ir krūmus galima kirsti be leidimo, o 

saugotini medžiai ir krūmai tvarkomi gavus leidimą, kuris išduodamas vadovaujantis Saugotinų 

medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų 

šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.D1-87. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 

„Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriamo saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ šio 

nutarimo 3.13 punkto nuostata paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose 

saugotiniems medžiams priskiriami: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 centimetrų 

skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 centimetrų skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal 

parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius 

vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose ir deklaruotuose laukuose.  

Esamų griovių remonto darbai nepakeis tyrinėjamos teritorijos hidrologinio režimo.  

Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, planuojamos ūkinės 

veiklos teritorija nepatenka ir artimiausioje jai gretimoje aplinkoje Europos ekologinio tinklo 

„Natūra 2000“ saugomų teritorijų nėra bei netūrės įtakos retų, vertingų rūšių buveinių išnykimą ir 

pažeidimą. 

5.10. Kraštovaizdis.  

Atlikus griovių remonto darbus, kraštovaizdis pagerės. 
 
5.11. Ekstremalios situacijos. 

Dirbant mechanizmams ant žemės gali išsilieti nedidelis kiekis tepalų, kuro, kuriuos būtina 

surinkti (objekte turėti apie 5 kg sorbentų), kad teršalai nepatektų į aplinką. Turi būti dirbama 

techniškai  tvarkingais  mechanizmais. 

 

5.12 Kultūros paveldas 

          Upės Plonė projektuojamų remonto darbų teritorija patenka į Gedučių dvaro sodybos 

fragmentų pastato teritoriją (kodas 11041). Šiame projekte nekeičiamos objekto vertingosios 

savybės, todėl atsižvelgiant į Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl paveldo 

tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 tvarkybos darbų rūšys“ 13 p., projektas ruošiamas 

Statybos įstatymo numatyta tvarka. Išrašas iš kultūros paveldo registro pridedamas. 
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Atliekant darbus turi būti pašalintos priežastys, galinčios sukelti objekto dalių praradimą. 

Aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai gali būti stabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 9 str.3 d. nustatyta tvarka. 

Rangovas žemės kasimo vietose turi atlikti archeologinius tyrimus. 

 

6. Tolesnės priežiūros darbai 

Atlikus griovių remonto darbus, jų tolimesnė priežiūra yra periodinis griovių apžiūrėjimas ir 

smulkių darbų atlikimas. Griovius būtina apžiūrėti ne mažiau kaip 2 kartus per metus, išsiaiškinant 

atsiradusius gedimus. Labai svarbus griovių ir jų statinių patikrinimas praėjus pavasariniam 

potvyniui. Apžiūrėjimo metu reikia išsiaiškinti ir įvertinti: 

 -sąnašas, augmeniją, akmenis ir kitus pašalinius daiktus, kurie trukdo vandens tėkmei; 

 -griovio šlaitų nuošliaužas, išplovas; 

 -griovio šlaitų krūmuotumą ir piktžolėtumą; 

 -paviršinio vandens nuleidimo latakų kitų griovyje esančių statinių būklę. 

          Griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas turi būti organizuojamas taip, kad augančios 

piktžolės nesubrandintų sėklų. Griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimo plotas pateikiamas 

šienavimo darbų kiekių 1 lentelėje. 

                                                                                                                                    1 lentelė 

Šienavimo darbų kiekių santrauka                                                                                                                         

Eil. 
Nr. 

Griovio 
pavadinimas 

Griovio ilgis 
(m) 

Šlaitų plotas 
(m2) 

Apsauginės 
juostos plotas 

(m2) 

Bendras šienavimo 
plotas (m2) 

1 2     

1. Up. Plonė 6846 68000 40000 108000 
2. Up. Žioglupis 3846 30000 20000 50000 

 

 

Grioviuose esančių statinių: drenažo žiočių ir  pralaidų santrauka pateikiama 2 ir 3 lentelėse. 

 
                                                                                                                                           2 lentelė 

Drenažo žiočių santrauka 

Eil. 
Nr. 

Griovio 
pavadinimas 

Drenažo žiočių skaičius, vnt. 

Viso 
110 
mm 

160 
mm 

200 
mm 

250 
mm 

300 
mm 

400 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                             Degėsių  k. v.  
1. Up. Plonė 72 36 20 15 1 - - 
2. Up. Žioglupis 33 17 12 4 - - - 
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                                                                                                                                                  3 lentelė 
 

Pagrindinių įrenginių santrauka 

 

Eil. 
Nr. Griovio 

pavadinimas 

 

Pralaidų skaičius, vnt. 

d750 d800 d1000 d1200 d1500 d1600 d2x1600 d2000 
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 

             Degėsių k. v. 
1. Up. Plonė  - - - - 1 1 5 1 
2. Up. Žioglupis - 1 3 - - - - - 
 Iš viso:    12 
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        TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 

 

1.BENDROJI  DALIS 

 

1.1. Projekto tikslai 

Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių 

remonto ir priežiūros techninio darbo projekto tikslas- atlikti esamų melioracijos griovių, jų statinių 

remonto ir priežiūros darbus, kad būtų pašalintos deformacijos, kurios sumažino drenažo veikimo 

efektyvumą, kelia pavojų atsirasti didesnėms deformacijoms; sustabdyti griovių ir jų statinių 

gedimus, pagerinti sausinimo efektyvumą. 

Tam tikslui pasiekti projekte numatyta: 

 Remontuoti griovius – 10,692 km ir juose esančius statinius. 

Eil. 
Nr. 

Griovio 
pavadinimas 

Griovio ilgis 
(m) 

Pk. 

1 2 3 4 
Degėsių k. v. 

1. Up. Plonė 6846 72+34-140+80 
2. Up. Žioglupis 3846 0+0-38+46 
 Iš viso 10692 - 

 

 

1.2. Konkretūs darbai 

Techniniam darbo projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus, kurie yra 

numatyti ir pateikti darbų kiekių lentelėse. 

           

 

         1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Rengiant techninį darbo projektą buvo vadovautasi sutartimi, sudaryta su užsakovu ir 

projektvimo užduotimi, patvirtinta 2024 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus bei galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN ir ISO 

reikalavimus. Ypač akcentuotini techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją, 

kuri yra projekto išpildomosios dokumentacijos dalis. Šie techniniai rodikliai ir reikalavimai 

pateikiami lentelėje (žr. ŽŪM 2010-07-16 Nr.2D-3894 dokumentą ir šių specifikacijų 4-3 lentelę).  

 

2.GAMTINĖS  SĄLYGOS 
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2.1. Hidrologinės sąlygos 

Dėl esamų gamtinių sąlygų, melioracijos statinių priežiūros stokos remontuojami grioviai 

nebeatlieka pagrindinės funkcijos – vandens nuvedimo iš melioracijos sistemų, sutvarkomos 

esančios drenažo žiotys, remontuojamos pralaidos. Pagal užduotį sutvarkomi grioviai – imtuvai. 

2.2. Dirvožemiai 

Vadovaujantis dirvožemių tyrinėjimais pirminiuose projektuose vyraujantys dirvožemiai: 

smėlis, priesmėlis, priemolis. Esami gruntai surašyti griovių išilginiuose profiliuose.  

3. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

3.1. Bendrieji reikalavimai 

Darbus galima pradėti turint suderintą, patvirtintą techninį darbo projektą ir gautą leidimą 

statybai. 

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus 

kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams 

atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybų vadovą, sugebančius profesonaliai 

atlikti darbą. Rangovas turi turėti pakankamai mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus 

numatytus darbus. 

3.2. Paruošiamieji darbai 

     Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

1. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas 

užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti 

švarios ir higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.  

2. Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos melioracinių statinių trasos ir vietos 

bei darbų vykdymo zonos.  

3.3. Pagrindiniai darbai 

Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra tokie: 

1. Krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų; sąnašų iškasimas bei žolinės augmenijos 

pašalinimas iš griovio, šienavimo darbai (projektiniai sprendiniai detalizuoti planuose, griovių 

profiliuose, darbų kiekių lentelėse). 

2. Esamų blogos būklės  drenažo žiočių pakeitimas naujomis žiotimis d110mm (48 vnt.); 

d160mm (26 vnt.); d200mm (16 vnt.); d250mm (1 vnt.) (įrengti pagal MND Nr.29 konstrukcinius 

brėžinius). Altitudės duotos griovių profiliuose; pralaidų remonto darbų projektiniai sprendiniai 

detalizuoti planuose, griovių profiliuose, darbų kiekių lentelėse. 
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3.4.Žemės darbai 

Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto 

sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai 

prieinamose vietose). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo su esamais tinklais vietose vykdomi 

rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo su kasama tranšėja vietose 

laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos kelio dangos atstatomos į 

pradinę padėtį. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai 

jas laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas 

ir patekimas į gruntą draudžiamas. 

3.5.Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas  

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų 

efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau 

visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad 

buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.  

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 

Etiketės forma ir dydis turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėje nurodomas gamintojas, modelis, 

serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.  

Melioracijos darbų kokybę tikrina statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo 

vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais(MND Nr.7, 16-34 psl), standartais normomis 

ir šiomis techninėmis specifikacijomis.  

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir 

kitų statinių pagrindinius parametrus (žr. 4-1, 4-2 lentelę).   

 
4 – 1 lentelė 

Griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai 
 

Eil. Nr. Tikrinami parametrai  Leistini nukrypimai 
 1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai  
1 Griovio dugno altitudės + 5 cm 

-10 cm 
2 Griovio dugno atvirkštinis nuolydis neleistinas 
3 Griovio dugno plotis ±10 cm 
4 Griovio šlaito koeficientas ±10 proc. 
 2. Griovių stiprinimas  
1 Skaldos sluoksnio (prizmės) storis dugnui stiprinti + 5 cm 

-2 cm 
2 Velėnos storis šlaitui stiprinti  + neribojamas 
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-1cm 
3 Sustiprinto griovio šlaito lygumas -1cm 

±10 cm 
4 Sustiprinto griovio ruožo (šlaito dalies) matmenys +neribojamas 

-5proc. 
 3.Vandens pralaidos  
1 Dugno altitudės pralaidos galuose ±5 cm 
2 Antgalių geometriniai rodikliai ±3cm 
3 Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu be nukrypimų 
4 Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimų 
5 Stiprinimo plokščių kiekis Pagal brėžinius 
6 Stiprinimo plokščių briaunų peraukštėjimas ±2cm 
7 Tarpai tarp stiprinimo plokščių +2cm 
8 Po plokštėmis įrengiamas žvyro sluoksnis (ne plonesnis, kaip 10cm) +3cm 

-2cm 
9 Vandens pralaidos ilgis (plastikinių vamzdžių deformacijos galimos 

iki 2 proc.) 
+50cm 
-20cm 

10 Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis 
 

+50cm 
-20cm 

11 Skaldos prizmės už plokštėmis stiprinimo įrengimas (ilgis) +neribojamas 
-20cm 

12 Pralaidos įrengimas  pagal brėžinį 
 4.Paviršinio vandens latakas L-50 PE  
1 Latako įgilinimas griovio šlaite ≥ 70 cm 
2 Latako šlaitų koeficientas (m) ≥ 3 
3 Latako išilginio nuolydžio koeficientas (m) ≥ 2,5 
4 Latako geometrinių parametrų nukrypimai plane ± 30 cm 
5 Ritininės filtracinės medžiagos užlenkimo ir įgilinimo į gruntą ilgis; 

šlaito viršuje 50 cm 
griovio dugne 15 cm 

+ neribojama  
-neleidžiama 
+ neribojama  
-neleidžiama 

6 Kitų geometrinių parametrų nukrypimai nuo projektinių 
 

± 10 proc. 

 
 
                                                                                                                                        4-2 lentelė 

Drenažo paklojimo statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai  
 

Eil. Nr. Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai 
1. Drenažo klojimas 

1 Drenažo žioties įrengimas 
 žioties altitudė 
 stiprinimo dembliu latako matmenys 

 
±5 cm 
ne mažesni, negu 
brėžinyje 

 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus 

geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti 

atitikties deklaracijoje (žr. 4-3 lentelę). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas 

gali naudoti ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 

Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais ar kitais svariais argumentais.  
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4 – 3 lentelė 
Projekte naudojamų gaminių ir medžiagų minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai 

techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 
 

Eil. 
Nr. 

Gaminio ar medžiagos bendrasis 
pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai rodikliai 

1 2 3 4 

1 Drenažo žiotis PE (110); (160); (200; 250)  
su pertvara nuo 
gyvūnų, 
ilgis 4000 mm 
 

Žiedinis standumas - 4 kN/m²,  
Ovališkumas ≤ 10 %, 
Leistina deformacija po montažo 
≤ 10 %. 

2 Stulpelis PMS-200  
 

Skersmuo 50 mm, 
ilgis 2000 mm 

Ovališkumas ≤ 5 %, 
Žymėjimas-“MELIORACIJA” 
Medžiaga PE-HD, 
Žiedinis standumas ≥ 8 kN/m²,  
Leistina deformacija po montažo 
≤ 10 %. 

3 Drenažinis kilimas Secudrain 
R201 ES-601 

Drenavimo tinklelis: 
medžiaga-
PP(polipropilenas) 
svoris 600g/m², storis 
11mm 
Neaustinė medžiaga: 
medžiaga-
PP(polipropilenas), 
svoris 600g/m², storis 
11mm.  

Trūkimo įtempimas: išilginis / 
skersinis- 8,0/12,0 kN/m;  
Pailgėjimas trūkimo metu: 
išilginis / skersinis- 50/40 %;  
 

4 Tvirtinimo tinklas “Secumat 
ES 601 G4” 

masė  -  600 g/m², 
austinis tinklelis - 30 
g/m², 

Išilginis trūkimo įtempimas 2,0 
kN/m, skersinis 0,4 kN/m, 
išilginis pailgėjimas trūkimo 
metu 15%, skersinis 10%, 
pralaidumas esant 2kPa slėgiui 
5,6m/s. 

5 Plastmasiniai signaliniai 
stulpeliai su atšvaitais  
(prie pralaidų) 

Aukštis 1,1m 
 (nuo dangos krašto 
paviršiaus) 

Rengiami 4 vnt.  

6 Betono mišiniai  Atsparumo šalčiui betono markė 
F150. Vandens nepralaidumas – 
W4. Betono gniuždomojo  
stiprio  klasė – C30/37.  

7 Gruntinio vandens lygio 
reguliavimo šulinys RŠ-315 

Ø315 stiprumo riba tempiant σt,ds = 
40,7 N/mm2; 
tamprumo modulis tempiant 
Et,ds = 2410 N/mm2; 
tamprumo modulis šliejant 
Esh,ds = 866,7 N/mm2; 
Puasono koeficientas ν = 
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0,3825; 
tankis ρ = 1300 kg/m3 

8 Plastikinės spraustasienės 
GW-300 

Plotis 300 mm; 
Aukšis 115 mm; 
Storis 5,5. 
 

Atsparumas tempimui 40 MPa; 
Atsparumo modulis tempiant 
2600 MPa; 
Atsparumo modulis lenkiant 
2600 MPa; 
Ribinis plastiškumo momentas 
gniuždant 55-60 MPa; 
Atsparumo momentas 320m3/m; 
Inercijos momentas 1842cm4/m; 
Leistinas momentas 7,0 kNm/m; 
Maksimalus leistinas momentas 
14,1 kNm/m. 

 
 

 

4. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

4.1. Medžiagos ir gaminiai  

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis. 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų 

medžiagų ir gaminių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 

bandymams. 

4.2. Pakeitimai 

Projekte pasiūlytų medžiagų ir gaminių pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik gavus 

raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to rangovas turi pataisyti ir pateikti 

statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio 

pakeitimo. 

 

4.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

Visos pristatomos medžiagos turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas taip, kad 

išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo.Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius, 

siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 

gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepiimamos.  
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Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

imformaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Visos 

išlaidos, susijusios su medžiagų sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai 

neapmokamos. 

4.4. Laikinasis sandėliavimas 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas 

turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius kuriais naudojasi atliekant darbus.  

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku / nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar 

kitas įstaigas ir savininkus / nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti 

Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui / nuomininkui. Sutartyje turi būti 

aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija 

pateikiama Užsakovui. 

 

4.5. Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai ankščiau prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas 

susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

4.6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo 

mastelio drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus 

statinius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiaga ir esamų vamzdžių gylis. 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui.  

 

 

 

5.APLINKOS  APSAUGOS  REIKALAVIMAI 

 

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, 

taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 

administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 
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5.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga. 

Prie sureguliuotų upių ir upelių rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje 

esančių medžių, didesnių kaip 16 cm skersmens be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis 

ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną 

lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita. 
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Atestato  
    Nr.       UAB “Šiaulių hidroprojektas” 

    

 
Darbų kiekiai 

 

Laida 

 
  27-PmAT 

 Pareigos V.Pavardė Parašas Data  
           2024-01-MS-TDP-BD         

Lapas Lapų 

S-545PmAT PV G. Leščinskas  2024  

   1 
 

 9  Proj. R. Dominauskas  2024 

 
 

DARBŲ KIEKIAI 
DEGĖSIŲ K. V. 

1. Up. Plonė, Up. Žioglupis priežiūros darbų kiekiai 
 
Eil
Nr 

Darbų 
kodas 

Darbai Griovio 
pavad. 

Piketai Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Retų krūmų pašalinimas nuo 

griovio šlaitų rankiniu būdu 
Up. Plonė 

 
 

Up. 
Žioglupis 

72+34-79+05 
97+73-101+86 
119+42-126+22 
12+42-18+65 
23+02-26+95 
33+14-38+46 

ha 0,2019 
0,1243 
0,3411 
0,1539 
0,0350 
0,0450 

    Viso:“1“ ha 0,9012 

2.  Nukirstų retų krūmų surinkimas, 
išvežimas iki 1 km  

Up. Plonė 
 
 

Up. 
Žioglupis 

72+34-79+05 
97+73-101+86 
119+42-126+22 
12+42-18+65 
23+02-26+95 
33+14-38+46 

ha 0,2019 
0,1243 
0,3411 
0,1539 
0,0350 
0,0450 

    Viso:“2“ ha 0,9012 

3.  Vidutinio tankumo krūmų 
pašalinimas nuo griovio šlaitų 
rankiniu būdu 

Up. Plonė 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68-87+37 
101+86-116+48 

0+56-4+21 
18+65-23+02 

ha 0,1349 
0,7333 
0,1503 
0,1800 

    Viso:“3“ ha 1,1985 

4.  Nukirstų vidutinio tankumo 
krūmų surinkimas, išvežimas iki 
1 km  

Up. Plonė 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68-87+37 
101+86-116+48 

0+56-4+21 
18+65-23+02 

ha 0,1349 
0,7333 
0,1503 
0,1800 

    Viso:“4“ ha 1,1985 

5.  Tankių krūmų pašalinimas nuo 
griovio šlaitų rankiniu būdu 

Up. Plonė 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

79+05-84+68 
87+37-97+73 

116+48-119+42 
126+22-140+80 

0+0-0+56 
4+21-12+42 

26+95-33+14 

ha 0,3954 
0,5197 
0,1475 
0,8321 
0,0370 
0,3930 
0,2549 

    Viso:“5“ ha 2,5796 

6.  Nukirstų tankių krūmų 
surinkimas, išvežimas iki 1 km 

Up. Plonė 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

79+05-84+68 
87+37-97+73 

116+48-119+42 
126+22-140+80 

0+0-0+56 
4+21-12+42 

26+95-33+14 

ha 0,3954 
0,5197 
0,1475 
0,8321 
0,0370 
0,3930 
0,2549 

    Viso:“6“ ha 2,5796 

7.  Medžių iki 16 cm skersmens 
pjovimas, supjaustymas 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

vnt. 280 
18 

    Viso:“7“ vnt. 298 

8.  Medžių iki 16 cm išvežimas 2 
km atstumu 

Up. Plonė 
Up. 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

m3 28 
1,8 
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Žioglupis 
    Viso:“8“ m3 29,8 

9.  Kelmų, šakų rankinis surinkimas 
ir išvežimas iki 1 km atstumu 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

ha 2,3 
1,2 

    Viso:“9“ ha 3,5 

10.  Dirbtinų kliūčių išardymas 
griovyje mechanizuotai ir 
išardytų liekanų išvežimas 1 km 
atstumu 

Up. Plonė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+83 
90+64 
93+24 
95+57 

107+50 
116+89 
118+76 
121+22 
127+27 
128+55 

0+0 
27+05 
30+90 
35+80 

m3 18 
17 
7 
14 
26 
14 
9 
8 
22 
25 
3 
2 
1 
8 

    Viso:“10“ m3/t 163/41 

11.  Griovių šlaitų ir apsaugos juostų 
šienavimas mechanizuotai 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

m2 108000 
50000 

    Viso:“11“ m2 158000 

12.  G/b laužo surinkimas, išvežimas 
iki 15 km 

Up. Plonė 
 

82+92 
94+47 
97+79 

118+50 

m3 0,8 
2,0 
1 

0,2 
    Viso:“12“ m3/t  4,0/10 

 
 

2. Up. Plonė, Up. Žioglupis remonto darbų kiekiai 
 
Eil
Nr 

Darbų 
kodas 

Darbai Griovio 
pavad. 

Piketai Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Griovių valymas  vienkaušiais 

ekskavatoriais, kai valomo 
sluoksnio storis iki 0,2 m 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 
 

112+96-120+43 
10+31-21+46 

m/m3 747/67 
1115/101 

 

    Viso:“1“ m/m3 1862/168 

2.  Griovių valymas  vienkaušiais 
ekskavatoriais, kai valomo  
sluoksnio storis 0,2-0,4 m 

Up. Plonė 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

81+04-85+80 
89+19-107+36 
120+43-131+69 
134+68-140+80 

0+0-10+31 
21+46-38+46 

m/m3 476/157 
1817/599 
1126/372 
612/160 

1031/270 
1701/446 

    Viso:“2“ m/m3 6763/2004 

3.  Griovių valymas  vienkaušiais 
ekskavatoriais, kai valomo  
sluoksnio storis virš 0,4 m 

Up. Plonė 
 

72+34-81+04 
85+80-89+19 

107+36-112+96 
131+69-134+68 

m/m3 870/489 
339/252 

    560/370 
    299/194 

    Viso:“3“ m/m3 2068/1305 

4.  Supilto II gr. grunto 
paskleidimas  

Up. Plonė 
Up. 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

m3 2660 
817 
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buldozeriu, kai skleidimo  
atstumas 10 m 

Žioglupis 

    Viso:“4“ m3 3477 

5.  Griovio valymas rankiniu būdu, 
kai gr.gylis 2m (ties kliūtimis) 

Up. Plonė 
 
 

 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

72+75 
86+24 
87+00 
89+46 
94+94 

115+03 
126+15 
131+64 
16+70 
25+41 

m3 20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

    Viso:“5“ m3 110 

6.  Nuslinkusių šlaitų atstatymas Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

78+08-78+17 
14+34-14+36 
35+67-35+69 

m2 30 
15 
15 

    Viso:“6“ m2 60 

7.  Pagriovių lėkščiavimas iškastų 
iš griovių sąnašų (2 kartus) 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

ha 6,8 
3,8 

    Viso:“7“ ha 10,6 

8.  Drenažo nesurastų žiočių 
suieškojimas 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

72+34-140+80 
0+0-38+46 

m3 100 
325 

    Viso:“8“ m3 425 

9.  Drenažo žiočių pakeitimas 
naujomis PE d110mm 

Up. Plonė 
Up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73+43K 
79+17D 
81+84D 
82+50K 
84+52D 
87+58D 
89+19D 
90+59D 
90+88D 
97+54D 
98+12K 
99+93D 

100+68K 
102+31K 
103+21D 
106+02K 
108+14D 
110+39D 
110+44K 
111+32K 
113+25K 
116+78K 
120+58D 
123+95K 
125+11K 
126+45D 
127+87D 
129+43K 
130+47D 
131+52K 
133+36K 
137+19D 

vnt. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir  
priežiūros techninis darbo projektas 

 
 

 
                2024-01-MS-TDP-BD          

Lapas Lapų Laida 
 

4 
 

9 
 

   
 
 

 
 

Up. 
Žioglupis 

138+31K 
140+65D 

        1+78D 
2+14K 
3+79K 
4+45K 
6+03D 
8+28D 

27+20K 
29+40D 
30+60K 
31+32K 
34+22D 
35+64D 
34+75K 
38+41K 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

    Viso:“9“ vnt. 48 

10.  Drenažo žiočių pakeitimas 
naujomis PE d160mm 

Up. Plonė 
Up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

73+16D 
76+25K 
82+75D 
85+98D 
91+62D 
94+15D 
95+70D 

101+61D 
106+87D 
108+22K 
112+36D 
114+84K 
115+96D 
118+19K 
122+21K 
126+31K 
131+19K 
134+48D 
136+33D 
139+61K 

6+22K 
8+55K 

10+31D 
27+20D 
30+87D 
37+10D 

vnt. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

    Viso:“10“ vnt. 26 

11.  Drenažo žiočių pakeitimas 
naujomis PE d200mm 

Up. Plonė 
Up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

74+33D 
91+70D 
97+91D 

103+38K 
104+17D 
107+36D 
109+72D 
116+65D 
122+87D 
124+85D 
132+01D 
134+68K 
138+73D 
28+57K 
33+76K 

vnt. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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35+90K 1 
    Viso:“11“ vnt. 16 

12.  Drenažo žiočių pakeitimas 
naujomis PE d250mm 

Up. Plonė 
Up. 

85+80D vnt. 1 

13.  Melioracinio stulpelio PMS-200 
įrengimas prie žiočių 

Up. Plonė 
 

79+27 
136+13 

vnt. 1 
1 

    Viso:“13“ vnt. 2 

14.  Drenažinio kilimo „Secudran“ 
įrengimas po žiotimis/ 
išleistuvais 

Up. Plonė 
 

79+27 (d200) 
136+13 (d110) 

vnt. 1 
1 

    Viso:“14“ vnt. 2 

15.  Latako L-50PE įrengimas, kai 
griovio gylis iki 3,0 m 

Up. Plonė 
 

Up. 
Žioglupis 

119+06 
127+71 
20+06 

vnt. 1 
1 
1 

    Viso:“15“ vnt. 3 

Aplinkosauginės priemonės 
16.  Sodinimo vietų medžiams 

paruošimas (vietos 
nužymėjimas, duobių kasimas 
rankiniu būdu) 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

74+47-75+96 
98+53-100+49 
112+23-114+13 
120+72-121+98 
130+52-130+29 

6+53-7+85 
27+37-28+52 
36+52-38+21 

vnt. 23 
36 
38 
21 
11 
22 
23 
23 

    Viso:“16“ vnt. 197 

17.  Lapuočių medžių-sodinukų 
sodinimas 

Up. Plonė 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

75+24-75+96 
98+53-100+49 
112+23-114+13 
120+72-121+98 

6+53-7+85 
27+37-28+52 
36+52-36+87 
37+50-37+85 

vnt. 12 
36 
38 
21 
22 
23 
7 
7 

    Viso:“17“ vnt. 166 

18.  Spygliuočių medžių-sodinukų 
sodinimas 

Up. Plonė 
 

Up. 
Žioglupis 

74+47-75+24 
130+52-130+29 
36+87-37+50 

vnt. 11 
11 
9 

    Viso:“18“ vnt. 31 

19.  Medžių sodinukų priežiūra Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

74+47-75+96 
98+53-100+49 
112+23-114+13 
120+72-121+98 
130+52-130+29 

6+53-7+85 
27+37-28+52 
36+52-38+21 

vnt. 23 
36 
38 
21 
11 
22 
23 
23 

    Viso:“19“ vnt. 197 

20.  Akmenų metinio įrengimas  Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

84+52-84+60 
11+14-11+34 

m3 2 
5 

    Viso:“20“ m3 7 

21.  Plastikinių valdymo šulinių 
vandens lygiui drenaže 

Up. Plonė 
Up. 

138+73D 
28+57K 

vnt. 1 
1 
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reguliuoti montavimas (RŠ-315) Žioglupis 

    Viso:“21“ vnt. 2 

22.  10 cm storio smėlio sluoksnio 
įrengimas 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 12 
12 
 

    Viso:“22““ m2 24 

23.  Griovio šlaitų papėdės 
tvirtinimo špuntinės sienutės 
įrengimas 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m 13 
13 
 

    Viso:“23“ m 26 

24.  Šlaitų apsėjimas užpildant 
dirvožemiu 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 3 
3 
 

    Viso:“24“ m2 6 

25.  Neaustinės filtracinės medžiagos 
paklojimas 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 3 
3 
 

    Viso:“25“ m2 6 

26.  Geotekstilės paklojimas Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 3 
3 
 

    Viso:“26“ m2 6 

27.  Polipropileno tinklo paklojimas Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 3 
3 
 

    Viso:“27“ m2 6 

28.  Augalų (pelkinių) sodinimas 
pagal nužymėjimus 

Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

vnt. 48 
48 
 

    Viso:“28“ vnt. 96 

29.  Drenažinio kilimo paklojimas Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 1,3 
1,3 

 
    Viso:“29“ m2 2,6 

30.  Apsaugos juostos apsėjimas Up. Plonė 
Up. 

Žioglupis 

103+38K 
35+90K 

m2 10 
10 
 

    Viso:“30“ m2 20 

 
3. Pralaidų remonto darbai 

 
Eil
Nr 

Darbų 
kodas 

Darbai Griovio 
pavad. 

Piketai Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Pralaidų išvalymas nuo sąnašų 

rankiniu būdu 
Up. Plonė 

 
 
 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68 
87+38 
97+73 

106+98 
116+49 
126+22 
131+82 
140+53 

4+20 
26+97 

m3 1,6 
23,5 
10,5 
8,0 
2,0 

10,0 
31,3 
7,0 
1,5 
1,2 

    Viso:“1“ m3 96,6 
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2.  Velėnos, žolių valymas nuo 
pralaidos vamzdžių, antgalių, 
plokščių rankiniu būdu 

Up. Plonė 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68 
97+73 

140+53 
18+66 
26+97 

m3 0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

    Viso:“2“ m3 1,0 

3.  Aptrupėjusių pralaidų antgalių, 
vamzdžių apibetonavimas 
hidrotechniniu betonu C30/C37 

Up. Plonė 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68 
97+73 

140+53 
18+66 
26+97 

m3 0,2 
0,8 
0,4 
0,2 
0,4 

    Viso:“3“ m3 2,0 

4.  PE signalinių stulpelių įrengimas 
prie pralaidų 

Up. Plonė 
 
 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68 
87+38 
97+73 

106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 
18+66 
26+97 

vnt. 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

    Viso:“4“ vnt. 40 

5.  II gr. Grunto kasimas 
ekskavatoriumi pralaidos tarpų 
tarp vamzdžių užtaisymui 

Up. Plonė 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68 
97+73 

116+49 
126+22 
11+40 
26+97 

m3 20 
10 
10 
20 
10 
20 

    Viso:“5“ m3 90 

6.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių 
užtaisymas (d0,8m) 
Viela d3, BI 
Geotekstilė 
Vielos tinklas 
Hidrotechninis betonas C30/37 

Up. 
Žioglupis 

26+97 m 
 

kg 
m2 

m2 

m3 

5,02 
 

0,80 
3,46 
2,20 
0,26 

7.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių 
užtaisymas (d1,0m) 
Viela d3, BI 
Geotekstilė 
Vielos tinklas 
Hidrotechninis betonas C30/37 

Up. 
Žioglupis 

11+40 m 
 

kg 
m2 

m2 

m3 

3,14 
 

0,47 
2,07 
4,94 
0,15 

8.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių 
užtaisymas (d1,6m) 
Viela d3, BI 
Geotekstilė 
Vielos tinklas 
Hidrotechninis betonas C30/37 

Up. Plonė 
 

84+68 
97+73 

126+22 

m 
 

kg 
m2 

m2 

m3 

25,15 
 

3,55 
16,40 
10,45 
1,20 

9.  Tarpų tarp pralaidos vamzdžių 
užtaisymas (d2,0m) 
Viela d3, BI 
Geotekstilė 
Vielos tinklas 
Hidrotechninis betonas C30/37 

Up. Plonė 116+49 m 
 

kg 
m2 

m2 

m3 

31,40 
 

4,70 
20,70 
13,20 
1,50 

10.  Pralaidos vamzdžių užvertimas Up. Plonė 84+68 m3 20 
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sutankinant gruntą  
 
 

Up. 
Žioglupis 

97+73 
116+49 
126+22 
11+40 
26+97 

10 
10 
20 
10 
20 

    Viso:“10“ m3 90 

11.  Pralaidos (d1,0 m) suskilusių 
antgalių demontavimas 

Up. 
Žioglupis 

11+40 vnt./ m3 2/5,02 

12.  Pralaidos (d1,5 m) suskilusių 
antgalių demontavimas 

Up. Plonė 
 

140+53 vnt./ m3 2/8,72 

13.  Pralaidos (d2x1,6 m) suskilusių 
antgalių demontavimas 

Up. Plonė 
 

87+38 
106+98 
126+22 

vnt./ m3 2/10,40 
2/10,40 
2/10,40 

    Viso:“13“ vnt./ m3 6/31,20 

14.  Pralaidos (d2,0 m) suskilusių 
antgalių demontavimas 

Up. Plonė 
 

116+49 vnt./ m3 2/10,92 

15.  II gr. grunto kasimas rankiniu 
būdu antgalių įrengimui 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m3 4 
4 
4 
4 
2 
2 

    Viso:“15“ m3 20 

16.  10 cm storio žvyro sluoksnio 
įrengimas  po antgaliais 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m2/m3 8,0/0,8 
8,0/0,8 

7,6/0,76 
8,0/0,8 

6,6/0,66 
4,4/0,44 

    Viso:“16“ m2/m3 42,6/4,26 

17.  Monolitinių antgalių įrengimas 
prie pralaidos d1,0 m 

Up. 
Žioglupis 

11+40 vnt./ m3 2/5,02 

18.  Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas 
antgaliams 

Up. 
Žioglupis 

11+40 kg 38,92/38,48 

19.  Monolitinių antgalių įrengimas 
prie pralaidos d1,5 m 

Up. Plonė 
 

140+53 vnt./ m3 2/8,72 

20.  Armatūros 8AI/12AIII sudėjimas 
antgaliams 

Up. Plonė 
 

140+53 kg 55,54/63,94 

21.  Monolitinių antgalių įrengimas 
prie pralaidos d2x1,6 m 

Up. Plonė 
 

87+38 
106+98 
126+22 

vnt./ m3 2/10,40 
2/10,40 
2/10,40 

    Viso:“21“ vnt./ m3 6/31,20 

22.  Armatūros 8AI/12AIII sudėjimas 
antgaliams 

 87+38 
106+98 
126+22 

kg 58,48/96,62 
58,48/96,62 
58,48/96,62 

    Viso:“22“ kg 175,44/289,86 

23.  Monolitinių antgalių įrengimas 
prie pralaidos d2,0 m 

Up. Plonė 
 

116+49 vnt./ m3 2/10,92 

24.  Armatūros 8AI/12AIII sudėjimas 
antgaliams 

Up. Plonė 
 

116+49 kg 59,66/ 
72,46 

25.  Antgalių, pralaidos užpylimas 
gruntu rankiniu būdu, sutankinant 

Up. Plonė 
 
 

87+10 
106+98 
116+49 

m3 4 
4 
4 



Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir  
priežiūros techninis darbo projektas 

 
 

 
                2024-01-MS-TDP-BD          

Lapas Lapų Laida 
 

9 
 

9 
 

   
 
 

 
 

Up. 
Žioglupis 

126+22 
140+53 
11+40 

4 
2 
2 

    Viso:“25“ m3 20 

26.  Skaldos prizmės d40-70mm  
įrengimas prie pralaidos antgalių, 
h-20cm 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m3 3 
3 
3 
3 
2 
1 

    Viso:“26“ m3 15 

27.  Žvyro dangos įrengimas/ 
atstatymas h-15 cm 

Up. Plonė 
 
 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

84+68 
87+38 
97+73 

106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 
18+66 
26+97 

m3 5 
5 
6 
6 

10 
2 
5 
5 
5 
5 

    Viso:“27“ m3 54 

28.  Užtvankų įrengimas ir išardymas 
remontuojamų pralaidų vietoje 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m3 
 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

 
    Viso:“28“ m3 120 

29.  Laikino PVC d200mm vamzdžio 
paklojimas ir demontavimas 
remontuojamų pralaidų vietoje 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m 30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
    Viso:“29“ m 180 

30.  Vandens pašalinimas 
remontuojamų  pralaidų vietoje 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m3 
 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
    Viso:“30“ m3 60 

31.  G/b laužo išvežimas iki 15 km 
atstumu 

Up. Plonė 
 
 
 
 

Up. 
Žioglupis 

87+10 
106+98 
116+49 
126+22 
140+53 
11+40 

m3/t 10,40/26,0 
10,40/26,0 
10,92/27,3 
10,40/26,0 
8,72/21,8 

5,02/12,55 

    Viso:“31“ m3/t 55,86/139,65 

 



PAKRUOJO RAJONO DEGĖSIŲ K. V. UP. PLONĖ, UP. ŽIOGLUPIS IR JUOSE 
ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS TECHNINIS 

DARBO PROJEKTAS. 

REPERIŲ KATALOGAS 

 
Rp.Nr. 
kodas 

Tipas, 
klasė 

Vieta Aprašymas 
Altitudė 
(LASO7) 

1 2 3 4 5 
1. Laikinas Up. Žioglupis 

PK. 26+95 
Pralaidos gb Ø 0,8 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6227607,79 
Y= 506961,00 

H= 45,65 
2. Laikinas Up. Žioglupis 

PK. 18+65 
Pralaidos gb Ø 1,0 m įtekėjimo 
vamzdžio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6228424,92 
Y= 507086,12 

H= 44,90 
3. Laikinas Up. Žioglupis 

PK. 11+39 
Pralaidos gb Ø 1,0 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6229053,94 
Y= 507014,63 

H= 44,83 
4. Laikinas Up. Žioglupis 

PK. 4 +21 
Pralaidos gb Ø 1,0 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6229685,65 
Y= 507252,62 

H= 42,64 
5. Laikinas Up. Plonė 

PK. 140+50 
Pralaidos gb Ø 1,50 m ištekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6223473,27 
Y= 507119,26 

H= 49,11 
6. Laikinas Up. Plonė 

PK. 131+83 
Pralaidos gb Ø 2 × 1,60 m ištekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6224329,16 
Y= 507154,10 

H= 47,96 
7. Laikinas Up. Plonė 

PK. 126+22 
Pralaidos gb Ø 2 × 1,50 m ištekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6224776,27 
Y= 507342,48 

H= 47,88 
8. Laikinas Up. Plonė 

PK. 116+48 
Pralaidos gb Ø 2,0 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6225692,38 
Y= 507394,98 

H=47,23 
9. 
 
 

Laikinas Up. Plonė 
PK. 106+97 

Pralaidos gb Ø 2 × 1,60 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6226537,80 
Y= 507320,74 

H=45,63 
10. Laikinas Up. Plonė 

PK. 97+73 
Pralaidos gb Ø 2 × 1,60 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6227408,19 
Y= 507542,28 

H=44,86 
11. Laikinas Up. Plonė 

PK. 87+37 
Pralaidos gb Ø 2 × 1,60 m įtekėjimo 
antgalio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6228372,30 
Y= 507892,02 

H=43,59 
12. Laikinas Up. Plonė 

PK. 84+68 
Pralaidos gb Ø 1,60 m įtekėjimo 
vamzdžio viršus, pažymėtas dažais. 

X=6228635,54 
Y= 507937,38 

H=43,86 
13. Laikinas Up. Plonė 

PK.72+74 
Tilto gb konstrukcijos viršus, 
pažymėtas dažais. 

X=6229780,06 
Y= 507713,88 

H=43,49 
Sudarė                                                  
2024-07-05                                          (parašas)                                                        P. Šukys                                                                                                                             
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Atestato  
    Nr.       UAB “Šiaulių hidroprojektas” 

    

 
Suderinimų sąrašas 

 

Laida 

 
  27-PmAT 

 Pareigos V.Pavardė Parašas Data  
           2024-01-MS-TDP-SS         

Lapas Lapų 

S-545PmAT PV G. Leščinskas  2024  

   1 
 

3  Proj. R. Dominauskas  2024 

 

SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
Nuorašas 

 
 
 

 

Eil. 
Nr. 

Suderinimų 
klausimas 

Suderinusios organizacijos 
pavadinimas 

Suderinusio pareigos, 
vardas ir pavardė 

Data Suderinimo 
įrašo vieta 

Derinusios organizacijos 
pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Techniniai 

sprendimai, darbų 
kiekiai 

 

Pakruojo rajono savivaldybės 
administracijos 

 Žemės ūkio skyrius 
 

Pakruojo rajono 
savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vyriausioji 

specialistė  
Gintarė Balnienė 

 

2024 Archyv. plane 
M 1:5000 

 

- 

2. Elektros linijų apsauga 

 

AB „ESO“ 

 

Giedrius Tamulis 
 

2024 Archyv. plane 
M 1:5000 

 

Norint vykdyti žemės kasimo 
darbus ESO eksploatuojamų 
inžinerinių tinklų apsaugos zonose, 
būtina gauti ESO raštišką kasimo 
sutikimą, užpildžius Prašymo 
kasimo darbams atlikti formą. 
SVARBU!Pildant Prašymo kasimo 
darbams atlikti formą privaloma 
pateikti suderintų projektinių 
sprendinių užklausos Registracijos 
Nr. P94539. 

3. Melioracijos statinių 
remonto darbai 

Viešinimas Pakruojo rajono 
laikraštyje „Auksinė varpa“ 

- 2024-09-03 
Nr.67 

Skelbimas 
laikraštyje  

- 
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priežiūros techninis darbo projektas 

 

 
                2024-01-MS-TDP-SS       

Lapas Lapų Laida 
 

2 
 

3 
 

   
 

 

 

Eil. 
Nr. 

Suderinimų 
klausimas 

Suderinusios organizacijos 
pavadinimas 

Suderinusio pareigos, 
v.pavardė 

Data Suderinimo 
įrašo vieta 

Derinusios organizacijos 
pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
4. Techniniai sprendimai 

 

Via Lietuva 
 

Edita Dukštienė 
 

2024 Elektroninio 
dokumento 

nuorašas 

Prieš vykdant darbus valstybinės 
reikšmės keliuose, kelių juostose 
ir jų apsaugos zonose dėl 
statybos vykdymo leidimo 
papildomai kreiptis į Bendrovę 
(https://vialietuva.lt/leidimai-
vykdyti-darbus-keliuose-ir-
riboti-eisma, pasirinkus funkciją 
„Leidimo vykdyti darbus 
valstybinės reikšmės keliuose, 
kelių juostose ir jų apsaugos 
zonose ir (ar) riboti eismą 
išdavimas“). 

5. Aplinkos apsauga Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos apsaugos 
agentūros vyriausiasis 

specialistas Stasys 
Paškauskas 

2024 Elektroninio 
dokumento 

nuorašas 

- 

6. Vandens tiekimo 
tinklų apsauga 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ Direktoriaus pavaduotoja 
Laima Bernotienė 

2024 Elektroninio 
dokumento 

nuorašas 

- 

7. Kultūros paveldas Kultūros paveldo departamento 
prie kultūros ministerijos 
Šiaulių teritorinis skyrius 

Vyriausioji specialistė 
Kornelija Stonienė 

2024 Elektroninio 
dokumento 

nuorašas 

- 
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                2024-01-MS-TDP-SS       

Lapas Lapų Laida 
 

3 
 

3 
 

   
 

 

 

 

 

8. Ryšio linijų apsauga 

 

Viešoji įstaiga  
„Plačiajuostis internetas“ 

VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“  

Vyriausiasis specialistas 
Vladimiras Babachinas 

2024 Archyv. plane 
M 1:5000 

 

1. Prieš darbų pradžią, RAIN 
ryšio kabelio trasai nustatyti ir 

pažymėti, iškviesti įstaigos 
atstovą ne vėliau nei prieš 7 k. d. 

tel. 852430881 
2. Darbus kabelio apsaugos 

zonoje vykdyti rankiniu būdu, 
dalyvaujant įstaigos atstovui 

9. Ryšio linijų apsauga 

 

Telia Lietuva, AB Telia Lietuva, AB 
Tinklo resursų 

administravimo komanda 
Inžinierius 

Raimundas Aukštakis 

2024 Archyv. plane 
M 1:5000 

 

Prieš 3 paras iki darbų pradžios 
būtina paimti raštišką sutikimą 

žemės kasimo darbams El. 
p.:raimundas.aukstakis@telia.lt 





Darbų pradžia 72+34
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416/4

416/14

416/13

UAB "Šiaulių hidroprojektas"

TDP

Lapas

Laida

Lapų

27-PmAT

Proj.

PV

R. Dominauskas

Atestato
Nr.

G. LeščinskasS-545-PmAT  GRIOVIŲ PLANAS

Užsakovas:

M 1:5000

2024

2024

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pareigos V.Pavardė Parašas Data

Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas

Rp. 1 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=45.65

Rp. 2 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo vamzdžio viršus, pažymėtas dažais

H=44.90

Rp. 3 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=44.83

Rp. 4 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=42.64

Rp. 11 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=43.59

Rp. 12 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo vamzdžio viršus, pažymėtas dažais

H=43.86

Rp. 13 -  Laikinas - up. Plonė tilto g/b konstrukcijos viršus, pažymėtas dažais

H=43.49

Drenažo žiočių keitimas

Esamas griovys

Žemės naudotojų riba

Reperiai

Griovio vandens apsauginės juostos plotis

Valoma užnešta griovio vaga

Šalinami griovyje augantys krūmai 

Esamos dirbtinės kliūtys griovio vagoje

Remontuojamos pralaidos 

Valomos pralaidos nuo sąnašų

siūlės tarp vamzdžių
Pralaidos, kurioms užtaisomos 

Šalinama žolinė augalija dugne 

Kelio apsaugos zona

Pastaba:
Kabelių, elektros linijų ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus
atlikti rankiniu būdu išlaikant saugius atstumus.

DEGĖSIŲ K.V.
6503

Mel. proj. Nr. 14
1984 m.

Mel. proj. Nr. 4
1972 m.

Mel. proj. Nr. 1
1972 m.

Mel. proj. Nr. 3
1965 m.

Kultūros paveldo teritorija

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu 
GIEDRIUS TAMULIS 
Data: 2024-07-19 08:29:10 GMT+3 
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius” 
Registracijos Nr. P94539



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Ryšiai Aleksandr Ivanov 2024-07-19 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

2. Dujos Donatas Skukauskas 2024-07-18 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

3. Elektra Giedrius Tamulis 2024-07-17 Pritarta - -

Registracijos Nr. P94539

Pasirašymo data 2024-07-19 08:16
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Rinko ir maketavo UAB „Auksinë varpa”. Spausdino UAB Vakarø  spaustuvë, Vytauto 161, 97133 Kretinga.

Telefonai: redaktorius - 5 14 74, N. Padorienë - 512 80, 8 613 5 26 82, A. Padora - 5 12 80, 8 698 1 64 94,
A. Bajalienë - 5 14 61, 8 616 8 95 69, A. Veruitienë - 6 00 53, 8 610 46 434, kompiuteriø skyrius - 6 00 52,
buhalterijos ir skelbimø skyrius - 5 24 33, faksas - 5 24 33. mob. tel. 8 615 5 18 24.           Tiraþas  2015.
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Straipsniø autoriø nuomonë gali nesutapti su redakcijos
nuomone.

Uþ reklamos ir skelbimø turiná redakcija neatsako.
Skaitytojams uþ iðspausdintus laiðkus, nuotraukas, lite-

ratûrinius kûrinius honoraras nemokamas.

Visa medþiaga, pateikta „Auksinëje varpoje“ - laikraðèio
nuosavybë. Kopijuoti ir platinti bet kurá straipsná ar jo dalá ga-
lima gavus iðankstiná raðytiná UAB „Auksinë varpa“ sutikimà.

UUUUUÞÞÞÞÞJAUÈIAJAUÈIAJAUÈIAJAUÈIAJAUÈIA
Pavargo ðirdis kopti á gyveni-

mo kalnà, sustojo amþino poil-
sio...

Mirus Irenai ROÞËNIENEI,
nuoðirdi uþuojauta visiems ar-
timiesiems.

Vyt. Didþiojo g.
70 namo gyventojai

Nepareis, nesugráð,
nepabels á duris,
Nors ið skausmo
 ir plyðtø ðirdis.
Amþinybëj tylioj
 jis ilsësis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys...
Nuoðirdi atjauta ir paguo-

dos þodþiai Irenai KAMAÐAUS-
KIENEI bei jos ðeimai, mirus
mylimam vyrui Petrui.

50 laidos klasës draugai

Lai kapø tyla ir medþiø oði-
mas saugo Jûsø artimojo amþinà
atilsá...

Mirus Petrui KAMAÐAUS-
KUI, uþjauèiame þmonà ir visus
artimuosius.

B., I. Kaupai, V., G. Kaupai,
L., V. Navickai, A., R. Liuèvaikiai

Visiems dar taip reikëjo su-
pratingo jo þodþio ir atviros gëriui
ðirdies...

Nuoðirdi uþuojauta Irutei
KAMAÐAUSKIENEI, jos ðeimai
bei visiems artimiesiems, mi-
rus mylimam vyrui, tëveliui.

V., J. Jurgeliûnai

Mirtis nepaiso nei laiko, nei
troðkimø, nei Jûsø aðarø. Ji atei-
na ir pasiima patá brangiausià
þmogø...

Dël Petro KAMAÐAUSKO
mirties nuoðirdþiai uþjauèiame
þmonà Irenà, sûnø Jonà ir arti-
muosius.

V., D., K. Vaðkai,
D. Janikûnienë

Amþinas iðsiskyrimas visada
bûna be galo skaudus...

Mirus Petrui KAMAÐAUS-
KUI, nuoðirdþiai uþjauèiame
þmonà, sûnø ir visus artimuo-
sius.

P. Gaigalas,
M. Slunèanskienë,

V. Jozënas, P. Monkûnienë,
J. Krivickaitë

Stogø dengimas ávairia danga;
skardina vëjalentes, kraigus, kami-
nus; montuoja lietvamzdþius; kala
dailylentes; dirba savomis medþia-
gomis.

Tel. 8 671 64 859.

Kaminø ádëklai, pristatomi kami-
nai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.

Kaminø remontas, angø didini-
mas, galvutës mûrijimas, skardini-
mas, þidiniø statyba. Stogø dengi-
mas. Patirtis 20 m.

Tel.: 8 612 36 705, 8 652 37 118.

Veþa smëlá, skal-Veþa smëlá, skal-Veþa smëlá, skal-Veþa smëlá, skal-Veþa smëlá, skal-
dà, þvyrà.Ekskava-dà, þvyrà.Ekskava-dà, þvyrà.Ekskava-dà, þvyrà.Ekskava-dà, þvyrà.Ekskava-
toriaus paslaugos.toriaus paslaugos.toriaus paslaugos.toriaus paslaugos.toriaus paslaugos.

Tel. 8 655 11 401.

Ûkininkas iðsinuomotø dirba-
mos þemës plotà Pakruojo r. pri-
oritetas Linkuvos sen. (moka nuo
300 Eur uþ ha.)

Tel. 8 614 68 862.

Kaminø ádëklai, pristatomi kami-
nai, skardinimo darbai, kaminø va-
lymas, kaminø, stogø remontas.

Tel. 8 619 37 073.

TAISO IR PILDOTAISO IR PILDOTAISO IR PILDOTAISO IR PILDOTAISO IR PILDO
Kondicionierius automobi-

liams, traktoriams ir kombainams.
Vytauto Didþiojo g. 19, Pakruo-

jis. Tel. 8 611 58 550.

Taiso automatines skalbykles,
ðaldytuvus. Atvyksta á namus.

Montuoja oro kondicionierius ir
šilumos siurblius oras-oras.

Daugina raktus.
Buitinës technikos taisykla:

Vytauto Didþiojo g. 19,
 Pakruojis.  Tel. 8 611 58 550.

Statybos ir remonto darbai!
Kokybiðkai ir nebrangiai patyræ
meistrai atlieka visus lauko ir vi-
daus darbus! Stogai, apšiltini-
mas, tinkavimas, griovimas,
daþymas, glaistymas, staliaus
santechnikos ir visi kiti darbai!
Vykstame á bet kurià vietovæ

Tel. 8 630 09 735.

Visø rûðiø nestandartiniø durø
prekyba ir gamyba! Ðiltos vidaus
ir lauko puðinës uosio ir ðarvo du-
rys! Nemokamai atvykstame á bet
kurià kaimo vietovæ! Iðmatuojame
ir sumontuojame gaminius ir su-
teikiame garantijà!

Tel. 8 631 30 033.

Kaminø valymas, skardinimas,
kaminø ádëklai, pristatomi kaminai,
stogø tvarkymas. Tel. 8 622 31 631.

Kaminø ádëklai. Pristatomi (šil-
dyti) kaminai. Montavimas, gamyba.

Kaminø skardinimas, mûrijimas.
Pertvarø ardymas. Tel. 8 689 52 101.

Reikalingas medienos pjovimo
gaterininkas. 

Tel.: 8 687 77 425;  8 612 00 858.

Brangiai iðsinuomotø þemës
ûkio paskirties þemës aplink
Rimkûnus, Linkuvos s., 10 km
spinduliu. Tel. 8 628 77 295.
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     ÁvairûsÁvairûsÁvairûsÁvairûsÁvairûs

PARDUODAMEPARDUODAMEPARDUODAMEPARDUODAMEPARDUODAME
AKMENS ANGLÁ,AKMENS ANGLÁ,AKMENS ANGLÁ,AKMENS ANGLÁ,AKMENS ANGLÁ,

DURPIØ BRIKE-DURPIØ BRIKE-DURPIØ BRIKE-DURPIØ BRIKE-DURPIØ BRIKE-
TUSTUSTUSTUSTUS. . . . . www.inroma.lt

Tel. 8 655 11 401.

Parduoda lietuviðkà kiauliø sker-
dienà, svilinta. Kaina nuo 3,65 Eur/
kg. Puselës svoris 50-60 kg, atveþa.
Parduoda maistines bulves vineta
ir laura, kaina nuo 0,40 cnt/kg. 

Tel. +370 607 12 690. 

Parduoda malkas 3 m ràsteliais.
Veþa 15-30 erdm miðkoveþiu.

Tel. 8 684 81 890.
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ParduodaParduodaParduodaParduodaParduoda

Parduoda malkas: mišrios – 180
Eur/5erdm, berþas – 250 Eur/5
erdm.

Tel. 8 614 47 929.

MALKMALKMALKMALKMALKOS POS POS POS POS PAAAAAGALGALGALGALGAL
JÛSØ NORUSJÛSØ NORUSJÛSØ NORUSJÛSØ NORUSJÛSØ NORUS! 

Malkos ràsteliais, kaladëmis,
skaldytos – atveþame. 

Uosis, àþuolas, berþas, juo-
dalksnis, alksnis, mišrios. 

Durpiø briketai, plauta akmens
anglis, pjûvenø briketai,   

Uþsakymai priimami tel.:
 8 672 77 720, 8 679 08 900.

Parduoda miðrias malkas ka-
ladëmis – 350 Eur/10 erdm (juo-
dalksnis, baltaksnis, berþas), berþas
– 500 Eur/10 erdm.

Tel. 8 696 47 777.

PPPPPARDUODARDUODARDUODARDUODARDUODAME MALKAME MALKAME MALKAME MALKAME MALKASASASASAS
Skaldytas ir ràsteliais.Skaldytas ir ràsteliais.Skaldytas ir ràsteliais.Skaldytas ir ràsteliais.Skaldytas ir ràsteliais.
TTTTTel.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,
8 612 00 858.8 612 00 858.8 612 00 858.8 612 00 858.8 612 00 858.

AKCIJA!!!
Parduodame statybinæ me-

dienà. Vieno pjovimo kaina nuo
80 Eur.

TTTTTel.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,el.: 8 687 77 425,
8 612 00 858.8 612 00 858.8 612 00 858.8 612 00 858.8 612 00 858.

Pigiomis kainomis parduoda
medþio briketus berþo-uosio-àþuo-
lo, sertifikuotas medþio granules,
anglis, durpiø briketus.

Pristato.
Tel. 8 675 81 590.

Parduoda uosines, berþines ir
miðrias malkas.

Skaldytas arba kaladëmis.
Tel. 8 602 91 121.

Parduoda garstyèias, ridikus,
daugiameèiø þoliø sëklas, iðvalytus
þieminius, mieþius, kvietrugius, kvie-
èius, rugius.

Tel. 8 638 70 909.

Parduoda visø rûðiø malkas skal-
dytas arba kaladëmis.

Veþa 8-9 m.
 Tel. 8 645 28 160.

PARDUODA
GRANULIUOTAS

KALKES.
TEL. +370 614 00730.
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PerkaPerkaPerkaPerkaPerka

Perka ðiaudus ritiniais.
Pasiima.
Tel. +370 698 78 024.  

Ámonë „Verðeliø centras“ aukð-
èiausiomis kainomis perka ver-
ðelius auginimui iki 3 mën. Ypaè
brangiai – belgø mëlynuosius.

Sveria el. svarstyklëmis.
Moka 6-21 % PVM.
Dirba ir savaitgaliais.
Tel.: 8 659 95 647,
        8 604 44 438.

Nuolat brangiai perka karves,
bulius, telyèias, avis. Verðelius au-
ginimui iki 2 mën. Moka priedus,
PVM. Greitai iðsiveþa.

Tel. 8 656 40 439.
Perka automobilius, iðraðo utili-

zacijos paþymà kompensacijai gau-
ti. Tel. +370 629 10 247. 

Informacija apie rengiamà projektàInformacija apie rengiamà projektàInformacija apie rengiamà projektàInformacija apie rengiamà projektàInformacija apie rengiamà projektà
Projekto pavadinimas: „Pakruojo rajono Degësiø k. v. up. Plonë, up.

Þioglupis ir juose esanèiø melioracijos statiniø remonto ir prieþiûros
techninis darbo projektas“.

Objekto vieta: Pakruojo rajonas, Degësiø  k. v., Guostagalio sen.,
Geduèiø, Butniûnø, Degësiø,  Devynergiø k.

Statytojas (uþsakovas): Pakruojo rajono savivaldybës administraci-
ja,  Kæstuèio g. 4, LT-83152 Pakruojis

Projektuojami darbai: grioviø, drenaþo þioèiø, pralaidø remontas.
Susipaþinti su projektuojamais  darbais, pateikti pasiûlymus, pasta-

bas galima  projekto rengëjui UAB „Ðiauliø hidroprojektas“, Aušros al.
29a, LT-76300, Ðiauliai. Tel. +370 610 23 426 el.p. r.dominauskas@shp.lt

Pastabas, pasiûlymus teikti raðtu (nurodant vardà, pavardæ, adresà,
telefono numerá ir sklypo kadastriná numerá) projektuotojui 20 dienø po
informacijos paskelbimo.

Prenumeratos kaina vienoda kaime ir mieste: 1 mënesiui – 7,53 Eur, 3
mënesiams – 22,58 Eur.

Prenumeratà priima rajono paðtai, mobilieji laiðkininkai (tel. 8 700
55 400). Laikraðtá galima uþsisakyti internetu: www.prenumeruok.lt

Nelikime be savo rajono laikraðèio!

2024 m. rugsëjo 17 d. 9:30 val. bus atliekami þemës sklypo, esanèio
Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Triðkoniø k., Darþelio g. 10, kad.Nr. 6580/
0005:0149 kadastriniai matavimai. Á matavimus kvieèiame gretimo þemës
sklypo kad. Nr. 6580/0005:0106 esanèio Triðkoniø k., Darþelio g. 12 pa-
veldëtojà ar naudotojà.

2024 m. rugsëjo 17 d. 10:30 val. bus atliekami þemës sklypo, esanèio
Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Triðkoniø k., kad.Nr. 6580/0005:0136 kada-
striniai matavimai. Á matavimus kvieèiame gretimo þemës sklypo kad. Nr.
6580/0005:0142 esanèio Triðkoniø k., naudotojus ar ágaliotus asmenis.

Matavimus atlieka matininkas Mindaugas Zinkevièius, Pergalës g.
16-5, Pakruojis, el.p. mzinkevicius@gmail.com, tel. 8 686 40 993.

Spaudþiame obuoliø sultis!
Naujausiø technologijø áranga:

nuplauna, iðspaudþia, iðkaitina ir
iðpilsto á vakuuminæ 1,4, 3 ir 5 L
tarà. Karaðilio km. Pakruojo raj.
(buvusi Gelþbetonio teritorija).
Tel. 8 686 40 970, www.inroma.lt
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LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 
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Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre 
Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

UAB " Šiaulių hidroprojektas" 
projektuotojui 
Romualdui Dominauskui 
r.dominauskas@shp.lt 

2024-08-02  Nr. _______ 

 Į 2024-07-17  Nr. 235 

 

DĖL PRITRIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

 

Akcinė bendrovė “VIA Lietuva” (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Jūsų 2024-07-17 el. paštu 
pateiktą prašymą Nr. 235 suderinti projekto „Pakruojo rajono Degėsių k.v. up. Plonė, up. 
Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas.“ 
(toliau – projektas) sprendinius. 

Bendrovė informuoja, kad projekto sprendiniai dokumente 2024-1-MS-TDP-7000 yra 
patikrinti. Projektas rengiamas valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 2913 Bardiškiai–
Mikoliškis–Gedučiai (9,48 ir 9,95 km.) ir Nr 2902 Linkuva–Degėsiai–Gedučiai (11,93km) (toliau 
– rajoniniai keliai) juostose ir apsaugos zonose. Pritariame projekto sprendiniams (pralaidos 
išvalymui nuo sąnašų), patenkantiems į rajoninių kelių juostas ir apsaugos zonas. 

Pažymime, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų 
apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Bendrovę 
(https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkciją „Leidimo 
vykdyti darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti 
eismą išdavimas“). 
 
 
Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Edita Dukštienė, el. p. edita.dukstiene@vialietuva.lt 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  mob.tel.  +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

UAB „Šiaulių hidroprojektas“
El. p. siauliuhidroprojektas@splius.lt

Kopija   
Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt   

2024-09-
Į
   
2024-08-29       

Nr. (36-6)-A4E-
Nr. 272

DĖL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINĖS DALIES 
DERINIMO (UPĖS PLONĖ IR ŽIOGLUPIS)

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau − Agentūra) išnagrinėjo UAB „Šiaulių hidroprojektas“
parengtą  projektą  „Pakruojo  rajono  Degėsių  k.  v.  up.  Plonė,  up.  Žioglupis  ir  juose  esančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas“ (toliau – Projektas). Vagos ir
pakrančių  tvarkymo darbai  planuojami  upėse  Plonė,  identifikavimo  kodas  40010033,  tvarkomo
ruožo ilgis 6,846 km ir upėje Žioglupis, identifikavimo kodas 40010038, tvarkomo ruožo ilgis 3,85
km.

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo1 249 punktas reglamentuoja Projekto
aplinkosauginės  dalies  vertinimą  ir  išvadų  pateikimą  melioracijos  reikmėms  sureguliuotų  upių
tvarkymui. Atsižvelgiant į tai, kad parengta Projekto aplinkosauginė dalis upėms atitinka Aprašo
246.2 papunkčio reikalavimus,  Agentūra pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis
Aprašo 2411 punktu,  suderintą  Projektą  siunčia  Aplinkos apsaugos departamentui  prie  Aplinkos
ministerijos.

Šį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2. 
PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos  būklės  analitikos  centro  direktorius,
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Jurgis Šarmavičius

Stasys Paškauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

1 Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas).
2 Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijai  (Vilniaus  g.  27,  01402  Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio
administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka  arba  Regionų  administraciniam  teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Darbų pradžia 72+34
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UAB "Šiaulių hidroprojektas"

TDP

Lapas

Laida

Lapų

27-PmAT

Proj.

PV

R. Dominauskas

Atestato
Nr.

G. LeščinskasS-545-PmAT  GRIOVIŲ PLANAS

Užsakovas:

M 1:5000

2024

2024

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pareigos V.Pavardė Parašas Data

Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas

Rp. 1 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=45.65

Rp. 2 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo vamzdžio viršus, pažymėtas dažais

H=44.90

Rp. 3 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=44.83

Rp. 4 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=42.64

Rp. 11 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=43.59

Rp. 12 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo vamzdžio viršus, pažymėtas dažais

H=43.86

Rp. 13 -  Laikinas - up. Plonė tilto g/b konstrukcijos viršus, pažymėtas dažais

H=43.49

Drenažo žiočių keitimas

Esamas griovys

Žemės naudotojų riba

Reperiai

Griovio vandens apsauginės juostos plotis

Valoma užnešta griovio vaga

Šalinami griovyje augantys krūmai 

Esamos dirbtinės kliūtys griovio vagoje

Remontuojamos pralaidos 

Valomos pralaidos nuo sąnašų

siūlės tarp vamzdžių
Pralaidos, kurioms užtaisomos 

Šalinama žolinė augalija dugne 

Kelio apsaugos zona

Pastaba:
Kabelių, elektros linijų ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus
atlikti rankiniu būdu išlaikant saugius atstumus.

DEGĖSIŲ K.V.
6503

Mel. proj. Nr. 14
1984 m.

Mel. proj. Nr. 4
1972 m.

Mel. proj. Nr. 1
1972 m.

Mel. proj. Nr. 3
1965 m.

Kultūros paveldo teritorija

3 lapai



200 / 38

200 / 37

„Atsargiai / dėmesio!
Požeminis ryšių kabelis.

Pastaba:
Kabelių, elektros linijų ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus
atlikti rankiniu būdu išlaikant saugius atstumus.

Rp. 7 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos ištekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=47.88

Rp. 8 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=47.23

Rp. 9 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=45.63

Rp. 10 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais

H=44.86

DEGĖSIŲ K.V.
6503

Lapas

2 3

Lapų

2024-01-MS-TDP-7000
 GRIOVIŲ PLANAS

DEGĖSIŲ K.V.

Mel. proj. Nr. 15
1989 m.

Mel. proj. Nr. 1
1972 m.

Mel. proj. Nr. 6
1972 m.

Mel. proj. Nr. 4
1972 m.

Mel. proj. Nr. 14
1984 m.
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MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Resurso Vertė

kodas EUR
 450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t 89,6875
 489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t 1,8
 489041 Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios 2,3004
 489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp. 1,6
 489062 Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp. 15,0822
 489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. 29,8275
 489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 0,84
 489135 Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje 2,8
 489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė 5,06
 489269 Krovininė mašina su kranu 5 t 5,6322
2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo 274,71178
2253486 Siurblys su dizeliniu varikliu 12,798
2275050 Kranai daugiau 10 t keliamosios galios 9,2484
2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais 718,2869
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo 138,1197
2362015 Autogreideriai vidutiniai 1,566

Iš viso

Sudarė: R.Navickienė

Darbo valandų 
skaičiusPavadinimas Darbo val. 

kaina EUR

Statinių grupė   2024-111 Pakruojo rajono Degėsių k.v. up.Plonė, up.Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių 
remonto ir priežiūros techninis darbo projektas
Statinys                1 Pakruojo rajono Degėsių k.v. up.Plonė, up.Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir 
priežiūros techninis darbo projektas



1

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Resurso Mato Kaina Vertė

kodas vnt EUR EUR
   1 METALAS
120341 Plieninė viela kg 10,92
2120002 Viela plieninė paprasta kg 96,54
2120030 Vinys statybinės kg 16,76614
2120052 Varžtai tvirtinimo, statybiniai kg 14,5922
 10 Armatūra t 0,7943
11-5 Vielos tinklas m2 30,792

Iš viso
   2 VAMZDŽIAI
260930 Jungtis (komplekte) vnt 4,0
900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai vnt 1,0
2900010 Drenažo žiotis PE d 110mm vnt 48,0
2900011 Drenažo žiotis PE d 160mm vnt 26,0
2900012 Drenažo žiotis PE d 200mm vnt 16,0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 92,0
2900029 Apsauginės grotelės vnt 16,0
  260923-1 Plastikinis vamzdis d200mm (laikinas) m 30,0
1031-197 Drenažo žiotys PE d 250 mm vnt 1,0
1031-201 Vandens lygio reguliavimo šulinys kompl. 2,0

Iš viso
   3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS
220720 Geotekstilė m2 49,23
250349 Montavimo putos l 0,6
573015 Neplautas žvyras m3 4,686
573019 Augalinis gruntas m3 0,17
900072 Filtracinė medžiaga m2 2,65
970004 Žolių sėklos (daugiametės) kg 0,02
2900047 Karjerinis žvyras m3 65,88
2900051 Smėlis m3 2,52
2900065 Dolomito skalda 40-70 mm m3 15,0
2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga m2 140,9
2900076 Akmenys m3 7,21
2900099 Daugiamečių žolių mišinys kg 2,504
 907 Gamtinis žvyras m3 0,12

Iš viso
   8 MEDŽIO GAMINIAI
534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių) m3 2,0488
2900078 Pjauta  mediena m3 1,25076

Iš viso
   9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS
900082 Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas m2 2,0
2900081 Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4 m2 111,0
2900082 Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 102,42

Iš viso
  11 PUSFABRIKAČIAI
2900041 Cementinis skiedinys m3 0,79215
320-10 Betono mišiniai C30/37 m3 33,3367

Iš viso
  12 KITOS MEDŽIAGOS
210026 Mineralinės trąšos kg 0,13
260353 Medžiai-sodinukai (lapuočiai) vnt 166,0
573020 Puvenos m3 1,182

KiekisPavadinimas

Statinių grupė   2024-111 Pakruojo rajono Degėsių k.v. up.Plonė, up.Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių remonto 
ir priežiūros techninis darbo projektas
Statinys                1 Pakruojo rajono Degėsių k.v. up.Plonė, up.Žioglupis ir juose esančių melioracijos statinių remonto ir 
priežiūros techninis darbo projektas
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Resurso Mato Kaina Vertė

kodas vnt EUR EUR
KiekisPavadinimas

    6043-1 Neaustinė filtracinė medžiaga m2 6,6
    6052-1 Polipropileno tinklas m2 6,6
810025 Špagatas kg 2,0094
2210026 Mineralinių trąšų mišinys kg 19,5
2900069 Dirvožemis m3 19,49256
2900083 Mineralinės trąšos t 0,00062
  260353-1 Medžiai-sodinukai (spygliuočiai) vnt 31,0
 1260356-1 Pelkiniai augalai vnt 96,0
917-2 Plastikinės spraustasienės  (vandens atitvėrimas, atram. 

sienutės)
m2 27,3

919-13 Plastikiniai signaliniai stulpeliai vnt 40,0

Iš viso
Iš viso

Sudarė: R.Navickienė
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BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

Eil. 
Nr. 

 

Brėžinio kodas Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 
1 2 3 4 

1. 2024-01-MS-TPD-7000 Griovių planai M1:5000 3 
2. 2024-01-MS-TPD -7001 Griovių išilginiai ir skersiniai profiliai 2 

3. 2024-01-MS-TPD -7002 
Žiočių PE d110mm, d160mm, d200mm, 
d250mm 

3 

4. 2024-01-MS-TPD -7003 Latako L-50PE įrengimas 2 

5. 2024-01-MS-TPD -7004 
Siūlių tarp g/b pralaidos vamzdžių 
užtaisymas 

1 

6. 2024-01-MS-TPD -7005 
Monolitiniai antgaliai d100 cm, d150 cm, 
d2x160 cm, d200 cm skersmens 
pralaidoms 

4 

7. 2024-01-MS-TPD-7006 Žvyro dangos atstatymas 1 

8. 2024-01-MS-TPD-7007 
Gruntinio vandens lygio reguliavimo 
šulinio įrengimas 

1 

9. 2024-01-MS-TPD-7008 Akmenų metinio įrengimas 1 

10. 2024-01-MS-TPD-7009 
Drenažo vandens biologinio valymo 
sistemos (BVS) su pelkine augmenija 
įrengimas 

3 

  Viso: 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Atestato  
    Nr. 

 
      UAB “Šiaulių hidroprojektas” 
    

 
Brėžinių žiniaraštis 

Laida 

 
  27-PmAT 

 Pareigos V.Pavardė Parašas Data  
        2024-01-MS-TDP-BD 

Lapas Lapų 

S-545 PmAT PV G. Leščinskas  2024  

   1 
 

   1  Proj. R.Dominauskas  2024 
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Proj.

PV

R. Dominauskas

Atestato
Nr.

G. LeščinskasS-545-PmAT  GRIOVIŲ PLANAS

Užsakovas:

M 1:5000
2024

2024

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pareigos V.Pavardė Parašas Data

Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose esančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis darbo projektas

REPERIAI

Rp. 1 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=45.65
Rp. 2 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo vamzdžio viršus, pažymėtas dažais
H=44.90
Rp. 3 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=44.83
Rp. 4 -  Laikinas - up. Žioglupis pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=42.64
Rp. 11 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=43.59
Rp. 12 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo vamzdžio viršus, pažymėtas dažais
H=43.86
Rp. 13 -  Laikinas - up. Plonė tilto g/b konstrukcijos viršus, pažymėtas dažais
H=43.49

Drenažo žiočių keitimas

Esamas griovys
Žemės naudotojų riba

Reperiai

Griovio vandens apsauginės juostos plotis

Valoma užnešta griovio vaga

Šalinami griovyje augantys krūmai 

Esamos dirbtinės kliūtys griovio vagoje

Remontuojamos pralaidos 

Valomos pralaidos nuo sąnašų

siūlės tarp vamzdžių
Pralaidos, kurioms užtaisomos 

Šalinama žolinė augalija dugne 

Kelio apsaugos zona

Pastaba:
Kabelių, elektros linijų ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus
atlikti rankiniu būdu išlaikant saugius atstumus.

DEGĖSIŲ K.V.
6503

Mel. proj. Nr. 14
1984 m.

Mel. proj. Nr. 4
1972 m.

Mel. proj. Nr. 1
1972 m.

Mel. proj. Nr. 3
1965 m.

Kultūros paveldo teritorija

6227500506500 Nr. 2
Reguliavimo šulinys

Įrengiamas akmenų
metinys

Įrengiamas akmenų
metinys
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Apželdinamos upelių pakrantės

Paprastoji eglė

Mažalapė liepa

Akmenų metinys
85+0 up.Plonė

Projektuojama drenažo vandens
biologinio valymo sistema su
pelkine augmenija (BVS)
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„Atsargiai / dėmesio!
Požeminis ryšių kabelis.

PLS di63

Pastaba:
Kabelių, elektros linijų ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus
atlikti rankiniu būdu išlaikant saugius atstumus.

REPERIAI

Rp. 7 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos ištekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=47.88
Rp. 8 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=47.23
Rp. 9 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=45.63
Rp. 10 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=44.86
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as 
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„Atsargiai / dėmesio!
Požeminis RAIN kabelis.
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Pastaba:
Kabelių, elektros linijų ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus
atlikti rankiniu būdu išlaikant saugius atstumus.

REPERIAI

Rp. 5 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos ištekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=49.11
Rp. 6 -  Laikinas - up. Plonė pralaidos įtekėjimo antgalio viršus, pažymėtas dažais
H=47.96
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KASAMŲ SĄNAŠŲ ARBA GRUNTŲ 

ŠLAITŲ IR DUGNO STIPRINIMAS

PROJEKTUOJAMI DARBAI

PIKETAI

ESAMOS DEFORMACIJOS
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70% šlaitų apaugę tankiais krūmais 

50% šlaitų apaugę vidutinio tankumo krūmais 50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 80% šlaitų apaugę tankiais krūmais 
50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 

30% šlaitų apaugę retais krūmais 50% šlaitų apaugę vidutinio tankumo krūmais 10% šlaitų apaugę retais krūmais 50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 10% šlaitų apaugę retais krūmais 
Pašalinti tankius krūmus 370 m² 

Pašalinti vidutinio tankumo krūmus 1503 m² Pašalinti tankius krūmus 2043 m² Pašalinti tankius krūmus 1463 m² Pašalinti tankius krūmus 424 m² Pašalinti retus krūmus 1539 m² Pašalinti vidutinio tankumo krūmus 1800 m² Pašalinti retus krūmus 350 m² Pašalinti vidutinio tankumo krūmus 2549 m² Pašalinti retus krūmus 450 m² 

(Šlaituose  velėninė  danga)

Valyti griovio dugną  1031 m/270 m³, kai sąnašų  0,2-0,4 m gylio Valyti griovio dugną  1115 m/101 m³, kai sąnašų iki 0,2 m gylio Valyti griovio dugną  1701 m/446 m³, kai sąnašų  0,2-0,4 m gylio 

Skersiniai pjūviai M 1:100
Up. Žioglupis

Lapas

Laida

Lapų

UAB "Šiaulių hidroprojektas"

TDP

27-PmAT

Proj.

PV

R. Dominauskas

Atestato
Nr.

G. LeščinskasS-545-PmAT

Užsakovas:

2024

2024

2024-01-MS-TDP-7001Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pareigos V.Pavardė Parašas Data

IŠILGINIS IR SKERSINIAI PROFILIAI
H VM  1:2000 M   1:100

Pakruojo rajono Degėsių k. v. up. Plonė, up. Žioglupis ir juose
esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros techninis

darbo projektas

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas

Buvęs projektinis dugnas

Žiočių užrašas:
Žemutinis indeksas "1.1" prie "Ž" nurodo 

"4" - žiočių eilės Nr. nuo griovio pradžios
110.50 - esamo drenažo žiočių altitudė

Projektuojama dugno linija

 žiočių diametrą

PASTABA. Kabelių, elektros linijų, kt. inž. tinklų zonoje darbus atlikti rankiniu būdu. 

Up. Žioglupis (pk.0+0-38+46)

Dešinėje griovio pusėje miškas
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30% šlaitų apaugę retais krūmais 70% šlaitų apaugę tankiais krūmais 50% šlaitų apaugę vidutinio tankumo krūmais 50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 30% šlaitų apaugę retais krūmais 

98

50% šlaitų apaugę vidutinio tankumo krūmais 50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 50% šlaitų apaugę retais krūmais 

82

50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 80% šlaitų apaugę tankiais krūmais 50% šlaitų apaugę tankiais krūmais 

100% šlaitų apaugę tankiais krūmais 

Pašalinti retus krūmus 2019 m² Pašalinti tankius krūmus 3954 m² Pašalinti vidutinio tankumo krūmus 1349 m² Pašalinti tankius krūmus 5197 m² Pašalinti retus krūmus 1243 m² Pašalinti vidutinio tankumo krūmus 7333 m² Pašalinti tankius krūmus 1475 m² Pašalinti retus krūmus 3411 m² Pašalinti tankius krūmus 2814 m² Pašalinti tankius krūmus 2287 m² Pašalinti tankius krūmus 2919 m² 
Pašalinti tankius krūmus 301 m² 

(Šlaituose  velėninė  danga)

Valyti griovio dugną 870 m/489 m³, kai sąnašų virš 0,4 m gylio Valyti griovio dugną 476 m/157 m³, kai sąnašų 0,2-0,4 m gylio Valyti griovio dugną 339 m/252 m³, kai sąnašų virš 0,4 m gylio Valyti griovio dugną 1817 m/599 m³, kai sąnašų 0,2-0,4 m gylio Valyti griovio dugną 560 m/370 m³, kai sąnašų virš 0,4 m gylio Valyti griovio dugną  747 m/67 m³, kai sąnašų iki 0,2 m gylio Valyti griovio dugną 1126 m/372 m³, kai sąnašų 0,2-0,4 m gylio Valyti griovio dugną 299 m/194 m³, kai sąnašų virš 0,4 m gylio Valyti griovio dugną 612 m/160 m³, kai sąnašų 0,2-0,4 m gylio 

Skersiniai pjūviai M 1:100
Up. Plonė

Lapas

2 2

Lapų Laida

0

H VM M1:2000 1:100

2024-01-MS-TPD-7001
Up. Plonė (pk. 72+34-140+80)

 GRIOVIŲ IŠILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI 

PASTABA. Kabelių, elektros linijų, kt. inž. tinklų zonoje darbus atlikti rankiniu būdu. 

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas

Buvęs projektinis dugnas

Žiočių užrašas:
Žemutinis indeksas "1.1" prie "Ž" nurodo 

"4" - žiočių eilės Nr. nuo griovio pradžios
110.50 - esamo drenažo žiočių altitudė

Projektuojama dugno linija

 žiočių diametrą

Dešinėje griovio pusėje miškas Dešinėje griovio pusėje miškas Kairėje griovio pusėje miškas
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Drenažo rinktuvas
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PASTABOS 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (resursų lentelėje priimtas vid. ilgis - 1,4 m).

2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
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PASTABOS 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (resursų lentelėje priimtas vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
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SIŪLIŲ TARP G/B PRALAIDOS
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ARMATŪROS SPECIFIKACIJA
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