\Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

2025-03-21
] 2025-03-10

Pirkimo dalyviams
Nr. 108081

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO Nr. 9

Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Perkancioji organizacija) gavo tiekéjo (-y) klausimg (-us)
dél vykdomo tarptautinio atviro pirkimo (CVP IS ID 1222261) ,,Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis-
Kapciamiestis-Kauknoris ruoZzonuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai“ (toliau — Pirkimas)
dokumentuy.

Perkancioji organizacija teikia suinteresuoto (-y) tiekéjo (-y) klausimg (-us) ir atsakyma (-us) j jj

(juos)”:

Ellrl- Klausimas Atsakymas

1. Susisiekimo dalies darby kiekiy ziniaras¢io | Informuojame, kad SDKZ  patikslinti.
(11 priedas) pozicijose 4.4 - 4m?, 4.5 - 14m?, | Atsakymai dél DKZ_S eilu€iy Nr. 4.4, 4.5 ir
4.15 — 12m? 4.19 - 52m? pateikti mato | 4.15 pateikti pirkimo dokumenty paaiskinime
vienetai neatitinka projekto suvestiniy darby | Nr. 6 (Zr. atsakyma j 3, 4 ir 6 klausimus).
kiekiy Ziniaras€io pozicijose 3.1.4. - 4m?, | Patiksliname DKZ_S eilutés Nr. 4.19 ,Smélio
3.1.5. —14m3, 3.2.3. — 12m?, 3.3.3. — 52m? | sluoksnio jrengimas, h=0,15 m“ kiekj |
pateikty mato vienety. PraSome patikslinti | 346,7 m? (2r. pridedamag dokumentg
susisiekimo dalies darby kiekiy Ziniarastj (11 | 11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9.xlIsx,
priedas). DKZ_S eilute Nr. 4.19).

2. Susisiekimo dalies darby kiekiy zZiniaras&io | Informuojame, kad atsakymas pateiktas

(11 priedas) 14.2 pozicijoje nurodoma jrengti
laipty pakopg (100x300x140) ant betono
pagrindo h-0,20m — 1 kompl., taCiau projekte
néra pazymeéta jrengimo vieta ir jrengimo
detalé. PraSome patikslinti laipty pakopos
jrengimo vietg ir pateikti jrengimo detale.

pirkimo dokumenty paaiskinime Nr. 6 (Zr.
atsakyma j 10 klausima).
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3. Susisiekimo dalies darby kiekiy Ziniarasc¢io
(11 priedas) pozicijose 11.7, 11.8, 11.9,
11.10, 11.11 pagal zenklinimo tipg
neteisingai nurodyta zenklinimo kvadratdra.
PraSome patikslinti susisiekimo dalies darby
kiekiy Ziniarastj (11 priedas).

Patiksliname DKZ_S eilugiy Nr. 11.7-11.11
kiekius (zr. pridedamag dokumentg
11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9.xlIsx,
DKZ_S eilutes Nr. 11.7-11.11).

4, Statinio konstrukcinés dalies (Tilto per
Nieda) darby kiekiy ziniarascio (11 priedas)
pozicijose 5.4 - 230m3, 5.10 - 57m? pateikti
mato vienetai neatitinka projekto suvestiniy
darby kiekiy Ziniaras€io pozicijose 6.4 (TD-
17.1) - 230m?, 6.5 (TD-17.1) - 57m? pateikty

mato vienety. PraSome patikslinti
susisiekimo dalies darby kiekiy ziniarastj (11
priedas).

Informuojame, kad atsakymas pateiktas
pirkimo dokumenty paaiSkinime Nr. 4
(zr. atsakymg j 10 klausima).

5. Statinio paprastojo remonto SK1 bylos AR
nurodyta, kad jrengti atraminiai guoliai (12
vnt.) nuvalomi sméliasrove, nuo guoliy
metaliniy daliy nuvalomos radys, guoliai
padengiami apsauginiais dazais.
Konkursiniame ziniaraStyje Sie darbai
nenumatyti. Jeigu minétus darbus reikia
jvertinti, patikslinkite ziniarastj.

Patiksliname DKZ_SK_Tiltas per Niedg —
pridedame papildoma eilute Nr. 3.5 ,Atraminiy
guoliy remontas” 12 vnt. Be to, jterpiama nauja
eiluté Nr. 3.4 — g/b elementy padengimas
apsauginiu sluoksniu ,Glaistymas ir dazymas
apsauginiais betono dazais RAL 7023“ (27,04
m?) (Zr. pridedama dokumentg
11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9,
,,DKZ_SK_TiItas per Niedg“ eilutes Nr. 3.4 ir
3.5)

6. Statinio paprasto remonto SK1 bylos DKZ
numatytas ramty ir taury glaistymas,
dazymas 25 m?. Konkursiniame Ziniarastyje
Sie darbai nejtraukti. Jeigu minétus darbus
reikia jvertinti, patikslinkite Ziniarastj.

Patiksliname DKZ_SK Tiltas per Niedg
eilutés Nr. 2.1 pavadinimg ir jterpiame naujas
eilutes Nr. 2.2 ,Matomos armatdros
sméliavimas ir padengimas antikorozine
danga“ (2 m?) ir 2.4 ,Glaistymas ir daZzymas
apsauginiais betono dazais RAL 7023“ (25 m?)
(Zr. pridedama dokumentag
11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9,
,DKZ_SK_Tiltas per Nieda“ eilutes Nr. 2.1—
2.3)

7. Konkursinio Ziniarascio darbalapyje
,DKZ_SK_Tiltas per Niedg“ numatytas 46 m
turékliniy bloky montavimas. BréZiniuose
nurodyta 16 vnt. trékliniy bloky ir 12 vnt.
SalitilCio  bloky. Papildykite konkursinj
Ziniarastj Salitil¢io bloky montavimo pozicija.

Informuojame, kad atsakymas pateiktas
pirkimo dokumenty paaisSkinime Nr. 4
(Zr. atsakyma j 7 klausima).

8. Statinio paprastojo remonto SK1 brézinyje
P24-034-PRA.B-09 numatyta jrengti 4 vnt.
D425 Suliniy prietilCiuose. Kurioje
konkursinio ZiniaradCio pozicijoje jvertinti
Siuos darbus?

Patiksliname DKZ_SK_Tiltas per Niedg —
pridedame papildomg eilute Nr. 6.2 ,PP
vandens surinkimo Suliniy D425 jrengimas®
4vnt. (patikslinama  sekanCios eilutés
numeracija) (zr. pridedamg dokumentg
11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9,
,DKZ_SK_Tiltas per Niedg"“ eilute Nr. 6.2)

0. Statinio paprastojo remonto SK1 brézinyje
P24-034-PRA.B-09 numatyta jrengti 4 vnt.
D425 Suliniy prietiliuose. TS nurodyti g/b

PraSome jvertinti PP D425 Suliniy jrengima.
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Suliniai, bréZiniuose PP Suliniai. Kg tiekéjas
turi jvertinti j pasitlymag?

10. | Ar tilto per Niedg remonto metu bus | PaaiSkiname, kad remonto metu eismas tiltu
leidziama uzdaryti eismg tiltu ir eismg | per Niedg turés bdti leidziamas. Rangovas,
nukreipti Kap&iamies€io m. Kranto gatve? vykdydamas statybos darbus,

vadovaudamasis Sutarties sglygomis, taip pat
suderines su Statytoju ir kitomis atsakingomis
institucijomis, gali esant pagrjstiems atvejams
eismg organizuoti apylankomis ar taikyti
individualias eismo schemas.

11. | Statinio paprastojo remonto SK2 bylos P24- | PaaiSkiname, kad reikia jvertinti betoniniy
034-2505-PRA.B-02  brézinyje  nurodyti | bordiliry jrengima.
granitiniai  kelio bordidrai. TS numatyti
betoniniai bordidrai. Kg tiekéjai turi jvertinti
pasitlyme?

12. | Ar statybos darbams taikomi apribojimai dél | PaaiSkiname, kad objektas nepatenka |
Niedaus ornitologinio draustinio? Niedaus ornitologinj draustinj

13. | Statinio paprastojo remonto SK2 bylos | Patiksliname DKZ_SK_Tiltas per Kalvj —
ZiniarasStyje numatytas 2 vnt. vandens | pridedame papildomg eilute Nr. 7.2 PP
surinkimo Suliniy D425 jrengimas. | vandens surinkimo Suliniy D425 jrengimas®
Konkursiniame Zziniaratyje Siy darby néra. | 2vnt.  (patikslinama sekanCios eilutés
Jeigu tiekéjai turi jsivertinti minétus darbus — | numeracijg) (Zr. pridedama dokumentag
patikslinkite konkursinj Ziniarast;. 11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9,

,DKZ_SK_Tiltas per Kalvj* eilute Nr. 7.2)
14. | Statinio paprastojo remonto SK2 byloje | PraSome jvertinti PP D425 Suliniy jrengima.
numatyta jrengti D425 Sulinius prietilCiuose.
TS nurodyti g/b Suliniai, bréziniuose PP
Suliniai. Kg tiekéjas turi jvertinti j pasialymg?
15. | Artilto per Kalvj remonto metu bus leidZiama | PaaiSkiname, kad remonto metu eismas tiltu

uzdaryti teismg tiltu ir eismg nukreipti
vietinés reikSmeés keliy apylanka?

per Kalvj turés bati leidziamas. Rangovas,
vykdydamas statybos darbus,
vadovaudamasis Sutarties sglygomis, taip pat
suderines su Statytoju ir kitomis atsakingomis
institucijomis, gali esant pagrjstiems atvejams
eismg organizuoti apylankomis ar taikyti
individualias eismo schemas.

*Cia ir kitur suinteresuoto (-y) tiekéjo (-y) praymo (-y) paaiskinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai | patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sglygy dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe pries

ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

PRIDEADAMA.
11 priedas_SDKZ atsakymai Nr.9.xIsx
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