
 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Pirkimo dalyviams     2025-03-21  

 Į 2025-03-10  

   

Nr. 108081 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 9 
 

            Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) 
dėl vykdomo tarptautinio atviro pirkimo (CVP IS ID 1222261) „Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis-

Kapčiamiestis-Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai“ (toliau – Pirkimas) 
dokumentų. 

   Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį 

(juos)*: 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas 

1. Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 
(11 priedas) pozicijose 4.4 - 4m², 4.5 - 14m², 

4.15 – 12m², 4.19 – 52m² pateikti mato 
vienetai neatitinka projekto suvestinių darbų 
kiekių žiniaraščio pozicijose 3.1.4. - 4m³, 
3.1.5. – 14m³, 3.2.3. – 12m³, 3.3.3. – 52m³ 

pateiktų mato vienetų. Prašome patikslinti 
susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį (11 
priedas). 

Informuojame, kad SDKŽ patikslinti. 
Atsakymai dėl DKŽ_S eilučių Nr. 4.4, 4.5 ir 

4.15 pateikti pirkimo dokumentų paaiškinime 
Nr. 6 (žr. atsakymą į 3, 4 ir 6 klausimus).  
Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 4.19  „Smėlio 
sluoksnio įrengimas, h=0,15 m“ kiekį į 

346,7 m2 (žr. pridedamą dokumentą 
11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9.xlsx, 
DKŽ_S eilutę Nr. 4.19).  

 

2. Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 
(11 priedas) 14.2 pozicijoje nurodoma įrengti 

laiptų pakopą (100x300x140) ant betono 
pagrindo h-0,20m – 1 kompl., tačiau projekte 
nėra pažymėta įrengimo vieta ir įrengimo 
detalė. Prašome patikslinti laiptų pakopos 

įrengimo vietą ir pateikti įrengimo detalę. 

Informuojame, kad atsakymas pateiktas 
pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 6 (žr. 

atsakymą į 10 klausimą). 
Patiksliname, kad įrengimo vieta yra ties PK 
183+00. 
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3. Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 

(11 priedas) pozicijose 11.7, 11.8, 11.9, 
11.10, 11.11 pagal ženklinimo tipą 
neteisingai nurodyta ženklinimo kvadratūra. 

Prašome patikslinti susisiekimo dalies darbų 
kiekių žiniaraštį (11 priedas). 
 

Patiksliname DKŽ_S eilučių Nr. 11.7–11.11 

kiekius  (žr. pridedamą dokumentą 
11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9.xlsx, 
DKŽ_S eilutes Nr. 11.7–11.11).  

 

4. Statinio konstrukcinės dalies (Tilto per 

Niedą) darbų kiekių žiniaraščio (11 priedas) 
pozicijose 5.4 - 230m³, 5.10 - 57m³ pateikti 
mato vienetai neatitinka projekto suvestinių 

darbų kiekių žiniaraščio pozicijose 6.4 (TD-
17.1) - 230m², 6.5 (TD-17.1) - 57m² pateiktų 
mato vienetų. Prašome patikslinti 

susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį (11 
priedas). 
 

Informuojame, kad atsakymas pateiktas 

pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 4 
(žr. atsakymą į 10 klausimą). 
 

5. Statinio paprastojo remonto SK1 bylos AR 

nurodyta, kad įrengti atraminiai guoliai (12 
vnt.) nuvalomi smėliasrove, nuo guolių 
metalinių dalių nuvalomos rūdys, guoliai 

padengiami apsauginiais dažais. 
Konkursiniame žiniaraštyje šie darbai 
nenumatyti. Jeigu minėtus darbus reikia 

įvertinti, patikslinkite žiniaraštį. 
 

Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą – 

pridedame papildomą eilutę Nr. 3.5 „Atraminių 
guolių remontas“ 12 vnt. Be to, įterpiama nauja 
eilutė Nr. 3.4 – g/b elementų padengimas 

apsauginiu sluoksniu „Glaistymas ir dažymas 
apsauginiais betono dažais RAL 7023“ (27,04 
m2) (žr. pridedamą dokumentą 

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, 
„DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutes Nr. 3.4 ir 
3.5) 

6. Statinio paprasto remonto SK1 bylos DKŽ 

numatytas ramtų ir taurų glaistymas, 
dažymas 25 m2. Konkursiniame žiniaraštyje 
šie darbai neįtraukti. Jeigu minėtus darbus 

reikia įvertinti, patikslinkite žiniaraštį. 
 

Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą  

eilutės Nr. 2.1 pavadinimą ir įterpiame naujas 
eilutes Nr. 2.2 „Matomos armatūros 
smėliavimas ir padengimas antikorozine 

danga“ (2 m2) ir 2.4 „Glaistymas ir dažymas 
apsauginiais betono dažais RAL 7023“ (25 m2)  
(žr. pridedamą dokumentą 

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, 
„DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutes Nr. 2.1–
2.3) 

7. Konkursinio žiniaraščio darbalapyje 

„DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ numatytas 46 m 
turėklinių blokų montavimas. Brėžiniuose 
nurodyta 16 vnt. trėklinių blokų ir 12 vnt. 

šalitilčio blokų. Papildykite konkursinį 
žiniaraštį šalitilčio blokų montavimo pozicija. 
 

Informuojame, kad atsakymas pateiktas 

pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 4 
(žr. atsakymą į 7 klausimą). 
 

8. Statinio paprastojo remonto SK1 brėžinyje 
P24-034-PRA.B-09 numatyta įrengti 4 vnt. 
D425 šulinių prietilčiuose. Kurioje 
konkursinio žiniaraščio pozicijoje įvertinti 

šiuos darbus? 

Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą – 
pridedame papildomą eilutę Nr. 6.2 „PP 
vandens surinkimo šulinių D425 įrengimas“ 
4 vnt. (patikslinama sekančios eilutės 

numeraciją) (žr. pridedamą dokumentą 
11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, 
„DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutę Nr. 6.2) 

9. Statinio paprastojo remonto SK1 brėžinyje 
P24-034-PRA.B-09 numatyta įrengti 4 vnt. 
D425 šulinių prietilčiuose. TS nurodyti g/b 

Prašome įvertinti PP D425 šulinių įrengimą. 
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šuliniai, brėžiniuose PP šuliniai. Ką tiekėjas 

turi įvertinti į pasiūlymą? 
 

10. Ar tilto per Niedą remonto metu bus 

leidžiama uždaryti eismą tiltu ir eismą 
nukreipti Kapčiamiesčio m. Kranto gatve? 

Paaiškiname, kad remonto metu eismas tiltu 

per Niedą turės būti leidžiamas. Rangovas, 
vykdydamas statybos darbus, 
vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, taip pat 
suderinęs su Statytoju ir kitomis atsakingomis 

institucijomis, gali esant pagrįstiems atvejams 
eismą organizuoti apylankomis ar taikyti 
individualias eismo schemas. 

 

11. Statinio paprastojo remonto SK2 bylos P24-
034-2505-PRA.B-02 brėžinyje nurodyti 

granitiniai kelio bordiūrai. TS numatyti 
betoniniai bordiūrai. Ką tiekėjai turi įvertinti 
pasiūlyme? 
 

Paaiškiname, kad reikia įvertinti betoninių 
bordiūrų įrengimą. 

 

12. Ar statybos darbams taikomi apribojimai dėl 
Niedaus ornitologinio draustinio? 

Paaiškiname, kad objektas nepatenka į 
Niedaus ornitologinį draustinį 
 

13. Statinio paprastojo remonto SK2 bylos 
žiniaraštyje numatytas 2 vnt. vandens 
surinkimo šulinių D425 įrengimas. 

Konkursiniame žiniaraštyje šių darbų nėra. 
Jeigu tiekėjai turi įsivertinti minėtus darbus – 
patikslinkite konkursinį žiniaraštį. 
 

Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį – 
pridedame papildomą eilutę Nr. 7.2 „PP 
vandens surinkimo šulinių D425 įrengimas“ 

2 vnt. (patikslinama sekančios eilutės 
numeraciją) (žr. pridedamą dokumentą 
11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, 
„DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutę Nr. 7.2) 

14. Statinio paprastojo remonto SK2 byloje 
numatyta įrengti D425 šulinius prietilčiuose. 
TS nurodyti g/b šuliniai, brėžiniuose PP 

šuliniai. Ką tiekėjas turi įvertinti į pasiūlymą? 
 

Prašome įvertinti PP D425 šulinių įrengimą. 
 

15. Ar tilto per Kalvį remonto metu bus leidžiama 

uždaryti teismą tiltu ir eismą nukreipti 
vietinės reikšmės kelių apylanka? 

Paaiškiname, kad remonto metu eismas tiltu 

per Kalvį turės būti leidžiamas. Rangovas, 
vykdydamas statybos darbus, 
vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, taip pat 
suderinęs su Statytoju ir kitomis atsakingomis 

institucijomis, gali esant pagrįstiems atvejams 
eismą organizuoti apylankomis ar taikyti 
individualias eismo schemas. 

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš 

ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 

 

PRIDEADAMA. 

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9.xlsx 

 


