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DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1. TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

gl: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 501_4012S1LN-03-DP-SK3-DS Dokumenty sudéties Ziniarastis
2 501_4012S1LN-03-DP-SK3-AR AiSkinamasis rastas
3 501_4012S1LN-03-DP-SK3-MZ MedZiagy Ziniarastis
2. BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz. Nr. L;;fo Laida Brézinio pavadinimas Pastabos

501_4012S1LN-03-DP-SK3-001 1

Esamas kaminas, tila /03/ Demontuojama dumy iila
su laikan¢iomis konstrukcijomis

501_4012S1LN-03-DP-SK3-002 1

Esamas kaminas, tila /03/ Angos uZtaisymas miru

501_4012S1LN-03-DP-SK3-003 1

Esamas kaminas, iila /03/ Esamo kamino angy

uZmurinimas pjuvyje

Laida Data Keitimy numeris (priezastis)
S.Daukanto 19 GAMYBOS IR PRAMONES PASKIRTIES STATINIU
ATESTATO UA LT-69430 KAZLU RUDA REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, KITOS PASKIRTIES
Nr. ;_\P""Emj Tel: (8 343) 98948 INZINERINIO STATINIO REKONSTRAVIMO, PRAMONES
Faksas: (8 37) 95136 G.11, UTENA, PROJEKTAS
LAIDA
32160 PDV | N.Orintas 2014 08 Dokumenty sudéties Ziniarastis 0
ETAPAS . LAPAS | LAPU
Dp UAB “ UTENOS SILUMOS TINKLAI” 501_4012S1LN-03-DP-SK3-DS : 1




UAB ,,Bioprojektas* Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos
S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rida, Lietuva |paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

1. BENDRI DUOMENYS

1.1 Objektas

UAB "Utenos Silumos tinklai" Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos,
kitos paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

1.2 Pagrindiniai projektavimo bei statybos duomenys

Rengiant gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos paskirties
inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projekta:

o Uzsakovo projektavimo uzduotim;

o Silumos gamybos technologijos uzduotim;

o Normatyviniais statybos dokumentais;

1.3 Statybos bendrieji duomenys

1.3.01 Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94)

o Maksimalus iSalimo gylis -1,54m (viena kart per 50 metu);

° DidZiausia vidutiné paros temperatiira Ziema -42,9 C (viena kart per 50 mety);

° DidZiausia vidutiné paros temperatiira vasara +34,4 C (viena kart per 50 mety);

o Santykinis metinis oro drégnumas 80%.

1.3.02 Poveikiai ir apkrovos

o Statybos vieta Utenos miestas

1.3.03 Geologijos ir hidrogeologijos duomenys

Pagal STR 1.04.02:2011 (InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai) reikalavimus,
geologiniai tyrinéjimo duomenys pateikti nebuvo. Vykdomi demontavimo darbai su angos
uzmirijimu, kuris itakos statinio konstrukcijai ir pamatams pamatams neturi.

14 Normatyviniai statybos dokumentai

Pagrindiniai normatyviniai statybos dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas darbo

projektas
Laida Data Keitimy numeris (priezastis)
S.Daukanto 19 GAMYBOS IR PRAMONES PASKIRTIES STATINIU
ATESTATO UAE/@D@\ LT-69430 KAZLU RUDA [REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, KITOS PASKIRTIES
Nr. f_i‘”i”j Tel: (8 343) 98948 INZINERINIO STATINIO REKONSTRAVIMO, PRAMONES
Faksas: (8 37) 95136 G.11, UTENA, PROJEKTAS
PV LAIDA
32160 PDV | N.Orintas 2014 07 Aiskinamasis rastas A
ETAPAS LAPAS | LAPY
P UAB “ UTENOS SILUMOS TINKLAI ” 501_4012S1LN-03-DP-SK3-AR | 6




UAB ,,Bioprojektas”
S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rada, Lietuva

Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos,
paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

kitos

LR jstatymai:

1. LR Statybos istatymas. 2012 06 30, Nr. [-1240.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.04:2002. Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir “CE” Zenklinimas.
STR 1.01.06:2010. Ypatingi statiniai.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

STR 1.01.09:2003. Statiniy klasifikavimas pagal ju naudojimo paskirti.

STR 1.03.02:2008. Statybos produkty atitikties deklaravimas.

STR 1.04.01:2005. Esamy statiniy tyrimai.

STR 1.05.06:2010. Statinio projektavimas.

® N, kAE Db =

braizymo taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai.
9. STR 1.07.01:2010. Statyba leidZiantys dokumentai.
10. STR 1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertize.
11. STR 1.07.02:2005. Zemés darbai.
12. STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.
13. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo prieZitra.
14. STR 1.09.05:2002. Statinio statybos technin¢ priezitra.

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy

15. STR 1.09.06:2010. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

16. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir

pastovumas.
2. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

3. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.

4. STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

5. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

6. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
7. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas

8. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas.

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
1. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

Lietuvos standartai:
1. LST L 1346:2005: Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai.

Lapas| Lapy
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UAB ,,Bioprojektas® Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos
S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rada, Lietuva | paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

2. LST EN 206:2014: Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos,
gamyba ir atitiktis

3. LST EN 10027-1:2005 Plieno Zyméjimo sistemos. Plieno markés;

Kiekvieno $iu leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi bti isigalioj¢ Sio

aiSkinamojo rasto iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

2. KONSTRUKCIJU APKROVOS IR JU TIPAI

Skaiciavimai, tilos demontavimo atlikimui ir esamo kamino angos uZtaisymui, atlikti nebuvo.
Ulos statinys yra nepriklausoma konstrukcija nuo esamo miirinio kamino. Ulos demontavimo darbus
ties kaminu, rekomenduojama atlikti rankiniu btidu. Demontuota iila ir uzmiiryta anga kamine, neturés
itakos esamo kamino mechaniniam atsparumui ir pastovumui, pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir

apkrovos reikalavimus.
3. MURINES KONSTRUKCIJOS

Esama ila nuo diimtraukio konstrukcijos atskirta temperattrine — montaZine siiile. Ardant g ji
griaunama iki jos. Negalima sugadinti ar kitaip pazeisti esamy dumtraukio metaliniy sustiprinimo
Ziedy. Jei pastebima kad ju konstrukcija bloga — surtidijus, atitruke suvirinimo sitlés ir panaSiai, biitina
vykdyti remonto darbus ir sutvarkyti defektus

3.1 Kamino angy uZtaisymas

Kamino angai uZtaisyti buvo priimti sprendimai remiantis esamo kamino archyviniu projektu
iSleistu 1971m. pramongés statybos projektavimo instituto.

Angai uZtaisyti galima naudoti esamos ilos nuardytas, sveikas ir gerai iSsilaikiusias plytas.
Arba naujas plytas ne prastesniy savybiy kaip:

Marké pagal gniuzdomaji stipri M 150.

Atsparumo Sal¢iui marké nemazesné kaip F50.

Naudojamy plyty jgertis ne didesnis 15%.

Skiedinio markée S15.

Murijimo skiediniai skirti kamino vidiniam sluoksniui (futiruotei i§ plyty), paruosti gamyklose
ar statybvietése, turi atitikti LST EN 13084-5:2005/AC:2006 “Pramoniniai dumtraukiai. 5 dalis.
Miriniy pamusSaly medziagos. Gaminio techniniai reikalavimai”. Miiro darbus atlikti pagal LST EN
13084-4:2006/AC:2006 “Savilaikiai diimtraukiai. 4 dalis. Mduriniai pamuS$alai. Projektavimas ir
atlikimas”.

Futiruoté, vidin¢ dumtraukio miriné konstrukcija, sumaZinanti temperatiiros poveiki
dimtraukio kamienui ir apsauganti ji nuo ardan¢iy dimy ir rigs¢iy kondensaty poveikio turi buti

mirinama i$ rugStims atspariy keraminiy plytuy ant rtgstims atsparaus skiedinio. Vidins apsauginis

Lapas| Lapy | Laida
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UAB ,,Bioprojektas® Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos
S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rada, Lietuva | paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

tinko sluoksnis nera bitinas, ji jrengti tik tuoatveju jei esamo kamino vidus buvo tinkuotas.

Pasirinkus atitinkamas medZiagas, biitina jas naudoti prisilaikant gamintojy rekomendacijy ir
nurodymy.

Dumtraukio futiruotés storius ir konstrukcija priimti pagal esamus, panaudojant Siuolaikines
standartus atitinkancias medZiagas.

Projektuojamas naujas diimu kanalas (D660x3mm), kuris atvedamas | esama ila, esancia
prieSingoje, nugriautos kamino tlos puséje. [sikirtimo vietoje yra metaliniais lakStais uZtaisyta esama
anga. Metaliniai lakStai nuardomi, apréminimo konstrukcijos paliekamas, istatoma metlin¢ gilze
(konstrukcija ir sandarinima Zidr. technologinéje dalyje br. 501_4012SI1LN-DP-ST-B-4) ir anga
uzmiirijama keraminémis plytomis {rengiant futiruotg, miiro storiai pagal esama ulos konstrukcija.

3.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

STR 1.01.04:2002  Statybos produktai. Atitikties ivertinimas ir ,,CE* Zenklinimas

STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005  Miiriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005  Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

LST L 1346:2005 Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai

LST EN 206:2014 Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos, gamyba
ir atitiktis.

LST EN 13084-5:2005/AC:2006 Pramoniniai dimtraukiai. 5 dalis. Miriniy pamuSaly

medziagos. Gaminio techniniai reikalavimai

4. BENDRIEJI NURODYMAI, TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Nurodymus techniniy specifikaciju taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése
specifikacijose. Sios techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis
specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir kvalifikuoti specialistai. Darbo bréZinius pagal
konkrecias sitilomas medZiagas paruosia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimu.

4.1 Reikalavimai mirinéms konstrukcijoms ir nurodymai darbams

Naudojamos plytos turi biiti §varios, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo.

I statybos aikStele¢ medziagos turi biiti atveztos su pasais, kuriuose turi biti pagrindiniai

duomenys apie gamintoja ir gamini.

Lapas| Lapy | Laida
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UAB ,,Bioprojektas® Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos
S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rada, Lietuva | paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

Nominalus miiro sitliy dydis turi biti: horizontaliy — 12mm, vertikaliy — 10mm.

Miirijant Ziema, reikia laikytis tam tikro rézimo, kad biity garantuotas skiedinio ir viso miiro
reikiamas stiprumas. Miro darbus Ziema galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.

4.2 Reikalavimai medziagoms ir darbams

Skiediniai gali buti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

Skiedinio stiprio gniuZdant marké — S15.

Gaminant skiedini vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius,
kurie bandomi po 28 dieny kietéjimo pagal LST EN 1015-11:2004

Tankio nuokrypis turi buti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST EN 1015-
6:2004

Naudojamos medZiagos turi biiti sertifikuotos — turéti kokybés dokumenta.

Pradéjes kietéti skiedinys neturi buti naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo i skiedini po to
kai jis jau pagamintas negali biiti pilamas.

Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios bty sunaudojamos iki prasidedant jo
stingimui.

RiSanciosios medZiagos:

Portlandcementis negali biiti pasengs, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly.

Kalkés turi atitikti ju normatyviniy dokumenty reikalavimus, turi buti gerai iSdegtos — CO2
<2%.

Kalkiy skiedinio tankis 1400 kg/m3.

UZpildai:

Uzpildo daleliy frakcija 0/2.

Vanduo:

Privalo biiti Svarus, negali turéti kenksmingy, normaly betono kietéjima stabdanciy priemaiSy.

Jame gali biti ne daugiau kaip 5000 mg/1 ivairiausiy iStirpusiy drusky, i8 ju sulfity — ne daugiau
kaip 500 mg/1.

Vanduo turi bti nertigstus, t.y. jo PH — ne maZesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5.

Lapas| Lapy | Laida
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UAB ,,Bioprojektas® Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos
S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rada, Lietuva | paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

5. RANGOVO RIZIKA IR ISTPAREIGOJIMAI
Vykdant demontazo darbus rangovas turi ivertinti, kad darbai bus vykdomi uZstatytoje
teritorijoje. NuardZius tlos konstrukcijas ir apZiiirint diimtraukio vidy gali pasimatyti defekty kuriuos
bus biitina pasalinti.
Papildomi darbai rangovui, kuriy projektuotojas negali numatyti projekte, ir kurie gali
pasimatyti vykdant darbus, turi bti tikslinami statybos metu.
Rangovas po ilos demontavimo darby, prieS atlikdamas angos uZmirinimo darbus,

suderina su uzsakovu ir projektuotoju naudojamas medziagas.

Konstrukcinés projekto dalies vadovas inZ. KONStr. .........coeeveeviieeniieeniieennneen. Nerijus Orintas

Kvalifikacijos ateStatas. .......ccuveeriiieriieeiiieeeie ettt ettt s e s e Nr. 32160

Lapas| Lapy | Laida
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UAB ,,Bioprojektas”

S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazly Rada,

Gamybos ir pramonés paskirties statiniy rekonstravimo ir statybos, kitos paskirties
inZinerinio statinio rekonstravimo, Pramonés g.11, Utena, projektas

Lietuva
P(»)-Z - Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato faled : ;
e(ﬁ?lil’r charakteristikos (tipas, marké arba vat. Kiekis gﬁgﬂi(:g:
techn.spec.Zymuo)
1. |Kamino angy uZmirinimas
2. |Keraminiy plyty miras, t=380 LST EN 771-1:2011 m- 4,5
3. |Keraminiy plyty miras, t=250 LST EN 771-1:2011 m’ 3
4. |Ragstim atspariy keraminiy plyty miiras t=250 LST EN 771-1:2011 m’ 1,7
5. |Riigstim atspariy keraminiy plyty miiras t=120 LST EN 771-1:2011 m’ 0,6
6. |Armatura d8, S400 LST EN ISO 15630-1 kg 110
7. |Rugstim atsparus skiedinys 3
Diagbazo, skgsto stiklo, sif]icio chloride pagrindu ESTEN 130592005 - m 0.2
8. |Metalines dureles su metaline gilze (gruntuotos
dazytos. Aplinkos agresyv. klasé C3, patavarumo vnt 1
kategorija M)
9. |Metalines juostos kamino Ziedu sujungimui
Gruntuojamos, dazomos antikoroziniais daZais ke 300
Aplinkos agresyv. klas¢ C3, patavarumo kategorija
M)
10. |Cinkuotos skardos lankstinys, Stogelis m2 0,4
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
Pastaba:

1. Medziagy kiekiai pateikti orentaciniai. Tiklsinti vykdant darbus.

B 201503 Pridedama eilute Nr.10
A 201407-18 | Tiklinamas medziagy Ziniarastis
Laida Data Keitimy numeris (priezastis)
S.Daukanto 19 GAMYBOS IR PRAMONES PASKIRTIES STATINIU
ATESTATO UAE/@D@\ LT-69430 KAZLU RUDA [REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, KITOS PASKIRTIES
Nr. f_i‘”i”j Tel: (8 343) 98948 INZINERINIO STATINIO REKONSTRAVIMO, PRAMONES
Faksas: (8 37) 95136 G.11, UTENA, PROJEKTAS
32160 PDV N.Orintas 201503 LAIDA
Medziagy ZiniaraStis B
ETAPAS . LAPAS LAPU
DP UAB “ UTENOS SILUMOS TINKLAI”| 501_4012S1LN-03-DP-SK3-MZ ) 1




DEMONTUOJAMA DUMY ULA SU LAIKANCIOMIS KONSTRUKCIJOMIS M 1:100

Esamas mdrinis kaminas

Demontuojama esama mdriné dimy, dla
su laikan€iomis konstrukcijomis

T

Pastabos:

1. Demontavimo darby apimtis zidréti 501_4012S1LN-TP-BD kartu su 501_4012S1LN-00-TP-SP,
501_4012S1LN-TP-VN, 501_4012S1LN-TP-SO dalimis.
Matmenys nurodyti milimetrais, o altitudés metrais. Altitudés su matmenim, pateikti orentaciniai. Tiklsinti statybos

N

vietoje

NG kAW

M

N\

ANMNNNANNN

Sutrumpinimas b.P. - bemés pavirdius.
Badtina imtis saugumo priemoniy pagal DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje".

Batina imtis saugumo priemoniy pagal jsakymag Nr. A1-425 "Dél kélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo".
Statybvietés keliai, pateke | pavojinga zona, turi bati paZzymeti specialiaisiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas.
Kontroliuoti, kad pa$aliniai asmenys nepatekty | statybos aikstele.

0.000= b.P.
+4.700

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

- demontuojama Gla su laikan€iomis konstrukcijomis

Laida Data Keitimy, pavadinimas (prieZastis)
Projektuotojas Objektas f A it ini i
>._.mm._.>._.o j j ) ~ Gamybos ir pramonés paskirties statinig rekonstravimo
r LT-65430 KAZL) RUDA ir statybos, kitos paskirties inpinerinio statinio rekonstravimo,
*CBIOrrovextas M__Mw"m%ﬁwv@wmmwﬂ Pramonés g.11, Utena, projektas
‘W ‘
Brézinys LAIDA
32160 PDV N.Orintas 2015 08 Esamas kaminas, (la /03/
Demontuojama dimy dla su laikan€iomis konstrukcijomis 0
ETAPAS Objekto Nr.: LAPAS | LAPY
Dp UAB "Utenos &ilumos tinklai" 501_401281LN-03-DP-SK3-001
1 1




Esamo kamino angy uzmirinimas pjuvyje

M1:75

Keraminiy plyty miras t=250mm storio —
Rugstim atspariy, keraminiy plyty miras t=120mm

/ Esama pertvara

Esamas kamino miras

L

660

(I

—

\— Projektuojamas
\ metalinis dimy kanal
alt. zidr. ST dalyje 1

380
Esama futiruoté
Se— |
800*% |
] _ = Métaliniu dureliy 1000(h)x800
Keraminiy, plyty maras t=380mm storio * | metaliné gilzé
Rugétim atspariy keraminiy plyty miras t=250mm _ Hﬁ
Vidinés futiruotés tinko sluoksnis {rengiamas tik }
su salyga jei damtraukio vidus buvo tinkuotas Nuolydis

VW

Armatdros strypus miro inkaravimui
igreZti | esama g/b kamino konstrukcija 100mm
Kas 4-ta eile, @8,5400, L=500

Nuolydis

Informacinis pjvis "1-1"

M1:75

7

Esamas Ulos metalines konstrukcijas nuradyti, —~
kartu su suirusiomis plytomis ir uzmryti angq,
{stacius metaline gilze

Gilzé su dumy kanaly, —
matmenis ir altitudes
tiklsinti pagal vieta ir ST dalj

ei iSardzius esama Glos mlrg ir marinant
aujai neiSeina perristi plyty, reikia inkaruoti
auja marg prie esamo, armatdros strypais.
as 4-tg eile, 38,5400, L=500

Esama dla

I Sumontuojama metaline
gilzé (Zidr. ST dalyje)
ir likusi anga uzmarinama
prisilaikant esamos Glos sienos
konstrukcijos.
Aplink gilze, kur glaudziai
neprieina miras tarpus sandarinti
karsciui atspariu nesitraukianciu betonu.
IStrupéjusias esamas sienos plytas
pakeisti naujomis arba panaudoti sveikas
demontuotos ulos plytas.

B 2014-08-05| Korekcijos pagal faktq
A 2014-07-16 | Korekcijos pagal uzsakovo pastabas. Pridedamos aptarnavimo durelés uzmurinamoje angoje
Laida Data Keitimw pavadinimas (prietoastis)
. . Objektas
ATESTATO [Projektuotojas ! Gamybos ir pramonns paskirties statiniw rekonstravimo
Nr. LT-69430 KAZLLLI RbIDA ir statybos, kitos paskirties intoinerinio statinio rekonstravimo
B rrovecTas” ) oo " Pramonns g.11, Utena, projektas _
—_— g faks: 8 (343) 96071 g.11, » Proj
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ESAMO KAMINO IR ULOS SUJUNGIMAS

PJOVIS 1-1 M1:100 PJOVIS 1-1 M1:100

ESAMO KAMINO ANGOS UZTAISYMAS PO

PJbIVIS 1-1 M1:100
ESAMO KAMINO
SUSTIPRINIMO

JUOSTLW IRENGIMAS PO

M1:100 DEMONTAZO M1:100
UOMBIRINIMO
T T
| | ‘ | | | | | |
1 | | 1 | | |
. | | | |
| +11.000 | | | | |
I 1 I 2 00 1 I 20‘00 1
| | [ M[ras f——A |
| - - | | | — | | ‘ ’ |
= = =
+10.700 e ] 0.700 rrrrrrrrl - +10.700
+8.500 N T | L
| K /73 | B | | e |
S Nuardioius bilos futiruobk DT
| = e esamus metalinius ulokabinimus nupjauti S LTI Cinkuotos skardos
o X TN S paliekant metalines juostas z e stogelis
t (=] i :1:1:1:1:1: :1:1:1:1:1;,4/ i t i[‘,I]‘ /ﬁi i
& BT e ==
! Dimtraukio sustiprinimo e LoD Duimtraukio sustiprinimo M fis
2000 metaliniai lovial demontuojami T BAE metaliniai toiedai SRR I
' +4.700 l e — ' 4700 l
\/ﬂ\\ \\] hv4 I'\‘\‘\\‘\“\\‘ hv4 b¢¢tﬁ:¢ hv4
Z 2000 20000
o +3.700 Dumtraukio susjliprinimo o ~ Naujai uomsirinamos angos plytas perripti \
Demontuojamos t /b aikantios mefafiniaifieda At stypus o iaravini Mealines durlos TGS Juoslas 1o s STor i oMo
ir marinés dlos konstrukcijos, Bstatyti 6 esamo deimtraukio konstrukcija 1000x800 Sibilns stojris k=1 2*tFZt uvirinamu eﬁementu storis)
Z:Et;;jklr?er:redt;tlil iy stiprinimo ipgnkious kiaurymes nemaoiau kaip 100mm Virinti visu galimu detaliw lietimosi pavirpiumi, detales
| 1 Kas 4-ta eibx, E8,5400, |L=500 uioleisti viena ant kitos hematoiau kaip 100mm
i iblvyje Ioi - Detalils matmenis ir ilgius tikslinti statybos vietoje
cod 2000 500 Apiitiros durelit 1000(h)x800 metalinn gilzn Uiotaisyina pletyje ol ape SK-003 " 'S Ir figis Hislintl siatybos vietol
dyd® tikslinti pagal dureliu matmenis
0.000= Z.P. 0.000= Z.P. 0.000= Z.P.
Lvd | Lvd : Lvd
= ,.|’ 9000 ,.|’ ,.|’ 90,00 ,.|’
-0.500 \
Pastabos:
1. Angai uztaisyti naudoti ne Zemesne kaip 150 plyty markés mirg i$ plastinio presavimo molio plyty.
Naudojamos plytos, kuriy vidutinis gniuZdomasis stipris ne maZesnis kaip 15 N/mm2 (marké pagal gniuzdomaji
stipri M150). Atsparumo 3aliui marké nemazesné F50.
2. Naudojamy plyty jgertis ne didesnis 15%.
3. Naudoti ne Zemesne sunkiojo skiedinio marke S15.
4. Mdrijimo skiediniai, paruosti gamyklose ar statybvietése, turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus. B 2015-03-15 | Koreguojama pagal darbo projekto patikslinimus
5. Afmaturo§ strypus muroulnl_<varavlmm erlntl prie esamo angos metalinio apréminimo. Arba jstatyti j esamo A 2014-07-16 | Pridedamos durelés aptarnavimui, uzmarinamoje angoje
damtraukio  konstrukcijg iSgrezus kiaurymes nemaziau kaip 100mm Kas 4-tg eile, @8,5S400, L=500 Laid b —. — S
6. Miro darbus atlikti pagal ST 121895674.06:2009 "Miro darbai", prisilaikant aida ata Keitimy ng{a&"'mas (priezastis)
Ml_.ll'lnant futII'UOtQ darbus atllkt| pI'ISI|aIkant LST EN 13084'42006/A02006 relka|aVIml{ (SaVIlaIkIaI dl_.lmtrauklal ATESTATO Projektuotojas _ Jeklas Gamybos ir pramonés paskirties statinil{ rekonstravimo
4 dalis. Mariniai pamu$alai. Projektavimas ir atlikimas) NF. e L—;??é‘lg‘g;gg“m ir statybos, kitos paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo,
7. Matmenys nurodyti milimetrais, o altitudés metrais. Altitudés su matmenim, pateikti orentaciniai. Tiklsinti BI8rrosexras .fal;'s; 8 (343) 96071 Pramonés g.11, Utena, projektas
statybos vietoje A
8. Sutrumpinimas Z.P. - Zemés pavirSius. _ BréZinys ) _ LAIDA
9. Atliekant Glos demontavimo darbus bitina i§saugoti kamino metalinius - sutvirtinimo Ziedus. 32160 | PDv | N.Orintas 2015 03 Esamas kaminas, tla /03/ B
Angos uZtaisymas mru
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