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YPATINGAS. 
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Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 
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mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, mikrofilmavimą ir internetą) be raštiško UAB „Bioprojektas“ leidimo. 

Atestato 
Nr. 

 

S. Daukanto g. 19, 
LT-69430, KAZLŲ RŪDA 
Tel.:     8 343 98949 
Faksas: 8 343 96071 

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ, 
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO, 

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

     

VN bylos dokumentų žiniaraštis 

Laida 
 

13941 PDV I.Banevičienė  2014-11 
D 

     

DP 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ 

Pramonės g. 11, Utena 
501_4012SILN-DP-XX-VN-BDZ.1 

Lapas Lapų 

1 2 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES BYLŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Bylos pavadinimas Pastabos 

1. VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS  
 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES BYLOS VN TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
501_4012SILN-DP-PDZ 1 0 Projekto dokumentų sudėties 

žiniaraštis 
 

501_4012SILN-DP-XX-VN-
BDZ.1 

2 D VN bylos dokumentų žiniaraštis  

501_4012SILN-DP-XX-VN-
AR.1 

9 D Aiškinamasis raštas  

501_4012SILN-DP-XX-VN-
SŽ.1 

13 D Sąnaudų žiniaraštis  

 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES BYLOS VN BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Brėžinio žymuo Lapo 
Nr. Lapų Lai

da Brėžinio pavadinimas Pastabos 

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.1 

1. 1 C Sklypo planas su projektuojamais ir 
iškeliamais nuotekų tinklais 

 

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.2 

2. 1 C Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis  

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.3 

3. 1 B Gamybinių nuotekų tinklo išilginis 
profilis 

 

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.4 

4. 1 B Apyšvarių gamybinių nuotekų tinklo 
išilginis profilis 

 

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.5 

5. 1 B Stogo planas su projektuojamu 
gaisriniu sausvamzdžiu  

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.6 

6. 1 D Aušinimo - nusodinimo šulinio 
schema  

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.7 

7. 1 B Mėginių paėmimo šulinys  

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.8 

8. 1 B Lietaus surinkimo trapas su filtru  

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.9 

9. 1 B Šulinio su vandens kritimo sistema, 
schema   

501_4012SILN-DP-01-VN-
BR.10 

10. 1 B Pirmo aukšto planas su 
projektuojamo gaisrinio vandentiekio 
V2 tinklais 

 

501_4012SILN-DP-01-VN-
BR.11 

11. 1 B Projektuojamo gaisrinio vandentiekio 
tinklo V2 schema  
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501_4012SILN-DP-01-VN-
BR.12 

12. 1 B Gamybinio vandentiekio tinklo V3 
tinklai  

501_4012SILN-DP-01-VN-
BR.13 

13. 1 D Gamybinių ir apyšvarių gamybinių 
nuotekų planas  

501_4012SILN-DP-01-VN-
BR.14 

14. 1 D Gamybinių ir apyšvarių gamybinių 
nuotekų erdviniai tinklai  

501_4012SILN-DP-01-VN-
BR.15 

15. 1 C Nuolydžiai esamoje katilų patalpoje  

501_4012SILN-DP-00-VN-
BR.16 

16. 1 B Pakuros bunkerio gesinimo principinė 
schema  

 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES BYLOS VN PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  Esamų gaisrinių rezervuarų išdėstymas gamyklos teritorijoje  

2.  Vamzdžio paklojimo detalė  

3.  Techniniai reikalavimai šulinių žymėjimo lentelėms  

4.  Techniniai reikalavimai komunikacijų ženklų stovams  

5.  Termostatinis vožtuvas  

6.  Aco latakai  
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S. Daukanto g. 19, 
LT-69430, KAZLŲ RŪDA 
Tel.:     8 343 98949 
Faksas: 8 343 96071 

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ, 
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO, 

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

     

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 
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 PDA V.Kyguolis  2014-11 

DP UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ 

Pramonės g. 11, Utena 
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Lapas Lapų 

1 9 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 Gamybos ir pramonės paskirties statinių, Pramonės g.11, Utena, griovimo, rekonstravimo ir 

statybos projektas, darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis rengiama vadovaujantis 

techniniu projektu. 

Šis projektas parengtas vadovaujantis „Projektavimo užduotimi“, LR galiojančiais 

normatyviniais dokumentais ir atitinka privalomuosius projekto dokumentus, bei esminius statinio 

reikalavimus. Projektiniai sprendiniai suderinti su užsakovu ir kitų projekto dalių vadovais. 

 

Normatyviniai dokumentai 

Darbo projektas atitinka reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, neapsiribojant žemiau 

paminėtais: 

1 lentelė. Reglamentuojančių dokumentų sąrašas. 

Eil. 

Nr. 
Reglamentuojantis dokumentas 

1.  
STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės  sistemos. 

Lauko  inžineriniai tinklai” 

2.  LR Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 

3.  LR Žemės įstatymas. 2004 01 27, Nr. IX-1983 

4.  
Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 

m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 

5.  
Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4 -17 

6.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2010 liepos 27d. Nr. 1-223 

7.  STR 1.04.01:2005   „Esamų statinių tyrimai“ 

8.  
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 
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9.  
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

2002 m. spalio 21 d. Nr. 549 

10.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“  

11.  

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintos „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“ 

12.  
Saugos ir sveikatos taisyklės statybose DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 

13.  LR Statybos įstatymas. 2010 07 02, Nr. I-1240 

14.  HN 24 : 2003„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

15.  Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas 

16.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2010 05 28, Nr. I-2223. 

17.  RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

18.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai. 

19.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas. 

20.  STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantis dokumentai. 

21.  STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra. 

22.  STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas. 

23.  STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas. 

24.  STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

25.  

STR 1.01.04:2013 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas  

26.  STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas. 

27.  STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė. 

28.  „Atliekų tvarkymo taisyklės“ 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722. 

 

Standartų sąrašas. 

Eil. 

Nr. 
Standartas 

1.  LST 1516:1998. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  
Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-1:2003. Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai 

3.  
Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-2:2003. Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos 
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4.  
Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-3:2003. Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas 

5.  
Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-4:2003. Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas 

6.  
Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-5:2003. Metaliniai pramoniniai 

vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

 

Šiame projekte numatoma esamos katilinės ir naujai pristatomos katilinės dalyje, esamo katilo 

vietoje statyti naują biokuru kūrenamą garo katilą su pakūra. Naujas kondensacinis ekonomaizeris 

įrengiamas rekonstruojamame (išplečiamame), esamo kondensacinio ekonomaizerio pastate.  

GEOLOGIJA (Atlikta UAB „Hidroprojektas 2004m) 

Tyrinėtuose gręžiniuose slūgso silpni gruntai: piltas ir natūraliai slūgsantis purus dulkingas smėlis. 

Smėlio sluoksnio storis – 1,6-1,7 m; 

Smėlio nešamąją galią susilpnina  smėlyje susikaupęs gruntinis vanduo, kurio įtakoje smėlis įgauna 

tiksotropines savybes ir yra jautrus dinaminei apkrovai.  

Bendras dulkingo smėlio sluoksnio storis siekia 2,9 m 

Smėlyje susikaupęs vanduo yra spūdinis, spūdžio dydis  gręžimo metu nustatytas iki 0,9m ir siekia 

pilto grunto sluoksnį. 

 

Ekonomaizerio pastato inžinerinio statinio bendrieji rodikliai: 

V. KITI STATINIAI - inžinerinis statinys 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, 

kiti rodikliai) 

   

1.2. bendrasis plotas: m² 184.78  

1.2.1. pagrindinis m² 184.78  

1.3. statinio tūris m³ 1650  

1.4. statinio aukštų skaičius Vnt. 1  

1.5. statinio aukštis m' 11,3  

 

Gaisrinė sauga. 

 Naujai projektuojamas ekonomaizerio pastatas prijungiamas prie esamos katilinės ir esamo 

ekonomaizerio pastato. Gaisriniai reikalavimai naujai projektuojamam priestatui taikomi tokie patys 

kaip esamos katilinės pastatui.  
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Statinio ugniaatsparumo ugniai laipsnis – II  

Kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų – Dg 

Lauko gaisrai gesinami iš gamyklos teritorijoje esančių gaisrinių rezervuarų – 2x600m3 ir 2x500m3. 

Žiūr. priedą. 

Lauko gaisrams reikalingas vandens kiekis 30l/s. 

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 

Lauko inžinerinių tinklų bendrieji statinio rodikliai: 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 NAUJAI PROJEKTUOJAMI  LAUKO 
INŽINERINIAI  TINKLAI 
 

1. Bendras kiekvienos paskirties 
inžinerinių tinklų ilgis: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
1.1. Lietaus nuotekų tinklai L1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Gamybinių nuotekų tinklai F3 
 

 
 

1.3. Apyšvarių gamybinių nuotekų tinklai LF3 

 
m, 
mm 
 
m, 
mm 
 
m, 
mm 
 
 
m, 
mm 
 
 
m, 
mm 

 
27,0 
Ø110 

 
6,8 

Ø160 
 

1,8 
Ø200 

 
 

28,9 
Ø160 

 
 

11,1 
Ø160 

 

LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 

Lietaus nuotekoms surinkti nuo naujai projektuojamų dangų įrengiami du trapai kurie prijungiami 

prie esamų gamyklos teritorijoje lietaus nuotekų tinklų. Prijungimo vietos esami šuliniai Nr.60 ir 

57(111). 

Kadangi naujai projektuojamas lietaus surinkimo šulinys TR-1 yra netoli esamo atviro biokuro 

sandėlio, todėl siekiant kad nepatektų biokuras į lietaus nuotekų sistemą, šulinyje įrengiamas filtras. 

Nuo naujai projektuojamo stogo lietaus nuotekos lietvamzdžiais išleidžiamos į projektuojamą 

lietaus nuotekų tinklą d110. Lietaus nuotekos nuo stogų išleidžiamos į esamą lietaus nuotekų 

magistralę d600. Išleidimo vieta esamas šulinys 57(111). Lietaus nuotekų kiekis patenkantis į miesto 

lietaus nuotekų sistemą pakinta nežymiai (atsiranda 116 kv. m. naujai projektuojamų dangų) nuo 

situacijos prieš pradedant objekto griovimą,rekonstravimą ir statybą (naujai statomas pastatas ant 

esamo asfalto/betono dangos (131 m2)). Esamas lietaus nuotekų srautas valomas esamose lietaus 

valymo įrenginiuose. 
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Projektinis lietaus vandens kiekis nuo naujai projektuojamų dangų  (plotas 116m²) 

   LIETAUS VANDENS TINKLAS - DANGOS Dimensija Kiekis Pastabos 

Didžiausias sekundinis lietaus vandens kiekis l/s 1,51 - 

Didžiausias valandinis lietaus vandens kiekis m³/h 2,18 - 

Didžiausias lietaus vandens kiekis per parą m³/parą 10,9 - 

Lietaus vandens kiekis per metus m³/metus 71,63 - 

 

Esamas lietaus tinklas nuo E.Š.(KL)-60 iki naujai projektuojamo šulinio Š(L1)-1 (esamo šulinio 

E.Š.(KL)-51(61) vietoje) pravalomas. 

Įrenginių užstatymo zonoje išmontuojami neveikiantys esami gamybinių nuotekų tinklai DN100 

ir esami šuliniai Nr.52(112), 53(113). 

Lietaus nuotekų latakas (b=100mm) pastato užstatymo zonoje lšmontuojamas. Žiūr. brėž. 

501_4012S1LN-DP-00-VN-Br.1 

Esami lietvamzdžiai nuo esamo ekonomaizerio priestato prijungiami prie esamų E.Š(KL)-57 ir 

E.Š(KL)-59 

 

LAUKO GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

Iš naujai projektuojamo priestato išleidžiamos gamybinės nuotekos į esamus nuotekų tinklus. 

Prisijungimo vieta esamame nuotekų tinkle DN150 – esamas nuotekų šulinys E.Š.(KF)-56(117). Prieš 

išleidžiant gamybines nuotekas į gamyklos teritorijoje esamus nuotekų tinklus, nuotekos yra 

ataušinamos naujai projektuojamame aušinimo nusodinimo šulinyje d1500. Nuotekų mėginiams 

paimti įrengiamas gamybinių nuotekų mėginių paėmimo šulinys su peiline sklende. 

Gamybinių nuotekų vamzdynas klojamas iš PVC d160 vamzdžio. 

 

LAUKO APYŠVARIŲ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

Iš naujai projektuojamo priestato išleidžiamos apyšvarės gamybinės nuotekos į esamus 

lietaus nuotekų tinklus. Prisijungimo vieta esamame nuotekų tinkle DN600 – naujai projektuojamas  

g/b d1500 šulinys Š(L1)-1 esamo lietaus nuotekų šulinio vietoje E.Š.(KL)-51(61). Prieš išleidžiant 

apyšvares gamybines nuotekas į gamyklos teritorijoje esamus lietaus nuotekų tinklus, nuotekos yra 

ataušinamos naujai projektuojamame aušinimo nusodinimo šulinyje d1500. Apyšvarių gamybinių 

nuotekų mėginiams paimti įrengiamas apyšvarių gamybinių nuotekų mėginių paėmimo šulinys su 

peiline sklende. 

Apyšvarių gamybinių nuotekų vamzdynas klojamas iš PVC d160 vamzdžio. 

 

STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 

VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI: 
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Gamybinis vanduo bus naudojamas katilinės ir ekonomaizerio pastato techninėms reikmėms. 

Naujai projektuojami gamybinio vandens vamzdynai prijungiami prie esamos katilinės vidaus gaisrinio 

vandentiekio tinklo. Gamybinio vandens vamzdynų išdėstymas yra pateiktas VN dalyje. Gamybinio 

vandens vamzdynų schemas ir medžiagų žiniaraščius žiūrėti šio projekto šiluminėje dalyje. 

 

Geriamo vandens kiekis Dimensija Kiekis Pastabos 

Valandinis šalto vandens kiekis m³/h 1,0 - 

Paros šalto vandens kiekis m³/parą  3,0 - 

Metinis šalto vandens kiekis m³/metus 60,0 - 

 

VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI: 

Naujai projektuojamame priestate vidaus gaisrų gesinimui įrengiami du gaisriniai čiaupai. Naujai 

projektuojamo tinklo prijungimo vietos – esamas užpildyto tipo gaisrinio vandentiekio tinklas d80 

katilinės pastate. 

Patalpų gesinimui reikalingos dvi srovės po 2,7l/s. Gaisrinių čiaupų vietos parenkamos prie 

išėjimų, lengvai prieinamose vietose. Čiaupai montuojami metalinėse spintelėse pakabinamose ant 

sienos ir įrengiami 1,35m nuo grindų.  

 

Projektinis vandens kiekis gaisriniam vandentiekiui: 

 

Esamoje katilinėje yra daugiau nei 12 čiaupų. Esami gaisrinio vandens tinklai, katilinės pastate, 

neatitinka žiedinio gaisrinio vandentiekio tinklo įrengimo taisyklių. Todėl remiantis „Statinių vidaus 

gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklėmis” 5 ir 6p., katilinėje 

reikalingas žiedinis gaisrinio vandentiekio tinklas. Siekiant įvykdyti taisyklių reikalavimus, esamos 

katilinės patalpoje dalinai permontuojamas / rekonstruojamas gaisrinio vandentiekio tinklas, įrengiant 

žiedinį katilinės gaisrinio vandentiekio tinklą.. 

Esamas gaisrinis vandentiekis prijungtas nuo esamo geriamo vandens apskaitos mazgo. Esamas 

šalto vandens apskaitos prietaisas - dvisrautis DN80/20. Geriamas vanduo tiekiamas iš dviejų įvadų 

(DN250 / DN150) (slėgis 3bar), kurie prijungti prie esamų miesto sužiedintų geriamo vandentiekio 

tinklų.  

Pastato gaisrinis vandentiekis tiesiamas juodo plieno DN 50 ir 80 mm vamzdžiais. Vamzdžiai 

gruntuojami ir dažomi aliejiniais dažais du kartus.  

Aplinkos  agresyvumo klasė pastato viduje – C3. Apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis turi tenkinti LST EN ISO 12944 1-8 dalies reikalavimus. 

Sekundinis vandens kiekis pastato gaisriniam vandentiekiui l/s 2x2,7 - 
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Vandentiekio vamzdžių montavimui prie sienų, kolonų ir aikštelių, naudoti vamzdžių laikiklius. 

Vamzdžiams: 

• DN50– atstumas tarp atramų – 2,4-4,2m; 

• DN80– atstumas tarp atramų – 3,2-5,7m. 

Taip pat katilo bunkerio gesinimui įrengiama atskira gaisrinio vandentiekio linija su termostatinių 

DN25 vožtuvu. 

GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F3 

Gamybinės nuotekos susidarys nuo naujai projektuojamo garo katilo, grindų plovimo, kitų naujai 

projektuojamų bei esamų technologinių įrenginių .  

Gamybinių nuotekų išvalymo lygis 

Gamybinės nuotekos susidarančios nuo projektuojamų įrenginių, išleidžiamos į fekalinių nuotekų 

tinklą, po neutralizavimo ir nusodinimo turi atitikti nuotekų tvarkymo reglamento nustatytus 

reikalavimus. (žiūr. projekto šiluminę dalį) 

Parametras Matavimo vienetas Ribinė vertė 

Maksimali temperatūra 0C  45 

pH  6,5 – 9,5 

ChDS/BDS7 santykis   <3 

Riebalai mg/l 50 

BDS7 mg/l 800 

 

Išleidžiamų gamybinių nuotekų užterštumas turi neviršyti: naftos produktų – 5 mg/l; bendras azotas –  

50 mg/l; bendras fosforas – 10 mg/l; chloridai – 500 mg/l; Kitų gamyboje planuojamų naudoti cheminių 

medžiagų ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų koncentracijos neturi viršyti 2006 m. gegužės 17 d. LR 

aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“ su pakeitimais, 2 priede 

nurodytų ribinių koncentracijų nuotekų surinkimo sistemą. “, 1 priedo ir  2 priedo A dalyje nurodytų 

prioritetinių medžiagų išleidimas yra draudžiamas.  

Taip pat naujai projektuojamame ekonomaizerio priestate ir aplink projektuojama katilą įrengiami 

trapai bei latakai. Į trapus pateks nuotekos nuo grindų plovimo bei gamybinės nuotekos nuo 

technologinių įrenginių. 

Gamybinių nuotekų tinklas klojamas PVC vamzdžių d50, d110, d160. Taip pat į gamybinių nuotekų 

vamzdyną prijungiama naujai projektuojamų latakų sistema. Naujai projektuojami latakai sujungiami 

su esamo ekonomaizerio priestato kanalais. Nuotekos susidariusios nuo naujai projektuojamų ir 

esamų technologinių įrenginių išleidžiamos į naujai projektuojamus lauko gamybinius tinklus, kuriuose 

yra ataušinamos. 

Taip pat projektuojama latakų sistema šalia katilo. Latakai projektuojami iš polimerbetonio su 

ketinėmims grotelėmis. 
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Gamybinių nuotekų vamzdyne, tinklui pravalyti įrengiamos pravalos, bei PP posūkio šulinėlis.  

Gamybinių nuotekų kiekiai  

   Gamybinių nuotekų tinklas Dimensija Kiekis Pastabos 

Valandinis gamybinių nuotekų kiekis m³/h 1,0 - 

Paros gamybinių nuotekų kiekis m³/parą  2,0 - 

Metinis gamybinių nuotekų kiekis m³/metus 60,0 - 

 

APYŠVARIŲ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI  LF3 

Apyšvarės gamybinės nuotekos susidarys nuo naujai projektuojamo ekonomaizerio ir esamo 

ekonomaizerio. Išvalytos apyšvarės gamybinės nuotekos surenkamos ir išleidžiamos į projektuojamą 

apyšvarių nuotekų tinklą esantį esamo ekonomaizerio pastate. Surinktos apyšvarės nuotekos 

išleidžiamos į naujai projektuojamus lauko apyšvarių gamybinių nuotekų tinklus, kuriuose yra 

ataušinamos. 

Apyšvarių gamybinių nuotekų tinklas klojamas iš PVC vamzdžių d110 ir d160. 

 Apyšvarės gamybinės nuotekos, išleidžiamos į esamą lietaus nuotekų tinklą, turi atitikti nuotekų 

tvarkymo reglamento nustatytus reikalavimus (žiūr. projekto šiluminę dalį) 

Parametras Matavimo vienetas Ribinė vertė 

Maksimali temperatūra 0C  30 

pH  6,5 – 8,5 

Mineralizacija g/l Ne didesnė nei 2 

Nuotekų praskiestų 3 kvapas negali būti 

stipresnis kaip  
balai 2 

Nuotekų praskiestų 3 skaidrumas negali būti 

mažesnis kaip 
cm 30 

Į esamus tinklus išleidžiamų apyšvarės nuotekos neviršys sekančių parametrų: 

• skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l,  

• BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 29 mg O2/l,  

• naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l,  

• kitų vandens aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų 

reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103) patvirtinto nuotekų tvarkymo reglamento 

I priede nurodytų medžiagų priedo B2 sąraše nurodytų medžiagų DLK į nuotekų surinkimo 

sistemą 

 

Apyšvarių gamybinių nuotekų kiekiai  

  Apyšvarių gambynių nuotekų tinklas Dimensija Kiekis Pastabos 
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Valandinis apyšvarių gamybinių nuotekų kiekis m³/h 6,0 - 

Paros apyšvarių gamybinių nuotekų kiekis m³/parą  144,0 - 

Metinis apyšvarių gamybinių nuotekų kiekis m³/metus 5760,0 - 

KITA INFORMACIJA 

Projektuojami tinklai žalingo poveikio aplinkai neturi.  

Numatomos panaudoti medžiagos ir gaminiai atitinka kokybės, sanitarijos reikalavimus. 

Prie naujai statomo ekonomaizerio pastato gaisrinių / aptarnavimo kopėčių įrengiamas gaisrinis 

sausvamzdis d80 su gaisrinio vandentiekio prijungimo jungtimis.  

Iš projektuojamos transporterio bei kitų naujai projektuojamų technologinių prieduobių susirinkęs 

vanduo šalinamas nešiojamo drenažinio siurblio pagalba. 

Esamas elektros kabelis lauke, kur yra kertamas naujai projektuojamų nuotekų tinklų apsaugomas 

įmautėje. 
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D 2014 11 Pagal statytojo pastabas 

C 2014 10 Papildomų latakų įrengimas pastate ir  TR.2 vietos koregavimas 
 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

Visos informacijos arba jos dalies negalima dauginti, perspausdinti ir platinti jokiomis formomis ir priemonėmis (elektroninėmis, 
mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, mikrofilmavimą ir internetą) be raštiško UAB „Bioprojektas“ leidimo. 

Atestato 
Nr. 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 

1 Nuotekų vamzdžiai Ø110 su sujungimo 
detalėmis; klasė N (SN4) 

 
m 28,0  

2 Nuotekų vamzdžiai Ø160 su sujungimo 
detalėmis; klasė N (SN4) 

 
m 7,0  

3 Nuotekų vamzdžiai Ø200 su sujungimo 
detalėmis; klasė N (SN4) 

 
m 2,0  

4 

G/b lietaus nuotekų surinkimo šulinys 
Ø0,7m, H = 1,5*m  iš surenkamų 
gelžbetoninių elementų, su bitumine 
hidroizoliacija:  
Betoninis šulinio žiedas Ø0,7m H=1,0m- 
1vnt., Ø0,70m,  H=0,5 m - 1vnt., su 
lipynėmis;  
Šulinių g/b dugnas Ø0,8m H=0,10m- 1vnt.; 
Ketinis lietaus kanalizacijos istatomas 
šulinio dangtis su rėmu (apkrovos klasė 
D400) – 1 kompl. 
Betonas C20/25 W4 – 0,1m3 
Protarpis d160 vamzdžiui – 1 kompl. 
Šulinio nužymėjimo ženklas – 1 kompl. 
Teptinė hidroliacija – 3,5m2 

Skardos lakštas 1696x300x3 – 1 vnt. 
Nerudijančio plieno tinklas su akutėmis 
5mm x 5mm – 0,3m² 
Armatūra rankenoms d12 L=1m – 2 vnt. 
Smeigė d14 l=200mm su cheminiu ankeriu 
– 5 kompl. 
Skylių grežimas d16 g/b žiede – 5 kompl. 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 8,0m3, smėlis V=0,85m3; 

 kompl 1 TR-1 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

5 

G/b lietaus nuotekų surinkimo šulinys 
Ø0,7m, H = 1,5*m iš surenkamų 
gelžbetoninių elementų, su bitumine 
hidroizoliacija:  
Betoninis šulinio žiedas Ø0,7m H=1,0m- 
1vnt., Ø0,70m,  H=0,5 m - 1vnt., su 
lipynėmis;  
Šulinių g/b dugnas Ø0,8m H=0,10m- 1vnt.; 
Ketinis lietaus kanalizacijos istatomas 
šulinio dangtis su rėmu (apkrovos klasė 
D400) – 1 kompl. 
Betonas C20/25 W4 – 0,1m3 
Sutankinto žvyro sluoksnis po dugnu - 
0,2m3 
Protarpis d200 vamzdžiui – 1 kompl. 
Šulinio nužymėjimo ženklas – 1 kompl. 
Teptinė hidroliacija – 3,5m2 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 8,0m3, smėlis V=0,85m3; 

 kompl 1 TR.-2 

6 

PP valymo ir inspektavimo šulinys 
Ø425mm,  
H = 1,10 – 1,30 m (įskaitant žemės darbus 
ir pagrindą po šuliniu):  
Šulinio dugnas D400 iš polipropileno PP su 
atšakomis d110 – 1 vnt, sandarinimo 
tarpine;  
Šulinio stovas D400 iš polipropileno PP, 
L=1.3m; 
Komunikacijų nužymėjimo ženklas (prie 
šulinio); 
Ketaus dangtis 40t apvalus su rėmu, 
teleskopiniu vamzdžiu L=1.0m, d425mm 
sandarinimo žiedu (tarpikliu), betono 
plokšte;  
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 5,0m3, smėlio pagrindas po 
dugnu V=0,150m3; 

 kompl 2 
Š(L1)-1 
Š(L1)-2 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

7 

G/b šulinys Ø1,50 m, H = 3,5* m  iš 
surenkamų gelžbetoninių elementų, su 
bitumine hidroizoliacija: 

- Betoninis šulinio žiedas Ø1,50m 
H=1,0m- 3vnt., Ø0,70m H=0,5 m - 
1vnt. sulipynėm; 

- Šulinių g/b dugnas Ø2,0m H=0,12m- 
1vnt.;  

- Ketaus dangtis 40t apvalus, 
plaukiojančio tipo sandarus 
d=700*mm  – 1vnt.; 

- Šulinių g/b dangtis Ø1,680m 
H=0,150m - 1vnt., 

- Teptinė hidroizoliacija V=0,80m3  
- Protarpiai – d400 - 2vnt. 
- Protarpiai – d110 - 2vnt 
- Betonas C20/25 XC2 V=0,80m3; 
- Komunikacijų nužymėjimo ženklas 

(prie šulinio); 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 35,0m3, smėlis V=2,2m3; 

 kompl 1 Š(L1)-3 
 

8 Universali įlaja DN100  kompl 1  

9 
Vamzdžių Ø110- Ø200 įrengimas atviru 
būdu  m 37,0  

10 HDPE vamzdis, Ø200  m 25,0 Dėklas 
 

11 HDPE vamzdis, Ø350  m 6,0 dėklas 

12 Sutankintas smėlio pagrindas po vamzdžiu  m3 5,0  

13 Sutankintas smėlio pagrindas virš vamzdžiu  m3 18,0  

14 Išvežamas gruntas  m3 22,0  

15 Asfalto dangos ardymas atstatymas  m2 50,0  

16 Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizuotai  m³ 70,0  

17 
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankiniu būdu  m³ 7,0  

18 Paklotų vamzdynų išbandymas  m 
37,0 

 

19 Paklotų vamzdynų telediagnostika  m 37,0  

20 

Prisijungimas prie esamo lietaus tinklo 
šulinių  Kompl. 3 

E.Š. (KL)-60 
E.Š. (KL)-
57(111) 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

21 

Kritimo sistemos įrengimas H=0,8m, d160, 
šulinyje, kompl.: 

- trišakis PVC Ø160x88° - 1vnt; 
- alkūnė PVC Ø160x45° - 2vnt; 
- vamzdis PVC Ø160– 0,5m 

 Kompl. 1 E.Š. (KL)-60 

22 

Kritimo sistemos įrengimas H=2,4m, d200, 
šulinyje, kompl.: 

- trišakis PVC Ø200x88° - 1vnt; 
- alkūnė PVC Ø200x45° - 2vnt; 
- vamzdis PVC Ø200– 2,0m; 

 Kompl. 1 E.Š. (KL)-
57(111) 

23 

Kritimo sistemos įrengimas H=2,2m, d110, 
šulinyje, kompl.: 

- trišakis PVC Ø110x88° - 1vnt; 
- alkūnė PVC Ø110x45° - 2vnt; 
- vamzdis PVC Ø110– 2,0m; 

 Kompl. 1 
E.Š. (KL)-
57(111) 
 

24 

Esamo šulinio H=3,4*m  rekonstravimas su 
siūlių ir įtrūkimų užtaisymu, protarpio DN200 
įrengimu, kritimo sistemos įrengimu, lipynių 
restauravimu, latakų suformavimu, 
hidroizoliacijos padengimu, betonas C20/25 
XC2 , tvirtinimo met. konstrukcijomis, 
protarpiais. Metalinių detalių gruntavimu ir 
dažymu. 

 Kompl. 1 E.Š. (KL)-
57(111) 

25 

Esamo šulinio H=2,00*m rekonstravimas su 
siūlių ir įtrūkimų užtaisymu, protarpio DN150 
įrengimu,  kritimo sistemos įrengimu, lipynių 
restauravimu, latakų suformavimu, 
hidroizoliacijos padengimu, betonas C20/25 
XC2 , tvirtinimo met. konstrukcijomis, 
protarpiais. Metalinių detalių gruntavimu ir 
dažymu. 

 Kompl. 1 E.Š. (KL)-60 

26 Esamos trasos nuo E.Š.(KL)-60 iki 
E.Š.(KL)-51(61) / Š(L1)-1 pravalymas  m 13,2*  

27 Esamų lietvamzdžių prijungimas prie 
E.Š(KL)-55 ir E.Š(KL)-59  Kompl. 2  

28 Esamos trasos d110 rekonstravimas  m 6 

Tarp 
E.Š.(KL)-59 ir 
E.Š.(KL)-
57(111)  
 

29 Esamų šulinių rekonstrukcija  Kompl. 2 
E.Š(KL)-55 ir 
E.Š(KL)-59 
 

LAUKO GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

1 
Nuotekų vamzdžiai Ø160 su sujungimo 
detalėmis; klasė N (SN4)  m 30,0  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

2 

G/b šulinys Ø1,50 m, H = 3,2* m  iš 
surenkamų gelžbetoninių elementų, su 
bitumine hidroizoliacija: 

- Betoninis šulinio žiedas Ø1,50m 
H=1,0m- 2vnt., H=0.5m- 1vnt., 
Ø0,70m H=0,5 m - 1vnt. Ø0,50m 
H=0,5 m - 1vnt, su 2 lipynėm; 

- Šulinių g/b dugnas Ø2,0m H=0,12m- 
1vnt.;  

- Ketaus dangtis 40t apvalus, 
plaukiojančio tipo sandarus 
d=700*mm  – 1vnt.; 

- Ketaus dangtis 40t apvalus, 
plaukiojančio tipo sandarus 
d=500*mm  – 1vnt.; 

- Šulinių g/b dangtis Ø1,680m 
H=0,150m su d=0,70 ir d=50m 
angom- 1vnt., 

- Teptinė hidroizoliacija V=0,80m3  
- Protarpiai – d160 - 2vnt. 
- Betonas C20/25 XC2 V=0,80m3; 
- N.pl. skarda ρ=3mm, - 3,0 m2 
- plytos 3,2m²;  
- PVC d160 vamzdis – 1,5m 
- Komunikacijų nužymėjimo ženklas 

(prie šulinio); 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 35,0m3, smėlis V=2,2m3; 

 Kompl. 1 
Aušinimo – 
nusodinimo 
šulinys 

3 

G/b nuotekų šulinys Ø1,0 m, H = 1,75 m  iš 
surenkamų gelžbetoninių elementų, su 
bitumine hidroizoliacija: 

- Betoninis šulinio žiedas Ø1,0m H=1- 
1vnt., Ø0,70m H=0,5 m - 1vnt.,su 
lipynėmis; 

- Šulinių g/b dugnas Ø1,50m 
H=0,10m- 1vnt.; 

- Šulinių g/b dangtis Ø1,160m 
H=0,150m su d=0,70 m anga- 1vnt., 

- Ketaus dangtis 1,5t apvalus 
d=700*mm su rėmu  

- Teptinė hidroizoliacija V=0,350m3 
(betonui); 

- Protarpiai PVC Ø160mm vamzdžiui 
– 2vnt.;  

- Komunikacijų nužymėjimo ženklas 
(prie šulinio); 

- Betonas C20/25 XC2 V=0,30m3; 
- Sklendė  peilinė PN16, DN150 su 

pajungimo mova prie PVC vamzdžio 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 8,0m3, smėlis V=0,8m3; 

 Kompl. 1 
Mėginių 
paėmimo 
šulinys 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

4 Vamzdžių Ø160 įrengimas atviru būdu  m 30,0  

5 Įmautė esamam elektros kabeliui  m 8,0  

6 Sutankintas smėlio pagrindas po vamzdžiu  m3 3,0  

7 Sutankintas smėlio pagrindas virš vamzdžiu  m3 15,0  

9 Išvežamas gruntas  m3 17,0  

10 Asfalto dangos atstatymas  m2 74,0  

11 Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizuotai  m³ 70,0  

12 Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankiniu būdu  m³ 8,0  

13 Paklotų vamzdynų išbandymas  m 30,0  

14 Paklotų vamzdynų telediagnostika  m 30,0  

15 
Prisijungimas prie esamo nuotekų tinklo 
šulinio  Kompl. 1 

E.Š. (KF)-
56(117) 

16 

Esamo šulinio H=2,00*m  rekonstravimas 
su siūlių ir įtrūkimų užtaisymu, protarpio 
DN150 įrengimu, kritimo sistemos įrengimu, 
lipynių restauravimu, latakų suformavimu, 
hidroizoliacijos padengimu, betonas C20/25 
XC2 , tvirtinimo met. konstrukcijomis, 
protarpiais. Metalinių detalių gruntavimu ir 
dažymu. 

 Kompl. 1 E.Š. (KF)-
56(117) 

LAUKO APYŠVARIŲ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

1 Nuotekų vamzdžiai Ø160 su sujungimo 
detalėmis; klasė N (SN4)  m 8,0  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

2 

G/b šulinys Ø1,50 m, H = 3,2* m  iš 
surenkamų gelžbetoninių elementų, su 
bitumine hidroizoliacija: 

- Betoninis šulinio žiedas Ø1,50m 
H=1,0m- 2vnt., H=0.5m- 1vnt., 
Ø0,70m H=0,5 m - 1vnt. Ø0,50m 
H=0,5 m - 1vnt, su 2 lipynėm; 

- Šulinių g/b dugnas Ø2,0m H=0,12m- 
1vnt.;  

- Ketaus dangtis 40t apvalus, 
plaukiojančio tipo sandarus 
d=700*mm  – 1vnt.; 

- Ketaus dangtis 40t apvalus, 
plaukiojančio tipo sandarus 
d=500*mm  – 1vnt.; 

- Šulinių g/b dangtis Ø1,680m 
H=0,150m su d=0,70 ir d=50m 
angom- 1vnt., 

- Teptinė hidroizoliacija V=0,80m3  
- Protarpiai – d160 - 2vnt. 
- Betonas C20/25 XC2 V=0,80m3; 
- N.pl. skarda ρ=3mm, - 3,0 m2 
- plytos 3,2m²;  
- Komunikacijų nužymėjimo ženklas 

(prie šulinio); 
- PVC d160 vamzdis – 1,5m 

Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 35,0m3, smėlis V=2,2m3; 

 Kompl. 1 
Aušinimo – 
nusodinimo 
šulinys 

3 

G/b nuotekų šulinys Ø1,0 m, H = 1,75 m  iš 
surenkamų gelžbetoninių elementų, su 
bitumine hidroizoliacija: 

- Betoninis šulinio žiedas Ø1,0m H=1- 
1vnt., Ø0,70m H=0,5 m - 1vnt.,su 
lipynėmis; 

- Šulinių g/b dugnas Ø1,50m 
H=0,10m- 1vnt.; 

- Šulinių g/b dangtis Ø1,160m 
H=0,150m su d=0,70 m anga- 1vnt., 

- Ketaus dangtis 1,5t apvalus 
d=700*mm su rėmu  

- Teptinė hidroizoliacija V=0,350m3 
(betonui); 

- Protarpiai PVC Ø160mm vamzdžiui 
– 2vnt.;  

- Komunikacijų nužymėjimo ženklas 
(prie šulinio); 

- Betonas C20/25 XC2 V=0,30m3; 
- Sklendė  peilinė PN16, DN150 su 

pajungimo mova prie PVC vamzdžio 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 8,0m3, smėlis V=0,8m3; 

 Kompl. 1 
Mėginių 
paėmimo 
šulinys 



UAB „Bioprojektas“ 

S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazlų Rūda, Lietuva 
Gamybos ir pramonės paskirties statinių, Pramonės g.11, 

Utena, griovimo, rekonstravimo ir statybos projektas. 

 

 
 

 
501_4012SILN-DP-XX-VN-SŽ.1 

Lapas Lapų Laida 

8 13 D 

Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

4 

G/b šulinys Ø1,50 m, H = 3,4* m  iš 
surenkamų gelžbetoninių elementų, su 
bitumine hidroizoliacija: 

- Betoninis šulinio žiedas Ø1,50m 
H=1,0m- 2vnt., H=0.5m- 1vnt., 
Ø0,70m H=1,0 m - 2vnt., su 2 
lipynėm; 

- Atraminis žiedas Ø0,70m H=0,06 m 
- 1vnt.,  

- Šulinių g/b dugnas Ø2,0m H=0,12m- 
1vnt.;  

- Ketaus dangtis 40t apvalus, 
plaukiojančio tipo sandarus 
d=700*mm  – 2vnt.; 

- Šulinių g/b dangtis Ø1,680m 
H=0,150m su d=0,70 m anga- 1vnt., 

- Teptinė hidroizoliacija V=0,80m3  
- Protarpiai – d160 - 2vnt. 
- Protarpiai – d600 - 2vnt 
- Betonas C20/25 XC2 V=1,00m3; 
- Komunikacijų nužymėjimo ženklas 

(prie šulinio); 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai, V= 35,0m3, smėlis V=2,2m3; 

 Kompl. 1 Š(L1)-1 

5 Vamzdžių Ø160 įrengimas atviru būdu  m 8,0  

6 Sutankintas smėlio pagrindas po vamzdžiu  m3 1,0  

7 Sutankintas smėlio pagrindas virš vamzdžiu  m3 4,0  

9 Išvežamas gruntas  m3 5,0  

10 Asfalto dangos atstatymas  m2 10,0  

11 Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizuotai 

 m³ 19,0  

12 Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankiniu būdu  m³ 2,0  

13 Paklotų vamzdynų išbandymas  m 8,0  

14 Paklotų vamzdynų telediagnostika  m 8,0  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

15 
Prisijungimas prie esamos d600 KL linijos 

 Kompl. 1 
E.Š. (KL)-
51(61) / 
Š(L1)-1 

16 

Kritimo sistemos įrengimas H=1,7m, d160, 
šulinyje, kompl.: 

- trišakis PVC Ø160x88° - 1vnt; 
- alkūnė PVC Ø160x45° - 2vnt; 
- vamzdis PVC Ø160–1,5m; 

 Kompl. 1 
E.Š. (KL)-
51(61) / 
Š(L1)-1 

ESAMŲ INŽINIERINIŲ LAUKO TINKLŲ IŠKĖLIMAS 

1 Esamo latako išmontavimas 
 

m 15,0*  

2 
KF nuotekų vamzdžio d100  
 tinklo naikinimas  m 30,0  

3 
G/b nuotekų šulinio naikinimas d1000, 
h=1,5*m  kompl 2 Nr.52, 53 

4 
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizmais  m³ 90,0  

5 
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankomis  m³ 6,0  

PASTATO APYŠVARĖS GAMYBINĖS NUOTEKOS LF3 

1.  PVC d110 nuotekų vamzdis   m’ 8  
2.  PVC d160 nuotekų vamzdis   m’ 6  
3.  PP šulinys d425 su ketiniu dangčiu h=0,7m  Vnt. 1  
4.  PVC pravala d110 su dangteliu  Vnt. 1  

5.  PVC pravala d160 su dangteliu 
 

Vnt. 1  

6.  PVC trišakis d110/d110/d110 45˚  Vnt. 1  

7.  PVC trišakis d160/d160/d160 45˚  Vnt. 1  

8.  PVC alkūnė d110 30˚  Vnt. 1  

9.  PVC alkūnė d110 45˚  Vnt. 4  

10.  PVC alkūnė d160 45˚ 
 

Vnt. 5  

11.  Plieninė įmautė DN250  m’ 1  

12.  
Esamos prieduobės atskyrimas nuo esamų 
kanalo  Kompl. 1  

13.  Esamo vamzdyno užaklinimas   Kompl. 1  

14.  Prisijungimas prie lauko nuotekų vamzdyno  Kompl. 1  

15.  
Vamzdžių sistemos išbandymas,  
kai bendras trasos ilgis L=14m 

 
kompl 1  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

16.  
Vamzdžių sistemos praplovimas,  
kai bendras trasos ilgis L=14,0m 

TS-3.3 
kompl 1  

17.  Pajungimo atvamzdžiai  kompl 2  

18.  Prieduobės įrengimas  kompl 1  

PASTATO GAMYBINĖS NUOTEKOS F3 

1.  PVC d110 nuotekų vamzdis   m’ 60  
2.  PVC d160 nuotekų vamzdis   m’ 4  
3.  PVC d50 nuotekų vamzdis   m’ 7  

4.  Trapas DN100 su atbuliniu vožtuvu, sifonu ir 
ketinėm grotelėmis 

 Vnt. 8  

5.  PVC pravala d110 su dangteliu 
 

Vnt. 7  

6.  PVC pravala d160 su dangteliu 
 

Vnt. 1  

7.  Šulinėlis PP d425 su dugnu ir ketiniu 
dangčiu h=600mm 

 
Vnt. 1  

8.  PVC trišakis d110/d110/d110 45˚  Vnt. 16  

9.  PVC trišakis d160/d160/d160 45˚  Vnt. 2  

10.  PVC trišakis d160/d50/d160 45˚  Vnt. 1  

11.  PVC trišakis d110/d50/d110 45˚  Vnt. 2  

12.  PVC alkūnė d110 45˚  Vnt. 30  

13.  PVC alkūnė d160 45˚  Vnt. 4  

14.  PVC alkūnė d50 45˚  Vnt. 10  

15.  Atvamzdis technologinėms nuotekoms   Vnt. 2  

16.  
Latakai V200 su ketinėmis grotelėmis 

 m 21.5  

17.  
Latakai V100 su ketinėmis grotelėmis 

 m 9  

18.  
Latako įrengimas grindyse (paruošiamasis 
sluoksnis, betonas, deformacinės siūlės)  m 30,5  

19.  
Esamo kanalo sujungimas su 
projektuojamais latakais  kompl 2  

20.  Esamo prieduobės sujungimas su 
projektuojamais latakais 

 kompl 1  

21.  Esamo kanalo nuolydžių performavimas  m 5  

22.  Prisijungimas prie esamų vamzdynų  kompl 1  

23.  Esamų vamzdžių užaklinimas  Kompl. 2  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

24.  
Vamzdžių sistemos išbandymas,  
kai bendras trasos ilgis L=71m 

 
kompl 1  

25.  
Vamzdžių sistemos praplovimas,  
kai bendras trasos ilgis L=71,0m 

 
kompl 1  

26.  Plieninė įmautė DN250 
 

m’ 1  

27.  Plieninė įmautė DN200 
 

m’ 4  

28.  Esamo latako uždengimas ketinėmis 
grotelėmis 

 
m’ 5  

29.  Rifliuota skarda latako uždengimui 
 

m2 2  

30.  Guminis kilimėlis 
 

m2 2  

31.  
Nešiojamas vibracinis siurblys h=60 m.v.s. 
Q=17 l/min; P=225W su žarna 20 m  kompl 1  

32.  Prieduobių įrengimas  kompl 2  

33.  Prisijungimas prie lauko nuotekų vamzdyno  Kompl. 1  

PASTATO GAISRINIS VANDENTIEKIS V2 

1. Metalinis vandentiekio vamzdis DN50   m’ 17,0  

2. Metalinis vandentiekio vamzdis DN80 
 

m’ 120,0  

3. Metalinis vandentiekio vamzdis DN25  m’ 15,0  

4. Metalinis vandentiekio vamzdis DN32 
 

m’ 10,0  

5. 

Gaisriniai čiaupai  DN50mm moviniai, 
bronziniai, kartu su: 
- metalinė spintelė 
- priešgaisrine rankove L=20,0m, 
- priešgaisrinis švirkštas reguliuojamo 

tipo su jungtimi DN50mm, 
- čiaupas su jungtimi 30°, DN50mm, 

pasukamas rankinis dėklas. 

 vnt. 2  

6. Metalinė alkūnė 90o DN50 (privirinama)   vnt. 14  

7. Metalinė alkūnė 90o DN80 (privirinama)  
 

vnt. 25  

8. Metalinė alkūnė 90o DN32  
 

vnt. 5  

9. Metalinė alkūnė 90o DN25   vnt. 5  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

10. Trišakis plieninis, virinamas DN80/50/80 90o 
 

vnt 1  

11. Trišakis plieninis, virinamas DN80/80/80 90o 
 

vnt 1  

12. Trišakis plieninis, virinamas DN80/25/80 90o 
 

vnt 1  

13. Trišakis plieninis, virinamas DN80/32/80 90o  vnt 1  

14. Perėjimas plieninis, virinamas DN80/50 
 

vnt. 1  

15. Ventilis DN32  vnt. 1  

16. Termostatinis vožtuvas DN25 (AVTA arba 
analogiškas) su termo valdikliu/jutikliu  vnt. 1  

17. Ventilis DN25  vnt. 2  

18. Esamo vamzdyno DN80 nupjovimas  ir 
užaklinimas  kompl 1  

19. 
Prisijungimas prie esamų gaisrinio vandens 
tinklų DN80  kompl 2  

20. Vamzdžių paruošimas, gruntavimas ir 
dažymas (2 k.) aliejiniais dažais  m2 40,0  

21. 
Vamzdžių sistemos išbandymas,  
praplovimas, kai bendras vamzdžių ilgis 
 162,0m 

 kompl 1  

22. Plieniniai laikikliai vamzdžiams  kg 100,0  

23. Atrama Nr.1  vnt 5  

24. Atrama Nr.2  vnt  16  

25. Atrama Nr.3  vnt  3  

26. Trišakis plieninis, virinamas DN80/40/80 90o  vnt 1 
Gamybinio 
vandentiekio 
pajungimui 

PASTATO GAMYBINIS VANDENTIEKIS V3 

Pastato gamybinio vandentiekio medžiagas žiūrėti technologinėje dalyje 

GAISRINIO VANDENTIEKIO (PRIE GAISRINIŲ KOPĖČIŲ) 

1.  Metalinis vamzdis DN80 (juodas plienas)  
 

m’ 12,0  

2.  Gaisrinio vandentiekio prijungimo jungtis 
GM80 

 vnt. 2  
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charakteristikos 
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(tipas,  
markė) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

3.  Alkūnė met.privirinama DN80 
 (juodas plienas) 

 vnt. 2  

4.  
Vamzdžių paruošimas, gruntavimas ir 
dažymas (2 k.) aliejiniais dažais  m2 2,8  

5.  Vamzdžių sistemos praplovimas,  
bendras vamzdžių ilgis 12,0m* 

 kompl 1  

 
 





















Esamas gaisrinio vandentiekio tinklas DN80

Esamas gaisrinio vandentiekio
 tinklas DN80

Į esamą gaisrinio vandentiekio tinklą
(sausvamzdžiai)

Prijungti prie esamo
 vandentiekio tinklo DN80

Esamas  gaisrinis
čiaupas

Esamas  gaisrinis čiaupas*

Esamas  gaisrinis čiaupas*

Prijungti prie esamo gaisrinio
 vandentiekio tinklo DN80

Esamas gaisrinio vandentiekio tinklas DN80

Esama sklendė*Esama sklendė*

Esama sklendė*

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005
Atr.2

Atr.2 Atr.2 Atr.2

Atr.3

Atr.2

Atr.2

Atr.3

Atr.2Atr.2

Atr.2

Atr.2

Atr.2

Atr.1

Atr.1
Atr.1

Atr.2

D

D

E

E

F

F

PA PA

PB PB

PC PC

PD PD

PE PE

11

11

9

9 P1

P1

P2

P2

P3

P3

10

10

P4

P4

P5

P5

P7

P7

P8

P8

12

12P6

P6

alt.:3000mm

V2 (Plien.) DN80 mm

Esamas gaisrinio vandentiekio
 tinklas DN80

Nupjauti ir užaklinti

Esamas  gaisrinis čiaupas*

Esamas  gaisrinis čiaupas*
Esamas  gaisrinis čiaupas*

alt.:3100mm

V2 (Plien.) DN50 mm

alt.:4100mm

V2 (Plien.) DN50 mm

Esama sklendė*

 DN25
alt.+6.00*

Prijungimo vietą žiūr.
 projekto TCH dalyje

Tvirtinti prie aptarnavimo aikštelės
alt.+7.00

P9

P9

7

7

5

5

6

6

4'

4'

4

4

3

3

2

2

1

1

C

C

B

B

13

13

Sklendė DN25

alt.:3000mm

V2 (Plien.) DN80 mm

alt.:3000mm

V2 (Plien.) DN80 mm

alt.:3000mm

V2 (Plien.) DN80 mm

alt.:3000mm

V2 (Plien.) DN80 mm

GČ-2

Įrengiamas +1.35
nuo grindų

alt.:3500mm

V2 (Plien.) DN80 mm

Tvirtinti  prie
rėmo apačios

Atr.1

GČ-1

Įrengiamas +1.35
nuo grindų

UAB

PROJEKTAS

Atestato
Nr.

Etapas

PDV

Brėžinys:

Objekto Nr.:

Objektas:

Užsakovas:

Projektuotojas: S. Daukanto 19
LT-69430 KAZLŲ RŪDA
tel.: (8-343)98 949
Faks.: (8-343)96 071

Laida

Lapas Lapų

F
MPDA

Laida

I. Banevičienė

Keitimų pavadinimas (priežastys)

11

Data

V.Kyguolis

13941

 1 : 100

2014 09
Pirmo aukšto planas su projektuojamo gaisrinio
vandentiekio V2 tinklais

501_4012SILN-DP-01-VN -DP-BR.10

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ,
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

DP
UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

2014 09

Visos informacijos arba jos dalies negalima dauginti, perspausdinti ir platinti jokiomis formomis ir priemonėmis
(elektroninėmis, mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, mikrofilmavimą ir internetą) be raštiško UAB „Bioprojektas“ leidimo.

PASTABOS:
1. Vamzdynų altitudės nurodytos per centrinę vamzdžio ašį.
Altitudės gali būti koreguojamos montavimo metu
2. Pilka spalva pažymėti esami tinklai
3. Mėlyna spalva pažymėti projektuojami tinklai
4. GČ - projektuojamas gaisrinis čiaupas

A 2014 06 Keitimas po ekspertizės ir statytojo pastabų

B



Esamas gaisrinio vandentiekio
tinklas DN80

Esamas gaisrinio vandentiekio
tinklas DN80

Esamas gaisrinio vandentiekio
tinklas DN80

Esamas gaisrinio vandentiekio
tinklas DN80

Esamas gaisrinio vandentiekio
tinklas DN80

Esama sklendė DN80

Esama sklendė DN80

Esama sklendė DN80

Esama sklendė DN80

Nupjauti ir užaklinti

Naujai projektuojama gaisrinio vandentiekio tinklą DN80
prijungti prie esamo gaisrinio vandentiekio tinklo DN80

Esamas gaisrinis
čiaupas

Esamas gaisrinis
čiaupas

Esamas gaisrinis
čiaupas

Esamas gaisrinis
čiaupas

GČ-2

Įrengiamas +1.35
nuo grindų

alt.:3000mm

V2 DN80 mm  L=18537mm

alt.:3000mm

V2 DN80 mm  L=16402mm

alt.:3000mm

V2 DN80 mm  L=14390mm

alt.:3000mm

V2 DN80 mm  L=14386mm

alt.:3000mm

V2 DN80 mm  L=2672mm

alt.:3000mm

V2 DN80 mm  L=2657mm

alt.:3500mm

V2 DN80 mm  L=5240mm

alt.:3500mm

V2 DN80 mm  L=5602mm

alt.:3500mm

V2 DN80 mm  L=1305mm

alt.:3500mm

V2 DN80 mm  L=1369mm

alt.:4100mm

V2 DN80 mm  L=4mm

alt.:4100mm

V2 DN50 mm  L=3291mm

alt.:3100mm

V2 DN50 mm  L=614mm

alt.:3100mm

V2 DN50 mm  L=6126mm

alt.:3100mm

V2 DN50 mm  L=838mm

Sklendė DN25

Katilo technologinėms reikmės DN25
Tikslinti technologinėje dalyje

Naujai projektuojama gaisrinio vandentiekio tinklą DN80
prijungti prie esamo gaisrinio vandentiekio tinklo DN80

V2 DN50 mm  L=6126mm
V2 DN80 mm  L=448mm

V2 DN80 mm  L=348mm

GČ-1

Įrengiamas +1.35
nuo grindų

UAB

PROJEKTAS

Atestato
Nr.

Etapas

PDV

Brėžinys:

Objekto Nr.:

Objektas:

Užsakovas:

Projektuotojas: S. Daukanto 19
LT-69430 KAZLŲ RŪDA
tel.: (8-343)98 949
Faks.: (8-343)96 071

Laida

Lapas Lapų

F
MPDA

Laida

I. Banevičienė

Keitimų pavadinimas (priežastys)

11

Data

V.Kyguolis

13941 2014 09
Projektuojamo gaisrinio vandentiekio tinklo V2
schema

501_4012SILN-DP-01-VN -DP-BR.11

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ,
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

DP
UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

2014 09

Visos informacijos arba jos dalies negalima dauginti, perspausdinti ir platinti jokiomis formomis ir priemonėmis
(elektroninėmis, mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, mikrofilmavimą ir internetą) be raštiško UAB „Bioprojektas“ leidimo.

PASTABOS:
1. Vamzdynų altitudės nurodytos per centrinę vamzdžio ašį.
Altitudės gali būti koreguojamos montavimo metu
2. Pilka spalva pažymėti esami tinklai
3. Mėlyna spalva pažymėti projektuojami tinklai
4. GČ - projektuojamas gaisrinis čiaupas

A 2014 06 Keitimas po ekspertizės ir statytojo pastabų

B



alt.:160mm

V3 DN40 mm  L=3047mm

alt.:4100mm

V3 DN40 mm  L=550mm

alt.:1480mm

V3 DN25 mm  L=395mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=2849mm

alt.:2800mm

V3 DN32 mm  L=335mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1062mm

alt.:1537mm

V3 DN32 mm  L=100mm

alt.:1537mm

V3 DN32 mm  L=81mm

alt.:1537mm

V3 DN32 mm  L=77mm

alt.:1370mm

V3 DN25 mm  L=245mm

alt.:1370mm

V3 DN25 mm  L=245mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1446mm

alt.:1150mm

V3 DN25 mm  L=1019mm

alt.:3800mm

V3 DN25 mm  L=182mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=163mm

alt.:3800mm

V3 DN25 mm  L=282mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1552mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=141mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=3444mm

alt.:3500mm

V3 DN40 mm  L=690mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=114mm

alt.:1150mm

V3 DN25 mm  L=1022mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=2340mm

alt.:1000mm

V3 DN40 mm  L=95mm

alt.:1000mm

V3 DN25 mm  L=129mm

alt.:1000mm

V3 DN25 mm  L=216mm

alt.:1000mm

V3 DN25 mm  L=225mm

alt.:1000mm

V3 DN25 mm  L=126mm

alt.:1000mm

V3 DN25 mm  L=126mm

alt.:600mm

V3 DN40 mm  L=790mm

3KEV-09

3KEV-35

3KEV-21

3KEV-01

3KEV-07

3KEV-20

3KEV-06.1

3KEV-03

3KEV-03.1

3KEV-23

3KEV-02

3KEV-18.1

3KEV-18

3KEV-30

3KEV-19

3KEV-16

3KEV-15

3KEV-14

3KEV-13

3KEV-12

3KEV-11

3KEV-10

3KEV-50

3A-37

Prijungiama prie
projektuojamo gaisrinio tinklo
DN80

3KEV-47

V3 DN40 mm  L=3840mm

V3 DN40 mm  L=340mm

V3 DN40 mm  L=2500mm

V3 DN40 mm  L=449mm

V3 DN25 mm  L=1444mm

V3 DN32 mm  L=1173mm

V3 DN40 mm  L=1890mm

V3 DN32 mm  L=1298mm

V3 DN40 mm  L=1630mm

V3 DN25 mm  L=2340mm

V3 DN40 mm  L=1894mm

V3 DN25 mm  L=262mm

V3 DN25 mm  L=262mm

V3 DN25 mm  L=415mm

V3 DN25 mm  L=215mm

V3 DN40 mm  L=341mm

alt.:4100mm

V3 DN40 mm  L=2352mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=2992mm

alt.:4100mm

V3 DN40 mm  L=1328mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1527mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1815mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=310mm

V3 DN40 mm  L=1000mm

alt.:1150mm

V3 DN25 mm  L=1131mm

alt.:4100mm

V3 DN40 mm  L=550mm

alt.:160mm

V3 DN40 mm  L=3047mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=2849mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1062mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1552mm

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=3444mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=2340mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1446mm

Prijungiama prie
projektuojamo gaisrinio
vandentiekio DN80

3A-37

PB PB

PC PC

PD PD

11

11P1

P1

P2

P2

P3

P3

10

10

P4

P4

P5

P5

P7

P7

P8

P8P6

P6

alt.:3000mm

V3 DN25 mm  L=2992mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1815mm

alt.:3000mm

V3 DN40 mm  L=1527mm

alt.:4100mm

V3 DN40 mm  L=2352mm

alt.:600mm

V3 DN40 mm  L=790mm

alt.:1150mm

V3 DN25 mm  L=1022mm
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Užsakovas:
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tel.: (8-343)98 949
Faks.: (8-343)96 071

Laida

Lapas Lapų

F
MPDA

Laida
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 1 : 50

2014 09
Projektuojamo gamybinio vandentiekio V3 tinklai

501_4012SILN-DP-01-VN -DP-BR.12

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ,
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

DP
UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

2014 09
PASTABOS: Brėžinyje nurodyti vamzdynų ilgiai ir altitudės sąlyginės. Matmenis tikslinti montavimo metu.
Visų ventilių / sklendžių diametrus tikslinti pagal technologinę dalį.
Geriamo vandens vamzdynas montuojamas tik sumontavus technologinius įrenginius ir vamzdynus.

A 2014 06 Keitimas po ekspertizės ir statytojo pastabų
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Pravala d110

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Prisijungimo
atvamzdis DN100

F3 PVCd110

F3 PVCd110

F3 PVCd110

Įmautė

Pravala d110

Pravala d110

Pravala d110

Pravala d110

F3 PVCd110

F3 PVCd110

F3 PVCd110

F3 PVC d110

F3 PVC d110

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Pravala d110

Pravala d110

Esamame kanale
performuojami nuolydžiai į
projektuojamą kanalą
Esama kanalą uždengti
ketinėmis grotelėmis

D
D

E
E

F
F

PA PA

PB PB

PC PC

PD PD

PE PE

11

11

9

9 P1

P1

P2

P2

P3

P3

10

10

P4

P4

P5

P5

P7

P7

P8

P8

12

12P6

P6

Atvamzdis DN100

LF3 PVCd110

LF3 PVCd110

LF3 PVCd160

F3 PVCd160

Pravala d160

Pravala d160

alt.: -423mm

F3 PVC d50

0
.5

0
.5

0
.5

0.5

0.
5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.11

Įmautė

Įmautė

3
0
9
0

2
4
1
0

Prieduobė d500
h=200mm

1640

1
0
0

Prijungiama prie esamo latako
Latako dugno altitudė -350mm
(nuo kondesacinio
ekonomaizerio pastato grindų)

PP šulinėlis d425

Latakai V200
prie elektros spintos
uždengtas rifliuota skarda
ir užtiestas guminis kilimėlis

Latakai V300 su
ketinėmis grotelėmis

-226

-247

-270

-274

-297

-300

-358

-358

-256 -262 -267

-369

-375
-385

-413

-268

-417

-439

-421

-452

-459

-494
-1155

-490

-441

-421

-1154

Iš latako vertikalus
išleidimas prijungiama
prie nuoteku magistrales d160

F3 PVCd110

Pravala d110

Esamas DN50
iš laboratorijos

F3 PVC d50

F3 PVCd50

Mėginių aušinimo
atvamzdis d50

PVC d110
Kanalo pajungimui

Esamas kondensato nuvedimas iš
esamos kondensato valymo sistemosEsamo perkeliamo nusodintuvo ir

smėlio filtro drenažų pajungimas

Esami nuvesti drenažai iš
esamų siurblių, 7KDE ir kondensato lygio talpos

Išvalytas kondensatas iš
3A-18 talpos

Drenažo pajungimas iš 3KDE,
siurblių: 3A-14, 3A-16 ir
kondensato lygio talpos 3A-8

Nuotekos iš talpos 3A-4,
siurblio 3A-28 vamzdyno

Nuotekos iš nusodintuvų 3A-3, 3A-3.1

Nuotekos iš 3A-8

Prieduobė d500
h=500mm

Latakai V100
su ketinėm grotelėm
9,0 m

Atvamzdis mėginių aušinimui

F3 PVC d50

Panardinamo siurblio vieta

Dumblo maišų
drenažo persipylimas

Drenažas iš esamos lamelos

Prieduobė

Panardinamo siurblio vieta

PP šulinėlis d425

Latakas V200 su
ketinėmis grotelėmis

Prijungiama prie
esamos prieduobės

Dūmų kondensato
 nuvedimo atvamzdis
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Užsakovas:

Projektuotojas: S. Daukanto 19
LT-69430 KAZLŲ RŪDA
tel.: (8-343)98 949
Faks.: (8-343)96 071

Laida
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F
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Laida

I. Banevičienė

Keitimų pavadinimas (priežastys)
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 1 : 50

2014 09
Gamybinių ir apyšvarių gamybinių nuotekų planas

501_4012SILN-DP-01-VN -DP-BR.13

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ,
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

DP
UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

2014 09

DP

PASTABOS:
1) LF3 (apyšvarės gamybinės nuotekos) vamzdžio paklojimo altitudė iš esamos prieduobės nustatoma
 montavimo metu.
2) Esamoje prieduobėje užaklinamas esamas išvado vamzdynas
3) Altitudės nurodytos sąlyginės. Tikslinti montavimo metu. Altitudės nurodytos vamzdžio viršaus. Altitudės priimtos
nuo esamos katilu patalpos grindų lygio. Kondesacinio ekonomaizerio patalpoje prie altitudžių pridėti -180mm

C 2014 10 Papildomų latakų įrengimas pastate ir  TR.2 vietos koregavimas

D 2014 11 Pagal statytojo pastabas

D
2014 11

2014 11



Pravala d110 Pravala d110

Pravala d110

Pravala d110

Pravala d110

Pravala d110

Latakai V200

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Trapas DN100

Atvamzdis
technologinėms nuotekoms

Pravala d110

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.
5

0.5

0.5

F3 PVC d110

F3 PVC d110
F3 PVC d110

F3 PVC d110

F3 PVC d110

F3 PVC d110

F3 PVC d110

F3 PVC d160

F3 PVC d110

PP šulinėlis d425

0.5

1.11

Latakai V200

Į projektuojamą
aušinimo šulinį

F3 PVC  d50
iš kriauklės

Vertikalus latako
pajungimas

0.5

0.5

Pravala d160

Esamas DN50
iš laboratorijos

Latakų prijungimo
vieta
PVC d110

Mėginių aušinimo
atvamzdis d50

PVC d110
Kanalo pajungimui

Latakai V200

0.5

0.5

Atvamzdis DN100

LF3 PVC d110

LF3 PVC d160

PP šulinėlis d425

Pravala d160

Į projektuojamą aušinimo
šulinį

Pravala d110

Atvamzdis DN150
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Objektas:

Užsakovas:

Projektuotojas: S. Daukanto 19
LT-69430 KAZLŲ RŪDA
tel.: (8-343)98 949
Faks.: (8-343)96 071

Laida

Lapas Lapų

F
MPDA

Laida
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Gamybinių ir apyšvarių gamybinių nuotekų
erdviniai vaizdai

501_4012SILN-DP-01-VN -DP-BR.14

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ,
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

DP
UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

2014 09

C 2014 10 Papildomų latakų įrengimas pastate ir  TR.2 vietos koregavimas
D 2014 11 Pagal statytojo pastabas

D
2014 11

2014 11

GAMYBINĖS NUOTEKOS M1:100 APYŠVARĖS GAMYBINĖS NUOTEKOS M1:50
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PA PA

11

11

9

9 P1

P1

P2

P2

P3

P3

10

10

P4

P4

P5

P5
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Nuolydžiai esamoje katilų salėje

501_4012SILN-DP-01-VN -DP-BR.15

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ,
PRAMONĖS G.11, UTENA, GRIOVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

DP
UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“

2014 09

A 2014 06 Keitimas po ekspertizės ir statytojo pastabų

C 2014 10 Papildomų latakų įrengimas pastate ir  TR.2 vietos koregavimas

C
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