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Eil. Nr. [Zymuo Pavadinimas
1. G12022-1-89-TDP-B Bendroji dalis
2. G12022-1-89-TDP-S Susisiekimo dalis
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1. G12022-1-89-TDP-B.PS Projekto ir bylos sudéties Ziniarastis 2
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4. G12022-1-89-TDP-B.TS Bendrosios techninés specifikacijos 16
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Eil. Nr. [Zymuo Pavadinimas Lapas
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O 2020-10-12 Statybos leidimui (konkursui) ]
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Bendrieji statinio rodikliai

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas viglnaet:,as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3. Gatvés:
3.1. Pievy g.
3.1.1. kategorija Cc
3.1.2. pésciyjy — dviraciy tako ilgis* km 0,856
3.1.3. pésciyjy — dviraciy tako plotis m 2,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Lietaus nuoteky tinklai Gatvés elementas
4.1.1 ilgis* m 71
4.1.1.1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200
4.2. Elektros (gatvés apsvietimo) tinklai Gatves elementas
4.2.1 ilgis* m 1164
4.2.1.1. laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt. x mm? | Al 4x35 mm?2

* Zvaigzdute paZymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265 it

(6] 2020-10-12 Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS PAREIGOS | VARDAS, PAVARDE KVALIFIKACIJOS PARASAS
‘ DOKUMENTO NR. =
e PV Eglé Andruliené 20265 Sppreceli
MB ,,Gatviy inzinerija PV Eglé Andruliené 34258 il

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: GI2022-1-89-TDP.B.BR
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJIDUOMENYS. ... ..ottt ettt e et e e e ee e e e ee e 1
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ...ttt 2
3. ESAMOS PADETIES JVERTINIMAS ... ..ottt et 4
B ESAMA SITUACIIA ... oottt 4
3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIY PARAMETRAL ..ot oo 5
3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAL. ...t 6
3.4. INZINERINES GEOLOGINES SALYGOS ..ot 7
3.5 ZELDINIAL ...ttt ettt 7
3.6. EISMO SALYGOS ...ttt ettt 7
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL ... ...ttt e e 7
4.1. PRIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAL .......oviiieie oo 7
A.2. GATVES PLANAS ... ettt et ettt 7
4.3. ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAL ...ttt 7
4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI ..ot 7
4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS ...t 8
A.8. ZEMES SANKASA ..ottt ettt ettt 8
4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA ...ttt ettt 8
4.8. SANKRYZOS IR NUOVAZOS ...ttt ettt 8
4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS ...t 8
4.10. INZINERINIAT TINKLA ..ottt 9
4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBU METU ...ttt 9
5.  PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAI .......coccooiiiienann. 9
6. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI .........cocccoveennnn. 11
7. KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMO SPRENDINIAL ......c.oovieiteeee e, 11

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projekte, toliau
— projekte, nagrinéjamas Pievy gatvés kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjy — dviraciy taka.
Projekte numatyta:

. jrengti pésciyjy — dviraciy takg su asfalto danga;
. nuvesti lietaus vandenj atviru budu;

. jrengti gatves ir tako ap8vietimo tinklus;

. jrengti saugig pésciyjy peréja ties Rékliy g.;

Statytojas — Panevézio miesto savivaldybe, jm.k. 111104115.
Projektuotojas — MB ,,Gatviy inzinerija“, jm.k. 303066948.
Projekto vadové — Eglé Andruliené.

Projekto stadija — techninis darbo projektas.

Statybos rusis — kapitalinis remontas.

Statiniy kategorija — ypatingasis statinys.

Projektuojamo objekto geografiné vieta: Pievy g., Panevézys.
Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatves.

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: G12022-1-89-TDP.B.AR
1 Puslapis i§ 12
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Projektuojami statiniai:

Eil. Nr. Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos risis
1. Susisiekimo komunikacijos: | Ypatingasis statinys Kapitalinis remontas (statybg
gatvés ( Pievy g.) leidZiantis dokumentas
neprivalomas)

Gatvés kategorija: Pievy g. - C.

Pievy gatvé yra registruota Nekilnojamojo turto registre. Unikalus daikto Nr. 4400-5420-0584.
Pagrindiné naudojimo paskirtis: keliy (gatviy).

Gatve projektuojamos valstybinéje Zeméje nesuformuotame sklype.

Zemés sklypui nustatytos specialios sklypo naudojimo sglygos: néra.

Gatvés dalis patenka j kultGros paveldo objekto teritorijg. Unikalus objekto kodas 21898. Pilnas
pavadinimas Siaurojo gelezinkelio kompleksas. Adresas Panevézio miesto sav., Panevézio m., jregistravimo
registre data 1996-03-22, objekto reikSmingumo lygmuo yra nacionalinis, rasis nekilnojamas, vertybé pagal
sandarg kompleksas. Vertingyjy savybiy pobidis: Architektdrinis (lemiantis reikSminguma tipiSkas);InZinerinis

lemiantis reik§mingumag unikalus);Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);KrastovaizdZio.

KULTOROS VERTYBIY
REGISTRAS

Shomiyg £

,,,,,,,,,

RRRRRR
= Projektuo]amas pescnul{
S H dvlracu{ takas

E

1.1.pav. IStrauka i§ NeklanJamLuqkuIturos ver‘(ybl zemelaplo . saltlnls www.kpd.It

Gatveé nekerta ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis.

Gatvé nepatenka j Natura 2000 teritorijas.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, jstatymu, kity teisés akty, privalomujy projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeidZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais normatyviniais
dokumentais, kuriy sgrasas pateikiamas Zemiau.
Projekto rengimo dokumentai:
1. Statinio projektavimo uzduotis, patvirtinta PanevéZzio miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus Tomo Juknos, 2020-03-10.
2. Prisijungimo saglygos ap3vietimo tinkly jrengimui, PanevéZio m. savivaldybés administracijos Miesto
infrastruktdros skyrius, 2020-07-9 Nr. [S-4203(12.1.6Mr).

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: G12022-1-89-TDP.B.AR
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26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Prisijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui, AB ,,Elektros skirstymo
operatorius®, 2020-07-05 Nr. TER20-54230.
Topografinis planas UAB ,,Altagis®, Nr. 27:20:891, 2020 m. birzelio mén.
Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:
1-1240 LR Statybos jstatymas
[-891 LR Keliy jstatymas
VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

[-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 LR Saugomy teritorijy jstatymas

IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas

VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

[-1495 LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
X-1241 LR Zeldyny jstatymas

1-446 LR Zemés jstatymas

XII-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo
taisyklés

Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.04:2004 PrieSgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai

KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“

|T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

Keliy eismo taisyklés

KVZT Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

|T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

P]T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

KZT Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: G12022-1-89-TDP.B.AR
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42.

43.
44,
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

3.

]T APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

JT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
PPOT 16 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy
techniniy reikalavimy aprasas

TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

D1-193 Pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai
LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai ridikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy sandara

2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priesSgaisrinés saugos taisyklés

2011-06-28 Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiyjy poreikiy turin€iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos
Respublikoje gerosios praktikos vadovas

ESAMOS PADETIES |VERTINIMAS

3.1. ESAMA SITUACIJA

Nagrinéjama teritorija apima Pievy gatve, nuovazas j gatves ir sklypus (3.1.1. pav.). Nagrinéjama

teritorija yra PanevézZio miesto r. Siaurés rytinéje dalyje pramoniniy pastaty ir garazy teritorijoje. Trasos
pradzioje Pievy gatvé ribojasi su Rékliy gatve, trasos pabaigoje — su Roziy gatve. Reékliy gatvéje rengiamas
gatvés ir tako jrengimo projektas, Roziy gatveéje pésciyjy ar dviraciy tako néra.

3.1.1 pav. Situacijos schema, Saltinis www.geoportal.lt

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: G12022-1-89-TDP.B.AR
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3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIY PARAMETRAI

Pievy gatve yra 7,5 m plocio su asfalto danga. Trasos pradzioje (iki posikio) gatvé yra su kelkrasc€iais,

lietaus vanduo nuo gatvés vaziuojamosios dalies nuvedamas j pakelés griovius. Toliau gatvé yra su gatvés
bortais ir Saligatviu abejose gatvés pusése, lietaus vanduo surenkamas j esamus lietaus nuoteky tinklus.

_Esamos nuovazos jvairaus ploCio su zvyro danga.

3.2.1 pav. Pievy gatvé, trasa tarp Rekliy g. ir posUkio, fotofikscia 2020-06-18

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: GI2022-1-89-TDP.B.AR
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3.2.2 pav. Pievy gatvé, trasa tarp posukio i Roziy g., fotofiksacija 2020—06-18

3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI

Pievy g. esantys tinklai:

LygiagreCiai gatvés aSiai uz gatvés vaziuojamosios dalies yra orinés elektros linijos su ap3vietimo
lempomis. Gatve skersine kryptimi kerta vienoje vietoje.

Gatve skersine kryptimi keliose vietose kerta 10 kV elektros kabelis.

Uz gatvés vaziuojamosios dalies yra dvi transfortmatorinés MT456 ir KT-251.

LygiagreCiai gatves aSiai deSinéje gatvés pusése uz gatvés vaZiuojamosios dalies pakloti dujotiekio
tinklai PIln d80v.s. ir PIn d50m.s., kertantys gatve skersine kryptimi vienoje vietoje.

Lygiagrec€iai gatvés aSiai uz gatvés vaZiuojamosios dalies trasos pradZioje deSinéje, toliau pereina
kaire gatvés puse paklotas rySiy kabelis vamzdyje, kertantis gatvés vaziuojamajg dalj keliose vietose.

Dalyje trasos po gatvés vaZiuojamaja dalimi lygiagrediai gatvés aSiai pakloti lietaus nuoteky tinklai
d1200, betoniniai vamzdZziai, j kuriuos d200 vamzdZiais pajungti esami lietaus surinkimo Suliniai.

Dalyje trasos po gatvés vaZiuojamaja dalimi lygiagreciai gatvés aSiai pakloti buitiniy nuoteky tinklai
d200, keramikiniai vamzdZziai ir d800 betoniniai vamzdZiai.

Kity inZineriniy tinkly nagrinéjamoje teritorijoje néra.

Pozeminiy tinkly, jrenginiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane.

Prie§ darby pradzig kviesti atstovus tinkly nuzyméjimui patikslinti.

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: GI2022-1-89-TDP.B.AR
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3.4. INZINERINES GEOLOGINES SALYGOS

InZinerinés geologinés salygos nustatytos atlikus Surfus projektuojamo tako vietoje. Geologine
sandarg sudaro i$ virS8aus esantis dirvoZzemis su dirbtiniu gruntu, po kuriuo sligso dulkingi sméliai su molingo
dulkio priemai8a. Dulkingi sméliai dengia smélingus molingus moreninius dulkius su pavieniais smélio ir Zvyro
leSiais, zvirgzdu ir gargzdu (pastaruosiuose galima sutikti pavieniy rieduliy). DirvoZzemis (Ts): humusingas,
juodas (saorSi). Sluoksnio storis siekia nuo 0,3 m iki 0,4 m. Technogeninius darinius sudaro (t IV): Dirbtinis
gruntas (Mg): i§ virSaus naujai susiformaves augalinis sluoksnis iki 0,1-0,25 m, giliau Zvyras su sméliu,
priesmeéliu. Sluoksnio storis siekia nuo 0,5 iki 0,7 m. VirSutinio pleistoceno Baltijos posvités glacialines
pagrindinés morenos nuogulas (g llIbl) sudaro: Molingas moreninis dulkis (clSi), rusvas, su zvirgzdu, vidutinio
stiprumo; Molingas moreninis dulkis (cISi), rusvas, su Zvirgzdu, stiprus. Komplekso storis siekia nuo 0,5 iki 0,7
m.

3.5. ZELDINIAI
Saugotiny zeldiniy néra.

3.6. EISMO SALYGOS

Nagrinéjamoje gatvéje esamos eismo saugumo priemonés: 3aligatvis, dalyje trasos, gatvés
apsvietimas, dalyje trasos, pirmumo kelio Zenklai. Kity eismo saugumo priemoniy néra.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Suprojektuotos susisiekimo komunikacijos: gatvés:
1. Pievy gatvés pésciujy — dviraciy takas 2,5 m plocio.

4.2. GATVES PLANAS

Projektuojamas bendras pésciyjy — dvira€iy takas vienoje gatvés puséje.

Projektuojamos tako bendras ilgis — 856 m, plotis — 2,5 m. Projektuojama danga — asfaltas.

Tarp tako ir gatvés vaZiuojamosios dalies suprojektuota 1 m plocio Soniné skiriamoji juosta, jrengiant
veja.

Gatvés ilgis su piketazu nesutampa. Esamos gatvés aSies vieta nekeiiama.

Visame gatvés ruoze projektuojamas pavirSiniy lietaus nuoteky surinkimas.

4.3. ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI

Gatvés vaziuojamosios dalies iSilginis ir skersinis nuolydZiai nekei€iami. Esamas skersinis nuolydis —
dvislaitis.

Pésciyjy — dviraCiy tako iSilginis profilis suprojektuots atsizvelgiant j esamg situacijg, suformuotus
sklypus, esamas nuovazas, reljefg, prisilaikant esamy gatvés, nuovazy ir gatvés dangos altitudziy.

Pésciyjy — dviraciy tako skersinis nuolydis projektuojamas j Pievy g. vaziuojamaja dal;j, suteikiant 1,5%
skersinj nuolydj. Soninés juostos skersinis nuolydis projektuojamas j Pievy g. vaZiuojamajg dalj, yra kintamas
(vid. 3,0%) ir projektuojamas, atsizvelgiant j pésc€iyjy — dviragiy tako ir naujai projektuojamy gatvés borty prie
Pievy gatvés vaziuojamosios dalies asfalto altitudes. Gatvés bortai prie Pievy g. rengiami iSlaikant 15 cm borto
aukstj virS dangos.

Skersinio ir iSilginio profilio sprendiniai detalizuoti bréZiniuose.

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

PrieS pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos
aikStelés jrengimas, medziy pjovimas, kelmy rovimas, esamy dangy demontavimas, medzZiagy sandéliavimas.

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
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Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy darbams, bus sandéliuojamas gatvés raudonujy linijy
ribose, suderintose su PanevéZio savivaldybés administracija vietose.

Statybines atliekos iSvezamos j atlieky sgvartynus.

Zemés darbai poZzeminiy komunikacijy apsaugos zonose turi bti atliekami tik rankiniu badu.

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS

Nuo rengiamo pésciyjy — dviraciy tako lietaus vanduo nuvedamas j gatvés vaZiuojamajg dalj, kurioje
yra numatytas lietaus vandens surinkimas.

Lietaus vandens surinkimas Pievy gatvés dalyje nuo trasos pradzios iki posukio suprojektuotas
esamais skersiniais ir iSilginiais nuolydziais j Pievy gatvés vaziuojamoje dalyje susiformavusias Zzemas vietas.
Zemiausiose vietose rengiami $uliniai (&700) su grotelémis borte. Lietaus vanduo i$ surinkimo Suliniy PVC
vamzdziais @200 iSvedamas j esamus pagilinamus ar naujai rengiamus Salikelés griovius ir $laitus.

Nuo posukio iki trasos pabaigos lietaus vandens surinkimas — j esamus lietaus nuoteky tinklus.

Gatvés dangos konstrukcijos sluoksniy drenavimas esamas.

4.6. ZEMES SANKASA

Zemés sankasa formuojama projektuojamo péséiyjy — dviradiy tako vietoje iSkasamas ,,lovj* arba
supilant pylimus.

Slaitai planiruojami, jrengiant 10 cm dirvoZemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

Pagilinami esami arba rengiami nauji grioviai plane nurodytose vietose. Slaitai planiruojami jrengiant
10 cm dirvoZemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

Pazeisti vejy plotai turi bati atstatomi paskleidZiant 10 cm dirvoZemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA
Suprojektuota pésciyjy — dviradiy tako dangos konstrukcija:

. Asfalto AC 16 PD danga — 8 cm;

. skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45, Evz =
100 MPa — 20 cm;

. $alGiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) — 19 cm;

. zemeés sankasa, Evz = 30 Mpa.

4.8. SANKRYZOS IR NUOVAZOS

Siuo projektu sankryZos neprojektuojamos.

Pésciyjy ir dviraciy tako sankirty su jvaziavimais | sklypus vietose rengiamos nuovzos su asfalto
danga.

Nuovazy dangos konstrukcijos nurodytos aiSkinamojo rasto 4.7. skyriuje.

Nuovazy vieta ir parametrai gali bati tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju.

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

4.9.1. Pésciyjy peréjos jrengimas. Ties Rékliy gatve numatyta jrengti péscCiyjy peréja. Peréjos
jrengimas ir vieta suprojektuota vadovaujantis PPOT 16 VI skyriaus 2 skirsnio reiklavimais. Matomumo
atstumas rengiamoje peréjoje yra daugiau kaip 50 m j abi puses ir yra pakankamas pagal PPOT 16 X skyriaus
pirmojo skirsnio nuostatas. Vaziavimo greitis Pievy gatvéje yra 50 km/h, gatvé yra C kategorijos. Péstiesiems
iki kitos gatvés pusés vienu metu reikés pereiti dvi eismo juostas (7,5 m plocio vaziuojamajg dalj). Abipus
gatvés suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy takai. PéscCiyjy peréjos vietai ap3viesti suprojektuotas kryptinis
pésciyjy peréjos apsvietimas. 100 m ir mazZesniu atstumu néra pésciujy peréjos virs kelio, pozeminés ar
Sviesoforais reguliuojamos pereéjos, vieta yra gatvés ruoZe be koordinuoto veikimo Sviesofory posty (,zaliosios
bangos®),pésciyjy peréja néra sankryzos pagrindiniame kelyje, kai jis kei€ia krypt;.

Suprojektuota iskili pésCiyjy peréja, siekiant uztikrinti 50 km/h automobiliy vaziavimo greitj peréjos
vietoje.

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
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Siekiant nukreipti pés€iyjy srautg nuo Reékliy gatvés link rengiamos pésciyjy peréjos, suprojektuota
pésciyjy tvorelé.

4.9.2. Gatvés apSvietimas.

Visoje pésciyjy — dviraciy tako trasoje uz tako rengiamas gatvés apSvietimas LED lempomis,
uztikrinantis tako ir gatvés vaziuojamosios dalies ap3Svietima.

4.9.3. Kelio zenklai.

Suprojektuoti nauji kelio zenklai pés€iyjy — dvira€iy tako zenklinimui, iSkilios pés€iyjy peréjos
Zenklinimui.

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

4.10.1. RySiy tinklai. RysSiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi sudétiniais
kabeliy apsaugos vamzdziais. Vykdant kasinéjimo darbus rysiy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses),
apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$ pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia
Lietuva, AB atstovas. | pésCiyjy — dviraCiy takg patenkantys rySiy komunikacijy Suliniai paaukstinami
gelzbetoniniais auk$éio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auk$&io. Suliniy liuky danggiai turi bati
pakeisti pagal projektuojamg dangg, vadovaujantis LST EN 124. | nuovazy su asfalto danga vaZiuojamajg dalj
patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk$&io (jrengiami viename lygyje su vaziuojamosios dalies
pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio” tipo liukg 40 t apkrovai. | pés€iyjy — dviraciy tako su asfalto danga
pavirSiy patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio aukscio (jrengiami viename lygyje su pavirSiumi),
jrengiant liukg 25 t apkrovai. Ketaus liukai turi bati rengiami su uzraktu ir triuk8ma slopinancia tarpine.

4.10.2. Elektros tinklai. Esamos orinés elektros linijos tenkina gabarito reiklalavimg, kabeliy aukstis
nuo projetinés dangos nurodomas suvestiniame inzineriniy tinkly plane. PoZzeminés elektros kabeliy linijos,
patenkancios po vaziuojamaja dalimi yra futliaruose.

4.10.3. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai. ] pésciyjy — dviraciy takg patenkantys vandentiekio
ir buitiniy nuoteky Suliniai ir kameros paaukstinami arba paZzeminami gelZbetoniniais auk&cio reguliavimo
Ziedais iki projektinio dangos aukséio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal projektuojamg danga,
vadovaujantis LST EN 124. | nuovaZzy su asfalto danga vaZiuojamaja dalj patenkantys Suliniai paaukstinami
iki projektinio auks€io (jrengiami viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavirdiumi), jrengiant ,,plaukiojancio®
tipo liukg 40 t apkrovai. | pésciyjy — dviraciy tako su asfalto danga pavirSiy patenkantys Suliniai paaukstinami
iki projektinio aukscio (jrengiami viename lygyje su pavirSiumi), jrengiant liukg 25 t apkrovai. Ketaus liukai turi
bati rengiami su uZraktu ir triuk8ma slopinandia tarpine.

Pries darby pradzig kviesti atstovus tinkly nuzyméjimui patikslinti.

4.10.4. Gatvés apsvietimo tinklai. Projektuojami gatvés apSvietimo tinklai. Sprendiniai detalizuoti Sio
projekto Elektrotechnikos dalyje G12022-1-89-TDP.E.

4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBY METU

Darbus vykdanti organizacija saugy eismg turi uztikrinti apstatant laikinais kelio Zenklais pagal T
DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas automobiliy patekimas j Salia gatvés
esancius sklypus. Pries darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus,
bei aptverti darby vykdymo vietas.

5. PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAI

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti ir parodyti, kad nagrinéjamos teritorijos statiniy
jrengimas neturés neigiamo reikSminio poveikio jo zonoje esancCioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu
jautrioms teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos). Zeldiniai, kurie
statybos metu nenumatyti pasalinti, turi bati saugomi.

Gatvés aplinkoje vyrauja individualGs namai.

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei remonto pobddj poveikis aplinkai
klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus j Sias grupes: Zmogus ir socialiné aplinka; triukSmas ir
oro kokybé; krastovaizdis; fiziné ir gyvoji gamta; dirvozemis; vanduo.

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
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Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos
aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél triuk3mo,
dulkiy ir suzeidimuy.

Triuk8mas. Remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Akustinis triuk8mas. Triuk8mo ribiniai
dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, nustatomi triukSmo ribiniai
dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ir taikomi vertinant triukSmo
poveikj visuomeneés sveikatai.

Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidziamas triukSmo
lygis (5.1 lentelé) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo
22.00 iki 6.00 val. (nakties).

5.1.lentelé. Leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

Ekvivalentinis Maksimalus Paros laikas

Objekto pavadinimas garso slégio garso slégio val ’
lygis, dBA lygis, dBA )
1 2 3 4

Gyvenamujy pastaty gyvenamosios patalpos, 45 55 6-18
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji 40 50 18-22
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos 35 45 22-6
prieZilros jstaigy palatos
Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés paskirties 65 70 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultGros paskirties 60 65 18-22
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 55 60 22-6
sukeliamo triukdmo
Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés paskirties 55 60 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties 50 55 18-22
pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto 45 50 22-6
sukeliamg triukSma

Naudojant technikg, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokstés ir pan.,
keliy tiesimo masinas, sukeliamas padidintas triukSmo poveikis tiek keliy statybos darbuotojams, tiek
aplinkiniy urbanizuoty teritorijy gyventojams. Triuk8mo poveikiui sumazinti sitloma naudoti laikinas triukSmo
uztvaras, nedirbti naktimis ir Sventinémis dienomis.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uztikrinti, nevirSijami HN 33:2011 leidZiami triukSmo
ribiniai dydZiai.

Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu numatoma papildoma oro tarSa dél keliy statybos mechanizmy
panaudojimo. Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaiké cheminé tarSa
lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H).

Cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios paskirties pastaty patalpy ore neturi
virSyti Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly)
koncentracija gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore“ priede pateiktos vienkartinés ir
(ar) paros didziausios leistinos koncentracijos. Kai gyvenamosios paskirties pastaty patalpy ore yra dvi ar
daugiau suminiu poveikiu pasizymin€iy cheminiy medziagu, kiekvienos i$ jy faktiSky koncentracijy (C,
Co,....... Cn) ir DLK santykiy suma neturi bati didesné uz vienets.

Baigus statybos darbus planuojamas Ukinés veiklos jgyvendinimas - transporto ir pés€iyjy judéjimo
vietos neturés tiesioginio poveikio oro tarSai. Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZztikrintos,
nevirdijamos HN 35:2007 priede pateiktos didZiausios leistinos koncentracijos.

Kvapy tarsos susidarymas. Keliy transporto infrastruktiros poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
metodinése rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligy prevencijos centro uzsakymu,
nurodyta, kad kvapai yra neaktualds ar mazai aktualds veiksniai keliy transporto infrastruktdros projektuose
(dokumento 26 p.).

PUV sglygojamiems kvapams néra taikoma Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ,Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,Dél Lietuvos higienos normos ,Kvapo koncentracijos ribineé
verté gyvenamosios aplinkos ore® ir ,,Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo®,
reglamentuoti ribiniai dydziai, nes autotransporto judéjimas vieSaisiais keliais (gatvémis) néra komerciné
veikla, kurioje buty naudojami stacionarus tar§os kvapais 3altiniai. Minétoje higienos normoje HN 121:2010
yra nurodyta, kad kvapo koncentracijos ribiné verté taikoma tik i§ Okinéje komercinéje veikloje, kurioje
naudojami stacionarus tarSos kvapais $altiniai, kylantiems kvapams vertinti, o stacionarus tarSos $altinis —
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tar8os Saltinis, tai jrenginys ar vieta, i$ kurio terSalai patenka j gyvenamosios aplinkos org, esantis nekintamoje
buvimo vietoje. TreSiami laukai néra laikomi stacionariais tarSos Saltiniais.

Pagal HN 121:2010, didZiausia leidZiama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos
ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kaip raSoma dokumente ,Kvapy valdymo metodinés
rekomendacijos* (vykdytojas — VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, ,Dél foninio kvapo (automobiliy emisijos, SvieZiai
nupjautos Zzolés, kaimynystéje gaminamo maisto ir kt.) Zmogus negeba nustatyti 1 OUE/m3 kvapo
koncentracijos®. Kitaip tariant autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. ReikSmingas neigiamas
poveikis gyventojy sveikatai kvapy aspektu dél padidésiancio transporto srauto nenumatomas.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZtikrintos, nevirSijamos HN 35:2007 priede
pateiktos didZiausios leistinos koncentracijos.

6. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI

Tenkinant Zmoniy su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai atlikti, vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* ir ,,Specialiyjy poreikiy turiniy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos
Respublikoje gerosios praktikos vadovu®.

PéscCiyjy — dviraCiy tako plotis suprojektuotas 2,5 m, t.y. ne mazesnis kaip 1 200 mm, skersinis
nuolydis — 1,5%. Tako iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Tako danga i$ asfalto, lygi,; Suliniy,
paklinandiy | Saligatvio dangos ribas, dangciai sukeliami (ar nuleidziami) iki projektinio pavirSiaus, dangciy
pavirSius turi bati neslidus ir pralaidus vandeniui. Tako pavirSius, nuovazos turi bati tvarkingi, tinkamai
priziarimi ir jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir kad jie neapledéty. | tako dangg neiSsikiSa objektai,
galintys trukdyti Zmoniy su negalia judéjimui. Pés€iyjy — dviraciy take néra objekty (kelio Zenklai ir pan.),
patenkanciy ant tako dangos. Kelio Zenklai, apSvietimo atramos rengiami apsauginéje zonoje arba uz tako.

Susikirtimuose su gatvés vaziuojamaja dalimi projektuojami nuzeminti kelio bortai. Bordiry peréjimas
nuo 15 cm iki 0 cm vykdomas per 3 metrus, siekiant iSlaikyti leisting Saligatvio iSilginj nuolyd;.

Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko.

Tako trasoje suprojektuotos dvi 2 700 mm ilgio ir 1 200 mm plogio poilsio aikStelés. Poilsio aiksteléje
projektuojama vieta Zmonéms atsisésti ir laisva ne mazesné kaip 900 mm plocio ir 1200 mm ilgio erdve
veziméliais judantiems asmenims.

Regéjimo negalig turin€iy Zzmoniy vedimo sistema: suprojektuotas vedimas pagal tako kraste
rengiamg gazoninj bortg, kuris rengiamas 3 cm vir§ tako dangos. Tako dangoje projektuojami lieCiamieji
jspéjamieji pavirSiai (kauburéliais), kurie turi bdti pakloti per visg peréjimy per nuovazas plotj ir turi bati ne
siauresni nei 60 cm, nuo vaZiuojamosios dangos krasto atitraukti 30 cm. LieCiamieji vedamieji pavirSiai
(juostelés) suprojektuoti pries jspéjamuosius pavirSius (Zr. detalizacijg Skersinio profilio brézinyje). PavirSiai
turi bati pakankamai kieti ir grubus, kad Zmogus su regéjimo negalia galéty juos pajusti, ta€iau jie neturéty bati
per grubds, kad nesukelty sunkumy péstiesiems ir Zmonéms su nejgaliojo vezimeéliais. Neregiy vedimo
sistema turi bdti jrengiama taip, kad indikatoriy pagrindas bty iSkiles ne daugiau 3mm vir§ dangos, kad
nekelty uzsikabinimo pavojaus.

Jei reikia, Zmoniy su regéjimo negalia reljefiniy vedimo pavirsSiy vietos tikslinamos ir detalizuojamos
darby vykdymo metu, suderinus su Lietuvos Zmoniy su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovu.

7. KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMO SPRENDINIAI

Gatvés dalis patenka | kultiros paveldo objekto teritorijg. Unikalus objekto kodas 21898 - Siaurojo
gelezinkelio kompleksas. Vertingujy savybiy pobddis: architektdrinis (lemiantis reikSmingumg tipiSkas);
inzinerinis (lemiantis reikSmingumg unikalus); istorinis (lemiantis reikSmingumg svarbus); krastovaizdzio.
Vertingosios savybés:

1. planavimo sprendiniai - siaurojo gelezinkelio komplekso infrastruktira (gelezinkelio keliai bei jy
technologiné jranga, Zemés sankasos ir iSkasos, stotys bei jose esantys Kkiti statiniai, pervazos, pralaidos,
tiltai; -; TRP 1-379, pervazos PR1-31, PR33-52, PR54-101, pralaidos P2-P6, P8-44, P46, P49-61, P63-75,
P77-97, tiltai T7, T45, T47-66; 2008 m.);
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2. zemes ir jos pavirSiaus elementai - reljefas (Panevezio-Birzy ir JoniSkélio-Linkuvos ruozai tesiasi
lygesne vietove, PanevéZio-Rubikiy ruozas - kalvota vietove, ruozai kerta upiy ir upeliy slénius; ruozy
bendras ilgis 179 km; -; TRP 1-379; 2008 m.);

3. Pirminé ir istoriSkai susikléscCiusi Okiné paskirtis - komunikacing;

4. Artimiausios supancios aplinkos kultdrinio krastovaizdZio autentiSkumas - objektg supantis
krastovaizdis (lygumos, kalvos, grioviai, upiy ir upeliy sléniai, Panevézio-Birzy ruozo Birzy-Gulbiny atkarpa
supanti Birzy regioninio parko aplinka, Panevézio-Rubikiy ruozo Anyksciy-Rubikiy atkarpg supanti Anyk3¢iy
regioninio parko Rubikiy ir Anykstos hidrografiniy draustiniy aplinka; 2008 m.).

Vykdant Pievy gatvés kapitalinj remontg, dalis darby patenka j kultdros paveldo objekto Nr. 21898
teritorijg. Sioje teritorijoje vykdomi tik tvarkomieji statybos darbai: 3alia gatvés vaZiuojamosios dalies,
jrengiamas pésciyjy dviraciy takas su asfalto danga, jrengiami lietaus nuoteky nuvedimo vamzdzZiai j esama
griovj, jrengiamos apS$vietimo atramos su LED lempomis.

Visi darbai nekilnojamyjy kultGros paveldy objekty teritorijoje suprojektuoti ir turi bati atliekami
nepazeidziant statinio vertingujy savybiy, nurodyty Nekilnojamojo kultiros paveldo Vertinimo tarybos akte
2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2 p. 7., nedarant neigiamo poveikio krastovaizdZiui.

Visi darbai nekilnojamyjy kulttros paveldy objekty teritorijoje atliekami nepazeidziant nekilnojamojo
kultdros objekto vertingyjy savybiy: planiniai sprendiniai nekeiiami (Vyc€iy gatvés statyba suprojektuota
esamoje Vyciy gatves vietoje, nekeitiant esamos ir gretimy gatviy asiy viety), nekei€iamos buvusiy statiniy
vietos, reljefas, iSsaugomi esami Zeldynai ir Zeldiniai (néra numatytas jy Salinimas, darby metu visi Zeliniai turi
bati apsaugoti nuo bet kokio mechaninio pazeidimo), nedaromas neigiamas poveikis krastovaizdziui.

Eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy (statinio statybos vadovo, statinio specialiyjy
statybos darby vadovo, statinio statybos techninés priezidros vadovo ir kt.) pareigas ypatinguosiuose ar
neypatinguosiuose statiniuose, esanciuose kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros
paveldo vietovéje, turi teise atestuoti statybos inzinieriai. Kvalifikacijos atestate turi bati numatyta teisé vykdyti
darbus statiniams, esantiems kultdros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

O 2020-10-12 Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOUJAS PAREIGOS | VARDAS, PAVARDE KVALIFIKACIJOS PARASAS
: DOKUMENTO NR. > /Z
e PV Eglé Andruliené 20265 Rreec,
MB ,,Gatviy inZinerija PV Eglé Andruliené 34258 il
7
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TS 1. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

Darbas apima statybg, montavimg ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kurie aprasyti
specifikacijose, pateikti bréziniuose. Rangovas turi uztikrinti , kad darbas baty atliktas teisinga seka. Rangovas
turi uztikrinti, kad visos medZiagos tarpusavyje blty suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdZios jstaigos , kurios jurisdikcijoje
randasi statybos aikstelé.

TS 1.2. ]STATYMAI IR REIKALAVIMAI

Statybos darbai gali bati pradéti, tik gavus atitinkamus leidimus i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bdti priimti techninés priezitros
vadovo, tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti LR nustatyta tvarka.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visos
konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti naudoti LR nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumenta.

Techninés specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas | zemiau nurodytus dokumentus, kuriuose
apraSoma reikalavimai medZiagoms ar gaminiams, jy jrengimo taisyklés:

Eil. Nr. Dokumento numeris, | Dokumento pavadinimas
Sifras, zymuo
1. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés
3. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
4. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra$as
5. TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
6. TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas
7. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apra8as
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8. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

9. TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir
medziagy misiniy techniniy reikalavimy aprasas

10. TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

11. TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy
aprasas

12. TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13

13. TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apra$as

14. T ZS 17 Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

15. JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

16. ]T APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezigrai skirty medziagy ir
medziagy misiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

17. JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklés

18. JT SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo
taisyklés

19. T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

20. T ZM 12 Keliy Zenklinimo medzZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklés

21. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

22. KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykles

23. R ISEP 10 Saugaus eismo priemoniy projektavimo ir  naudojimo
rekomendacijos

24. R 36-01:2002 Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryzos*

25. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

26. LST 1971:2013 Mineralinés automobiliy keliy medZziagos. Eminiy émimas i$ kelio
dangos konstrukcijos

27. LST EN 12899-1:2008 Lietuvos standartas ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis®

28. LST EN 1317-1:2010 Lietuvos standartas ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis.
Terminija ir bendrieji bandymo metody kriterijai*

29. LST EN 1436:2018 Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos keliy
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos“Z ir bandymo
metodai

30. LST EN 12271:2007 Pavir§iaus apdaras. Reikalavimai

31. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

32. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy sandara

33. LR aplinkos  ministro | Reglamentuojamy statybos produkty saradas

jsakymas 2013-09-05 Nr.
D1-656
34. LR Susisiekimo ministro | Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles
jsakymas 2012-01-31 Nr.
3-82
35. LR Susisiekimo ministro | Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles
jsakymas 2012-01-31 3-
83

Taip pat gali bati naudojami kiti ¢ia nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai, standartai,
uztikrinantys tg pacig kokybe.
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TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJU IR KITY DOKUMENTY

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJY IR SPECIALIUJY STATYBOS DARBY
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Vadovauti nesudétingojo statinio statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise asmenys,
jgije LR Statybos jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg iSsilavinima. Statybos inzinierius — fizinis
asmuo, turintis statybos inZinerijos arba statyby technologijy studijy krypties (Sakos) kvalifikacinj laipsnj arba
Siy studijy krypciy (Saky) studijy rezultatus atitinkancios kitos krypties (Sakos) kvalifikacinj laipsnj, arba kitg
iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj, atitinkanCius ne Zemesnj kaip $estajj Lietuvos kvalifikacijy
sistemos lygj ir leidZianCius uZsiimti veikla, aprépian&ia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos
pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

Vadovaulti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiyjy statybos darby vadovy pareigas) turi teise
— Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas
siekiantiems eiti asmenims taikoma kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka valstybés
jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techniné priezilra privaloma, kai statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Siais
dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu,
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo apra3u.

Statinio statybos techninés priezilros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra® VIl skyriuje.

Statinio statybos techninés priezilros periodiSkumas nurodytas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 18 priede.

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje.
Visos medziagos turi bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam
skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudZiama naudoti medZiagas kurios yra jtrauktos j higienos normy
draudZiamy ir ribojamy medziagy sarasus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus bei turi biti pazenklinti ,CE® Zenklu. ,CE" atitikties Zenklu (toliau—
,CE" Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas bdtinas atitikties
jvertinimo procediras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE® Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE*" klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima. UZsakovas ar
statybos techninis prizidrétojas turi teise atmesti medziaga ar jranga, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy.
Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medZiagy ir jrengimy techniniy charakteristiky
ir standarty dokumentus perZidrai projekto rengéjui ar statybos techninés prieziGros vadovui pries jy
panaudojima.

Sgnaudy ZiniaradCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi Rangovo
alternatyvus pasitlymai, jei jie sumaZzins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybeés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medzZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, priesS jg perkant ji turés bati pateikiama
UZsakovo patvirtinimui.

Rangovas privalo informuoti UZzsakova ir statybos techninés priezitiros vadova, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby fotofiksacija.
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Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aikStelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aikSteleje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bdti su tinkamais
dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami
gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés
proceddra, jie turi tureti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima.
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bdti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bdti
visiSkai aiski.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi bdti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (zvyras, smélis, skalda) gabenamos naudojant tokias
priemones ar gabenimo bldus, kad medziagos nebitu barstomos gabenimo metu. Skystos medziagos
gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu su
statybinémis medZiagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

TS 1.7. BENDROS SALYGOS

Darbo aplinka turi bati sutvarkoma taip, kad atitikty sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i8 plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos, i§skyrus dalis, liekancias betone. Korozijos
apsauga betonu turi bati ne mazesné kaip 20mm. Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi bati
tvirtinamos inkary pagalba. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdzZiy
kron&teinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi bati su antikorozine apsauga. Gamintojy tiekiama jranga turi bati
iStisai nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodoma Kitaip. Visi pavirSiai, kurie neturi bati izoliuoti, privalo bati
gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAZINIMAS NAUDOTI

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reika pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
techninés prieziaros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiangios medziagos ar jy dalys bity nuimamos.
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas,
konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy
pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitag dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnalg, kuris bty prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priemimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas" ir kvie€ia uZsakovag ir inZinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte
turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uZsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty S3alinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio
pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybés dokumentus

Darbai pagal patikrinimo jradus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priemimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati $alinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti
galutiniam defekty tikrinimui. ] rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.
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Statybos uzbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos jstatymo 28 str. nuostatomis.
Nesudétingujy statiniy statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas,
statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) uzbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam
asmeniui surasant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

TS 1.9. GARANTIJA

Statinio garantinis terminas negali bati trumpesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nustatytg terming. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizés rangovas ar statybos

nustatyti per:
1) penkerius metus;
2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);
3) dvideSimt mety — esant tyCia paslépty defekty.

TS 1.10. SPECIALUS REIKALAVIMAI

Rangovas turi uztikrinti, kad privaZiavimo j statybviete keliai, grindiniai ir takai bus visada Svarus, be
klia€¢iy. Taip pat Rangovas turi savo sagskaita atitaisyti visg Zalg, padarytg tokiems keliams, grindiniams ir
takams. Rangovas turi visg laikg uZztikrinti, kad jo, subrangovy bei tiekéjy darbuotojai visada liks statybvietés
ribose bei nebus padaryta Zala Salia statybvietés esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei
visuomenei, i8skyrus tuos atvejus, kai statybvietés riby perzengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks
perzengimas nekelia jokios grésmés aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris,
UZsakovo nuomone, nekelia arba kelia maZiausiai nepatogumy kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo
atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antZeminius ir poZeminius tinklus. Rangovas
turi pastatyti saugy aptvérimg statybos aikStelei, o pabaigus darbg jj pasalinti. Rangovas turi vykdyti visg
statybos veikla, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumazinti nepatogumus dél dulkiy,
dimy, kvapy ir triuk8mo, kylanciy dél tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybés garantavimo sistema,
siekiant pademonstruoti atitikimg Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybés uZztikrinimo sistemai neturi
atleisti Rangovo nuo jo pareigy, jsipareigojimy ar atsakomybés. Rangovas neturi deginti ar uZkasti atlieky
statybvietéje. Atliekas alinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo
darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias salygas kitiems subrangovams atlikti jy darbg. Rangovas
privalo koordinuoti veiklg visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Uzsakovu, Autoriumi bei subrangovais.

O 2020-10-12 Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS PAREIGOS | VARDAS, PAVARDE KVALIFIKACIJOS PARASAS
' DOKUMENTO NR. ‘
MB  Gatviu insineriia® PV Eglé Andruliené 20265 «W/
» 28Iy I PV Eglé Andruliené 34258 i
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PANEVEZIO MIESTO PIEVU GATVES DALIES (NUO ROZIU G. IKI REKLIU G.)
KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

ja—

. STATINIO PAVADINIMAS: Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy
g.) kapitalinis remontas

. STATYTOJAS: Panevézio miesto savivaldybeé.

. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninis darbo projektas®.

. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas.

. STATINIO STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas*.

. STATINIO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos.

. LESU POBUDIS: ES fondai, Valstyb¢s, savivaldybés biudZetas ir kt.

. STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: Viesieji pirkimai.

. STATYTOJO PATEIKIAMU PRIVALOMUJU DOKUMENTU SARASAS:

9.1. Statinio projektavimo uzduotis;
9.2. Paneveézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto
preliminari schema.

10. STATINIO CHARAKTERISTIKA:

10.1. Gatves kategorija — C;
10.2. Remontuojamos gatvés dalies ilgis ~ 890 m.

11. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

11.1. Projektavimo tikslas: suprojektuoti Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g.
iki Rekliy g.) (toliau — Gatvés dalis) pietinéje puséje saugius bei patogius pésCiyjy -
dviraciy takus su nauja danga;

11.2. Parengti topografing geodezing nuotrauka (tiksliai koordinuoti medzius);

11.3. Projektuotojui apzitréjus statinj vietoje, jei reikia, atlikti inZinerinius geologinius grunto
tyrin¢jimus numatomy naujy dangy vietoje;

11.4. Suprojektuoti Siuos Gatves dalies darbus:

11.4.1. Numatyti nereikalingy ir nesaugiy medZiy/zeldiniy naikinimg (jei reikia), naujy
projektavima, esamy genéjima;

11.4.2. Pietinéje Gatvés dalies puséje suprojektuoti naujy péséiyjy - dviradiy taky
jrengimg su reikiama dangos konstrukcija;

O 03O D B W

* Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapg ir statinio statybos rusj atsizvelgdamas j konkreéig situacija,
projekto rengimo metu.
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11.4.3. PeésCiyjy - dviraciy takai turi biiti pritaikyti valyti mechanizuotu budu. Kelio
zenklus projektuoti taip, kad blty uztikrintas 3,30 m laisvo pravaziavimo aukstis;

11.4.4. Pesciyjy takus pritaikyti Zmonéms su negalia;

[1.4.5. Suprojektuoti naujus LED $viestuvus su cinkuotomis atramomis gatveés
apSvietimui. Numatyti $viestuvus su programuojama integruota pritemdymo
funkcija. Sviestuvy technines specifikacijas ir jy prijungimg prie esamy miesto
ap$vietimo tinkly projektavimo metu derinti su Panevézio miesto savivaldybés
administracijos Miesto infrastruktiiros skyriumi ir miesto ap3vietimo tinklus
eksploatuojancia jmone;

11.4.6. Suprojektuoti formuojamy vejos ploty sutvarkyma ir uzs¢jimg zole. Suprojektuoti
naujus Zeldinius, maZajg architektiirg. Suvesti dangos auk$¢ius su greta esanciais
auksciais.

12. KITI REIKALAVIMAL:

12.1.  Projektavimo uzduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui
apzilr¢jus ir iSsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas i$laidas,
susijusias su projektuojamais darbais;

12.2. Parengti projekta (toliau — Projektas) tokios sudéties bei apimties, kad pagal jj biity
galima gauti statyba leidziantj dokumenta (jei privaloma), teisétai atlikti statybos darbus
ir tinkamai naudoti objekta;

12.3. Rengiant Projekta, jeigu reikia atvesti inZinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti
atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

12.4. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés®, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®, statybos techniniais
reglamentais, statybos jstatymu, galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais,
statybiniy inzineriniy tyrin¢jimy dokumentais, suderintais su valstybés ir savivaldybiy
institucijy, inzinieriniy tinkly savininky ar jy valdytojy iSduotomis prisijungimo
saglygomis, Lietuvos Respublikos teisés aktais, normatyviniais dokumentais ir kitais
projekty rengimo tvarkg reglamentuojanciais teisés aktais;

12.5. Pries projektavimg iSsiimti Kultiiros paveldo departamento salygas ir kitas projektavimo
salygas, prisijungimo sglygas bei specialiuosius reikalavimus i§ juos i§duodanc¢iy jmoniy
ar institucijy, kurie butini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;

12.6. Projekto eskizg derinti su Panevézio miesto savivaldybés administracijos Teritorijy
planavimo ir architektiiros skyriumi;

12.7. Rengiant Projekta atsizvelgti | Statytojo (uZsakovo) pastabas;

12.8. Jeigu reikia parengus projektinius pasitilymus informuoti visuomeng apie visuomenei
svarby projektuojamg statinj;

12.9. Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir
projektavimo salygy, prisijungimo sglygy reikalavimus, ir su Statytojo (uzsakovo)
paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;

12.10. Pateikti parengta Projekta ekspertize atliekanciai jmonei, kurig vieSojo pirkimo bidu
parinko Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Projekta pagal ekspertizés atlikimo metu
pareikStas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés iSvada;

12.11. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal uzsakovo rastiskas pastabas, Projekto
eksperto privalomasias i$vadas;

12.12. Jei reikia, pateikti praSymg su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017
»otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“, Panevézio miesto savivaldybés
administracijai, kad gauti statybg leidziant] dokumenta. Taip pat Statytojui (uzsakovui)
pateikti 1 Projekto komplekta ir 1 kompiutering laikmeng su jraytu Projektu;

12.13. Po statybag leidzianc¢io dokumento iSdavimo, Statytojui (uzsakovui) pateikti 4 pilnos
apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1

===}
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kompiutering laikmeng su jraSyta Projekto kopija, ir 1 kompiutering laikmeng su jragytu
Projektu su originaliais dokumenty formatais (.dwg, .doc, .xls, .dbf ir pan.);

12.14. Parengti Projekto statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis ir sagnaudy
kiekiy ziniara$¢ius;

12.15. Statybos produktus ir jrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo sitilomi
sprendiniai turi biiti racionalts, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojan¢ias normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius medziagy kickiy
Ziniara$¢ius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra
biitinos projekta suderinti ir gauti statybg leidZiantj dokumenta;

12.16. Paaiskéjus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos sglygy, projekto
renggjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Miesto infrastruktiiros skyriaus vedéjo pavaduotojas, Darius Linkonas

pavaduojantis skyriaus vedéjg

Miesto infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas , Arvydas Satas

Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus vedéjas = 7 Saulius Glinskis

Tomas Tamositinas, tel. (8 45) 504 471, el. p. tomas.tamosiunas@panevezys.&
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Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.)

kapitalinio remonto preliminari schema

K

Numatoma ap§vietimo
valdymo pulto
prijungimo vieta

s

~ 6365 6769 |
/




Elektroninio dokumento nuorasas
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PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTUROS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga. Laisvés a. 20, 35200 Panevézys.
Skyriaus duomenys: Laisveés a. 20, 35200 Panevézys, tel. (8 45) 50 13 11, el. p. dalius.vadluga@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288724610

MB ,,Gatviy inZinerija“ Nr.
Margiy sody 2-0ji g. 57 I 2020-06-30 Nr. SD-26
77101 Siauliai

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU RENGIAMO PIEVU GATVES KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTO APSVIETIMO TINKLU JRENGIMUI

Rengiant PanevéZio miesto Pievy gatvés kapitalinio remonto techninio darbo projekto
apSvietimo dalj, biitina numatyti/laikytis sekanciy gatvés apSvietimo projektavimo techniniy
salygu:

1. gatvés ir pésCiyjy-dviraciy taky apSvietimas (toliau — apSvietimas) projektuojamas
vadovaujantis ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis ir Lietuvos standartu LST EN
13201 ,,Gatviy apSvietimas*“.

2. projektuoti apSvietimg su LED Sviestuvais, numatant programuojamg apSviestumo
reguliavima, Sviestuvy techniné specifikacija pridedama;

3. priklausomai nuo suprojektuoty intervaly tarp apSvietimo atramy ir atramy auk3ciy
parinkti nominaly LED Sviestuvy galinguma pagal standarte LST EN 13201 nurodytus
privalomus esamuy kategorijy gatviy ir pésCiyju-dviraciy taky apSviestumo reikalavimus,
pateikiant Sviestuvy Sviesos srauty diagramas;

4. apSvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standarta LST EN 40-5, atramos turi
biti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinés kiiginés, padengtos ne maZesniu kaip 80p
storio karSto cinkavimo biidu padengtu cinko sluoksniu, atramy aukstj ir gembiy ilgj parenkant
apSviestumo projektavimo metu;

5. projektuojant apSvietimo atramy vietas jvertinti pésciyjy-dviraciy taky mechanizuoto

valymo galimybe;

al
v b
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6. gatvés apSvietimo maitinimui projektuoti naujg apSvietimo valdymo skyda pagal AB 29

,Energijos skirstymo operatorius® iSduotas prisijungimo technines salygas Nr. TSL_20_54230
(pridedama);

7. projektuojant apSvietimo valdymo skyda numatyti atskirus jégos ir valdymo modulius,
jvertinant galimg valdymo moduliy papildyma apSvietimo linijyu su LED Sviestuvais valdymo
centriniais valdikliais, jrengiant GPRS rySio jrenginius nuotoliniam duomeny perdavimui ir
dispeceriniam valdymui, projektuojamas valdymo skydas turi biiti pagamintas ir iSbandytas
pagal standartg IEC-60439, atsparumas smiigiams — ne blogesnis nei IK10, apsaugos klasé — ne
maziau IP54;

8. suprojektuoti Rékliy gatvés (projektuojama atskiru projektu) pirmosios apSvietimo
atramos maitinimag i$ artimiausios projektuojamos Pievy g. apSvietimo atramos.

Techninio projekto sprendinius derinti su Miesto infrastruktiiros skyriumi ir miesto
gatviy apSvietima eksploatuojancia organizacija.

PRIDEDAMA.

1. LED Sviestuvy techniné specifikacija;

2. AB ,,Energijos skirstymo operatorius® prisijungimo techninés salygos Nr.
TSL_20_54230.

Skyriaus vedéjas Dalius Vadluga

Arvydas Satas, tel. (8 45) 501 313, el. p. arvydas.satas@panevezys.lt



LED SVIESTUVU TECHNINE SPECIFIKACIJA
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El: Sviestuvo parametras Bitinas rodiklis
1. Maitinimo jtampa 230 VAC
2. Maitinimo jtampos leistinas nuokrypis Ne maZziau +/-10%
3. Maitinimo jtampos daZnis 50 Hz
4. Galingumas projektinis
5. Galios faktorius (neprigesinus) Ne maZesnis nei 0,91
6. Elektrosaugos klase IT pagal EN 60598
7. Bendras kuriamas Sviesos srautas projektinis
8. Sviestuvo $viesinis efektyvumas ne blogiau 120 Im/W
. . CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS
9. Diody tipas

arba lygiaverciai

10. | Sviesos $altinio spalvy atkiirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CRI>70)
11. | Diody Sviesos srauto efektyvumas Ne maziau 140 lm/W

12. | Spalvos temperatiira gatvés apSvietimui 4000K

13, Spalvos temperatiira kryptiniam peréjy 5000-6000K

apSvietimui

14.

Sviestuvo prigesinimo galimybé

Integruotas Sviestuvo prigesinimo modulis,
dirbantis sekanciu apSviestumo reZimu:

nuo jsijungimo iki 23:00h — 100%

nuo 23:00 iki 6:00 — 50%

nuo 6:00 iki iSsijungimo — 100%

15. |ApSvietimo kampas, laipsn. projektinis

16. [Sviestuvo $viesos stiprio kreivé projektinis

17 Sviestuvo korpusas Aliuminis, polikarbonatas, plienas su

) polimeriniu padengimu

18. | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66

19. | Apsauga nuo smiigiy ne blogiau K08

20. |Minimalus Sviestuvo eksploatacijos laikas ne maziau 100.000 valandy

21. |Sviesos srauto nusédimas L90 B10

22. | Darbiné aplinkos temperatiira -30°C iki +40°C

23. |Apsauga nuo elektrostatinés iSkrovos (ESD) El?8613\923204i§2krova, 4KV kontaktiné iskrova)
EN 61000-4-5

24. |Atsparumas antijtampiams (Elektros linija - linija j linijg 2 kV,
linija | Zeme 4 kV)

25. | Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

26. gviestuvq sertifikatai CE, RoHS, ENEC, IEC 60598

27. |Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne maziau 5 metai

78, Gamintojo deklaruojama Sviestuvo Ne maZiau 15 mety

eksploatacijos trukmé




AB , Energijos -

skirstymo operatorius” 31
eso
Parengta: 2020.07.05,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2021-07-05
JRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER20-54230
Klientas: PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvés a. 20-1, Panevézys, Panevézio m. sav., +37069851040,
administracija@panevezys.It
Objekto pavadinimas: Gatvés apSvietimas
Objekto adresas: Pievy g. 0, Panevézys, Panevézio m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5054230
Kliento paraiékos Nr. 20-54230 Elektros energE:titlg'l.(_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys goriia (vu?n azls,
I || 1} trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i )

(KW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 7 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia A

(kW): - - 7 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento

objekto, esancio Pievy g. 0, Panevézys, Panevézio m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iS komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto
vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmoka. Sutartj galite apmokeéti prisijunge prie savitarnos svetainés, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, pasirinke , Tikrinti paraiSkg“.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiama kvalifikacijg turinCig jmone, kuri atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su AB ,Energijos skirstymo operatoriumi® (toliau -
Bendrove) jrengima/patikrinima. Sio dokumento kopijg praSome pateikti JUsy pasiriktai kvalifikacijg
turin€iai jmonei, kuri atlikusi darbus turés pateikti Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jasy objekto vidaus tinklo jrengimo kokybe.
Rangovo aktg pateikite www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1
<https://www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1>.

3.3. Apmokekite uz laikiny elektros jrenginiy prijungimo ir atjungimo paslaugg pagal pateiktg iSankstinio
mokeéjimo sgskaita.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties pasiraSymo dienos.

3.4.2. Kliento laikiny elektros jrenginiy prijungima operatoriaus elektros tinklo dalyje iki atsakomybés
ribos atliks Bendrove.

3.4.3. Sumontavus laikinus elektros jrenginius pasirasykite terminuotg elektros energijos pirkimo-
pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutartj.

3.4.4. Pasibaigus terminuotam prijungimo laikotarpiui Bendrové atlieka laikiny Kliento elektros jrenginiy
atjungimo paslauga.

3.4.5. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutardiai,
Klientas turés savo IéSomis iSmontuoti jam priklausancius laikinus elektros jrenginius.

3.4.6. Pasikeitus reikalaujamos galios poreikiui, JUs turésite pateikti naujg paraiSkg prisijunge prie
savitarnos svetainés www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.It/savitarna>. Bendrové gavusi naujg
paraiSkg parengs naujg prijungimo paslaugos sutart;.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Ant esamos 0,4 kV oro linijos L-400 i$ transformatorinés KT-251, atramos Nr. 400/1 jrengti vienos
vietos komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS) su trifaziu ,C“ charakteristikos 13 A automatiniu
jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidy jrengiant 16 mm? skerspjavio kabeliy linija.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

patvirtino InZinierius KANISAUSKAS DRASUTIS

parenge InZinierius KANISAUSKAS DRASUTIS
Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 18_52 a_rb_g 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elgktros _sgtrlklmt_{ linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt
Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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MB ,,GATVIU INZINERIJA*
Kodas 303066948
Margiy Sody 2-oji g. 57, Siauliai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVU PASKYRIMO
2020 m. geguzés 13 d. Nr. V-05/18/01
Siauliai

Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka* III skirsnio ,,Projekto rengéjai.
Vadovavimas projektui® 18, 20, 21 ir 22 punktais, projekto ,, Panevézio miesto Pievy gatvés
dalies (nuo Roziy g. iki Rekliy g.) kapitalinio remonto projektas‘ ir §io projekto daliy rengimui

skiriu

1. Egle Andrulieng, atestato Nr. 20265, projekto vadove.

2.Egle Andrulieng, atestato Nr. 34258, projekto bendrosios dalies vadove, susisiekimo dalies
vadove, konstrukcijy dalies, pasirengimo statybai ir statybos darby organizvimo dalies vadove,
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove.

3.Egle Andrulieng, atestato Nr. 34240, projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
vadove.

4.Remigijy Varnagj, atestato Nr. 36466, projekto elektrotechnikos dalies vadovu.

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo)

vadovauti konkreciai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos

arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos.

Vadoveé Oé f_ Leonida Sablickiené
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, ijmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34240

Eglé Andruliené

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky
$alinimo.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

Direktorius Robertas Encius

Pirma karta i8ductas 2015 m. kovo 27 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelblamas www.spsc.lt

o 2014°UAB ,GRAFIJA® 01329
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A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné, kodas 110068926 e Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius e Tel.:2728077,
faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lIt , http://www.spsc.It

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir
teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
::::::::3 Eglé Andruliené

Telefonas

TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34240

Pirmq kartg e

iSduotas 2015-03-27

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015- Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir

03-27 ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovés
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inzineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuoteky Salinimo. Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-06-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti
tinkamais.

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=418&lang=It 1/2


mailto:centras@spsc.lt
http://www.spsc.lt/

12/8/2020 Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas

ISrasas atspausdintas:

ISrasgy atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

Duomenys atnaujinti: 2020-12-04. Paieskos data: 2020-12-08.

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=418&lang=It

38.
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STATYBOS PRODUKCHQOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34258

Eglé Andruliené

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadoves pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

[sduotas 2015 m. kovo 31 d.
Pirma karta iduotas 2015 m. kovo 31 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 UAB .GRAPIJA® 01329

39.




12/8/2020

A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné, kodas 110068926 e Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius e Tel.:2728077,
faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lIt , http://www.spsc.It

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir
teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
::::::é Eglé Andruliené

Telefonas

TEISES DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34258

Pirmq kartg e

iSduotas 2015-03-31

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015- Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir

03-31 ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovés
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés). Projekto dalys:
konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-04-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripaZzinti

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=418&lang=It 1/2

Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas 40.


mailto:centras@spsc.lt
http://www.spsc.lt/

12/8/2020 Statybos specialisto teisés dokumento iSrasas

) ] 41,
tinkamais.

ISrasas atspausdintas:

ISrasgy atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

Duomenys atnaujinti: 2020-12-04. Paieskos data: 2020-12-08.

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemid=418&lang=It 2/2
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.20265

Eglé Andruliené

Ak.

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto vadoves, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovés, ypatingojo statinio statybos vadoves ir ypatingojo
statinio statybos techninés prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatveés), taip pat minéti statiniai, esantys

kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

g;* y e
= STATYBOS PRODUK e
Dlrektorﬁ&su MFKAVIMO CENTH] Valdemaras Gauronskis

[§duotas 2018 m. sausio 29 d.
Pirmg kartg i§duotas 2007 m. lapkricio 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODV]LA 01329 Al

42.
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gatviy ininen)a

LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
2020 sausio 2 d.
Siauliai

MB ,,Gatviy inZinerija“ projekty rengimui naudojamy programy sarasas:
1. ZwCADCad 2019, sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/l, neterminuotas sertifikatas;
2. Microsoft Office 365, licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-GHI-HR, neterminuota licencija.

3. Programiné jranga SISTELA, nuomojama neterminuotai;

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265

Vadové cé@ﬂf o

Leonida Sablickiene (parasas)

MB ,,Gatviy inZinerija“ Kodas 303066948 Margiy Sody 2-0ji g. 57 LT 77101, Siauliai
m: +370 60329003 e: gatviuinzinerija@gmail.com


mailto:gatviuinzinerija@gmail.com

Lapas 11§ 2

r’) ;REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
{ Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
i \ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2020-05-06 08:31:23

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2308495
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2018-12-07
Panevézys, Pievy g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1, Kelias (gatvé) - Pievy gatvé
Panevézys, Pievy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5420-0584
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymejimas plane: 1-89
Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istoriné kilmeé: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-5146-
7346
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-5146-
7379
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-5142-
3306
Statybos pradzios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1972
Papr. remonto pradzios metai: 2018
Papr. remonto pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 1.719 km
Plotas: 1399.04 kv. m
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatves kategorija: Aptarnaujanti
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 1455000 Eur
Atkuriamoji verte: 364000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 364000 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-03-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-03-12

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teise .
Savininkas: PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111104115
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5420-0584, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1995-03-24 Priémimo - perdavimo aktas
2019-01-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. KT-6-18.03-19
Jrasas galioja: Nuo 2020-05-04

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy nera
6. Kitos daiktinés teisés : jrasy nera
7. Juridiniai faktai: jraSy nera
8. Zymos: jrasy néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy nera
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas sujungimo bidu (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5420-0584, aprasytas p. 2.1.

|registravioma pegrindas; 1995-03-24 Priémimo - perdavimo aktas

2019-01-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties

44,
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pakeitima Nr. KT-6-18.03-19
2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2020-04-29
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
LIGITA RYBAKOVIENE
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5420-0584, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943
2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2020-04-29

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrasy néera

Dokumentg atspausdino Ryty Lietuvos Kkl

anevézio ILONA
klienty aptarnavimo grupés specialisté .
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Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas 46.

ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

Ellrl. Organizacija Atstovas
1 AB Energijos skirstymo Dujy tinklo eksploatavimo skyriaus g&lg—%gzq
operatorius vyresnioji inzinieré Zina Matuleviciaté Parasas
Kultdrros paveldo - s o s PRITARTA
2. | departamentas prie kultaros | fYM12USICll specialisté Birute 2020 08 21
L - ; eresneviciené «
ministerijos PanevéZio skyrius ParaSas
Gamybos ir technikos skyriaus SUDERINTA
3. | UAB "Aukstaitijos vandenys” vyresnysis inzinierius Vidmantas 2020 08 21
Sargautis Parasas
4. | UAB "Panevéio gatves” Direktoriaus pavaduotojas ap3Svietimui ggz?)EOF;”;IA
' 9 Stasys Kurulis Paras
araSas
Elektros tinklo eksploatavimo PRITARTA
5. | ABESO komandos vyresnysis inzinierius 2020 08 28
Vytautas Kiudys ParaSas
. ; Tinkly projekty valdymo | komandos PRITARTA
6. QBGEI(?;%JSOS skirstymo (PR) vyresnioji inzinieré Asta 2020 08 31
P Rakauskiené ParaSas
Telia Lietuva. AB poZemini Telia Lietuva, AB Tinklo resursy SUDERINTA
7. iy lini viéta P 4 administravimo komanda vyresnysis 2020 09 03
ysig iy inZinierius Egidijus Jonuska Parasas
PRITARTA
Lietuvos Zmoniy su negalia - . 2020 09 08
8. aplinkos pritaikymo asociacija Specialistas Algis Giba Nr. 08/09-3
ParaSas
9 Panevézio m. savivaldybés Vietinio Ukio skyriaus vyriausiasis géJzE())EOF;II;I'?I'A
" | administracija specialistas Arvydas Satas Parasas

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265

O 2020-10-12 Statybos leidimui (konkursui)
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS PAREIGOS | VARDAS, PAVARDE KVALIFIKACIJOS PARASAS
' DOKUMENTO NR. \
MB _ Gatviu inFineriia" PV Eglé Andruliené 20265 FReecd L
»aviy inzinenja PV Eglé Andruliené 34258 et f
7

Panevézio miesto Pievy gatvés dalies (nuo Roziy g. iki Rékliy g.) kapitalinio remonto projektas
Dokumento Zymuo: G120222-1-89-TDP-B.SS

1 Puslapis i$ 1



47.

LIETUVOS ZMONIU SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA
Zemaités g. 21, Vilnius, LT-03118, tel./faks. 233 35 76
el.p. adresas: info@aplinkavisiems.It

2020.9.08

Techninic projekto patikrinimo isvados
Nr. 08/09-3

PanevéZio m. Pievy gatvés dalies (nuo RoZiy g. iki Rékliu g.) kapitalinio
remonto projektas yra patikrintas pagal normas, nurodytas Statybos techniniy
reikalavimy reglamente STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”. Numatyta jrengti

neigaliesiems pritaikytus nuolydzius, jspéjamuosius pavirsius.

Projektui pritariame.

Atsiradus statinio projektiniy sprendiniy pakeitimams $i pazyma nustoja

galioti, projekta derinti papildomai.

Tikrino specialistas Algis Gi
(tel.nr. 865520441

Dokumento originalas siunciamas nebus.
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