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statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
Panevėžio miesto Pievų gatvės dalies (nuo Rožių g. iki Rėklių g.) kapitalinio remonto projekte, toliau

– projekte, nagrinėjamas Pievų gatvės kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų – dviračių taką.
Projekte numatyta: 
• įrengti pėsčiųjų – dviračių taką su asfalto danga;
• nuvesti lietaus vandenį atviru būdu;
• įrengti gatvės ir tako apšvietimo tinklus;
• įrengti saugią pėsčiųjų perėją ties Rėklių g.;
Statytojas – Panevėžio miesto savivaldybė, įm.k. 111104115.
Projektuotojas – MB ,,Gatvių inžinerija“, įm.k. 303066948.
Projekto vadovė – Eglė Andrulienė.
Projekto stadija – techninis darbo projektas.
Statybos rūšis – kapitalinis remontas.
Statinių kategorija – ypatingasis statinys.
Projektuojamo objekto geografinė vieta: Pievų g., Panevėžys.
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės.
Projektuojami statiniai:

Gatvės kategorija: Pievų g. - C. 

Eil. Nr. Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rūšis 
1. Susisiekimo komunikacijos: 

gatvės ( Pievų g.) 
Ypatingasis statinys Kapitalinis remontas (statybą 

leidžiantis dokumentas 
neprivalomas) 



Aiškinamasis raštas 

Panevėžio miesto Pievų gatvės dalies (nuo Rožių g. iki Rėklių g.) kapitalinio remonto projektas 
Dokumento žymuo: GI2022-1-89-TDP.S.AR 

2 Puslapis iš 7 

Pievų gatvė yra registruota Nekilnojamojo turto registre. Unikalus daikto Nr. 4400-5420-0584. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių). 

Gatvė projektuojamos valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype.  
Žemės sklypui nustatytos specialios sklypo naudojimo sąlygos: nėra. 
Gatvės dalis patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją. Unikalus objekto kodas 21898.  
Gatvė nekerta ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis.  
Gatvė nepatenka į Natura 2000 teritorijas. 
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 

kad projekto sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais normatyviniais

dokumentais, kurių sąrašas pateikiamas žemiau. 
Projekto rengimo dokumentai: 

1. Statinio projektavimo užduotis, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus Tomo Juknos, 2020-03-10.

2. Prisijungimo sąlygos apšvietimo tinklų įrengimui, Panevėžio m. savivaldybės administracijos Miesto
infrastruktūros skyrius, 2020-07-9 Nr. IS-4203(12.1.6Mr).

3. Prisijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui, AB ,,Elektros skirstymo
operatorius“, 2020-07-05 Nr. TER20-54230.

4. Topografinis planas UAB ,,Altagis“, Nr. 27:20:891, 2020 m. birželio mėn.
Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:

1. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2. I-891 LR Kelių įstatymas
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
4. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6. IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9. I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10. X-1241 LR Želdynų įstatymas 
11. I-446 LR Žemės įstatymas 
12. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
13. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
14. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
16. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizė
17. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas

18. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
19. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
20. Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo
taisyklės

21. Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai:
22. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
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25. STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai
26. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
27. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas
28. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
29. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko

inžineriniai tinklai
30. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“
31. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės
32. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo  taisyklės
33. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
34. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
35. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
36. Kelių eismo taisyklės
37. KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės
38. ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
39. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
40. KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės
41. ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės
42. ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės
43. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
44. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
45. PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės
46. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
47. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas
48. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių

reikalavimų aprašas
49. TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių

techninių reikalavimų aprašas
50. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas
51. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių,

techninių reikalavimų aprašas
52. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
53. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
54. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai
55. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių

reikalavimų sandara
56. 2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės
57. 2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
58. 2011-06-28 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas
59. 2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos

Respublikoje gerosios praktikos vadovas

3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS

3.1. ESAMA SITUACIJA 
Nagrinėjama teritorija apima Pievų gatvę, nuovažas į gatves ir sklypus (3.1.1. pav.). Nagrinėjama 

teritorija yra Panevėžio miesto r. šiaurės rytinėje dalyje pramoninių pastatų ir garažų teritorijoje. Trasos 
pradžioje Pievų gatvė ribojasi su Rėklių gatve, trasos pabaigoje – su Rožių gatve. Rėklių gatvėje rengiamas 
gatvės ir tako įrengimo projektas, Rožių gatvėje pėsčiųjų ar dviračių tako nėra.  
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3.1.1 pav. Situacijos schema, šaltinis www.geoportal.lt 

3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI 
Pievų gatvė yra 7,5 m pločio su asfalto danga. Trasos pradžioje (iki posūkio) gatvė yra su kelkraščiais, 

lietaus vanduo nuo gatvės važiuojamosios dalies nuvedamas į pakelės griovius. Toliau gatvė yra su gatvės 
bortais ir šaligatviu abejose gatvės pusėse, lietaus vanduo surenkamas į esamus lietaus nuotekų tinklus. 

Esamos nuovažos įvairaus pločio su žvyro danga. 

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 
Pievų g. esantys tinklai: 
Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies yra orinės elektros linijos su apšvietimo 

lempomis. Gatvę skersine kryptimi kerta vienoje vietoje. 
Gatvę skersine kryptimi keliose vietose kerta 10 kV elektros kabelis. 
Už gatvės važiuojamosios dalies yra dvi transfortmatorinės MT456 ir KT-251. 
Lygiagrečiai gatvės ašiai dešinėje gatvės pusėse už gatvės važiuojamosios dalies pakloti dujotiekio 

tinklai Pln d80v.s. ir Pln d50m.s., kertantys gatvę skersine kryptimi vienoje vietoje. 
Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies trasos pradžioje dešinėje, toliau pereina į 

kairę gatvės pusę paklotas ryšių kabelis vamzdyje, kertantis gatvės važiuojamąją dalį keliose vietose. 
Dalyje trasos po gatvės važiuojamaja dalimi lygiagrečiai gatvės ašiai pakloti lietaus nuotekų tinklai 

d1200, betoniniai vamzdžiai, į kuriuos d200 vamzdžiais pajungti esami lietaus surinkimo šuliniai. 
Dalyje trasos po gatvės važiuojamaja dalimi lygiagrečiai gatvės ašiai pakloti buitinių nuotekų tinklai 

d200, keramikiniai vamzdžiai ir d800 betoniniai vamzdžiai.  
Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra.  
Požeminių tinklų, įrenginių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane. 
Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.  

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Inžinerinės geologinės sąlygos aprašytos projekto bendrosios dalies aiškinamajame rašte. 

3.5. ŽELDINIAI 
Saugotinų želdinių nėra. 

http://www.geoportal.lt/
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3.6. EISMO SĄLYGOS 
Nagrinėjamose gatvėje besamos eismo saugumo priemonės: šaligatvis, dalyje trasos, gatvės 

apšvietimas, dalyje trasos, pirmumo kelio ženklai. Kitų eismo saugumo priemonių nėra.  

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Suprojektuotos susisiekimo komunikacijos: gatvės: 
1. Pievų gatvės pėsčiųjų – dviračių takas 2,5 m pločio.

4.2. GATVĖS PLANAS 
Projektuojamas bendras pėsčiųjų – dviračių takas vienoje gatvės pusėje. 
Projektuojamos tako bendras ilgis – 856 m, plotis – 2,5 m. Projektuojama danga – asfaltas.  
Tarp tako ir gatvės važiuojamosios dalies suprojektuota 1 m pločio šoninė skiriamoji juosta, įrengiant 

veją. 
Gatvės ilgis su piketažu nesutampa. Esamos gatvės ašies vieta nekeičiama. 
Visame gatvės ruože projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų surinkimas.  

4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI 
Gatvės važiuojamosios dalies išilginis ir skersinis nuolydžiai nekeičiami. Esamas skersinis nuolydis – 

dvišlaitis. 
Pėsčiųjų – dviračių tako išilginis profilis suprojektuots atsižvelgiant į esamą situaciją, suformuotus 

sklypus, esamas nuovažas, reljefą, prisilaikant esamų gatvės, nuovažų ir gatvės dangos altitudžių.  
Pėsčiųjų – dviračių tako skersinis nuolydis projektuojamas į Pievų g. važiuojamąją dalį, suteikiant 1,5% 

skersinį nuolydį. Šoninės juostos skersinis nuolydis projektuojamas į Pievų g. važiuojamąją dalį, yra kintamas 
(vid. 3,0%) ir projektuojamas, atsižvelgiant į pėsčiųjų – dviračių tako ir naujai projektuojamų gatvės bortų prie 
Pievų gatvės važiuojamosios dalies asfalto altitudes. Gatvės bortai prie Pievų g. rengiami išlaikant 15 cm borto 
aukštį virš dangos. 

Skersinio ir išilginio profilio sprendiniai detalizuoti brėžiniuose. 

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos 

aikštelės įrengimas, medžių pjovimas, kelmų rovimas, esamų dangų demontavimas, medžiagų sandėliavimas. 
Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų darbams, bus sandėliuojamas gatvės raudonųjų linijų 

ribose, suderintose su Panevėžio savivaldybės administracija vietose. 
Statybinės atliekos išvežamos į atliekų sąvartynus. 
Žemės darbai požeminių komunikacijų apsaugos zonose turi būti atliekami tik rankiniu būdu. 

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS 
Nuo rengiamo pėsčiųjų – dviračių tako lietaus vanduo nuvedamas į gatvės važiuojamąją dalį, kurioje 

yra numatytas lietaus vandens surinkimas. 
Lietaus vandens surinkimas Pievų gatvės dalyje nuo trasos pradžios iki posūkio suprojektuotas 

esamais skersiniais ir išilginiais nuolydžiais į Pievų gatvės važiuojamoje dalyje susiformavusias žemas vietas. 
Žemiausiose vietose rengiami šuliniai (Ø700) su grotelėmis borte. Lietaus vanduo iš surinkimo šulinių PVC 
vamzdžiais Ø200 išvedamas į esamus pagilinamus ar naujai rengiamus šalikelės griovius ir šlaitus. 

Nuo posūkio iki trasos pabaigos lietaus vandens surinkimas – į esamus lietaus nuotekų tinklus. 
Gatvės dangos konstrukcijos sluoksnių drenavimas esamas. 
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4.6. ŽEMĖS SANKASA 
Žemės sankasa formuojama projektuojamo pėsčiųjų – dviračių tako vietoje iškasamas ,,lovį“ arba 

supilant pylimus. 
Šlaitai planiruojami, įrengiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 
Pagilinami esami arba rengiami nauji grioviai plane nurodytose vietose. Šlaitai planiruojami įrengiant 

10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 
Pažeisti vejų plotai turi būti atstatomi paskleidžiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA 
Pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcijos klasė parinkta pagal STR 2.06.04:2014 13 lentelę:  
Priimamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 50 cm. 
Suprojektuota pėsčiųjų – dviračių tako dangos konstrukcija (taikoma takui su asfalto danga): 
• Asfalto AC 16 PD danga – 8 cm;
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100
MPa – 20 cm;
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 19 cm;
• žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa.
Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija (taikoma atstatnt nufrezuotą dangą važiuojamojoje

dalyje prie naujai rengiamo borto): 
• asfalto viršutinis dangos sluoksnis AC 11 VN – 4 cm;
• asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN – 8 cm;
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥

120 MPa – 20 cm;
Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija (taikoma nuovažose): 
• Asfalto AC 16 PD danga – 8 cm;
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 120
MPa – 20 cm;
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 35 cm;

Detaliau dangų konstrukcijų sluoksnius, storius, sudedamąsias medžiagas bei granulometriją
žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose. 

4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS 
Šiuo projektu sankryžos neprojektuojamos.  
Pėsčiųjų ir dviračių tako sankirtų su įvažiavimais į sklypus vietose rengiamos nuovžos su asfalto 

danga. 
Nuovažų dangos konstrukcijos nurodytos aiškinamojo rašto 4.7. skyriuje. 
Nuovažų vieta ir parametrai gali būti tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju. 

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 
4.9.1. Pėsčiųjų perėjos įrengimas. Ties Rėklių gatve numatyta įrengti pėsčiųjų perėją. Perėjos 

įrengimas ir vieta suprojektuota vadovaujantis PPOT 16 VI skyriaus 2 skirsnio reiklavimais. Matomumo 
atstumas rengiamoje perėjoje yra daugiau kaip 50 m į abi puses ir yra pakankamas pagal PPOT 16 X skyriaus 
pirmojo skirsnio nuostatas. Važiavimo greitis Pievų gatvėje yra 50 km/h, gatvė yra C kategorijos. Pėstiesiems 
iki kitos gatvės pusės vienu metu reikės pereiti dvi eismo juostas (7,5 m pločio važiuojamąją dalį). Abipus 
gatvės suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takai. Pėsčiųjų perėjos vietai apšviesti suprojektuotas kryptinis 
pėsčiųjų perėjos apšvietimas. 100 m ir mažesniu atstumu nėra pėsčiųjų perėjos virš kelio, požeminės ar 
šviesoforais reguliuojamos perėjos, vieta yra gatvės ruože be koordinuoto veikimo šviesoforų postų („žaliosios 
bangos“),pėsčiųjų perėja nėra sankryžos pagrindiniame kelyje, kai jis keičia kryptį. 

Suprojektuota iškili pėsčiųjų perėja, siekiant užtikrinti 50 km/h automobilių važiavimo greitį perėjos 
vietoje. 
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Siekiant nukreipti pėsčiųjų srautą nuo Rėklių gatvės link rengiamos pėsčiųjų perėjos, suprojektuota 
pėsčiųjų tvorelė.  

4.9.2. Gatvės apšvietimas. 
Visoje pėsčiųjų – dviračių tako trasoje už tako rengiamas gatvės apšvietimas LED lempomis, 

užtikrinantis tako ir gatvės važiuojamosios dalies apšvietimą.  
4.9.3. Kelio ženklai.  
Suprojektuoti nauji kelio ženklai pėsčiųjų – dviračių tako ženklinimui, iškilios pėsčiųjų perėjos 

ženklinimui. 
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TS 2. SUSISIEKIMO DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS 2.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. ĮVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“, ĮT ŽS 17 ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 
kontrolei ir priėmimui. 
Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- dirvožemį susandėliuoti ir apsaugoti nuo erozijos;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, dangos konstrukcijų ir kitų

sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius

darbus.
2. DARBŲ ATLIKIMAS
2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas
Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga,

kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 
2.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Krūmai turi būti 
pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su 
kitomis atliekomis. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 
panaudojamas pakelės plotams tvirtinti.  
Rangovas turi pasirinkti priemones, apsaugančias dirvožemį nuo kritulių vandens, patenkančio nuo žemės 
sankasos. 

2.4. Medžių pašalinimas 
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Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami 
rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams 
ar darbų zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, 
alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų 
medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar 
kitu būdu. Persodinami medžiai turi būti iškasami kartu su šaknų sistema ir iškarto persodinami į iš anksto 
paruoštą duobę. Siekiant išvengti vandensprasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj 
pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. 

2.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus techninio prižiūrėtojo leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

3. DARBŲ PRIĖMIMAS
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų 
užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos 
tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi 
pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

TS2.2 ŽEMĖS DARBAI 
1. ĮVADAS
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos, lovio įrengimui naudojamoms medžiagoms,

sankasos ir lovio įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
Žemės darbai vykdomi pagal statybos taisykles ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės“. Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui 
naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. ĮT ŽS 17 apibrėžia 
pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą ir 
sutankinimą ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. 

Žemės sankasos rengimas 
Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus 

pagrindus ir smėlingą gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai 
numatyti planiruoti 80 % mechanizuotai ir 20% rankiniu būdu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu būdu 
galima iki 100 %. 
Šlaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 6cm užsėjant žole.  
Žemės sankasos šlaito nuolydis įrengiamas 1:1,5 arba plokštesnis.  

2. MEDŽIAGOS
Gruntai ir kitos medžiagos
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17

,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės “ (toliau – ĮT ŽS 17) V skyriaus 
II skirsnio reikalavimus.  
Žemės sankasai įrengti gali būti naudojami: 
• gruntai ir uolienos;
• statybinės medžiagos;
• kartotinio panaudojimo statybinės medžiagos;
• pramoninės gamybos gretutiniai produktai;
• geosintetika;
• lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis);
• rišikliai;
• cheminiai priedai;
• vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems
darbams.

3. DARBŲ ATLIKIMAS
Paruošiamieji darbai 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 
17 V skyriaus III skirsnio reikalavimų. 
Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
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Iškasos vandens nuvedimo įrenginiams, pamatų duobėms ir kitoms konstrukcijoms 
Tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 
Iškasų apsauga nuo liūčių 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 
vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų 
išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 
Iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu 
dėmesiu. Iškasos dugnas, turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimas. 
Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos rangovo turi būti suderintos su užsakovu, atitinkamomis 
tarnybomis, techninės priežiūros inžinieriumi ir jeigu reikia su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į iškastos 
medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti 
aptvertos. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo 
dalyje. 
Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal 
savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi 
prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. 
Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas neperduodamas 
rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

Pylimų supylimas 
Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus. 

1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, %

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98 

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus 
1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui,

sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-
1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 
surandamas specialioje literatūroje. 

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui,
oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). 
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 
surandamas specialioje literatūroje. 

3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius

įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 
8 % reikalavimą. 
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Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriuje. 
Gatvės statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. Sutankinimo reikalavimai 

taikomi stambiagrūdžiams gruntams, taip pat taikomi ir mineralinių medžiagų mišiniams, kurie yra atitinkamos 
granuliometrinės sudėties. 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo 
reikalavimai, yra taip susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože 
taikoma tų gruntų mažesnioji 1 lentelėje 

nurodyta sutankinimo rodiklio DPr vertė. Taip pat šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, 
tačiau ne mažesnę kaip 95,0 %, gali nustatyti Užsakovas.  

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį 
gruntą reikia pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones 
rangovai turi suderinti su užsakovu. 

Gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir 
išvengiama žalingo poveikio aplinkai. 

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo 
metodą pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi 
pakeisti darbo metodą. 

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiavimų 
skaičius, darbinis greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be 
to, darbo metodas turi būti priderintas prie statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo (klojimo) našumo. 

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 
skleidžiamo (klojamo) sluoksnio. 

Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. Įrengimo ir 
sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės nėra 
pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai. 

Rengiant žemės sankasą iš krituliams jautrių gruntų, jos skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 
6,0 %. Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi būti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba 
tikintis kritulių, supiltas gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas 

Jeigu pylimai iš stambiagrūdžių arba įvairiagrūdžių su mažu smulkių dalelių kiekiu gruntų nebuvo 
pilami sluoksniais ir sutankinami arba buvo išpurenti, jie gali būti sutankinami, naudojant gelminį vibravimo 
metodą arba dinaminį intensyvųjį sutankinimą sunkiomis krintančiomis plokštėmis. 

Prieš taikant šiuos metodus, reikia patikrinti, ar šių metodų tinkamumui pagrįsti buvo specialiai ištirta 
granuliometrinė sudėtis ir grunto stabilumas. 

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viršaus turi būti paskleidžiami sluoksniais ir 
sutankinami. 
Žemės sankasos viršus 
Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal ĮT ŽS 17 nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios gebos 
remiantis reikalavimais. 
Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm arba 
pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 
cm. 
Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens 
kliūčių vandens nuleidimui. 
Žemės sankasos rengimas silpnuose gruntuose 
Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai 
jos turi būti atskirai suderinamos. 
Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje 
esančių gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 
Darbai žiemą 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 
Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
Bandymų rūšys 
Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus I skirsnyje.  
Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus III 
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skirsnyje. 
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje. 
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV skirsnio 
reikalavimus. 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
Žemės sankasos  geometrinių dydžių tikrinimas 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimų. 
Leistinieji nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos šioje lentelėje.  

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba 
dydžių reikšmės Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa
1.1. Aukščiai ± 5 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės 
sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis ± 20 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, 
tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.9. Deformacijos modulis EV2 ≥ 30 MPa (45 MN/m²)  

ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename 
kilometre; 
platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip 
trys matavimai kiekvieniems 4000 m²

Darbų priėmimas 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje išdėstytų 
reikalavimų. 

TS 2.4. PAGRINDAI 
1. ĮVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 19), ĮT SBR 19 
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 
medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. MEDŽIAGOS
2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai
Pagrindams ir kelkraščiams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.
2.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių ir kelkraščių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19

reikalavimus. 
Pagrindo sluoksniams ir kelkraščiams naudojamos medžiagos nurodytos 2.2.1 lentelėje: 
2.2.1 lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 
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Sluoksnis Mišinys 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
(SPS) 

dolomitinės skaldos mišiniai 0/45 

3. DARBŲ ATLIKIMAS
3.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai
Įrengiant AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS turi būti atsižvelgta į ĮT SBR 19 V skyriaus nuostatas. AŠAS, ŠNS,

SPS ir ŽPS įrengimo darbai atliekami pagal ĮT SBR 19 VI skyriaus antrojo skirsnio nuostatas. SPS ir ŽPS turi 
būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be to, 
nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų 
segregacija).  

Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas toks nesurištųjų mišinių arba gruntų drėgnis, kad įrengus 
ir sutankinus sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį DPr. 
Įrengiant pagrindo sluoksnį, nesurištąjį mišinį rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi įrengtą 
automatinę sluoksnio aukščio reguliavimą sistemą. 

Deformacijos modulių vertės nurodytos 3.1.1 lentelėje: 

3.1.1 lentelė Deformacijos modulių vertės 
Sluoksnis Dangos konstrukcijos klasė Ev2 vertė 
AŠAS (gatvės važiuojamoji dalis) DK 0,3–DK 0,1 ir mažo eismo 

intensyvumo keliams 
Ev2  ≥ 100 Mpa arba Ev2  ≥ 80 Mpa 

ŠNS EV2 reikalavimai netaikomi 
SPS (gatvės važiuojamoji dalis, 
nuovažos) 

DK 0,3–DK 0,1 ir mažo eismo 
intensyvumo keliai 

Ev2  ≥ 120 Mpa 

SPS (takas) pėsčiųjų ir dviračių takai Ev2  ≥ 100 Mpa 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 
Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.1 lentelėje. 

4.2.1 lentelė Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai 
Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

ŠNS 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

±2 cm 
±0,5 % (absoliut.) 
±10 cm 
≤ 30 mm 

Sluoksnio storis: 
1. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti
daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte  nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte  nurodytą sluoksnio storį
atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji
vertė, kurią sudaro projekte  nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;
2. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už
projekte  nurodytą sluoksnio storį.

AŠAS 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis* 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

±2 cm 
±0,5 % 
±10 cm 
≤ 1,5 cm už projektinį 
≤ 30 mm 

Sluoksnio storis: 
1. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti
daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte  nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte  nurodytą sluoksnio storį
atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji
vertė, kurią sudaro projekte  nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;
2. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už
projekte  nurodytą sluoksnio storį.
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Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

SPS 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

±2 cm 
±0,5 % 
±10 cm 
≤20 mm 

Sluoksnio storis: 
1.Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti
daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį
atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji
vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;
2.Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už
projekte  nurodytą sluoksnio storį.

4.3. Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 

TS 2.5. BETONINIAI IR GAMTINIO AKMENS ELEMENTAI 
1.ĮVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19), ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ( toliau - ĮT TRINKELĖS 14), MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių 
dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai (toliau - MN TRINKELĖS 14), TRA 
TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas (toliau - TRA TRINKELĖS 14) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai betoninių bortų, betoninių plytelių (trinkelių) darbų ir darbų 
kontrolės reikalavimai.  

2.MEDŽIAGOS
BETONO IR GAMTINIO AKMENS GAMINIAI
Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių

ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 
Betoninės grindinio trinkelės (plytelės) turi atitikti LST EN 1338 standarto reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 
Plytelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm2. 
Kai betono plytelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant pasluoksnio iš 

dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (dolomito atsijų 0/5). Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia 
medžiaga. 

Plytelių dangos pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos 
ir jų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 7 priede nurodytus reikalavimus. 
Pasluoksniui naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Siūlių užpilui naudojami 
0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 

Betoninės plytelės (trinkelės) turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus 
atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Naudojamos betono trinkelės 200x100x80 geltonos 
spalvos vedimo paviršiams; 

5.1 lentelė. Vedimo paviršiai 
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Juostelės plokščiu viršumi, nuolaidžios 
Juostelių aukštis 4-5 mm 
Vedimo paviršių viršaus plotis 17-30 mm 
Atstumas tarp juostelių centrų (s) 57-85 mm 
(atsižvelgiant į viršaus plotį) 
Pagrindo plotis (b) turi būti 10±1mm platesnis 
už viršaus 
L ≥270 mm 
W ≥250 mm 
d -20-30 mm 

5.1 pav. Vedimo paviršiai 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad 
standarte LST EN 1342 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, 
todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 (toliau – TRA TRINKELĖS 14) X skyriuje. 

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai iš granito trinkelių. Granito trinkelių 
tipą ir spalvą derinti su Panevėžio miesto savivaldybės Architektūros skyriumi. Granitinių trinkelių analogas 
pateiktas 5.2 lentelėje. 

5.2 lentelė. Įspėjimo paviršiai 
Dydis: 10x10x10 cm 

5.1 pav. Įspėjimo paviršiai 

Pasluoksnis iš dolomitinių atsijų 0/5 mišinio. 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.  
Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Kelio bortai 
rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. 

Vejos bortų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono 
pagrindo. 

3.DARBŲ ATLIKIMAS
3.1. Prijungčių sandarinimas
N1 tipo karštasis siūlių sandariklis
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Kraštinės sandarintos siūlės prie gazoninių bortų asfalto dangoje įrengiamos panaudojant N1 tipo 
karštąjį siūlių sandariklį. Siūlių tarpai įrengiami 15−20 mm pločio ir 30−35 mm gylio nenaudojant tarpiklių.  

3.1.1 pav. Kraštinės sandarintos siūlės panaudojant N1 tipo karštąjį siūlių sandariklį 
Asfalto dangos siūlės tarpo užpildymo gylis turi būti mažiausiai 1,5 karto didesnis negu siūlės tarpo 

plotis. Didžiausias siūlės tarpo gylis parenkamas atsižvelgiant ir neviršijant viršutinio sluoksnio storio. 
N1 tipo karštasis sandariklis  (bituminė termoplastinė masė) turi atitikti standartą LST EN 14188-1 ,, 

„Siūlių tarpikliai (užpildikliai) ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“. 
Bituminė sandarinimo juosta 
Asfalto ir betono bortų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio 

juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir betono borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti 
reikalavimus pateiktus 3.1.1 lentelėje. 

1.1.1 lentelė. Sandarinimo juostos specifikacija 
Bandymas Bandymo 

standartas 
Vienetas Normatyvas TL Fug-StB 

01 
Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio DIN EN 1427 °C ≥ 90 
Kūgio penetracija BS 2499-3 1/10 mm 20–50 
Grįžimo į pradinę padėtį geba BS 2499-3 % 10–30 
Savybės šaltojo lenkimo metu DIN 52 123 °C ≤ 0 
Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant -10 

°C 
SNV 671920 % 

N/mm2 
≥ 10 
≤ 1 

Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek 
žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti 
arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Gruntas turi atitikti reikalavimus pateiktus 3.1.2 lentelėje. 
3.1.2 lentelė. Reikalavimai gruntui. 

Bandymas Bandymo 
standartas 

Vienetas Normatyvas  TL Fug-StB 
01 

Rišiklių kiekis DIN 1996-6 M. % ≥ 30 
Tirpiklių kiekis DIN 1996-6 M. % ≤ 70 
Kietojo kūno minkštėjimo 
temperatūra 

DIN EN 1427 °C ≥ 50 

Pliūpsnio temperatūra DIN ISI 2592 °C ≥ 21 
Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų 

degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji 
prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai 
neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

3.2. Kelio ir vejos bortų įrengimas 
Kelio ir vejos bortai įrengiami ant ne mažesnės kaip C12/15 betono klasės pagrindo. Prieš rengiant 

kelio bortus turi būti tinkamai paruoštas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį 
betono pagrindo statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Kelio bortai turi būti klojami 
projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

Bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8 – 10 cm 
aukštyje. 



Techninės specifikacijos 

 Panevėžio miesto Pievų gatvės dalies (nuo Rožių g. iki Rėklių g.) kapitalinio remonto projektas 
Dokumento žymuo: GI2022-1-89-TDP.S.TS 

10 Puslapis iš 15 

3.2. Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas  
Trinkelės (plytelės) turi būti klojamos tarp bortų. 
Betono trinkelių (plytelių) pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant 

posluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito atsijų). Tarpai tarp trinkelių užpildomi taip pat 
šia medžiaga arba suderinus su Techniniu prižiūrėtoju iš tos pačios rūšies smulkiosios mineralinės medžiagos 
0/2. 

Trinkelės (plytelės) klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu. Trinkelių prispaudimui prie gretimai 
jau paklotų turi būti naudojami guminiai plaktukai. Suklojus trinkelių (plytelių) dangą pagal pasirinktą raštą turi 
būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota 
ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios užpildomosios 
medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdėklu ant vibro pado trinkelių dangos 
prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. Dangų įrengimas turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių 
dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ir MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“. 

4.ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS
Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi

būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Plytelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi 
būti didesnis kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni kaip 1,0 cm. 

5.STANDARTAI (arba lygiaverčiai)
1. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės 
2. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai 
3. TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
4. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

TS 2.6. ASFALTO DANGOS 
1. ĮVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – 
TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 
(toliau – TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais 
modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BITUMAS 08/14), ir kitų techninių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto, betono dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI
2.1. Medžiagos

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir 
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. 

2.1.1. Mineralinės medžiagos 
Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

2.1.2. Rišamosios medžiagos 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 
BITUMAS 08/14 reikalavimus. 

2.2. Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Naudojami asfalto mišiniai nurodyti 2.2.1 lentelėje: 

2.2.1 lentelė. Numatomas naudoti asfalto mišinys 
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Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 
Pagrindo dangos AC 16 PD SZ26/LA30 100/150 
Pagrindo AC 22 PN SZ22/LA25 70/100 
Viršutinis AC 11 VN SZ22/LA25; 100/150 arba 

70/100 
Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 arba lygiaverčių reikalavimus. 

3. DARBŲ ATLIKIMAS
3.1. Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 
mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, 
karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. 
Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų 
likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos 
aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

3.2. Transporto priemonės 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri 
nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio 
temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo 
atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar 
talpos ir kt. 

3.3. Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio 
storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę 
tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
Mažuose plotuose (palei bortus) danga klojama be klotuvų. 

3.4. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio 
volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai 
negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais. Atstatoma asfaltbetonio danga palei gatvės bortus tankinama vibroplokštėmis. 

3.5. Klojimo ir tankinimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos 
sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio paviršius yra šlapias. 
Viršutiniai ir pagrindo-dangos asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 išdėstytų 
reikalavimų. 
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 
reikalavimai. 

3.6. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 
Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Siūlių 
pagruntavimui turi būti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfalto mišinių gamybai. 

4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS
4.1. Bandymų rūšys

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08. 
4.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinių medžiagų – pagal TRA UŽPILDAI 19 
reikalavimus. 

4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 
reikalavimus. 
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4.4. Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Mechanizuotai klotuvu paklotų konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir 
išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi viršyti 
4.4.1 lentelėje nurodytų verčių.  

4.4.1 lentelė. Leistinos vertės 
Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Posluoksnis, ant kurio 
klojama 

Asfalto pagrindo 
sluoksniai, asfalto 
pagrindo-dangos 
sluoksniai 

Asfalto apatiniai 
sluoksniai 

Asfalto viršutiniai sluoksniai 
iš 
AC, SMA, MA PA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 – – – 
2. Rišikliais surištas pagrindo 
sluoksnis, asfalto pagrindo 
sluoksnis

10 6 6 – 

3. Asfalto apatinis sluoksnis – – 4 3 

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės nurodytos 4.4.2 lentelėje 

TS 2.6. KELIO ŽENKLINIMAS 
1. ĮVADAS
Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti Kelių eismo taisyklių

reikalavimus. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų 
kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 
taisyklėmis ĮT ŽM 12.  

2.MEDŽIAGOS
Kelio ženklai
Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08. Atramos cinkuojamos. Kelio ženklų 
matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse ĮT 
VŽ 14.  

Pastatyti ženklai turi išlaikyti atstumų gabaritą, Žemiausio skydo apačia nuo šaligatvio dangos turi būti 
mažiausiai 2,30 m, o virš dviračių tako mažiausiai 2,50 m. Ženklo skydo kraštas turi būti mažiausiai 0,50 m 
atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, dėl šio reikalavimo, kai kurie skydai (ypač didesni) atitinkamai 
montuojami ant šalia važiuojamosios dalies esančių atramų. 

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

Produktai turi būti paženklinti CE ženklu ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 
12 reikalavimus. 

Ženklų užrašų šrifto dydis – 150 mm. Gatvių pavadinimų lentelių šrifto dydis – 100 mm, užrašas 
komponuojamas taip, kad skydas galėtų būti sumontuotas ant vienatramės atramos (iki 1350mm). 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms, šaltuoju metų laiku ženklai neturi 
rasoti. 

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti 
C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba 
lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST 
EN 485-2 arba lygiavertį. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius 
standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko 
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne 
mažesnė kaip 325 g/m23. 

Kelio dangos ženklinimas 
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Gatvės danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis. Ženklinimo tipas II. 
Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 

priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 
Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato Kelių 

ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12. Ženklinimo eismo klasė ne žemesnė kaip P 
6. Brūkšninės linijos bei skersinis ženklinimas (perėjos, dviračių takai, simboliai) rengiamos P 7 eismo klasės.

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisykles. 

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo 
ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12. 

3. DARBŲ ATLIKIMAS
Kelio ženklai
Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Kelio ženklų

atramose, patenkančiose į pėsčiųjų takus 1,5 m aukštyje įrengiama geltona 5 cm pločio įspėjamoji juosta. 
Žemiausio kelio ženklo skydo apačia ties pėsčiųjų taku turi būti 2,30 m aukštyje,  ties dviračių taku – 2,50 m. 

Kelio dangos ženklinimas 
Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 

brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 
Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir 

švarus. 
Esamas dangos ženklinimas, kuris prieštarauja projektuojamam ženklinimui, turi būti visiškai 

pašalintas nuo dangos (jeigu nenumatytas tų dangų ardymas). 
4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS
4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai
Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 
4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal LST 1335 ar jam 

lygiavertį standartą. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais 
prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m 
atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

4.3. Priėmimas ir matavimai 
Priimant darbus turi būti patikrinamas kelio ženklų pastatymo atitikimas projekto brėžiniams, darbų 

išbaigtumas ir nuokrypiai.  

TS 2.8 KELIO ATITVARAI IR UŽTVAROS 
1. ĮVADAS
Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai metaliniams apsauginiams įrengti.
Leidžiama naudoti ir rengti tiktai patvirtintus apsauginių atitvarų tipus.
2.MEDŽIAGOS
Pėsčiųjų apsauginiai atitvarai (tvorelės) naudojami eismo zonose, pėsčiųjų takuose, kelio

statiniuose (dažniausiai turėklai, parapetai arba tvoros) sulaikyti arba nukreipti pėsčiuosius ir kitus 
eksploatuojančius kelią ir jo elementus dalyvius. 

Tvorelės statramsčiai gaminami iš 60mm, 76mm arba 89mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai 
segmentai lankstomi iš 33,7mm vamzdžių. Standartinis atstumas tarp statramsčių 2,85m, tačiau galimos 
įvairios modifikacijos; 

Antikorozinis padengimas - karštas cinkavimas/ 
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Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginių atitvarų tipai yra nurodyti apsauginių atitvarų sistemų 
projektavimo taisyklėse KPT TAS 09 ir apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų apraše TRA 
TAS-PL 09. 

3.DARBŲ ATLIKIMAS
Pėsčiųjų apsauginiai atitvarai (tvorelės)
Įrengimo būdas - įbetonuojant.

TS 2.9 PLOTŲ SUTVIRTINIMAS 
1.ĮVADAS
Ši TS dalis apima plotų ir šlaitų sutvirtinimo veja medžiagas ir darbus.
2.MEDŽIAGOS
Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus
reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc.
Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas rankiniu būdu pasėjamas žolių
mišinys: raudonieji eraičinai (lot. Festuca rubra) – 50 %, daugiametės svidrės (lot. Lolium perenne) – 40 %,
aviniai eraičinai (Festuca ovina) -10 %. Sėklų norma žolyne 3 kg/100 m2.
Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką.
3.DARBŲ ATLIKIMAS
Vejos įrengiamos tik užbaigus statybinius darbus.
Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo
paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus,
dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.
4.PRIEŽIŪRA
Vejos zonas reikia taisyti iškart pastebėjus žalą, tačiau reikia atsižvelgti į palankiausią sėjos Kaip įmanoma
greičiau reikia sutaisyti pažeistas konstrukcijas, grąžinant jas į pirminę būklę. Užbaigus statybos darbus būtina
atstatyti esamą veją taip, kaip buvo iki statybos.
Laistymas. Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikį. Naujai sudygusią veją reikia laistyti,
kad ji neišdžiūtų.
Tręšimas. Veją reikia tręšti tinkamomis kompozicinėmis trąšomis pavasarį, iškart nutirpus sniegui, pilant
maždaug 2 kg 100 kvadratinių metrų, pasikonsultavus  su gamintoju.
Pjovimas. Pirmąkart pjauti reikia atsargiai, kad neišrauti mažai įsišaknijusios žolės.
Veją reikia pjauti šitaip:
- Sudygusią žolę pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukštį.
- Vienu metu reikia nupjauti maždaug 2/3 žolės aukščio. Žolė turi būti 3-6 cm aukščio.
- Visą nupjautą žolę pašalinti.
- Nupjovus žolę, veją palaistyti.
Lopymas. Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, tačiau geriausiu sėjai metu.Užlopytas vietas reikia
apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima užpilti ploną dirvožemio sluoksnį ir paviršių sulyginti.
Lopymui naudoti tą patį dirvožemio mišinį, kaip ir pirminiam užsėjimui. Sėjamų sėklų kiekis yra 1.5 kg 100
kvadratinių metrų. Naudojamas sėklų mišinys turi būti toks pats, kaip ir naudotas iš pradžių. Sėklas reikia
lengvai užbarstyti dirvožemiu, o užlopytą vietą suplūkti.
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TS 2.10 MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 

Mažosios architektūros elementų (suolus ir šiukšliadėžes) tipą ir parametrus privaloma derinti su 
Panevėžio miesto savivaldybės Architektūros skyriumi darbų vykdymo metu. 

Analogai pateikiami 10.1 lentelėje. 
10.1 lentelė 

Betoninė šiukšlių dėžė Betoninės su cinkuotu išimamu įdėklu (kibiru) (min. 
40 litrų talpos). 
Orientaciniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 
0,45x0,45x0,6 m.  
Betonas turi būti ne prastesnių charakteristikų: 
C30/37 XF4 XC4 XD2 XA1 F300.  

Lauko suolas Suoliukai turi būti įrengti ant g/b atramų. 
Suoliukų sėdimoji dalis ir atlošas - dažytas medis. 
Sėdimoji dalis – ne trumpesnė kaip 1,5 m ir ne 
siauresnė kaip 0,5 m.  
Gelžbetoninių atramų betonas ne prastesnių 
charakteristikų: C30/37 XF4 XC4 XD2 XA1 F300. 
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PV Eglė Andrulienė 34258 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (PIEVŲ G.) 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai

1. Trasos nužymėjimas km 0,86 TS 2.1. 

2. Asfalto dangos atpjovimas diskine freza m 385 TS 2.1. 

3. Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.-8 cm m2 117 TS 2.1. 

4. Frezato išvežimas sandėliavimui 5 km atstumu t 23 TS 2.1. 

5. Betono plytelių dangos ardymas m2/m3 606/42 TS 2.1. 

6. Betoninių vejos bortų demontavimas m/m3 445/7 TS 2.1. 

7. Betoninių gatvės bortų demontavimas m/m3 25/1,5 TS 2.1. 

8. Kelio ženklų atramų su pamatu demontavimas vnt. 3 TS 2.1. 

9. Kelio ženklų skydų demontavimas nuo atramų vnt. 7 TS 2.1. 

10. Šulinių ir kamerų paaukštinimas gelžbetoniniais 
žiedais, įrengiant liuką 12,5 t apkrovai 

vnt. 3 TS 2.1. 

11. Dujotiekio kapų paaukštinimas vnt. 2 TS 2.1. 

12. Statybinių šiukšlių išvežimas t 18 TS 2.1. 

13. Minkštų veislių medžių 16-24 cm storio kirtimas ir 
išvežimas iki 10 km atstumu 

vnt. 2 TS 2.1. 

14. Minkštų veislių medžių iki 26 cm kelmų rovimas ir 
išvežimas iki 5 km atstumu 

vnt. 2 TS 2.1. 

15. Menkaverčių krūmų kirtimas ir išvežimas iki 10 km 
atstumu 

ha 0,03 TS 2.1. 

2. Žemės darbai
16. I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 

km atstumu (į išlykį) 
m3 890 TS 2.2. 

17. II gr. grunto (kelkraščių ir nuovažų žvyro) kasimas ir 
išvežimas 10 km atstumu (į išlykį) 

m3 74 TS 2.2. 

18. II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir vežiojimas 1 
km atstumu (panaudojama pylimų supylimui) 

m3 297 TS 2.2. 

19. II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir išvežimas 10 
km atstumu (į išlykį) 

m3 266 TS 2.2. 

20. Sankasos planiravimas m2 2535 TS 2.2. 

21. Tako sankasos tankinimas mechanizuotai m3 760 TS 2.2. 

22. 
Vejos plotų įrengimas ir atstatymas 10 cm storio 
dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir 
pasėjant žoles rankiniu būdu 

m2 2020 TS 2.9. 

3. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
(važiuojamoji dalis ir nuovažos)

23. Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 381 TS 2.5. 
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24. Betoninių bortų BR100.22.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 4 TS 2.5. 

25. Bituminės sandarinimo juostos prie bordiūrų 
įrengimas 

m 385 TS 2.5. 

26. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) 
įrengimas, h=35 cm (nuovažose) 

m3 120 TS 2.4. 

27. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=0,20 m (nuovažose) 

m2 342 TS 2.4. 

28. Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 
PD įrengimas, h= 8 cm (nuovažose) 

m2 335 TS 2.6. 

29. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=0,1-0,2 m (po bortais) 

m2/m3 231/35 TS 2.4. 

30. 
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas, h= 8 cm (atstatymo vietose prie gatvės 
borto) 

m2 135 TS 2.6. 

31. Asfalto dangų pagruntavimas bitumine emulsija C 
60 B 4-S, 170 g/m2 

m2 135 TS 2.6. 

32. 
Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas, h= 4 cm (atstatymo vietose prie gatvės 
borto) 

m2 135 TS 2.6. 

33. 
Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g 
tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio 
centimetrui) 

m 385 TS 2.6. 

34. 5. Tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai

35. Betoninių bortų BR100.20.8 įrengimas ant betoninio 
pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 1604 TS 2.4. 

36. Siūlės tarp borto ir asfalto dangos sandarinimas, 
panaudojant N1 tipo karštajį siūlių sandariklį 

m 1604 TS 2.4. 

37. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) 
įrengimas, h=19 cm; 

m3 416 TS 2.4. 

38. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=20 cm; 

m2 2191 TS 2.4. 

39. Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 
PD įrengimas, h= 8 cm 

m2 2031 TS 2.6. 

40. Dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos 
sluoksnio 0/5 mm įrengimas, h= 3 cm 

m2 156 TS 2.4. 

41. Granito trinkelių (10x10 cm) dangos, užpilant siūles 
atsijomis, įrengimas, h= 8 cm. 

m2 84 TS 2.5. 

42. 
Betono trinkelių (geltonos 20x10 cm su išilginiais 
kauburėliais) dangos, užpilant siūles atsijomis, 
įrengimas, h= 8 cm. 

m2 72 TS 2.5. 

43. Kelkraščio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio 0/45 įrengimas, h=0,28 m 

m2 420 TS 2.5. 

6. Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti
darbai
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44. 
Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 m ilgio, 
vienstiebių metalinių atramų pastatymas ant 
monolitinių betoninių pamatų 

vnt. 13 TS 2.7. 

45. Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis vnt./m2 21 TS 2.7. 

46. Dangos ženklinimas simboliai dažais m2 19 TS 2.7. 

47. Suolų įrengimas vnt. 2 TS 2.8. 

48. Šiukšliadėžių įrengimas vnt. 2 TS 2.8. 

49. Pėsčiųjų tvorelės įrengimas m 23 TS 2.8. 

Iškilių trapecinių kalnelių įrengimas: 
50. Asfalto apatinio išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 

22 PN įrengimas, h= 0-8 cm 
t 8 TS 2.6. 

51. Asfalto dangų pagruntavimas bitumine emulsija C 
60 BP 1-S, 200g/m2 

m2 52 TS 2.6. 
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KERTAMŲ MEDŽIŲ IR JŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Gatvės 
pusė 

Medžio 
pavadinimas 

Skersmuo, 
cm Būklė Pk 

Įkainis už 
1 cm, Eur 

Įkainio 
padidinimas, 
kartais 

Įkainio 
sumažinimas, 
% 

Atkuriamoji 
vertė, Eur 

1 Kairė Beržas 19 Gera 0+95 6 2 228 
2 Kairė Kaštonas 25 Gera  1+15 9 2 450 

Iš viso: 678 

Pastaba. Skaičiavimas atliktas vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais 2008-06-06 LR Aplinkos ministro įsakymu  Nr. D1-343. 
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PĖSČIŲJŲ PERĖJOS ĮRENGIMO AR ATNAUJINIMO SĄLYGŲ PATIKROS LAPAS 
Svarstoma dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo ar 

atnaujinimo 

Taip 

Ar vieta yra gyvenvietėje? 

Taip 

Ar vietos matomumas yra pakankamas pagal 
Taisyklių X skyriaus pirmąjį skirsnį? 

Taip 
Ar leistinas arba faktinis važiavimo greitis toje 

vietoje yra nuo 30 iki 50 km/h įskaitytinai? 

Taip (50 km/h) 

Ar vieta yra B, C arba D kategorijos gatvėje? 

Taip (C kategorijos) 

Ar pėstiesiems iki kitos gatvės pusės, iškiliosios 
saugos salelės ar skiriamosios juostos reikės pereiti 

ne daugiau kaip dvi eismo juostas (įskaitant posūkių, 
lėtėjimo, greitėjimo ir maršrutiniam transportui 

skirtas eismo juostas)? 

Taip (2 juostas) 

Ar pėstiesiems iki kitos gatvės pusės be iškiliosios 
saugos salelės ar skiriamosios juostos reikės pereiti 

ne platesnę kaip 8,5 m važiuojamąją kelio dalį? 
Taip (važiuojamoji dalis - 7,5 m) 

Ar pėstiesiems iki iškiliosios saugos salelės ar 
skiriamosios juostos reikės pereiti ne platesnę kaip 

7,0 m važiuojamąją kelio dalį? 

Taip (atstumas iki skiriamosios juostos 3,75 m) 
Ar pėstiesiems iki kitos gatvės pusės iš viso reikės 

pereiti ne daugiau kaip keturias eismo juostas 
(įskaitant posūkių, lėtėjimo, greitėjimo ir 

maršrutiniam transportui skirtas eismo juostas)? 

Taip (2 juostas) 

Ar abipus gatvės yra pėsčiųjų eismo infrastruktūros 
tęsiniai: šaligatviai, pėsčiųjų takai ar pėsčiųjų ir 

dviračių takai? 
Taip (projektuojami) 

Pėsčiųjų perėjos virš kelio, požeminės ar šviesoforais 
reguliuojamos perėjos nėra arčiau kaip 100 m 

atstumu? 

Taip 

Ar vieta yra gatvės ruože be koordinuoto veikimo 
šviesoforų postų („žaliosios bangos“)? 

Taip 

Ar vieta nėra sankryžoje, kurioje pagrindinis kelias 
keičia kryptį? 

Taip 
Ar pėsčiųjų perėja bus apšviesta bendruoju gatvės 

arba kryptiniu pėsčiųjų perėjos apšvietimu? 

Taip (projektuojamas) 

Pėsčiųjų perėją įrengti ar atnaujinti leidžiama 

Pastaba. Jeigu atsakymas į klausimą yra neigiamas, pėsčiųjų perėją įrengti ar atnaujinti draudžiama – turi 
būti taikoma kita perėjimo organizavimo priemonė. 
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Požeminių komunikacijų (vandentiekio, nuotekų, ryšių, dujotiekio) šuliniai, kameros, kapos paaukštinami (pažeminami) iki projektinio dangos aukščio,

įrengiant perdengimo plokštę ir liuką: patenkantys į važiuojamąją dalį  40 t apkrovai, patenkatys į šaligatvį 25 t apkrovai;
4. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,

turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
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Posūkio kampų, tiesių ir apskritiminių kreivių elementų žiniaraštis

Taško
pavadinimas

T1

K1

T2

K2

T3

K3

T4

K4

T5

K5

T6

Padėtis, Pk+

0+00.00

0+30.0

0+48.11

0+98.8

1+14.95

4+15.2

4+34.00

4+77.2

4+95.07

5+61.3

6+03.69

Posūkiai

21° 02'

18° 42'

21° 51'

35° 21'

35° 57'

X

6179115.83

6179116.92

6179110.90

6179094.46

6179094.40

6179093.21

6179100.32

6179116.23

6179132.26

6179187.77

6179233.13

Y

520943.53

520973.48

520991.03

521038.96

521055.43

521355.64

521373.58

521413.72

521424.14

521460.23

521457.92

R, m

100.00

100.00

100.00

60.00

140.00

Kreivės
pradžia, Pk+

0+00.0

0+11.40

0+48.1

0+82.31

1+15.0

3+95.86

4+34.0

4+58.05

4+95.1

5+15.87

6+03.7

X

6179116.24
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6179093.29

6179109.19

6179149.70

Y

520954.93

521023.38

521336.34

521395.94

521435.48

Kreivės
pabaiga,

Pk+

0+48.11

1+14.95

4+34.00

4+95.07

6+03.69

X

520954.93

521023.38

521336.34

521395.94

521435.48

Y

6179116.24

6179099.81

6179093.29

6179109.19

6179149.70

Kreivės ilgis,
m

36.71

32.64

38.13

37.02

87.82

Tiesių ilgiai,
m

11.40

34.20

280.91

24.05

20.80

356.37

T1, m

18.56

16.47

19.30

19.12

45.41

T2, m

18.56

16.47

19.30

19.12

45.41

K, m

36.71

32.64

38.13

37.02

87.82

B, m

1.71

1.35

1.85

2.97

7.18
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atvės ašis

Pėsčiųjų - dviračių tako konstrukcija
Pk 1+14 - Pk 4+95
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0,015

0,025

Projektuojama dangos konstrukcija
Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/45 28cm

Projektuojama dangos konstrukcija
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8cm
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45; Ev2  ≥ 100 Mpa 20cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  (ŠNS) 19cm
Esama sankasa; Ev2  ≥ 30 Mpa

Vejos bordiūras GB 100.20.8
Rengiamas 1cm
aukštyje virš dangos pav.

Esamas gatvės bordiūras
GB 100.15.30
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Melioracijos PE
stulpelis PMS-200

Daugiametėmis žolėmis
užsėtas dirvožemis

Apsauginės grotelės

Drenažinis kilimas
"Secudran"

Drenažo žiotys
PE d250 mm

250 mm skersmens PE drenažo žiočių irengimo schema
M 1:50 (matmenys m')

PASTABOS:
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.   Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas

(vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
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atvės ašis

0,025
0,015

0,025

Projektuojama dangos konstrukcija
Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/45 28cm
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Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8cm
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45; Ev2  ≥ 100 Mpa 20cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  (ŠNS) 19cm
Esama sankasa; Ev2  ≥ 30 Mpa

Projektuojama dangos konstrukcija

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8cm
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis iš
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
Ev2  ≥ 120 Mpa

20cm

Vejos bordiūras GB 100.20.8
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aukštyje virš dangos pav.
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Pėsčiųjų - dviračių tako konstrukcija
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Rengiamas 1cm
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Projektuojama dangos konstrukcija
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8cm
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45; Ev2  ≥ 100 Mpa 20cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  (ŠNS) 19cm
Esama sankasa; Ev2  ≥ 30 Mpa

+0.15
0.00

Projektuojama dangos konstrukcija
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 8cm
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa 20cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 35cm
Esama sankasa; Ev2  ≥ 45 Mpa

1,003,00

Vejos bordiūras GB 100.20.8
Rengiamas 1cm
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