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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis
paprastasis remontas, remontuojant nuovaza kelio 16,97 km kairéje puséje®;
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija (Valstybés
imoné Valstybiniy misSky urédija);
STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;
STATYBOS RUSIS — paprastojo remonto aprasas;
STATINIO KATEGORIJA - ypatingas statinys;
STATYBOS VIETA — Krasto kelias Nr. 107 Trakai — Vievis 16,97 km, Pylimy k., Vievio sen.,
Elektrény sav.;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2023 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Aprasas,
Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
Projekto dalis parengta naudojantis licencijuotomis programomis:
- MS Word;
- MS Excel;
- AutoCad Civil 3D.

Projektas parengtas vadovaujantis:
- Projektavimo uzduotimi (Technine uzduotimi gatvés projektavimui)
- InZinerine topografine nuotrauka;

- I8duotomis projektavimo salygomis;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojanc¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai — suprojektuoti nuovaza su asfalto danga j nauja VMU
administracinj pastatg.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomengs ir treciyjy asmeny interesy.
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“’, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

- Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
isakymu Nr. V-15;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés IT SBR 07,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.

sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 07, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17,

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83,;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]T KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87,

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

- Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu

2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Nuovazos jrengimo darbai bus vykdomi Elektrény savivaldybéje, krasto kelio Nr. 107 Trakai — Vievis
16,97 km. Nuovaza projektuojama j VMU panaudos sutartimi valdomg Zemés sklypa (kadastro Nr.
7914/0006:1511).

Darby zonoje yra telekomunikacijy tinklai.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas.

Nuovazg kerta bendras pésciyjy/dviraciy takas. Lietaus nuoteky tinkly gatvéje néra, pavirSinis lietaus

vanduo nuteka j aplinkines teritorijas.

Kemaves g. 108

IS “Nay,
£ VIEVIS
Q- Balceriskes

107

Objekto vieta

Balceriskes

)
Pylimai “ Q%"
Pylimai

3 pav. Situacijos schema.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Projekto sprendiniais numatoma atlikti nuovazos paprastajj remontg jrengiant asfalto dangg.
Vaziuojamoji dalis projektuojama su asfalto danga, vaziuojamosios dalies plotis 6,00 m. Nuovaza
jréminama gatvés bordiiirais. Irengto gatvés bordiiiro virSutiné plokStuma ties Saligatviais ar Zaliosiomis
zonomis turi biiti i8kilusi vir§ vaziuojamosios dalies 15 cm (borditrai 1000x300x150). Vietose kur pésciyjy
srautai kerta vaziuojamaja dalj nuovaza pakeliama iki remontuojamo tako lygio. Nuovazai pazyméti
jrengiami A grupés signaliniai stulpeliai.

Remontuojamas dviraciy takas praplatinamas iki 2,5 m plocio. Danga planuojama i§ asfalto. Takas
nuo vaziuojamosios dalies patrauktas per 1,0 m.

Vanduo nuo nuovazos nuvedamas iSilginiu ir skersiniu nuolydziu j Salia esantj griovj.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
1¢Somis.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti tre¢iyjy Saliy interesai.

Ties nuovazomis, reikia sklandziai suvesti nuovazos dangg su esamo kelio, jvaziavimo dangos ploc¢iu

ir auksciu.
3.1. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
KPT SDK 19 ir STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 18 lentele
taitkoma DK 0,1 klasés dangos konstrukcija.

Nuovaza patenka j 140 cm didziausio jSalo gylio zong. Gatvés sankasa remiasi j F3 jautrio Sal¢iui
klasés gruntus, todél konstrukcijos storis 140*0,50=70 m.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele takui numatoma 45 cm storio $aléiui nejautri dangos
konstrukcija.

Projekto bréZiniuose ir sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavert] pasiiilyma konstrukcijai su zZvyro
pagrindo sluoksniu.

Pateikiami du dangy konstrukcijy jrengimo variantai su zvyro ir skaldos pagrindu. Projekte priimta

taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:
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Projektuojama nuovazos DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio 0/45 su NAG priemaiSa

iki 30% (EV2 >120 MPa)

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa)
Esama kelio dangos konstrukcija, atliekanti sankasos funkcija (Ev2>45 MPa)

Projektuojama dviraciy tako dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misSinio 0/45 su NAG priemaiSa
iki 30% (Ev2 >100 MPa)

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

0,08;

0,20;
0,42;

0,08;

0,15;
0,22;

Projektuojamo kelio DK 0,1 klasés alternatyvi dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu (I1

dangos konstrukcija):

Projektuojama vaziuojamosios dalies DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy

misinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30% (EV2 >120 MPa)

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa)
Esama kelio dangos konstrukcija, atliekanti sankasos funkcijg (Ev2>45 MPa)

Projektuojama dviradiy tako dangos konstrukcija su Zzvyro pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD

Zvyro pagrindo sluoksnis i3 nesuri§tojo miinio 0/32 su NAG priemaisa
iki 30% (Ev2 >100 MPa)

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

0,08;

0,25;
0,37;

0,08;

0,20;
0,17,

*Gali biiti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo

dangos konstrukcijai.
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3.2. Gatvés isilginis ir skersinis profilis

Isilginiai ir skersiniai profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad kuo maziau
reikéty atlikti Zemés darby ir bty uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Nuovazos i$ilginiai nuolydis kinta nuo 1,50 iki 4,0 %. Nuovazos vaziuojamoji dalis projektuojama
dvislai¢io/vienslaicio 2,0-2,5 % nuolydzio.

Takas projektuojamas 1,5 % skersinio nuolydzio, nuolydis nukreiptas j gatvés vaziuojamaja dalj.
Zalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne maziau kaip 0,5 m nuo vejos bordiiro, jeigu netrukdo privadiy

sklypy ribos.
3.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy, dviraciy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi biti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalia
turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, saligatviy plotis >1,50 m. PéscCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksé¢iau kaip 15 cm vir$
gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés
susikirtimy su pésCiyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésCiyjy peréjy, kelio bordifirus nuZeminti iki
dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulng. Siuo atveju skirtumas tarp pavir$iy neturi vir§yti 5 mm.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 60 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy
su kauburéliais. Siy jspéjamyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Taky pavirSius turi buti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus
vanduo. Bet kokie nelygumai, i§kilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy

dangy siiiléms).
3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny

aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.
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Galima dirvozemio ar vandens tars$a eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi buti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projektg reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.
3.6. Statybos darbuy stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- Nuovazos remontas;
- Dviraciy/pésciyjy tako remontas;
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.7. ApZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimg Nr. 206 ,,Dél kriterijy,
kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams* priedg ,,Saugotiny medZziy ir

kriimy kriterijai* saugomiems medziams priskiriami:
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o valstybinés reik§més krasto ir rajoninio kelio juostoje augantys medziai, kurie yra didesni kaip

30 cm skersmens (matuojant 1,3 m aukstyje) — azuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys,
eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai;

kelio apsaugos zonoje uz kelio juostos riby, kurie yra didesni kaip 20 cm skersmens
(matuojant 1,3 m aukstyje) — gzuolai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinks$nos,
pusys, eglés, maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai,

Sermuks$niai, rieSutmedziai, kaStonai, miskinés obelys, miskinés kriausés.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 18 str. Keliy apsaugos

zonos dydis krasto kelio yra zemés juosta po 50 metry j abi puses nuo kelio briauny. Pagal keliy jstatymg

minimalus 111 kategorijos kelio juostos plotis yra 22 metrai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

o

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzZio 23 d. jsakymu
Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-
502 redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio
zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir krimy pripazinimo kelianc¢iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui
pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medziy ir kriimy

gengjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).

Jei pripazinti kelian€iais pavojy eismo saugai valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje

augantys medziai ir kriimai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami

saugotiniems zeldiniams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.

206 ,Deél Kriterijy, kuriuos atitinkantys medZiai ir krimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,

patvirtinimo®, iy medziy ir kriimy kirtimo ir genéjimo darbai atliekami Zeldyny jstatymo nustatyta tvarka

gavus savivaldybés vykdomosios institucijos leidima kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai

genéti saugotinus Zeldinius ir Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus Zeldyny ir Zeldiniy buklés

ekspertize.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

©)

Istatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny Zeldiniy
buklés ekspertize;
saugotini Zzeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios

institucijos iSduotg leidima;
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o pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy $alinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjiicio 1 dienos.

Statybos metu nenumatoma Kirsti medziy. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti
paklaida, statybos metu paaiskéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo vaziuojamosios dalies
ar kity projektuojamy statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys
gali buti nepazeistos: tokj medj/medzius iSsaugoti.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy pasalinimui ir sumokéti
savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokest;.

Mediena yra laikoma kaip grjztamoji medziaga, kuri lieka rangovui, jeigu néra panaudota darby
vykdymo metu. Rangovas jvertina medienos bukle ir nustato, ar ja utilizuoti arba parduoti. Rangovas
nustato jkainius ir sgmatoje pateikia juos.

Prie gatviy, vietinés reik§mes keliy, dviraciy ir pés€iyjy taky, Saligatviy medziai ir krimai sodinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymu, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimais®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodZzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,,Dél Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy
patvirtinimo®, Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007

m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,Dél Sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo*.
3.8. Pavirsinio vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo nuo nuovazos nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydZiu j Salia kelio esancias

Zemesnes teritorijas bei griovius.
3.9. InZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti telekomunikacijy. Vykdant remontg, turi buti uztikrinta, kad esami
inZineriniai tinklai bus nepaZeidZiami, todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami
rankiniu biidu. Ties telekomunikacijos tinklais jrengiami g/b ploksteés.

Darby zonoje esancius rysiy tinklus, projekte numatoma i$saugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

3.10. Statybinés atliekos
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Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403). Atlieky kiekiai pateikti projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Vykdant valstybinés reikSmés kelio remonto darbus susidarancios medziagos (metalo, plastiko,
betono (gelzbetonio) gaminius ir kt. (iSskyrus birias medziagas)), kurios gali buti panaudotos pakartotinai
numatoma transportuoti j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta.

Rangovas turi teise sandéliuoti medziagas savo pasirinktoje vietoje iki kol transportuos j statytojo
nurodytg vieta.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

* Metalo gaminiai (neuZztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

* Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

* Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Kitos nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buti gabenamos i
sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, zvyro ir skaldos
miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuZter$ti gruntu) yra laikomi
griztamosiomis medziagomis kurios lieka rangovui. Griztamosiomis medziagomis yra laikomos S$ios
medziagos:

* zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys;

* skalda;

+ grindinio akmenys;

* frezuoto asfalto granulés;

* mediena.

Rangovas pateikia medienos jkainius, jvertindamas medienos bukle.

Sios medziagos lieka rangovui, kurias rangovas pritaiko antriniam panaudojimui, sandéliuoja savo
bazg¢je arba kitoje rangovo pasirinktoje vietoje.

Rangovas turi savarankiskai nusimatyti ir uztikrinti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy

iSardymo biida. Siektina, kad kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai
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nepazeistos bei neuzterStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti del jy netinkamo
iSardymo, tai buty laikoma rangovo rizika ir atsakomyb¢ tekty rangovui.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos j atlieky perdirbimo
jmones, likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi buti iSvezamos |
sgvartyng pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu

susijusias ilaidas).

4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi kelio sklype. Projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny

interesy.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo gauti zemés darby
leidima, i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranc¢iy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medZiaga remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 08;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasas ,, Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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1.1.  Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
1.2.  Bendrosios nuostatos

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieZilirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukStojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgije¢s
architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms kryptims ir sriciai

prilyginamg iS$silavinimg.
1.3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i$skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy
programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai
are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi
kulttros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos
darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertizé yra

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
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Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.

Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikag (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy ziniaras¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti zyma ,,Taip pastatyta“, statinio statybos
pazyma apie statinio atitikt] statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.
Zymos ,,Taip pastatyta“ turi biiti techninio projekto techninése specifikacijose ir darbo projekto bréZiniuose
arba techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose. Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ [8.31] 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais
zymos ,, Taip pastatyta“ turi biiti darbo projekto bréZiniuose.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZiagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik Statytojo
projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raStiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

BréZiniai turi buiti suderinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie

dokumentai visada laikomi objekte. Prie$ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio egzemplioriai

vt —
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Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su
visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinan¢ios remonto darby jvykdyma pagal
projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkanc¢ias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biti tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekejy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uzraSai turi biti iSversti ] lietuviy kalba.
1.4. Statybinés medZiagos, gaminiai ir jranga

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybeés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo
sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

v —

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i$ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
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cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prizitirétojo
patvirtinimo.

Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti ] poreikj nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama i jokius reikalavimus apmoketi
papildomas islaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio irangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu bidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS ja perkant ji turés biti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti siillomos
medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,
turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu

visi gaminiai ir medZiagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
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jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi biti nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir
medZziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsiZvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- turi biiti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir

v —

v —

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
atstovui bei Techniniam prizitirétojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios
zinybos.

Visos auks¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka ] objekta turi iSsikviesti Statytoja ir Techninj prizitirétoja, ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran$éjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirg. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j Statytojo nurodyta vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medZziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirtipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty i jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikima sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, partipina medziagas ir jrangg bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdZius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatomg vamzdziy iSbandyma pries savaitg.
1.5. Statybvietés paruoSimas

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti pasiripinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo;

- pasirtpinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojima. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj ik pat jy priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavimg objekte

ik pat priémimo;
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- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei bud¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. ApS§vietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai
apima nuotéky jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima,
eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotiné sumontavimg objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti
jtrauktos visos sagnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais bitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpa 10 Zmoniy ir buitines
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés prieziiiros reikméms.

Darbo saugos priemongs turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés prieZitiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt;.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai i§ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praé¢jimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy

reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydZzius, paminétus jrangos saraSe.
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Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sarasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi buti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos prijungima
prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas 1§ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aik$teléje turi buiti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir Kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné saugg.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.
1.6.  Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
1.7. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos stebé&jimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi buiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju 18déstymas lyginant su oficialiy koordinac¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik  vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
1.8.  Statybos darby vykdymas ir organizavimas

Statybos darby metu, rangovas savo nuozilira sprendzia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medZziagoms sandé¢liuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreik].

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju deél sklypo

panaudojimo galimybés ir salygu.
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Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, véliau
klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés ir Saligatviy dangy konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi biiti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali buti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aik$teléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali buti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSvezamos ] atlieky Salinimu uzsiimancias organizacijas. ISardyti inzineriniy tinkly
sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojan¢ioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apziiiry
atlikimg patvirtinancius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir Kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZtikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.
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Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito iSdzitivimo. Visi vamzdynai turi bati patikrinti ar jie nepazeisti ir
Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir pasalintos 1§ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

VarZztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis | Techninj prizitirétojg leidimo.

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skai¢ius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidZiant
apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba. Mediniai | betong
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude¢ ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirsiai turi
buti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybeés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taSkas pagamintas i profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su

antikorozine apsauga.
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Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi buti iStaisytas pagal Techninio
prizitirétojo reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi bati izoliuoti, turi buti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zymejimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.
Dél spalvinio zyméjimo turi buti papildomai susitarta su Techniniu prizitirétoju.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazymeéti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydzio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai
matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose bty nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi buti pateikti ir kiekvienos etikeCiy rasies

vamzdynai.
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1.9. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administraciné, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalinga techninj veikima. Garantinio laiko trukmeé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi bati
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy Ziniarastyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uzZ jas Statytojas apmoka papildomai.
1.10. Darby sauga

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ bei Kitais veikianciais darbo saugos
dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su Technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso $ios komunikacijos rastisSka leidimg. PrieS pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti Zemés pavir$iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti
ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakan¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir

dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Pries keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitiros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi buiti inventoriniai: pazenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukst] ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZziamy konstrukcijy, elementy, draudziama buti Zmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudZiama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama buti
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidZiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiksc€ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15 m/s ir daugiau,
plikledZiui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsSvietimo.

Montuotojai turi biiti apripinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniSkai tvarkingi.

Kélimo masSinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos ispéjamaisiais
zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais.

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
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saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap§vie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi buti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti
juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte irengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojinguy darbo viety statybvietéje saraSas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auks$c¢iau kaip 5 m nuo Zemes, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai

pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikiandiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukStesne kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesne kaip 110 V;
7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;
8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4, Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy

dazy daliy;
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5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima ar remontg.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, transéjos, duobés;
5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
1.11. Statinio statybos uzbaigimas

Tikrinimas. Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

v —

Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duoty statyba leidziant; dokumenta padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracija tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.

TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. JVADAS

2.1.1. Bendroji dalis
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Statybvietés ruosimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

o apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

. iskirsti medzius ir pasalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triuk§ma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruosiamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2.  DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuZymeti Zzemeés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant zemés sankasg zymin¢iy gaireliy turi buti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
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2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi buti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Medziy apsaugojimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis.
Story medziy kelmai turi buiti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemes
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
pridengti ar uZpilti Zemés sluoksniu, ji palaistyti, kad neiSSalty Saknys, jas biitina apSiltinti. Pazeidus medZio
Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir kriimy prieZiiiros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZitiros taisyklémis. Zitréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykleés".
2.2.5. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

2.2.6. Suliniy liuky keitimas
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Take esamy Suliniy dangCiy aukstis turi atitikti projektuojamos dangos pavirSiaus aukstj. Esamy
Suliniy liuky auks¢iy sureguliavimas g/b Ziedais, jy keitimas naujais plaukiojanc¢io tipo 40,0 t ketiniais
liukais.

2.2.7. Apsauginiy g/b ploksciy komunikacijuy apsaugojimui jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus turi biiti apsaugojami ryS$iy tinklai. Apsaugotos transéjos

uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamas gruntas sutankinamas.

B

« ™

1 Pav. gelZzbetoninés apsaugojimo plokstés schema

Rysiy komunikacijos apsaugomos gelzbetoninémis plokstémis, kuriy matmenys pateikti lentel¢je.

Zymuo L (mm) B (mm) H (mm)

2990 1160 100

2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medZziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tranSéjy uzpylimo turi biiti atlikta
Zzemes pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemeés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
24. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017 ) o ]
(arba lygiaverciai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011 ) o ] o
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.
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2.5.  KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS17
irengimo taisyklés
3. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17 ( toliau [T ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitra, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, istatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. Inzinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverciame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.

Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.
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Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
3.3.  DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia laikytis
IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi buiti pasalintas, kad nepatekty i Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo
taisykles“ JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i$ anksto informuoti
priezitros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atlickami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lificiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi baiti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad bty i§vengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant

pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
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turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydzius bei prizitirimi.

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
1 galima neigiama klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti prizirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauzy, i§lygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$éjy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruosimas ir sankasos grunty pagerinimas

Kad biity uZtikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* [T SBR 19.

Remiantis KPT SDK 19 74 punktu numatomas Zemés sankasos pagerinimas pagal MN GPSR 12.
Zemés sankasos grunty pagerinimo biida atsizvelgdamas j MN GPSR 12 reikalavimus pasirenka Rangovas.
Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) po sustiprinta zemés sankasa t. y. Zemés sankasos posluoksnis turi
atitikti JT ZS 17 196-204 punkty reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti zemés sankasos posluoksnj.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auksc¢io pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens reZimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Sal€iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi bati lygus, tikslus ir vienar@sis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi bati
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZiamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby

Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;
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2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. prie$ Zemés kasima, veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - [T ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu iddéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4.  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertes

1. Zemés sankasa
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Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1.1. Auksciai

+5cm

+ 3 c¢m (kai sankasa sustiprinama pagal MN
GPSR 12 reikalavimus)

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki
briaunos)

+ 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai

+10 % (sant.)

1.5. Pylimo pado plotis

+20 cm

1.6. Bermos plotis

+20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5m
98 %:; 97 %; 95 %, kaih>05m

1.9. Deformacijos modulis

Ev2 > 45 MN/m2

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksciai (garantuojant vandens nutekéjimg) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. I8ilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm

2.2.2. I8ilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradZzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad bty nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmés kiekis;
2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smé¢lio ekvivalentas.

3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy ras$is ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy

zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-235-2045-107-00-PRA-SD.TS 25 46 0




atamis

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti [T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darbuy priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant ; bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziliros inzinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti j statybos Zurnalg. Techninés prieziliros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikima projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

o bandymy skaicius ir budas,

. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziiros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, tatkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie$ zZiema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI
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1. LST 1331:2015

2. LST 1360.1:1995

3. LST 1360.3:1995

4. LST 1360.4:1995

5. LST 1360.5:1995
6. LST 1360.6:1995
7. LST 1360.7:1995

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008
2. STR1.06.01:2016

3. ITZS17

4.

5. MNSSN 15
6.

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

,»@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

2. TRA GEOSINT ZD 13

apraSymas*.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

41. JVADAS

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruoSimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.

Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR

1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné¢ dalis, esanti tarp dangos

sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
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paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasa nuo jsalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio maseés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR I — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10°m/s, 0 V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Apsauginiam Salciui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

o birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

o gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverciame standarte): /B, 7G, 7P, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy mi$iniai 0/32 arba 0/45
frakcijos, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Kelkras¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, ZD, 7ZM,
SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy miSiniy frakcija: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56.

Kelkras¢iy sutvirtinimas (virSutinis sluoksnis) jrengiamas i§ 85% skaldos ir 15% dirvozemio miSinio

fr. 11/22 ir uzséjami Zole. Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvozemiu bei uzsé¢jami Zole.
4.2.3. Naudoto asfalto granulés

Naudoto asfalto granulése neturi biiti kenksmingy medziagy.
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Didziausio smulkinio dydzio zyme¢jimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standartg LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuriStiems, hidraulisSkai suriStiems arba bituminiais riikliais suristiems
(Saltuoju budu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be risikliy galioja atitinkami TRA SBR

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio vir§aus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant J[T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés prieziiiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirSiai turi bati remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavir§iaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techningés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi bati §varus, lygus ir nepaZeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad buity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi buti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy

sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
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bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesneés
vietos link auksStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodikilis.
4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uZsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne veéliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priéemimo datg rangovas pateikia techninés prieZiliros inZinieriui galuting statybos ar bendra bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
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skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity i§vengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. [rengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip £0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

v —

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medzZiagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas

medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.
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Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.

4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio

priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

o storio matavimas,

o pavir$iaus lygumo matavimai,

o projektiniy auk$¢iy matavimai,

° sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.45. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros

inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,

kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiros inzinieriui turi biti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008  Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,

2. TRASBR19 S _
techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI o , o .
3. 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 .
nurodymai
c Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika"”, 1995 m.

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

TS 05. ASFALTAS

DOKUMENTO ZYMUO

AT-235-2045-107-00-PRA-SD.TS

LAPAS

LAPU

LAIDA

32

46




atamis

51. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, IT ASFALTAS 08, R TM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy
jrengimo rekomendacijos, MN MAS 15 ,, Automobiliy keliy dangos i§ minkStojo asfalto sluoksniy
jrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau — MN MAS 15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vandenj i kelkraS¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® JT ASFALTAS 08.

5.2.  MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinems medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 08 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
griiddeliy padengimag riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-250
Sutankinimo laipsnis % 97,0v
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Oro tustymiy kiekis tiirio % 6,0

Pésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

5.2.2. Mineralinés medZziagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medZziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo

bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai keliy bitumo reikalavimai yra pateikti MN MAS 15 4 priede.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.2.4. Asfalto miSiniai

Asfalto miginiai turi atitikti MN MAS 15, JT ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti lentel¢je.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medZiaga | RiSiklis
Pagrlndo-da_mgos AC 16 PD Pagal TRA UZPILDAI 20/100 arba 100/150
sluoksnis 19

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje bukléje.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad bty
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
btidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi buti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Siiilés Sonas
turi biiti truput] jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy prieZasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.

I klotuva i8krauto asfalto miSinio temperatiira negali buiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
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5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy liku¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi buti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius

yra §lapias.
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VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08

,ZAutomobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali biiti naudojamos specialios i§ bituminio riiklio

pagamintos sandariklio juostos.

5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybeés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medZziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medZiagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

5.4.1. Darby priémimas
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Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziiiros

inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy

ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiros inzinieriui turi biti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

3.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal JT ASFALTAS 08 ir reikalavimus.

5.5.  STANDARTAI

LST EN 13108-
1:2006+AC:2008

LST EN 12697

LST EN 12591:2009

Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
Asfaltbetonis.

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto misinio bandymo metodai. 11 dalis.
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

1. TRABITUMAS 08/14

© o~ w D

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

TRA ASFALTAS 08
TRA BE 08/15

KTR 1.01:2008

IT ASFALTAS 08
TRA MIN 07

MN SSN 15

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliai.

Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai

TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS

6.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo

taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemongs yra §ios:
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o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio Zenklai;

. signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

. atitvarai ir t.t.

6.2. MEDZIAGOS

6.2.1. Signaliniai stulpeliai

Irengiant A grupés signalinius stulpelius vadovautis Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy
techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklémis TRAT SST 14 ir Lietuvos standartu LST EN 12899-
3.

Signaliniai stulpeliai skirti kelkras¢iy iSoriniam krastui, pralaidy vietoms, sankryzoms, nuovazoms
ir apsauginiy atitvary galams kelkras¢iuose Zyméti. Statomi elastingieji plastikiniai stulpeliai.

Signaliniai stulpeliai statomi 0,5 m atstumu nuo kelio briaunos, i$laikant 1,1 m aukstj nuo asfalto
dangos krasto. Signaliniy stulpeliy at$vaitai - DG (deimantinio lygio) plévelés su atspindZiu ne mazesniu

kaip: baltos plévelés > 300 cd-ix—1-m—2, oranzinés plévelés > 150 cd-1x—1-m-2, kai o = 33°, B = +5°.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

6.3.2. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai turi biiti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus. Kelkras¢iuose, sankryZose,
nuovazose ir ties pralaidomis yra jrengiami A grupés signaliniai stulpeliai.

6.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZziagos nesildomose

saugyklose gali biiti laitkomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti | medZiagy jauta Zemoms bei aukStoms
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temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tieckiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
6.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) i§taisomi rangovo sgskaita.
6.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 _ 1 _g _U’ - U’ _ JH PASYVIO) _ J
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medZziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
6.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12 o
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PITKZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
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Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy

3. TRATAS-PL 09
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPTTASO09
projektavimo taisyklés
y Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

7.1.  IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
" Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19

"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 07), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES

14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés® (toliau IT

TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.

7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos

elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-235-2045-107-00-PRA-SD.TS

LAPAS

LAPU

LAIDA

40

46




atamis

Betoniniy trinkeliy, ploks$¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksc¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
7.3. DARBU VYKDYMAS

7.3.1. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Prie§ klojant asfalto dangg, busimos dangos krastuose pastatomi borditirai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auks¢io skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty
ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitlés tarpo plotis — apie
3-5 mm, kuris neuzpildomas, i$skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti
uzpildomi elastine medZziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
marké C20/25. MT jvazose tarp asfalto ir granitiniy trinkeliy jrengiami granitiniai gatvés nuzeminti
borditrai. Jie jbetonuojami C 20/25 stiprio klasés betonu.

Visi bortai turi buti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivese, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty buiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditrai (apvadai)

Pries klojant Saligatvius 1§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo C12/15. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —
patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir Svariis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
7.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

8 lentelé. Aplinkos tvarkymo elementy geometriniy matmeny leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydziai Leistiny nuokrypiy arba dydziy
vertes
1.1. Pagrindo plotis, cm + 10 cm
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Kontroliuojami dydziai Leistiny nuokrypiy arba dydziy
vertes
1.2. Pagrindo sluoksniy storis, % + 10 bet ne daugiau 20 mm
1.3. Auks¢iy altitudés, mm +50
1.4. Gretimy elementy peraukstéjimas, mm +2
1.5. Tarpai tarp 4 metry ilgio liniuotés ir pavirsiaus, Iki 10
mm
1.6. Siiilés plotis, mm 1ki 8
1.7. Trinkeliy perstimimas viena kitos atzvilgiu, +5
mm
1.8. Smélio pagrindo sutankinimo rodiklis 98 %

Dangy parametrai kontroliuojami geodeziniais prietaisais ir Sablonais.
Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoniniai borditrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Gamtinio akmens borditirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir techniniy reikalavimy

apraSo TRA TRINKELES XVI skyriaus reikalavimus.

9 lentele. Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas Lietuvos ir europiniy standarty

reikalavimus
Atsparumas
Atsparumas o
o o Atsparumas | Vandens o Salciui  (masés
Grindinys Stipris o o slydimui o
dilimui jgeéris, % nuostoliai
(ASV)
kg/m?)
Gatves ir vejy
borditrai pagal
Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % - <1,0
LST EN 1340 +
AC
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7.5. STANDARTAI
1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai
2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo

3. LST EN 1340:2003 metodai
4. LST EN 206-1

Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba
ir atitiktis

Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai

5. LST EN 1343:2012 ir bandymo metodai

Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui .

6. LST EN 1342:2012 Reikalavimai ir bandymo metodai

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.6.

KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRASBR 19

2. TRA UZPILDAI 19
3.IT SBR 19

4. 1T TRINKELES 14

5. TRA TRINKELES 14

6. MN TRINKELES 14

nurodymai.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasSas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir ploks¢iy irengimo
taisykles.
Automobiliy keliy trinkeliy, plokS¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy

jrengimo metodiniai

TS 08. APZELDINIMAS

8.1.

VEJA
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Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg
ir uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. Paruo$iamieji darbai vejos jrengimui:
augalin¢ zemé¢ tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Pries§ s¢jant zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés ri§j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemeés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina tresti. Vejos priezitira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].

TS09. STATYBVIETES ISBANDYMAS
9.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekviena gauta rezultata bty galima
patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;
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- bandymy data;
- bandymuose dalyvaves personalas;
- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sgrasas.
9.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamag
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
9.3.  BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§s 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 010. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 ,Zemeés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supaZindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i1§duoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos priziaréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik

kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zzemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgritti
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektin¢je padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. J¢jimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esandios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap$vie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j
tran$¢jas, daubas ir i$lipimui 18 jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamga kvalifikacija ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. [rankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés - “ Nuoroda | Mato —r
NI Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
1. Paruosiamieji darbai I variantas
1.1 | Gatvés trasos nuzyméjimas TS 02 km 0,008
1.2 | Esamos betoninés (plytelés, trinkelés) dangos ardymas TS 02 m? 3
1.3 | Esamy betoniniy gatves borditiry ardymas TS 02 m 18
ISardyty betoniniy gaminiy pakrovimas ir iSvezimas. (zitréti
1.4 | ZiniarascCio priedg dél statybos metu susidaran¢iy medziagy TS 02 t 2,2
i§vezimo).
1.5 | Asfaltbetonio dangos ardymas TS 02 t/ m? 11 73
Asfaltbetonio drozeny pakrovimas j savivarcius ir paruosimas
1.6 . A TS 02 t 11
pakartotiniam panaudojimui (NAG)
Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas rangovo pasirinktu
1.7 P e s TS 02 t 0,2
atstumu (zitiréti Ziniara$cio prieda dél iSvezimo)
2. Zemés darbai
21 Auggh.nlo. grunto 15 cm nuémimas, pervezimas iki 5 km ir TS03 | m¥ m? 101 15
sandéliavimas
2.2 | Zemés sankasos virsaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 152
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 17
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu,
2.4 | pakrovimas j autosavivaréius ir i§vezimas rangovo pasirinktu TS 03 m? 84
atstumu
25 II gr. grunto kasimas rankiniu biidu ir i§vezimas rangovo TS 03 . 9
paswmktu atstumu
2.6 | Zemés sankasos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 46
57 Zf,mes sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 . 5
budu
2.9 | Pylimy supylimas i§ esamy grunty TS 03 m? 10
3. Nuovazos dangos konstrukcijos jrengimas (skaldos pagrindas) I variantas
3.1 | Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,42 m TS 04 m? 34
39 Ke?llo p.e}gr'm.do ;(fengl_mas i$ dolomito skaldos su NAG TS 04 e 71
priemaisa iki 30%, h=20 cm
33 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 16 PD, h= TS 05 - 71
0,08 m
34 (_}runtayn_nas pries sandarinimo juostos jrengimg (gruntas TS 05 m 41
tinkantis juostai)
0 2023 Statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. | I I Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis
DOK. QtQ | S papra}s,tasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,97 km
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 s .. .. ’ ’
kairéje puséje
SPV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
PDV 00-Nuovaza 0
INZ Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai
KALBOS | STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. . . o
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija Y
LT (Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija) AT-235-2045-107-00-PRA-SD.SKZ 1 5
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Eilés - y Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
3.5 | Karstojo sitlés sandariklio N2 tipo jrengimas TS 05 m 23
3.6 | Karstojo sitilés sandariklio N1 tipo jrengimas TS 05 m 18
37 Gatv_és borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) TS 07 m 18

pagrindo
3. NuovaZzos dangos konstrukcijos jrengimas (Zvyro pagrindas) II variantas
3.1 | Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,37 m TS 04 m? 30
- - - - prou o
39 rI]<:e£| é) éor?]grmdo jrengimas 18 Zvyro su NAG priemaisa iki 30%, TS 04 m? 71
33 ézfglrtr:) pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, h= TS 05 - 71
34 (_3runtay|r_nas pries sandarinimo juostos jrengimg (gruntas TS 05 m a1
tinkantis juostai)
3.5 | Karstojo sitilés sandariklio N2 tipo jrengimas TS 05 m 23
3.6 | Karstojo siiilés sandariklio N1 tipo jrengimas TS 05 m 18
37 Gatv'es borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) TS 07 m 18
pagrindo
4. Pésciyjy/dviraciy tako dangos konstrukcijos jrengimas (skaldos pagrindas) I variantas
4.1 | Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h =0,22 m TS 04 m? 20
492 Ke;ho p.%gr.m.do irengimas i§ dolomito skaldos su NAG TS 04 - 68
priemaisa iki 30%, h=15 cm
43 A_sfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 m? 68
h=0,08 m
Gruntavimas pries§ sandarinimo juostos jrengima (gruntas
4.4 tinkantis juostai) TS05 m 59
4.5 | Karstojo sitilés sandariklio N1 tipo jrengimas TS 05 m 59
16 | Veios borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) TS 07 m 59
pagrindo
4. Pésciyjy/dviraciy tako dangos konstrukeijos jrengimas (Zvyro pagrindas) Il variantas
4.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h =0,17 m TS 04 m? 15
- - - - prou — s
492 K_eIIO pagrindo jrengimas i§ Zvyro su NAG priemaisa iki 30%, TS 04 - 68
h=20 cm
43 A_sfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 - 68
h=0,08 m
44 Qruntayn_nas pries sandarinimo juostos jrengimg (gruntas TS 05 m 59
tinkantis juostai)
4.5 | Karstojo sitilés sandariklio N1 tipo jrengimas TS 05 m 59
46 Vejo_s borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) TS 07 m 59
pagrindo
5. Kiti darbai
51 Aug_allmo grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio TS 09 2/ 59 5.9
storis 10,0 cm)
Esamy Suliniy liuky auks$¢iy sureguliavimas g/b Ziedais, jy
5.2 | keitimas naujais plaukiojancio tipo 40,0t ketiniais liukais ir TS 02 vnt. 1
komunikacijas zyminciy stulpeliy jrengimas
I$pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos
5.3 | deklaracija, patvirtinancia iSpildomosios geodezinés vnt. 1
nuotraukos ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg parengtam
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El\ill:'e.s Darbo pavadinimas, apraSymas Nl';o{gda I\\//Ir?tt:O Kiekis
projektui). Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar)
jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys, kadastrinés
bylos patikslinimas.
5.4 | A grupés signalinio stulpelio jrengimas TS 06 vnt. 2
5.5 | Gelzbetoninés plokstés jrengimas ant telekomunikacijos tinkly TS 02 m 18
Pastabos:

1) Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcija i§ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty.

2) Rangovas statybvietés islaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant
deklaracijos apie statybos uzbaigimag gavimg).

3) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami.

4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

5) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui pagal
brézinius.

6) Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

7) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir€iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

8) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

9) Naudoto asfalto granulés naudojamos iki 30% pasirinktame pagrindo sluoksnyje (skaldoje arba Zvyre),

tiksly kiekj jsivertina rangovas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Statybinés medZiagos
Vykdant valstybinés reikSmés kelio remonto darbus susidarancios medziagos (metalo, plastiko,

betono (gelzbetonio) gaminius ir kt. (iSskyrus birias medziagas)), kurios gali biiti panaudotos pakartotinai
numatoma transportuoti j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta — Raseiniy keliy
tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r. Atstumas nuo kelio ruozo
iki numatytos sandéliavimo vietos — 96 km.

MedzZiagos, kurios turi buti gabenamos j sandéliavimo vietas:

Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Projekte turi buti nurodyta, kad kitos, Siame sarase nepaminétos medziagos, kurios gali buti
panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos ] sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo buida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy bty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé¢ tekty rangovui.

GriZtamosios medZiagos

Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medZiagy miSinys, grindinio akmenys (neuZtersti
gruntu) yra laikomi grjZztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkavert¢ ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

Statybinés atliekos
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Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griZztamyjy medziagy saraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).
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VAN

VALSTYBES JMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

VI Valstybiniy misky urédijai 2022-11-17 Nr.(6.6)2-
info@vmu.lt
12022-09-29 Nr.77-S-4643

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU ISDAVIMO

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkcija) 2022-09-29
gavo Jisy prasymg ,,Valstybés imoné Valstybiniy misky urédija (toliau — VMU) kreipiasi dél
prisijungimo salygy iSdavimo esamos nuovaZzos panaudojimui | VMU panaudos sutartimi valdoma
zemes sklypa (kadastro Nr. 7914/0006:1511), esantj Traky g. 1, Pylimy k., Vievio sen., Elektrény
sav. nuo valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis. <..>*. Pareisk¢jas — VI
,» Valstybiniy misky urédija“ generalinis direktorius

Keliy direkcija nustato Sias salygas, susijusias su valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107
Trakai—Vievis (toliau — krasto kelias) esamos nuovazos 16,97 km, kairéje puséje, remontu:

1. projekta rengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais;
2. reikalavimai inZineriniams tinklams:

2.1. inZineriniy tinkly projekta rengti vadovaujantis reikalavimais pateiktais Keliy direkcijos
internetiniame tinklalapyje (Ziliréti nuoroda: https://lakd.It/aktuali-informacija);

2.2. lietaus nuoteky tinkly bei pavirSinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos i krasto
kelio vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti.

3. reikalavimai susisiekimui:

3.1. Atlikti poveikio keliy saugumui vertinima, Poveikio keliy saugumui vertinimo reikalavimy
ir tvarkos apraso (toliau — apraSas), patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2022 m. balandzio 22 d. jsakymu Nr. 3-222, nustatyta tvarka. Gautas vertinimo iSvadas ir
eismo organizavimo schemas pateikti Keliy direkcijos rengiamy keliy ir kelio statiniy
koordinavimo komisijai;

3.2. krasto kelio statinio ribose (unik. Nr. 4400-0900-6677) nuovazos danga numatyti su asfalto
danga vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16;

3.3. pateikti remontuojamos nuovazos dangos konstrukcijos sujungimo su krasto kelio
konstrukcija sprendinius (atskira detalés iSnasa susisiekimo brézinyje);

3.4. vadovautis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklémis KPT
VNS 16 patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2016 m. rugpjtcio 31 d. jsakymu Nr. V-476;

3.5. vadovautis pés¢iyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjii¢io 28 d. isakymu Nr. 3-487;

Valstybés imoné Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.It Kodas 188710638



3.6. vadovautis Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

3.7. vadovautis kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis PJT KZA
08, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298;

3.8. vadovautis Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasu ir jrengimo
taisykléemis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69;

3.9. vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

3.10.vadovautis PésCiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. Nr. V-294;

3.11.vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 , Automobiliy keliy sankryzos®,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;

3.12.vadovautis InzZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146.

4. kiti reikalavimai:

4.1. projekte pazymeti krasto kelio statinio (unik. Nr. 4400-0900-6677) ribas;

4.2. Keliy direkcijos rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai pritarus vertinimo
1Svadai ir eismo organizavimo schemai, kreiptis j} Keliy direkcijg dél susitarimo pasiraSymo
dél statytojo teisé€s jgyvendinti projekta;

4.3. nuovazos remonto projekta kraSto kelio statinyje parengti pagal Keliy direkcijos iSduota
projektavimo uzduotj (uzduotis parengiama po susitarimo pasira§ymo);

4.4. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darby atlikimo metu
pateikti perzitiréti ir derinti Eismo saugos skyriui (eos@lakd.lt).

4.5. esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams
kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2009
m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti
pasiraSyta (su inZineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inZineriniy tinkly klojimo,
priezitiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartj;

4.6. parengta projekta ir sprendiniy bréziniy kopijas ((.pdf ir .dwg formatu) kurios turés likti Keliy
direkcijoje) kartu su praSymu dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti
perzitiréti ir derinti Keliy direkcijos rengiamy keliy ir keliy statiniy projekty koordinavimo
komisijai (iSankstiné registracija el. p. lakd@lakd.lt).

Direktorius



AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
2. Uzsakovas: Valstybés imoné Valstybiniy misky urédija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis paprastasis
remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,97 km kair¢je puséje.

4. Statybos risis: paprastasis remontas.

5. Etapas: aprasas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozas nuo 16,94 iki

17,00 km;

10.2. kelio (gatvés) kategorija: 1,



10.3. nuovazos jrengimo vieta: Krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis 16,97 km kair¢je puséje;
10.4. nuovazos tipas: Pagal statybos rekomendacijas R 36-01 Automobiliy keliy sankryzos;

10.5. nuovazos dangos konstrukcija: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: Vadovautis Pés¢iyjy
peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis ir Pésciyjy ir dviraciy taky
projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12;

10.7. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.8. vandens nuleidimas nuo kelio: Vandens surinkimas ir nuvedimas turi biiti i§sprestas
projektavimo metu, vadovaujantis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisyklémis KPT VNS 16;

10.9. inZinerinés eismo saugos priemonés: Vadovautis Inzineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.10. kiti reikalavimai: Vadovautis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12. Vadovautis Kelio zenkly ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis. Vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis. Vadovautis
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasu ir jrengimo taisyklémis
TRAT SST 14.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lIt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12. Finansavimo Saltinis:
UzZsakovo 1é3os.

13. Projekto apimtis:

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, papildomai pateikti eismo
organizavimo plana, skersinio ir i$ilginio pjlviy bréZinius, kitas charakteringy viety schemas.
Projekta rengti pagal Keliy direkcijos rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos 2023-
06-16 protokolg Nr. PKK-156.



14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Igyvendinus nuovazos remontg Keliy direkcijai perduoti iSpildomaja dokumentacija. Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato 2023 m. rugséjo 14 d. Sutarties SP-905 salygos.

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemés sklypo (unikalus Nr. 4400-2047-0353, kad. Nr. 7914/7001:1), statinio (unikalus Nr. 4400-
0900-6677).

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Pateikti projekto statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj. Su projektu kartu pateikti
nuovazos projekta .dwg formatu.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija ] 5
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavardé, paraSas, data)
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Teritorija:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
; Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemes sklypo naudojimo budas:
Zemeés sklypo plotas:
. Keliy plotas:
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos:
8.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
|rasas galioja:
8.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

2023-05-17 08:50:22

44/1361819

Zemeés sklypas

2010-04-30

Elektrény sav., Elektrény sav. teritorija

Zemés sklypas
4400-2047-0353

7914/7001:1 Balceriskiy k.v.

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
16.0545 ha

16.0545 ha

33.1

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
1587141 Eur

2009-01-29

Masinis vertinimas

2022-04-27

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.
2010-03-30 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 2.3-3788-(42)
Nuo 2010-05-14

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
zemés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.

2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-336

Nuo 2017-05-22

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.

2022-12-13 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 51SK-948-(14.51.98 E.)

87697.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.0252 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.3.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=791470010001

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

zemés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.
2011-06-06 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1293
2022-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2022-12-19

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.

2022-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2022-12-13 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 51SK-948-(14.51.98 E.)

Nuo 2022-12-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.
2010-03-30 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 2.3-3788-(42)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2010-04-30
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10.4.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

NT Registras 44/1361819

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "SWECO HIDROPROJEKTAS", a.k. 132118698
zemeés sklypas Nr. 4400-2047-0353, aprasytas p. 2.1.
Licencija Nr. 51G-43

Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2010-04-30

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:

11.1.

11.2.

11.4.

11.6.

11.8.

11.10.

11.11.

11.12.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100320173

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

49 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100379850 . N

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 DEL AUKSTOS JTAMPOS 110
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLY, ESANCIY ELEKTRENY
SAVIVALDYBEJE Nr. 1-422

2022-12-22

3638 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100326897

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-23

416 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100332993

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-25

58 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100327168

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 |Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-23

97 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100026269

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-03-09 0,4 kV OL L-300 i$S Vv-1420
rekonstravimas (Vilniaus reg., Traky r.) Nr. E1E1000182

2021-08-06

49 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100311577

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

1086 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100325511

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

1438 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100326893

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-23

170 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100312747

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

146 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100329439

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-25

106 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100296407

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Elektrény savivaldybéje Nr. 3-63

2022-02-15

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Elektrény savivaldybéje Nr. 3-63

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=791470010001 2/3
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

. Duomeny pakeitimo data
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

13. Kita informacija: jrasSy néra

NT Registras 44/1361819

:2023-02-17
: 3804 kv. m, nuo 2023-02-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100315334

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

375 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100323803

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

64 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100315880

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

16 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100327935

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-23

5 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100380739

; 2022-12-16 Telia tinklo apsaugos zonos planas Elektrény savivaldybéje (papildomas)
Nr. 3-567

2022-12-26

608 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100331598

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 |sakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-25

229 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100311808

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

127 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100312524

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

1770 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100319800

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

242 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100320388

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

2022-02-22

103 kv. m, nuo 2023-02-10

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100316442

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Traky elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-55

: 2022-02-22

:256 kv. m, nuo 2023-02-10

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=791470010001
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NT Registras 44/611720

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-05-17 08:49:33

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/611720
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-07-12
Teritorija: Elektrény sav., Elektrény sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Kelias - Kelias Trakai-Vievis Nr.107
Aprasymas / pastabos: (kelio ruozas 11.8 - 17. 543 km)
Unikalus daikto numeris: 4400-0900-6677
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Statybos pradzios metai: 1900
Statybos pabaigos metai: 1900
Rekonstravimo pradzios metai: 2015
Rekonstravimo pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 5.743 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: lll
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 4086000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 44 %
Atkuriamoiji verté: 2258000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-12-03
Vidutiné rinkos verté: 2258000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-12-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-12-03

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-0900-6677, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Steigéjo jsakymas Nr. V-12
|ra8as galioja: Nuo 2007-02-22

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-0900-6677, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-336
Jrasas galioja: Nuo 2017-05-22

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-0900-6677, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-12-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2016-04-12 Deklaracija apie statybos uzbaigimga / paskirties pakeitima
Nr. ACCR-100-160412-00308
|rasas galioja: Nuo 2016-05-11

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas”, a.k. 234004210
kelias Nr. 4400-0900-6677, aprasytas p. 2.1.

2015-12-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1358

Nuo 2016-05-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440009006677
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimeo centrz;s. imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIJOS
ATESTATAS

Nr.

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

[3duotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta isduotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijo‘s atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB | LODVILA" 0132941
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SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTiFiKAVlMO CEN?RAS

Valstybés imone Statybos pwdu‘km] o5 beztlfllcawmo centras ;monﬂs kodas 110068925 Lmkmenq 2 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I8duotas 2018 m. sausio 30 d.
‘Pirma karta iduotas 2010 m. balandzio 19 d.

. Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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PR SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
|—-——=—Registruoto geodezi$kai pamatuoto sklypo riba
[r— Statinio riba

eV P Darby vykdymo riba

£ Vievis

F— - —— Gatvés aSis

Kelio borditras
Vejos borditiras
—————————— Asfalto dangos krastas
Projektuojama asfalto danga
Projektuojama asfalto danga (dviraciy takas)
o A grupés signalinis stulpelis
-I Neregiy vedimo sistemos elementai
-, [ TT T T [ Projektuojami Slaitai

1 Projektuojamos g/b plokstés

84.00 Projektiné horizontalé ir aukstis

0 2023 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL t L4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Z() h O ED |VSI . Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis paprastasis
DOK. NR. irminy g. , Vilnius . . oy : e
Tel, (8~5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280 remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,97 km kairéje puséje
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
PDV 00-Nuovaza o .
Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzymeéjimo ir auksciy planas
InZ. M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS . DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY
LT Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija
(Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija) AT-238-2045-10H00-PRA-SD-B.01 0 ! !




SUTARTINIAT ZYMEJIMAT

f—=——=—Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

p—— Statinio riba

£ Vievss

m Darby vykdymo riba
Ardoma asfalto danga

\\\\\\\i Ardoma Saligatviy plyteliy danga

Ardomi gatvés borditrai

Nt N
/Nuo%aia \
\

4

0 2023 Statybai
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0 2023 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL t o | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Z(] h O rlD |VSI‘ Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis paprastasis
DOK. NR. irmuny g. , vilnius . v . . ..
Tel, (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280 remontas, remontuojant nuovaza kelio 16,97 km kairéje pus¢je
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
00-Nuovaza
PDV Iilginis profilis
InZ. Mv 1:500, Mh 1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPU
LT Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija
(Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija) AT-235-2045-107-00-PRA-SD-B.03 ot !




Skersinis profilis 1-1
NuovaZzos ] nauja VMU administracinj pastatg
DK 0,1 dangos konstrukcija Dvira&iy tako

sujungimo detalé

Karstas sitlés sandariklis N2 tipo Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

Sklypo riba

Kraso kelio Nr. 107

VD krastas
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Esama tako asfalto
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/ VA

7
i s s 7/
NI AR AR Z AL,
G/b plok&te, h=0,10 m s dangos konstrukcija
TR TR TR Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,08
Telia kabelis Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo miginio 0/45
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD - 0,08 su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, 280 MPa) -0,15
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,22
su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, =120 MPa) - 0,20 Esama asfalto dangos konstrukcija | |Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Apsauginis 3al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s, (Ev, >80 MPa) - 0,42

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)

Veja h=10,0 cm

[Silginis profilis 2-2

Gruntas § iSkasy Nuovazos ] nauja VMU administracinj pastatg
Vejos bordidras 1000x80x200 DK 091 dangos konStkaija Gruntas i$ iSkasy

Gatvés borditras 1000x150x300 ant betono pagrindo C12/15

Vejos borditgras 1000x80x200
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Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45
su NAG priemaisa iki 30% (Ev, >80 MPa) -0,15 -
- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iS misinio AC 16 PD - 0,08 Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD -0,08
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,22 - o o d
> Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miginio 0/45
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) su NAG priemaiga iki 30% (Ev, =120 MPa) - 0,20 su NAG priemaida iki 30% (Ev, >80 MPa) _015
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s, (Ev, 280 MPa) -0,42 Ealdivi nejautriy mediagy sluoksnis -0.22
Esamas gruntas (Ev, 245 MPa) Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)
Detalé Nr. 1 Detale Nr. 2 0 2023 Statybai
M1:25 M1:25 LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Gatvés bordilras Vejos bordiuras
KVAL t o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
015 0.08 PATV. 9 h O r13T9] |VSl . Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis paprastasis
§ L L DOK. NR. rmiiny g. , Vilnius : 5 : At 5
- ] N Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280 remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,97 km kairéje puséje
7.6) T (=) ﬁ I PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
TR R & Je4TR a o pa— 00-Nuovaza .
SRR . DNN Skersinis profilis (Su skaldos pagrindu)
SN | 0,18, |= Pastabos: e : Lo
NN NONIN N it 7 7 1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu. - - -
0,15 2. Ties inZineriniais tinklais Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu btdu. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS | LAPY
3. Vykdant inZinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, biitina iSsikviesti tinklus LT Akciné bendrové Lietuvos automobiliu keliu direkcii
pdnt - ’ y keliy direkcija
0,45 priZidrintios bendrovés atstova. (Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédiia) AT-235-2045-107-00-PRA-SD-B.04 L I




Skersinis profilis 1-1
Nuovazos ] nauja VMU administracinj pastatg
DK 0,1 dangos konstrukcija

Sklypo riba

Dviraciy tako
sujungimo detalé

Karstas sitilés sandariklis N2 tipo

Karstas sitllés sandariklis N2 tipo

Kraso kelio Nr. 107

VD krastas
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Esama tako asfalto
dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,08
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuriétojo mineraliniy medziagy

misinio 0/32 su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, >80 MPa) -0,20
Saltiui nejautriy mediagy sluoksnis -0,17
Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

Esama asfalto dangos konstrukcija

//\ /
Telia kabelis
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC16 PD - 0,08
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuriétojo mineraliniy medziagy
miSinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30% (Ev, =120 MPa) -0,25
Apsauginis $al&ui atsparus sluoksnis k>1,5x10 m/s, (Ev, 280 MPa) - 0,37
Esamas gruntas (Ev, =45 MPa)

Gruntas i$ iSkasy

Veja h=10,0 cm

Vejos bordidras 1000x80x200 n

ISilginis profilis 2-2
Nuovazos ] naujg VMU administracinj pastatg
DK 0,1 dangos konstrukcija

Gatvés borditras 1000x150x300 ant betono pagrindo C12/15

Gruntas i$ iSkasy

Vejos borditras 1000x80x200

Veja h=10,0 cm
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Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD ANANANAN 0,08

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo mineraliniy medZiagy

misinio 0/32 su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, >80 MPa) -0,20 Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,08

v . ) Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD -0,08 . y - -

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17 » : — — =~ Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy

Esamas gruntas (Ev, >30 MPa) Zvyro pagrindo sluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy miginio 0/32 su NAG priemaia iki 30% (Ev, >80 MPa) -0,20
miSinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30% (Ev, =120 MPa) -0,25 —
A R I oKenie K> L 5x10° v 580 VP 03 Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17

psauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,5x m/s, (Ev, 2 a) -0, Esamas gruntas (Ev, >30 MPa)
Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)
Detalé Nr. 1 Detale Nr. 2 0 2023 Statybai
M1:25 M1:25 LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Gatvés bordilras Vejos bordiuras
KVAL t o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
0.15 0,08 PATV. 9 h O r13T9] |VSl . Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis paprastasis
AN § bk DOK. NR. irminy g. , Vilnius : 3 ; e 5
- ] N Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280 remontas, remontuojant nuovazg kelio 16,97 km kairéje puséje
W | Te 2 I PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
TR R & Je4TR a o pa— 00-Nuovaza _
T RN NN o AN [ Skersinis profilis (Su zvyro pagrindu)
SR | 018, I Pastabos: Inz. M1:50
NN NONIN N it 1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu. - - -
0,15 2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS | LAPY
3. Vykdant inZinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, biitina iSsikviesti tinklus LT Akciné bendrove Lietuvos automobiliu keliu direkciia
0,45 prizitirin¢ios bendrovés atstova. (Valstybés jmoné Valstybiniy mitky uliédijaL; : AT-235-2045-107-00-PRA-SD-B.05 0 1 1
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