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e AB "Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija"

Projektuotojas
Designer

UAB ,,SVA projektai“

Sutarties pavadinimas
Title of the contract

KVJUD teritorijoje ieSmy keitimo ir kelio remonto
projektavimas

Statinio projekto pavadinimas
Name of project

Klaipédos gelezinkelio stoties Pauoscio kelyno

gelezinkelio kelio Nr.44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), gelezinkelio
kelio Nr.45 (unik. Nr. 4400-2088-9007) ir ieSmo Nr.208
paprastojo remonto aprasas

Statinio adresas
Adress

Klaipéda, Uosto g. 23
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Building design number

TO4

Projekto etapas
Stage of project

Paprastojo remonto aprasas

Statybos rusis
Building type

Paprastasis kelio remontas

Statiniy grupés
Group of buildings

Susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias

Kategorija
Building category

Neypatingasis statinys

Bylos (tomo) Zzymuo
Mark

KVJUD-2405-T4-PRA

Bylos (tomo) laida
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0

Statinio projekto dalis
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STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS

Projektuotojas Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas / data
Designer Position Name Certificate Signature / date
Direktorius Vytautas Umbrasas 2024-05
Statinio projekto 2024-05
UAB VL Vytautas Umbrasas 26626
SVA projektai
Statinio projekto
dalies vadovas Vytautas Umbrasas 16471 e 20

(SGK)

www.svaprojektai.lt

UAB ,Sva Projektai" Bajory kelio 1-0ji g. 32, 08427 Vilnius, +370 611 42111,

EL p. vytautas@svaprojektai.lt, Jm. kodas 300646230, PVM m. k LT100002923515



Klaipédos  gelezinkelio  stoties  Pauoscio  kelyno ﬁ —  Bajory kelio 1-0ji g. 32,
gelezinkelio kelio Nr.44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), AA—— IET_aOg?:sz-7th!$g:@sva roiektai.lt
gelezinkelio kelio Nr.45 (unik. Nr. 4400-2088-9007) ir SVA projektai 1 gem miin ool

ieSmo Nr.208 paprastojo remonto aprasas

BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl' Lapy Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. 1 KVJUD-2405-T4-PRA-KS-DSZ | Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
Klaipédos gelezinkelio stoties Pauoséio kelyno
2 i KVIUD-2405-T4-PRA-KS-1 kelio Nr.44 samatiniai skai¢iavimai
Klaipédos gelezinkelio stoties Pauoséio kelyno
3 19 KVIUD-2405-T4-PRA-KS-2 kelio Nr.45 samatiniai skai¢iavimai
PRIEDAI
5.1. 5 2024-03-29 Nr. T4 Statinio projektavimo techniné uzduotis
592. 2 Projekto vadovo ir projekto daliy vadovy
kvalifikacija patvirtinantys dokumentai
0 2024-05 Paprastojo remonto aprasas. Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis
Imoné Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas ISleidimo data
SPV Vytautas Umbrasas 26626
SPDV Vytautas Umbrasas 16471
2024-05
N
SVA projektai

UAB SVA projektai. Visos teisés saugomos.



Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44 IR NR.45

Statinys 1
2024-07-17
Lokalinés Skaic¢iuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Darb Tiesiogne
Nr. Sta}tybos . Jrenginiai Viso su PVM Viso be PVM “ aroo Medziagos Mechanizmai |.evspg|nes
montavimo darbai uzmokestis iSlaidos
1 44 kelias 151095,42 151095,42 124872,25 38915,0 55442,0 2263,0 106074,0
2 45 kelias 295851,78 295851,78 244505,61 75060,0 107850,0 6513,0 207935,0
I8 viso: 446947,2 446947,2 369377,86 113975,0 163292,0 8776,0 314009,0




Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

68 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44

Statinys 1
2024-07-17
Lokalinés Skai¢iuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sagmatos pavadinimas S Darb Tiesiogine
Nr. ta}tybos ) Jrenginiai Viso su PVM Viso be PVM Y aroo Medziagos Mechanizmai |9v3|c.)g|nes
montavimo darbai uzmokestis iSlaidos
1 SGK 121135,14 121135,14 100111,69 21739,0 55442,0 2263,0 87018,0
2 Utilizavimo darbai 29960,28 29960,28 24760,56 17176,0 19056,0
IS viso: 151095,42 151095,42 124872,25 38915,0 55442,0 2263,0 106074,0




SUDERINTA: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017 M. MEN. D.

Statiniy grupé

LOKALINE

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D.

SAMATA

68 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44

Statinys 1
Ziniarastis 1 SGK
2024.07.17 Suma ziniarasciui 121135.46 EUR
Sam. Darbo Darby ir ilaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 18 viso
1 ISardymo darbai
1 R28P-0206 Pervazos gelzbetoninés dangos iSardymas , 100m2 38 811,1377 3082,32
naudojant krang (pakloto) (uz ieSmo Nr.208)
2 N27-34 Asfalto dangos iSardymas tarp ploksciy ir bégiy 100m3 0,13 799,0867 103,88
galvutés
3 N27-38 Gelzbetoninés dangos iSardymas 100m3 0,02 1704,101 34,08
4 N1-76 Il grupés grunto (smulkios skaldelés) kasimas t.m3 0,042 5481,3094 230,21
0.25m3 kauso talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivarcius
5 N1P-1301 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais Tkm ~ 100m3 0,42 672,6772 282,52
atstumu, pakraunant 0,25m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas Ill grupés
6 N27P-66-1 Geotekstilés nuémimas 100m2 52 20,4094 106,13
7 N1P-0105 Grunto (balasto) kasimas 0,5 m3 kaus$o talpos 100m3 0,23 340,3407 78,28
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j sankasa , kai
gruntas IV grupés
Skyriuje 1 3917,0
2 Keitimo ir jrengimo darbai
1 R28P-0326 Gelzbetoniniy pabégiy keitimas, iSkasant balastg  vnt. 231,0 140,9949 32569,82
i$ pabégiy tarpy stotyje (pabégis)
2 R28P-0508 IStisinis bégiy keitimas, kei¢iant bégius to paties  10m 25,974 1412,7936 36695,9
tipo bégiais, nekeiciant padékly , kai bégiai R-65
3 N28-75 Gelezinkelio gelzbetonio pabégiais balastavimas m3 33,0 112,6583 3717,72
skaldos balastu, naudojant mechanizuotus
instrumentus
4 N28-95 Gelezinkelio gelzbetonio pabégiais pataisymas km 0,13 14796,4746 1923,54
prie$ atiduodant pastoviai eksploatacijai (remontas
po nusédimo)
5 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas 100m2 5.2 153,8277 799,9
6 F11-2-2 Smulkios skaldelés fr. 5/8mm uzpildymas tarp m3 42,0 143,3264 6019,71
pabégio ir gelzbetoninés plokstés
7 R28P-0341 Gelzbetoniniy ploks¢iy pervazos dangos 10m2 38,0 239,9884 9119,56
jrengimas (esamos plokstés)
8 N6P-0801 Gelzbetoninés dangos betonavimas H-0.14m m3 0,2 354,2896 70,86
betonas C35/45
9 N27P-20-1 Mazy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas, 100m3 0,14 43656,1608 6111,86
paskleidZiant mase rankiniu badu, tankinant
vibroplaktuvu
Skyriuje 2 97029,0
Ziniarastyje 1 100946,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 20189,46
IS viso Ziniarastyje 1 121135,46

Sudaré : Vytautas Umbrasas
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D. 2017 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 68 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44

Statinys 1
Ziniarastis 1SGK
2024.07.17 Suma Ziniarasciui 121135.14 EUR
Sgm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apraymai vnt EUR EUR uzmokestis medZziagos mechanizmai EUR
1 ISardymo darbai
1 R28P-0206 100m2 3,8 1603,87 455,92 2059,79

Pervazos gelzbetoninés dangos iSardymas ,
naudojant krang (pakloto) (uz ieSmo Nr.208)

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 33,0 125,4 12,79 1603,87
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios mas.val 2,8 10,64 42,85 455,92
iki 10 t
2 N27-34 100m3 0,13 22,16 55,82 77,98

Asfalto dangos iSardymas tarp ploksciy ir
bégiy galvutés

Darbo san. kateg. 1.4 zm.val. 19,0 2,47 8,97 22,16
470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG) mas.val 5,0 0,65 50,65 32,92
488125 Purentuvas prikabinamas (be traktoriaus) mas.val 5,0 0,65 3,83 2,49
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 3,1 0,403 50,65 20,41
3 N27-38 100m3 0,02 10,77 13,87 24,64
Gelzbetoninés dangos iSardymas
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 53,0 1,06 10,16 10,77
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso mas.val 9,4 0,188 57,1 10,73
489073 tBaLler)(élozeris 79 kW (108 AG) mas.val 3,1 0,062 50,65 3,14

4 N1-76 t. m3 0,042 14,72 167,32 182,04




Sam. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
Il grupés grunto (smulkios skaldelés)
kasimas 0.25m3 kaus$o talpos ekskavatoriais,
pakraunant j autosavivarcius
Darbo sgn. kateg. 3.22 zm.val. 30,0 1,26 11,68 14,72
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25  mas.val 96,0 4,032 40,36 162,73
m3 kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 0,4 0,0168 50,65 0,85
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val 1,48 0,06216 60,2 3,74
5 N1P-1301 100m3 0,42 228,25 228,25
Grunto transportavimas 6t autosavivarciais
1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kauso
talpos ekskavatoriumi , kai gruntas Ill grupés
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t mas.val 14,4 6,048 37,74 228,25
6 N27P-66-1 100m2 52 67,6 67,6
Geotekstilés nuémimas
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 1,25 6,5 10,4 67,6
7 N1P-0105 100m3 0,23 1,77 61,0 62,77
Grunto (balasto) kasimas 0,5 m3 kauso
talpos ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasg , kai gruntas IV grupés
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0,74 0,1702 10,4 1,77
489061 Vienakausis ekskavatorius 0,5 m3 kau$o talp. mas.val 4,8 1,104 55,25 61,0
Skyriuje 1 1721 982 2703
2 Keitimo ir jrengimo darbai
1 R28P-0326 vnt. 231,0 8281,35 15555,54 253,87 24090,76
Gelzbetoniniy pabégiy keitimas, iSkasant
balastg i§ pabégiy tarpy stotyie (pabégis)
Darbo sgn. kateg. 3.5 zm.val. 3,0 693,0 11,95 8281,35
70-104 Gelzbetonio pabégiai su elastiniais vnt 1,0 231,0 67,34 15555,54
tvirtinimais
488156 Rankinis elektropliktuvas mas.val 0,2 46,2 0,58 26,8
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,1 23,1 9,83 227,07
vidaus degimo varikliu
2 R28P-0508 10m 25,974 617,67 28863,99 29481,66
I8tisinis bégiy keitimas, kei¢iant bégius to
paties tipo bégiais, nekeiciant padékly , kai
bégiai R-65
Darbo sgn. kateg. 3.5 zm.val. 1,99 51,68826 11,95 617,67
90004 Plieniniai bégiai R-65 m 10,0 259,74 103,56 26898,67
70-15 Tvarslés R65 su varztais, poverzlémis ir vnt 1,078 28,0 70,19 1965,32

verzlémis




Sam. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
3 N28-75 m3 33,0 826,91 1954,72 2781,63
Gelezinkelio gelzbetonio pabégiais
balastavimas skaldos balastu, naudojant
mechanizuotus instrumentus
Darbo san. kateg. 3.1 zm.val. 22 72,6 11,39 826,91
875-5 31,5/63 frakcijos granitiné skalda t 1,4 46,2 42,31 1954,72
4 N28-95 km 0,13 1225,22 1225,22
Gelezinkelio gelzbetonio pabégiais
pataisymas prie$ atiduodant pastoviai
eksploataciiai (remontas po nusédimo)
Darbo san. kateg. 3.67 zm.val. 770,0 100,1 12,24 1225,22
5 N27P-66-1 100m2 52 135,2 474,76 609,96
Geotekstilés paklojimas
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 25 13,0 10,4 135,2
220720 Geotekstilé m2 110,0 572,0 0,83 474,76
6 F11-2-2 m3 42,0 1528,8 2918,16 6,09 4453,05
Smulkios skaldelés fr. 5/8mm uzpildymas tarp
pabégio ir gelzbetoninés plokstés
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 3,5 147,0 10,4 1528,8
875 Granito skalda 5/8 m3 1,0 42,0 69,48 2918,16
48382 Kiti smulklis mechanizmai mas.val 0,25 10,5 0,58 6,09
7 R28P-0341 10m2 38,0 5103,21 894,97 5998,18
Gelzbetoniniy ploksciy pervazos dangos
jrengimas (esamos plokstés)
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 10,5 399,0 12,79 5103,21
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés keliam.galios mas.val 0,34 12,92 42,85 553,62
iki 10 t
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,68 25,84 9,83 254,01
vidaus degimo varikliu
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,68 25,84 3,38 87,34
elektros varikliu
8 NG6P-0801 m3 0,2 20,05 31,82 51,87
Gelzbetoninés dangos betonavimas H-0.14m
betonas C35/45
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 8,8 1,76 11,39 20,05
326-23 Betono misiniai C35/45 m3 1,0 0,2 1591 31,82
9 N27P-20-1 100m3 0,14 669,73 4027,76 60,55 4758,04
Mazy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas,
paskleidziant mase rankiniu bddu, tankinant
vibropldktuvu
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 420,0 58,8 11,39 669,73




Sagm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso IS viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
330-39 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 11 VS t 246,0 34,44 116,95 4027,76
489197 VibroplUktuvas, vibroploksté mas.val 44,0 6,16 9,83 60,55
Skyriuje 2 18408 53827 1215 73450
Viso Ziniarastyje 1 20129 53827 2197 76153
Papildomy medziagy verté 3.00% 1615
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 66
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(20129) 1610
Viso: 21739 55442 2263 79444
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(20129+1610) 389
Statinio statybos islaidos Viso: 22128 55442 2263 79833
Statybvietés iSlaidos 9.00% 7185
IS viso tiesioginés iSlaidos 87018
Pridétinés iSlaidos 20.90%(20129+1610) 4543
Pelnas 5.00%(87018+4543) 4578
IS viso netiesioginés iSlaidos 9121
Bendra verté be PVM 96139
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 20189,19
Bendra verté suPVM - 116328,19
UzZsakovo rezervas 5.00% 4806,95
1§ viso Ziniarastyje 1 121135,14

Sudaré : Vytautas Umbrasas

/Pavardé/



MECHANIZMY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 68 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44

2024-07-17
Resurso Pavadinimas Darbo val. kaina Darbo yve_llandq Verte
kodas EUR skaiCius EUR
48382 Kiti smulkls mechanizmai 0,58 10,5 6,09
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t 37,74 6,048 228,25
470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG) 50,65 0,65 32,92
488125 Purentuvas prikabinamas (be traktoriaus) 3,83 0,65 2,49
488156 Rankinis elektroplioktuvas 0,58 46,2 26,8
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 42,85 23,56 1009,55
489061 Vienakausis ekskavatorius 0,5 m3 kauso talp. 55,25 1,104 61,0
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kau$o talp. 57,1 0,188 10,73
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaus$o talp. 40,36 4,032 162,73
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 50,65 0,4818 24,4
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) 60,2 0,06216 3,74
489197 Vibroplaktuvas, vibroploksté 9,83 6,16 60,55
489245 MazZosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliu 9,83 48,94 481,08
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su elektros varikliu 3,38 25,84 87,34

IS viso 2197,67




MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 68 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44

Statinys 1
Ziniarastis 1 SGK
2024-07-17
Resurso - Mato Kaina - Verté
Kodas Pavadinimas nt EUR Kiekis EUR
1 METALAS
90004 Plieniniai bégiai R-65 m 103,56 259,74 26898,67
70-15 Tvarslés R65 su varztais, poverzlémis ir verzlémis vnt 70,19 28,0 1965,32
IS viso 28863,99
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstilé m2 0,83 572,0 474,76
875 Granito skalda 5/8 m3 69,48 42,0 2918,16
875-5 31,5/68 frakcijos granitiné skalda t 42,31 46,2 1954,72
IS viso 5347,64
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
70-104 Gelzbetonio pabégiai su elastiniais tvirtinimais vnt 67,34 231,0 15555,54
IS viso 15555,54
11 PUSFABRIKACIAI
326-23 Betono misiniai C35/45 m3 159,1 0,2 31,82
330-39 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 11 VS t 116,95 34,44 4027,76
I$ viso 4059,58

IS viso 53826,75




SUDERINTA: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017 M. MEN. D.

Statiniy grupé

LOKALINE

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D.

SAMATA

68 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.44

Statinys 1
Ziniarastis 2 Utilizavimo darbai
2024.07.02 Suma ziniarasciui 29960.69 EUR
Sagm. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis . .Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
1 Utilizavimo darbai
1 N28R-103 Netinkamy mediniy pabégiy utilizavimas t 16,0 188,3941 3014,31
2 N28R-2103 Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t 03 251,1922 75,36
3 N28R-103 Geotekstilés utilizavimas t 0,1 251,1922 25,12
4 N28R-103 Balasto utilizavimas arba iSvalymas t 32,0 251,1922 8038,15
5 N28R-2103 Smulkios skaldelés utilizavimas arba iSvalymas ~ t 55,0 251,1558 13813,57
Skyriuje 1 24967,0
Ziniarastyje 2 24967,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4993,69
IS viso Ziniarastyje 2 29960,69

Sudaré : Vytautas Umbrasas

/Pavardé/




Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
2024-07-17
Lokalinés Skaic¢iuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sagmatos pavadinimas s Darb Tiosioging
Nr. ta}tybos . Jrenginiai Viso su PVM Viso be PVM “ aroo Medziagos Mechanizmai |.evspg|nes
montavimo darbai uzmokestis iSlaidos
1 SGK 251281,8 251281,8 207670,91 49575,0 107779,0 6504,0 179572,0
2 Utilizavimo darbai 43800,12 43800,12 36198,45 25110,0 27859,0
3 PVA dalis 769,86 769,86 636,25 375,0 71,0 9,0 504,0
IS viso: 295851,78 295851,78 244505,61 75060,0 107850,0 6513,0 207935,0




SUDERINTA: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017 M. MEN. D.

Statiniy grupé

LOKALINE

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D.

SAMATA

69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
Ziniarastis 1 SGK
2024.07.17 Suma ziniarasciui 251282.90 EUR
Sam. Darbo Darby ir ilaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 18 viso
1 ISardymo darbai
1 R28P-0206 Pervazos gelzbetoninés dangos iSardymas , 100m2 4,42 811,1377 3585,23
naudojant krang (pakloto) (uz ieSmo Nr.208)
2 N46-165 Asfalto dangos iSardymas tarp ploksciy ir bégiy 100m2 0,08 500,6888 40,06
galvutés
3 N27-38 Betoninés dangos iSardymas mechanizuotai 100m3 0,04 1704,101 68,16
4 N1-76 Il grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso talpos t.m3 0,048 5481,3094 263,1
ekskavatoriais, pakraunant j autosavivarcius
(skaldelés kasimas)
5 N1P-1301 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais Tkm ~ 100m3 0,48 672,6772 322,89
atstumu, pakraunant 0,25m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas Ill grupés
6 N27P-66-1 Geotekstilés nuémimas 100m2 6,0 20,4094 122,46
7 N1P-0105 Grunto kasimas 0,5 m3 kauso talpos 100m3 0,32 340,3407 108,91
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j sankasa , kai
gruntas 1V grupés (balastas)
8 R28P-0206 Pervazos gelzbetoninés dangos iSardymas , 100m2 0,188 811,1377 152,49
naudoijant krana (pakloto)
9 N46-165 Asfalto ardymas pervazoje 100m2 0,114 500,6888 57,08
10 N1-76 Il grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso talpos t. m3 0,002 5481,3094 10,96
ekskavatoriais, pakraunant j autosavivarcius
(skaldelés kasimas)
11 N1P-1301 Grunto transportavimas 6t autosavivar¢iais Tkm ~ 100m3 0,02 672,6772 13,45
atstumu, pakraunant 0,25m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas Ill grupés
12 N27P-66-1 Geotekstilés nuémimas 100m2 0,2 20,4094 4,08
13 N28P-0405 Gretbégiy demontavimas km 0,017 17840,8491 303,29
Skyriuje 1 5052,0
2 Keitimo ir jrengimo darbai
1 R28P-0326 Gelzbetoniniy pabégiy keitimas, iSkasant balastg  vnt. 452,0 140,9905 63727,69
i§ pabégiy tarpy stotyje (pabégis) (tarp ieSmy
Nr.204 ir Nr.208)
2 R28P-0328 Mediniy pabégiy keitimas j naujus kietmedzio vnt. 3,0 223,2182 669,65
pabégius prie§ ieSmo Nr.208 réminio bégio
sandarg
3 R28P-0616 Dalinis ieSmy uzkryzminiy pabégiy keitimas, kai ~ vnt. 8,0 272,2623 2178,1
balastas skaldos (pabégis)
4 R28P-0326 Gelzbetoniniy pabégiy keitimas, iSkasant balastg ~ vnt. 255,0 140,9949 35953,7
i$ pabégiy tarpy stotyje (pabégis) (uz ieSmo
Nr.208)
5 R28P-0614 I8tisinis R-65 tipo ieSmy pabeégiy keitimas , kai vnt. 1,0 17251,4076 17251,41
ieSmai 1/9 (ieSmas) (leSmas Nr.208)
6 R28P-0508 IStisinis bégiy keitimas, kei¢iant bégius to paties  10m 28,562 1404,3459 40110,93
tipo bégiais, nekeiciant padékly , kai bégiai R-65
(uz ieSmo Nr.208)
7 N28-75 Gelezinkelio ir ieSmo balastavimas skaldos m3 77,0 91,7102 7061,69

balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus




Sam. Darbo Darby ir ilaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 18 viso
8 N28-95 Gelezinkelio gelzbetonio pabégiais pataisymas km 0,389 14796,4746 5755,83
prie$ atiduodant pastoviai eksploatacijai (remontas
po nusédimo)
9 N28P-0802 leSmy taisymas ir apdaila ieSmy taisymo, kompl. 1,0 4646,4251 4646,43
pamus$imo ir apdailos masina, kai balastas skalda
, béaiu tipas R65, ieSmu markés 1/9
10 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas (uz ieSmo Nr.208 kryzmés 100m2 6,2 153,8277 953,73
galo sandaros ir pervazoje)
11 F11-2-2 Smulkios skaldelés fr. 5/8mm uZpildymas tarp m3 50,0 143,3264 7166,32
pabégio ir gelzbetoninés plokstés
12 N28P-0405 Gretbégiy jrengimas (bégius tiekia Uzsakovas) km 0,017 17840,8491 303,29
13 R28P-0341 Gelzbetoniniy ploksciy pervazos dangos 10m2 1,88 239,9884 451,18
jrengimas (esamos plokstés)
14 R28P-0341 Gelzbetoniniy ploks¢iy pervazos dangos 10m2 44,2 239,9884 10607,49
jrengimas (esamos plokstés) (uz ieSmo Nr.208
kryzmés galo sandaros)
15 N6P-0801 GelZbetoninés dangos betonavimas H-0.14m m3 0,3 354,2896 106,29
betonas C35/45
16 N27P-20-1 Mazy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas, 100 m3 0,16 43656,1608 6984,99
paskleidZiant mase rankiniu badu, tankinant
vibropldktuvu ( sluoksnis 5.0 cm storio)
17 N27P-18-1 AC 32 PN asfaltbetonio dvisluoksnés dangos 100m2 0,114 3509,3133 400,06
apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio,
klotuvas iki 200 t/h)
18 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,114 187,6992 21,4
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)
Skyriuje 2 204350,0
Ziniarastyje 1 209402,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 41880,9
IS viso Ziniarastyje 1 251282,9

Sudaré : Vytautas Umbrasas

/Pavardé/
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Statiniy grupé 69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45
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LOKALINE
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAMATA

TVIRTINU: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D.

Statinys 1
Ziniarastis 1SGK
2024.07.17 Suma Ziniarasciui 251281.80 EUR
Sgm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medZiagos mechanizmai EUR
1 ISardymo darbai
1 R28P-0206 100m2 4,42 1865,55 530,31 2395,86
Pervazos gelzbetoninés dangos iSardymas ,
naudojant krang (pakloto) (uz ieSmo Nr.208)
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 33,0 145,86 12,79 1865,55
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios mas.val 2,8 12,376 42,85 530,31
iki 10 t
2 N46-165 100m2 0,08 25,51 25,51
Asfalto dangos iSardymas tarp ploksciy ir
bégiy galvutés
Darbo san. kateg. 3.02 zm.val. 28,0 2,24 11,39 25,51
3 N27-38 100m3 0,04 21,54 27,75 49,29
Betoninés dangos iSardymas mechanizuotai
Darbo sgn. kateg. 2.33 zm.val. 53,0 2,12 10,16 21,54
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso mas.val 9,4 0,376 57,1 21,47
489073 ELIJ‘I)c.jozeris 79 KW (108 AG) mas.val 3,1 0,124 50,65 6,28
4 N1-76 t. m3 0,048 16,82 191,23 208,05

Il grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso
talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivarcius (skaldelés kasimas)




Sam. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 30,0 1,44 11,68 16,82
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25  mas.val 96,0 4,608 40,36 185,98
m3 kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 0,4 0,0192 50,65 0,97
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val 1,48 0,07104 60,2 4,28
5 N1P-1301 100m3 0,48 260,86 260,86
Grunto transportavimas 6t autosavivarciais
1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kauso
talpos ekskavatoriumi , kai gruntas Ill grupés
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t mas.val 14,4 6,912 37,74 260,86
6 N27P-66-1 100m2 6,0 78,0 78,0
Geotekstilés nuémimas
Darbo sgn. kateg. 2.5 zm.val. 1,25 75 10,4 78,0
7 N1P-0105 100m3 0,32 2,46 84,86 87,32
Grunto kasimas 0,5 m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j sankasa ,
kai gruntas IV grupés (balastas)
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0,74 0,2368 10,4 2,46
489061 Vienakausis ekskavatorius 0,5 m3 kauso talp. mas.val 4,8 1,536 55,25 84,86
8 R28P-0206 100m2 0,188 79,35 22,56 101,91
Pervazos gelzbetoninés dangos iSardymas ,
naudojant krana (pakloto)
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 33,0 6,204 12,79 79,35
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés keliam.galios mas.val 2,8 0,5264 42,85 22,56
iki 10 t
9 N46-165 100m2 0,114 36,36 36,36
Asfalto ardymas pervazoje
Darbo san. kateg. 3.02 zm.val. 28,0 3,192 11,39 36,36
10 N1-76 t. m3 0,002 0,7 7,97 8,67
Il grupés grunto kasimas 0.25m3 kauSo
talpos ekskavatoriais, pakraunant
autosavivarcius (skaldelés kasimas)
Darbo sgn. kateg. 3.22 zm.val. 30,0 0,06 11,68 0,7
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25  mas.val 96,0 0,192 40,36 7,75
m3 kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 0,4 0,0008 50,65 0,04
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val 1,48 0,00296 60,2 0,18
11 N1P-1301 100m3 0,02 10,87 10,87

Grunto transportavimas 6t autosavivarciais
1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kau$o
talpos ekskavatoriumi , kai gruntas Ill grupés




Sam. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
450007 Krovininé automasina, keliamoiji galia 6 t mas.val 14,4 0,288 37,74 10,87
12 N27P-66-1 100m2 0,2 2,6 2,6
Geotekstilés nuémimas
Darbo sgn. kateg. 2.5 zm.val. 1,25 0,25 10,4 2,6
13 N28P-0405 km 0,017 85,2 136,97 222,17
Gretbégiy demontavimas
Darbo san. kateg. 3.1 zm.val. 440,0 7,48 11,39 85,2
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu mas.val 30,5 0,5185 165,5 85,81
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 47,0 0,799 9,83 7,85
vidaus degimo varikliu
489280 Smulkls mechanizmai su vidaus degimo mas.val 0,6 0,0102 2,45 0,02
varikliu
489370 Gelezinkelio platforma mas.val 11,4 0,1938 3,7 0,72
489372 Gelezinkelio kranas mas.val 57 0,0969 359,19 34,81
489390 VerZliaraktis mas.val 135,0 2,295 3,38 7,76
Skyriuje 1 2214 1273 3487
2 Keitimo ir jrengimo darbai
1 R28P-0326 vnt. 452,0 16204,2 30437,68 496,75 47138,63
Gelzbetoniniy pabégiy keitimas, iSkasant
balastg i§ pabégiy tarpy stotyje (pabégis)
(tarp ieSmy Nr.204 ir Nr.208)
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 3,0 1356,0 11,95 16204,2
70-104 Gelzbetonio pabégiai su elastiniais vnt 1,0 452,0 67,34 30437,68
tvirtinimais
488156 Rankinis elektropliktuvas mas.val 0,2 90,4 0,58 52,43
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,1 45,2 9,83 444,32
vidaus degimo varikliu
2 R28P-0328 vnt. 3,0 71,76 450,0 521,76
Mediniy pabégiy keitimas j naujus kietmedzio
pabégius pries ieSmo Nr.208 réminio bégio
sandirg
Darbo sgn. kateg. 3.0 zm.val. 2,1 6,3 11,39 71,76
70-802 Kietmedzio pabégiai L-2.75m su elastiniu vnt 1,0 3,0 150,0 450,0
tvirtinimu
3 R28P-0616 vnt. 8,0 251,68 1440,0 0,46 1692,14
Dalinis ieSmy uzkryZzminiy pabégiy keitimas,
kai balastas skaldos (pabégis)
Darbo sgn. kateg. 3.6 zm.val. 2,6 20,8 12,1 251,68
261282 |leSmy pabégiai (tasai) vnt. 1,0 8,0 180,0 1440,0
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0,1 0,8 0,58 0,46
4 R28P-0326 vnt. 255,0 9141,75 17171,7 280,25 26593,7




Sam. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
Gelzbetoniniy pabégiy keitimas, iSkasant
balastg i$ pabégiy tarpy stotyje (pabégis) (uz
ieSmo Nr.208)
Darbo sgn. kateg. 3.5 zm.val. 3,0 765,0 11,95 9141,75
70-104 Gelzbetonio pabégiai su elastiniais vnt 1,0 255,0 67,34 171717
tvirtinimais
488156 Rankinis elektropliktuvas mas.val 0,2 51,0 0,58 29,58
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,1 25,5 9,83 250,67
vidaus degimo varikliu
5 R28P-0614 vnt. 1,0 2024,46 11340,0 29,66 13394,12
I&tisinis R-65 tipo ieSmy pabégiy keitimas ,
kai ieSmai 1/9 (ieSmas) (leSmas Nr.208)
Darbo sgn. kateg. 3.8 zm.val. 163,0 163,0 12,42 2024,46
261282 le$my pabégiai (tadai) vnt. 63,0 63,0 180,0 11340,0
488156 Rankinis elektropliktuvas mas.val 7.3 7.3 0,58 4,23
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 2,9 2,9 0,58 1,68
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 1,9 1,9 9,83 18,68
vidaus degimo varikliu
489340 Hidraulinis bégiy grandziy reguliavimo mas.val 1,5 1,5 3,38 5,07
prietaisas
6 R28P-0508 10m 28,562 679,22 31544,13 32223,35
I8tisinis bégiy keitimas, kei¢iant bégius to
paties tipo bégiais, nekeiciant padékly , kai
bégiai R-65 (uz ieSmo Nr.208)
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1,99 56,83838 11,95 679,22
90004 Plieniniai bégiai R-65 m 10,0 285,62 103,56 29578,81
70-15 Bégiy R65 sandlry metalinés tvarslés vnt 0,980324 28,0 70,19 1965,32
7 N28-75 m3 77,0 1929,47 3257,87 5187,34
Gelezinkelio ir ieSmo balastavimas skaldos
balastu, naudojant mechanizuotus
instrumentus
Darbo san. kateg. 3.1 zm.val. 22 169,4 11,39 1929,47
875-5 31,5/63 frakcijos granitiné skalda t 1,0 77,0 42,31 3257,87
8 N28-95 km 0,389 3666,25 3666,25
Gelezinkelio gelzbetonio pabégiais
pataisymas prie$ atiduodant pastoviai
eksploatacijai (remontas po nusédimo)
Darbo san. kateg. 3.67 zm.val. 770,0 299,53 12,24 3666,25
9 N28P-0802 kompl. 1,0 660,24 2916,43 3576,67

leSmy taisymas ir apdaila ieSmy taisymo,
pamus$imo ir apdailos masina, kai balastas
skalda , bégiy tipas R65, ieSmy markés 1/9




Sagm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso IS viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 56,0 56,0 11,79 660,24
489280 Smulkls mechanizmai su vidaus degimo mas.val 55 55 2,45 13,48
varikliu
489361 Hidraulinis domkratas mas.val 3,5 3,5 247,61 866,64
489382 leSmy taisymo masina mas.val 27 2,7 754,19 2036,31
10 N27P-66-1 100m2 6,2 161,2 566,06 727,26
Geotekstilés paklojimas (uz ieSmo Nr.208
kryzmés galo sanddros ir pervazoie)
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 25 15,5 10,4 161,2
220720 Geotekstilé m2 110,0 682,0 0,83 566,06
11 F11-2-2 m3 50,0 1820,0 3474,0 7,25 5301,25
Smulkios skaldelés fr. 5/8mm uzpildymas tarp
pabégio ir gelzbetoninés plokstés
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 3,5 175,0 10,4 1820,0
875 Granito skalda 5/8 m3 1,0 50,0 69,48 3474,0
48382 Kiti smulkdis mechanizmai mas.val 0,25 12,5 0,58 7,25
12 N28P-0405 km 0,017 85,2 136,97 222,17
Gretbégiy jrengimas (bégius tiekia
UZsakovas)
Darbo sgn. kateg. 3.1 zm.val. 440,0 7,48 11,39 85,2
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu mas.val 30,5 0,5185 165,5 85,81
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 47,0 0,799 9,83 7,85
vidaus degimo varikliu
489280 Smulkds mechanizmai su vidaus degimo mas.val 0,6 0,0102 2,45 0,02
varikliu
489370 Gelezinkelio platforma mas.val 11,4 0,1938 3,7 0,72
489372 Gelezinkelio kranas mas.val 5,7 0,0969 359,19 34,81
489390 Verzliaraktis mas.val 135,0 2,295 3,38 7,76
13 R28P-0341 10m2 1,88 252,47 44,28 296,75
Gelzbetoniniy ploksciy pervazos dangos
jrengimas (esamos plokstés)
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 10,5 19,74 12,79 252,47
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios mas.val 0,34 0,6392 42,85 27,39
iki10 t
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,68 1,2784 9,83 12,57
vidaus degimo varikliu
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,68 1,2784 3,38 4,32
elektros varikliu
14 R28P-0341 10m2 44,2 5935,84 1040,99 6976,83

Gelzbetoniniy ploksciy pervazos dangos
jrengimas (esamos plokstés) (uz ieSmo
Nr.208 kryzmés galo sandaros)




Sam. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 10,5 4641 12,79 5935,84
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios mas.val 0,34 15,028 42,85 643,95
iki 10 t
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,68 30,056 9,83 295,45
vidaus degimo varikliu
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0,68 30,056 3,38 101,59
elektros varikliu
15 N6P-0801 m3 0,3 30,07 47,73 77,8
Gelzbetoninés dangos betonavimas H-0.14m
betonas C35/45
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 8,8 2,64 11,39 30,07
326-23 Betono misiniai C35/45 m3 1,0 0,3 1591 47,73
16 N27P-20-1 100 m3 0,16 765,41 4603,15 69,2 5437,76
Mazy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas,
paskleidziant mase rankiniu bddu, tankinant
vibroplaktuvu ( sluoksnis 5.0 cm storio)
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 420,0 67,2 11,39 765,41
330-39 Asfalt. virSutinio sluoksnio miiniai AC 11 VS t 246,0 39,36 116,95 4603,15
489197 Vibropluktuvas, vibroploksté mas.val 44,0 7,04 9,83 69,2
17 N27P-18-1 100m2 0,114 5,19 306,91 9,72 321,82
AC 32 PN asfaltbetonio dvisluoksnés dangos
apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 10.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h)
Darbo sgn. kateg. 3.0 zm.val. 4,0 0,456 11,39 5,19
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau m3 0,012 0,001368 267,78 0,37
(2ras.)
572213 Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 24,24 2,76336 110,93 306,54
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0,14 0,01596 63,71 1,02
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0,34 0,03876 50,6 1,96
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h mas.val 0,37 0,04218 61,2 2,58
489254 Pneumovolas 16t mas.val 0,53 0,06042 68,8 4,16
18 N27P-19-1 100m2 0,114 5,06 0,37 10,49 15,92
0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos virsutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0
cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3,9 0,4446 11,39 5,06
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau m3 0,012 0,001368 267,78 0,37
(2ras.)
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0,28 0,03192 63,71 2,03
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0,34 0,03876 50,6 1,96




Sagm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso IS viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h mas.val 0,37 0,04218 61,2 2,58
489254 Pneumovolas 16t mas.val 0,5 0,057 68,8 3,92
Skyriuje 2 43689 104640 5042 153371
Viso Ziniarastyje 1 45903 104640 6315 156858
Papildomy medziagy verté 3.00% 3139
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 189
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(45903) 3672
Viso: 49575 107779 6504 163858
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(45903+3672) 887
Statinio statybos islaidos Viso: 50462 107779 6504 164745
Statybvietés iSlaidos 9.00% 14827
IS viso tiesioginés iSlaidos 179572
Pridétinés iSlaidos 20.90%(45903+3672) 10361
Pelnas 5.00%(179572+10361) 9497
IS viso netiesioginés iSlaidos 19858
Bendra verté be PVM 199430
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 41880,3
Bendra verté suPVM 241310,3
UzZsakovo rezervas 5.00% 9971,5
1§ viso Ziniarastyje 1 . 2512818

Sudaré : Vytautas Umbrasas

/Pavardé/



Statiniy grupé

MECHANIZMY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
Ziniarastis 1 SGK
2024-07-17
Resurso Pavadinimas Darbo val. kaina Darbo yve_llandq Verte
kodas EUR skaiCius EUR
48382 Kiti smulkls mechanizmai 0,58 12,5 7,25
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t 37,74 7,2 271,73
488156 Rankinis elektropliktuvas 0,58 148,7 86,25
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 42,85 28,5696 1224,21
489037 Savaeigis plentvolis 10 t 63,71 0,04788 3,05
489061 Vienakausis ekskavatorius 0,5 m3 kaus$o talp. 55,25 1,536 84,86
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kau$o talp. 57,1 0,376 21,47
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kau$o talp. 40,36 4.8 193,73
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 50,65 0,144 7,29
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 50,6 0,07752 3,92
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h 61,2 0,08436 5,16
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) 60,2 0,074 4,45
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu 165,5 1,037 171,62
489197 Vibroplaktuvas, vibroploksté 9,83 7,04 69,2
489244 Smulkis mechanizmai su el. varikliu 0,58 3,7 2,15
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliu 9,83 105,5324 1037,38
489246 MazZosios mechanizacijos priemonés su elektros varikliu 3,38 31,3344 105,91
489254 Pneumovolas 16 t 68,8 0,11742 8,08
489280 Smulkds mechanizmai su vidaus degimo varikliu 2,45 5,5204 13,52
489340 Hidraulinis bégiy grandziy reguliavimo prietaisas 3,38 1,5 5,07
489361 Hidraulinis domkratas 247,61 3,5 866,64
489370 Gelezinkelio platforma 3,7 0,3876 1,43
489372 Gelezinkelio kranas 359,19 0,1938 69,61
489382 leSmy taisymo masina 754,19 2,7 2036,31
489390 Verzliaraktis 3,38 4,59 15,51
IS viso 6315,8




MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
Ziniarastis 1 SGK
2024-07-17
Resurso - Mato Kaina - Verté
Kodas Pavadinimas nt EUR Kiekis EUR
1 METALAS
90004 Plieniniai bégiai R-65 m 103,56 285,62 29578,81
70-15 Bégiy R65 sandary metalinés tvarslés vnt 70,19 28,0 1965,32
IS viso 31544,13
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstile m2 0,83 682,0 566,06
875 Granito skalda 5/8 m3 69,48 50,0 3474,0
875-5 31,5/68 frakcijos granitiné skalda t 42,31 77,0 3257,87
IS viso 7297,93
8 MEDZIO GAMINIAI
261282 leSmy pabégiai (tasai) vnt 180,0 71,0 12780,0
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 ras.) m3 267,78 0,00274 0,73
70-802 Kietmedzio pabégiai L-2.75m su elastiniu tvirtinimu vnt 150,0 3,0 450,0
IS viso 13230,73
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
70-104 Gelzbetonio pabégiai su elastiniais tvirtinimais vnt 67,34 707,0 47609,38
IS viso 47609,38
11 PUSFABRIKACIAI
572213 Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 110,93 2,76336 306,54
326-23 Betono misiniai C35/45 m3 159,1 0,3 47,73
330-39 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 11 VS t 116,95 39,36 4603,15
IS viso 4957,42

IS viso 104639,59




SUDERINTA: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017 M. MEN. D.

Statiniy grupé

LOKALINE

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MEN. D.

SAMATA

69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
Ziniarastis 2 Utilizavimo darbai
2024.07.02 Suma ziniarasciui 43800.27 EUR
Sagm. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis . .Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
1 Utilizavimo darbai
1 N28R-103 Netinkamy mediniy pabégiy utilizavimas t 50,0 188,3941 9419,71
2 N28R-2103 Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t 0,9 235,4927 211,94
3 N28R-103 Geotekstilés utilizavimas t 0,1 235,4927 23,55
4 N28R-103 Balasto utilizavimas arba iSvalymas t 46,0 235,4927 10832,66
5 N28R-2103 Smulkios skaldelés utilizavimas arba iSvalymas ~ t 68,0 235,4779 16012,5
Skyriuje 1 36500,0
Ziniarastyje 2 36500,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 7300,27
IS viso Ziniarastyje 2 43800,27

Sudaré : Vytautas Umbrasas

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017 M. MEN. D. 2017 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45
Statinys 1
Ziniarastis 3 PVA dalis
2024.07.11 Suma ziniarasciui 770.08 EUR
Sam. Darbo Darby ir ilaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 18 viso
1 Demontavimo darbai
1 R28P-1099 Bégiy jungiy nuémimas 100vnt 0,01 130,3791 1.3
2 R23-62 Demontuotos jrangos iSvezimas j nurodytg t 0,1 52,8438 5,28
uzsakovo vietg
3 2023.11.23 Tasy iSmontavimas vnt. 4,0
Skyriuje 1 7,0
2 Montavimo darbai
1 R28P-0302 leSmo pavaros ir bégiy grandés keldézés kabeliy vnt. 1,0 1,8199 1,82
pajungimas
2 N28P-4018 leSmy kistukiniy jungiy montavimas 100vnt 0,01 1438,8433 14,39
3 R28P-1100 Bégiy jungiy jrengimas, greziant skyles , kai bégiy 100vnt 0,04 1746,6661 69,87
jungés montuojamos be elektros traukos
4 2023.11.23-1 Tasy montavimas vnt. 4,0 18,8 75,2
Skyriuje 2 161,0
3 Kiti darbai
1 N28P-4306 Elektrinés centralizcijos jrenginiy (ieSmas - kompl. 1,0 473,5286 473,53
signalas) individualus bandymas be apkrovos
Skyriuje 3 474,0
Ziniarastyje 3 642,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 128,08
IS viso Ziniarastyje 3 770,08

Sudaré : Vytautas Umbrasas
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017 M. MEN. D. 2017 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45
Statinys 1
Ziniarastis 3 PVA dalis
2024.07.11 Suma Ziniarasciui 769.86 EUR
Sgm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso I$ viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
1 Demontavimo darbai
1 R28P-1099 100vnt 0,01 0,57 0,33 0,9
Bégiy jungiy nuémimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 5,0 0,05 11,39 0,57
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu mas.val 0,2 0,002 165,5 0,33
2 R23-62 t 0,1 1,22 2,72 3,94
Demontuotos jrangos iSvezimas j nurodytg
uzsakovo vietg
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 1,33 0,133 9,2 1,22
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t mas.val 0,72 0,072 37,74 2,72
3 2023.11.23 vnt. 4,0
Tasy iSmontavimas
Darbo san. kateg. 0.0 zm.val. 0,1 0,4
Skyriuje 1 2 3 5
2 Montavimo darbai
1 R28P-0302 vnt. 1,0 1,16 1,16
leSmo pavaros ir bégiy grandés keldézés
kabeliy pajungimas
Darbo sgn. kateg. 2.0 zm.val. 0,12 0,12 9,66 1,16
2 N28P-4018 100vnt 0,01 7,88 0,25 1,39 9,52
leSmy kistukiniy jungiy montavimas
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 66,8 0,668 11,79 7,88




Sagm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso IS viso
eil. apradymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
120341 Plieniné viela kg 5,6 0,056 1,18 0,07
262145 Cinkuota plieninio lyno jungé Ill tipo, L- 100vnt 1,0 0,01 18,06 0,18
3300mm, skersmuo 8,2-
8,4mm,br.Nr.21.00.00
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t mas.val 0,9 0,009 37,74 0,34
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu mas.val 0,5 0,005 165,5 0,83
489336 Begiy greZimo staklés mas.val 6,0 0,06 3,38 0,2
489370 Gelezinkelio platforma mas.val 0,5 0,005 3,7 0,02
3 R28P-1100 100vnt 0,04 33,86 8,43 5,07 47,36
Bégiy jungiy jrengimas, greziant skyles , kai
bégiy jungés montuojamos be elektros
traukos
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 71,8 2,872 11,79 33,86
120003 Plieniné viela (suvirinimo) kg 5,6 0,224 1,74 0,39
262249 Cinkuota plieninio lyno keldéziy jungés prie  vnt. 100,0 4,0 2,01 8,04
bégiy prijungti
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu mas.val 0,5 0,02 165,5 3,31
489336 Begiy grezimo staklés mas.val 13,0 0,52 3,38 1,76
4 2023.11.23-1 vnt. 4,0 59,95 59,95
Tasy montavimas
Darbo san. kateg. 0.0 zm.val. 0,1 0,4
1128-11 Apkabos vnt 1,0 4,0 1,11 4,44
6193 Viela 4mm skersmens m 1,66667 6,66667 0,5 3,33
70-801 Mediniai, impregnuoti taai m3 0,03 0,12 434,8 52,18
Skyriuje 2 43 69 6 118
3 Kiti darbai
1 N28P-4306 kompl. 1,0 301,62 301,62
Elektrinés centralizcijos jrenginiy (ieSmas -
signalas) individualus bandymas be apkrovos
Darbo sgn. kateg. 5.0 zm.val. 22,0 22,0 13,71 301,62
Skyriuje 3 302 302
Viso Ziniarastyje 3 347 69 9 425
Papildomy medziagy verté 3.00% 2
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(347) 28
Viso: 375 71 9 455
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(347+28) 7
Statinio statybos islaidos Viso: 382 71 9 462
Statybvietés iSlaidos 9.00% 42




Sagm. Darby ir i$laidy Mato Norma Kiekis Kaina Suma Viso darbo Viso Viso IS viso
eil. aprasymai vnt EUR EUR uzmokestis medziagos mechanizmai EUR
IS viso tiesioginés iSlaidos 504
Pridétinés iSlaidos 20.90%(347+28) 78
Pelnas 5.00%(504+78) 29
IS viso netiesioginés iSlaidos 107
Bendra verté be PVM 611
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 128,31
Bendra verté su PVM _"-""""7-55,-51"
Uzsakovo rezervas 5.00% 30,55
I$ viso Ziniarastyje 3 TTTTTT769,86

Sudaré : Vytautas Umbrasas

/Pavardé/



MECHANIZMY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
Ziniarastis 3 PVA dalis
2024-07-17
Resurso Pavadinimas Darbo val. kaina Darbo valandy Verté
kodas EUR skaicius EUR

450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t 37,74 0,081 3,06
489189 Drezina su 1 t keliamos galios kranu 165,5 0,027 4,47
489336 Bégiy grezimo staklés 3,38 0,58 1,96
489370 Gelezinkelio platforma 3,7 0,005 0,02

IS viso

9,51




Statiniy grupé

MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

69 KLAIPEDOS GELEZINKELIO STOTIES PAUOSCIO KELYNO KELIO NR.45

Statinys 1
Ziniarastis 3 PVA dalis
2024-07-17
Resurso - Mato Kaina . Verté
Kodas Pavadinimas nt EUR Kiekis EUR
0
262145 Cinkuota plieninio lyno jungé Il tipo, L-3300mm, skersmuo 8,2-  100vnt 18,06 0,01 0,18
8,4mm,br.Nr.21.00.00
IS viso 0,18
1 METALAS
120003 Plieniné viela (suvirinimo) kg 1,74 0,224 0,39
120341 Plieniné viela kg 1,18 0,056 0,07
262249 Cinkuota plieninio lyno keldéziy jungés prie bégiy prijungti vnt 2,01 4,0 8,04
6193 Viela 4mm skersmens m 0,5 6,66667 3,33
IS viso 11,83
6 SANTECHNINES MEDZIAGOS
1128-11 Apkabos vnt 1,11 4,0 4,44
IS viso 4,44
8 MEDZIO GAMINIAI
70-801 Mediniai, impregnuoti tasai m3 434.8 0,12 52,18
IS viso 52,18
IS viso 68,63






