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1. ĮVADAS.

Pagal AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ techninę užduotį ir atsižvelgiant į galiojančių normatyvinių 

dokumentų reikalavimus bei rekomendacijas, UAB „SVA projektai“ parengė paprastojo remonto aprašą „Klaipėdos 

geležinkelio stoties Pauosčio kelyno geležinkelio kelio Nr. 44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), geležinkelio kelio Nr.45 (unik. 

Nr. 4400-2088-9007) ir iešmo Nr.208 paprastojo remonto aprašas“. Paprastojo remonto aprašas parengtas vadovaujantis 

inžineriniais topografiniais tyrimais, kuriuos 2024 m. balandžio mėn. atliko UAB „SVA projektai“ (kval. paž. Nr. 1GKV-

329); 

Statinio kategorija: neypatingasis statinys 

 Statinių paskirtis: 

susisiekimo komunikacijos: geležinkelio keliai. 

inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai, vandentiekis, buitinės ir lietaus nuotekos ir žemos ir aukštos 

įtampos elektros požeminiai tinklai . 

Statinio adresas Klaipėda, Uosto g.23 

Statinio unik. Nr.: 

• Privažiuojamasis kelias Nr.44 – 4400-2996-5337, nuosavybės teisė - AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

direkcija, a.k. 240329870. 

• Privažiuojamasis kelias Nr.45, iešmas Nr.208 kelio priklausinys – 4400-2088-9007, nuosavybės teisė - AB

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. 

Pav. 1. Objekto vieta. 
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Remontuojami objektai yra sklype, kurio kadastrinis numeris – 2101/0010:101 Klaipėdos m. k.v., žemės unik. Nr. 

4400-5989-7358, Klaipėdos m., nuosavybė – Lietuvos Respublika, a.k. 111105555, turto patikėjimo teise valdomas AB 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870 (1069.9471 ha) ir Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677 (3.8024 

ha). 

Rengiant projektą buvo naudota programinė įranga: 

Autodesk GeoMap 2021 

Autodesk AutoCAD 2021; 

Open office tinklinė versija 2020. 

Geosecma NT. 

2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS

APRAŠAS, SĄRAŠAS 

Paprastojo remonto aprašas parengtas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir 

normatyviniais dokumentais. Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Lentelė 2.1 Pagrindinių dokumentų sąrašas 

Lietuvos Respublikos įstatymai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

1. LR statybos įstatymas. 1996-03-19, Nr. I-1240 

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 

STR 1 

2. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

3. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 

LST 

4. 

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių 

sankryžos“ LST TS 2008:2014 techninių specifikacijų „Geležinkelio 

taikmenys. Bėgių kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių sankryžos 

1520 mm pločio vėžei“ 

LST EN 13232-1 

5. 

LST TS 2008:2021 techninių specifikacijų „Geležinkelio taikmenys. 

Bėgių kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių sankryžos 1520 mm 

pločio vėžei“  

LST TS 2008:2021 

6. 

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Darbų priėmimas. 1 dalis. 

Balastuotojo bėgių kelio darbai. Vientisas bėgių kelias, iešmai ir 

bėgių sankryžos. 

LST EN 13231-1:2013 

7. 
Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Iešmai ir bėgių 

sankryžos. 1 dalis. Apibrėžtys. 
LST EN 13481-1:2012 

8. 
Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos. 2 

dalis. Geometrinės formos reikalavimai. 

LST EN 13232-

2:2003+A1:2012 

Kiti teisės aktai 

9. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai. ADV/001 

10. Geležinkelio signalizacijos taisyklės. ADV/002 

11. Geležinkelio eismo taisyklės. ADV/003 

12. 
Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės. Patvirtinta LR aplinkos 

ministro 2004 05 05 įsakymu Nr. 3-250/D1-249. 
15/LG 

13. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija. 163/K 

14. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės. K/111 
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15. Geležinkelio kelio remonto darbų  priėmimo taisyklės. K/138 

16. Iešmų ir bėgių sankryžų techninės priežiūros taisyklės LTGI 113/K 

17. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės K/138 

18. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078 

19. Geležinkelio signalizacijos įrenginių montavimo taisyklės 187/AA 

20. 
Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros 

instrukcija 
18/A 

21. 
Signalizacijos sistemų ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto 

reglamentas 
LTGI 19/AA 

22. Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklės 245/AA 

23. Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklės 165/AA 

24. 
Geležinkelių signalizacijos sistemų ir įrenginių technologinio 

projektavimo taisyklės 
LTGI 25/AA 

25. 
„Geležinkelio stoties automatizuotos iešmų elektrinio šildymo 

sistemos techniniai reikalavimai 

2014-03-13  

įsakymu Nr. Į(DĮ)-62 

26. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

27. Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti taisyklės 238/BD 

Patvirtinta AB “LTG Infra” 

generalinio direktoriaus 2020

m. gruodžio 22 d. ĮS(LGI)-561
28.. Iešmų įtaisymo kelyje darbų atlikimo taisyklės 

Patvirtinta AB “LTG Infra” 

generalinio direktoriaus 2021 

m. sausio 8 d. ĮS(LGI)-9

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keičiantys. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI – GELEŽINKELIO KELIAS

• Geležinkelio kelyje Nr.45 tarp iešmų 204 kryžmės galo sandūros ir iešmo Nr. 208 rėminio bėgio sandūros

numatoma pakeisti kietmedžio pabėgius  naujais gelžbetoniniais pabėgiais su elastiniu tvirtinimu prie R65 tipo bėgių. 

Geležinkelio keliuose Nr.44 ir Nr.45 už iešmo Nr.208 kryžmės galo sandūros demontuojamos esamos gelžbetoninės 

plokštės, po darbų sumontuojamos į tą pačią vietą. Vėžės išorinėje pusėje klojinys klojamas vienu lygiu su bėgių galvučių 

viršumi, vėžės viduje jis gali būti 10-30 mm aukščiau bėgių galvučių, griovelio plotis iš darbinės bėgio galvutės pusės turi 

būti (110 mm kreivėje ir 75-95 mm tiesėje), griovelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm. Pakloto stabilumui užtikrinti 

griovelio ribose greta bėgių intarpai užpilami asfaltbetonio mišiniu. Asfaltbetonio danga įrengiama naudojant AC 11 VS 

mišinį.  

• Dangų suvedime nuo surenkamų g/b plokščių geležinkelių tarpukelyje, zonose kuriose pločiai kintami (įtakojo

geležinkelio kelių kreivės) suprojektuotos armuotos betoninės monolitinamos dangos (storis 140 mm). Betonas C35/45 

XC2, XF4, XM3, W8; LST EN 206-1. 

• Tarp plokščių skersine kryptimi paliekamas 20 mm tarpas, kuris po galutinio plokščių sumontavimo,

užpildoma granito atsijomis fr. 0/5 mm. Plokščių vidinės kilpos tarpusavyje apvyniojamos deginta viela po to tarpai 

užbetonuojami asfaltbetonio AC 11 VS mišiniu. 

• Geležinkelio keliuose Nr.44, Nr.45 už iešmo Nr. 208 kryžmės galo sandūros numatoma pakeisti kietmedžio ir

gelžbetoninius pabėgius naujais gelžbetoniniais pabėgiais su elastiniu tvirtinimu prie R65 tipo bėgių. Pakeisti esamus R65 

tipo bėgius, naujais ar naudotais R65 tipo bėgiais. 

• Geležinkelio iešme Nr. 208 pakeisti iešminius kietmedžio pabėgius naujais iešminiais kietmedžio pabėgiais.

• Geležinkelio keliuose Nr.44 ir Nr.45 kreivėse vėžės praplatinimas nuo 1520mm iki 1535mm nuolaida daroma

kreivės ribose 4 m tarpe nuo pereinamosios kreivės pradžios (link kreivės vidurio). 

• Geležinkelio keliai Nr.44 ir Nr.45 papildomi skaldos balastu ir ištaisomi plane bei profilyje.

Pabėgių epiūra tiesėje – 1600 pab./km, kreivėje – 1840 pab./km. 
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3.1 TECHNOLOGINĖS PERVAŽOS SPRENDINIAI 

Technologinėje pervažoje 0+060.36 demontuojamos gelžbetoninės pervažos plokštės (GPP), pakeičiami 

kietmedžio pabėgiai naujais g/b pabėgiais su elastiniu tvirtinimu prie R65 tipo bėgių. Įrengiami 2 vnt. naudoti gretbėgiai iš 

R50 tipo bėgių, kurių galai 0.5 m atstume užlenkti į vidų (R50 tipo bėgius teikia Užsakovas, Rangovas iš jų pasigamina 

R50 tipo gretbėgius), įrengiamos esamos gelžbetoninės pervažos plokštės (GPP), kurios klojamos ant fr. 8-11 frakcijos 

skaldelės, skaldelė su granitine skalda atskiriami neaustine geotekstile 200 g/m2.  

Įvertinant esamą situaciją, vadovaujantis KPT SKD 19, buvo parinkta DK3 dangos konstrukcijos klasė: 

• 10 cm viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VS (reikalavimai pateikti “Automobilių kelių asfalto mišinių

techninių reikalavimų aprašas“ TRA asfaltas 08);

• 10 cm asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS (reikalavimai pateikti “Automobilių kelių asfalto mišinių

techninių reikalavimų aprašas“ TRA asfaltas 08);

Po statybos darbų užbaigimo, pagal TNN 5.2.8 punktą organizacija užbaigusi darbą parengia ir pateikia kelių 

ruožo savininkams atliktų darbų dokumentus (išilginius profilius, trasos planą, topografinę nuotrauką, skersinius pjūvius, 

papildo esamą mastelinę schemą) prieš tai suderinus juos nustatyta tvarka. Taip pat atlieka statinių kadastrinių bylų 

tikslinimus. 

4. SIGNALIZACIJOS DALIS.

Jeigu statybos darbų metu bus aptikti kabeliai, kurių neįmanoma buvo nustatyti projektavimo metu, esant reikalui, 

juos būtina įgilinti ir apsaugoti, prieš tai suderinus veiksmus su užsakovu. 

Prieš vykdant kelio remonto darbus tikslios kabelių vietos nustatymui būtina iškviesti AB „LTG Infra“ Klaipėdos 

regiono veiklos užtikrinimo darbuotojus. 

Trukdančių kabelių, signalizacijos įrenginių apsaugos, įgilinimo arba perkėlimo darbus rangovas vykdo dalyvaujant 

AB „LTG Infra“ atstovams vadovaujantis Statybos taisyklėmis Geležinkelių automatikos (signalizacijos) įrenginių 

projektavimas, montavimas ir techninė priežiūra. Šios statybos taisyklės nustato AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliekamų 

statybos, remonto ir priežiūros darbų būdus, procedūras, metodus ir detalizuoja techninių reglamentų reikalavimus. SCB 

kabelio normatyvinė padėtis: kelkraštyje klojimo gylis – 0,7 m arba 1 m po keliu, 1,6–1,9 m atstumu nuo kraštinio bėgio. 

Elektros tiekimo kabeliai per važiuojamąją kelio dalį tiesiami vamzdžiuose įgilinant juos iki 1m, kertant geležinkelio liniją, 

kabeliai klojami vamzdžiuose įgilinant iki 1,2 m. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų ir tinklų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėse 

specifikacijose. 

- Statybos darbai numatomi atlikti užsakovo žemės sklypo ribose.

- Visi darbai numatomi atlikti vienu etapu.

5. DARBŲ SAUGA IR SAUGAUS TRAUKINIŲ EISMO UŽTIKRINIMAS

Vykdant remonto darbus Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais įstatymais, instrukcijomis ir kitais normatyviniais dokumentais, užtikrinančiais saugų ir nenutrūkstamą 

traukinių eismą, darbų saugą ir gamybinę sanitariją atliekant kelio darbus. 

Rangovas privalo: 
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• statybvietę naudoti tik pagal paskirtį užtikrinti teisėtą bei saugų geležinkelių transporto eismą ir darbą,

priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos teritorijoje;

• užtikrinti gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių

žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

• užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas rangovas, darbų atlikimo metu

nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

• vykdantis darbus stoties teritorijoje aptverti atliekamų darbų vietą vadovaujantis Saugaus traukinių eismo

užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078, patvirtinta 1999 m. sausio 18 d. generalinio direktoriaus

įsakymu Nr.11.

Vykdydamas remontą rangovas atsakingas už statybos aikštelės priešgaisrinę būklę ir turi vadovautis Bendrųjų

gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais. 

Rangovo darbuotojai privalo žinoti ir vykdyti Techninio geležinkelio naudojimo nuostatus, Geležinkelių 

transporto eismo signalizacijos taisykles bei Geležinkelio eismo taisykles. 

Darbuotojų žinios turi būti patikrintos pagal aprašą „Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba 

netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos transporto 

saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2BE-420“. 

Su kėlimo įranga gali dirbti tik atestuoti stropuotojai (kabinėtojai), o darbams vadovauti nustatyta tvarka atestuoti 

ir galiojančią atestaciją turintys kėlimo kranų darbų vadovai. Turi būti vadovaujamasi Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425. 

Rangovo ir subrangovo darbuotojai privalo turėti visus būtinus kvalifikacinius pažymėjimus, kurie patvirtina, kad 

rangovų (subrangovų) darbuotojai yra apmokyti kaip saugiai elgtis darbuotojų saugos ir sveikatos atžvilgiu geležinkelių 

kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 

įsakymas Nr. Į-467 „Dėl darbų tvarkos ir eismo saugos reikalavimų rangovams, dirbantiems statybvietės teritorijoje ir šalia 

veikiančio geležinkelio tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Rangovas prieš darbų pradžią turi gauti aktą – leidimą dirbti veikiančio įmonės teritorijoje. Rangovas prieš darbų 

pradžia turi įforminti paskyrą – leidimą pavojingų darbų atlikimui bei jį suderinti su regionu, supažindinant darbuotojus su 

pavojingais arba kenksmingais veiksniais darbo vietose. 

Rangovo paskirtas darbų vadovas iš anksto informuoja užsakovą arba jo įgaliotą asmenį apie numatomus darbus ir 

gauna jo leidimą dirbti. Pradėti dirbti be leidimo griežtai draudžiama. 

Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklių 

reikalavimais, patvirtintais 2022 m. liepos 04 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus įsakymu 

Nr. ĮS(INFRA)-99/2022 redakcija) (su vėlesniais pakeitimais). 

Už Rangovo darbuotojų aprūpinimą tvarkingais darbo įrankiais, kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis bei jų tinkamą naudojimą atsako rangovas. 

Vykdant iešmo įtaisymo darbus už saugų traukinių eismą atsako Rangovo statybos vadovas. 

Be stoties budėtojo sutikimo ir užsakovo paskirto darbuotojo, įrašo E-11 formos Apžiūros žurnale draudžiama 

atlikti bet kokius darbus stoties ribose. 

Prieš atliekant iešmo įtaisymo darbus stotyje, teikti paraišką geležinkelio infrastruktūros valdytojui vadovaujantis 

Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklių reikalavimais, patvirtintais 2022 m. liepos 04 d. AB „Lietuvos 

geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-99/2022 redakcija) (su vėlesniais 

pakeitimais). 
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Prieš pravažiuojant traukiniui gretimu keliu kelio klojimo, tiesinimo ir kitų mašinų mechanizmai turi būti 

sustabdyti. Traukinio praleidimo metu yra draudžiamas kelio klojimo mašinos judėjimas darbų zonoje ir paketų 

transportavimas. Vykdant darbus pastoviai atliekama kontrolė, kad darbo mašinos, mechanizmai, viršaus statinio 

medžiagos, instrumentai būtų išdėstyti gabarito nustatytu atstumu nuo veikiančio kelio. 

Visi manevravimo darbai stotyje vykdomi pagal Techninio geležinkelio naudojimo nuostatuose, Geležinkelių 

transporto eismo signalizacijos taisyklėse, Geležinkelio eismo taisyklėse ir Stoties knygoje nustatytą tvarką. 

Darbuotojai, dirbantys geležinkelio apsaugos zonoje turi dėvėti ne žemiau 2 klasės gerai matomus drabužius pagal 

LST EN ISO 201471:2013. 

Įtaisant iešmus ir atliekant kelio remonto lydimuosius darbus reikia vadovautis Saugaus traukinių eismo 

užtikrinimo instrukcijos remontuojant kelią K/078 reikalavimais ir kitais LR galiojančiais teisės aktais. 

Transportavimo metu iešmo bei kitų įrenginių gabaritas, taip pat atliekant darbus statybvietėje ir iešmo pristatymo 

vietoje medžiagos ir įrenginiai sandėliuojami, montuojami ar įtaisomi vadovaujantis Statiniu artumo gabaritų taikymo 

instrukcijos 163/K reikalavimais. 

Priduodant atliktus darbus privaloma vadovautis Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis K-138, 

geležinkelio signalizacijos įrenginių priėmimui naudoti taisyklės 165-AA,Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo 

naudoti taisyklėmis LTGI 238/BD, patvirtintomis AB „LTG Infra” generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. ĮS(LGI)-561 ir kitais LR galiojančiais teisės aktais. 

6. ATLIEKOS

Statybos darbų metu susidarys įvairios statybinės atliekos, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-

637), Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos: 

– į tinkamas naudoti atliekas (bėgiai ir jų metaliniai tvirtinimo elementai), kurias galima panaudoti kitų susisiekimo

komunikacijų statybai; 

– į tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavas – metalas ir kt.), pristatomas į perdirbimo aikšteles ar gamyklas;

– į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir

pakuotė), išvežamas į sąvartynus arba atliekų naikinimo vietas. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje turi būti saugomos statybos teritorijoje 

tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neteršia aplinkos. Nepavojingos statybinės 

atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 

statybos darbų pabaigos. 

Rangovas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) 

ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Saugaus statybinių atliekų laikino sandėliavimo vietos turi būti parinktos 

statybos darbų technologiniame projekte, kurį rengia rangovas. Iki statybos darbų pradžios turi būti sudaryta sutartis su 

statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti 

tikslinami. 

Metalinės medžiagos grąžinamos užsakovui - AB "KVJUD". Viršutinės kelio konstrukcijos grąžinamų medžiagų 

preliminarūs kiekiai yra šie: 
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Lentelė 6.1 Viršutinės kelio konstrukcijos grąžinamų medžiagų žiniaraštis. 

Eil.

Nr. 
Medžiagų pavadinimas Mato vnt. Viso 

Medžiagos 

grąžinamos 

Pastabos 

1 Bėgiai R65, pabėgių tvirtinimo dalys ir kt. t. 40 
Grąžinamos 

AB „KVJUD“ 

2 Mediniai pabėgiai t 80.0 
Utilizuoja 

Rangovas“ 

3 Guminės dalys t 1.2 
Utilizuoja 

Rangovas“ 

4 Skaldos balastas su priemaiša t 78 

Utilizuoja arba 

išvalo ir panaudoja 

Rangovas“ 

5 Skaldelė fr 5/8mm su priemaiša t 123 

Utilizuoja arba 

išvalo ir panaudoja 

Rangovas“ 
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1. Techninės specifikacijos

1.1. Techniniai standartai ir normatyviniai dokumentai 

Statybos darbus būtina vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius ir tekstinius dokumentus. 

Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

Statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, galiojanti redakcija); 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

ADV/001 Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai; 

ADV/002 Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės; 

K/078 Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią; 

K/128 Geležinkelio kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės; 

LTGI 113/K Iešmų ir bėgių sankryžų techninės priežiūros taisyklės; 

LST TS 2008:2021 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių sankryžos 1 520 mm pločio vėžei; 

LST EN 13674-1:2011 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 1 dalis. 46 kg/m ir didesnės ilginės masės 

plačiapadžiai geležinkelio bėgiai; 

LST EN 13230:2009 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai; 

LST EN 13231-1 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Darbų priėmimas. 1 dalis. Balastuotojo bėgių kelio darbai. 

Vientisas bėgių kelias, iešmai ir bėgių sankryžos; 

LST EN 13450:2003/AC:2004 Geležinkelio balasto skalda. 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai bei normatyviniai dokumentai, užtikrinantys tokią pačią arba geresnę darbų 

ir medžiagų kokybę.. 

1.2. Projekto sprendinių viršenybė tekstinėje ir grafinėje dalyse 

Rangovas privalo atlikti visus darbus pagal Technines specifikacijas, Aiškinamuosius raštus, Brėžinius, Sąnaudų 

kiekių žiniaraščius, kitus projekto dokumentus. 

Rangovas, radęs techniniame projekte neatitikimų ar prieštaravimų su kitais projekto dokumentais, pagal STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, turi vadovautis tokia dokumentų viršenybe: 

− Techninės specifikacijos;

− Aiškinamieji raštai;

− Brėžiniai;

− Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

1.3. Reikalavimai statybos darbams 

Rangovas prieš darbų pradžią turi gauti aktą – leidimą dirbti veikiančio įmonės teritorijoje. Rangovas prieš darbų 

pradžia turi įforminti paskyrą – leidimą pavojingų darbų atlikimui bei jį suderinti su regionu, supažindinant darbuotojus su 

pavojingais arba kenksmingais veiksniais darbo vietose. 

Žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam geležinkelio tarnybos atstovui, 

kuris, prireikus privalo išsikviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus. Kelio remonto darbų vietas, kur 

pažeidžiamas kelio ar statinių vientisumas, stiprumas ar tvirtumas, taip pat kliūtis kelyje ar prie jo statinių artumo gabarito 

ribose, būtina atitverti nustatyto tipo ir spalvos kilnojamaisiais signalais, vadovaujantis Geležinkelių signalizacijos 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483. Ne eismo 

pertraukų metu draudžiama šalia geležinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones 
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arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos, vadovaujantis Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninio 

geležinkelių naudojimo nuostatų“, 4.6 ir 4.7 punktais. Kabelių, vamzdžių paklojimo gylis turi būti nustatomas vadovaujantis 

projektuojamo kelio altitudėmis. Po kabelių paklojimo turi būti atliktos paklotų požeminių komunikacijų geodezinės 

nuotraukos. 

Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo 

geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojų, kurių 

darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinios tikrinamos ir pažymėjimai išduodami 

vadovaujantis Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, 

žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. 2BE-420. 

Darbuotojai, dirbantys geležinkelio apsaugos zonoje turi dėvėti ne žemiau 2 klasės gerai matomus drabužius. 

1.4. Paruošiamieji darbai 

Rangovas privalo: 

• su Statytoju ir operatoriumi AB „Klasco, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ suderinti statybvietės ir sandėliavimo

aikštelių ribas

• aptverti (pagal susitarimą su Statytoju) statybvietę ir sandėliavimo aikšteles;

• pagal poreikį įrengti buitines patalpas ir priešgaisrinį skydą;

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą;

• priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, turi būti sandėliuojamos atitinkamose vietose,

suderintose su statytoju ir operatoriumi AB „Klasco, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“. 

Vykdydamas darbus, rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nutekėjimas iš 

statybvietės. Po liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleidžiamas iš statybvietės, kad būtų išvengta grunto įmirkimo ir kitos žalos. 

Statybinių medžiagų sandėliavimui turi būti įrengtos statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės ir parengtos 

reikiamos priemonės jų apsaugai. Esant poreikiui, laikini statiniai gali būti įrengiami ir kitose vietose. Statybinių medžiagų 

saugojimo aikštelių vietas būtina derinti su statytoju. 

Papildomo žemės sklypo statybos medžiagoms ir konstrukcijoms sandėliuoti nenumatoma. Esant poreikiui, dalis 

sandėliavimo aikštelių ploto gali būti priskirta kėlimo kranų ir kitų stacionarių statybos mechanizmų stovėjimui, atskiriant 

juos papildomu aptvėrimu. Privažiavimas prie laikinų sandėliavimo aikštelių bus realizuojamas panaudojant esamus 

automobilių bei geležinkelių kelius. Rangovas pagal poreikį gali numatyti laikinų sandėliavimo aikštelių aptvėrimą. 

Statybvietė įrengiama laikantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (patvirtinta LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34) reikalavimais. 

Kranų, skirtų statybos darbų vykdymui, pastatymo vietos turi būti parinktos pagal konkretų naudojamą kraną bei 

atsižvelgiant į „Kėlimo kranų naudojimo taisykles“, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 

17 d. įsakymu Nr. A1-425. 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami statybvietės paruošimo darbai. Buitinės, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos 

įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius statybos procesus. Darbo ir gamybinės buitinės patalpos numatomos 

konteinerinio tipo. 
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Bendras statybinių namelių-konteinerių poreikis nustatomas pagal darbuotojų, dirbančių vienu metu, skaičių. Taip pat 

turi būti numatytos administracinės patalpos, tualetai ir konteineris darbo įrankių saugojimui. Konteineriai gali būti statomi 

vienas ant kito, tačiau jų nerekomenduojama statyti daugiau kaip dviem aukštais. Konteinerių išdėstymą ir montavimą būtina 

patikslinti vietoje. 

Rangovas turi atlikti šiuos geodezinius darbus: 

• geležinkelio kelio elementų ir geležinkelio kelio statinių nužymėjimo darbus geležinkelio kelio tiesimo metu;

• kontroliuoti atliktų darbų tikslumą.

Prieš pradedant žymėjimo darbus, rangovai privalo išnagrinėti kelio ir kelio statinių darbo brėžinių geometrinius

dydžius, sutankinti geodezinį pagrindą. Rangovas atsako už kelio arba kelio statinio geometrinių dydžių atitiktį paprastojo 

remonto aprašui. 

Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje, žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis. 

Požeminių komunikacijų susikirtimo vietose padaromos atžymos, pastatant specialius ženklus. Esamų kabelių buvimo vieta 

nustatoma kabelių ieškikliais. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas pagal visą tranšėjos plotį ir 

gylį, kasant 0,35 m pločio skersines tranšėjas. 

Dalyvaujant rangovui ir užsakovui (užsakovo atstovui) surašomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama 

nužymėjimo schema. 

Atliekant balasto nukasimo darbus, montuojant požeminių inžinerinių tinklų vamzdžius ir kabelius, privaloma nuolat 

vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad požeminių inžinerinių tinklų išdėstymas plane atitiktų aprašo reikalavimus. 

Geodezines nuotraukas statybos darbų metu rangovo užsakymu ir lėšomis atlieka geodezinės tarnybos. Neturint geodezinės 

nuotraukos ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų, užpilti nutiestus tinklus draudžiama. 

Rangovas turi pasirūpinti, kad nebūtų sugadintos esamos dangos, kad nebūtų pažeisti esami statiniai, inžineriniai 

tinklai, statinių pamatai ir kt. Jeigu bus padaryta kokia nors žala esamiems statiniams, inžineriniams tinklams ar pamatams, 

jie turi būti suremontuoti/atstatyti į pradinę padėtį. Remonto darbus apmoka rangovas. Rangovas negali naudoti statybvietės 

kitiems tikslams, išskyrus darbų vykdymą. 

1.5. Geležinkelio viršutinė konstrukcija 

Reikalavimai išardymo darbams priklauso nuo Rangovo pasirinktos darbų vykdymo technologijos bei naudojamų 

mechanizmų parko. Vykdant darbus privaloma laikytis K/128 Geležinkelio kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų 

saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklių bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 

d. įsakymu Nr.A1-425 patvirtintomis Kėlimo kranų naudojimo taisyklių reikalavimais.

Pjaunant geležinkelio bėgius naudojami kilnojami elektriniai įrankiai arba įrankiai su vidaus degimo varikliais. 

Naudoti kilnojamąsias elektros stotis, elektrinius įrankius bei įrankius su vidaus degimo varikliais leidžiama tik apmokytiems 

ir atestuotiems darbuotojams. Pereinant su aukščiau minėtais įrankiais iš vienos vietos į kitą, darbo su tokiais įrankiais 

pertraukos metu arba nutrūkus elektros srovei, įrankiai turi būti išjungiami. Pernešant įrankius draudžiama laikyti už kabelio 

ar darbinės įrankio dalies. Dirbant su rankiniais įrankiais draudžiama liesti pjovimo, gręžimo, šlifavimo bei kitas judančias 

dalis, valyti nuo jų drožles, kol jos nesustoja, atlikti bet kokį jų ar laidų remontą, laikyti rankose maitinimo laidus ar kabelius. 

Dirbant su rankiniais įrankiais turi būti naudojami apsauginiai akiniai ir respiratoriais nuo drožlių ir dulkių, apsaugos nuo 

triukšmo priemones ir kitas asmenines apsaugos priemones. Darbo drabužiai turi būti užsagstyti, prigludę prie kūno. 

Darbo zonoje neturi būti pašalinių asmenų, įrankių, detalių ar kitų statybinių medžiagų. Atstumai iki kitų dirbančių 

asmenų turi būti tokie, kad darbininkai būtų apsaugoti nuo triukšmo ir išmetamų daiktų. Darbuotojai dirbantys su kelio 

klojimo kranais ir įrenginiais privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
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Klojant naują kelią, renkant ir pakraunant senas bėgių gardžių grandis, draudžiama stovėti po pakelta grandimi ar šalia 

jos – minimalus atstumas 2 m. Jeigu kelio ardymo ar klojimo darbams naudojamos mašinos su riedmenimis, draudžiami būti 

ir atlikinėti darbus tų mašinų priekyje ir gale po 25 m atstumu nuo jų. Mašinos vyresnysis darbuotojas privalo stebėti, kad 

mašinų su riedmenimis prižiūrintis ir eksploatuojantis personalas vykdytų darbų saugos reikalavimus. 

Rangovas privalo iškviesti balasto nukasimo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus 

(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios, pranešdamas jiems tikslų balasto 

nukasimo pradžios laiką ir vietą. 

Balasto nukasimo vietoje reikia pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas. Tose vietose, kur yra pavojus 

pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas zonose, 

kuriose yra veikiančių komunikacijų, galimas tik esant tas komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimui. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai (naudotojai, 

valdytojai) ar jų atstovai privalo būti balasto nukasimo vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta. Prieš 

pradedant vykdyti statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje būtina patikslinti jų padėtį plane. Darbus leidžiama 

pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

Rangovas, balasto nukasimo metu aptikęs projekto brėžiniuose nenurodytų įrenginių ar komunikacijų, privalo 

nedelsdamas informuoti statybos priežiūrą atliekančius asmenis ir jų nurodytais būdais minėtus įrenginius ar komunikacijas 

apsaugoti arba iškelti. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos, taip pat 

turi būti įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys, jog netoliese yra pavojaus zona. 

Balasto kasimo, sustūmimo į krūvas ir transportavimo mašinas reikia parinkti pagal kasamo grunto rūšį, darbų kiekį, 

atlikimo terminą, vietovės reljefą, klimatines sąlygas. 

Prieš pradedant viršutinės konstrukcijos įrengimą būtina: 

• nužymėti kelio ašį tiesėje kas 50 m, kreivėje kas 20 m, apskritiminių kreivių pradžioje ir pabaigoje, išilginio

profilio lūžio taškuose; 

• patikrinti sankasos pagrindinės aikštelės sutankinimo atitikimą EV2≥45MPa reikšmei;

• turi būti tenkinami šie pagrindiniai reikalavimai:

• kelio vėžės plotis tarp bėgių galvučių vidinių briaunų tiesiuose ruožuose bei 350 m ir didesnio spindulio kreivėse

turi būti 1520 mm; 

• vėžė platinama palaipsniui tiesėje, keičiant vėžės plotį ne daugiau kaip 1 mm 1 metre kelio;

• surinktų grandžių vėžės pločio nukrypimai, matuojant tarp bėgių galvučių vidinių briaunų 13 mm žemiau rato ir

bėgio sąlyčio taško, neturi viršyti ±2 mm; 

• pabėgių epiūra tiesiame kelio ruože ir kreivėse, kurių spindulys R > 1200 m, turi būti 1840 vnt./km, o kreivėse, kurių

spindulys R ≤ 1200 m – 2000 vnt./km. 

• bėgių gardės turi būti klojamos ant pirminio skaldos balasto sluoksnio. Prieš pradedant balastavimo darbus turi būti

ištiesinta kelio ašis, nužymint ją kas 50 m tiesiuose ruožuose ir kas 20 m kreivėse. 

Perduodant naudoti geležinkelio kelius, jų viršutinės konstrukcijos elementų matmenų nuokrypiai nuo nustatytų 

normų ir taisyklių neturi viršyti dydžių, nurodytų LST EN 13231-1 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų 

darbų priėmimas. 1 dalis. Balastuoto kelio darbai. Bėgių kelias. 

Kiekvienas geležinkelio iešmas privalo turėti gamyklos pasą. Prieš įrengiant iešmą daromas jo geodezinis 

nužymėjimas, vietovėje pažymimi visi pagrindiniai iešmo taškai. Iešmai įrengiami pagal patvirtintas epiūras ant atitinkamų 

iešmo pabėgių tipų. Nukrypimai nuo epiūroje nurodyto teorinio iešmo ilgio neturi būti didesni kaip 10 mm. 
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Klojant iešmą dalimis, šias dalis reikia kabinti diržais gamintojo nurodytuose taškuose. Naudojant esamus iešmus, 

visi iešmo parametrai turi atitikti norminius reikalavimus, nusidėvėjusios dalys turi būti atnaujintos arba pakeistos naujomis. 

Balasto prizmė turi būti supilta pagal patvirtintus profilius. Balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu 

vidurinės g/b pabėgio dalies paviršiumi, o esant mediniams pabėgiams – 3 cm žemiau jų viršaus. Balasto prizmės šlaitų 

statumas turi būti 1:1,5, kai supilama trapecijos formos balasto prizmė ir 1:1,0, kai supilama apverstos trapecijos formos 

balasto prizmė. Balasto sluoksnio storio pasikeitimas nuo projektinio leidžiamas tik į didesnę pusę (iki +10 cm). 

Kelio klojimas turi būti vykdomas ant dalinai supilto skaldos balasto sluoksnio. Prieš pradedant balastavimo darbus 

turi būti ištiesinta kelio ašis, nužymint ją kas 50 m tiesiuose ruožuose ir kas 20 m kreivėse. 

Kelio balastavimo darbus reikia vykdyti imantis priemonių, apsaugančių pabėgius nuo jų išlenkimo (neleidžiamas 

balasto pamušimas nuo vidurinės dalies). 

Po kelių klojimo ir balastavimo darbų vykdomas kelių ir iešmų tiesinimas plane ir profilyje, bėgių rikiavimas kreivėse, 

kelio pertvarkymas vietose su leistinais vėžės pločio nukrypimais, galutinis balasto prizmės sutvarkymas, papildant trūkstamu 

balasto kiekiu bei ištisinis skaldos plūkimas po pabėgiais. 

Atliekant kelio įrengimo baigiamuosius darbus turi būti vykdomi tokie darbai: 

• balasto prizmės apdailos darbai;

• trūkstamų tvirtinimų įrengimas;

• tvirtinimų, pabėgių viršaus ir bėgių valymas.

Baigus viršutinės kelio konstrukcijos įrengimo darbus turi būti atliktas kelio vėžės bei bėgių galvutės lygio 

patikrinimas. 

1.6. Betonas 

1.6.1. Bendri nurodymai. 

Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus statinyje numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui, 

armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei šioms 

konstrukcijoms: 

- pamatinių plokščių betonavimui

Konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir techninių specifikacijų 

reikalavimus. 

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 (Betonas. Techniniai reikalavimai, savybės, 

gamyba atitiktis) šių techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs 

stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų 

visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai 

konstrukcijai nurodytos brėžinių pastabose ar sąnaudų žiniaraščiuose. Reikiamas klojamo betono markes pasirenka Rangovas 

priklausomai nuo betonavimo būdo suderinęs su užsakovu. 

Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija atitiktų jai 

keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus kokybė. 

Projekte nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. 

1.6.2. Reikalavimai monolitinio gelžbetonio gaminiams 

Geležinkelio vagonų manevravimo gervės pamatams: 

Pagal LST EN 206-1:2000 betono stipris gniuždant klasė:C35/45 
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Poveikio klasės pagal LST EN 206-1: XC2, XF4, XM3, W8. 

1.6.3. Betono mišinio gamyba. 

Šios techninės specifikacijos taikomos betonui ruošiamam gamykloje ir tiekiam į statybvietę kaip prekinis betonas. 

Rangovas betono mišinį gali ruošti ir statybvietėje, jei betono techniniai reikalavimai, savybės, gamyba, kontrolės 

sistema ir kt. atitiks standartą  LST EN 206-1:2000. 

1.6.4. Sukietėjusio betono bandymai. 

Ypatingais atvejais, pvz., jei nėra gniuždomojo stiprio bandymų arba jei rezultatai yra netinkami, arba jei yra kita 

priežastis, kuri verčia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninės priežiūros inžinierius gali priimti alternatyvų 

sprendimą dėl betono gniuždomojo stiprio. Inžinierius tai gali padaryti paimdamas bandinius iš konstrukcijos arba atlikdamas 

jau užbaigto komponento bandymą neardančiuoju būdu, arba abiem metodais. 

Atliekant šiuos bandymus reikėtų atsižvelgti į betono amžių ir kietėjimo sąlygas (temperatūrą, drėgmę) konstrukcijoje. 

1.7. Reikalavimai signalizacijos įrangai ir montavimui 

Geležinkelio signalizacijos įrenginių montavimo taisyklės 187/AA skirtos visoms rangovinėms ir subrangovinėms 

organizacijoms, statančioms ir rekonstruojančioms signalizacijos įrenginius (SĮ), jų montuotojams, projektavimo 

organizacijoms, Lietuvos geležinkelių infrastruktūros naudotojams bei infrastruktūros priežiūros padalinio automatikos ūkių 

darbuotojams. Taisyklėse yra nustatyti visų šiuo metu geležinkeliuose naudojamų signalizacijos įrenginių montavimo darbų 

reikalavimai, taip pat nustatyta, kad SĮ įrengimui naudojamos priemonės, medžiagos turi atitikti patikinumo ir nustatyto 

ilgaamžiškumo normativa,atitinkamų STR. 

Rangovas atsakingas už keldėžių (bėgių grandinių), kabelinių movų, iešmų elektrinės traukos plieninės-varinės jungės 

atjungimą/pajungimą ir jų sauga, medinių bruselių demontavima/sumontavima, kabelių apsauga viso projekto eigos metu iki 

darbų užbaigimo. 

Prieš vykdant kelio remonto darbus ir tikslios kabelių vietos nustatymui būtina iškviesti „AB LTG Infra“ Klaipėdos 

regiono ARE poskyrio atsakingus darbuotojus. 

Trukdančių kabelių, signalizacijos įrenginių apsaugos, įgilinimo arba perkėlimo darbus rangovas vykdo dalyvaujant 

„AB LTG Infra“ atstovams vadovaujantis Statybos taisyklėmis Geležinkelių automatikos (signalizacijos) įrenginių 

projektavimas, montavimas ir techninė priežiūra. Šios statybos taisyklės nustato „AB LTG Infra“ atliekamų statybos, remonto 

ir priežiūros darbų būdus, procedūras, metodus ir detalizuoja techninių reglamentų reikalavimus. SCB kabelio normatyvinė 

padėtis: kelkraštyje klojimo gylis – 0,7 m arba 1 m po keliu, 1,6–1,9 m atstumu nuo kraštinio bėgio. Elektros tiekimo kabeliai 

per važiuojamąją kelio dalį tiesiami vamzdžiuose įgilinant juos iki 1m, kertant geležinkelio liniją, kabeliai klojami 

vamzdžiuose įgilinant iki 1,2 m. 

Demontuojant signalizacijos įrenginius, jie turi būti išjungti iš centralizacijos sistemos vadovaujantis 18/A 

Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcijoje nustatyta tvarka.  

Užbaigus lauko darbus signalizacijos įrenginiai turi būti patikrinti vadovaujantis 165/AA „Geležinkelių signalizacijos 

įrenginių priemimo naudoti taisyklės“priimant nuolatiniam naudojimui. 

Visus demontuotus ir nepanaudotus tinkamus pakartotiniam naudojimui įrenginius ir medžiagas grąžinti Užsakovui į 

jo nurodytą vietą. 
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2. Medžiagų techninės specifikacijos.

2.1 Bėgiai R65 

Viršutinėje kelio konstrukcijoje naudojami nauji bėgiai, kurie turi atitikti LST EN 13674-1:2011+A1:2017  standartą, 

arba analogiško normatyvinio dokumento reikalavimus. Bėgiai gali būti analogiškų, bet ne blogesnių parametrų. Bėgiai turi 

tenkinti visus aukščiau nurodyto norminio dokumento reikalavimus pagal jų tipą, plieno markę, kategoriją ir t.t., kurie 

nurodyti prekės pavadinime. 

- bėgio plieno rūšis – plieno markė ne prastesnė nei R350HT;

- bėgiai turi būti užgrūdinti, kad būtų pasiektas nustatytas kietumas bei stiprumas gamybos metu visame bėgio

galvutės skerspjūvyje. 

Bėgiį R65 tipo profilio matmenys turi atitikti GOST R 51685-2013 (ГОСТ Р 51685-2013) reikalavimus. 

Bėgiai, kurie buvo pagamintos po 2016 m. sausio 1 d., privalo turėti EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas 

ir (arba) EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus. 

Naudoti bėgiai turi atitikti 27/K „Bėgių naudojimo ir naujų bėgių priėmimo taisykles“, patvirtintas AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003 m balandžio 24 d. įsakymu Nr.1-189. 

Bėgiai, skirti kelio klojimui, turi būti ženklinami nustatant jų tinkamumo grupę. 

Naudoti bėgiai skirti paklojimui į stoties geležinkelio kelius turi būti nustatyto ilgio. 

Bėgių ilgis –  25,0 su skylėmis. 

pirmosios skylės – 96 mm; 

antrosios – 316 mm; 

Trečioji skylė privažiuojamuosiuose keliuose netaikoma. 

Skylių skersmens ir atstumo nuo bėgio galo ribiniai nuokrypiai turi būti ne didesni kaip 1 mm. 

Lentelė  2.1.1. Požymiai, pagal kuriuos nustatoma bėgių tinkamumo grupė 

Rodiklis 

Rodiklis pagal bėgio 

tipą ir tinkamumo 

grupę 

R65 

I II III 

Krovinių gausis, mln. bruto tonkilometrių 

N
e 

d
id

es
n

is
 

k
ai

p
 2

0
0
 

n
er

ib
o

ja
m

as
 

n
er

ib
o

ja
m

as
 

Galvutės nuodylis ne didesnis kaip: 

1) perskaičiuotas

2) šoninis

3) vertikalus

7 

8 

4 

9 

11 

9 

16 

16 

10 

Tolygūs įspaudai ir išdaužos, ne didesni kaip: 2 3 4 

Tolygus pado briaunos nuodylis nuo bėgvinių, ne didesnis kaip 3 3 5 

Pado storio sumažėjimas veikiant korozijai, ne didesnis kaip: 2 3 4 

Tolygus metalo susikaupimas be trūkių ir ištrupėjimų ne didesnis kaip: 

a. nuo darbinės briaunos pusės;

b. nuo nedarbinės briaunos pusės.

1 

2 

2 

3 

3 

6 

Bėgio galvutės važiuojamojo paviršiaus banguotas nuodylis 1 m ilgyje, ne didesnis 

kaip: 
1,5 2 3 

Suminis galvutės glemžimas ir galų nusvirimas, ne didesnis kaip: 3 3 4 

Balnagūbriai, ne didesni kaip: 2 2 3 
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Kurios tinkamumo grupės bėgius ir kurios kelio kategorijos keliuose juos naudoti, nustatoma pagal krovinių 

gabenimo intensyvumą.  

Lentelė  2.1.2. 

Bėgio tipas ir 

tinkamumo 

grupė 

Krovinių gabenimo 

intensyvumas pagrindiniu keliu, 

mln. bruto tonkilometrių per 

metus 

Kelio kategorija 

R65 I 

iki 5 Pagrindiniai keliai 

iki 25 
Atvykimo ir išvykimo keliai be traukinių 

sustojimo 

nuo 25 iki 50 Atvykimo ir išvykimo keliai 

R65 II iki 25 Kaupiamieji, lokomotyvų, depo ir skirstymo keliai 

R65 III Kiti stočių ir privažiuojamieji keliai 

2.2. Tvarslės R65. 

Metalinės dvigalvės tvarslės R65 turi būti tiekiamos su 6 skylėmis bei atitikti visus GOST 4133, GOST 8193 standartų 

reikalavimus. 

Tvarslių R65 (6 skylių) matmenys (mm): 

• ilgis – 1000 ± 4;

• plotis – 130 ± 1.

Skylių skaičius vienoje tvarslėje – 6 vnt. 

Skylių atstumų diagrama nuo tvarslės pradžios: 

• 49 (±2) – 179 (±1) – 399 (±1) – 601 (±1) – 821 (±1) – 951 (±1,5).

Metalinių dvigalvių tvarslių R65 brėžiniai pateikti GOST 8193 standarte. 

Ašinė apkrova – 25 t. 

2.3. Elastinė tvirtinimo sistema. 

Bėgiams su gelžbetoniniais ir mediniais pabėgiais sujungti ir kelio standumui palaikyti naudojamos spyruoklinės 

bėgių sąvaržos, kurios turi atitikti LST EN 13481 serijos reikalavimus. Sąvaržos turi atitikti naudojamų bėgių tipą) bei 

atlaikyti 245 kN ašinę apkrovą. Medinių pabėgių sąvaržų sistema turi užtikrinti bėgio posvyrį 1:20 į vėžės vidų. Sąvaržos 

turi neviršyti tokios apybrėžos: 70 mm nuo bėgio galvutės viršaus ir 220 mm nuo bėgio ašies. 

Elastinė tvirtinimo sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• išilginė jėga, kuriai veikiant bėgis imtų slysti (t. y. judėti netampriai) per vieną bėgio sąvaržos sąranką turi būti

≥9 kN (LST EN 13146);

•vidutinė spyruoklės prispaudimo jėga turi būti tarp 8 kN ir 12,5 kN. Spyruoklės elastinio spaudimo jėga turi būti ≥9

kN (LST EN 13146); 

• turi būti užtikrinama galimybė reguliuoti vėžės plotį esant g/b pabėgiams ±10 mm;

• elektrinė varža – ≥5 kΩ (LST EN 13146);

•elastinių spyruoklių medžiaga turi būti iš spyruoklinio  plieno  lydinio,  atitinkančio  LST EN 10089 ir LST EN 10270

ar jų ekvivalentą. Plieno paviršius turi būti švarus ir jame neturi būti vidinių defektų; 

• guminės tarpinės statinis standumas ≥30–40 kN/mm (LST EN 13146);

•visi elastinės tvirtinimo sistemos komponentai turi būti lengvai keičiami be būtinumo keisti visą pabėgį.
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Sąvaržos, kurios buvo pagamintos po 2016 m. sausio 1 d., privalo turėti EB atitikties arba tinkamumo naudoti 

deklaracijas ir (arba) EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus. 

2.4. Gelžbetoniniai pabėgiai. 

Gelžbetoniniai įtemptieji vienblokiai pabėgiai 1520 mm ir (1535 mm kreivėje, kurios spindulys mažesnis nei 350m) 

vėžės pločio geležinkeliams turi atitikti LST EN 13230 standartų nuostatas. 

Naudojami gelžbetoniniai pabėgiai su sąvaržomis turi užtikrinti nominalųjį vėžės plotį (1520 mm ir 1535 kreiėje 

R<200m), bėgio pokrypį (1/20) ir apkrovos į ašį perėmimą (25 t/ašį). 

Pabėgiai, kurie buvo pagaminti po 2016 m. sausio 1 d., privalo turėti EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas 

ir (arba) EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus. 

2.5. Granitinė skalda fr. 31,5 mm – 63 mm. 

Pabėgiai klojami ant F klasės standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinės sudėties (2.5.1 lentelė), granitinės 

skaldos pagal LST EN 13450:2003. 

2.5.1 Lentelė. Granuliometrinės sudėties klasė 

Geležinkelio balasto stambumas 

Sieto (31,5–63 mm) 

akučių Prasisijojusi dalis, masės procentais 

dydis, mm Granuliometrinės sudėties klasė 

F 

80 100 

63 93–99 

50 45–70 

40 15–40 

31.5 0–7 

22.4 0–7 

31.5-50 – 

31.5-63 ≥85 

Smulkių dalelių kiekis, nustatytas pagal EN 933-1, turi būti deklaruojamas pagal atitinkamą klasę, nurodytą 2.5.2. 

lentelėje. 

2.5.2. Lentelė. Smulkių dalelių kiekio klasė 

Sieto akučių 

dydis, mm 

Didžiausias prasisijojusi dalis, masės procentais 

Smulkių dalelių klasė 

B 

0,5 1,0 

Mineralinių dulkių kiekis, nustatytas pagal EN 933-1 turi būti deklaruojamas pagal atitinkamą klasę. 

Kai reikalinga, švarumas turi būti įvertinamas pagal mineralinių dulkių kiekį. Pagal mineralinės medžiagos vietines 

galiojančias technines nuostatas mineralinės dulkės turi būti laikomos nekenksmingomis, jei visas mineralinių dulkių kiekis 

yra mažesnis negu 2.5.3. lentelėje nurodytas atitinkamos klasės kiekis. 

2.5.3 Lentelė. Mineralinių dulkių kiekio klasė 
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Sieto akučių 

dydis, mm 

Didžiausias prasisijojusi dalis, masės procentais 

Smulkių dalelių klasė 

B 

0,063 1,0 

Skaldos balasto atsparumas smūgiams SZRB turi būti ≤ 22 (SZRB22) pagal EN 1097-2 ir atsparumas suirimui LARB 

turi būti ≤ 16 (LARB16) pagal EN 1097-2. 

2.6. Kietmedžio pabėgiai. 

Kietmedžio pabėgiai turi būti pagaminti pagal LST EN 13145:2001+A1:2012 standarto 4 punkto 1 lentelės 

reikalavimus. 

Kietmedžio pabėgiai pagal LST EN 13145:2001+A1:2012 pagal A.1 lentelę turi būti 1 grupės E1 formos. Kietmedžio 

pabėgių ilgis - 2750 mm. 

Kietmedžio iešminiai pabėgiai turi būti pagaminti iš ąžuolo medienos (paprastasis ąžuolas arba ąžuolas (Quercus 

robur)) pagal LST EN 13145 standarto 4 punkto 1 lentelės reikalavimus.  

Kietmedžio iešminiai pabėgiai, kurie tiekiami komplektais, turi būti skirti naudojimui 1/9 markės iešmams. 

Kietmedžio iešminiai pabėgiai pagal LST EN 13145 pagal A.2 lentelę turi būti 4 grupės. 

Kietmedžio pabėgiams pagal LTS EN 13145:2001+A1:2012 standarto 5.3 punktą turi būti taikomos tokios 

tolerancijos: 

• ilgio: ±30 mm;

• pločio: +10 mm/-3 mm;

• aukščio: +10 mm/-3 mm.

• Skerspjūvio kampų statmenumo: ne didesnis kaip 30 nuokrypis.

Kietmedžio pabėgių galai turi būti nupjauti statmenu kampu. 

Kiti reikalavimai kietmedžio pabėgiams nurodyti LST EN 13145:2001+A1:2012. 

Kietmedžio pabėgių medienos vidutinis tankis turi būti ne mažesnis kaip 650 kg/m3 prie 22% medienos drėgnumo. 

2.7.  5-8 frakcijos granitinė skalda 

5-8 frakcijos granitinė skalda turi būti pagaminta pagal LST EN 13043 ir LST EN 12620 arba lygiaverčius* ar

aukštesnius techninius rodiklius nustatančių lygiaverčių* standartų reikalavimus bei skirta naudojimui geležinkelio keliuose. 

5-8 frakcijos granitinė skalda turi tenkinti standartų LST EN 13043 ir LST EN 12620 arba lygiaverčius* ar

aukštesnius techninius rodiklius nustatančių lygiaverčių* standartų reikalavimus ir atitikti šiuos rodiklius: 

Lentelė 2.7.1.  

Eil. 

Nr. 
Pagrindiniai parametrai Reikalavimai Klasė 

Standartas (arba lygiaverčius ar 

aukštesnius techninius rodiklius 

nustatantis lygiavertis* 

standartas) 

1. Dalelių sausasis tankis (kg/m3) ³2600 LST EN 1097-3 arba lygiavertis* 

2. Supiltinis tankis (kg/m3) ³1450 LST EN 1097-3 arba lygiavertis* 

3. Vandens įmirkis (Wcm) ≤0,5 Wcm LST EN 1097-6 arba lygiavertis* 

4. Atsparumas smūgiams SZ ≤22 SZRB22 LST EN 1097-2 arba lygiavertis* 

5. Atsparumas suirimui LA koef. ≤20 LA20 LST EN 1097-2 arba lygiavertis* 

6. Plokštumo rodiklis ≤20 FI20 LST EN 933-3 arba lygiavertis* 

7. Formos rodiklis ≤20 SI20 LST EN 933-4 arba lygiavertis* 
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8. Mineralinių dulkių kiekis, % ≤1 f1 LST EN 933-1 arba lygiavertis* 

9. Lengvųjų teršalų kiekis, % ≤0,1 - LST EN 1744-1 arba lygiavertis* 

10. Bendras sieros kiekis, % ≤1 - LST EN 1744-1 arba lygiavertis* 

Granitinės skaldos 5-8 frakcijos granuliometrinė sudėtis turi būti nustatoma pagal LST EN 933-1 bei atitikti 2.7.2 

lentelės arba lygiaverčio* ar aukštesnius techninius rodiklius nustatančio lygiaverčio* standartų reikalavimus: 

Lentelė 2.7.2 Granuliometrinė sudėtis 

Sieto akučių dydis, (mm) 
2D 1,4D D d d/2 

16 11.2 8 5 2.5 

Išbiros, masės % 100 98-100 90-99 0-20 0-5

2.8. Geosintetinės medžiagos 

Techniniai duomenys 

Geotekstilė turi: 

• neleisti smulkioms pagrindo dalelėms patekti į skaldos pasluoksnį;

• neleisti išplauti skaldos dalelių iš pasluoksnio;

• užtikrinti sankasos stabilumą;

• užtikrinti viršutinės kelio konstrukcijos stabilumą.

Geotekstilė turi atitikti EN 965, EN 964-1, ISO 10319, EN 918, EN ISO 12956, EN ISO 11058, LST EN ISO 

9864, LST EN ISO 9863, LST EN ISO 12236 standartus. Svoris ploto vienetui ne mažiau kaip 200 g/m2. Pailgėjimas esant 

maks. tempimo ribai išilgai/skersai, (%) - 9/10. 

Geosintetinės medžiagos įrengiamos ant lygaus pagrindo. Kloti reikia lygiai, nesuraukšlėjant ant paruošto 

pagrindo. Atsiradusias raukšles ir klostes reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos neatsiras po grunto užpylimo. Prieš užpilant 

gruntą ant geotekstilės, reikia pasižiūrėti ar ji nebuvo pažeista ją klojant. Pažeista geotekstilė nedelsiant turi būti perdengta 

tokios pat markės geotekstile užleidžiant po 50 cm nuo pažeistos vietos kraštų. Pilant gruntą ant geotekstilės važiuoti su 

technika negalima. Užpilamą gruntą tankinti reikia sluoksniais, ne didesniais kaip 30 cm. Neaustinė geotekstilė klojama 

išilgai sankasos. Neaustinės geotekstilės persidengimas klojant išilgine ir skersine kryptimis yra 50 cm. 

2.9. Asfalto sluoksniai 

Asfalto sluoksniams rengti naudojamos medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08, TRA BITUMAS 08/14 

ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Mineralinė medžiaga parenkama pagal TRA UŽPILDAI 19 3 priedą. Rišamosios 

medžiagos parenkamos pagal TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. 

2.9.1. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Pervažos prieigų asfalto pagrindo sluoksniams rengti naudojamos medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08, 

TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Asfalto pagrindui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. Asfalto pagrindo sluoksniams rengti naudojamas AC 32 PS tipo mišinys su 50/70 markės kelių bitumu. 

Asfalto pagrindo sluoksniui naudojamas tik natūralios kilmės mikroužpildas, sudėtyje negali būti kenksmingo kiekio 

organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. 
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2.9.2. Asfalto viršutiniai sluoksniai 

Asfalto dangos sluoksniams naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus, 

rišamosios medžiagos – TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus ir asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. Bituminės emulsijos naudojamos sluoksnių sukibimui pagerinti turi atitikti TRA BE 08/15. Asfalto 

viršutiniams sluoksniui ir ties bėgiais, tarpui tarp bėgio ir plokštės, naudojamas asfaltas AC 11 VS. Prieš klojant 

viršutinį asfalto sluoksnį iš mišinio AC 11 VS ant naujai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio, atliekamas tolygus gruntavimas 

naudojant bitumine emulsija C40B5-S (purškiamas kiekis 200–300 g/m2) arba bituminę emulsiją C60B4-S (purškiamas 

kiekis 135–200 g/m2). Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

2.9.3. Bituminiai rišikliai 

Reikalavimai kelių bitumams ir polimerais modifikuotiems bitumams išdėstyti Automobilių kelių bitumų ir 

modifikuotų bitumų techninių reikalavimų apraše TRA BITUMAS 08/14. Asfalto pagrindo sluoksniui naudojamas bituminis 

rišiklis 50/70 markės. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 07 

reikalavimų. 

2.10. Naudoti gretbėgiai R50 tipo 

Naudoti bėgiai turi atitikti 27/K „Bėgių naudojimo ir naujų bėgių priėmimo taisykles“, patvirtintas AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003 m balandžio 24 d. įsakymu Nr.1-189. 

Bėgiai, skirti kelio klojimui, turi būti ženklinami nustatant jų tinkamumo grupę. 

Naudoti bėgiai skirti paklojimui į stoties geležinkelio kelius turi būti nustatyto ilgio. 

Bėgių ilgis –  25,0 - 12,5 m su skylėmis. 

pirmosios skylės – 66 mm; 

antrosios – 216 mm; 

Trečioji skylė privažiuojamuosiuose keliuose netaikoma. 

Skylių skersmens ir atstumo nuo bėgio galo ribiniai nuokrypiai turi būti ne didesni kaip 1 mm. 

Lentelė 2.10.1. Požymiai, pagal kuriuos nustatoma bėgių tinkamumo grupė 

Rodiklis 

Rodiklis pagal bėgio 

tipą ir tinkamumo 

grupę 

R50 

I II III 

Krovinių gausis, mln. bruto tonkilometrių 

N
e 

d
id

es
n

is
 k

ai
p

 2
0
0

 

n
er

ib
o

ja
m

as
 

n
er

ib
o

ja
m

as
 

Galvutės nuodylis ne didesnis kaip: 

1) perskaičiuotas

2) šoninis

3)vertikalus

8 

8 

8 

9 

11 

9 

14 

11 

9 

Tolygūs įspaudai ir išdaužos, ne didesni kaip: 2 3 4 

Tolygus pado briaunos nuodylis nuo bėgvinių, ne didesnis kaip 3 3 5 

Pado storio sumažėjimas veikiant korozijai, ne didesnis kaip: 2 3 4 

Tolygus metalo susikaupimas be trūkių ir ištrupėjimų ne didesnis kaip: 
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c. nuo darbinės briaunos pusės;

d. nuo nedarbinės briaunos pusės.

1 

2 

2 

3 

3 

6 

Bėgio galvutės važiuojamojo paviršiaus banguotas nuodylis 1 m ilgyje, ne didesnis 

kaip: 
1,5 2 3 

Suminis galvutės glemžimas ir galų nusvirimas, ne didesnis kaip: 3 3 4 

Balnagūbriai, ne didesni kaip: 2 2 3 

Kurios tinkamumo grupės bėgius ir kurios kelio kategorijos keliuose juos naudoti, nustatoma pagal krovinių 

gabenimo intensyvumą.  

Lentelė 2.10.2. 

Bėgio tipas ir 

tinkamumo 

grupė 

Krovinių gabenimo intensyvumas 

pagrindiniu keliu, mln. bruto 

tonkilometrių per metus 

Kelio kategorija 

R50 I 

iki 5 Pagrindiniai keliai 

iki 25 
Atvykimo ir išvykimo keliai be traukinių 

sustojimo 

nuo 25 iki 50 Atvykimo ir išvykimo keliai 

R50 II iki 25 Kaupiamieji, lokomotyvų, depo ir skirstymo keliai 

R50 III Kiti stočių ir privažiuojamieji keliai 

2.11. Plastikinės tvarslės R65 

Tvarslės turi būti pagamintos iš stiklo plastiko ar lygiavertės, aukštesnę kokybę užtikrinančios medžaigos ir turi 

atitikti OCT 32.169-2000 reikalavimus. 

Plastikinės tvarslės R65 matmenys pateikti OCT- 32.169-2000 standaro priede “B” 

Plastikinės tvarslės komplektas: 

• Tvaslės ЦП 499 (OST 32.169-2000) – 2 vnt.;

• Metalinės plokštelė ST-3 plieno – 4 vnt.;

• Sandūrinė izoliacija ЦП 507 (8mm) – 1 vnt.;

• Padidinto patvarumo varžtai M27-8g x 180 OП 525 – 6vnt.;

• Padidinto patvarumo veržlės CM27-7H.5 (GOST 11532) – 6vnt.;

• Poveržlės 70x27,2x5x3 – 6 vnt.

2.12. Signalizacijos medžiagos. 

2.12.1. Iešmų ir keldėžių jungės 

Lentelė 2.12.1.. 

Medžiaga Plieninio cinkuoto lyno 

Išmatavimai: 

- ilgis, mm:

- jungės diametras, mm:

1620,3600 (keldėžėms), 3300 (iešmams), 1200 

(sandūroms) 

 5,6 (keldėžėms) 

 8,2-8,4 (iešmams ir sandūroms) 

Brėžinio numeris ir tipas 
br. Nr. 42.00.00-01 ir br.Nr.42.00.00-03 (keldėžėms) 

III (iešmams), II (sandūroms) 
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2.12.2. Plieninė cinkuota viela 4 mm jungių skabėm gaminti 

Plieninės cinkuotos vielos jungių skabėm gaminti - 4 mm skersmens; 

2.12.3. Jungės tvirtinimas prie bėgio su gelžbetoniniais pabėgiais. 

Ruožuose su  gelžbetoniniais pabėgiais jungės tiesiamos mediniais tašeliais. Reikalavimai - aprašas 187-AA 

Geležinkelių signalizacijos įrenginių montavimo taisyklės p.9.9.2.11(45 paveikslas). 

2.12.4 Medinio tašo techniniai parametrai. 

Lentelė. 2.12.4. 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1. Ilgis 1000 mm 

2. Plotis 100 mm 

3. Storis 100 mm 

4. Medienos rūšis Spygliuotis 

5. Impregnavimas Tanalith E 

2.12.5 Privirinamos jungės 

Lentelė. 2.12.5. 

Medžiaga Varinės arba plieninio cinkuoto lyno 

Išmatavimai: 

- ilgis, mm:

- skerspjūvis, mm2:

200±10 

Vario – 50; plieninės-aliumininės – 70 

Brėžinio numeris ir tipas 
Geležinkelių signalizacijos įrenginių montavimo 

taisyklių 187/AA 1 priedas, 33 paveksliukas 

2.13 0 – 5 mm frakcijos granito atsijos 

0-5 mm frakcijos granitinė skalda turi būti pagaminta ir tenkinti LST EN 13043 ir LST EN 12620 arba

lygiaverčius* ar aukštesnius techninius rodiklius nustatančių lygiaverčių* standartų reikalavimus. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO STOTIES PAUOSČIO KELYNO KELIO NR.44 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (SGK)

Pozicija, 

Eil. Nr. 
Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Išardymo darbai

1.1. Gelžbetoninių plokščių nukėlimas už iešmo Nr.208 TS 1.5. m2 380 

1.2. Asfalto dangos išardymas tarp plokščių ir bėgių galvutės TS 1.5. m3 13 

1.3. Gelžbetoninės dangos išardymas TS 1.5. m2 2 

1.4. 
Smulkio skaldelės iškasimas tarp gelžbetoninių plokščių ir 

pabėgių ir išvežimas 
TS 1.5. m3 42 

1.5. Geotekstilės nuėmimas ir išvežimas utilizavimui TS 1.5. m2 520 

1.6 
Esamo balasto (su grunto priemaiša) išpjovimas ir išvalymas 

ir panaudojimas. 
TS 1.5. m3 23 

2. Keitimo ir įrengimo darbai

2.1. 
Medinių pabėgių keitimas į naujus gelžbetoninius  už iešmo 

Nr.208) 
TS 1.5. vnt. 231 

2.2. Bėgių keitimas naujais bėgiais R65 tipo (už iešmo Nr.208) TS 1.5. ties. m 259.74 

2.3. Sandūrų tvarsliavimas TS 1.5. kompl. 14 
Kai bėgiai 

25.00 m 

2.4. Geležinkelio kelio balastavimo darbai TS 1.5. m3 33 sutankinta 

2.5. 
Galutinis kelio ištaisymas kelio taisymo mašinomis 

mechanizuotai prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai 
TS 1.5. m kelio 130 

2.6. Geotekstilės klojimas už iešmo Nr.208 kryžmės galo sandūros TS 1.5. m2 520 Nr.208 

2.7. 
Smulkios skaldelės fr. 5/8mm užpildymas tarp pabėgio ir 

gelžbetoninės plokštės 
TS 1.5. m3 42 

2.8. 
Gelžbetoninių plokščių sumontavimas į esamas vietas už 

iešmo Nr.208 kryžmės galo sandūros 
TS 1.5. m2 380 

2.9. Gelžbetoninės dangos betonavimas H-0.14m betonas C35/45 TS 1.6. m3 0,2 

2.10 
Asfaltbetonio įrengimas tarp plokščių ir bėgių galvutės 

asfaltas AC 11 VS tipo 
TS 2.9. m3 12 

2.11 
Asfaltbetonio įrengimas plokščių sujungimuose asfaltas AC 

11 VS tipo 
TS 2.9. m3 2 

2.12 Siūlių ir tarpų užpildymas tarp plokščių TS 1.5. m3 0.5 

3. Utilizavimo darbai

3.1. Medinių pabėgių utilizavimas t 16 

3.2. Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t 0.3 

3.3. Geotekstilės utilizavimas t 0.1 

3.4. Balasto utilizavimas arba išvalymas t 32 

3.5. Smulkios skaldelės utilizavimas arba išvalymas t 55 
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Medžiagos 

1. Granitinė skalda 31.5-63 frakcijos TS 2.5. t 46 sutankinta 

2. Bėgiai R65 tipo (R350HT) TS 2.1 ties. m 259.74 

3. 

Gelžbetoniniai pabėgiai su pokrypiu ir su sumontuotais 

elastinio bėgio R65 tvirtinimo elementais (vėžės plotis 

1520mm) 

TS 2.3. 

TS 2.4. 
kompl. 43 

4. 

Gelžbetoniniai pabėgiai su pokrypiu ir su sumontuotais 

elastinio bėgio R65 tvirtinimo elementais (vėžės plotis 

1535mm) 

TS 2.3. 

TS 2.4. 
kompl. 178 

5. 

Gelžbetoniniai pabėgiai su pokrypiu ir su sumontuotais 

elastinio bėgio R65 tvirtinimo elementais (vėžės plotis 

kintantis nuo 1522.5mm iki  1532.5mm) 

TS 2.3. 

TS 2.4. 
kompl. 10 

6. Tvarslės R65 su varžtais, poveržlėmis ir veržlėmis TS 2.2. kompl 14 
(į vieną komplek-

tą įeina 2 tvarslės) 

7. Geotekstilė TS 2.8 m2 520 

8. Granitinė skalda fr.5/8mm TS 2.7 t 55 

9. Betonas C35/45 TS 1.6 m3 0.2 

10. Asfaltbetonis AC 11 VS TS 2.9.1 m3 14 

11 Granito atsijos fr. 0/5mm TS 2.13 t 0.7 

KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO STOTIES PAUOSČIO KELYNO KELIO NR.45 

Pozicija, 

Eil. Nr. 
Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Išardymo darbai

1.1. Gelžbetoninių plokščių nukėlimas už iešmo Nr.208 TS 1.5. m2 442 

1.2. Asfalto dangos išardymas tarp plokščių ir bėgių galvutės TS 1.5. m2 8 

1.3. Gelžbetoninės dangos išardymas TS 1.5. m2 4 

1.4. 
Smulkio skaldelės iškasimas tarp gelžbetoninių plokščių ir 

pabėgių ir išvežimas 
TS 1.5. m3 48 

1.5. Geotekstilės nuėmimas ir išvežimas utilizavimui TS 1.5. m2 600 

1.6 
Esamo balasto (su grunto priemaiša) išpjovimas ir išvalymas 

ir panaudojimas. 
TS 1.5. m3 32 

1.7 Gelžbetoninių plokščių nukėlimas pervažoje TS 1.5. m2 18.8 

1.8 Gretbėgių R50 išardymas TS 1.5. ties. m 17.0 

1.9 Asfalto ardymas pervažoje TS 1.5. m2 11.4 

1.10 
Smulkios skaldelės iškasimas pervažoje tarp gelžbetoninių 

plokščių ir pabėgių ir išvežimas 
TS 1.5. m3 2 

1.11 Geotekstilės nuėmimas pervažoje ir išvežimas utilizavimui TS 1.5. m2 20 

2. Keitimo ir įrengimo darbai

2.1. 
Medinių pabėgių keitimas į naujus gelžbetoninius (tarp iešmų 

Nr.204 ir Nr.208) 
TS 1.5. vnt. 452 

2.2. 
Medinių pabėgių keitimas į naujus kietmedžio pabėgius prieš 

iešmo Nr.208  rėminio bėgio sandūrą 
TS 1.5. vnt. 3 

2.3. 
Medinių tašų keitimas į naujus kietmedžio tašus už iešmo 

Nr.208 kryžmės galo sandūros 
TS 1.5. vnt. 8 

2.4. 
Medinių pabėgių keitimas į naujus gelžbetoninius (už iešmo 

Nr.208) 
TS 1.5. vnt. 255 

2.6. 
Medinių tašų keitimas į kietmedžio iešmo tašus iešme Nr.208 

(iešmas 1/9 R65 tipo NVS tipo) 
TS 1.5. kompl. 1 

2.7. Bėgių keitimas naujais/naudotais bėgiais R65 tipo (už iešmo TS 1.5. ties. m 285.62 
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Nr.208) 

2.8. Sandūrų tvarsliavimas TS 1.5. kompl. 14 
Kai bėgiai 

25.00m 

2.9. Geležinkelio kelio balastavimo darbai TS 1.5. m3 70 sutankinta 

2.10. Geležinkelio iešmo Nr.208 balastavimas TS 1.5. m3 7 sutankinta 

2.11. 

Galutinis iešmo 1/9 su priedangomis ištaisymas kelio taisymo 

mašinomis mechanizuotai prieš priduodant nuolatinei 

eksploatacijai 

TS 1.5. kompl 1 

2.12. 
Galutinis kelio ištaisymas kelio taisymo mašinomis 

mechanizuotai prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai 
TS 1.5. m kelio 389 

2.13. Geotekstilės klojimas už iešmo Nr.208 kryžmės galo sandūros TS 1.5. m2 600 

2.14. Geotekstilės klojimas pervažoje TS 1.5. m2 20 

2.15. Gretbėgių R50 montavimas pervažoje TS 1.5. ties. m 17 

2.16. 
Smulkios skaldelės fr. 5/8mm užpildymas tarp bėgio ir 

gelžbetoninės plokštės 
TS 1.5. m3 50 sutankinta 

2.17. 
Gelžbetoninių plokščių sumontavimas į esamas vietas 

pervažoje 
TS 1.5. m2 18.8 

2.18. 
Pervažos prieigų asfalto apatinio sluoksnio įrengimas. Asfaltas 

AC 32 PS tipo 
TS 2.9. m2 11.4 1.14 m3 

2.19. 
Pervažos prieigų asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas. 

Asfaltas AC 11 VS tipo 
TS 2.9. m2 11.4 1.14 m3 

2.20. 
Gelžbetoninių plokščių sumontavimas į esamas vietas už 

iešmo Nr.208 kryžmės galo sandūros 
TS 1.5. m2 442 

2.21. Gelžbetoninės dangos betonavimas H-0.14m betonas C35/45 TS 1.6. m3 0.3 

2.22. 
Asfaltbetonio įrengimas tarp plokščių ir bėgių galvutės 

asfaltas AC 11 VS tipo 
TS 2.9. m2 14 

2.23. 
Asfaltbetonio įrengimas plokščių sujungimuose asfaltas AC 

11 VS tipo 
TS 2.9. m3 2 

2.24. Siūlių ir tarpų užpildymas tarp plokščių TS 1.5. m3 0.5 

2.25 
Bėgių R50 transportavimas iš AB „Vakarų laivų gamykla“ 

teritorijos 
ties. m 17 

3. Utilizavimo darbai

3.1. Medinių pabėgių utilizavimas t 50 

3.2. Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t 0.9 

3.3. Geotekstilės utilizavimas t 0.1 

3.4. Balasto utilizavimas arba išvalymas t 46 

3.5. Smulkios skaldelės utilizavimas arba išvalymas t 68 

Medžiagos 

1. Granitinė skalda 31.5-63 frakcijos TS 2.5. t 108 sutankinta 

2. Bėgiai R65 tipo (R350HT) TS 2.1 ties. m 285.62 

3. Gretbėgiai R50 TS 2.10 ties. m 17 
R50 tipo bėgius teikia 

Užsakovas, gretbėgius 

pagamina Rangovas

4. Kietmedžio pabėgiai L-2.75m su elastiniu tvirtinimu TS 2.6 kompl 3 

5. Kietmedžio tašai L-4.75m su elastiniu tvirtinimu TS 2.6 kompl 4 

6. Kietmedžio tašai L-5.00m su elastiniu tvirtinimu TS 2.6 kompl 4 

7. 

Gelžbetoniniai pabėgiai su pokrypiu ir su sumontuotais 

elastinio bėgio R65 tvirtinimo elementais (vėžės plotis 

1520mm) 

TS 2.3. 

TS 2.4. 
kompl. 92 

8. 

Gelžbetoniniai pabėgiai su pokrypiu ir su sumontuotais 

elastinio bėgio R65 tvirtinimo elementais (vėžės plotis 

1535mm) 

TS 2.3. 

TS 2.4. 
kompl. 600 
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9. 

Gelžbetoniniai pabėgiai su pokrypiu ir su sumontuotais 

elastinio bėgio R65 tvirtinimo elementais (vėžės plotis 

kintantis nuo 1522.5mm iki  1532.5mm) 

TS 2.3. 

TS 2.4. 
kompl. 15 

10. Tvarslės R65 su varžtais, poveržlėmis ir veržlėmis TS 2.2. kompl 14 
(į vieną komplek-

tą įeina 2 tvarslės) 

11. Geotekstilė TS 2.8 m2 600 

12. Granitinė skalda fr.5/8mm TS 2.7 t 65 

13. Betonas C35/45 TS 1.6 m3 0.3 

14. Asfaltbetonis AC 11 VS TS 2.9.1 m3 17.2 

15. Asfaltbetonis AC 32 PS TS 2.9.2 m3 1.2 

16. Granito atsijos fr. 0/5mm TS 2.13 t 0.7 

2. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (PVA)

2.1. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis 

Pozicija, 

Eil. Nr. 
Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Medžiagos 

1.. Iešminė III tipo jungė TS 2.12.1 vnt. 2 

2. 

Cinkuota plieninio lyno keldėžių jungės prie bėgių prijungti: 

L3600mm,skersmuo5,6mm,br.Nr.42.00.00 -03 

L1620mm,skersmuo5,6mm,br.Nr.42.00.00-01 

TS 2.12.1 
vnt. 

vnt. 

4 

4 

3. Tašas jungių montavimui TS 2.12.4 vnt. 4 
100x100x1000-

vieno tašo 
išmatavimai 

4. Plieninė cinkuota viela 4mm jungių skabėm gaminti TS 2.12.2 m 20 

5. Instaliacinės medžiagos kompl. 1 

2.2. Darbų žiniaraštis 

Pozicija, 

Eil. Nr. 
Pavadinimas, techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Demontavimo darbai

1.1. Tašų išmontavimas vnt. 4 

1.2 Iešminės jungės demontavimas vnt. 2 

1.3. Demontuotos įrangos išvežimas į nurodytą užsakovo vietą t 0,1 

1.4. Bėgių grandinių jungės rėl. galo keldėžės atjungimas vnt. 4 

2. Montavimo darbai

2.1. Iešmo jungės montavimas vnt. 2 

2.2. Bėgių grandinių keldėžės jungių montavimas vnt. 4 

2.3. Tašų montavimas vnt 4 III tipo 

2.4. Bėgių grandinių keldėžės ir iešmo jungių tvirtinimas prie tašo kompl. 1 

3. Kiti darbai

3.1. Kompleksiniai paleidimo-derinimo darbai kompl. 1 
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2024-__-__ Nr. 
Klaipėda

1. Projekto
pavadinimas
(objektas)

„Geležinkelio kelių Nr. 44 ir Nr. 45 remontas ” (tikslinti pagal
darbų poreikį / apimtį)

2. Statytojas Akcinė  bendrovė  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija
(toliau – Uosto direkcija)

3. Statybos vieta Naujojo Uosto g. 23, Klaipėda (tikslinti pagal poreikį)
4. Statinių kategorija Neypatingieji statiniai
5. Statinio projekto

etapas
Paprastojo remonto aprašas (toliau – projektas)

6. Projektavimo
paslaugų apimtis

6.1. Duomenys ir informacija apie objektą: 
6.1.1. geležinkelio kelio Nr. 44:  unikalus Nr. 4400-2996-5337,
bėgiai  R65,  mediniai  pabėgiai,  kelias  uždengtas
gelžbetoninėmis plokštėmis;
6.1.2. geležinkelio kelio Nr. 45:  unikalus Nr. 4400-2088-9007,
bėgiai  R65,  mediniai  pabėgiai,  dalis  kelio  uždengta
gelžbetoninėmis  plokštėmis  ir  jame  esantis  iešmas  Nr. 208
(R65, 1/9, NVS, centralizuotas valdymas).
6.2. Projekte  turi  būti  numatyta  suremontuoti  geležinkelio
kelius  Nr.  44 ir  Nr. 45 pakeičiant  medinius  pabėgius  naujais
gelžbetoniniais  pabėgiais,  iešme  Nr.  208  keičiant  naujais
kietmedžio  pabėgiais,  įvertinti  esamų  bėgių  būklę,  jei
reikalinga numatyti jų pakeitimą naujais ir sandūrų suvirinimą.
Remonto darbų ruožas: geležinkelio kelias Nr. 44 – apie 132 m
(kreivė nuo iešmo Nr. 208), geležinkelio kelias Nr. 45 – apie
400 m (kreivė nuo iešmo Nr. 204 kryžmės galo, įskaitant iešmą
Nr. 208).
6.3. Pagal  poreikį  numatyti  pakeisti  arba  papildyti
remontuojamų  geležinkelių  kelių  esamą  balastą  nauju
granitinės  skaldos  balastu  (pagal  LST  EN  13450:
granuliometrinės sudėties klasė – F, smulkių dalelių klasė – B
klasė,  minimalių  dulkių  klasė  –  B  klasė,  Los  Andželo
koeficientas  ≤16),  nekeičiant  sankasos  parametrų,  ištaisyti
kelius plane ir profilyje.
6.4. Geležinkelių kelių remontas turi  būti  suprojektuotas taip,
kad remonto darbai netrukdytų geležinkelio vagonų krovai.
6.5. Projektuotojas dėl reikalingų techninių sąlygų gavimo, jei
reikia,  sąlygų  patikslinimo,  naujų  techninių  sąlygų  (ar  kitų
sąlygų) gavimo kreipiasi į atitinkamas institucijas. 
6.6. Projektuotojas,  įvertinęs  esamą  geležinkelio  kelių  būklę,
detalizuoja  visus  numatomus  techninius  sprendinius  ir
parengia projektus, kuriuos, prieš pateikdamas ekspertizei, kai
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projekto  ekspertizė  yra  privaloma  arba  ji  atliekama  Pirkėjo
pageidavimu,  projektuotojas  turi  pristatyti  Uosto  direkcijos
techninei tarybai pritarti. 
6.7. Visus  išeities  duomenis,  leidimus,  reikalingus  šiam
projektui parengti, parengia projektuotojas.
6.8.  Išeities duomenis, kuriuos pateikia užsakovas, jei būtina,
patikslina projektuotojas.
6.9. Projekto sprendiniai  pateikiami Uosto direkcijos techninei
tarybai  derinti  ne  mažiau  nei  prieš  7  d.  d.  iki  planuojamo
Techninės tarybos posėdžio dienos.
6.10.  Nustatyti  projekto  statybos  skaičiuojamąją  kainą,
parengiant  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo
projekto  dalį.  Vadovaujantis  projektuotojo  parengta  statybos
skaičiuojamąja  kaina  parengti  darbų  kiekių  žiniaraščius
konkursui  dėl  darbų,  kurie  bus  atliekami  Uosto  direkcijos
užsakymu, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo pozicija su
individualiu eilės numeriu.
6.11.  Parengtą  projektą  suderinti  su  uosto  naudotojais,
kuriuose yra remontuojami geležinkelio keliai.

7. Kitos papildomos
sąlygos

7.1. Projekto  ekspertizė  gali  būti  atliekama  Uosto  direkcijos
pageidavimu ir lėšomis.
7.2. Projektuotojas  savo  lėšomis  užsako  visus  reikalingus
tyrimus (topografinius, geologinius, grunto užterštumo ir kt.),
išeities  duomenis  dėl  projekto  parengimo,  gauna  reikiamas
technines sąlygas,  prisijungimo sąlygas,  kitus privalomuosius
projekto dokumentus ir jų pagrindu rengia projektą. Techninių
ir prisijungimo sąlygų kopijas pateikia užsakovui. 
7.3. Papildomai  už  darbus  ar  paslaugas,  kurių  rangovas,
teikdamas pasiūlymą, nenumatė darbų žiniaraščiuose,  nebus
mokama, jei jų atlikimas patenka į užduoties reikalavimus.

8. Projekto sudėtis Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“

9. Privalomieji
techninio projekto
rengimo
dokumentai

9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
9.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas.
9.3. Lietuvos  Respublikoje  galiojantys  statybos  techniniai
reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Pastaba:  taikant  euronormas,  koeficientus  priimti  pagal
nacionalinius priedus Lietuvai.

10.Projektinės
dokumentacijos
skaičius

10.1. Parengti  projekto  2  egzempliorius  popierine  versija
lietuvių  kalba,  1  egzempliorius  skaitmeninėje  laikmenoje,
kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą
failą)  sudėti  visi  projekte naudojami failai,  konvertuoti  į  PDF
formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas
vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas parašas) ir papildomai
pridėti brėžiniai DWG formatu.
10.2. Techninei tarybai svarstyti pateikiama PDF formatu.

11.Pateikiami išeities
duomenys

Situacijos planas. Nuotrauka, 1 vnt.

AB KVJUD inicijuojančio skyriaus vadovas AB KVJUD kuruojančio departamento 
direktorius

 (vardas, pavardė)  (vardas, pavardė)

2



__________________________
  (data, parašas)

__________________________
  (data, parašas)

AB KVJUD konstruktorius-konsultantas 

 (vardas, pavardė)

__________________________
  (data, parašas)

Rengėjas  

3



Situacijos planas
4
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AISKINAMASIS RASTAS 

Geodezinių matavimų data, laikas: 2024-05 mėn. 

Geodezinių matavimų vykdytojas: 

Vykdytojo vardas ir pavardė: 

Matavimuose dalyvavę asmenys: 

Geodezinio pagrindo punktai: 

Įrengtas topografinio plano geodezinis 
pagrindas: 

Geodezinių matavimų tikslumas: 

UAB "SVA projektai", 300646230, +370 611 42111 

LG2374820, x=6180644,351; y=318755,848, h=12,243

Reglamento VI skyrius 

Užsakovo nustatytas topografinio plano 
(mdb) - - -

tikslumas: 

Gautas topografinio plano tikslumas: tikslumo klasė B B B 

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai: 

"Infostatyba" suteiktas numeris: -

Kita su topografinio plano parengimu 
susijusi informacija: 

Topografinį planą derinanti 
Klaipėdos miesto sav. administracija 

savivaldybės administracija: 

Vykdytojas 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B



va12.17

A

M208

204

257

31

5.74

5.7

5.565.57

5.495.5

5.45
5.43

5.37
5.36

5.27

5.28

5.15

5.19

5.11

5.07

4.98

4.86

4.81

4.76

4.68

5.81

202/204r
204

met
gars.3/4

SD204

el.sp.

30a

kam

met
gars.3/2

asf
kelias

c
pėsč

bet

bet
stat

asf
kelias

bet
pėsč

asf
kelias

c
cc

5.585.85
5.84

5.765.435.785.49

5.39

5.705.495.38

5.67
5.47

5.565.27

5.63
5.30

5.63
5.67

5.64
5.29
5.19

5.154.95

4.92
5.02

5.54

5.55

5.58

5.26

5.17

5.064.81
4.83

4.97
5.14

4.82
4.82

4.824.82
4.80

4.784.734.74
4.73

4.654.67
4.66
4.68

4.80

4.66

4.44

4.62

4.61

Š

1. Aukščių  sistema  -  LAS07
2. Koordinačių sistema - LKS 94.

Lapų skaičius Lapo Nr.
4

A.V.

VARDAS IR PAVARDĖ

Pavadinimas

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-329
PARAŠAS DATA

Vytautas Umbrasas 2024-06

KOORDINAČIŲ SISTEMA :LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS07UŽSAKOVAS

1

Planinės padėties tikslumas ir aukščių padėties tikslumas atitinka B tikslumo klasę
Objektas - Topografinis planas-pilnas turinys 

Geležinkelio kelių Nr. 44 ir Nr. 45 remontas

AB "KVJUD"

Klaipėdos geležinkelio stotis, Pauosčio kelynas,

Topografinis planas  M 1:500

krantinė Nr.4, Klaipėdos m. sav.618045031
81

00

618055031
81

00

618055031
82

50

23/56 - 0373 23/56 - 0374

23/56 - 0353 23/56 - 0354

1 met k
pagalb

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
74a

AutoCAD SHX Text
38



Cok.3.71

171

222

M210

M214

223

126

174

176

180

4.58

4.51

4.41

4.32

4.2

4.03

3.95

3.85

3.69

3.54

3.39

3.25

3.1

3.04

3.03

GSM

PS1
PS2
AS
NAVI

+204a
+204/208r

bet
stat

gr
kelias

bet
kelias

bet
stat

bet
stat

bet
kelias

bet
stat

bet

bet
stat

2.58
2.91

2.862.87

3.62
4.10

4.51
4.42

4.32

4.39
4.57

4.32

3.85 4.144.18
4.09

3.95 3.26
3.06

4.22

3.64

3.56
3.65

3.74 3.82
3.74

3.66
2.71

2.58 2.71

2.592.693.67

3.35
2.76 2.62

2.62

3.45

3.41

2.91

3.24
3.45

3.27

2.81
3.283.34

3.17

2.50
3.19

2.522.68
2.62

3.22

3.01
3.09

3.26 3.22
2.63 2.59

2.612.67
3.13

2.602.65
3.05

2.612.64
3.03

2.642.64
2.92

2.622.65
2.89

2.84

Š

1. Aukščių  sistema  -  LAS07
2. Koordinačių sistema - LKS 94.

Lapų skaičius Lapo Nr.
4

A.V.

VARDAS IR PAVARDĖ

Pavadinimas

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-329
PARAŠAS DATA

Vytautas Umbrasas 2024-06

KOORDINAČIŲ SISTEMA :LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS07UŽSAKOVAS

2

Planinės padėties tikslumas ir aukščių padėties tikslumas atitinka B tikslumo klasę
Objektas - Topografinis planas-pilnas turinys 

AB "KVJUD"

Topografinis planas  M 1:500

Geležinkelio kelių Nr. 44 ir Nr. 45 remontas Klaipėdos geležinkelio stotis, Pauosčio kelynas,
krantinė Nr.4, Klaipėdos m. sav.

618040031
81

00

618030031
81

00

618040031
82

50

23/56 - 0373 23/56 - 0374
met k

ant. rez.

met k

naft prod
ant. rez.

1 mūrMNTR-121a

260

AutoCAD SHX Text
74b

AutoCAD SHX Text
77a

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
127



2.622.62

224

208

81a

82a

21

82

M215

Ak.

2.89

2.79

2.68

2.61

2.59

2.58

2.58
2.58

2.56
2.56

2.54
2.56

2.59
2.58

2.55
2.57

2.54

2.54

2.56
2.56

2.58

2.56

2.55

2.56

2.55

met
gars.3/6

bet
kelias

c

bet
kelias

bet
stat

bet
kelias

bet
pėsč

bet

asf bet

SSD208

2.542.87

2.73
2.73

2.57
2.57

2.58
2.57

2.592.61

3.07
2.82

2.75
2.76

2.59
2.58

2.55
2.54

2.542.53
2.53

2.53

2.53

2.49

2.512.51

2.55
2.56

2.532.53

2.54
2.55

2.53
2.55

2.56

2.52
2.55

2.55
2.55

2.58

2.60

2.58
2.592.57

2.55

2.50
2.532.52

2.52
2.52

2.57
2.57

2.56
2.57

2.53

2.532.56

2.58

2.56 2.60

2.60

2.56

2.56
2.56

2.57

2.572.57

2.522.57

2.52
2.93
2.93

2.51

2.48

2.51 2.552.40

2.56
2.40
2.62

2.60
2.58

2.58
2.40

2.57

2.48

2.47 2.56
2.59

2.55
2.47

2.542.56
2.55

2.54

2.56

2.93
2.93

2.57

2.622.61

2.57 2.51
2.51 2.442.45 2.54

2.53

2.64
2.53

2.53
2.54

2.58
2.91

2.84
2.82

2.59
2.62

Š

1. Aukščių  sistema  -  LAS07
2. Koordinačių sistema - LKS 94.

Lapų skaičius Lapo Nr.
4

A.V.

VARDAS IR PAVARDĖ

Pavadinimas

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-329
PARAŠAS DATA

Vytautas Umbrasas 2024-06

KOORDINAČIŲ SISTEMA :LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS07UŽSAKOVAS

3

Planinės padėties tikslumas ir aukščių padėties tikslumas atitinka B tikslumo klasę
Objektas - Topografinis planas-pilnas turinys 

AB "KVJUD"

Topografinis planas  M 1:500

Geležinkelio kelių Nr. 44 ir Nr. 45 remontas Klaipėdos geležinkelio stotis, Pauosčio kelynas,
krantinė Nr.4, Klaipėdos m. sav.

618025031
81

00

618020031
82

50

618025031
82

50

23/56 - 0393 23/56 - 0394

23/56 - 0373 23/56 - 0374

met k
ant. rez.

c



2.57

2.57

2.57

2.57

2.49

2.59

150a

148a

192

CB

191

132

141b

193

2.59

2.56

2.56

2.56

2.56

2.55

2.54

2.56

2.56

2.55

2.56

2.56

2.57

2.56

2.57

2.56

2.56

cc

c
pėsč

asf
kelias

bet

bet

2.60

2.57
2.56

2.53
2.54

2.56

2.56
2.58

2.56
2.58

2.60
2.58

2.57
2.55

2.56
2.87

2.88

2.57

2.87

2.54
2.59

2.57
2.55

2.56
2.57

2.57
2.55

2.56
2.56

2.59

2.59

2.56

2.50
2.48

2.48
2.49

2.61

2.54
2.53

2.53

2.57
2.57

Š

1. Aukščių  sistema  -  LAS07
2. Koordinačių sistema - LKS 94.

Lapų skaičius Lapo Nr.
4

A.V.

VARDAS IR PAVARDĖ

Pavadinimas

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-329
PARAŠAS DATA

Vytautas Umbrasas 2024-06

KOORDINAČIŲ SISTEMA :LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS07UŽSAKOVAS

4

Planinės padėties tikslumas ir aukščių padėties tikslumas atitinka B tikslumo klasę
Objektas - Topografinis planas-pilnas turinys 

AB "KVJUD"

Topografinis planas  M 1:500

Geležinkelio kelių Nr. 44 ir Nr. 45 remontas Klaipėdos geležinkelio stotis, Pauosčio kelynas,
krantinė Nr.4, Klaipėdos m. sav.

618005031
82

00

618005031
83

50

618010031
83

50

23/56 - 0393 23/56 - 0394



1 m
et 

k
pa

ga
lb Cok

.3.
71

17
1

va
12

.17

A

M
21

0

M
20

8

20
4

26
0

25
7

31

12
6

17
4

17
6

18
0

5.7
4

5.7

5.5
6

5.5
7

5.4
9 5.5

5.4
5

5.4
3

5.3
7

5.3
6

5.2
7

5.2
8

5.1
5

5.1
9

5.1
1

5.0
7

4.9
8

4.8
6

4.8
1

4.7
6

4.6
8

4.5
8

4.5
1

4.4
1

4.3
2 4.2

4.0
3

3.9
5

3.8
5

3.6
9

3.5
4

3.3
9

3.2
5

3.1

5.8
1

20
2/

20
4r

20
4

m
et ga
rs.

3/
4

SD
20

4

el.
sp

.

30
a

ka
m

m
et

ga
rs.

3/
2

GS
M

PS
1PS

2
ASNA

VI

+2
04

a

+2
04

/2
08

r

be
t sta
t

as
f

ke
lia

s

c pė
sč

gr ke
lia

s

be
t

be
t sta
tas

f
ke

lia
s

be
t

pė
sč

as
f

ke
lia

s

be
t

ke
lia

s

be
t sta
t

be
t sta
t

m
et 

k
an

t. 
re

z.

be
t

ke
lia

s

c
c

be
t sta
t

c

be
t sta
t

be
t sta
t

4.8
2 4.8

1 4.8
2

4.6
5

4.6
8

4.8
0

4.6
6

4.6
2

m
et 

k

1 m
ūr

M
NT

R-
12

1a

Iešmas Nr.204 1/9 R65 LST kietmedžio pab.
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Darbai pervažoje:
Demontuojamos g/b pervažos plokštės 18,8 m2
Išpjaunamas asfaltas 11,4 m2
Demontuojami gretbėgiai R50 tipo L -  2 x 8,5 mPakeičiami kietmedžio pab. į g/b pabėgius epiūra 1840 pab./kmAtliekami kelio ištaisymo darbai
Skaldos balasto papildymas
Sumontuojami nauji/naudoti gretbėgiai R50 tipo L - 2 x 8,5 mSumontuojamos esamos g/b pervažos plokštės 18,8 m2
Asfaltuojamas kelias  11,4 m2įrengiamas vėžės plotis nuo 1520mm iki 1535 mm

įrengiamas vė
žės plotis n

uo 1535mm iki 
1520mm

M
21

0

45
L

L

L

Nr.

LT

DOC.

Užsakovas:

PDV

Laida

Lapų

1

Lapas

0

2

Laida
0

Data
2024-05

PV

KVAL.

AB "Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija"

2024-05
2024-05

KVJUD-2405-T4-PRA-SGK-B.01

Geležinkelio kelių Nr.44 ir Nr.45
 išvystymo planas

 M 1:250

Laidos statusas. Keitimų priežastis
Paprastojo remonto aprašas. Konkursui ir statybai

PASTABOS:
1.Planas parengtas pagal galiojančią topografinę nuotrauką. Tyrinėjimo darbus 2024-04 atliko UAB "SVA Projektai"
2. Aukščių sistema - LAS07
3. Koordinačių sistema - LKS-94
4. Piketažas priimtas nuo iešmo Nr.204 kryžmės galo sandūros ašies - 0+000.00 KM ir sužymėtas pagal geležinkelio kelią Nr.45.
5. Geležinkelio kelių kreivėse vėžės pločio išplatėjimas nuo 1520mm iki 1535mm daromas per 4m nuo virsmo kreivės pradžios link
kreivės apskrtiminės kreivės.
6. Darbai  kabelių ir inžinerinių komunikacijų apsaugos zonos ribose vykdomi rankiniu būdu, suderinant darbų vykdymą su tinklų
savininku arba juos eksploatuojančiomis institucijomis;
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iešmo 1/9 R65 tipo NVS standarto remontas:
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- Iešmo smailės smaigalys;

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- Kelio išilginis profilis;

- Projektinis kelio išilginis profilis;

Tiesė;

PASTABOS:

1. Utitruotas išilginis profilis  parengtas pagal galiojančią topografinę nuotrauką. Tyrinėjimo darbus 2024-04 atliko UAB "SVA Projektai"
2. Aukščių sistema - LAS07
3. Koordinačių sistema - LKS-94
4. Piketažas priimtas nuo iešmo Nr.204 kryžmės galo sandūros ašies - 0+000.00 KM ir sužymėtas pagal geležinkelio kelią Nr.45.
5. Kreivių nuotrauka sudaryta ir skaičiavimai atlikti "Geosecma" programa.

Apskritiminė kreivė.

Nr.

LT

DOC.

Užsakovas:

PDV

Laida

Lapų

1

Lapas

0

1

Laida
0

Data
2024-05

PV

KVAL.

AB "Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija"

2024-05
2024-05

KVJUD-2405-T4-PRA-SGK-B.02

Laidos statusas. Keitimų priežastis
Paprastojo remonto aprašas. Konkursui ir statybai

Projektuotojas:

UAB "SVA Projektai"

1

- Projektinis iešmo smailės smaigalys;
1

R.B.S Iešmo rėminio bėgio sandūra
KR.G.S. Iešmo kryžmės galo sandūra

Geležinkelio kelių Nr.44 ir Nr.45 išilginiai profiliai Mh
1:1000 ir  Mv 1:100

Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno
geležinkelio kelio Nr.44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), geležinkelio

kelio Nr.45 (unik. Nr. 4400-2088-9007) ir iešmo Nr.208
 paprastojo remonto aprašas
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-Virsmo kreivė.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-Tiesė;

PASTABOS:

1. Tiesinimo epiūra  sudaryta remiantis tyrinėjimo medžiaga. Tyrinėjimo darbus 2024-04 atliko UAB "SVA Projektai"
2. Aukščių sistema - LAS07
3. Koordinačių sistema - LKS-94
4. Piketažas priimtas nuo iešmo Nr.204 kryžmės galo sandūros ašies - 0+000.00 KM ir sužymėtas pagal geležinkelio kelią Nr.45.
5. Kreivių nuotrauka sudaryta ir skaičiavimai atlikti "Geosecma" programa.

Nr.

LT

DOC.

Užsakovas:

PDV

Laida

Lapų

1

Lapas

0

1

Laida
0

Data
2024-05

PV

KVAL.

AB "Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija"

2024-05
2024-05

KVJUD-2405-T4-PRA-SGK-B.03

Laidos statusas. Keitimų priežastis
Paprastojo remonto aprašas. Konkursui ir statybai

Projektuotojas:

UAB "SVA Projektai"

Geležinkelio kelių Nr.44 ir Nr.45 kelio tiesinimo
epiūros

Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno
geležinkelio kelio Nr.44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), geležinkelio

kelio Nr.45 (unik. Nr. 4400-2088-9007) ir iešmo Nr.208
 paprastojo remonto aprašas

-Apskritiminė kreivė.
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Geležinkelio kelio uždengimas plokštėmis geleležinkelio keliuose Nr.44 ir
Nr.45
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20
50

120

PLOKŠČIŲ TARPUSAVIO SUJUNGIMO MAZGAS "B"
(VAIZDAS PJŪVYJE)

Kilpa g/b plokštėje Kilpa g/b plokštėje

Plokštės sujungiamos apvyniojant
kilpas deginta Ø4 viela, ≥ 2 vijos

Siūlių ir tarpo tarp gelžbetoninių plokščių užpildymas
asfaltbetonio AC 11 VS mišiniu

20

TARPŲ IR SIŪLIŲ TARP PLOKŠČIŲ UŽPILDYMO MAZGAS "C"
(VAIZDAS PJŪVYJE)

Siūlių ir tarpų tarp gelžbetoninių plokščių užpildymas
granito atsijomis fr. 0/5mm

Mazgas "C"

MAZGAS "A" tiesiame kelio
ruože

160 140

45

tiesėje - 75-95

Naudotas bėgis ≥ 65kg/m

Matmenys duoti mm

Atskiriamoji neaustinė
geotekstilė, 200 g/m2

25

35

MAZGAS "A" kreivėje

160 140

45

kreivėje, kai R<600, - 110
Asfalt. dangos

sluoksnis, AC 11 VS  mišinys

Matmenys duoti mm

Granitine skaldelė fr. 5/8 mm Atskiriamoji neaustinė
geotekstilė, 200 g/m2

25

35

6201240620

Gelžbetoninis pabėgis

Gelžb. plokštė 
3000x620x140mm

Gelžb. plokštė
3000x1240x140mm

Mazgas "A"

Gelžb. plokštė
3000x620x140mm

Gelžb. plokštė 
3000x620x140mm

Gelžb. plokštė 
3000x1240x140mm

Gelžb. plokštė 
3000x620x140mm

Gelžb. plokštė 
3000x1240x140mm

Naudotas bėgis ≥ 65kg/m

Granitine skaldelė fr. 5/8 mm

PJŪVIS "A-A"Gelžb. plokštė 
3000x620x140mm

Gelžb. plokštė 
3000x620x140mm

Gelžb. plokštė 
3000x1240x140mm

Gelžbetonio danga

Asfalt. dangos
sluoksnis, AC 11 VS  mišinys

Granitinė skalda fr. 5/8mm
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Laidos statusas. Keitimų priežastis
Paprastojo remonto aprašas. Konkursui ir statybai

Projektuotojas:

UAB "SVA Projektai"

Geležinkelio kelio uždengimas plokštėmis keliuose
Nr.44 ir Nr.45

Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno
geležinkelio kelio Nr.44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), geležinkelio

kelio Nr.45 (unik. Nr. 4400-2088-9007) ir iešmo Nr.208
 paprastojo remonto aprašas



DBV:
4,847 m

KBV:
4,817 m

Geotekstilė
Skaldelė fr. 5-8mm
G/b plokštė GPP-3

10kV elektros kabelis

Lietaus nuotekų
vamzdis di=Ø500

DBV:
3,083 m

KBV:
3,066 m
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Gelžbetoninis pabėgis

Nr.
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PDV
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Lapų

1

Lapas
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1
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0

Data
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PV
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AB "Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija"

2024-05
2024-05
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Laidos statusas. Keitimų priežastis
Paprastojo remonto aprašas. Konkursui ir statybai

Projektuotojas:

UAB "SVA Projektai"

Komunikacijų skersiniai profiliai

Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno
geležinkelio kelio Nr.44 (unik. Nr. 4400-2996-5337), geležinkelio

kelio Nr.45 (unik. Nr. 4400-2088-9007) ir iešmo Nr.208
 paprastojo remonto aprašas

PASTABOS:
1.Planas parengtas pagal galiojančią topografinę nuotrauką. Tyrinėjimo darbus 2024-04 atliko UAB "SVA Projektai"
2. Aukščių sistema - LAS07
3. Koordinačių sistema - LKS-94
4. Piketažas priimtas nuo iešmo Nr.204 kryžmės galo sandūros ašies - 0+000.00 KM ir sužymėtas pagal geležinkelio kelią Nr.45.
5. Darbai  kabelių ir inžinerinių komunikacijų apsaugos zonos ribose vykdomi rankiniu būdu, suderinant darbų vykdymą su tinklų
savininku arba juos eksploatuojančiomis institucijomis;

Žymėjimai:
Esama linija
Projektinė linija

Granitinė skalda fr. 31,5mm - 63mm
Granitinė skalda fr. 5mm - 8mm

Esamos g/b pervažos plokštės
0.35 Balasto petys

Kairio proj. bėgio altitudėKBV dešinio bėgio projektinė altitudėDBV
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