
Eil. 

Nr.
Darbų pavadinimas Mato vnt.

Projektinis 

kiekis

Maksimalus 

kiekis

Mato vnt. įkainis 

Eur be PVM

Iš viso kaina Eur 

be PVM 

(projektiniam 

kiekiui)

Iš viso kaina Eur 

be PVM 

(maksimaliam 

kiekiui )

1.

1.1.

Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės 

transformatorinės atvežimas, 

pastatymas/sumontavimas, prijungimas, 

suderinimas projekte numatytoje vietoje, įžeminimo 

kontūro sumontavimas bei kiti reikalingi darbai ir 

medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus 

sumontavimą).

vnt. 3 3 0,00 0,00

VII.

5.

Galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas, 

suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje 

vietoje.

vnt. 3 3 0,00 0,00

1.

10 kV transformatorinės skirstyklos įrenginių 

keitimas, montavimas, suderinimas, bandymai, visi 

kiti reikalingi darbai ir medžiagos

kompl. 1 1 0,00 0,00

3.
10 kV kabelių spintų montavimas, suderinimas ir 

prijungimas projekte numatytoje vietoje
kompl. 1 1 0,00 0,00

6.

10 kV oro linijos vertikalaus, horizontalaus skyriklio 

montavimas, prijungimas prie įžeminimo kontūro 

(įskaitant skyriklį, visus kitur reikalingus darbus ir 

medžiagas)  

vnt. 2 2 0,00 0,00

IX.

2.

2.1. Atr. 303/1 - Vr-302 km 2,421 2,663 0,00 0,00

2.2. Atr. 301/1 - Vr-104 km 5,029 5,532 0,00 0,00

3.

3.1. Vr-304 - atr. 200/1 km 0,039 0,043 0,00 0,00

3.2. Vr-304 - JM-1-2 km 0,035 0,039 0,00 0,00

3.3. Vr-304 - JM-1 km 0,033 0,036 0,00 0,00

3.4. Vr-305 - atr.100/1 km 0,056 0,062 0,00 0,00

3.5. Vr-305 - atr.200/1 km 0,056 0,062 0,00 0,00

3.6. Vr-305 - atr.300/1 km 0,024 0,026 0,00 0,00

3.7. Vr-302 - Atr. 100/1 km 0,040 0,044 0,00 0,00

3.8. Vr-302 - Atr. 100/1 km 0,042 0,046 0,00 0,00

3.9. Vr-302 - Atr. 100/1 km 0,034 0,037 0,00 0,00

Viso Eur be PVM 0,00 0,00

PVM, 21% 0,00 0,00

Viso Eur su PVM 0,00 0,00

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

* 0,4kV KL ir 0,4kV OKL tiesimo įkainiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medžiagos

ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS

MODULINĖS, KARKASINĖS, BETONINĖS, MŪRINĖS TRANSFORMATORINĖS STATYBA

0,4 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas,  prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius 

(išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)

10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir 

medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)

KABELIŲ LINIJŲ STATYBA

Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM 

(maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.

Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato 

vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį  padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM. 

Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, 

bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.

Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos 

respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.

Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių 

inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos 

techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.




