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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS: 
 

Projekto pavadinimas: Mokyklos (lietuvių švietimo draugijos „Saulė“ rūmų pastato (10710)) Savanorių pr. 46, 
Kaune, kapitalinio remonto projektas; 

Statybos adresas: Savanorių pr. 46, Kaunas; 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas ir tvarkybos darbai; 
Statinio paskirtis: Mokslo; 
Užsakovas: Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 46, LT-44209 Kaunas; 
Projektuotojas: UAB ENERO; 
Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis; 
Ši projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, 

funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei 
kitus rodiklius ir charakteristikas.   

Ši dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinių 
saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio 
techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, 
teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinių saugos ir paskirties 
dokumentais, privalomaisiais dokumentais, kurie įsigaliojo iki sutarties pasirašymo dienos. 

Projektas atitinka įstatymų, reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Projektas trečiųjų asmenų 
interesų nepažeidžia. 

Rengiant projektą vadovautasi šiais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais: 

1. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ (suvestinė redakcija – nėra); 
2. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
3. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” (redakcija 2020-10-30); 
4. „LR statybos įstatymas“ (redakcija 2021-11-01); 
5. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (suvestinė 
redakcija nuo 2019-12-04); 

6. STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ (redakcija 2021-1030); 

7. ST 3463773.01:2005 „Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinės saugos ir aptikimo, įspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo sistemų projektavimas ir įrengimas“; 
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8. 2010m, “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” (redakcija 2020-05-01); 
9. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, 2010m (redakcija 2019-05-01); 
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012m (redakcija nuo 2016-

05-01); 
11. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 2011m. spalio 14d. 

Nr. 1V-978 (suvestinė redakcija nuo 2021-12-01); 
12. EIA/TIA -568 Komercinių pastatų telekomunikacijų kabeliavimas; 
13. EIA/TIA -569 Komercinių pastatų telekomunikacijų kabeliavimas; 
14. EIA/TIA -607 Komercinių pastatų telekomunikacinių sistemų įžeminimas; 
15. EN 50173 Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas; 
16. EN 50174-1, -2, -3 Kabelinių sistemų instaliavimas; 
17. LST EN 60849:2001 „Garsinės avarinio signalizavimo sistemos“ (IEC 60849:1998) (suvestinė redakcija: 

nėra); 
18. LST EN 14604:2005 „Dūmų signalizatoriai“ (suvestinė redakcija: nėra); 
19. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (redakcija – nėra); 
20. ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ (redakcija – nėra); 
21. PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 

2018-07-10); 
22. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-10-01); 
23. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (suvestinė redakcija nuo 2018-05-30); 
24. PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ (suvestinės 
redakcijos nėra); 

25. PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (redakcija 2017-12-20); 
26. PTR 3.08.01 :2013 „Tvarkybos darbų rūšys" (suvestinės redakcijos nėra); 
27. PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ (redakcija 2016-05-07); 
28. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (suvestinės redakcijos 

nėra); 
Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į 

visus pirminio dokumento pakeitimus. 
Projektavimui naudoju OpenOffice4 ir ZwCAD 19 Pro+ programinę įrangą. 

 

2. ESAMA PADĖTIS 
 

Pagrindinio pastato patalpoje 2-02 įrengtas ER įvadas ir komutacinė spinta ERĮ.  
Projektuojamose patalpos priestate R-4‘, 2-18‘ ir 3-25‘ esamos sistemos neatitinka naujų reikalavimų, 

demontuojamos, įrengiamos naujos.  
Aktų salėje  4-35‘ daromas pilnas remontas keičiant visą įrangą. Esama įranga demontuojama. 
Projekte analizuojama tik projektuojamos pastato dalies remonto ir atstatymo darbai. Tiesiogiai nesusijusios 

pastato dalies sistemų remonto darbų klausimas šiame projekte nesprendžiamas. 
 

3.PROJEKTUOJAMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS 
 

Užstatytas žemės plotas – ND; 
Pastato bendras plotas – 2690,31 m2 (priestatas), remontuojama dalis pastato; 
Aukštų skaičius – 3, pusrūsis ir mansarda; 
Projektuojama pastato dalis ir darbai: 
- Lifto įrengimas priestate nuo rūsio iki penkto aukšto - visi darbai susiję su šiuo įrengimu; 
- Pritaikymas neįgaliesiems I aukšto koridoriaus tvarkymas - visi darbai su tuo susiję; 
- Pritaikymas neįgaliesiems – ŽSN VC patalpos įrengimas priestato II ir III aukštuose - visi darbai su tuo 

susiję; 
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- Aktų salės kapitalinis remontas - visi darbai susiję su remontu; 
Tiesiogiai nesusijusios pastato dalies sistemų remonto darbų klausimas šiame projekte nesprendžiamas, 

išskyrus susijusias patalpas. 
 

4. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS IR ANALIZĖ 
 
Projektavimo pagrindas - Projektavimo užduotis (Priedas). 

Projektinė situacija: 
Projektuojamose pastato dalyse R-4‘, 2-18‘ ir 3-25‘ įrengiamos atskiros pakabinamos ER spintos tik ER komutacinei 

įrangai. Spintos atskirais optiniais kabeliais (8xSM, vienmodžiais) sujungiamos su įvadine spinta KSĮ. Patalpose projekto 
apimtyje įrengiamos kompiuterinės mokymo ir darbo vietos, interaktyviniai ekranai (LAN rozetės jiems). Aktyvinės įrangos 
klausimas projekte nesprendžiamas, elektrinio maitinimo klausimas sprendžiamas elektros dalyje. 

Aktų salėje projektuojama komutacinė spinta ir ER įrangai iš įgarsinimo, vaizdo transliavimo įrangai.  
Šio projekto apimtyje numatyta aktų salės įgarsinimo įranga, vaizdo projektavimo įranga, sceninio apšvietimo įranga. 

Šiai daliai numatoma ir aktyvinė įranga. 
 

5. BENDRIEJI PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS RODIKLIAI 

Projektuojamos sistemos dalys – Elektroniniai ryšiai (ER) ir aktų salės įgarsinimas (ĮG) ir vaizdo 
projektavimas (VP) ir sceninis apšvietimas (SAp), Mechanika aktų salei (MEX) ir apjungianti daugumą sistemų 
automatizuoto valdymo sistema.  

Pastaba: Įrangos tarpinių bei jungiamųjų kabelių poreikis bei trasos nustatoma/tikslinama parinkus konkrečias 
sistemas. 

5.1. Projektuojamos ER bendrieji rodikliai ir funkcijos: 
- Kompiuterinis tinklas „žvaigždės“ topologija, 6A kategorija. 
- Projektuojamose pastato dalyse R-4‘, 2-18‘ ir 3-25‘ įrengiamos atskiros pakabinamos ER spintos tik ER 

komutacinei įrangai. Spintos atskirais optiniais kabeliais (8xSM, vienmodžiais) sujungiamos su įvadine spinta 
KSĮ.  

- Patalpose projekto apimtyje įrengiamos kompiuterinės mokymo ir darbo vietos, interaktyviniai ekranai (LAN 
rozetės jiems).  

- Aktyvinės įrangos klausimas projekte nesprendžiamas, elektrinio maitinimo klausimas sprendžiamas elektros 
dalyje. 

- Projekte pažymėtose vietose suprojektuotos komutacinės spintos 3 vnt: 
Pusrūsio aukšto spinta – P-5’ patalpa. Pakabinama. Spintos parametrai 600x600x12U; 
II aukšto spinta – 2-18’ patalpa. Pakabinama. Spintos parametrai 600x600x12U; 
III aukšto spinta – 3-25‘ patalpa. Pakabinama. Spintos parametrai 600x600x12U; 

- Iki spintos atvedami atskiri optiniai kabeliai 8 skaidulų vienmodžiai (SM). Kabeliai klojami neremontuojamose 
patalpose apsauginiame vamzdyje ar kanale (sprendžiama statybos metu), remontuojamoje dalyje – 
vertikaliame stove ir virš pakabinamų lubų apsauginiame vamzdyje. Visi ryšiai organizuojami per optinius 
kabelius. 

- Kabeliams iškrosuoti įrengiamos dvi optinės panelės (ODF) įvadinėje spintoje KSĮ (24 ir 8 SC portų). 
- Kabeliams iškrosuoti spintose KS1-3 įrengiama po optinę panelę 8 SC portų. 
- Komutacinėse spintose numatytos komutacinės panelės po 1 vnt. (viso 3 vnt.),  
- Kabelių paskirstymo panelės po 2 vnt. (viso 6 vnt.); 
- Maitinimo blokai po 1 vnt. (viso 3 vnt.), 
- Kompiuterinis tinklas klojamas horizontaliai – virš pakabinamų lubų. Vertikaliai – vamzdžiuose po tinku iki 

rozečių. Patalpose 2-18‘ ir 3-25‘ numatyta po vieną vertikalų kanalą tarp langų nusileidimui ir rozečių (tame 
tarpe ir elektros) montavimui. Kanalas su pertvara. 

-  Numatomos kompiuterinės rozetės 6A kategorijos, po 2 kiekvienai darbo vietai ir spausdintuvams, po 1 vnt. 
mokymo vietai. Lizdai montuojami į sieną arba į kanalą. Sieninio montavimo lizdai parenkami pagal elektros 
projekte numatytą gamintoją, formą ir spalvą (jei nėra – analogiškus).  

- Viso numatoma 39 lizdai. 
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- WiFi įrenginiai (kabeliai jiems) numatomi su maitinimu per PoE, 3 vienetai. Lizdai jiems nemontuojami, 
paliekami kabeliai su antgaliais. 

- Patalpose 2-18‘ ir 3-25‘ numatoma HDMI kabelis nuo mokytojo darbo vietos iki interaktyvinio ekrano. Kabelis 
klojamas po tinku vertikaliai, virš pak. lubų horizontaliai apsauginiame vamzdyje. Kabelio galas prie 
interaktyvimio ekrano jungiamas tiesiai į ekraną, prie mokytojos darbo vietos montuojamas lizdas ir pateikiamas 
HDMI kabelis komutacijai. 

- Kabelių vedžiojimas numatytas remontuojamose grindyse, WiFi įrenginiams – lubose. 
- Visų įrenginių vietos tikslinamos DP metu derinamos su elektros rozerėmis. 

5.2. Projektuojamos ĮG bendrieji rodikliai ir funkcijos: 
- Iki komutacinės spintos įrengiamas ER įvadas pagal p. 5.1. numatytus reikalavimus. 
- Nuo spintos iki darbo vietos iš projektoriaus įrengiamas ER tinklas pagal p. 5.1. numatytus reikalavimus. 

Kabeliams prie projektoriaus lizdai nemontuojami, montuojami antgaliai, jungiama tiesiai į įrenginį. 
- Patalpoje 4-37a‘ įrengiama pastatoma komutacinė spinta 800x800x42U. Visa aparatūra išskyrus kolonėles ir 

valdymo pultą montuojama spintoje. 
- ĮG sistemos valdymo pultas montuojamos salėje, projekte nurodytoje vietoje. 
- Kolonėlių gruės 4 vnt. montuojamos salėje: 

Garso kolonėlės. Pakabinamos. Montuojamos ant sienos aukštis derinamas prie salės įrangos, viso 3 grupės 
po 12 vnt.; 
Garso kolonėlės. Pakabinamos priekinės. 2 vnt. 
Garso kolonėlės. Pakabinamos, koridorius. 3 vnt. 
SUB sistemos kolonėlės, 2 kompl.. Pastatomos; 

- Garsinio signalo stiprinimui naudojama: 
Stiprintuvas bendras Line Array masyvui 8 kanalai 2 vnt. 
Žemo dažnio stiprintuvas 4 kanalai, 1 vnt. 
Koridoriaus stiprintuvas, 1 vnt. 

- Valdymo pajungimui naudojamas DANTE signalų komutatorius 2 vnt. 
- Skaitmeninis garso pultas su 28 analoginių išvesčių, DANTE valdymas 1 vnt. 
- Skaitmeninė scenos dėžė 24 išėjimų, suderinamas su pultu 1 vnt.  
- Įvairios bevielių mikrofonų sistemos. 
- Mikrofonai dinaminis ir kondensatorinis, 
- Mikrofoninis stovas 6 vnt. 
- Aktyvi monitorinė kolonėlė, 4 vnt 
- Sistemos valdymo konsolė su ekranu ir nešiojamas ekranas po 1 kompl. 
- Kabelinės sistemos, komutacinė įranga ir laikikliai 1 kompl. 

5.3. Projektuojamos VP bendrieji rodikliai ir funkcijos: 
- Projektorius lazerinis 3LCD, WUXGA, 4K technologija su laikikliu 1 kompl. 
- Projektoriaus ekranas  motorizuotas ant lubų pakabinamas, 1 kompl. 
- Vaizdo matrica 4x4 suderinama su 4K 19“ 1 vnt. 
- Keitiklių sistemos 1 komplektas. 
- Kabelinės sistemos, komutacinė įranga ir laikikliai 1 kompl. 

5.4. Projektuojamos SAp bendrieji rodikliai ir funkcijos: 
- Apšvietimo valdymo pultas 1 kompl. 
- Įvairūs LED prožektoriai , 58 kompl. 
- DMX signalo šakotuvai ir kita įranga, 1 kompl. 
- Aliuminė tvirtinimo konstrukcija 2 m ilgio, 12 kompl. 
- Kabelinės sistemos, komutacinė įranga ir laikikliai 1 kompl. 

Pastaba: sistemų valdymui projektuojama: 
- Garso signalų procesorius 12IN/8OUT, DANTE, suderinamas su kita įranga, 1 kompl. 
- Valdymo ekranas 1 kompl. 
- Nešiojamas valdymo ekranas 1 kompl. 
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- Sistemos valdymo procesorius 1 kompl. 
- Apšvietimo sistemų valdymo integracija (procesorius) 1 kompl. 
- DMX signalų apjungimas 2IN/1OUT 1 kompl. 
- Valdomų rėlių blokas 8x, suderinamas su įranga, IP 2 kompl. 

5.5. Projektuojamos mechanikos aktų salei (MEX)  bendrieji rodikliai ir funkcijos: 
- Keltuvų sistema 8 keltuvai. 
- Keltuvų valdymo sistema , 1 kompl. 
- Elektrinio maitinimo sistema, 1 kompl. 
- Kabelinės sistemos, komutacinė įranga ir laikikliai 1 kompl. 

 
6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Visa įranga privalo atitikti reikalavimus keliamus įrangos parinkimui, montavimui ir eksploatacijai (CE deklaracijos, 
eksploatacinių savybių deklaracijas (DOP), atitikimo standartams deklaracijas (jei reikia), neapsiribojant paminėtomis), 
analogiškai įrangai ir šio projekto reikalavimus; 

Visos kompiuterinio tinklo kabelinės trasos po komutacijos privalomai testuojamos atitikimui nurodytai kategorijai. 
Įrangos išdėstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškos įrangos išdėstymui ir šio projekto reikalavimus; 
Parenkant aparatūrą būtina įvertinti įrangos gamintojų rekomendacijas parenkamiems įrenginiams; 
Projekto vykdytojas, parinkdamas konkrečią sistemą įrengimui, savo rizika ir sąskaita įvertina visas parinktos 

sistemos veikimo ypatybes ir numato visą papildomai reikalingą įrangą.  
Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui, sistemos 

funkcionavimui ir eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šiame projekte ar ne.  
Sumontavus sistemą patikrinamas jos veikimas surašant perdavimo – priėmimo aktą. 
Sumontavus sistemą paruošiama išpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos, reikalingi sertifikatai.  Informacija 

pateikiama CD laikmenoje su išpildomąja dokumentacija: vartotojo, instaliuotojo (jei tokia yra atskira) instrukcijomis. 
 



   

0 2024 05 Statybos darbų leidimui ir rangos konkursui 

Laida Data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

UAB „ENERO“                              
Trakų g. 3 
Vilnius   
Tel.: 861685768  
El. p.: info@enero.lt        

Projekto pavadinimas:  

Mokyklos (lietuvių švietimo draugijos „Saulė“ rūmų 

pastato (10710)) Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio 

remonto projektas  

 

A 1971, 
0576 

PV, 
Arch. 

J. Padvarskaitė -Venslovienė  Dokumento pavadinimas:  Laida 

24656, 
A0521 PDV Vaidas Jozonis  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

0 
19109 

Proj. 
autorius  

Rimantas Birbilas   
Kalbos 

trumpinys Užsakovas:  Žymuo:  Lapas Lapų 

LT 
Kauno "Saulės" gimnazija, Savanorių pr. 
46, LT-44209 Kaunas ENERO-143(2024)-TDP-ER-TS 1 18 

 

 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
 

1. TAIKYMO SRITIS 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Techninio-darbo projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir 

nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, sumontavimą, 

patikrinimą ir paleidimo-programavimo darbus. 
Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 

patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatyti projekte 
numatyti objektai. 

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.  
 
 

3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Visi darbai turi būti atlikti pagal: LR įstatymus, statybos techninius reglamentus (STR), statybos taisykles, statinių 

naudojimo ir techninės priežiūros taisykles, Valstybės institucijų nuorodas kaip turi būti įgyvendinami STR, statyboje 
taikomus Lietuvos standartus, Lietuvos perimtus Europos ir tarptautinius standartus, Valstybės nustatyta tvarka parengtus 
techninius liudijimus, projektavimo ir statybos įmonių nurodymus, rekomendacijas ir kitus teisės aktus, o taip pat pagal 
projekto nurodymus. Statytojo nustatytas rangovas gali pradėti statybos darbus, kai pats paskyrė statybos vadovą, gavo iš 
statytojo statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą, statybos darbų žurnalą ir pagal aktą priėmė statybos aikštelę. 
Statybos sklypas perduodamas rangovui tokioje būklėje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo dieną. Statinio projektinės 
dokumentacijos komplektas, specialiai perengtas statybą leidžiančiam dokumentą gauti ir statybos darbų žurnalas, turi būti 
laikomi statybos bare arba aikštelėje ir naudojami statybos montavimo darbų vykdymo bei atliktų darbų kokybės vertinimo 
metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Kabelių trasos ir įrangos vietos papildomai DP stadijoje derinamos su tvarkybos projekto vadovu. 
 

4. Bendros sąlygos parenkamai įrangai 
- visa parinkta įranga privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškai įrangai ir šio projekto reikalavimus; 
- įrangos išdėstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiškos įrangos išdėstymui ir šio projekto reikalavimus, 

lauko trasa derinama su atitinkamomis institucijomis; 
- parenkant aparatūrą būtina įvertinti įrangos gamintojų rekomendacijas parenkamiems įrenginiams; 
- privaloma pastaba: darbo projekte lizdų ir kitų įrenginių vietas derinti su projekto vadovu ir elektros dalies projekto 

vadovu. 
- kompiuteriniai tinklai testuojami atitikimui nustatytai kategorijai atitinkama įranga, testo rezultatai pateikiami užsakovui. 
- specifikacijose nurodyti kiekybiniai ir techniniai parametrai reiškia kad parinkta įranga privalo būti ne 

mažesnių/blogesnių techninių parametrų, nereglamentuojami parametrai paliekami darbo projektui ir projekto vykdytojo 
pasirinkimui. Tačiau parenkant įrangą darbo projekto metu privaloma įvertinti sistemos sudedamųjų dalių parametrus, 
integraciją ir suderinamumą. Visa aktyvinė įranga privaloma tvarka derinama su Užsakovu iki DP rengimo. 
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- visai montuojamai įrangai taikomas apsaugos klasės reikalavimas IP20 jeigu nenurodyta kitaip.  
- visai parinktai įrangai ir kabeliams taikomi sekantys reikalavimai darbo temperatūrai: 
a) vidaus įrangai – nuo 0 iki +40 laipsnių Celsijaus, 
b) lauko įrangai – nuo -25 iki +70 laipsnių Celsijaus.  
- visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui, sistemos 

funkcionavimui ir eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šiame projekte ar ne.  
- pastaba – medžiagų specifikacijos derintos su užsakovu.  
- visa nauja įranga montuojama taip, kad nepažeisti esamų ER ir kitų sistemų. Jei to neįmanoma išvengti, 

veikiančios sistemos darbo sutrikimai derinami su užsakovu iš anksto ir darbai vykdomi tik gavus užsakovo raštišką 
pritarimą. 

- kabelių klojimo būdai ir trasos derinamos rengiant darbo projektą kiekvienoj patalpoj individualiai. 
 
5. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ įranga (ER) 
1. Komutacinė spinta KSĮ (Esama). 
- Paskirtis – pastato ER tinklo įvadinės, komutacinės ir aktyvinės įrangos ir rezervinio maitinimo įrangos montavimas ir 

apsauga. 
Montavimo darbai. Spintoje sumontuojama 2 vnt ODF blokų ir 2 vnt paskirstymo panelių. Darbai ir montavimo vietos 

derinamos su užsakovu, derinant montavimo metu. Kabeliai į spintą atvedami iš apatinės, viršutinės ir galinės dalies. 
Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   

2. Komutacinė spinta KS1-3. 
- Paskirtis – pastato ER tinklo komutacinė spinta LAN komutacijai, įrangos montavimas ir apsauga. 
- Pakabinama, stiklinės durys, metalinė (cinkuotos arba miltelinio dažymo), rakinamos durys ir šonai. 
- Ne mažesnė 12Ux600x600, parametrai privalo būti tikslinami montavimo metu parenkant įrangą (jos dydžius). 
Montavimo darbai. Sumontuota projekte nurodytose vietose, tiksli vieta derinama darbo metu. Kabeliai į spintą atvedami 

iš viršutinės ir galinės dalies. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
3.  Ventiliacijos blokas spintai KS1-3 ir KSA. 
- Paskirtis - spintos ventiliacija. 
- Suderinamas su pasirinkta spinta. 
- Su termostatu. 
Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
4.  Įžeminimo komplektas spintai KS1-3 ir KSA. 
- Paskirtis - spintos dalių įžeminimas, įžeminimo apjungimas. 
- Suderinamas su pasirinkta spinta. 
Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
5.  Komutacinė panelė 24x RJ45 spintai KS1-3 ir KSA. 
- Paskirtis – kompiuterinio – telefoninio tinklo komutacija komutacinėje spintoje. 
- Montuojama į 19“ rėmą. 
- Kategorija 6A, neekranuota. 
Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
6.  Kabelių sutvarkymo panelė spintai KS1-3 ir KSA. KSĮ. 
- Paskirtis jungiamųjų kabelių sutvarkymas. 
- Montuojama į 19“ rėmą. 
- 1U aukščio. 
Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose, KSĮ spintoje suderintoje vietoje darbų atlikimo 

metu. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.  
7.  Maitinimo blokas spintai KS1-3 ir KSA. 
- Montuojamas į 19“ rėmą. 
- Mažiausiai 8x220V, su įžeminimu. 
- Su viršįtampio atjungimu 
Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
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8. ODF blokas spintai KS1-3,  KSA ir KSĮ. 
- Paskirtis – LAN optikos komutacija. 
- Montuojamas į 19“ spintą 
- SM optika, SC jungtys, jungčių skaičius 24 (įvadinėje spintoje KSĮ 1 vnt) ir 8 vnt. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuota KS1-3, KSA spintose, projekte nurodytose vietose, KSĮ spintoje suderintoje vietoje darbų 

atlikimo metu. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas 
9. Kompiuterinės darbo vietos-rozečių blokas sienose. 
- Paskirtis ER komutacija; 
- Jas sudaro 1xRJ45 ir 2xRJ45 6A kategorijos lizdai pilnai komplekte, potinkinio montavimo arba montuojami į kanalą; 
- Spalva ir tipas derinama darbo projekto metu, su elektros dalimi; 
- Tikslios vietos derinamos su užsakovu montavimo metu įvertinant baldus; 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsižvelgti į 

gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
10. HDMI kabelis ir lizdas sienose. 
- Paskirtis HDMI kabelio komutacija; 
- HDMI kabelis 15 m ilgio su galais; 
- HDMI lizdas pilnai komplekte, potinkinio montavimo; 
- Spalva ir tipas derinama darbo projekto metu, su elektros dalimi; 
- Tikslios vietos derinamos su užsakovu montavimo metu įvertinant baldus; 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsižvelgti į 

gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
11.  Kompiuterinio tinklo kabelis. 
- Paskirtis ER, komutacija.  
- UTP Cat6A varinis kabelis 2x4x0,5 PVC izoliacija  
- Optinis SM 8 skaidulų  
- Skirtas vidaus instaliacijai. 
Montavimo darbai. Kabelis klojamas per stovus vertikaliai, grindyse horizontaliai vamzdžiuose ir kanale, nusileidžiant iki 

rozečių sienose po tinku. Po paklojimo ir sukomutavimo testuojamas. Montuojant atsižvelgti į keliamus reikalavimus įrangos 
montavimui ir gamintojo rekomendacijas. 

12.  Komutaciniai kabeliai. 
- Paskirtis – komutacinės panelės spintoje komutacija su komutatorium ir kita reikiama įranga,  
 tipas RJ45/RJ45, Cat 6A neekranuotas, ilgis 1-2 m,  
- Paskirtis – komutacijai darbo vietose 
 tipas RJ45/RJ45, Cat 6A neekranuotas, ilgis 3 m,  
- Paskirtis – įvado komutacijai 
 tipas SC/SC, SM, tikslinamas darbo metu, ilgis 2 m,  
- Paskirtis – HDMI komutacijai 
 tipas HSMI/HDMI, ilgis 3 m, tikslinamas darbo metu, 
Montavimo darbai. Pateikti. 
13  Vamzdis, kopėtėlės kabelių apsaugai. 
- Paskirtis –kabelio pratraukimas, apsauga.  
- Vamzdžio diametras vidaus d16-50, tikslinamas darbo metu. 
- Kopėtėlės metalinės 100x40, tikslinamas darbo metu. 
Montavimo darbai. Klojami projekte nurodytose vietose po tinku, virš pak. lubų. Trasos tikslinamos darbo metu derinant 

su tvarkybos projektu. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 
14. Reikalavimai darbams: 
Naujų tinklų prijungimo prie veikiančių tinklų metu turi būti apsaugota ten veikianti aparatūra, taip pat pasyvinė įranga. 

Neturi būti atjungtas elektros maitinimas veikiančiai įrangai. Privalu nenutraukti (nepažeisti) esančių kabelių, apsaugoti tinklo 
skirstymo spintas nuo visų įmanomų pažeidimų ir nuo dulkių. 

Optinės įrangos montavimui - montavimo darbus turi atlikti specialistai, turintys kvalifikacinius pažymėjimus ir ne 
mažesnę kaip trijų metų kabelių klojimo, montavimo, krosavimo darbų patirtį ir įrankius pritaikytus darbui. 
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Rozetės darbo vietoje turi būti sužymėtos. Turi būti pateikta detali darbo vietų prijungimo schema. Turi būti pateiktos 
spintų montavimo schemos, atitinkančios rozečių žymėjimą darbo vietose. Turi būti atlikti kompiuterinio tinklo kabelių matavimai 
6A kategorijos atitikimui. 

6. ĮGARSINIMO ĮRANGA aktų salei (ĮG) 
Bendri reikalavimai ir sudėtis: 
Pagrindinės įgarsinimo sistemos komplektą turi sudaryti: 
- Ne mažiau 16 modulių linijinio masyvo (angl.: „Line Array“) tipo pasyvinė akustinė sistema, komplektuojama su to 

paties gamintojo pakabinimo laikikliais akustinių sistemų modulių pakabinimui bei pozicionavimui erdvėje.  
- Pastatoma žemųjų pasyvinė akustinė sistema: ne mažiau 2 vnt. 
- Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais, 1 kompl., (montuojama išoriškai, 19“ rack tipo spintoje). 

Stiprintuvai su DSP turi būti to paties gamintojo, kaip ir akustinė sistema, patys stiprintuvai turi būti serijinės gamybos (ne 
modifikuoti, ne specialūs gaminiai ar pan.); 

15. Akustinė sistema Line Array tipo 
- Paskirtis – bendro dažnio garsas. 
- Linijinio masyvo modulis. 
- Ne mažiau 3-jų juostų; 
- Žemų dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 2 x 200 mm (8 colių); 
- Vidutinių dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 4 x 100 mm (4 colių); 
- Aukštų dažnių garsiakalbių išėjimų angų diametrai ir kiekiai turi būti ne mažesni kaip 2 x 25 mm (1 colio); 
Horizontalus garso sklaidos kampas turi būti 100+/-10º (-6 dB ribose).  
- Atkuriamų garso dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 65 Hz – 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz – 18 kHz 

(+/-3 dB ribose). 
- Maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slėgis SPL vieno metro atstumu turi būti ne mažesnis kaip 133 dB; 
- Maksimalūs vieno modulio matmenys: ne didesni nei 800x300x450 (PxAxG, mm). 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose prie sienos. Galutinė vieta derinama montavimo metu 

derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
16. Akustinės sistemos pakabinimo modulis 
- Paskirtis – akustinės sistemos (p15) montavimas. 
- Komplekte su linijiniu masyvu.  
- Kabinimo elementai Line-Array moduliams turi būti to paties gamintojo, kaip ir akustinių sistemų moduliai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose prie sienos. Galutinė vieta derinama montavimo metu 

derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
17. Akustinė sistema žemo dažnio 
- Paskirtis – žemų dažnių akustinė sistema. 
- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 30 Hz iki 150 Hz ± 3dB (galima +5 Hz tolerancija apatinėje riboje) 
- Maksimalus garso slėgis ne mažesnis nei 145dB 
- Garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 2 x 18“ 
- Jautrumas: ne mažesnis nei 105 dB. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose ant grindų. Galutinė vieta derinama statymo metu. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
18.  Garso stiprintuvas Line Array masyvui. 
- Paskirtis – Line Array sistemos stiprintuvas. 
- Stiprintuvo kanalų skaičius – ne mažiau nei 8; 
- Stiprintuvo klasė ne mažesnio efektyvumo nei D; 
- Stiprintuvo įvestys turi būti tiek analoginės simetrinės, tiek skaitmeninės lygiavertės; 
- Vieno kanalo galia ne mažiau kaip 1200W prie 8ohm; 
- Harmoniniai iškraipymai (THD) ne didesni nei 0.05%; 
- Integruotas LCD ekranas (ekranai), kuriame galima stebėti pagrindinius stiprintuvų kanalų parametrus, DSP 

parametrus ir būseną; 
- Stiprintuvų valdymo per kompiuterinio tinklo sąsają galimybės, naudojant to paties gamintojo  programinę įrangą, 

suderinamą su stiprintuvais; 
- Galimybė stebėti stiprintuvų būseną, keisti stiprintuvo DSP parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficientą; 
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- Integruoti iš anksto gamintojo paruošti nustatymų rinkiniai (angl. „Presets“), skirti siūlomoms akustinėms sistemoms 
(nustatyti limiteriai, užlaikymai, FIR ir kiti filtrai); 

- Integruotas DSP turi būti ne mažesnio, nei 96 kHz diskretizavimo dažnio; 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
19.  Garso stiprintuvas žemo dažnio akustinei sistemai. 
- Paskirtis – garso stiprintuvas žemo dažnio akustinei sistemai. 
- Stiprintuvo kanalų skaičius – ne mažiau nei 4; 
- Stiprintuvo klasė ne mažesnio efektyvumo nei D; 
- Stiprintuvo įvestys turi būti tiek analoginės simetrinės, tiek skaitmeninės lygiavertės; 
- Vieno kanalo galia ne mažiau kaip 3000W prie 4ohm; 
- Harmoniniai iškraipymai (THD) ne didesni nei 0.05%; 
- Turi būti integruotas LCD ekranas (ekranai), kuriame galima stebėti pagrindinius stiprintuvų kanalų parametrus, DSP 

parametrus ir būseną; 
- Turi būti stiprintuvų valdymo per kompiuterinio tinklo sąsają galimybės, naudojant to paties gamintojo  programinę 

įrangą, suderinamą su stiprintuvais; 
- Turi būti galimybė stebėti stiprintuvų būseną, keisti stiprintuvo DSP parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficientą; 
- Turi būti integruoti iš anksto gamintojo paruošti nustatymų rinkiniai (angl. „Presets“), skirti siūlomoms akustinėms 

sistemoms (nustatyti limiteriai, užlaikymai, dažninė ch-ka, FIR ir kiti filtrai); 
 - Integruotas DSP turi būti ne mažesnio, nei 96 kHz diskretizavimo dažnio;  
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
20. Akustinė sistema Line Array tipo (Front Fill) 
- Paskirtis – bendro dažnio garsas. 
- Linijinio masyvo modulis. 
- Ne mažiau 3-jų juostų; 
- Žemų dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 2 x 200 mm (8 colių); 
- Vidutinių dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 4 x 100 mm (4 colių); 
- Aukštų dažnių garsiakalbių išėjimų angų diametrai ir kiekiai turi būti ne mažesni kaip 2 x 25 mm (1 colio); 
- Horizontalus garso sklaidos kampas turi būti 100+/-10º (-6 dB ribose).  
- Atkuriamų garso dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 65 Hz – 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz – 18 kHz 

(+/-3 dB ribose). 
- Maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slėgis SPL vieno metro atstumu turi būti ne mažesnis kaip 133 dB; 
- Maksimalūs vieno modulio matmenys: ne didesni nei 800x300x450 (PxAxG, mm). 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose prie sienos. Galutinė vieta derinama montavimo metu 

derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
21. Pasyvi akustinė sistema koridoriuje 
- Paskirtis – garsas koridoriuje. 
- Kompaktiška koaksialinė pasyvinė akustinė sistema; 
- Akustinė sistema ne mažiau 2-jų juostų; 
- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 100 Hz iki 20 kHz ± 3dB (galima +3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 

-2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje) 
- Maksimalus garso slėgis ne mažiau 115 dB.  
- Aprėpties kampas horizontaliai turi būti kintamas – 120° artimame lauke ir tolstant siaurėti iki 90°, ir ne daugiau kaip 

80° nekintantis vertikaliai 
- Žemų/vidutinių  dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 5“  
- Aukštų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 0.75“  
- Komplektuojama su montavimo konstruktyvu fiksuotai instaliacijai. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose koridoriuje. Galutinė vieta derinama montavimo metu 

derinant su kita įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
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22.  Garso stiprintuvas. 
- Paskirtis – Garso stiprintuvas. 
- Ne mažiau 4 kanalų stiprintuvas; 
- Stiprintuvo kanalo galia 350W prie 2 Ohm apkrovos; 
- THD ne daugiau kaip 0,1%; 
- Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB; 
- Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz; 
- Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio; 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
23.  Skaitmeninis garso pultas + Dante. 
- Paskirtis – Garso valdymo pultas. 
- Ne mažiau kaip 32 mikrofoninių/linijinių įėjimų su XLR / 1/4" TRS jack / Combo XLR – TRS jack tipo arba lygiavertėmis 

jungtimis; 
- Ne mažiau kaip 6 įėjimai su 1/4" TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; 
- Ne mažiau kaip 16 analoginių išėjimų ir 1 skaitmeninis AES/EBU išėjimas su XLR jungtimis (arba lygiavertėmis); 
- Ne mažiau 25 vnt. 100 mm motorizuotų šliaužiklių, 2 valdymo sluoksniai; 
- Galimybė valdyti bent 32 garso įvestis; 
- Ekranas. 
- Ne mažiau 8 pasirenkami stereo efektų blokai, 8 DCA grupės; 
- Signalų apdirbimo diskreditavimo dažnis ne mažiau 48 kHz; 
- Ne mažiau kaip 1 sąsaja su Ethercon jungtimi arba lygiaverte papildomiems skaitmeniniams audio signalų įėjimų ir 

išėjimų blokams prijungti; 
- Turi turėti sąsają TCP/IP ir galimybę būti valdomas per tinklą iOS ar Android prietaisų pagalba; 
- Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz; 
- Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01 %; 
- Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai.; 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
24.  Skaitmeninė kanalų išplėtimo sistema "Stagebox". 
- Paskirtis – kanalų išplėtimas. 
- Pilnai suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu; 
- Ne mažiau kaip 16 mikrofoninių įėjimų su Phantom maitinimu ir XLR jungtimis; 
- Ne mažiau kaip 8 analoginiai išėjimai su XLR jungtimis; 
- Ne mažiau dvi sąsajos su Ethercon jungtims skaitmeniniam garso pultui ar papildomam skaitmeniniam audio signalų 

įėjimų ir išėjimų blokui prijungti; 
- Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 10 Hz – 20 kHz; 
- Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01%. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
25.  Tinklo komutatorius DANTE signalams. 
- Paskirtis – komutatorius DANTE signalams. Parametrai parenkami pagal konkrečią parinktą įrangą. 
- Tiekėjas turi numatyti reikiamą komutatoriaus jungčių skaičių. 
- Tiekėjas turi numatyti reikiamą MPPS parametro dydį. 
- Tiekėjas turi numatyti reikiamą komutavimo pralaidumą. 
- Turi būti IGMP Querier palaikymas 
- Turi būti IGMP snooping palaikymas, antros versijos 
- Turi būti DHCP serveris 
- Turi būti konfigūruojami QoS parametrai 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
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Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 
parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   

26.  Bevielio mikrofono komplektas "bodypack". 
- Paskirtis – bevielio mikrofono komplektas. 
- Komplektą sudaro vienas dvigubas imtuvas, du prisegami siųstuvai. 
- Sistema su tvirtinimo priedais skirtais įrangos tvirtinimui 19“ dėžėje; 
- Bevielių mikrofonų sistemos veikimo radijo bangų dažnių ruožas turi būti 400-700 MHz ribose; 
- Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau 90 m.; 
- Sistema sugeba plataus diapazono signalą, t.y. ne siauresnį nei 20Hz-20kHz; 
- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane. 
- Prisegamas siųstuvas: 
- Siųstuvo RF galingumas ne mažiau 10mW; 
- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane; 
- Suderinamas su siūlomu imtuvu ir antenų distributoriumi. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
27.  Bevielio mikrofono komplektas "handheld". 
- Paskirtis – bevielio mikrofono komplektas. 
- Komplektą sudaro vienas dvigubas imtuvas, du rankinai mikrofonai-siųstuvai. 
- Sistema turi būti su tvirtinimo priedais skirtais įrangos tvirtinimui 19“ dėžėje; 
- Bevielių mikrofonų sistemos veikimo radijo bangų dažnių ruožas turi būti 400-700 MHz ribose; 
- Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau 90 m.; 
- Sistema turi gebėti perduoti plataus diapazono signalą, t.y. ne siauresnį nei 20Hz-20kHz; 
- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane. 
- Rankinis mikrofonas-siųstuvas: 
- Dinaminis mikrofonas-siųstuvas; 
- Kapsulės tipas super kardioidė arba lygiavertis; 
- Atkuriamų dažnių diapazonas ne mažesnis 50Hz-15000 Hz; 
- Siųstuvo RF galingumas ne mažiau 10mW; 
- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane; 
- Suderinamas su siūlomu imtuvu ir antenų distributoriumi. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
28. Bevielio mikrofono antenų distributorius. 
- Paskirtis – bevielio mikrofono antenų distributorius,  
- Antenų signalų paskirstymo modulis (daugintuvas) turi būti skirtas antenų poros signalų sustiprinimui ir komutavimui  
- Skirtas darbui su ne mažiau kaip 4 imtuvais.  
- Užtikrintas ir elektros maitinimo paskirstymas ne mažiau kaip 4 imtuvams. 
- Montuojamas į 19" kilnojamą įrangos komutacinę spintą, aukštis ne daugiau kaip 1RU. 
- Kiekvienas antenų signalų paskirstymo modulis (daugintuvas) turi būti pateiktas su anteninių kabelių ir maitinimo 

kabelių komplektu skirtu komutacijai su ne mažiau kaip 4 imtuvais užtikrinti. 
- Suderinamas su kita įranga. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Vietos tikslinamos pagal salės įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas. 
29. Bevielio mikrofono išnešama antena. 
- Paskirtis – bevielio mikrofono antena; 
- Logoperiodinė dipolinė antena su integruotu arba išoriniu stiprintuvu leidžiančiu stiprinti signalą ne mažiau kaip +6dB ir 

+12dB pasirinktinai.  
- Antenos turi būti pateikiamos ne mažiau nei dvi. 
- Dažnių diapazonas: ne mažiau kaip 470 – 690 MHz ribose. 
- Galimybė tvirtinti anteną prie stovų / tvirtinimo kablių turinčių standartines jungtis su sriegiu (pvz. 3/8“ ir pan.). 
-  Tinkama ir suderinama su siūlomais stacionariais radijo mikrofonų imtuvais, siųstuvais ir antenų signalų paskirstymo 

sistemos moduliais. 
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- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsižvelgti į 

gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
30.  Mikrofonas dedamas ant galvos 
- Paskirtis – mikrofono komplektas. 
- Ant galvos dedamas mikrofonas: 
- Turi kabintis ant ausų; 
- Turi būti kūno/smėlio spalvos; 
- Turi būti kardioidinis ar lygiavertis kapsulės tipas; 
- Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauriau nei 40 Hz – 20 kHz; 
- Jautrumas -45 dBV/Pa (+/-10%); 
- Turi būti suderinamas su siūlomais siųstuvais.. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
31.  Kondesatorinis tribūnos mikrofonas su padeliu 
- Paskirtis – mikrofono komplektas. 
- Pastatomas tribūnoje mikrofononas, su lanksčiu kakleliu, kondensatorinis; 
- Komplekte turi būti specialus stalinis mikrofono laikiklis; 
- Kryptiškumas: kardioidė; 
- Dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 70 Hz – 16 kHz. 
- Santykis signalas/triukšmas: ne mažesnis nei 66 dB; 
- Mikrofono ilgis: ne mažiau nei 18“. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
32.  Kondesatorinis tribūnos mikrofonas pastatomas 
- Paskirtis – mikrofono komplektas. 
- Universalus mikrofonas su anglies pluošto (arba lygiaverčiu) kotu ir stovu, kurių bendras aukštis - ne žemesnis nei 

1460 mm; 
- Komplektuojamas  su  ne  mažiau  kaip  3 keičiamomis, skirtingo kryptingumo kapsulėmis: kardioidine, 

superkardioidine ir bekryptine; 
- Atkuriamų dažnių diapazonas - ne siauresnis 50 Hz – 18 kHz; 
- Jautrumas - ne mažesnis 1.1 mV/Pa; 
- Maksimalus slėgis: ne mažesnis 125 dB. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
33.  Kondesatorinis tribūnos mikrofonas pakabinamas 
- Paskirtis – mikrofono komplektas. 
- Kondensatorinis mikrofonas skirtas pakabinimui. 
- Kondensatorinis mikrofonas skirtas pakabinimui. 
- Atkuriamų dažnių diapazonas - ne siauresnis 70 Hz – 16 kHz; 
- Signalo-triukšmo santykis (SNR) ne mažiau 67 dB; 
- Maksimalus slėgis: ne mažesnis 120 dB. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
34.  Dante-analog signalų keitiklis 
- Paskirtis – Skaitmeninių Dante signalų keitiklis; 
- Ne mažiau kaip 16 analoginių signalo įvesčių  ir 16 analoginio signalo išvesčių; 
- Dydis ne daugiau kaip 1RU; 
- Turi būti du Dante prievadai (pirminis ir atsarginis).- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
35.  Aktyvi monitorinė kolonėlė. 
- Paskirtis –monitorinė kolonėlė.  
- Aktyvi, dviejų dažnio juostų monitorinė akustinė sistema. 
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- Garsiakalbiai ne mažesni kaip 10“ ir 1“; 
- Galingumas ne mažiau kaip 800 W; 
- Atkuriamų garso dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 70 Hz –20 kHz; 
- Maksimalus sukuriamas garso slėgis ne mažiau kaip 125 dB; 
- Horizontalus garso sklaidos kampas 60° +- 20%; 
- Vertikalus garso sklaidos kampas 60° +- 20%; 
- Svoris ne daugiau 18 kg. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuota scenoje, vieta tikslinama montavimo metu atsižvelgiant į visą pasirinktą scenos įrangą. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
36.  Mikrofoninis stovas. 
- Paskirtis – mikrofoninis stovas.  
- Trikojis stovas mikrofonui; 
- Aukštis reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip nuo 105 cm iki 165cm; 
- „Gervės“ ilgis reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip nuo 55 cm iki 85cm; 
- Svoris ne mažiau 4 kg; 
- Juodos spalvos. 
Montavimo darbai. Pateikti. 
37. Signalo atrišimo dėžutė "Di-box" stereo. 
- Paskirtis – signalų „atrišimas“. 
- Aktyvi; 
- Įėjimo lygio perjungimas; 
- Maitinimas  48V iš garso pulto; 
- Įėjimai ne mažiau 1 stereo mini Jack tipo, 2 Jack / XLR combo tipo; 
- Išėjimai ne mažiau 2 XLR tipo, 2 Jack tipo. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, spintoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą 

parinktą įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
38. Metaline grindinė komutacinė dėžė. 
- Paskirtis – komutacija, lizdų montavimas, apsauga. 
- Pritaikyta montuoti į grindis; 
- Matmenys ne mažiau kaip 20cm x 20cm; 
- Turi būti metalinė, juodos spalvos; 
- Turi būti  komplektuojama su jungčių moduliais; 
- Prisijungimu kiekis ne mažiau kaip 8 vnt signalinių jungčių ir ne mažiau kaip 3 vnt. Schuko jungčių. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą parinktą 

įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
39. Metaline sieninė komutacinė dėžė. 
- Paskirtis – komutacija, lizdų montavimas, apsauga. 
- Pritaikyta montuoti prie sienos; 
- Matmenys ne mažiau kaip 20cm x 20cm; 
- Turi būti metalinė, juodos spalvos; 
- Turi būti  komplektuojama su jungčių moduliais; 
- Prisijungimu kiekis turi būti pakankamas pilnam sistemos operavimui iš nutolusio taško. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą parinktą 

įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
40. Komutacinė spinta KSA. 
- Paskirtis – pastato ER tinklo ir įgarsinimo įrangos komutacinė spinta, įrangos montavimas ir apsauga. 
- Pakabinama, stiklinės durys, metalinė (cinkuotos arba miltelinio dažymo), rakinamos durys ir šonai. 
- Vėdinimas, įžeminimas, dalis įrangos numatyta ER dalyje. 
- Ne mažesnė 42Ux800x800, parametrai privalo būti tikslinami montavimo metu parenkant įrangą (jos dydžius). 
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Montavimo darbai. Sumontuota projekte nurodytose vietose, tiksli vieta derinama darbo metu. Kabeliai į spintą atvedami 
iš viršutinės ir galinės dalies. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   

41.  Komutacinės įrangos spintos priedai, stalčiai. 
- Paskirtis – įrangos saugojimui. 
- Numatytas priedų komplektas mobiliai įrangai sandėliuoti. T.y. reikiamas kiekis stalčių su priedams pritaikytais 

paminkštinimais. 
- Suderinamas su siūloma įranga.  
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje,  tikslinama montavimo metu atsižvelgiant kitą parinktą 

įrangą. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
42.  Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, tvirtinimo įranga, kabeliniai kanalai. 
- Paskirtis – sistemų komutacija, apjungimas, valdymas ir montavimas.  
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa komutacinė, kabelių apsaugos įranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Kanalų poreikiai orientaciniai, tikslinama parinkus aktyvinę įrangą; 
- Visa tvirtinimo įranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
7. SCENOS APŠVIETIMO (SAp) įranga 
43. Apšvietimo valdymo pultas 
- Paskirtis – scenos apšvietimo valdymas. 
- Apšvietimo valdymo pultas su įmontuotu į korpusą ne mažesniu kaip 10 colių lietimui jautriu ekranu; 
- Valdomų DMX kanalų skaičius - ne mažiau 12000; 
- 12 arba daugiau šliaužiklių pulto valdymui; 
- 8 arba daugiau rotacinių valdiklių pulto valdymui; 
- Bent vienas HDMI prievadas išorinio monitoriaus pajungimui; 
- 4 arba daugiau USB prievadai; 
- Turi būti Ethernet prievadas; 
- Turi būti Audio įvestis ir išvestis; 
- DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; 
- Turi būti palaikyti RDM suderinamumą; 
- Turi palaikyti Artnet; 
- Pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie nemokamos programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac 

kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų 
valdymo pultą. 

- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
44. LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM 
- Paskirtis – LED prožektorius Fresnel tipo; 
- Šviesos šaltinis – LED galingumas ne mažiau 300W; 
- Linzės tipas – Fresnel; 
- LED spalva – šilta balta/2800-3200K; 
- CRI indeksas ne mažesnis nei 90; 
- Turi būti su srauto kreipiančiosiomis durelėmis; 
- Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas motorizuotas, ne siauriau nei 15°-50°; 
- Valdymas – DMX512 protokolu; 
- Dimeriavimas - 0%-100% ribose; 
- LED modulio tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val.; 
- Korpuso medžiaga – Aliuminis; 
- DMX signalo įvestis ir išvestis; 
- Korpuso spalva – juoda; 
- Svoris ne daugiau 10 kg; 
- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. 
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Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 
montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

45. LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM 
- Paskirtis – LED prožektorius Fresnel tipo; 
- Šviesos šaltinis – LED galingumas ne mažiau 60W; 
- LED spalva – šilta balta/2800-3200K; 
- CRI indeksas ne mažesnis nei 90; 
- Turi būti su srauto kreipiančiosiomis durelėmis; 
- Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 35°-50°; 
- Valdymas – DMX512 protokolu; 
- Dimeriavimas - 0%-100% ribose; 
- Lempos modulio tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val.; 
- Bendras galingumas ne daugiau 100W; 
- Korpuso medžiaga – Aliuminis; 
- DMX signalo įvestis ir išvestis; 
- Korpuso spalva – juoda; 
- Svoris ne daugiau 4 kg; 
- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 

montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

46. LED prožektorius baltai šviesai (iš viršaus) 
- Paskirtis – LED prožektorius baltai šviesai; 
- Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 52 vnt.; 
- Šviesos diodo galia ne mažiau kaip 3W.;  
- Šviesos spalvos temperatūra turi būti 2800K – 3500K diapazone; 
- Spindulio sklaidos kampas – 25 (±3) laipsniai. 
- Valdymas DMX protokolu.; 
- Bendras galingumas ne daugiau 170W;  
- Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė ne prastesnė nei IP65; 
- Komplektuojama su kabliais tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 

montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

47. LED prožektorius RGBWAUV (iš viršaus) 
- Paskirtis – LED RGBWA prožektorius; 
- Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 18 vnt.; 
- šviesos diodų galia ne mažiau kaip 11W; 
- Spindulio sklaidos kampas – 25 (±3) laipsniai; 
- Gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą); 
- Korpuso spalva – juoda; 
- Valdymas – DMX512 protokolu; 
- DMX kanalų kiekis ne mažiau 8; 
- Montavimo galimybės - turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų; 
- Bendras galingumas ne daugiau 220W 
- Svoris ne daugiau 6 kg. 
- Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė ne prastesnė nei IP65; 
- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 

montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

48. Judantis šviestuvas Wash tipo 
- Paskirtis – „užliejančios“ šviesos programuojamas prožektorius; 
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- Šviesos šaltinis turi būti 350 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai; 
- Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.; 
- Zoom kampo diapazonas nei mažiau kaip 45°, diapazone tarp 10° – 55°; 
- Motorizuotas priartinimas; 
- Spalvų maišymo technologijos CMY arba RBGW; 
- Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 350 W(±25%); 
- CTO filtras su reguliavimo galimybe; 
- Dimerio galimybės kaip 0 – 100% ribose; 
- reguliuojamo greičio blykstės funkcija; 
- Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); 
- Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16-bit valdymas; 
- Valdymo protokolai DMX-512, RDM; 
- Svoris ne daugiau kaip 7 kg; 
- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu.. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 

montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

49. Judantis šviestuvas SPOT tipo 
- Paskirtis – valdomos šviesos programuojamas prožektorius; 
- LED šviesos šaltinis turi būti ne mažiau 160 W; 
- Ne mažiau 6 spalvų ratas; 
- Ne mažiau kaip 9-ių trafaretų ratas; 
- Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 9°-40°; 
- Ne mažiau kaip viena prizmė; 
- blykstės funkcija; 
- Ne mažiau 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas; 
- Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas; 
- Valdymo protokolai DMX – 512;  
- palaikyti RDM, Artnet; 
- su integruotu akumuliatoriumi; 
- Svoris ne daugiau kaip 22 kg; 
- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu.. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 

montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

50. UArtNet DMX signalų keitiklis 
- Paskirtis – signalo keitiklis; 
- Ethernet/ArtNet - DMX512 signalų keitiklis; 
- Ne mažiau kaip 10 DMX512 signalų išskyrimas iš ArtNet tinklo; 
- Ne mažiau kaip 10 vnt. DMX512 išvesčių. 
- suderinamas su siūlomu apšvietimo valdymo procesoriumi.. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita 

salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
51. DMX signalo šakotuvas 
- Paskirtis – DMX signalo šakotuvas; 
- Turi būti ne mažiau 8 išvesčių; 
- Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų; 
- Turi palaikyti RDM protokolą; 
- Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai, arba lygiavertis izoliavimas; 
- Turi būti „17 tvirtinimas. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje spintoje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant 

su kita įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
52. DMX signalo apjungimas 
- Paskirtis – DMX signalo komutacija; 
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- DMX signalo skirstytuvas, apjungiantis dvi DMX įvestis į vieną išvestį; 
- aktyvus; 
- Automatinis įvesties pakeitimas dingus signalui (backup).. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje spintoje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant 

su kita įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
53.  Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, tvirtinimo įranga. 
- Paskirtis – sistemų komutacija, apjungimas, valdymas ir montavimas.  
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa komutacinė, kabelių apsaugos įranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa tvirtinimo įranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
8. SISTEMŲ AUTOMATIZUOTO VALDYMO įranga aktų salei 
54. Garso signalų procesorius 
- Paskirtis – scenos garso, vaizdo ir apšvietimo apšvietimo valdymas. 
- Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12; 
- Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8; 
- Turi palaikyti Dante ar analogišką įvesčių/išvesčių skaitmeninį signalą; 
- Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz.; 
- Harmoniniai iškraipymai: ne daugiau 0.006%; 
- Maksimalus stiprinimas: ne mažiau 66 dB; 
- Diskretizavimo dažnis: ne mažesnis nei 48 kHz; 
- Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba ne mažiau kaip 24 bitai; 
- Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB (22 Hz – 20 kHz); 
- Maitinimas mikrofonams: fantominis; 
- Mikrofono signalų miksavimas: automatinis; 
- Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo 

modulius; 
- Galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, 

parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui; 
- Signalų elektroninis komutavimas: matrica; 
- Ekvalaizeris: kiekvienam garso kanalui; 
- Palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass; 
- Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius automatiškai turi sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio; 
- 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsają; 
- Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają; 
- Signalų procesorius turi būti valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje; 
- Galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame 

kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius; 
- Įrenginio gamintojas turi pateikti programinę įrangą, kurios kaina įeina į prietaiso kainą, įrenginio parametrų 

keitimui/programavimui; 
- Galimybė signalų procesoriumi valdyti išorinį įrenginį per RS-232 ir Ethernet prievadą; 
- Įrenginys turi turėti 4 logines įvestis, kurių veiksmus galima laisvai programuoti bet kokiai funkcijai, ar naudoti kaip 

„sausus kontaktus“; 
- Galimybė sumontuoti 19”  rack tipo spintoje; 
- Procesoriaus aukštis: ne daugiau 1U.. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
55. Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas 
- Paskirtis – scenos garso, vaizdo ir apšvietimo valdymas. 
- Ekrano tipas – spalvota, aktyvi TFT matrica arba lygiavertė; 
- Ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 125 mm; 
- Ekrano kraštinių santykis – 16:10 arba 16:9; 
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- Ekrano skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 1280x720; 
- Ekrano ryškumas – ne mažesnis kaip 350 nits (cd/m2); 
- Ekrano kontrastas – ne mažesnis kaip 800:1; 
- Ekrano turi būti spalvotas, ne mažiau kaip 24 bitų spalvų kodavimas; 
- Pašvietimo tipas su automatiniu ryškumo reguliavimu; 
- Matomumo kampai – ne mažiau kaip ±80° horizontalioje ir vertikalioje plokštumose; 
- Lietimui jautrus ekranas – talpuminis, ne mažiau 5 taškų “Multi-touch”; 
- Valdymo panelė turi jungtis į vietinį kompiuterinį tinklą ir turi būti pilnai suderinama su valdymo procesoriumi; 
- Su Ethernet ir USB 2.0 prievadais. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
56. Sistemos valdymo procesorius 
- Paskirtis – procesorius visos sistemos valdymui. 
- Operatyviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 1 GB; 
- Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB; 
- Galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB; 
- Galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 sąsaja; 
- Galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 sąsaja; 
- Ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau nei 2 skaitmenines įvestis; 
- Integruotas WEB serveris; 
- Palaikomos funkcijos: BACnet valdymas, SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
57. Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas mobilus 
- Paskirtis – scenos garso, vaizdo ir apšvietimo valdymas. 
- Skirta centralizuotam sistemų valdymui; 
- Su operacine sistema, kuri palaiko siūlomo sistemų valdymo procesoriaus aplikaciją; Aplikacija turi būti 

komplektuojama kartu su įrenginiu; 
- Ekrano įstrižainė – ne mažiau 10.2”; 
- Ekrano PPI ne mažiau 250 pikselių; 
- Ekrano šviesumas ne mažiau 500 Nits; 
- Konsolės svoris ne daugiau 500g; 
- Procesorius ne prastesnis kaip 64-bit architektūros; 
- Baterijos veikimo laikas įjungtu ekranu ne mažiau 8h.. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Pateikti.   
58. Apšvietimo valdymo integracija 
- Paskirtis – apšvietimo valdymo integracija 
- Apšvietimo valdymo procesorius; 
- Valdomų DMX kanalų skaičius - ne mažiau 1024; 
- Valdomų Art-Net kanalų skaičius - ne mažiau 8192; 
- RS232 prievadas; 
- Turi būti Ethernet prievadas; 
- DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; 
- Integruotas Web serveris procesoriaus valdymui; 
- Suderinamas su siūlomu sistemos valdymo procesoriumi. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
59. Valdomų rėlių blokas 
- Paskirtis – valdomas relių blokas 
- Rėlių blokas turi turėti ne mažiau kaip 8 valdomas rėles; 
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- Rėlės laikoma srovė ne mažiau nei 5 Amp; 
- Rėlė valdoma TCP/IP ar lygiaverčiu protokolu ir suderinama su siūlomu procesoriumi. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.   
60.  Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, tvirtinimo įranga. 
- Paskirtis – sistemų komutacija, apjungimas, valdymas ir montavimas.  
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa komutacinė, kabelių apsaugos įranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa tvirtinimo įranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
9. VAIZDO PERDAVIMO IR TRANSLIACIJOS ĮRANGA aktų salei (VP) 
61. Lazerinis projektorius  
- Paskirtis – vaizdo projektorius aktų salei. 
- Lazerinis vaizdo projektorius. 
- Technologija 3LCD arba lygiavertė; 
- Kontrastas ne prasčiau 2.000 : 1; 
- Dinaminis kontrastas ne prasčiau 5.000.000 : 1; 
- Maksimali raiška ne prasčiau WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, su 4K raiškos padidinimo technologija; 
- Suderinamumas su 4k raiška privalomas. Turi būti panaudojama pikselių perkėlimo technologija (angl.: Pixel shift) arba 

lygiavertė; 
- Naudojimo trukmė ne trumpiau nei 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu; 
- Spalvotos šviesos stiprumas ne mažiau 16 000 liumenų normaliu režimu ir ne mažiau nei 11 000 liumenų ekonomišku 

režimu pagal IDMS 15.4; 
- Baltos šviesos stiprumas ne mažiau 16 000 liumenų normaliu režimu ir ne mažiau nei 11 000 liumenų ekonomišku 

režimu pagal ISO 21118:2020; 
- Projektorius turi būti su keičiamais objektyvais, kurių optika yra motorizuota; 
- Vaizdo medžiagos apdorojimas ne mažiau 10 Bitų; 
- Palaikomi tinklo protokolai: HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink palaikymas; 
- Triukšmo lygis normaliu režimu: ne daugiau 38 dB (A) - Ekonominis režimas: ne daugiau 34 dB (A); 
- Jungtys ne mažiau nei šios: RS-232C, kompiuterinio tinklo sąsaja, HDMI įvestis, „HDBaseT“; 
- Motorizuotas objektyvo ašies poslinkio (angl. Lens Shift) palaikymas; 
- Ne prasčiau kaip šios savybės: 21:9 kraštinių santykio palaikymas, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, 

Vaizdo sustabdymas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Valdymas kompiuteriniame tinkle; 
- Video spalvų režimai turi būti DICOM SIM palaikymas; 
- Korpuso sandarumas ne mažiau IP5X; 
- Svoris ne daugiau 25 kg; 
- Komplektuojamas su lubiniu projektoriaus laikikliu. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 

montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

62. Motorizuotas ekranas  
- Paskirtis – valdomas ekranas. 
- Projekcinis ekranas turi būti su motorizuotu projekcinės medžiagos išskleidimo mechanizmu ir šoniniais įtempėjais; 
- Projektuojamo vaizdo dydis turi būti ne mažiau 500cm pločio; 
- Projektoriaus ekrano kraštinių santykis - 16:10; 
- Projekcinės medžiagos atspindžio koficientas turi būti ne mažiau 1.2 (+-5%); 
- Projekcinė medžiaga turi būti skirta priekinei projekcijai; 
- Valdomas ir suderinamas su siūlomu sistemos valdymo procesoriumi. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
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Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Montuojant pakabinamas lubas, įvertinti 
montavimo vietą. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 
reikalavimus ir rekomendacijas.   

63. Projektoriaus objektyvas 
- Paskirtis – vaizdo projektoriaus motorizuotas objektyvas. 
- Motorizuotas, su keičiama optinės ašies pozicija, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai;  
- Keitimo diapazonas turi būti ne mažesnis nei +/-60% vertikaliai ir ne mažesnis nei +/-15% horizontaliai; 
- Projekcijos santykis turi būti: apatinė reikšmė ne didesnė nei 0.9 ir viršutinė reikšmė ne mažesnė nei 1.2; 
- Objektyvas turi būti suderinamas su siūlomu projektoriumi. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubėje. Galutinė vieta derinama statymo metu. Montuojant 

atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
64. Vaizdo matrica 4x4 
- Paskirtis – vaizdo komutacijos matrica. 
- Vaizdo signalų komutatorius suderinamas su HD, UltraHD (4K) video standartais ir skaitmeninio turinio apsaugos 

technologija HDCP 2.2; 
- Ne mažiau kaip 4 įėjimo ir 4 išėjimo kanalų, pasirinktam išėjimo kanalui priskirti pasirinktą įėjimo kanalą; 
- Įėjimo sąsajos: ne mažiau kaip 4x HDMI A tipo; 
- Išėjimo sąsajos: ne mažiau kaip 4x HDMI A tipo + garso signalo išrišimas kiekvienai išvesčiai; 
- Yra integruotas skaleris kiekvienoje išvestyje ir leidžia 4K raiškos signalą perduoti į 1080p raiškos ekranus; 
- Užtikrinamas pilnas valdymas naudojant TCP/IP ir RS-232 sąsajas; 
- Valdymas internetinės naršyklės pagalba; 
- Konfigūruojamos EDID reikšmės; 
- Montavimui į 19" įrangos spintą. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos spintoje KSA. Galutinė vieta derinama statymo metu. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 

reikalavimus ir rekomendacijas.   
65. Keitiklis HDBaseT/HDMI 4K 
- Paskirtis – signalų keitikliai. 
- Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis; 
- Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2; 
- Turi būti su dvikrypčiu IR valdymo signalų perdavimu; 
- Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas; 
- Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: 
• Iki 40m – 3840x2160 raiškos, 60Hz 4:4:4, naudojant CAT6 ar geresnius kabelius; 
• Iki 70m – 1080p, naudojant CAT6 ar geresnius kabelius. 
- Siųstuvas turi turėti HDMI loop-out išvestį; 
- Imtuvas turi turėti garso signalo išskyrimo iš HDMI į analoginį ir skaitmeninį koaksialinį funkciją. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotos spintoje KSA. Galutinė vieta derinama statymo metu. Montuojant atsižvelgti į gamintojo 

reikalavimus ir rekomendacijas.   
66.  Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, tvirtinimo įranga. 
- Paskirtis – sistemų komutacija, maitinimas, apjungimas, valdymas ir montavimas.  
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa komutacinė, kabelių apsaugos įranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa tvirtinimo įranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
10. MECHANIKA aktų salei (MEX) 
67. Elektriniai keltuvai D8+ 250kg 
- Paskirtis – elektrinis keltuvas. 
- Keltuvo tipas: elektrinis grandininis keltuvas; 
- Keltuvo valdymo tipas - DC (Direct Control); 
- Ne prastesnės nei D8+ keltuvo saugumo klasės;  
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- Galimas keliamas svoris ne mažiau 250 kg;  
- Keltuvo saugumo faktorius ne mažiau kaip 8:1; 
- Kėlimo atstumas, grandinės ilgis ne mažiau 8 m;  
- Fiksuotas kėlimo greitis ne mažiau 4 m/min (+-1%); 
- Triukšmo lygis ne daugiau 68 dBA esant maksimaliam keltuvo apkrovimui;  
- Komplektuojamas grandinės krepšys; 
- Plieninis arba lygiavertis juodos spalvos korpusas;  
- Dinaminė nereversinė sliekinė pavara arba du nepriklausomi stabdžiai; 
- Dvigubi galinių padėčių ribotuvai; 
- Galingumas ne daugiau 0.6 kW;  
- Ne mažiau 1300 apsisukimų per minutę;  
- Svoris be grandinės ne daugiau 20 kg. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas salėje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
68. Keltuvų valdymo blokas 8ch 
- Paskirtis – keltuvo valdymas. 
- Skirtas valdyti ne mažiau kaip aštuoniems keltuvams; 
- DC (Direct Control) tipo valdymas ; 
- Individualus keltuvų krypties ir išjungimo pasirinkimas; 
- Parinktys kiekvienam keltuvui Aukštyn/Žemyn/Išjungti; 
- Avarinio sustabdymo mygtukas. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas salėje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
69. Elektros distributorius 
- Paskirtis – elektros paskirstymas. 
- Elektros maitinimo paskirstytojas montuojamas 19” rack tipo spintoje; 
- Įvadas turi būti trifazis, ne mažiau 32A; 
- Priekinėje panelėje turi būti po LED (LCD) indikatorių, kuris indikuotų kiekvienos fazės skaitinę įtampos ir srovės 

reikšmę; 
- Įrenginys turi užtikrinti sistemai reikalingą maitinimo galią; 
- Elektros distributoriaus išvadai: ne mažiau 6 vnt. Schuko tipo ar lygiavertės ir visi kiti reikalingi prisijungimai sistemos 

funkcionalumui užtikrinti;. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas salėje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
70. Aliuminio konstrukcija Q30 2m 
- Paskirtis – įrangos montavimas apsauga. 
- Parenkama pagal įrangą; 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas salėje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
71. Kabelių surinkėjai (šliaužikliai) 
- Paskirtis – kabelių tvirtinimas, apsauga. 
- Parenkama pagal įrangą; 
- Šliaužiklių komplektas, pritaikytas prie siūlomo gamintojo grandinės, skirtas komutacinių laidų tvirtinimui ir surinkimui 

ant aliuminės konstrukcijos.. 
Montavimo darbai. Sumontuotas salėje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
72. Motorų kabinimo apkabos ir priedai 
- Paskirtis – įrangos montavimas apsauga. 
- Parenkama pagal įrangą;  
- Visi reikalingi priedai motorų kabinimui, aliuminio konstrukcijų tvirtinimui; 
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- Visi reikalingi priedai sistemos funkcionalumui užtikrinti. 
- Komplekte su visa reikalinga įranga montavimui ir komutacijai. 
Montavimo darbai. Sumontuotas salėje. Galutinė vieta derinama montavimo metu derinant su kita salės įranga. 

Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
73.  Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, tvirtinimo įranga. 
- Paskirtis – sistemų komutacija, maitinimas, apjungimas, valdymas ir montavimas.  
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa komutacinė, kabelių apsaugos įranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
- Visa tvirtinimo įranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvinę įrangą); 
Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsižvelgti į gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.   
 

10. BENDRI REIKALAVIMAI 
 
Visos kabelių trasos testuojamos. 
Sistemos bendras programavimas ir funkcionavimas – aktyvinė įranga nekonfigūruojama. 
Sumontavus ir patikrinus sistemą paruošiama išpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos ir reikalingi sertifikatai, ir 

pateikiama informacija CD laikmenoje su išpildomąja dokumentacija su vartotojo, instaliuotojo ir programavimo (jei tokia yra 
atskira) instrukcijomis, programine įranga, suprogramuotos sistemos nustatymais. 

Visa įranga sumontuota laikantis elektrosaugos reikalavimų ir gamintojo rekomendacijų. Po montavimo testuojama 
kiekvienas įrenginys kartu su užsakovo arba eksploatuojančios įmonės atstovu. 

Projekto vykdytojas, pasirinkdamas medžiagas vykdymui, savo atsakomybe garantuoja kad parinkta įranga ne blogesnė 
už rekomenduojamą, pilnai sukomplektuota ir suderinama su kita susijusia pastate naudojama įranga ir medžiagomis ir siūloma 
komplektacija užtikrina sistemos atitikimą visiems reikalavimams, funkcionalumą ir vientisumą ir šio projekto reikalavimus. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
Pozicija, 
eil. Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

Mato 
vnt. 

 
Kiekis 

Pastabos 

 Elektroninių ryšių dalis (ER)     

1 Komutacinė spinta KS-3 pakabinama 12Ux600x600 TS2 vnt 3  
2 Ventiliacijos blokas spintai TS3 vnt 4  

3 Įžeminimo komplektas spintai. TS4 vnt. 4  
4 Komutacinė panelė 24x RJ45 Cat 6A TS5 vnt. 4  
5 Kabelių sutvarkymo panelė. TS6 vnt. 10  
6 Maitinimo blokas spintai 8x TS7 vnt. 4  
7 ODF blokas 8xSC SM komplekte TS8 vnt. 5  
8 ODF blokas 24xSC SM komplekte TS8 vnt. 1  
9 Kompiuterinių rozečių blokas sienose 1xRJ45 Cat6 TS9 vnt. 5  

10 Kompiuterinių rozečių blokas sienose 2xRJ45 Cat6 TS9 vnt. 16  
11 Kompiuterinių rozečių blokas į kanalą 1xRJ45 Cat6 TS9 vnt. 8  
12 HDMI kabelis 15 m su lizdu į rozetę TS10 Kompl. 2  
13 Kabelis UTP Cat 6A vidaus TS11 m 1260  
14 Kabelis optinis SM 8 skaidulų vidaus TS11 m. 620  
15 Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 1 m Cat6A TS12 vnt. 80  
16 Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 3 m Cat6A TS12 vnt. 40  
17 

 
Kabelis komutacinis SM SC/SC 2 m  TS12 vnt. 32  

18 Kabelis komutacinis HDMI/HDMI 3 m  TS12 vnt. 2  
19 Vamzdis d16-50 apsaugai TS13 m 1420  
20 Kopėtėlės metalinės 100x40 apsaugai TS13 m 62  

21 Kabelinių trasų testavimas TS14 vnt. 120  
22 Smulkios instaliacinės medžiagos  Kompl. 1  
23 Sistemų instaliavimo darbai TS14 Kompl. 1  
24 Sistemų paleidimas, programavimo darbai  Kompl. 1  

25 Priešgaisrinis sandarinimas  Kompl. 1  
 ĮGARSINIMO ĮRANGA aktų salei (ĮG)     

26 Akustinė sistema Line Array tipo TS15 Kompl. 14  
27 Akustinės sistemos pakabinimo modulis TS16 Kompl. 3  
28 Akustinė sistema žemo dažnio TS17 Kompl. 2  
29 Garso stiprintuvas Line Array masyvui. TS18 Kompl. 2  
30 Garso stiprintuvas žemo dažnio akustinei sistemai. TS19 Kompl. 1  
31 Akustinė sistema Line Array tipo (Front Fill) TS20 Kompl. 0  
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32 Akustinė sistema pasyvi koridoriuje TS21 Kompl. 3  
33 Garso stiprintuvas. TS22 Kompl. 1  
34 Skaitmeninis garso pultas + DANTE TS23 Kompl. 1  
35 Tinklo komutatorius DANTE signalams. TS25 Kompl. 2  
36 Skaitmeninė kanalų išplėtimo sistema "Stagebox". TS24 Kompl. 2  
37 Bevielio mikrofono komplektas "bodypack". TS26 Kompl. 6  

 38 Bevielio mikrofono komplektas "handheld". TS27 Kompl. 3  
 39 Bevielio mikrofono antenų distributorius. TS28 Kompl. 3  
 40 Bevielio mikrofono išnešama antena. TS29 Kompl. 2  
 41 Mikrofonas ant galvos TS30 Kompl. 12  

42 Kondensatorinis mikrofonas su padu TS31 Kompl. 1  
43 Kondensatorinis mikrofonas pastatomas TS32 Kompl. 4  
44 Kondensatorinis mikrofonas pakabinamas TS33 Kompl. 8  
45 Keitiklis DANTE signalams. TS34 Kompl. 1  
46 Aktyvi monitorinė kolonėlė TS35 Kompl. 4  
47 Mikrofoninis stovas TS36 Kompl. 10  
48 Signalo atrišimo dėžutė „Di-box“ stereo 

 
TS37 Kompl. 4  

 49 Metalinė grindų dėžutė 
 

TS38 Kompl. 4  
 50 Metalinė sieninė dėžutė 

 
TS39 Kompl. 1  

 51 Komutacinė spinta KSA. TS40 Kompl 1 Spintos įr. ER dalyje 

52 Spintos priedai, stalčiai TS41 Kompl. 1  
53 Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, 

tvirtinimo įranga. 
TS42 Kompl. 1  

54 Vamzdis d20-32 apsaugai, kanalas 40x100 (60m)  TS13 m 690  
55 Smulkios instaliacinės medžiagos  Kompl. 1  
56 Sistemų instaliavimo darbai  Kompl. 1  
57 Sistemų paleidimas, programavimo darbai  Kompl. 1  
58 Priešgaisrinis sandarinimas  Kompl. 1  

 SCENOS APŠVIETIMO (SAp) įranga     

59 Apšvietimo valdymo pultas TS43 Kompl 1  
60 LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM TS44 Kompl 8  
61 LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM TS45 Kompl 6  
62 LED prožektorius baltai šviesai TS46 Kompl 12  
63 LED prožektorius RGBWAUV TS47 Kompl 12  
64 Judantis šviestuvas Wash tipo TS48 Kompl 12  
65 Judantis šviestuvas SPOT tipo TS49 Kompl 12  

66 ArtNet DMX signalų keitiklis TS50 Kompl 1  
67 DMX signalo šakotuvas TS51 Kompl 3  
68 DMX signalo apjungimas TS52 Kompl 2  
69 Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, 

tvirtinimo įranga. 
TS53 Kompl 1  

70 Vamzdis d20-32 apsaugai TS13 m. 1180  

71 Smulkios instaliacinės medžiagos  Kompl. 1  
72 Sistemų instaliavimo darbai  Kompl. 1  
73 Sistemų paleidimas, programavimo darbai  Kompl. 1  
74 Priešgaisrinis sandarinimas  Kompl. 1  
 SISTEMŲ AUTOMATIZUOTO VALDYMO įranga aktų salei     

75 Garso signalų procesorius TS54 Kompl 1  
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76 Valdymo ekranas TS55 Kompl 1  
78 Sistemos valdymo procesorius TS56 Kompl 1  
79 Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas mobilus TS57 Kompl 1  
80 Apšvietimo valdymo integracija TS58 Kompl 1  
81 Valdomų rėlių blokas TS59 Kompl 2  
82 Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, 

tvirtinimo įranga. 
TS60 Kompl 1  

83 Vamzdis d20-32 apsaugai TS13 m. 270  

84 Smulkios instaliacinės medžiagos  Kompl. 1  
85 Sistemų instaliavimo darbai  Kompl. 1  
86 Sistemų paleidimas, programavimo darbai  Kompl. 1  
87 Priešgaisrinis sandarinimas  Kompl. 1  
 VAIZDO PERDAVIMO IR TRANSLIACIJOS ĮRANGA aktų salei (VP)    

88 Lazerinis projektorius 8500 lm TS61 Kompl. 1  
89 Motorizuotas ekranas  TS62 Kompl. 1  
90 Vaizdo matrica 4x4 TS64 Kompl. 1  
91 Projektoriaus objektyvas TS63 Kompl. 1  
92 Keitiklis HDBaseT/HDMI TS65 Kompl. 4  
93 Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, 

tvirtinimo įranga. 
TS66 Kompl. 1  

94 Vamzdis d20-32 apsaugai TS13 m. 450  
95 Smulkios instaliacinės medžiagos  Kompl. 1  
96 Sistemų instaliavimo darbai  Kompl. 1  
97 Sistemų paleidimas, programavimo darbai  Kompl. 1  
98 Priešgaisrinis sandarinimas  Kompl. 1  

 MECHANIKA aktų salei (MEX)     

99 Elektriniai keltuvai D8+ 250kg TS67 Kompl 8  
100 Keltuvų valdymo blokas 8ch TS68 Kompl 1  
101 Elektros distributorius TS69 Kompl 1  
102 Aliuminio konstrukcija Q30 2m TS70 Kompl 24  
103 Kabelių surinkėjai (šliaužikliai) TS71 Kompl 16  
104 Motorų kabinimo apkabos ir priedai TS72 Kompl 8  

105 Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, įranga, 
tvirtinimo įranga. 

TS73 Kompl 1  

106 Vamzdis d20-32 apsaugai TS13 m. 880  
107 Smulkios instaliacinės medžiagos  Kompl. 1  
108 Sistemų instaliavimo darbai  Kompl. 1  
109 Sistemų paleidimas, programavimo darbai  Kompl. 1  
110 Priešgaisrinis sandarinimas  Kompl. 1  
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PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIŲ PR. 46, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO 

PROJEKTAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ 

UŽDUOTIS 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO „SAULĖS“ 

GIMNAZIJA 

2. Pirkimo objektas  PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIŲ PR. 46, KAUNE, 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  

 Techninio darbo projekto parengimas 

 Tvarkybos darbų projekto parengimas  

 

3. Projekto pavadinimas PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIŲ PR. 46, KAUNE, 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  

 

4. Statinio adresas SAVANORIŲ PR. 46, KAUNAS 

5. Statinio (-ių) ar statinių grupės 

paskirtis ir bendrieji (techniniai 

ir paskirties) rodikliai 

 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS 

Žemės sklypas: 

– Unikalus Nr.: 4400-0791-1296 

– Kadastro Nr.: 1901/0151:60 Kauno m. kv. 

– Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

– Plotas: 0,6857 ha  

– Užstatytas plotas: 1.4752 ha 

Pastatas – Mokykla 

– Žymėjimas plane: 1C3/p  

– Unikalus Nr. 1991-3002-6014 

– Naudojimo paskirtis: mokslo;  

– Bendras plotas: 6054,68 m2  

– Pagrindinis plotas : 4125,60 m2 

– Tūris : 32345 m3 

– Aukštų skaičius: 3 

Remontuojama: 

1.  Aktų salė (patalpa 35 (508 m2); patalpa 36a (12,03 m2); 

patalpa 36 (8,41 m2); patalpa 37 (8,41 m2); patalpa 37a 

(12,03 m2); patalpa 35a (2 m2); patalpa 35b (2 m2) ir 

numatytai salės veiklai užtikrinti reikalingos patalpos:  

dekoracijų patalpa 

pagalbinė patalpa  

aparatinė 

operatoriaus patalpa 

– salės veiklai užtikrinti reikalingos patalpos ir jų būsima paskirtis 

bus patikslintos techninio projekto rengimo metu. 

2. Mokyklos erdvė skirta, mokytojų darbo sąlygų gerinimui  

(Patalpa p2 ( 33,72 m2); patalpa p3 (22,77 m2); patalpa p4 

(14,58 m2); dalis patalpos p1 (32,6 m2). Bendras plotas 

103,67 m2 . 

3. Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr. 1 (žymėjimas 

kadastriniuose planuose patalpos Nr. 25 ( 29,88 m2); Nr. 26 

(8,96 m2); dalis patalpos  Nr. 23 ( 14,8 m2). Bendras plotas 

53,64 m2. 

4. Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr. 2 (žymėjimas 

kadastriniuose planuose patalpos Nr. 18 ( 29,88 m2); Nr. 19 
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

(8,96 m2); dalis patalpos  Nr. 16 (14,8 m2). Bendras plotas 

53,64 m2. 

6. Statinio statybos rūšis  statinio kapitalinis remontas   

 
7. Statinio kategorija  ypatingasis statinys  

 statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (Objektas 

patenka į: Kauno miesto istorinę dalį vadinama 

naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr. 

22149) 

8. Esamos statinio konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis 

Kapitalinio remonto atveju pirkimo vykdytojas, jei turi, pateikia 

informaciją apie esamas statinio konstrukcijas, jų funkcinę paskirtį/ 

Esamų konstrukcijų būklės įvertinimas ir ataskaitos parengimas: 

įvertinama pastato dalies (lifto įrengimo atveju) konstrukcijų bei 

pagrindų būklė, esant poreikiui atliekami tyrimai. Jei tyrimų eigoje 

nurodomas statinio ekspertizės privalomumas, projektuotojas atlieka 

konstrukcijų ekspertizę pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. 

Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijų dalies vadovo 

suformuotą užduotį; 

☒ Mokyklos erdvė skirta, mokytojų darbo sąlygų gerinimui atitikties 

esminiams statinių gaisrinės saugos reikalavimams įvertinimas, gali 

būti naudojamas gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimas 

(atlikti šiuos skaičiavimus, jei tokie reikalingi); 

☒ Salės atitikties esminiams statinių gaisrinės saugos reikalavimams 

įvertinimas, gali būti naudojamas gaisrinės inžinerijos ar gaisro 

rizikos skaičiavimas (atlikti šiuos skaičiavimus, jei tokie reikalingi); 

☒ Robotikos kūrybinių dirbtuvių Nr. 1 ir Nr. 2 atitikties esminiams 

statinių gaisrinės saugos reikalavimams įvertinimas, gali būti 

naudojamas gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimas 

(atlikti šiuos skaičiavimus, jei tokie reikalingi); 

☒ Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai 

laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, 

Projekto parengimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie 

apibūdinami šiame dokumente, ar ne. 

9. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus įsigyti 

įrenginius ir statybos produktus 

Įstaigos įrangai būtina numatyti išvardintose patalpose pajungimo 

taškus:  

1. Aktų salė (projektorius ir ekranas su papildoma įranga; 

garso įranga) 

2. Mokyklos erdvė skirta, mokytojų darbo sąlygų gerinimui 

kompiuterinė technika – kompiuteriai, spausdintuvas, 

projektorius, garso kolonėlės, konferencinė įranga) 

3. Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr. 1 (konferencinė 

pakabinama lenta, projektorius-interaktyvus ekranas, 

robotikos rinkiniai) 

4. Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr. 2 (projektorius-

interaktyvus ekranas, robotikos rinkiniai) 

 

10. Lėšų dydis projekto realizavimui Preliminari suma 926134,23 Eur su PVM 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

11. Perkamų paslaugų apimtis: 1. Tvarkybos projektas; 

2. Kapitalinio remonto projekto apimtis: 

 bendroji; 

 architektūros; 

 konstrukcijų (jei rengiamas kapitalinio remonto projektas); 

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

 elektrotechnikos; 

 elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

 apsauginės signalizacijos; 

 gaisrinės signalizacijos; 

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

Pastaba: pagal poreikį techninį darbo projektą gali sudaryti 

ir daugiau dalių. Kitos dalys, nors ir nenumatytos, tačiau 

reikalingos tinkamai parengti projektą, kad būtų galima 

atlikti darbus. 

11.1. projektavimo paslaugos  PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIŲ PR. 46, KAUNE, 

KAPITALINIO REMONTO (TDP) IR TVARKYBOS DARBŲ 

PROJEKTŲ PARENGIMAS IR STATYBĄ LEIDŽIANČIO 

DOKUMENTO GAVIMAS 

• Rengiant pastato techninį projektą bei priimant projektinius 

sprendinius, turi būti vadovaujamasi: Lietuvos Respublikos 

teritorijoje galiojančiais statybos ir teritorijų planavimo 

įstatymais, techniniais reglamentais, normatyvais bei 

standartais. Projektavimo darbų sutartimi, kurios 

neatskiriama dalis yra projektavimo užduotis. 

• Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus 

procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar 

gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 

produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie 

būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu. Jeigu 

projektuotojas pagal profesinę kompetenciją nusprendė, kad 

negali projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei 

nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, ar 

standartą, sertifikatą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti 

Užsakovui prieš jam priimant sprendimą ir patvirtinant 

Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant 

žodžius „arba lygiavertis“. Projektas turi užtikrinti 

konkurenciją ir nediskriminuoti prekių tiekėjų, paslaugų 

teikėjų, rangovų. 

11.2. kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis 

• Projektuotojas turi gauti specialiuosius paveldosaugos 

reikalavimus. 

• Projektuotojas pataiso projektą pagal ekspertizės akte 

nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per 10 darbo dienų nuo 

pastabų gavimo. 

• Projektinius sprendinius derinti su Užsakovu,  KPD Kauno 

teritoriniu skyriumi ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Bendrųjų reikalų skyriumi. 

• Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis 

specialiuosius  projektavimo ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, su 
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui 

ir su statinio naudotojo vadovu. 

• Atlikti statinio statybinius inžinerinius tyrimus ar bandymus, 

būtinus optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti; 

• Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo 

atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų norminių 

teisės aktų reikalavimus;  

• Parengti TDP ir  tvarkybos darbų projektą tokios sudėties bei 

apimties (parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra 

būtinos), kad Projektą būtų galima suderinti, gauti teigiamą 

bendrosios ir specialiosios (paveldosaugos) ekspertizių išvadas, 

gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma), teisėtai atlikti 

statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;  

• Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra 

preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus 

remontuojamas Patalpas vietoje, turi numatyti visus atliekamus 

darbus bei kitas išlaidas, susijusias su remontuojamų Patalpų 

remonto darbais;  

• Į projektavimo paslaugos apimtį įeina TDP ir  tvarkybos 

darbų projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, subjektų (jų 

padalinių) pastabas, taip pat TDP ir  tvarkybos darbų projekto klaidų, 

pastebėtų statybos metu, taisymai; 

• TDP ir  tvarkybos darbų projekto sprendiniai atskiruose TDP 

ir  tvarkybos darbų projekto dokumentuose (techninėse 

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų 

kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač 

atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų 

atitiktį TDP ir  tvarkybos darbų projektą sprendiniams; 

• TDP ir  tvarkybos darbų projekto sprendinių techninės 

specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl 

kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir 

galimas leistinas nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir 

sąlygas;  

• Gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

11.3. Projekto vykdymo priežiūra 1. Statinio projekto vykdymo priežiūros tikslas - kontroliuoti, 

kad statinys būtų remontuojamas pagal TDP ir  tvarkybos darbų 

projektą ir kad būtų įgyvendinta TDP ir  tvarkybos darbų projekto 

sukurta statinio architektūra. 

2. Projektuotojas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo 

priežiūrą ir parengtų TDP ir tvarkybos darbų projekto dalių vykdymo 

priežiūrą, per visą rangos darbų laiką iki statybos užbaigimo 

dokumento surašymo.  

3. Priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

12. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

 Techninio darbo projekto ir 

 Tvarkybos darbų projekto parengimo trukmė  4 mėn. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

13. Projekto rengimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai bei 

normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems 

statybos dalyviams:  

 statybos techniniai reglamentai,  

 Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, 

KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai 

reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.  

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos 

taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, 

Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos 

ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai 

nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) 

patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles 

vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš 

pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose 

reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, 

standartus, įvertinimus taikyti privaloma.  

Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka bendros 

nuorodos), o savanoriški dokumentai tampa privalomi sutartį 

sudariusioms šalims, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje 

projektavimo užduotyje ar rangos sutartyse.  

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines 

specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia 

nurodant:  

 Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,  

 Europos techninio įvertinimo patvirtinimo 

dokumentą,  

 tarptautinį standartą,  

 kitos Europos standartizacijos organizacijų 

nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – 

nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba 

nacionalinės techninės specifikacijas,  

susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu 

bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su 

žodžiais „arba lygiavertis“./ 

14. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo (eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui (statinių 

grupei) 

Pastato dalies (kapitalinio remonto projektui): 

- Atliekami esamos faktinės būklės matavimai (matavimų būdą 

pasirenka projektuotojas); 

- esamų poreikių įvertinimas; 

- išeities dokumentų, teisės aktų analizė; 

- atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams; 

- atitiktis higienos normoms; 

- atitiktis STR Visuomenės paskirties statiniai; 

- atitiktis Nekilnojamojo turto registrų centro kadastro duomenims 

įvertinimas (analizė); 

Pagrįstų išvadų pateikimas dėl būtinų darbų atlikimo, remiantis 

atliktais tyrimais. 

15. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos 

reikalavimai 

Vadovautis Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 

22149) ir gimnazijos pastato (kodas 10710) vertingųjų savybių 

reikalavimais. 

16. Universaliojo dizaino principų 

taikymo reikalavimai 

• Turi būti taikomas lygių galimybių principas: 

remontuojamos patalpos turės būti pritaikytos neįgaliųjų 
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

poreikiams. Patekimui į pastatą ir judėjimui tarp pastato aukštų  turės 

būti suprojektuotas liftas, o kur dėl techninių galimybių lifto 

įrengimas neužtikrins neįgaliųjų patekimo, turės būti įrengtos 

papildomos priemonės: keltuvai, pandusai ir pan.  

• Turi būti taikomas Nedarome reikšmingos žalos 

principas: kuriama infrastruktūra turi atitikti Statybos techninio 

reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ŠESD 

emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojančių pastatų 

projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy 

Building, NZEB) standartą.Siekiant švelninti klimato kaitą, projekte 

numatyti, kad visa elektroninė įranga ir elektros prekės, turi būti su 

CE ženklu. 

• Siekiant tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir 

apsaugos, projekte numatyti efektyvesnius vandens prietaisus, 

atitinkančius naujausius ES efektyvumo standartus (reikalingi 

sprendimai, įtakojantys kuo taupesnį vandens naudojimą, pvz., 

įrengti vandenį taupantys unitazai, vandens maišytuvai su sensoriniu 

valdymu ir kt.). 

• Siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų 

prevenciją ir perdirbimą, projekte jeigu įmanoma numatyti efektyvų 

atliekų surinkimo užtikrinimą, skatinantį atskirų dalių pakartotiną 

naudojimą bei statytojams numatyti reikalavimus riboti atliekų 

susidarymą statybos darbų metu, taikyti naujausius metodus, 

pakartotiniam medžiagų naudojimui ar perdirbimui, naudojantis 

pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo sistemomis. Laikytis 

atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su atliekų 

surinkimu, tvarkymu, perdirbimu, pakartotiniu naudojimu.Siekiant 

oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės, projekte 

numatyti kad bus naudojamos Statybos techniniame reglamente ir 

kituose teisės aktuose leistinos medžiagos, atitinkančios aplinkos 

apsaugos reikalavimus. Statybose naudojamose statybinėse dalyse ir 

medžiagose nebus asbesto ir labai didelį  susirūpinimą keliančių 

medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas 

leidimas, sąrašu, nurodytu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 

medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 

dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos 

reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 

1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 

91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XIV priede; 

Statyboje naudojami komponentai ir medžiagos, galinčios liestis su 

gyventojais, išskirs mažiau nei 0,06 mg formaldehido 1 m³ 

medžiagos ar komponento ir mažiau kaip 0,001 mg 1A ir 1B 

kategorijos kancerogeninių lakiųjų organinių junginių 1 m³ 

medžiagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS 

16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panašias standartizuotas bandymo 

sąlygas ir nustatymo metodus. 

17. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, energinio 

naudingumo, triukšmo lygio ir 

t.t.) reikalavimai pagal statinio 

projekto sprendinių dalis 

Konkretūs bendrieji reikalavimai ir tokie, kurie aktualūs kiekvienai 

projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius:  

− architektūros (estetinius), 

− technologijos, techninius,  

− kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, 

naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.).  



7 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes. Užsakovas 

turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos 

racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto 

projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų 

jų naudą.  

Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, ar projektavimo reikalavimuose ir 

parengto projekto sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, 

tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai nėra 

didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis./ 

1. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo ir/ar 

Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio 

statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti, 

(pagal poreikį) statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo 

projektui parengti.  

2. Turi būti parengtos visos statiniui statyti ir naudoti būtinos Projekto 

dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, aplinkos, 

visuomenės sveikatos saugos, gaisrinės saugos, trečiųjų asmenų 

interesų apsaugos. 

3. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių 

žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto 

dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi 

prieštarauti vieni kitiems. 

4. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas 

(techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius 

pagrindžiantys skaičiavimai) Statytojo, Užsakovo reikalavimu 

privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. Projekto sudedamųjų dalių 

sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, 

savybės, vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar 

konkretūs statybos produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar 

įgaliotieji atstovai. 

5. Esant poreikiui projektavimo užduotis patikslinama 

(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 

priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamųjų dalių sąrašas galutinai 

suderinamas su Statytoju ir/ar Užsakovu ir Projekto valdytoju.  

6. Esant poreikiui, Projektuotojas privalės Statytojui ir/ar Užsakovui 

ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius sprendinius 

pagrindžiančius detalius skaičiavimus, kurių rezultatai pateikiami 

Projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. 

7. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo 

junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų 

suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. Parengiami brėžiniai: 

planai, pjūviai, mazgai, inžinerinių vamzdynų) aksonometrinės 

schemos ir t.t. 

8. Pateikiant pasiūlymą reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie 

bus pasitelkti Techninio projekto parengimui, nurodant, kokią dalį 

projektavimo darbų atliks Subrangovai. 

9. Techninio projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos 

produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su 

Statytoju ir/ar Užsakovu ir Projekto valdytoju. Sprendiniai turi atitikti 

galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, 

normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas. 

10. Projekte turi būti numatytas reikalavimas, kad statyboje 
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naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos 

apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), 

patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), 2 priedo XIII 

skyriuje „Statybinės medžiagos“, ir kad kiti su pastato projektu susiję 

produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos 

kriterijus, numatytus Aprašo 2 priedo XIV skyriuje „Patalpų 

apšvietimas“; XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI 

skyriuje „Vandens šildytuvai“. 

17.1. architektūros daliai Remontuojama: 

1.  AKTŲ SALĖ, viso 552,88 m2 (patalpa 35 (508 m2); patalpa 36a 

(12,03 m2); patalpa 36 (8,41 m2); patalpa 37 (8,41 m2); patalpa 37a 

(12,03 m2); patalpa 35a (2 m2); patalpa 35b (2 m2) ir numatytai salės 

veiklai užtikrinti reikalingos patalpos:  

dekoracijų patalpa 

pagalbinė patalpa  

aparatinė 

operatoriaus patalpa 

– salės veiklai užtikrinti reikalingos patalpos ir jų būsima paskirtis 

bus patikslintos techninio projekto rengimo metu. 

Numatyti šiuos darbus: 

1.1. Grindų įrengimas (senos dangos demontavimas, naujų 

sluoksnių ir pasluoksnių įrengimas, grindų danga – 

ąžuolinis parketas (aukščiausios klasės ant scenos ir salės 

grindų), ąžuolinės grindjuostės)); 

1.2. Sienų remontas, akustikos įrengimas (akustinė dalis (į kurią 

įeitų patalpų geometrinės formos analizė (vertinama 

patalpos geometrinė forma, jos poveikis patalpų akustinėms 

savybėms, aido susidarymo bei stovinčių aidų 

koncentracijos galimybės ir zonos, patalpų RT 

(reverberacijos laiko [aidėjimo trukmės laiko]) ir kitų 

akustinių parametrų skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami 

kompiuterinės, akustikos skaičiavimo programos pagalba. 

Atlikus patalpos akustines simuliacijas nurodomos 

specifinių akustinių ir apdailinių konstrukcijų išdėstymas, 

montavimo būdas (kampai ir principiniai mazgai), 

projektinės (architektūrinės akustikos projekto dalis) 

dokumentacijos sudėtis: Aiškinamasis raštas; Grafinė dalis 

(akustinių ir apdailinių medžiagų išdėstymo planai, pjūviai, 

principinės patalpos išklotinės); Specifinių akustinių ir 

apdailinių medžiagų techninės specifikacijos; Specifinių 

akustinių ir apdailinių medžiagų kiekių žiniaraščiai. 

1.3. Langų su palangėmis keitimas (jeigu reikalinga); 

1.4. Lubų remontas; 

1.5. Patalpos ir scenos apšvietimas; 

1.6. Evakuacinio išėjimo iš patalpos įrengimas; 

1.7. Durų keitimas (jeigu reikalinga); 

1.8. Scenos užuolaidos; 

1.9. Kiti būtini darbai; 

 

2. Mokyklos erdvė skirta, mokytojų darbo sąlygų gerinimui  viso 

103,67 m2   (Patalpa p2 (33,72m2); patalpa p3 (22,77 m2); patalpa p4 
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(14,58 m2); dalis patalpos p1 (32,6 m2).  

Numatyti šiuos darbus: 2.1. Grindų įrengimas (senos dangos 

demontavimas, naujų sluoksnių ir pasluoksnių įrengimas, vinilinė 

grindų danga (aukščiausios klasės), vinilines grindjuostes); 

2.2. Sienų remontas (numatyti lauko sienų iš vidinės pusės 

hidroizoliavimą); 

2.3. Lubų remontas; 

2.4. Durų keitimas (jeigu reikalinga);  

2.5. Patalpų apjungimas; 

2.6. Kiti būtini darbai; 

3. Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr. 1 plotas 53,64 m2 

(patalpos Nr. 25 (29,88 m2 ); Nr. 26 (8,96 m2 ); dalis patalpos  Nr. 

23 (14,8 m2). 

Numatyti šiuos darbus: 

3.1. Grindų įrengimas (senos dangos demontavimas, naujų 

sluoksnių ir pasluoksnių įrengimas, vinilinė grindų danga 

(aukščiausios klasės), vinilines grindjuostes); 

3.2. Sienų remontas; 

3.3. Lubų remontas; 

3.4. Durų keitimas (jeigu reikalinga);  

3.5. Patalpų apjungimas; 

3.6. Kiti būtini darbai; 

 

4. Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr. 2 plotas 53,64 m2 

(patalpos Nr. 18 ( 29,88 m2 ); Nr. 19 (8,96 m2 ); dalis patalpos 

Nr. 16 (14,8 m2);  

4.1. Grindų įrengimas (senos dangos demontavimas, naujų 

sluoksnių ir pasluoksnių įrengimas, vinilinė grindų danga 

(aukščiausios klasės), vinilines grindjuostes; 

4.2. Sienų remontas; 

4.4. Lubų remontas; 

4.5. Durų keitimas (jeigu reikalinga);  

4.6. Patalpų atskyrimas; 

4.6. Kiti būtini darbai; 

 

5. Pastato pritaikymas ŽN poreikiams (lifto ir/ar kt. 

alternatyvūs sprendiniai) 

a. Lifto įrengimas pastato viduje (visuose pastato aukštuose); 

b. Vietose, kur dėl techninių galimybių lifto įrengimas 

neužtikrins neįgaliųjų patekimo, turės būti įrengtos 

papildomos priemonės: keltuvai, pandusai ir pan. 

c. Patekimo į pastatą pritaikymas žmonėms su negalia 

(užtikrinti žmonių su negalia patekimą įvisas 

remontuojamas patalpas). 

 

17.2. konstrukcijų daliai Lifto įrengimas pastato viduje (visuose pastato aukštuose); 

17.3. technologijos daliai Turi būti numatytos įrangos pajungimo vietos pagal įrangos sąrašą: 

• Aktų salėje: scenos įgarsinimo, apšvietimo sprendimus, 

konferencijoms skirtos įrangos sprendimai (garso technika: 

(stiprintuvas – 1 vnt., mikrofonai, kolonėlės – skirtingo 

dydžio – ne mažiau kaip 8 vnt.); apšvietimo įranga (šviesos 

efektai, LED prožektoriai, dūmų mašina, mikrofonų 

laikikliai, XRL kabeliai ir kt.); projektorius didelėms 

patalpoms (1 vnt.); didelis stacionarus ekranas – 1 vnt.; 

nešiojamas ekranas – 1 vnt.; programinė įranga; 



10 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

kompiuteriai (2vnt.) (programinę įrangą galime tikslinti, jei 

yra poreikis); Mobilus garsiakalbis (Headsetai) (6 vnt); 

konferencinės kėdės 400 vnt.; Pakabos – 3 vnt., Mokymo 

priemonės dramos studijai, sceninėms dekoracijoms rengti: 

Molbertai – 10 vnt.; Kompiuterio/projektoriaus 

reguliuojamo aukščio stovas (1 vnt.); Mobili (surenkama) 

scena ir laipteliai chorui (po 1 vnt.); 

• Mokytojų darbo sąlygų gerinimui skirta erdvė: poilsio zonos 

baldai (10 vietų), darbo zonos balai (20 vietų), valgomojo 

zonos baldai, konferencijų įranga, IT įranga darbui 

(kompiuteriai, spausdintuvai, konferencinė lenta); 

• Robotikos erdvė Nr. 1 ir Nr. 2: interaktyvus ekranas, 

robotikos rinkiniai, kompiuterinė technika darbui su 

robotika, mobilios kėdės 35 vnt. 

17.4. vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

daliai 

• Mokyklos erdvėje skirtoje, mokytojų darbo sąlygų 

gerinimui: numatyti vandentiekio ir kanalizacijos 

sprendimus   

17.5. šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo daliai 

• Aktų salėje: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimas; 

• Mokyklos erdvėje skirtoje, mokytojų darbo sąlygų 

gerinimui: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimas, 

rekuperacija; 

• Turi būti numatyta galimybė valdyti vėdinimo ir elektros 

inžinerines sistemas 

17.6. elektrotechnikos daliai • Remontuojamose patalpose perplanuoti/atnaujinti elektros 

sistemos planus,  suprojektuoti ir parinkti apšvietimo 

sistemas ir prietaisus atsižvelgiant į specialiuosius patalpų 

reikalavimus;  

• Suprojektuoti aktų salės scenos apšvietimą; 

• Kompiuterinius tinklus projektuoti pagal normatyvinius 

reikalavimus, paslėpti instaliaciją ir įrengti kompiuterinius 

lizdus pagal poreikį. 

• Turi būti numatyta galimybė valdyti vėdinimo ir elektros 

inžinerines sistemas 

17.7. Reikalavimai susiję su „Žaliųjų 

pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu 

bei statinio tvarumo kriterijai 

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos 

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.3. 

papunkčiu t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar 

kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimo kurios 

teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis 

aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. 

Projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir 

kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus 

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos 

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų 

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. 

įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos 
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apsaugos kriterijai“ XIII-XVI skyriuose. 

 

18. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir pan. 

Nurodomi konkretūs pagrįsti reikalavimai projektinių sprendinių 

derinimui, jų pritarimui. Rekomenduojama numatyti tarpinių 

sprendinių derinimą su pirkimo vykdytoju. Jeigu sudaromos atskiros 

sutartys su projekto dalių rengėjais, nurodoma, kaip jie turi derinti 

sprendinius tarpusavyje, kad sprendiniai neprieštarautų vieni kitiems.   
19. Reikalaujami ekonominiai 

rodikliai 

Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką gali pasiūlyti lygiaverčius 

racionalius, ekonomiškus projektinius sprendinius nurodytiems 

projektavimo užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo 

užduoties pakeitimas). 

20. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

Projektai rengiami vienu etapu, t. y. parengiamas kapitalinio remonto 

techninis darbo projektas ir tvarkybos darbų projektas 

21. Projektavimo procesų valdymas 

ir automatizacija 

Projektavimo metu Projektuotojas turi suderinti visus Projektinius 

sprendinius su Užsakovu, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Bendrųjų reikalų skyriumi ir KPD Kauno teritoriniu 

skyriumi.  

22. Reikalavimai projekto rengimo 

dokumentų kalbai (-oms) 

Lietuvių kalba, pridedama kita kalba paruošti dokumentai turi turėti 

vertimą į lietuvių kalbą. 

23. Nurodymai statinio projekto 

dokumentų komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Projektuotojas turi pateikti Užsakovui 4 (keturis) egzempliorius 

parengto Projekto popierinių dokumentų rinkinių ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmenine forma. 

Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų 

departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 

24. Ekspertizės atlikimas Projekto bendroji ekspertizė ir tvarkybos darbų projekto ekspertizės 

Statinio projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas, o 

Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte 

nurodytas pagrįstas privalomas pastabas (ne ilgiau kaip per 10 d. d.) 

 

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

 

1. Naujai remontuojamų patalpų planai, 3 lapai. 

 

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) 

 Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Kauno „Saulės“ gimnazija 

 
    

   Pareigos, vardas, pavardė 

 

    

Parašas  

 

    

Data                  

 

 

                                                       

 



Mokyklos erdvė skirta, mokytojų darbo sąlygų gerinimui žymėjimas kadastriniuose planuose, patalpų bendras plotas 103,67 m2
p2 (33,72 m2);
p3 (22,77 m2);
p4 (14,58 m2);
Dalis patalpos  p1 (32,6 m2)

32,6

user
Text Box
Kopija tikra 
PV. J.Padvarskaitė-Venslovienė

user
Rubber Stamp



 

 

 

 

 

 

 

Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr.1 žymėjimas kadastriniuose planuose, patalpų bendras plotas 53,64 m2
Nr.25 (29,88 m2)
Nr.26 (8,96 m2)
Dalis patalpos N. 23 (14,8m2)

14,8



 

 

Robotikos kūrybinės dirbtuvės Nr.2 žymėjimas kadastriniuose planuose, patalpų bendras pltas 53,64 m2
Nr.18  (29,88m2)
Nr.19 (8,96m2)
Dalis patalpos Nr.16(14,8m2)

14,8
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