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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS:

Projekto pavadinimas: Mokyklos (lietuviy Svietimo draugijos ,Saulé” raimy pastato (10710)) Savanoriy pr. 46,
Kaune, kapitalinio remonto projektas;

Statybos adresas: Savanoriy pr. 46, Kaunas;

Statybos rlsis: Kapitalinis remontas ir tvarkybos darbai;

Statinio paskirtis: Mokslo;

UZsakovas: Kauno "Saulés" gimnazija, Savanoriy pr. 46, LT-44209 Kaunas;

Projektuotojas: UAB ENERO;

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo uzduotis;

Si projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius,
funkcinius (paskirties), architektaros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, bei
kitus rodiklius ir charakteristikas.

Si dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statiniy
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statiniy saugos ir paskirties
dokumentais, privalomaisiais dokumentais, kurie isigaliojo iki sutarties pasiraSymo dienos.

Projektas atitinka jstatymu, reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimams. Projektas treiyjy asmeny
interesy nepazeidzia.

Rengiant projektg vadovautasi Siais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais normatyviniais
statybos techniniais dokumentais:

1. LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrieji forminimo reikalavimai“ (suvestiné redakcija — néra);

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (redakcija 2020-10-30);

,LR statybos statymas* (redakcija 2021-11-01);

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas® (suvestiné

redakcija nuo 2019-12-04);

6. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidzZiant] dokumentg
padariniy alinimas* (redakcija 2021-1030);

7. ST 3463773.01:2005 ,Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinés saugos ir aptikimo, {spéjimo apie gaisrg ir
evakuacijos valdymo sistemy projektavimas ir jrengimas®;

ok wn
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25.
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27.
28.

2010m, “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” (redakcija 2020-05-01);

,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés®, 2010m (redakcija 2019-05-01);

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2012m (redakcija nuo 2016-
05-01);

Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZitros ir naudojimo taisyklés. 2011m. spalio 14d.
Nr. 1V-978 (suvestiné redakcija nuo 2021-12-01);

EIA/TIA -568 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

EIA/TIA -569 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

EIA/TIA -607 Komerciniy pastaty telekomunikaciniy sistemy jzeminimas;

EN 50173 Struktlrizuoty kabeliniy sistemy jrengimas;

EN 50174-1, -2, -3 Kabeliniy sistemy instaliavimas;

LST EN 60849:2001 ,Garsinés avarinio signalizavimo sistemos* (IEC 60849:1998) (suvestiné redakcija:
néra);

LST EN 14604:2005 ,Damy signalizatoriai“ (suvestiné redakcija: néra);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*” (redakcija — néra);

ISO 21542:2011 ,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas* (redakcija — néra);
PTR 3.06.01:2007 ,Kultliros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés® (suvestiné redakcija nuo
2018-07-10);

LR Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos statymas (suvestiné redakcija nuo 2021-10-01);

PTR 2.13.01:2011 ,Archeologinio paveldo tvarkyba“ (suvestiné redakcija nuo 2018-05-30);

PTR 3.03.01:2005 ,Nekilnojamojo kultdiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby projekto ar tvarkomujy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisykles® (suvestinés
redakcijos néra);

PTR 3.04.01:2014 ,Leidimy atlikti tvarkybos darbus iSdavimo taisyklés* (redakcija 2017-12-20);

PTR 3.08.01 :2013 ,Tvarkybos darby riisys" (suvestinés redakcijos néra);

PTR 3.02.01:2014 ,Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés” (redakcija 2016-05-07);

STR 1.01.01:2005 ,Kultdiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai“ (suvestinés redakcijos
néra);

Nustojus galioti kuriam nors i§ nurodyty dokumenty, galioja ji keiCiantis dokumentas, taip pat atsizvelgiama |
visus pirminio dokumento pakeitimus.
Projektavimui naudoju OpenOffice4 ir ZWCAD 19 Pro+ programing jranga.

2. ESAMA PADETIS

Pagrindinio pastato patalpoje 2-02 jrengtas ER |vadas ir komutaciné spinta ER].
Projektuojamose patalpos priestate R-4°, 2-18" ir 3-25' esamos sistemos neatitinka naujy reikalavimy,

demontuojamos, jrengiamos naujos.

Akty saléje 4-35' daromas pilnas remontas keiciant visg jranga. Esama jranga demontuojama.
Projekte analizuojama tik projektuojamos pastato dalies remonto ir atstatymo darbai. Tiesiogiai nesusijusios

pastato dalies sistemy remonto darby klausimas Siame projekte nesprendziamas.

3.PROJEKTUOJAMO OBJEKTO APIBUDINIMAS

UZstatytas Zemés plotas — ND;

Pastato bendras plotas — 2690,31 m2 (priestatas), remontuojama dalis pastato;

Auksty skai€ius — 3, pusrisis ir mansarda;

Projektuojama pastato dalis ir darbai:

- Lifto jrengimas priestate nuo risio iki penkto auksto - visi darbai susije su $iuo jrengimu;

- Pritaikymas nejgaliesiems | auksto koridoriaus tvarkymas - visi darbai su tuo susije;

- Pritaikymas nejgaliesiems — ZSN VC patalpos irengimas priestato Il ir Il auk$tuose - visi darbai su tuo

susije;

Lapas | Lapy | Laida
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- Akty salés kapitalinis remontas - visi darbai susije su remontu;
Tiesiogiai nesusijusios pastato dalies sistemy remonto darby klausimas Siame projekte nesprendziamas,
iSskyrus susijusias patalpas.

4. PROJEKTAVIMO PAGRINDAS IR ANALIZE

Projektavimo pagrindas - Projektavimo uzduotis (Priedas).
Projektiné situacija:

Projektuojamose pastato dalyse R-4‘, 2-18" ir 3-25° rengiamos atskiros pakabinamos ER spintos tik ER komutacinei
jrangai. Spintos atskirais optiniais kabeliais (8xSM, vienmodziais) sujungiamos su jvadine spinta KS|. Patalpose projekto
apimtyje jrengiamos kompiuterinés mokymo ir darbo vietos, interaktyviniai ekranai (LAN rozetés jiems). Aktyvinés jrangos
klausimas projekte nesprendziamas, elektrinio maitinimo klausimas sprendziamas elektros dalyje.

Akty saléje projektuojama komutaciné spinta ir ER jrangai i$ {garsinimo, vaizdo transliavimo jrangai.

Sio projekto apimtyje numatyta akty salés jgarsinimo jranga, vaizdo projektavimo jranga, sceninio ap$vietimo jranga.
Siai daliai numatoma ir aktyviné jranga.

5. BENDRIEJI PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS RODIKLIAI

Projektuojamos sistemos dalys - Elektroniniai rySiai (ER) ir akty salés jgarsinimas (|G) ir vaizdo
projektavimas (VP) ir sceninis apSvietimas (SAp), Mechanika akty salei (MEX) ir apjungianti dauguma sistemy
automatizuoto valdymo sistema.

Pastaba: |rangos tarpiniy bei jungiamyjy kabeliy poreikis bei trasos nustatoma/tikslinama parinkus konkrecias
sistemas.

5.1. Projektuojamos ER bendrieji rodikliai ir funkcijos:

- Kompiuterinis tinklas ,zvaigzdés® topologija, 6A kategorija.

- Projektuojamose pastato dalyse R-4', 2-18" ir 3-25° jrengiamos atskiros pakabinamos ER spintos tik ER
komutacinei jrangai. Spintos atskirais optiniais kabeliais (8xSM, vienmodZiais) sujungiamos su jvadine spinta
KS|.

- Patalpose projekto apimtyje jrengiamos kompiuterinés mokymo ir darbo vietos, interaktyviniai ekranai (LAN
rozetés jiems).

- Aktyvinés jrangos klausimas projekte nesprendZiamas, elektrinio maitinimo klausimas sprendziamas elektros
dalyje.

- Projekte pazymétose vietose suprojektuotos komutacinés spintos 3 vnt:

Pusriisio auksto spinta — P-5" patalpa. Pakabinama. Spintos parametrai 600x600x12U;

I auksto spinta — 2-18’ patalpa. Pakabinama. Spintos parametrai 600x600x12U;
Il auk$to spinta — 3-25° patalpa. Pakabinama. Spintos parametrai 600x600x12U;

- Iki spintos atvedami atskiri optiniai kabeliai 8 skaiduly vienmodZiai (SM). Kabeliai klojami neremontuojamose
patalpose apsauginiame vamzdyje ar kanale (sprendziama statybos metu), remontuojamoje dalyje —
vertikaliame stove ir vir§ pakabinamy luby apsauginiame vamzdyje. Visi rySiai organizuojami per optinius
kabelius.

- Kabeliams iSkrosuoti jrengiamos dvi optinés panelés (ODF) jvadinéje spintoje KS| (24 ir 8 SC porty).

- Kabeliams iSkrosuoti spintose KS1-3 jrengiama po optine panele 8 SC porty.

- Komutacinése spintose numatytos komutacinés panelés po 1 vnt. (viso 3 vnt.),

- Kabeliy paskirstymo panelés po 2 vnt. (viso 6 vnt.);

- Maitinimo blokai po 1 vnt. (viso 3 vnt.),

- Kompiuterinis tinklas klojamas horizontaliai - vir§ pakabinamy luby. Vertikaliai — vamzdziuose po tinku iki
rozeciy. Patalpose 2-18' ir 3-25' numatyta po vieng vertikaly kanalg tarp langy nusileidimui ir roze€iy (tame
tarpe ir elektros) montavimui. Kanalas su pertvara.

- Numatomos kompiuterinés rozetés 6A kategorijos, po 2 kiekvienai darbo vietai ir spausdintuvams, po 1 vnt.
mokymo vietai. Lizdai montuojami | sieng arba | kanalg. Sieninio montavimo lizdai parenkami pagal elektros
projekte numatyta gamintoja, forma ir spalva (jei néra — analogiskus).

- Viso numatoma 39 lizdai.

Lapas | Lapy | Laida
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WiFi jrenginiai (kabeliai jiems) numatomi su maitinimu per PoE, 3 vienetai. Lizdai jiems nemontuojami,
paliekami kabeliai su antgaliais.

Patalpose 2-18" ir 3-25° numatoma HDMI kabelis nuo mokytojo darbo vietos iki interaktyvinio ekrano. Kabelis
klojamas po tinku vertikaliai, vir pak. luby horizontaliai apsauginiame vamzdyje. Kabelio galas prie
interaktyvimio ekrano jungiamas tiesiai | ekrana, prie mokytojos darbo vietos montuojamas lizdas ir pateikiamas
HDMI kabelis komutacijai.

Kabeliy vedZiojimas numatytas remontuojamose grindyse, WiFi jrenginiams — lubose.

Visy jrenginiy vietos tikslinamos DP metu derinamos su elektros rozerémis.

5.2. Projektuojamos |G bendrieji rodikliai ir funkcijos:

lki komutacinés spintos jrengiamas ER jvadas pagal p. 5.1. numatytus reikalavimus.

Nuo spintos iki darbo vietos i§ projektoriaus jrengiamas ER tinklas pagal p. 5.1. numatytus reikalavimus.
Kabeliams prie projektoriaus lizdai nemontuojami, montuojami antgaliai, jungiama tiesiai j rengini.

Patalpoje 4-37a‘ jrengiama pastatoma komutaciné spinta 800x800x42U. Visa aparatira iSskyrus kolonéles ir
valdymo pulta montuojama spintoje.

|G sistemos valdymo pultas montuojamos saléje, projekte nurodytoje vietoje.

Kolonéliy grués 4 vnt. montuojamos saléje:

Garso kolonélés. Pakabinamos. Montuojamos ant sienos aukstis derinamas prie salés jrangos, viso 3 grupés

po 12 vnt,;

Garso kolonélés. Pakabinamos priekinés. 2 vnt.

Garso kolonélés. Pakabinamos, koridorius. 3 vnt.

SUB sistemos kolonélés, 2 kompl.. Pastatomos;

Garsinio signalo stiprinimui naudojama:

Stiprintuvas bendras Line Array masyvui 8 kanalai 2 vnt.

Zemo daznio stiprintuvas 4 kanalai, 1 vnt.

Koridoriaus stiprintuvas, 1 vnt.

Valdymo pajungimui naudojamas DANTE signaly komutatorius 2 vnt.
Skaitmeninis garso pultas su 28 analoginiy iSvesciy, DANTE valdymas 1 vnt.
Skaitmeniné scenos dézé 24 iSéjimy, suderinamas su pultu 1 vnt.
[vairios bevieliy mikrofony sistemos.

Mikrofonai dinaminis ir kondensatorinis,

Mikrofoninis stovas 6 vnt.

Aktyvi monitoriné kolonélé, 4 vnt
Sistemos valdymo konsolé su ekranu ir neSiojamas ekranas po 1 kompl.
Kabelinés sistemos, komutaciné jranga ir laikikliai 1 kompl.

5.3. Projektuojamos VP bendrieji rodikliai ir funkcijos:

Projektorius lazerinis 3LCD, WUXGA, 4K technologija su laikikliu 1 kompl.
Projektoriaus ekranas motorizuotas ant luby pakabinamas, 1 kompl.
Vaizdo matrica 4x4 suderinama su 4K 19 1 vnt.

Keitikliy sistemos 1 komplektas.

Kabelinés sistemos, komutaciné jranga ir laikikliai 1 kompl.

5.4. Projektuojamos SAp bendrieji rodikliai ir funkcijos:

Ap3vietimo valdymo pultas 1 kompl.

[vairds LED prozektoriai , 58 kompl.

DMX signalo Sakotuvai ir kita jranga, 1 kompl.

Aliuminé tvirtinimo konstrukcija 2 m ilgio, 12 kompl.
Kabelinés sistemos, komutaciné jranga ir laikikliai 1 kompl.

Pastaba: sistemy valdymui projektuojama:

Garso signaly procesorius 12IN/8OUT, DANTE, suderinamas su kita jranga, 1 kompl.
Valdymo ekranas 1 kompl.
NeSiojamas valdymo ekranas 1 kompl.
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- Sistemos valdymo procesorius 1 kompl.
- ApSvietimo sistemy valdymo integracija (procesorius) 1 kompl.
- DMX signaly apjungimas 2IN/1OUT 1 kompl.
- Valdomy réliy blokas 8x, suderinamas su jranga, IP 2 kompl.
5.5. Projektuojamos mechanikos akty salei (MEX) bendrieji rodikliai ir funkcijos:

Keltuvy sistema 8 keltuvai.

Keltuvy valdymo sistema , 1 kompl.

Elektrinio maitinimo sistema, 1 kompl.

Kabelinés sistemos, komutaciné jranga ir laikikliai 1 kompl.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visa jranga privalo atitikti reikalavimus keliamus jrangos parinkimui, montavimui ir eksploatacijai (CE deklaracijos,
eksploataciniy savybiy deklaracijas (DOP), atitikimo standartams deklaracijas (jei reikia), neapsiribojant paminétomis),
analogiskai jrangai ir Sio projekto reikalavimus;

Visos kompiuterinio tinklo kabelinés trasos po komutacijos privalomai testuojamos atitikimui nurodytai kategorijai.

[rangos iSdéstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogigkos jrangos iSdéstymui ir 8io projekto reikalavimus;

Parenkant aparatrg batina jvertinti jrangos gamintojy rekomendacijas parenkamiems jrenginiams;

Projekto vykdytojas, parinkdamas konkre€ig sistema jrengimui, savo rizika ir saskaita jvertina visas parinktos
sistemos veikimo ypatybes ir numato visg papildomai reikalinga jranga.

Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui, sistemos
funkcionavimui ir eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibadinti Siame projekte ar ne.

Sumontavus sistema patikrinamas jos veikimas sura$ant perdavimo — priémimo akta.

Sumontavus sistema paruoSiama iSpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos, reikalingi sertifikatai. Informacija
pateikiama CD laikmenoje su iSpildomaja dokumentacija: vartotojo, instaliuotojo (jei tokia yra atskira) instrukcijomis.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. TAIKYMO SRITIS
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Techninio-darbo projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy, mechaniniy ir elektriniy medziagy tiekima, pristatyma i statybos aikstele, sumontavima,
patikrinima ir paleidimo-programavimo darbus.

Darbas apima statybg, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad baty pastatyti projekte
numatyti objektai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas baty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje baty suderintos.

3. [STATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visi darbai turi bati atlikti pagal: LR jstatymus, statybos techninius reglamentus (STR), statybos taisykles, statiniy
naudojimo ir techninés priezitros taisykles, Valstybés institucijy nuorodas kaip turi bati jgyvendinami STR, statyboje
taikomus Lietuvos standartus, Lietuvos perimtus Europos ir tarptautinius standartus, Valstybés nustatyta tvarka parengtus
techninius liudijimus, projektavimo ir statybos jmoniy nurodymus, rekomendacijas ir kitus teisés aktus, o taip pat pagal
projekto nurodymus. Statytojo nustatytas rangovas gali pradéti statybos darbus, kai pats paskyré statybos vadova, gavo i§
statytojo statybg leidziantj dokumenta, statinio projekta, statybos darby zurnala ir pagal aktg priémé statybos aikstele.
Statybos sklypas perduodamas rangovui tokioje bukléje, kokioje jis bus sutarties pasiraSymo dieng. Statinio projektinés
dokumentacijos komplektas, specialiai perengtas statyba leidzianCiam dokumentg gauti ir statybos darby zurnalas, turi bati
laikomi statybos bare arba aik$teléje ir naudojami statybos montavimo darby vykdymo bei atlikty darby kokybés vertinimo
metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezitros vadovo tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Kabeliy trasos ir jrangos vietos papildomai DP stadijoje derinamos su tvarkybos projekto vadovu.

4. Bendros salygos parenkamai jrangai
- visa parinkta jranga privalo atitikti reikalavimus keliamus analogi$kai jrangai ir Sio projekto reikalavimus;
- jrangos iSdéstymas privalo atitikti reikalavimus keliamus analogiskos jrangos iSdéstymui ir Sio projekto reikalavimus,

lauko trasa derinama su atitinkamomis institucijomis;

- parenkant aparatiirg bitina {vertinti jrangos gamintojy rekomendacijas parenkamiems jrenginiams;

- privaloma pastaba: darbo projekte lizdy, ir kity jrenginiy vietas derinti su projekto vadovu ir elektros dalies projekto

vadovu.

- kompiuteriniai tinklai testuojami atitikimui nustatytai kategorijai atitinkama jranga, testo rezultatai pateikiami uzsakovui.

- specifikacijose nurodyti kiekybiniai ir techniniai parametrai reiSkia kad parinkta jranga privalo bati ne
mazesniy/blogesniy techniniy parametry, nereglamentuojami parametrai paliekami darbo projektui ir projekto vykdytojo
pasirinkimui. Tagiau parenkant jrangg darbo projekto metu privaloma jvertinti sistemos sudedamujy daliy parametrus,
integracijq ir suderinamuma,. Visa aktyviné jranga privaloma tvarka derinama su UZsakovu iki DP rengimo.

0 2024 05 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
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- visai montuojamai jrangai taikomas apsaugos klasés reikalavimas IP20 jeigu nenurodyta kitaip.

- visai parinktai jrangai ir kabeliams taikomi sekantys reikalavimai darbo temperatirai:

a) vidaus jrangai — nuo 0 iki +40 laipsniy Celsijaus,

b) lauko jrangai — nuo -25 iki +70 laipsniy Celsijaus.

- visi darbai ir medziagos, kurie gali buti pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui, sistemos
funkcionavimui ir eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibddinti Siame projekte ar ne.

- pastaba — medziagy specifikacijos derintos su uzsakovu.

- visa nauja jranga montuojama taip, kad nepazeisti esamy ER ir kity sistemy. Jei to nejmanoma iSvengti,
veikiancios sistemos darbo sutrikimai derinami su uzsakovu i$ anksto ir darbai vykdomi tik gavus uzsakovo rastiska
pritarima.

- kabeliy klojimo budai ir trasos derinamos rengiant darbo projekta kiekvienoj patalpoj individualiai.

5. ELEKTRONINIY RYSIY jranga (ER)

1. Komutaciné spinta KS| (Esama).

- Paskirtis — pastato ER tinklo jvadinés, komutacinés ir aktyvinés jrangos ir rezervinio maitinimo jrangos montavimas ir
apsauga.

Montavimo darbai. Spintoje sumontuojama 2 vnt ODF blokuy,ir 2 vnt paskirstymo paneliy. Darbai ir montavimo vietos
derinamos su uzsakovu, derinant montavimo metu. Kabeliai | spintg atvedami i$ apatinés, virSutinés ir galinés dalies.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

2. Komutaciné spinta KS1-3.

- Paskirtis — pastato ER tinklo komutaciné spinta LAN komutacijai, jrangos montavimas ir apsauga.

- Pakabinama, stiklinés durys, metaliné (cinkuotos arba miltelinio daZzymo), rakinamos durys ir Sonai.

- Ne mazesné 12Ux600x600, parametrai privalo bati tikslinami montavimo metu parenkant jranga (jos dydZius).

Montavimo darbai. Sumontuota projekte nurodytose vietose, tiksli vieta derinama darbo metu. Kabeliai | spintg atvedami
i virSutinés ir galinés dalies. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

3. Ventiliacijos blokas spintai KS1-3 ir KSA.

- Paskirtis - spintos ventiliacija.

- Suderinamas su pasirinkta spinta.

- Su termostatu.

Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

4. |zeminimo komplektas spintai KS1-3 ir KSA.

- Paskirtis - spintos daliy jZzeminimas, {Zeminimo apjungimas.

- Suderinamas su pasirinkta spinta.

Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

5. Komutaciné panelé 24x RJ45 spintai KS1-3 ir KSA.

- Paskirtis — kompiuterinio — telefoninio tinklo komutacija komutacinéje spintoje.

- Montuojama | 19 réma.

- Kategorija 6A, neekranuota.

Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

6. Kabeliy sutvarkymo panelé spintai KS1-3 ir KSA. KS|.

- Paskirtis jungiamyjy kabeliy sutvarkymas.

- Montuojama | 19" réma.

- 1U aukscio.

Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose, KS| spintoje suderintoje vietoje darby atlikimo
metu. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

7. Maitinimo blokas spintai KS1-3 ir KSA.

- Montuojamas | 19 réma.

- MaZiausiai 8x220V, su {zeminimu.

- Su virSjtampio atjungimu

Montavimo darbai. Sumontuota spintose, projekte nurodytose vietose. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

Lapas | Lapy | Laida

ENERO-143(2024)-TDP-ER-TS > 18 0




8. ODF blokas spintai KS1-3, KSA ir KS]|.

- Paskirtis — LAN optikos komutacija.

- Montuojamas | 19* spintg,

- SM optika, SC jungtys, junggiy skaigius 24 (jvadinéje spintoje KS| 1 vnt) ir 8 vnt.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuota KS1-3, KSA spintose, projekte nurodytose vietose, KS| spintoje suderintoje vietoje darby
atlikimo metu. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas

9. Kompiuterinés darbo vietos-rozeciy blokas sienose.

- Paskirtis ER komutacija;

- Jas sudaro 1xRJ45 ir 2xRJ45 6A kategorijos lizdai pilnai komplekte, potinkinio montavimo arba montuojami | kanalg;

- Spalvair tipas derinama darbo projekto metu, su elektros dalimi;

- Tikslios vietos derinamos su uZsakovu montavimo metu jvertinant baldus;

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsizvelgti |
gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

10. HDMI kabelis ir lizdas sienose.

- Paskirtis HDMI kabelio komutacija;

- HDMI kabelis 15 m ilgio su galais;

- HDMI lizdas pilnai komplekte, potinkinio montavimo;

- Spalvair tipas derinama darbo projekto metu, su elektros dalimi;

- Tikslios vietos derinamos su uZsakovu montavimo metu jvertinant baldus;

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsizvelgti |
gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

11. Kompiuterinio tinklo kabelis.

- Paskirtis ER, komutacija.

- UTP Cat6A varinis kabelis 2x4x0,5 PVC izoliacija

- Optinis SM 8 skaiduly,

- Skirtas vidaus instaliacijai.

Montavimo darbai. Kabelis klojamas per stovus vertikaliai, grindyse horizontaliai vamzdziuose ir kanale, nusileidZiant iki
rozeciy sienose po tinku. Po paklojimo ir sukomutavimo testuojamas. Montuojant atsizvelgti | keliamus reikalavimus jrangos
montavimui ir gamintojo rekomendacijas.

12. Komutaciniai kabeliai.

- Paskirtis — komutacinés panelés spintoje komutacija su komutatorium ir kita reikiama jranga,

tipas RJ45/RJ45, Cat 6A neekranuotas, ilgis 1-2 m,

- Paskirtis — komutacijai darbo vietose

tipas RJ45/RJ45, Cat 6A neekranuotas, ilgis 3 m,
- Paskirtis — jvado komutacijai

tipas SC/SC, SM, tikslinamas darbo metu, ilgis 2 m,
- Paskirtis — HDMI komutacijai

tipas HSMI/HDMI, ilgis 3 m, tikslinamas darbo metu,

Montavimo darbai. Pateikti.

13 Vamzdis, kopétélés kabeliy apsaugai.

- Paskirtis —kabelio pratraukimas, apsauga.

- VamzdzZio diametras vidaus d16-50, tikslinamas darbo metu.

- Kopétélés metalinés 100x40, tikslinamas darbo metu.

Montavimo darbai. Klojami projekte nurodytose vietose po tinku, vir§ pak. luby. Trasos tikslinamos darbo metu derinant
su tvarkybos projektu. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

14. Reikalavimai darbams:

Naujy tinkly prijungimo prie veikian€iy tinkly metu turi bati apsaugota ten veikianti aparatira, taip pat pasyviné jranga.
Neturi bti atjungtas elektros maitinimas veikianciai jrangai. Privalu nenutraukti (nepazeisti) esanciy kabeliy, apsaugoti tinklo
skirstymo spintas nuo visy jmanomy pazeidimy ir nuo dulkiy.

Optinés {rangos montavimui - montavimo darbus turi atlikti specialistai, turintys kvalifikacinius pazyméjimus ir ne
mazesne kaip trijy mety kabeliy klojimo, montavimo, krosavimo darby patirt] ir jrankius pritaikytus darbui.
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Rozetés darbo vietoje turi bati suzymétos. Turi biti pateikta detali darbo viety prijungimo schema. Turi biti pateiktos
spinty montavimo schemos, atitinkancios rozeciy zyméjima darbo vietose. Turi bati atlikti kompiuterinio tinklo kabeliy matavimai
6A kategorijos atitikimui.

6. |GARSINIMO |[RANGA akty salei (|G)

Bendri reikalavimai ir sudétis:

Pagrindinés jgarsinimo sistemos komplektg turi sudaryti:

- Ne maziau 16 moduliy linijinio masyvo (angl.: ,Line Array®) tipo pasyviné akustiné sistema, komplektuojama su to
paties gamintojo pakabinimo laikikliais akustiniy sistemuy moduliy pakabinimui bei pozicionavimui erdvéje.

- Pastatoma Zemujy pasyviné akustiné sistema: ne maziau 2 vnt.

- Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais, 1 kompl., (montuojama iSoriskai, 19* rack tipo spintoje).
Stiprintuvai su DSP turi biti to paties gamintojo, kaip ir akustiné sistema, patys stiprintuvai turi biti serijinés gamybos (ne
modifikuoti, ne specialls gaminiai ar pan.);

15. Akustiné sistema Line Array tipo

- Paskirtis — bendro daznio garsas.

- Linijinio masyvo modulis.

- Ne maziau 3-jy juosty;

- Zemy dazniy garsiakalbiy kiekis ir diametrai turi bati ne mazesni kaip 2 x 200 mm (8 coliy);

- Vidutiniy dazniy garsiakalbiy kiekis ir diametrai turi bati ne mazesni kaip 4 x 100 mm (4 coliy);

- Auksty dazniy garsiakalbiy i8éjimy angy diametrai ir kiekiai turi bati ne mazesni kaip 2 x 25 mm (1 colio);

Horizontalus garso sklaidos kampas turi biti 100+/-10° (-6 dB ribose).

- Atkuriamy garso dazniy diapazonas turi bt ne siauresnis kaip 65 Hz — 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz — 18 kHz

(+/-3 dB ribose).

- Maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slégis SPL vieno metro atstumu turi bati ne mazesnis kaip 133 dB;

- Maksimalds vieno modulio matmenys: ne didesni nei 800x300x450 (PxAxG, mm).

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose prie sienos. Galutiné vieta derinama montavimo metu
derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

16. Akustinés sistemos pakabinimo modulis

- Paskirtis — akustinés sistemos (p15) montavimas.

- Komplekte su linijiniu masyvu.

- Kabinimo elementai Line-Array moduliams turi bati to paties gamintojo, kaip ir akustiniy sistemy moduliai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose prie sienos. Galutiné vieta derinama montavimo metu
derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti  gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

17. Akustiné sistema zemo daznio

- Paskirtis — Zemy dazniy akustiné sistema.

- Atkuriamy dazniy juosta ne siauresné kaip nuo 30 Hz iki 150 Hz + 3dB (galima +5 Hz tolerancija apatinéje riboje)

- Maksimalus garso slégis ne mazesnis nei 145dB

- Garsiakalbio diametras ne maziau kaip 2 x 18"

- Jautrumas: ne mazesnis nei 105 dB.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose ant grindy. Galutiné vieta derinama statymo metu.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

18. Garso stiprintuvas Line Array masyvui.

- Paskirtis — Line Array sistemos stiprintuvas.

- Stiprintuvo kanaly skai€ius — ne maziau nei 8;

- Stiprintuvo klasé ne mazesnio efektyvumo nei D;

- Stiprintuvo jvestys turi bati tiek analoginés simetrinés, tiek skaitmeninés lygiavertés;

- Vieno kanalo galia ne maziau kaip 1200W prie 8ohm;

- Harmoniniai iSkraipymai (THD) ne didesni nei 0.05%;

- Integruotas LCD ekranas (ekranai), kuriame galima stebéti pagrindinius stiprintuvy kanaly parametrus, DSP
parametrus ir bliseng;

- Stiprintuvy valdymo per kompiuterinio tinklo sgsaja galimybés, naudojant to paties gamintojo programing jranga,

suderinama su stiprintuvais;
- Galimybé stebéti stiprintuvy bseng, keisti stiprintuvo DSP parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficienta;
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- Integruoti i$ anksto gamintojo paruosti nustatymy rinkiniai (angl. ,Presets®), skirti siilomoms akustinéms sistemoms
(nustatyti limiteriai, uzlaikymai, FIR ir kiti filtrai);
- Integruotas DSP turi bati ne maZesnio, nei 96 kHz diskretizavimo daznio;
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg,
parinktg jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
19. Garso stiprintuvas Zemo daznio akustinei sistemai.
- Paskirtis — garso stiprintuvas Zemo daZnio akustinei sistemai.
- Stiprintuvo kanaly skai€ius — ne maziau nei 4;
- Stiprintuvo klasé ne mazesnio efektyvumo nei D;
- Stiprintuvo jvestys turi biti tiek analoginés simetrinés, tiek skaitmeninés lygiavertés;
- Vieno kanalo galia ne maZiau kaip 3000W prie 4ohm;
- Harmoniniai iSkraipymai (THD) ne didesni nei 0.05%;
- Turi biti integruotas LCD ekranas (ekranai), kuriame galima stebéti pagrindinius stiprintuvy kanaly parametrus, DSP
parametrus ir bliseng;
- Turi bati stiprintuvy valdymo per kompiuterinio tinklo sgsajg galimybés, naudojant to paties gamintojo programine
jranga, suderinama su stiprintuvais;
- Turi biti galimybé stebéti stiprintuvy blsena, keisti stiprintuvo DSP parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficientg;
- Turi biti integruoti i§ anksto gamintojo paruosti nustatymy rinkiniai (angl. ,Presets®), skirti silomoms akustinéms
sistemoms (nustatyti limiteriai, uzlaikymai, dazniné ch-ka, FIR ir kiti filtrai);
- Integruotas DSP turi bati ne mazesnio, nei 96 kHz diskretizavimo daznio;
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg
parinktg {ranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
20. Akustiné sistema Line Array tipo (Front Fill)
- Paskirtis — bendro daznio garsas.
- Linijinio masyvo modulis.
- Ne maziau 3-jy juosty;
- Zemy dazniy garsiakalbiy kiekis ir diametrai turi biiti ne maZesni kaip 2 x 200 mm (8 coliy);
- Vidutiniy dazniy garsiakalbiy kiekis ir diametrai turi bati ne mazesni kaip 4 x 100 mm (4 coliy);
- Auksty dazniy garsiakalbiy iSéjimy angy diametrai ir kiekiai turi bati ne mazesni kaip 2 x 25 mm (1 colio);
- Horizontalus garso sklaidos kampas turi bati 100+/-10° (-6 dB ribose).
- Atkuriamy garso dazniy diapazonas turi bt ne siauresnis kaip 65 Hz — 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz — 18 kHz
(+/-3 dB ribose).
- Maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slégis SPL vieno metro atstumu turi bati ne mazesnis kaip 133 dB;
- Maksimalds vieno modulio matmenys: ne didesni nei 800x300x450 (PxAxG, mm).
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose prie sienos. Galutiné vieta derinama montavimo metu
derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
21. Pasyvi akustiné sistema koridoriuje
- Paskirtis — garsas koridoriuje.
- Kompaktidka koaksialiné pasyviné akustiné sistema;
- Akustiné sistema ne maziau 2-jy juosty;
- Atkuriamy daZniy juosta ne siauresné kaip nuo 100 Hz iki 20 kHz + 3dB (galima +3Hz tolerancija apatinéje reikSméje ir
-2 kHz tolerancija virSutinéje reikSméje)
- Maksimalus garso slégis ne maziau 115 dB.
- Aprépties kampas horizontaliai turi bati kintamas — 120° artimame lauke ir tolstant siauréti iki 90°, ir ne daugiau kaip
80° nekintantis vertikaliai
- Zemy/vidutiniy dazniy garsiakalbio diametras ne maziau kaip 5*
- Auksty dazniy garsiakalbio diametras ne maziau kaip 0.75"
- Komplektuojama su montavimo konstruktyvu fiksuotai instaliacijai.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose koridoriuje. Galutiné vieta derinama montavimo metu
derinant su kita jranga. Montuojant atsizvelgti { gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
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22. Garso stiprintuvas.

- Paskirtis — Garso stiprintuvas.

- Ne maZiau 4 kanaly stiprintuvas;

- Stiprintuvo kanalo galia 350W prie 2 Ohm apkrovos;

- THD ne daugiau kaip 0,1%;

- Santykis signalas — triukSmas ne maziau nei 105 dB;

- DazZniy diapazonas turi bati ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz;

- Stiprintuvas turi bati skirtas montavimui | Rack tipo 19* spinta, aukstis ne daugiau 1U dydzio;

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg,
parinktg jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

23. Skaitmeninis garso pultas + Dante.

- Paskirtis — Garso valdymo pultas.

- Ne maziau kaip 32 mikrofoniniy/linijiniy jéjimy su XLR / 1/4" TRS jack / Combo XLR — TRS jack tipo arba lygiavertémis
jungtimis;

- Ne maziau kaip 6 jéjimai su 1/4" TRS jack tipo arba lygiavertémis jungtimis;

- Ne maZiau kaip 16 analoginiy i$&jimy ir 1 skaitmeninis AES/EBU i$éjimas su XLR jungtimis (arba lygiavertémis);

- Ne maziau 25 vnt. 100 mm motorizuoty $liauzikliy, 2 valdymo sluoksniai;

- Galimybé valdyti bent 32 garso jvestis;

- Ekranas.

- Ne maziau 8 pasirenkami stereo efekty blokai, 8 DCA grupés;

- Signaly apdirbimo diskreditavimo daznis ne maziau 48 kHz;

- Ne maziau kaip 1 sgsaja su Ethercon jungtimi arba lygiaverte papildomiems skaitmeniniams audio signaly j&jimy, ir
iS&jimy blokams prijungti;

- Turi turéti sasaja TCP/IP ir galimybe bati valdomas per tinklg iOS ar Android prietaisy pagalba;

- Atkuriamy dazniy diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz — 20 kHz;

- Netiesiniai iSkraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01 %;

- Ne maziau kaip 1 sgsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signaly j¢jimy ir iSéjimy komutacijai.;

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg
parinktg jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

24. Skaitmeniné kanaly iSplétimo sistema "Stagebox".

- Paskirtis — kanaly iSplétimas.

- Pilnai suderinamas su sitlomu skaitmeniniu garso pultu;

- Ne maziau kaip 16 mikrofoniniy j&jimy su Phantom maitinimu ir XLR jungtimis;

- Ne maziau kaip 8 analoginiai i$éjimai su XLR jungtimis;

- Ne maZiau dvi sgsajos su Ethercon jungtims skaitmeniniam garso pultui ar papildomam skaitmeniniam audio signaly
i&jimy ir i8&jimy_blokui prijungti;

- DaZniy diapazonas ne siauresnis kaip 10 Hz - 20 kHz;

- Netiesiniai iSkraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01%.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg,
parinktg jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

25. Tinklo komutatorius DANTE signalams.

- Paskirtis — komutatorius DANTE signalams. Parametrai parenkami pagal konkre€ig parinktg jranga.

- Tiekéjas turi numatyti reikiamg komutatoriaus junggiy skaiciy.

- Tiekéjas turi numatyti reikiama MPPS parametro dydj.

- Tiekéjas turi numatyti reikiama komutavimo pralaiduma.

- Turi bati IGMP Querier palaikymas

- Turi bti IGMP snooping palaikymas, antros versijos

- Turi bati DHCP serveris

- Turi bati konfigliruojami QoS parametrai

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
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Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg
parinktg {ranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

26. Bevielio mikrofono komplektas "bodypack".

- Paskirtis — bevielio mikrofono komplektas.

- Komplektg sudaro vienas dvigubas imtuvas, du prisegami siystuvai.

- Sistema su tvirtinimo priedais skirtais jrangos tvirtinimui 19* dézéje;

- Bevieliy mikrofony sistemos veikimo radijo bangy daZniy ruozas turi bati 400-700 MHz ribose;

- Maksimalus veikimo atstumas ne maziau 90 m.;

- Sistema sugeba plataus diapazono signalg, t.y. ne siauresnj nei 20Hz-20kHz;

- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane.

- Prisegamas siystuvas:

- Siystuvo RF galingumas ne maziau 10mW;

- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane;

- Suderinamas su sitilomu imtuvu ir anteny distributoriumi.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Pateikti.

27. Bevielio mikrofono komplektas "handheld".

- Paskirtis — bevielio mikrofono komplektas.

- Komplektg sudaro vienas dvigubas imtuvas, du rankinai mikrofonai-siystuvai.

- Sistema turi bati su tvirtinimo priedais skirtais jrangos tvirtinimui 19 dézéje;

- Bevieliy mikrofony sistemos veikimo radijo bangy dazniy ruozas turi bati 400-700 MHz ribose;

- Maksimalus veikimo atstumas ne maziau 90 m.;

- Sistema turi gebéti perduoti plataus diapazono signalg, t.y. ne siauresnj nei 20Hz-20kHz;

- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane.

- Rankinis mikrofonas-siystuvas:

- Dinaminis mikrofonas-siystuvas;

- Kapsulés tipas super kardioidé arba lygiavertis;

- Atkuriamy dazniy diapazonas ne mazesnis 50Hz-15000 Hz;

- Siystuvo RF galingumas ne maziau 10mW;

- Baterijos lygio indikatorius LCD ekrane;

- Suderinamas su sitllomu imtuvu ir anteny distributoriumi.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Pateikti.

28. Bevielio mikrofono anteny distributorius.

- Paskirtis — bevielio mikrofono anteny distributorius,

- Anteny signaly paskirstymo modulis (daugintuvas) turi bati skirtas anteny poros signaly sustiprinimui ir komutavimui

- Skirtas darbui su ne maziau kaip 4 imtuvais.

- Uztikrintas ir elektros maitinimo paskirstymas ne maziau kaip 4 imtuvams.

- Montuojamas | 19" kilnojama jrangos komutacine spinta, aukstis ne daugiau kaip 1RU.

- Kiekvienas anteny signaly paskirstymo modulis (daugintuvas) turi biti pateiktas su anteniniy kabeliy ir maitinimo
kabeliy komplektu skirtu komutacijai su ne maziau kaip 4 imtuvais uztikrinti.

- Suderinamas su kita jranga.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Vietos tikslinamos pagal salés jrangg. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

29. Bevielio mikrofono iSnesama antena.

- Paskirtis — bevielio mikrofono antena;

- Logoperiodiné dipoliné antena su integruotu arba iSoriniu stiprintuvu leidzianciu stiprinti signalg ne maziau kaip +6dB ir
+12dB pasirinktinai.

- Antenos turi biti pateikiamos ne maZiau nei dvi.

- Dazniy diapazonas: ne maziau kaip 470 — 690 MHz ribose.

- Galimybé tvirtinti anteng prie stovy / tvirtinimo kabliy turiniy standartines jungtis su sriegiu (pvz. 3/8 ir pan.).

- Tinkama ir suderinama su sitllomais stacionariais radijo mikrofony imtuvais, siystuvais ir anteny signaly paskirstymo
sistemos moduliais.
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- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytose vietose sienose derinant su baldais. Montuojant atsizvelgti |

gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
30. Mikrofonas dedamas ant galvos
- Paskirtis — mikrofono komplektas.
- Ant galvos dedamas mikrofonas:
- Turi kabintis ant ausy;
- Turi bti kiino/smélio spalvos;
- Turi bati kardioidinis ar lygiavertis kapsulés tipas;
- Atkuriamy dazniy diapazonas: ne siauriau nei 40 Hz — 20 kHz;
- Jautrumas -45 dBV/Pa (+/-10%);
- Turi bati suderinamas su sidlomais siystuvais..
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Pateikti.
31. Kondesatorinis tribiinos mikrofonas su padeliu
- Paskirtis — mikrofono komplektas.
- Pastatomas tribdinoje mikrofononas, su lanks€iu kakleliu, kondensatorinis;
- Komplekte turi biti specialus stalinis mikrofono laikiklis;
- Kryptiskumas: kardioidé;
- DaZniy diapazonas: ne siauresnis nei 70 Hz — 16 kHz.
- Santykis signalas/triukSmas: ne mazesnis nei 66 dB;
- Mikrofono ilgis: ne maZiau nei 18"
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Pateikti.
32. Kondesatorinis tribiinos mikrofonas pastatomas
- Paskirtis — mikrofono komplektas.

- Universalus mikrofonas su anglies pluosto (arba lygiaverciu) kotu ir stovu, kuriy bendras aukstis - ne Zemesnis nei

1460 mm;

- Komplektuojamas su ne maZziau kaip 3 keiiamomis, skirtingo kryptingumo kapsulémis: kardioidine,

superkardioidine ir bekryptine;
- Atkuriamy dazniy diapazonas - ne siauresnis 50 Hz — 18 kHz;
- Jautrumas - ne mazesnis 1.1 mV/Pa;
- Maksimalus slégis: ne mazesnis 125 dB.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Pateikti.
33. Kondesatorinis tribiinos mikrofonas pakabinamas
- Paskirtis — mikrofono komplektas.
- Kondensatorinis mikrofonas skirtas pakabinimui.
- Kondensatorinis mikrofonas skirtas pakabinimui.
- Atkuriamy dazniy diapazonas - ne siauresnis 70 Hz — 16 kHz;
- Signalo-triukSmo santykis (SNR) ne maziau 67 dB;
- Maksimalus slégis: ne mazesnis 120 dB.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Pateikti.
34, Dante-analog signaly keitiklis
- Paskirtis — Skaitmeniniy Dante signaly keitiklis;
- Ne maziau kaip 16 analoginiy signalo jves€iy, ir 16 analoginio signalo ivesciy;
- Dydis ne daugiau kaip 1RU;

- Turi bati du Dante prievadai (pirminis ir atsarginis).- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, spintoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitg

parinktg jrangg. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
35. Aktyvi monitoriné kolonélé.
- Paskirtis -monitoriné kolonéle.
- Aktyvi, dviejy daznio juosty monitoriné akustiné sistema.
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- Garsiakalbiai ne mazesni kaip 10“ir 1%

- Galingumas ne maziau kaip 800 W;

- Atkuriamy garso dazniy diapazonas ne siauresnis kaip 70 Hz —20 kHz;
- Maksimalus sukuriamas garso slégis ne maziau kaip 125 dB;

- Horizontalus garso sklaidos kampas 60° +- 20%;

- Vertikalus garso sklaidos kampas 60° +- 20%;

- Svoris ne daugiau 18 kg.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuota scenoje, vieta tikslinama montavimo metu atsizvelgiant | visg pasirinktg scenos jranga.

Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
36. Mikrofoninis stovas.
- Paskirtis — mikrofoninis stovas.
- Trikojis stovas mikrofonui;
- Aukstis reguliuojamas ne mazesnése ribose kaip nuo 105 cm iki 165¢m;
- ,Gervés* ilgis reguliuojamas ne maZesnése ribose kaip nuo 55 cm iki 85¢m;
- Svoris ne maziau 4 kg;
- Juodos spalvos.
Montavimo darbai. Pateikti.
37. Signalo atri§imo dézuté "Di-box" stereo.
- Paskirtis — signaly, ,atri§imas®.
- Aktyvi;
- |&jimo lygio perjungimas;
- Maitinimas 48V i§ garso pulto;
- |&jimai ne maZiau 1 stereo mini Jack tipo, 2 Jack / XLR combo tipo;
- I8éjimai ne maziau 2 XLR tipo, 2 Jack tipo.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, spintoje, tikslinama montavimo metu atsiZvelgiant kitg

parinktg jranga. Montuojant atsiZvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
38. Metaline grindiné komutaciné dézé.
- Paskirtis — komutacija, lizdy montavimas, apsauga.
- Pritaikyta montuoti | grindis;
- Matmenys ne maziau kaip 20cm x 20cm;
- Turi bati metaling, juodos spalvos;
- Turi bati komplektuojama su jung€iy moduliais;
- Prisijungimu kiekis ne maziau kaip 8 vnt signaliniy jung€iy ir ne maziau kaip 3 vnt. Schuko junggiu.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, tikslinama montavimo metu atsiZvelgiant kitq parinktq

jrangq. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
39. Metaline sieniné komutaciné dézé.
- Paskirtis — komutacija, lizdy montavimas, apsauga.
- Pritaikyta montuoti prie sienos;
- Matmenys ne maziau kaip 20cm x 20cm;
- Turi bati metaling, juodos spalvos;
- Turi bati komplektuojama su jung€iy moduliais;
- Prisijungimu kiekis turi bati pakankamas pilnam sistemos operavimui i$ nutolusio tasko.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, tikslinama montavimo metu atsiZvelgiant kitq parinktq

jrangq. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
40. Komutaciné spinta KSA.

- Paskirtis — pastato ER tinklo ir jgarsinimo jrangos komutaciné spinta, jrangos montavimas ir apsauga.
- Pakabinama, stiklinés durys, metaliné (cinkuotos arba miltelinio daZzymo), rakinamos durys ir Sonai.

- Védinimas, {Zzeminimas, dalis jrangos numatyta ER dalyje.

- Ne mazesné 42Ux800x800, parametrai privalo bati tikslinami montavimo metu parenkant jrangq (jos dydZius).
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Montavimo darbai. Sumontuota projekte nurodytose vietose, tiksli vieta derinama darbo metu. Kabeliai | spintg atvedami

i$ virSutinés ir galinés dalies. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
41. Komutacinés jrangos spintos priedai, stalCiai.
- Paskirtis — jrangos saugojimui.

- Numatytas priedy komplektas mobiliai jrangai sandéliuoti. T.y. reikiamas kiekis stal€iy su priedams pritaikytais

paminkStinimais.
- Suderinamas su silloma jranga.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje, tikslinama montavimo metu atsizvelgiant kitq parinktag

jrangg. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacifas.

42. Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, jranga, tvirtinimo jranga, kabeliniai kanalai.

- Paskirtis — sistemy komutacija, apjungimas, valdymas ir montavimas.
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa komutacing, kabeliy apsaugos jranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Kanaly poreikiai orientaciniai, tikslinama parinkus aktyvine jranga;
- Visa tvirtinimo jranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving {ranga);

Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsizvelgti j gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

7. SCENOS APSVIETIMO (SAp) jranga
43. Apsvietimo valdymo pultas
- Paskirtis — scenos apSvietimo valdymas.

- Ap8vietimo valdymo pultas su jmontuotu | korpusg ne mazesniu kaip 10 coliy lietimui jautriu ekranu;

- Valdomy DMX kanaly skaicius - ne maziau 12000;

- 12 arba daugiau Sliauzikliy pulto valdymui;

- 8 arba daugiau rotaciniy valdikliy pulto valdymui;

- Bent vienas HDMI prievadas iSorinio monitoriaus pajungimui;
- 4 arba daugiau USB prievadai;

- Turi bati Ethernet prievadas;

- Turi bati Audio jvestis ir iSvestis;

- DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR;

- Turi bati palaikyti RDM suderinamuma;

- Turi palaikyti Artnet;

- Pulto gamintojas turi suteikti prieigg prie nemokamos programinés jrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac
kompiuteriais, skirtos kurti scenos ap8vietimo programas ir jy vizualizacijas naudojant kompiuterj ir paskui perkelti jas | Sviesy

valdymo pulta.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir

rekomendacijas.
44. LED proZektorius Fresnel WW auto ZOOM
- Paskirtis — LED prozektorius Fresnel tipo;
- Sviesos $altinis — LED galingumas ne maziau 300W:
- Linzés tipas — Fresnel;
- LED spalva - Silta balta/2800-3200K;
- CRI indeksas ne mazesnis nei 90;
- Turi biti su srauto kreipian€iosiomis durelémis;
- Sviesos sklaidos reguliuojamas kampas motorizuotas, ne siauriau nei 15°-50°;
- Valdymas — DMX512 protokolu;
- Dimeriavimas - 0%-100% ribose;
- LED modulio tarnavimo laikas ne maziau 50000 val.;
- Korpuso medziaga — Aliuminis;
- DMX signalo jvestis ir iSvestis;
- Korpuso spalva — juoda;
- Svoris ne daugiau 10 kg;
- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 — 50 mm vamzdZio ir sertifikuotu saugos troseliu.
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Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vietg. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

45. LED prozektorius Fresnel WW auto ZOOM

- Paskirtis — LED proZektorius Fresnel tipo;

- Sviesos $altinis — LED galingumas ne maziau 60W:

- LED spalva - Silta balta/2800-3200K;

- CRI indeksas ne mazesnis nei 90;

- Turi biti su srauto kreipian€iosiomis durelémis;

- Sviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 35°-50°;

- Valdymas — DMX512 protokolu;

- Dimeriavimas - 0%-100% ribose;

- Lempos modulio tarnavimo laikas ne maziau 50000 val.;

- Bendras galingumas ne daugiau 100W;

- Korpuso medziaga — Aliuminis;

- DMX signalo jvestis ir iSvestis;

- Korpuso spalva — juoda;

- Svoris ne daugiau 4 kg;

- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 — 50 mm vamzdzio ir sertifikuotu saugos troseliu.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vieta. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti  gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

46. LED proZektorius baltai $viesai (i$ virSaus)

- Paskirtis — LED prozektorius baltai $viesai;

- Sviesos diody kiekis - ne maZiau kaip 52 vnt.;

- Sviesos diodo galia ne maziau kaip 3W.;

- Sviesos spalvos temperatiira turi bati 2800K — 3500K diapazone;

- Spindulio sklaidos kampas — 25 (+3) laipsniai.

- Valdymas DMX protokolu.;

- Bendras galingumas ne daugiau 170W;

- Atsparumo aplinkos poveikiui reikSmé ne prastesné nei IP65;

- Komplektuojama su kabliais tvirtinimui prie 48 — 50 mm vamzdZio ir sertifikuotu saugos troseliu.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vietg. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

47. LED prozektorius RGBWAUV (i$ virsaus)

- Paskirtis — LED RGBWA prozektorius;

- Sviesos diody kiekis - ne maziau kaip 18 vnt.;

- Sviesos diody galia ne maziau kaip 11W;

- Spindulio sklaidos kampas — 25 (+3) laipsniai;

- Gamintojo [diegtas programas (programos keiiasi reaguojant | garsa);

- Korpuso spalva — juoda;

- Valdymas — DMX512 protokolu;

- DMX kanaly kiekis ne maziau 8;

- Montavimo galimybés - turi turéti dvigubg rankena, kad bity galima pastatyti ant grindy;

- Bendras galingumas ne daugiau 220W

- Svoris ne daugiau 6 kg.

- Atsparumo aplinkos poveikiui reikSmé ne prastesné nei IP65;

- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 — 50 mm vamzdZio ir sertifikuotu saugos troseliu.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vietg. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

48. Judantis Sviestuvas Wash tipo

- Paskirtis — ,uZliejancios* Sviesos programuojamas proZektorius;
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- Sviesos $altinis turi biti 350 W (£25%) suminés galios RGBW LED lustai;

- Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne maziau kaip 20 000 val.;

- Zoom kampo diapazonas nei maziau kaip 45°, diapazone tarp 10° — 55°;

- Motorizuotas priartinimas;

- Spalvy maiSymo technologijos CMY arba RBGW;

- Naudojama galia i$ maitinimo $altinio ne daugiau kaip 350 W(£25%);

- CTO filtras su reguliavimo galimybe;

- Dimerio galimybés kaip 0 — 100% ribose;

- reguliuojamo greicio blykstés funkcija;

- Ne maZiau 450 laipsniy horizontalaus pasisukimo galimybé (Pan, ne maziau kaip 16-bit valdymas);

- Ne maziau 225 laipsniy_ pasisukimo vertikalioje plokstumoje galimybé (Tilt), ne maziau kaip 16-bit valdymas;

- Valdymo protokolai DMX-512, RDM;

- Svoris ne daugiau kaip 7 kg;

- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 — 50 mm vamzdzio ir sertifikuotu saugos troseliu..

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vieta. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti  gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

49. Judantis Sviestuvas SPOT tipo

- Paskirtis — valdomos Sviesos programuojamas prozektorius;

- LED Sviesos Saltinis turi blti ne maziau 160 W;

- Ne maziau 6 spalvy ratas;

- Ne maZiau kaip 9-iy trafarety ratas;

- Sviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 9°-40°;

- Ne maziau kaip viena prizmé;

- blykstés funkcija;

- Ne maziau 530 laipsniy_ horizontalaus pasisukimo galimybé (Pan), ne maziau kaip 16 - bit valdymas;

- Ne maZiau 265 laipsniy, pasisukimo vertikalioje plokStumoje galimybé (Tilt), ne maZiau kaip 16 — bit valdymas;

- Valdymo protokolai DMX - 512;

- palaikyti RDM, Artnet;

- su integruotu akumuliatoriumi;

- Svoris ne daugiau kaip 22 kg;

- Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 — 50 mm vamzdzio ir sertifikuotu saugos troseliu..

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vietg. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti { gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

50. UArtNet DMX signaly keitiklis

- Paskirtis — signalo keitiklis;

- Ethernet/ArtNet - DMX512 signaly keitiklis;

- Ne maZiau kaip 10 DMX512 signaly, iSskyrimas i§ ArtNet tinklo;

- Ne maziau kaip 10 vnt. DMX512 iSves€iu.

- suderinamas su sidlomu ap$vietimo valdymo procesoriumi..

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita
salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

51. DMX signalo Sakotuvas

- Paskirtis — DMX signalo Sakotuvas;

- Turi bdti ne maziau 8 iSvesciy;

- [8vestys turi bati XLR 3 pin ir 5 pin tipy;

- Turi palaikyti RDM protokolg;

- Turi bati galvaniskai atristi iSéjimai, arba lygiavertis izoliavimas;

- Turi bati ,17 tvirtinimas.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje spintoje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant
su kita jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

52. DMX signalo apjungimas

- Paskirtis — DMX signalo komutacija;
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- DMX signalo skirstytuvas, apjungiantis dvi DMX jvestis | vieng iSvestj;

- aktyvus;

- Automatinis jvesties pakeitimas dingus signalui (backup)..

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje spintoje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant
su kita jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

53. Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, jranga, tvirtinimo jranga.

- Paskirtis — sistemy komutacija, apjungimas, valdymas ir montavimas.

- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving jranga);

- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa komutaciné, kabeliy apsaugos jranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa tvirtinimo jranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsiZvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

8. SISTEMY AUTOMATIZUOTO VALDYMO jranga akty salei

54, Garso signaly procesorius

- Paskirtis — scenos garso, vaizdo ir apSvietimo apSvietimo valdymas.

- Simetriniy analoginiy mikrofoniniy/linijiniy jvesciy skaiius: ne maziau 12;

- Simetriniy analoginiy, mikrofoniniy/linijiniy iSves¢iy skaiius: ne maZiau 8;

- Turi palaikyti Dante ar analogiska jvesciy/iSvesCiy skaitmeninj signalg;

- Atkuriamy dazniy diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz — 20 kHz.;

- Harmoniniai iskraipymai: ne daugiau 0.006%;

- Maksimalus stiprinimas: ne maziau 66 dB;

- Diskretizavimo daznis: ne mazesnis nei 48 kHz;

- Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitikliy skiriamoji geba ne maZiau kaip 24 bitai;

- Dinaminis diapazonas: ne mazesnis nei 108 dB (22 Hz - 20 kHz);

- Maitinimas mikrofonams: fantominis;

- Mikrofono signaly miksavimas: automatinis;

- Galimybé norimame jvesties/iSvesties kanale jterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudés ribojimo
modulius;

- Galimybé norimame jvesties/iSvesties kanale jterpti automatinj mikrofono susizadinimo daznio slopinimo modulj,
parenkant norima susizadinusiy daznio juosty skaiciy slopinimui;

- Signaly elektroninis komutavimas: matrica;

- Ekvalaizeris: kiekvienam garso kanalui;

- Palaikomi filtrai: HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass;

- Padidejus kalbanciojo garso stiprumui, procesorius automatiskai turi sumazinti jvesties jautruma iki parinkto lygio;

- 8 skaitmeniniy garso kanaly USB sasajg;

- Signaly procesoriuje turi bati galima sukomutuoti bet kurig i$ analoginiy jves€iy | USB sasaja;

- Signaly procesorius turi biti valdomas programine jranga su valdymo grafine sasaja kompiuterio monitoriuje;

- Galimybé prisijungti prie grafinés procesoriaus valdymo sasajos i$ bet kurio kompiuterio, esancio tame paciame
kompiuteriniame tinkle kaip ir signaly procesorius;

- [renginio gamintojas turi pateikti programine {ranga, kurios kaina jeina | prietaiso kaing, jrenginio parametry,
keitimui/programavimui;

- Galimybé signaly, procesoriumi valdyti iSorin jrenginj per RS-232 ir Ethernet prievads;

- [renginys turi turéti 4 logines jvestis, kuriy veiksmus galima laisvai programuoti bet kokiai funkcijai, ar naudoti kaip
,Sausus kontaktus®;

- Galimybé sumontuoti 19” rack tipo spintoje;

- Procesoriaus aukstis: ne daugiau 1U..

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

85. Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas

- Paskirtis — scenos garso, vaizdo ir apSvietimo valdymas.

- Ekrano tipas — spalvota, aktyvi TFT matrica arba lygiaverté;

- Ekrano jstrizainé — ne mazesné kaip 125 mm;

- Ekrano krastiniy santykis — 16:10 arba 16:9;
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- Ekrano skiriamoji geba — ne mazesné kaip 1280x720;
- Ekrano rySkumas — ne mazesnis kaip 350 nits (cd/m2);
- Ekrano kontrastas — ne mazesnis kaip 800:1;

- Ekrano turi bati spalvotas, ne maziau kaip 24 bity spalvy kodavimas;

- PaSvietimo tipas su automatiniu rySkumo reguliavimu;

- Matomumo kampai — ne maziau kaip £80° horizontalioje ir vertikalioje plokStumose;
- Lietimui jautrus ekranas — talpuminis, ne maziau 5 tasky “Multi-touch”;
- Valdymo panelé turi jungtis | vietinj kompiuterinj tinklg ir turi bati pilnai suderinama su valdymo procesoriumi;

- Su Ethernet ir USB 2.0 prievadais.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir

rekomendacijas.
56. Sistemos valdymo procesorius
- Paskirtis — procesorius visos sistemos valdymui.

- Operatyviosios atminties talpa turi bati ne maziau 1 GB;

- Pastoviosios atminties talpa turi bati ne maziau 8 GB;
- Galimybé iSplésti pastoviosios atminties kiekj iki 1 TB;

- Galimybe valdyti iSorinj jrenginj dvikrypte RS-232 sasaja;

- Galimybe valdyti iSorinj jrenginj vienkrypte RS-232 sasaja;
- Ne maziau nei 2 relines iSvestis, ne maZiau nei 2 skaitmenines jvestis;

- Integruotas WEB serveris;

- Palaikomos funkcijos: BACnet valdymas, SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir

rekomendacijas.

§7. Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas mobilus
- Paskirtis — scenos garso, vaizdo ir apSvietimo valdymas.

- Skirta centralizuotam sistemy valdymui;

- Su operacine sistema, kuri palaiko sitilomo sistemy valdymo procesoriaus aplikacijg; Aplikacija turi bati

komplektuojama kartu su jrenginiu;
- Ekrano jstrizainé — ne maziau 10.2”;
- Ekrano PPI ne maZziau 250 pikseliy;
- Ekrano Sviesumas ne maziau 500 Nits;
- Konsolés svoris ne daugiau 500g;
- Procesorius ne prastesnis kaip 64-bit architektdros;
- Baterijos veikimo laikas jjungtu ekranu ne maziau 8h..

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Pateikti.

58. Apsvietimo valdymo integracija

- Paskirtis — apSvietimo valdymo integracija

- ApSvietimo valdymo procesorius;

- Valdomy DMX kanaly skaicius - ne maziau 1024;

- Valdomy Art-Net kanaly skaiius - ne maziau 8192;
- RS232 prievadas;

- Turi bati Ethernet prievadas;

- DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR;

- Integruotas Web serveris procesoriaus valdymui;

- Suderinamas su sitllomu sistemos valdymo procesoriumi.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir

rekomendacijas.
59. Valdomy réliy blokas
- Paskirtis — valdomas reliy blokas
- Réliy blokas turi turéti ne maziau kaip 8 valdomas réles;
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- Rélés laikoma srové ne maziau nei 5 Amp;

- Rélé valdoma TCP/IP ar lygiaverciu protokolu ir suderinama su sidlomu procesoriumi.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos projekte nurodytoje vietoje spintoje. Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir
rekomendacijas.

60. Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, jranga, tvirtinimo jranga.

- Paskirtis — sistemy komutacija, apjungimas, valdymas ir montavimas.

- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving jranga);

- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa komutaciné, kabeliy apsaugos jranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa tvirtinimo jranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsiZvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

9. VAIZDO PERDAVIMO IR TRANSLIACIJOS |RANGA akty salei (VP)

61. Lazerinis projektorius

- Paskirtis — vaizdo projektorius akty salei.

- Lazerinis vaizdo projektorius.

- Technologija 3LCD arba lygiaverté;

- Kontrastas ne prasciau 2.000 : 1;

- Dinaminis kontrastas ne pras¢iau 5.000.000 : 1;

- Maksimali raiSka ne pras¢iau WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, su 4K raiSkos padidinimo technologija;

- Suderinamumas su 4k raiSka privalomas. Turi blti panaudojama pikseliy perkélimo technologija (angl.: Pixel shift) arba
lygiaverté;

- Naudojimo trukmé ne trumpiau nei 20 000 val. normaliu rezimu, 30 000 val. — ekonominiu rezimu;

- Spalvotos $viesos stiprumas ne maziau 16 000 liumeny normaliu rezimu ir ne maziau nei 11 000 liumeny ekonomisku
rezimu pagal IDMS 15.4;

- Baltos Sviesos stiprumas ne maziau 16 000 liumeny normaliu rezimu ir ne maziau nei 11 000 liumeny ekonomisku
rezimu pagal 1SO 21118:2020;

- Projektorius turi bati su keiCiamais objektyvais, kuriy optika yra motorizuota;

- Vaizdo medZziagos apdorojimas ne maziau 10 Bity;

- Palaikomi tinklo protokolai: HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink palaikymas;

- Triuk8mo lygis normaliu rezimu: ne daugiau 38 dB (A) - Ekonominis rezimas: ne daugiau 34 dB (A);

- Jungtys ne maZiau nei Sios: RS-232C, kompiuterinio tinklo sasaja, HDMI jvestis, ,HDBaseT*;

- Motorizuotas objektyvo aSies poslinkio (angl. Lens Shift) palaikymas;

- Ne prasCiau kaip Sios savybés: 21:9 krastiniy santykio palaikymas, Automatinis jjungimas, Automatiné Saltinio ieSka,
Vaizdo sustabdymas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Valdymas kompiuteriniame tinkle;

- Video spalvy rezimai turi biti DICOM SIM palaikymas;

- Korpuso sandarumas ne maziau IP5X;

- Svoris ne daugiau 25 kg;

- Komplektuojamas su lubiniu projektoriaus laikikliu.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vietg. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti { gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

62. Motorizuotas ekranas

- Paskirtis — valdomas ekranas.

- Projekcinis ekranas turi bati su motorizuotu projekcinés medziagos iSskleidimo mechanizmu ir Soniniais jtempéjais;

- Projektuojamo vaizdo dydis turi bati ne maziau 500cm plocio;

- Projektoriaus ekrano krastiniy santykis - 16:10;

- Projekcinés medziagos atspindZio koficientas turi biti ne maziau 1.2 (+-5%);

- Projekciné medziaga turi bati skirta priekinei projekcijai;

- Valdomas ir suderinamas su sitlomu sistemos valdymo procesoriumi.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
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Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Montuojant pakabinamas lubas, jvertinti
montavimo vietg. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga. Montuojant atsizvelgti | gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

63. Projektoriaus objektyvas

- Paskirtis — vaizdo projektoriaus motorizuotas objektyvas.

- Motorizuotas, su keiCiama optinés aSies pozicija, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai;

- Keitimo diapazonas turi bati ne mazesnis nei +/-60% vertikaliai ir ne mazesnis nei +/-15% horizontaliai;

- Projekcijos santykis turi bati: apatiné reikSmé ne didesné nei 0.9 ir virSutiné reikSmé ne mazesné nei 1.2;

- Objektyvas turi bati suderinamas su sitlomu projektoriumi.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas projekte nurodytoje vietoje palubéje. Galutiné vieta derinama statymo metu. Montuojant
atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

64. Vaizdo matrica 4x4

- Paskirtis — vaizdo komutacijos matrica.

- Vaizdo signaly komutatorius suderinamas su HD, UltraHD (4K) video standartais ir skaitmeninio turinio apsaugos
technologija HDCP 2.2;

- Ne maziau kaip 4 j&jimo ir 4 i8éjimo kanaly, pasirinktam i8éjimo kanalui priskirti pasirinktg éjimo kanala;

- |&jimo sasajos: ne maziau kaip 4x HDMI A tipo;

- I8&jimo sasajos: ne maziau kaip 4x HDMI A tipo + garso signalo iSriSimas kiekvienai iSvesciai;

- Yra integruotas skaleris kiekvienoje iSvestyje ir leidZia 4K raiSkos signalg perduoti | 1080p raisSkos ekranus;

- Uztikrinamas pilnas valdymas naudojant TCP/IP ir RS-232 sasajas;

- Valdymas internetinés narSyklés pagalba;

- Konfigdruojamos EDID reikSmés;

- Montavimui { 19" frangos spinta.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos spintoje KSA. Galutiné vieta derinama statymo metu. Montuojant atsizvelgti | gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

65. Keitiklis HDBase T/HDMI 4K

- Paskirtis — signaly keitikliai.

- Komplekta turi sudaryti siystuvas ir imtuvas, maitinimo Saltinis;

- Turi bati suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2;

- Turi bati su dvikrypciu IR valdymo signaly perdavimu;

- Turi bti daugiakanalio garso formato palaikymas;

- Priklausomai nuo signalo raiSkos, signalg turi bati galima perduoti:

* [ki 40m — 3840x2160 raiSkos, 60Hz 4:4:4, naudojant CAT6 ar geresnius kabelius;

+ [ki 70m — 1080p, naudojant CAT6 ar geresnius kabelius.

- Siystuvas turi turéti HDMI loop-out iSvestj;

- Imtuvas turi turéti garso signalo i8skyrimo i§ HDMI | analoginj ir skaitmeninj koaksialinj funkcija.

- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotos spintoje KSA. Galutiné vieta derinama statymo metu. Montuojant atsizvelgti | gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas.

66. Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, jranga, tvirtinimo jranga.

- Paskirtis — sistemy komutacija, maitinimas, apjungimas, valdymas ir montavimas.

- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving jranga);

- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa komutaciné, kabeliy apsaugos jranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa tvirtinimo jranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving {ranga);

Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsizvelgti j gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

10. MECHANIKA akty salei (MEX)

67. Elektriniai keltuvai D8+ 250kg

- Paskirtis — elektrinis keltuvas.

- Keltuvo tipas: elektrinis grandininis keltuvas;

- Keltuvo valdymo tipas - DC (Direct Control);

- Ne prastesnés nei D8+ keltuvo saugumo klasés;

Lapas | Lapy | Laida
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- Galimas keliamas svoris ne maziau 250 kg;
- Keltuvo saugumo faktorius ne maziau kaip 8:1;
- Kélimo atstumas, grandinés ilgis ne maziau 8 m;
- Fiksuotas kélimo greitis ne maziau 4 m/min (+-1%);
- Triuk8mo lygis ne daugiau 68 dBA esant maksimaliam keltuvo apkrovimui;
- Komplektuojamas grandinés krepSys;
- Plieninis arba lygiavertis juodos spalvos korpusas;
- Dinaminé nereversiné sliekiné pavara arba du nepriklausomi stabdZiai;
- Dvigubi galiniy padéciy ribotuvai;
- Galingumas ne daugiau 0.6 kW;
- Ne maziau 1300 apsisukimy per minute;
- Svoris be grandinés ne daugiau 20 kg.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotas saléje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
68. Keltuvy valdymo blokas 8ch
- Paskirtis — keltuvo valdymas.
- Skirtas valdyti ne maziau kaip aStuoniems keltuvams;
- DC (Direct Control) tipo valdymas ;
- Individualus keltuvy krypties ir iSjungimo pasirinkimas;
- Parinktys kiekvienam keltuvui Aukstyn/Zemyn/I$jungti:
- Avarinio sustabdymo mygtukas.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotas saléje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
69. Elektros distributorius
- Paskirtis — elektros paskirstymas.
- Elektros maitinimo paskirstytojas montuojamas 19" rack tipo spintoje;
- |vadas turi bati trifazis, ne maziau 32A,;
- Priekinéje paneléje turi bati po LED (LCD) indikatoriu, kuris indikuoty kiekvienos fazés skaitine jtampos ir srovés
reikSme;
- [renginys turi uztikrinti sistemai reikalingg maitinimo galia;
- Elektros distributoriaus iSvadai: ne maziau 6 vnt. Schuko tipo ar lygiavertés ir visi kiti reikalingi prisijungimai sistemos
funkcionalumui uztikrinti;.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotas saléje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
70. Aliuminio konstrukcija Q30 2m
- Paskirtis — jrangos montavimas apsauga.
- Parenkama pagal jrangg;
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.
Montavimo darbai. Sumontuotas saléje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
71. Kabeliy surinkéjai (Sliauzikliai)
- Paskirtis — kabeliy tvirtinimas, apsauga.
- Parenkama pagal jrangg;
- Sliauzikliy komplektas, pritaikytas prie sidlomo gamintojo grandinés, skirtas komutaciniy laidy tvirtinimui ir surinkimui
ant aliuminés konstrukcijos..
Montavimo darbai. Sumontuotas saléje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga.
Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
72. Motory kabinimo apkabos ir priedai
- Paskirtis — jrangos montavimas apsauga.
- Parenkama pagal jrangg;
- Visi reikalingi priedai motory kabinimui, aliuminio konstrukcijy, tvirtinimui;

Lapas | Lapy | Laida
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- Visi reikalingi priedai sistemos funkcionalumui uztikrinti.
- Komplekte su visa reikalinga jranga montavimui ir komutacijai.

Montavimo darbai. Sumontuotas saléje. Galutiné vieta derinama montavimo metu derinant su kita salés jranga.

Montuojant atsizvelgti | gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
73. Valdymo, perdavimo kabeliai, komutacinai kabeliai, jranga, tvirtinimo jranga.
- Paskirtis — sistemy komutacija, maitinimas, apjungimas, valdymas ir montavimas.
- Visi kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving jranga);
- Visi komutaciniai kabeliai reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyving jranga);

- Visa komutaciné, kabeliy apsaugos jranga, reikalinga sistemai (parenkami parinkus aktyvine jranga);

- Visa tvirtinimo jranga reikalingi sistemai (parenkami parinkus aktyvine {ranga);
Montavimo darbai. Sumontuoti. Montuojant atsizvelgti j gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

10. BENDRI REIKALAVIMAI

Visos kabeliy trasos testuojamos.
Sistemos bendras programavimas ir funkcionavimas — aktyviné jranga nekonfigtruojama.

Sumontavus ir patikrinus sistema paruoSiama iSpildomoji dokumentacija, vartotojo instrukcijos ir reikalingi sertifikatai, ir
pateikiama informacija CD laikmenoje su iSpildomaja dokumentacija su vartotojo, instaliuotojo ir programavimo (jei tokia yra

atskira) instrukcijomis, programine jranga, suprogramuotos sistemos nustatymais.

Visa jranga sumontuota laikantis elektrosaugos reikalavimy, ir gamintojo rekomendacijy. Po montavimo testuojama

kiekvienas jrenginys kartu su uzsakovo arba eksploatuojancios jmonés atstovu.

Projekto vykdytojas, pasirinkdamas medziagas vykdymui, savo atsakomybe garantuoja kad parinkta jranga ne blogesné
uz rekomenduojama, pilnai sukomplektuota ir suderinama su kita susijusia pastate naudojama jranga ir medziagomis ir siloma

komplektacija uztikrina sistemos atitikima visiems reikalavimams, funkcionaluma ir vientisuma ir Sio projekto reikalavimus.
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SANAUDU ZINIARASTIS
Pozicija, 3 Mato Pastabos
eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis
Elektroniniy rysiy dalis (ER)
1 Komutaciné spinta KS-3 pakabinama 12Ux600x600 TS2 vnt 3
2 \Ventiliacijos blokas spintai TS3 vnt 4
3 |Zeminimo komplektas spintai. TS4 vnt. 4
4 Komutaciné panelé 24x RJ45 Cat 6A TS5 vnt. 4
5 Kabeliy sutvarkymo panelé. TS6 vnt. 10
6 Maitinimo blokas spintai 8x TS7 vnt. 4
7 ODF blokas 8xSC SM komplekte TS8 vnt. 5
8 ODF blokas 24xSC SM komplekte TS8 vnt. 1
9 Kompiuteriniy rozeciy blokas sienose 1xRJ45 Cat6 TS9 vnt. 5
10 |[Kompiuteriniy rozediy blokas sienose 2xRJ45 Cat6 TS9 vnt. 16
11 |[Kompiuteriniy roze€iy blokas  kanalg 1xRJ45 Cat6 TS9 vnt. 8
12 [HDMI kabelis 15 m su lizdu | rozete TS10 | Kompl. | 2
13 [Kabelis UTP Cat 6A vidaus TS11 m 1260
14 |Kabelis optinis SM 8 skaiduly vidaus TS11 m. 620
15 [Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 1 m Cat6A TS12 vnt. 80
16 [Kabelis komutacinis RJ45/RJ45 3 m Cat6A TS12 vnt. 40
17 [Kabelis komutacinis SM SC/SC 2 m 1812 vnt. 32
18  [Kabelis komutacinis HDMI/HDMI 3 m TS12 vnt. 2
19 Vamzdis d16-50 apsaugai TS13 m 1420
20  [Kopétélés metalinés 100x40 apsaugai TS13 m 62
21 [Kabeliniy trasy testavimas TS14 vnt. 120
22  [Smulkios instaliacinés medziagos Kompl. | 1
23 [Sistemy instaliavimo darbai TS14 | Kompl. | 1
24 [Sistemy paleidimas, programavimo darbai Kompl. | 1
25  |PrieSgaisrinis sandarinimas Kompl. | 1
IGARSINIMO JRANGA akty salei (|G)
26 |Akustiné sistema Line Array tipo TS15 | Kompl. | 14
27  |Akustinés sistemos pakabinimo modulis TS16 | Kompl. | 3
28  |Akustiné sistema zemodaznio_ __ . _ | 1517 | Kompl. | 2
29  |Garso stiprintuvas Line Array thasyvary ~ v T ORRY PRI Kompl. | 2
30  |Garso stiprintuvas Zemo daznio akustinei sistemai. TS19 | Kompl. 1
31 |Akustiné sistema Line Array tipo (Front Fill) TS20 | Kompl. | 0
0 2024 05 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB _ENERO“ ST b‘x Projekto pavadinimas:
Atestato | Trakug.3 A Mokyklos (lietuviy Svietimo draugijos ,,Saulé* ramuy
Nr Vilnius \“\ =1 pastato (10710)) Savanoriu pr. 46, Kaune, kapitalinio
Tel.: 861685768 gl remonto projektas
El p.: info@enero.lt AT
A01597761’ i\r]c;h J. Padvarskaité -Vensloviené Dokumento pavadinimas: Laida
205 | PDV | Vaidas Jozonis SANAUDU ZINTARASTIS .
19109 ;rl?é .rius Rimantas Birbilas
mlfélll;i?lsys Uzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT fguﬁg_ﬁz‘ggsl"{fﬁ;‘sazua’ Savanoriy pr. ENERO-143(2024)-TDP-ER-SZ 1| 3
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

E Kertamos angos
g

Platinamos angos

Uztaisomos angos (GK)

Tl Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jrengiamos marinés pertvaros

Projektuojami nauiji staliy gaminiai
(durys)

Vertingoji savybé — keraminiy
plyteliy danga

Pakabinamos lubos

Fotofiksacijos vieta

Naujai projektuojama kompiuteriné
vieta

AKTUALIY VERTINGUJY SAVYBIU (VS) LENTELE
'S VS BUKLE POVEIKIS
NR. | VS PAVADINIMAS (2024) vs)
TDRUSIS
saugoma
VS1 | 3 a. su pastoge, 4 a. SV fasado rizalituose
saugoma
Sudétinis, simetrinio plano, sudarytas i$ 3a. su
pastoge pagrindinio tdrio, Soniniy ir centrinio
vs2 rizality, kurie SV dalyje yra 4 a. ir po visu pastatu
jrengto pusriisio
Koridorinis pusrasio ir 1-3 a. planas su vestibiuliu saugoma
VS3 | 1a. ir laiptinémis centrinéje ir Soninéje pastato (PV,
3R) dalyse
Lo - . " saugoma.
VS4 | Kapitalinés sienos — kapitaliniy sieny tinklas
Gkié gera saugoma
VS5 | 8V jgjimo portalo architektrinio sprendimo visuma
UKIE gera dérTifto, |
VS6 | Gelzbetoninés tarpauksciy perdangos kertamos
angos
o 5 uKIE saugoma
Staliy ir kity medziagy gaminiai - védinimo angy patenkinama
grotelés patalpose Nr. P-19, 3, 4, 9, 12, 39, 41, 45
vs7 ir 66 (po 1 vnt. patalpose nr. P-19, 3, 12, 41; 2 vnt.
- patalpose nr. 4, 9, 39, 45; 3 vnt. - patalpoje Nr.
66; blklé patenkinama; FF Nr. 72, 76-77, 80; 2021
m.)
vss 8V centrini imo mediniy, dviguby, dvivériy durt KIE gera saugoma
tipas
Gkié saugoma
Grindy dangos - keraminiy plyteliy danga centrings Patenkinama
laiptinés 1 ir 2 a. ir Soniniy laiptiniy aikstelése, 1 a.
vs9 vestibiulyje ir koridoriuose Nr. 1 ir 13, pusriisio
koridoriuje Nr. P-9 ir patalpoje Nr. P-4

P-12'

P-14' P13

P11

2

P-10

P9

SUTARTINIAI ZENKLAI

Komutaciné spinta
ER lizdas
WiFi vieta
Optinio kabelio 8 sk. SM trasa
——— Rysio (UTP) kabelio trasa

—1 1 1 11 1511

Ekranas

P-16'

O

P17

P-18' U

[1

P-19'

|—||—||—||‘—||—||—||—|

|
| L/ =
P-25' } pP-23'
|
|
|
|
p-24' } p-22 P21 P-20'
NUMATOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAL: \ L
|
|
. . - - o U |
1. Jrengiamas liftas, Sachta mariné; P-34' }
2. Didinama anga sienoje; ;
3. Kertama anga, perkeliamos durys; I - | 0 | 1
. x> - . . . . - .
4. |rengiamos prieSdiminés dvivérés durys; ‘ \- ;
|
I
|
‘ I
|
! |
|
| |
PAGR. PASTATO PATALPY EKSPLIKACIJA PRIESTATO PATALPY EKSPLIKACIJA ‘ }
Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m? Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m? J } 2_2
1C3p 2C5p e !
P-1 Staliy dirbtuvés 35.82 P-1'  |Koridorius 20.08
P2 |Staliy dirbtuvés 90.03 P-1" |Koridorius 44.23 _| | r
P-3 Staliy dirbtuvés 43.20 P-2'  |Staliy dirbtuvés 33.72
P-4 Sandélis 15.12 P-3'  |Prausykla 22.77 -
P-5 [Sandélis 39.76 P-4' |Sandélis 14.58
P-6 Ukio patalpa 4.60 P-5' |Sandélis 5.40
p-7  |Ukio patalpa 9.20 P-6'_[Koridorius 3.69
P-8 Ukio patalpa 29.74 P-7'  |Sandélis 13.90
P-9  |Koridorius 69.54 P-8'  |Sandélis 7.89
P-10 |Ribine 26.23 P-9' |Sandélis 47.84
P-11 |Sandélis 3.78 P-10' |Sandélis 5.55
P-12 |EL skydiné 5.04 P-11' |Sandélis 5.64
P-13 [Ribiné 30.49 P-12' |Sandélis 7.68
P-14 |Koridorius 64.92 P-13' |Sandélis 16.64
P-15 |[Sandélis 29.69 P-14' |Sandélis 22.36
P-16 |Koridorius 10.06 P-15' |Valgykla 239.54
P-17_|WC 4.51 P-16'_|Valgykla 89.70
P-18 |Koridorius 4.47 P-17" |Valgykla 17.36 12 3 4 _5m
P-19 |Virtuve 8.98 P-18' |Valgykla 25.40 —— -
P20 |Kambarys 14.04 P19 _|Pagalbiné patalpa 112 0 2024 10 Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
P-21  |Kambarys 15.30 P-20' |Sandélis 20.84 . Ceer s e e PROJEKTO PAVADINIMAS:
P22 |Rabing 36.54 P21 |Sandéis 1956 LAIDA DATA Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
i'ﬁj ’;z:a: ;22; z'ig' ‘S’a'gdykl'? 1232 UAB "Enero, Mokyklos (lietuviy Svietimo draugijos ,,Saulé* rimy pastato (10710)
% } -23'_|Sandélis 3 KVAL. DOK. 1 italini i
P25 |Sandelis 4846 P24 |Valgykia 75.00 NR E?‘S‘; e ;/\zl’ilmug 5 & Savanoriy pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas
I3 viso: | 679.85 P-25_|Valgykia 275 Tel. 861685768; Q g
. . P-26'_|Koridorius 51.03 P > .. .
NeProJek!}Jojamos patalpos o7 Sandels 550 El.p.: info@enero.It Techninis darbo proj cktas
Projektuojamos patalpos P28 |Sandelis 255 1571 —
- : eaite Joviene BREZINYS:
29 [Koridoris 215 0576 PV J. Padvarskaité-Vensloviené LAIDA
P-30' |Prausykla 1.04 24656/A0521 : s _
P e 123 PDV | Vaidas Jozonis PUSRUSIO PLANAS, M 1:250 0
P-32' |Ukio patalpa 0.88 19109 Proj. autorius | Rimantas Birbilas
P-33' |Dusas 1.04
P-34'_|Dusas 7.56 LAPAS LAPU
S 15 viso: 3(133?: KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
.| 807. TRUMP. ENERO-143(2024)-TDP-ER-B1 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Z Z Kertamos angos
g O

Platinamos angos

Uztaisomos angos (GK)

Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jrengiamos GK pertvaros

vy Naujai jrengiamos marinés pertvaros

[

Projektuojami nauji staliy gaminiai
(durys)

Vertingoji savybé — keraminiy
plyteliy danga

Pakabinamos lubos

Fotofiksacijos vieta

Naujai projektuojama kompiuteriné
vieta

1-12

1| SM.opti

|
— RYSIY |VADAS 4 vt 8 sk.

163

125 1

- Z ma
iTRE
|||\H§ ?

N

NUMATOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAL:

1. Jrengiamas liftas, Sachta mdriné;
2. Didinama anga sienoje;
3. Kertama anga, perkeliamos durys;
4. Jrengiamos prieSdiminés dvivéres durys;
5. Jrengiamos prieSdiminés vienveres durys;
6. Jrengiamas keltuvas nejgaliesiems;
7. Perkeliamas radiatorius?
8. Jrengiama grindy pakyla, dél laipty aikStelés, pakopy auks¢iy sulyginimo (zr. pjavj 3-3);
9. Jrengiamas pandusas;
10. Jrengiami nauiji laipteliai;
11. 18montuojamos esamos durys;
12. Demontuojama stiklo blokeliy pertvara;
AKTUALIY VERTINGUJY SAVYBIU (VS) LENTELE
Vs VS BUKLE POVEIKIS
NR. VS PAVADINIMAS (2024) )
TD RUSIS
saugoma
VS1 | 3a.supastoge, 4 a. SV fasado rizalituose
saugoma
Sudétinis, simetrinio plano, sudarytas i$ 3a. su
vs2 pastoge pagrindinio tdrio, Soniniy ir centrinio
rizality, kurie SV dalyje yra 4 a. ir po visu pastatu
irengto pusrasio
Koridorinis pusrdsio ir 1-3 a. planas su vestibiuliu saugoma
VS3 | 1a. ir laiptinemis centrinéje ir Soninéje pastato (PV,
3R) dalyse
VS4 | Kapitalinés sienos — kapitaliniy sieny tinklas saugoma
UKIé gera saugoma
VS5 | 8V jgjimo portalo architektdrinio sprendimo visuma
UKIé gera défTifto,
VS6 | Gelzbetoninés tarpauksciy perdangos kertamos
angos
aKIe saugoma
Staliy ir kity medZiagy gaminiai - védinimo angy patenkinama
grotelés patalpose Nr. P-19, 3, 4, 9, 12, 39, 41, 45
Vs ir 66 (po 1 vnt. patalpose nr. P-19, 3, 12, 41; 2 vnt.
7 |- patalpose nr. 4, 9, 39, 45; 3 vnt. - patalpoje Nr.
66; biklé patenkinama; FF Nr. 72, 76-77, 80; 2021
m.)
vsg | SV centrinio jgjimo medinivy, dviguby, dviveriy dur Tk gera saugoma
tipas
aKIe saugoma
Grindy dangos - keraminiy plyteliy danga centrinés Patenkinama
laiptings 1 ir 2 a. ir Soniniy laiptiniy aikstelése, 1 a.
vso vestibiulyje ir koridoriuose Nr. 1 ir 13, pusrisio
koridoriuje Nr. P-9 ir patalpoje Nr. P-4

PAGR. PASTATO PATALPY EKSPLIKACIJA PRIESTATO PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m? Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m?
1C3p 2C5p
1-1 Koridorius 156.20 1-1' _ |Tambdras 29.98
1-2 Klase 46.11 1-2' _ |Koridorius 23.98
1-3 Klasé 46.76 1-3' _ |Koridorius 3.51
1-4 Klase 42.31 1-4' _|Sporto patalpa 26.71
1-5 Klasé 50.21 1-5'  |Koridorius 4.10
1-6 Koridorius 4.18 1-6' __ |Koridorius 46.39
1-7 Prausykla 3.45 1-7" Koridorius 10.01
18 |WC 7.56 1-8° | Gydytojo kainetas 34.72
1-9 Klasé 30.10 1-9' Dusai 47.84
1-10 |Etikos kabinetas 26.12 1-10" |Prausykla 143
1-11 |Kabinetas 31.73 1-11" |[WC 1.50
1-12  |Klasé 31.26 1-12' |Prausykla 1.43
1-13  |Koridorius 4.86 1-13'_[wC 1.50
1-14 |Prausykla 4.42 1-14' [Dusai 20.64
1-15 |WC 9.68 1-15' [Sporto salé 239.54
1-16  |Klasé 46.13 1-16' [Ukio patalpa 89.70
1-17  |Klasé 42.13 1§ viso: | 795.40
1-18 |Klase 42.56
1-19  |Klasé 49.58
1-20 |Tambiras 7.78
I$ viso: | 685.82

Neprojektuojamos patalpos
Projektuojamos patalpos

SUTARTINIAI ZENKLAI

1-15'

1 1 1 —1 1 1

Optinio kabelio 8 sk. SM trasa

1 —1 1 1T Fr—1Fr—1°1F1

0 1 2 3 4 5m
E ]

1 d20 3x6}

0 2024 10 Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma) PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Enero, Mokyklos (lietuviy Svietimo draugijos ,,Saulé* rimy pastato (10710)
gKAL' DOK.| Traky g.3/2, 5 & Savanoriy pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768; Q g - ‘
ELp.: info@enero.It Techninis darbo projektas
A PV J. Padvarskaité-Vensloviené BREZINYS: LAIDA
24656/A0521 | PDV | Vaidas Jozonis PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:250 0
19109 Proj. autorius | Rimantas Birbilas
LAPAS LAPU
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
TRUMP, s .. . ENERO-143(2024)-TDP-ER-B2 1 1
LT Kauno "Saulés" gimnazija, Savanoriy pr. 46, LT-44209 Kaunas




WA18 | WiFi vieta
HDMI lizdas

——— HDMI kabelio trasa

Optinio kabelio 8 sk. SM trasa
—— Rysio (UTP) kabelio trasa

1" 2 2-2
\&/
1
|
|
. =i
SUTARTINIAI ZENKLAI ‘
Komutaciné spinta ‘
[A06-07) ER lizdas TS0,

14
»
=

217

NUMATOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAL:

©CRENOGOAMON

|rengiamas liftas, Sachta mdrineg;
Didinama anga sienoje;
Kertama anga, perkeliamos durys;
|rengiamos prieSdiminés dvivérés durys;
|rengiamos prieSdiminés vienvérés durys;
|rengiamas keltuvas nejgaliesiems;
Perkeliamas radiatorius?

VAL

optika i$ 2-2

{

L 1 1 —1 —1 1

1 —1t 1 —1 11111

N

lreng!ama grindy pakyla, dél laipty aikstelés, pakopy auksciy sulyginimo; \/1",7 SUTARTINIAI ZYMEJIMAT
Irengiamas pandusas; D — Kertamos angos
10. Jrengiami nauiji laipteliai; Pratinamos angos
11. 18montuojamos esamos durys; o 0
. . . ’Ztalsomos angos
12. Demontuojama stiklo blokeliy pertvara;
. e v . . . Nauiai irendi X
13. Kertama anga j nejgaliyjy WC i$ koridoriaus puses; aulal Irenglamos GK pertvaros
14. Kertama nauja dury anga i$ patalpos 2-30 j 2-31; Naujai jrengiamos GK pertvaros
15. Direktorés kabinetas sukei¢iamas su rastine; Naujai frengiamos mrinés pertvaros
Projektuojami nauiji staliy gaminiai
(durys)
Vertingoji savybé — keraminiy
plyteliy danga
PAGR. PASTATO PATALPY EKSPLIKACIJA PRIESTATO PATALPY EKSPLIKACIJA P .
akabinamos lubos
Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m? Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m?
1C3p 2C5p Fotofiksacijos vieta
2-21  |Koridorius 152.20 2-16' |Tambiras 6.30 Naujai projektuojama kompiuteriné
2-22 |Klase 37.17 2-16" | Tambdiras 37.47 vieta
2-23 |Biologijos kabinetas 57.44 2-17' |Chemijos kabinetas 65.35
2-24  |Klasé 39.17 2-18" |Chemijos kabinetas 29.68
2-25 |\ ikos kabinetas 49.33 2-19' |Sandélis 8.96 1 2__3 __4 5m
2-26 |Koridorius 4.67 2-20' |Prausykla 4.89 e .. .
227 |Prausykia 3.68 221 |we 15.88 0 2024 10 Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
2-28 [WC 7.57 2-22' |ZNwC 4.99 : ceur e . . )
§ 7 PROJEKTO PAVADINIMAS:
229 |Klase 36.86 Sviso. | 173.49 LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
;g? Ext':;és — ;‘23‘1‘: CVAL Dok | UAB "Enero, Mokyklos (lietuviy Svietimo draugijos ,,Saulé” rimy pastato (10710)
232 _|Literataros kabinetas 54.99 NR | Trakug. 32, 5 & Savanoriy pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas
- LT 01123 Vilnius;
2-33 [Klase 35.11
6 _ Tel. 861685768; Q g
2-34 |Koridorius 5.42 N ~ P .
235 |Prausykia 231 Elp.: info@enero.It Techninis darbo projektas
2-36 |WC 9.13 A 1971 e e BREZINYS:
237 |Fizkos 562 0576 PV J. Padvarskaité-Vensloviené LAIDA
238 |Braizybos kabinetas 45.00 24656/A0521 PDV | Vaidas Jozonis ANTRO AUKSTO PLANAS, M 1:250
2-39 |Literatdros kabinetas 45.64 0
2-40 |lstorijos kabinetas 45.16 19109 Proj. autorius | Rimantas Birbilas
18 viso: | 717.70
Neprojektuojamos patalpos LAPAS LAPU
Projektuojamos patalpos KALBOS STATYTOIJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
TRUMP, o . ENERO-143(2024)-TDP-ER-B3 | 1
LT Kauno "Saulés" gimnazija, Savanoriy pr. 46, LT-44209 Kaunas




SUTARTINIAI ZH

ENKLAI

K

S3| Komutacine spinta
ER lizdas
WiFi vieta
HDMI lizdas
Optinio kabelio 8 sk. SM trj
——— Rysio (UTP) kabelio trasa
——— HDMI kabelio trasa

NUMATOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAL:

©CRNOO AWM

|rengiamas liftas, Sachta mariné;
Didinama anga sienoje;
Kertama anga, perkeliamos durys;
Jrengiamos prieSdiminés dvivérés durys;
|rengiamos prieSdiminés vienvérés durys;
rengiamas keltuvas nejgaliesiems;
Perkeliamas radiatorius? A'\F
Jrengiama grindy pakyla, dél laipty aikételés, pakopy aukséiy sulyginimo;
|rengiamas pandusas;
|rengiami nauji laipteliai;

11. I18montuojamos esamos durys;
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| 2-2 J SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
/D Z Z Kertamos angos
I—I \\:5// = [ Platinamos angos

Uztaisomos angos (GK)

s Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jrengiamos marinés pertvaros

Projektuojami nauiji staliy gaminiai
(durys)

Vertingoji savybé — keraminiy
plyteliy danga

Pakabinamos lubos

Fotofiksacijos vieta

Naujai projektuojama kompiuteriné
vieta

12. Demontuojama stiklo blokeliy pertvara;

13. Kertama anga j nejgaliyjy WC i$ koridoriaus puseés;

14. Kertama nauja dury anga i$ patalpos 2-30 j 2-31;

15. Direktorés kabinetas sukeiCiamas su rastine;

16. Nuardomi laipteliai j patalpag 3-52;

17. Formuojama pakyla, pandusas;

18. Robotikos kirybiniy dirbtuviy jrengimas: grindy, sieny, luby remontas;
vedinimo sistemos jrengimas, elektros, kompiuteriniy tinkly pertvarkymas,
apsvietimo projektavimas;

19. Jrengiamas nejgaliyjy WC;

PAGR. PASTATO PATALPY EKSPLIKACIJA PRIESTATO PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m? Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m?
1C3p 2C5p
3-41 |Koridorius 151.01 3-23" |Koridorius 6.30
3-42 |Direktorés pavaduot. kab. 27.75 3-23' |Koridorius 37.47
3-43 |Ukio patalpa 11.10 3-24' |Fizikos kabinetas 65.67
3-44 [Klasé 10.50 3-25' |Fizikos kabinetas 29.68
3-45 |Kabinetas 45.42 3-26' |Sandélis 8.96
3-46 |Rusy literattros kabinetas 39.60 3-27' |Prausykla 4.92
3-47 |Muzikos kabinetas 51.15 3-28' |WC 15.88
3-48 |Koridorius 5.02 3-29' [ZNwC 4.99
3-49 |Prausykla 3.20 I$ viso: | 179.29
3-50 [WC 5.56
3-51 [Klasé 37.80
3-52 |Biblioteka 96.81
3-53 [Klasé 38.42
3-54 |Koridorius 5.35
3-55 |WC 2.23
3-55a |WC tambdiras 3.40
3-56 |WC 4.42
3-57 |Klasé 47.42
3-58 |[Rusy kalb. kabinetas 43.86
3-59 Robotikos karybinés dirbtuvés Nr.1 47.52
3-60 |Robotikos karybings dirbtuves Nr.2|  45.32
13 viso: | 724.56

Neproiektuojamos patalpos

0 2024 10 Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma) PROJEKTO PAVADINIMAS:
UAB "Enero, Mokyklos (lietuviy Svietimo draugijos ,,Saulé* rimy pastato (10710)
ﬁ(AL' DOK.| Traky g.3/2, 5 & Savanoriy pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto projektas
. LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768; Q g - ‘
ELp.: info@enero.It Techninis darbo projektas
A PV J. Padvarskaité-Vensloviené BREZINYS: LAIDA
246564021 | PDV | Vaidas Jozonis TRECIO AUKSTO PLANAS, M 1:250 0
19109 Proj. autorius | Rimantas Birbilas
LAPAS LAPU
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
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SUTARTINIAI ZENKLAI

ER lizdas
Komutacineé spinta audio (jgarsifimas)
Optinio kabelio 8 sk. SM trasa
——— Rysio (UTP) kabelio trasa
——— Audio kabeliy trasa
[T Kabelinis kanalas

431"

PRIESTATO PATALPY EKSPLIKACIJA

Eil. Nr. Patalpos pavadimas Plotas, m?
2C5p

4-30"_|Koridorius 39.83
4-30" |Koridorius 39.83
4-31' |Matematikos kabinetas 65.67
4-32' |Matematikos kabinetas 17.64
4-33' |Rabine 21.84
4-34' |Rubine 26.32
4-35' | Akty salé 508.00
4-35a' | Valytojos patalpa 2.00
4-35b' | Valytojos patalpa 2.00
4-36' |Rabine 8.41
4-36a' |Rabiné 12.03
4-37' |Rabiné 8.41
4-37a' |Rabine 12.03
4-38' |Rubiné 9.88
4.99
18 viso: | 733.99

Neprojektuojamos patalpos
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Z Z Kertamos angos
= 3 Platinamos angos
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X X | Uztaisomos angos (GK)

s Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jrengiamos GK pertvaros

Naujai jre s marinés pertvaros

/ Projektuojami nauiji staliy gaminiai
—— | (durys)

Vertingoji savybé — keraminiy
plyteliy danga

Pakabinamos lubos

Fotofiksacijos vieta

Naujai projektuojama kompiuteriné
vieta

&

(
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STRUKTURINE - PRINCIPINE SCHEMA
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%25 ELEKTRONINIAI RYSIAI ]
A01 _02 PUSRUSIO
ggg 003-04 AUKSTAS
KS1—T x5 A0S-07
\WAO08
201 A01-02
420 1A03-04 0508
KS2— 325 == A09-11 | AUKSTAS
2505 A12-14 >18
1o SIEL T
2x10
A01-02
2x15 | |
A03-04
KS3— o A05-08
3X A09-11
x30 D14 Il AUKSTAS
2x25 2
20015100 e
1 WA19
KSA 280 | »
255 [ A0102 e
A03-04
KS Esama komutaciné
spinta, 2-22 patalpa
HDM|
HDMI &TAS
HDMI A
HDM| :_|5|;nM| Il AUKSTAS
15m HDMI 3-25

SUTARTINIAI ZENKLAI
Komutaciné spinta
ER lizdas
WiFi vieta

Komutaciné spinta audio (jgarsinimas)

HDMI| HDMI lizdas
Optinio kabelio 8 sk. SM trasa
—— RySio (UTP) kabelio trasa
HDMI kabelio trasa

KS[ Komutaciné spinta jvado (esama)
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VENTILIACINIS BLOKAS
KOMUTACINE PANELE

KABELIYJ SUTARKYMO PANELE
KOMUTATORIUS 24x10/100+2x1000 (VIETA)
KABELIY SUTARKYMO PANELE

OPTINE PANELE

MAITINIMO BLOKAS
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LT Kauno "Saulés" gimnazija, Savanoriy pr. 46, LT-44209 Kaunas




Kopija tikra |
PV. J.Padvarskaité-Vensloviené

PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIU PR. 46, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PATIKSLINTA TECHNINE

UZDUOTIS

Eil. Nr.

Pavadinimas

| Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

SAVIVALDYBES BIUDZETINE JSTAIGA KAUNO ,,SAULES*
GIMNAZIJA

Pirkimo objektas

PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIU PR. 46, KAUNE,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
[0 Techninio darbo projekto parengimas

[l Tvarkybos darby projekto parengimas

Projekto pavadinimas

PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIU PR. 46, KAUNE,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statinio adresas

SAVANORIU PR. 46, KAUNAS

Statinio (-iy) ar statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji (techniniai
ir paskirties) rodikliai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
Zemeés sklypas:
- Unikalus Nr.: 4400-0791-1296
- Kadastro Nr.: 1901/0151:60 Kauno m. kv.

- Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

- Plotas: 0,6857 ha

— UZstatytas plotas: 1.4752 ha

Pastatas — Mokykla

- Zyméjimas plane: 1C3/p

- Unikalus Nr. 1991-3002-6014

- Naudojimo paskirtis: mokslo;

- Bendras plotas: 6054,68 m2

- Pagrindinis plotas : 4125,60 m?

- Turis : 32345 m®

- Auksty skaicius: 3

Remontuojama:

1. Akty salé (patalpa 35 (508 m?); patalpa 36a (12,03 m?);

patalpa 36 (8,41 m?); patalpa 37 (8,41 m2); patalpa 37a
(12,03 m?); patalpa 35a (2 m?); patalpa 35b (2 m?) ir
numatytai salés veiklai uztikrinti reikalingos patalpos:

dekoracijy patalpa

pagalbiné patalpa

aparatiné
operatoriaus patalpa
— salés veiklai uztikrinti reikalingos patalpos ir jy biisima paskirtis
bus patikslintos techninio projekto rengimo metu.

2. Mokyklos erdvé skirta, mokytojy darbo salygy gerinimui
(Patalpa p2 ( 33,72 m?); patalpa p3 (22,77 m?); patalpa p4
(14,58 m?); dalis patalpos pl (32,6 m?). Bendras plotas
103,67 m2.

3. Robotikos kiirybinés dirbtuvés Nr. 1 (zyméjimas
kadastriniuose planuose patalpos Nr. 25 (29,88 m?); Nr. 26
(8,96 m?); dalis patalpos Nr. 23 ( 14,8 m?). Bendras plotas
53,64 m2,

4. Robotikos kirybinés dirbtuvés Nr. 2 (zyméjimas
kadastriniuose planuose patalpos Nr. 18 (29,88 m?); Nr. 19
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Kopija tikra 
PV. J.Padvarskaitė-Venslovienė


Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

(8,96 m?); dalis patalpos Nr. 16 (14,8 m?). Bendras plotas
53,64 m?.

Statinio statybos riisis

[ statinio kapitalinis remontas

Statinio kategorija

[ ypatingasis statinys

[J statinys, esantis kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje (Objektas
patenka j: Kauno miesto istoring dalj vadinama
naujamiesc¢iu (unikalus kodas kultiiros vertybiy registre Nr.
22149)

Esamos statinio konstrukcijos, jy
funkciné paskirtis

Kapitalinio remonto atveju pirkimo vykdytojas, jei turi, pateikia
informacija apie esamas statinio konstrukcijas, jy funkcine paskirtj/

Esamy konstrukcijy buklés jvertinimas ir ataskaitos parengimas:
jvertinama pastato dalies (lifto jrengimo atveju) konstrukcijy bei
pagrindy buklé, esant poreikiui atlickami tyrimai. Jei tyrimy eigoje
nurodomas statinio ekspertizés privalomumas, projektuotojas atlicka
konstrukeijy ekspertizg pagal STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijy dalies vadovo
suformuota uzduotj;

Mokyklos erdvé skirta, mokytojy darbo salygy gerinimui atitikties
esminiams statiniy gaisrinés saugos reikalavimams jvertinimas, gali
biiti naudojamas gaisrinés inzinerijos ar gaisro rizikos skai¢iavimas
(atlikti Siuos skaiCiavimus, jei tokie reikalingi);

Salés atitikties esminiams statiniy gaisrinés saugos reikalavimams
ivertinimas, gali biiti naudojamas gaisrinés inzinerijos ar gaisro
rizikos skaic¢iavimas (atlikti $iuos skaiciavimus, jei tokie reikalingi);
Robotikos kiirybiniy dirbtuviy Nr. 1 ir Nr. 2 atitikties esminiams
statiniy gaisrinés saugos reikalavimams jvertinimas, gali biti
naudojamas gaisrinés inZinerijos ar gaisro rizikos skaifiavimas
(atlikti Siuos skaiciavimus, jei tokie reikalingi);

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagrjstai
laikomi bitinais statinio, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniy,
Projekto parengimui turi biiti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie
apibiidinami Siame dokumente, ar ne.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus jsigyti

jrenginius ir statybos produktus

Istaigos jrangai butina numatyti iSvardintose patalpose pajungimo
taskus:
1. Akty salé (projektorius ir ekranas su papildoma jranga;

garso jranga)

2. Mokyklos erdvé skirta, mokytojy darbo salygy gerinimui
kompiuteriné technika — kompiuteriai, spausdintuvas,
projektorius, garso kolonélés, konferenciné jranga)

3. Robotikos kirybinés dirbtuvés Nr. 1 (konferenciné
pakabinama lenta, projektorius-interaktyvus ekranas,
robotikos rinkiniai)

4. Robotikos kirybinés dirbtuvés Nr.
interaktyvus ekranas, robotikos rinkiniai)

2 (projektorius-

10.

Lésy dydis projekto realizavimui

Preliminari suma 926134,23 Eur su PVM

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

11.

Perkamy paslaugy apimtis:

Tvarkybos projektas;

Kapitalinio remonto projekto apimtis:

bendroji;

architektiiros;

konstrukcijy (jei rengiamas kapitalinio remonto projektas);
vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

apsauginés signalizacijos;

gaisrinés signalizacijos;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

I R I Y\ - I )

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

Pastaba: pagal poreikj techninj darbo projekta gali sudaryti
ir daugiau daliy. Kitos dalys, nors ir nenumatytos, taciau
reikalingos tinkamai parengti projekta, kad buty galima
atlikti darbus.

projektavimo paslaugos

PASTATO - MOKYKLOS 1C3p SAVANORIU PR. 46, KAUNE,
KAPITALINIO REMONTO (TDP) IR TVARKYBOS DARBU
PROJEKTU PARENGIMAS IR STATYBA LEIDZIANCIO
DOKUMENTO GAVIMAS

e Rengiant pastato techninj projekta bei priimant projektinius
sprendinius, turi biiti vadovaujamasi: Lietuvos Respublikos
teritorijoje galiojanciais statybos ir teritorijy planavimo
istatymais, techniniais reglamentais, normatyvais bei
standartais.  Projektavimo darby sutartimi, kurios
neatskiriama dalis yra projektavimo uzduotis.

e Parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie
buty atmesti statybos darby pirkimo metu. Jeigu
projektuotojas pagal profesing kompetencija nusprend¢, kad
negali projekte kitaip apibudinti statybos darby objekto, nei
nurodydamas konkrety modelj ar prekés zenkla, ar
standarta, sertifikata, jis turi tokj savo sprendimg pagristi
Uzsakovui prie$ jam priimant sprendima ir patvirtinant
Projekta. Siuo atveju toks nurodymas pateikiamas jrasant
zodzius ,arba lygiavertis“. Projektas turi uztikrinti
konkurencijg ir nediskriminuoti prekiy tiekéjy, paslaugy
teikéjy, rangovy.

11.2.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

e Projektuotojas turi gauti specialiuosius paveldosaugos
reikalavimus.

e Projektuotojas pataiso projekta pagal ekspertizés akte
nurodytas pagrjstas privalomas pastabas per 10 darbo dieny nuo
pastaby gavimo.

e Projektinius sprendinius derinti su Uzsakovu, KPD Kauno
teritoriniu skyriumi ir Kauno miesto savivaldybés administracijos
Bendryjy reikaly skyriumi.

e Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis
specialiuosius projektavimo ar prisijungimo salygy reikalavimus, su




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statytojo (uzsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui
ir su statinio naudotojo vadovu.

o  Atlikti statinio statybinius inZinerinius tyrimus ar bandymus,
biitinus optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

e Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus;

e Parengti TDP ir tvarkybos darby projekta tokios sudéties bei
apimties (parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra
biitinos), kad Projekta biity galima suderinti, gauti teigiama
bendrosios ir specialiosios (paveldosaugos) ekspertiziy iSvadas,
gauti statyba leidziantj dokumentg (jei privaloma), teisétai atlikti
statybos darbus ir tinkamai naudoti objekta;

e Projektavimo uZzduotyje pateiktos darby apimtys yra
preliminarios.  Projektuotojui  apzitréjus  ir  iSsimatavus
remontuojamas Patalpas vietoje, turi numatyti visus atliekamus
darbus bei kitas iSlaidas, susijusias su remontuojamy Patalpy
remonto darbais;

e | projektavimo paslaugos apimtj jeina TDP ir tvarkybos
darby projekto pataisymai pagal Uzsakovo pastabas, subjekty (jy
padaliniy) pastabas, taip pat TDP ir tvarkybos darby projekto klaidy,
pastebéty statybos metu, taisymai;

e TDPir tvarkybos darby projekto sprendiniai atskiruose TDP
ir tvarkybos darby projekto dokumentuose (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose, sanaudy
kiekiy ziniara$Ciuose) neturi prieStarauti vieni kitiems, ypac
atkreipiant démesj | sgnaudy kiekio ziniaras¢iy kiekiy duomeny
atitiktj TDP ir tvarkybos darby projekta sprendiniams;

e TDP ir tvarkybos darby projekto sprendiniy techninés
specifikacijos turi nustatyti esminius (biitinus) parametrus dél
kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
galimas leistinas nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir
salygas;

o Gauti statyba leidziant] dokuments.

11.3.

Projekto vykdymo priezitira

1.  Statinio projekto vykdymo prieZitiros tikslas - kontroliuoti,
kad statinys bty remontuojamas pagal TDP ir tvarkybos darby
projekta ir kad biity jgyvendinta TDP ir tvarkybos darby projekto
sukurta statinio architektiira.

2. Projektuotojas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo
priezitirg ir parengty TDP ir tvarkybos darby projekto daliy vykdymo
priezilirg, per visa rangos darby laikg iki statybos uzbaigimo
dokumento suraSymo.

3. Prieziira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

12.

Paslaugy teikimo pradzia

trukmé

ir

Techninio darbo projekto ir
Tvarkybos darby projekto parengimo trukmé 4 mén.

I11.

Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil. Nr.

Pavadinimas
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13.

Projekto rengimo dokumentams

taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai  dokumentai  bei

normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems
statybos dalyviams:

O statybos techniniai reglamentai,

O Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR,
KTR, HN, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos
taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieziiros taisyklés,
Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos
ir tarptautiniai standartai ir techniniai jvertinimai, metodiniai
nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriSkai, iSskyrus (i)
patvirtintas ir galiojan¢ias rangovo jmonés statybos taisykles
vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia uzsakovui prie§
pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose
reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Sias taisykles,
standartus, jvertinimus taikyti privaloma.

Visy privalomy dokumenty nebiitina nurodyti (uztenka bendros
nuorodos), o savanoriSki dokumentai tampa privalomi sutartj
sudariusioms Salims, jei | juos pateikiamos nuorodos
projektavimo uzduotyje ar rangos sutartyse.

Nurodant standartg, techninj liudijima ar bendrgsias technines
specifikacijas turi biiti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant:

Sioje

O Europos standartg perimantj Lictuvos standarta,

O Europos  techninio  jvertinimo  patvirtinimo
dokumenta,

O tarptautinj standarta,

O kitos  Europos standartizacijos  organizacijy

nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, —
nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba
nacionalinés techninés specifikacijas,

susijusias su darby projektavimu, samaty apskaic¢iavimu ir vykdymu
bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su
zodziais ,,arba lygiavertis“./

14. Funkciniai ~ (paskirties)  ir | Pastato dalies (kapitalinio remonto projektui):
naudojimo (eksploataciniai) | - Atliekami esamos faktinés biklés matavimai (matavimy biida
reikalavimai statiniui (statiniy | pasirenka projektuotojas);
grupei) - esamy poreikiy jvertinimas;

- iSeities dokumenty, teisés akty analizé;

- atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams;

- atitiktis higienos normoms;

- atitiktis STR Visuomenés paskirties statiniai;

- atitiktis Nekilnojamojo turto registry centro kadastro duomenims
jvertinimas (analizé);

Pagristy iSvady pateikimas dél biiting darby atlikimo, remiantis
atliktais tyrimais.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, | Vadovautis Kauno miesto istorinés dalies, vad. Naujamiesciu (kodas
saugomos teritorijos ir | 22149) ir gimnazijos pastato (kodas 10710) vertingyjy savybiy
nekilnojamosios kulttiros | reikalavimais.
paveldo  vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Universaliojo dizaino principy e Turi biti taikomas lygiy galimybiy principas:
taikymo reikalavimai remontuojamos patalpos turés biiti pritaikytos nejgaliyjy
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

poreikiams. Patekimui j pastata ir judéjimui tarp pastato auksty turés
bati suprojektuotas liftas, o kur dél techniniy galimybiy lifto
irengimas neuztikrins nejgaliyjy patekimo, turés buti jrengtos
papildomos priemonés: keltuvai, pandusai ir pan.

e Turi biti taikomas Nedarome reikSmingos Zalos
principas: kuriama infrastruktiira turi atitikti Statybos techninio
reglamento bei kity teisés akty reikalavimus, susijusius su SESD
emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojanciy pastaty
projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy
Building, NZEB) standarta.Sickiant $velninti klimato kaita, projekte
numatyti, kad visa elektroniné jranga ir elektros prekes, turi biiti su
CE Zenklu.

e Siekiant tausaus vandens ir jury iStekliy naudojimo ir
apsaugos, projekte numatyti efektyvesnius vandens prietaisus,
atitinkan¢ius naujausius ES efektyvumo standartus (reikalingi
sprendimai, jtakojantys kuo taupesnj vandens naudojima, pvz.,
jrengti vanden] taupantys unitazai, vandens maiSytuvai su sensoriniu
valdymu ir kt.).

e Siekiant pereiti prie ziedinés ekonomikos, jskaitant atlieky
prevencija ir perdirbima, projekte jeigu imanoma numatyti efektyvy
atlieky surinkimo uztikrinimg, skatinantj atskiry daliy pakartoting
naudojima bei statytojams numatyti reikalavimus riboti atlieky
susidarymg statybos darby metu, taikyti naujausius metodus,
pakartotiniam medZiagy naudojimui ar perdirbimui, naudojantis
pazangiomis statybiniy atlieky rasiavimo sistemomis. Laikytis
atlicky tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty, susijusiy su atlieky
surinkimu, tvarkymu, perdirbimu, pakartotiniu naudojimu.Siekiant
oro, vandens ar Zemés tar§os prevencijos ir kontrolés, projekte
numatyti kad bus naudojamos Statybos techniniame reglamente ir
kituose teisés aktuose leistinos medziagos, atitinkancios aplinkos
apsaugos reikalavimus. Statybose naudojamose statybinése dalyse ir
medziagose nebus asbesto ir labai didelj susiripinimg kelianc¢iy
medziagy, nustatyty remiantis medziagy, kurioms reikalingas
leidimas, sagrasu, nurodytu 2006 m. gruodzio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy
medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
(REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy agentiirg, i$
dalies keiciantis Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos
reglamenta (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamenta (EB) Nr.
1488/94, Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XIV priede;
Statyboje naudojami komponentai ir medziagos, galincios liestis su
gyventojais, isskirs maziau nei 0,06 mg formaldehido 1 m?
medziagos ar komponento ir maziau kaip 0,001 mg 1A ir 1B
kategorijos kancerogeniniy lakiyjy organiniy junginiy 1 m?
medziagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS
16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panasias standartizuotas bandymo
salygas ir nustatymo metodus.

17.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto, energinio
naudingumo, triuk§mo lygio ir
t.t.) reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Konkretiis bendrieji reikalavimai ir tokie, kurie aktualiis kiekvienai
projekto daliai pagal individualius uzsakovo poreikius:
— architektiiros (estetinius),
— technologijos, techninius,
—  kokybés (komforto, energinio naudingumo, triukSmo lygio,
naudojamy medZziagy, konstrukcijy ir pan.).
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Pavadinimas
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Sie poreikiai turi atitikti finansines uzsakovo galimybes. Uzsakovas
turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos 1éSos buty naudojamos
racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto
projekto sprendiniai biity taupiis ir naudingi, sprendiniy verté atitikty
jy nauda.

Taip pat reikty atkreipti démesj, ar projektavimo reikalavimuose ir
parengto projekto sprendiniuose statinio (atskiry jo patalpy) plotas,
tris bei techninése specifikacijose nustatyti reikalavimai néra
didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmémis./

1. Projekto apimtis ir detalumas turi baiti pakankamas Statytojo ir/ar
Uzsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti,
(pagal poreikj) statyba leidzianc¢iam dokumentui gauti ir darbo
projektui parengti.

2. Turi biiti parengtos visos statiniui statyti ir naudoti biitinos Projekto
dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, gaisrinés saugos, treCiyjy asmeny
interesy apsaugos.

3. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose bei darby kiekiy
ziniara$¢iuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi
priestarauti vieni kitiems.

4. Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ir sprendinius
pagrindziantys skaifiavimai) Statytojo, Uzsakovo reikalavimu
privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”“ 8 priedo reikalavimus. Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniuose nurodomos statybos produkty charakteristikos (klasés,
savybés, vertés), o ne konkreciy statybos produkty pavadinimai ar
konkretiis statybos produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar
igaliotieji atstovai.

5.  Esant poreikiui projektavimo uZzduotis  patikslinama
(STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1
priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamyjy daliy sgraSas galutinai
suderinamas su Statytoju ir/ar Uzsakovu ir Projekto valdytoju.

6. Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui ir/ar Uzsakovui
ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius  sprendinius
pagrindzian€ius detalius skaiciavimus, kuriy rezultatai pateikiami
Projekto sudedamyjy daliy aiskinamuosiuose rastuose ir bréziniuose.
7. Projekte turi buti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo
junginiy (mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty
suskaiciuoti tikslig pasitilymo sgmating kaing. Parengiami bréziniai:
planai, pjlviai, mazgai, inzineriniy vamzdyny) aksonometrinés
schemos ir t.t.

8. Pateikiant pasitilymg reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie
bus pasitelkti Techninio projekto parengimui, nurodant, kokia dalj
projektavimo darby atliks Subrangovai.

9. Techninio projekto sprendinius, medziagy, irenginiy ir statybos
produkty technines specifikacijas ir technologijas suderinti su
Statytoju ir/ar Uzsakovu ir Projekto valdytoju. Sprendiniai turi atitikti
galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.
10. Projekte turi buti numatytas reikalavimas, kad statyboje
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naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos apraso (aktuali redakcija),
patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-508 (toliau — ApraSas), 2 priedo XIII
skyriuje ,,Statybinés medziagos®, ir kad kiti su pastato projektu susije
produktai atitikty jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, numatytus Apraso 2 priedo XIV skyriuje ,Patalpy
apSvietimas™; XV skyriuje ,,Vandens maiSytuvai ir duSai®; XVI
skyriuje ,,Vandens Sildytuvai®.

17.1.

architekturos daliai

Remontuojama:

1. AKTU SALE, viso 552,88 m2 (patalpa 35 (508 m2); patalpa 36a
(12,03 m2); patalpa 36 (8,41 m2); patalpa 37 (8,41 m2); patalpa 37a
(12,03 m2); patalpa 35a (2 m2); patalpa 35b (2 m2) ir numatytai salés
veiklai uztikrinti reikalingos patalpos:

dekoracijy patalpa

pagalbiné patalpa

aparatiné

operatoriaus patalpa

— salés veiklai uztikrinti reikalingos patalpos ir jy biisima paskirtis
bus patikslintos techninio projekto rengimo metu.

Numatyti §iuos darbus:

1.1. Grindy jrengimas (senos dangos demontavimas, naujy
sluoksniy ir pasluoksniy jrengimas, grindy danga —
gzuolinis parketas (auksSciausios klasés ant scenos ir salés
grindy), gzuolinés grindjuostés));

1.2. Sieny remontas, akustikos jrengimas (akustiné dalis (j kurig
jeity patalpy geometrinés formos analizé (vertinama
patalpos geometriné forma, jos poveikis patalpy akustinéms
savybéms, aido susidarymo bei stovinfiy aidy
koncentracijos galimybés ir zonos, patalpy RT
(reverberacijos laiko [aidéjimo trukmés laiko]) ir kity
akustiniy parametry skaiiavimai. Skai¢iavimai atlickami
kompiuterinés, akustikos skai¢iavimo programos pagalba.
Atlikus patalpos akustines simuliacijas nurodomos
specifiniy akustiniy ir apdailiniy konstrukcijy i§déstymas,
montavimo biidas (kampai ir principiniai mazgai),
projektinés (architektiirinés akustikos projekto dalis)
dokumentacijos sudétis: Aiskinamasis rastas; Grafiné dalis
(akustiniy ir apdailiniy medziagy iSdéstymo planai, pjiviai,
principinés patalpos isklotinés); Specifiniy akustiniy ir
apdailiniy medziagy techninés specifikacijos; Specifiniy
akustiniy ir apdailiniy medziagy kiekiy ziniaras¢iai.

1.3. Langy su palangémis keitimas (jeigu reikalinga);

1.4. Luby remontas;

1.5. Patalpos ir scenos apsvietimas;

1.6. Evakuacinio i§éjimo i$ patalpos jrengimas;

1.7. Dury keitimas (jeigu reikalinga);

1.8. Scenos uzuolaidos;

1.9. Kiti biitini darbai;

2. Mokyklos erdvé skirta, mokytoju darbo salygu gerinimui viso
103,67 m? (Patalpa p2 (33,72m?); patalpa p3 (22,77 m?); patalpa p4
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

(14,58 m?); dalis patalpos p1 (32,6 m?).
Numatyti Siuos darbus: 2.1. Grindy jrengimas (senos dangos
demontavimas, naujy sluoksniy ir pasluoksniy jrengimas, viniliné
grindy danga (auksciausios klasés), vinilines grindjuostes);
2.2. Sieny remontas (numatyti lauko sieny i§ vidinés pusés
hidroizoliavimg);
2.3. Luby remontas;
2.4. Dury keitimas (jeigu reikalinga);
2.5. Patalpy apjungimas;
2.6. Kiti butini darbai;
3. Robotikos Kkiirybinés dirbtuvés Nr. 1 plotas 53,64 m?
(patalpos Nr. 25 (29,88 m?); Nr. 26 (8,96 m?); dalis patalpos Nr.
23 (14,8 m?).
Numatyti §iuos darbus:

3.1. Grindy jrengimas (senos dangos demontavimas, naujy
sluoksniy ir pasluoksniy jrengimas, viniliné grindy danga
(auksciausios klasés), vinilines grindjuostes);

3.2. Sieny remontas;

3.3. Luby remontas;

3.4. Dury keitimas (jeigu reikalinga);

3.5. Patalpy apjungimas;

3.6. Kiti butini darbai;

4. Robotikos kiirybinés dirbtuvés Nr. 2 plotas 53,64 m?
(patalpos Nr. 18 ( 29,88 m?); Nr. 19 (8,96 m?); dalis patalpos
Nr. 16 (14,8 m?);

4.1. Grindy jrengimas (senos dangos demontavimas, naujy
sluoksniy ir pasluoksniy jrengimas, viniliné grindy danga
(auksciausios klasés), vinilines grindjuostes;

4.2. Sieny remontas;

4.4. Luby remontas;

4.5. Dury keitimas (jeigu reikalinga);

4.6. Patalpy atskyrimas;

4.6. Kiti butini darbai;

5. Pastato pritaikymas ZN poreikiams (lifto ir/ar kt.
alternatyvis sprendiniai)
a. Lifto jrengimas pastato viduje (visuose pastato aukstuose);

b. Vietose, kur dél techniniy galimybiy lifto jrengimas
neuztikrins nejgaliyjy patekimo, turés buti jrengtos
papildomos priemonés: keltuvai, pandusai ir pan.

c. Patekimo | pastatg pritaikymas zmonéms su negalia
(uztikrinti  Zmoniy su negalia patekimg  jvisas
remontuojamas patalpas).

17.2.

konstrukeijy daliai

Lifto jrengimas pastato viduje (visuose pastato aukstuose);

17.3.

technologijos daliai

Turi biiti numatytos jrangos pajungimo vietos pagal jrangos sgrasa:
e Akty saléje: scenos jgarsinimo, apSvietimo sprendimus,
konferencijoms skirtos jrangos sprendimai (garso technika:
(stiprintuvas — 1 vnt., mikrofonai, kolonélés — skirtingo
dydzio — ne maziau kaip 8 vnt.); apSvietimo jranga (Sviesos
efektai, LED prozektoriai, dimy masina, mikrofony
laikikliai, XRL kabeliai ir kt.); projektorius dideléms
patalpoms (1 vnt.); didelis stacionarus ekranas — 1 vnt.;
nesiojamas ekranas — 1 wvnt; programiné jranga;
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Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

kompiuteriai (2vnt.) (programing jranga galime tikslinti, jei
yra poreikis); Mobilus garsiakalbis (Headsetai) (6 vnt);
konferencinés kédés 400 vnt.; Pakabos — 3 vnt., Mokymo
priemonés dramos studijai, sceninéms dekoracijoms rengti:
Molbertai — 10 vnt;  Kompiuterio/projektoriaus
reguliuojamo auks$cio stovas (1 vnt.); Mobili (surenkama)
scena ir laipteliai chorui (po 1 vnt.);

e Mokytojy darbo salygy gerinimui skirta erdvé: poilsio zonos
baldai (10 viety), darbo zonos balai (20 viety), valgomojo
zonos baldai, konferencijy jranga, IT jranga darbui
(kompiuteriai, spausdintuvai, konferenciné lenta);

e Robotikos erdvé Nr. 1 ir Nr. 2: interaktyvus ekranas,
robotikos rinkiniai, kompiuteriné technika darbui su
robotika, mobilios kédés 35 vnt.

17.4. vandentiekio ir nuoteky Salinimo e Mokyklos erdvéje skirtoje, mokytojy darbo salygy
daliai gerinimui: numatyti vandentiekio ir kanalizacijos
sprendimus
17.5. Sildymo, védinimo ir oro e  Akty saléje: Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimas;
kondicionavimo daliai e Mokyklos erdvéje skirtoje, mokytojy darbo salygy
gerinimui: $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimas,
rekuperacija;

e  Turi biiti numatyta galimybé valdyti védinimo ir elektros
inzinerines sistemas

17.6. elektrotechnikos daliai ¢ Remontuojamose patalpose perplanuoti/atnaujinti elektros
sistemos planus, suprojektuoti ir parinkti apsvietimo
sistemas ir prietaisus atsizvelgiant j specialiuosius patalpy
reikalavimus;

e  Suprojektuoti akty salés scenos aps$vietima;

e Kompiuterinius tinklus projektuoti pagal normatyvinius
reikalavimus, paslépti instaliacijg ir jrengti kompiuterinius
lizdus pagal poreikj.

e  Turi biti numatyta galimybé valdyti védinimo ir elektros
inzinerines sistemas

17.7. Reikalavimai susije su ,,Zaliyjy | Vykdomas Zaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

pirkimy‘ nuostaty jgyvendinimu
bei statinio tvarumo kriterijai

aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus tvarkos apraso 4.4.3.
papunkciu t. y. perkama tik nematerialaus pobudzio (intelektiné) ar
kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukiirimo kurios
teikimo metu néra numatomas reikSmingas neigiamas poveikis
aplinkai, nesukuriamas tar$os Saltinis ir negeneruojamos atliekos.

Projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos ir
kiti su pastato projektu susije¢ produktai atitikty jiems taikomus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d.
jsakymo Nr. D1-401 redakcija), 2 priedo ,,Minimalds aplinkos
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derinimui, jy pritarimui ir pan.

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
apsaugos kriterijai* XIII-XVI skyriuose.
18. Nurodymai sprendiniy | Nurodomi konkretiis pagrjsti reikalavimai projektiniy sprendiniy

derinimui, jy pritarimui. Rekomenduojama numatyti tarpiniy
sprendiniy derinima su pirkimo vykdytoju. Jeigu sudaromos atskiros
sutartys su projekto daliy rengéjais, nurodoma, kaip jie turi derinti
sprendinius tarpusavyje, kad sprendiniai nepriesStarauty vieni kitiems.

ir automatizacija

19. Reikalaujami ekonominiai | Projektuotojas, jvertings objekto specifika gali pasiiilyti lygiavercius
rodikliai racionalius, ekonomi$kus projektinius sprendinius nurodytiems
projektavimo uzduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo
uzduoties pakeitimas).
20. Statinio ar statiniy grupés | Projektai rengiami vienu etapu, t. y. parengiamas kapitalinio remonto
projektavimo ir techninis darbo projektas ir tvarkybos darby projektas
eiliskumas
21. Projektavimo procesy valdymas | Projektavimo metu Projektuotojas turi suderinti visus Projektinius

sprendinius  su  Uzsakovu, Kauno miesto savivaldybés
administracijos Bendryjy reikaly skyriumi ir KPD Kauno teritoriniu
skyriumi.

22. Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms)

Lietuviy kalba, pridedama kita kalba paruosti dokumentai turi turéti
vertimg | lietuviy kalba.

23. Nurodymai statinio

dokumenty  komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui 4 (keturis) egzempliorius
parengto Projekto popieriniy dokumenty rinkiniy ir 1 (viena)
egzemplioriy skaitmenine forma.

Projekto originala saugo projektuotojas Lietuvos archyvy
departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

24, Ekspertizés atlikimas

Projekto bendroji ekspertizé ir tvarkybos darby projekto ekspertizés
Statinio projekto ekspertize privalo organizuoti Statytojas, o
Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés akte
nurodytas pagrjstas privalomas pastabas (ne ilgiau kaip per 10 d. d.)

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

1. Naujai remontuojamy patalpy planai, 3 lapai.

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / UZsakovas)

Savivaldybés biudZetiné jstaiga

Kauno ,,Saulés* gimnazija

Pareigos, vardas, pavardé

Parasas

Data
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Mokyklos erdvé skirta, mokytojy darbo salygy gerinimui Zyméjimas kadastriniuose planuose, patalpy bendras plotas 103,67 m2
p2 (33,72 m2);

p3 (22,77 m2);

p4 (14,58 m2);

Dalis patalpos p1 (32,6 m2)

Kopija tikra y
PV. J.Padvarskaité-Vensloviené


user
Text Box
Kopija tikra 
PV. J.Padvarskaitė-Venslovienė

user
Rubber Stamp


Robotikos kurybineés dirbtuvés Nr.1 zyméjimas kadastriniuose planuose, patalpy bendras plotas 53,64 m2
Nr.25 (29,88 m2)

Nr.26 (8,96 m2)

Dalis patalpos N. 23 (14,8m2)




Robotikos karybinés dirbtuvés Nr.2 zyméjimas kadastriniuose planuose, patalpy bendras pltas 53,64 m2
Nr.18 (29,88m2)

Nr.19 (8,96m2)

Dalis patalpos Nr.16(14,8m2)
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KAUNO ,,SAULES” GIMNAZIJA

BiudZetiné jstaiga, Savanoriy p. 46, LT-44209 Kaunas, tel. +370 673 54688
el. p. saulesg wsaule.kaunas.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 190134683

UAB ,,Enero* 2025 m. kovo 26 d. Nr. IVL - 82

DEL PRITARIMO PROJEKTO ,MOKYKLOS PASTATO SAVANORIU PR. 46, KAUNE,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS* ESMINIAMS SPRENDINIAMS PRIES
BENDRAJA PROJEKTO EKSPERTIZE

Kauno ,,Saulés‘ gimnazija (toliau — UZsakovas) ir UAB , Enero“ (toliau — Projektuotojas)
2024-05-08 d. sudaré Projektavimo paslaugy sutartj Nr. BS-34 (toliau — Sutartis), kurios pagrindu
Projektuotojas jsipareigojo suteikti Kauno ,,Saulés® gimnazijos pastato — mokyklos 1C3p Savanoriy
pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto techninio darbo projekto (kartu su tvarkybos darby projektu,
kuris rengiamas kaip atskiras projektas) (toliau kartu — Projektas) parengimo ir Projekto vykdymo
prieZziiiros paslaugy pagal techning uzduotj (Sutarties 1 priedas) paslaugas.

UZsakovas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ckspertizé* 1 priedo 2.7 punkto nuostatomis, pritaria Projektuotojo
parengto Projekto esminiams projektiniams sprendiniams prie§ bendrosios projekto ekspertizés

atlikima.

Direktoré ) C,/ /"/!//Zi _ QJJ Sonata Drazdavi¢iené
& r~
/



	00-T.pdf (p.1)
	01-PS.pdf (p.2)
	02-DŽ.pdf (p.3)
	03-AR.pdf (p.4-8)
	04-TS.pdf (p.9-26)
	05-SŽ.pdf (p.27-29)
	ENERO-143(2024)-TDP-ER-B-1.pdf (p.30)
	ENERO-143(2024)-TDP-ER-B-2.pdf (p.31)
	ENERO-143(2024)-TDP-ER-B-3.pdf (p.32)
	ENERO-143(2024)-TDP-ER-B-4.pdf (p.33)
	ENERO-143(2024)-TDP-ER-B-5.pdf (p.34)
	ENERO-143(2024)-TDP-ER-B-6.pdf (p.35)
	Techninė užduotis (1).pdf (p.36-46)

