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IX (23-28)-TP-AS APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 

X (23-28)-TP-GSS GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS 

XI (23-28)-TP-PVA PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 

XII (23-28)-TP-GS GAISRINĖ SAUGA 

XIII (23-28)-TP-T TECHNOLOGIJOS 

XIV (23-28)-TP-SO 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 
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STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMAS 

XVI (23-28)-TP-IP INTERJERO KONCEPCIJA 
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0 2024 Statybos leidimui, konkursui. 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
KVAL. 
PATV. 
DOK.  
NR.  

UAB MEDSTATYBA 
      Ateities g. 10 
   08303, VILNIUS 
     Tel. 2613796 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS, 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 

1073 PV REMIGIJUS VAILIONIS  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS  
 

„5C2/p“, PASTATAS - KLUBAS 
DOKUMENTŲ  SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 
4168 PV assist. JURGIS LAPINSKAS  0 

    

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS 
SIMFONINIS PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

(23-28)-TP-BD_DŽ 
 

LAPAS LAPŲ 

1 3 

 

BENDROSIOS PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ  SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

TEKSTINĖ DALIS 
 

 
1 0 Titulinis lapas 

 

 

1 0 Statinio projekto dokumentacijos sudėties 
žiniaraštis 

 

(23-28)-TP-BD_DŽ  3 0 Bendrosios projekto dalies dokumentų 
sudėties žiniaraštis 

 

 
(23-28)-TP-BD_NDS 2 0 Projekte naudotų privalomųjų ir pagrindinių 

normatyvinių dokumentų sąrašas 

 

 
3 0 Bendrieji statinio rodikliai 

 

(23-28)-TP-BD_BAR 29 0 Bendrosios dalies aiškinamasis raštas  
 

(23-28)-TP-BD_BTS 9 0 Bendroji techninė specifikacija 
 

 1 0 Naudotos programinės įrangos sąrašas 
 

 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas  

 1 0 Projekto dalių tarpusavio derinimų lentelė  

DOKUMENTAI 
 

 3  Statinio projektavimo techninė užduotis 
 

 5  Gaisrinės saugos projektavimo užduotis  
 

 4  Specialieji reikalavimai  
 6  NTR duomenų bazės išrašai  

 

 21  Kadastro byla  
 2  Žemės sklypo planas  

 

 1  Topografinis planas 
 

 1  Topografinio plano papildymas  

 3  UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos  

 2  „Telia“ projektavimo sąlygos.  

 26  Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita  

 1  IGG tyrimų ataskaitos vertinimas  

 2  VMSA kultūros paveldo apsaugos skyriaus 
pritarimas projektiniams pasiūlymams 

 

 4  Pastato energinio naudingumo sertifikatas  

 4   Techninės būklės įvertinimo aktas  

 14  Akustinio modeliavimo ataskaita.   



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP-BD_DŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

 

 LSPO pagrindinė salė. 

 8  Akustinio modeliavimo ataskaita.  
 LSPO džiazo klubas. 

 

 1  Pritarimas projektiniams sprendiniams  

 4  Suvestinio inžinerinių tinklų plano suderinimai  
 1  Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo 

 

 11  Atestatų kopijos 
 

Brėžiniai 
 

(23-28)-TP-SP-01 1 0 Situacijos planas  M1:1000 
 

(23-28)-TP-SP-02 1 0 Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas 
M1:500 

 

(23-28)-TP-SP-03 1 0 Sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių 
planas) M1:500 

 

(23-28)-TP-SP-04 1 0 Sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų 
sąrašas) M1:500 

 

(23-28)-TDP-IT-1 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500.  

(23-28)-TP-SA-26 1 0 Rūsio baldų planas M1:100 
 

(23-28)-TP-SA-27 1 0 1 aukšto baldų planasM1:100  

(23-28)-TP-SA-28 1 0 Antresolės baldų planas M1:100  

(23-28)-TP-SA-29 1 0 2 aukšto baldų planas M1:100  

(23-28)-TP-SA-30 1 0 Pastogės baldų planas M1:100  

(23-28)-TP-VN-3 1 0 Vandens apskaitos mazgo schema.  

(23-28)-TP-ŠVOK-BR13 1 0 Schemos AHU3 oro tiekimo dalies 
fragmentas. 

 

(23-28)-TP-ŠVOK-BR14 1 0 Schemos AHU3 oro šalinimo dalies 
fragmentas 

 

(23-28)-TP-ŠVOK-BR15 1 0 Oro šalinimo sistemos I-1 schema.  

(23-28)-TP-ŠVOK-BR16 1 0 Dūmų šalinimo sistemos DŠ-1 schema  

(23-28)-TP-ŠVOK-BR17 1 0 Vėsinimas. Pirmo aukšto plano fragmentas. 
M1:100. Schema. 

 

(23-28)-TP-ŠVOK-BR18 1 0 Vėsinimas. Antro aukšto plano fragmentas. 
M1:100. Schema. 

 

(23-28)-TP-E.BR-12 1 0 Įvadinio paskirstymo skydo ĮPS schema 
 

(23-28)-TP-ER-B.01 4 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
principinė schema 

 

(23-28)-TP-AS-B.01 4 0 Apsauginės signalizacijos nuo įsilaužimo 
principinė schema. 

 

(23-28)-TP-GSS-B.01 2 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo principinė 
schema 

 

(23-28)-TP-PVA.BR-07 1 0 Dūmų šalinimo sistemos automatizavimo 
funkcinė schema 

 

(23-28)-TP-PVA.BR-08 1 0 Gaisro gesinimo stoties automatizavimo 
funkcinė schema 

 

(23-28)-TP-SCT-ST01 1 0 Didžiosios sales apšvietimo strukturine  



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP-BD_DŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

schema 

(23-28)-TP-SCT-ST02 1 0 Mažosios salės apšvietimo struktūrinė 
schema 

 

(23-28)-TP-SCT-ST03 1 0 Didžiosios salės įgarsinimo sistemos 
struktūrinė schema 

 

(23-28)-TP-SCT-ST04 1 0 Mažosios salės įgarsinimo sistemos 
struktūrinė schema 

 

(23-28)-TP-SCT-ST05 1 0 Mažosios salės įgarsinimo struktūrinė 
schema 

 

(23-28)-TP-SCT-ES02 1 0 Garso elektros skydo elektrotechninė schema  

(23-28)-TP-SCT-ES03 3 0 Apšvietimo elektros skydo elektrotechninė 
schema 

 

(23-28)-TP-SCT-ES05 2 0 Mažosios salės elektros skydo 
elektrotechninė schema 

 

 



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP-BD_NDS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

1 2 0 

 

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS g. 19A, VILNIUS,  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 

 
PROJEKTE NAUDOTŲ PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 
Teisės aktai, kuriais vadovaujantis projektavimo organizacija paruošė šį projektą. 

Eil. 

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

1 IX-583 LR Statybos įstatymas. 

2 IX-1004 LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 

3 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

5 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

6 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

7 STR 1. 05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas.  

8 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

9 STR 1.05.01:2017 Statybos užbaigimas. 

10 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

11 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas. 

12 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

13 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga. 

14 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

15 STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 

16 STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

17 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

18 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo.  

19 STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas. 

20 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

21 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

22 RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP-BD_NDS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

23 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos . 

24 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

25 STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.  

26 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai.  

27 STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. 

28 STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas. 

29 STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

30 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.  

31 LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

32 (ES) 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai. 

33 XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.  

34 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas. 

35 1-14 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles. 

36 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisykles. 

37 XIII-425 LR Architektūros įstatymas. 

38 XIII-2895 LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. 

39 VIII-971 LR  Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas. 

40 D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu 
Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 
taisyklių patvirtinimo“ 

41 ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 
naudojimas. 

42 ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai. 

Pastaba:  Normatyvinių dokumentų  aktuali redakcija nustatoma vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 
straipsnio, 24 dalies nuostatą.  



LAPAS LAPŲ LAIDA 

1 2 0 
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KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS g. 19A, VILNIUS,  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 

 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
esamas 

Kiekis  
po remonto Pastabos  

I. SKLYPAS  

1. sklypo plotas 

m2 2805 2805 

Paskirtis: Kita; 
Naudojimo būdas: 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Kadastro Nr. 0101/0055:203 
Un. Nr.4400-2150-2120 

 

2. sklypo užstatymo intensyvumas 

% 47,8 48 

Antžeminės dalies 
bendrojo ploto santykis su 
sklypo plotu procentine 
išraiška. UI=1356,05/2805x 
100 = 48,34 

 

3. sklypo užstatymo tankis 

% 45,6 46 

Antžeminės dalies 
užstatymo ploto santykis 
su sklypo plotu procentine 
išraiška. UT=1279/2805 x 
100 = 45,60 

 

II. PASTATAI  

1. Kultūros paskirties pastatas; 
Pažymėjimas registro plane 5C2/p; 
Unikalus numeris: 4400-1809-9435; 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys 
Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 

     

1.1. Pastato paskirties rodikliai 
(gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 
Žiūrovų skaičius: 

 
 
 
 
 

vnt. 

 
 
 
 
 

254 

 
 
 
 
 

253 

 
 

 

1.2. Pastato bendrasis plotas* m² 1480,19 1470,74   

1.3. Pastato pagrindinis plotas.* m² 820,84 814,65   

1.4.  Pastato tūris* m³ 8073 8073   

1.5. Aukštų skaičius vnt. 2 2   

1.6. Pastato aukštis* m 11,15 11,15   

1.7. Energinio naudingumo klasė   B B   



 

LAPAS LAPŲ LAPŲ 

2 2 0 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” Atestato Nr. 1073 Projekto vadovas Remigijus Vailionis 
 

 

 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
esamas 

Kiekis  
po remonto Pastabos  

1.8. pastato (patalpų) akustinio 
komforto sąlygų klasė   D D   

1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II II   

1.10. Kiti specifiniai pastato rodikliai  - - -  

  
III. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas) 
 

1. Lauko buitinių nuotekų tinklai      

1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m - 16 
4 

d110 
d160 

 

1.2. vamzdžio skersmuo (tik 
vamzdynams) mm - 110 

160 
I grupės nesudėtingasis 
I grupės nesudėtingasis 

 

2. Lauko vandentiekio tinklai      

2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m - 160 d110  

2.2. vamzdžio skersmuo (tik 
vamzdynams) mm - 110 II grupės nesudėtingasis  

4. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 - - -  

5.  elektroninio ryšio laidininkų porų 
skaičius ir skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 - - -  

IV. KITI STATINIAI  
- - - - -  



0 2024 Statybos leidimui, konkursui. 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
KVAL. 
PATV. 
DOK.  
NR.  

UAB MEDSTATYBA 
      Ateities g. 10 
   08303, VILNIUS 
     Tel. 2613796 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS, 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 

1073 PV REMIGIJUS VAILIONIS  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS  
 

„5C2/p“, PASTATAS - KLUBAS 
BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 
4168 PV assist. JURGIS LAPINSKAS  

0 
    

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS 
SIMFONINIS PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

(23-28)-TP-BD_BAR 
 

LAPAS LAPŲ 

1 29 

 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto 
projektas. 
Statybos adresas: T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius; 
Statytojas (užsakovas):  Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras; 
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0055:203;   
Žemės sklypo paskirtis: Kita; 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; 

Projekto rengimo etapas - Techninis darbo projektas.   
Projektą rengia -  UAB “Medstatyba”, Ateities g. 10, Vilnius. 
Projekto vadovas – Remigijus Vailionis, Atestato Nr. 1073 
 

Projekto rengimo pagrindas. 
Projektas rengiamas vadovaujantis:   
Užsakovo pateikta ir patvirtinta technine projektavimo užduotimi; 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, kultūros paveldo apsaugos skyriaus patvirtinti projektiniai 
pasiūlymai; 
Specialieji reikalavimai,  2024-01-03 Nr. SRD-01-240103-00005; 
LR įstatymais; 
Statybos techninių reglamentų nuostatomis;  
Higienos normomis; 
Kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 
 

Statybos sklypo aprašymas: 
Statinio geografinė vieta:. Vilniaus miestas, koordinačių sistema LKS-94, X- 6060881, Y-581610,  
Sklypo adresas: T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius,  
Sklypo plotas-1409 m² 
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 
Reljefas: Sklypo reljefas tolygus, sklypo ribose aukščiai kinta minimaliai. Sklype aukščiai nekeičiami. 
Sklypo ribose aukščiai yra apie 142.01 abs. alt. iki 142.76 abs. alt. virš jūros lygio. 
Pastato teritorijos reljefas gana tolygus.  
Reljefas aplink pastatą paliekamas esamas – neprojektuojamas. 
Sklype esantys pastatai: Sklypo teritorijoje yra tik projekto apimtimi kapitaliai remontuojamas kultūros 
paskirties pastatas: Unikalus daikto numeris: 4400-1809-9435 
Aplinkinis užstatymas, gretimybės: Šiaurės rytinėje pusėje pastatas ribojasi su 2 aukštų komercinės 
paskirties pastatu adresu A. Vivulskio g. 18. 
Pastatą supa 3-5 aukštų gyvenamieji daugiabučiai ir negyvenamieji įvairių paskirčių pastatai (garažų, 
komercinės, paslaugų, viešbučių ir kt.). 
Vyrauja perimetrinis užstatymo tipas, pastatai išsidėstę gatvių perimetru. Dominuoja mūriniai tinkuoti 
pastatai, dengti dvišlaičiais, sutapdintais, valminiais, rečiau mansardiniais stogais, su lygios skardos lakštų, 
bitumine arba čerpių dangomis. Vyraujantis aplinkiniai iki 5 pastato aukštai. 
Želdiniai: Sklypo teritorijoje dominuoja vietinių rūšių sodinti medžiai, kurie ribojasi su pėsčiųjų takais ir 
pravažiavimu automobiliams į kiemą. Visi medžiai išsaugomi. Sklypo sutvarkymo sprendiniai atitinka 
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 punktą. 
Ir „Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių reikalavimams (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. 
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sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10 redakcija)“ 
Naujai sodinamų medžių sklype nebus. Esamus medžius prie pastato tvarkyti nenumatyta. 
Sklypo aptvėrimas: Yra esama tvora ir vartai kiemo teritorijoje. 
Vandens telkiniai: Aplinkiniuose sklypuose ir nagrinėjamoje teritorijoje vandens telkinių nėra.  
Kultūros paveldo vertybės: Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (Unikalus objekto kodas 
33653), tačiau pats projektuojamas pastatas nėra kultūros paveldo vertybė. 
Statinio funkcinė paskirtis: Pastatas yra kultūros paskirties, jame įsikūrusi įstaiga „Koncertinė įstaiga 
Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras“.  
Pastate vyksta orkestro repeticijos, koncertai ir kiti kultūriniai, visuomeniniai renginiai, veikia įstaigos 
administracija. Pagrindinis įėjimas yra pietvakarinėje pastato dalyje. 
Pastato vidaus apdaila: dalinai sutvarkyta. 
Aplinka aplink pastatą: dalinai sutvarkyta. 
 
Nagrinėjama teritorija T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius 
 

Klimato sąlygos pagal RSN-156-94: 
1. Vidutinė metinė oro temperatūra,  ºC +6.0 
2. Santykinis metinis oro drėgnumas, % 80 
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis, mm 683 
4. Maksimalus paros kritulių kiekis, mm 55,80 
5. Vidutinis metinis vėjo greitis, m/s 3,6 
6. Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus, galimas vieną kartą per 50 metų, m/s 20 
7. Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui 

su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme, m/s 24 
8. Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius priskiriamas II-ajam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme, kN/m² 1,6 
 
Situacijos schema, 1 pav.(Panaudota Maps.lt medžiaga) 

 
 
Esamos būklės įvertinimas. 
 

Rekonstruojami pastatai yra Vilniuje, T. Ševčenkos g. 19A. Pastato pažymėjimas registro plane 5C2/p; 
Unikalus daikto numeris: 4400-1809-9435 
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120 
Sklypo aplinka nesutvarkyta, išskyrus naujai įrengtas pėsčiųjų šaligatvis ir nauja nuogrinda aplink pastatą. 
Sklypas dalinai palei sklypo ribas yra aptvertas metaline tvora su vartais ir varteliais. Esami želdiniai 
nesutvarkyti, veja prasto būklės. 
Pastatas yra 2 aukštų su rūsiu ir palėpe. Esamo pastato išorės sienos: yra plytų mūro įrengtas 
apšiltinimas, išorinė fasado apdaila yra faktūrinis tinkas. 
Stogas: šlaitinis, skardos dangos, išorinis lietaus nuvedimas sutvarkytas. 
Išoriniai langai: esami. 
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Pastato vidaus apdaila: dalinai sutvarkyta. 
 
Esamo pastato fotofiksacijos – esama situacija: 

                     
Pastato išorė 
 

     
Pastato vidus 
 
Kultūros paskirties pastatas yra 2 – ių aukštų su mansarda virš senosios pastato dalies, pastatytas 1940 
m, rekonstruotas 1999-2009 m., atliktas atnaujinimas (modernizavimas)  2021-2023 m.  
Pastato atitvarų konstrukcijų fizinė – techninė būklė įvertinama vadovaujantis apžiūros metu nustatytais 
fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais. Prieš rengiant projektą, įvertinta pastato laikančiųjų 
konstrukcijų techninė būklė. 
Pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) 
nepastebėta. 
Pastato pamatai akmenbetonis. Pamatų būklė gera, nepageidaujamų deformacijų ar betono įtrūkimų 
neaptikta. Cokolis iš išorės apšiltintas ir tinkuotas. Po dalimi pastato (priestatu) įrengtas šildomas rūsys, 
kita pastato dalis be rūsio, grindys įrengtos ant grunto. Pastato statybos metai 1940 m., naudojamas 81-us 
metus. Pastato konstrukcijos gali būti naudojamos ir toliau.  
Kapitalinio remonto laikotarpio metu stebėti esamo pastato pamatų, sienų, perdangų būklę. Atsiradus 
plyšiams (įtrūkimams) stabdyti darbus ir informuoti projektuotojus. 
Esami el. tinklai, šviestuvai ir kiti el. įrenginiai yra geros būklės tačiau perplanuojant patalpas, griaunant 
sienas bus sugadinti. Vidaus elektros tinklus ir apšvietimą projektuoti pagal nauja patalpų išplanavimą.   
 

Pastate yra sumontuotas buitinis – priešgaisrinis šaltas vandentiekis, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis. 
Šaltas geriamas vanduo tiekiamas iš miesto tinklų esamu d100 mm skersmens vandens įvadu. Kadangi 
inžineriniai tinklai nebuvo remontuojami nuo pastato pastatymo, visi vamzdynai fasoninės dalys ir armatūra 
yra seni, paveikti korozijos, neizoliuoti. Priešgaisrinis vandentiekis neatitinka norminių ir saugos 
reikalavimų dėl gaisrinių čiaupų trūkumo. 
Pastate yra esamos buitinių nuotekų šalinimo sistemos. Šių sistemų vamzdynai, fasoninės dalys ir 
armatūra taip pat yra yra pasenę ir paveikti korozijos. Sanitariniai prietaisai patalpose pasenę, dalis jų 
neveikiantys, jų kiekis neatitinka norminių reikalavimų. 
Atsižvelgiant į esamą vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų nepatenkinamą būklę, atliekant pastato 
remontą, keičiant patalpų išplanavimą, esamų vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų bei sanitariniai 
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prietaisų pritaikymas tolimesniam eksploatavimui negalimas. 
 

Pastatui šiluma tiekiama centralizuotai iš miesto šilumos tinklų. Pastate sumontuotas šiluminis mazgas. 
Šildymo prietaisai plieniniai radiatoriai. Dalis vertikalių stovų sumontuota paslėptai. Vėdinimui sumontuotos 
oro padavimo -šalinimo sistemos su atskirų oro srautų rekuperatoriais. Atliekant kapitalinį remontą 
atsižvelgiant į pasikeitusi patalpų išplanavimą siūlomą parengti naujus sprendinius šildymui ir vedinimui. 
 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro: trinkelių bei 0,1 m storio asfalto danga, piltinis gruntas (t IV), 
paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai – smėlis, mažai dulkingas – 
molingas smėlis ir priešpaskutinio apledėjimo Medininkų stadijos kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai – 
moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. 
Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 7 inžineriniai geologiniai 
sluoksniai (IGS 1 – 7). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo rezultatais (kūginiu 
stiprumu – qc), gruntų aprašymu ir laboratoriniais rezultatais. 
IGS-1 piltinis gruntas nustatytas iki 0,5 – 2,0 m gylio. 
IGS-2 labai purus smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 1 aplinkoje 2,0 – 3,3 m gylio intervale. 
IGS-3 vidutinio tankumo mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 2 
aplinkoje 0,5 – 3,2 m ir 5,7 – 6,2 m gylio intervaluose. 
IGS-4 tankus mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 2 aplinkoje 3,2 – 
5,7 m gylio intervale. 
IGS-5 labai tankus mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 1 
aplinkoje 3,3 – 4,8 m gylio intervale. 
IGS-6 stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Slūgso gręžinio Gr. 2 aplinkoje nuo 6,2 m 
gylio. 
IGS-7 labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Slūgso gręžinio Gr. 1 aplinkoje nuo 4,8 
m gylio. 
Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių tyrimų vietoje – nepastebėta. 
Išvados ir rekomendacijos 
1. Tyrimo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos statinio kapitaliniam remontui ir naudojimui. 
2. Piltinis (IGS-1) ir labai purūs (IGS-2) gruntai aptinkami iki 0,5 – 3,3 m gylio. Jie negali būti pamatų 
pagrindu. Giliau pagrindą sudaro vidutinio tankumo – labai tankūs bei stiprūs – labai stiprūs gruntai. Šie 
gruntai gali būti pamatų pagrindu. Tinkamą pagrindą pamatui parinkti atsižvelgus į galimus nuosėdžius, 
taip pat galimybes kokybiškai ir iki reikiamo gylio įrengti pamatus. 
3. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė. 
 
Technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir aprašymas 
 

Koncertų salė 
 

Koncertų salės apšvietimas. 
Koncertų salėje numatoma įrengti apšvietimo valdymo sistemą, kurią sudaro apšvietimo valdymo pultas, 
kompiuteris, IP tinklo magistralių visuma, signalų šakotuvas ir signalų keitiklis – šakotuvas. Galiniuose 
prisijungimo taškuose numatomos DMX512 ir RJ45 jungtys dėl sistemos naudojimo paprastumo ir 
patogumo. 
Numatytas apšvietimo pultas yra profesionalus įrenginys galintis valdyti ne mažiau kaip 8000 apšvietimo 
valdymo parametrų. 
Projektuojamas salės žiūrovinės dalies ir scenos darbinis-repeticinis apšvietimas ir jo valdymo sistema. 
Visoje salėje naudojami tokie patys šviestuvai norint išlaikyti estetinį vienodumą ir atlikti multi-funkcinę 
paskirtį, kaip darbinis-repeticinis apšvietimas, žiūrovinės dalies apšvietimas, bendras scenos apšvietimas ir 
akcentinis apšvietimas. 
Svarbu atkreipti dėmesį į projekte numatomų šviestuvų šviesos intensyvumo didėjimo/mažėjimo tolygumo 
kreivę. Projektuojami šviestuvai privalo nuo 0 iki 100 % užsidegti tolygiai, be pastebimų intensyvumo 
šuolių. Gesinamo šviestuvo intensyvumo mažėjimas tolygus, ypač artėjant link nulinės vertės. Staigus 
šviesos srauto nutrūkimas, esant 2–5 % likutinės šviesos yra negalimas. 
Šviestuvai taip pat turi RGB šviesos šaltinius, kuriais galima sukurti akcentinį apšvietimą ant sienų. 
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Projekte numatoma įrengti kompiuterizuotą apšvietimo valdymo sistemą, su lengvai programuojamomis 
funkcijomis. Valdymo taškų salėje ne mažiau kaip penki, iš kurių du, atsižvelgus į užsakovo reikalavimus, 
projektuojami salės erdvėje, kiti du scenos erdvėje ir vienas operatorių darbo vietoje. Numatoma galimybė 
salės apšvietimą valdyti pagrindiniu apšvietimo pultu. Galimybė nustatyti valdymo prioritetus. 
Salės apšvietos lygis atitinka Lietuvos higienos normas pagal HN 98:2014. Scenos erdvėje projektuojamas 
apšvietimas yra ženkliai intensyvesnis apšviesti atlikėjus ir užtikrinti patogią darbo vietą. 
 

Koncertu salės įgarsinimas. 
Koncertų salės įgarsinimo sistemos projektuojamos atsižvelgiant į užsakovo pateiktus reikalavimus ir tokio 
tipo salėms taikomus aukščiausius reikalavimus. Garso sistema projektuojama pagal individualiai 
suprojektuotą akustinę aplinką, parinkti įrenginiai pilnai integruoti tiek savo techninėmis charakteristikomis, 
tiek fizinėmis savybėmis. 
Projektuojamai įrangai taikomi aukščiausi kokybės bei patikimumo reikalavimai. Įranga atitinka pasaulinius 
standartus, bus tinkama bet kokio lygio pasirodymams tiek vietiniams, tiek atvykstantiems pasirodymams. 
Garso režisieriaus įrangai keliami itin aukšti kokybės, valdymo patogumo, patikimumo reikalavimai. 
Pagrindiniai garso režisieriaus sistemos komponentai yra garso režisieriaus pultas ir scenos jungčių 
blokas. 
Projektuojamas skaitmeninis garso režisieriaus pultas, galintis valdyti ne mažiau kaip 48 garso kanalų, 
veikiantis 96 kHz (arba didesniame) diskretizavimo dažnyje, su galimybe dirbti ir 48 kHz diskretizavimo 
dažnyje, turintis programinę įrangą pasirodymų paruošimui kompiuteryje, nenaudojant pačio pulto 
(išankstinės sesijos). Pulto parametrų valdymai atliekami šliaužiklių ir mygtukų pagalba bei tam skirtuose 
lietimui jautriuose ekranuose. 
Scenos jungčių blokas turi veikti 96 kHz diskretizavimo dažnyje, , su galimybe dirbti ir 48 kHz 
diskretizavimo dažnyje. Jungčių blokas yra modulinės architektūros, turintis galimybę pajungti skirtingų 
standartų ar tipų jungčių modulius. 
Projektuojama garso įranga užtikrina tolygų ir vienodą garso slėgio padengimą visoje žiūrovinėje dalyje su 
ne mažesniu kaip 108 dB skaičiuotinu garso slėgiu. Garso įranga atitinka L R garso sklaidos schemą: turi 
kairės bei dešinės scenos pusių kolonėles. Scenos priekyje projektuojamos garso kolonėlės siekiant 
užtikrinti aukštos kokybės garso sklaidą bei garso formavimo nuo scenos pojūtį žiūrovams, sėdintiems 
pirmose eilėse. 
Scenoje taip pat numatomas monitorinių kolonėlių komplektas atlikėjams, kurias bus galima pasijungti į bet 
kurią iš scenos erdvėje numatomų grindinių dėžučių. 
Kiekvienai pagrindinės garso sistemos posistemei pritaikomi specialūs užlaikymo, ekvalizacijos bei lygio 
kontrolės parametrai, kurie nustatomi tinkliniame kolonėlių valdymo procesoriuje. Šie parametrai suteikia 
galimybę itin preciziškai suderinti kiekvienos klausytojų zonos įrangą ir pasiekti tolygias dažnines 
charakteristikas bei išvengti “garso duobių”. 
Scenoje projektuojamas mikrofonų ir stovų komplektas. 
Garso įrenginių pakabinimo ir kito montavimo detalės yra numatytos gamintojo. Tikslios garso sistemos 
komponentų išdėstymo vietos yra nustatomos darbo projekte, atsižvelgiant į įrangos gamintojo ir statytojo 
nurodymus. 
 

Scenos ir žiūrovinės dalies mechanizacija. 
Viršutinės mechanizacijos sistema yra skirta apšvietimo įrenginių, scenografijos elementų bei reikalingų 
elementų kėlimui, nuleidimui ir t.t. Projekte numatoma įrengti 4 vnt. aliuminio profilio sistemų, kurios 
aprūpintos grandininiais keltuvais. Projektuojami kėlimo mechanizmai yra skirti šviestuvams, dekoracijoms 
ir kitai įrangai pakelti ar nuleisti į reikiamą aukštį. 
Mechanizmai yra tikslūs, stabdo be trūkčiojimų, veikia tyliai ir tolygiai. Projektuojami keltuvai turi dvigubus 
stabdžius, taip pat prisilietimui saugų korpusą - visos elektrinės dalys yra izoliuotos nuo lietimosi su 
išoriniais paviršiai (pagal IEC standartą). 
Keltuvai turės jiems dedikuotus aliuminio profilius su vidine instaliacija ir pagrindine elektros ir signalų 
tiekimo jungtimi. Visa elektros komutacija yra atliekama šiuose profiliuose, todėl tvirtinimo profiliai atrodo 
tvarkingai, juose nėra palaidų elektros kabelių, prailgintuvų, šakotuvų ir kitų apšvietimo prietaisų priedų. 
Kiekviename tilte numatoma tinklo prisijungimo ir DMX-512 jungtys, valdymo signalo kiekio išplėtimui. 
Kiekvienam profiliui taip pat yra numatyta mechaninė kabelių surinkimo sistema, kuri užtikrina patogų 
naudojimą ir pagerina estetinį vaizdą. 
Taškinių grandininių keltuvų tvirtinimo taškai numatomi prie papildomai įrengtų sijų, įrengtų scenos dalyje. 
Galima statinė apkrova taškinio grandininio keltuvo vietoje 3.5 kN.  
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Viršutinės mechanizacijos valdymui projektuojamas mechanizmų valdymo pultas, kurio pagalba 
operatorius valdo visus judančius scenos bei žiūrovinės dalies mechanizmus. 
Valdymo pultas turi galimybę grupuoti keltuvus. Įrenginyje yra avarinio atjungimo mygtukas nenumatytam 
mechanizmų išjungimui. 
Scenos erdvėje projektuojama pneumatinių scenos platformų sistema. Sistema suteikia galimybę 
transformuoti erdvę iš lygaus paviršiaus į dinamišką, daugiaaukštę erdvę. 
Platformos taip pat turi užrakto sistemas, kurios leidžia užfiksuoti platformos aukštį 20cm intervalais. 
Pneumatiniai cilindrai padeda pakelti ir nuleisti platformas itin greitai ir be didelių fizinių pastangų. 
Platformą sudaro keturios kojos ir žirklinis mechanizmas. Platformos yra pritvirtinamos prie technologinių 
sijų po scena ir yra išlyginamos naudojant tam pritaikytas plokšteles. Galima statinė apkrova kiekviename 
kojos taške yra 2.8kN.  
 

Video sistema. 
Koncertų salės video sistemos projektuojamos atsižvelgiant į užsakovo pateiktus reikalavimus. 
Suprojektuotas elektra valdomas ekranas scenos gale ir trumpo spindulio metimo projektorius scenos 
dalyje. Signalas į projektorių perduodamas iš kompiuterio operatorinėje arba iš nešiojamo kompiuterio 
scenoje pristatymų metu. 
 

Kiti technologiniai sprendiniai. 
Scenos ir žiūrovinės dalies erdvėse yra projektuojamos grindinės dėžutės. Jos užtikrina tvarkingą 
instaliaciją ir patogų taškų pasijungimą renginių metu. Visos dėžutės yra metalinės ir turi keičiamą plokštę, 
kuri leidžia jas pritaikyti prie esamų poreikių. 
Operatorių darbo vietoje projektuojamas aliuminis rozečių blokas, su visais reikiamais elektros ir signalų 
pasijungimo taškais užtikrinti įrangos veikimui ir valdymui. 
 

Mažoji salė. 
 

Scenos apšvietimas. 
Meniniam scenos apšvietimui yra projektuojamos dvi, fiksuoto aukščio, aliuminio profilio sistemos su 
elektros ir signalų lizdais, bei vamzdžiu šviestuvams kabinti. Prie kiekvieno elektros lizdo profilyje, 
numatoma DMX512 jungtis, lengvam prietaisų pajungimui. Visa elektros komutacija yra atliekama šiuose 
profiliuose, todėl tvirtinimo profiliai atrodo tvarkingai, juose nėra palaidų elektros kabelių, prailgintuvų, 
šakotuvų ir kitų apšvietimo prietaisų priedų. 
Prisitaikant prie mažo salės ploto ir operatoriaus darbo vietos nebuvimo, projektuojama kompiuterizuota 
apšvietimo sistema. Naudojant planšetinį kompiuterį, bus galima lengvai valdyti šviestuvus pasirenkant iš 
anksto užprogramuotas scenas ir efektus. Esant poreikiui, yra galimybė prie sistemos pajungti apšvietimo 
pultą, sukurti naujas apšvietimo scenas ir programuoti prietaisų judesius. 
 

Salės įgarsinimas. 
Mažosios salės įgarsinimo sistema projektuojama atsižvelgiant į užsakovo pateiktus reikalavimus ir tokio 
tipo salėms taikomus aukščiausius reikalavimus. Garso sistema projektuojama pagal individualiai 
suprojektuotą akustinę aplinką, parinkti įrenginiai pilnai integruoti tiek savo techninėmis charakteristikomis, 
tiek fizinėmis savybėmis. 
Projektuojamai įrangai taikomi aukščiausi kokybės bei patikimumo reikalavimai. Įranga atitinka pasaulinius 
standartus, bus tinkama bet kokio lygio pasirodymams tiek vietiniams, tiek atvykstantiems pasirodymams. 
Garso režisieriaus įrangai keliami itin aukšti kokybės, valdymo patogumo, patikimumo reikalavimai. 
Projektuojamas skaitmeninis garso režisieriaus pultas, galintis valdyti ne mažiau kaip 32 garso kanalus, 
veikiantis 48 kHz (arba didesniame) diskretizavimo dažnyje Pulto parametrų valdymai atliekami tam 
skirtame lietimui jautriame ekrane arba naudojant planšetinį kompiuterį. Garso režisieriaus pultas taip pat 
veikia kaip scenos jungčių blokas ir turi ne mažiau kaip 16 mikrofoninių įvesčių ir ne mažiau kaip 8 išvestis. 
Esant poreikiui prie įrenginio galima prijungti papildomą, suderinamą, scenos jungčių bloką. 
Projektuojama garso įranga užtikrina tolygų ir vienodą garso slėgio padengimą visoje žiūrovinėje dalyje su 
ne mažesniu kaip 96 dB. skaičiuotinu garso slėgiu. Garso įranga atitinka L R garso sklaidos schemą: turi 
kairės bei dešinės scenos pusių kolonėles. 
Scenoje projektuojamas mikrofonų ir stovų komplektas. 
Garso įrenginių pakabinimo ir kito montavimo detalės yra numatytos gamintojo. Tikslios garso sistemos 
komponentų išdėstymo vietos yra nustatomos darbo projekte, atsižvelgiant į įrangos gamintojo ir Statytojo 
nurodymus. 
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Video sistema. 
Mažojoje salėje projektuojama video sistema susidedanti iš mobilaus surenkamo ekrano ir projektoriaus, 
primontuoto prie vienos iš aliuminio profilio sistemos. Signalas į projektorių bus perduodamas naudojant 
nešiojamą kompiuterį ir scenos erdvėje esančiu pasijungimu. 
Salėje taip pat numatomas video grotuvas, kuris leidžia naudotis video sistema be kompiuterio, grojant iš 
anksto paruoštus video failus iš atminties kortelės arba išorinio kietojo disko. 
 

Salės užuolaidos. 
Salėje yra projektuojami du skirtingi dengiamųjų užuolaidų komplektai. Vienas iš komplektų yra skirtas 
langų, o kitas, scenos galinei sienai ir šalia esančių praėjimų uždengimui. 
Visų salėje numatomų užuolaidų spalvos atsižvelgiant į bendrus salės interjero sprendinius ir vyraujantį 
spalvingumą. Audiniai numatomi 500–650 g/m² svorio. Privalomi europiniai, nedegumo klasę patvirtinantys 
sertifikatai su bandymų protokolais. 
 

Kiti technologiniai sprendiniai. 
Scenos dalyje yra projektuojamos grindinės dėžutės. Jos užtikrina tvarkingą instaliaciją ir patogų taškų 
pasijungimą renginių metu. Visos dėžutės yra metalinės ir turi keičiamą plokštę, kuri leidžia jas pritaikyti 
prie esamų poreikių. 
Mažojoje salėje projektuojamos muzikantų kėdės ir natų stovai su apšvietimu. 
Numatomos profesionalios orkestro muzikantams skirtos kėdės. Kėdžių paminkštinimai ir apmušalas yra 
pagaminti iš nedegių medžiagų ir yra atsparūs trinčiai. Kėdžių sėdimoji vieta turi reguliuojamą aukštį ir 
kampą, kėdės atlošo aukštis yra taip pat reguliuojamas. Plastikinės kojelės yra neslidžios, o kėdės kontūrai 
leidžia kėdes sudėti vieną ant kitos be jokių pažeidimų. 
Natų stovai yra pagaminti iš plieno ir padengti chromu. Natų laikiklis yra pagamintas iš medžio ir turi 
papildomą lentynėlę smulkiems daiktams. Apšvietimui naudojami šviestuvai turi po du atskirus šviesos 
šaltinius, su lanksčiomis gervėmis. Šviestuvus galima naudoti su galvaniniais elementais arba pajungus 
maitinimo šaltinį. 
 

Fojė 
 

Įgarsinimo įranga. 
Fojė patalpoje numatoma 100V įgarsinimo sistema. Garsiakalbiai montuojami lubose, užtikrinant estetinį 
vaizdą. Numatoma garsiakalbius naudoti foninei muzikai ir pranešimams. 
Sistema yra valdoma iš operatorinės, naudojant garsiakalbių stiprintuvą-mikšerį, įrašų grotuvą ir taip pat 
yra numatomas garso lygio valdiklis fojė erdvėje. 
 

Kiti technologiniai sprendiniai. 
Fojė erdvėje yra projektuojama sieninė dėžutė. Ji užtikrina tvarkingą instaliaciją ir patogų taškų 
pasijungimą renginių metu. Dėžutė skirta skaitovo mikrofono pasijungimui ir kitiems elektros įrenginiams. 
 
Inžinerinių tinklų aprašymas 
 

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. 
 

Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. 
Lauko vandentiekio tinklai projektuojami pagal projektavimo užduotį ir vandenį tiekiančios įmonės pateiktas 
vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo technines sąlygas. Pagal projektavimo užduoties nurodymus 
sąnaudų kiekių žiniaraščiai išskirti į du statybos darbų etapus atskirai pagal brėžiniuose sužymėtas 
patalpas. 
Pagal priešgaisrinio vandentiekio projektavimo taisyklių reikalavimus reikalingas išorės gaisro gesinimo 
vandens debitas 15 l/s. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Gaisrų gesinimas numatomas iš dviejų esamų 
antžeminių priešgaisrinių hidrantų, esančių miesto vandentiekio žiediname tinkle. 
Buitiniams poreikiams ir vidaus gaisrų gesinimui vandens tiekimas numatomas iš esamo miesto 
vandentiekio tinklo. Panaudojamas esamas d100 mm vandentiekio įvadas į pastatą. Kadangi 
remontuojamame pastate numatyta daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų į pastatą projektuojamas antras d110 
mm skersmens vandentiekio įvadas.  Prisijungiama prie esamo d200 mm lauko vandentiekio tinklo T. 
Ševčenkos gatvėje. Prisijungimo vietoje projektuojamas g/b šulinys iš surenkamų elementų, kuriame 
numatomos sklendė ir fasoninės dalys. Vandentiekio įvadai į pastatą projektuojami iš plastmasinių PE RC 
slėgio vamzdžių. Vandentiekio įrengimas numatomas uždaru betranšėjiniu būdu. 
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Lauko buitinių nuotekų šalinimas projektuojamas pagal prisijungimo technines sąlygas. Esami buitinių 
nuotekų išvadai iš remontuojamo pastato keičiami iki pirmo lauko nuotekų šulinio. 
Nuotekų šalinimui numatyti plastmasiniai moviniai vamzdžiai, skirti lauko nuotekų tinklui. Nuotekų šuliniai 
lieka esami. 
Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą nustatomos apsaugos zonos: 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų apsaugos zona, kai tinklai įrengiami iki 
2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. 
 

Nuotekų šalinimas 
Remontuojamame pastate buitinių nuotekų šalinimo tinklai keičiami. Esami nuotekų vamzdynai bei esami 
sanitariniai prietaisai demontuojami. Atsižvelgiama į patalpų išplanavimą ir sanitarinių prietaisų išdėstymą. 
Nuotekos šalinamos į esamus kiemo nuotekų šalinimo tinklus. 
Rūsio nuotekų šalinimui iš sanitarinių prietaisų, kurie yra žemiau už kiemo šulinio dangčio lygį, apsaugai 
nuo užtvindymo, numatomas atskiras nuotekų tinklas. Ant išvado numatomas automatinis nuotekų 
uždarymo įtaisas su elektrifikuota sklende ir siurbliu. 
Nuotekų šalinimo vamzdynų pravalymui numatytos pravalos ir revizijos. Nuotekų tinklų vėdinimui stovų 
alsuokliai iškeliami virš stogo konstrukcijos. Projektuojamam tinklui numatoma naudoti plastmasinius 
mažatriukšmius nespaudiminius movinius nuotekų šalinimo vamzdžius. Vamzdynai montuojami paslėptai 
šachtose, po grindimis, grindų bei sienų konstrukcijų vagose arba aptaisomi gipskartoniu. Rekonstruojamo 
pastato patalpose numatomi nauji sanitariniai prietaisai atsižvelgiant į išplanavimą ir technologinius 
poreikius. Žmonėms su negalia sanmazguose numatomos spec. priemonės. 
Projektuojamo pastato norminis buitinių nuotekų kiekis: 0,5 m3/h, 4,6 m3/parą. 
Remontuojamo pastato lietaus nuotekų šalinimas išoriniais lietvamzdžiais lieka esamas, šiame projekte 
neprojektuojamas. 
 

Šaltas ir karštas vandentiekis.  
Remontuojamame pastate projektuojamas vandentiekio sistemų pakeitimas. Esami vandentiekio 
vamzdynai, fasoninės dalys ir santechninė armatūra demontuojami. Vandens įvado patalpoje 
projektuojamas antras vandentiekio įvadas ir vandens apskaitos mazgas. Projektuojamos atskiros 
vandens apskaitos buitiniam suvartojimui ir gaisrų gesinimo poreikiams. 
Pagal UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygų duomenis palaikomas slėgis vandentiekio tinkle yra 
abs. Alt 160,00. Gaisro gesinimui šis slėgis yra nepakankamas, todėl priešgaisriniam vandentiekiui 
numatoma gamyklinė pilnai sukomplektuota slėgio pakėlimo stotelė. Stotelės įjungimas numatomas 
paspaudus mygtuką prie gaisrinio čiaupo (numatyta projekto automatizacijos dalyje). 
Karštas vanduo bus ruošiamas pastato šiluminiame mazge. Karštam vandentiekiui numatyta cirkuliacija. 
Vandentiekio magistraliniai vamzdynai suprojektuoti pirmo aukšto palubėje, virš pakabinamų lubų arba 
aptaisomi gipskartoniu. Stovai ir privedimai prie prietaisų - paslėptai šachtose sienų, grindų konstrukcijų 
vagose arba aptaisomi gipskartoniu. 
Remontuojamame pastate vidaus priešgaisrinis vandentiekis projektuojamas naujai. Gaisrinių čiaupų 
vietos parenkamos pagal Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio taisykles ir pagal gaisrinės saugos 
projektavimo užduotį. Norminis gaisro gesinimo debitas 1 čiurkšlė 2,7 l/s. Gaisriniai čiaupai įrengiami 
spintelėse ir sukomplektuojami reikalinga gesinimo įranga, 20m ilgio žarna. 
Vandentiekio tinklai suprojektuoti iš plastmasinių slėgio vandentiekio vamzdžių, priešgaisrinis vandentiekis 
– iš plieninių vamzdžių. Atšakų į prietaisų grupes atjungimui numatoma uždarymo armatūra. Prietaisų 
atjungimui numatyti kampiniai ventiliai. Visi naujai suprojektuoti vamzdynai izoliuojami. Šalto vandens 
vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo, karšto izoliuojami šilumine izoliacija. 
 

Remontuojamo pastato norminis šalto ir karšto vandens poreikis yra 0,5 m3/h, 4,6 m3parą. Orientacinis 
metinis šalto ir karšto vandens poreikis 1000 m3/metus. 
Suminis šalto vandentiekio skaičiuojamasis debitas buitiniams poreikiams – 0,8 l/s, 
Vidaus gaisro gesinimo debitas – 5,4 l/s, 
Suminis šalto vandentiekio skaičiuojamasis debitas gaisro metu įvade – 6,2 l/s, 
Šalto vandentiekio skaičiuojamasis debitas – 0,52 l/s 
Karšto vandentiekio skaičiuojamasis debitas – 0,47 l/s. 
 

Inžinerinių tinklų rodikliai:  
1. Lauko vandentiekio tinklai: d 110 mm – 160 m. 
2. Lauko buitinių nuotekų tinklai: d 160mm – 4 m, d 110mm – 16 m. 



DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP- BD- BAR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 29 0 

 

 
Šildymas - vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
 

Šildymas 
Esama padėtis 
Pastate sumontuota dvivamzdė šakotinė, šildymo sistema. Šildymo prietaisai - plieniniai radiatoriai 
su išvystytu konvekciniu paviršiumi ir konvektoriai. Magistraliniai vamzdynai pakloti po pirmo 
aukšto grindimis ir atvirai. Šilumos atidavimui prie šildymo prietaisų sumontuoti termostatiniai 
ventiliai. Vamzdynai -plieniniai. 
Vamzdynų temperatūriniai pailgėjimai kompensuojami savikompensacijos priemonėmis -posūkio kampais, 
numatytos nejudamos ir judamos atramos. Montuojant inžinerines komunikacijas atskirais atvejais 
altitudes ir konfigūraciją tikslinti vietoje. 
 

Šildymo sistemos schema.  
Pasikeitus patalpų išplanavimui dalis šildymo prietaisų perstatoma į kitas vietas, dalis 
prietaisų išmontuojama. 
Vamzdynai išsaugomi esami. Pažeidus vamzdynus remonto metu būtina jos atstatyti. 
 

Vėdinimas. 
 

Visuose patalpose, išskyrus sanitarinius mazgus oro kiekiai paliekami esami. Kadangi sanitarinių 
mazgus skaičius pasikeitė ir oro kiekiai neatitiko anksčiau naudotų norminių dokumentų reikalavimų, todėl 
numatomas esamos oro šalinimo sistemos I-1 rekonstravimas. 
Pastato patalpų vėdinimui yra trys bendros apykaitos ištraukiamosios - tiekiamosios su šilumos 
rekuperacija vėdinimo sistemos: AHU-1;AHU-3;AHU-4. Vėdinimo agregatas AHU-1 sumontuotas 2 aukšto 
vėdinimo agregatams skirtoje patalpoje. AHU-3; AHU-4 vėdinimo agregatų palėpės patalpose.  
Vėdinimo įrenginiai atlieka sekančias funkcijas: oro paėmimo/šalinimo, oro valymo, šilumos iš šalinamo oro 
atgavimo rotaciniame arba plokšteliniame rekuperatoriuje, oro pašildymo vandeniniu kaloriferiu. 
Koncertų salės vėdinimui sumontuota ištraukiamoji - tiekiamoji su šilumos rekuperacija ir norminio oro 
vėsinimu (norminis tiekiamas oras vėsinamas iki 8°C, freoniniu vėsinimui ir šildymui skitu šilumos siurbliu) 
vėdinimo sistema AHU-3.  
Sistemos vėdinimo agregatas sumontuotas ventkameros patalpoje pastogėje ir atlieka sekančias funkcijas: 
oro paėmimo/šalinimo, oro valymo, šilumos iš šalinamo oro atgavimo rotaciniame rekuperatoriuje, oro 
pašildymo vandeniniame kaloriferyje, freoninė oro vėsinimo (pereinamuoju metu gali veikti kaip oro 
(pašildymas) sekcija. Vykstant repeticijoms vėdinimo kamera veikia 30%. Vykstant koncertams ir esant 
pilnai žiūrovų salei yra numatyta elektra valdomų sklendžių pagalba papildomas oro tiekimas į salę. 
Kadangi koncertų metu holas būna tuščias, elektra valdomų sklendžių pagalba (jos uždaromos, pilnai 
atidaromos salėje) oras į holą netiekiamas arba tiekiamas minimaliai ir nukreipiamas į koncertų salę.  
Oro tiekimo ortakiai izoliuojami antikondensacine izoliacija. Vėdinimo įrenginys komplektuojamas 
automatiniu valdymo bloku ir dirba pagal darbo režimus: darbas-maksimalus oro apykaitos kiekis darbo 
metu; budėjimas - minimalios oro apykaitos kiekis repeticijų metų; stop – nakties ir nedarbo dienų režimas. 
Vėdinimo agregatas užtikrina projektinį tiekiamo ir išraukiamo oro srautų balansą aptarnaujamuose 
patalpose. Valdymo automatika užtikrina stabilią tiekiamo oro temperatūrą į patalpas bei pastovų oro 
srautų balansą nepriklausomai nuo vėdinimo agregato filtrų užterštumo (CAV valdymas ). Ortakiniai CO2 ir 
kombinuoti temperatūros/drėgmės sensoriai suteikia galimybę kontroliuoti aptarnaujamų patalpų 
mikroklimatą.  
Valdymo sistema komplektuojama su CO2 davikliu. Kabinetų numatyta ištraukiamoji ir tiekiamoji su šilumos 
rekuperacija ir norminio oro vėsinimu (norminis tiekiamas oras vėsinamas iki 8oC, freoniniu vėsinimui ir 
šildymui skitu šilumos siurbliu) vėdinimo sistema AHU-1.  
Sistemos vėdinimo agregatas numatomas ventkameros patalpoje 2 aukšte ir atlieka sekančias funkcijas: 
oro paėmimo/šalinimo, oro valymo, šilumos iš šalinamo oro atgavimo plokšteliniame rekuperatoriuje, oro 
pašildymo vandeniniame kaloriferyje, freoninė oro vėsinimo (pereinamuoju metu gali veikti kaip oro 
pašildymas) sekcija. Vėdinimo įrenginys komplektuojamas automatiniu valdymo bloku ir dirba pagal darbo 
režimus: darbas- maksimalus oro apykaitos kiekis darbo metu; stop – nakties ir nedarbo dienų režimas. 
Oro tiekimo ortakiai izoliuojami antikondensacine izoliacija. Patalpų tarp ašių 9-11 numatyta ištraukiamoji ir 
tiekiamoji su šilumos rekuperacija ir norminio oro vėsinimu (norminis tiekiamas oras vėsinamas iki 8oC, 
freoniniu vėsinimui ir šildymui skitu šilumos siurbliu) ) vėdinimo sistema AHU-4.  
Sistemos vėdinimo agregatas numatomas ventkameros patalpoje pastogės patalpoje ir atlieka sekančias 
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funkcijas: oro paėmimo/šalinimo, oro valymo, šilumos iš šalinamo oro atgavimo plokšteliniame 
rekuperatoriuje, oro pašildymo vandeniniame kaloriferyje, freoninė oro vėsinimo (pereinamuoju metu gali 
veikti kaip oro pašildymas) sekcija. Vėdinimo įrenginys komplektuojamas automatiniu valdymo bloku ir 
dirba pagal darbo režimus: darbas-maksimalus oro apykaitos kiekis darbo metu, stop – nakties ir nedarbo 
dienų režimas. Oro tiekimo ortakiai izoliuojami antikondensacine izoliacija. Elektros skydinė vėdinama 
kanalinio ventiliatoriaus pagalba. Ventiliatorius valdomas nuo kambario termostato, skydinės patalpoje 
temperatūra neturi viršyti +25oC. 
Iš kitų dušų ir tualetų projektuojamos mechaninės ištraukiamosios vėdinimo sistemos. Oras šalinamas per 
difuzorius ir groteles, vėdinimo kanalais ir kanalinio ventiliatoriaus pagalba virš stogo. Ventiliatorių 
valdymas vykdomas sistemas siejant su bendru pastato vėdinimu, atsižvelgiant į darbo laiko valandas. 
Pašalintas oras kompensuojamas per duryse įrengtas groteles (EI duryse dedamos oro pratekėjimo 
grotelės atitinkančios durų EI) arba po durimis esančius plyšius. Atskiri pavieniaibuitiniai kanaliniai 
ventiliatoriai valdomi nuo šviesos jungiklio. Oras į patalpas tiekiamas ir ištraukiamas iš jų per cinkuotos 
skardos apvalius ir stačiakampius ortakius, ortakiuose montuojami difuzoriai, kanalinės ir sieninės 
grotelės. Oro kiekiui reguliuoti visi oro tiekimo ir ištraukimo prietaisai komplektuojami reguliavimo 
sklendėmis. Vėdinimo sistemos įrenginio skleidžiamo triukšmo į ortakius sumažinimui numatyti triukšmo 
slopintuvai. Oro tiekimo ir ištraukimo magistraliniai ortakiai tiesiami koridoriuose virš pakabinamų lubų. 
Vėdinimo kamerose ortakiai izoliuojami šilumine izoliacija su al. folija. Ortakiai iki vėdinimo kameros iš 
lauko pusės izoliuojami 100 mm šilumine izoliacija. Oro kiekiai subalansuojami rankinio valdymo sklendžių 
pagalba, kurios montuojamos ant ortakių atšakų. Ortakiams yra numatyti pravalymo liukai- prie kiekvieno 
posūkio, ties trišakiais, kas 10 m tiesiame ortakyje. Sistemoms šviežias oras imamas per pastato sienoje 
įrengtas lauko grotas (lauko grotelių aptaisymą žiūrėti architektūrinėje dalyje). Oras šalinamas virš pastato 
stogo. Visi tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai kiekvienai patalpai yra nurodyti brėžiniuose, įrenginių 
išdėstymas pastato plano brėžinyje. Oro padavimas ir išmetimas išdėstoma taip, kad būtų išlaikomi 
norminiai atstumai. 
Ortakiai, kurie kerta pastato išorines atitvaras, turi būti izoliuojami 50 mm šilumine izoliacija. 
Ten kur bus įrengiamos pakabinamos lubos, tose zonose lubose numatyti liukus prieiti prie ortakių 
reguliavimo armatūros. 
Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrintas sujungimų sandarumas, ortakių ašių tiesumas. Vėdinimo 
sistemų įrenginiai priimami tik atlikus aerodinaminį bandymą ir reguliavimą. 
 

Serverinės patalpai numatomas tikslios kontrolės įrenginys, kurį numatoma montuoti serverinės patalpoje. 
Papildomam oro aušinimui numatomi du vietiniai oro vėsintuvai, kurių kiekvieno šalčio galia po 5,0 kW. Tai 
butų sistemos ROV1 ir ROV 2. 
 

Šilumos tiekimas oro šildytuvams.  
Šiluma vėdinimo sistemoms bus tiekiam tiekiama iš šilumos punkto, kuris bus įrengtas rekonstruojamame 
pastate. Orui pašildyti numatomas vandens-propilenglikolio mišinys (40% propilenglikolio ir 60 % vandens) 
reikalinga šiluminė galia Q=62 kW. Hidrauliniai slėgio nuostoliai iki pasijungimo prie šilumokaičio sklendžių 
H= 5,0 m.v.st. Slėgio nuostoliai šilumaikaičiuose, paskirstymo kolektoriuje ir armatūroje vertinti parenkant 
siurblį šilumos tiekimui į oro šildytuvus. 
Šilumos tiekimui numatomi plieniniai besiūliai vamzdynai atitinkantis LST EN 10216-2:2020 standarto 
reikalavimus. Vamzdynų techninės charakteristikos ir reikalavimai montavimui pateikiami techninėse 
specifikacijose. Visi vamzdynai montuojami sumontavus vėdinimo sistemų ortakius. 
 

Oro vėsinimas. 
Oro vėsinimui sumontuota freoninė sistema. Koncertų salės vėdinimui y ištraukiamoji – tiekiamoji su 
šilumos rekuperacija ir norminio oro vėsinimu (norminis tiekiamas oras vėsinamas iki 8oC, freoniniu 
vėsinimui ir šildymui skitu šilumos siurbliu) vėdinimo sistema AHU-3. Naujai numatomoms UPS‘ų 
patalpoms numatomi vietiniai oro vėsintuvai, kurių techninės charakteristikos apibrėžiamus techninėse 
specifikacijose. 
 
Elektrotechnika 
 

Pagrindiniai techniniai rodikliai. 
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
Elektros tinklo įtampa V 400/230 
Dažnis Hz 50 
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Bendras leidžiamas galingumas kW 98 
Įrengtas galingumas: kW 232,8 
Skaičiuojamas galingumas kW 116,65 
Metinis elektros energijos suvartojimas kWh 233300 
Galios koeficientas Cos f 0,90 

 

Elektros energijos tiekimas. 
Elektros energija rekonstruojamam pastatui tiekiama iš esamos PP-186 dviem įvadais. Numatoma 
įvadinius kabelius nuo PP-186 atnaujinti.  
Maitinimui projektuojami įvadiniai kabeliai 2 x Cu 4x70.  
Galios didinimas nenumatomas.  
Elektros energijos apskaita paliekama esama. 
 

Šildymo-vėdinimo, oro kondicionavimo įrangos maitinimas. 
Kadangi vėdinimo sistemos paliekamos esamos, numatoma palikti jų maitinimą esamu kabeliu, iš naujai 
projektuojamos įvadinės paskirstymo spintos.  
Dūmų šalinimo ventiliatorių ir sklendes numatoma užmaitinti nuo projektuojamo nepertraukiamo maitinimo 
šaltinio (toliau – UPS).  
Vėsinimo įrenginiai maitinami nuo aukštų paskirstymo skydelių.  
Gaisro atveju gavus signalą iš priešgaisrinės signalizacijos centralės automatiškai atjungiamas maitinimas 
vėdinimo įrenginiams per nepriklausomus atkabiklius skyde ĮPS (gaisro atveju atjungia automatinį jungiklį, 
iš kurio maitinami vėdinimo įrenginiai). 
 

Magistraliniai ir skirstomieji elektros tinklai. 
Pagrindiniai projektuojamo objekto galios vartotojai yra technologinė scenos įranga, jėgos kištukiniai lizdai 
ir apšvietimas. Projekte numatytas šių visų įrenginių pajungimas į elektros tinklą.  
Objekto galios elektros imtuvai pagal aprūpinimo elektros energija patikimumo reikalavimus skirstomi į:  
I grupės elektros imtuvai: gaisrinės saugos inžinerinės sistemos (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, 
perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, avarinis ir evakuacinis apšvietimas).  
II grupės elektros imtuvai: darbinis apšvietimas, šildymo, vėdinimo ir vėsinimo inžinerinės sistemos bei kita 
inžinerinė įranga.  
Kabelių gyslų skaičius ir skerspjūvis bei automatinių jungiklių nominalai ir charakteristikos pateikiami 
paskirstymo skydų schemose.  
Kabeliai ir laidai varinėmis gyslomis parinkti ir turi būti klojami vadovaujantis ELIĮT 1 priedo 6 lentelėje 
nustatytais reikalavimais. Magistraliniai ir skirstomieji tinklai įrengiami Cca degumo klasės kabeliais ir 
laidais su ugniai atspariu, savaime gęstančiu (nepalaikančiu degimo) apvalkalu arba izoliacija.  
Visi grupiniai tinklai kurie klojami pastato grindyse, lubose, kapitalinėse sienose paslėptai užmonolitinant 
yra atliekami plastikiniuose elektros instaliacijai skirtose montažiniuose vamzdžiuose.  
Klojant jėgos linijų laidus, bei kabelius lygiagrečiai signalizacijos spindulių ir sujungimo linijų laidams būtina 
išlaikyti nemažesnį, kaip 0,5m atstumą.  
Laidų ir kabelių perėjimas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad 
juos būtų galima lengvai pašalinti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp 
laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per perdangas reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir 
plisti gaisras. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galima pakeisti laidus ir kabelius bei papildomai nutiesti 
naujus. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos (perdangos).  
Kabeliai nuo statybinių konstrukcijų kirtimo vietų į abi puses nemažiau kaip ≥300 mm turi būti nudažyti 
ugniai atspariais dažais (pastomis). Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per 
priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) turi būti užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo 
priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. reikalavimus  
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės medžiagos turi atitikti reikalavimus 
eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:  
- įtampa 230/400 V AC±5%;  
- 3 fazės, TN-C-S posistemė;  
- dažnis 50 Hz.  
- maitinimo tinklo tarša neviršija Lietuvos Respublikoje leistinų normų.  
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Projektuojama nauja elektros instaliacija penkiagysliais ir trigysliais kabeliais varinėmis gyslomis, 
nepalaikančia degimo izoliacija, veriant į elektros instaliacinius vamzdžius, klojamus lubomis, sienomis ir 
grindimis užbetonuojant. Kabeliai, klojami į instaliacinius kanalus, kabelinius kanalus po tinku į elektros 
instaliacinius vamzdžius neveriami (išskyrus elektros instaliacijos stovus, įrengiamus po tinku). Prie 
pagrindinių jėgos elektros energijos vartotojų priskiriama: apšvietimas, kompiuterinė įranga, buitiniai ir 
kompiuteriniai kištukiniai lizdai. Technologinių įrenginių pajungimą vykdyti pagal įrenginių techninius pasus, 
prisilaikant gamintojo nurodymų. Prieš montažą kabelių markes, skerspjūvius ir automatinių išjungiklių 
amperažą pasitikslinti su įrangą tiekiančia organizacija. Įvėrus kabelius, vamzdžių galus užsandarinti 
nedegia, lengvai ardoma medžiaga. Būtina išlaikyti minimalius atstumus tarp elektros kabelių ir pastato 
inžinerinių tinklų.  
Projektuojama gaisrinės signalizacijos centralė maitinama iš ĮPS skydo, pagal EĮĮBT reikalavimus.  
Projektuojami kabelių skerspjūviai ir kabelių tipai parenkami pagal EĮĮBT IV, V, VI skyrių reikalavimus.  
Patalpų, kuriose gali būti vandens (tualetai, dušai, ir pan.), elektros įranga turi būti apsaugota srovės 
skirtumine apsauga, kurios nuotėkio srovė 30 mA. Šiose patalpose elektros įrangą leidžiama įrengti tik 
pagal Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykles:  
0 zonoje – tik specialius, skirtus naudoti vonios ir dušų rinktuvų induose elektros įrenginius, kurių vardinė 
įtampa ne didesnė kaip 12 V kintamosios srovės atveju ir 30 V nuolatinės srovės atveju;  
1 zonoje – be 0 zonoje leidžiamų naudoti įrenginių, taip pat stacionariuosius vandens šildytuvus, 
stacionariuosius ištraukiamojo vėdinimo įrenginius ir saugios įtampos telefono ryšio ir signalizacijos 
sistemas; elektrinio šildymo įrenginius, sumontuotus grindyse, jeigu šildymo elementai iš viršaus uždengti 
įžemintu metaliniu tinklu arba kita įžeminta metaline danga;  
2 zonoje – be 0 ir 1 zonoje leidžiamos naudoti įrangos, taip pat II klasės ne žemesnio kaip IP X4 apsaugos 
laipsnio šviestuvus;  
3 zonoje – be kitose zonose leidžiamų naudoti įrenginių, taip pat kištukinius lizdus, jeigu yra įrengta srovės 
skirtuminė apsauga (IN 30 mA) arba jie maitinami per individualų skiriamąjį transformatorių, arba 
naudojama saugi įtampa.  
Vonios ir dušo patalpose naudojamų elektros įrenginių apsaugos nuo prisilietimo prie įtampą turinčių 
srovinių dalių ir kietų kūnų patekimo per apgaubą laipsnis turi būti ne žemesnis kaip IP 2X. Vonios ir dušo 
patalpų 0, 1 ir 2 zonose draudžiama naudoti kištukinius lizdus, bet kokios medžiagos jungiamąsias ir kitas 
sienines instaliacijos dėžutes, bet kokias kabelių movas, bet kokius komutavimo aparatus ir valdymo 
įtaisus, išskyrus jungiklius, jeigu jie sumontuoti įrenginyje ir yra neatskiriama jo dalis.  
Jungiamąsias ir kitas sienines instaliacijos dėžutes leidžiama įrengti pastato elektros inžinerinėms 
sistemoms skirtoje juostoje ne žemiau kaip 2,4 m nuo grindų.  
Potencialų sulyginimo kontūrai projektuojami elektros skydinėje. Tam naudojama cinkuota juosta 25x4 mm.  
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti ir perduoti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.  
 

Apšvietimo tinklai. 
Elektrinis apšvietimas suprojektuotas pagal Lietuvoje galiojančias higienines normas: HN 98:2000 
"Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" 
ir standartų LST EN 12464-1:2011 reikalavimus. Šviestuvų konstrukcija turi atitikti gaisrinės saugos bei 
specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykles. Montažo metu būtina 
įvertinti naujausias atitinkamų dokumentų redakcijas.  
Pastate numatoma įrengti bendrąjį darbinį, avarinį saugos ir evakuacinį apšvietimą. Darbinio apšvietimo 
šviestuvai jungiami prie paskirstymo skydelių PS. Avariniai saugos ir evakuaciniai apšvietimo šviestuvai 
jungiami prie avarinio apšvietimo skydo AAS.  
Elektrinio apšvietimo tinklo įtampa:  
- magistralinio - 400 V,  
- grupinio - 230 V.  
Pastato vidaus patalpų apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED tipo lempomis.  
Šviesos šaltiniai parinkti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, užsakovo pateikta projektavimo 
užduotimi bei apšvietos skaičiavimo rezultatais.  
Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai priimti naudojantis apšviestumo skaičiavimo 
programomis, priklausomai nuo patalpų paskirties, įvertinus sienų ir lubų atspindžio koeficientus, šviestuvų 
technines charakteristikas. Rangovas, pagal pasirinktus šviestuvų tipus (ne blogesnių charakteristikų kaip 
techniniame projekte), turi iš naujo atlikti patalpų apšviestumo skaičiavimus ir atitinkamai patikslinti 
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šviestuvų kiekius.  
Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, 
sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai 
elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.  
Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai tiekiami su gamykloje įmontuotais avariniais moduliais su 
akumuliatoriais. Dingus įtampai maitinančiame tinkle, akumuliatoriai užtikrina avarinių šviestuvų darbą 1 
valandą.  
Šviestuvai, montuojami šviestuvų pakabinimo konstrukcijų pagalba arba tiesiai prie lubų.  
Apšvietimo valdymas numatytas apšvietimo jungikliais, laiptinėse ir koridoriuose – judesio jutikliais, WC 
patalpose – judesio jutikliais arba jungikliais. Avarinis apšvietimas įjungiamas automatiškai, dingus įtampai 
pastato įvade.  
Patalpų apšvietimo reikšmės, šviesos šaltiniai ir šviestuvų techniniai parametrai pateikiami projekto dalies 
prieduose – Relux programa atliktuose patalpų apšvietimo skaičiavimuose. Skaičiavimo rezultatuose 
pateikiami apšvietos skaičiavimo rezultatai ir išvados. 
 

Lauko apšvietimas. 
Lauko apšvietimui numatyti šviestuvai prie kiekvieno įėjimo durų. Šių šviestuvų valdymui numatyti judesio 
jutikliai. 
 

Įžeminimas, žaibosauga. 
Pastatui projektuojama aktyvinė žaibosauga. Žaibosaugos projektas atliktas vadovaujantis STR 
2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”, Lietuvos standartais LST 
EN 62305-1,2,3 ir EĮĮT nurodymais.  
Žaibosaugos apsaugos klasė – II. Pagal LST EN 62305 žaibosaugos apsaugos patikimumas 97%. 
Žaibosaugos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa „Lightning protection risk assessment calculator“, 
kuri vadovaujasi IEC standartu 62305-2.  
Konstrukcijoms įrengti naudojama ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; Stogą 
laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojama ne žemesnės kaip B–s3, 
d2 degumo klasės statybos produktai. Statinio stogas numatytas ne žemesnės kaip BROOF (t1) klasės. 
Išorės apdailai naudojami ne žemesni kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai.  
Aktyvinio žaibolaidžio montavimo aukštis h=4m, todėl remiantis gamintojo nustatytais reikalavimais 
aktyviam žaibo ėmikliui, II apsaugos nuo žaibo klasės apsaugos zonos spindulys Rp yra 55m.  
Aktyvinio žaibolaidžio montavimo aukštis priimamas h=4m. Aktyvieji žaibo ėmikliai gali būti naudojami tik 
tada, kai jie atitinka Europos Sąjungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose ir 
kituose teisės aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybės reikalavimams.  
Žaibo ėmiklis su įžeminimo įrenginiu sujungiami srovės nuvedikliais. Įžeminimo įrenginys irengiamas 
statinio išorėje iš horizontalių įžemiklių 1m atstumu nuo pamato 0,5m gylyje. Nuo žaibolaidžio iki įžemiklio 
srovės nuvedimo laidininką reikalinga kloti artimiausiu keliu. Nuvedimo laidininkas per visą savo ilgą neturi 
turėti nei kilpų, nei aštrių kampų, kurie stipriai padidina nuvedimo laidininko induktyvinę varžą, ir gali tapti 
elektrinio prasimušimo tarp skirtingų nuvedimo taškų, priežastimi. Be to veikiamos elektrodinaminių jėgų 
nuvedimo laidininkas gali būti nutrauktas.  
Nuvedimo laidininką rekomenduojama atlikti iš vientiso laidininko, be sujungimų. Žemėje visi sujungimai 
privalo būti atlikti suvirinimo būdu. 
Metalinės žaibolaidžio detalės nuo korozijos apsaugomos jas dengiant cinku. Metalinių konstrukcijų 
sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0.03 omo.  
Atskiro įžemiklio įžeminimo impulsinė varža esant tiesioginiam žaibo poveikiui neturi būti didesnė kaip 10 
omų.  
Visais atvejais apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti sujungtas 
su elektros įrenginio įžemintuvu tiesiogiai, atskirais atvejais per izoliuojantį iškroviklį.  
Įžemintuvas įrengiamas lauke. Nurodytoje vietoje žemėje kalami vertikalūs variuoti elektrodai Ø14,2mm. 
Elektrodų sujungimas su juosta atliekamas virinant, suvirinimo vietas padengiant antikorozine juosta, 
virinant egzoterminiu būdu arba varžtine jungtimi revizinėse dėžutėse. Įžeminimo elektrodų kalama tiek, 
kad būtų pasiekta projektinė įžeminimo varža, kuri bet kuriuo metų sezonu neturi viršyti 10Ω. Įžeminimo 
įrenginio varža turi tenkinti EĮĮBT reikalavimus. Įžeminimo įrenginio varža ir prisilietimo įtampa turi būti 
užtikrinamos esant nepalankiausioms klimato sąlygoms ir didžiausiai savitajai grunto varžai.  
Visi vidaus potencialų išlyginimo kontūrai prie įžeminimo įrenginio jungiami per jungtį juosta / juosta, 
leidžianti esant reikalui pamatuoti įžeminimo kontūro varžą.  
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Įvadinėje paskirstymo spintoje ĮPS montuojami B tipo (T1+2) viršįtampių ribotuvai. Tolimesnio paskirstymo 
skyduose montuojami C tipo (T2) viršįtampių ribotuvai. Prie kompiuterinių elektros kištukinių lizdų, 
kiekvienam blokui numatoma po vieną D tipo (T3) viršįtampių ribotuvą. 
 
Lauko elektroniniai ryšiai  (telekomunikacijos). 
 

Į remontuojamą pastatą, pagal išduotas Telia Lietuva AB elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo 
sąlygas Nr. 1-I-0223/24 nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) 1d40pe trasos (XY (LKS94): 
581591, 6060907), (ant jos suprojektavus ir įrengus RKŠ-1 tipo šulinį), iki pastato projektuojamas 1 kanalo 
RKKS įvadas panaudojant vamzdžius HDPE d-32mm ir šulinius RKŠ-1. Pastato viduje iki projektuojamos 
komutacinės spintos KS-1 numatoma galimybė atsivesti (pagal užsakovo poreikius) kabelius 
projektuojamomis metalinėmis kabelinėmis trasomis. 
Ryšių kanalizacijos įrengimo zonoje želdynai nėra pažeidžiami. Kasant tranšėjas, derlingas dirvožemio 
sluoksnis nemaišant pilamas atskirai, o statybinis laužas išvežamas į sąvartyną. Ryšių tinklų rengimui 
naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai žalos nedaro. Baigus visus montavimo darbus, sutvarkoma 
aplinka. 
Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir suinteresuotam atstovui. 
Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems 
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų 
gamintojų standartus arba technines sąlygas. 
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 
Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos yra tinkamos ir pakankamai galingos, kad 
būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 
 

Techniniai rodikliai: 
1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 
1.1. RKKS:    0,020 km; 
2. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 
2.1. Požeminės dalies:  0,020 km; 
2.2. Antžeminės dalies:  0; 
3. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis: 
3.1. Ryšių linijos:   2 m; 
4. RKKS diametras:   40 mm 
 
Elektroniniai ryšiai  (telekomunikacijos). 
 

Bendrieji duomenys, sistemos struktūra. 
Į remontuojamą pastatą pagal išduotas Telia Lietuva AB elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo 
sąlygas Nr. 1-I-0223/24 nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) 1d40pe trasos (XY (LKS94): 
581591, 6060907), (ant jos suprojektavus ir įrengus RKŠ-1 tipo šulinį), iki pastato projektuojamas 1 kanalo 
RKKS įvadas panaudojant vamzdžius HDPE d-32mm ir šulinius RKŠ-1 . Pastato viduje iki projektuojamos 
komutacinės spintos KS-1 numatoma galimybė atsivesti (pagal užsakovo poreikius) kabelius 
projektuojamomis metalinėmis kabelinėmis trasomis. 
Tarp patalpų ir komutacinės spintos numatoma metalinių kabelinių trasų infrastruktūra. 
Kabelinės konstrukcijos bei stovai skirti elektroninių ryšių, apsaugos signalizacijos, gaisro signalizacijos, 
vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės bei kitų silpnų srovių sistemų (iki 60V) kabeliams tiesti. 
Kompiuterinis – telefoninis tinklas įrengiamas išlaikant ne didesnį kaip 90 m kabelio ilgį nuo rozetės iki 
komutacinės panelės. 
Kompiuterinės rozetės numatomos paslėptai sienose, instaliaciniuose kanaluose, išskirtiniais atvejais - 
grindinėse dėžėse. Jei yra galimybė - kompiuterinės rozetės turi būti montuojamos šalia elektros rozečių. 
Iki grindinių dėžučių, esančių patalpos viduryje, kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose po grindimis, 
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kabelių pakilimas iki pakabinamų lubų numatomas artimiausioje pertvaroje (arba nuo žemiau esančio 
aukšto lubų). 
Rozečių įrengimo vietos turi būti papildomai derinamos projekto atlikimo stadijoje. 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistema projektuojama taip, kad ją būtų galima įgyvendinti dviem 
etapais (1 – etapas, 2 – etapas), kaip tai nurodoma ir apibrėžiama projektavimo užduotyje. 
 

Techniniai rodikliai 1 etapas: 
Komutacinių spintų skaičius:   1 vnt.; 
Horizontalių kabelinių konstrukcijų ilgis:  135 m; 
Kištukinių lizdų 1xRJ45 kiekis:  1 vnt.; 
Kištukinių lizdų 2xRJ45 kiekis:  17 vnt.; 
Komutacinių panelių kiekis:    5 vnt. 
 

Techniniai rodikliai 2 etapas: 
Horizontalių kabelinių konstrukcijų ilgis:  105 m; 
Kištukinių lizdų 1xRJ45 kiekis:  23 vnt.; 
Kištukinių lizdų 2xRJ45 kiekis:  39 vnt.; 
Komutacinių panelių kiekis:    2 vnt. 
 

Neįgaliųjų WC pavojaus iškvietimo sistema. 
Remontuojamose patalpose numatoma įrengti neįgaliųjų WC pavojaus iškvietimo sistemą. 
Sistema apjungia pagalbos iškvietimo mygtukai su virvute (kad tiek sėdint, tiek gulint galima atlikti 
iškvietimą), pagalbos iškvietimo ir iškvietimo atšaukimo mygtukus, taip pat virš durų iš išorinės pusės 
projektuojamas indikatorinė lemputė. 
 

Techniniai rodikliai: 
10 zonų valdiklis      1 vnt.; 
Lubinė pagalbos iškvietimo virvutė su mygtuku:  3 vnt.; 
Pagalbos iškvietimo atšaukimo mygtukas:   3 vnt.; 
Indikacinė lemputė virš durų:    3 vnt.. 
 
Apsauginė signalizacija. 
 

Apsauginės signalizacijos sistema. 
Esami apsauginės signalizacijos tinklai yra netinkami tolimesnei eksploatacijai, todėl projektuojami nauji 
tinklai. 
Apsauginės signalizacijos sistemos paskirtis yra skelbti aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama neišjungus 
saugos sistemos, kai patenkama į patalpas laužiant duris ar kitu nesankcionuotu būdu. 
Apsauginis pultas perduoda įsilaužimo aliarmo, gaisro pavojaus ir sistemos techninius signalus į 
reaguojančios tarnybos centralizuotą monitoringo stotį. Kilus gaisrui sukeliamas skirtingas nuo įsilaužimo 
aliarmo signalas. 
Numatoma vidaus: 
-magnetiniai kontaktai durims, varstomiems langams, vartams; 
-stiklo dūžio jutikliai langų, vitrinų, stiklinių durų apsaugai; 
Patalpų vidaus apsaugai numatomi: 
-judesio jutikliai. 
Jutikliai, skirti patalpos perimetro ir tūrio apsaugai, negali būti jungiami į tą patį spindulį. 
Apsauginė centralė projektuojama patalpoje 1-28. 
Signalizacijos pridavimas/nuėmimas galimas tiek iš sieninio pultelio (klaviatūros), tiek nuotoliniu būdu (per 
LAN ar mobilią aplikaciją). Standartinis valdymo klaviatūros montavimo aukštis 1,5 m nuo grindų. 
Jutiklių išdėstymas turi būti papildomai derinamas montavimo metu, atsižvelgiant į baldų, vėdinimo ortakių 
ir pan. išdėstymą. Esant reikalui turi būti numatomi papildomi jutikliai, koreguojamos jutiklių išdėstymo 
vietos. 
Apsauginės signalizacijos nuo įsilaužimo sistema projektuojama taip, kad ją būtų galima įgyvendinti dviem 
etapais (1 –etapas, 2 – etapas), kaip tai nurodoma ir apibrėžiama projektavimo užduotyje. 
 

Elektros maitinimas. 
Apsauginė signalizacija maitinama nuo 230V±10% įtampos tinklo, o dingus įtampai tinkle apsaugos 
centralė bei išplėtimo moduliai automatiškai persijungia prie akumuliatoriaus baterijų. 
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Visi įrenginiai turi būti įžeminti.  
 

Apsauginės signalizacijos techniniai rodikliai, 1 etapas:  
Apsaugos centralių/ išplėtimo modulių skaičius:  1/5 vnt.; 
Centralės valdymo klaviatūrų skaičius:   2 vnt.; 
Detektorių skaičius:     23 vnt.; 
 

Apsauginės signalizacijos techniniai rodikliai, 2 etapas:  
Apsaugos centralių/ išplėtimo modulių skaičius:  0/5 vnt.; 
Centralės valdymo klaviatūrų skaičius:   6 vnt.; 
Detektorių skaičius:     89 vnt.; 
 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas. 
 

Gaisrinės signalizacijos sistema. 
Pagrindinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos funkcijos: 
- analizuoti patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę ir skelbti gaisro 
pavojų.  
- gaisro pavojaus atveju perduoti reikiamus perspėjimo ir valdymo signalus kitoms inžinerinėms sistemoms 
bei į saugos kompanijos pultą. 
Pastate projektuojama adresuojama analoginė GASS. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų 
technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas (veiksnius), 
esančias jų įrengimo vietose, LST EN 54 standartų reikalavimus ir turi būti be defektų. 
Sistemos valdymo ir signalizavimo pultą (centralę) numatoma įrengti 1-28 pat.. 
GASS sistema projektuojama taip, kad ją būtų galima įgyvendinti dviem etapais, kaip tai nurodoma 
ir apibrėžiama projektavimo užduotyje. 
 

Sistemos struktūra. 
Sistemą sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos valdymo ir signalizavimo pultas (centralė), 
gaisriniai detektoriai, ranka valdomi mygtukai, signalizavimo įtaisai (blykstės, sirenos), valdymo moduliai. 
Gaisro detektoriai apjungiami į žiedinę liniją (kilpą), kiekvienas detektorius turi savo unikalų adresą toje 
kilpoje. Gaisrinė centralė analizuoja atskiro detektoriaus būseną, taip nustatoma tiksli gaisro kilimo vieta ar 
gedimo pobūdis. 
Gaisro aptikimo sistemos šleifai (kilpos) įrengiamos gaisriniu 1x2x1,5 mm2 kabeliu. 
 

Valdymo signalai. 
Perspėjimo ir valdymo signalai, gaisro pavojaus atveju gali būti perduodami tiesiai iš centralės arba 
adresuojamų įvesties/išvesties modulių pagalba, kurie išduoda ir priima signalus iš atitinkamų inžinerinių 
sistemų.  
Bendru atveju turi būti suformuoti ir perduoti sekantys signalai:  
- aptarnaujančiai organizacijai į apsaugos postą; 
- praėjimo kontrolei, kad atblokuoti išėjimo duris evakuacijos keliuose (jei reikalinga); 
- elektros skydinėse esantiems skydams atjungti įtampą įrenginiams, kurie gaisro metu turi būti išjungti; 
- vėdinimo, dūmų šalinimo, bei kitoms sistemoms pagal automatikos projekto dalies (PVA) užduotį; 
 

Gaisro matrica 
Projekto įgyvendinimo metu turi būti sudaryta gaisro įrangos veikimo matrica. Bendruoju atveju, numatomi 
sekantis veiksmai: 
Pre-alarm Gaisras Įvykis 
X X Budinčiojo personalo informavimas 
X X Signalas į priešgaisrinės tarnybos ar saugos tarnybos pultą 
 X Dūmų šalinimo sistemų įjungimas (jei reikalinga) 
 X Išjungiama konkrečios zonos ventiliacijos sistema (pagal E ir PVA dalių užduotis) 

 X Slankiojančių ir kitų evakuacijos keliose esančių durų atidarymas/uždarymas 
(atblokavimas) 

 X Vidinių šviesos ir garso signalizatorių (kur numatyta) ir lauko sirenos įjungimas 
 

Pre-Alarm – signalas formuojamas suveikus vienam automatiniam dūmų davikliui. Kilusio pavojaus vieta 
turi būti patikrinta apsaugos personalo (per tam tikrą laiką (Laikas Nr. 1, pav. 30 sekundžių) personalas turi 
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sureaguoti į gautą signalą ir per tam tikrą papildomą laiką (Laikas Nr. 2, pav. 210 sekundžių) – patikrinti ar 
suveikimas nėra klaidingas).  
 

GSS sistemos techniniai rodikliai 1 etapas: 
2 kilpų (plečiama iki 8 kilpų) gaisro aptikimo ir signalizavimo centralė:  1 vnt.; 
Adresuojami dūmų detektoriai:       27 vnt.; 
Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas:      7 vnt.; 
Adresuojama sirena su blykste:       6 vnt.; 
 

GSS sistemos techniniai rodikliai 2 etapas: 
Adresuojamas temperatūrinis detektorius:     4 vnt.; 
Adresuojami dūmų detektoriai:       87 vnt.; 
Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas:      14 vnt.; 
Adresuojama sirena su blykste:       11 vnt.; 
 
Procesų valdymas ir automatizacija 
 

Techniniai rodikliai 
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
1. Automatikos skydai vnt. 2  
2. Programuojami valdikliai vnt. 1  

 

Esama padėtis  
Pastate veikia esamos vėdinimo ir šildymo sistemos, kurių automatika yra tinkama tolesnei eksploatacijai. 
 

Sprendiniai.  
Pagal užduotys iš gaisrinės saugos ir ŠVOK dalių. 
 

Dūmų šalinimas  
Dūmų šalinimui suprojektuota sistema, kurią sudaro dūmų šalinimo ventiliatorius DŠ-1, dūmų šalinimo 
vožtuvas DVP, oro tiekimo vožtuvas OKP, dūmų šalinimo mygtukai GM.  
Dūmų šalinimo sistema veikia taip:  
Kilus gaisrui atitinkamoje patalpoje (suveikus priešgaisrinei signalizacijai) arba nuspaudus rankinio 
valdymo dūmų šalinimo mygtuką, įjungiamas patalpų dūmų šalinimo ventiliatorius, atidaromi dūmų ir oro 
padavimo vožtuvai.  
Dūmų šalinimo sistemos automatika montuojama skyde VAS-DŠ. Indikacija numatoma indikaciniame pulte 
IP-DŠ (pulto vieta apsaugos poste – vietą derinti darbų atlikimo metu).  
Valdymas iš centrinio kompiuterio arba iš valdiklio pulto;  
 

Gaisro gesinimo stotis  
Gaisro gesinimui numatyta gamyklinė gaisro gesinimo stotis, su gamykline automatika (tiekiama projekto 
VN dalyje).  
Numatyta į gamyklinę automatiką pajungti gairinių čiaupų mygtukus.  
Pagrindinis siurblys įsijungia paspaudus gaisrinio čiaupo mygtuką ir veikia tol, kol sustabdomas rankiniu 
būdu. 
Prietaisai ir automatizavimo įranga montuojami laikantis galiojančių techninių reglamentų ir atsižvelgiant į 
gamintojų reikalavimus. 
Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮBT reikalavimus. 
 

Automatikos skydų vietos. 
Dūmų šalinimo sistemos vieta numatyta elektros skydinėje. 
 

Sistemos maitinimas.  
Sistemų maitinimas sprendžiamas projekto elektrotechnikos dalyje. 
 

Aparatūrą ir prietaisus jungiantys tinklai  
Kabeliai klojami virš pakabinamų lubų, sienose po tinku paslėptai, kabelių kanaluose virš pakabinamų lubų 
ir t.t. Kabeliai klojami prisilaikant gamintojo rekomendacijų (atitinkama tempimo jėga, lenkimo kampai). 
Vamzdžių ir instaliacinių kanalų dydžiai parenkami tokie, kad instaliuojant kabeliai nebūtų spaudžiami, 
lenkiami per dideliu kampu ar kiltų kitokia grėsmė juos pažeisti.  
Laidus, kabelius ir instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal keliamus techninius reikalavimus ir 
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aplinkos sąlygas. Instaliacija turi būti įrengta taip, kad būtų saugu ją eksploatuoti ir kad ji tenkintų Gaisrinės 
saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos 
pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai), ir patalpų 
interjerui keliamus architektūrinius reikalavimus. Instaliacijai naudojamų laidų ir kabelių izoliacija 
impregnuota medžiaginė izoliacija ir apvalkalas turi atitikti tiesimo būdą ir aplinkos sąlygas ir tinklo vardinę 
įtampą. Pagal Lietuvos standartą LST HD 60364-5-52 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. 
Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. Kabelių ir laidų sistemos (IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 
2011 m. vasario mėn. pataisa)“ instaliacijos sistemos parenkamos vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 4 ir 5 
lentelėmis arba projektiniais sprendimais. 
 

Visų įrenginių ir privedimų vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami montavimo darbų eigoje, 
atsižvelgiant į konkrečius architektūrinius sprendimus, šilumos punkto įrenginių išdėstymą ir t.t. Bet kokiu 
atveju įrenginiai turi būti montuojami pagal EĮĮBT. 
 
Sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas 
 

Pastatas yra lygiagrečiai Ševčenkos gatvę vidiniame kieme, visos esamų pėsčiųjų takų ir automobilių 
kryptys išsaugomos nekeičiamos, paliekamas esamas įvažiavimas į vidinį kiemą su vartais ir varteliais. 
Esamos parkavimas žmonėms su negalia vietos prie pagrindinio įėjimo yra sutvarkomos. 
Ant esamų neįgaliųjų stovėjimo vietų, įrengiamas stovėjimo aikštelių horizontalus ir vertikalus žymėjimas, 
įrengiamos stovėjimo linijos ir ženklai. Įrengiamos ant esamų dangų elektromobilių stovėjimo vietos, 
įrengiamas elektromobilių stovėjimo aikštelių horizontalus ir vertikalus žymėjimas, įrengiamos stovėjimo 
linijos ir ženklai. 
 
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijoms 
 

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų planavimo dokumentus, bei esminius statinio 
reikalavimus. Statiniai atitiks žemės sklypo naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą. Statybos įtaka aplinkai 
bus minimali, teritorija bus sutvarkyta, žemės reljefo keitimo darbai bus atliekami tik ten, kur bus būtina. 
Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato, pastatų žaibosauga sprendžiama pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus, numatomos gaisro plitimą ribojančios priemonės apsaugančios pastatą statybos 
ir eksploatacijos metu. 
Statybinės medžiagos bus atvežamos į vietą, medžiagų sandėliavimas numatomas sklypo teritorijoje, 
atokiau nuo projektuojamų statinių taip, kad netrukdytų statybų darbuotojams ir statybos transportui laisvai 
judėti. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir 
pėstiesiems judėti, statybinės medžiagos iškraunamos sklypo ribose, aptvertoje teritorijoje. Gretimų sklypų 
naudotojams judėjimo galimybės nepasikeis. Visos statybų metu susidarysiančios statybinės atliekos bus 
rūšiuojamos ir sandėliuojamos konteineriuose sklypo ribose ir išvežamos į statybinių atliekų sąvartynus 
arba į atliekų perdirbimo įmones. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai saugomi iki pastatų 
statybos užbaigimo. Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė turi būti sutvarkoma - surenkamos 
šiukšlės, iššluojama, išplaunama, sutvarkomi takai. Dangos, pažeistos statybų eigoje, pilnai ir kokybiškai 
atstatomos. Vykdant žemės kasimo darbus privaloma plauti išvažiuojančių iš statybvietės autotransporto 
priemonių padangas prieš įvažiuojant į įrengtą miesto gatvę, aikštę ar automobilių stovėjimo aikštelę. 
Numatomi statybos darbai aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms neigiamo poveikio neturės. 
Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams. 
Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų planavimo dokumentų, esminius statinių ir statinių 
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio reikalavimus. 
 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 
priemonių principiniai sprendiniai, apsauginės ir sanitarinės zonos. 
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai:  
 

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai. 
Analizuojamas sklypas su pastatu patenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją – Vilniaus  miesto 
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istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu. 
Unikalus objekto kodas 33653  
Pilnas pavadinimas Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 
Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data 2010-01-21 
Statusas Registrinis 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 
Rūšis Nekilnojamas 
Teritorijos KVR objektas: 3010486.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą Vietovė 
Vertingųjų savybių pobūdis Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis 
reikšmingumą    retas);    Želdynų    (lemiantis    reikšmingumą 
svarbus); 

Analizuojamai teritorijai reikšmingos 
pagrindinės vertingosios    
savybės  

• planinės struktūros tipas - vyraujantis XIX a. I p.-XX a. pr. 
reguliarus planinės struktūros tipas su stačiakampiu gatvių 
tinklu, kuriame išlikę ir savaiminės raidos bruožų; 

• keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų 
tipai, trasos, dangos (A. Vivulskio, T. Ševčenkos, Švitrigailos, 
Vytenio ir kt.); 

• vietovės plano struktūros valdos (posesijos) - istorinių sklypų 
ribos; 

• želdynai ir želdiniai - gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiais 
medžiais pobūdis; 

• Naujamiesčio pietinės teritorijos - Senojo Naujamiesčio, iš Š 
apribotos J. Basanavičiaus, iš P - geležinkelio, užstatymo tipai: 
perimetrinis XIX a.-XX a. I p. su XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 
užstatymas 1-4 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais bei 
atskirais 5 aukštų su pastogėmis pastatais išskyrus pakitusias, 
nesusiformavusias urbanistines struktūras; 
Miesto vilų XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas; 

• uždaros erdvės - kiemų erdvės (Naujamiesčio teritorijai būdingi 
dideli kiemai, dažnai ribojami visų kvartalų pastatų, su 
kiemuose esančiais korpusais ir atvirais praėjimais tarp jų); 

• išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės; 
• Naujamiesčio pietinei teritorijai - Senojo Naujamiesčio 

priemiesčiui būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu 
perimetriniu kvartalų užstatymu. Gatvių pastatų plokštuminiai 
fasadai su horizontaliu skaidymu, fasaduose dominuojantys 
istorizmo, modernizmo stiliai. XIX a. II. p.-XX a. I p. 
susiformavusių užstatymo struktūrų išdėstyti išilgai gatvių 
pagrindiniai pastatų tūriai, formuojantys ištisines išklotines su 
pagrindinėse gatvėse aukštesniais pastatais, paaukštintais 
cokoliais dėl kintančio reljefo. Paprasti, be stilistinių požymių 
kiemų fasadai, dvišlaičiai, valminiai, pavieniai mansardiniai, 
daugiašlaičiai pažemintos konstrukcijos, lygių plokštumų be 
puošybos stogai su čerpių, skardos lakštų danga, tinkuoto ir 
netinkuoto plytų mūro dūmtraukiais. 

   Užstatymui būdingi mūriniai pastatai su šlaitiniais stogais, 
mansardomis, pastogėmis. 

 

 

Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu vertingosios savybės projektuojamoje teritorijos dalyje, 
projektinių sprendinių ir vietovės vertingųjų savybių santykis 



DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP- BD- BAR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

20 29 0 

 

 

    
Situacijos schema 

 
 
Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 
33653), apibrėžtų teritorijos ribų plane (14 lapas, ribos, plano struktūra, kultūros paveldo objektai ir kt.) 
pastatas T. Ševčenkos g. 19A pažymėtas kaip Kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas 
(urbanistinės vietovės vertingoji savybė, reikšminga savo vieta ir tūriu). Atsižvelgiant į šią nuostatą, pastato 
tūrio keitimo sprendiniai negalimi. 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011-07-11 įsakymu Nr. Į- 230 
patvirtintame Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21.5. punkte 
pateiktas urbanistinės struktūros objekto sąvokos išaiškinimas „t.y. kultūros paveldo urbanistinio vertingųjų 
savybių pobūdžio arba tokio pobūdžio derinio su kitu ar kitais vertingųjų savybių pobūdžiu ar pobūdžiais 
objektus (statinius, vietas, gamtinius elementus ir pan., esančius urbanizuotoje vietovėje, išskyrus kitus 
objektus), kurie yra urbanistinės vietovės vertingoji savybė, reikšminga savo vieta ir tūriu (fizine apimtimi)“. 
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Atsižvelgiant į tai, kad pastatas T. Ševčenkos g. 19A yra Kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros 
objektas, pastato projekte pastato tūrinio sprendiniai išlaikomi esami, jų keitimas neprojektuojamas. 
Pastato stogo danga išlieka esama, stogas šiltinamas iš vidaus tik salės dalyje, pastato aukštis išlieka 
esamas. Virš salės stoge įrengiami automatiniai liukai dūmų šalinimui. 
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Pagal Naujamiesčio pastatų kultūrinės vertės kartogramą, stilistinės kartogramos schemą. Analizuojamai 
teritorijai, kvartalams, būdinga nevienalytė tūrinė erdvinė struktūra, susidedanti iš vertingųjų savybių 
turinčių pastatų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių/objektų reikšmingų 
savo vieta ir tūriu formuojančių perimetrinį pagrindinių gatvių užstatymą bei gatvių išklotines. Kvartalui, 
kuriame yra modernizuojamas pastatas, būdingas perimetrinis XIX a.-XX a. I 
p. su XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais užstatymas 1-4 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais. 1-4 a. su 
pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 17,2 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 20,0 m, 5 a. su 
pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 13,3 m iki 18,0 m, iki kraigo - nuo 16,3 iki 20,0 m. Naujamiesčio 
pietinei teritorijai - Senojo Naujamiesčio priemiesčiui būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu 
perimetriniu kvartalų užstatymu. Vyraujančiam perimetriniam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas 
palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų arba blokuojant juos tarpusavyje. Kai kurių 
pastatų tūriai padidinti įrengus naujus antstatus ar užstačius papildomus 1-2 aukštus. Dominuoja mūriniai 
pastatai, dengti dvišlaičiais, valminiais, mansardiniais, sutapdintais stogais. Daugumos pastatų fasadai 
tinkuoti. Įvažiavimai į kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvartes, kartais pro tvoroje 
esančius vartus bei pro gretimus pastatus jungiančias arkas. Šiai Naujamiesčio teritorijai būdingi dideli 
kiemai, dažnai ribojami visų kvartalų pastatų, su kiemuose esančiais korpusais ir atvirais praėjimais tarp jų. 
Gatvių pastatų plokštuminiai fasadai su horizontaliu skaidymu, fasaduose dominuojantys istorizmo, 
modernizmo stiliai. XIX a. II. p. - XX a. I p. susiformavusių užstatymo struktūrų išdėstyti išilgai gatvių. 
Pagrindiniai pastatų tūriai, formuojantys ištisines išklotines su pagrindinėse gatvėse aukštesniais pastatais, 
paaukštintais cokoliais dėl kintančio reljefo. Paprasti, be stilistinių požymių kiemų fasadai, dvišlaičiai, 
valminiai, pavieniai mansardiniai, daugiašlaičiai pažemintos konstrukcijos, lygių plokštumų be puošybos 
stogai su čerpių, skardos lakštų danga, tinkuoto ir netinkuoto plytų mūro dūmtraukiais. 
Kapitaliai remontuojamas pastatas priskiriamas utilitariosios architektūros 20 a. 1 ps. stiliui. Analizuojamo 
pastato kvartale, jį supa daugiausiai tarybinio modernizmo pastatai 1955-1990 m. T. Ševčenkos ir 
Švitrigailos gatvių perimetru išsidėstę keli pokario retrospektyvizmo 1945-1950 m. ir tarpukario 
retrospektyvizmo 1920-1940 m. pastatai. Minėti retrospektyvizmo stiliaus pastatai, supantys 
modernizuojamą pastatą, turi kultūrinės vertės požymių. 
Analizuojamam pastatui T. Ševčenkos g. 19A kultūrinės vertės požymiai nėra priskirti. Pastatas yra 
kvartalo vidiniame kieme, be reikšmingų stilistinių požymių. Tačiau, kaip Vilniaus naujamiesčio urbanistinės 
struktūros objektas pastatas yra reikšmingas savo tūriu, vieta, masteliu, užstatymo tipu, ryšiais su 
aplinkiniais pastatais. 
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Pastato tūriniai erdviniai sprendiniai nekeičiami, esama profiliuotų čerpių imitacijos skardos lakštų 
dvišlaičio stogo danga nekeičiama. Pastato paskirtinis – kultūrinė. 
Esami sklypo planiniai sprendiniai (įvažiavimai, išvažiavimai), užstatymas, želdiniai išlaikomi esami. 
Projekto sprendiniai neturi įtakos teritorijos vertingosioms savybėms: keliams, gatvėms, įvažiavimams, 
pravažiavimams, takams, želdiniams, kiemų erdvėms ir kt., užstatymui, gatvių užstatymo išklotinėms, 
panoramoms, siluetui, perspektyvoms, tūrinei erdvinei kvartalo struktūrai, ryšiams su gretimais pastatais ir 
teritorijomis.    
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu ribojasi su Vilniaus senamiesčiu 16073, U1P, UR1, 
patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį Nr. 16073. Pastato aukštis išlieka esamas, 
senamiesčio vizualinei apžvalgai įtakos neturi. 
Projektas bus rengiamas vadovaujantis išduotais specialiaisiais architektūros ir paveldosaugos 
reikalavimais. Vykdant statybos darbus būtina vadovautis išduotais specialiais reikalavimais. 
 

Reikalavimai statybos (tvarkybos) sklypui: Pagal galiojantį paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011-08-
16 įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 
tvarkyba“ patvirtinimo“ būtina atlikti archeologinius tyrimus žemės judinimo darbų vietose (atliekami 
statybos darbų metų), taip pat atsižvelgiant į Departamento ir jo sudarytos Mokslinės archeologijos 
komisijos (MAK) pateiktas rekomendacijas. 
 

Reikalavimai statybos (tvarkybos) sklypui: Pagal galiojantį paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011-08-
16 įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 
tvarkyba“ patvirtinimo“ būtina atlikti archeologinius tyrimus žemės judinimo darbų vietose (atliekami 
statybos darbų metų), taip pat atsižvelgiant į Departamento ir jo sudarytos Mokslinės archeologijos 
komisijos (MAK) pateiktas rekomendacijas. 
 
Gaisrinė sauga 
Evakuacijos keliai atitinka reikalavimus (plotis, ilgis, aukštis, atsparumas ugniai, angų užpildai ir kt.). 
Statinio evakuacijos keliai ir išėjimai užtikrina saugią visų žmonių esančių pastate evakuaciją. Numatytas 
vandens tiekimo šaltinis, gaisrui gesinti. Priimant projektinius sprendimus laikytasi nuostatos, kad statinyje 
būtų ribojamas gaisro kilimas, o kilus gaisrui:  
- tam tikrą laiko tarpą laikančios konstrukcijos galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro poveikio 
susidariusias apkrovas;  
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų atsiradimas ir plitimas statinyje;  
- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius, gaisro skyrius;  
- pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; - 
pradėtų veikti gaisro aptikimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos;  
- gelbėtojai atvykę gesinti gaisro galėtų saugiai dirbti. 
Projekto GSS daliję suprojektuoti perspėjimo ir valdymo signalai, gaisro pavojaus atveju. 
Detalūs sprendiniai pateikiami gaisrinės saugos dalyje. 
 
Civilinės saugos priemonių principinių sprendinių aprašymas.  
Krizių valdymui, Vilniaus miesto savivaldybė parengė ir patvirtino (2024.07.05, potvarkio Nr. 955-951/24) 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Plano tikslas – padėti Savivaldybės merui, Savivaldybės 
administracijos direktoriui, ESOC ir kitiems Plane nurodytiems subjektams organizuoti ir koordinuoti 
gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų (ekstremaliųjų energetikos padėčių) ir didelių pramoninių 
avarijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, užtikrinti gyventojų apsaugos organizavimą. Taip pat padėti 
Savivaldybės merui įgyvendinti kitas dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos (ekstremaliosios 
energetikos padėties) būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir 
civilinės saugos įstatyme Ekstremalios situacijos atvejais, kultūros paskirties pastate esantis darbuotojai ir 
lankytojai, perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (įvykį) turi elgtis vadovaujantis tos 
ištaigos patvirtintu ekstremaliu situacijų valdymo planų.  
Artimiausias kolektyvinės apsaugos objektas, skirtas laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo 
žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, randasi už 
250 m, Vilniaus Naujamiesčio mokykloje (1222 m²), T. Ševčenkos g. 17.   
 



DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(23-28)-TP- BD- BAR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

24 29 0 

 

 
Kolektyvinės apsaugos objektas, Vilniaus Naujamiesčio mokykloje, T. Ševčenkos g. 17 

 
 
Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
Teritorijos unikalus numeris: 100313826; Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m; 
Teritorijos unikalus numeris: 100315171; Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m; 
Teritorijos unikalus numeris: 100262853; Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m; 
 

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); 
Teritorijos unikalus numeris: 100263494; Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14 kv. m; 
 

Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis); Teritorijos unikalus numeris: 100375109; Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2805 kv. 
m; 
 

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas 
 

Reikalavimai sklypui, priėjimams, privažiavimams: 
• Pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateiktus sprendinius remontuojant 

pastatą yra įrengiamas laikinas statybvietės aptvėrimas, laikinas apšvietimas, įrengiami įspėjamieji 
ženklai, numatytas sargo postas. 

• Reikalavimai tvarkomai teritorijai, priėjimams ir privažiavimams: minimalus būtinas tik vienas 
įėjimas ir vienas įvažiavimas automobiliu į pastato teritoriją. 

• Visuomeninės paskirties pastato sklypo išorinė erdvė tarp kelio (gatvės) važiuojamosios dalies krašto ir 
užstatymo linijos (pastato fasadų) yra peržvelgiama nuo kelio (gatvės), nuo pastato, per pastato 
langus. 
Reikalavimai pastatui: 

• Įėjimų į pastatą lauko durų neslepia želdiniai ir priestatai. Nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti 
įėjimo duris iš toliau. 

• Visa erdvė už įėjimo durų matoma iš lauko per įstiklintas duris. 
• Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų darbo metu apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas 

įjungiamas automatiškai. 
• Iš lauko įėjimai į pastatą ir išėjimai ant stogo rakinami ir/ar naudojamos techninės priemonės, 
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padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus). 
• Medžiai gali būti sodinami ne arčiau kaip 6-8 m nuo fasado. Medžių lapija (tankios spygliuočių šakos) 

apgenimos, kad būtų ne žemiau kaip 2,2 m nuo žemės paviršiaus. Bendras teritorijos apželdinimas yra 
toks, kad netemdytų matomumo aplink pastatą. 

 
Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektiniai sprendiniai  
 

Pastato išorėje priešais įėjimus įrengiamas žymėjimas remiantis  ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių  ir STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  reglamento reikalavimus. 
Neįgaliesiems įrengiami įspėjamieji paviršiai, sklypo ribose: 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto 
įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. 
Šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai įrengiami ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. 
Ant pėsčiųjų takų ir šaligatvių neįrengiama dangčių, grotų, trapų  kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 
mm nuo tako paviršiaus. 
 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos žymėjimas. 
Yra esamos 2 vietos B tipo stovėjimo vietos neįgaliesiems. B tipo ŽN automobilių stovėjimo aikštelė bendri 
matmenys, aikštelės 2.5x5.2 su ne mažiau 1,50m išlipimo aikštele, su ženklinimu A tipo neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams ne siauresnė kaip 4 900 mm,  iš kurių 3 400 mm 
automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 
200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui yra vidiniame kieme. 
 

Pastato pagrindinio įėjimo, lauko durų pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams: 
Užtikrinama galimybė savarankiškai patekti žmonėms su negalia į pastatą, laisvai judėti ir naudotis visomis 
pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. 
ŽN pritaikytų durų jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, 
projektuojama ne mažesnis kaip 920 mm.  
Dvivėrių neautomatinių, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis 
būtų ne mažesnis kaip 920 mm. 
 Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. 
Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. 
Prie lauko durų, kurios atsidaro ne automatiškai, įrengiama aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti laisvo ploto: 
Nuo aikštelės krašto  iki durų varčios plokštumos, ne mažiau kaip 1500mm 
 

Naudojimo sauga  
Statinio projekto sprendiniais užtikrinama, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos 
 

Pastato pritaikymo ŽN (žmonių su negalia)reikalavimai: 
Vidaus pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams, horizontalus ir vertikalus ženklinimas prieš kliūtis 
koridoriuose ir kitose patalpose žmonės su regėjimo sutrikimais turi būti apsaugoti nuo atsitrenkimo į žemai 
įrengtus atsikišusius elementus ir konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir aukščiau kaip 
800 mm kabinami ženklai, šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei per 100 mm, po 
jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį arba perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau 
kaip 700 mm nuo grindų. Patalpose su nuožulniomis lubomis, ar kitais elementais, kai patalpos aukštis po 
jais tampa mažesnis nei 2 100 mm, įrengiami nurodytų aukščiau dydžių perspėjantį bortelį, atitvarą ar 
barjerą. 
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai įrengiami tokio reljefo: 
lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai 
ar krypties pasikeitimui pažymėti; 
 

Įspėjamieji paviršiai pastato išorėje įrengimas ir pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams 
Prieš bet kokius aukščio pasikeitimus pastato išorėje būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. Įspėjamasis 
paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per 
vienos pakopos plotį. Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti ir lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. 
ŽN pritaikytų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus, ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, 
pakankamai šiurkštūs, neslidūs,  iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš 
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plokščių ar plytelių projektuojamos lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. 
Pagrindinio įėjimo ir kitų patalpų pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams: Pritaikomas pagrindinis 
įėjimas į pastatą. ŽN pritaikomi visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys praėjimo anga atidarius 
duris ne mažiau kaip 920mm. 
 

WC patalpų pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams 
Projektuojami WC pritaikyta patalpa neįgaliesiems su atskiru įėjimų. Įrengiamas ne mažiau kaip vienas 
bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, į kurį įeinama tiesiai iš bendrojo naudojimo 
koridorių(toliau – bendrojo naudojimo patalpos), tinkami ir riboto judumo asmenims. 
Riboto judumo asmenims įrengiami A tipų tualetai vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi. 
A tipo tualete durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų viršus turi būti 
520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Unitazas įrengiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“  reglamento 59 punkte nurodyto aukščio nuo vienos iš sienų (pertvarų) paliekant 920 mm 
laisvą erdvę. Prie unitazo įrengiami turėklai vadovaujantis ISO 21542:2011 26.7 papunkčiu. Įrengiamas 
WC riboto judumo asmenims ir jų įrengimui taikomi minimalūs A tipo tualetams ISO 21542:2011 26 skyriuje 
nustatyti matmenų ir įrengimo reikalavimai.  Tualeto pritaikyto neįgaliesiems patalpoje takas ne siauresnis 
kaip 1 500 mm. 
ŽN pritaikytos kabinos dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą), 
kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti ir apsisukti.  
Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros.  
Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 200 mm nuo grindų paviršiaus tvirtinami 3 kabliai viršutiniams 
drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti.  
Abipus unitazo 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami horizontalūs turėklai su 
alkūnramsčiais. Ant sienos įrengiama lanksti dušo žarną su dušo galvute, grindyse – angą vandeniui 
išbėgti. ŽN pritaikytos patalpos durys atsidaro į išorę. 
Patalpoje ŽN praustuvas pritaikomas neįgaliesiems.  
Jis kabinamas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 850 mm aukštyje nuo 
grindų paviršiaus. 
Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu 
privažiuoti. 
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 900 mm aukštyje tvirtinami veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė 
atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. 
Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 
1 200 mm aukštyje nuo grindų 
 

Turėklai: 
Pastato viduje ir išorėje seni turėklai išardomi ir įrengiami nauji h-1.2m. 
Įrengiami dvigubi porankiai pritaikyti neįgaliesiems iš abiejų laiptotakio pusių. Ant laiptų prie sienos,  ant 
sienos įrengiami porankiai. 
 

Laiptų maršų nuolydis: 
Pastate laiptai yra esami, sutvarkomi pritaikomi neįgaliesiems. 
„Visais šiame techniniame projekte neaptartais atvejais, sprendžiant klausimus susijusius su ŽN poreikiais, 
vadovautis statybos techninio reglamento atitiktis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“ keliamiems  reikalavimais.“ 
 
Pastato energinio naudingumo įvertinimas. 
 

Pastato energinio naudingumo klasė: B (esama, nesikeičia). 
 
Duomenys apie galimą poveiki aplinkai 
Oro, dirvožemio, žemės gelmių, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ar kita tarša nuo statinių statybos 
nenumatoma, statybai bus naudojamos tradicinės ir nekenksmingos medžiagos (betonas, žvyras, metalas, 
ir pan). Atliekos bus tvarkomos įstatymų nustatyta tvarka. Šalia pastato, ūkinėje aikštelėje – numatyta 
atliekų konteinerių  zona su aptvarais. Konteineriai bus sandarūs, uždaromi su dangčiais, statomi ant 
kietos vandeniui nelaidžios dangos. 
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Statinio naudojimo sauga 
Statinio projekto sprendiniais užtikrinama, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. Statinis atitiks visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. 

Laboratorinių tyrimų programa

Statiniams parengta laboratorinių tyrimų programa, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.18 p. Tyrimai turi 
būti atlikti nurodytose vietose (patalpose R2-1, R2-2, 1-19, 1-59, 1-62 (23-28)-TP-SA-01, 02, 05).  

Tyrimas Tyrimo metodo pavadinimas, 
identifikavimo numeris 

Patalpos numeris, 
pavadinimas, planas su 
nurodyta vieta  

Akustinis triukšmas (garso slėgio 
lygio matavimai) 

LST EN ISO 16032:2004 
„Akustika. Statinių 
inžinerinės įrangos garso 
slėgio lygių matavimas. 
Ekspertinis metodas“. 
HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų 
aplinkoje“. 

Triukšmo ribiniai dydžiai 
taikomi gyvenamuosiuose 
pastatuose, visuomeninės 
paskirties pastatuose bei šių 
pastatų, išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus, 
aplinkoje, apimančioje žemės 
sklypų, kuriuose pastatyti 
nurodytieji pastatai, ribas ne 
didesniu nei 40 m atstumu 
nuo pastatų sienų. 
Patalpose 1-19 

*- Atlikti aplinkos triukšmo matavimo rezultatai turi būti palyginami su leidžiamomis triukšmo 
rodiklių vertėmis pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“. 
* - Meteorologinės sąlygos daro didelę įtaką matavimo tikslumui. Dėl šios priežasties, prieš
atliekant aplinkos triukšmo lygio matavimus, turi būti nustatomos ir įvertinamos meteorologinės oro
sąlygos. Turint meteorologinius duomenis sprendžiama, ar galima atlikti aplinkos triukšmo
matavimus. Paprastai aplinkos triukšmas nematuojamas, kai stipriai sninga, lyja ar yra gausus
rūkas. Kai vėjo greitis siekia daugiau kaip 5 m/s, mikrofonas apgaubiamas specialiu ekranu.

Geriamasis vanduo (dėl 
legionelių) 

Pagal HN 24:2023 
„Geriamojo vandens saugos 
ir kokybės reikalavimai“. 

Patalpose R2-2, 1-59 

Dirbtinis apšvietimas Pagal HN 98:2014 „Natūralus 
ir dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo 
reikalavimai“. Apšvietimo 
atitiktis HN 47:2011 „Asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos: 
bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ 41 p. 

Patalpa 1-62 

Mikroklimato (temperatūra, 
oro judėjimo greitis, drėgmė)

Pagal HN 42:2009 
„Gyvenamųjų ir visuomeninių 
pastatų patalpų 
mikroklimatas“.  

Patalpoje 1-19 
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Vandens tyrimai (dėl legionelių 
profilaktikos) 

HN 24:2023 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ 

Patalpose R2-2, 1-59 

* – papildoma informacija apie tiriamąją analitę (papildomus rizikos veiksnius.
Matavimai bus atlikti atestuotos arba akredituotos laboratorijos. Kartu su laboratorinių tyrimų protokolais
pateikiamas laboratorijos akreditavimo pagal LST EN ISO ir (ar) IEC 17025 reikalavimus pažymėjimas.
Akredituotų laboratorijų sąrašas pateikiamas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklalapyje, prieiga per internetą – http://nab.lrv.lt/lt/.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 
Numatomi statybos darbai aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms neigiamo poveikio neturės. 
Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams.  
Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų planavimo dokumentų, esminius statinių ir statinių 
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio reikalavimus. 

Statiniai projektuojami taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, susidūrimo, 
nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai 
statinį rekonstruojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių 
pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.  
Statybinės medžiagos bus atvežamos į vietą, medžiagų sandėliavimas numatomas sklypo teritorijoje, 
atokiau nuo naujai projektuojamų statinių taip, kad netrukdytų statybų darbuotojams ir statybos transportui 
laisvai judėti. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir 
pėstiesiems judėti, statybinės medžiagos iškraunamos sklypo ribose, aptvertoje teritorijoje. Gretimų sklypų 
naudotojams judėjimo galimybės nepasikeis. Visos statybos metu susidarysiančios statybinės atliekos bus 
rūšiuojamos ir sandėliuojamos konteineriuose sklypo ribose ir išvežamos į statybinių atliekų sąvartynus 
arba į atliekų perdirbimo įmones. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai saugomi iki pastato 
rekonstrukcijos užbaigimo. Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė turi būti sutvarkoma - surenkamos 
šiukšlės, iššluojama, išplaunama, sutvarkomi takai. Dangos, pažeistos statybų eigoje, pilnai ir kokybiškai 
atstatomos. 

Aplinkos apsauga 
Rekonstrukcijos metu susidaręs statybinis laužas bus priduotas atliekas tvarkančioms organizacijoms. 
Statybinis laužas bus saugomas konteineriuose ir išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas 
statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios 
perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos 
kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 
Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 
ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 
nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomas pastato 
rekonstravimas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai 
saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi 
Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016  „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Bendrosios pastabos 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas 
įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 
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reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi 
pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovas prieš pateikiant kainos pasiūlymą privalo įvertinti visus 
planuojamus darbus.  
Statinio statybai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos 
įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Visas TP įvardintas konkrečias 
medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių 
specifikacijų) reikalavimuose. 
Po darbų statinys (-iai) atitiks esminius statinio reikalavimus. 

  
Statybos užbaigimo procedūros. 
 

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti energinio naudingumo klasės ir akustinio komforto sąlygų 
klasės sertifikavimą bei visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių (mikroklimato, karšto vandens 
temperatūros ir kt.) matavimus projektuojamuose patalpose / aplinkoje, vadovaujantis statybos techninio 
reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinimo“, 
10 priedo 10 p. reikalavimai).  
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie 
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp 
šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- pirmenybė teikiama atskirų 
projekto dalių specifikacijoms. 
 
1. TAIKYMO SRITIS 
 

Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir 
sumontavimą. 
Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir 
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali 
prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai. 
Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet 
ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 
2. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų 
vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 
Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų 
reikalavimus. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita 
bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, 
priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 
Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą 
jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir toks 
Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui. 

 

3. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS 
 

Į projektavimo darbų sudėtį be kita ko, įeina: 
• reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas; 
• bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 
• rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti 
darbai atitiktų projekto bei sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 
Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai 
visada laikomi objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami 
Užsakovo atstovui. 
Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti 
darbai. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui 
naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad 
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Užsakovas galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir 
taisymą. 
Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Užsakovo 
atstovui. 
Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki 
statybos darbų pradžios. 
Užsakovo atstovas turi gauti tris visų brėžinių ir skaičiavimų komplektus (įskaitant visas pataisas). 
Rangovo patalpose objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 
Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į 
valdžios įstaigas leidimų ir patvirtinimų. 
 
4. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 
 

Brėžiniai turi būti suderinti su techniniu inžinieriumi ir užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 
Rangovas ir projektuotojas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmės. Užsakovas ir techninis 
inžinierius derins tik brėžinių koncepciją. 
Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 
Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir techniniam inžinieriui 
išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir 
kitais patikslinimais natūroje. 
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą 
dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas. 
 
5.PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors 
skirtumų, pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių 
interpretacijos. 
Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai 
tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Užsakovo 
atstovas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas šių 
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio 
pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti 
vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir 
Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Užsakovo atstovą apie visus 
aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 
 
6. STATYBOS AIKŠTELĖ 
 

6.1. Vandentiekis  
 

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo 
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms 
reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių 
apsaugojimą nuo užšalimo. 
 

6.2. Kanalizacija 
 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo 
laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo 
užšalimo. 
 

6.3. Elektra 
 

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos 
tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu 
per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
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priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
 

6.4. Apšvietimas ir apsauga 
 

Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto 
priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 
apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 
 

6.5. Laikinieji pastatai 
 

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti 
Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo ir Užsakovo personalui kuris 
perkeliamas statybos darbų laikotarpiui. 
 
7. GAMINIAI IR MEDŽIAGOS. 
 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• naudojimo instrukcija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data; 
Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 
Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas 
ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas 
kainas. 
Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius 
metalus, apsaugoti nuo korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. 
 

7.1. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi 
būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta 
Užsakovo patvirtinimui. 
 

7.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
 

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 
į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
 

7.3. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
 

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba 
jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 

 
 
7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
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nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 

7.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 
 

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti 
nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos 
turi būti su atitinkamais dokumentais. 
 

7.6. Pristatymo patikrinimas 
 

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 
užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 
 

7.7. Saugojimas aikštelėje 
 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 
nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako 
Rangovas. 
 
8. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 
darbo saugos reikalavimus. 
  
9. MATAVIMAI 
 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 
tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 
kitaip. 
 
10. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, 
įdarbinant ar pasitelkiant patyrusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Užsakovo atstovas 
nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, 
arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų 
technologijų, tokiu atveju Užsakovo atstovas turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti 
iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą 
kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamų darbų atlikimui. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje dokumentacijoje pateikto 
metodo, Rangovas turi gauti Užsakovo atstovo ir Užsakovo sutikimą. 
Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
Bet kokio per projektavimo ar kitų papildomų darbų susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas 
privalo kompensuoti Rangovas. 
 

10.1. Darbų koordinavimas 
 

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais, įskaitant ir 
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Užsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš 
pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos įrangos 
montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 
Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovo 
atstovu ir Užsakovu. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su 
Užsakovu ir Užsakovo atstovu iš anksto. 
 

10.2. Bandymai ir pavyzdžiai 
 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 
− suderina su Užsakovu ir Užsakovo atstovu bandymo laiką, vietą ir būdą; 
− turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
− privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 
− bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. 
 

10.3. Bandymai 
 

Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. 
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui; 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui, 
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kompetentingos institucijos. 
Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus. 
 

10.4. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
 

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Užsakovo atstovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 
 

10.5. Paslėpti darbai 
 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 
darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 
Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
 

10.6. Apsauga 
 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per 
greito džiūvimo. 
 
11. BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

11.1. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
 

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jų dydžio, stiprumo, skaičiaus ir kitų savybių atžvilgiu) turi būti sukonstruoti 
taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 
Rangovas privalo iš anksto gauti užsakovo sutikimą (leidimą) dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų 
ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar brėžiniuose panaudojimo. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 
betone. 
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Apsauga nuo korozijos betonu turi būti ne mažiau 20mm. 
Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 
Į betoną inkaruojami mediniai pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. 
Jei reikia rangovas privalo naudoti varžtus. 
 
12. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
 

12.1. Tikrinimai 
 

Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Užsakovo atstovui ir Užsakovo patvirtinimui. Jei 
tai nepadaroma Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų 
dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas 
darbas yra tinkamas. 
 

12.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 
 

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų 
fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 
Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 
Valstybinei pridavimo komisijai. 
 

12.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
 

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
• veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
• visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
• naudojimo instrukcijas; 
• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei 
įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateiktos kodavimo sistemos. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 

12.4. Priėmimas 
 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą ir kviečia Užsakovą 
ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 

12.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis 
 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. 
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o 
kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 
susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
Visi statybos darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 
turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 
 
13. GARANTIJA 
 

Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 
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Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 
• statiniams – 5 metai; 
• paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 
• esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 
nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 
 
14. GARANTINIS APTARNAVIMAS 
 

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso 
pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas 
atitinkamais dokumentais. 
 
15. UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS 
 

Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie prieš 
galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei 
statinius. 
Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai – atskirai, ir turi būti tęsiamas 
per Sutarties laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar 
Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 
 
16. ATSARGINĖS DALYS 
 

Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal suderintą su 
Užsakovo sąrašą. 
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams 
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas). 
 
17. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: 
- rangovas  privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje 
numatytus darbus.; 
- rangovas turi turėti patirtį vykdant panašius projektus; 
- rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą; 
- rangovas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu; 
- rangovas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai; 
- rangovas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui:(tie patys kaip ir rangovui) 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos vadovui: 
- statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turėti: ne mažesnę kaip 3-jų 

metų patirtį atliekant panašaus pobūdžio ir apimties darbus bei būti ne mažiau kaip 1 metus dirbęs 
tokių darbų vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti 
numatytus darbus 

 
18. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBŲ SAUGAI STATYBOJE 
 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis BPST 01 -2005. 
Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi besąlygiškai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje DT 5 – 00. 
Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, statytojas užtikrina, kad rangovo statybos darbų 
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technologijos projekto darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrečios priemonės, užtikrinančios 
darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio projektu. 
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su 
rangovu techniniame bei statybos darbų technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemonių 
nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinių ligų statybos laikotarpiu išvengti; sprendžia techninius 
ir/arba organizacinius klausimus, atliekant statybvietėje skirtingus darbų etapus vienu metu arba vienas 
po kito; įvertina darbų etapų trukmę; jei reikia koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones 
nustatytas statybos darbų technologijos projekte; koordinuoja darbdavių veiklą, kad jie įvykdytų šių 
pareigas; organizuoja darbdavių dirbančių statybvietėje bendradarbiavimą, keitimąsi informacija; 
kontroliuoja statybvietėje numatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi ir imasi priemonių, kad statybos 
laikotarpyje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 
Rangovas, kiekvieną darbo dieną pildo statybos darbų žurnalą vadovaudamasis STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“ 4 priedu. Pildymo taisyklės, tvarka bei atsakomybė nurodytos statybos darbų žurnalo 1 
skyriuje. Statybos darbų žurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir už jo pildymą ir saugojimą atsako 
rangovas. Papildomi statybos darbų žurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame žurnale nepakanka 
išspausdintų formų; kai statybos darbų apimtys didelės, statybos darbus vykdo daug subrangovų tada jie 
pildo papildomus statybos darbų žurnalus (už jų pildymą ir saugojimą atsako subrangovai). Papildomų 
žurnalų forma turi atitikti pagrindinio žurnalo formą, numeruojami iš eilės chronologine tvarka. Pagrindinį 
ir papildomus žurnalus statytojas perduoda rangovui, užpildęs titulinį lapą ir F -1 formą. Rangovas gautus 
papildomus žurnalus perduoda subrangovams, o perdavimo faktas įregistruojamas papildomo žurnalo 
tituliniame lape ir pagrindinio žurnalo F-6 formoje. Žurnalus pildo asmenys turintys atestatą ir įtraukti į 
žurnalo formą F-3 kaip turintys teisę daryti įrašus. Statybos darbų žurnale rangovas išsamiai aprašo 
statinio statybos darbų eigą, panaudotus statybai produktus, atliktų statybos darbų kokybę, atskirų darbų 
perdavimą užsakovui, pažymimi statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat aprašo apie 
statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir valstybinės 
priežiūros institucijų atstovų nurodymų įvykdymą, statinio statybos metu. Žurnalo lapai turi būti susiūti ir 
sunumeruoti. Įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). 
Statybos darbų žurnalas baigus statybą pateikiamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. 
Statinį pripažinus tinkamu naudoti žurnalą kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda užsakovui. 
 

18.1. Saugumo technika 
 

Darbo vietos organizavimas turi  užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi 
keliais aukštais, tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 
Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi būti praėję saugumo 
technikos instruktažą. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, specialiai pasiruošę, 
turintys profesinių įgūdžių, mediciniškai pasitikrinę asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo 
turėti PK elektrosaugos kvalifikaciją. Betono mišinio siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo. 
 

18.2. Asmeninės saugos bei sveikatos priemonės 
 

Kiekvienas darbuotojas aprūpinamas apsauginiu šalmu, atitinkančiu Valstybinio standarto LST EN 397 
reikalavimus. Kiekvienas šalmas privalo būti gamintojo paženklintas. Šalmas yra neremontuotina 
apsaugos priemonė. Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas pirštinėmis nuo mechaninių 
sužalojimų. Pirštinės turi atitikti Valstybinio  standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas 
turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Pirštinių piktogramoje yra keturi skaičiai, iš eilės 
nurodantys pirštinių apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams poveikiams( pvz. žemkasiams, 
betonuotojams –pirštinės, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių 4). 
Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas apsauginiais darbo drabužiais, apsaugančiais nuo 
mechaninių poveikių ir gamybinio užterštumo. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Valstybinio 
standarto LST EN 340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, švarkai su kelnėmis. Rudenį ir 
pavasarį – striukės, o žiemą – šilti drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi būti su įmonės, atliekančios 
statybos darbus, užrašu. 
Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio standarto LST 
EN 346 reikalavimus. 
Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 įsakymo Nr. V-450 1-mą priedą. Pirmos pagalbos rinkinys turi 
būti paženklintas, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. 
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18.3. Priešgaisrinė apsauga 
 

Statybos aikštelėje suvirinimo darbai ir šalia jų pastatyti kilnojami transformatoriai turi būti toliau už 
skritulį, apibrėžtą iš suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai įsiliepsnojančių medžiagų. 
Laidai nuo suvirinimo transformatorių iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 
plieninių lynų, karštų vamzdžių, guminių šlangų. Suvirintojai turi būti apsirengę nedegančių audinių 
kostiumais ar impregnuotais nuo galimo užsidegimo. 
Visi dirbantys statybos aikštelėje, turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos 
reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 
Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, laužtuvais, 
kirviais, kastuvais, bakeliais vandeniui) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti 
nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 
Rūkyti galima  tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorūkoms, degtukams, statinė su vandeniu, dėžė su 
smėliu. 
 

18.4. Darbų sauga 
 

Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 
- visų statybinių elektros įtaisų įžeminimas; 
- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas, 
- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 
- kenksmingų dujų, garų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 
- tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas; 
- tinkamas elektros srovės įtampos 12 – 36 V ribose parinkimas; 
- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, 
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais. 
 

Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 
šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos 
(fibros, kietos sausos medienos). 
Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užkrauti 3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio praėjimo 
takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų  dirbančiųjų, t.y. rietuvių aukštis neturi 
būti didesnis už 2,25 m. 
Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Vyresnysis stropuotojas 
(montuotojas) privalo išsiskirti šalmo spalva arba turėti raištį ant rankovės. 
 
19. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
 

Rangovas prieš pradėdamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir žemės 
kasinėjimo darbams. 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: 
• išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 
• išpildomąją toponuotrauką. 
Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu CAD programa. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją: 
• saugumo eksploatacijos aprašymas; 
• įrenginių techninis pasas; 
• atsarginių dalių sąrašas; 
• techninio aptarnavimo aprašymas; 
• įrengimo stiprumo skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
• sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant ją Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 
diskelyje. Ne lietuvių kalba parengti užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 
           
 
 
               
 



 
KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS g. 19A, VILNIUS,  

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 
 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 
Nr. Projekto dalies pavadinimas  Programinės įrangos pavadinimas 

1 Bendroji dalis Microsoft Office 
Microsoft Windows 10 

2 Statinio architektūra,  
Sklypo sutvarkymas 

AutoCAD LT 2024 
Microsoft 365. 
PDFsam Basic 

3 Statinio konstrukcijos  
Microsoft Office  
Autodesk Autocad  
Microsoft Windows 10 

4 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Microsoft Office  
Autodesk Autocad 2009LT 
Microsoft Windows 10 

5 Šildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas 
Microsoft Office Home & Business  
Autodesk Autocad 2010LT 
Microsoft Windows 10 

6 Elektrotechnika 
Procesų valdymas ir automatizacija 

WPS Office  
Autodesk Autocad  
Relux 

7 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos); 
Apsauginė signalizacija; 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas 

Microsoft Office Home & Business  
Autodesk Autocad  
Microsoft Windows 10 

9 Gaisro saugos dalis 
Microsoft Office  
Autodesk Autocad  
Microsoft Windows 10 

10 Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

Microsoft Office Home & Business  
Autodesk Autocad 2010LT 
Microsoft Windows 10 

11 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

Informacinis programinis kompleksas SĄMATA 
(UAB „Sistela“) 
Microsoft Office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ  
PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” Atestato Nr. 1073 Projekto vadovas 
 

Remigijus Vailionis 
 

 
 

 



KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS g. 19A, VILNIUS,  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 

 
PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eilės 
Nr. 

Derinimą arba pritarimą pateikusios 
įstaigos pavadinimas 

Derinusio arba teikusio pritarimą 
asmens pareigos, pavardė vardas 

Derinimo arba 
pritarimo Nr.,  data 

1 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos, kultūros paveldo 
apsaugos skyrius 

Skyriaus vedėja 
Donata Armakauskaitė 

Pritarimas 
projektiniams 
pasiūlymams 
Nr. A655-879/23 
(2.3.3.14E-KPA) 
2023.12.12 

2 
KĮ Lietuvos simfoninis pučiamųjų 
orkestras 

Atliekanti vadovo funkcijas 
Rita Simniškienė 

Pritarimas 
projektiniams 
sprendiniams 
Nr. 4R-151 
2024.12.20 

3 UAB „Vilniaus vandenys“ 
Projektų derinimo inžinierė 
Džiugita Juodvaikė 

RN25/539 
2025.02.24 

4 Vilniaus miesto savivaldybė 
Architektūros skyrius, 
projektų vadovas, 
Karolis Juodaitis 

Nr. A367-518/25 
(2.9.4.14E-ARC) 
2025.03.18 

5 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
(ESO) 

Atsakingi asmenis: 
elektra - Donatas Venzlauskas; 
dujos - Egidijus Valinauskas; 
ryšiai - Aleksandr Ivanov 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
Nr. P131038 
2025.03.19 

6 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius                                                                                   
Adomas Bužinskas 
 
 
 

Sutikimas  tiesti 
inžinerinius tinklus 
valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai. 
Nr.: A690-520/25 
(2.14.1.36E-ŽEM); 
2025.03.31 

7 AB Telia Lietuva 
Atsakingas asmuo; 
Natalja Trofimova 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
2025.05.19 

8 UAB „Skaidula“ 
Projektų vadovas 
Petras Jakštas 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
2025.05.19 

9.  AB Vilniaus šilumos tinklai 
Vyr. inžinierius 
Laurynas Ramanauskas 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
2025.05.22 

 
  
 
 
 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ 
 

PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” Atestato Nr. 1073 Projekto vadovas 
 

Remigijus Vailionis 
 

 

 



KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS g. 19A, VILNIUS, 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 

Statinio projekto dalių tarpusavio sprendinių derinimų lentelė

Eilės 

Nr. 
Projekto dalis: 

Projekto dalies vadovas: 
Vardas Pavardė

Parašas

1 Bendroji dalis Remigijus Vailionis 

2 Statinio architektūra 
Sklypo sutvarkymas Nerijus Siciunas 

3 Statinio konstrukcijos Tadas Zaveckas 

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas Julius Krivcovas 

5 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; Remigijus Vailionis 

6 Elektrotechnika; 
Procesų valdymas ir automatizacija Vytautas Grinius 

7 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), 
Apsauginė signalizacija     
Gaisro aptikimas ir signalizavimas 

Donatas Augevičius 

8 Gaisrinė sauga Linas Petronis 

9 

Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas; 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

Vytautas Skirmantas 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ 
PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” Atestato Nr. 1073 Projekto vadovas Remigijus Vailionis 









0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI. 

LAIDA

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB 
MEDPROJEKTAS 
Ateities g. 10 
08303, VILNIUS 
Tel. 2613796 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

. 

REMONTO PROJEKTAS. 
1073 PV R. VAILIONIS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

40060 PDV L. PETRONIS
0 

LT 

SAKOVAS 

ORKESTRAS
(23-28)-TP-GS-PU 

LAPAS

1 5 

Eil. 
Nr. 

Sistema Sistemos parametrai 

1. Gaisro aptikimo ir
signalizavimo
sistema

s yra 

-186.

m. Pastato viduje valdo

ir 

kabamosiomis lubomis detekt

kaip B-
ir tiesiam

2. 

evakuacijos 
valdymo sistema 

 numatoma, nes pastate 
.  

Visuomeniniame pastate bus numatyta 3 
ir evakuacijos valdymo sistema. 

nei 65 dB garso stiprumo. 

uostatomis. 
3. 

automatizavimas baterijos, elektros generatoriaus, nepertra

imo 



 

 (23-28)-TP-GS-PU 
Lapas 2  5  Laida 0 

 

 
 

- 
 

isro 
 

-  
- 

veikimas; 
- 

 
- 

 
-  
-  

4. Vidaus gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 

 projektuojamas, nes 
 nei 7500 m3. 

dviem . 

prie 

 

 
5. Lauko gaisrinio 

vandentiekio 
sistema 

15 l/s vandens tiekimas gaisro metu.  
 

 3 val.  

 vandens srauto koeficientas 

tstumas, 

iki jo saugomo past
kaip 200 m. 
 

, 
, numatomas sausvamzdis su ranka 

 
 
Projektuojant vadovautis 

 

 
6. 

sistema projektuojamos, nes 
pastate yra  

 ranka atidaromi  

. Atstumas nuo angos iki 
 

 hole (Nr. 1-14)  
24000 m3/h. 
ventiliatoriai privalo atitikti LST EN 12101-3 standarto reikalavimus. 

300 



 

 (23-28)-TP-GS-PU 
Lapas 3  5  Laida 0 

 

-
300 60 atsparumo ugniai. Visais atvejais 

kaip EI 30 arba E300 rumo 
 Atstumas 

numatomas ne didesnis kaip 30 m, nuo angos iki saugomos patalpos 
15 m. 

 
e dalyje numatomos oro 

fasade. 
 

, nes pastate yra 
 

 se  
 ar stoglangis 

ar stoglangio 
tidarymo kampas  o. 

 ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 60o 
iki 90o, 
kaip 1,7 kv. m. Kai lango ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 30o 
iki 60o, 
kaip 2,4 kv. m. lang  

nkinis 
 

 Ortakiai A2-  
 

 

60  

45  

15  

ir ortakio, kuriam jis skirt  

 
7. Apsaugos nuo 

. 
Elektros instaliacija. 

 

evakavimo(si) valdymo sistemos ir kt. 
sistemos

ti
 

ROOF . 
 

 
 



 

 (23-28)-TP-GS-PU 
Lapas 4  5  Laida 0 

 

 
enys pateikiami LST EN 62305-

3. tikimo ir signalizavimo 
) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo 

autonominius el  
8. 

sprendiniai  
 Pastat  
 Ant stogo numatyta  
  numatytas i  
 

(12x12 m) numatyta ne toliau kaip 25 metrai nuo pastato vidiniame 
kieme. 

 s2, d0 degumo 
kla  

9. Konstrukciniai 
sprendiniai 

 paskirties pastatas projektuojamas II atsparumo ugniai laipsnio. 
Pastato stogas BROOF . 

us denginius) R 45. 
Perdangos REI 20. 

REI 45. 
200. 

Tech   pertvaros  EI 45, perdangos REI 45 ir durys 
EW30-C3. 

s2, d0 
 turi 

B  
30 

 EN 81-  
-C3. 

 
 10.  Stacionarioji gaisro 

gesinimo sistema Pagal 
pastate stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama. 

11.  Evakuacijos 
sprendiniai 

 P   durys  200. 
  
 Tar

 
 2 m.  
 

e. 
 numatyti 

per L1 tipo laiptin   
  
 

 
plotis   

  turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.  
 

 
 mm. 

 

kaip: 0,8 m  ; 0,9 m   

 Ev
 

 
 kaip 30 m kai 

 
  s3, d2 

 30, o plotis bent po 1 m 
 



(23-28)-TP-GS-PU
Lapas 5  5  Laida 0

3 tipo laipta

Pat
200

didesnis kaip 1:6.

179 ir LST EN

erijos standarto reikalavimus, 
pagal 

LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais 

Projekto dalis: Projekto dalies vadovas:

Bendroji dalis Remigijus Vailionis

Sklypo sutvarkymas
Nerijus Siciunas

Statinio konstrukcijos Tadas Zaveckas

Julius Krivcovas

Remigijus Vailionis

Elektrotechnika;
Vytautas Grinius

Elektroninia
                                

Gaisro aptikimas ir signalizavimas



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, 190755551, Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A
Kontaktinė informacija
El. p. info@lspo.lt, tel. +37065747409
 
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, 190755551, Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A
Kontaktinė informacija
El. p. info@lspo.lt, tel. +37065747409
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Kultūros paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto projektas.
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai Nėra

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-231227-00501, 2023-12-27 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Kultūros paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto projektas.
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, 190755551, Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A,
+37065747409
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A, 0101/0055:203, 4400-1809-9435
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A, 0101/0055:203, 4400-1809-9435

1. Pastatas, adresu Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A, yra Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653, statusas –
registrinis) – teritorijoje ir Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073, statusas – paminklas) vizualinės apsaugos pozonyje.
2. Vadovautis: 1. Kultūros vertybių registro duomenimis (http://kvr.kpd.lt/): galiojančiu Vilniaus miesto istorinės
dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais; 2. Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m.
gruodžio 22 d. Nr. I-733); 3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis; 4. STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.
D1-738; 5. PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar



2
 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ (patvirtinta LR
kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158).
3. Parengtas projektas turi atitikti Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų
interesų.
4. Neplanuoti darbų, galinčių pakenkti, pakeisti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653, statusas
– registrinis) vertingąsias savybes.
5. Projekto sprendiniuose taikyti vietovei būdingas apdailos medžiagas, spalvinį sprendimą. Naujai įrengiami ir
projektuojami elementai parenkami pratęsiant esamas objekto charakteristikas.
6. Žemės judinimo darbų metu privalomi archeologiniai tyrimai, atliekami PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui (LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.).
7. Vadovauti ypatingojo ar neypatingojo statinio (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius),
esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, tokio
statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame
nustatytus reikalavimus atitinkantys architektai ir statybos inžinieriai.
8. Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos
darbams, tokio statinio ekspertizei, tokio statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti architektai ir statybos inžinieriai.
9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais
atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant
statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti statybos darbus išduodamas, kai toks projektas
neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir
savivaldybės atstovai.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-24 09:26:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1417182

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2011-03-21

Adresas: Vilnius, T. Ševčenkos g. 19A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 0101/0055:203 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2805 ha
Užstatyta teritorija: 0.2805 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 364617 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-07

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-02-12

2.2. Pastatas - Klubas
Unikalus daikto numeris: 4400-1809-9435

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros
Žymėjimas plane: 5C2/p

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 1094-0377-

2038
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 1094-0377-
2027

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Rekonstravimo pradžios metai: 1999
Rekonstravimo pabaigos metai: 2009

Kap. remonto pradžios metai: 2021
Kap. remonto pabaigos metai: 2023

Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai: 2021
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1480.19 kv. m

Pagrindinis plotas: 820.84 kv. m
Tūris: 8073 kub. m

Užstatytas plotas: 1279.00 kv. m
Koordinatė X: 6060892
Koordinatė Y: 581611

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1666000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %

Atkuriamoji vertė: 1083000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-09-12

Vidutinė rinkos vertė: 1451000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Elektroninio dokumento nuorašas



Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-09-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-09-12

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 43.13 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2005-10-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1123
2005-10-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (7.23-52-05)-T5-161
2009-03-02 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-414
2023-09-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-230904-00165

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-09-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15436-(01)
2011-10-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos
skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-4137

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k.
188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-09-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15436-(01)

2011-10-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos
skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-4137

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-25

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, a.k.
190755551

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2005-10-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Nr. 1123
2005-10-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (7.23-52-05)-T5-161
2009-03-02 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-414
2023-09-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-230904-00165

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2016-02-09 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/2; 2014-
09-09 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/1; 2016-12-06
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/4; 2016-09-06
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/3; 2010-04-21
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.2.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2016-06-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/6; 2016-
09-06 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/8; 2013-09-24
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014; 2016-07-26 Vertinimo
tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/7; 2015-01-13 Vertinimo tarybos



aktas Nr.: KPD-RM-2014/2; 2015-08-31 Vertinimo tarybos aktas
Nr.: KPD-RM-2014/4; 2013-12-17 Vertinimo tarybos aktas Nr.:
KPD-RM-2014/1; 2016-11-29 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-
RM-2014/9; 2015-06-29 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-
2014/3; 2016-01-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/5

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.3.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k.
188692688

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo

kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387
Aprašymas: 2010-10-01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 10-

01, nekilnojamojo daikto kodas 33653
Įrašas galioja: Nuo 2010-10-26

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų
apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas
Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas
Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas
Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas
Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas
Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu:
įrašų nėra



10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Atnaujinimas (modernizavimas) (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-230904-00165

2023-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-19

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ANGELIJA RANCEVIENĖ

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-573

2023-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-19

10.3.
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
(kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-11 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato

išdavimą Nr. KT-0092-02450/1
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-12

Terminas: Nuo 2023-09-08 iki 2033-09-08
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Alfredo Meidaus personalinė įmonė, a.k. 124348938
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-69
Licencija Nr. 87G-481

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-17
10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2150-2120, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-09-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15436-(01)

2011-10-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos
skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-4137

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-17
10.6. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1809-9435, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2009-01-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2009-03-02 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-414

Įrašas galioja: Nuo 2009-03-13

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100313826
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25

Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo
Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m, nuo 2023-02-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100315171

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo
Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m, nuo 2023-02-05

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100263494
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21

Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo
Nr. 1-36 ?Dėl Vilniaus-Grigiškių skirstomųjų dujotiekių teritorijų
plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-321

Įregistravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-02-07 Mažo slėgio

dujotiekio, inv. nr. 3220235, tarp Mindaugo g. ir Vingrių g.,
Vilnius, Vilniaus m. sav., rekonstravimo projektas Nr.
D7A1210505



Duomenų pakeitimo data: 2023-03-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14 kv. m, nuo 2023-03-28

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100375109
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2019-12-

05 Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 29853
Įregistravimo data: 2022-12-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2805 kv. m, nuo 2023-02-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100262853

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25
Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo
Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-02-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VĮ Registrų centro AUTOMATINĖ SISTEMA
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ANKADA"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Žemės sklypas su statiniais

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0055:203

Registro Nr.: 44/1417182 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 19A

Lapų skaičius: 26

SUDERINTA

Pareigos:

Elektroniniu parašu

Laiko žyma:

Valstybės įmonė Registrų centras

Vyresnioji kadastro specialistė

Ingrida Korvel

2023-10-06 16:04:35



Tomo Nr. 1
Registro 44/1417182

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2023-09-121 2 1-2

Statinio nuotraukos 1F FORMA 2023-09-122 3 3-5

Statinio planas "RŪSYS" 2023-09-123 1 6

Statinio planas "PIRMAS AUKŠTAS" 2023-09-124 1 7

Statinio planas "ANTRESOLĖ" 2023-09-125 1 8

Statinio planas "ANTRAS AUKŠTAS" 2023-09-126 1 9

Statinio planas "PASTOGĖS PATALPOS" 2023-09-127 2 10-11
Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys
1A FORMA

2023-09-128 5 12-16

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas
(perkainojimas) 2A FORMA

2023-09-129 2 17-18

Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA
2023-09-1210 6 19-24

XML formatu XML 2023-09-1211 1 25

Vidaus apyrašo lapų 25

Matininkė Angelija Rancevienė

06-Spa-2023 Lapas 1 iš  1





UAB "ANKADA", kodas: 120743350, adresas: Vilnius, Veprių g. 15
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1F FORMA

PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Kultūros

5C2/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 19A

Pavadinimas Klubas

Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-12 4400-1809-9435Unikalus numeris
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Elektroninio dokumento nuorašas



Matininkė ANGELIJA RANCEVIENĖ

Lapas 2 iš 22023-10-06 14:19:15













UAB "ANKADA", kodas: 120743350, adresas: Vilnius, Veprių g. 15
Matininkas(-ė) ANGELIJA RANCEVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-573, tel.: + 370 699 925 55

1A FORMA

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Kultūros

5C2/p
2023-09-12 0101/0055:203

4400-1809-9435

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statinio kategorija: Ypatingasis Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Statybos pradžios metai: 1940 Stogo danga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1940 Išorės apdaila: Tinkas, dažai
Rekonstravimo pradžios metai: 1999 Pertvaros: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009 Grindys: Parketas

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Langai: Aliumininiai

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Durys: Medinės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Vidaus apdaila: Dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Šildymas: Bendr. centr. šild. sist.

Papr. remonto pradžios metai: Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis

Papr. remonto pabaigos metai: Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų
šalinimas

Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Nėra
Aukštų skaičius: 2 Karštas vanduo: Yra
Tūris: kub. m 8073 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 1480,19 Viryklė: Nėra
Užstatytas plotas: kv. m 1279 Vonios kambarys: Yra
Plotas bruto: kv. m 2077 Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas ir

kondicionavimas
Pamatai: Akmenbetonis Koordinatė X: 6060892
Sienos: Plytos Koordinatė Y: 581611
Perdanga: Gelžbetonis

Pavadinimas Klubas

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 19A

Žymėjimas plane

Lapas 1 iš 42023-10-06 14:19:15

Elektroninio dokumento nuorašas



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 5C2/p
Pavadinimas Klubas
Statybos pradžios metai: 1940 Bendras plotas: kv. m 919,91
Statybos pabaigos metai: 1940 Pamatai: Akmenbetonis
Rekonstravimo pradžios metai: 1999 Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Stogo danga: Metalas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: Grindys: Parketas

Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Aliumininiai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 1 Vidaus apdaila: Dažai
Tūris: kub. m 5493

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas R1
Pavadinimas Rūsys
Statybos pradžios metai: 1940 Aukštų skaičius: 1
Statybos pabaigos metai: 1940 Tūris: kub. m 86
Rekonstravimo pradžios metai: Bendras plotas: kv. m 23,75

Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Akmenbetonis

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Išorės apdaila: Nėra

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Pertvaros: Nėra

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Grindys: Monolitinės

Papr. remonto pradžios metai: Langai: Nėra

Papr. remonto pabaigos metai: Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Tinkas

Lapas 2 iš 42023-10-06 14:19:15



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas R2
Pavadinimas Rūsys
Statybos pradžios metai: 1940 Bendras plotas: kv. m 114,69
Statybos pabaigos metai: 1940 Pamatai: Akmenbetonis
Rekonstravimo pradžios metai: 1999 Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Stogo konstrukcija: Nėra

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Stogo danga: Nėra

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: Grindys: Monolitinės

Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Aliumininiai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 1 Vidaus apdaila: Dažai
Tūris: kub. m 648

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas M
Pavadinimas Pastogės  patalpos
Statybos pradžios metai: 1940 Tūris: kub. m 867
Statybos pabaigos metai: 1940 Bendras plotas: kv. m 213,83
Rekonstravimo pradžios metai: 1999 Sienos: Medis su karkasu

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009 Perdanga: Medis

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Pertvaros: Gipso kartonas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Grindys: Laminuotos plokštės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Langai: Aliumininiai

Papr. remonto pradžios metai: Durys: Medinės

Papr. remonto pabaigos metai: Vidaus apdaila: Dažai

Baigtumo procentas: % 100

Lapas 3 iš 42023-10-06 14:19:15



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1c2/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1940 Bendras plotas: kv. m 131,91
Statybos pabaigos metai: 1940 Pamatai: Gelžbetonis
Rekonstravimo pradžios metai: 1999 Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Stogo danga: Metalas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: Grindys: Lentos

Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Aliumininiai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 2 Vidaus apdaila: Dažai
Tūris: kub. m 698

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas M1
Pavadinimas Pastogės patalpos virš 1c2/p
Statybos pradžios metai: 1940 Tūris: kub. m 281
Statybos pabaigos metai: 1940 Bendras plotas: kv. m 76,1
Rekonstravimo pradžios metai: Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Medis

Kap. remonto pradžios metai: 2021 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Kap. remonto pabaigos metai: 2023 Pertvaros: Nėra

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2021 Grindys: Akmens masės plytelės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2023 Langai: Aliumininiai

Papr. remonto pradžios metai: Durys: Nėra

Papr. remonto pabaigos metai: Vidaus apdaila: Dažai

Baigtumo procentas: % 100

Matininkė ANGELIJA RANCEVIENĖ

Lapas 4 iš 42023-10-06 14:19:15



UAB "ANKADA", kodas: 120743350, adresas: Vilnius, Veprių g. 15
Matininkas(-ė) ANGELIJA RANCEVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-573, tel.: + 370 699 925 55

2A FORMA

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 19A
4400-1809-9435

Adresas
Unikalus numeris

2023-09-12Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Klubas 8073 206.4 355C2/p 1666000 1083000kub. m Modelis:23477 14510001

12

Klubas  0.8 kub. m 5493 NTK2023-2.12.4 205.76 335C2/p

Rūsys  0.8 kub. m 86 NTK2023-2.12.4 181.07 37R1

Rūsys  0.8 kub. m 648 NTK2023-2.12.4 205.76 66R2

Pastogės  patalpos 2.5 kub. m 867 NTK2023-2.12.6 218.19 35M

Priestatas  0.8 kub. m 698 NTK2023-2.12.4 205.76 221c2/p

Pastogės patalpos virš 1c2/p  0.8 kub. m 281 NTK2023-2.12.4 193.41 31M1

Matininkė ANGELIJA RANCEVIENĖ

Lapas 1 iš 12023-10-06 14:19:15

Elektroninio dokumento nuorašas
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UAB "ANKADA", kodas: 120743350, adresas: Vilnius, Veprių g. 15
Matininkas(-ė) ANGELIJA RANCEVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-573, tel.: + 370 699 925 55

3 FORMA

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Kultūros

5C2/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 19A

Pavadinimas Klubas

Kadastro duomenų nustatymo data 2023-09-12 4400-1809-9435Unikalus numeris

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 23,75 23,75R1 1 Pagalbinė   patalpa

R 80,91 80,91R2 1 Salė

R 14,78 14,78R2 2 Pagalbinė   patalpa

R 7,13 7,13R2 3 Pagalbinė   patalpa

R 0,69 0,69R2 4 Pagalbinė   patalpa

R 0,69 0,69R2 5 Pagalbinė   patalpa

R 0,79 0,79R2 6 Sanitarinis mazgas

Lapas 1 iš 52023-10-06 14:19:15

Elektroninio dokumento nuorašas



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 9,70 9,70R2 7 Sandėlis

Iš viso rūsyje ( 8 patalpos ) 138,44 138,44

1 3,32 3,321 1 Tambūras

1 35,93 35,931 2 Koridorius

1 1,33 1,331 3 Pagalbinė   patalpa

1 11,66 11,661 4 Kabinetas

1 15,66 15,661 5 Kabinetas

1 25,60 25,601 6 Kabinetas

1 22,51 22,511 7 Kabinetas

1 9,18 9,181 8 Koridorius

1 8,95 8,951 9 Sanitarinis mazgas

1 9,17 9,171 10 Sanitarinis mazgas

1 3,50 3,501 11 Pagalbinė   patalpa

1 114,53 114,531 12 Holas

1 11,62 11,621 13 Rūbinė

1 5,68 5,681 14 Pagalbinė   patalpa

1 30,17 30,171 15 Koridorius

1 7,04 7,041 16 El. skydinė

1 332,18 332,181 17 Salė

1 16,79 16,791 18 Pagalbinė   patalpa

1 8,20 8,201 19 Grimo kambarys

Lapas 2 iš 52023-10-06 14:19:15



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 9,20 9,201 20 Koridorius

1 1,54 1,541 21 Sanitarinis mazgas

1 1,51 1,511 22 Sanitarinis mazgas

1 1,54 1,541 23 Sanitarinis mazgas

1 5,51 5,511 24 Pagalbinė   patalpa

1 2,58 2,581 25 Tambūras

1 22,68 22,681 26 Kabinetas

1 1,12 1,121 27 Koridorius

1 2,22 2,221 28 Koridorius

1 1,35 1,351 29 Sanitarinis mazgas

1 3,55 3,551 30 Pagalbinė   patalpa

1 5,27 5,271 31 Šiluminis mazgas

1 77,20 77,201 32 Salė

1 18,09 18,091 33 Kabinetas

1 16,79 16,791 34 Koridorius

1 6,32 6,321 35 Koridorius

1 6,78 6,781 36 Koridorius

1 27,71 27,711 37 Biblioteka

1 20,25 20,251 38 Sandėlis

1 20,73 20,731 39 Sandėlis

1 22,66 22,661 40 Garso studija

Lapas 3 iš 52023-10-06 14:19:15



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 1,48 1,481 41 Tambūras

1 1,43 1,431 42 Tambūras

Iš viso pirmame aukšte ( 42 patalpos ) 950,53 690,48 260,05

2 55,19 55,192 1 Drabužinė

2 20,19 20,192 2 Kabinetas

2 23,05 23,052 3 Pagalbinė   patalpa

2 1,66 1,662 4 Sanitarinis mazgas

2 1,20 1,202 5 Sanitarinis mazgas

Iš viso antrame aukšte ( 5 patalpos ) 101,29 20,19 81,10

M 48,81 48,811 43 Koridorius

M 21,95 21,951 44 Kambarys

M 26,27 26,271 45 Kambarys

M 1,30 1,301 46 Pagalbinė patalpa

M 1,53 1,531 47 Sanitarinis mazgas

M 1,56 1,561 48 Sanitarinis mazgas

M 1,54 1,541 49 Sanitarinis mazgas

M 1,56 1,561 50 Sanitarinis mazgas

M 1,55 1,551 51 Sanitarinis mazgas

M 1,41 1,411 52 Sanitarinis mazgas

M 22,81 22,811 53 Ventiliatorinė

M 3,52 3,521 54 Koridorius

Lapas 4 iš 52023-10-06 14:19:15



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

M 4,20 4,201 55 Sanitarinis mazgas

M 7,39 7,391 56 Koridorius

M 6,48 6,481 57 Virtuvė

M 11,48 11,481 58 Kambarys

M 26,19 26,191 59 Kambarys

M 24,28 24,281 60 Kambarys

M 76,10 76,101 61 Techninė  patalpa

Iš viso pastogėje ( 19 patalpos ) 289,93 110,17 179,76

Iš viso ( 74 patalpos ) 1480,19 820,84 659,35

Matininkė ANGELIJA RANCEVIENĖ

Lapas 5 iš 52023-10-06 14:19:15



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kadastro duomenys XML formatu

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Angelija Rancevienė, Vilnius, Veprių g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2023-10-06 15:03:16, Nr. 1158763794

IV. Pasirašymas
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Sertifikatas išduotas: Ingrida Korvel
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-10-06 16:04:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
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Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė  
                                    (pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas:   Kultūros paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto projektas.
Objekto adresas:      T. Ševčenkos g. 19A.
Pareiškėjas:               Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2024-12-27 Nr. PS24-3100.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 4,5 m3/d.; 0,5 m3/hmax. 
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - 160 m. (palaikomas tinkle) ir 180 m. (didžiausias 
galimas).
Užsakovas privalo: 

- Atsijungti  nuo  esamų  vandentiekio  tinklų  (įvado).  Nereikalingus  tinklus  išmontuoti,  užtikrinti 
nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams. 

- Suprojektuoti  ir  pakloti  vandentiekio  įvadą  (-us),  prisijungiant  nuo  esamų  vandentiekio  tinklų  T. 
Ševčenkos g./Vytenio g..

- Vandens apskaitos mazgas turi  būti suprojektuotas ir  įrengtas,  vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI  
skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Poreikiui esant, vandens apskaitos mazgą rekonstruoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir 
patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slėgio pakėlimo stotelę. Projektuojant slėgio pakėlimo stotelę, 

vadovautis  UAB  „Vilniaus  vandenys“  patvirtinta  Technine  politika,  kurią  galima  rasti 
http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:
Poreikis: lauko 15 l/s; vidaus 5,4 l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko 15 l/s; vidaus 5,4 l/s.
Užsakovas     privalo  :

- Lauko gaisrų gesinimą numatyti nuo esamų gaisrinių hidrantų T. Ševčenkos g. (x=6060808 y=581534), (
x=6060837 y=581649), Švitrigailos g. (x=6060943 y=581724), įvertinus atstumus iki jų.

- Jei pastato vidaus gaisrų gesinimas numatytas tik gaisriniais čiaupais  – vidaus gaisrų gesinimą numatyti 
nuo esamų žiedinių vandentiekio tinkle T. Ševčenkos g./Vytenio g..

- Jei  pastato  vidaus  gaisrų  gesinimui  numatyta  stacionari  gaisrų  gesinimo  sistema  –  vidaus  gaisrų  
gesinimui suprojektuoti ir įrengti priešgaisrines talpas.

- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus gaisrinės dalies projektavimo užduotį ir brėžinius su 
priešgaisrinių sistemų sprendiniais. 

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: 4,5 m3/d.; 0,5 m3/hmax.; užterštumas BDS7 350,0 mg/l.
Užsakovas privalo: 

- Panaudoti esamą nuotekų išvadą.  Poreikiui  esant,  išvadą rekonstruoti,  užtikrinant nepertraukiamą 
nuotekų šalinimą esamiems vartotojams.

- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant jos 

automatizavimą,  dispečerizavimą ir  kita,  vadovautis UAB „Vilniaus  vandenys“  patvirtinta Technine 
politika.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo 

vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“. 
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius 

vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas. 
- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.

PATVIRTINTA 
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-01-16 Nr. PS25-78
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- Jeigu  žemės  sklypuose  projektuojami  bendro  naudojimo  tinklai  ir/ar  siurblinės,  taip  pat  žemės 
sklypuose  esamiems  bendro  naudojimo tinklams  ir/ar  siurblinėms,  numatyti  ir  išskirti  tinklų  ir/ar 
siurblinių apsaugos zonas pagal LR Vyriausybės nutarimo Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų  patvirtinimo  nuostatas  ir  apsaugos  zonos  dydžio  servitutus,  suteikiančius  teisę  prieiti  ir 
privažiuoti  prie  tinklų  ir/ar  siurblinių,  šiuos  objektus  aptarnauti  ir  remontuoti,  tiesti  požemines 
komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.

- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, 
poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.

- Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu 

valdomus  ir  /  ar  naudojamus  tinklus.  Bendrovė  per  privačius  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus 
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.

- Paruoštą  projektą  su  visais  pažymėtais  inžineriniais  (naujai  projektuojamais  (išskiriant  bendro 
naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais bei 
esamais)  tinklais  bei  bendro  naudojimo tinklų  apsaugos  zonoje  numatomomis  įrengti susisiekimo 
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka. 

- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB 
„Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias 
galima rasti  http://www.vv.lt/lt/partneriams/  ,   patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas 
sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros  

plėtros sutartį arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos  
sutartį,  patvirtiną Vilniaus  miesto savivaldybės Nr.  1-486;  2020-04-17 d.  sprendimu,  kuria  Bendro 
naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo 
pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.

- Jeigu  vykdomi  statybos  darbai  tinklų  apsaugos  zonose,  pasirašyti Susitarimą  dėl  darbų  vykdymo 
infrastruktūros apsaugos zonoje. 

- Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą galite rasti: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti Servituto sutartį  .   
- Rekonstruojamai  (išmontuojamai)  esamų  vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų  tinklų  daliai 

pasirašyti     Geriamojo  vandens  tiekimo ir  nuotekų  tvarkymo infrastruktūros  objektų  rekonstrukcijos   
sutartį ir Panaudos sutartį.

- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt
- Su sutarčių projektais ir  būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: 

http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą 

numatytų  darbų  atlikimo,  tokiu  atveju  Statytojas  privalo  perleisti  visas  teises  ir  pareigas  naujam 
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB 
„Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info  @vv.lt   nurodydamas naująjį statytoją.

- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso 
esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.

- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas bus 
galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti 

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią 
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, 
trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. 
turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą 
žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, 
trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas 
Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos 
taisykles ir STR reikalavimus.

- Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra 
prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei  
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galiojančias teisės aktų nuostatas.
- Prieš vykdant tinklų perklojimo ir pertvarkymo darbus pagal rekonstrukcijos sutartį, Statytojas privalo 

suderinti konkrečią datą, laiką ir gauti raštišką sutikimą iš UAB „Vilniaus vandenys“ dėl eksploatuojamų 
vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  atjungimo  ir  esamų  vartotojų  perjungimo  darbų  (dėl  suderinimo 
Statytojas turi  kreiptis el.  paštu:  info  @vv.lt   arba tel.:  19  11  8  ).  Jeigu Statytojas nesilaiko šios tinklų 
atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus vandenys“ patirtus 
nuostolius. 

VII. GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų 

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas 
arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką. 

- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ 
teikiamų  paslaugų  galite  rasti  http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba 
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/  .  

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:
- Pažymima,  kad asmenys,  teikiantys  skelbti duomenis  (dokumentus)  Lietuvos  Respublikos  statybos 

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių 
asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).

- UAB  „Vilniaus  vandenys“,  įgyvendindama  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  reikalavimus, 
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens 
duomenys (vardas ir  pavardė) gali  būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus 
nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu 
Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo. 
Plačiau  apie  bendrovės  vykdomą asmens  duomenų tvarkymą galite  sužinoti  bendrovės  interneto 
svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė:   E. Olechnovičius  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (V. Pavardė)
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PRISIJUNGIMO  SĄLYGOS 

                                                  Nr. 1-I-0223/24 

 
 
Užsakovas: Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras 
Užsakovo adresas:  T. Ševčenkos g. 19A, LT-03111 Vilnius                                                                                      
Objekto pavadinimas ir vieta: Kultūros paskirties pastato T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio 
remonto projektas.    
                                                                   
 

 
1. Nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) 1d40pe trasos (XY (LKS94): 

581591, 6060907), (ant jos suprojektavus ir įrengus RKŠ-1 tipo šulinį), iki 
pastato suprojektuoti ir pakloti 1 kanalo RKKS įvadą panaudojant vamzdžius 
HDPE d-32mm. ir šulinius RKŠ-1 tipo pagal poreikį. 
 

2. Pastate suprojektuoti ir įrengti technologinę patalpą komutacinio mazgo 
įrengimui. 

 
3. Nuo įvado į pastatą iki technologinės patalpos suprojektuoti  ir įrengti vidaus 

telekomunikacijų vamzdyną, panaudojant vamzdžius d-50 mm. 
 

4. Patalpose nuo komutacinio mazgo suprojektuoti ir įrengti vidaus 
telekomunikacijų tinklą. 

 
5. Elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo projektavimo ir statybos darbus gali 

vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus 
atestatus. 

6. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus 
nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos 
„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 
taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo  darbai gali būti 
pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir tik gavus raštišką žemės darbų 
vykdymo leidimą ir iškvietus atstovą www.telia.lt/trasu-rodymas. 

9. Po elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo darbų atlikimo 
užsakovas turi pateikti įrengtos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę 
nuotrauką ir įsikirtimo į Telia RKKS vietos fotofiksaciją el.paštu  
Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt.  
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Nauja elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui / kabelių 
įvėrimui tik šalims pasirašius tinklo pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  
 
 

 
 

10.  Po prisijungimo sąlygų reikalavimų įvykdymo ir darbų pridavimo, nuomininkų 
(kitų operatorių)  kabeliai į naujai pastatytą tinklą gali būti įveriami tik įvykdžius 
šias sąlygas: 

- pateikus RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą;  
- suderinus su Telia projektą ir turint išduotą leidimą dirbti Telia RKKS;  
-    sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedėlius, jų 

papildymus ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus. 
 

 
11.  Prisijungimo sąlygų 7-10 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas 

laikomas esminiu prisijungimo sąlygų pažeidimu ir sąlygoja netesybų taikymą. 
 

12. Telia paslaugų teikimas turi būti aptartas atskirai ir galimas tik po skirstomojo 
tinklo statybos. 

 
 
  
 

Tinklo resursų administravimo 1 komandos vyr. inžinierius            Darius Sviderskas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Įvadas 

UAB „Geomira” vadovaujantis technine užduotimi atliko II geotechninės kategorijos 

inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus kultūros paskirties pastato kapitaliniam 

remontui sklype T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Tiriamo sklypo centro 

koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje – X – 6060887 Y – 581610. Šie tyrimai atlikti pagal 

užsakovo KĮ Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro pateiktą techninę užduotį (1 priedas), kuri 

suderinta su projekto ir konstrukcinės projekto dalies vadovais. Statinio kategorija – ypatingas 

statinys. Sklype pagal techninę užduotį numatyta išgręžti 2 gręžinius ir greta atlikti statinio 

zondavimo bandymus. Tyrimų metu (2024 08) buvo išgręžti gręžiniai iki 10,0 – 13,0 m gylio. 

Gręžimas buvo vykdytas sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinės patikros kopija 

pateikta 10 priede. UAB „Geomira“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede. 

Tyrimų vietų koordinatės ir absoliutiniai aukščiai išmatuoti Geomax Zenith25 Pro – GSM 

imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 11 tekstiniame priede. Gruntų laboratoriniai darbai atilikti UAB 

„Geoanalizė“ gruntų laboratorijoje. Tyrimus atliko D. G. Laboratoriniai tyrimai atlikti pagal 

galiojančius LST EN ISO standartus. Standartų numeriai ir laboratoriniai rezultatai pateikti 8 

tekstiniame priede. 

Anksčiau sklype atliktų tyrimų nerasta. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą paruošė 

inžinierius geologas M. Vitkus ir inžinierė geologė A. Taujenytė. Ataskaita paruošta pagal STR 

1.04.02:2011 reikalavimus [1]. Rodiklių žymenys, indeksai ir fizikinių dydžių matavimo vienetai 

pateikti pagal STR 1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius 

indeksus. Gruntų aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1 ir 14688-2 [2, 3], 

prisilaikant teisės akte TAR Nr. 9653 išdėstytais inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

klasifikacijos principais [5]. Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-2.  

 

Bendrieji duomenys 

Tyrimai atlikti sklype T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Jis yra centrinėje 

Vilniaus miesto dalyje, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale. Tyrimų sklype stovi pastatas, jis 

padengtas trinkelėmis bei asfalto danga. Tyrimo taškų aukštis ties 142,2 m aukščio altitude.  

 

Geologinė sandara 

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro: trinkelių bei 0,1 m storio asfalto danga, piltinis gruntas (t 

IV), paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai – smėlis, mažai 
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dulkingas – molingas smėlis ir priešpaskutinio apledėjimo Medininkų stadijos kraštiniai 

glacialiniai (gt II md) dariniai – moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2 

grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas). 

 

Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė. 

 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 7 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS 1 – 7). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo 

rezultatais (kūginiu stiprumu – qc), gruntų aprašymu ir laboratoriniais rezultatais.  

IGS-1 piltinis gruntas nustatytas iki 0,5 – 2,0 m gylio. 

IGS-2 labai purus smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 1 aplinkoje 2,0 – 3,3 m gylio 

intervale. 

IGS-3 vidutinio tankumo mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas 

gręžinio Gr. 2 aplinkoje 0,5 – 3,2 m ir 5,7 – 6,2 m gylio intervaluose. 

IGS-4 tankus mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 2 

aplinkoje 3,2 – 5,7 m gylio intervale. 

IGS-5 labai tankus mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 1 

aplinkoje 3,3 – 4,8 m gylio intervale. 

IGS-6 stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Slūgso gręžinio Gr. 2 aplinkoje nuo 

6,2 m gylio. 

IGS-7 labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Slūgso gręžinio Gr. 1 

aplinkoje nuo 4,8 m gylio. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.2 

grafiniai priedai) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7 grafinis priedas). 

 

Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Gruntų deformacijų modulis (E) ir vidinės trinties kampas (φ) apskaičiuotas pagal LST EN 

1997-2:2007 rekomendacijas. Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės bei 

standartai pateikti laboratorinių tyrimų protokoluose (8 grafinis priedas) bei gruntų rodiklių 

vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje (9 grafinis priedas). 
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Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių tyrimų vietoje – nepastebėta. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

 
1. Tyrimo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos statinio kapitaliniam 

remontui ir naudojimui. 

2. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą ir su projektuotojais suderintą techninę užduotį. 

3. Piltinis (IGS-1) ir labai purūs (IGS-2) gruntai aptinkami iki 0,5 – 3,3 m gylio. Jie negali 

būti pamatų pagrindu. 

4. Giliau pagrindą sudaro vidutinio tankumo – labai tankūs bei stiprūs – labai stiprūs 

gruntai. Šie gruntai gali būti pamatų pagrindu. Tinkamą pagrindą pamatui parinkti 

atsižvelgus į galimus nuosėdžius, taip pat galimybes kokybiškai ir iki reikiamo gylio 

įrengti pamatus. 

5. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė. 
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Objekto pavadinimas:

Data: 2024 m. rugpjūčio mėn.
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Kultūros paskirties pastatas T. Ševčenkos g. 19A, 
Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
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 Gr.,SZ-22. 6060908 581644 142,2
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INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I-I

1179709

Geologas M.Vitkus

Objektas:

Žymuo:

Brėžinys:

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I

2024 - IG -
Etapas
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Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",	Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas  

Išrašymo data
Tyrimų atlikimo data:
Užsakovas: UAB Geomira   Grendavės g. 41, LT-25140 Vilnius
Objektas:

Tyrimų medžiaga: Gruntas
Gruntų pridavimo data: Pridavė: Mindaugas Vitkus
Grunto bandinių kiekis: 6
Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai: 1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 2 lapai

3. Grunto plastiškumo diagramos -  1 lapas

4. Kompresijos diagramos - 
5. Kirpimo diagramos -
6. Gniuždymo diagramos - 

Parengė:

Pastabos:

3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 

2019
* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST EN ISO/TS 17892-10:2019  Tiesioginio kirpimo bandymas 
* LST EN ISO 17892-5:2017  Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru 
* LST EN ISO 17892-7:2018 Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymas  

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2019)

1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais

 Nr 24-0052

2024-08-27

Kultūros paskirties pastato kapitalinis remontas T.Ševčenkos g. 19A Vilniaus m. II geotechninės 

kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

2024-08-02

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

nuo 2024-08-02 iki 2024-08-27



LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
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Objekto pav. Kultūros paskirties pastato kapitalinis remontas T.Ševčenkos g. 19A Vilniaus m. II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
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Atliko: D. Grigaliūnienė 2024-08-27



Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-3

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 6.0-6.5 0.0020 0.0233 0.0734 0.1396 70.5 2.0

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 2.0-2.6 0.1028 0.2161 0.3029 0.3586 3.5 1.3

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 4.0-4.4 0.0354 0.2115 0.3085 0.3726 10.5 3.4

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 24-0052
Kultūros paskirties pastato kapitalinis remontas T.Ševčenkos g. 19A Vilniaus 

m. II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
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Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-4

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 24-0052
Kultūros paskirties pastato kapitalinis remontas T.Ševčenkos g. 19A Vilniaus 

m. II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

2 0 4.0-4.5 0.0489 0.1555 0.2529 0.3139 6.4 1.6

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

2 0 6.4-6.8 0.0019 0.0232 0.0766 0.1293 66.7 2.1

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

2 0 2.8-3.2 0.0747 0.2161 0.3029 0.3586 4.8 1.7

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
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Eilės 

Nr.
Gręžinio 

Nr. Pav. Nr.
Paėmimo 

gylis

Gamtinis 
drėgnis 

(w) %

Takumo 
drėgnis

(wL) %

Plastingu
mo 

drėgnis

(wp) %

Plastingu
mo 

rodiklis
(Ip) %

Takumo 
rodiklis
(IL) vnt.

Smulkaus 
grunto 

konsistenci
ja

1 1 0 6.0-6.5 10.6 23.3 13.6 9.8 -0.14 l.standi

Eilės 

Nr.
Gręžinio 

Nr. Pav. Nr.
Paėmimo 

gylis

Gamtinis 
drėgnis 

(w) %

Takumo 
drėgnis

(wL) %

Plastingu
mo 

drėgnis

(wp) %

Plastingu
mo 

rodiklis
(Ip) %

Takumo 
rodiklis
(IL) vnt.

Smulkaus 
grunto 

konsistenci
ja

5 2 0 6.4-6.8 15.1 24.2 13.7 10.5 0.28 tvirta

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL

Kultūros paskirties pastato kapitalinis remontas T.Ševčenkos g. 19A Vilniaus m. II 

geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
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GRUNTŲ RODIKLIŲ VIDURKINIŲ VERČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Brėžinys:

Lapas

9

1179709

Geologas

Objektas:

M.Vitkus

Etapas Žymuo:

Gruntų rodiklių suvestinė lentelė

2024 - IG -
IG

Atestato
Nr.

Lapų

Laida

UAB "Geomira"

- E paskaičiuota pagal statinio zondavimo rezultatus
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  t IV

f III bl

Smėlis (Sa), labai purus

Mažai dulkingas - molingas smėlis
(Sa-F), vidutinio tankumo

 gt II md

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo
molis (saClL), stiprus

Kultūros paskirties pastatas T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus
m., Vilniaus m. sav.

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo
molis (saClL), labai stiprus

Mažai dulkingas - molingas smėlis
(Sa-F), tankus

Mažai dulkingas - molingas smėlis
(Sa-F), labai tankus







 



ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 50306-2024

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA",  reg.kodas 122603589, Vilniaus apskr.,

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ateities g. 10

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geomira",  reg.kodas 304037216, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Grendavės g. 41

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1179709 , išdavimo data 2015-06-11

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

Kultūros paskirties pastatas T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus m. II geotechninės

kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninės paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Kultūros paskirties pastatas T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus m.

Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., T. Ševčenkos g. 19ATyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6060892 581567; Nr.2 6060913 581644; Nr.3 6060880 581653;

Nr.4 6060860 581575;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2024-07-24 , tyrimo pabaigos data 2024-11-30

Kultūros paskirties pastatas T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus m. II geotechninės kategorijos

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.
2024-11-30

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

TU10. Pridedami dokumentai:

info.geomira@gmail.com

 Pareigų pavadinimas

+37067001143

Užpildė:

 Data

Mindaugas Vitkus

 Telefono numeris

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2024-07-24

1 iš 2



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 50306-2024

ŽGT-2024-3176 2024-07-24Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2024-08-07Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino Mindaugas Vitkus

2024-10-08, 13:38:07

2 iš 2



 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
 
 

 

UAB „Geomira“  2024-10- Nr. (4)-1-7- 
El. p.: info.geomira@gmail.com Į 2024-09-24 Nr. ŽGT(a)-2024-3727 

 
 
DĖL PROJEKTINŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (50306-2024) ATASKAITOS 
VERTINIMO 
 
 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš 

įregistruodama Jūsų įmonės teikiamą inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą „Kultūros paskirties 

pastatas T. Ševčenkos g. 19A, Vilniaus m., II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita“ (toliau – Tyrimų ataskaita) atliko vertinimą, 

vadovaujantis Tarnybos nuostatų 9.1.4. punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (toliau - Reglamentas) 125 ir 126 punktais. 
 Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimų 

ataskaita perduota Geologijos fondui. 
 
 
 
 
 
Direktorius                                                                                                                Egidijus Viskontas 
 

 

 

 

 

 

 

Sonata Liaudanskienė, tel. +370 646 55917, el. p.  sonata.liaudanskiene@lgt.lt   
_____________________ 

1 Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) funkcijų vykdymo tikslais gali būti 

tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, 
pilietybė bei kiti asmens duomenys, gaunami įstatymuose ir kituose Tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir 
pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veiklą. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali 
naudoti duomenis iš jos (Tarnybos) tvarkomo Žemės gelmių registro ir kitų informacinių sistemų, taip pat ir iš kitų valstybės informacinių sistemų 

bei registrų tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti. 
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti  duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė 

prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Detalesnę informaciją apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų 
tvarkymą galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje lgt.lrv.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ 

 
 

Biudžetinė įstaiga 
S. Konarskio g. 35, 
LT-03123 Vilnius 

 

Tel. +370 646 548 62 
el. p. info@lgt.lt   
lgt.lrv.lt 

 

Duomenys kaupiami ir 
saugomi Juridinių asmenų 

registre, kodas 188710780   
 

https://lgt.lrv.lt/lt/
https://lgt.lrv.lt/lt/


 
 

                           Biudžetinė įstaiga            Konstitucijos pr. 3  El. p. savivaldybe@vilnius.lt 
                           Kodas 188710061            LT-09601 Vilnius  www.vilnius.lt 
                           Duomenys kaupiami ir saugomi           Tel. (8 5)  211 2000 
                           Juridinių asmenų registre           Faks. (8 5)  211 2222                                                                               

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS 

 
UAB „Medstatyba“ 
remvail@gmail.com 
 

   2023-12-  Nr. A655-   /23(2.3.3.14E- KPA) 
 Į 2023-12-06    Nr. A50-45946/23 

 
 

DĖL KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. ŠEVČENKOS G. 19A KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  
 

Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavo kultūros paskirties pastato T. Ševčenkos g. 19A 

kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus (projekto rengėja – UAB „Medstatyba“, projekto 
vadovas – R. Vailionis).   

Informuojame, kad paveldosaugos požiūriu pateikti projektiniai pasiūlymai patikrinti ir 
jiems pritarta Reg. Nr. 23-179. 

 
 

 
 
 
 
Skyriaus vedėja                                                                                                  Donata Armakauskaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darius Daunoras, tel.: (8 5) 211 2637, el. paštas: darius.daunoras@vilnius.lt 
     Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  
      Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje 

skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo 

sprendimo priėmimo dienos. 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldybė
mailto:savivaldybė@vilnius.lt
mailto:savivaldybė@vilnius.lt
http://www.vilnius.lt/
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Techninės būklės įvertinimo aktas 
 

Kultūros paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto projektas. 
 
Apžiūros objektas: pagal naudojimo paskirtį (STR 1.01.03:2017) statinys priskiriamas negyvenamųjų 

pastatų grupės 7.10. (kultūros paskirties pastatai, pastatas – klubas) 
Žymėjimas plane: 5C1/p; 
Unikalus numeris: 4400-1809-9435 
Bendras plotas: 1403,39 m²; 
Tūris: 7629 m³; 
Užstatytas plotas: 1246 m²; 
Aukštų skaičius: 1 
Statybos pabaiga: 1940 m. 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2009 
Esamas pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Tai stačiakampio 

formos, vieno aukšto pastatas, su mansarda. Pastatas dabar yra pilnai sutvarkytas,  suremontuotas ir 
apšiltintas pastato fasadas.  Po dalim pastato yra rūsys. Pastate yra žiūrovų salė su scena ir pagalbinėmis 

patalpomis. Pastato aukštis apie 11.00m*. 
 
Statinio laikančios  konstrukcijos 

 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo 
objektas 

Vertinimas, nustatyti defektai Pastabos 

1 Pamatai. Pastato pamatai akmenbetonis. Pamatų būklė gera, 
nepageidaujamų deformacijų ar betono įtrūkimų neaptikta. Cokolis 
iš išorės apšiltintas. 

 

2 Išorinės, 
vidinės 
sienos  

Esamos išorinės bei vidinės sienos iš plytų mūro. Sienų storis 
kintamas: laikančiųjų vidinių –nuo 300 iki 520 mm, o išorinių 550 
mm.  
Rūsio sienos nuo 490 iki 550mm storio. 
Mansardoje yra dalis įrengtos gipso kartono vidinės pertvaros. 
Sienų būklė gera, išorinių plyšių nenustatyta. Lauko sienos iš 
išorės apšiltintos. Išorės sienų apdaila – dekoratyvinis tinkas. 

 

3 Perdangos Esama perdanga g/b surenkama. Plokščių būklė gera, 
nepageidaujamų deformacijų ar betono įtrūkimų neaptikta. 

 

4 Stogas Pastato stogas – dvišlaitis, nešanti konstrukcija yra trikampės, 
kombinuotos metalo-medžio santvaros. Stogo danga – plieninė, 
čerpių imitacija. Ant santvaros sumontuotos išilgai stogo  medinės 
sijos. Ant sijų sumontuotos medinės gegnės. Ant gegnių 
sumontuotas ištisinis lentų paklotas ant jų įrengta stogo danga. 
Stogas nešiltintas. Stogo konstrukcijos būklė patenkinama. 

 

5. Metaliniai 
evakuaciniai 
laiptai 

Pastato išorėje yra įrengti metaliniai atviro tipo evakuaciniai laiptai 
su metaliniais turėklais. Laiptų konstrukcijos būklė gera. 
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Statinio inžineriniai tinklai ir inžinerinės sistemos 

Nr. Vertinimo objektas Vertinimas. nustatyti defektai. Pastabos 

1 Elektros tinklai, 
šviestuvai ir kiti el. 
įrenginiai 

Esami el. tinklai, šviestuvai ir kiti el. įrenginiai yra 
geros būklės tačiau perplanuojant patalpas, 
griaunant sienas bus sugadinti. 
Vidaus elektros tinklus ir apšvietimą projektuoti 
pagal nauja patalpų išplanavimą.   

 

2 Šaltas ir karštas 

vandentiekis 
Vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų. 
Esami šalto ir karšto vandentiekio vidaus tinklai 
yra veikiantis. Vidaus vamzdynai ir armatūra 
patenkinamos būklės.  
Kapitalinio remonto metu siūlomą pakeisti esamus 
senus vamzdžius ir projektuoti naujus privedimus 
prie numatomu nauju sanitarinių prietaisų. 

 

3 Nuotekų šalinimas. Pastato nuotekų šalinimo tinklai prijungti prie 
miesto nuotekų tinklų. Esami buitinių nuotekų 
šalinimo tinklai yra veikiantys, patenkinamos 
būklės. 
Kapitalinio remonto metu siūlomą pakeisti esamus 
senus vamzdžius ir projektuoti naujus nuotekų 
privedimus atsižvelgiant į pasikeitusi patalpų 
išplanavimą ir sanitarinių prietaisų išdėstymą.  

 

4 Šildymas, vedinimas Pastatui šiluma tiekiama centralizuotai iš miesto 
šilumos tinklų. Pastate sumontuotas šiluminis 
mazgas. Šildymo prietaisai plieniniai radiatoriai. 
Dalis vertikalių stovų sumontuota paslėptai. 
Vėdinimui sumontuotos oro padavimo -šalinimo 
sistemos su atskirų oro srautų rekuperatoriais. 
Atliekant kapitalinį remontą atsižvelgiant į 
pasikeitusi patalpų išplanavimą siūlomą parengti 
naujus sprendinius šildymui ir vedinimui. 

 

 
Išvada: įvertinus esama laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų būklę ir 

vadovaujantis projektavimo užduotimi rengiamas kapitalinio remonto projektas. 

Fotofiksacija Nr. 1                 Fotofiksacija Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Fotofiksacija Nr. 3            Fotofiksacija Nr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fotofiksacija Nr. 5                                                            Fotofiksacija Nr. 6 
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Fotofiksacija Nr.7     Fotofiksacija Nr.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotofiksacija Nr.9     Fotofiksacija Nr.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas                   Remigijus Vailionis  (kv. atestato Nr. 1073). 



231234-3 Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro pagrindinė salė 1(14) 
 

Laimonas Ratkevičius, Agnė Spiridavičienė 2024-11-15 

Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro pagrindinė salė 

Užsakovas: Medstatyba 
Kontaktinis asmuo: Jurgis Lapinskas 

 

 
Akukon Lietuva UAB 

 
 
 
 

Bičiulių 31, LT-14182 Bukiškis 

0 700 

 

 

www.akukon.com 
 
 
 

tel. +370 699 23661

0 700 

KOKYBĖS SERTIFIKATAS 

Šis dokumentas, paruoštas, patikrintas, ir patvirtintas vadovaujantis kompanijos Akukon kokybės reika-

lavimais. Šie reikalavimai atitinka EN ISO/IEC 17025 standartą. Kokybės sistema paminėta standarte, 

taip pat atitinka standarto ISO 9001 reikalavimus. 

1 ĮVADAS 

Vilniuje, T. Ševčenkos g. 19A planuojamas kapitalinis remontas, kuriame bus natūralios akustikos simfo-

niniam pučiamųjų orkestrui pritaikyta Didžioji koncertų salė, talpinanti ne mažiau kaip 260 žiūrovų. 

Patalpoje numatoma scena (su galimybe atskirus scenos segmentus pakelti  į skirtingus lygmenis, įren-

giamos stacionarios žiūrovų sėdėjimo vietos Salė yra stačiakampio formos su trikampio formos stogu.  

Šiame dokumente pateikiami Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro pagrindinės salės akustikos geri-

nimo sprendiniai. Visi su akustika susiję sprendiniai turi būti derinami su statinio architektu ir įtraukiami 

į atitinkamas projektavimo dalis.  

Pastaba 1: visų pavaizduotų medžiagų išdėstymas yra principinis ir parodantis kiek % medžiagos ku-

riame sienos plote yra reikalaujama. Galutinis medžiagų išdėstymas yra dėliojamas pagal interjero di-

zaino viziją su akustiko patvirtinimu.  

Pastaba 2: renkantis konkrečias akustines medžiagas yra privaloma jas sutikrinti su kvalifikuotu akus-

tikos specialistu, kuris patikrins ar pasirinktos medžiagos yra kokybiškos ir atitinka reikalaujamas tech-

nines charakteristikas. 

 

Pav. 1. Didžiosios salės planas. 
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2 AKUSTINIS MODELIAVIMAS 

Atliekami akustiniai skaičiavimai, siekiant įvertinti patalpos akustines savybes ir parinkti reikiamus ele-

mentus akustikai gerinti, skirtus tinkamai išpildyti akustinį koncerto atlikimą patalpoje. Norint sumažinti 

patalpos aidėjimo trukmę, bendrą triukšmą ir pakelti patalpos skambesio kokybę yra reikalinga joje nu-

matyti garsą sugeriančių, sklaidančių ir atspindinčių paviršių tam tikromis geometrijomis.  

Koncertų akustinės sąlygos yra planuojamos pritaikyti gyvai akustinei pučiamųjų orkestro muzikai su 

papildomu įgarsinimu. Žemiau pateikti šiai salei keliami akustiniai reikalavimai. 

Lentelė 1. Didžiosios salės akustiniai reikalavimai 

Parametras Garso dažnių sritis, Hz Parametro reikšmė 

Natūrali aidėjimo trukmė, RT60 500-2000 

@125 

1,2 - 1,4 s 

1,3 - 1,4 s 

Ankstyvojo slopimo trukmė, EDT 500-2000 < RT60 

Muzikos raiška, C80 500-2000 -1 – 5 dB 

Garso stipris, G 500-2000 3 – 10 dB 

Ankstyvoji šoninių atspindžių energijos frakcija, LF80 125-2000 > 0,2 

Ankstyvosios energijos parama scenoje, STearly 500-2000 > -13 dB 

 

Tam, kad pasiekti tinkamą akustiką, turi būti formuojami reflekciniai lubų ir sienų paviršiai scenos pra-

džioje, kurie nukreiptų raiškios kalbos sklidimą į žiūrovinę salės dalį. Visi sienų ir lubų paviršiai turi būti 

atnaujinami parenkant difuziją ir absorbciją atliekančias medžiagas. Taip pat difuziniai ir garsą sugerian-

tys paviršiai turi būti instaliuojami scenos šoninių ir galinės sienos paviršiuose.  

2.1 Akustinio modeliavimo rezultatai 

Pav. 2 pateikia aidėjimo trukmės simuliacijos rezultato grafiką, kuris parodo T30 aidėjimo trukmės vertes 

500-2000Hz rėžyje siekiančius 1.2 – 1.3 sekundes, o ties 125Hz siekiančius 1.4s. Grafikas taip pat 

parodo ankstyvosios aidėjimo trukmės EDT reikšmes esančias <T30. Šios aidėjimo trukmės vertės ati-

tinka išsikeltus reikalavimus. 

 

Pav. 2. Salės aidėjimo trukmės simuliacijų rezultatai. 

 



231234-3 Ataskaitos pavadinimas  3(14) 

Pav. 3 pateikia ankstyvosios EDT ir vėlyvosios T30 aidėjimo trukmių grafines simuliacijas, kurie nurodo 

tolygų aidėjimo trukmės pasiskirstymą salėje, kas rodo tolygų salės muzikalumą, nepriklausomai nuo 

klausymo vietos. Pav. 4 ir Pav. 5 pateikia muzikos aiškumo C80, lateralinių atspindžių frakcijos, salės 

garsumo G ir scenos paramos STEarly simuliacijas, kurios nurodo, kad parametrai patenka į užsibrėžtas 

reikalavimų ribas.  

 

Pav. 3. Ankstyvosios EDT ir vėlyvosios T30 aidėjimo trukmių tolygus pasiskirstymas po salę.  

 

Pav. 4. Muzikos aiškumo C80 ir lateralinių atspindžių frakcijos simuliacijos 

 

Pav. 5. Salės garso stiprumo G, bei scenos muzikos paramos STEarly parametrai 

Toliau yra pateikiami salės paviršių sprendimai su kuriais yra pasiekiami aukščiau parodyti rezultatai.  
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2.2 Akustinės medžiagos ir jų principinis išdėstymas 

2.2.1 Priekinė siena (scenos stovėjimo vieta) 

Pagrindinės salės priekinė siena turi susidėti dviejų pagrindinių elementų, kaip pavaizduota Pav. 6. 

 

Pav. 6. Pagrindinės salės priekinė scenos siena. 

1. Mediniai pagaliukai. Atitraukta nuo galinės mūrinės sienos ~400-500mm. Daroma iš medinių 

tašų. 50% sienos ploto sudaro pagaliukai, o 50% paliekama atvira, kaip pavyzdyje toliau. Tar-

pai tarp pagaliukų gali būti varijuojami pagal dizainą. Pagaliukai gali užsitęsti į scenos šo-

nus, kaip pavaizduota paveiksle žemiau. Taip pat, pagaliukai gali užsitęsti į scenos viršų 

iki stogo, pagal interjero dizainą.  

 

2. Scenos užuolaida. Už pagaliukų yra montuojama 700-1000g/m2 svorio laisvai slankiojanti u-

žuolaida, kuri suteiks scenai varijuojančios akustikos opciją ir bus slankiojama pagal pasirodymo 

poreikį. 
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2.2.2 Scenos šoninės sienos 

Scenos šoninės sienos susideda iš dviejų pagrindinių elementų - garsą sugeriančių ir nukreipiančių/ats-

pindinčių.  

 

Pav. 7. Scenos šoninės sienos 

 

Pav. 8. Scenos šoninės sienos 
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Pav. 9. Scenos šoninės sienos 

1. Garsą nukreipiantis paviršius. Pažymėta žydra spalva yra garsą nuo scenos į žiūrovinę dalį 

nukreipiantys paviršiai. Šie paviršiai turi būti formuojami iš >25kg/m2 paviršių, pavyzdžiui 2x 

KNAUF Mėlyno gipso arba fibrogipso. Tarp mūrinės sienos ir gipso, ant gipso vidinės pusės turi 

būti primontuojama >50mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis gipsui rezonuoti. 

Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės. Gipsas privalo išlikti lygus ir 

negali būti perforuojami. Šis paviršius privalo būti pasukamas 7-10° kampu. Priešais šį pavir-

šių (paliekant tarpą žmogaus praėjimui) gali būti montuojama 50% atvira pagaliukų siena 

apibūdinta aukščiau, tačiau šoninės sienos neturėtų būti uždengiamos užuolaidomis.  

2. Garsą sugeriantis paviršius. Pažymėta rožine spalva tarp kolonos ir galinės sienos yra mon-

tuojama visu aukščiu perforuota, kuo toliau nuo sienos atitraukiama (kiek leidžia durys) 7-10° 

kampu pakreipta plokštė. Plokštė gali būti formuojama iš gipso arba fibrogipso. Plokštės perfo-

racijos intensyvumas privalo būti >20%. Tarp sienos ir plokštės, ant plokštės vidinės pusės yra 

primontuojama >100mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis plokštei rezonuoti ir 

efektyviai sugers platų nereikalingą dažnių spektrą. Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisig-

laudusi prie plokštės.   
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2.2.3 Salės lubos 

Scenos lubos privalo susidėti iš dviejų pagrindinių elementų – garsą sugeriančių ir atspindinčių paviršių.  

 

1. Garsą sugeriantis paviršius. Pažymėta rožine spalva virš scenos zonos abiejuose stogo šlai-

tuose turi būti įrengta ~30-40% ploto perforuotų paviršių kurie iki tinkamo lygio sumažins tiesio-

ginių atspindžių nuo lubų kiekį tarp atlikėjų. Perforuotas plotas gali būti išdėstytas pagal interjero 

dizainą, tačiau PRIVALO BŪTI NESIMETRIŠKAS (pavyzdžiui, jeigu kairiame šlaite vienoje vie-

toje darome perforuotą paviršių – atitinkame veidrodiniame dešiniame šlaite tas paviršius pri-

valo būti garsą atspindintis). Perforuotas plotas turi būti išdėstytas tolygiai virš viso ploto, kur 

yra planuojami sėdėti atlikėjai. Perforuoti virš praėjimų ir virš žiūrovų dalies nereikia. Perforaci-

jos intensyvumas turi siekti 20-25%, jeigu yra perforuojama 30% bendro ploto, arba siekti  
12-15% intensyvumo, jeigu perforuojama 40% ploto. Ant perforuoto paviršiaus privalo būti mon-

tuojama >50mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis plokštei rezonuoti. Mineralinė 

vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės.   

2. Garsą sugeriantis paviršius. Pažymėta žydra spalva per centrą lubose, per visą salės ilgį 

einantis ~2.5m pločio uždengtas trikampis (kuriame yra paslėpta vėdinimo sistema) yra perfo-

ruojamas >20% intensyvumo plokšte su virš ja montuojama >50mm ~40kg/m3 mineralinės va-

tos plokšte, kuri neleis perforuotai plokštei rezonuoti. Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai pri-

siglaudusi prie plokštės.   

3. Garsą atspindintis paviršius. Likęs pilkas lubų plotas yra įrengiamas paprastas lygus arba 

garsą išsklaidantis (reljefinis). Prioritetiškai čia turėtume turėti nelygių paviršių papildomai garso 

sklaidai. Šio paviršiaus masė privalo siekti >25kg/m2 pavyzdžiui 2x KNAUF Mėlyno gipso arba 

fibrogipso. Ant visų lubų iš viršaus yra montuojama >50mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, 

kuri neleis konstrukcijai rezonuoti. Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokš-

tės.   
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2.2.4 Salės šoninės sienos 

Likusios salės šoninės sienos (žiūrovinėje dalyje) privalo būti įrengiamos dalinai garsą sugeriančios (ties 

garso kolonėlėmis ir pirmoje jų atspindžių vietoje į žiūrovinę dalį) ir garsą sklaidančios (visos likusios 

šoninės sienos).  

 

Pav. 10. Salės šoninės sienos 

 

Pav. 11. Salės šoninės sienos 

1. Garsą sugeriantis paviršius. Pažymėta rožine spalva yra montuojamas perforuotas paviršius, 

kuris yra atitraukiamas nuo mūrinės sienos ~250mm per kolonos plotį. Paviršius perforuojamas 

su >20% perforacijos intensyvumu. Už perforuoto paviršiaus, prie plokštės yra montuojama 

>100mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis perforuotai plokštei rezonuoti. Minera-

linė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės.  

2. Garsą sklaidantis paviršius. Likęs plotas pažymėtas pilkai privalo įgauti reljefinį paviršių vari-

juojantį ~250mm, per kolonos plotį. Reljefinio paviršiaus masė privalo siekti >25kg/m2 pavyz-

džiui 2x KNAUF Mėlyno gipso arba fibrogipso. Už visų gipso/fibrogipso paviršių privalo būti 

montuojama >50mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis konstrukcijai rezonuoti. 

Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės. Reljefiškumo išdėstymas turėtų 



231234-3 Ataskaitos pavadinimas  9(14) 

būti kuo labiau išdėstomas „random“ principu, stengtis nebūti periodiškas ir stengtis išvengti 

didelių lygių plotų.   

2.2.5 Salės galinė siena 

Salės galinė siena privalo susidėti iš trijų paviršių – dviejų tipų garsą sugeriančių perforuotų paviršių ir 

garso atspindinčio paviršiaus. Visi salės galiniai paviršiai turi būti nukreipti į šonines salės sienas.  

 

Pav. 12. Salės galinė siena 

 

Pav. 13. Salės galinė siena 
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1. Garsą sugeriantis paviršius. Pažymėta rožine spalva yra montuojamas perforuotas paviršius, 

kuris yra atitraukiamas nuo mūrinės sienos 100-200mm ir yra pasukamas link šoninių sienų 7-

10° kampu. Paviršius perforuojamas su 10-15% perforacijos intensyvumu. Už perforuoto pavir-

šiaus, prie plokštės yra montuojama >100mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis 

perforuotai plokštei rezonuoti. Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės. 

2. Garsą sugeriantis paviršius. Pažymėta žydra spalva yra montuojamas perforuotas paviršius, 

kuris yra atitraukiamas nuo mūrinės sienos 100-300mm ir yra pasukamas link šoninių sienų 7-

10° kampu. Paviršius perforuojamas su >20% perforacijos intensyvumu. Už perforuoto pavir-

šiaus, prie plokštės yra montuojama >100mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis 

perforuotai plokštei rezonuoti. Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės. 

3. Garsą atspindintis paviršius. Likęs geltonas plotas yra įrengiamas paprastas lygus arba garsą 

išsklaidantis (reljefinis). Šio paviršiaus masė privalo siekti >25kg/m2 pavyzdžiui 2x KNAUF Mė-

lyno gipso arba fibrogipso. Tiesiai už plokštės, ant pačios plokštės yra montuojama >50mm 

~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis konstrukcijai rezonuoti. Mineralinė vata 

PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės.   

3 ŽIŪROVŲ KĖDĖS 

Tvirtos vidutinio minkštumo koncertų salės kėdės. Užsilenkianti sėdimoji dalis turi turėti apie 50 mm 

storio paminkštinimą. Nugaros atrama paminkštinta apie 30 mm. Iš galo tvirta >8 mm storio fanera turi 

būti neaptraukta audiniu. Porankiai be paminkštinimų. Kėdės apačia kieto pagrindo su aptraukta me-

džiaga. Akustikos specialistas turi peržiūrėti konkretų pasirinktą kėdės modelį ir patvirtinti jos tinka-

mumą. 

4 GARSISTO DARBO VIETA 

Garsisto darbo vieta privalo būti toje pačioje salėje, kaip ir žiūrovai, ir negali būti įrengiama atskirtoje 

nuo salės patalpoje, net jeigu ji yra atskirta langu. Jeigu garsisto vieta yra numatyta ant balkono – tuo-

met ten turi būti paliekamas pakankamo dydžio atvira ertmė, iš kurio lengvai, be jokių kliūčių (išskyrus 

stogo sijas) matytųsi visa scena, bei garso kolonėlės.  

Idealiu atveju garsisto vieta turėtų būti numatyta toje pačioje plokštumoje (ant grindų), kaip ir žiūrovai. 

Jeigu garsisto darbo vieta įrengiama balkonėlyje, visa galinės sienos dalis, kurioje sėdės garsistas 

(kaip rodo pavyzdys  

Pav. 14) privalo būti įrengiama su >250mm gylio perforuotu paviršiumi. Tiesiai už plokštės, ant pačios 

plokštės yra montuojama >50mm ~40kg/m3 mineralinės vatos plokštė, kuri neleis perforuotai konst-

rukcijai rezonuoti. Mineralinė vata PRIVALO būti tvirtai prisiglaudusi prie plokštės. Plokštės perforaci-

jos intensyvumas 15-20%. 
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Pav. 14. Perforuota siena už garsisto darbo vietos.  

5 ANTIVIBRACINIAI KABINAMŲ ELEMENTŲ SPRENDIMAI 

Norint išvengti nepageidaujamų vibracijų, visos akustinės plokštės prie metalinio karkaso turi būti tvirti-

namos naudojant antivibracines tarpines (1-3 mm storio). Tam puikiai tinka gipso kartono konstrukcijoms 

naudojamos garso izoliacinės juostos (Pav. 15). Metaliniai karkasai turi būti standžiai suveržti, kad ne-

vibruotų ir neskleistų pašalinių garsų.  

 

Pav. 15. Garso izoliacinė juosta puikiai tinka vibracijoms slopinti. 

Svarbu! Esant rizikai, kad salės akustiniai elementai vibruos net ir panaudojus garso izoliacinę juostą – 

yra privaloma juos tvirtinti per gumines antivibracines tarpines! Konstruktorius ir rangovas privalo užtik-

rinti kokybišką akustinių elementų įrengimą. 

6 ŠACHTŲ, VANDENS, NUOTEKŲ IR VIBRUOJANČIŲ ŠVOK ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

PRIE PAVIRŠIŲ 

Norint užtikrinti, kad šachtų, vandens, nuotekų, bei vibruojančių įrenginių keliamas struktūrinis triukšmas 

nebūtų perduodamas į pastato konstrukcijas, rekomenduojame vamzdžius ir laikiklius prie sienų bei lubų 

montuoti per antivibracines tarpines, kaip pvz: 

  

Pav. 16. Antivibracinės tarpinės. 

Papildomai, visi triukšmą keliantys vamzdžiai, pvz vandens nuotekų, ar oro tiekimo vamzdžiai privalo 

būti dengiami (kaip pvz.: K-Flex, K-Fonik, ST GK)  vibracijas ir garsą sugeriančia medžiaga. Ši medžiaga 
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yra sunki (~4 kg/m2), dėl to efektyviai sugeria vamzdžiuose susidarantį triukšmą. Galima naudoti alter-

natyvią medžiagą, tačiau jos svoris turi siekti ~4kg/m2, jog efektyviai slopintų triukšmą. 

  

Pav. 17. Pavyzdys K-Flex K-Fonik ST GK 

 

7 AKUSTINIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIAI 

Lentelėje pateikiami akustinių medžiagų pavyzdžiai. Medžiagos gali būti naudojamos kito gamintojo, 

arba gaminamos pagal užsakymą, tik svarbu, kad būtų suderinta su akustiku ir atitiktų technines cha-

rakteristikas, pavyzdžiui % atviro ploto, arba užuolaidos svorį.  

Lentelė 2. Akustinių medžiagų pavyzdžiai. 

Pavyzdžiai Medžiaga 

Garsą sugeriančių paviršių pavyzdžiai 

 

Gustafs PD8 – 24% perforacijos intensyvumas 
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Gustafs PH8 – 12% perforacijos intensyvumas 

 

 

KNAUF Echostop 12mm Square Hole – 16% 

perforacijos intensyvumas 

 

KNAUF Echostop 82mm Slotted Rectangular – 

11% perforacijos intensyvumas 

 

Akustinės >700g/m2 užuolaidos 

https://www.showtex.com/en 

https://www.gerriets.com/  

https://www.tuchler.net/en/  

8 IŠVADOS 

Atlikus skaičiavimus, parinkti sienų ir lubų akustiniai paviršiai, gerai patalpos akustikai užtikrinti. Visų 

pavaizduotų medžiagų išdėstymas yra principinis ir parodantis kiek % medžiagos kuriame sienos plote 

yra reikalaujama. Galutinis medžiagų išdėstymas yra dėliojamas pagal interjero dizaino viziją ir suderi-

namas su akustikos specialistu, jam įvertinus parinktos medžiagos kokybę ir akustines savybes. 

https://www.showtex.com/en
https://www.gerriets.com/
https://www.tuchler.net/en/
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Laimonas Ratkevičius, MSc (Eng.)  

 
 
 
 
 
Agnė Spiridavičienė 
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Lietuvos Simfoninio Pučiamųjų Orkestro Džiazo klubas 

Užsakovas: Medstatyba 
Kontaktinis asmuo: Jurgis Lapinskas 

 

 
Akukon Lietuva UAB 

 
 
 
 

Bičiulių 31, LT-14182 Bukiškis 

0 700 

 

 

www.akukon.com 
 
 
 

tel. +370 699 23661

0 700 

KOKYBĖS SERTIFIKATAS 

Šis dokumentas, paruoštas, patikrintas, ir patvirtintas vadovaujantis kompanijos Akukon kokybės reika-

lavimais. Šie reikalavimai atitinka EN ISO/IEC 17025 standartą. Kokybės sistema paminėta standarte, 

taip pat atitinka standarto ISO 9001 reikalavimus. 

1 ĮVADAS 

Vilniuje, T. Ševčenkos g. 19A planuojamas pastato kapitalinis remontas, kuriame projektuojama Džiazo 

klubo patalpa. Patalpoje yra numatoma scena, staliukai su kėdėmis žiūrovams, nedidelis baras. Toliau 

suplanuotas holas su rūbine ir WC patalpomis. Salė yra stačiakampio formos, sujungta su holo patalpa, 

todėl yra netaisyklingos formos, patalpos bendras tūris ~350 m3, patalpos aukštis 4.24 m, plotas 79.6 

m2.  

Šiame dokumente pateikiami Džiazo klubo salės akustikos gerinimo sprendiniai. 

Visi su akustika susiję sprendiniai turi būti derinami su statinio architektu ir įtraukiami į atitinkamas pro-

jektavimo dalis.  

Pastaba 1: visų pavaizduotų medžiagų išdėstymas yra principinis ir parodantis kiek % medžiagos ku-

riame sienos plote yra reikalaujama. Galutinis medžiagų išdėstymas gali būti šiek tiek keičiamas ir dė-

liojamas pagal interjero dizaino viziją su akustiko patvirtinimu.  

Pastaba 2: renkantis konkrečias akustines medžiagas yra privaloma jas sutikrinti su kvalifikuotu akusti-

kos specialistu, kuris patikrins ar pasirinktos medžiagos yra kokybiškos ir atitinka reikalaujamas techni-

nes charakteristikas. 

 

Pav. 1. Džiazo klubo salės planas. 
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2 AKUSTINIS MODELIAVIMAS 

Atliekami akustiniai skaičiavimai, siekiant įvertinti patalpos akustines savybes ir parinkti reikiamus pa-

viršius tinkamai patalpos akustikai užtikrinti. Numatyta, jog salėje vyks nedidelių grupių koncertai su 

įgarsinimu. Norint sumažinti patalpos aidėjimo trukmę, bendrą triukšmą ir pakelti patalpos skambesio 

kokybę yra privaloma joje nusimatyti garsą sugeriančių ir sklaidančių paviršių.  

Salei buvo iškelti akustiniai reikalavimai remiantis norvegišku standartu NS 8178:2014 „Acoustic criteria 

for rooms and spaces for music rehearsal and performance“.  

Pasirodymams skirtose salėse akustinėms sąlygoms aprašyti naudojami papildomi akustiniai paramet-

rai, atitinkantys ISO3382-1 standarto nuostatas. 

2.1 Akustinio modeliavimo rezultatai 

Remiantis NS 8178:2014 standartu buvo užsibrėžtos minimalios ir maksimalios aidėjimo trukmės reikš-

mės dažnių juostose (Pav. 2 Min ir Max), kuriomis remiantis buvo atliekamas akustinis modeliavimas su 

įvairiomis akustinėmis medžiagomis. Pav. 2 matoma kreivė v0 parodo aidėjimo trukmės simuliacijos re-

zultatus be akustinių medžiagų salėje. Iš grafiko matoma, kad kreivė v0 stipriai viršija numatytas maksi-

maliais aidėjimo trukmės reikšmes. Norint pasiekti optimalią garso sugertį, kuri užtikrins tolygų aidėjimo 

trukmės pasiskirstymą patalpoje, yra privaloma nusimatyti akustinius elementus tiek ant lubų tiek ant  

sienų. Pav. 2 matoma kreivė vfinal, gauta parinkus optimalius sienų ir lubų akustinius elementus. 

 

Pav. 2. Džiazo klubo aidėjimo trukmės simuliacijų rezultatai. 

 

 

Pav. 3. Džiazo klubo ODEON akustinis modelis. T30 grafikas dešinėje parodo tolygų aidėjimo trukmės 

pasiskirstymą patalpoje. 
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2.2 Akustinės medžiagos ir jų principinis išdėstymas 

2.2.1 Priekinė siena (scenos stovėjimo vieta) 

Salės priekinė siena turi susidėti iš dviejų pagrindinių elementų, kaip pavaizduota Pav. 4. 

 

Pav. 4. Džiazo klubo salės priekinė scenos siena. 

1. Atvira siena. Pav. 4 pažymėta Nr. 1 žalsvai sienos dalis gali likti esama, be jokių akustinių 

elementų. Kieto paviršiaus garsą sklaidantys elementai šioje salės dalyje yra naudingi, bet nėra 

privalomi.  

2. Perforuotų sieninių plokščių konstrukcija. Pav. 4 pažymėta Nr. 2 gelsvai, perforuoto g/k (arba 

fibro gipso) akustinės plokštės (~10-12% atviro ploto). Konstrukcijos bendras storis ≥85 mm. 

Tarpas užpildomas prie gipso priglaudžiant 45 mm storio vidutinio tankumo mineralinę vatą už 

kurios yra paliekamas 30mm oro tarpas tarp esamos sienos ir mineralinės vatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durys Durys 
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2.2.2 Šoninės sienos 

Salės šoninės sienos turi susidėti iš pagrindinio akustinio elemento – garsą sugeriančio paviršiaus tarp 

langų, o likęs plotas gali likti garsą atspindintis.  

 

Pav. 5. Salės šoninė siena  

 

Pav. 6. Salės šoninė siena  

1. Atvira garsą atspindinti siena pažymėta Nr. 1 žalsvai. Kieto paviršiaus garsą sklaidantys ele-

mentai šioje salės dalyje yra naudingi, bet nėra privalomi. 

2. Garsą sugerianti užuolaida (>500g/m2, klostavimas 1.5x) pažymėta Nr. 2 violetine spalva. 

Užuolaida privalo būti atitraukta nuo sienos minimaliai 10cm. Užuolaida privalo būti pakankamai 

plati, kad uždengtų langus. Pirmoji užuolaida nuo scenos pusės privalo būti minimaliai tokio pat 

pločio kaip scena.  
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2.2.3 Galinė siena 

Galinė siena turi susidėti iš pagrindinio akustinio elemento – garsą sugeriančio ir sklaidančio paviršiaus 

(taip pat ir baro šoninė siena), o likęs plotas gali likti garsą atspindintis, kaip parodyta Pav. 7. 

  

Pav. 7. Patalpos galinė siena 

1. Atvira siena, Pav. 7 pažymėta Nr. 1 žalsvai (apie 30% ploto) paliekama atvira siena. Joje gali 

būti, bet neprivalo, kieto paviršiaus elementai, kurie sklaidys garsą.   

2. Garsą sklaidantis paviršius, Pav. 7 pažymėta Nr. 2 mėlynai. Garsą sklaidantys paviršiai, tai 

kieti ir nelygus paviršiai, montuojami ant garsą atspindinčių paviršių, kurie garsą išsklaido, o ne 

atspindi. Tai yra bet kokios geometrijos paviršius kuris sulaužo sienos plokštumą. Reljefiškumas 

gali būti išgaunamas iš ilgų vientisų paviršių (pavyzdžiui mediniai pagaliukai/lentelės), arba būti 

formuojami iš laužyto gipso kartono, fibrogipso ar medžio plokštės. Reljefiškumui išgauti gali 

būti naudojami jau pagaminti produktai – garso difuzoriai. Kuo gilesnis reljefinis paviršius – tuo 

jis geriau sklaido garsą. Garsą taip pat puikiai sklaido lentynos, varijuojančio gylio baldai ir t.t. 

Sienos hole, rūbinės ir wc zonose gali likti atviros, tačiau labai rekomenduotume, jeigu įmanoma, ten 

įtraukti kieto paviršiaus garsą sklaidančių elementų, kad pavėlavęs garsas negrįžtu atlikėjams į sceną ir 

nesusiveltų laike.  

 



231234-2 Lietuvos Simfoninio Pučiamųjų Orkestro Džiazo klubas  6(8) 

  

Pav. 8. Sienos hole rūbinės ir wc zonose. Vaizdas iš viršaus. 

2.2.4 Lubos 

Salės lubos turi susidėti iš garsą atspindinčio paviršiaus (esama lubų konstrukcija) ir garsą sugeriančių 

paviršių, kaip parodyta Pav. 9. Garsą  sugeriančių paviršių (Nr. 2) bendras plotas turėtų sudaryti >60% 

bendro lubų ploto. Rekomenduojame esamas betonines sijas palikti garsą atspindinčias, o tarp jų į tar-

pus numatyti garsą sugeriančias lubas (pvz. mineralinė vata, Cewood arba >25% atviro ploto perforuotą 

paviršių). Lubos nuo perdangos privalo būti nuleistos >200-300mm, o ant lubų montuojama ≥45mm 40-

60kg/m3 mineralinė vata. Patalpos gale, koridoriuje lubos taip pat privalo būtų garsą sugeriančios, kaip 

nurodyta su Nr. 2 Pav. 9.  

 

Pav. 9. Džiazo klubo salės lubos. Vaizdas iš viršaus. 
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3 AKUSTINIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIAI 

Lentelėje pateikiami siūlomų akustinių medžiagų pavyzdžiai. Medžiagos gali būti naudojamos kito ga-

mintojo, neblogesnių akustinių savybių. 

Lentelė 1. Akustinių medžiagų pavyzdžiai. 

Pavyzdžiai Medžiaga 

Garsą sugeriantys paviršiai 

 

Cewood plokštės 

https://www.cewood.com/produktai/akustin-s-

plokst-s  

 

Perforuotas gipsas  

https://www.gyprock.com.au/plasterboard-perfo-

rated  

 

Perforuotas fibrogipsas  

https://gustafs.com/product-category/gustafs-pa-

nel-system/  

https://www.cewood.com/produktai/akustin-s-plokst-s
https://www.cewood.com/produktai/akustin-s-plokst-s
https://www.gyprock.com.au/plasterboard-perforated
https://www.gyprock.com.au/plasterboard-perforated
https://gustafs.com/product-category/gustafs-panel-system/
https://gustafs.com/product-category/gustafs-panel-system/
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Akustinės >500g/m2 užuolaidos 

https://www.showtex.com/en 

https://www.gerriets.com/  

https://www.tuchler.net/en/  

Garsą sklaidančių paviršių pavyzdžiai 

  

 

 

 

4 IŠVADOS 

Atlikus skaičiavimus, parinkti sienų ir lubų akustiniai paviršiai, gerai patalpos akustikai užtikrinti. Visų 

pavaizduotų medžiagų išdėstymas yra principinis ir parodantis kiek % medžiagos kuriame sienos plote 

yra reikalaujama. Galutinis medžiagų išdėstymas yra dėliojamas pagal interjero dizaino viziją ir suderi-

namas su akustikos specialistu, jam įvertinus parinktos medžiagos kokybę ir akustines savybes. 

 

 

 

  
Laimonas Ratkevičius, MSc (Eng.)  

 
 
 
 
 
Agnė Spiridavičienė 

https://www.showtex.com/en
https://www.gerriets.com/
https://www.tuchler.net/en/
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Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 47.8/48.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 45.6 / 45.6 Esamas/Naujas

5.. Automob ų stovėjimo vietų
skaičius vnt Nekeičiamas Esamas

6.Sklypo želdynų plotas m2 154.78 Esamas, nekeičiamas
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  Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2025-03-19 Pritarta

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu 
atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų 
kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų 
darbų metu.

-

2. Dujos Egidijus Valinauskas 2025-03-06 Pritarta

 1.1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikim žemės
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti."

-

3. Ryšiai Aleksandr Ivanov 2025-03-04 Neaktualu  Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr.

Pasirašymo data

P131038

2025-03-19 08:46





25         gegužės 19
+370-610-13977
arba office@skaidula.lt

___



1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI

Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120;
Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0055:203

Pavadinimas Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 47.8/48.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 45.6 / 45,6 Esamas/Naujas

5. Automobilių stovėjimo vietų

skaičius
vnt Nekeičiamas Esamas

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

IĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO RIBA

PAŽYMIMOS NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETOS AUTOMOBILIAMS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

STATYBOS SKLYPO RIBA

 DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA SU DVIRAČIŲ STOVAIS ANT ESAMOS DANGOS

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

ESAMA NUOGRINDA, PĖSČIŲJŲ TAKAS

ESAMA VEJA

š

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ
ESAMA AUTOMOBILIŲ
NEĮGALIESIEMS SU IŠLIPIMO AIKŠTELE
1,50 PLOČIO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

1

ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI NEĮGALIESIEMS 0.9M PLOČIO PRIEŠ LAIPTUS IR
ŠALIGATVYJE KRYPTIES KEITIMO VIETOSE 0.9x0.9M, GELTONOS SPALVOS

TAKŲ VEDIMO SISTEMA GELTONOS SPALVOS 0.3M PLOČIO

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

13892

KVAL.
DOK. NR.

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

 M 1:500

Laida

LapųLapas

0

1 1

J. KRIVCOVAS

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKISV1

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
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Y=581571.57

X=6060869.50

DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV

Susikirtimas su esamais
dujotiekio tinklais
(Žiūr. pjūvį 1-1)
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Proj. ryšių kabelių kanalų sistemos
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ‘‘MEDSTATYBA‘‘ 
DIREKTORIAUS  ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SKYRIMO 
 

2023 m. gegužės 25 d. Nr. 35 
Vilnius 

 
 
 
 

      Objekto (23-28, Užsakovas – Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras) „Kultūros 

paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto projektas”  projekto vadovu 
skiriamas Remigijus Vailionis (atestato Nr. 1073), projekto vadovo asistentas – Jurgis Lapinskas. 
       Projekto  dalių vadovų grupę į s a k a u sudaryti šios sudėties: 

projekto sklypo sutvarkymo, architektūrinės dalių vadovas – Nerijus Siciunas; 

projekto statinio konstrukcijos dalies vadovas – Tadas Zaveckas; 

projekto šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos gamyba, dalių vadovas – Remigijus 
Vailionis; 
 

projekto vandentiekio-nuotekų šalinimo dalies vadovas - Julius Krivcovas; 

projekto elektrotechnikos, procesų valdymas ir automatizacija dalių vadovas – Vytautas Grinius; 

projekto elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija, gaisro aptikimas ir 

signalizavimas dalių vadovas – Donatas Augevičius; 
 

projekto gaisrinės saugos dalies vadovas – Linas Petronis; 

projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, skaičiuojamosios kainos dalių 

vadovas -Vytautas Skirmantas; 
       

     

 

 

 

   Direktorius Vytautas Stukas 
 
 
 





SSVA 
STATYBOS SEKTORIAUS 
VYSTYMO AGENTORA 

o• Kvalifikuotas elektroninis parasas 

SIGITA KUZMICKIENE 
2025-07-02 16:14 
Elektroninis parasas 

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira I Imones kodas 305997589 I Seliq g. 66, 08109 Vilnius I www.ssva.lt 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 
Nr. 41680 

Jurgis Lapinskas 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo 
prieziuros vadovo pareigas. 

Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), inzineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekq salinimo 
tinklai), inzineriniai tinklai (silumos tinklai), kiti inzineriniai statiniai, taip pat mineti statiniai, esantys kulturos 
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 

Atestavimo padalinio vadove Sigita Kuzmickiene 

Isduotas 2025 m. liepos 2 d. 

Pirm� kart� isduotas 2024 m. sausio 22 d. 

Kvalifikacij os atestatq registras skelbiamas https://www.ssva.lt/ registrai 







3/16/23, 9:58 AM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=33424& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Tadas Zaveckas

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 38320 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2018-05-21

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2018-05-21
iki 2022-03-29

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalis: konstrukcijų.

Nuo 2022-03-29 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis:
konstrukcijų.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-03-15. Paieškos data: 2023-03-16.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/
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Text Box
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Nr. 40060

Linas Petronis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti 

statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 

paveldo vietovėje.

Projekto dalis: gaisrinės saugos.

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

ATESTATAS
KVALIFIKACIJOS

Lina SakalauskienėAtestavimo padalinio vadovė

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai

Išduotas 2024 m. spalio 4 d.

Pirmą kartą išduotas 2020 m. lapkričio 30 d.
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SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GRETIMYBĖS 100M NUO PASTATO

KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO RIBA

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN
156-94 „Statybinė klimatologija“

duomenis) pagal artimiausios
meteorologinės stoties duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6.0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 683
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 55.8

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.6

Vid. vėjo greitis - 3,1 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.

Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

SITUACIJOS PLANAS M1:1000  

SPECIALIOSIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMŲ SĄLYGŲ DUOMENYS(SŽNS)

1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

1

2

SKLYPO RIBA

PASTABOS(ŽELDINIŲ APSAUGOS VYKDANT STATYBOS DARBUS):
ŽELDINIUS TVARKYTI (ĮVERTINANT LR APLINKOS MINISTERIJOS ĮSAKYMU 2007-12-29 NR.
D1-719 PATVIRTINTAS „ATSKIRŲJŲ IR PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMO IR TVARKYMO
PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS“; LR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSAKYMU
2010-03-15 NR. D1-193 PATVIRTINTOS „ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS,
TAISYKLĖS“; LR AM 2007-12-29 ĮSAKYMU NR. D1-717 PATVIRTINTOS „MEDŽIŲ IR KRŪMŲ
VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“)
STATYBOS METU SAUGOMI ESAMI MEDŽIAI
VADOVAUTIS LR APLINKOS MINISTRO 2010.03.15 ĮSAKYMU NR.D1-193"DĖL ŽELDINIŲ APSAUGOS,
VYKDANT STATYBOS DARBUS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO(ŽIN.,2010.NR.31-1454.)
ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, KAD BŪTŲ IŠSAUGOTI STATYBVIETĖJE PALIEKAMI IR
GRETIMUOSE ŽEMĖS SKLYPUOSE AUGANTYS ŽELDINIAI, PRIVALOMA:
IKI DARBŲ PRADŽIOS APTVERTI MEDŽIUS IR KRŪMUS, AUGANČIUS STATYBVIETĖJE IR ARČIAU
KAIP 5 M NUO ĮVAŽIAVIMO AR IŠVAŽIAVIMO IŠ STATYBVIETĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES KRAŠTO.
MEDŽIŲ GRUPES IR KRŪMUS IŠTISINIU, NE ŽEMESNIU KAIP 2 M APTVARU IR NE ARČIAU KAIP 1,5
M NUO MEDŽIŲ KAMIENŲ IR 1 M NUO KRŪMŲ;
PAVIENIUS MEDŽIUS – TRIKAMPIU APTVARU, KURIO APATINĖS KRAŠTINĖS TURI BŪTI NE ARČIAU
KAIP 0,5 M NUO MEDŽIO KAMIENO, ARBA LENTOMIS. APTVARĄ TVIRTINTI KUOLAIS, ĮKALTAIS 0,5 M
IR GILIAU;
APTVERIANT VISĄ STATYBVIETĘ, NEAPTVERTI Į JĄ NEPATENKANČIŲ GATVĖS IR KITŲ ŽELDINIŲ;
 NEKASTI TRANŠĖJŲ (KABELIO, VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS VAMZDŽIŲ IR KT.
 ĮRENGINIŲ TIESIMUI) ARČIAU KAIP 3 M NUO MEDŽIO KAMIENO, KURIO DIAMETRAS
DIDESNIS KAIP 15 CM, ARČIAU KAIP 2 M, KAI KAMIENO DIAMETRAS IKI 15 CM IR ARČIAU
 KAIP 1,5 M – NUO KRŪMŲ, SKAIČIUOJANT ATSTUMĄ NUO KRAŠTINIO STIEBO;

LT

1073

A1745

KVAL.
DOK. NR.

(23-28)-TP-SP-01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SITUACIJOS SCHEMA M1:1000

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO
PAVADINIMAS

Laida

LapųLapas
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ARCH.

PV.

 D.STEPONAITIS

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS
UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

A1282 PDV. N.SICIŪNAS
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PAREIGOS

Geodezininkas

Aukščių sistema:

Brėžinys

Objekto Nr. Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Pilno turinio topografinis planas M 1:500

Nr. 1GKV-1698

Marius Sakalauskas

1/1 2024-09-18

OBJEKTAS: T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius

Paraiškos Nr.: TIIIS1-20240923-061475

ų ų Į ų

Kval. paž.

Užsakovas privatus asmuo

  • S. Žukausko g. 35-94,  Vilnius, Lietuva •

UAB "GEOFORTA"
 • Tel. 8 631 90270 • El. paštas: topografija@geoforta.lt •

 • Įmonės kodas: 303000371 •

Koordinačių sistema:
Geoido modelis:

LKS-94
LIT20G

Pozicijos VKP: 0.20 m.
Aukščių VKP: 0.10 m.

LAS07
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gatvių raudonosios linijos

geodeziškai apmatuotų sklypų ribos

1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120;

Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0055:203
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 47.8/48.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 45.6 / 45.6 Esamas/Naujas

5. Automobilių stovėjimo vietų
skaičius vnt Nekeičiamas Esamas

6.Sklypo želdynų plotas m2 154.78 Esamas, nekeičiamas

Pastabos:
1)Sklypo sutvarkymas neatliekamas.
Pritaikomos tik esamos stovėjimo vietos B tipo neįgaliųjų stovėjimui,
 esamose stovėjimo veitose,
įrengiamos elektromobilių stovėjimo vietos, esamose stovėjimo veitose.
Sklypo sutvarkymas atliekamas kitame projekte, nes nėra projektavimo užduotyje.

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

IĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO RIBA

PAŽYMIMOS NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETOS AUTOMOBILIAMS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

STATYBOS SKLYPO RIBA

 DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA SU DVIRAČIŲ STOVAIS ANT ESAMOS DANGOS

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

ESAMA NUOGRINDA, PĖSČIŲJŲ TAKAS

ESAMA VEJA

LT

1073

A1745

KVAL.
DOK. NR.

(23-28)-TP-SP-02

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

APLINKOS TVARKYMO PLANAS M1:500

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO
PAVADINIMAS

Laida

LapųLapas

0

1 1

ARCH.

PV.

 D.STEPONAITIS

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

T.ŠEVČENKOS GATVĖ

ŠVITRIGAILOS GATVĖ

SITUACIJOS SCHEMA

A1282 PDV. N.SICIŪNAS

+0.00=+142.24

Esamas sklypas netvarkomas, nėra projektavimo užduotyje

528 - STOVĖJIMO VIETA
ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO VIETA

ESAMA 528 - STOVĖJIMO VIETA
846 - NEĮGALIEJI

š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN 156-94
„Statybinė klimatologija“ duomenis) pagal

artimiausios meteorologinės stoties
duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6.6
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 630
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 83.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 4.0

Vid. vėjo greitis - 3,1 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.Š

R

PR

ŠR

P

PV

V

ŠV
25%

20
15
10

5

Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ESAMA AUTOMOBILIŲ
NEĮGALIESIEMS SU IŠLIPIMO AIKŠTELE
1,50 PLOČIO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

M2-1

+0.00=+142.24
1

Medžių taksacijos aprašomoji lentelė

Eil. Nr. Rūšis Kiekis

1.3 m aukštyje
medžio

skersmens Ø
(m)

Būklė Koordinatė: X Koordinatė: Y
Pastabos(medžio

aukštis)
Saugotinas medis/ nesaugotinas

medis

M2-1 Liepa (Tilia) 1 0.4 Patenkinama X=6060889.80 Y=581574.81 aukštis - 15 m. Saugotinas

M2-2 Liepa (Tilia) 1 0.35 Patenkinama X=6060875.39 Y=581579.70 aukštis - 10 m. Saugotinas

M2-3 Liepa (Tilia) 1 0.38 Patenkinama X=6060866.81 Y=581578.48 aukštis - 11 m. Saugotinas

M2-4 Klevas 1 0.47 Patenkinama X=6060864.41 Y=581576.78 aukštis - 8 m. Saugotinas

M2-5 Sidabrinis beržas
(Betula pendula) 1 0.37 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9 m. Saugotinas

M2-6 Liepa (Tilia) 1 0.21 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9.5 m. Saugotinas

M2-7 Liepa (Tilia) 1 0.19 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9.3m. Saugotinas

M2-8 Liepa (Tilia) 1 0.21 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9 m. Saugotinas

M2-9 Liepa (Tilia) 1 0.17 Patenkinama X=6060875.73 Y=581631.66 aukštis - 8.5 m. Saugotinas

M2-10 Liepa (Tilia) 1 0.15 Patenkinama X=6060875.41 Y=581631.66 aukštis - 8 m. Saugotinas

M2-2 ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI NEĮGALIESIEMS 0.9M PLOČIO PRIEŠ LAIPTUS IR
ŠALIGATVYJE KRYPTIES KEITIMO VIETOSE 0.9x0.9M, GELTONOS SPALVOS
TAKŲ VEDIMO SISTEMA GELTONOS SPALVOS 0.3M PLOČIO

+0.00=+142.24

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

! GAISRINIŲ MAŠINŲ PRIVAŽIAVIMAS

ESAMI ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ESAMA 528 - STOVĖJIMO VIETA
846 - NEĮGALIEJI

8,20

ESAMA A TIPO NEĮGALIŲJŲ
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

TINKAMA MIKROAUTOBUSAMS NE
SIAURESNĖ KAIP 4 900 MM,

 IŠ KURIŲ 3 400 MM AUTOMOBILIŲ
STATYMO VIETOS PLOTIS, O 1 500 MM

AIKŠTELĖ IŠLIPIMUI, IR NE
TRUMPESNĖ KAIP

8 200 MM, IŠ KURIŲ 5 200 MM
AUTOMOBILIŲ STATYMO VIETOS

ILGIS, O 3 000 MM AIKŠTELĖ
IŠLIPIMUI.

GALE AUTOMOBILIŲ STATYMO
VIETOS ĮRENGTA PĖSČIŲJŲ JUDĖJIMO

TRASA, ATITINKANTI IŠLIPIMO
AIKŠTELEI KELIAMUS

REIKALAVIMUS, ATSKIRA IŠLIPIMO
AIKŠTELĖ NEĮRENGIAMA;

ESAMOS  B TIPO ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
 AIKŠTELĖ BENDRI MATMENYS, AIKŠTELĖS 3.90X5.2 SU NE MAŽIAU

 1,50M IŠLIPIMO AIKŠTELE TAME TARPE, SU ŽENKLINIMU

5,20

2,50

Esamas bortelis, šiame projekte
netvarkomas

2,50

5,20

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

22,64

17,44

ATSTUMAS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES LANGŲ

ATSTUMAS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES LANGŲ

 NEĮGALIŲJŲ IŠLIPIMO AIKŠTELIŲ ŽYMĖJIMAS

Želdinių apsaugos priemonės vykdant statybos darbus:
statybos metu saugomi esami medžiai. Vadovautis LR Aplinkos ministro
2010.03.15 įsakymu nr.d1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklių patvirtinimo (žin.,2010.nr.31-1454.)
1.3. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami
ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:
1.4.1. Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje
 ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios
 dalies krašto:
4.2.1 Medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne
    arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;
1.4.3. Pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti
 ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. aptvarą tvirtinti
 kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
1.4.4 Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir
 kitų želdinių;
1.5. Nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt.
įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau
kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

Žaliųjų plotų pastabos:
1)Visi ardymo darbai tikslinami statybos metu.
2)Remiantis "Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo 2020-04-03 iki 2023-08-23
redakcija p. 11, 2 priedo 3punkto nuostatomis" už naikinamą veją kompensuojama teisės
aktų nustatyta tvarka, naikinamos vejos nėra, todėl kompensuojamo ploto nėra.

VERTIKALUS PLANAVIMAS
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gatvių raudonosios linijos

geodeziškai apmatuotų sklypų ribos

1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120;

Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0055:203
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 47.8/48.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 45.6 / 45.6 Esamas/Naujas

5. Automobilių stovėjimo vietų
skaičius vnt Nekeičiamas Esamas

6.Sklypo želdynų plotas m2 154.78 Esamas, nekeičiamas

Pastabos:
1)Sklypo sutvarkymas neatliekamas.
Pritaikomos tik esamos stovėjimo vietos B tipo neįgaliųjų stovėjimui,
esamose stovėjimo veitose,

įrengiamos elektromobilių stovėjimo vietos, esamose stovėjimo veitose.
Sklypo sutvarkymas atliekamas kitame projekte, nes nėra projektavimo užduotyje.

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

IĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO RIBA

PAŽYMIMOS NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETOS AUTOMOBILIAMS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

STATYBOS SKLYPO RIBA

 DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA SU DVIRAČIŲ STOVAIS ANT ESAMOS DANGOS

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

ESAMA NUOGRINDA, PĖSČIŲJŲ TAKAS

ESAMA VEJA

LT

1073

A1745

KVAL.
DOK. NR.

(23-28)-TP-SP-03

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SKLYPO VERTIKALUS PLANAS(SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS)
M1:500

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO
PAVADINIMAS

Laida

LapųLapas

0

1 1

ARCH.

PV.

D.STEPONAITIS

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

T.ŠEVČENKOS GATVĖ

ŠVITRIGAILOS GATVĖ

SITUACIJOS SCHEMA

A1282 PDV. N.SICIŪNAS

+0.00=+142.24

Esamas sklypas netvarkomas, nėra projektavimo užduotyje

528 - STOVĖJIMO VIETA
ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO VIETA

ESAMA 528 - STOVĖJIMO VIETA
846 - NEĮGALIEJI

š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN 156-94
„Statybinė klimatologija“ duomenis) pagal

artimiausios meteorologinės stoties
duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6.6
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 630
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 83.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 4.0

Vid. vėjo greitis - 3,1 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ESAMA AUTOMOBILIŲ
NEĮGALIESIEMS SU IŠLIPIMO AIKŠTELE
1,50 PLOČIO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

M2-1

+0.00=+142.24
1

Medžių taksacijos aprašomoji lentelė

Eil. Nr. Rūšis Kiekis

1.3 m aukštyje
medžio

skersmens Ø
(m)

Būklė Koordinatė: X Koordinatė: Y
Pastabos(medžio

aukštis)
Saugotinas medis/ nesaugotinas

medis

M2-1 Liepa (Tilia) 1 0.4 Patenkinama X=6060889.80 Y=581574.81 aukštis - 15 m. Saugotinas

M2-2 Liepa (Tilia) 1 0.35 Patenkinama X=6060875.39 Y=581579.70 aukštis - 10 m. Saugotinas

M2-3 Liepa (Tilia) 1 0.38 Patenkinama X=6060866.81 Y=581578.48 aukštis - 11 m. Saugotinas

M2-4 Klevas 1 0.47 Patenkinama X=6060864.41 Y=581576.78 aukštis - 8 m. Saugotinas

M2-5 Sidabrinis beržas
(Betula pendula) 1 0.37 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9 m. Saugotinas

M2-6 Liepa (Tilia) 1 0.21 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9.5 m. Saugotinas

M2-7 Liepa (Tilia) 1 0.19 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9.3m. Saugotinas

M2-8 Liepa (Tilia) 1 0.21 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9 m. Saugotinas

M2-9 Liepa (Tilia) 1 0.17 Patenkinama X=6060875.73 Y=581631.66 aukštis - 8.5 m. Saugotinas

M2-10 Liepa (Tilia) 1 0.15 Patenkinama X=6060875.41 Y=581631.66 aukštis - 8 m. Saugotinas

M2-2 ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI NEĮGALIESIEMS 0.9M PLOČIO PRIEŠ LAIPTUS IR
ŠALIGATVYJE KRYPTIES KEITIMO VIETOSE 0.9x0.9M, GELTONOS SPALVOS
TAKŲ VEDIMO SISTEMA GELTONOS SPALVOS 0.3M PLOČIO

+0.00=+142.24

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

! GAISRINIŲ MAŠINŲ PRIVAŽIAVIMAS

ESAMI ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ESAMA 528 - STOVĖJIMO VIETA
846 - NEĮGALIEJI

8,20

ESAMA A TIPO NEĮGALIŲJŲ
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

TINKAMA MIKROAUTOBUSAMS NE
SIAURESNĖ KAIP 4 900 MM,

 IŠ KURIŲ 3 400 MM AUTOMOBILIŲ
STATYMO VIETOS PLOTIS, O 1 500 MM

AIKŠTELĖ IŠLIPIMUI, IR NE
TRUMPESNĖ KAIP

8 200 MM, IŠ KURIŲ 5 200 MM
AUTOMOBILIŲ STATYMO VIETOS

ILGIS, O 3 000 MM AIKŠTELĖ
IŠLIPIMUI.

GALE AUTOMOBILIŲ STATYMO
VIETOS ĮRENGTA PĖSČIŲJŲ JUDĖJIMO

TRASA, ATITINKANTI IŠLIPIMO
AIKŠTELEI KELIAMUS

REIKALAVIMUS, ATSKIRA IŠLIPIMO
AIKŠTELĖ NEĮRENGIAMA;

ESAMOS  B TIPO ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
 AIKŠTELĖ BENDRI MATMENYS, AIKŠTELĖS 3.90X5.2 SU NE MAŽIAU

 1,50M IŠLIPIMO AIKŠTELE TAME TARPE, SU ŽENKLINIMU

5,20

2,50

Esamas bortelis, šiame projekte
netvarkomas
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22,64

17,44

ATSTUMAS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES LANGŲ

ATSTUMAS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES LANGŲ

 NEĮGALIŲJŲ IŠLIPIMO AIKŠTELIŲ ŽYMĖJIMAS

Želdinių apsaugos priemonės vykdant statybos darbus:
statybos metu saugomi esami medžiai. Vadovautis LR Aplinkos ministro
2010.03.15 įsakymu nr.d1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklių patvirtinimo (žin.,2010.nr.31-1454.)
1.3. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami
ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:
1.4.1. Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje
 ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios
 dalies krašto:
4.2.1 Medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne
    arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;
1.4.3. Pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti
 ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. aptvarą tvirtinti
 kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
1.4.4 Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir
 kitų želdinių;
1.5. Nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt.
įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau
kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

Žaliųjų plotų pastabos:
1)Visi ardymo darbai tikslinami statybos metu.
2)Remiantis "Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo 2020-04-03 iki 2023-08-23
redakcija p. 11, 2 priedo 3punkto nuostatomis" už naikinamą veją kompensuojama teisės
aktų nustatyta tvarka, naikinamos vejos nėra, todėl kompensuojamo ploto nėra.

VERTIKALUS PLANAVIMAS
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Geodezininkas

Aukščių sistema:

Brėžinys

Objekto Nr. Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Pilno turinio topografinis planas M 1:500

Nr. 1GKV-1698

Marius Sakalauskas

1/1 2024-09-18

OBJEKTAS: T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius

Paraiškos Nr.: TIIIS1-20240923-061475

ų ų Į ų

Kval. paž.

Užsakovas privatus asmuo

• S. Žukausko g. 35-94,  Vilnius, Lietuva •

UAB "GEOFORTA"
 • Tel. 8 631 90270 • El. paštas: topografija@geoforta.lt •

 • Įmonės kodas: 303000371 •

Koordinačių sistema:
Geoido modelis:

LKS-94
LIT20G

Pozicijos VKP: 0.20 m.
Aukščių VKP: 0.10 m.
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gatvių raudonosios linijos

geodeziškai apmatuotų sklypų ribos

1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120;

Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0055:203
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 47.8/48.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 45.6 / 45.6 Esamas/Naujas

5. Automobilių stovėjimo vietų
skaičius vnt Nekeičiamas Esamas

6.Sklypo želdynų plotas m2 154.78 Esamas, nekeičiamas

Pastabos:
1)Sklypo sutvarkymas neatliekamas.
Pritaikomos tik esamos stovėjimo vietos B tipo neįgaliųjų stovėjimui,
esamose stovėjimo veitose,

įrengiamos elektromobilių stovėjimo vietos, esamose stovėjimo veitose.
Sklypo sutvarkymas atliekamas kitame projekte, nes nėra projektavimo užduotyje.

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

IĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO RIBA

PAŽYMIMOS NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETOS AUTOMOBILIAMS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

STATYBOS SKLYPO RIBA

 DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA SU DVIRAČIŲ STOVAIS ANT ESAMOS DANGOS

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

ESAMA NUOGRINDA, PĖSČIŲJŲ TAKAS

ESAMA VEJA

LT

1073

A1745

KVAL.
DOK. NR.

(23-28)-TP-SP-04

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SKLYPO PLANAS(STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS IR JŲ
SĄRAŠAS) M1:500

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO
PAVADINIMAS

Laida

LapųLapas

0

1 1

ARCH.

PV.

D.STEPONAITIS

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

T.ŠEVČENKOS GATVĖ

ŠVITRIGAILOS GATVĖ

SITUACIJOS SCHEMA

A1282 PDV. N.SICIŪNAS

+0.00=+142.24

Esamas sklypas netvarkomas, nėra projektavimo užduotyje

Y=581579.70
X=6060875.39

Y=581645.19
X=6060892.75

Y=581640.90
X=6060909.54

Y=581575.79
X=6060892.10

528 - STOVĖJIMO VIETA
ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO VIETA

ESAMA 528 - STOVĖJIMO VIETA
846 - NEĮGALIEJI

š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN 156-94
„Statybinė klimatologija“ duomenis) pagal

artimiausios meteorologinės stoties
duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6.6
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 630
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 83.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 4.0

Vid. vėjo greitis - 3,1 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ESAMA AUTOMOBILIŲ
NEĮGALIESIEMS SU IŠLIPIMO AIKŠTELE
1,50 PLOČIO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

M2-1

Y=581574.81
X=6060889.80

+0.00=+142.24
1

Medžių taksacijos aprašomoji lentelė

Eil. Nr. Rūšis Kiekis

1.3 m aukštyje
medžio

skersmens Ø
(m)

Būklė Koordinatė: X Koordinatė: Y
Pastabos(medžio

aukštis)
Saugotinas medis/ nesaugotinas

medis

M2-1 Liepa (Tilia) 1 0.4 Patenkinama X=6060889.80 Y=581574.81 aukštis - 15 m. Saugotinas

M2-2 Liepa (Tilia) 1 0.35 Patenkinama X=6060875.39 Y=581579.70 aukštis - 10 m. Saugotinas

M2-3 Liepa (Tilia) 1 0.38 Patenkinama X=6060866.81 Y=581578.48 aukštis - 11 m. Saugotinas

M2-4 Klevas 1 0.47 Patenkinama X=6060864.41 Y=581576.78 aukštis - 8 m. Saugotinas

M2-5 Sidabrinis beržas
(Betula pendula) 1 0.37 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9 m. Saugotinas

M2-6 Liepa (Tilia) 1 0.21 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9.5 m. Saugotinas

M2-7 Liepa (Tilia) 1 0.19 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9.3m. Saugotinas

M2-8 Liepa (Tilia) 1 0.21 Patenkinama X=6060850.00 Y=581600.00 aukštis - 9 m. Saugotinas

M2-9 Liepa (Tilia) 1 0.17 Patenkinama X=6060875.73 Y=581631.66 aukštis - 8.5 m. Saugotinas

M2-10 Liepa (Tilia) 1 0.15 Patenkinama X=6060875.41 Y=581631.66 aukštis - 8 m. Saugotinas

M2-2

Y=581578.30
X=6060875.49

Y=581577.24
X=6060878.34

Y=581575.05
X=6060887.58

ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI NEĮGALIESIEMS 0.9M PLOČIO PRIEŠ LAIPTUS IR
ŠALIGATVYJE KRYPTIES KEITIMO VIETOSE 0.9x0.9M, GELTONOS SPALVOS
TAKŲ VEDIMO SISTEMA GELTONOS SPALVOS 0.3M PLOČIO

+0.00=+142.24

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

! GAISRINIŲ MAŠINŲ PRIVAŽIAVIMAS

ESAMI ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ESAMA 528 - STOVĖJIMO VIETA
846 - NEĮGALIEJI

8,20

ESAMA A TIPO NEĮGALIŲJŲ
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

TINKAMA MIKROAUTOBUSAMS NE
SIAURESNĖ KAIP 4 900 MM,

 IŠ KURIŲ 3 400 MM AUTOMOBILIŲ
STATYMO VIETOS PLOTIS, O 1 500 MM

AIKŠTELĖ IŠLIPIMUI, IR NE
TRUMPESNĖ KAIP

8 200 MM, IŠ KURIŲ 5 200 MM
AUTOMOBILIŲ STATYMO VIETOS

ILGIS, O 3 000 MM AIKŠTELĖ
IŠLIPIMUI.

GALE AUTOMOBILIŲ STATYMO
VIETOS ĮRENGTA PĖSČIŲJŲ JUDĖJIMO

TRASA, ATITINKANTI IŠLIPIMO
AIKŠTELEI KELIAMUS

REIKALAVIMUS, ATSKIRA IŠLIPIMO
AIKŠTELĖ NEĮRENGIAMA;

ESAMOS  B TIPO ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
 AIKŠTELĖ BENDRI MATMENYS, AIKŠTELĖS 3.90X5.2 SU NE MAŽIAU

 1,50M IŠLIPIMO AIKŠTELE TAME TARPE, SU ŽENKLINIMU

5,20

2,50

Esamas bortelis, šiame projekte
netvarkomas

2,50

5,20

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

22,64

17,44

ATSTUMAS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES LANGŲ

ATSTUMAS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES LANGŲ

 NEĮGALIŲJŲ IŠLIPIMO AIKŠTELIŲ ŽYMĖJIMAS

Želdinių apsaugos priemonės vykdant statybos darbus:
statybos metu saugomi esami medžiai. Vadovautis LR Aplinkos ministro
2010.03.15 įsakymu nr.d1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklių patvirtinimo (žin.,2010.nr.31-1454.)
1.3. Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami
ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:
1.4.1. Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje
 ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios
 dalies krašto:
4.2.1 Medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne
    arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;
1.4.3. Pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti
 ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. aptvarą tvirtinti
 kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
1.4.4 Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir
 kitų želdinių;
1.5. Nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt.
įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau
kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

Žaliųjų plotų pastabos:
1)Visi ardymo darbai tikslinami statybos metu.
2)Remiantis "Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo 2020-04-03 iki 2023-08-23
redakcija p. 11, 2 priedo 3punkto nuostatomis" už naikinamą veją kompensuojama teisės
aktų nustatyta tvarka, naikinamos vejos nėra, todėl kompensuojamo ploto nėra.

M2-5

M2-3

M2-4
Y=581578.48

X=6060866.81

Y=581576.78
X=6060864.41

M2-5
Y=581619.79

X=6060875.40

M2-10 M2-9

M2-8

M2-6

M2-7

M2-5
Y=581643.49

X=6060881.45

Y=581632.15
X=6060875.91

Y=581632.10
X=6060875.73

Y=581631.99
X=6060875.55

Y=581631.66
X=6060875.41

Y=581631.66
X=6060875.73

Y=581686.52
X=6060835.11 TAŠKŲ KOORDINATĖS
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1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI

Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120;
Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0055:203

Pavadinimas Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 47.8/48.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 45.6 / 45.6 Esamas/Naujas

5. Automobilių stovėjimo vietų

skaičius
vnt Nekeičiamas Esamas

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

IĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO RIBA

PAŽYMIMOS NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETOS AUTOMOBILIAMS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

STATYBOS SKLYPO RIBA

 DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA SU DVIRAČIŲ STOVAIS ANT ESAMOS DANGOS

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

ESAMA NUOGRINDA, PĖSČIŲJŲ TAKAS

ESAMA VEJA

š

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ
ESAMA AUTOMOBILIŲ
NEĮGALIESIEMS SU IŠLIPIMO AIKŠTELE
1,50 PLOČIO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

1

ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI NEĮGALIESIEMS 0.9M PLOČIO PRIEŠ LAIPTUS IR
ŠALIGATVYJE KRYPTIES KEITIMO VIETOSE 0.9x0.9M, GELTONOS SPALVOS

TAKŲ VEDIMO SISTEMA GELTONOS SPALVOS 0.3M PLOČIO

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

13892

KVAL.
DOK. NR.

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

 M 1:500

Laida

LapųLapas

0

1 1

J. KRIVCOVAS

KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKISV1

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

Y=581600.00

X=6060850.00

Y=581640.78

X=6060885.67

Y=581598.10

X=6060876.59

Y=581597.38

X=6060874.89

Y=581590.36

X=6060874.60

Y=581590.73

X=6060906.51

R
0

R
0

R0 PROJEKTUOJAMAS RKKS HDPE VAMZDZIS D=40MM

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ ŠULINYS RKŠ-1 IR JO NUMERIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) APSAUGOS ZONA

12224 D.AUGEVIČIUS

1073 PV

VN PDV

ER PDV

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

PLN di150

1

1

3

2

di2
00

d
i1
0
0

(257a)

(256a)

(257a)

(256a)

d
i1
1
4

d
i1
1
4

d
i8
9

di8
9 PE di32

143.08

143.16

143.17

143.04

142.68

142.77

143.43

143.14
142.99

142.51

143.24

142.62

141.74

141.86

142.4

142.48

141.68

143.2

143.32

142.41

142.18

141.76

141.87

N
gar.

Ng
a
r.

N

2N

B

A

C

A

C

B

Y=581583.51

X=6060821.83

Y=581571.57

X=6060869.50

DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV

Susikirtimas su esamais
dujotiekio tinklais
(Žiūr. pjūvį 1-1)

Pjūvis 1-1

Proj. ryšių kabelių kanalų sistemos
1xHDPE d=40mm vamzdisEsama dujetiekio trasa

1,4m

0,6m

Žemės paviršius

Pjūvis 2-2
Žemės paviršius

139,90

141,95

Projektuojamas vandentiekis
PE RC d=2X110mm
Įrengimas uždaru būdu

1
,2
0
m

2
,0
5
m 140,75

0
,7
7
m

Esama šilumos trasa
2xd76

Pjūvis 3-3
Žemės paviršius

139,17

141,53

Projektuojamas vandentiekis
PE RC d=2X110mm
Įrengimas uždaru būdu

1
,2
0
m

2
,3
6
m 140,33

1
,0
m

Esama šilumos trasa
2xd160

Susikirtimas su esama
šilumos trasa
(Žiūr. pjūvį 2-2)

Susikirtimas su esama
šilumos trasa
(Žiūr. pjūvį 3-3)



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas,
m²

R2-1 Džiazo klubo patalpa 64.05
R2-2 Holas; baras 15.55
R2-3 WC neįgaliesiems 5.29

R2-3.1 WC 1.62
R2-3.2 WC 1.62
R2-7 Koridorius 2.17

R2-7.1 Valymo patalpa 1.70
R2-7.2 Techninė patalpa 5.83

97.83

19
00

515

Užuolaidos
nuo lubų iki grindųUžuolaidos

nuo lubų iki grindų

Šaldytuvas

Indaplovė

Ledų gaminimo
aparatas

Kriauklė indams

Kriauklė rankoms

Ledų gaminimo
aparatas

R2-1
64.05

R2-3
5.29

R2-7
2.98

R2-2
15.55

R2-3.1
1.62

Naujai mūrijamos vidinės pertvaros 
Esamos vidinės sienos ir pertvaros 

Kertamos angos 
Griaunamos sienos
Patalpos pritaikymas neįgaliesiems
(1.5m diametras apsisukimui)

Esamos išorės sienos

Įspėjamieji paviršiai prieš laiptus

Sutartiniai žymėjimai:

R2-3.2
1.62R2-7.1

1.70

R2-7.2
5.83

25
0

REMO

REMO

REMO

EVANS

Gibraltar

Gibraltar

R2-1
64.05

1 etapas

Sutartiniai žymėjimai:

2 etapas

projekto rengimo etapai

-1.32*

-1.32*

-1.32*

-1.32*-1.32*

6188 9064 1622 1805 4165 7491 23075 3081 1518 2470 5635

66
05

24
30

66
20

21
13

Kavos aparatas

12
00

Pastabos:
1)Salės plotas tikslinamas, įrengus akustinę apdailą.
2)Ant visų laiptų įrengiami nauji turėklai su vertikaliu dalinimu
 kas 100mm ir su dvigubais porankiais  h-1000mm; h-750mm
3)Visi matmenys tikslinami vietoje.
4)Gaisrinės saugos reikalvimus tikslintis,
pagal gaisrinės saugos dalį.

Komutacinė
spinta su durelėmis

sienoje

Aukšto plane erdvė be patalpų ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

Batų valymo su šepetėliais sistema

0 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

1073

(23-28)-TP-SA-26

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŽYMUO

RŪSIO BALDŲ PLANAS M1:100

Laida

LapųLapas

0

1 1
KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS

PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

1073 PV. R.VAILIONIS

A1745 ARCH.  D.STEPONAITIS
A1282 PDV. N.SICIŪNAS
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18
00

Erdvė
 nuo rūsio iki pirmo aukšto

16
5012
00Kilnojama pakylos platforma

 Žiūrovų salė 253
 vietų, 204.05m2

 Bendra salės erdvė
 343.37 m2

1-35
18.09

1-34
77.20

1-6
17.101-5

15.66
1-4
11.66 1-10

9.18

1-14
114.53

1-28
22.68

1-19
343.37

1-20
7.99

1-39
27.71

1-17
30.17

1-18
7.04

1-2
35.93

1-1
3.32

1-33
5.27

1-32
3.55

1-31
1.35

1-30
2.22

1-29
1.12

1-21
11.64

1-44
1.48

1-43
1.43

Naujai mūrijamos vidinės pertvaros 
Esamos vidinės sienos ir pertvaros 

Kertamos angos 
Griaunamos sienos
Patalpos pritaikymas neįgaliesiems
(1.5m diametras apsisukimui)

Esamos išorės sienos

Įspėjamieji paviršiai prieš laiptus

Sutartiniai žymėjimai:

                   Pastabos:
1)Visi matmenys tikslinami vietoje.
2)Įrengiami nauji laiptų turėklai.

1-23
1.54
1-24
1.51

1-25
1.54 1-22

9.20

1-15
11.62

Pakyla

12 wc

7 wc

1-6.2
5.06

1-6.1
3.44

1-20.1
5.45

1-27
2.58

1-38
6.78

1-37
6.32

Pastabos:
1)Salės plotas tikslinamas, įrengus akustinę apdailą.
2)Ant visų laiptų įrengiami nauji turėklai su vertikaliu dalinimu
 kas 100mm ir su dvigubais porankiais  h-1000mm; h-750mm
3)Visų durų angų pločiai prieš parenkant duris ir įrengiant durų angas
tikslinami pagal GS dalį.
Praėjimo anga turi būti ne mažesnė nei nutrodoma GS dalyje.
4)Visi matmenys tikslinami vietoje.
5)Gaisrinės saugos reikalvimus tikslintis,
pagal gaisrinės saugos dalį.

1 etapas

Sutartiniai žymėjimai:

2 etapas

projekto rengimo etapai

1-36
16.79

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00
+0.70

+0.70

+1.37*

6188 9064 1622 1805 4165 7491 23075 3081 1518 2470 5635

66
05

24
30

66
20

21
13

12
00

Šaldytuvas

Indaplovė

Ledų gaminimo
aparatas

Ledų gaminimo
aparatas

Kavos aparatas

Projektuojamos naujos santvaros SK dalyje

Įrengiamos durys akustinėje pertvaroje
darbo projekto metu iš analogiškos medžiagos

Grotelių apatinės dalies porforaciją įrengti
derinti pagal įrengiamus šildymo

įrenginius

Įrengiama akustinė užuolaida
15.70; h-3.50m ne aukščiau

Matmenys tikslinami pagal akustinį skaičiavimą

Batų valymo su šepetėliais sistema

3600

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas,
m²

1-1 Tambūras 3.32
1-2 Koridorius; Holas; 37.26
1-4 Kabinetas;

Pavaduotojas
11.66

1-5 Kabinetas;
Administratorius

15.66

1-6 Kabinetas; Direktorius 17.10
1-6.1 Valytojo patalpa 3.44
1-6.2 WC 5.06
1-8 Sanitarinis mazgas 21.40

1-10 Koridorius 9.18
1-11 Sanitarinis mazgas 21.62
1-14 Holas 114.53
1-15 Rūbinė lankytojams 11.62
1-17 Koridorius 30.17
1-18 El.skydinė 7.04
1-19 Salė 343.37
1-20 Koridorius 7.99

1-20.1 Pianino erdvė 5.45
1-21 Koridorius 11.64
1-22 Koridorius 9.20
1-23 Sanitarinis mazgas 1.54
1-24 Sanitarinis mazgas 1.51
1-25 Sanitarinis mazgas 1.54
1-27 Tambūras 2.58
1-28  Kavinė 22.68
1-29 Koridorius 1.12
1-30 Koridorius 2.22
1-31 Techninė patalpa 1.35
1-32 Vandens įvado patalpa 3.55
1-33 Šiluminis mazgas 5.27
1-34 Repeticijų patalpa 77.20

1-35 Kabinetas;Vyr.
dirigentas

18.09

1-36 Koridorius 16.79
1-37 Koridorius 6.32
1-38 Koridorius 6.78
1-39 Biblioteka; Natoteka 27.71
1-43 Tambūras 1.43
1-44 Tambūras 1.48

885.87

1-8
21.40

1-11
21.62

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

0 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

1073

(23-28)-TP-SA-27

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŽYMUO

1 AUKŠTO  BALDŲ  PLANAS M1:100

Laida

LapųLapas

0

1 1
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TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"
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R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
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1073 PV. R.VAILIONIS
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ANTRESOLĖS PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas,
m²

1-40 Pagalbinė
patalpa(ūkinių reikalų)

20.25

1-41 Sandėlis (rekvizito) 20.73
1-42 Sandėlis technikai 14.81

55.79

12
00

16
50

Salės erdvė

1-41
20.73

1-40
20.25

1-42
14.81

Naujai mūrijamos vidinės pertvaros 
Esamos vidinės sienos ir pertvaros 

Kertamos angos 
Griaunamos sienos, santvaros
Patalpos pritaikymas neįgaliesiems
(1.5m diametras apsisukimui)

Esamos išorės sienos

Įspėjamieji paviršiai prieš laiptus

Sutartiniai žymėjimai:

1 etapas

Sutartiniai žymėjimai:

2 etapas

projekto rengimo etapai

3.579 +3.50

6188 9064 1622 1805 4165 7491 23075 3081 1518 2470 5635

66
05

24
30

66
20

21
13

Pastabos:
1)Salės plotas tikslinamas, įrengus akustinę apdailą.
2)Ant visų laiptų įrengiami nauji turėklai su vertikaliu dalinimu kas
100mm ir su dvigubais porankiais  h-1000mm; h-750mm
3)Visi matmenys tikslinami vietoje.
4)Gaisrinės saugos reikalvimus tikslintis,
pagal gaisrinės saugos dalį.

Aukšto plane erdvė be patalpų

Eg

Eg

Eg

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

1 žmogus

1 žmogus

1 žmogus

Eg

Eg

Eg

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

1 žmogus

1 žmogus

1 žmogus

0 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

1073

(23-28)-TP-SA-28

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŽYMUO

ANTRESOLĖS   BALDŲ PLANAS M1:100

Laida

LapųLapas

0

1 1
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ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS
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R.VAILIONIS
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2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas,
m²

2-1 Koridorius 12.60
2-1.1 Kostiumų sandėlis 16.94
2-1.2 Poilsio patalpa 25.65
2-2 Koridorius 4.49

2-2.1 Moterų persirengimo
patalpa

10.40

2-2.2 WC 1.71
2-2.3 WC 1.71
2-2.4 Dušo patalpa 1.88
2-3 Vyrų persirengimo

patalpa
26.57

101.95

12
00

16
50

Salės erdvė

2-2
4.49

2-3
26.57

2-2.1
10.40

2-2.2
1.71

2-2.3
1.71

2-2.4
1.88

Naujai mūrijamos vidinės pertvaros 
Esamos vidinės sienos ir pertvaros 

Kertamos angos 
Griaunamos sienos, santvaros
Patalpos pritaikymas neįgaliesiems
(1.5m diametras apsisukimui)

Esamos išorės sienos

Įspėjamieji paviršiai prieš laiptus

Sutartiniai žymėjimai:

2-1
12.60

2-2
4.49

2-1.1
16.94

2-1.2
25.65

1 etapas

Sutartiniai žymėjimai:

2 etapas

projekto rengimo etapai

+4.127*

+3.415*

+3.415*

+3.415*

+3.415*

6188 9064 1622 1805 4165 7491 23075 3081 1518 2470 5635

66
05

24
30

66
20

21
13

Skalbyklė rūbams

Džiovyklė rūbams

Lyginimo lenta

                   Pastabos:
1)Visi matmenys tikslinami vietoje.
2)Gaisrinės saugos reikalvimus tikslintis,
pagal gaisrinės saugos dalį.

Aukšto plane erdvė be patalpų

5 ŽMONĖS

1 ŽMOGUS

5 ŽMONĖS

1 ŽMOGUS

Cg

5 ŽMONĖS

1 ŽMOGUS

5 ŽMONĖS

1 ŽMOGUS

Cg

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS  (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS

0 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

1073

(23-28)-TP-SA-29

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŽYMUO

2 AUKŠTO  BALDŲ  PLANAS M1:100

Laida

LapųLapas

0

1 1
KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS

PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

R.VAILIONIS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A,
VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

1073 PV. R.VAILIONIS

A1745 ARCH.  D.STEPONAITIS
A1282 PDV. N.SICIŪNAS

Įrengiama
HPL WC pertvara su durimis

dušo patalpos atskirimui
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PASTOGĖS AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas,
m²

1-45 Kabinetas; Vadyba 26.27
1-46 Valytojos pat. 1.98
1-47 Dušas 1.76
1-48 WC 2.86
1-50 WC 1.98
1-51 WC 5.18
1-53 Ventiliatorinė 16.40

1-53.1 Koridorius 6.41
1-54 Koridorius 3.52
1-56 Neįgaliųjų rūbinė -

grimerinė
18.07

1-58 Archyvas 11.48
1-59 Virtuvėlė 13.00
1-62 Vadyba 36.98
1-63 Koridorius 45.50
1-64 Kabinetas; Finansų sk. 18.75
1-65 Techninė patalpa(UPS

patalpa)
17.20

1-65.1 Operatorių erdvė 22.42
1-65.2 Koridorius 79.54

329.30

Salės erdvė nuo pirmo aukšto

12
00

16
50

1-63
45.50

1-64
18.75

1-45
26.27

1-58
11.48

1-56
18.07

1-54
3.52

1-53
16.401-51

5.18

1-50
1.98

1-48
2.86

1-47
1.76

1-46
1.98

1-62
36.98

Naujai mūrijamos vidinės pertvaros 
Esamos vidinės sienos ir pertvaros 

Kertamos angos 
Griaunamos sienos, santvaros
Patalpos pritaikymas neįgaliesiems
(1.5m diametras apsisukimui)

Esamos išorės sienos

Įspėjamieji paviršiai prieš laiptus

Sutartiniai žymėjimai:

1-53.1
6.41

1-65
17.20

1-65.1
22.42

1-59
13.00

1 etapas

Sutartiniai žymėjimai:

2 etapas

projekto rengimo etapai

1-65.2
79.54

6188 9064 1622 1805 4165 7491 23075 3081 1518 2470 5635

66
05

24
30

66
20

21
13

12
00

                   Pastabos:
1)Visi matmenys tikslinami vietoje.
2)Gaisrinės saugos reikalvimus tikslintis,
pagal gaisrinės saugos dalį.

Aukšto plane erdvė be patalpų

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS
EI 60

Cg

Cg

4000

40
00

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS (šviečiantis)

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KELIAS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS
REI 45

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (šviečiantis)

ŽN SAUGOS ZONA
REI 60

REI-M 180
EI 30

DŠVS PALEIDIMO ĮTAISAS
EI 60

Cg

Cg

4000

40
00

0 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

LT

1073

(23-28)-TP-SA-30

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŽYMUO

PASTOGĖS  BALDŲ  PLANAS M1:100

Laida

LapųLapas

0

1 1

PV.
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ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

R.VAILIONIS
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M2-2M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6 M2-3 M2-4 M2-5
1 Š.S. 400V; 50Hz; Cu 30x4mm; In=250A 2 Š.S. 400V; 50Hz; Cu 30x4mm; In=250A
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C
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QF

3P

C
25A

QF

3P

C
25A
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25A
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Ka
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 k
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st

ru
kc

ijo
mi
s

Žymėjimas JS-2 GC AAS-1 PS-UPS PS-3-3 PS-3-2 PS-1-3 PS-1-1 PS-0-1 PS-1-2 PS-1-4 PS-1-5 PS-2-1 PS-3-1 AAS-0 AAS-2 AAS-3 EV-1
Pinst. (kW) 10.0 2.2 0.1 0.1 18.7 53.1 10.5 11.7 8.5 114.9000 132.9000 21.8 14.8 15.6 5.5 19.1 33.8 0.1 0.1 0.1 22
Psk. (kW) 4.00 0.88 0.10 0 6.0 26.02 4.20 4.68 3.40 49.2790 49.0800 8.72 5.92 6.24 2.20 7.64 13.52 0 0 0 4.84
Isk. (A) 6.41 1.41 0.16 0.00 9.62 41.72 6.73 7.50 5.45 79.01 78.69 13.98 9.49 10.00 3.53 12.25 21.68 0.00 0.00 0.00 7.76
cosφ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

ΔU (%) - 0.74 0.21 0.09 0.38 2.09 1.26 0.46 0.59 0.29 0.29 2.21 2.06 1.89 0.63 1.40 3.47 0.13 0.09 0.21 1.40
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Rusys

Programuojamo reguliatoriaus išvadai:

AI - analoginis įvadas

AO - analoginis išvadas

DI - skaitmeninis įvadas

DO - skaitmeninis išvadas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

DŠ - dūmų šalinimo ventiliatorius

OKP - oro kompensavimo pavara

DVP - dūmų vožtuvo pavara

UVP - ugnies vožtuvo pavara

GM - gaisro mygtukas

DPE - slėgio skirtumo jutiklis

DPS - slėgio skirtumo jungiklis

SS - minkšto paleidimo įrenginys

GM - gaisrinės sklendės atidarymo mygtukas;

K - tarpinė relė arba magnetinis paleidiklis

QF - jungiklis-automatas

QS - įvadinis kirtiklis

FC - dažnio keitiklis
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

VAS - valdymo automatikos skydas;

K - tarpinė rėlė arba magnetinis kontaktorius;

QS - įvadinis kirtiklis;

GC - gaisro centralė;

K - tarpinė relė arba magnetinis kontaktorius;

SF - jungiklis-automatas;

QS - įvadinis kirtiklis.
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