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Brež.
Nr.

Lapo
Nr.

Laida Brėžinio pavadinimas

[23-28]-TP-VN-AR 1-4 0 Brėžinių žiniaraštis. Aiškinamasis raštas.

1-3 Projektavimo užduotis.

1-6 Gaisrinės saugos projektavimo užduotis.

1-3 UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos 2025 01 16 
Nr. PS 25-78.

[23-28 ]-TP-VN-Ž-1 1-2 0 Lauko vandentiekis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 1 etapas.

[23-28]-TP-VN-Ž-2 1-3 0 Vidaus vandentiekis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 1 etapas.

[23-28]-TP-VN-Ž-3 1 0 Vidaus nuotekų šalinimas. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 
1 etapas.

[23-28]-TP-VN-Ž-4 1-2 0 Vidaus vandentiekis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 2 etapas.

[23-28]-TP-VN-Ž-5 1-3 0 Vidaus nuotekų šalinimas. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 
2 etapas.

[23-28]-TP-VN-TS 1-13 0 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Techninės specifikacijos.

[23-28]-TP-VN-1 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500.

[23-28]-TP-VN-2 1 0 Vandentiekio tinklo išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500.

[23-28]-TP-VN-3 1 0 Vandens apskaitos mazgo schema.

[23-28]-TP-VN-3A 1 0 Vandens įvado patalpa. M 1:25.

[23-28]-TP-VN-3B 1 0 Slėgio pakėlimo stotelės brėžinys ir funkcinė schema.

[23-28]-TP-VN-4 1 0 Rūsio planas su vandentiekio tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-5 1 0 Pirmo aukšto planas su vandentiekio tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-6 1 0 Antresolės planas su vandentiekio tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-7 1 0 Antro aukšto planas su vandentiekio tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-8 1 0 Pastogės planas su vandentiekio tinklais M 1:100.
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Brež.
Nr.

Lapo
Nr.

Laida Brėžinio pavadinimas

[23-28]-TP-VN-9 1 0 Rūsio planas su nuotekų šalinimo tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-10 1 0 Pirmo aukšto planas su nuotekų šalinimo tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-11 1 0 Antro aukšto planas su nuotekų šalinimo tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-12 1 0 Pastogės planas su nuotekų šalinimo tinklais M 1:100.

[23-28]-TP-VN-13 1 0 Stogo planas su nuotekų šalinimo tinklais M 1:200.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ESAMA PADĖTIS

Šiuo metu numatomose remontuoti  patalpose yra sumontuotas buitinis  – priešgaisrinis  šaltas 
vandentiekis,  karštas ir  cirkuliacinis  vandentiekis.  Šaltas geriamas vanduo tiekiamas iš  miesto tinklų 
esamu  d100  mm  skersmens  vandens  įvadu.  Kadangi  inžineriniai  tinklai  nebuvo  remontuojami  nuo 
pastato pastatymo, visi vamzdynai fasoninės dalys ir armatūra yra seni, paveikti korozijos, neizoliuoti. 
Priešgaisrinis vandentiekis neatitinka norminių ir saugos reikalavimų dėl gaisrinių čiaupų trūkumo. 

Pastate yra esamos buitinių nuotekų šalinimo sistemos. Šių sistemų vamzdynai, fasoninės dalys 
ir armatūra taip pat yra yra pasenę ir paveikti korozijos. Sanitariniai prietaisai patalpose pasenę, dalis jų 
neveikiantys, jų kiekis neatitinka norminių reikalavimų.

Atsižvelgiant į esamą vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų nepatenkinamą būklę, atliekant 
pastato remontą, keičiant patalpų išplanavimą, esamų vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų bei 
sanitariniai prietaisų pritaikymas tolimesniam eksploatavimui negalimas.

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

Lauko vandentiekio tinklai projektuojami pagal projektavimo užduotį ir vandenį tiekiančios įmonės 
pateiktas  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  prijungimo technines  sąlygas.  Pagal  projektavimo užduoties 
nurodymus sąnaudų kiekių žiniaraščiai  išskirti  į  du statybos darbų etapus atskirai  pagal  brėžiniuose 
sužymėtas patalpas.

Pagal  priešgaisrinio  vandentiekio  projektavimo taisyklių  reikalavimus reikalingas išorės  gaisro 
gesinimo vandens debitas 15 l/s. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Gaisrų gesinimas numatomas iš dviejų 
esamų antžeminių priešgaisrinių hidrantų, esančių miesto vandentiekio žiediname tinkle.

Buitiniams poreikiams ir vidaus gaisrų gesinimui vandens tiekimas numatomas iš esamo miesto 
vandentiekio tinklo. Kadangi remontuojamame pastate numatyta daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų, pagal 
UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas projektuojami du nauji  d110 mm vandentiekio įvadai į 
pastatą.   Prisijungiama  prie  esamo  d200  mm  lauko  vandentiekio  tinklo  T.  Ševčenkos  gatvėje. 
Prisijungimo vietoje projektuojamas g/b šulinys iš surenkamų elementų, kuriame numatomos sklendė ir 
fasoninės dalys. Vandentiekio įvadai į  pastatą projektuojami iš plastmasinių PE RC slėgio vamzdžių. 
Vandentiekio įrengimas numatomas uždaru betranšėjiniu būdu. 

Lauko buitinių nuotekų šalinimas projektuojamas pagal prisijungimo technines sąlygas. Esami 
buitinių nuotekų išvadai iš remontuojamo pastato keičiami iki pirmo lauko nuotekų šulinio.

Nuotekų šalinimui numatyti plastmasiniai moviniai vamzdžiai, skirti lauko nuotekų tinklui. Nuotekų 
šuliniai lieka esami. 

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą nustatomos apsaugos zonos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų apsaugos zona, kai tinklai 
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įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. 

ŠALTAS IR KARŠTAS VANDENTIEKIS

Remontuojamame pastate projektuojamas vandentiekio sistemų pakeitimas. Esami vandentiekio 
vamzdynai,  fasoninės  dalys  ir  santechninė  armatūra  demontuojami.  Vandens  įvado  patalpoje 
projektuojamas  antras  vandentiekio  įvadas  ir  vandens  apskaitos  mazgas.  Projektuojamos  atskiros 
vandens apskaitos buitiniam suvartojimui ir gaisrų gesinimo poreikiams.

Pagal UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygų duomenis palaikomas slėgis vandentiekio 
tinkle  yra  abs.  Alt  160,00.  Gaisro  gesinimui  šis  slėgis  yra  nepakankamas,  todėl  priešgaisriniam 
vandentiekiui  numatoma gamyklinė pilnai  sukomplektuota slėgio pakėlimo stotelė.  Stotelės įjungimas 
numatomas paspaudus mygtuką prie gaisrinio čiaupo (numatyta projekto automatizacijos dalyje).

Karštas  vanduo  bus  ruošiamas  pastato  šiluminiame mazge.  Karštam vandentiekiui  numatyta 
cirkuliacija. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai suprojektuoti pirmo aukšto palubėje, virš pakabinamų 
lubų arba aptaisomi gipskartoniu. Stovai ir privedimai prie prietaisų - paslėptai šachtose sienų, grindų 
konstrukcijų vagose arba aptaisomi gipskartoniu.

Remontuojamame pastate  vidaus  priešgaisrinis  vandentiekis  projektuojamas naujai.  Gaisrinių 
čiaupų  vietos  parenkamos  pagal  Statinių  vidaus  gaisrinio  vandentiekio  taisykles  ir  pagal  gaisrinės 
saugos projektavimo užduotį. Norminis gaisro gesinimo debitas 2 čiurkšlės po 2,7 l/s. Gaisriniai čiaupai 
įrengiami spintelėse ir sukomplektuojami reikalinga gesinimo įranga, 20m ilgio žarna. 

Vandentiekio  tinklai  suprojektuoti  iš  plastmasinių  slėgio  vandentiekio  vamzdžių,  priešgaisrinis 
vandentiekis  –  iš  plieninių  vamzdžių.  Atšakų  į  prietaisų  grupes  atjungimui  numatoma  uždarymo 
armatūra.  Prietaisų  atjungimui  numatyti  kampiniai  ventiliai.  Visi  naujai  suprojektuoti  vamzdynai 
izoliuojami. Šalto vandens vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo, karšto izoliuojami šilumine izoliacija.

Remontuojamo pastato  norminis  šalto  ir  karšto  vandens  poreikis  yra  0,5  m3/h,  4,6  m3parą.  
Orientacinis metinis šalto ir karšto vandens poreikis 1000 m3/metus. 
Suminis šalto vandentiekio skaičiuojamasis debitas buitiniams poreikiams – 0,8 l/s,
Vidaus gaisro gesinimo debitas – 5,4 l/s,
Suminis šalto vandentiekio skaičiuojamasis debitas gaisro metu įvade – 6,2 l/s,
Šalto vandentiekio skaičiuojamasis debitas – 0,52 l/s
Karšto vandentiekio skaičiuojamasis debitas – 0,47 l/s. 

NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Remontuojamame pastate buitinių nuotekų šalinimo tinklai keičiami. Esami nuotekų vamzdynai 
bei esami sanitariniai prietaisai demontuojami. Atsižvelgiama į patalpų išplanavimą ir sanitarinių prietaisų 
išdėstymą. Nuotekos šalinamos į esamus kiemo nuotekų šalinimo tinklus.

Rūsio nuotekų šalinimui iš sanitarinių prietaisų, kurie yra žemiau už kiemo šulinio dangčio lygį, 
apsaugai  nuo  užtvindymo,  numatomas  atskiras  nuotekų  tinklas.  Ant  išvado  numatomas  automatinis 
nuotekų uždarymo įtaisas su elektrifikuota sklende ir siurbliu.

Nuotekų šalinimo vamzdynų pravalymui numatytos pravalos ir revizijos. Nuotekų tinklų vėdinimui 
stovų  alsuokliai  iškeliami  virš  stogo  konstrukcijos.  Projektuojamam  tinklui  numatoma  naudoti 
plastmasinius  mažatriukšmius  nespaudiminius  movinius  nuotekų  šalinimo  vamzdžius.  Vamzdynai 
montuojami  paslėptai  šachtose,  po  grindimis,  grindų  bei  sienų  konstrukcijų  vagose  arba  aptaisomi 
gipskartoniu.  Rekonstruojamo pastato  patalpose  numatomi  nauji  sanitariniai  prietaisai  atsižvelgiant  į 
išplanavimą  ir  technologinius  poreikius.  Žmonėms  su  negalia  sanmazguose  numatomos  spec. 
priemonės. 

Projektuojamo pastato norminis buitinių nuotekų kiekis: 0,5 m3/h, 4,6 m3/parą.
Remontuojamo pastato lietaus nuotekų šalinimas išoriniais lietvamzdžiais lieka esamas, šiame 

projekte neprojektuojamas. 
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Naudoti normatyviniai dokumentai:
RSN 26-90 “Vandens vartojimo normos”;
STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai”;
„Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

Inžinerinių tinklų rodikliai:
1. Lauko vandentiekio tinklai: d 110mm – 160 m.
2. Lauko buitinių nuotekų tinklai: d 160mm – 4 m, d 110mm – 16 m.

Projekto daliai parengti naudotos šios kompiuterinės programos:
Microsoft Office.
Autodesk Autocad LT 2023.
Microsoft Windows 10 Pro.

Objekto geologinės sąlygos:
Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 7 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai: 
IGS-1 piltinis gruntas nustatytas iki 0,5 – 2,0 m gylio. 
IGS-2 labai purus smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 1 aplinkoje 2,0 – 3,3 m gylio 

intervale. 
IGS-3 vidutinio tankumo mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio 

Gr. 2 aplinkoje 0,5 – 3,2 m ir 5,7 – 6,2 m gylio intervaluose. 
IGS-4 tankus mažai  dulkingas – molingas smėlis,  mažai  drėgnas.  Suklostytas gręžinio Gr.  2 

aplinkoje 3,2 – 5,7 m gylio intervale. 
IGS-5 labai tankus mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai drėgnas. Suklostytas gręžinio Gr. 1 

aplinkoje 3,3 – 4,8 m gylio intervale. 
IGS-6 stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Slūgso gręžinio Gr. 2 aplinkoje nuo 

6,2 m gylio. 
IGS-7 labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis. Slūgso gręžinio Gr. 1 aplinkoje 

nuo 4,8 m gylio.
Hidrogeologinės sąlygos:
Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nepasirodė.

Šio techninio projekto sprendinius būtina tikslinti ir detalizuoti atliekant projekto darbo brėžinius.
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TVIRTINU 
Vadove 

Snieguole Andru!kait
� 

(par 'sas) 
2024.07.15 

(data) 

PROJEKTA VIMO UZDUOTIS 

1. Rusys

1.1. Patalpoje R2-1 suprojektuoti mazajcj. konceft4 saly ir numatyti pagal nonnas maksimah,I

galim4 sedimq vietq skaiciq. Saleje suprojektuoti ne mazesrn; nei 2,5 m x 5 m sceno/pakylcj., kurioje 
tilptq 8 muzikantai ir bugnq komplektas. Ties siaurine sales siena suprojektuoti evakuacinius laiptus 
su liftu nejgaliesiems jrengiant naujcj. isejimcj. i laukcj. fasade. Patalpoje projektuoti medzio 
parketlenciq grindis, pagerinto dekoratyvinio tinko bei dazytas sienas, pakabinamas akustinio gipso 
kartono dazytas lubas, akustikcj. gerinancius elementus. Numatyti aukstos kokybes keliq tipq 
sviestuvus (sieninius, pakabinamus, integruojamus). 

1.2. Vietoje patalpos R2-2 suprojektuoti bare}. su ne maisto gaminimo erdve, atsiveriantj j 
koncertq patalpci. 

1.3. Vietoje patalpos R2-3 suprojektuoti sanitarinius mazgus. 
1.4. Esamas patalpas R2-3, R2-5, R2-6 naikinti, ir vietoje jq jrengti atvirc}. drabuziq kabyklcj.. 
1.5. Patalpoje R2-7 numatyti baro ir mazosios koncet14 sales sandelj, valytojo patalpcj.. 
1.6. Patalpoje Rl-1 numatyti sandeliavimo arba kitokias reikalavirnus atitinkancias patalpas. 

l patalpcj. Rl-1 suprojektuoti naujcj. patekimcj. suderintcj. su scenos µanga. 

2. Pirmas aukstas

2.1. Patalpoje 1-2 pagal poreikj µengti zrnoniq su negalia keltuvcj.. 
2.2. Patalpose 1-4, 1-5, 1-6, 1-35 jrengti darbo kabinetus administracijai (4 darbo vietos). 
2.3. Vietoje patalpq 1-7 ... 1-13 jrengti lankytojq sanitarinius mazgus, sanitarinj mazgci 

zrnogui su negalia, valytojos patalpcj.. Sanitarini1t mazgq kiekj jrengti pagal STR reikalavimus. 
2.4. Patalpoje 1-34 jrengti universalicj. erdvy repeticijoms, mediniq parketlenci1t grindis, 

pagerinto dekoratyvinio tinko bei dazytas sienas, lubas jrengti is dazyto akustinio gipso kartono. 
Saleje suprojektuoti stumdomcj. pertvarcj., dalinancicj. saly i dvi nelygias dalis. 

2.5. Patalpoje 1-31 µengti sandelj. 
2.6. Patalpoje 1-32 jrengti sandelj. 
2. 7. Patalpoje 1-28 µengti kavines barcj., be maisto gaminimo vietoje. Patalpcj. 1-28 sujungti su

patalpa 1-14 iskertant sienoje angcj.. Patalpos sienas jrengti is pagerinto dekoratyvinio tinko, grindis 
is liejamos grindq dangos (teraco, betono ir pan.), lubas jrengti is dazyto gipso kartono arba 
dekoratyvinio tinko. Numatyti aukstos kokybes keli1t tip'4 sviestuvus (sieninius, pakabinamus, 
integruojamus). 

2.8. Patalpoje 1-14 jrengti lankytojq hole}.. Patalpos sienas jrengti is pagerinto dekoratyvinio 
tinko, grindis is liejamos grindq dangos (teraco, betono ir pan.), lubas jrengti is dazyto gipso kartono, 
veidrodzio. Numatyti aukstos kokybes, specialiai gaminamus keliq tipq sviestuvus (dekoratyvinius, 
sieninius, pakabinamus, integruojamus). 

2.9. Patalpoje 1-15 jrengti lankytojq rubiny. Patalpos sienas jrengti is pagerinto dekoratyvinio 
tinko, grindis is liejamos grindq dangos (teraco, betono ir pan.), lubas jrengti is dazyto gipso kartono. 
Numatyti aukstos kokybes keliq tipq sviestuvus (dekoratyvinius, sieninius, pakabinamus, 
integruojamus). 

2.10. Patalpas 1-16 ir 1-26 naikinti, erdvy prijungiant prie patalpos 1-19. 
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2.11. Reikalavimai patalpai 1-19 (didzioji konceft4 sale): 
2.11.1. esamc1 scenq padidinti bent vienu metru i ziiiroY4 pusy; 
2.11.2. µengti stacionarias ziiiroY4 sedejimo vietas; 
2.11.3. jrengti pagal normas maksimalq galiml! sedimq ziiiroY4 vietq skaiciq; 
2.11.4. jrengti scenos pakylq su galimybe atskirus scenos segmentus pakelti i skirtingus 

lygmenis; 
2.11.5. numatyti reikiamus akustikai gerinti architekturinius elementus, skirtus tinkamai 

ispildyti akustinj koncerto atlikimq (be jgarsinimo) patalpoje. Pagal poreikj uzsakyti specialq 
akustikos sprendiniq projektq; 

2.11.6. numatyti vietq garso ir sviesq technikams; 
2.11.7. numatyti garso ir sviesq technikos µengimo sprendinius; 
2.11.8. demontuoti esamas lubas ir atverti stogo erdvy; 
2.11.9. naujai suprojektuoti stogo konstrukcijas (santvaras ir kt.). Projektuoti pagal unikalq su 

uzsakovu suderintq eskizq, siekiant isgauti kuo didesnj aukstj ir erdvy saleje; 
2.11.10. demontuoti esamq sienq apdailq; 
2.11.11. patalpoje jrengti is pagerinto dekoratyvinio tinko bei dazytas sienas, grindis is medzio 

parketlenciq arba kilimo, lubas jrengti is dazyto akustinio gipso kartono. Numatyti aukstos kokybes 
keliq tipq sviestuvus (sieninius, pakabinamus, integruojamus). Numatyti akustinius panelius ir kitus 
elementus, tvirtinamus prie esamq sienq bei stogo konstrukcijq. 

2.12. Patalpose 1-20, 1-21 numatyti persirengimo kambarius ir grimerines, nejgaliajl! 
poreikiams pritaikytq vietq jrengti patalpoje 1-56. 

2.13. Patalpoje 1-39 numatyti natq archyvq. 

3. Antras aukstas
3 .1. Patalpas 1-60, 1-61, 1-62 sujungti i vienq patalpq. Sioje patalpoje numatyti ne maziau nei 

6 administracijai skirtas darbo vietas. 
3.2. Patalpoje 1-59 suprojektuoti virtuvely. 
3.3. Patalpoje 1-58 suprojektuoti archyvq. 
3.4. Patalpose 1-55 ... 1-57 numatyti rezidencij�darbo kabinetq. 
3.5. Patalpose 1-46 ... 1-52 numatyti reikiamq sanitariniq mazgq kieki, dusq, valotojo patalpq. 
3.6. Patalpoje 1-41 numatyti sandelj. 
3.7. Patalpoje 1-40 numatyti sandelj. 
3.8. Patalpoje 1-40 numatyti atskirq vietq arba patalpq serverinei. 
3.9. Patalpoje 1-42 numatyti instrumentq sandelj. 
3.10. Patalpq 2-1 padalinti i tris dalis ir jrengti evakuacines laiptines jungiantj koridoriq, 

kostiumq sandelj su skalbimo masinomis ir dziovykle, poilsio kambatj su virtuvele, stalu ir 
minkstasuoliais. 

3.11. Patalpq 2-2 padalinti ir jrengti 2 sanitarinius mazgus, dusq ir moterq persirengimo 
kambatj (-10 asm.). 

3.12. Patalpoje 2-3 µengti vyrq persirengimo kambarj (-45 asm.). 
3.13. Patalpas 2-4, 2-5 naikinti. 
3 .14. Antrame aukste esancius stoglangius keisti i didesniq ismatavimq stoglangius. 
3.15. Numatyti patekimq i antrq aukstq liftu. 

Bendrosios pastabos: 
• Projektc! rengti rerniantis LR jstatymais, STR, taisyklemis ir kitais privalomais teises aktais.
• Atsizvelgiant i susidariusias aplinkybes projektavimo uzduoties turinys gali buti keiciamas

uzsakovui sutikus. 
• Uzsakovas turi teisy patikslinti, koreguoti ir keisti projektavimo uzduotj iki projekto rengimo

pradzios ir pagal galimybes vykstant projektavimo darbams. 
• Projektuojamas pastatas nuo salia esancio pastato atskiriamas kaip kitas gaisrinis skyrius.

Pagal gaisrines saugos reikalavimus numatyti ugniasieny ir atitinkamc! stogc!, 
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• Vises inzinerines komunikacijos (vamzdziai, kabeliai ir kiti elementai), ypac vedinimo
sistemos, turi buti parinktos ir suprojektuotos taip, kad kuo maziau darytq jtak� erdvinei pastato 
struktiirai ir galutiniam interjero vaizdui. Ypatingas demesys turi buti skiriamas didziajai koncer14 
salei parenkant vedinimo schem� ir sprendinius taip, kad bub.! minimali jtaka galutiniam interjero 
vaizdui. 

• Numatyti du projekto jgyvendinimo etapus. Etapiskumas su projektuotoju nustatomas
projektavimo darb4 eigoje jvertinus turimas finansines lesas ir siekiam� jgyvendinti program�. 
Pirmame etape numatyti antram etapui jgyvendinti reikaling� inzineriny jrang� ir konstrukcinius 
sprendinius taip, jog jrengiant antr� etap� nereikeh! keisti jgyvendinh! pirmojo etapo sprendini4. 
Pirmo etapo darbo metu pagal galimybes jrengti antro etapo numatytose patalpose lubas. 

• Projekto statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalyje isskaidyti kainas pagal
numatomus du etapus. 

Projekto vadovas Remigijus Vailionis  (At. Nr. 1073)
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Projektavimo užduotis 

Eil. 
Nr. 

Sistema Sistemos parametrai 

1. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo 
sistema 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi būti įrengta pagal „Gaisro aptikimo 
ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, kurios yra 
patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-186.  
Pastate turi būti įrengiama  A – tipo (adresinė) gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema su dūmų detektoriais. Ji įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, 
prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose tarp 
pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m įrengiamas 
antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. Pastate prie evakuacinių išėjimų (ir 
ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi būti numatyti rankiniai gaisro pavojaus 
signalizatoriai. Taip pat turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su 
blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 
evakuacijos keliuose, t. y. koridoriuose, praeigose tarp stelažų, gerai 
matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo 
vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 
m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie
evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai
prieinamose evakuacijos kelių vietose.
Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti
ir išplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po
jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai.
Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę
detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų
neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip
0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę,
arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki
perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė
kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL
ir tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai.

2. Įspėjimo apie 
gaisrą ir 
evakuacijos 
valdymo sistema 

Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema numatoma, nes pastate 
bus 100 žmonių.  

 Visuomeniniame pastate bus numatyta 3 tipo įspėjimo apie gaisrą
ir evakuacijos valdymo sistema. 

Garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą projektuojamos ne  mažesnio 
nei 65 dB garso stiprumo. 
Projektuojant vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų ir 
„Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ taisyklių nuostatomis. 

3. Vėdinimo ir kitų 
sistemų 
automatizavimas 

Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai 
įjungiamas maitinimas iš nepriklausomo išorinio arba vietinio (akumuliatorių 
baterijos, elektros generatoriaus, nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) 
šaltinio, kuris įprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei 
evakuaciniam apšvietimui. Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus turi 
maitinti ne trumpiau kaip 1 valandą. Kai kurie evakuacinio apšvietimo 
šviestuvai ir evakuacinių kelių nurodomieji ženklai gali būti su individualiais, 
skirtais tik šiam šviestuvui arba šviečiančiai rodyklei maitinti, šaltiniais (mažos 
akumuliatorių baterijos ir kt.). 
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Pastate suveikus vienam priešgaisriniam detektoriui ar paspaudus vieną gaisro 
pavojaus mygtuką, automatiškai: 
- pastato dalyje (gaisriniame skyriuje), kuriame suveikė detektorius, įjungiama 
pranešimo apie gaisrą sistema (garso sirenos); 
Pastate suveikus antram priešgaisriniam detektoriui ar paspaudus antrą gaisro 
pavojaus mygtuką, ar paspaudus vieną mygtuką, automatiškai: 

- visame pastate stabdoma vėdinimo sistema; 

- evakuaciniuose keliuose (atskirose patalpose, laiptinėse, koridoriuose 
ir pan.) užtikrinamas nenutrūkstamas evakuacinių, avarinių šviestuvų 
veikimas; 

- uždaromos visos priešgaisrinės durys/vartai (jeigu eksploatacijos metu 
numatytos atidarytoje padėtyje); 

- atblokuojami evakuaciniuose keliuose esančiose duryse įrengti 
elektriniai užraktai (jeigu numatomi); 

- užsidaro elektromechaniniai ugnies vožtuvai priešgaisrinėse sienose; 

- įjungiama pranešimo apie gaisrą sistema (garso sirenos). 
4. Vidaus gaisrinio 

vandentiekio 
sistema 

Pastate pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės“ vidaus priešgaisrinis vandentiekis projektuojamas, nes 
pastato tūris didesnis nei 7500 m3. Gaisro gesinimo trukmė 3 val. Kiekvieną 
patalpų tašką reikia gesinti dviem čiurkšlėmis. Čiurkšlės vandens srautas turi 
būti ne mažesnis kaip 162 l/min. Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami 
prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ir kitose lengvai 
pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės. Vandeniui tiekti 
naudojamos plokščios žarnos 20 m ilgio. Vidaus gaisrinis vandentiekis turi būti 
žiedinis, prijungtas dviem įvadais prie miesto vandentiekio tinklo. 
Detalesni projektiniai sprendiniai bus pateikti techninio projekto „Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo“ dalyje. 

5. Lauko gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 

Išorės gesinimui turi būti numatytas 15 l/s vandens tiekimas gaisro metu.  
Vanduo gaisrų gesinimui bus imamas mažiausiai iš dviejų gaisrinių hidrantų.  
Gaisro gesinimo trukmė – 3 val.  
Pastatų išorės gaisrų gesinimui naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai 
su C tipo atskiriamu įtaisu. Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas 
Kv turi būti lygus 140. Gaisrinius hidrantus sujungti su gaisrine technika 
numatoma naudoti 77 mm skersmens jungiamąsias movas. Tušti antžeminis 
gaisrinis hidrantas turi būti nudažytas raudona spalva. Gaisriniai hidrantai turi 
būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies 
krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. Gaisrinių hidrantų atstumas, 
skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto 
iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško projektuojami ne didesnis 
kaip 200 m. 
 
L1 tipo laiptinėje, kurioje tarp laiptatakių nenumatytas ne mažesnis kaip 50 mm 
tarpas gaisrinėms žarnoms nutempti, numatomas sausvamzdis su ranka 
valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis kiekviename aukšte 52 
mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklėmis 
ant movų.  
 
Projektuojant vadovautis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai". 
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto „Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo“ dalyje. 

6. Dūmų šalinimo 
sistema 

Pastate priešdūminės vėdinimo sistemos vadovaujantis Dūmų ir šilumos 
valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis projektuojamos, nes 
pastate yra patalpų kuriose bus 50 ir daugiau žmonių. 

 Žiūrovų salėje numatyti ranka atidaromi stoglangiai dūmams išleisti. 
Dūmų šalinimui skirtų angų dūmų geometrinis plotas bus nemažesnis 
kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto. Atstumas nuo angos iki 
tolimiausio patalpos taško neviršija 15 m. 

 Pirmo aukšto hole (Nr. 1-14) numatytas mechaninis dūmų šalinimas 
24000 m3/h. Mechaninės dūmų šalinimo sistemos ištraukiamieji 
ventiliatoriai privalo atitikti LST EN 12101-3 standarto reikalavimus. 
Ventiliatoriai numatomi ne žemesnės kaip F300 klasės bei gaisro 
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sąlygomis veikti ne trumpiau kaip 60 min. Dūmų kanalai numatomi iš 
ne žemesnės kaip A2-s1,d0 degumo klasės statybos produktų bei ne 
mažesnio kaip EI 60 arba E300 60 atsparumo ugniai. Visais atvejais 
dūmų kanalai parenkami ne mažesnio atsparumo ugniai kaip 
priešgaisrinės užtvaros kurią kerta dūmų kanalas. Dūmų kanaluose 
automatiškai atsidarančios dūmų sklendės numatomos ne mažesnio 
kaip EI 30 arba E300 30 atsparumo ugniai bet ne mažesnio atsparumo 
ugniai nei dūmų kanalas kuriame įrengiama minėta sklendė. Atstumas 
tarp dūmų kanaluose įrengiamų angų, per kurias įsiurbiami dūmai 
numatomas ne didesnis kaip 30 m, nuo angos iki saugomos patalpos 
ir (arba) dūmų zonos krašto numatomas ne didesnis kaip 15 m. Dūmų 
ir šilumos ištraukiamųjų ventiliatorių patalpos nuo kitų patalpų 
atskiriami ne mažesnio kaip EI 60 pertvaromis, leidžiama ventiliatorių 
neatskirti minėtomis užtvaromis kai jie įrengiami statinio išorėje. 
Patalpoje kurioje numatomas DŠVS apatinėje dalyje numatomos oro 
pritekėjimo angos. Minėtos angos išdėstomos žemiau nei 1 m nuo 
dūmų sluoksnio apatinės dalies. Oro pritekėjimui naudoti langus 
fasade. 

 Elektros tiekimas DŠVS elektros imtuvams užtikrinamas įrengiant
nepriklausomą maitinimo šaltinį elektros generatorių, nes pastate yra
virš 100 žmonių.

 L1 tipo laiptinėse lauko atitvarinėse konstrukcijose (aukščiausiame
aukšte) turi būti numatytas atidaromas langas ar stoglangis dūmams
išleisti. Lango ar stoglangio bendras geometrinis plotas turi būti ne
mažesnis kaip 1,2 kv. m, o atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90o.
Kai minėto laiptinės lango ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 60o

iki 90o, jo atidarymo bendras geometrinis plotas turi būti ne mažesnis
kaip 1,7 kv. m. Kai lango ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 30o

iki 60o, jo atidarymo bendras geometrinis plotas turi būti ne mažesnis
kaip 2,4 kv. m. Laiptinės langą ar stoglangį būtina įrengti
aukščiausiame pastato aukšte, jis neturi savaime užsidaryti, rankinis
atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų.

 Ortakiai A2-s1,d0 degumo klasės.

 Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, 
priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai bus:

EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
60 minučių; 
EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
45 minutės; 
EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
15 minučių. 
Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip 
ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 
Detalesni projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto „Šildymas 

vėdinimas“ dalyje. 

7. Apsaugos nuo 
žaibo įrengimas. 
Elektros instaliacija. 

Statinyje turi būti įrengiama apsaugos nuo žaibo sistema pagal STR 
2.02.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”.  
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos ir kt. 
sistemos) ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. 
Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne 
mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam 
tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių 
sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 
Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus nes 

statinio stogas yra iš BROOF (t1) degumo klasės. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais būdais: 
1. jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai
įžeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje;
2. jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo
laidininkų pakilusi temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai
tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo
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laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena;  
Įžeminimo laidininkų medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-
3. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemų) elektros imtuvai, nesvarbu, kokia vartotojui yra suteikta patikimumo 
kategorija, elektros energija turi būti aprūpinami įrengiant papildomus 
autonominius elektros energijos šaltinius. 

8. Architektūriniai 
sprendiniai  

 Pastato išorinių sienų apdaila nekeičiama, stogas lieka esamas. 

 Ant stogo numatyta apsauginė 0,6 m aukščio tvorelė arba parapetas. 

 Užlipimas į pastogę numatytas iš antro aukšto koridoriaus. 

 Gaisrinės technikos privažiavimo kelias arba apsisukimo aikštelė 
(12x12 m) numatyta ne toliau kaip 25 metrai nuo pastato vidiniame 
kieme. 

 Priešgaisrinės sienos turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo 
klasės statybos produktų. 

9. Konstrukciniai 
sprendiniai 

Kultūros paskirties pastatas projektuojamas II atsparumo ugniai laipsnio. 
Pastato stogas BROOF(t1) klasės. 
Laikančios konstrukcijos (išskyrus denginius) R 45. 
Perdangos REI 20. 
Laiptinės vidinės sienos REI 45. 
Laiptinių vidinės durys C3S200. 
Techninių ir pagalbinių patalpų pertvaros  EI 45, perdangos REI 45 ir durys 
EW30-C3. 
Scenos grindų laikančios konstrukcijos turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 
degumo klasės statybos produktų. Scenos grindys turi būti ne žemesnės kaip 
B–s2, d0 degumo klasės. 
Lifto šachta EI 45, lifto durys EW 30 (liftų valdymas kilus gaisrui turi būti 
įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais). 
Ventkamerų pertvaros EI 45, perdangos REI 45 ir durys EW30-C3. 
Nuo šalia esančio pastato, projektuojamas pastatas atskiriamas kaip kitas 
gaisrinis skyrius REI 180 priešgaisrine siena ir stogo dalis numatyta REI 60. 

 10.  Stacionarioji gaisro 
gesinimo sistema Pagal Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų  projektavimo ir įrengimo taisyklės 

pastate stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama. 

11.  Evakuacijos 
sprendiniai 

 Pastato laiptinių vidinės durys turi būti priešdūminės C3S200. 
 Laiptinių lauko durys turi būti ne siauresnės už laiptų plotį t. y. 1,2 m. 

 Tarp laiptų maršų turi būti 50 mm tarpas, gaisrinei žarnai pratempti. 
Įrengti turėklai neturi siaurinti nurodyto tarpo.  

 Laiptinių plotis ne mažiau 1,2 m.  
 Žmonėms evakuotis skirtos L1 tipo laiptinės turi turėti įstiklintas angas 

kiekvieno aukšto lauko sienose. 

 Evakuacijos keliai iš administracinių patalpų antrame aukšte numatyti 
per L1 tipo laiptinę (nes aukšte nebus 20 žmonių). 

 Iš rūsio evakuacija numatyta per dvi uždaras L1 tipo laiptines. 

 L1 tipo laiptinių laiptų nuolydis evakavimosi keliuose turi būti ne 
didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų 
plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. 

 Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.  

 Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau 
– varčia) plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų 
pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm. 

 Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi, turi būti ne siauresni 
kaip: 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 

 Evakavimosi keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne 
žemesni kaip 2 m. 

 Administracinėse patalpose evakuacinio kelio atstumas patalpoje iki 
evakuacinio išėjimo iš patalpos turi būti ne ilgesnis kaip 30 m kai 
aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

 3 tipo laiptai turi būti įrengiami iš ne žemesnės kaip A2– s3, d2 
degumo klasės statybos produktų ir statomi prie pastato lauko sienų, 
kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30, o plotis bent po 1 m 
didesnis už išorinius laiptų matmenis. 
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 3 tipo laiptai turi turėti aikšteles evakuacinių išėjimų aukštyje, ne
mažesnio kaip 1,2 m aukščio apsauginius turėklus. Laiptų nuolydis turi
būti ne didesnis kaip 1:1, plotis – ne mažesnis kaip 0,85 m. Durys išeiti
į šiuos laiptus turi atsidaryti iš patalpų vidaus.

 Patalpų su žiūrovų vietomis evakavimosi keliuose esančios durys turi
būti priešdūminės, ne žemesnės kaip C3S200 klasės.

 Evakavimosi keliuose draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą
pakopų aukštį ar plotį.

 Evakavimosi kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų
angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis
kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip
45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimosi kelių grindų
nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.

 Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN
179 ir LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Evakuacinių
išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai
užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus,
atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, – pagal
LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais
evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti
užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Gaisrinės saugos projektavimo užduoties derinimo lentelė. 

Projekto dalis: Projekto dalies vadovas: 

Vardas Pavardė 

Parašas 

Bendroji dalis Remigijus Vailionis 

Statinio architektūra 
Sklypo sutvarkymas 

Nerijus Siciunas 

Statinio konstrukcijos Tadas Zaveckas 

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas Julius Krivcovas 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; Remigijus Vailionis 

Elektrotechnika; 
Procesų valdymas ir automatizacija 

Vytautas Grinius 

Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), 

Apsauginė signalizacija     

Gaisro aptikimas ir signalizavimas 

Donatas Augevičius 



Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė  
(pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas:   Kultūros paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, kapitalinio remonto projektas.
Objekto adresas:      T. Ševčenkos g. 19A.
Pareiškėjas:               Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2024-12-27 Nr. PS24-3100.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 4,5 m3/d.; 0,5 m3/hmax.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - 160 m. (palaikomas tinkle) ir 180 m. (didžiausias
galimas).
Užsakovas privalo: 

- Atsijungti  nuo  esamų  vandentiekio  tinklų  (įvado).  Nereikalingus  tinklus  išmontuoti,  užtikrinti
nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams.

- Suprojektuoti  ir  pakloti  vandentiekio  įvadą  (-us),  prisijungiant  nuo  esamų  vandentiekio  tinklų  T.
Ševčenkos g./Vytenio g..

- Vandens apskaitos mazgas turi  būti suprojektuotas ir  įrengtas,  vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI
skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Poreikiui esant, vandens apskaitos mazgą rekonstruoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir
patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slėgio pakėlimo stotelę. Projektuojant slėgio pakėlimo stotelę,

vadovautis  UAB  „Vilniaus  vandenys“  patvirtinta  Technine  politika,  kurią  galima  rasti
http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:
Poreikis: lauko 15 l/s; vidaus 5,4 l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko 15 l/s; vidaus 5,4 l/s.
Užsakovas     privalo  :

- Lauko gaisrų gesinimą numatyti nuo esamų gaisrinių hidrantų T. Ševčenkos g. (x=6060808 y=581534), (
x=6060837 y=581649), Švitrigailos g. (x=6060943 y=581724), įvertinus atstumus iki jų.

- Jei pastato vidaus gaisrų gesinimas numatytas tik gaisriniais čiaupais  – vidaus gaisrų gesinimą numatyti
nuo esamų žiedinių vandentiekio tinkle T. Ševčenkos g./Vytenio g..

- Jei  pastato  vidaus  gaisrų  gesinimui  numatyta  stacionari  gaisrų  gesinimo  sistema  –  vidaus  gaisrų
gesinimui suprojektuoti ir įrengti priešgaisrines talpas.

- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus gaisrinės dalies projektavimo užduotį ir brėžinius su
priešgaisrinių sistemų sprendiniais.

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: 4,5 m3/d.; 0,5 m3/hmax.; užterštumas BDS7 350,0 mg/l.
Užsakovas privalo:

- Panaudoti esamą nuotekų išvadą.  Poreikiui  esant,  išvadą rekonstruoti,  užtikrinant nepertraukiamą
nuotekų šalinimą esamiems vartotojams.

- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant jos

automatizavimą,  dispečerizavimą ir  kita,  vadovautis UAB „Vilniaus  vandenys“  patvirtinta Technine
politika.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo

vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“.
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius

vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.
- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.

PATVIRTINTA 
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-01-16 Nr. PS25-78
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- Jeigu  žemės  sklypuose  projektuojami  bendro  naudojimo  tinklai  ir/ar  siurblinės,  taip  pat  žemės 
sklypuose  esamiems  bendro  naudojimo tinklams  ir/ar  siurblinėms,  numatyti  ir  išskirti  tinklų  ir/ar 
siurblinių apsaugos zonas pagal LR Vyriausybės nutarimo Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų  patvirtinimo  nuostatas  ir  apsaugos  zonos  dydžio  servitutus,  suteikiančius  teisę  prieiti  ir 
privažiuoti  prie  tinklų  ir/ar  siurblinių,  šiuos  objektus  aptarnauti  ir  remontuoti,  tiesti  požemines 
komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.

- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, 
poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.

- Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu 

valdomus  ir  /  ar  naudojamus  tinklus.  Bendrovė  per  privačius  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus 
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.

- Paruoštą  projektą  su  visais  pažymėtais  inžineriniais  (naujai  projektuojamais  (išskiriant  bendro 
naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais bei 
esamais)  tinklais  bei  bendro  naudojimo tinklų  apsaugos  zonoje  numatomomis  įrengti susisiekimo 
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka. 

- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB 
„Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias 
galima rasti  http://www.vv.lt/lt/partneriams/  ,   patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas 
sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros  

plėtros sutartį arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos  
sutartį,  patvirtiną Vilniaus  miesto savivaldybės Nr.  1-486;  2020-04-17 d.  sprendimu,  kuria  Bendro 
naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo 
pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.

- Jeigu  vykdomi  statybos  darbai  tinklų  apsaugos  zonose,  pasirašyti Susitarimą  dėl  darbų  vykdymo 
infrastruktūros apsaugos zonoje. 

- Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą galite rasti: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti Servituto sutartį  .   
- Rekonstruojamai  (išmontuojamai)  esamų  vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų  tinklų  daliai 

pasirašyti     Geriamojo  vandens  tiekimo ir  nuotekų  tvarkymo infrastruktūros  objektų  rekonstrukcijos   
sutartį ir Panaudos sutartį.

- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt
- Su sutarčių projektais ir  būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: 

http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą 

numatytų  darbų  atlikimo,  tokiu  atveju  Statytojas  privalo  perleisti  visas  teises  ir  pareigas  naujam 
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB 
„Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info  @vv.lt   nurodydamas naująjį statytoją.

- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso 
esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.

- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas bus 
galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti 

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią 
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, 
trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. 
turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą 
žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, 
trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas 
Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos 
taisykles ir STR reikalavimus.

- Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra 
prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei  
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galiojančias teisės aktų nuostatas.
- Prieš vykdant tinklų perklojimo ir pertvarkymo darbus pagal rekonstrukcijos sutartį, Statytojas privalo

suderinti konkrečią datą, laiką ir gauti raštišką sutikimą iš UAB „Vilniaus vandenys“ dėl eksploatuojamų
vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  atjungimo  ir  esamų  vartotojų  perjungimo  darbų  (dėl  suderinimo
Statytojas turi  kreiptis el.  paštu:  info  @vv.lt   arba tel.:  19  11  8  ).  Jeigu Statytojas nesilaiko šios tinklų
atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus vandenys“ patirtus
nuostolius.

VII. GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas
arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.

- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“
teikiamų  paslaugų  galite  rasti  http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/  .  

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:
- Pažymima,  kad asmenys,  teikiantys  skelbti duomenis  (dokumentus)  Lietuvos  Respublikos  statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių
asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).

- UAB  „Vilniaus  vandenys“,  įgyvendindama  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  reikalavimus,
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens
duomenys (vardas ir  pavardė) gali  būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus
nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu
Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo.
Plačiau  apie  bendrovės  vykdomą asmens  duomenų tvarkymą galite  sužinoti  bendrovės  interneto
svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė:   E. Olechnovičius  
(V. Pavardė)
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POZICIJA
EIL.NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

REKOMEN-
DUOJAMAS TIPAS, 

MARKĖ ARBA
ŽYMĖJIMAS

MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

1 PE RC slėgio klasės PN 10 vandentiekio 
vamzdžiai. Vamzdžių išorinis skersmuo 
d110mm. 
Vamzdžių sumontavimas uždaru betranšėjiniu 
būdu.

TS, P.3.3.16 m 150

2 PE RC slėgio klasės PN 10 vandentiekio 
vamzdžiai. Vamzdžių išorinis skersmuo 
d110mm. 
Vamzdžių sumontavimas tranšėjoje.

TS, P.3.1.2 m 10

3 Betonas atramoms. TS, P.3.3.11 m3 1
4 Grunto  kasimas  mechanizuotai  su šlaitų 

išramstymais. TS, P.3.3.7 m3 100

5 Grunto  kasimas  rankiniu  būdu  šalia  esamų 
komunikacijų. TS, P.3.3.7 m3 10

6 Sutankinto smėlio pasluoksnio po vamzdynais 
įrengimas. TS, P.3.3.7 m3 1

7 Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. TS, P.P.3.3.7 m3 3
8 Užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. TS, P.3.3.7 m3 80
9 Iškasto grunto išvežimas. TS, P.P.3.3.7 m3 34
10 PE RC slėgio alkūnė d110 mm 900. TS, P.3.1.2 vnt 4
11 Apvalus g/b vandentiekio šulinys d=3000mm. 

H=3,00m. Komplekte su “plaukiojančio” tipo 
ketiniu liuku, 
apkrovos klasė D400. 
Betonas atramoms – 0,5 m3.
Šulinio sumontavimas.
Šulinio hidroizoliacija.

TS, P.3.4 kompl. 1 G/B
6 M3

12 Ketinė flanšinė sklendė DN200 mm. TS, P.3.3.10 vnt 4
13 Ketinė flanšinė sklendė DN100 mm. TS, P.3.3.10 vnt 2
14 Flanšinis adapteris DN200/d200 mm.

Atsparus tempimui. TS, P.3.3.11 vnt 2

15 Flanšinis tarpvamzdis DN200. L=100 mm. TS, P.3.3.11 vnt 1
16 Flanšinis adapteris DN100/d110 mm.

Atsparus tempimui. TS, P.3.3.11 vnt 2

17 Ketinis flanšinis trišakis DN200/DN100 mm. TS, P.3.3.10 vnt 2
18 Įvado hermetinimas. vnt 2
19 Komunikacijų žymėjimo ženklas. TS, P.3.3.15 vnt 2
20 Sumontuotos vandentiekio sistemos 

praplovimas, hidraulinis išbandymas ir 
dezinfekcija.

TS, P.3.5 m 160
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POZICIJA
EIL.NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

REKOMEN-
DUOJAMAS TIPAS, 

MARKĖ ARBA
ŽYMĖJIMAS

MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

21 Esamos  asfaltbetonio  dangos  ir  sluoksnių 
išardymas. TS, P.3.3.13 m2 16

22 Asfaltbetonio  viršutinio  dangos  sluoksnio 
atstatymas. TS, P.3.3.13 m2 16

23 Asfaltbetonio  apatinio  dangos  sluoksnio 
atstatymas. TS, P.3.3.13 m2 16

24 Skaldos pagrindo sluoksnio atstatymas. TS, P.3.3.13 m3 4

25 Šalčiui  atsparaus  smėlio  žvyro  mišinio 
sluoksnio atstatymas. TS, P.3.3.13 m3 8

26 Esamos betoninių trinkelių dangos išardymas- 
atstatymas. TS, P.3.3.13 m2 20

27 Esamo DN100 mm vandentiekio išmontavimas. TS, P.3.3.13 m 20
28 Esamo g/b šulinio išmontavimas. TS, P.3.3.13 vnt 1
29 Statybinės atliekos: inertinės medžiagos. t 4
30 Statybinių atliekų išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu. t 4

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

(23 – 28) – TP – VN – Ž-1
1 etapas.

2 2 0



NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
Vandens apskaitos mazgas.

1 Ketinė flanšinė sklendė (Ilga). Sąlyginis 
skersmuo DN100mm.

TS, P.1.4.7 vnt 6

2 Ketinė flanšinė sklendė DN65mm. TS, P.1.4.9 kompl. 2
3 Ketinė flanšinė sklendė DN50mm. TS, P.1.4.9 kompl. 1
4 Ketinė flanšinė alkūnė 900. Sąlyginis skersmuo 

DN100mm.
TS, P.1.4.8 vnt 2

5 Plieninis flanšas DN65mm. TS, P.1.4.8 m 2
6 Ketinis flanšinis trišakis DN100x100mm. TS, P.1.4.8 vnt 3
7 Atbulinis vožtuvas DN65mm. TS, P.1.4.8 vnt 2
8 Atbulinis vožtuvas DN50mm. TS, P.1.4.8 vnt 1
9 Tempimui atspari alkūnė 900. Sąlyginis 

skersmuo d110mm.
TS, P.1.4.8 vnt 2

10 Flanšas su vidiniu sriegiu DN100/ 2“. TS, P.1.1 vnt 2
11 Flanšas su vidiniu sriegiu DN65/ 2“. TS, P.1.1 vnt 2
12 Šalto vandens skaitiklis. Sąlyginis skersmuo 

DN50mm. Vardinis debitas – 15 m3/val.
TS, P.1.4.10 vnt 2

13 Plieninis cinkuotas vamzdis DN50mm. TS, P.1.4.8 m 2
14 Kontrolinis čiaupas. Sąlyginis skersmuo 

DN15mm. 
TS, P.1.4. vnt 3

15 Flanšinis adapteris DN50/d63mm. TS, P.1.4. vnt 1
16 Flanšas su vidiniu sriegiu DN100/ 1“. TS, P.1.1 vnt 1
17 Flanšas su vidiniu sriegiu DN50/ 1“. TS, P.1.1 vnt 1
18 Šalto vandens skaitiklis. Sąlyginis skersmuo 

DN25mm. Vardinis debitas – 3,5 m3/val.
TS, P.1.4.10 vnt 1

19 Plieninis cinkuotas vamzdis DN25mm. TS, P.1.4.8 m 1
20 Flanšinis adapteris DN100/d110mm. TS, P.1.4. vnt 2
21 Vandens išleidimo čiaupas. Sąlyginis skersmuo 

DN15mm. 
TS, P.1.4. vnt 2

22 Akmens vatos vamzdinis kevalas d110mm, 
storis 50mm.

TS, P.1.4. m 1

23 Metalas atramoms. TS, P.1.4.8 kg 50

Vidaus vandentiekis (V1,T3,T4).
1 Rutuliniai ventiliai. DN32mm. TS, P.1.4 vnt 2
2 Rutuliniai ventiliai. DN25mm. TS, P.1.4 vnt 6
3 Rutuliniai ventiliai. DN20mm. TS, P.1.4 vnt 12
4 Rutuliniai ventiliai. DN15mm. TS, P.1.4 vnt 28
5 Kampiniai čiaupai sanitarinių prietaisų 

atjungimui.
TS, P.1.4 vnt 54
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
6 Maišytuvas praustuvui, svirtinis. TS, P.1.4.12 vnt 3
7 Maišytuvas plautuvei, virtuvinis. TS, P.1.4.13 vnt 2
8 Sieninis maišytuvas montuojamas prie 

nuplovimo puodo.
TS, P.2.5.1 vnt 1

9 WC nuplovimo mechanizmas nuplovimo puodui. TS, P.2.5.1 vnt 1
10 Dušo maišytuvas su lanksčia žarna. TS, P.1.4.11 vnt 1
11 Dušo maišytuvas su lanksčia žarna 

apsiplovimui, WC prie unitazo.
TS, P.1.4.11 vnt 1

12 Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas 
(kopetėlės), komplekte su termostatu.

TS, P.1.4.14 vnt 1

13 Sensorinis pisuaro nuplovimas. TS, P.1.4.16 vnt 7
14 Sensorinis praustuvo maišytuvas. TS, P.1.4.17 vnt 11
15 Metaliniai liukeliai su durelėmis armatūrai. TS, P.1.4.5 vnt 4
16 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 

su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=63mm.

TS, P.1.2 m 3

17 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=40mm.

TS, P.1.2 m 12

18 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=32mm.

TS, P.1.2 m 100

19 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis spalvoto metalo fasoninėmis 
dalimis ir tvirtinimo detalėmis. d=25mm.

TS, P.1.2 m 18

20 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis spalvoto metalo fasoninėmis 
dalimis ir tvirtinimo detalėmis. d=20mm.

TS, P.1.2 m 108

21 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=16mm.

TS, P.1.2 m 51

22 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
sintetinio kaučiuko  izoliacija. Izoliacijos storis 
19mm. Izoliuojamo vamzd D=63mm.

TS, P.1.10.3 m 3

23 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
sintetinio kaučiuko  izoliacija. Izoliacijos storis 
19mm. Izoliuojamo vamzd D=40mm.

TS, P.1.10.3 m 12

24 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
sintetinio kaučiuko  izoliacija. Izoliacijos storis 
19mm. Izoliuojamo vamzd D=32mm.

TS, P.1.10.3 m 50

25 Vamzdžių izoliavimas vamzdinais kevalais su al. 
folija. Izoliacijos storis 30mm. Izoliuojamo vamzd 
D=32mm.

TS, P.1.10.2 m 50

26 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno izoliacija.
 Izoliacijos storis 20mm. Izoliuojamo vamzd 
D=20mm.

TS, P.1.10.1 m 18

27 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno izoliacija.
 Izoliacijos storis 20mm. Izoliuojamo vamzd 
D=20mm.

TS, P.1.10.1 m 108

DOKUMENTO ŽYMUO
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
28 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno izoliacija. 

Izoliacijos storis 9mm. Izoliuojamo vamzd. 
D=16mm.

TS, P.1.10.1 m 51

29 Sistemų praplovimas, hidraulinis išbandymas ir 
dezinfekcija.

kompl. 1

30 Esamų plieninių vandentiekio vamzdžių 
D=50mm demontavimas.

m 10

31 Esamų plieninių vandentiekio vamzdžių 
D=15-25mm demontavimas.

m 50

32 Esamo vandens apskaitos mazgo 
demontavimas.

kompl. 1

33 Esamų vandens šildytuvų demontavimas. vnt 1
34 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,5
35 Statybinių atliekų išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu.
t 0,5

Priešgaisrinis vandentiekis (V2).
1 Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, 

kompl. su srieginėmis fasoninėmis dalimis. 
DN65mm.

TS, P.1.1 m 126

2 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
izoliacija. Izoliacijos storis 19mm. Izoliuojamo 
vamzd. DN65mm.

TS, P.1.10.3 m 126

3 Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, 
kompl. su srieginėmis fasoninėmis dalimis. 
DN50mm.

TS, P.1.1 m 61

4 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
izoliacija. Izoliacijos storis 19mm. Izoliuojamo 
vamzd. DN50mm.

TS, P.1.10.3 m 61

5 Slėgio pakėlimo stotelė priešgaisriniam 
vandentiekiui.
Gamyklinio išpildymo, pilnai sukomplektuota.
Komplekte 2 vnt. aukšto slėgio siurblių. 
Visa reikalinga valdymo įranga.
Vandens debitas 5,4 l/s. Reikalingas slėgis min. 
0,4Mpa.

TS, P.1.4.18 kompl. 1

6 Ketinė flanšinė sklendė DN65mm. TS, P.1.4.7 vnt 3
7 Ketinė flanšinė sklendė DN50mm. TS, P.1.4.7 vnt 9
8 Gaisrinis čiaupas komplekte su spintele, 

gesinimo įranga, 20m ilgio  žarna. Sąlyg. 
skersmuo DN50mm.

TS, P.1.4.6 kompl. 10

9 Priešgaisrinio vandentiekio hidraulinis 
išbandymas.

TS, P.1.9 kompl. 1

DOKUMENTO ŽYMUO
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
Lauko buitinės nuotekos.

1 PVC  nespaudiminiai  moviniai  vamzdžiai,  klasė 
N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, 
vamzdžių  sumontavimas.  Išorinis  skersmuo 
D=160mm. 

TS, p.3.1.1 m 4

2 PVC  nespaudiminiai  moviniai  vamzdžiai,  klasė 
N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, 
vamzdžių  sumontavimas.  Išorinis  skersmuo 
D=110mm. 

TS, p.3.1.1 m 4

3 Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. TS, P.3.3.7 m3 10
4 Grunto  kasimas  rankiniu  būdu  šalia  esamų 

komunikacijų.
TS, P.3.3.7 m3 2

5 Sutankinto  smėlio  pasluoksnio  po  vamzdynais 
įrengimas.

TS, P.3.3.7 m3 0,5

6 Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. TS, P.3.3.7 m3 1
7 Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. TS, P.3.3.7 m3 10,5
8 Iškasto grunto išvežimas. TS, P.3.3.7 m3 1,5
9  Vamzdžių užtaisymas šulinių žieduose. TS, 3.4.6 vnt 2
10 Šulinių žymėjimo ženklai. TS P.3.3.15 vnt 2
11 Sumontuotos nuotekų sistemos praplovimas ir 

hidraulinis išbandymas.
TS, P.3.5 m 8

12 Esamų g/b šulinių nuosėdų išsiurbimas. m3 0,5
13 Esamų g/b šulinių sienų ir latakų remontas, 

betonas.
m3 1,0

14 Esamos betoninių trinkelių dangos ardymas-
atstatymas.

TS, P.3.3.13 m2 10

15 Esamų metalinių vamzdžių DN100-150 
išmontavimas.

m 8

16 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,2

Vidaus buitinės nuotekos.
1 Keramikinis praustuvas komplekte su sifonu. TS, P.2.5.1 kompl. 5
2 Keramikinis praustuvas neįgaliesiems, 

komplekte su sifonu.
TS, P.2.5.4 kompl. 1

3 Lieto akmens koriano praustuvas, gaminamas 
pagal užsakymą, orientaciniai matmenys 1,8x0,6 
m, komplekte su sifonais, fasoninėmis ir 
tvirtinimo detalėmis.

TS, P.2.5.6 kompl. 2

4 Lieto akmens koriano praustuvas, gaminamas 
pagal užsakymą, orientaciniai matmenys 0,9x0,6 
m, komplekte su sifonais, fasoninėmis ir 

TS, P.2.5.6 kompl. 1
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
tvirtinimo detalėmis.

5 Nerūdijančio plieno plautuvė, montuojama į 
stalviršį, dviejų dalių, komplekte su sifonu.

TS, P.2.5.1 kompl. 1

6 Keramikinis unitazas, pakabinamas. Komplekte: 
sienoje įrengiamas vandens bakelis, montavimo 
rėmas, prijungimo fasoninės dalys, nuplovimo 
mygtukas, unitazo dangtis.

TS, P.2.5.5 kompl. 21

7 Keramikinis unitazas neįgaliesiems, 
paaukštintas, su vandens bakeliu ir dangčiu.

TS, P.2.5.4 kompl. 1

8 Keramikinis pisuaras, komplekte su fasoninėmis 
ir tvirtinimo detalėmis.

TS, P.2.5.1 kompl. 7

9 Keramikinis nuplovimo puodas su grotomis. TS, P.2.5.1 kompl. 1
10 Rankenų komplektas neįgaliesiems prie 

praustuvo (stacionarus turėklas). 
TS, P.2.5.4 kompl. 1

11 Rankenų komplektas neįgaliesiems prie unitazo 
(stacionarus ir atlenkiamas turėklai). 

TS, P.2.5.4 kompl. 1

12 Plastmasinis trapas su nerūdijančio plieno 
grotelėmis su “sausu” sifonu. Pajungimo išorinis 
skersmuo D=110mm.

TS, P.2.5.3 vnt 6

13 Plieninis trapas techninėms patalpoms. d110mm. TS, P.2.5.3 vnt 3
14 PVC  nespaudiminiai  moviniai  vamzdžiai,  klasė 

N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, 
vamzdžių  sumontavimas.  Montuojami  po 
grindimis, grunte. Išorinis skersmuo D=160mm. 

TS, p.3.1.1 m 21

15 PVC  nespaudiminiai  moviniai  mažatriukšmiai 
vamzdžiai, komplekte su movinėmis fasoninėmis 
dalimis, vamzdžių sumontavimas. Montuojami po 
grindimis, grunte. Išorinis skersmuo D=110mm. 

TS, p.2.1 m 94

16 PVC  nespaudiminiai  moviniai  mažatriukšmiai 
vamzdžiai, komplekte su movinėmis fasoninėmis 
dalimis,  vamzdžių  sumontavimas.  Stovams. 
Išorinis skersmuo D=110mm. 

TS, p.2.1 m 20

17 PVC revizija D=110mm. TS, P.2.1 vnt. 3
18 Sieniniai  liukeliai  su  durelėmis  revizijoms  ir 

pravaloms.
TS, P.2.3.11 vnt. 3

19 Pravala įrengiama grindyse D=160mm. TS, P.2.1.1 vnt. 3
20 Pravala įrengiama grindyse D=110mm. TS, P.2.1.1 vnt. 5
21 Grindiniai  liukeliai  iš  nerūdijančio  plieno  su 

durelėmis pravalų įrengimui.
TS, P.2.3.12 vnt. 8

22 WC alkūnė D=110mm. TS, P.2.1 vnt. 2
23 Stogelis alsuokliui D=110mm. TS, P.2.1 vnt. 4
24 Plastikinių vamzdžių priešgaisrinės sandarinimo 

movos D=110mm.
TS, P.2.1 vnt. 4

25 Buitinių  nuotekų  šalinimo  sistemos  hidraulinis 
išbandymas.

TS, P.2.4 kompl. 1

26 Grunto kasimas pastate. m3 15
27 Esamų  nuotekų  vamzdžių  DN100mm 

demontavimas.
m 50

28 Esamų  nuotekų  vamzdžių  DN100mm 
demontavimas.

m 30
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
29 Praustuvų demontavimas. vnt 6
30 Unitazų demontavimas. vnt 9
31 Pisuarų demontavimas. vnt 2
32 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,5
32 Statybinės atliekos: inertinės medžiagos. t 0,5
33 Statybinių  atliekų  išvežimas  rangovo  pasirinktu 

atstumu.
t 1
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
Vidaus vandentiekis (V1,T3,T4).

1 Rutuliniai ventiliai. DN25mm. TS, P.1.4 vnt 8
2 Rutuliniai ventiliai. DN20mm. TS, P.1.4 vnt 10
3 Rutuliniai ventiliai. DN15mm. TS, P.1.4 vnt 18
4 Vandens išleidimo ventiliai. DN15mm. TS, P.1.4 vnt 9
5 Automatiniai nuorinimo vožtuvai. DN15mm. TS, P.1.4 vnt 6
6 Kampiniai čiaupai sanitarinių prietaisų 

atjungimui.
TS, P.1.4 vnt 20

7 Maišytuvas praustuvui, svirtinis. TS, P.1.4.12 vnt 7
8 Maišytuvas plautuvei, virtuvinis. TS, P.1.4.13 vnt 4
9 Sieninis maišytuvas montuojamas prie 

nuplovimo puodo.
TS, P.2.5.1 vnt 2

10 WC nuplovimo mechanizmas nuplovimo puodui. TS, P.2.5.1 vnt 2
11 Dušo maišytuvas su lanksčia žarna. TS, P.1.4.11 vnt 2
12 Dušo maišytuvas su lanksčia žarna 

apsiplovimui, WC prie unitazo.
TS, P.1.4.11 vnt 2

13 Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas 
(kopetėlės), komplekte su termostatu.

TS, P.1.4.14 vnt 3

14 Karšto vandentiekio termostatinis ventilis su 
temperatūros nustatymu. Sąlyginis skersmuo 
DN15mm.

TS, P.1.4.15 vnt 3

15 Metaliniai liukeliai su durelėmis armatūrai. TS, P.1.4.5 vnt 7
16 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 

su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=32mm.

TS, P.1.2 m 38

17 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=25mm.

TS, P.1.2 m 60

18 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis spalvoto metalo fasoninėmis 
dalimis ir tvirtinimo detalėmis. d=20mm.

TS, P.1.2 m 32

19 Daugiasluoksniai vandentiekio vamzdžiai kompl. 
su presuojamomis fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis. d=16mm.

TS, P.1.2 m 137

20 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
sintetinio kaučiuko  izoliacija. Izoliacijos storis 
19mm. Izoliuojamo vamzd D=32mm.

TS, P.1.10.3 m 19

21 Vamzdžių izoliavimas vamzdinais kevalais su al. 
folija. Izoliacijos storis 30mm. Izoliuojamo vamzd 
D=32mm.

TS, P.1.10.2 m 19
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
22 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno izoliacija. 

Izoliacijos storis 20mm. Izoliuojamo vamzd 
D=25mm.

TS, P.1.10.1 m 60

23 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno izoliacija.
 Izoliacijos storis 20mm. Izoliuojamo vamzd 
D=20mm.

TS, P.1.10.1 m 32

24 Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno izoliacija. 
Izoliacijos storis 9mm. Izoliuojamo vamzd. 
D=16mm.

TS, P.1.10.1 m 137

25 Sistemų praplovimas, hidraulinis išbandymas ir 
dezinfekcija.

kompl. 1

26 Esamų plieninių vandentiekio vamzdžių 
D=15-25mm demontavimas.

m 50

27 Esamų vandens šildytuvų demontavimas. vnt 1
28 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,1
29 Statybinių atliekų išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu.
t 0,1

Priešgaisrinis vandentiekis (V2).
1 Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, 

kompl. su srieginėmis fasoninėmis dalimis. 
DN50mm.

TS, P.1.1 m 56

2 Vamzdžių izoliavimas antikondensacine 
izoliacija. Izoliacijos storis 19mm. Izoliuojamo 
vamzd. DN50mm.

TS, P.1.10.3 m 56

3 Gaisrinis čiaupas komplekte su spintele, 
gesinimo įranga, 20m ilgio  žarna. Sąlyg. 
skersmuo DN50mm.

TS, P.1.4.6 kompl. 6

4 Priešgaisrinio vandentiekio hidraulinis 
išbandymas.

TS, P.1.9 kompl. 1

5 Angų vamzdžiams išgręžimas g/b perdangoje. m3 0,5
6 Esamų plieninių vandentiekio vamzdžių DN50 

demontavimas.
m 20

7 Gaisrinių čiaupų su įranga demontavimas. vnt 4
8 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,1
9 Statybinių atliekų išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu.
t 0,1
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
Lauko buitinės nuotekos.

1 PVC  nespaudiminiai  moviniai  vamzdžiai,  klasė 
N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, 
vamzdžių  sumontavimas.  Išorinis  skersmuo 
D=110mm. 

TS, p.3.1.1 m 12

2 Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. TS, P.3.3.7 m3 20
3 Grunto  kasimas  rankiniu  būdu  šalia  esamų 

komunikacijų.
TS, P.3.3.7 m3 3

4 Sutankinto  smėlio  pasluoksnio  po  vamzdynais 
įrengimas.

TS, P.3.3.7 m3 0,5

5 Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. TS, P.3.3.7 m3 2
6 Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. TS, P.3.3.7 m3 20,5
7 Iškasto grunto išvežimas. TS, P.3.3.7 m3 2,5
8  Vamzdžių užtaisymas šulinių žieduose. TS, 3.4.6 vnt 2
9 Šulinių žymėjimo ženklai. TS P.3.3.15 vnt 1
10 Sumontuotos nuotekų sistemos praplovimas ir 

hidraulinis išbandymas.
TS, P.3.5 m 12

11 Esamų g/b šulinių nuosėdų išsiurbimas. m3 0,5
12 Esamų g/b šulinių sienų ir latakų remontas, 

betonas.
m3 1,0

13 Esamos betoninių trinkelių dangos ardymas-
atstatymas.

TS, P.3.3.13 m2 6

14 Esamų metalinių vamzdžių DN100-150 
išmontavimas.

m 6

15 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,2

Vidaus buitinės nuotekos.
1 Keramikinis praustuvas komplekte su sifonu. TS, P.2.5.1 kompl. 5
2 Keramikinis praustuvas neįgaliesiems, 

komplekte su sifonu.
TS, P.2.5.4 kompl. 2

3 Nerūdijančio plieno plautuvė, montuojama į 
stalviršį, dviejų dalių, komplekte su sifonu.

TS, P.2.5.1 kompl. 1

4 Nerūdijančio plieno plautuvė, montuojama į 
stalviršį, vienos dalies su lentynėle indams, 
komplekte su sifonu.

TS, P.2.5.1 kompl. 3

5 Keramikinis unitazas, pakabinamas. Komplekte: 
sienoje įrengiamas vandens bakelis, montavimo 
rėmas, prijungimo fasoninės dalys, nuplovimo 
mygtukas, unitazo dangtis.

TS, P.2.5.5 kompl. 6

6 Keramikinis unitazas neįgaliesiems, 
paaukštintas, su vandens bakeliu ir dangčiu.

TS, P.2.5.4 kompl. 2
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
7 Keramikinis nuplovimo puodas su grotomis. TS, P.2.5.1 kompl. 2
8 Dušo kabina, su dušo podugniu. TS, P.2.5.1 kompl. 2
9 Rankenų komplektas neįgaliesiems prie 

praustuvo (stacionarus turėklas). 
TS, P.2.5.4 kompl. 2

10 Rankenų komplektas neįgaliesiems prie unitazo 
(stacionarus ir atlenkiamas turėklai). 

TS, P.2.5.4 kompl. 2

11 Atbulinis vožtuvas su elektrifikuota pavara ir 
siurbliu, rūsio buitinių nuotekų tinklui, 
montuojamas po grindimis. Prijungimo skersmuo 
d110mm.

TS, P.2.5.7 vnt 1

12 Plastmasinis trapas su nerūdijančio plieno 
grotelėmis su “sausu” sifonu. Pajungimo išorinis 
skersmuo D=110mm.

TS, P.2.5.3 vnt 4

13 Plastmasinis trapas su nerūdijančio plieno 
grotelėmis su “sausu” sifonu. Pajungimo išorinis 
skersmuo D=50mm.

TS, P.2.5.3 vnt 5

14 PVC  nespaudiminiai  moviniai  vamzdžiai,  klasė 
N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, 
vamzdžių  sumontavimas.  Montuojami  po 
grindimis, grunte. Išorinis skersmuo D=110mm. 

TS, p.3.1.1 m 40

15 PVC  nespaudiminiai  moviniai  mažatriukšmiai 
vamzdžiai, komplekte su movinėmis fasoninėmis 
dalimis,  vamzdžių  sumontavimas.  Stovams. 
Išorinis skersmuo D=110mm. 

TS, p.2.1 m 62

16 PVC  nespaudiminiai  moviniai  mažatriukšmiai 
vamzdžiai,   komplekte  su  movinėmis 
fasoninėmis  dalimis,  vamzdžių  sumontavimas. 
Privedimams  prie  san.  prietaisų.  Išorinis 
skersmuo D=50mm. 

TS, p.2.1 m 39

17 PVC revizija D=110mm. TS, P.2.1 vnt. 5
18 PVC revizija D=50mm. TS, P.2.1 vnt. 2
19 Sieniniai  liukeliai  su  durelėmis  revizijoms  ir 

pravaloms.
TS, P.2.3.11 vnt. 11

20 Pravala įrengiama grindyse D=110mm. TS, P.2.1.1 vnt. 4
21 Grindiniai  liukeliai  iš  nerūdijančio  plieno  su 

durelėmis pravalų įrengimui.
TS, P.2.3.12 vnt. 15

22 WC alkūnė D=110mm. TS, P.2.1 vnt. 4
23 Stogelis alsuokliui D=110mm. TS, P.2.1 vnt. 1
24 Plastikinių vamzdžių priešgaisrinės sandarinimo 

movos D=110mm.
TS, P.2.1 vnt. 10

25 Plastikinių vamzdžių priešgaisrinės sandarinimo 
movos D=50mm.

TS, P.2.1 vnt. 8

26 Buitinių  nuotekų  šalinimo  sistemos  hidraulinis 
išbandymas.

TS, P.2.4 kompl. 1

27 Grunto kasimas pastate. m3 5
28 Sumontuotų vamzdynų aptaisymas gipskartoniu. m2 6
29 Angų vamzdžiams išgręžimas g/b perdangoje. m3 0,5
30 Esamų  nuotekų  vamzdžių  DN100mm 

demontavimas.
m 25
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NR. PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS

ŽYMUO MATO 
VNT.

KIEKIS PASTABOS

1 2 3 4 5 6
31 Esamų  nuotekų  vamzdžių  DN50mm 

demontavimas.
m 20

32 Praustuvų demontavimas. vnt 5
33 Unitazų demontavimas. vnt 5
34 Dušų demontavimas. vnt 3
35 Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. t 0,3
36 Statybinės atliekos: inertinės medžiagos. t 0,2
37 Statybinių  atliekų  išvežimas  rangovo  pasirinktu 

atstumu.
t 0,5
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1. ŠALTAS IR KARŠTAS VANDENTIEKIS

1.1 Reikalavimai plieniniams vamzdžiams.
Reikalavimai plieniniams cinkuotiems vandentiekio vamzdžiams.
Plieniniai  cinkuoti  vamzdžiai  turi  būti  gaminami  pagal  ISO  65  iš  plieno  Fe33  SFS200  skirti 

transportuoti geriamos kokybės vandenį iki 100°C temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 1,0<P<1,6Mpa. 
Jie  turi  turėti  ištisinį  cinko  paviršių,  ne  mažesnį  20  mikronų  storio.  Flanšų  jungimas  sandarinamas 
intarpais iš termoatsparios gumos, kai vandens temperatūra neviršija 105°C.

Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės 
dėmės ir šiurkštumai.

Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. 
Plieninių cinkuotų vamzdžių instaliacijai naudojamos plieninės cinkuotos arba ketinės fasoninės dalys su 
sriegine jungtimi. Jungiant vamzdžius suvirinimo būdu, būtina atstatyti suvirinimo vietoje pažeistą cinko 
sluoksnį.

1.2 Reikalavimai daugiasluoksniams vandentiekio vamzdžiams.
1.2.1 Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti visus reikalavimus, keliamus geriamojo ir karšto vandens 

sistemoms.  Tiekėjai privalo pateikti sertifikatus, kad vamzdžių sistema yra pritaikyta visoms geriamojo 
vandens kategorijoms bei fiziologiškai nekenksminga maisto produktams.

1.2.2. Daugiasluoksnių vamzdžių išoriniai  skersmenys turi  atitikti  Lietuvoje naudojamiems plieninių 
cinkuotų vamzdžių skersmenims.

1.2.3. Patvarumas turi būti ne mažiau, kaip 50 metų.
1.2.4. Vandenyje esančios cheminės medžiagos neturi gadinti instaliacijos.
1.2.5. Laikui bėgant sienelės turi neapaugti ir išlaikyti savo storį.
1.2.6. Atsparios galvaninei ir elektroninei korozijai.
1.2.7. Plastmasiniai daugiasluoksniai vamzdžiai turi turėti šias technines charakteristikas:

− Maksimali darbo temperatūra  950C.
− Maksimali trumpalaikė temperatūra  1100C.
− Maksimalus ilgalaikis darbo slėgis – 10 bar.
− Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas – 0,025 mm/m K.
− Linijinis šilumos laidumo koeficientas - 0,43 W/m K.
− Vamzdžio šiurkštumas – 0,007 mm.

Vandentiekio instaliacijoms galimas ir kitokių tipų vamzdynų naudojimas, su sąlyga, kad jie atitinka 
visus aukščiau paminėtus techninius bei kokybės reikalavimus, yra pritaikyti naudoti geriamojo ir karšto 
vandens sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje.

1.3 Vamzdynų sistemos ir gaminiai turi atitikti šiuos normatyvinius dokumentus:
1.3.1. Vamzdžiai turi turėti LR visuomenės sveikatos centro sprendimą, kad vamzdynai ir jų fasoninės 

dalys leidžiamos  naudoti geriamam vandeniui ūkio buities reikmėms.
1.3.2. Gaminiai turi turėti ISO 9002 standartą.
1.4 Armatūra.
1.4.1. Atjungimo armatūra turi būti sertifikuota.
1.4.2. Atjungimo armatūra turi būti pritaikyta vandens temperatūrai ne žemesnei 950C.
1.4.3. Atjungimo armatūros išlaikomas slėgis ne mažesnis, kaip 10,0 barų.
1.4.4.  Movinė  armatūra  montuojama  gulsčiuose  ir  vertikaliuose  vamzdynuose  ir  prijungiama 

srieginiais sujungimais.
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1.4.5. Armatūros montavimo vietose sienose įrengiami metaliniai  karštu būdu padengti liukeliai  su 
hermetiškai uždaromomis durelėmis.

1.4.6. Gaisriniai čiaupai, skirti pastato vidaus gaisrams gesinti, įrengiami 1,35m aukštyje nuo grindų. 
Čiaupai  montuojami tam skirtose spintelėse.  Spintelės komplektuojamos 20m ilgio  žarna su greitaja 
sąnara ir švirkštu. Priešgaisriniam vandentiekiui naudojami plieniniai vamzdžiai. Prie čiaupų įrengiami 
mygtukai priešgaisrinių siurblių paleidimui (žiūr. automatikos dalyje).

Uždorinis purkštas turi būti trijų padėčių ir plokščiosios žarnos gale turi užtikrinti šias valdymo padėtis: 
uždarymo; purškimo; čiurkšlės.

1.4.7.  Vandentiekio  tinkluose  naudojamos  sklendės  iš  kalaus  ketaus  su  flanšiniais  sujungimais. 
Sklendžių  korusas  pagamintas  iš  kalaus  ketaus  GGG400,  padengtas  milteline  epoksidine  danga. 
Sklendės pleištas vulkanizuotas epdm. Sklendės flanšai turi būti PN10 slėgio klasės. Tiekėjai turi pateikti 
sertifikatus, leidžiančius sklendes naudoti geriamojo vandens sistemoms.

1.4.8.  Fasoninėms  dalims  gaminti  naudojamas  kalusis  ketus  su  sferoidiniu  grafitu  pagal  savo 
charakteristikas turi atitikti ISO standartus. Fasoninės dalys turi būti su patikima apsauga nuo korozijos. 
Fasoninės dalys iš vidaus turi  būti  padengtos cemento skiediniu,  o  iš  išorės cinkuotos ir  padengtos 
bitumu.  Fasoninės  dalys  jungiamos  flanšiniais  sujungimais  naudojant  elastomero  tarpinę  ir  varžtus. 
Fasoninės dalys ir flanšiniai sujungimai turi būti ne mažesnės kaip PN10 slėgio klasės.

1.4.10.  Vandens  skaitikliai  turi  atitikti  “b”  metrologinę  klasę  ir  pagal  paskirtį  ir  išpildymą  turi  būti 
pritaikyti naudoti vandens apskaitai įvaduose. Skaitiklio vardinis debitas neturi būti mažesnis už vidutinį 
per valandą pastate suvartojamo vandens kiekį.

1.4.11. Dušuose numatomi dušo maišytuvai turi būti komplektuojami atitinkamo tipo lanksčia žarna su 
dušo galvute.  Įrengiamas dušo žarnos stovas arba laikiklis  žarnai.  Dušo žarnos jungtis  G ½.  Dušo 
maišytuvas turi būti svirtinis. 

Techninės charakteristikos:
Spaudimo praradimas (0.2 l/s) - 180 kPa.
Vandens temperatūra - max. 80 °C.
Darbinis spaudimas - 50 - 1000 kPa.
Triukšmo klasė 0.2 l/s - I (ISO 3822).
Srovės stiprumas prie 300 kPa- 0.26 l/s.
Žmonių  su  negalia  sanmazguose  pagal  standarto  ISO  21542:2011  reikalavimus  šalia  unitazų 

numatomi dušų maišytuvai su lanksčia žarna apsiplovimui.
1.4.12. Praustuvo maišytuvas svirtinis.
Spalva: Chromas
Triukšmo klasė - I (ISO 3822)
Spaudimo praradimas - (0.1 l/s) 70 kPa
Darbinis spaudimas - 50 - 1000 kPa
Vandens temperatūra - max. 80ºC
Srovės stiprumas prie 300 kPa  - 0.21 l/s
1.4.13. Virtuvinis maišytuvas plautuvei.
Spalva: Chromas
Darbinis spaudimas 50 - 1000 kPa
Vandens temperatūra - max. 80ºC
Spaudimo praradimas (0.2 l/s) - 160 kPa
Srovės stiprumas prie 300 kPa - 0.27 l/s
Triukšmo klasė - I (ISO 3822)
1.4.14.  Vandeniniai rankšluosčių džiovintuvai kopetėles turi būti pagamintos iš žalvario vamzdžio. 

Turi  būti  pritaikytos  naudoti  atviroms karšto  vandens  cirkuliacinėms sistemoms,  ir  gali  būti  jungiami 
tiesiogiai prie varinio, plastikinio ar metalinio vamzdyno. Pajungimo skersmuo vidinis – G1/2“. Žalvariniai 
džiovintuvai  pasižymi  geriausiomis  šilumos  laidumo  ir  eksploatacinėmis  savybėmis.  Jie  galvaniškai 
dengiami blizgančia dekoratyvine vario-nikelio-chromo danga, arba dažomi polimeriniais baltos spalvos 
dažais RAL 9016. 

Rankšluosčių  džiovintuvas  komplektuojamas  termoreguliatoriumi,  skirtu  dvivamzdei  sistemai. 
Pajungimo vamzdelių komplektas su 1/2" jungtimi.

Į komplektacija įeina: Ketureigis vožtuvas, kampinis, termostato galva, apdaila, pajungimo detalės. 
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T.y. pilnas komplektas pajungimui. Komplektai turi būti skirti montavimui ant kopetėlių tipo rankšluosčių 
džiovintuvų.

Termoreguliatorius turi reaguoti į vandens temperatūra, t.y.  į gyvatuko temperatūrą. Reguliatorių 
galima sumontuoti po rankšluosčių džiovintuvu,  lygiagrečiai  sienai.  Jungiama prie vieno rankšluosčių 
džiovintuvo vamzdžio. Tokiu būdu per vieną vamzdį vanduo paduodamas į džiovintuvą bei grąžinamas.

1.4.15. Karšto vandentiekio sistemų stovams numatomas daugiafunkcinis termostatinis balansavimo - 
temperatūros reguliavimo ventilis. Bazinė versija turi termostatinio balansavimo funkciją, kai temperatūra 
svyruoja tarp 40 ir 600 C . Standartinė versija turi būti papildyta terminės dezinfekcijos funkcija. Pašalinus 
dezinfekcijos  modulio  kištuką  (tai  galima  padaryti  veikimo  metu,  esant  slėgiui)  įmontuojamas 
termostatinis dezinfekcijos modulis. Ventilis montuojamas kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau 
kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės.

1.4.16. Pisuarai su sensoriniais bekontaktiniais nuplovimo čiaupais. 
Bekontaktinio  sienoje  montuojamo pisuaro  čiaupo  korpusas.  Su  atbuliniu  vožtuvu  ir  filtru.  Atskira 

išorinė dekoratyvinė dalis. 
Bekontaktinio  sienoje montuojamo pisuaro čiaupo išorinė dekoratyvinė dalis.  Maitinama 12 V per 

atskirą  maitinimo  šaltinį.  Komplekte  numatomas  to  pačio  gamintojo  žeminantysis  transformatorius. 
Atskiras korpusas. Parametrai keičiami jutiklyje įtaisytu mygtuku. 

Automatinis nuplovimas 24 h.
Maitinimo šaltinis 12 VDC ± 5 %.
Saugumo klasė IP 45.
1.4.17. Žiūrovų sanmazgų patapose numatomi praustuvai su sensoriniais bekontaktiniais maišytuvais. 

Bekontaktinis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle. Srauto ribotuvas (6 l/
min) užtikrina ekonomišką vandens naudojimą (0.5 l / per kartą). Jungiamas prie 12 V įtampos atskiro 
maitinimo šaltinio. Reikalavimai maitinimo šaltiniui: maitinimo šaltinio išėjimo srovė 0.2 A x maitinamų 
maišytuvų skaičius (jeigu 15 vnt. => 3 A). Maksimaliai jungiami 5 maišytuvai. 

Spalva - chromas
Vandens temperatūra max. 70 °C
Maitinimo šaltinis 12 VDC
Triukšmo klasė I (ISO 3822)
Tekėjimo trukmė po prausimosi 2 s ± 1 s
Sensoriaus laidas 0.5 m
Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu) 0.1 l/s
Saugumo klasė IP 67
Darbinis spaudimas 100 - 1000 kPa
Spaudimo praradimas (0.1 l/s) 200 kPa

1.4.18. Slėgio pakėlimo stotelė priešgaisriniam vandentiekiui.
Gamyklinio išpildymo, pilnai sukomplektuota.
Komplekte 2 vnt. aukšto slėgio siurblių. 
Visa reikalinga valdymo įranga.

Vandens debitas 5,4 l/s. Reikalingas slėgis min. 0,4Mpa.
Automatinės Hydro FR stotelės skirtos hidrantų ar gaisrinių čiaupų gaisro gesinimo sistemoms, 

Siurblių stotelės yra kompaktiškos, tvirtos, modulinės ir tiekiamos surinktos bei patikrintos gamykloje.  
Pagrindinis  siurblys  įsijungia  automatiškai  ir  veikia  tol,  kol  sustabdomas  rankiniu  būdu.  
Eksploatavimo sąlygos: 
Vandens temperatūra: nuo 0°C iki +50°C.
Aplinkos temperatūra: nuo +10°C iki +40°C.
Santykinė drėgmė: maks. 50%.
Nominalus slėgis: PN 10.

Standartinė sistemos komplektacija: 
Du darbiniai elektriniai siurbliai.  Nominalios apsukos: 2910 rpm Izoliacijos klasė: F Nominali galia - 

P2: 1,5 Maitinimo įtampa: 3x400 50Hz. 
Vienas valdymo skydas skirtas valdyti visus sistemos siurblius. 

DOKUMENTO ŽYMUO
(23–28)–TP–VN-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA

3 13 0



Siurblių ir stotelės apsauga: - apsauga nuo trumpojo jungimo saugikliais.
Šviesiniai indikatoriai: - Įjungto elektros maitinimo LED; - Siurblio darbo LED 
Komponentai  -  kiekvienas  pagrindinis  siurblys  turi  šiuos  hidraulinius  komponentus:  pasiurbimo 

pusėje - jungtis 1" ½ (viena siurbliui); - sklendė 1" ½ (viena siurbliui); - cinkuoto plieno kolektorius 2" ½. 
slėginėje pusėje - atbulinis vožtuvas 1" ½ (vienas siurbliui); - jungtis 1" ½ (viena siurbliui); - sklendė 1" ½ 
(viena  siurbliui);  -  slėgio  rėlė  (viena  siurbliui);  -  cinkuoto  plieno  kolektorius  2"  ½;  -  manometras;  - 
diafragminis slėginis bakas.

Cinkuoto plieno pagrindas. 

1.5. Vamzdynų montavimas.
1.5.1. Daugiasluoksniai vamzdžiai sujungiami naudojant presuojamas plastikines fasonines jungtis iš 

polifenilsulfono. Galima naudoti ir kitokio tipo presuojamas fasonines dalis su analogiškomis techninėmis 
charakteristikomis.

1.5.2. Vamzdžiai karpomi žirklėmis stačiu kampu. Didesnio diametro vamzdžiams pjaustyti skiriamas 
specialus įrankis.

1.5.3. Vamzdžius kalibruoti kalibratoriaus pagalba bei nusklembti aštrias briaunas. Pašalinus briaunas 
turi būti matoma mažiausiai 1mm dydžio nusklembta briaunelė.

1.5.4. Vamzdį į jungtį įstumti iki fiksatoriaus. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname akutės jungtyje 
pagalba.

1.5.5.  Presavimo  reples  išskleisti  ir  įdėti  presuojamą  detalę.  Presavimo  reples  reikia  pridėti  prie 
jungties  fiksatoriaus.  Presavimo  procesas  yra  užbaigtas,  kai  presavimo  replių  trinkelės  yra  visiškai 
uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties.

1.5.6. Vamzdį nesunkiai galima sulenkti rankiniu būdu, lenkimo spyruoklės pagalba arba vamzdžių 
lenkimo įtaisu.

1.5.7. Montuojant vamzdžių perėjimus per sienas, statybines pertvaras, perdangos plokštes reikalinga 
panaudoti  apsaugines  įvores  pvz.,  galima  naudoti  didesnio  skersmens  vamzdį,  tarpus  užpildyti 
sandarinimo medžiaga. Šios įvorės turi būti ilgesnės už statybinės konstrukcijos storį. Perėjimų vietose 
neturi būti vamzdžių sujungimų bei tvirtinimų. Angos vamzdžiams konstrukcijose sandarinamos taip, kad 
nesumažintų pačiai konstrukcijai keliamų atsparumo ugniai reikalavimų.

1.5.8. Visi vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio pailgėjimą ar susitraukimą reikia 
kompensuoti tempimo lanko, kompensatoriaus pagalba ar keičiant vamzdynų kryptį.

1.5.9. Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į stovų arba vandens išleistuvų pusę. 
Vandeniui išleisti žemiausiose tinklų vietose montuojami trišakiai su kamščiais arba ventiliai.

1.5.10. Visi vamzdynai montuojami paslėptai, statybinėse konstrukcijose, bei virš pakabinamų lubų 
(išskyrus rūsio, technines ir panašias patalpas).

1.6. Vamzdynų tvirtinimas.
1.6.1. Sistemos vamzdynus reikia tvirtinti prie statybinių konstrukcijų atramų, kronšteinų, pakabų ir 

paslankių bei pastovių laikiklių pagalba, įvertinant galimą vamzdynų pailgėjimą ar susitraukimą.
1.6.2. Atramos ir laikikliai turi būti sukonstruoti taip, kad apsaugotų jų palaikomus vamzdžius.
1.6.3.  Plastmasinių  vamzdžių  tvirtinimo  atstumas  1,2m  16x2,0  skersmens  vamzdžiams  ir  1,5m 

didesnio skersmens vamzdžiams.
1.6.4. Plieninių vamzdžių tvirtinimo atstumai: 1,5m, kai vamzdžio DN15m; 2,0m – DN20-25mm; 2,5m 

– DN32mm; 3,0m – DN40-50mm; 4,0m – DN65-80; 6,0m - DN100mm.
1.7. Plastmasinių vamzdžių jungimas su kitais gaminiais.
1.7.1. Plastmasiniai vamzdžiai jungiami su plieninėmis instaliacijomis jungtimis, turinčiomis metalinę 

srieginę dalį.
1.7.2. Naudojant įsriegtas jungtis jų sujungimai suveržiami tiktai rankiniu būdu.
1.7.3.  Negalima įsukamas metalines detales jungti  su užsukama plastikine   jungtimi-išskyrus  tas, 

kurios turi guminį sandarinimo žiedą;
1.7.4. Srieginių jungčių sandarinimui naudojama tefloninė juosta. Ji užvyniojama per visą sriegio ilgį.
1.8. Armatūros ir įrengimų jungimas.
1.8.1. Armatūra plastmasiniams vamzdžiams prijungiama jungtimis, turinčiomis metalinę srieginę dalį.
1.8.2.  Vandens  ėmimo  armatūra  prie  vandentiekio  plastmasinių  vamzdžių  prijungiama  naudojant 

alkūnę su sriegine dalimi. (paslėtai).
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1.9. Hidrauliniai bandymai.
1.9.1.  Prieš  atliekant  hidraulinį  bandymą  reikia  patikrinti,  ar  instaliacijos  sujungimuose  neprateka 

vanduo. Jei prateka, Nesandarumus pašalinti. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima 
pradėti hidraulinius bandymus.

1.9.2. Bandymo sąlygos ir parametrai turi atitikti žemiau nurodytus:
− Reikia atjungti  sanitarinės armatūros elementus,  kurie,  esant  aukštiems slėgiams, gali  būti  pažeisti 

arba kenktų bandymui. Atjungtos armatūros vietoje pastatyti kamščius, akles arba uždaryti ventilius.
− Didžiausio slėgio vietoje prijungiamas manometras, kurio atskaitymo tikslumas 0,1bar.
− Paruoštą instaliaciją pripildyti šaltu vandeniu ne ilgiau 24 valandas prieš bandymą, rūpestingai nuorinti 

ir gerai patikrinti visus elementus ar jie sandarūs prie statinio vandens stulpo slėgio instaliacijose.
− Slėgis turi  būti  didinamas specialiu siurbliu su taruotu manometru, kurio parodymų apimtis 50proc. 

Didesnė už bandymų slėgį ir elementarios padalos reikšmė 0,1bar;
− Šalto ir karšto vandentiekio bandymų kontrolinis slėgis turi būti 1,5 karto didesnis už maksimalų darbo 

slėgį. Kontrolinio slėgio paklaida iki 0,2bar.
− Instaliaciją reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas.
− Atlikus hidraulinį  bandymą, būtina apžiūrėti  visus vamzdžių sujungimus,  instaliaciją  būtina praplauti 

vandeniu ir prapūsti oru, kad joje neliktų nešvarumų, kurie atsiranda pjaustant vamzdžius. Tada galima 
vėl įjungti armatūrą ir sureguliuoti ją kaip prieš atjungimą.
1.9.3. Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir 

prieš patalpų apdailos darbus.
1.10. Vamzdynų izoliavimas.

1.10.1. Vamzdynų izoliacija iš pūsto polietileno privalo turėti tokias fizines-mechanines savybes:
− Tankis –30,0-40,0 kg/m3;
− Darbinė temperatūra nuo -80°C iki +95°C;
− Porų struktūra - tanki uždara;
− Spalva-pilka;
− Šilumos laidumo koeficientas – 0,040 W/mK prie 40°C;
− Atsparumas vandens garų difuzijai - > 3500 – 14000;
− Cheminis atsparumas;

Atsparumas atmosferos poveikiui.
1.10.2. Vamzdynų izoliacijai naudojami vamzdiniai kevalai su aliuminio folija turi atitikti šias technines 

charakteristikas:
− Maksimali darbinė temperatūra +2500C.
− Nominalus tankis 100kg/m3.
− Naudojama nedegi bazinė medžiaga.

Šiluminei  izoliacijai  svarbu,  kad  paviršius  „kvėpuotų“,  todėl  lipnia  juosta  klijuoti  siūles 
nerekomenduojama. Kevalas tvirtinamas trijose vietose, fasoninės dalys mažiausiai vienoje.
1.10.3.  Vamzdynų  izoliacijai  (šaltas  vandentiekis)  nuo  kondensato  naudojama  vandeniui  nelaidi 
izoliacinė medžiaga iš sintetinio kaučiuko.

 Naudojimo sritys: 
Sintetinio  kaučiuko  izoliacija,  skirta  paviršių  izoliavimui  šaldymo  įrenginiuose;  technologiniuose 

vamzdynuose  ir  talpose;  sanitarinėse,  šildymo,  ventiliacijos  ir  oro  kondicionavimo,  šalto  ir  karšto 
vandentiekio sistemose. 

 Medžiagų sąvybės: 
 įvairių  diametrų ir  nesudėtingai  montuojamos;  puikus  atsparumas drėgmei  ir  garams;  gerai  sulaiko 
šilumą; lanksčios, elastingos ir patvarios;  sunkiai degančios; atsparios mikroorganizmams, pelėsiams, 
įvairiam atmosferos poveikiui. 

Matmenys: kevalo ilgis: 2m;  storiai: 6-9-13-19-25-32 mm;  diametrai: nuo 6 iki 160 mm. 
Šilumos laidumas: λ-200C = 0.033 W/(m*K), λ 00C = 0.035 W/(m*K),  λ+200C = 0.037 W/(m*K) 
Darbinės temperatūros ribos: Nuo –45 0 C iki +116 0 C 
Atsparumas drėgmei: µ ≥ 7000 
Garų pralaidumas: £ 0.09 (mkg m)/ (Nh) 
Lankstumas: labai geras.
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Atsparumas ozonui: geras.
Kvapnumas  bekvapis.
Atsparumas tepalams ir riebalams:  geras.
Atsparumas atmosferiniam poveikiu ir ultravioletiniams spinduliams: geras (su spec. dažais).
Priešgaisrinės charekteristikos:  sunkiai degi medžiaga .
Garso izoliacija: <32 db (A) 
Tankis: Nuo 55 iki 70 kg/m3 
Struktūra: uždaros akutės. Spalva: juoda.

2. NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMA

2.1. Reikalavimai nuotekynės vamzdžiams.
2.1.1  Visiškai  sukomplektuota  mažatriukšmė  buitinių  nuotekų  sistema,  gaminama  iš  plastikinės 
medžiagos,  pakeičiančios ketų.  58,  78,  110,  160 ir  200 mm išorinio  skersmens vamzdžiai  bei  visos 
reikiamos jungiamosios ir fasoninės dalys.

Atsparumas karštam vandeniui - gali trumpą laiką atlaikyti 95°C temperatūrą ir ilgą laiką – 90°C.
Galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12.
Mažatriukšmės buitinių nuotekų sistemos gaminiai skirti montuoti pastatuose.
Dėl didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį 

triukšmą.
Fizikinės charakteristikos: Tankis ~ 1,9 g/cm3.
Trūkstamasis pailgėjimas ~ 29 %. 
Tempiamasis stipris ~ 13 N/mm2. 
Tamprumo modulis ~ 3800 N/mm2. 
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,09 mm/mK.

2.1.2.  Pastato lietaus nuotekų šalinimo sistemai  naudojami plastmasiniai  slėgio vamzdžiai.  Slėgio 
klasė nemažiau kaip PN6,3.

Moviniai vamzdžiai tarpusavyje jungiami slėgio movos pagalba. Ši sandarinimo sistema susideda iš 
pritvirtintų, fabrike priderintų guminių žiedų, kurie tiekiami sutepti specialiu silikoniniu tepalu, ir efektyvios 
suveržimo sistemos  lizdams ir  jungčių  galams.  Guminis  žiedas  su  juostelėmis,  mažinančiomis  trintį 
montuojant.  Sandarinimo  žiedo  kraštelis  traukiamas  atgal,  neleidžiant,  kad  žiedas  montavimo metu 
nebūtų atsitiktinai ištrauktas iš griovelio, nes vamzdis veikia kaip efektyvus užraktas. Jungties antgalis 
neleidžia patekti nešvarumams, prieš montuojant jis lengvai nuimamas. 

Taip pat tarpusavyje vamzdžiai gali būti jungiami remontinėmis slėgio movomis bei vamzdžių 
elektrinio suvirinimo būdu.

2.2. Vamzdynai ir fasoninės dalys turi atitikti šiuos normatyvinius dokumentus;
2.2.1. Lietuvos valstybinė kokybės inspekcija, atitikties sertifikatas NRLS.010821/MO382.
2.2.2. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos 

gaisrinių tyrimo centras. Bandymų protokolas NR. SMP-233/98.
2.2.3.  Valstybinis  visuomenės  sveikatos  centras  prie  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos 

ministerijos nemaisto prekių higieninis pažymėjimas NR2-2-L-0831.
2.2.4. Vamzdžių tiekėjai turi pateikti gaminių sertifikatus. 
2.3. Vamzdynų ir fasoninių dalių montavimas.
2.3.1. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia 

pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungdami 
vamzdį su mova nepažeistume guminio žiedo.

2.3.2. Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą būtina patikrinti;
− Ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;
− Ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;

2.3.3. Patepti  vamzdžio ar  jungiamosios detalės lygųjį  galą silikoniniu tepalu .  Movos vidaus tepti 
nereikia.

2.3.4.  Lygųjį  vamzdžio  galą  įstumti  iki  atramos.  Pažymėti  vietą,  kur  vamzdis  sutampa su  movos 
pradžia. Patraukti lygųjį vamzdžio galą 12mm atgal.

2.3.5. Patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje, turi matytis 12mm tarpas tarp pažymėtos 
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vietos ir movos galo.
2.3.6. Priklausomai nuo vamzdžio skersmens, nuotekynės vamzdžių tvirtinimas prie sienų turi būti:

− Vamzdžio skersmuo: DS=32mm; horizontalus tvirtinimas-0.40m.vertikalus tvirtinimas-0.80m.
− Vamzdžio skersmuo: DS=50mm; horizontalus tvirtinimas-0.50m.vertikalus tvirtinimas-1.0m.
− Vamzdžio skersmuo: DS=110mm; horizontalus tvirtinimas-1.0m.vertikalus tvirtinimas-2.0m.

2.3.7.  Nuotekų  horizontalūs  vamzdžiai  nuo  sanitarinių  prietaisų  iki  stovų  tiesiami  su  nuolydžiu 
vandens tekėjimo kryptimi.

2.3.8.  Revizijos stovuose įrengiamos 1,0m aukštyje nuo grindų.  Revizijos turi  būti  su hermetiškai 
užsukamais dangteliais.

2.3.9. Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2,0mm vienam ilgio metrui.
2.3.10. Nuotekų tinklo vamzdynai montuojami paslėptai statybinėse konstrukcijose, virš pakabinamų 

lubų arba aptaisomi gipsokartonu ant metalinio karkaso (išskyrus rūsio, technines ir panašias patalpas).
2.3.11.  Revizijų  pastatymo  vietose  sienose  įrengiami  metaliniai  liukeliai  su  lygiais  paviršiais  ir 

hermetiškai uždaromomis durelėmis.
2.3.12.  Grindyse  įrengtoms  pravaloms  turi  būti  montuojami  grindiniai  liukeliai.  Pravalos  liukeliai 

gaminami iš cinkuoto arba nerūdijančio AISI 304 markės plieno. Plieno storis 2 mm arba 3 mm. Kartu yra 
komplektuojama su atrakinimo varžtais ir iškėlimo rankenomis bei montavimo intarpais. Pravalų liukeliai 
sumontuojami patalpos grindų lygyje.

2.3.13.  Plastikinių  vamzdžių  sandarinimui  priešgaisrinėse  atitvarose  numatomos  priešgaisrinės 
sandarinimo  movos  arba  juostos.  Šios  movos  skirtos  plastikinių  vamzdžių  kertančių  perdangas, 
ugniasienes, priešgaisrines pertvaras priešgaisriniam sandarinimui. 

Movą sudaro milteliniu būdu padengtas metalinis korpusas-mova bei lanksti grafitinė išsipučianti 
juosta.  Atlaisvinus  movos  sutvirtinimo  mechanizmą  mova  uždedama  ant  plastikinio  vamzdžio. 
Užfiksavus  sutvirtinimo  mechanizmą  mova  pristumiama  prie  statybinės  konstrukcijos  paviršiaus  bei 
varžtais pritvirtinama prie statybinės konstrukcijos. Bet kokios angos iki 25mm pločio aplink vamzdį turi 
būti užsandarinamos panaudojant akustinį priešgaisrinį išsiplečiantį sandariklį. Angos didesnės nei
25  mm  turi  būti  sandarinamos  panaudojant  priešgaisrinį  mišinį.  Gaisro  metu  juosta  esanti  movoje 
išsiplečia ir užsandarina angą. Movas galima naudoti UPVC, Polypropyleno, HDPE bei ABS plastikinių 
vamzdžių priešgaisriniam sandarinimui.

Specifikacija
Vidiniai  movų matmenys -  55 mm, 110 mm, 160 mm 200 mm; Atsparumas ugniai  -  iki  4 val. 

Naudokite priešgaisrines movas siekiant suteikti plastikinių vamzdžių angoms 1,2 bei 3 val. Atsparumą 
ugniai. Būtina griežtai laikytis gamintojo montavimo instrukcijų.

Montavimo instrukcija
Montavimas ant sienos plokštumos

1. Užsandarinkite angas apie plastikinį vamzdį panaudojant akustinį išsiplečiantį priešgaisrinį sandariklį 
ar  mišinį.
2. Atsekite gnybtą ir atidarykite movą.
3. Uždėkite movą ant vamzdžio (movos tvirtinimo auselės turi būti nukreiptos į sieną).
4. Sujunkite movą aplink plastikinį vamzdį užsegdami gnybtą. Pristumkite movą iki sienos plokštumos.
5. Pritvirtinkite movą prie sienos panaudojant 32 mm varžtus.
6. Jei reikalinga, sumontuokite movą ant plastikinio vamzdžio iš kitos sienos pusės.

Montavimas ant perdangos plokštumos
1. Užsandarinkite angas apie plastikinį vamzdį panaudojant akustinį išsiplečiantį priešgaisrinį sandariklį 
ar  mišinį.
2. Movos montavimas ant plastikinio vamzdžio kertančio perdangą atliekamas iš perdangos apačios.
3. Atsekite gnybtą ir atidarykite movą.
4. Uždėkite movą ant vamzdžio (movos tvirtinimo auselės turi būti nukreiptos į perdangos plokštumą).
5. Sujunkite movą aplink plastikinį vamzdį užsegdami gnybtą. Pristumkite movą iki perdangos
plokštumos.

6. Pritvirtinkite movą prie perdangos plokštumos panaudojant 32 mm varžtus.
2.4. Tinklo hidraulinis bandymas.
2.4.1. Nuotekų šalinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 

75% sanitarinių prietaisų čiaupų.
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2.4.2. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutekėjimų.
2.4.3. Visi hidraulinio išbandymo darbai turi būti atlikti prieš vamzdžių uždengimą.
2.4.4. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.
2.4.5. Lietaus nuotekų tinklo hidraulinis bandymas:

Lietaus nuotekų šalinimo sistemos bandomos uždarant išvadą ir per įlają pripildant stovą vandeniu 
iki  stogo  lygio.  Sistema  laikoma  išbandyta,  jeigu  per  20min.  vandens  lygis  stove  nesumažėja.  Visi 
hidraulinio išbandymo darbai turi  būti  atlikti  prieš vamzdžių uždengimą. Baigus bandymo darbus yra 
sudaromi hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.

2.5. Sanitariniai prietaisai.
2.5.1. Sanitariniai prietaisai privalo atitikti šiuos reikalavimus.

− Prietaisai ir su jais komplektuojami maišytuvai privalo atitikti kokybės sertifikato ISO 9001 reikalavimus. 
Visi  sanitariniai  prietaisai  turi  būti  su  vandens užtvaromis savo konstrukcijoje  arba komplektuojami 
sifonais.

− Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.
− Visų sanitarinių prietaisų vidinis ir išorinis paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, neturėti aštrių vietų 

nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalėse.
− Praustuvai  įrengiami  0,80m  aukštyje  virš  grindų  (kriauklės  viršus),  plautuvės  įrengiamos  0,85m 

aukštyje virš grindų (kriauklės viršus), unitazai montuojami taip, kad jų viršus būtų 0,40m virš grindų. 
Nuotekynės nuvedimai nuo praustuvų įrengiami sienoje. 

− Valymo patalpose montuojami keramikiniai ant grindų pastatomi nuplovimo puodai su grotelėmis ant 
viršaus  ir  nuplovimo  mechanizmu.  Prie  puodų  įrengiamas  sieninis  maišytuvas  su  ilgu  snapu  ir 
nuplovimo mechanizmas DN20.

− Konkrečių sanitarinių prietaisų tipus ir parinkimą būtina derinti su naudotoju ir projekto technologinės 
dalies autoriumi.
2.5.2.  Plastmasiniai  ir  ketiniai  vandens  surinkimo  trapai  turi  būti  su  vandens  uždoriu  savo 

konstrukcijoje. Kur yra užtvindymo tikimybė trapai turi būti su atbuliniais vožtuvais. 
Patalpose su PVC danga montuojami specialūs trapai, pritaikyti tokiai dangai. Reikalavimai šiems 

trapams:  Trapai  privalo  turėti  plastikinį  spec.  flanšą viršutineje  trapo dalyje,  flansas  tvirtinamas  prie 
grindų. Vieta, kurioje montuojamas trapas turi buti žemesnė nei besiribojantis pavirsius (kad sumontavus 
ir užvedus pvc dangą trapas su flanšu nebūtų iškilęs). PVC danga užvedama ant sumontuoto trapo, 
išpjaunama trapo vidinio diametro skersmens skylė ir užspaudžiama grotelėmis.

2.5.3. Techninėse patalpose numatomi grindų trapai iš nerūdijančio plieno.
Plieninai trapai naudojami ten, kur svarbus atsparumas karštam vandeniui. 
Trapas turi būti atsparus korozijai, lengvai valomas ir dezinfekuojamas.
Turi būti atsparus ekstremalių temperatūrų poveikiui (1000 C) ir terminiams smūgiams.

2.5.4.  Pagal  STR 2.03.01:2001 reikalavimus abipus  praustuvo ir  unitazo įrengiamos specialios 
rankenos naudotis neįgaliesiems. Prie unitazo įrengiama viena stacionari ir viena atlenkiama rankena. 
Neįgaliųjų WC unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. 

Neįgaliųjų  praustuvas  turi  būti  stačiakampės  formos  su išlenkta  priekine  briauna.  Orientaciniai 
matmenys 640x550 mm. Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; 
praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Vamzdžiai ir sifonas turi būti kuo 
arčiau sienos, kad liktų kuo daugiau tuščios erdvės po praustuvu. 

2.5.5. Pakabinami unitazai su potinkiniu vandens bakeliu.
Komplektą  sudaro:  pakabinamas  keramikinis  unitazas,  montavimo  rėmas  su  potinkiniu  vandens 
bakeliu,
vandens nuleidimo mygtukas,
unitazo dangtis, prijungimo fasoninės dalys ir tvirtinimo detalės.

2.5.6. Lieto akmens koriano praustuvas.
Gaminamas pagal užsakymą, pagal užduotus matmenis. pasirenkant reikalingą formą.
Lieto akmens gaminiai turi būti vientiso paviršiaus, be sujungimų. 
Neporingos medžiagos struktūra.
Turi nesugerti skysčių ant paviršių neturi likti dėmių. 
Ant prietaisų paviršių nesidaugina bakterijos. 
Gaminius paprasta prižiūrėti ir atnaujinti.
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Šių  prietaisų  tipus  ir  parinkimą  būtina  derinti  su  naudotoju  ir  projekto  technologinės  dalies 
autoriumi. Vandens ir nuotekų privedimus tikslinti pagal konkretaus prietaiso techninius duomenis.

2.5.7. Nuotekų šalinimui iš rūsio sanitarinių prietaisų, kurie yra žemiau kiemo šulinio dangčio lygio 
numatomas uždarymo įtaisas su automatizuota pavara ir  siurbliu,  pritaikytas fekaliniams vandenims. 
Skersmuo DN100 mm. Įrengiamas grindyse.

Sudedamieji elementai: 
Korpusas  su  teleskopiniu  antgaliu  (galimybė  reguliuoti  aukštį,  palenkti  bei  pasukti  kampu).  
Sandarus plastikinis dangtis A15 apkr. klasės: • juodos spalvos; • įvairiai dangai, pav. plytelėms, 

kloti. 
Siurblys  fekaliniams  vandenims  (1kW  /  230V),  įsijungiantis  automatiškai  patvankos  metu;  
sklendė, esant poreikiui uždaroma rankiniu būdu. 

Valdymo  dėžutė  (IP54  apsaugos  klasė  nuo  užliejimo)  su  įspėjamuoju  įrengimu,  integruota 
diagnostine sistema (SDS) ir autonominiu maitinimu. Laido ilgis: 5 m. 

2.6. Sistemos priėmimas eksploatacijai.
2.6.1. Sistema priimama eksploatacijai, kai;

− Pateikiamas darbo brėžinių komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje. 
− Pateikiami hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.
− Pateikiami visų naudotų medžiagų ir įrengimų atitikties dokumentai ir sertifikatai.
− Pateikiamos instrukcijos įrengimų eksploatacijai.

Statybos  užbaigimo  procedūros  metu  pateikiami  karšto  vandens  temperatūros  matavimo  iš 
labiausiai nuo karšto vandens cirlkuliacijos stovo nutolusio čiaupo duomenys. Jie turi atitikti HN 47-2011 
reikalavimą:

„Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 
min.,  kai  buvo  atsuktas  čiaupas  ir  paleistas  vanduo),  šalto  –  ne  aukštesnė  kaip  20  °C  (matuojant 
temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).“

2.6.2. Sistemos eksploatacijos reikalavimai, legioneliozės prevencijos priemonės.
Naudojamas  buityje  karštas  vanduo  (toliau  -  karštas  vanduo)  turi  būti  ruošiamas  iš  Higienos 

normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens.
Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet 

kokios taršos:
1  ml  vandens  mėginyje,  paimtame iš  bet  kurios  pastato  karšto  vandens  grąžinimo vamzdyno 

vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje.
Karšto  vandens  temperatūra  vartotojų  čiaupuose  turi  būti  ne  žemesnė kaip  50  0C (išmatavus 

temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 
vandens  tiekimo  sistemoje  vandens  šildytuve  karšto  vandens  temperatūrą  padidinti,  kad  vartotojų 
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.

Pastato  karšto  vandens  sistema  ar  jos  dalis  turi  būti  plaunama  geriamuoju  vandeniu  ir 
dezinfekuojama,  kai  ji  pradedama naudoti  daugiau  kaip  po  vieno  mėnesio  pertraukos,  po  vandens 
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 
patikrinama  vandens  tiekimo  sistema,  nustatoma  galima  vandens  taršos  priežastis,  koreguojamos 
esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama 
daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens 
taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir 
(arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir 
kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.

Atliekant  trumpalaikę  cheminę  karšto  vandens  sistemos  dezinfekciją  chloru,  laisvojo  chloro 
koncentracija  sistemą  užpildančiame  geriamajame  vandenyje  keturias  valandas  turi  būti  50  mg/l. 
Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę 
cheminę  karšto  vandens  sistemos  dezinfekciją  chloru,  sistema plaunama geriamuoju  vandeniu,  kol 
laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
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Apie  planuojamą karšto vandens dezinfekciją,  jos  tikslus,  trukmę ir  būtinas  saugos priemones 
karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant 
statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios 
yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

Geriamasis  vanduo  negali  būti  tiekiamas  karštam  vandeniui  ruošti,  jeigu  Higienos  normos  VI 
skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.

2.7. Darbo sauga.
Atliekant  šalto ir  karšto vandentiekio sistemų montavimą, reikalinga laikytis  saugumo technikos 

reikalavimų.Vamzdžių montavimą ir bandymus gali atlikti tik atestuoti montuotojai, turintys leidimą tokio 
Vamzdynų ir įrengimų montavimą atlikti griežtai prisilaikant gamintojų pasuose pateikiamų nurodymų.

3. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMA

3.1. Reikalavimai vamzdžiams.
3.1.1.  Išorės  nuotekų  vamzdžiai  ir  jungiamosios  dalys  turi  būti  pagamintos  iš  neplastifikuoto 

polivinilchlorido. 
PVC vamzdžiai turi turėti sekančias technines charakteristikas;
Masės pilnumas 1410kg/m3;
Elastingumo modulis 3000MPA;
Tiesioginis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7x10-4 K-1;
Šilumos užpildymas 1,0 j/gK;
Šiluminio laidumo koeficientas 0,15W/m0 K. 
Vamzdžiai gaminami pagal standartą LST EN1401-1, spalva – ruda. 
3.1.2. Vandentiekio sistemai (šaltas vandentiekis) naudojami vamzdžiai turi turėti sekančias technines 

charakteristikas;
Medžiagos tipas ir paskirtis: specialus homogeniškas dvisluoksnis PE RC tipo vamzdis.
Vidutinis tankis kg/m3 arba svoris g/m2 ~960 kg/m3.
Pralaidumo koeficientas: nedeklaruojamas.
Atsparumas pradūrimui: nedeklaruojamas.
Įtempimo stiprumas, kN/m: nedeklaruojamas.
Suvirinimo, sujungimo tipas: kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis.
Kitos savybės:
Leidžiamasis didžiausias darbinis slėgis: 10 bar (SDR17) arba 16 bar (SDR11). 
Leistina tempimo apkrova: 10 N/mm2.
Linijinio plėtimosi koeficientas: 0,18 mm/(m·K).
Savitasis šiluminis laidis: 0,38 W/(m·K).
Tamprumo modulis: > 1200 N/mm2.
Lydymosi indeksas: ~0,35 g/10min. 
Paviršinė varža: > 1012 Ω.

Vandentiekio vamzdžiai  sujungiami ir  slėgio fasoninės dalys prijungiamos elektros suvirinimo arba 
sulydymo būdu.

3.1.3. Naudojami vandentiekio vamzdžiai turi būti pritaikyti transportuoti geriamos kokybės vandenį.
3.1.4. Tiekėjai privalo pateikti visus reikalingus vamzdžių ir jų fasoninių dalių sertifikatus.
3.1.5. Vandentiekio sistemoms galimas ir kitokių tipų vamzdynų naudojimas, su sąlyga, kad jie atitinka 

visus aukščiau paminėtus techninius bei kokybės reikalavimus, yra pritaikyti naudoti geriamojo ir karšto 
vandens sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje.

3.3. Vamzdynų ir fasoninių dalių montavimas.
3.3.1. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia 

pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungdami 
vamzdį su movą nepažeistume guminio žiedo.

3.3.2. Nuimti apsauginius sandarius gaubtus nuo jau pakloto vamzdžio galo su lizdu ir nuo sekančio 
vamzdžio lygaus galo.

3.3.3. Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą būtina patikrinti;
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Ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;
Ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;
3.3.4. Fabrike pritvirtintas guminis žiedas yra iš anksto suteptas ilgalaikiu silikoniniu tepalu. Sujungiant 

armatūros detales nepamirškite sutepti lygujį vamzdžio galą.
3.3.5.  Išcentruokite  vamzdžio  ir  lizdo galus.  Patikrinkite,  kad lygusis  galas  būtų  įstatomas į  lizdą 

tinkamu kampu.
3.3.6. Įstumkite lygųjį galą į lizdą iki jis pasieks įstatymo gylio atžymą, nepersistenkite. Tai turi būti 

padaryta rankomis. Jei reikia naudokite plieninį laužtuvą. Apsaugokite vamzdžio galą medine kaladėle.
3.3.7.  Žemės darbai vykdomi pagal statybos techninių reglamentų ir statybos taisyklių nurodymus ir 

reikalavimus,  prisilaikant  atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių ir  tranšėjų šlaitų nuolydžių, 
priklausomai nuo iškasos gylio ir  grunto. Priešingu atveju būtina numatyti  tranšėjų šlaitų išramstymą 
pagal statybos taisyklių reikalavimus.

Kasimo  darbai  turi  būti  vykdomi,  užtikrinant  mažiausius  matmenis,  reikalingus  įvairioms 
konstrukcijoms  statyti,  tačiau  įvertinant  visą  reikalingą  erdvę  darbams  atlikti.  Jeigu  nurodytame 
galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti 
statybos techninei  priežiūrai  ir  gauti  nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.  Rangovas laikinai  turi 
apsaugoti ir atremti visas požemines komunikacijas kasimo darbų ir darbų tranšėjose metu bei taip pat 
aprūpinti  pastoviomis  ir  tinkamomis  atramomis  komunikacijomis  kaip  reikalaujama  ir  visos  išlaidos, 
susijusios su šiais darbais, turi būti įtraukta į rangovo sąskaitą. Esamos nenaudojamos komunikacijos, 
statybos aikštelės teritorijoje, turi būti išmontuotos rangovo bei pristatytos į užsakovo nurodytą vietą.

Vamzdžiai  įrengiami ant  gamtinio nepažeistos struktūros grunto,  prieš tai  jį  išlyginant  ir,  jei  reikia, 
profiliuojant pagrindą. Uoliniuose gruntuose turi būti numatytas pagrindo išlyginimas smėliniu gruntu 10 
cm virš uolienos iškyšų. Drėgnuose-rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) būtinumas įrengti 
smėlio paklotą nustatomas atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto pažeminimą, taip pat į vamzdžių 
tipą. Dumbliuose, sudurpėjusiuose ir kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis 
pagrindas.

3.3.9.  Išlyginamasis  sluoksnis  turi  būti  klojamas  ar  supurenamas  ir  paskui  išlyginamas  taip,  kad 
vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, 
suminant kojomis. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:

- dalelių dydis neturi viršyti 20 mm;
- 8-20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
- medžiaga neturi būti sušalusi;
- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.
Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 

(kelias,  grindinys  ar  pan.).  Grunto  sluoksnis  turi  būti  ne  mažesnis  kaip  0,6m,  jei  vamzdyną  veiks 
transporto apkrova,  išskyrus atvejus,  kai  imamasi specialių priemonių.  Todėl,  jei  užšalusiame grunte 
klojami,  pavyzdžiui,  geriamojo  vandens vamzdynai,  jie  užpilami  1,8m grunto  sluoksniu  iki  vamzdžio 
viršaus. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama 
šoninė atrama (sutankinimo laipsnis).  Suplūkimui  galima naudoti  įvairią  įrangą,  galima plūkti  žemes 
kojomis.

3.3.10.  Naudojamos  sklendės  iš  kalaus  ketaus  su  flanšiniais  sujungimais.  Sklendžių  korpusas 
pagamintas  iš  kalaus  ketaus  GGG400,  padengtas  milteline  epoksidine  danga.  Sklendės  pleištas 
vulkanizuotas  epdm.  Sklendės flanšai  turi  būti  PN10 slėgio  klasės.  Tiekėjai  turi  pateikti  sertifikatus, 
leidžiančius sklendes naudoti geriamojo vandens sistemoms. Sklendėms, kurios įrengiamos be šulinio 
montuojami  specialūs  prailginimo  velenai  ir  kapos.  Jei  sklendė  įrengiama  važiuojamoje  dalyje, 
papildomai montuojama atraminė plokštė.

3.3.11.  Fasoninėms  dalims  gaminti  naudojamas  kalusis  ketus  su  sferoidiniu  grafitu  pagal  savo 
charakteristikas turi atitikti ISO standartus. Fasoninės dalys turi būti su patikima apsauga nuo korozijos. 
Fasoninės dalys iš vidaus turi  būti  padengtos cemento skiediniu,  o  iš  išorės cinkuotos ir  padengtos 
bitumu.  Fasoninės  dalys  jungiamos  flanšiniais  sujungimais  naudojant  elastomero  tarpinę  ir  varžtus. 
Fasoninės dalys ir flanšiniai sujungimai turi būti ne mažesnės kaip PN10 slėgio klasės.

Po fasoninėmis dalimis ir armatūra įrengiamos atramos iš C7,5 betono.
3.3.13. Sumontavus vandentiekio ir nuotekų tinklus būtina atstatyti darbų zonoje pažeistas esamas 

teritorijos dangas.
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3.3.14.  Visus  darbų  zonoje  esančius  šulinių  liukus  būtina  paaukštinti  arba  pažeminti  iki 
projektuojamų teritorijos dangų lygio, panaudojant g/b žiedus arba betonines trinkeles.

Pažeistus šulinių liukus būtina pakeisti naujais.
Šulinių liukai keičiami atsižvelgiant į esamų apkrovų klases. Gatvės važiuojamoje dalyje turi būti 

įrengiami plaukiojančio tipo šulinių liukai, kurių apkrovos klasė D400.
3.3.15.  Požeminių  komunikacijų  žymėjimo ženklai  statomi  vandentiekio  ir  nuotekų tinklams ir 

įrenginiams  pažymėti.  Ženklams  pritvirtinti  gali  būti  naudojamos  pastatų  sienos,  metalinės  ir 
gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje.

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. 
Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje.

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti.

Komunikacijų ženklų stovai turi būti nudažyti arba cinkuoto metalo, lentelės plastiko, jų spalva turi 
būti atspari aplinkos poveikiui.

3.3.16. Inžinerinius tinklus po esama gatve numatyta įrengti uždaru betranšėjiniu būdu. Pradedant 
darbus statybos rangovas privalo vietoje įvertinti esamų vamzdynų ir šulinių būklę ir pasirinkti labiausiai 
priimtiną darbų atlikimo technologiją, ją suderinti su užsakovu ir projekto vadovu.

Siūlomos technologijos aprašymas: iš paruoštos prieduobės pneumatine žemės ,,raketa" kalama 
link  nustatytos  vietos,  kurioje  įrengta  kita  darbinė  prieduobė  arba  šulinys.  Įrengiamas  vamzdis 
užkabinamas už ,,raketos" galinės dalies ir  traukiamas iš paskos. Pasiekus nustatytą tikslą ,,raketa" 
atjungiama nuo  vamzdžio.  Paklotas  vamzdis  gali  būti  naudojamas  kaip  darbinis  vamzdis  arba kaip 
dėklas kitiems vamzdynams.

Uždaru būdu montuojamas specialus homogeniškas dvisluoksnis PE RC tipo vamzdis.

3.4. Protarpiniai vamzdžių pajungimui.
Šios tarpinės gaminamos iš tankaus elastomero ir yra skirtos prijungti įvairių medžiagų vamzdžius 

prie betoninių / gelžbetoninių šulinių elementų.
Guminės tarpinės atitinka ES normą EN 681-1
Jos yra montuojamos į gręžtines skyles.
Tarpinės yra atsparios įvairioms kirpimo jėgoms. Yra atsparios buitinių nuotekų poveikiui.
Guminių tarpinių montavimas:
Gręžiama reikiamo diametro skylė betono šulinyje.
Išvaloma išgręžta skylė.
Guma yra įspraudžiama į šulinyje išgręžtą skylę iki kol pastaroji atsirems savo briaunomis į betono 

kraštus.
Montuojamo vamzdžio nuožulą reikia nušlifuoti bei patepti tepalu, kuris palengvins gumos ir vamzdžio 

sujungimą.
  Išorinis vamzdžių diametras: d110, d160, d200, d315.

Grąžto diametras: d138, d186, d226, d341.
3.5. Tinklo hidraulinis bandymas.
3.5.1.  Vandentiekio  tinklų  bandomasis  slėgis  turi  būti  1,5  karto  didesnis  už  vidinį  darbinį  slėgį. 

Bandomųjų  vamzdynų  užpylimo  vandeniu  intensyvumas  4-5m3/val.  Užpildant  oras  pašalinamas  per 
atidarytą armatūrą. Prieš išbandymą vamzdynas išlaikomas užpildytas vandeniu 24 val. Išbandymo metu 
papildomai pumpuojamo vandens debitas 0,5 l/min. Hidraulinis slėgis matuojamas manometru.

3.5.2. Nuotekynės sistemos bandomos vizualiai  apžiūrint  bei  matuojant pripildyto vandens kiekį   į 
aukščiausią pagal nuolydį šulinį.

3.5.3. Nuotekynės sistema laikoma išbandyta, jeigu ją išlaikius 24 val ir apžiūrint nerasta nutekėjimų ir 
vandens lygis šulinyje nepažemėjo daugiau kaip 20cm.

3.5.4. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.
3.5.5.  Baigus  bandymo  darbus  vandentiekio  tinklai  praplaunami  vandeniu  ir  dezinfekuojami 

dezinfekciniais skysčiais.
3.6. Darbo sauga.
Atliekant išorės vandentiekio bei nuotekynės tinklų montavimo darbus, reikalinga laikytis saugumo 

taisyklių reikalavimų: 
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Atliekant žemės darbus nepažeisti esamų komunikacijų.
Šalia  esamų  komunikacijų  žemės  darbus  atlikti  tik  rankiniu  būdu,  atlikti  esamų  komunikacijų 

pakabinimą.
Reikalui esant numatyti tranšėjų šlaitų išramstymą.
Darbų atlikimo zona tamsiu paros metu turi būti apšviesta, iškabinti įspėjamieji ženklai. 
Naudojami elektriniai prietaisai turi būti įžeminti.
Vamzdžių  montavimą  ir  bandymus  gali  atlikti  tiktai  atestuoti  montuotojai,  turintys  leidimą  tokio 

pobūdžio montavimo darbams. Vamzdynų ir  įrengimų montavimą atlikti  griežtai  prisilaikant  gamintojų 
pasuose pateikiamų nurodymų.
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1 KAPITALIAI REMONTUOJAMAS PASTATAS

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS PAGAL REGISTRŲ DUOMENIS

PASTATAS-PASKIRTIS KULTŪROS; UNIKALUS NR.:4400-1809-9435

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI

Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-2150-2120;
Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0055:203

Pavadinimas Pastabos

1.Sklypo plotas m2 2805 / 2805 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % Nekeičiamas Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % Nekeičiamas Esamas/Naujas

5. Automobilių stovėjimo vietų

skaičius
vnt Nekeičiamas Esamas

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

IĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO RIBA

PAŽYMIMOS NEĮGALIŲJŲ STOVĖJIMO VIETOS AUTOMOBILIAMS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

STATYBOS SKLYPO RIBA

 DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA SU DVIRAČIŲ STOVAIS ANT ESAMOS DANGOS

2 PASTATAS GRETIMYBĖ(NETVARKOMI KITUOSE SKLYPUOSE ESAMI PASTATAI)

ESAMA NUOGRINDA, PĖSČIŲJŲ TAKAS

ESAMA VEJA

š

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ
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NEĮGALIESIEMS SU IŠLIPIMO AIKŠTELE
1,50 PLOČIO AIKŠTELĖS ŽYMĖJIMAS

1
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