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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS       

1. sklypo plotas m2 21314  

 2. sklypo užstatymo plotas m2 1988,54  Esamas 1979,00 pagal RC 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 25,17  Esamas 25,17 proc. 
Nesikeičia, patalpos 
neprojektuojamos 

4. sklypo užstatymo tankis      % 9,33 Esamas 9,28 proc. 

5. apželdintas sklypo plotas      % 40,03   

VI SKYRIUS. KITI STATINIAI    

02 – Kitas inžinerinys statinys - liftas Statybos rūšis – naujo statinio statyba, kategorija - ypatingas 

plotas m2 9,54  

03 – Kitas inžinerinys statinys – aikštelė su 
privažiavimu 

Statybos rūšis – naujo statinio statyba, kategorija – nesudėtingas II 
grupės statinys 

plotas m2 291,52  

04 – Kitas inžinerinys statinys – takas Statybos rūšis – naujo statinio statyba, kategorija – nesudėtingas I 
grupės statinys 

plotas m2 70,64  

Žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 
 

Statinio projekto vadovas Eimantas Slušnis A 1882, 2016-11-24____________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas vadovaujantis statytojo pateikta projektavimo užduotimi ir privalomaisias dokumentais: 

 Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 

reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos 

produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos 

techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

 Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai; 

 NT registro išrašas apie žemės sklypą ir pastatą; 

 Žemės sklypo planas; 

 Statinio kadastrinių matavimų byla; 

 Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita; 

 Topografinė nuotrauka; 

 Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis; 
 
 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” STR 2.01.01(6):2008 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ STR 2.01.02:2016 

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ STR 2.01.07:2003 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ STR 2.04.01:2018 

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ STR 2.05.03:2003 

„Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.04:2003 

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.05:2005 

„Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.05:2005 

„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" STR 2.05.21:2016 

„Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ LST EN 206:2013 +A1:2017 
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„Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai“ 

LST EN 197-1:2011/P:2013 

„Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas“ LST 1476.7:1997 

„Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“ LST EN 10080:2005 

„Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, 
atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai“ 

LST EN 1090-1:2009 +A1:2012 

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ STR 2.05.08:2005 

„Visuomeninės paskirties statiniai" STR 2.02.02:2004 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

Statinių prieinamumas STR 2.03.01:2019 

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 

Statinių prieinamumas STR 2.03.01:2019 

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas Nr. I-2044 
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 STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: Studentų g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav. 

Statybos rūšys: Inžinerinio statinio lifto naujo statinio statyba (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“) – statomas žemės 

paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių ir yra pristatomas prie esamo statinio, šiuo projektu neperstatant ir nepertvarkant 

(nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų. 

Statinių paskirtys. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 

Statinys – Inžinerinis statinys – liftas 

Statinio grupė – kitos inžinerinių statinių paskirties grupė 

Statinio pogrupiai (paskirtis) – kitos paskirties 

 

Statinių kategorija. Inžinerinis statinys liftas priskiriamas – ypatingų statinių kategorijai, pagal STR 1.01.03:2017 Statinių 

klasifikavimas.  

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais, parengiami projektiniai pasiūlymai, visuomenės 

informavimui ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir rengiamas techninis darbo projektas, statybos darbams vykdyti. Sudėtis 

ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Statytojas (užsakovas). VšĮ Kauno kolegija, į.k. 111965284. 

Projektuotojas. Projektą parengė UAB ASDproject, įm. k. 302647021, reg. adresas Neries krantinė 16-306, Kaunas. 

 

Pav. situacijos schema šaltinis www.regia.lt 
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 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Žemės sklypo, kuriame atliekami projektavimo darbai plotas – 2,1314 ha, unikalus sklypo Nr. 1101-0020-0130, kadastrinis Nr. 

1101/0020:130 Alytaus m. k.v. 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita  

Žemės naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. 

Įregistruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (pagal RC išrašą):  

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymoinfrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,dvyliktasis skirsnis) 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Servituto teisės žemės sklype: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines 

komunikacijas (viešpataujantis). 

Juridiniai faktai:  2001-03-09 sudaryta žemės sklypo panaudos sutartis Nr. M11/2001-2257 ir 2025-01-08 susitarimas pakeisti 

sutartį Nr. SRN-3-(3.8E), panaudos gavėjas – Kauno kolegija, a.k. 111965284. 

Sklype esantys statiniai: 

1. Pastatas – Verslo mokykla 1C3p 

2. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 

3. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė 

4. Pėsčiųjų takas - Pėsčiųjų-dviračių takas. 

5. Kt. inžineriniai tinklai. 

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  

Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai, taip pat elektros ir elektroninių ryšių tinklai, šilumos perdavimo 

tinklai. 

Esamų želdinių inventorizacija: Sklype nėra saugomų želdinių. 

Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Nemuno vidurupio terasuotos slėnio 

atkarpos mikrorajone. Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinės nuogulos (f III 

bl) ir kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl). Tiriamajame sklype gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. 

Po juo iki 1,2-1,6 m gylio vyrauja silpni gruntai – supiltas gruntas ir purus smėlis. Po minėtais gruntais iki 5,2-5,4 m gylio vyrauja 

vidutinio tankumo, tankūs ir labai tankūs rupūs gruntai (smėliai). Nuo 5,2-5,4 m gylio iki 8,0 m gylio slūgso vidutinio stiprumo ir 

stiprūs smulkūs gruntai (moliai). Visi minėti gruntai atvaizduoti gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas. Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu 

gali susidaryti podirvio tipo vanduo, kuris laikysis 0,2-4,7 m gylyje (alt. 82,76-87,00 m). Sausuoju metų laikotarpiu podirvio tipo 

vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius 

duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai išskirti į 12 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Natūraliems gruntams kiekvienam 

inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių 
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parametrų vertės. Statinius rekomenduojama projektuoti atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines sąlygas bei nustatytas 

gruntų fizines-mechanines charakteristikas. 

Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo dalies sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Dirvožemis geros kokybės, t.y. 

neužterštas sunkiaisiais metalais, chemikalais, naftos produktais ar kitomis kenksmingomis medžiagomis. Sklype nėra vandens 

telkinių. Oro kokybė – gera, nėra arti pramoninių objektų, didelio intensyvumo kelių ar kitų taršos šaltinių, kurie gali lemti oro 

kokybės pablogėjimą. Sklypas nepatenka į teritorijas, kurios būtų vertingos dėl biologinės įvairovės. Sklypas anksčiau nebuvo 

naudojamas pramonės ar kitoms taršioms veikloms. Sklypas nepatenka į sanitarines objektų zonas.  

Aplinkinis užstatymas: Sklypas yra užstatytoje miesto teritorijoje. Pietinėje ir rytinėje pusėje ribojasi su želdynais. Sklype yra 

pagrindinis mokslo pastatas – Verslo mokykla, aikštelė, baseinas.  

Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo 

objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo objektų teritorijos 

vertingosios savybės ir kt.): Nėra. 

 

 ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS  

Šiuo projektu nerekonstruojami ar kapitališkai neremontuojami statiniai. 

 

 SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS. 

Šiuo projektu sklype nenumatomas esamų pastatų grovimas, tinklų perkėlimas. 

 

 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

Šiuo projektu projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - liftas. Taip pat projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys 

– aikštelė su privažiavimu, bei kitos paskirties inžinerinis statinys – takas. Pastato – Verslo mokyklos 1C3p kapitalinio remonto 

darbai numatyti atlikti atskiru projektu, taip pat atskiru projektu numatyta ir po projektuojama aikštele su privažiavimu esančio 

buitinio nuotekų tinklo vamzdžio apsaugojimas dėklu (rengiamas atskiras projektas dėl esamo buitinių nuotekų tinklo keitimo 

(kapitalinio remonto), projektas suderintas su UAB „Dzūkijos vandenys“).  

 

 TECHNOLOGINIS PROCESAS 

Kitos paskirties inžineriniame statinyje – lifte bus įrengiamas keleivinis liftas su 1300 x 2100 x 2100 mm dydžio kabina. Visi 

projektuojamo inžinerinio statinio lifto sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas, LST EN 81-70:2018, ISO 

21542:2011 reikalavimus. Lifto įrengimas sudarys sąlygas visoms visuomenės grupėms patekti į visus Verslo mokyklos 1C3p 

pastato aukštus. 

Statinio architektūros aprašymas 

Išorės apdailos darbai: sienoms numatomas struktūrinis tinkas, spalva parenkama pagal esamą Verslo mokyklos 1C3p pastato 

tarplangių rudą spalvą, stogo danga – plastifikuota, profiliuota skarda (analogiška esamai Verslo mokyklos 1C3p pastato), dėl 

lifto statinio blokavimo pažeistas esamo pastato tinkas atstatomas į tokį patį, analogišką tinką.  
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Lifto šachtos  gelžbetoninės konstrukcijos iš vidaus  nuvalomos ir impregnuojamos bespalviu betono impregnantu (paliekamas 

atviras  betonas).  Angokraščiai  apdailinami  analogiškos  spalvos  langų  rėmui  apdailine  juosta.  Lifto  kabina  numatoma  šlifuoto

nerūdijančio plieno su stiklo durimis į lauko pusę, kur projektuojama vertikali įstiklinta anga fasade.

Patalpos projektu neprojektuojamos. Inžineriniame statinyje jokia veikla nebus vykdoma, statinys bus naudojamas epizodiškai, esant poreikiui 

naudotis liftu, natūralų apšvietimą užtikrins projektuojamas vertikalus įstiklinimas fasade ir įstiklintos durys lifto kabinoje.

Statinio konstrukcijų aprašymas

Greta esamo pastato suprojektuotas inžinerinis  statinys - keturių aukštų atskirta nuo  gretimo pastato monolitinė gelžbetoninė

keltuvo-lifto  šachta.  Laikančiosios – sienos  monolitinio  gelžbetonio.  Laikančių  sienų  storis  250mm.  Betono  klasė – C30/37,

aplinkos poveikio  klasė - XC1. Sienos armuojamos B500B klasės  armatūra. Išorinėje statinio sienoje numatyta vertikali anga 

stikliniam fasadui bei tarpinės plieninės atramos-sijos fasado elementų tvirtinimui. Plieninės sijos kvadratinio CFSHS 100x100x6.0

skerspjūvio, plieno klasė S355J2H. Statinio pamatai – gręžtiniai d500mm ir d600mm skersmens poliai. Polių betono klasė C20/25.

Aplinkos poveikio klasė – XC2. Virš polių formuojama gelžbetoninė 600mm aukščio galvena. Galvenos betono klasė C30/37, 

aplinkos poveikio klasė – XC3. Lifto denginio konstrukcija – gelžbetoninė monolitinė 200mm aukščio perdanga. Perdangos betono

klasė – C30/37, aplinkos poveikio klasė – XC1. Virš lifto perdangos įrengiamas vienšlaitis medinis stogas iš masyvo medienos

145hx45 C24 gegnių. Išsamiau žr. statinio konstrukcijų dalyje.

Elektrotechnikos dalies aprašymas

Elektros  prijungimas  numatomas  iš  pastato  įvadinio  skydo.  Pastato  leistina  naudoti  galia  230kW  (pagal elektros  tinklų  

nuosavybės  ribų  aktą  Nr.  24-GA0006566).  Pastate  užsakovas  yra  atlikęs  analizę  elektros  tinkle, kurie nurodo, kad 

pastato pikinis elektros suvartojimas nesiekia 80kW. Remiantis pateikta informacija papildoma galia iš ESO tinklo neprašoma.. 
Išsamiau žr. Elektrotechnikos dalyje.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo aprašymas

Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius:

Koridoriaus zona, kurioje projektuojamas liftas bus laikinai nenaudojama. Zona kiekviename aukšte bus atitverta ir uždengta nuo 

dulkių. Rekomenduojama šiuos darbus atlikti vasarą, kai nevyksta ugdymo procesas.

Transporto  eismo  keliuose  ir  gatvėse  laikino  ribojimo  ar  uždarymo  galimybės  ir  sąlygos:  Transporto  eismo  keliuose darbai 

nevykdomi, uždarymas neaktualus.

Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti,

laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos: Nereikalinga. Visi įrengimai ir statybinės medžiagos bus 

sandėliuojamos aptvertoje statybvietėje sklypo ribose.

Statybvietės  aprūpinimas  elektros  energija  vykdomas  iš  esamo  pastato.  Išsamiau  žr.  Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darbų

organizavimo dalyje.
 

 

 INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS. ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI, NUOTEKŲ 

ŠALINIMAS  

8.1 ŠILDYMO SISTEMA 

Kitos paskirties inžinerinis statinys – liftas nebus šildomas statinys, todėl šildymo sistema neprojektuojama. 
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8.2 VĖDINIMO SISTEMA 

Projektuojamam statiniui vėdinimo sistema nenumatoma, planuojama natūrali ventiliacija, kuri turi atitikti saugos reikalavimus 

pagal LST EN 81-20, kad užstrigusiems keleiviams būtų natūralus oro pritekėjimas. Projektuojama 200x300 ventiliacijos anga 

išorinėje sienoje, kurios plotas yra ne mažiau nei 1% šachtos skerspjūvio ploto (2,02X2,66 (šachtos plotas)X1proc=0,05 m2; 

0,05m2<0,06m2), esant lifto gamintojo/montotuojo kitokiems reikalavimams, spręsti šachtos vėdinimą papildomai. 

 

8.3 ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA 

Projektuojamam statiniui oro kondicionavimo sistema nenumatoma. 

 

8.4 VANDENS TIEKIMO SISTEMA 

Projektuojamam statiniui vandens tiekimo sistema nenumatoma. 

 

8.5 NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMA 

Projektuojamam statiniui nuotekų šalinimo sistema nenumatoma. 

 

 PATEKIMAS Į SKLYPĄ, JUDĖJIMAS SKLYPE 

Į sklypą yra esami įvažiavimai. Šiuo projektu pagal 2025-02-13 išduotas prisijungimo sąlygas „Dėl prisijungimo prie miesto 

susisiekimo komunikacijų sąlygų Studentų g. 17, Alytuje“ Nr. SD-1334 6(.96) projektuojamas naujas įvažiavimas, kuriuo per 

aikštelę su privažiavimu privažiuojama prie projektuojamo lifto. Taip pat siekiant įgyvendinti AN reikalavimus, bei užtikrinti sklype 

patogesnį judėjimą, projektuojamas naujas takas, kuris sujungs projektuojamą inžinerinį statinį – liftą ir esamą automobilių 

stovėjimo aikštelę. Neįgaliųjų judėjimui sklype užtikrinti įrengiami taktiliniai paviršiai nuo esamos AN transporto priemonių 

stovėjimo vietos iki projektuojamo lifto, o šiame maršrute suplanuota atokvėpio zona su suoleliu.  

 

 STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI 

Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs, priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų 

įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 

Galimas lokalus oro taršos (dulkių), triukšmo, vibracijos padidėjimas statybos darbų metu, tačiau šis poveikis trumpalaikis ir nebus 

reikšmingas. Statybos darbai organizuojami dienos metu. Naudojama įranga turi atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis 

naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.  

 

10.1 NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIANTYS VEIKSNIAI 

Projektuojamas statinys bei jame vykdoma veikla žalingo poveikio aplinkai neturi. Statybos metu susidariusias atliekas, laimėjęs 

darbų konkursą rangovas remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, išrūšiuoja ir priduoda pagal rūšį atliekų tvarkytojams. Pavojingos 
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statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 

susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai iki pastato 

pridavimo naudoti.  

Kietosios ūkinės atliekos kaupiamos numatytoje vietoje įrengtuose konteineriuose ir organizuotai išvežamos specialiuoju 

transportu, sudarius sutartį su įmone, turinčią teisę ir užsiimančia šia veikla. Statinyje numatomos panaudoti medžiagos ir gaminiai 

atitinka kokybės, sanitarijos, estetinius reikalavimus bei kitus teisės aktuose numatytus reikalavimus. Statinys nesąlygos 

vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. Transporto ir inžinerinių 

įrenginių triukšmas neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" 

Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma. 

 

 TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI  

11.1 SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI  

Nagrinėjamas sklypas į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas nepatenka, į gamtinio karkaso teritoriją sklypas nepatenka. 

 

11.2 SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI 

Nekeliami. 
 

11.3 TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (pagal RC išrašą):  

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymoinfrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,dvyliktasis skirsnis) 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

 

11.4 PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Jokios statybos metu naudojamos skystos medžiagos negali patekti į gruntinius vandenis. Statybos metu, mažinant oro taršą, 

privaloma laikytis: 

 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 

 naudoti mažiau toksinių medžiagų; 

 valyti ir laistyti privažiuojamo kelius, aikšteles; 

 mašinų varikliai privalo būti sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų; 

 nedirbančios mašinos būtų su išjungtais varikliais. 
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Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis vanduo ( į gruntą nepatektų betono ar 

skiedinio likučiais bei rišamosios medžiagos). 

Atliekant darbus, turi būti siekiama, kad neįvyktų cheminių ar organinių medžiagų , darančių bet kokį poveikį aplinkai (kuro, tepalų, 

skiediklių, dažų, lakų, pigmentų ir pan. ) išsiliejimas į gruntą, gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba į melioracijos 

sistemą. 

Ant kieto pagrindo išsiliejusius naftos produktus darbuotojai gali surinkti, naudodami sorbentus, kurie turi būti kiekvienoje 

brigadinėje mašinoje. Sorbentas yra paskleidžiamas rankiniu būdu ant išsiliejusio naftos produkto ir jį sugeria. Panaudotas 

sorbentas yra surenkamas į polietieninius maišus, kurie kaupiami atskirame konteineryje, ir vėliau perduodami specializuotoms 

įmonėms utilizavimui. 

Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų tvarkymo organizacija, kuri laikas nuo laiko išveš susikaupusias atliekas ir, 

priduodamas objektą, priėmimo komisijai pateiks dokumentą apie faktinį išvežtų atliekų kiekį. Statybos metu Rangovui privalu 

atkreipti dėmesį, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai. Bet kokiems darbams, kuriuos vykdant gali prireikti pasinaudoti 

kaimyninėmis žemėmis, būtina gauti šių žemių savininkų sutikimą. 

Šiuo atveju trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti, kadangi objektas statomas užsakovo teritorijoje. Medžiagų ir įrengimų 

sandėliavimo aikštelės “neišeina” už užsakovo teritorijos ribų. Inžineriniai tinklai prijungiami prie miesto tinklų. Remonto metu 

kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. 

 

Darbo laikas bei atskiri darbai (labai triukšmingų, dulkinų ir pan.) suderinami su eksploatuojančios įmonės Vadovybe. Pagal STR 

1.04.04:2017 reikia siekti mechanizmų ir įrankių triukšmo ir kitų neigiamų poveikių (vibracijos) apribojimo, kad sumažinti neigiamą 

poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams. 

Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 

1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 

10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų. 

 

 DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS 

Naujos automobilių stovėjimo vietos šiuo projektu neprojektuojamos (neprivalomos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“). Elektromobilių pakrovimo stotelės nenumatomos. 

 

 ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 

Statinio eksploatavimui bus naudojama elektra iš atsinaujinančių energijos šaltinių (ant šalia esamo pastato stogo yra įrengta 

saulės elektrinė). 

 

 PASTATO (JO DALIES) ENERGINIS NAUDINGUMAS 

 LR Statybos įstatymo 51 straipsnis nustato minimalius pastatų energinio naudingumo reikalavimus ir pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimą. Teisės aktai inžineriniams statiniams energinio naudingumo reikalavimų ir energinio naudingumo 
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sertifikavimo nenustato, todėl naujai projektuojamiem inžineriniams statiniams – liftui ir aikštelei su privažiavimu minimalūs 

energinio naudingumo reikalavimai nekeliami ir neatliekami projektiniai skaičiavimai. 

 

 DUOMENYS APIE PLANUOJAMUS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ 

Gamtos išteklių naudojimas šiuo projektu nenumatomas. Tarša šiuo projektu nenumatoma. 

Planuojamos ūkinės veiklos vertinimas neatliekamas, nes nepatenka į sąrašą, pateiktą “Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495”. 

 

 

 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 
REIKALAVIMAMS  

16.1 Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, dirbtinis apšvietimas, mikroklimato (drėgnumo, 
temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai 

Patalpos projektu neprojektuojamos. Inžineriniame statinyje jokia veikla nebus vykdoma, statinys bus naudojamas epizodiškai, 

dirbtinis apšvietimas bus užtikrintas kartu su lifto įranga, t. y. numatytas apšvietimas „LED” kabinos lubose. Natūralų apšvietimą 

užtikrins projektuojamas vertikalus įstiklinimas fasade ir įstiklintos durys lifto kabinoje. Lifto įrenginys turi atitikti LST EN 81-20 

standartus. Inžineriniame statinyje turi būti užtikrinta +5 - +40*C (LST EN 81-20) temperatūra, esant poreikiui įrengiant šilumos 

šaltinį šachtoje.  

 

16.2 Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė 

Vidaus aplinkos garso klasė inžineriniams statiniams nenustatoma, projektu pastatai, patalpos neprojektuojamos.  

 

 DUOMENYS APIE  VEIKSNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS 
UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE 

Statybos užbaigimo procedūroms privaloma atlikti tyrimus pagal Laboratorinių matavimų programą. projekte numatyti 

veiksnių matavimai privalo būti atlikti tik atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų.  

 

Triukšmo lygio matavimai 
Projektuojamame statinyje numatytas inžinerinis įrenginys - liftas . Šis įrenginys turi būti parinktas taip, kad jo skleidžiamas 

triukšmo lygis ir vibracija neviršytų leistinų triukšmo ir vibracijos lygių pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

Statybos užbaigimo procedūros etape turi būti įvertintas lifto skleidžiamas triukšmas, t. y. atlikti matavimai darbo ir mokymo 

vietose. 

 

Triukšmo ribiniai dydžiai 
Triukšmas visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus 

palyginant su atitinkamais higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
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pastatuose bei jų aplinkoje" pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje. 

 

 GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis I 

Gaisro apkrovos kategorija 3 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Keleivinis  liftas  turi  būti  atskirtas  nuo  esamo Mokslo  paskirties pastato  dalies  (R)EI  60 atsparumo  ugniai  priešgaisrinėmis 

pertvaromis su EI2 30 durimis.

Lifto  stogas  turi  būti  RE  20  atsparumo  ugniai  Broof(t1)  degumo  klasės.  Stogo  laikančioms  konstrukcijoms  įrengti  turi  būti

naudojami  ne  žemesnės  kaip  B-s3,  d2  degumo  klasės  produktai  arba  B–s3,  d2  degumo  klasę  atitinkančios  konstrukcinės 

sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

Lifto valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. Viena lifto skirtoji 

aikštelė projektuojama pirmame aukšte, atsarginė - antrame aukšte.

Atvažiavęs į skirtąją aikštelę, liftas turi sustoti atidarytomis durimis ir įjungti garsinį signalą (pvz., žodinį pranešimą) ir (arba) vaizdinį 

signalą (pvz., tekstinį pranešimą – „Gaisro pavojaus signalas. Liftas neveikia. Nedelsiant išlipkite“).

Garsinis signalas turi būti reguliuojamas nuo 35 dB(A) iki 65 dB(A) ir iš pradžių nustatomas ties 55 dB(A).

Sekantis lifto veikimo algoritmas turi atitikti LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais arba nacionalinius reikalavimus. Galimi

veikimo algoritmai:

a) ne vėliau kaip po 20 s turi būti uždaromos lifto kabinos ir aikštelės durys ir užtikrinama, kad liftu nebebūtų galima

naudotis. Durų atidarymo ir pavojaus signalizavimo mygtukai turi išlikti veikiantys, kad priešgaisrinė tarnyba galėtų patikrinti, ar

kabina atvažiavo ir ar joje nėra įstrigusių asmenų. Bet kokiu iškvietimu iš skirtosios aikštelės turi būti inicijuojamas lifto, kuris yra 

atitinkamoje skirtojoje aikštelėje, durų atidarymas ne ilgesniam kaip 20 s laikotarpiui. Duris turi būti galima atidaryti rankomis;

b) kai iš lifto yra tiesioginis išėjimas į lauką liftas sustoja skirtojoje aikštelėje atidarytomis durimis.

Į liftus žmonėms pervežti projektuojant evakavimo(si) kelius neatsižvelgiama. Gaisro metu liftu naudotis draudžiama.

Neįgaliųjų saugos zonos (0,85 m x 1,2 m) yra pastato Mokslo paskirties esamoje centrinėje laiptinėje tarp ašių A-E (žr. atskirai

rengiamą kapitalinio remonto projektą). 

 

 INFORMACIJA APIE IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ 

Prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą registracijos IS „Infostatyba“ (kuriems pritarta): 

- numeris: SRA-11-250605-00243 

- data: 2025-06-05 

- nuoroda į projektinius pasiūlymus, paskelbtus IS „Infostatyba“: infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-

external/projectObject/projectObjectMain?uuid=76BA0930A12C43BBBFA0DE73CB456D80 

Statybą leidžiančio dokumento nr. LSNS-11-250605-00050.  
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 PRITARIMŲ IR SUTIKIMŲ SĄRAŠAS 

UAB „Dzūkijos vandenys“ derinimas 2025-05-09. 

AB „Telia Lietuva“ derinimas 2025-05-12. 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ derinimas 2025-05-12. 

 

 PRISIJUNGIMO SĄLYGOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

Sąlygos Išdavusi institucija Data ir registracijos numeris 

Prisijungimo sąlygos prie susisiekimo 
komunikacijų  

Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos miesto ūkio skyrius 

2025-02-13, Nr. SD-1334 6(.96) 

Specialieji reikalavimai Alytaus miesto savivaldybės 
administracija 

2025-03-08, nr. SRD-11-250308-00014 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. TAIKYMO SRITIS 

Specifikacija yra neatskiriama „KITOS INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO 

STATINIO, STUDENTŲ G. 17, ALYTAUS M., ALYTAUS M. SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ projekto dalis. Jos papildo 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 

2.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 

Užsakovas, Techninės priežiūros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 

įvertinimo dokumentą. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios 

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, turi būti priimti Techninės priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas Statinys turi būti priimtas 

naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Techninės priežiūros vadovu, parenkant statybos sprendinius, medžiagas, 

bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, bei kitokie gaminiai turi būti suderinti bei 

patvirtinti Techninės priežiūros vadovo. Techninės priežiūros vadovo patvirtintos medžiagos ar sprendiniai neatleidžia Rangovo 

nuo atsakomybės už darbų kokybę ar normų pažeidimą. 

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti Techninės priežiūros vadovo 

sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės priežiūros vadovu ir gauti jo pritarimą. Techninės 

priežiūros vadovo subrangovų patvirtinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę, terminų ar normų 

pažeidimą. 

 

2.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo parengtas projektas ir kurie yra 

privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamus statinius, nurodyti aiškinamajame rašte. 
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2.3. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

Papildomus brėžinius Rangovai ir Subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms pasirengia savo sąskaita, 

nenusižengiant Lietuvoje galiojančioms normoms bei teisės aktams. 

Projektavimo darbai ir projektinė dokumentacija turi apimti visus darbus. Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir 

pateikti Techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

 

2.4. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors neatitikimų, Techninės 

priežiūros vadovas pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis. Tačiau Rangovas turi atkreipti Techninės priežiūros 

vadovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją bei priimant sprendimą. 

 

2.5. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ IV, 8 p. būti rangovu turi teisę: 

 Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis; 

 fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos verslo liudijimą; 

 užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje 

pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. 

spalio 5 d. Hagoje) pagrindu; 

Statybos rangovas ir subrangovas gali būti juridinis asmuo įmonėje turintis statybos darbų vadovą ir atitinkantį STR 

1.02.06:2012 reikalavimus. 

 

2.6. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas atitinkantis STR 1.02.06:2012 reikalavimus.Statybos 

vadovas skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir 

įgūdžių ir privalo būti apmokyti bei atestuoti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir 

bendraisiais nuostatais. 

 

2.7. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinė 

apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse: 

 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

 Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai; 

 Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. 89-2742); 
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 Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386; 

 Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2003m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

A1-223/V-792/VŽ 2004 Nr.13-395/ 

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/. Apie 

statybos pradžią būtina pranešti VDI teritoriniam skyriui , 10 dienų laikotarpyje. 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti 

numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą, vadovaujantis DT 5- 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus 

socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, 

nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių 

gamintojo dokumentuose. 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi statybvietėje, 

kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo 

vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte. 

 

2.8. Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 

 „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“; 

 Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis; 

Statybvietėje įrengiamas priešgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje statybvietėje. 

Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš esamų hidrantų. 

Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje. 

 

2.9. Aplinkos apsauga 

Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms 

atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti 

savalaikiai išvežamos. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių 

gaminių/, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui – 

įrengimui ar priklausinių statybai; 

 tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminių medžiagų/ baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas 

perdirbimui; 
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 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos 

kenksmingomis medžiagomis/ išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, 

konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statytojas , baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, 

netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. 

 

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

3.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas. 

Statinys priskiriamas ypatingiems statiniams, projekto ekspertizė atliekama užsakovo nurodymu. 

 

3.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan. 

Archeologinių, kitų tyrimų atlikti nenumatoma, objektas nėra saugoma kultūros vertybė. 

 

3.3. Būtina parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai: 

 gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

 statinio projektą, suderintą su derinančiomis institucijomis (esant poreikiui) pagal kurį bus vykdomi statybos darbai; 

 pranešti apie statybos darbų pradžią; 

 statybos žurnalą užvesti ir pildyti statybos eigoje; 

 projektas pagal kurį bus statoma patvirtintas Techninės priežiūros vadovo žyma „PRITARIU STATYTI“; 

 

3.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejai ir tvarka. 

Atlikti statybos darbai turi būti peržiūrimi Techninės priežiūros vadovo ir projekto autoriaus, tuo atveju, kai Projektuotojas atlieka 

vykdymo priežiūrą ir tai numatyta sutartyje. Atliktiems darbams turi būti gautas Techninės priežiūros vadovo pritarimas, įrašant 

statybos darbų žurnale. Paslėptiems darbams surašomas palėptų darbų aktas. 

 

3.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui, pvz., 

originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, 

kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t. 

Statytojui įteikiamos dvi projekto kopijos. 

 

3.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik gavus projekto autoriaus pritarimą. Neesminiai projekto keitimai atliekami statybos 

eigoje pagal parengtus projekto sprendinius. Esminiai projekto pakeitimai atliekami pagal parengtus projekto pakeitimo 
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sprendinius, kurie turi būti suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir jiems turi būti gauti atitinkamų institucijų pritarimai. 

Visiems projekto pakeitimams, turi būti gautas statytojo pritarimas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam 

dokumentui naują laidą. Atliekami projekto pakeitimai turi būti fiksuojami statybos darbų žurnale. 

 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS 

IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

4.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Statybos produktus naudoti turinčius atitikties sertifikatus ar atitikties deklaracijas. Statybos produktai turi atitikti LR AM 2011 m. 

birželio 9 d. Įsakymu Nr. D1-476 patvirtintą reglamentuojamą statybos produktų sąrašą. Įrenginiai turi būti sertifikuoti arba patikrinti 

LR aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Medžiagas ir įrenginius galima keisti į tokių pat parametrų ar charakteristikų medžiagas 

ar įrenginius, su ne mažesniais saugos parametrais. 

 

4.2. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino 

druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų 

(pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, 

polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 

medžiagos negali buti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 

4.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties 

sertifikatai, atitikties deklaracijos) 

Statyboje naudojamos medžiagos turi būti pagamintos Europos sąjungoje su „CE“ ženklu ar sertifikuotos LR aplinkos 

ministerijos nustatyta tvarka. 

Visos medžiagos, gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, LR nustatyta tvarka ar pagaminti 

Europoje su „CE“ ženklu. firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

 spalvos nuoroda; 

 įrenginio pagaminimo data; 

 

4.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams –

pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
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4.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu ir Statytoju. 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Techninės priežiūros vadovui 

iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. 

 

4.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai turi būti transportuojami ir sandėliuojami pagal medžiagų ar įrenginių gamintojų nurodymus. 

 

4.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros vadovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Techninės priežiūros vadovas privalo atvykti ir patikrinti 

užbaigtus darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

 

4.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Pastatytų laikančių konstrukcijų, nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant 

atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos Techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartyje), atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia – kitų institucijų atstovams. 

 

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

5.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti: 

 Statybos darbų žurnalų pildymas, jei būtina subrangovai pildo atskirus statybos darbų žurnalus; 

 Paslėptų darbų aktų ruošimas; 

 Laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas; 

 Ruošti geodezines nuotraukas; 

 Pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą. 

 

5.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Atlikti statybos darbai, prieš statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje parengti dokumentai priimami 

pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.



PROJEKTUOTOJAS                                                                                                                                                          UAB ASD PROJECT 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)                 BENDROJI DALIS (BD) 

 
7 

 

STATYBOS ĮSTATYMO 27 STRAIPSNIO 5 DALIES 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14 IR 16 PUNKTUOSE NURODYTI 
DOKUMENTAI: 

 

1. statinio kadastro duomenų byla, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį; 

2. statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas).  
 

PRIEDAI (PROJEKTO VADOVO PARAŠU PATVIRTINTOS NUASMENINTOS DOKUMENTŲ KOPIJOS): 
 

1. techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai; 

2. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai; 

3. statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita; 

4. statybą leidžiantis dokumentas (kai privalomas); 

5. projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio darbo projekto 

sudedamąsias dalis. 

6. Statytojo įsipareigojimo raštas dėl apšvietimo įrengimo. 

7. Suinteresuotų subjektų pritatimai dėl projektavimo apsaugos zonose. 

8. Projektiniai pasiūlymai, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas. 

9. Statytojo įgaliojimai 
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