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 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Teksto redagavimui – MS office Home&Business 2016 

Grafiniam atvaizdavimui - BricsCAD V25 Pro 

Vizualizavimui – Twinmotion 

PDF peržiūrai – Adobe reader 9.5 

El. pasirašymui – Signa 2010 

 

 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: Studentų g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav. Žemės sklypo, kuriame atliekami 

projektavimo darbai plotas – 2,1314 ha, unikalus sklypo Nr. 1101-0020-0130, kadastrinis Nr. 1101/0020:130 Alytaus m. k.v. 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita  

Žemės naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. 

Servituto teisės žemės sklype: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines 

komunikacijas (viešpataujantis). 

Juridiniai faktai:  2001-03-09 sudaryta žemės sklypo panaudos sutartis Nr. M11/2001-2257 ir 2025-01-08 susitarimas pakeisti 

sutartį Nr. SRN-3-(3.8E), panaudos gavėjas – Kauno kolegija, a.k. 111965284. 

Sklype esantys statiniai: 

1. Pastatas – Verslo mokykla 1C3p 

2. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 

3. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė 

4. Pėsčiųjų takas - Pėsčiųjų-dviračių takas. 

5. Kt. inžineriniai tinklai. 

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  

Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai, taip pat elektros ir elektroninių ryšių tinklai, šilumos perdavimo 

tinklai. 

Esamų želdinių inventorizacija: Sklype nėra saugomų želdinių. 

Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Nemuno vidurupio terasuotos slėnio 

atkarpos mikrorajone. Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinės nuogulos (f III 

bl) ir kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl). Tiriamajame sklype gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. 

Po juo iki 1,2-1,6 m gylio vyrauja silpni gruntai – supiltas gruntas ir purus smėlis. Po minėtais gruntais iki 5,2-5,4 m gylio vyrauja 

vidutinio tankumo, tankūs ir labai tankūs rupūs gruntai (smėliai). Nuo 5,2-5,4 m gylio iki 8,0 m gylio slūgso vidutinio stiprumo ir 

stiprūs smulkūs gruntai (moliai). Visi minėti gruntai atvaizduoti gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas. Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu 

gali susidaryti podirvio tipo vanduo, kuris laikysis 0,2-4,7 m gylyje (alt. 82,76-87,00 m). Sausuoju metų laikotarpiu podirvio tipo 

vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius 

duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai išskirti į 12 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Natūraliems gruntams kiekvienam 
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inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių 

parametrų vertės. Statinius rekomenduojama projektuoti atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines sąlygas bei nustatytas 

gruntų fizines-mechanines charakteristikas. 

Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo dalies sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Dirvožemis geros kokybės, t.y. 

neužterštas sunkiaisiais metalais, chemikalais, naftos produktais ar kitomis kenksmingomis medžiagomis. Sklype nėra vandens 

telkinių. Oro kokybė – gera, nėra arti pramoninių objektų, didelio intensyvumo kelių ar kitų taršos šaltinių, kurie gali lemti oro 

kokybės pablogėjimą. Sklypas nepatenka į teritorijas, kurios būtų vertingos dėl biologinės įvairovės. Sklypas anksčiau nebuvo 

naudojamas pramonės ar kitoms taršioms veikloms. Sklypas nepatenka į sanitarines objektų zonas. 

Aplinkinis užstatymas: Sklypas yra užstatytoje miesto teritorijoje. Pietinėje ir rytinėje pusėje ribojasi su želdynais. Sklype yra 

pagrindinis mokslo pastatas – Verslo mokykla, aikštelė, baseinas.  

Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo 

objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo objektų teritorijos 

vertingosios savybės ir kt.): Nėra. 

Saugomos teritorijos: Nepatenka 

Klimato sąlygos ir reljefas.  

Klimatinės sąlygos, pagal Lazdijų meteorologinės stoties duomenis – vidutinė metinė oro temperatūra - +6,20C, absoliutus 

temperatūros maksimumas - +35,20C, absoliutus temperatūros minimumas - -37,60C. Vėjo greičio rajonas – I. 

Sklypo reljefas pakankamai lygus. Absoliutiniai aukščiai sklype svyruoja apie 87-87.5 m. 

Topografininis planas. Projektas parengtas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio ir inžinerinio plano. Topografinį planą 

parengė M. G. 2024-12-03, suderinimo nr. TIIIS1-20240813-051640 

Pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas. Nėra. 

Medžiai ir krūmai. Sklype visi esantys medžiai išsaugomi. 

Dirvožemio nukasimas ir užpylimas. Numatomas grunto nukasimas įrengiant dangas ir statant statinius. 

Teritorijos aptvėrimas ir statybos aikštelės paruošimas. Pastato statybos darbai bus vykdomi uždaroje teritorijoje, esamo 

sklypo ribose. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose. Kad apriboti pašalinių asmenų patekimą prie statomo 

statinio, statybos zona atitveriama laikina tvora. Naudojami aptvaro elementai, pagaminti iš tvirto galvanizuoto plieno tinklo.  

 

 PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI IR KITI DUOMENYS 

 

 Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS       

1. sklypo plotas m2 21314  

 2. sklypo užstatymo plotas m2 1988,54  Esamas 1979,00 pagal RC 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 25,17  Esamas 25,17 proc. 
Nesikeičia, patalpos 
neprojektuojamos 

4. sklypo užstatymo tankis      % 9,33 Esamas 9,28 proc. 
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Automobilių stovėjimo vietų skaičius: Naujos automobilių stovėjimo vietos šiuo projektu neprojektuojamos (neprivalomos 

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“). 

 
 

 PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ IR TINKLŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE 

 
 

Pav. Sklypo schema su esamais ir projektuojamais statiniais 
 

 SKLYPO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (pagal RC išrašą):  

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymoinfrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,dvyliktasis skirsnis) 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 
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Servituto teisės žemės sklype: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines 

komunikacijas (viešpataujantis). 

 
 TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS 

Sklypo paviršius keičiamas nežymiai. Lietaus vanduo nuo inžinerinio statinio lifto surenkamas ir nuvedamas į esamo pastato 

Verslo mokyklos 1C3p lietaus surinkimo sistemą.  

 
 SKLYPO APTVĖRIMAS, APLINKOS TVARKYMAS, TERITORIJOS APŽELDINIMAS 

Sklypo aptvėrimas šiuo projektu nenumatomas. Teritorijos apželdinimas esamas, nekeičiamas. 

 
 ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS  

Į sklypą yra esami įvažiavimai. Šiuo projektu pagal 2025-02-13 išduotas prisijungimo sąlygas „Dėl prisijungimo prie miesto 

susisiekimo komunikacijų sąlygų Studentų g. 17, Alytuje“ Nr. SD-1334 6(.96) projektuojamas naujas įvažiavimas, kuriuo per 

aikštelę su privažiavimu privažiuojama prie projektuojamo lifto. Naujos automobilių stovjimo vietos neprojektuojamos, aikštelėje 

numatoma tik ŽN laikino sustojimo/išlaipinimo vieta. 

 

 ASMENŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO GALIMYBĖS 

Projektuojant AN (asmenų su negalia) judėjimą gyvenamose vietovėse ir už jų ribų, patekimą į pastatus, bendro naudojimo 

patalpas ar neįgaliesiems pritaikytą įrangą, reikia vadovautis STR 2.03.01:2019, ir LR Asmens su negalia teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo nuostatomis. Naujos automobilių stovjimo vietos neprojektuojamos, aikštelėje numatoma AN (asmenų su 

negalia) laikino sustojimo/išlaipinimo vieta. Taip pat siekiant įgyvendinti AN reikalavimus, bei užtikrinti sklype patogesnį judėjimą, 

projektuojamas naujas takas, kuris sujungs projektuojamą inžinerinį statinį – liftą ir esamą automobilių stovėjimo aikštelę. Neįgaliųjų judėjimui 

sklype užtikrinti įrengiami taktiliniai paviršiai nuo esamos AN transporto priemonių stovėjimo vietos iki projektuojamo lifto, o šiame maršrute 

suplanuota atokvėpio zona su suoleliu. Priešais suolelį, per visą jo plotį atitrauktas 300 mm projektuojamas įspėjamasis paviršius. Suolelis 

įtraukiamas į AN maršrutą. Visų kietųjų dangų išilginis ir skersinis dangos nuolydis ne didesnis kaip 2 proc.  

 
 ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS  

Visos statybinės atliekos – įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių atliekų sąvartyną. Tvarkydamas statybines atliekas 

statytojas/užsakovas privalo laikytis savivaldybės numatytos tvarkos. Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl 

šiukšlių išvežimo. Numatomų statybinių atliekų kiekiai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

 

 GAISRŲ GESINIMO SPRENDINIAI  

Gaisrinių automobilių privažiavimas numatytas iš rytinėje sklypo dalyje besiribojančio esamo privažiavimo, įrengiant naują aikštelę 

su privažiavimu. Prie projektuojamo statinio numatoma gaisrininių automobilių apsisukimo aikštelė, ne mažesne kaip 12x12m. 
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Pav. Gaisrinių automobilių privažiavimas 

Papildomai priešgaisrinis vandentiekis lauko gaisrų gesinimui neįrenginėjamas. Lauko gaisrai gesinami iš esamų 

priešgaisrinių hidrantų matomų pav. esančių ne toliau kaip 200m nuo pastato tolimiausio taško. Išsamiau žr. projekto 

gaisrinės saugos dalyje.  

 

Pav. eksploatuojami priešgaisriniai hidrantai 
 

 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS  

12.1 Privalomiesiems projekto rengimo dokumentams  

Projektas atitinka projektavimo užduotį ir specialiuosius reikalavimus. 



PROJEKTUOTOJAS                                                                                                                                                          UAB ASD PROJECT 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)                                                                                                               BENDROJI DALIS (BD) 

Dokumento žymuo: 
 

 Lapas / Lapų Laida 

349-1-TDP-SP- 
 
AR 7 / 7 0 

 

12.2 Teritorijų planavimo dokumentams  

Projektas atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Sklype nėra galiojančio detalaus plano. Projekto sprendiniai 

atitinka Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius: Alytaus miesto bendrojo plano keitimas (2017). PD rengimo 

proceso Nr. T00084849. TDP Tvirtinimo data 2020-05-28; Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimas. TPD rengimo 

proceso Nr. T00094748. TPD Tvirtinimo data 2024-08-29. 

12.3 Esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimams  

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio 

apsaugos reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

TS-01 ŽEMĖS DARBAI 

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama atvežtinė žemė ar atliekami 

požeminiai darbai. 

Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Statinio 

statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas, privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio 

statybos vadovą. Statinio statybos vadovas privalo:  

- pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas ir pateiktas pranešimas apie statybos 

darbų pradžią, statinio projektas arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 

savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas žemės darbų vykdymo aprašas (kuriame turi būti aprašytas žemės darbų tikslas, 

vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo vardas, pavardė; darbus atliekančios įmonės 

rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų sandėliavimo sprendiniai; žemės darbų vykdymo tvarka; 

dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [3.26]), Statybos darbų žurnalas 

(kai jis privalomas pagal STR 1.06.01:2016 IV skyrių) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas su statinių nužymėjimo nuotraukomis 

(schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius) 

- iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) 

ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą; jei 

žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, – informuoti teritorines policijos įstaigas; 

-žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų 

apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą 

bei želdinius nuo galimos žalos; 

-nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos suderintos su 

policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

-jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar 

kitų paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis Kultūros paveldo departamento nustatytomis sąlygomis; 

-prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos zonose suderinti su jų savininkais 

(naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų 
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savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos 

darbų žurnalą); 

-prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir 

valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi), gauti daugiau nei prieš l metus. Kai statybos aikštelėje požeminių 

inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų 

vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.  

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, 

archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio 

būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, 

suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas 

archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) 

apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju 

žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo [3.7] nustatyta tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar 

augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) 

teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su teritorinės policijos 

įstaiga [3.21]. Kelio ženklus pagal suderintą su teritorinės policijos įstaiga schemą sukomplektuoja ir pastato žemės darbus 

vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) (toliau šiame skyriuje – 

Rangovas). 

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią dėl žemės darbų, vykdomų kelio statybos 

(tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami. 

Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia savininkus (naudotojus, 

valdytojus) ar jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi šiems savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant 

pagal jų nurodymus. Numatomi vėl panaudoti, atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal sutarties (jeigu 

ji buvo sudaryta) sąlygas. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu 

užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų 

pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas. 

Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų 

šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų 

atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas 

nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės 

rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“). 

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio 

projekto reikalavimus. 
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Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių matavimų 

ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje ir GKTR 2.01:2023 nustatyta 

tvarka. 

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) turi būti 

pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų savininkui (naudotojui). 

 

TS-02 Bortai.  

Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus 

atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverčiame galima 

pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV 

skyriuje. Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi borteliai. Betono vejų borteliai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, 

betoniniai paaukštėjimo gatvės bortai montuojami ant sutankinto skaldos arba žvyro pagrindo. Virš sutankinto sluoksnio išliejamas 

betono pagrindas, ant jo montuojami bortai. Vejos bortelių matmenys 1,00mx0,08mx0,20h, paaukštėjimo gatvės bortų matmenys 

1,0mx0,15mx0,22-0,3. Bortai montuojami iš atskirų elementų ant betoninio pagrindo, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Betono 

pagrindo storis ne mažiau 20 cm, klasė C16/20. Bortų sujungimo vietose negali būti iškilimų arba išvirtimų. Tarpeliai tarp bortų 

negali būti didesni kaip 10 mm. Bortų viršus turi būti 10-15 mm žemiau betoninių elementų viršaus. Bortų spalva – pilka, analogiška 

trinkelių spalvai. 

 

TS-03 Trinkelės.  

Pilkos spalvos trinkelės 0,2mx0,1mx0,08m klojamos ant laikančiųjų sluoksnių važiuojamojoje dalyje, tiek takuose. Betono 

trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir 

bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto 

(gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji ir nukreipiamieji paviršiai iš betono trinkelių (raudonos spalvos) turi 

tenkinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 21542:2011 reikalavimus. Trinkelės rekomenduojamos tokio reljefo: 

– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties 

pasikeitimui pažymėti; 

– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje 

esančius aukščio pasikeitimus. 

Trinkelių dangos pagrindui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA TINKELĖS 14 reikalavimus. 

Pasluoksniui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA TINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Nuogrindos ankasa ir laikantysis sluoksnis turi būti įrengiami su 2 proc. nuolydžiu, kad galėtų nutekėti lietaus vanduo. Laikantieji 

sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. Dangos pagrindų 

šalčiui atsparūs sluoksniai įrengiami iš birių medžiagų, kurios turi apsaugoti dangos konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos 

sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui mineralinių medžiagų mišiniai, kurie sutankinti būtų laidūs vandeniui. Grindinys ir 

šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės visiškai atsigultų į guolį 
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su ≥2% nuolydžiu į išorę (nuogrindos), vaikščiojimo takų – 1.5-2.5 % nuolydžiu į išorę. Siūlių storis visuomet turi būti 3–5 mm. 

Jas reikia užpildyti smulkiosios skaldos mišiniu. Visiškas atsparumas apkrovai yra užtikrinamas tada, kai siūlės užpildomos iki 

viršaus. Todėl siūles po kelių dienų reikia pildyti keletą kartų. Į pakloto betoninių trinkelių grindinio siūles yra įšluojamas skaldos 

atsijos. Nuvalyto ir būtinai sauso grindinio paviršiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokštumų vibratorių su PVC slystamuoju 

įtaisu, tausojančiu trinkelių paviršių. Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi 

būti apsupta kraštinėmis trineklėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono 

mišiniu negalima. Paklojus trinkeles, plotas turi būti švarus, lygus  ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Betoninių trinkelių konstrukciją sudaro: 

� esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2≥45Mpa. 

� apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sutankintas h=350mm storio, fr.0/45 Ev2≥80Mpa; 

� skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=150 mm storio, fr. 0/45 Ev2≥120(100)Mpa; 

� skaldos atsijų sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5; 

� betono trinkelės 200x100x80 mm. 

Trinkelių dangos 

Trinkelių konstrukcija ant F2 ir F3 klasės gruntų parenkama pagal KPT SDK 19 13 lentelę. 

Dangų konstrukcijų tipai ir sluoksnių storiai parinkti taip, kad ant aikštelės su privažiavimu galėtų užvažiuoti priežiūros transportas.  

Pagrindo sluoksniai. Reikalavimai trinkelių dangos pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimui pateikti Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Šalčiui atsparus sluoksnis gali būti rengiamas iš naudotų statybinių medžiagų, jų mišinių 

bei statybos industrijos atliekų. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį 

sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui 

(laidumas > 1 m/p). Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medžiagos 

turi būti paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti 

brėžiniuose nurodytus storius. Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus 

(silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio 

pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar 

kitų defektų. Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos  pagrindą, tai atsparaus šalčiui sluoksnyje dalelių, smulkesnių kaip 0,063 

mm, negali būti daugiau kaip 5%. Pagrindo sluoksnis Dangos pagrindo skalda turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki 

maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi būti 

švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankėja. 

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.  

Mažiausi sutankintų sluoksnių storiai priklauso nuo dalelių dydžio ir turi būti: 

12 cm, kai mišinys 0 / 32 frakcijos; 

15 cm, kai mišinys 0 / 45 frakcijos; 

18 cm, kai mišinys 0 / 56 frakcijos; 

30 cm, kai mišinys 0 / 63 frakcijos. 
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TS-04 plauti akmenys nuogrindai 

Nuogrindai aplink naujai statomą inžinerinį statinį – liftą naudoti pilkos spalvos 35/45 fr plautus akmenis. Prieš pilant akmenis, 

būtina sutankinti gruntą ir suformuoti žvyro sluoksnį, virš kurio klojamas vandeniui laidus geotekstilės sluoksnis ir pilami plauti 

akmenys. 

 

TS-05 Vejos atsodinimas.  

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas 

ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc. Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, 

rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; 

pievinė miglė – 20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 

g/m2. Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos, atsparesnės 

drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.).  

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, 

pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, 

prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Dirvožemio sudėtis, 

kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos būklę ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį pasiruošti reikėtų 10–12 d. prieš 

sėjant. Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. 

Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje 

ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant 

svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į 

dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas. Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų mdaigų galime laukti jau po 2–3 savaičių, o pilnai veja susiformuoja 

per 10–12 savaičių laikotarpį. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos 

erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats.  

Projekto įgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejos įrengimas, kurie 

sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2–3 savaičių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas 

rangovas įsivertina pats.  

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejos priežiūros darbus visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį. 

 

TS-06 Suolelis, pritaikytas AN. 

Naujai projektuojamas takas numatomas su atokvėpio zona, kurioje turi būti įrengtas AN pritaikytas suokekis, atitinkantis ISO 

21542:2011 reikalavimus. Išrinkus konkretų gaminį, jį suderinti su projekto vadovu. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

BENDRI NURODYMAI: 

Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų 

kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, galima naudoti analogiškus, lygiaverčius statybos 

produktus, kurių techninės charakteristikos ir savybės ne blogesnės nei nurodytos šiame techniniame projekte. Turi būti naudojamos 

sertifikuotos statybinės medžiagos, prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms 

ekslpoatacinėms sąnaudoms.  

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi 

įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/objekte. Kiekius tikslinti vietoje. 

Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje. 

Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamsis 2011 m. 

kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos 

ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos įstatymu, nacionaliniais, taip pat iš tarptautinių, Europos 

organizacijų ir užsienio valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais statybos techniniais 

dokumentais. 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai TS-01    

1.1. Augalinio sluoksnio iki 30cm nuėmimas ir išvežimas  kv.m. 461,26  

1.2. Grunto iškasimas po statiniais ir išvežimas  Kub.m. 491,21  

1.3. Esamų betoninių gatvės bortų išardymas   Bėg.m 17,00  

2. Pravažiavimų ir pėsčiųjų takų įrengimas TS-02    

2.1. Betono pagrindas C16 po bortais 
 

kub.m. 
14,78 
(2,45)  

2.2. 
Betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant betono pagrindo 
įrengimas 

 
Bėg.m 171,89  

2.3. 
Lenktų, R1 betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant 
betono pagrindo įrengimas. 

 
Bėg.m 3,00  

2.4. 
Lenktų, R3 betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant 
betono pagrindo įrengimas. 

 
Bėg.m 4,84  

2.5. 
Lenktų, R6 betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant 
betono pagrindo įrengimas. 

 
Bėg.m 19,45  

2.6. 
Betoninio paaukštėjimo gatvės borto įrengimas 
1,00mx0,15mx2,2m-3,0m (kairys ir dešinys) 

 
Bėg.m 2,00  

3. Stačiakampių trinkelių danga TS-03    
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3.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio h-0.35 m įrengimas  kub.m. 128,65  

3.2.  Skaldos pagrindo fr.0/45 sluoksnio h-0.15m įrengimas  kub.m. 55,14  

3.3. Pasluoksnio  h -0,03m įrengimas  kub.m. 11,03  

3.4. 
Betoninių trinkelių 0,2mx0,1mx0,08m paklojimas, užpilant siūles 
atsijomis 

 
kv.m. 337,31  

3.5. 
Taktilinių paviršių įrengimas. Betoninė nukreipiamoji trinkelė 
0,2mx0,1mx0,08m. 

 
kv.m. 22,78  

3.6. 
Taktilinių paviršių įrengimas. Betoninė įspėjamoji trinkelė 
0,2mx0,1mx0,08m. 

 
kv.m. 5,67  

3.7. 
Įspėjamieji taktiliniai indikatoriai, montuojami ant esamų takų 
dangos. 

 
kv.m. 8,87  

3.8. 
Kryptiniai taktiliniai indikatoriai, montuojami ant esamų takų 
dangos. 

 
kv.m. 17,95  

4. Plautų akmenų nuogrinda TS-04    

4.1. Plautų akmenų sluoksnis fr.35/45 sluoksnio h-0.10m įrengimas  kub.m. 0,40  

4.2. Geotekstilės sluoksnis  kv.m. 4,03  

4.3. 
Betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant betono pagrindo 
įrengimas 

 
Bėg.m 9,11  

4.4. Betono pagrindas C16 po bortais  kub.m. 0,71  

5. Vejos atstatymo darbai TS-05    

5.1. Vejos atstatymo darbai išlyginant pagrindus  kv.m. 177,35  

5.2. Derlingo  - juodžemio sluoksnio įrengimas h-0,10m  kub.m. 18,62  

5.3. Vejos įrengimas  kv.m. 177,35  

6. Suolelis pritaikytas AN TS-06 vnt. 1  
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BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų Laida Pastabos 

1.  349-1-TDP-SP.B-01 Situacijos schema 1 A  

2.  349-1-TDP-SP.B-02 Sklypo planas su dangomis M 1:200 1 A  

3.  349-1-TDP-SP.B-03 Vertikalinis (aukščių) sklypo planas M 1:200 1 A  

4.  349-1-TDP-SP.B-04 Suvestinis inžinerinių tinklų planas su tinklų apsaugos zonomis M 1:200 1 A  

5.  349-1-TDP-SP.B-05 Detalės M 1:10, Skersiniai profiliai M 1:20 1 A  

6.  349-1-TDP-SP.B-06 AN trasų planas M 1:500 1 A  
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esamo kelio dangomis,
peraukštėjimas ne daugiau
kaip 2 cm.

03

EKSPLIKACIJA

-Esama veja/ žalieji plotai

- Esamas mokslo paskirties pastatas

- Projektuojamas inžinerinis statinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Sklypo ribos

-Projektuojamas inžinerinis statinys

-Patekimas į pastatą
-Projektuojamas patekimas į sklypą

-Gatvės raudonosios linijos
-Esamas pastatas

-Esami patekimai į sklypą

-ŽN laikino sustojimo/išlaipinimo vieta

-Projektuojama trinkelių danga

01

02

- Projektuojama aikštelė su privažiavimu

- Projektuojamas takas04

-Esama takų danga

Statinių koordinačių lentelė

Nr. X Y

1 6029239.57 504415.10

2 6029239.54 504417.76

3 6029237.51 504417.74

4 6029237.54 504415.08

5 6029239.97 504414.71

6 6029239.93 504418.02

7 6029237.11 504417.98

8 6029237.15 504414.67

9 6029237.17 504413.39

10 6029237.32 504401.39

11 6029249.32 504401.54

12 6029249.28 504409.05

13 6029250.28 504409.06

14 6029257.13 504410.15

15 6029255.58 504413.63

16 6029260.09 504413.19

17 6029259.83 504432.34

18 6029256.33 504432.13

19 6029256.57 504414.64

21 6029258.00 504438.23

24 6029256.37 504429.77

25 6029256.35 504431.27

26 6029229.74 504430.93

27 6029229.74 504434.21

28 6029220.48 504434.24

R20 6029255.57 504414.63

R22 6029265.91 504432.42

R23 6029250.25 504432.04

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas Kiekis

1. Sklypo plotas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas
4. Sklypo užstatymo tankis

kv. m.

%
%

21314

25,17
9,33

5. Apželdintas sklypo plotas % 40,03

2. Sklypo užstatymo plotas kv. m. 2034,54

-Taktilinių paviršių įrengimas. Įspėjamoji
trinkelė 0,2mx0,1mx0,08m.

-Taktilinių paviršių įrengimas. Betoninė
nukreipiamoji trinkelė 0,2mx0,1mx0,08m.

TAKTILINIŲ VEDAMŲJŲ, ĮSPĖJAMŲJŲ PAVIRŠIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Įspėjamieji taktiliniai indikatoriai,
montuojami ant esamų takų paviršiaus.

-Kryptiniai taktiliniai indikatoriai,
montuojami ant esamų takų paviršiaus.
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Naujai projektuojamas
takas suvedamas su
esamo tako dangomis,
peraukštėjimas ne
daugiau kaip 2 cm.

SITUACIJOS SCHEMA

Sklypo planas su dangomis M 1:200

02 11

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su esamo pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Statinio ugniai atsparumo laipsnis I.
3. Visų takų, aikštelių, pravažiavimų nuolydžiai ne daugiau kaip 2%.
4. Matmenys tikslinami statybos darbų eigoje pagal esamą situaciją.
5. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos. Numatomos statybinės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti projekto SO dalyje.

Projektuojamas sklypas

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
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Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su esamo pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Statinio ugniai atsparumo laipsnis I.
3. Visų takų, aikštelių, pravažiavimų nuolydžiai ne daugiau kaip 2%.
4. Matmenys tikslinami statybos darbų eigoje pagal esamą situaciją.
5. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos. Numatomos statybinės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti projekto SO dalyje.
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KF vamzdžio apsaugojimas:dėklas
d250,L= 10,0 m (Atliekama atskiru
projektu)

R1.00

R3.00

Esamas pastatas
mokslo paskirties
pastatas (unik. nr.
1190-0001-8013)

12
.16

13.51

7.8
4

Atsargiai ryšių kabelis !!! Ryšių kabelis
išsaugomas. Kabelis apsaugomas statybos
darbų metu. Darbus vykdyti rankiniu būdu
apsaugos zonoje (po 1m).

Atsargiai šilumos tinklas !!!  Šilumos tinklas
išsaugomas. Darbus vykdyti rankiniu būdu
apsaugos zonoje. Šalia šilumos tinklo žemės
darbai vykdomi ne giliau 0.3 m.

x-6029258.00
y-504438.23

St
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ga
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21

R6.00

R6.00

R22

R23

17.49

Atokvėpio zona su
suoleliu pritaikytu AN

04

KF vamzdžio apsaugojimas:dėklas
d250,L= 10,0 m (Atliekama atskiru
projektu)

03

Nuovažos į/nuo Studentų g.
ašininė linija

Esama AN automobilių stovėjimo vieta (šio projekto
apimtyje naujos stovėjimo vietos neprojektuojamos,
numatomi kontrastiniai taktiliniai vedamieji ir
įspėjamieji paviršiai).

15.05
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26
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14
.66

1.50

24 25

26 27

28
Naujai projektuojamas
takas suvedamas su
esamo tako dangomis,
peraukštėjimas ne
daugiau kaip 2 cm.

Įvažiavimas suvedamas su
esamo kelio dangomis,
peraukštėjimas ne daugiau
kaip 2 cm.

Pastato koordinačių lentelė

No. X Y

1 6029239.57 504415.10

2 6029239.54 504417.76

3 6029237.51 504417.74

4 6029237.54 504415.08

5 6029239.97 504414.71

6 6029239.93 504418.02

7 6029237.11 504417.98

8 6029237.15 504414.67

9 6029237.17 504413.39

10 6029237.32 504401.39

11 6029249.32 504401.54

12 6029249.28 504409.05

13 6029250.28 504409.06

14 6029257.13 504410.15

15 6029257.09 504413.15

16 6029260.09 504413.19

17 6029259.78 504436.34

18 6029256.28 504436.29

19 6029256.57 504414.64

20 6029255.57 504414.63

-Taktilinių paviršių įrengimas. Įspėjamoji
trinkelė 0,2mx0,1mx0,08m.

-Taktilinių paviršių įrengimas. Betoninė
nukreipiamoji trinkelė 0,2mx0,1mx0,08m.

-Įspėjamieji taktiliniai indikatoriai,
montuojami ant esamų takų paviršiaus.

-Kryptiniai taktiliniai indikatoriai,
montuojami ant esamų takų paviršiaus.

SITUACIJOS SCHEMA

 AN trasų planas M 1:500

06 11

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su esamo pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Statinio ugniai atsparumo laipsnis I.
3. Visų takų, aikštelių, pravažiavimų nuolydžiai ne daugiau kaip 2%.
4. Visi AN vedamieji ir taktiliniai paviršiai, maršrutai turi atitikti STR 2.03.01:2019, ISO 21542:2011 reikalavimus.
5. Matmenys tikslinami statybos darbų eigoje pagal esamą situaciją.
6. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos. Numatomos statybinės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti projekto SO dalyje.

Projektuojamas sklypas

EKSPLIKACIJA

-Esama veja/ žalieji plotai

- Esamas mokslo paskirties pastatas

- Projektuojamas inžinerinis statinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Sklypo ribos

-Projektuojamas inžinerinis statinys

-Patekimas į pastatą
-Projektuojamas patekimas į sklypą

-Esama tvora

-Gatvės raudonosios linijos
-Esamas pastatas

-Esami patekimai į sklypą

-Projektuojama trinkelių danga

01

02

- Projektuojama aikštelė su privažiavimu03

-ŽN laikino sustojimo/išlaipinimo vieta

04 - Projektuojamas takas

-Esama takų danga (betoninės plytelės)

-Esama aikštelės danga (asfaltas)

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.

349-1-TDP-SP.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

A

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

ARCH

Kitos inžinerinių statinių paskirties grupės, kitos paskirties inžinerinio
statinio, Studentų g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav., statybos

projektas.

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

A 2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizės pastabas.
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