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1. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

Teksto redagavimui — MS office Home&Business 2016

Grafiniam atvaizdavimui - BricsCAD V25 Pro
Vizualizavimui — Twinmotion

PDF perzitrai — Adobe reader 9.5

El. pasiraSymui - Signa 2010

2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta: Studenty g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav. Zemés sklypo, kuriame atliekami
projektavimo darbai plotas — 2,1314 ha, unikalus sklypo Nr. 1101-0020-0130, kadastrinis Nr. 1101/0020:130 Alytaus m. k.v.
Pagrindiné tiksliné zemés naudojimo paskirtis: kita

Zemés naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos.

Servituto teisés Zemés sklype: Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti naudoti poZemines, antzemines
komunikacijas (vieSpataujantis).

Juridiniai faktai: 2001-03-09 sudaryta Zemés sklypo panaudos sutartis Nr. M11/2001-2257 ir 2025-01-08 susitarimas pakeisti
sutartj Nr. SRN-3-(3.8E), panaudos gavéjas — Kauno kolegija, a.k. 111965284.

Sklype esantys statiniai:

1. Pastatas — Verslo mokykla 1C3p

2. Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo statiniai

3. Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikstelé

4. Pésgiyjy takas - Pésciujy-dviraciy takas.

5. Kt. inZineriniai tinklai.

Sklype esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai:

Vandentiekio tinklai, buitiniy nuoteky tinklai, lietaus nuoteky tinklai, taip pat elektros ir elektroniniy rysiy tinklai, Silumos perdavimo
tinklai.

Esamy zeldiniy inventorizacija: Sklype néra saugomy Zeldiniy.

Geologinés, hidrogeologinés salygos: Geomorfologiniu poZidriu tyrinétas sklypas yra Nemuno vidurupio terasuotos slénio
atkarpos mikrorajone. Geologiniu poZidriu geotechninj pjavj sudaro technogeniniai dariniai (t [V), fliuvioglacialinés nuogulos (f Il
bl) ir kratiniai glacialiniai dariniai (gt Il bl). Tiriamajame sklype greziniy Nr. 1-2 vietose Zemés pavirsiy dengia augalinis sluoksnis.
Po juo iki 1,2-1,6 m gylio vyrauja silpni gruntai — supiltas gruntas ir purus smélis. Po minétais gruntais iki 5,2-5,4 m gylio vyrauja
vidutinio tankumo, tankds ir labai tankds rupds gruntai (sméliai). Nuo 5,2-5,4 m gylio iki 8,0 m gylio slugso vidutinio stiprumo ir
stipris smulkds gruntai (moliai). Visi minéti gruntai atvaizduoti greZiniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame pjavyje.
Tyrinéjimy metu greziniy Nr. 1-2 vietose pozeminis vanduo nesutiktas. Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy, polaidziy metu
gali susidaryti podirvio tipo vanduo, kuris laikysis 0,2-4,7 m gylyje (alt. 82,76-87,00 m). Sausuoju mety laikotarpiu podirvio tipo
vanduo i8dzius arba nusidrenuos | gilesnius sluoksnius. Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius

duomenis tirtame sklype sligsantys gruntai iSskirti | 12 inZineriniy geologiniy sluoksniy, (IGS). Nataraliems gruntams kiekvienam

Dokumento Zymuo: Lapas / Lapy | Laida
349-1-TDP-SP- AR 217 0




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) BENDROJI DALIS (BD)

inZineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy

parametry vertés. Statinius rekomenduojama projektucti atsizvelgiant | geologines ir hidrogeologines salygas bei nustatytas
grunty fizines-mechanines charakteristikas.

Higieniné ir ekologiné situacija: Sklypo dalies sanitariné ir ekologiné situacija yra normali. DirvoZemis geros kokybés, t.y.
neuzterStas sunkiaisiais metalais, chemikalais, naftos produktais ar kitomis kenksmingomis medziagomis. Sklype néra vandens
telkiniy. Oro kokybé — gera, néra arti pramoniniy objekty, didelio intensyvumo keliy ar kity tarSos Saltiniy, kurie gali lemti oro
kokybés pablogéjima. Sklypas nepatenka | teritorijas, kurios baty vertingos dél biologinés jvairovés. Sklypas anks€iau nebuvo
naudojamas pramonés ar kitoms tarSioms veikloms. Sklypas nepatenka | sanitarines objekty zonas.

Aplinkinis uzstatymas: Sklypas yra uzstatytoje miesto teritorijoje. Pietingje ir rytinéje puseéje ribojasi su zeldynais. Sklype yra
pagrindinis mokslo pastatas — Verslo mokykla, aikStelé, baseinas.

Sklype esantys kulttros paveldo statiniai ir objektai, j sklypa patenkancios kultiiros paveldo vietoviy ir kulttiros paveldo
objekty teritorijos (jy dalys) ir apsaugos zonos (jy dalys), sklype esancios kultiros paveldo objekty teritorijos
vertingosios savybés ir kt.): Néra.

Saugomos teritorijos: Nepatenka

Klimato salygos ir reljefas.

Klimatinés salygos, pagal Lazdijy meteorologinés stoties duomenis — vidutiné metiné oro temperatiira - +6,20C, absoliutus
temperatiiros maksimumas - +35,20C, absoliutus temperattros minimumas - -37,60C. Véjo grei€io rajonas — I.

Sklypo reljefas pakankamai lygus. Absoliutiniai auk$Ciai sklype svyruoja apie 87-87.5 m.

Topografininis planas. Projektas parengtas ant ne senesnio kaip 3 mety topografinio ir inzinerinio plano. Topografinj plang
parengé M. G. 2024-12-03, suderinimo nr. TII1IS1-20240813-051640

Pastaty, inzineriniy statiniy nugriovimas. Néra.

Medziai ir krimai. Sklype visi esantys medziai iSsaugomi.

Dirvozemio nukasimas ir uzpylimas. Numatomas grunto nukasimas jrengiant dangas ir statant statinius.

Teritorijos aptvérimas ir statybos aikstelés paruosimas. Pastato statybos darbai bus vykdomi uZzdaroje teritorijoje, esamo
sklypo ribose. Statybinés medziagos bus sandéliuojamos sklypo ribose. Kad apriboti pasaliniy asmeny patekima prie statomo
statinio, statybos zona atitveriama laikina tvora. Naudojami aptvaro elementai, pagaminti i$ tvirto galvanizuoto plieno tinklo.

3. PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI IR KITI DUOMENYS

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 21314
2. sklypo uzstatymo plotas m? 1988,54 Esamas 1979,00 pagal RC
3. sklypo uZstatymo intensyvumas % 2517 Esamas 25,17 proc.
Nesikeicia, patalpos
neprojektuojamos
4. sklypo uzstatymo tankis % 9,33 Esamas 9,28 proc.
Dokumento Zymuo: Lapas / Lapy | Laida
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Automobiliy stovéjimo viety skaicius: Naujos automobiliy stovéjimo vietos Siuo projektu neprojektuojamos (neprivalomos

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®).

4.

PASTATUY, INZINERINIY STATINIY IR TINKLY ISDESTYMAS SKLYPE
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Pav. Sklypo schema su esamais ir projektuojamais statiniais

5. SKLYPO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos (pagal RC iSrasa):

Projekiucgami

~| [pbamieg i

fredpsamieg
taktiliniai pavirsia

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymoinfrastruktiros apsaugos zonos (1l skyrius, deSimtasis skirsnis)

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius,dvyliktasis skirsnis)

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, Sestasis skirsnis)
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Servituto teisés Zemés sklype: Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti naudoti poZemines, antzemines

komunikacijas (vieSpataujantis).

6. TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS
Sklypo pavirSius kei¢iamas nezymiai. Lietaus vanduo nuo inZinerinio statinio lifto surenkamas ir nuvedamas | esamo pastato

Verslo mokyklos 1C3p lietaus surinkimo sistema,.

7. SKLYPO APTVERIMAS, APLINKOS TVARKYMAS, TERITORIJOS APZELDINIMAS

Sklypo aptvérimas Siuo projektu nenumatomas. Teritorijos apzeldinimas esamas, nekeitiamas.

8. |VAZIAVIMAI| SKLYPA, AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES

| sklypa yra esami jvaziavimai. Siuo projektu pagal 2025-02-13 isduotas prisijungimo salygas ,Dél prisijungimo prie miesto
susisiekimo komunikacijy salygy Studenty g. 17, Alytuje* Nr. SD-1334 6(.96) projektuojamas naujas vaZiavimas, kuriuo per
aikStele su privaziavimu privaziuojama prie projektuojamo lifto. Naujos automobiliy stovjimo vietos neprojektuojamos, aiksteléje

numatoma tik ZN laikino sustojimori$laipinimo vieta.

9. ASMENUY SU NEGALIA JUDEJIMO IR JU TRANSPORTO STOVEJIMO GALIMYBES

Projektuojant AN (asmeny su negalia) judéjima gyvenamose vietovése ir uz jy riby, patekima | pastatus, bendro naudojimo
patalpas ar nejgaliesiems pritaikyta jranga, reikia vadovautis STR 2.03.01:2019, ir LR Asmens su negalia teisiy apsaugos
pagrindy, jstatymo nuostatomis. Naujos automobiliy stovjimo vietos neprojektuojamos, aiksteléje numatoma AN (asmeny su
negalia) laikino sustojimo/i$laipinimo vieta. Taip pat siekiant jgyvendinti AN reikalavimus, bei uZtikrinti sklype patogesnj judgjima,
projektuojamas naujas takas, kuris sujungs projektuojama inzinerinj statin — liftg ir esama automobiliy stovéjimo aikstele. Nejgaliyjy judéjimui
sklype uztikrinti jrengiami taktiliniai pavirSiai nuo esamos AN transporto priemoniy stovéjimo vietos iki projektuojamo lifto, o Siame marSrute
suplanuota atokvépio zona su suoleliu. PrieSais suolelj, per visg jo plotj atitrauktas 300 mm projektuojamas {spéjamasis pavirsius. Suolelis

traukiamas { AN marsruta. Visy kietujy danguy, iSilginis ir skersinis dangos nuolydis ne didesnis kaip 2 proc.

10. ATLIEKY SURINKIMAS IR TVARKYMAS
Visos statybinés atliekos — jvairios nuobiros ir likuiai pristatomi | statybiniy atlieky sgvartyng. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/uzsakovas privalo laikytis savivaldybés numatytos tvarkos. Prie$ statybos pradZig privaloma pasirayti sutartj dél

Siuksliy iSvezimo. Numatomy, statybiniy atlieky kiekiai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

11. GAISRY GESINIMO SPRENDINIAI
Gaisriniy automobiliy privaziavimas numatytas i$ rytinéje sklypo dalyje besiribojancio esamo privaziavimo, jrengiant naujq aikstele

su privaziavimu. Prie projektuojamo statinio numatoma gaisrininiy automobiliy apsisukimo aikstelé, ne mazesne kaip 12x12m.
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Pav. Gaisriniy automobiliy privaziavimas

Papildomai priesgaisrinis vandentiekis lauko gaisry gesinimui nejrenginéjamas. Lauko gaisrai gesinami i§ esamy
priesgaisriniy hidranty matomy pav. esanciy ne toliau kaip 200m nuo pastato tolimiausio tasko. ISsamiau Zr. projekto

gaisrinés saugos dalyje.

1
IOF—==W) UAB .Dzilkijos vandenys” eksploatuojami priedgaisrinial hidrantal _
n

® Mot 5 '1—_ [
=" ll ; gt
- | [ITTIE n Resalt \ - "'_'_|'~~,,___ — /,,
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St
4 \\' —
- g 5
! I
~ -~ || \& e
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- J|Il ; . ) J.?(ff. i .I '\I_
e 1000 > \-\" . A N J‘rlll = eeoee \:_-\'1;.'
T— o \ ' - =
Pav. eksploatuojami priesgaisriniai hidrantai
12. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS
12.1 Privalomiesiems projekto rengimo dokumentams
Projektas atitinka projektavimo uzduotj ir specialiuosius reikalavimus.
Dokumento Zymuo: Lapas / Lapy | Laida
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12.2 Teritorijy planavimo dokumentams

BENDROJI DALIS (BD)

Projektas atitinka galiojanCius teritorijy planavimo dokumentus. Sklype néra galiojancio detalaus plano. Projekto sprendiniai

atitinka Alytaus miesto savivaldybés bendrojo plano sprendinius: Alytaus miesto bendrojo plano keitimas (2017). PD rengimo

proceso Nr. T00084849. TDP Tvirtinimo data 2020-05-28; Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimas. TPD rengimo

proceso Nr. T00094748. TPD Tvirtinimo data 2024-08-29.

12.3 Esminiams statiniy ir statinio architektiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio,

nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statiniy ir statinio architektdros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdZio

apsaugos reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

TS-01 ZEMES DARBAI

Zemés darbai yra statybos darby risis, kai statybos reikméms kasama natirali zemé, pilama atvezting zemé ar atliekami
pozeminiai darbai.

[moné, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybg leidziant| dokumentg padariniy Salinimas®, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“. Statinio
statybos rangovas ar statantis tkio bidu statytojas, privalo Statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio
statybos vadova,. Statinio statybos vadovas privalo:

- pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidZiantis dokumentas ir pateiktas praneSimas apie statybos
darby pradzig, statinio projektas arba su zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas zemés darby vykdymo apraSas (kuriame turi bti apraSytas zemés darby tikslas,
vieta, apimtis, pradzia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darby vadovo vardas, pavardé; darbus atliekancios jmonés
rekvizitai; teritorijos aptvérimo, eismo apribojimo, grunto, medziagy sandéliavimo sprendiniai; Zemés darby vykdymo tvarka;
dangy sutvarkymo, Zeldiniy atkdrimo sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [3.26]), Statybos darby Zurnalas
(kai jis privalomas pagal STR 1.06.01:2016 IV skyriy) ir statinio nuzyméjimo vietoje aktas su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis
(schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius)

- i8kviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus)
ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta; jei
zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, — informuoti teritorines policijos jstaigas;

-Zzemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros paveldo objekty teritorijy bei jy
apsaugos zonuy, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemi, reljefg
bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

-nepradéti Zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaZiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka nejrengtos suderintos su
policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

-jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiu, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar
kity paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo departamento nustatytomis salygomis;

-prie§ Zzemes darby vykdymo pradzig veikian€iy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose suderinti su jy savininkais

(naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly

A 2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas.
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
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savininky (naudotoju), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi | statybos

darby zurnalg);

-prie§ zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir
valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi), gauti daugiau nei prie$ | metus. Kai statybos aikSteléje pozeminiy,
inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo biti Zemés darby
vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kultdros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis tkio
badu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréZiniuose,
suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieZilros tvarkq ir leidZia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas
archeologinis paveldas ar kultdros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis tkio bddu statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departamenta, Siuo atveju
Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo [3.7] nustatyta tvarka.
Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy augaly risiy ir bendrijy radvieCiy ar
augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako rangovas ar statantis Okio bidu statytojas (uzsakovas)
teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Kelio Zenklai ir jy iSdestymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su teritorinés policijos
jstaiga [3.21]. Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés policijos istaiga schema sukomplektuoja ir pastato zemés darbus
vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis Gkio bldu statytojas (uzsakovas) (toliau Siame skyriuje —
Rangovas).

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eisma ar uzdaro kelig dél Zemés darby, vykdomy kelio statybos
(tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezitiros darby metu, atsirade nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.
Prireikus iSardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iSkviecia savininkus (naudotojus,
valdytojus) ar jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi Siems savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant
pagal jy nurodymus. Numatomi vél panaudoti, atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal sutarties (jeigu
ji buvo sudaryta) salygas.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu
uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby,
pradZig inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne véliau kaip prie$ para. Uzpilamas gruntas sutankinamas.

Vlykdant Zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius, pozeminiy inZineriniy, tinkly,
Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zenklus, kitus {renginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty
atliekomis — ir kultGros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas
nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimg Nr. 1116 ,Dél pazeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*).

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty statinio

projekto reikalavimus.
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Draudziama uzpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus geodeziniy matavimy,

ir nepadarius inZineriniy, tinkly plany, (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

InZineriniy, tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje ir GKTR 2.01:2023 nustatyta
tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy, inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) turi bati
pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti iy tinkly savininkui (naudotojui).

TS-02 Bortai.

Surenkamieji betoniniai bordidrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant  tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverc¢iame galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV
skyriuje. Prie$ klojant danga, biisimos dangos kraStuose pastatomi borteliai. Betono vejy borteliai, skiriantys Saligatvius nuo vejy,
betoniniai paaukstéjimo gatvés bortai montuojami ant sutankinto skaldos arba Zvyro pagrindo. Vir§ sutankinto sluoksnio iSliejamas
betono pagrindas, ant jo montuojami bortai. Vejos borteliy matmenys 1,00mx0,08mx0,20h, paaukstéjimo gatvés borty matmenys
1,0mx0,15mx0,22-0,3. Bortai montuojami i$ atskiry elementy ant betoninio pagrindo, kuris sukietéjus uZpilamas gruntu. Betono
pagrindo storis ne maziau 20 cm, klasé C16/20. Borty sujungimo vietose negali bati iSkilimy arba ivirtimy. Tarpeliai tarp borty
negali bati didesni kaip 10 mm. Borty, virSus turi bati 10-15 mm Zemiau betoniniy elementy virSaus. Borty spalva - pilka, analogiska

trinkeliy spalvai.

TS-03 Trinkelés.

Pilkos spalvos trinkelés 0,2mx0,1mx0,08m klojamos ant laikanciyjy sluoksniy vaZiuojamojoje dalyje, tiek takuose. Betono
trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, zenklinimui ir
bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaver¢iame galima pasirinkti atitinkamas produkto
(gaminio) savybiy klases, todél maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji ir nukreipiamieji pavirsiai i betono trinkeliy (raudonos spalvos) turi
tenkinti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, ISO 21542:2011 reikalavimus. Trinkelés rekomenduojamos tokio reljefo:

— lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo krypCiai ar krypties
pasikeitimui pazyméti;

— apvaliy kauburéliy, (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje
esancius aukscio pasikeitimus.

Trinkeliy dangos pagrindui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA TINKELES 14 reikalavimus.
Pasluoksniui naudojamos mineralinés medzZiagos turi atitikti TRA TINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Nuogrindos ankasa ir laikantysis sluoksnis turi bati jrengiami su 2 proc. nuolydziu, kad galéty nutekéti lietaus vanduo. Laikantieji
sluoksniai turi bati vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi susimaiSyti su islyginamyjy, sluoksniy medZiaga. Dangos pagrindy
Salgiui atsparts sluoksniai jrengiami i§ biriy medziagy, kurios turi apsaugoti dangos konstrukcijg nuo $aléio poveikio. Siuos
sluoksnius turi sudaryti atspartis Sal€iui mineraliniy medziagy mi$iniai, kurie sutankinti baty laidds vandeniui. Grindinys ir

Saligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Klojant reikia zidreti, kad trinkelés visiSkai atsigulty | guol
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su =2% nuolydziu | iore (nuogrindos), vaiks¢iojimo taky — 1.5-2.5 % nuolydziu | iSore. Sidliy storis visuomet turi bti 3-5 mm.

Jas reikia uZpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. Visikas atsparumas apkrovai yra uZztikrinamas tada, kai sidilés uzpildomos iki
virSaus. Todél sitles po keliy dieny reikia pildyti keletg karty. | pakloto betoniniy trinkeliy grindinio sidles yra j$luojamas skaldos
atsijos. Nuvalyto ir batinai sauso grindinio pavirSiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokStumy vibratoriy su PVC slystamuoju
jtaisu, tausojanciu trinkeliy, pavirSiy. Tam kad baty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui | Sonus, plokStuma i$ visy pusiy, turi
bati apsupta kraStinémis trineklémis, bordidrais arba vejos borteliais. Tarpy tarp bordidry, ir Saligatvio trinkeliy, uzpildyti betono
miSiniu negalima. Paklojus trinkeles, plotas turi bati Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

Betoniniy trinkeliy konstrukcijg sudaro:

[ esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2=45Mpa.

I apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, sutankintas h=350mm storio, fr.0/45 Ev2=80Mpa;

I skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=150 mm storio, fr. 0/45 Ev2=120(100)Mpa;

I skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;

0 betono trinkelés 200x100x80 mm.

Trinkeliy dangos

Trinkeliy konstrukcija ant F2 ir F3 klasés grunty parenkama pagal KPT SDK 19 13 lentele.

Dangy konstrukcijy tipai ir sluoksniy storiai parinkti taip, kad ant aik$telés su privaZiavimu galéty uzvaziuoti prieZidros transportas.
Pagrindo sluoksniai. Reikalavimai trinkeliy dangos pagrindo sluoksniy be riSikliy jrengimui pateikti Automobiliy keliy nesuristujy,
miiniy ir grunty, naudojamy  sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 19.
Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis. Saliui atsparus sluoksnis gali biti rengiamas i$ naudoty statybiniy medziagy, jy misiniy
bei statybos industrijos atlieky. Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj
sudaro Sal€iui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi blti pakankamai laidzios vandeniui
(laidumas > 1 m/p). Apsauginio Sal€iui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medziagos
turi bati paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Uzbaigto apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti
bréZiniuose nurodytus storius. Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais turi bati rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus
(silpny. sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy terSaly paSalinimas, profilio iSlyginimas). Uzbaigtas apatinio
pagrindo pavirSius turi bati lygus, tikslaus skerspjvio, gerai uZpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véziy, {dauby, atlieky ar
kity defekty. Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos pagrinda, tai atsparaus SalCiui sluoksnyje daleliy, smulkesniy kaip 0,063
mm, negali blti daugiau kaip 5%. Pagrindo sluoksnis Dangos pagrindo skalda turi bati iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki
maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Mineraliniy medziagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi bti
Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankéja.
Uzbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.

Maziausi sutankinty sluoksniy storiai priklauso nuo daleliy dydzio ir turi bati:

12 cm, kai miSinys 0/ 32 frakcijos;

15 cm, kai miSinys 0 / 45 frakcijos;

18 cm, kai miSinys 0/ 56 frakcijos;

30 cm, kai miSinys 0/ 63 frakcijos.
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TS-04 plauti akmenys nuogrindai
Nuogrindai aplink naujai statomg, inzinerinj statinj — lifta naudoti pilkos spalvos 35/45 fr plautus akmenis. Prie$ pilant akmenis,
batina sutankinti gruntg ir suformuoti Zvyro sluoksnj, vir§ kurio klojamas vandeniui laidus geotekstilés sluoksnis ir pilami plauti

akmenys.

TS-05 Vejos atsodinimas.

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas
ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc. Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uzséjant Zole,
rekomenduojamas Zoliy, sékly midinys: raudonasis Sakniastiebinis eraitinas — 30 %; raudonasis kuokstinis eraitinas — 20 %;
pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15 %; zemadgis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. MiSinio sékly kiekis — 10
g/m2. Zolés parinktos nereiklios dirvozemiui ir priezidrai (taip pat reikalaujangios mazai islaidy prieZidrai), Zemos, atsparesnés
drégmés trikumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokstiniai ir Sakniastiebiniai erai€inai ir kt.).

Bet kokie vejy rengimo darbai pradedami nuo Siuksliy paSalinimo. Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontdrai,
pasalinami menkaverciai augalai. Dirvozemis tolygiai paskleidZziamas visame blisimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas,
prie$ séjant zoliy misinj dirvozemio pavirSius lengvai iSpurenamas. Dirvozemio sluoksnio storis — 10,0 cm. Dirvozemio sudétis,
kokybé ir derlingumas — esminiai faktoriai, lemiantys vejos bikle ir ilgaamziskuma. DirvoZzem| pasiruosti reikéty 10-12 d. prie$
séjant. Paruosus dirvozem galima pradéti séjima. Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy salygu.
Esant pakankamai drégmés, Zoliy séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje
ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu bidu arba séjamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant
svarbiausia uztikrinti, kad sékla tolygiai baty paskleista po visg plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos normg padalinti |
dvi dalis ir séti per du kartus, vieng kartq iSilgai, kitg — skersai uZséjamo ploto. UZséto ploto dirvozemio pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. ISplautos vietos atséjamos. Pirmyjy mdaigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy, o pilnai veja susiformuoja
per 10-12 savaiciy laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy, priemoniy dirvozemio ir sankasos
erozijai iSvengti. Sios priemonés | darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Projekto jgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo bldus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie
sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savai¢iy. Papildomos i$laidos alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas
rangovas [sivertina pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm auksti. Rangovas turi uztikrinti vejos priezidros darbus visg projekto

igyvendinimo laikotarpj.

TS-06 Suolelis, pritaikytas AN.
Naujai projektuojamas takas numatomas su atokvépio zona, kurioje turi biti jrengtas AN pritaikytas suokekis, atitinkantis ISO

21542:2011 reikalavimus. 18rinkus konkrety gaminj, ji suderinti su projekto vadovu.
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-

- kai kurie suolai be ranktdriu, kad bty galima persésti i$ Sono.

BENDROJI DALIS (BD)

Matmenys nurodyti milimetrais

60 paveikslas. Suolo su ranktdriais ir atlosu pavyzdys

Dokumento Zymuo:

349-1-TDP-SP- TS

Lapas / Lapy

Laida

6/6




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAI:

Projekte pateikti konkretls statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todél skaitiuojant statybos darby,
kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreCiy statybos produkty pavadinimais, galima naudoti analogiSkus, lygiaverCius statybos
produktus, kuriy techninés charakteristikos ir savybés ne blogesnés nei nurodytos Siame techniniame projekte. Turi bdti naudojamos
sertifikuotos statybinés medziagos, prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
ekslpoatacinéms sgnaudoms.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy Ziniaras€io pozicijg ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi
jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

Dalyvis privalo iSnagrinéti visg su pirkimu susijusig dokumentacija, susipaZinti su padétimi vietoje/objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydZius tikslinti vietoje.

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamsis 2011 m.
kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos
ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos istatymu, nacionaliniais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos
organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos galiotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos techniniais

dokumentais.
Eil. . . .. o 3 Mato L
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis | Pastabos
1. Paruosiamieji darbai TS-01
1.1. Augalinio sluoksnio iki 30cm nuémimas ir iSvezimas kv.m. 461,26
1.2. Grunto iSkasimas po statiniais ir iSveZimas Kub.m. | 491,21
1.3. Esamy betoniniy gatvés borty iSardymas Bég.m 17,00
2. Pravaziavimy ir péséiyjy taky jrengimas TS-02
14,78
21. Betono pagrindas C16 po bortais kub.m. | (2,45)
Betoniniy vejos borty 1,00mx0,08mx0,20h m ant betono pagrindo
2.2. jrengimas Bég.m | 171,89
Lenkty, R1 betoniniy vejos borty 1,00mx0,08mx0,20h m ant
2.3. betono pagrindo jrengimas. Bég.m 3,00
Lenkty, R3 betoniniy vejos borty 1,00mx0,08mx0,20h m ant
2.4. betono pagrindo jrengimas. Bég.m 4,84
Lenkty, R6 betoniniy vejos borty 1,00mx0,08mx0,20h m ant
2.5. betono pagrindo jrengimas. Bég.m 19,45
Betoninio paaukstéjimo gatvés borto jrengimas
2.6. 1,00mx0,15mx2,2m-3,0m (kairys ir desSinys) Bég.m 2,00
3. Staciakampiy trinkeliy danga TS-03
A 2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas.
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB ASD Project Statinio projekto pavadinimas: )
www.asdproject.It & ' KITOS INZINERINIY STATINIY PASKIRTIES GRUPES, KITOS PASKIRTIES
Kval. patv. |, o o asdoroject It & | ; INZINERINIO STATINIO, STUDENTY G. 17, ALYTAUS M., ALYTAUS M.
dok. nr @asdproj & sreuctase
T |4+37061399 774 P R O JETCLCT SAV., STATYBOS PROJEKTAS
A 1882 PV E. Sluénis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
A 2010 POV |U. PukStiene SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS A
ARCH.  |A. Zaromskis
Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas / Lapy
LT V3| KAUNO KOLEGIJA 349-1-TDP-SP- SZ 1/2




PROJEKTUOTOJAS

UAB ASD PROJECT

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)

BENDROJI DALIS (BD)

3.1. Salgiui nejautraus sluoksnio h-0.35 m jrengimas kub.m. | 128,65

3.2. Skaldos pagrindo fr.0/45 sluoksnio h-0.15m jrengimas kub.m. 55,14

3.3. Pasluoksnio h -0,03m jrengimas kub.m. 11,03
Betoniniy trinkeliy 0,2mx0,1mx0,08m paklojimas, uzpilant sidles

3.4. atsijomis kv.m. 337,31
Taktiliniy pavirSiy jrengimas. Betoniné nukreipiamoji trinkelé

3.5. 0,2mx0,1mx0,08m. kv.m. 22,78
Taktiliniy pavirSiy jrengimas. Betoniné jspéjamoji trinkelé

3.6. 0,2mx0,1mx0,08m. kv.m. 5,67
|spéjamieji taktiliniai indikatoriai, montuojami ant esamy taky

3.7. dangos. kv.m. 8,87
Kryptiniai taktiliniai indikatoriai, montuojami ant esamy taky

3.8. dangos. kv.m. 17,95

4. Plauty akmeny nuogrinda TS-04

41. Plauty akmeny sluoksnis fr.35/45 sluoksnio h-0.10m jrengimas kub.m. 0,40

4.2. Geotekstilés sluoksnis kv.m. 4,03
Betoniniy vejos borty 1,00mx0,08mx0,20h m ant betono pagrindo

4.3. jrengimas Bég.m 9,11

4.4, Betono pagrindas C16 po bortais kub.m. | 0,71

5. Vejos atstatymo darbai TS-05

5.1. Vejos atstatymo darbai iSlyginant pagrindus kv.m. 177,35

5.2. Derlingo - juodZemio sluoksnio jrengimas h-0,10m kub.m. 18,62

5.3. Vejos jrengimas kv.m. 177,35

6. Suolelis pritaikytas AN TS-06 | ynt, 1

Dokumento Zymuo: Lapas / Lapy | Laida
349-1-TDP-SP- SZ 2/2 0




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)
BREZINIY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Zymuo Breézinio pavadinimas Lapy | Laida | Pastabos
1. 349-1-TDP-SP.B-01 Situacijos schema 1 A

2. 349-1-TDP-SP.B-02 Sklypo planas su dangomis M 1:200 1 A

3. 349-1-TDP-SP.B-03 Vertikalinis (auk3ciu) sklypo planas M 1:200 1 A

4. 349-1-TDP-SP.B-04 Suvestinis inZineriniy tinkly planas su tinkly apsaugos zonomis M 1:200 1 A

5. 349-1-TDP-SP.B-05 Detalés M 1:10, Skersiniai profiliai M 1:20 1 A

6. 349-1-TDP-SP.B-06 AN trasy planas M 1:500 1 A

A 2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas.
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB ASD Project Statinio projekto pavadinimas: )
www.asdproject.It g’ ' KITOSVINZINERINIU STATINIY PASKIRTIES GRUPES, KITOS PASKIRTIES
Kgalk patv. info@asdproject It f“ I_‘i INZINERINIO STATINIO, STUDENTUY G. 17, ALYTAUS M., ALYTAUS M.
Ok 4 370 613 99 774 PR OJETCT SAV., STATYBOS PROJEKTAS
A 1882 PV E. Sluénis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
A 2010 POV |U. PukStiene SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS A
ARCH.  |A. Zaromskis
Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas / Lapy
LT

V§| KAUNO KOLEGIJA 349-1-TDP-SP- SZ 3/1




- SITUACIJOS SCHEMA

i

=)

[

Projektuojamas sklypa:
Formuojama nauja

T

: ’
~—Projektuojamas statinys | Z
;Proje‘kto vieta

Sklypo padalinimas

IStrauka iS www.regia.lt

A 2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas.
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. !;’] ‘3 Kitos inzineriniy statiniy paskirties grupés, kitos paskirties inzinerinio
dok. nr. | yag AsD Project; I . L statinio, Studenty g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav., statybos
el.p.: info@asdproject.It; tel.-+37061399774 PROJECT prO]ektaS.
A 1882 PV Eimantas Slugnis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
A 2010 PDV Urté Pukstiené . .
— : Situacijos planas A
ARCH Augustinas Zaromskis
Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT V3| Kauno kolegija 349-1-TDP-SP.B-01 1 1
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|
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A 2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas.
]
TAKTILINIY VEDAMUJU, [SPEJAMUJY PAVIRSIY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 8 V 0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
- -Taktiliniy pavirSiy jrengimas. |spéjamoji [: -|spéjamieji taktiliniai indikatoriai, - _ | : ‘ Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
trinkelé 0,2mx0,1mx0,08m. montuojami ant esamy taky pavirSiaus. 4 N Statinio projekto pavadinimas:
I -ektiiniy pavirsiy irengimas. Betonine  |EESEES -Kryptiniai taktiliniai indikatoriai, j . Kval. patv. gfl (jl Kitos inzineriniy statiniy paskirties grupes, kitos paskirties inzinerinio
nukreipiamoji trinkelé 0,2mx0,1mx0,08m. montuojami ant esamy taky pavirsiaus. Y dok. nr. | yap AsD Project; f o s ” e statinio, Studenty g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav., statybos
J el.p.: info@asdproject.It; tel.:+37061399774 prOjektaS.
Pagrindinés pastabos: . N - — — — — — -
1. Projektuojamo statinio +0.000 altitudé sutampa su esamo pastato pirmo auksto grindimis. ! A 1882 PV Eimantas Slusnis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
2. Statinio ugniai atsparumo laipsnis |. “ N A 2010 PDV Urté Pukstiene
3. Visy taky, aiksteliy, pravaziavimy nuolydZiai ne daugiau kaip 2%. 87.12 — . Sklypo planas su dangomis M 1:200 A
4. Matmenys tikslinami statybos darby eigoje pagal esama situacig. o 7 gV \2\1/2 ARCH | Augustinas Zaromskis
5. Visos statybinés atliekos-jvairios nuobiros ir likuciai pristatomi | statybiniy atlieky savartyna. Tvarkydamas statybines atliekas Statytojas ir/arba uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
statytojas/uzsakovas, sudaro sutartj su jmone, tvarkancia atliekas Siame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio lauzo tvarkymu bei LT . B
iSvezimu-pridavimu statytojas/uzsakovas privalo saugoti iki statybos darby pabaigos. Numatomos statybinés atliekos pagal kodus ir ju kiekiai V3| Kauno kolegija 349-1-TDP-SP.B-02 1 1

pateikti projekto SO dalyje.
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Pagrindinés pastabos:

Projektuojamo statinio +£0.000 altitudé sutampa su esamo pastato pirmo auksto grindimis.
Statinio ugniai atsparumo laipsnis I.

Visy taky, aiksteliy, pravaziavimy nuolydZiai ne daugiau kaip 2%.

Matmenys tikslinami statybos darby eigoje pagal esamg situacijg.

AP

pateikti projekto SO dalyje.

| gr40

Atquép'io zona su
suoleliupritaikytu AN

4 Studenty gatvé (D kategorija)

EKSPLIKACIJA

- Esamas mokslo paskirties pastatas
- Projektuojamas inZinerinis statinys

- Projektuojama aikStelé su privaziavimu

- Projektuojamas takas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

-Sklypo ribos

o I 1>

E:::H -Gatvés raudonosios linijos
"] -Esamas pastatas
[7777] -Projektuojamas inzinerinis statinys

-Esami patekimai | sklypa,

-Projektuojamas patekimas | sklypa,
-Patekimas | pastatg

-ZN laikino sustojimo/iglaipinimo vieta
Projektuojama trinkeliy danga

=] -Esamataky danga
[ | -Esama veja/ zalieji plotai

5770 -Projektuojamos altitutés

Visos statybinés atliekos-jvairios nuobiros ir likuciai pristatomi | statybiniy atlieky savartyna. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/uzsakovas, sudaro sutartj su jmone, tvarkancia atliekas Siame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio lauzo tvarkymu bei
iSvezimu-pridavimu statytojas/uzsakovas privalo saugoti iki statybos darby pabaigos. Numatomos statybinés atliekos pagal kodus ir jy kiekiai

]
2025-06 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas.
2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
; Kitos inzineriniy statiniy paskirties grupés, kitos paskirties inZinerinio
UAB ASD Project; A —" I—a statinio, Studenty g. 17, Alytaus m., Alytaus m.sav., statybos
el.p.: info@asdproject.It; tel.:+37061399774 PROJECT prOjektaS.
PV Eimantas Slusnis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
PDV Urté Pukstiené o . A
ARCH | Augustinas Zaromskis Vertikalinis (auk$ciy) sklypo planas M 1:200
Statytojas ir/arba uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
V| Kauno kolegija 349-1-TDP-SP.B-03 1 1
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