
 

 
 

 

Statinio projekto pavadinimas 

VIEŠŲJŲ AUTOMATINIŲ TUALETŲ ĮRENGIMO VILNIAUS MIESTE CENTRINĖJE DALYJE  
TECHNINIS PROJEKTAS 

 

VIEŠOJO TUALETO GRIOVIMO, VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMO, 
VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ 

STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, VILNAIUS M., 
STATYBOS PROJEKTAS 

 
Statinio projekto Nr. 
 

VP-18-184-02  
 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ  

 Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5)  211 2000.  
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233 

Projektuotojas UAB „ID VILNIUS“ 

 Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184.   
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345 
 

Statinio (statinių) pavadinimas INŽINERINIAI TINKLAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  BAZILIJONŲ G. 5, VILNIAUS M. 

Kultūros vertybių registro duomenys VILNIAUS SENAMIESTIS (KODAS 16073) 
VILNIAUS SENOJO MIESTO IR PRIEMIESČIŲ ARCHEOLOGINĖ 
VIETOVĖ (KODAS 25504) 

Statybos rūšis          STATINIO NUGRIOVIMAS; NAUJO STATINIO STATYBA, 
STATINIO REKONSTRAVIMAS 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis INŽINERINIAI TINKLAI; KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

Statinio projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  BENDROJI DALIS 

Bylos (segtuvo) žymuo BD 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0  

Bylos (segtuvo) išleidimo data 2024-11 

Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:  
  

 

Projektavimo skyriaus vadovė VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ 
  
Projekto vadovas (-ė) LOLITA VILEIKIENĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A 1061/0805 

  
Projekto dalies vadovas (-ė) LOLITA VILEIKIENĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A 1061/0805 

  

 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m.  

 
BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-BD_PSŽ Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  VP-18-184-02-TP-BD 0 Bendroji dalis  
2.  VP-18-184-02-TP-SA/SP 0 Sklypo plano/Architektūrinė  
3.  VP-18-184-02-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  
4.  VP-18-184-02-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis  
5.  VP-18-184-02-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m. 

BENDROJI DALIS 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-BD_Ž Dokumento puslapis 1 iš 1 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 
VP-18-184-02-TP-BD_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 
VP-18-184-02-TP-BD_Ž 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis 

VP-18-184-02-TP-BD_TSA 1 0 
Projekto dalių vadovų projekto sprendinių 
tarpusavio suderinimo aktas 

VP-18-184-02-TP-BD_DN 2 0 Pritarimų derinimų sąrašas 
VP-18-184-02-TP-BD_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai 
VP-18-184-02-TP-BD_AR 20 0 Aiškinamasis raštas 
VP-18-184-02-TP-BD_TS 8 0 Techninė specifikacijos 
VP-18-184-02-TP-BD_S1 1 0 Programinės įrangos sąrašas 

Brėžiniai 
VP-18-184-02-TP-BD_SP 1 0 Situacijos schema 

VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.01 1 0 Griovimo planas M 1:200, griovimo darbų, rūsio 
planas M 1:100 

VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.02 1 0 Medžių inventorizacijos planas M 1:200 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.03 1 0 Sklypo planas M 1:200 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.04 1 0 Sklypo vertikalus, sutvarkymo planas M 1:200 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.05 1 0 Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:200 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.06 1 0 Tualeto (gaminys) planas M 1:20 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.07 1 0 Tualetų įvadų šulinys M 1:20 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.08 1 0 Tualeto pjūvis B-B1 M 1:20 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.09 1 0 Tualeto interjeras 
VP-18-184-02-TP-SP/SA-B.10 1 0 Tualeto pamatų plokštės įrengimas 

2 Užsakymas paslaugoms atlikti pagal sutartį  
2024-02-07 Nr. A197-172/24(3.3.2.26E-MAS) 

3 Statinio projektavimo užduotis 2019-09-24 

13 Specialieji reikalavimai 2024-05-06 
Nr. SRD-01-240506-00293 

2 AB ESO Prijungimo sąlygos ISK4-59905 2026-06-25 
3 UAB „Vilniaus vandenys“ Nr.PS24-542 2024-02-28 
2 UAB „Grinda“ Nr. 23/349 2023-09-29 

18 Išrašai iš Kultūros vertybių registro 

5 Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas 
Nr. 30-04 2025-01-30 

3 KPD prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio 
skyriaus raštas Nr. (12.8- E)2V-541 2025-03-25 

2 VMSA Kultūros paveldo apsaugos skyriaus raštas Nr. 
A655-143/25(2.3.3.14E-KPA) 

5 VMSA Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas 
Nr.A69-845/25 2025-05-21 

2 VMS Dėl raštiško pritarimo suprojektuotiems 
statiniams 2025-05-13 Nr. A367-1020/25 

5 Kvalifikacijos atestatai 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m.  
BENDROJI DALIS  

 

 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-BD_TSA Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
OBJ. NR. VP-18-184-02 

 
Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies vadovo vardas, 

pavardė Parašas 

1.  Bendroji dalis Lolita Vileikienė 
 

2.  Sklypo plano/ architektūros dalis Lolita Vileikienė 
 

3.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Eglė Budukevičienė 
 

4.  Elektrotechnikos dalis Vaidas Kisielius 
 

5.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis Julija Veronika Kildišienė 
 

 
PV Lolita Vileikienė  

 
 
 
 
 
 
  



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m  
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PRITARIMŲ IR DERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Derinusios įstaigos 
pavadinimas 

Derinęs asmuo (pareigos, 
vardas, pavardė ) 

Dokumento 
(registracijos) 

žymuo 
Pastabos Data 

 
1.  

KPD prie Kultūros 
ministerijos Vilniaus 
teritorinis padalinys 
 

Vedėja Gerda Mockevičė Nr. (12.8-V 
E)2V-541 

Raštas pridedamas 2025-03-
25 

2. VMSA Kultūros paveldo 
apsaugos skyrius 

Patarėja, vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas 
Jolita Noreikienė 

Nr. A655- 
143/25(2.3.3.1
4E-KPA) 

Raštas pridedamas 2025-03-
07 

3. AB “Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Pasirašyta kvalifikuotu 
elektroniniu parašu 
Donatas Venzlauskas 
/parašas/ 

Reg. Nr. 
P109672 

Patvirtinta 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis) 

2024-11-
07 

4. AB “Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Dujos 

Pasirašyta kvalifikuotu 
elektroniniu parašu 
Egidijus Šerėnas 
/parašas/ 

Reg. Nr. 
P109672 

1.Prieš darbų pradžią 
gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei 
elektros tinklų apsaugos 
zonoje. 2. Prieš darbų 
vykdymą, dujų ir elektros 
tinklų parodymui 
išsikviesti ESO atstovą. 3. 
Dujotiekio altitudes 
tikslinti vietoje atliekant 
kontrolinius dujotiekio 
atkasimus. 4. Žemės 
kasimo darbus dujotiekio 
apsaugos zonoje vykdyti 
tik rankiniu būdu arba 
imtis kitokių priemonių 
dujotiekio apsaugojimui 
nuo pažeidimų. 5. 
Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti 
minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius 
atstumus iki dujotiekio, 
apsaugoti juos nuo 
pažeidimų. Neišlaikant 
atstumų iki dujotiekio, 
įrengti papildomas 
apsaugos priemones arba 
jį iškelti. 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis) 

2024-11-
07 

5. UAB „GRINDA“ Pasirašyta kvalifikuotu 
parašu. 
Paviršinių nuotekų tinklų 
plėtros skyriaus vyresnysis 
specialistas  
Audrius Buzys/Parašas/ 

 Derinama 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis) 

2024-10-
03 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m 
BENDROJI DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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6. Telia Lietuva Pasirašyta kvalifikuotu 
parašu. 
Natalja Trofimova 

 AB požeminių ryšių linijų 
vieta SUDERINTA 
Prieš 3 paras iki darbų 
pradžios būtina paimti 
raštišką sutikimą žemės 
kasimo darbams 
El.p.: 
natalja.trofimova@telia.lt 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis) 

2024-10-
03 

7. UAB „Vilniaus 
apšvietimas“ 

Plėtros grupės vadovas 
Ernestas Binkulis 
 

Nr.S-591-24  PERŽIŪRĖTA 
(Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklai) 
Susikirtimo trasa su 
esamais apšvietimo 
tinklais 
Pastabos: 

 Prieš darbų pradžią 
iškviesti bendrovės 
atstovą; 

 Vadovaujantis EĮĮBT, ELĮĮT, 
AEĮĮT išlaikyti leistinus 
atstumus nuo esamo 
gatvės apšvietimo 
el.tinklo; 

 Susikirtimai su esamais 
gatvės apšvietimo 
el.tinklais turi būti 
tikslinami vietoje. 

 Gatvės apšvietimo tinklų 
zonoje, kasimo darbus 
vykdyti rankiniu būdu. 

2024-10-
04 

8. UAB „Vilniaus vandenys“ Projektų derinimo inžinierė 
Ilma Slapšienė 
Parašas 

RN24/1647 PATIKRINTA 
Prisijungimo sąlygos 
įvykdytos . Pasirašyti 
rekonstrukcijos sutartį 

2024-11-
13 
 

9. Vilniaus m. savivaldybės 
administracija 

Organizacijos vystymo 
grupės vadovė, vykdanti 
Administracijos direktoriaus 
funkcijas Lina Koriznienė 

 Sutikimas tiesti 
susisiekimo 
komunikacijas. 

2025-07-
08 

8. Vilniaus m. savivaldybės Architektūros skyriaus 
projektų vadovas  
Karolis Juodaitis 

Nr. A367-
1020/25 

Dėl raštiško pritarimo 
suprojektuotiems 
statiniams 

2025-05-
13 

PV Lolita Vileikienė 

 

 

mailto:natalja.trofimova@telia.lt


Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2024 m. 

BENDROJI DALIS STATINIO RODIKLIAI 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-BD_BSR Dokumento puslapis 1 iš 2 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypas
1.1 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 
nesuformuotame sklype m2 569 

II SKYRIUS. PASTATAI 

2. Viešasis tualetas Bazilijonų g. 1, Vilnius, registro nr.
10/100010, statinio paskirtis - kita griovimas Nesudėtingas I gr. 

2.1 pagrindinis daiktas Vnt. 1 
2.2 pastato bendrasis plotas m2 28,80 
2.3 pastato tūris mᶾ 163 
2.4 pastato aukštų skaičius Vnt. -1 (rūsys)
2.5 pastato aukštis m 0,80 Požeminis statinys 
2.6 užstatytas plotas m2 75,71 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

3. Abonentiniai elektros tinklai.
3.1 elektros tinklų ilgis m 9 
3.2 požeminės dalies km 5 
3.3 antžeminės dalies km 4 
3.4 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 5x16 
3.5 elektros galia (esama) vnt./kW 10 

4. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai -nauja statyba viso 18,1 

4.1. lietaus nuotekų šalinimo tinklų ilgis D110 m 5,7 
4.2. lietaus nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200 m 12,4 

4.3 vamzdžio skersmuo mm D110 I gr nesudėtingasis 
statinys 

4.4 vamzdžio skersmuo mm D200 II gr nesudėtingasis 
statinys 

5. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba viso 65,2 
5.1. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D110 m 11,4 
5.2. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D160 m 53,8 

5.3 vamzdžio skersmuo mm D110, D160 I gr nesudėtingasis 
statinys 

6. Vandentiekio tinklai – nauja statyba
6.1. vandentiekio tinklų ilgis m 63,3 

6.2. vamzdžio skersmuo mm D32 I gr. nesudėtingasis 
statinys 

7. Vandentiekio tinklai – rekonstravimas

7.1 vandentiekio tinklų ilgis (naikinamas) m 52.0 unik. Nr.1300-1061-
6019 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos 
projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m. 
BENDROJI DALIS STATINIO RODIKLIAI 
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7.2 vamzdžio skersmuo mm 30 Neypatingasis 
statinys 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 
gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
Statinio projekto vadovė  Lolita Vileikienė                                                                             at. Nr. A 1061 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 



Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingasis statinys. 2024 m.  
BENDROJI DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. Bendra informacija 

Projektas „Viešųjų automatinių tualetų įrengimo Vilniaus mieste centrinėje dalyje techninis projektas. Viešojo tualeto 
griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų 
g. 5, Vilniaus m., statybos projektas“ parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos 
skyriaus užsakymu paslaugoms atlikti (Nr. A197-172/24(3.3.2.26E-MAS), 2024-02-07. 

Šis aiškinamasis raštas apima Bazilijonų g. 5, Vilniuje esamą viešąjį požeminį tualetą, jo griovimą, naujų dangų įrengimą 
griaunamo tualeto ribose. Taip pat apima ir viešojo automatinio tualeto pastatymo vietą, jo išorinį dizainą, vidinę apdailą, 
prijungimą prie inžinerinių tinklų. Aiškinamasis raštas turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio 
aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

 
Statinio vieta Bazilijonų g 5., Vilniuje 
Statinio pavadinimas Vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros tinklai 
Statybos rūšis Statinio griovimas. Naujo statinio statyba ir rekonstravimas 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo 
paskirtį Inžineriniai tinklai 

Statinio kategorija Nesudėtingasis statinys 
 
Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

 
2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas Juridinių asmenų registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius, tel. (8 5) 
211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt . 

 
3. Projektuotojas 

UAB „ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT–09320 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p. info@idvilnius.lt . 
Statinio projekto vadovas – Lolita Vileikienė, tel. +370 686 07078, lolita.vileikienė@idvilnius.lt 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas  
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas  
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas  
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas   
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas  
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas  

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@idvilnius.lt
mailto:lolita.vileikien%C4%97@idvilnius.lt


Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2024 m. 
BENDROJI DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 1, 2, 7, 9, 
11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 36, 52 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI-1 
skyriumi ir nauju 1 priedu įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas 

 

 
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-08 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2025-05-21 

Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 
Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-23 

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2025-05-01 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2023-04-12 

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 
Suvestinė redakcija nuo 2003-01-30 

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 
Suvestinė redakcija nuo 2002-10-05 

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 
Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 
Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09 

Statinių prieinamumas 

STR 1.01.02:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 17210:2021 Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti. Funkciniai reikalavimai 

LST ISO 23599:2025 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus 
indikatoriai (tapatus ISO 23599:2019) 

Redakcija nuo 2016-04-22 Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas  

LST 1569:2012/P:2018 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
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HN 24:2023 
Suvestinė redakcija nuo 2023-02-02 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

HN 136:2023 Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai 

Įrengimo taisyklės  

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 
Suvestinė redakcija nuo 2019-04-02 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

Kelių projektavimo taisyklės 
 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

Metodiniai nurodymai 
 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 

Rekomendacijos  

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. 
įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų 
Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos 

Techninių reikalavimų aprašai  

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

 
Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos 
aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

Statybos produktai 
 

Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 
reglamentai 

STR 1.01.04:2015 
Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-19 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

Kiti dokumentai  

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

Suvestinė redakcija nuo 2024-04-06 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
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Suvestinė redakcija nuo 2022-07-23 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2025-04-01 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 
Suvestinė redakcija nuo 2025-06-06 
iki 2025-08-17 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2025-06-20 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 

Suvestinė redakcija nuo 2025-04-05 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2022-12-24 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

Suvestinė redakcija nuo 2024-05-25 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

2009 m. spalio 15 d. Nr. 0-1783 Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių 
įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 Sodmenų kokybės reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestinė redakcija Nr. D1-
983  2011-12-16 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 2008 03 12 Nr. 206 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Microsoft Office 365 
AUTODESK CIVIL 3D 2023 
AUTOCAD 2018 
PDFill PDF (nemokama) 
Adoc.archyvai (nemokama) 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais 
teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės 
aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

 
5. Bendra esamos būklės analizė 

Viešųjų automatinių tualetų vieta projektuojama Senamiesčio seniūnijoje, Vazų skvere, Bazilijonų g.5 vietoje esamo 
požeminio viešojo tualeto, nesuformuotame sklype. Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, 
su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. Pastatas mūrinis, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 
Įrengtos nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas. Pastatas yra skvero 
gilumoje. Iš ŠV pusės pastatą riboja automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus nr.4400-5435-0757). Iš PV pusės glaudžiasi prie 
visuomeninės paskirties sklypo Aušros Vartų g. 23 a. Vienuolio gimnazijos tvoros (unikalus nr.4400-1863-3746).  

 
1. Pav. Situacijos schema 

Projektuojamo objekto vieta 

https://www.e-tar.lt/


Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
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Šiuo projektu esamas požeminis tualetas demontuojamas ir jo vietoje pastatomi du triviečiai automatiniai tualetai-

gaminiai. Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės 
nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį įvadams, iki 1,5m gylio. 

Įvertinant viešųjų tualetų poreikį mieste ir inžinerinių tinklų pajungimo galimybes, numatoma viešuosius tualetus 
(automatinis, prijungtas į miesto tinklus) statyti vietoje jau stovinčio požeminio tualeto, prieš tai jį demontavus. Naujųjų tualetų 
užimamas plotas neviršys prieš tai buvusio požeminio tualeto užstatymo ploto.  

 

  
 

2. Pav. Esamos būklės foto fiksacija 
5.1. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimai šioje teritorijoje nebuvo atlikti, nes nenumatoma statyti ypatingų ir neypatingų statinių. Bus statomas tipinis 
gaminys ant plokščio pamato.  

 
5.2. Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos:  
− vidutinė metinė oro temperatūra yra +5,7 ºC; 
− absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
− absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
− šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -27ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
− šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
− šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -0,7 ºC; 
− santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 
− vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm; 
− maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
− maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 

 
3. Pav. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 
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6. Paveldosauginė dalis 
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į Kultūros vertybių registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, statusas – paminklas) ir Vilniaus senojo miesto 
ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas – valstybės saugomas) 
teritorijas. 

 
4. Pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro ( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

 
Viešųjų automatinių tualetų vieta projektuojama Senamiesčio seniūnijoje, Vazų skvere, Bazilijonų g.5 vietoje esamo 

požeminio viešojo tualeto, nesuformuotame sklype. Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, 
su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. Pastatas mūrinis, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 
Įrengtos nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas. Pastatas yra skvero 
gilumoje. Iš ŠV pusės pastatą riboja automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus nr.4400-5435-0757). Iš PV pusės glaudžiasi prie 
visuomeninės paskirties sklypo Aušros Vartų g. 23 a. Vienuolio gimnazijos tvoros (unikalus nr.4400-1863-3746).  

Šiuo projektu esamas požeminis tualetas demontuojamas ir jo vietoje pastatomi du triviečiai automatiniai tualetai-
gaminiai. Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės 
nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį įvadams, iki 1,5m gylio. 

Atliekami tvarkomieji statybos darbai. 
 
Vilniaus senamiesčio teritorija (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) 
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), 

inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas), istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), kraštovaizdžio, memorialinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus), urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), želdynų (lemiantis reikšmingumą unikalus). 

Planuojamais darbais įtakojamos vertingosios savybės: 
7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos: III C zonoje 

„Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje” kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. 
buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; 
IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis 
posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. 
Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 
81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR dalyje K. Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, 
kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR dalyje ties M. Daukšos ir Lapų gatvių sankryža bei R dalyje K. 
Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose, 
kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, Plačiosios gatvių valdose, iš jų 
atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 81 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki 
kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-
106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.1, 2, 6-10, 64.4, 5, 65.1-7, 10, 77.2-6, 10, 12, 78.1-9, 79.8-10, 80.10, 81.1-12, 
82.3-5, 7, 10, 12-15, 83.3, 4, 85.2, 3, 86.3, 7, 87.1-7, 10-12, 14; 2013, 2023 m.); 

Nagrinėjama teritorija 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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5. Pav. Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijų ribų plano, 18A lapo 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 
 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504).  
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), kraštovaizdžio, 
memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 
 
6.1. Tvarkomųjų statybos darbų sprendinių atlikimas reglamentuojančių dokumentų reikalavimams 

• Vilniaus senamiesčio teritorija (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) 
Įtaka senamiesčio vertingosioms savybėms: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos: III C zonoje 
„Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje” kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. 
buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; 
IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis 
posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. 
Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 
81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR dalyje K. Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, 
kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR dalyje ties M. Daukšos ir Lapų gatvių sankryža bei R dalyje K. 
Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose, 
kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, Plačiosios gatvių valdose, iš jų 
atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 81 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki 
kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-
106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.1, 2, 6-10, 64.4, 5, 65.1-7, 10, 77.2-6, 10, 12, 78.1-9, 79.8-10, 80.10, 81.1-12, 
82.3-5, 7, 10, 12-15, 83.3, 4, 85.2, 3, 86.3, 7, 87.1-7, 10-12, 14; 2013, 2023 m.); 

Atliekami tvarkomieji statybos darbai Vilniaus senamiesčio (u.k.16073) 7.2.1.6. vertingosioms savybėms - vietovei 
reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietai ir užstatymo tipui įtakos neturės. 

Laikinojo statinio vieta 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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Vieta, naujai statomų automatinių viešųjų tualetų, parinkta vietoje demontuojamo požeminio viešojo tualeto. Naujai statomi 
objektai yra laikini statiniai – gaminiai, kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta rengti teritorijų planavimo 
dokumentą dėl sunaikinto užstatymo atkūrimo.  

Vilniaus senamiestyje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, šiuolaikiškas, atsikartojantis: 
fasadai dengiami nerūdijančiu plienu, vertikaliomis, pasuktomis lamelėmis. Viena jų pusė - matinė šlifuota, kita - veidrodinė. 
Veidrodinėje pusėje atsispindės supanti aplinka: senamiesčio vaizdai, architektūra, žaluma, o matinės šlifuotos dailylentės leis 
suvokti statinio tūrį. Toks fasadinės medžiagos pasirinkimas buvo pasirinktas neatsitiktinai, buvo siekiama sukurti optinį efektą 
tarp aplinkos, šviesos, spalvos.  

Tvarkomųjų statybos darbų metu archeologo dalyvavimas būtinas. 
 

• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504). 
Projekto sprendiniai dėl savo pobūdžio (inžinerinio tinklų bei pamatinės plokštės įrengimo ) Vilniaus senojo miesto ir 

priemiesčių archeologinės vietovės vertingosioms savybėms įtakos neturės. Vykdant numatytus statybos darbus archeologo 
dalyvavimas būtinas. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių, archeologinių 
struktūrų, darbai turi būti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui(Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; Nr. 153-
5571). Projekto sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių 
išsaugojimą.  

Visi darbai, susiję su inžinerinių sistemų prijungimu prie esamų tinklų, turi nepažeisti senojo užstatymo (arti paviršiaus 
esamų pamatų ir rūsių) ar jo fragmentų. Naujai projektuojamus inžinerinius tinklus pagal galimybes ir išduotas sąlygas, tiesti 
istorinėmis trasomis, neardant senojo miesto planinės struktūros. 

 
• Projektas parengtas vadovaujantis Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (2012 m. birželio 20 d. 

patvirtintomis VMST sprendimu Nr. 1-652). Šio dokumento 232. pastraipoje rašoma, kad nauja įranga neturėtų būti pernelyg 
pastebima; rekomenduojama kabelius tiesti mažiau pastebimose vietose ir surenkant visus į vieną bendrą lovelį arba tiesti po 
žeme. Atliekant tvarkomuosius statybos darbus yra atsižvelgiama į šias rekomendacijas.  

• Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamento 
(Valstybės žinios, 2002-02-06, Nr. 13-499) nuostatomis bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 “Archeologinio 
paveldo tvarkyba“ reikalavimais.   

Vykdant tvarkomuosius statybos darbus archeologo dalyvavimas būtinas. Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento 
PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant tvarkybos ir tvarkomuosius statybos 
darbus numatoma atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, 
rengdamas archeologinių tyrimų projektą.  

Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių, archeologinių struktūrų, darbai turi 
būti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui(Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; Nr. 153-5571)). Projekto 
sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą. 

 
• Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas 

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (patvirtinto LR kultūros 
ministro 203-12-23 įsakymu Nr. ĮV 490) nuostatomis. 

Projektuojamas laikinas statinys (gaminys) ir inžineriniai tinklai patenką į Vilniaus senamiesčio III C 1 zonos „Rūdininkų – 
Aštriojo priemiesčio“ teritoriją. Šiai teritorijai apsaugos reglamento Naudojimo režimo plane nustatytas ribotas naudojimas, 
kuris turi būti tikslinamas rengiant šių teritorijų planavimo dokumentus.  

 

 

 

5. Pav. Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento. 
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Naudojimo režimų plano 
 

Naujai statomi objektai yra laikini statiniai – gaminiai, kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta rengti 
teritorijų planavimo dokumentą dėl sunaikinto užstatymo atkūrimo.  

Atliekant tvarkomuosius statybos darbus, numatomi pastato griovimo darbai, išorės inžinerinių tinklų atjungimas; esamų 
konstrukcijų atidengimas, pjaustymas ir skaldymas, išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas, statybinės 
duobės užpylimas gruntu, šaligatvio plytelių ardymas su pasluoksniais. Pamato plokštei bus įrengti nauji pagrindai. Pagal 
išduotas projektavimo sąlygas, bus pakloti inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra. Įrengus inžinerinius 
tinklus, danga privalo būti atstatyta į pradinę būseną ne prastesnės būklės nei buvo prieš išardymą.  

 

  
6. Pav. Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento. 

Senamiesčio aikščių ir gatvių erdvių, želdynų tvarkymo režimų plano 
 

Atsižvelgiant į Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento nuostatus ir reikalavimus ( Vilniaus senamiesčio apsaugos 
reglamentas II dalis) tvarkomieji statybos darbai neprieštarauja jiems, nes naujai statomi objektai yra laikini statiniai – gaminiai, 
kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta atkurti sunaikintą užstatymą. 

7. Informacija ir sprendinių duomenys 
7.1. Griovimo aprašas 

Griaunami statiniai: 
• Požeminis tualetas (registro nr. 10/100010); 
• Buitinių nuotekų tinklas; 
• Vandentiekio tinklas. 

Žemės sklypas Nesuformuotas valstybinės žemės sklypas 
Adresas Bazilijonų g. 5, Vilnius 
Statinio paskirtis Kita 
Funkcinė paskirtis Viešasis tualetas 
Užstatytas plotas 75,71m² 
Pastato tūris 163mᶾ 
Bendrasis plotas 28,80m² 
Aukštų skaičius 1 
Statinio kategorija Nesudėtingas, I gr. 
Statybos rūšis Griovimas 
Ryšys su kultūros paveldu  Vilniaus senamiestis (unikalus kodas 16073);Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 

vietovė (unikalus kodas 25504) 
 

Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. Sienos iš plytų, 
stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 

Pagal turimą topografine nuotrauką, pastate yra nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu 
pastatas eksploatuojamas. 

Visi tinklai turi būti atjungti ir demontuoti iki artimiausių šulinių, gavus tinklų savininkų sąlygas. Sąlygos galioja 1 metus 
nuo išdavimo. 

Laikinojo statinio vieta 
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Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo aktualia redakcija ir Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis, kurios patvirtintos LR Aplinkos ministro aktualia redakcija. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo aktualia redakcija ir Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis, kurios patvirtintos LR Aplinkos ministro aktualia redakcija.  

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos.  Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. 

 
Pagrindiniai griovimo darbai ir darbo saugos reikalavimai 
Pastato ardymo ir griovimo etapai  
Pastatų ardymas ir griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų:  
• pastatų paruošimas griovimui;  
• išorės inžinerinių tinklų atjungimas;  
• griovimo darbų eiliškumo nustatymas;  
• griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas;  
• esamų konstrukcijų atidengimas, pjaustymas ir skaldymas;  
• išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas; 
 • statybinių atliekų pakrovimas į autotransportą ir transportavimas;  
• darbo saugos ypatumai griaunant statinius;  
• statybinių atliekų utilizavimas. 
 
Po žeme esančio vieno aukšto pastato konstrukcijos demontuojamos nuosekliai: 
1. Aptveriama neardoma dalis; 
2. Atjungus visas komunikacijas nustumiamas rankiniu būdu gruntas, demontuojami aptvarai ir  apskardinimas; 
3. Nužymimos demontuojamos konstrukcijos; 
4. Perdanga demontuojama dalimis, naudojant diskinius pjovimo  įrankius; 
5. Sienos demontuojamos ardant segmentais; 
6. Grindys ir juostinis pamatas gali būti demontuojamas naudojant techniką. 
 
Saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje koordinavimas 
Statytojas koordinuoja saugos darbus: 
• paskirdamas koordinatorių; 
• pasirūpindamas, kad koordinatorius rengtų susirinkimus; 
• pasirūpindamas, kad koordinatorius statybvietėje palaikytų ryšį asmeniškai. 
• Į statybos aikštelę draudžiama įleisti pašalinius asmenis; 
• Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 
• Daubos, tranšėjos, angos būtų aptvertos segmentine laikina tvora su įspėjama juosta (užrašas STOP); 
• Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m 

aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas 
lygiavertes apsaugos priemones. 

• nuleidžiamų segmentų prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
• Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
• atliekos nebūtų perkeliamos virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, kur yra žmonės; 
• Nebūtų žmonių po nuleidžiamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
• Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos, medžiagos darbo pertraukų metu; 
• Darbininkai turi būti praėję darbų saugos kursą ir gavę atitinkamus pažymėjimus. 
 
Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal „Darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“ (Žin. 2007, Nr. 123- 5055); 
• Dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
• Tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo ir 

pastolių būtų sustabdyti; 
• Ant stogo pavojingos zonos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Dirbti be aptvarų galima tik su 

saugos diržais, pritvirtintais statybos darbų technologijos projekte nurodytose vietose; 
• Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
• Prijungti elektrinius šildymo įrenginius gali tik elektromonteriai, turintys ne žemesnę kaip pradinę 

elektrosaugos kvalifikaciją; 
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• Dirbant su skiediniais, turinčiais cheminių priedų, reikia naudotis guminėmis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais; 
• Dirbant su pjaustymo įrankiais reikia naudotis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais; 
• Statybines šiukšles draudžiama mesti iš pastato. Specialiai tam turi būti STOP juosta atitverta vieta, kad 

nesužeistų apačioje dirbančių žmonių; 
• Draudžiama dėti montavimo įrangą ant sienų ar perdangų kraštų; 
• Draudžiama kelti neteisingai užkabintus gaminius; 
 Iki griovimo darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• Kai statybvietėje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dienų ir tuo pačiu metu dirba ne mažiau nei 20 

darbuotojų, prieš įrengiant statybvietę statytojas arba rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau 
kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) 
skyriui pranešimą; 

• Prieš pradedant darbus būtų nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos ir kad jos būtų reikiamai 
apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

• Atliekant griovimo darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams būtinai parengia 
technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik 
tai darbų daliai; 

• Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių; 
• Įrengti laikinas buitines patalpas netoli griaunamo pastato arba esant galimybei ir suderinus tai su užsakovu; 
• Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (su 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus žmonių judėjimas); tvora 

įrengiama nekasant grunto. Visi išėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją. 
• Įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus 

atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas; 
• Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo punktai; 
• Iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
• Statybos aikštelė nakties metu apšviečiama prožektoriais, kurie įrengiami nekasant grunto. Atstumas tarp 

atramų 25 – 30m. 
 
7.2. Teritorijos projekto ribos ir esama situacija 

Projekto vykdymo ribos apima teritoriją, kurioje stovės du viešieji tualetai (laikini statiniai) ir prie jų bus pajungiami 
inžineriniai tinklai. Laikinų statinių vietos parinktos vietoje demontuojamo požeminio viešojo tualeto, nesuformuotame sklype.  

Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, su krosniniu šildymu, komunaliniu 
vandentiekiu. Pastatas mūrinis, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 

Įrengtos nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas. Pastatas yra 
skvero gilumoje. Iš ŠV pusės pastatą riboja automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus nr.4400-5435-0757). Iš PV pusės glaudžiasi 
prie visuomeninės paskirties sklypo Aušros Vartų g. 23 a. Vienuolio gimnazijos tvoros (unikalus nr.4400-1863-3746).  

Šiuo projektu esamas požeminis tualetas demontuojamas ir jo vietoje pastatomi du triviečiai automatiniai tualetai-
gaminiai. Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės 
nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį įvadams, iki 1,5m gylio. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi projekto darbų užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, 
nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 
Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 8 priedas p. 5.4.3 statybų metu bus 

naudojami visi sertifikuoti gaminiai bei medžiagos. Visi reikalavimai medžiagoms ir darbams pateikti techninėse specifikacijose. 
 
Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 19 priedu, 1 lentele, 5.3.26.p. statybos 

užbaigimo procedūrų metu nebus atliekami laboratoriniai matavimai, nes projektuojami inžineriniai tinklai, kurie bus atvesti ir 
pajungti prie sertifikuoto gaminio, kuris yra laikinas statinys. Parinktas gaminys ir inžineriniai tinklai neigiamo poveikio 
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai nekels. 

 
 

8. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo dalis 
Techninis projektas  parengtas vadovaujantis dokumentais: 

• UAB „Vilniaus vandenys“ 2024-02-28 išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. PS24-542;  
• UAB „Grinda“ 2023-09-29 išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. 23/349; 
• Inžineriniu topografiniu planu. Koordinačių sistema – LKS-94, aukščių sistema – LAS 07; 
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Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais 
organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, 
rekomendacijomis, standartais. 

8.1. Projekto dalies sprendiniai 

8.1.1. Bendri duomenys 
Geriamojo vandens ir buitinių nuotekų vandens kiekiai: 
 Qdmax=8,0m3/d, Qhmax=1,4m3/h 
Buitinių nuotekų užterštumas : 
 BDS7=287,5mg/l 
 
Paviršinių nuotekų tinklų kiekiai: 

Inžineriniai skaičiavimai atlikti remiantis  STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, eksploatuojančios paviršinių nuotekų tinklus UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklų 
projektavimo taisyklėmis ir rekomendacijomis bei UAB „Grinda“ techninėmis sąlygomis.  
 

Qlt= I x F x Cvid, l/s 
Čia : Qlt - lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas; 
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha); 
F - skaičiuotinis plotas, F=0,0566ha (kietos dangos – 0,004 ha, veja – 0,05 ha, stogas – 0,0026ha). 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, Cvid= 0,31 
 
Lietaus intensyvumas: 
I5  = (A/ T+B ) + C, 
Čia: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmenis 

dydžio;  
Nuotakyno ištvinimo retmuo priimamas p=1 (STR 2.07.01:2003, 9 priedo 9.1 lentelė, gatvių tiesimo sąlygos palankios (A- 

4616, B-21, C- (-21); 
T – lietaus trukmė, T=5 min 

vlkon tttT ++= min 
I5  = 156.5/(s·ha), 
 
Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
 
Čia: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai, kietos dangos – 0,95,  veja– 0,22, stogai -1,0 
Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis, ha; 
F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha. 
Cvid= 0,31 
 
Qlt= 156.5 x 0,0566 x 0.31=2,75 l/s 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Vandentiekio tinklai – nauja statyba    
1.1. vandentiekio tinklų ilgis * m 63,3  
1.2. vamzdžio skersmuo D32 mm D32 I gr. nesudėtingasis 

statinys 
    

2. Vandentiekio tinklai – rekonstravimas    

C
C F
Fvid
i i=
⋅∑
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2.1 vandentiekio tinklų ilgis* (naikinamas) m 52.0 unik. Nr.1300-1061-6019 
2.2 vamzdžio skersmuo mm 30 Neypatingasis statinys 
    

3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja 
statyba 

viso 65,2  

3.1. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis* D110 m 11,4  
3.2. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis* D160 m 53,8  
3.3 vamzdžio skersmuo mm D110, D160 I gr nesudėtingasis 

statinys 
    

4. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja 
statyba 

viso 18,1  

4.1. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis* D110 m 5,7  
4.2. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis* D200 m 12,4  
4.3 vamzdžio skersmuo mm D110 I gr nesudėtingasis 

statinys 
4.4 vamzdžio skersmuo mm D200 II gr nesudėtingasis 

statinys 
 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
Viešasis tualetas yra laikinas statinys (gaminys), kuris bus atvežtas surinktas ir pastatytas ant iš anksto įrengtos pamato 

plokštės, kurioje bus įrengta anga į prieduobį. Todėl pirmiausia suklojami inžineriniai tinklai. Prisijungimas prie vidaus sistemos  
bus vykdomas nuo į  prieduobį D1,5m (žiūr. VP-18-184-03-TP-SP/SA dalį) atvestų komunikacijų.  

 Viešasis tualetas veiks visus metus, todėl patalpos yra šildomos. Karštas vanduo bus ruošiamas vietiniame techninėje 
patalpoje sumontuotame įrenginyje. Tualeto unitazuose įrengtas integruotas bekontaktis vandens nuplovimas po kiekvieno 
naudojimo.    

Tualeto gaminio detalų aprašymą ir techninę specifikaciją  žiūr. projekto VP-18-184-03-TP-SP/SA dalį (Sklypo plano/ 
Architektūrinę dalį). 

Šulinių dangčiai važiuojamojoje dangoje turi būti kalaus ketaus, rakinami, „plaukiojančio“ tipo, ne mažesnės kaip D400 
apkrovos klasės, dangčiai pėsčiųjų zonoje plytelių, trinkelių ir pan. dangoje ar vejoje t.b. apkrovų klasės ne mažesnės kaip B125, 
bei atitikti LST EN 124 reikalavimus (arba lygiaverčio). 

Visi šulinių dangčiai turi būti su komunikacijų žymėjimu pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymo „Dėl Vilniaus miesto požeminių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo“ 2005-02-14 Nr.30-222 reikalavimus. 

Vandentiekio šulinio dangtis, kuriame įrengiamas vandens skaitiklis, turi būti apšiltintas. 
Statybos metu iškastas gruntas numatytas sandėliuoti vietoje, statybinis laužas turi būti išvežtas į statybinio laužo 

sąvartyną. Laikinos grunto sandėliavimo vietos turi būti derinamos su Statytoju. Baigus statybos darbus esamos dangos turi 
būti atstatytos ir aplinka sutvarkyta iki pradinio lygio. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 
"Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių 
priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. 
Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles 
KPT SDK 19 (žiūrėti susisiekimo dalį). Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus 
miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), atitverti ją 
ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus. 

Naujai statomiems šuliniams ir požeminei sklendei turi būti pastatyti nauji informaciniai stulpeliai su  informacinėmis 
lentelėmis. 

Statybos darbai vykdomi pagal TS reikalavimus bei ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklų tiesimas".  

Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas, susijusias su šių darbų atlikimu. 
Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos dydį reglamentuoja 2019 m. birželio 6 d. „Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas NrXIII-2166 “. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynų, kurie įrengiami iki 2,5 m gylio, 
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apsaugos zona yra išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos po 2,5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies, giliau kaip 
2,5 – apsaugos zona yra išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos po 5,0 m į abi puses nuo vamzdynų ašies. 

 
Visi reikalavimai medžiagoms ir darbams pateikti techninėse specifikacijose. 
 

8.1.2. Vandentiekio tinklai 
Lauko vandentiekio tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 

PS24-542 (pagal I. pnkt. II variantą). 
Geriamas vanduo viešajam tualetui bus atvestas nuo Bazilijonų g. esančio vandentiekio tinklo D100mm. Prisijungimo 

vietoje montuojamas trišakis D100x50mm su iš abiejų pusių  įrengiamais flanšiniai adapteriais atspariais tempimui ir D32mm 
požeminė kalaus ketaus pleištinė sklendė.  

Vandens apskaitos mazgas su  daugiasraučiu šalto vandens skaitikliu D20mm projektuojamas g/b D1500 BV1-1 šulinyje.  
Montuojant apskaitos prietaisą turi būti išlaikytas tiesus atstumas: prieš skaitiklį – ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, 

o už skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai. Vandens skaitiklis montuojamas 03-
0,5m aukštyje nuo šulinio dugno. Taip pat šulinyje t.b. išlaikomas minimalus 0,3m atstumas nuo uždaromosios armatūros krašto 
iki šulinio vidinės sienelės. 

Vamzdynai klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,80 – 1,90m m nuo esamo ar projektuojamo 
paviršiaus.  

Vandentiekio įvadas nuo projektuojamo šulinio BV1-1 iki po tualetais įrengiamų prieduobių montuojamas D63mm dėkle. 
Prieduobyje vandentiekio įvadas yra apšiltinamas akmens vatos kevalais su aliuminio folija bei montuojamas D110 dėkle. 

Vandentiekio tinklas projektuojamas iš slėginių plastikinių vandentiekio vamzdžių PE100 D32mm, PN10 (arba iš 
lygiaverčių pagal TS reikalavimus). 

Esamas betoninis vandentiekio įvadas D30 į griaunamą požeminį tualetą yra naikinamas jį injektuojant betono mišiniu 
ar naujų tinklų klojimo vietose išmontuojant. Esamas vandentiekio šulinys Nr.36 bei jame esantys vamzdžiai, armatūra ir 
fasoninės dalys išmontuojamos. Esamame g/b D1,0 šulinyje Nr.31A esamas vandentiekio tinklas D32 atjungiamas, įrengiant 
kalaus ketaus akliną flanšą D50mm. 

 
8.1.3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo 
sąlygomis Nr. PS24-542. 

Buitinės nuotekos iš viešojo tualeto bus šalinamos į esamus D400 buitinių nuotekų tinklus Bazilijonų g. Pasijungiama į 
esamą g/b D1500 buitinių nuotekų šulinį Nr.33A. Projektuojamo tinklo apžiūrai, posūkio vietose projektuojami g/b D1000 
buitinių nuotekų šuliniai F1-1 ir  F1-2 bei plastikinis D425 apžiūros šulinėlis F1-3. 

Vamzdynai  klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,00 – 2,50m m nuo esamo ar projektuojamo 
paviršiaus. 

Buitinių nuotekų išvadai iš tualetų iki projektuojamo šulinėlio F1-3 montuojami D200 dėkle. 
Buitinių nuotekų šalinimo tinklas projektuojamas  iš  savitakinių plastikinių nuotekų vamzdžių PVC 160 ir D110mm, 

≥4kN/m2 (arba iš lygiaverčių pagal TS reikalavimus). 
Esamas nuotekų išvadas iš griaunamo požeminio tualeto yra naikinamas jį injektuojant betono mišiniu ar naujų tinklų 

klojimo vietose išmontuojant. 
 

8.1.4. Paviršinių nuotekų tinklai 
Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Grinda“ išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. 

23/349. 
Vieta, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į kultūros paveldo teritoriją, dėl ko esamas žemės paviršius 

keičiamas minimaliai. Dėl esamo paviršiaus specifikos nėra galimybės nuo tualetų stogų lietaus vandens nuvesti į veją, todėl 
projektuojami lietaus nuotekų surinkimo tinklai bei linijinis latakas. 

Prisijungimo prie esamo lietaus nuotekų šalinimo tinklo vietos projektuojamas g/b D1500 nuotekų šulinys L1-1. Tinklo 
apžiūrai projektuojami plastikiniai D425 šulinėliai L1-2 ir L1-3. 

Vamzdynai klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,00 – 1,60 m nuo esamo ar projektuojamo paviršiaus. 
Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš savitakinių plastikinių nuotekų vamzdžių PVC 200 ir D110mm, 

≥4kN/m2 (arba iš lygiaverčių pagal TS reikalavimus). Tinklas tarp projektuojamų šulinėlių L1-2 ir L1-3 įrengiamas D300 dėkle, o 
išvadai iš tualetų iki šulinėlių L1-2 ir L1-3 – D200 dėkle. 

 
9. Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai 

Projektas parengtas vadovaujantis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo sąlygomis Nr. ISK24‐59905 
(2024‐06‐25), bei galiojančiomis taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.  
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Projektuojamo konteinerinio tipo WC prijungimui numatoma panaudoti esamą elektros įvadą, atjungus elektros įvadinį 
kabelį esamame pastate, jį atkasus ir atlenkiant, užvedus į projektuojamą komercinės apskaitos skydą KAS‐1.   

Kabelinė linija atkertama dar prieš griaunamą požeminio WC pastatą, kad kabelio ilgio užtektų atlenkti ir užvesti į 
projektuojamą skydą KAS‐1.   

Apskaitos spintos KAS‐1 metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti 
įžeminti, kaip reikalaujama EĮĮT skyriuje “Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių įžeminimas tiesiogiai įžemintos neutralės 
tinkluose”. Įžeminimo kontūrui naudojami plieniniai cinkuoti Ø 14,2 mm, L=1,5 m įžeminimo elektrodai, sujungti plienine 
cinkuota 25x4 mm juosta. Įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.  

Iki 1 kV įtampos jėgos tinkluose naudojama TN‐C posistemė, kurioje vienas šaltinio taškas (neutralė trifaziame tinkle) 
yra tiesiogiai įžemintas, o pasyviosios įrenginių dalys, prie kurių yra galimybė prisiliesti, su neutrale sujungtos pakartotinai 
įžemintais apsauginiais nuliniais laidininkais PEN.  

ESO skirstymo  spintoje PP‐1592 numatoma esamą kabelinę liniją perjungti prie 3 f tinklo, o projektuojamoje KAS‐1 
spintoje sumontuoti 3 f tiesioginio jungimo el. skaitiklį.  

Visos metalinės dalys normaliai nesančios po įtampa, bet galinčios atsirasti po ja dėl izoliacijos pažeidimo, privalo būti 
įžemintos.   

Projektuojami 10/0,4 kV kabeliai klojami tranšėjoje 0,7 – 1 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Signalinė juosta klojama 0,3 
m gylyje nuo žemės paviršiaus. Visos trasos ilgyje 0,4 kV elektros kabeliai  klojami apsauginiame D‐110 mm  vamzdyje. Kabelis 
po keliais klojamas apsauginiuose D‐110mm vamzdžiuose kryptinio gręžimo būdu.  

Elektros kabeliams kertant esamus inžinierinius tinklus, laikytis EĮĮT atstumų, kabelį kloti vamzdyje, kasimo darbus atlikti 
rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią iškviesti kertamų tinklų atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui; 

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮT reikalavimais. 
 
Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu 

susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima 
rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e‐tar.lt/.  

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 6 straipsnyje. 
 

10. Želdinių dalis 
Atliktas arboristinis medžių vertinimas. Naujų želdinių sodinti nenumatoma. Esama veja, atlikus statybos darbus, turi 

būti atstatyta. 
 
Želdinių inventorizacijos lentelė 
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1 Kl Paprastasis klevas Acer platanoides 51 6.12 4;4;6;6 2    

2 Kl Paprastasis klevas Acer platanoides 47 5.64 6;4;3;9 3 apačioje drėvė, 
puvinys 

 

3 TKl Totorinis klevas Acer tataricum 19 2.28 5;0;0;6 3 vienpusis, 
pasviręs 

 

4 TKl Totorinis klevas Acer tataricum 12 1.44 0;1;6;3 3 vienpusis, 
pasviręs 

 

5 L Mažalapė liepa Tilia cordata 65 7.8 5;5;5;2 2    

6 L Mažalapė liepa Tilia cordata 42 5.04 5;3;4;4 2    

7 L Mažalapė liepa Tilia cordata 60 7.2 5;3;5;5 2    

 
Vertinimas atliktas 2023 metų rugpjūčio mėnesį. Tyrimo metu vadovautasi Želdynų įstatymu. Tyrimas atliktas, 

vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo  ir apskaitos taisyklėmis (2008, sausio 8 d. Nr. D1-5): 



Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2024 m. 
BENDROJI DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-BD_AR Dokumento puslapis 16 iš 20 
 

Medžio, krūmo Nr. plane – medžiui ir krūmui suteikiamas atskiras numeris, jeigu augalas pasižymi ypatybėmis arba yra 
siūlomos svarbios tvarkymo rekomendacijos. 

Želdinio pavadinimas- Teritorijoje augančio želdinio pavadinimas lietuvių kalba ir lotynų kalba. 
Medžio, krūmo rūšis (Žymuo) – įrašomi inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių pavadinimai (pagal knygą: 

Gudžinskas Z., Lietuvos induočiai augalai. Vilnius, 1999). Medžių, krūmų, lianų kultivarų pavadinimai (formos ) rašomi originalo 
kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., paprastasis ąžuolas ‘Fastigiata’. 

Kl- klevas paprastasis 
 TKl- totorinis klevas 
 L- liepa mažalapė 
Kamieno diametras- įrašomas medžių išmatuotas diametras 2 centimetrų tikslumu. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje ne 

žemesniems kaip 1,5 m medžiams. Skersmuo matuojamas žerglėmis. 
Kamieno diametras ties kakleliu- įrašomas medžių išmatuotas kamieno kaklelio diametras s 2 centimetrų tikslumu. 

Diametras matuojamas žerglėmis. 
Lajos projekcija – matuojama metrais lajos projekcija nuo medžio ašies Š;R;P;V kryptimis. 
Želdinių būklė – pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 4 balų skalę nuo (1- gera būklė, 2- patenkinama, 

3- bloga, 4- žuvęs želdinys).  Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos 
laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, 
pasvirimo laipsnį. Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, augalą lyginant su sąlygiškai sveiku augalu. Jei vertinamo medžio 
būklei inventorizacijos metu įtakos turėjo keletas veiksnių, pvz., jis apgenėtas, pažeistas vabzdžių ar ligų, o t. p. mechaniškai 
pažeistas jo kamienas, tokiu atveju į apskaitos kortelę buvo įrašomas blogiausios būklės, pagal bet kurį rodiklį, balas. 

Siūlomos tvarkymo priemonės – įrašomos medžio ar krūmo dendrologinės savybės, augimo sąlygos, medžiui reikšmingi 
pažeidimai ir ligos. Siūlomos arboristinės, tvarkymo priemonės.  

 
11. Kiti sprendiniai 
11.1. Universalus dizainas ir neįgaliųjų poreikių tenkinimas 

Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR – „Statinių prieinamumas“, bei ISO 
21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ arba analogu.  

Įrengus inžinerinius tinklus, dangos atstatomos į pradinę būseną ne prastesnės būklės nei buvo prieš išardymą.  
Takų paviršius numatomas tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie 

nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neviršys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus 
taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės išdėstomos 
už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio [5.10] reikalavimus. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir įrengti turi būti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 
nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla, jie galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų takų, šaligatvių 
plotis  ≥1,5 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad 
ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų.  

Ant šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau 
kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

Automatinio tualeto gaminys turi turėti 1 kabiną pritaikytą žmonėms su negalia. Gaminio atitikimas universalaus dizaino 
reikalavimams yra gamintojo atsakomybė. 

 
11.2. Dizainas 

Vilniaus senamiestyje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, šiuolaikiškas, atsikartojantis: 
fasadai dengiami nerūdijančiu plienu, vertikaliomis, pasuktomis lamelėmis. Viena jų pusė - matinė šlifuota, kita - veidrodinė. 
Veidrodinėje pusėje atsispindės supanti aplinka: senamiesčio vaizdai, architektūra, žaluma, o matinės šlifuotos dailylentės leis 
suvokti statinio tūrį. Toks fasadinės medžiagos pasirinkimas buvo pasirinktas neatsitiktinai, buvo siekiama sukurti optinį efektą 
tarp aplinkos, šviesos, spalvos. Tualeto tūris stačiakampio plano, nedidelis stogelis virš durų su LED juosta apšvietimui. Durys – 
nerūdijančio plieno. Tualeto aukštis apie 2,7-2,8m. Vienoje tualeto kraštinėje, nerūdijančio plieno atspindžių pagalba, bus 
galima įžvelgti informacinį ženklą su Vilniaus miesto savivaldybės logotipu. Ženklo aukštis iki 500mm. Šioje kraštinėje bus įrengti 
ir tualeto informaciniai ženkliukai su LED pašvietimu iš vidaus. Dizaino sprendimuose nenaudojamos ryškios spalvos, 
koncentruojamasis tik į nerūdijančio plieno atspindžių žaismą.  
 
11.3. Įranga 
Įranga (trijų vietų tualeto komplektai) gaminama ir komplektuojama Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą. 
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11.4. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga 
Atlikus tualeto montavimo ir inžinerinių tinklų darbus naudojant toliau pastatą neturi kilti jokio pavojaus gamtos, 

poilsiautojų higienai, sveikatai ir saugai. Per visą pastato naudojimo trukmę jo būvis neturi turėti didelio poveikio aplinkos 
kokybei ar klimatui. Toksiškųjų dujų išsiskyrimo, netinkamo nuotekų išleidimo, drėgmės statinio dalyse ar paviršiuose 
nenumatoma. Vibracijos šaltinių bei pavojingos spinduliuotės nenumatoma. 

Viešasis tualetas yra prijungiamas prie vandentiekio, buitinių nuotekų sistemos, jungiančiosios į miesto tinklus. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 51 straipsnio (anksčiau buvo 431 straipsnis) 2 dalyje nurodytų statinių sąrašų (2. 

Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: 5)   atskirai stovintiems pastatams, kurių 
bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų),  viešajam automatiniam tualetui, STR 
2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nuostatu neprivaloma taikyti įrengiant atitinkamą statinį, kadangi 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 1 punkte nurodyta, kad šis statybos techninis reglamentas 
(toliau – Reglamentas) taikomas projektuojant ir įrengiant pastatų ir inžinerinių statinių patalpų šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo (ŠV ir OK) sistemas, išskyrus Statybos įstatymo  431 straipsnio 2 dalyje nurodytus pastatus, taip pat pastatus ir 
inžinerinius statinius, susijusius su radioaktyviųjų ir sprogstamųjų medžiagų vartojimu ir gamyba, technologines sistemas ir 
įrengimus. Pastato ir inžinerinio statinio rekonstravimo ar remonto atveju Reglamento reikalavimai privalomi tik 
rekonstruojamoms ar remontuojamoms pastato dalims ar inžinerinio statinio patalpoms.  

Vadovaujantis HN 42:2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS“ 3 p. nuostatomis, 
ši higienos norma nustato reikalavimus visuomeninėms patalpoms, kurios skirtos lankytojams, išskyrus tas lankytojams skirtas 
visuomenines patalpas, kuriose dėl naudojamų technologinių reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti šioje 
higienos normoje  nustatytų mikroklimato parametrų.   

Viešasis automatinis tualetas, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.22 punkto nuostatomis priskiriamas prie kitų 
statinių, patalpose žmonės ne bus ilgiau kaip dvi valandas, viršutinių drabužių nenusivelka.   

Minėtoms patalpoms nėra taikytinos HN 42:2009 nustatyti reikalavimai. 
 
11.5. Apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio 

Cheminio poveikio konstrukcijoms nenumatoma. Konstrukcijų, eksploatuojamų lauke padengimo dažai turi būti 
atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui. 

 
11.6. Gaisrinė sauga 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė: 
Statinio grupė:  P. 3 (kita) 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: nenustatoma 
Statinio gaisrinių skyrių plotas nenustatomas 
Statinio elementų atsparumas ugniai: nenustatomas 
Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis 
Gaisro plitimas tarp patalpų neribojamas. Pastatą sudaro suskirstyta technologinėmis sienutėmis patalpos, atskiros 

kabinos su įėjimu iš lauko. 
Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
Statinio ir jo patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų: pastate sprogimui pavojingų medžiagų nėra. Techninės 

patalpos neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
Evakuacija  
Iš kabinų yra tiesioginis išėjimas į lauką. Išėjimo durų užraktai turi užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus 

iš vidaus. Išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.   
Statybos produktų degumo klasės  
Stogo degumo klasė:  Nenustatoma 
Lauko sienų apdaila:   Ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktais ir D-s2, d2 

padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. 
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1) *- nenustatomi. 
Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės – nenustatoma. 
 
Viešojo tualeto apdaila viduje parenkama higieninė, nedegi, netoksiška. Įranga numatoma nerūdijančio plieno. Išorės 

apdaila derinama ir parenkama maksimaliai priderinta aplinkai. 
Apkrovos 
Viešasis  tualetas - gaminys, kuriam įrengiamas betoninis stačiakampis pamatas ant sutankintų pagrindų. 
Nuolatiniai poveikiai 
Savasis konstrukcijų svoris. Viešojo tualeto (gaminio ) svoris – 25 tonos. 
Kintamieji poveikiai 
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Vėjo apkrova: Vėjo greičio rajonas: I 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0: 24 m/s;  
Vietovės tipas: B 
Šiltinimo sistemos ir apdailos tvirtinimo atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą 

Sd, kPa: Centrinė zona: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (-0,8) | ∙ 1,3 = 0,187 kPa 
Sienų kraštų: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (-2) | ∙ 1,3 = 0,468 kPa  
Sienų kampų: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (- 3) | ∙ 1,3 = 0,702 kPa  
Sniego apkrova Sniego apkrovos rajonas: II 
Sniego antžeminės apkrovos sk  charakteristinė reikšmė: 1,6 kN/m

2
 

Sniego apkrovos skaičiuotina reikšmė sd = 1,6 ∙ 1,3 = 2,08 kN/m2 
Sniego maišo apkrova nevertinama. 

 
11.7. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo 

Įranga (vienos vietos tualeto komplektas) gaminama ir komplektuojama Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą. 
Tualetas gaminamas su integruotu grandininiu šildymu ir fenais, sienos ir stogas papildomai apšiltinami, stogas 
hidroizoliuojamas, parapetas apskardinamas. Integruota įranga dirba užprogramuotai, automatiškai. 

 saugus naudojimas Visos konstrukcijos projektuojamos, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, 
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Naujos konstrukcijos montuojamos, 
kad nesukeltu pavojaus žmonėms naudojant pastatą. 
 

11.8. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 
Tualetas – įrenginys, kuriame viena kabina (vieta) pritaikyta žmonėms su negalia (toliau- ŽN).  
Tualeto aikštelė formuojama taip, kad  prieš duris liktu vietos vėžimėliui apsisukti, durys atsidaro į išorę, durų slenkstis 

ne didesnis kaip 2 cm.  
Unitazas yra sumontuotas taip, kad jo viename šone yra vietos vėžimėliui pastatyti, prie unitazo yra turėklai 

(alkūnramsčiai).  
 

12. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto 
dalis) 

Požeminio viešojo tualeto griovimo darbai ir darbo saugos reikalavimai pateikti skiltyje 7.1 Griovimo darbai. 
Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 
Paruošiamasis periodas 
• Statybvietės paruošimas: 
- geodezinis nužymėjimas; 
- statybvietės aptvėrimas; 
- atvežimo sistemos įrengimas; 
- laikinų kilnojamų buitinių patalpų, laikinųjų kilnojamų statybos vadovo ir inžinieriaus patalpų, laikinų kilnojamų 

uždarų sandėlių, priešgaisrinio posto, buitinių atliekų konteinerio ir mobilaus lauko WC atvežimas ir pastatymas; 
- išsaugomų medžių aptvėrimas; 
- augalinio grunto nukasimas ir išvežimas į sąvartą; 
- medžių kirtimas ir kelmų rovimas ir išvežimas, jei tokių yra; 
- šaknų rovimas ir išvežimas, jei tokių yra. 
 
Pagrindinis periodas: 
• Statybos darbų vykdymas: 
- pastatomi įspėjamieji ir eismą ribojantys ženklai; 
- paklojami nauji lietaus nuotekų tinklai statomoje gatvės atkarpoje; 
- perkeliamos apšvietimo tinklo atramos  įrengiant naujus elektros apšvietimo tinklo kabelius. 
 
Atlikus aukščiau nurodytus tinkle bei įrenginių iškėlimo darbus galima pradėti gatvės statybos darbus: 
- Įrengiami nauji bortai, 
- Įrengiamas gatvės pagrindas, 
- Įrengiamos naujos dangos, nužymima gatvės danga, 
- Tvarkoma teritorija. 
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12.1.  Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Aukščiau išvardytų darbų eiliškumas gali būti  planuojamas ir tikslinamas darbų eigoje, kai kurie darbai gali būti 

vykdomi lygiagrečiai. Visa darbų atlikimo eiga turi būti planuojama atsižvelgiant į rangovo technikos ir naudojamus statybų 
darbų ypatumus, oro sąlygas ir kt. Ir privalo būti tikslinama sudarant darbų organizavimo grafikus. Visais atvejais darbų 
vykdymo nuoseklumas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų uždaromas eismas gatvėse, nebūtų nutrauktas vandens, 
elektros tiekimas vartotojams, netrikdomas nuotekų nuvedimas.  

Autotransportas ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai uždengiami gelžbetoninėmis kelio 
plokštėmis (zonos, kur nėra kietos dangos) arba apsaugomi dėklais, įmautėms ar pan. Esami tinklai neturi būti pažeisti. Gruntas 
negali būti sandėliuojamas virš esamų inžinerinių tinklų. Darbus vykdant greta esamų inžinerinių tinklų, reikia išsikviesti tinklo 
operatorių atstovus. Tranšėjos prie esamų inžinerinių tinklų kasamos rankiniu būdu 0,5m virš esamo tinklo ir po 2 m į abi puses 
nuo esamo tinklo. 

Žemės darbai, inž. tinklų klojimo, gatvės ir šaligatvių ir dangų įrengimo darbai , sklypo tvarkymo ir apželdinimo darbai 
turi būti vykdomi pagal techninių specifikacijų reikalavimus.  

 
12.1 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai:  
Grupei, susidedančiai iš ne mažiau kaip 1 (vieno) statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo): 
- ne mažiau kaip 1 (vienas) statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 

kuris turi būti STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka įgijęs 
neypatingų/ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą 
darbui kiti negyvenamieji pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, lauko inžineriniai tinklai esantys kultūros paveldo 
teritorijose, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse srityje. 

Statybos techninis prižiūrėtojas objekte turi apsilankyti minimaliai du kartus per savaitę ir prieš kiekvieną naujo 
technologinio proceso pradžią. 

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis nurodyta lentelėje Nr. 1. Lentelė sudaryta 
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu „Statinio statybos techninės priežiūros 
laiko skaičiavimas“.  

 
Lentelė Nr.1 

STR 1.01.03:2017 
[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 Eil. 
Nr. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

 1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro 
ilgio inžinerinis tinklas)  

4  

 2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 8  
 3 Inžinerinio tinklo bandymai 40 Vienai sistemai numatomos 

8 valandos; viso yra 5 
skirtingos inžinerinės 
sistemos  

 4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas) 

48 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų trukmės 
(mėnesiais) 

 5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno 
kilometro ilgio) 

3  

 6 Užbaigimo komisija 24  

 
Pastaba: Apskaičiuotos valandos yra orientacinio pobūdžio. Galutinį valandų kiekį priima Užsakovas įvertindamas darbų 

skaidymą į etapus, viso statinio statybų trukmę pagal statybos Rangos sutartį. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS-1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
1.1 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 
- LR Statybos įstatymas 1996-03-19 Nr. I-1240; 
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-30 Nr. I-2223; 
- LR Žemės įstatymas 1994-04-26 Nr. I-446; 
- LR Teritorijų planavimo įstatymas 1995-12-12 Nr. I-1120;  
- LR Architektūros įstatymas 2017-06-08 Nr.XII-425 
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
- STR1. 07.02:2005 „Žemės darbai“; 
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
- LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003-07-01, Nr.IX-1672 
- LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
- LR civilinis kodeksas. 
 

1.2 Bendroji dalis 
Šie bendrieji reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 

reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių specifikacijų ir 
projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų, tai pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. Ši specifikacija apima 
visų statybos produktų ( gaminių, medžiagų ir įrenginių) tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų atlikti visi teritorijos 
Bazilijonų gatvėje statybos darbai.  

Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 

1.3 Įstatymas ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Visos 

konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš 
kompetentingų institucijų gavimą, išskyrus statybą leidžiantį dokumentą. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga 
turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti 
trūkumus, kuriuos institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.  

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančiu teisės aktų reikalavimus ir taisykles,  priimtas atitinkamų 
kompetentingų valstybės ir /ar savivaldybių institucijų.   

Atsakingi darbai, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo, tai įforminant aktu, 
o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

 
1.4 Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, 
pirmenybė teikiama specifikacijoms. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus, prieš 
spręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir /ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.  
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Jei dėl LR galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir /ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės 
aktų reikalavimais, Užsakovas, Rangovas projekto rengėjas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir /ar papildyti 
atitinkamas specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

 
1.5 Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms  

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su Užsakovu darbų eigą ir 
tvarką, nenutraukiant eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas. Darbų priežiūrą vykdo 
Statytojo (Užsakovo) techninis prižiūrėtojas.   

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, 
naudojimo instrukcija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data, sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi 
gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Parinktos medžiagos ir gaminiai 
savo paskirtimi patvarumui, dilimui ,valymui, ir taip toliau, turi atitikti šio statinio reikalaujamoms sąlygoms.  

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importuotą produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 
suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems 
pakeitimams turi būti gautas Užsakovo sutikimas.  

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie 
atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

 
1.6 Gaminių ir medžiagų kokybės, transportavimo, pristatymo ir montavimo  reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar 
pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija gali būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tuo atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant, ji turės būti pateikta Užsakovui patvirtinti.  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu medžiagos turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. Ant kiekvieno 
paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo 
medžiagų ar gaminių saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  

Atvežtų medžiagų ar gaminių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos tiekėjui (arba gamintojui).  

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, 
gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. Medžiagos, pažeistos ar kitaip sugadintos 
dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba pažeidimus ir /ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 
 

1.7 Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo 

saugos reikalavimus. Rangovas turi laikytis visų statybos reikalavimų. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių 
matavimo normatyvų, jeigu nenurodyta kitaip. 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės 
turi būti pažymėtos stacionariai. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant 
iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas yra 
atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant 
ar pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Jei, darbų vykdymo metu, Rangovas nori panaudoti metodą, kuris 
nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo 
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Rangovas atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų 
vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Visi darbai, 
kurie yra perdaryti dėl aplaidumo , nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su statybos dalyviais iš 

anksto. 
Ypač reikia įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
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1.8 Bandymai ir pavyzdžiai 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas suderina su Užsakovu bandymo laiką, vietą ir būdą. Turi būti užtikrintas 
priėjimas prie visų bandomų vietų. Bandymams atlikti turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrenginiai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su projektuotoju. 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo priežiūros vadovai 
ir statinio statybos techninės priežiūros vadovai. 

Turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. Rezultatai turi būti saugomi aikštelėje ir vėliau pristatomi 

suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Konkrečiose specifikacijose nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir techninės 
priežiūros vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo. 

Paslėpti darbai. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 
darbų kokybę, prieš atliekant kitus darbus. 

Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamų darbų fotofiksaciją. 
 

1.9 Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 
 

1.10  Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 

nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito 
džiūvimo. 

 
1.11  Dažymas ir apdaila 

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal techninės priežiūros vadovo 
reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t, 
kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais, geros kokybės, sutartos spalvos dažais. 

 
1.12  Angos ir jų montavimas 

Tiltų ir viadukų konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Inžinieriaus sutikimo neleidžiamas. Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti 
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas ir tai 
patvirtinus techninės priežiūros vadovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Angų ir įdubimų, nenumatytų 
brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų techninės priežiūros vadovas. 

 
1.13  Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

• Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato eksploatacijoje, 
turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 

• Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu 
pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su techninės priežiūros vadovu. 

• Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

• Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 
• Identifikacines etiketės. Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius 

atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. 
Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, 
schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 
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100x50 mm iš daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. Visų etikečių spalva turi 
atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms 
vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. Rangovas turi parengti 
brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui 
turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai. Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti 
ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir 
pritvirtinimą atsako Rangovas. 

• Vamzdžių identifikacija. Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 
Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos 
taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Užsakovo patvirtinimui. 

Elektros tiekimas. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros 
tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

Aukšta įtampa 1 OkV ± 5% 
Žema įtampa 380±5%V/220±5% 
 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) 
Dažnis 50Hz ±4 % 
 
Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  
- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį.  
Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo patalpose brėžinius 

pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą 
montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros įrangos kabelių 
praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti 
kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Visa Rangovo pristatoma įranga 
turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus 
išbandymus. Turi būti įrengtas budintis, darbinis ir evakuacinis apšvietimas. Įrengiama žaibo sauga ir įžeminimas. 

 
1.14  Tikrinimas ir pripažinimas tinkamu naudoti. 

Prieš uždengiant baigtą darbą, reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Užsakovas ar techninės 
priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo yra tinkamas.  

Rangovo pateikiama dokumentacija. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, 
konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, statinių brėžinius “taip pastatyta” ir kitą dokumentaciją, kurią 
pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.  

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri bus reikalinga priduoti objektą, o Užsakovui organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai.  

Pripažinimo tinkamu naudoti dokumentacija. Tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti visus sertifikatus, tame 
tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, gamintojo 
priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms.  

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. Dokumentacija 
turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  

Pripažinimas tinkamu naudoti. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripažinimą 
tinkamu naudoti, o Užsakovas kviečia Komisiją statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai atlikti ir aktui pasirašyti. 
Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos leidžiama pataisyti vėliau per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

Atsakomybės už defektus laikotarpis. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi 
iškart. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos 
galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, 
kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.  

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų. 
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1.15  Garantija 

Garantija turi atitikti Statybos įstatymo reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Rangos 
sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet 
ne trumpesnį kaip: 

- statinių - 5 metai; 
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metus. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nepakankamos 

darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymą. 
Garantinis aptarnavimas. Rangovas, sudarius sutartį su Užsakovu, gali atlikti sumontuotų įrenginių garantinį 

aptarnavimą šių įrenginių garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, 
transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas 
atitinkamais dokumentais. 

 
1.16  Užsakovo darbuotojų apmokymas 

Rangovas gali atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie prieš galutinai 
perimdami objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius. Mokymą gali atlikti 
kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai – atskirai. Mokymas turi būti tęsiamas per kontrakto 
laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei Statybų sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra 
abipusiai susitarę kitaip. 

 
1.17  Atsarginės dalys 

Rangovas gali pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai / įrangai, pagal nurodytą techninėse 
specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, 
o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų /įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai. 

 
1.18  Techninė dokumentacija 

Rangovai ir subrangovai atlieka šią dokumentaciją ( jei reikia): 
- darbo projektą (pagal rangos sutartį) ; “taip pastatyta” 
- statybos technologijos projektą (jei reikia); 
- išpildomąją toponuotrauką; 
- inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; 
Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti Užsakovui įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją: 

saugumo eksploatacijos aprašymą, įrenginių techninius pasus, techninio aptarnavimo aprašymus, garantinius įsipareigojimus, 
sertifikatus ir atitinkamus leidimus, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. Minėta dokumentacija turi būti pateikta 
priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinėje laikmenoje. Visa minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui 
lietuvių kalba. 

 
1.19  Reikalavimai rangovui 

Rangovai ir subrangovai privalo atitikti kvalifikacinius reikalavimus projekte numatytiems darbams atlikti ir turėti 
atitinkamus atestatus.  

Konkretūs reikalavimai Rangovui turi būti  suformuluoti Rangos darbų konkurso sąlygose.  
 

TS-2 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
2.1. Statybvietė 

Rangovas statybvietėje privalo išsaugoti reperius. Rangovas yra atsakingas už geodezinius tyrimus ir statybvietėje 
privalo teikti topografines paslaugas, įskaitant aprūpinimą instrumentais ir darbo jėga. Rangovas turi užtikrinti grunto tyrimų 
teisingumą ir jei reikia atlikti papildomus grunto tyrimus. 

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai ir takai būtų švarūs ir be kliūčių, pažymėtas statybvietės 
plane. Asmenys, kurie įeina ir išeina iš statybvietės (arba tai ketina padaryti) ne per nurodytus įėjimą ar išėjimą gali būti 
baudžiami. Jei įėjimui ir išėjimui įrengiami vartai, Rangovas turi užtikrinti šių vartų apsaugą viso Sutarties galiojimo periodo 
metu. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams ir takams. Visos įvažiuojančios iš 
išvažiuojančios iš statybvietės transporto priemonės, kurios veža tokius krovinius kaip smėlis, žvyras, žemė bei nereikalingas 
medžiagas, šiukšles ir t.t., turi būti apsaugotos nuo tokių medžiagų išpylimo, nes tai būna žalingų dulkių ir purvo priežastis. 
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2.2. Esantys medžiai 
Rangovas turi pažymėti esančius medžius, krūmus ir gyvatvores, kurie turi būti išsaugoti statybvietėje ir turi juos patikimai 

aptverti. Griežtai draudžiama šalia šių medžių, krūmų ir gyvatvorių laikyti kenksmingas medžiagas. Rangovas turi savo sąskaita 
pakeisti tokius medžius, krūmus ir gyvatvores, jeigu jie buvo pažeisti Darbo metu. 

 
2.3. Statybvietės ribų peržengimas ir žala gretimiems subjektams, darbo valandos. 

Statybos laikotarpiu Rangovas ir subrangovai neturi pažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo 
darbuotojai bei subrangovų ir tiekėjų darbuotojai nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba 
gyventojams ir visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai tai  reikalinga darbo atlikimui ir nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. 
Rangovas turi būti atsakingas už visus Užsakovui keliamus ieškinius dėl Rangovo nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto 
reikalavimo ir padengti visas išlaidas susijusias tokiais ieškiniais Užsakovui. Rangovas turi atlikti bet kurį darbą tokiu darbo 
laiku, kuris, Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams. Rangovas gali atlikti 
darbus kitu, ne darbo laiku, tik gavęs raštišką Užsakovo leidimą. Jei, norint užbaigti darbą laiku, pagal darbų vykdymo Grafiką 
reikia dirbti viršvalandžius, už tokius viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama. 

 
2.4. Žala esamiems pastatams, gretimai nuosavybei ir medžiams 

Rangovas bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą darbo atlikimo metu želdiniams, keliams, pastatams,  gretimai 
nuosavybei bei turi pasirūpinti jų apsauga ir tokią apsaugą pašalinti, tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sąskaita žalą, 
padarytą šiems objektams. 

 
2.5. Esamų tinklų eksploatavimas 

Rangovas statybos metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus  antžeminius ir požeminius tinklus.  Rangovas turi iš 
žinybų, Užsakovo,  ir kitų  institucijų sužinoti visų požeminių, paviršiaus ir antžeminių tinklų, kurie gali būti pažeisti darbo metu, 
vietą ir apimtis, bei gauti iš tokių institucijų visus reikalingus leidimus, patvirtinimus, kurie reikalingi darbo vykdymui. 

 
2.6. Valstybinių ir privačių kelių bei grindinių eksploatavimas 

Rangovas turi atitinkamai eksploatuoti valstybinius ir privačius kelius, grindinius, žiūrėti, kad juose nebūtų šiukšlių, 
purvo, atliekų. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems objektams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas susijusias 
išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius.  

 
2.7. Priėjimai Užsakovui ir statinio techninės priežiūros vadovui 

Rangovas turi visu Sutarties įgyvendinimo ir defektų taisymo laikotarpiu užtikrinti saugius priėjimus ir kt., kas reikalinga, 
siekiant Užsakovo ir statinio techninės priežiūros vadovo personalui įvertinti bei patikrinti darbą. 

 
2.8. Priėjimai Užsakovui ir statinio techninės priežiūros vadovui 

Rangovas turi viso darbo metu užtikrinti reikiamą apsaugą. Rangovas turi imtis visų būtinų apsaugos priemonių, siekiant 
apsisaugoti nuo galimos žalos, nuostolių, vagysčių, tame tarpe Rangovas turi organizuoti budėjimą bei įrengti apšvietimą darbo 
ir visuomenės saugumo tikslams.  

 
2.9. Aptvėrimas, informacija 

Rangovas turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, jei to reikia ir galima tai įrengti. Aptvėrimas turi būti 
naudojamas darbo eigos metu, o pabaigus darbą, Rangovo pašalintas. Prie statybvietės turi būti pastatytas skydas su visa 
reikalinga informacija apie vykdomus darbus, Užsakovą, Rangovą ir kt. 

 
2.10. Laikini keliai / kieta danga 

Rangovas turi parūpinti ir prižiūrėti visus būtinus laikinus kelius, takus bei jų išardymą, pašalinimą ir pataisymus 
pabaigus darbą. Aikštelės elementų išdėstymo detalės ir dydžiai, priėmimo ir parkavimo vietos turi būti patvirtintos Užsakovo 
ir statinio techninės priežiūros vadovo Rangovo įsikūrimo aikštelėje. Rangovas turi leisti laisvai naudotis visais laikinais keliais 
ir kietomis dangomis kliento tiesiogiai pasamdytiems rangovams, vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, 
kas nurodyta žemiau ir Sutartyje ar susijusius su tiekimu statybai. 

 
2.11. Laikini pastatai (įskaitant tinklus) 

Rangovas turi pateikti ir eksploatuoti adekvačius laikinus sanitarinius, plovimo ir dušo įrenginius savo personalui, ir turi 
įrengti visą būtiną laikiną santechniką ir kanalizaciją, susijusią su tuo, įvykdant higieninius valdžios institucijų reikalavimus. 
Pabaigęs darbą, jis turi pašalinti minėtus įrenginius drauge su visomis agresyviomis medžiagomis ir pilnai dezinfekuoti ir 
pašalinti blogą kvapą iš aplinkinės vietos, visa tai atliekant taip, kad tai tenkintų Užsakovą.  
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Rangovas turi įrengti laikiną kanalizaciją nuo laikinų sanitarinių ir prausimosi įrenginių iki pagrindinės kanalizacijos 
sistemos. Rangovas turi eksploatuoti laikinus įrenginius taip, kaip patvirtina Užsakovas. Rangovas turi parūpinti savo personalui 
priedangas nuo atšiauraus oro, drabužių saugyklas ir džiovinimo įrangą, vietas maisto, švaraus geriamojo vandens ir pirmosios 
pagalbos įrangos laikymui. Rangovas turi parūpinti, eksploatuoti ir, pasibaigęs darbą, pašalinti šiuos įrenginius. 

Rangovas turi įrengti susitikimų kabinetą savo naudojimui. Rangovas turi pampinti, eksploatuoti ir, užbaigęs darbą, 
pašalinti saugiam Rangovo medžiagų, įrangos ir t.t. laikymui būtinus įrenginius. 

Rangovas turi mokėti visus mokesčius ir kitus mokėjimus, kurie gali būti sudaryti vietinių ir kitų valdžios institucijų ryšius 
su laikinais statiniais, pastatytais darbo atlikimo tikslu.  

Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali būti pastatyti aikštelėje be išankstinio statybos vadovo  sutikimo 
patvirtinančio, kad jo kokybė, padėtys ir vieta, kur jie turi būti pastatyti, yra priimtini.  

 
2.12. Vanduo ir kanalizacija 

Rangovas turi parūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu 
vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį. Rangovas taip pat turi numatyti visų 
nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį. 

 
2.13. Laikinas apšvietimas ir elektros energija 

Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinačio visus poreikius tiekimu per visą statybos laikotarpį ir turi 
sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, keisti, pritaikyti ir eksploatuoti taip, kaip būtina, ir, pabaigęs darbą, pašalinti 
įrenginius. 

 
2.14. Telefonas / ryšiai 

Rangovas turi įrengti telefono linijas ir faksus savo paties prižiūrinčiojo personalo, naudojimui, susijusiam su Darbu ir 
turi sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius ir apmokestinimus, o pabaigęs darbą pašalinti. 

 
2.15. Aikštelės valymas ir aplinkos sąlygos 

Rangovas turi palaikyti statybvietėje švarą ir tvarką. Iš aikštelės ribų išvažiuojančių transporto priemonių ratai ir t.t turi 
būti nuplauti žarna, kad pašalinti žemes ir purvą prieš važiuojant viešaisiais keliais. Transporto priemonės ir įranga, išmetantys 
kenksmingas medžiagas daugiau priimtinų Lietuvos normų, nebus leidžiamos naudotis aikštelėje.  

Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti 
nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo atlikimo metu rangovas turi laikyti 
nuolaužas / šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo.  

Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. 
Rangovas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart pašalinti iš aikštelės ir pakeisti. 
Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir 
Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus. 

 
2.16. Kokybės užtikrinimas 

Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. 
Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės. 

Smulki informacija apie procedūras ir atitikimo dokumentai turi būti pateikti Inžinieriui, siekiant jį informuoti prieš 
užbaigiant kiekvieną darbų atlikimo etapą. Kai dokumentas pateikiamas Inžinieriui, jį turi lydėti pasirašyti kokybės patvirtinimai, 
atitinkantys Sutarties nuostatas. Inžinierius privalo turėti teisę patikrinti bet kokį sistemos aspektą ir reikalauti imtis reikalingų 
pataisymų. 

 
2.17. Atliekų pašalinimas 

Rangovas turi raštu nurodyti statybos vadovui , kokių jis imsis priemonių, siekiant pašalinti atliekas į legalų sąvartyną. 
Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Rangovas turi šalinti atliekas pagal  reikalavimus ir taisykles. 

 
2.18. Bendri Rangovo įsipareigojimai, susiję su koordinavimu ir bendradarbiavimu 

Kadangi Projekte gali dalyvauti keli subrangovai, svarbu kad darbas būtų gerai sukoordinuotas. Rangovas kiekviename 
atliekamo darbo etape turi stengtis suteikti palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti jų darbą, ir jis, visais aspektais 
ir išsamiai turi koordinuoti savo veiklą ir bendradarbiauti su Užsakovu, statybos vadovu ir kitais subrangovais.  

Rangovas padengia šias išlaidas: geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimo ir tvirtinimo statybvietėje 
išlaidas, geodezinės nuotraukos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų atlikimo išlaidas; geodezinės nuotraukos 
sumontuotų inžinerinių statinių, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų ir statybvietės pasikeitimų geodezinės 
nuotraukos atlikimo išlaidas (užbaigus statybą). Rangovas pripažįsta ir supranta, kad jo įsipareigojimai, susiję su derinimu ir 
bendradarbiavimu, yra esminiai Projekto įsipareigojimai.  



Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2024 m. 
BENDROJI DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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2.19. Tikrinimas ir testavimas 

Užsakovo personalas turi visais pagrįstais atvejais: 
a) turėti pilną priėjimą prie visų sklypo dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, 
b) statybos metu (statybos aikštelėje ir bet kur kitur) turi turėti teisę ištirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir 

meistriškumą, ir tikrinti statybos eigą. 
Rangovas turi suteikti Užsakovo personalui pilną galimybę atlikti šias veiklas, tame tarpe suteikti priėjimą, įrangą, 

leidimus ir apsauginę įrangą. Jokia iš šių veiklų neatleidžia Rangovo nuo jokių įsipareigojimų ar atsakomybės. 
Rangovas turi savo paties sąskaita pateikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, elektrą, įrangą, kurą, 

vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir tinkamai kvalifikuotą ir patyrusį personalą, būtinus, norint atlikti 
visus reikiamus bandymus, kad užtikrinti, jog meistriškumas, medžiagos, įrengimai, įranga ir kitos darbų dalys atitinka sutartį. 
Rangovas turi susitarti su statinio techninės priežiūros vadovu dėl laiko ir vietos nurodytam bet kokių įrengimų, medžiagų ir 
kitų darbų dalių testavimui. 

Statinio techninės priežiūros vadovas gali keisti bandymų vietą ar detales, jei šie pakitę testai parodo, kad bandytas 
įrengimas, medžiagos ar meistriškumas neatitinka Sutarties, šių papildomų testų atlikimo išlaidos turi būti padengiamos 
Rangovo. Rangovas turi ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti pranešimą dalyvauti testuose. Jei statinio techninės 
priežiūros vadovas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti testus (išskyrus, jei kitaip nurodyta 
statinio techninės priežiūros vadovo), kurie tuomet turi būti laikomi esantys atliktais dalyvaujant statinio techninės priežiūros 
vadovui. 

Rangovas turi nedelsdamas išsiųsti statinio techninės priežiūros vadovui reikiamai sertifikuotas testų ataskaitas. Kuomet 
bandymai yra išlaikyti, statinio techninės priežiūros vadovas turi pasirašyti Rangovo Testo Sertifikatą arba panašaus pobūdžio 
patvirtintą dokumentą, kad jis įsigaliotų. Jei statinio techninės priežiūros vadovas nedalyvavo bandymuose, jis turi būti laikomas 
priėmusiu parodymus tinkamais. Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar testų statinio techninės priežiūros vadovas randa, kad 
bet koks įrengimas, medžiagos, projektas (konstrukcija) yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, statinio techninės 
priežiūros vadovas gali atmesti įrengimą, medžiagas, projektą (konstrukciją), pateikdamas Rangovui pareiškimą su nurodytomis 
priežastimis. Tuomet Rangovas turi greitai pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitinka sutartį. 

Jei statinio techninės priežiūros vadovas reikalauja, kad šis įrengimas, medžiagos (konstrukcija) būtų iš naujo išbandyti, 
bandymai turi būti pakartoti esant tiems patiems terminams ir sąlygoms. Jei atmetimas ir bandymų atlikimas iš naujo priverčia 
Užsakovą patirti papildomas išlaidas, Rangovas turi apmokėti šias išlaidas Užsakovui arba lygiai šią pinigų sumą apskaičiuoti iš 
kas mėnesinės sąskaitos. 

 
2.20. Laiko grafikas 

Rangovo įsipareigojimai. Kartu su Sutartimi Rangovas turi pateikti Užsakovui pilną darbų programos grafiką. Į šį grafiką 
turi būti įtrauktas leidimų gavimas, pasiruošimas darbui ir darbų vykdymo seka. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti 
medžiagų ir įrangos, reikalingų darbui, pirkimo įrodymus.  

Rangovas turi griežtai laikytis laiko grafiko, pateikto Užsakovui. 
 
2.21. Statinio registracija Nekilnojamojo turto registre   

Baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir įregistruotas Nekilnojamojo turto 
registre. 

 
0 2024-05 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 
PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

 

A 1061/0805 SPV Lolita Vileikienė  
A 1061/0805 SPDV Lolita Vileikienė  

A 1894 Arch. Viktorija Marija Čepaitienė  
     

 
 



Viešųjų automatinių tualetų įrengimo Vilniaus mieste centrinėje dalyje techninis projektas. Viešojo  
tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų 
inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m  
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PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS, KURIUO VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS STATYBOS PROJEKTAS 
 

Eil. 
Nr. Projekto dalis Kompiuterinių programų sąrašas, kuriomis 

vadovaujantis parengtos projekto dalys Pastabos 

 
1.  

Bendroji dalis 
 

• Microsoft Office 365 
• AUTODESK CIVIL 3D 2023 
• AUTOCAD 2018 
• PDFill PDF (nemokama) 
• Adoc.archyvai (nemokama) 

 

2. Sklypo plano /  
Statinio architektūros / 
Statinio konstrukcijų dalis 

• Microsoft Office 365 
• AUTODESK CIVIL 3D 2023 
• AUTOCAD 2018 
• PDFill PDF (nemokama) 
• Signa (nemokama) 

 

 

3. Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

• Microsoft Office365 Business 
Standard   

• AutoCAD Civil 3D 2022  
• Adobe Creative Cloud All Apps    

 

4. Elektrotechnikos dalis • AUTODESK CIVIL 3D 2023 
• Microsoft Office 365 

 

5. Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

• SISTELA  

PV Lolita Vileikienė 

 

 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024   
BENDROJI DALIS SITUACIJOS PLANAS 
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Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas
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Bazilijonų g. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Aurimas Gudelis1GKV-1464

Užsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-01-17 Geoido modelis LIT20G

Š
Situacijos schema

Objekto vieta Vilniaus mieste

SP/SA-B.01

Griovimo planas M 1:200, griovimo
darbų, rūsio planas M 1:100

VP-18-184-02-TP-

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

Statinio projekto pavadinimas
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Kamieno ašis
Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

1. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
Kš - medžio rūšis
34 - medžio kamieno diametras 1.30m aukštyje
2 - medžio būklės indeksas

1.Kš 34 (2)
Lajos projekcija

1 - Geros būklės medis

2 - Patenkinamos būklės medis

4 - Blogos būklės medis

5 - Šalinamas medis

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSAS

3 - Nepatenkinamos būklės medis
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Situacijos schema
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Statinio projekto pavadinimas
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VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ
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STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, VILNIAUS M.,  STATYBOS IR VANDENTIEKIO
TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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Pastabos:
1. Darbai už esamo tualeto ribų - nevykdomi
2. Brėžinį žiūrėti kartu su kiekių žiniaraščiu.
3. Radus netikslumų kreiptis į architektą
4. Pririšimai duoti nuo gaminių, neįvertinus apdailos. Apdailos išorinis paviršius
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5. Tualto gaminių gabaritai tiklsinami darbo projekto metu pagal konkretų gaminį.
6. Durų vietos, varstymo kryptis tikslinama darbo projekto metu su architektu.
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Proj KAS

Atlenkiama ir prijungiama esama KL

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA, PO
1M Į ABI PUSES

VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA,
PO 2.5M Į ABI PUSES
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2.5M Į ABI PUSES

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2,5M Į ABI PUSES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA,
NATŪRALAUS BETONO ATSPALVIO 375X375MM

SKLYPŲ RIBOS

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA KITO PROJEKTO,
POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮRENGIMUI

ATSTATOMA VEJA

1 - Geros būklės medis

2 - Patenkinamos būklės medis

4 - Blogos būklės medis

5 - Šalinamas medis

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSAS

3 - Nepatenkinamos būklės medis

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-02-11  nutarimu

Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų
projektavimo taisykles KPT SDK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS24-542 (2024-02-28)
5. UAB "Grinda" techninė sąlygos Nr.23/349 (2023-09-29)
6. Prie š darbų pradžią gauti bendrovės ESO sutikimą kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
7. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės ESO atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
8. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsasugojimui nuo pažeidimų.
9. Dujotiekio altitudes tikrinti atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
10. Išlaikyti minimalius leid žiamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikacijas .
11. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 30-780/21

patvirtinto "Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo "Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

12. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras iki 15
cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m atstumu
nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų vykdymo rangovui
gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

13. Projektuojamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų  vamzdynų medžiagiškumas gali būta parinktas  lygiavertis  ( ne prastesnių savybių) pagal
techninių specifikacijų reikalavimus.

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys

F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5m

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas,BV1

Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė 

 AZ=2,5m
V1

tinklo išvadas , AZ=2.5m

F1-1,.... Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys

Projektuojamas savitakinis paviršinių nuotekų šalinimo L1 tinklas , AZ=2.5m
V Naikinamas esamas vandentiekio tinklas
F Naikinamas esamas buitinių nuotekų išvadas

L1-1,.... Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo latakas

PH-1,.... Projektuojamas vandentiekio tinklo horizontalus posūkis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PV-1 Projektuojamas vandentiekio tinklo vertikalus posūkis
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LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Aurimas Gudelis1GKV-1464

Užsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“

2024-01-17 Geoido modelis LIT20G

Š
Situacijos schema

Objekto vieta Vilniaus mieste
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Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų
planas M 1:200
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Statinio projekto pavadinimas
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VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ

STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, VILNIAUS M.,  STATYBOS IR VANDENTIEKIO
TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

Lolita VileikienėPV

1 1

0

LAIDA

2024

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805

Dokumento pavadinimas

PDV

Viktorija Marija ČepaitienėA 1894

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

arch.

Lolita VileikienėA 1061/0805

0

10

20

Vėjų rožė

Pastabos:
1. Darbai už esamo tualeto ribų - nevykdomi
2. Brėžinį žiūrėti kartu su kiekių žiniaraščiu.
3. Radus netikslumų kreiptis į architektą
4. Pririšimai duoti nuo gaminių, neįvertinus apdailos. Apdailos

išorinis paviršius projejekte numatytas +70mm nuo gaminio
konstrukcijos

5. Tualto gaminių gabaritai tiklsinami darbo projekto metu pagal
konkretų gaminį.

6. Durų vietos, varstymo kryptis tikslinama darbo projekto metu
su architektu.

EKSPLIKACIJA:
1. Automatinis tualetas nr. 1, gaminys
2. Automatinis tualetas nr. 2, gaminys
3. Pėsčiųjų takas (statinys, nesudėtingas Igr.)

Eglė Budukevičienė

Vaidas Kisielius
PDV-VN

PDV-E

12700

24990



+/- 0.00=131.69

Ø1.5
0

STOGELIO RIBA

VERTIKALIOS LAMELĖS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO,
JUODA SPALVA ŽYMI VEIDRODINĘ PUSĘ.
1,5-2MM STORIO

BALTA SPALVA ŽYMI MATINĘ
PUSĘ

DURYS ATSIDARO KARTU SU LAMELIŲ
APDAILA, KURI EINA IKI PAT STOGELIO

NERŪDIJANČIO PLIENO
APDAILA, MATINĖ

NERŪDIJANČIO PLIENO APDAILA
TIES ĮĖJIMAIS Į TUALETUS, MATINĖ

TUALETINIO POPIERIAUS
DOZATORIUS

LIUKAS Į ĮVADŲ ŠULINĮ

ŠILDYTUVAS
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2.85 0.93 1.16
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Tualeto (gaminys) planas M 1:20
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Statinio projekto pavadinimas
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TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

Lolita VileikienėPV

1 1

0

LAIDA

2024

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805

Dokumento pavadinimas

PDV

Viktorija Marija ČepaitienėA 1894

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

arch.

Lolita VileikienėA 1061/0805

PASTABOS:
1. Abiejų tualetų išorinė apdaila skiriasi. Skiriasi lamelių matinių ir atspindinčių juostų išdėstymas. Jų išdėstymą

tikslina architektas,darbo projekto metu.
2. Kiekvieno tualeto įranga numatyta iš  trijų kabinų, gaminama (surenkama) gamykloje su integruota santechnika,

apdaila, vėdinimo ir šildymo sistemosmis. Gaminys pastatomas ant įrengto plokščio pamato. Inžineriniai tinklai
privedami.

3. Papildomai tualeto sienos ir stogas apšiltinami, įrengiamas lengvas stogelis virš įėjimų.
4. Vizualizacijose pateitas bendras principinis dizainas, ir detalės, kaip turi atrodyti gaminiai: V formos lamelės iš

nerūdijančio plieno, viena pusė matinė, kita veidrodinė, kitos plokštumos - iš matinio nerūdijančio plieno. Ant stogelio
- Vilniaus ir tualeto emblema (vietą ant stogelių parenka architektas). Visu perimetru, stogelio apačioe pašvietimui
numatyta LED juosta.

5. Galutinis tualeto gaminys derinamas su architektu.
6. Matmenys yra preliminarūs ir yra derinami darbo projekto metu pagal konkretų gaminį.
7. Išplanavimas pateikiamas preliminarus.
8. Durų vietas, varstymo kryptį taip pat derinti su architektu, darbo projekto metu.



Šulinio pjūvis
Šulinys pagamintas iš surenkamų elementų, kurių diametras
Ø150cm, ant vandeniui atsparaus cemento skiedinio

20
6

SP/SA-B.07

Tualeto įvadų šulinys M 1:20
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Drenažo vamzdis

Ventiliacijos grotelės

Kriauklė

Veidrodis

Šiukšliadėžė
Avarinis

mygtukas

=131.73/131.69
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Tualeto pjūvis B-B1 M 1:20
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Tualeto interjeras

PASTABOS:
1. Lubų apdaila: glaistymas, dažymas, spalva balta

RAL 9010.
2. Sienų apdaila: akmens masės plytelės

1200x600mm, klojamos ilgąja kraštine vertikaliai,
matinės, šiltos smėlio spalvos, akmens imitacijos.

3. Grindų apdaila: akmens masės plytelės,
600x600mm, siūlės turi sutapti su sieninėmis
plytelėmis, matinės, šviesiai rudos spalvos, akmens ar
betono imitacijos.

4. Jei planuojama įrengti grindjuostes, jos daromos
iš sieninių plytelių, 100mm aukščio.

5. Konkrečios plytelės ir detalės derinamos su
architektu.

S  I  E  N  O  S

G  R  I  N  D  Y  S



2.
07

4.62

1.270.702.65

0.
70

0.
12

1.
26

Liuko vietaPamato plokštė 150 mm  betonas C25/30-XF2-F100
(LST EN 206-1);  armatūra (LST EN 10080) ø12 S500
klasės, kas 200x200mm,

Skaldos sluoksnis, EV2 80 MPa; - 200mm
Šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2  80 MPa;    - 400 mm
Sutankintas pagrindas Ev2  45 MPa

Paruoš. sl. iš betono C16/20 - 100mm

+/- = 0,00

- 0,21

SP/SA-B.10

Tualetų pamatų plokštės įrengimas
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PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys su žvaigždute (*) tikslinti vietoje.
2. Prieš vykdant žemės kasimo darbus būtina išsikvieti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Pamato plokštės įrengimą atlikti vadovaujantis konkrečiai pasirinkto tualeto įrangos gamintojo

nurodymais.
4. Prieš užbetonuojant pamatą, turi būti sumontuotos visos inžinerinės sistemos ir įrengimai,

paliktos angos įrangai.

PAMATO PLANAS m 1:50PAMATO PJŪVIS m 1:20



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

MIESTO APLINKOS SKYRIUS 

UŽSAKYMAS PASLAUGOMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ 

2024-02-    Nr. A197-            /24(3.3.2.26E-MAS) 

Paslaugų teikėjas: UAB ,,ID Vilnius“ 

Sutartis: 2019-02-11 Nr. A64-55/19 

Paslaugų pavadinimas:  

Viešųjų kanalizuotų automatinių tualetų techninių projektų parengimas, suteikiant aukščiausią 

vykdymo iki kovo mėn. pabaigos prioritetą 

Projekto rengimo pagrindas. Mero 2024-01-17 pasitarimo dėl UAB ,,Vilniaus planas“ (,,ID 

Vilnius“) projektų protokolo (registracija 2024-02-06 Nr. 28-52/24(1.2.13E-TAR) nutarimo 7 kl. 

protokolinis pavedimas 

Paslaugos apimtis: 

Projektuojamų viešųjų kanalizuotų automatinių tualetų techninių projektų rengimas, suteikiant 

jiems aukščiausią vykdymo prioritetą 

Paslaugų atlikimo terminai: 

1. Paslaugą atlikti iki 2024 m. kovo 29 d.

Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo 

įsipareigojimus. 

Užsakymas yra neatskiriama sutarties 2019-02-11 Nr. A64-55/19 dalis. 

Skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius 

Saulius Valickas, tel. 211 2130, el. p. saulius.valickas@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 

1. Statytojas
Vilniaus miesto savivaldybes administracijos, Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius

2. Objekto pavadinimas
,, ViestlitJ automatinil1 tualeti1 jrengimo Vilniaus miesto centrineje dalyje techninis projektas "

3. Statinio paskirtis (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniq klasifikavimas")
Kitos paskirties inzinerinis statinys

4. Statinio kategorija (STR 1.01.03:2017 ,,Statini4 klasifikavimas")
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Techninis projektas

7. Paslaugos apimtis:
8.1. Parengti topografinius planus.
8.2. Atlikti visas derinimo proceduras.
8.3. Uzsakyti ir gauti prisijungimo s�lygas.
8.4. Parengti techninius projektus kiekvienam tualetui atskirai formuojant atskiras bylas.
8.5. Pateikti projekt� iki atlikti bendraj� projekto ekspertizy.
8.6. Jkelti projekt� i IS ,,Infostatyba".
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PRIEDAS Nr.1: 
Viesiyi1 automatinilJ tualeti1 jrengimo Vilniaus 

miesto centrineje dalyje techninis projektas 

ST A TYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA *

1. Projekte taikoma teise ir normatyviniai dokumentai
Projektq rengti vadovaujantis Statybos istatymu, Saugomq teritorijq istatymu ir kitais

jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teises aktais, 
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniq 
ar statybos produktq charakteristikq lygius ir klases, kitais teises aktais, teritorijq planavimo ir 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties 
dokumentais, higienos normomis. 

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniq grupei): 

Vadovautis parengtais 2018 m. projektiniais pasiiilymais VP 17.207,, ViestlitJ automatinil1 
tualeti1 jrengimo Vilniaus miesto centrineje dalyje techninis projektas ".

Numatoma jrengti (5 vietos) vietoj esam4 pozemini4 viesaj4 tualet4, esanci4 Bazilijon4 g., Oland4 g., 
Polocko g. , Kauno g., Pamenkalnio g. naujus automatinius viesuosius tualetus, pajungtus j miesto tinklus. 

Papildomai jvertinus tualet4 poreikj automatiniai viesieji tualetai bus pastatomi (4 vietos) prie 
Subaciaus apzvalgos aiksteles, Peledos skvere (Vis4 Sventaj4 g.), Sirvydo ir Odmini4 skveruose. 

Esami Vinco Kudirkos aiksteje ir Vokieci4 gatveje (namo Nr. 13 praejime) tualetai remontuojami. 
Numatyti vandentiekio, nuotek4 salinimo tinkl4 remontct, jvertinus esamct situacijct numatyti nonninio dydzio 
kabinas, kabin4 skaici4. Pagrindines jejimo duris numatyti su mokejimu aparatais kaip grynaisiais, taip ir 
kortelemis. Perziiireti vedinimo sprendinius. 

Valakupi4 I ir Valakupi4 II papliidimiuose numatomi nauji automatiniai trij4 viet4 viesieji tualetai, 
jungiami j miesto tinklus. 

Parengti pozemini4 viesaj4 tualet4, esanci4 Bazilijon4 g., Oland4 g., Polocko g., Kauno g., 

Pamenkalnio g., griovimo aprasus. 

Techninio projekto sudetis ir apimtis 
2.1. Techninio projekto sudetis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio 

projektavimas, projekto ekspertize" aktualios redakcijos reikalavimus ir biiti pakankama projekto 
paskirciai jgyvendinti ir statybos darbq pirkimui atlikti. 

2.1.1.1. Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgq, kad viesojo 
pirkimo metu tiekejas galetq suskaiciuoti tiksliq pasiiilymo sqmatin<t kainq. 

2.2. Techninio projekto sprendiniai turi biiti tokio detalumo, kad rangovas neturetq 
galimybes juos keisti darbo projekte. 

2.3. Projekto technines specifikacijos turi biiti aprasytos konkreciai siam projektui, issamios 
ir detalios. Projektuotojas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad 
projekte nurodomos techninems specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir 
jrenginius gali tiekti ne maziau trys gamintojai. 

2.4. Sqnaudq ziniarasciai turi biiti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. Ziniarasciuose turi 
buti suskaiciuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privales atlikti pagal projektq. Kiekvienas 
darbas turi biiti aprasomas ir sudaromas taip, kad darbq vykdymo metu biitq jmanoma faktiskai 
pamatuoti atlikto darbo kiekj. 
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• 

2.5. S<!naud4 kieki4 ziniarasciai turi buti pateikti MS Excel* .xls formate. Ziniarasciuose ties 
kiekvienu darbu butina atlikti nuorod<! i techniny specifikacij<!, kurioje butq pateikiami issamus 
techniniai reikalavimai medziagoms, jrangai ir darbams . 

3. Bendrieji reikalavimai
3.1. Projekto sprendiniai turi buti racionalus, funkcionaliis ir ekonomiski. 
3 .2. Projekt<} derinti su uzsakovu, inzinerini4 tinkl4 savininkais/valdytojais, kitomis 

valstybines prieziuros institucijomis, jei to reikalauja jstatymai ir kiti teises aktai. 
*Techninio projekto uiduotis gali biiti keiciama projektavimo darbi1 eigoje

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus 
Komunalinio ukio poskyrio vyriausiasis specialistas 

Saulius Valickas � 

Vilniaus micsto saviv11klyb@11 iulministFaoij�s

Mlosto tvar\cymo ir aplinkos apsaugos skyriaw.

Komunalinio uk.io poskyrio vedeja

Judita Nauck:uviene �/µ . 
20 -1, - 09--1.� -\l V 
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių,
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., naujos statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai Nėra

 (Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240502-00139, 2024-05-02 
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

___________________________   ________________________   ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)        (parašas, data)    (vardas, pavardė) 



TVIRTINU______________________
        (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
  (data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas
Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5,
Vilniaus m., naujos statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas
Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5,
Vilniaus m., naujos statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio griovimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, 1096-5001-8012
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas
Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5,
Vilniaus m., naujos statybos projektas



2

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas
Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5,
Vilniaus m., naujos statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas
Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5,
Vilniaus m., naujos statybos projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, +37052112000
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra
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1. Bazilijonų g. 5 yra Vilniaus Senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073, U1P, statusas -
paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijose.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733; Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);
3. Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt/);
4. Planuojamų darbų apimties vieta patenka į Vilniaus senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre
16073, U1P, statusas - paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijas, kuriose yra nustatytas archeologinis,
inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų vertingųjų savybių pobūdis, todėl būtina
užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų
bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų
eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus
archeologinius tyrimus;
5. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos ir kitus pamatų liekanos elementus, esant galimybei
numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų\) eksponavimą;
6. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar
elementų konstrukcijos stabilumą;
7. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose
taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
8. Tvarkybos darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių turinčios dalys ar elementai sustiprinami
specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų
ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui;
9. Tvarkomųjų statybos darbų projekte numatyti rastų archeologinių artefaktų išsaugojimo būdus;
10. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios
savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);_
11. Planuojant darbus visi žemės judinimo kasimo darbai atliekami atviru būdu, prieš tai būtina atlikti archeologinius,
konstruktyvinius - architekturinius. Taip pat archeologinių tyrimų metu būtina nustatyti, ar planuojamose žemės
judinimo vietose yra ankstesnis užstatymas. Visose planuojamose žemės judinimo darbų vietose archeologinių tyrimų
apimtis ir pobūdį turi parinkti archeologinių tyrimų projektą rengiantis atestuotas specialistas;
12. Prieš rengiant techninį projektą būtina atlikti visus tyrimus ir įvertinti vandentiekio ir inžinerinių tinklų projekto
įgyvendinimą remiantis paveldosauginėmis išvadomis ir tyrimų duomenimis;
13. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo
technologijas. ;
14. Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas)
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
15. Tvarkomųjų statybos darbų projekte būtina įvertinti vietovių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytas vertingąsias savybės – panoramos,
perspektyvos, išklotinės ir įrengiamų tualetų vizualinę įtaką istorinėje aplinkoje;
16. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės
autentiškumo ir kiekybės požymius;
17. Projektuojami mažos architektūros elementai negali sudaryti prielaidų ar galimybių vizualinės taršos atsiradimui;
18. Projekto sprendiniai turi būti integruoti į suformuota kvartalo ir skvero erdvių estetiką su jai būdingomis
stilistinėmis savybėmis, elementų ir detalių ypatybėmis;
19. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; viešųjų automatinių
tualetų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti zonos stilistiką, mastelį bei būdingas medžiagas.
Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą;
20. Detalizuoti viešųjų automatinių tualetų dizainą ir apdailos medžiagiškumas turi būti veidrodinis nerūdijančio plieno,
matinio atspalvio, nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas;
21. Galiojančiu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 25504, statusas – valstybės saugomas) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
22. Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) kvartalų tvarkymo ir naudojimo
režimus detalizuoja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys veikas, kurios daro
įtaką Senamiesčio, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, apsaugai;
23. Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“;
24. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos
reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167; Žin., 2005, Nr. 61-2193);
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25. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512; Žin., 2010, Nr. 126-6472);
26. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995
m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
27. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m.
birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
28. Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519; Reg. Nr. 010011001881);
29. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240;
Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR, 2016-07-13, Nr. 2016-20300);
30. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, i. k. 2016-26687);
31. Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių
reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
32. Vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo
11 straipsnio reikalavimais. Projekto sprendinių kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti
šiuolaikiška savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti
miestovaizdžio charakterį;
33. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių inventorizacija, kur be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į
kraštovaizdinę medžių vertę;
34. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) vertingosios savybės;
35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais
atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą
leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos
darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybės atstovai;
36. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23’ str. reikalavimus;
37. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose
statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai,
atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus;
38. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje žemės judinimo darbų vietose
archeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR „Archeologinio paveldo tvarkyba“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538, nuostatomis;
39. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.; nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra

1. Bazilijonų g. 5 yra Vilniaus Senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073, U1P, statusas -
paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijose.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733; Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);
3. Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt/);
4. Planuojamų darbų apimties vieta patenka į Vilniaus senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre
16073, U1P, statusas - paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijas, kuriose yra nustatytas archeologinis,
inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų vertingųjų savybių pobūdis, todėl būtina
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užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų
bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų
eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus
archeologinius tyrimus;
5. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos ir kitus pamatų liekanos elementus, esant galimybei
numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų\) eksponavimą;
6. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar
elementų konstrukcijos stabilumą;
7. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose
taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
8. Tvarkybos darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių turinčios dalys ar elementai sustiprinami
specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų
ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui;
9. Tvarkomųjų statybos darbų projekte numatyti rastų archeologinių artefaktų išsaugojimo būdus;
10. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios
savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);_
11. Planuojant darbus visi žemės judinimo kasimo darbai atliekami atviru būdu, prieš tai būtina atlikti archeologinius,
konstruktyvinius - architekturinius. Taip pat archeologinių tyrimų metu būtina nustatyti, ar planuojamose žemės
judinimo vietose yra ankstesnis užstatymas. Visose planuojamose žemės judinimo darbų vietose archeologinių tyrimų
apimtis ir pobūdį turi parinkti archeologinių tyrimų projektą rengiantis atestuotas specialistas;
12. Prieš rengiant techninį projektą būtina atlikti visus tyrimus ir įvertinti vandentiekio ir inžinerinių tinklų projekto
įgyvendinimą remiantis paveldosauginėmis išvadomis ir tyrimų duomenimis;
13. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo
technologijas. ;
14. Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas)
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
15. Tvarkomųjų statybos darbų projekte būtina įvertinti vietovių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytas vertingąsias savybės – panoramos,
perspektyvos, išklotinės ir įrengiamų tualetų vizualinę įtaką istorinėje aplinkoje;
16. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės
autentiškumo ir kiekybės požymius;
17. Projektuojami mažos architektūros elementai negali sudaryti prielaidų ar galimybių vizualinės taršos atsiradimui;
18. Projekto sprendiniai turi būti integruoti į suformuota kvartalo ir skvero erdvių estetiką su jai būdingomis
stilistinėmis savybėmis, elementų ir detalių ypatybėmis;
19. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; viešųjų automatinių
tualetų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti zonos stilistiką, mastelį bei būdingas medžiagas.
Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą;
20. Detalizuoti viešųjų automatinių tualetų dizainą ir apdailos medžiagiškumas turi būti veidrodinis nerūdijančio plieno,
matinio atspalvio, nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas;
21. Galiojančiu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 25504, statusas – valstybės saugomas) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
22. Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) kvartalų tvarkymo ir naudojimo
režimus detalizuoja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys veikas, kurios daro
įtaką Senamiesčio, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, apsaugai;
23. Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“;
24. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos
reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167; Žin., 2005, Nr. 61-2193);
25. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512; Žin., 2010, Nr. 126-6472);
26. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995
m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
27. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m.
birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
28. Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519; Reg. Nr. 010011001881);
29. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240;
Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR, 2016-07-13, Nr. 2016-20300);
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30. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, i. k. 2016-26687);
31. Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių
reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
32. Vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo
11 straipsnio reikalavimais. Projekto sprendinių kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti
šiuolaikiška savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti
miestovaizdžio charakterį;
33. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių inventorizacija, kur be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į
kraštovaizdinę medžių vertę;
34. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) vertingosios savybės;
35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais
atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą
leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos
darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybės atstovai;
36. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23’ str. reikalavimus;
37. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose
statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai,
atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus;
38. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje žemės judinimo darbų vietose
archeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR „Archeologinio paveldo tvarkyba“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538, nuostatomis;
39. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.; nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra

1. Bazilijonų g. 5 yra Vilniaus Senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073, U1P, statusas -
paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijose.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733; Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);
3. Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt/);
4. Planuojamų darbų apimties vieta patenka į Vilniaus senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre
16073, U1P, statusas - paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijas, kuriose yra nustatytas archeologinis,
inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų vertingųjų savybių pobūdis, todėl būtina
užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų
bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų
eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus
archeologinius tyrimus;
5. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos ir kitus pamatų liekanos elementus, esant galimybei
numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų\) eksponavimą;
6. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar
elementų konstrukcijos stabilumą;
7. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose
taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
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8. Tvarkybos darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių turinčios dalys ar elementai sustiprinami
specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų
ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui;
9. Tvarkomųjų statybos darbų projekte numatyti rastų archeologinių artefaktų išsaugojimo būdus;
10. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios
savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);_
11. Planuojant darbus visi žemės judinimo kasimo darbai atliekami atviru būdu, prieš tai būtina atlikti archeologinius,
konstruktyvinius - architekturinius. Taip pat archeologinių tyrimų metu būtina nustatyti, ar planuojamose žemės
judinimo vietose yra ankstesnis užstatymas. Visose planuojamose žemės judinimo darbų vietose archeologinių tyrimų
apimtis ir pobūdį turi parinkti archeologinių tyrimų projektą rengiantis atestuotas specialistas;
12. Prieš rengiant techninį projektą būtina atlikti visus tyrimus ir įvertinti vandentiekio ir inžinerinių tinklų projekto
įgyvendinimą remiantis paveldosauginėmis išvadomis ir tyrimų duomenimis;
13. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo
technologijas. ;
14. Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas)
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
15. Tvarkomųjų statybos darbų projekte būtina įvertinti vietovių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytas vertingąsias savybės – panoramos,
perspektyvos, išklotinės ir įrengiamų tualetų vizualinę įtaką istorinėje aplinkoje;
16. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės
autentiškumo ir kiekybės požymius;
17. Projektuojami mažos architektūros elementai negali sudaryti prielaidų ar galimybių vizualinės taršos atsiradimui;
18. Projekto sprendiniai turi būti integruoti į suformuota kvartalo ir skvero erdvių estetiką su jai būdingomis
stilistinėmis savybėmis, elementų ir detalių ypatybėmis;
19. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; viešųjų automatinių
tualetų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti zonos stilistiką, mastelį bei būdingas medžiagas.
Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą;
20. Detalizuoti viešųjų automatinių tualetų dizainą ir apdailos medžiagiškumas turi būti veidrodinis nerūdijančio plieno,
matinio atspalvio, nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas;
21. Galiojančiu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 25504, statusas – valstybės saugomas) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
22. Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) kvartalų tvarkymo ir naudojimo
režimus detalizuoja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys veikas, kurios daro
įtaką Senamiesčio, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, apsaugai;
23. Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“;
24. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos
reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167; Žin., 2005, Nr. 61-2193);
25. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512; Žin., 2010, Nr. 126-6472);
26. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995
m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
27. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m.
birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
28. Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519; Reg. Nr. 010011001881);
29. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240;
Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR, 2016-07-13, Nr. 2016-20300);
30. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, i. k. 2016-26687);
31. Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių
reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
32. Vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo
11 straipsnio reikalavimais. Projekto sprendinių kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti
šiuolaikiška savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti
miestovaizdžio charakterį;
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33. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių inventorizacija, kur be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į
kraštovaizdinę medžių vertę;
34. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) vertingosios savybės;
35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais
atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą
leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos
darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybės atstovai;
36. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23’ str. reikalavimus;
37. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose
statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai,
atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus;
38. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje žemės judinimo darbų vietose
archeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR „Archeologinio paveldo tvarkyba“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538, nuostatomis;
39. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.; nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, 1096-5001-8012

1. Bazilijonų g. 5 yra Vilniaus Senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073, U1P, statusas -
paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijose.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733; Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);
3. Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt/);
4. Planuojamų darbų apimties vieta patenka į Vilniaus senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre
16073, U1P, statusas - paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijas, kuriose yra nustatytas archeologinis,
inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų vertingųjų savybių pobūdis, todėl būtina
užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų
bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų
eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus
archeologinius tyrimus;
5. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos ir kitus pamatų liekanos elementus, esant galimybei
numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų\) eksponavimą;
6. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar
elementų konstrukcijos stabilumą;
7. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose
taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
8. Tvarkybos darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių turinčios dalys ar elementai sustiprinami
specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų
ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui;
9. Tvarkomųjų statybos darbų projekte numatyti rastų archeologinių artefaktų išsaugojimo būdus;
10. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios
savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);_
11. Planuojant darbus visi žemės judinimo kasimo darbai atliekami atviru būdu, prieš tai būtina atlikti archeologinius,
konstruktyvinius - architekturinius. Taip pat archeologinių tyrimų metu būtina nustatyti, ar planuojamose žemės
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judinimo vietose yra ankstesnis užstatymas. Visose planuojamose žemės judinimo darbų vietose archeologinių tyrimų
apimtis ir pobūdį turi parinkti archeologinių tyrimų projektą rengiantis atestuotas specialistas;
12. Prieš rengiant techninį projektą būtina atlikti visus tyrimus ir įvertinti vandentiekio ir inžinerinių tinklų projekto
įgyvendinimą remiantis paveldosauginėmis išvadomis ir tyrimų duomenimis;
13. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo
technologijas. ;
14. Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas)
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
15. Tvarkomųjų statybos darbų projekte būtina įvertinti vietovių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytas vertingąsias savybės – panoramos,
perspektyvos, išklotinės ir įrengiamų tualetų vizualinę įtaką istorinėje aplinkoje;
16. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės
autentiškumo ir kiekybės požymius;
17. Projektuojami mažos architektūros elementai negali sudaryti prielaidų ar galimybių vizualinės taršos atsiradimui;
18. Projekto sprendiniai turi būti integruoti į suformuota kvartalo ir skvero erdvių estetiką su jai būdingomis
stilistinėmis savybėmis, elementų ir detalių ypatybėmis;
19. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; viešųjų automatinių
tualetų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti zonos stilistiką, mastelį bei būdingas medžiagas.
Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą;
20. Detalizuoti viešųjų automatinių tualetų dizainą ir apdailos medžiagiškumas turi būti veidrodinis nerūdijančio plieno,
matinio atspalvio, nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas;
21. Galiojančiu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 25504, statusas – valstybės saugomas) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
22. Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) kvartalų tvarkymo ir naudojimo
režimus detalizuoja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys veikas, kurios daro
įtaką Senamiesčio, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, apsaugai;
23. Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“;
24. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos
reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167; Žin., 2005, Nr. 61-2193);
25. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512; Žin., 2010, Nr. 126-6472);
26. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995
m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
27. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m.
birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
28. Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519; Reg. Nr. 010011001881);
29. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240;
Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR, 2016-07-13, Nr. 2016-20300);
30. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, i. k. 2016-26687);
31. Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių
reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
32. Vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo
11 straipsnio reikalavimais. Projekto sprendinių kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti
šiuolaikiška savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti
miestovaizdžio charakterį;
33. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių inventorizacija, kur be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į
kraštovaizdinę medžių vertę;
34. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) vertingosios savybės;
35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais
atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą
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leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos
darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybės atstovai;
36. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23’ str. reikalavimus;
37. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose
statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai,
atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus;
38. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje žemės judinimo darbų vietose
archeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR „Archeologinio paveldo tvarkyba“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538, nuostatomis;
39. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.; nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Vilnius, Bazilijonų g. 5,  Nėra, Nėra

1. Bazilijonų g. 5 yra Vilniaus Senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073, U1P, statusas -
paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijose.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733; Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571);
3. Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt/);
4. Planuojamų darbų apimties vieta patenka į Vilniaus senamiesčio (uniklaus objekto kodas Kultūros vertybių registre
16073, U1P, statusas - paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas - valstybės saugomas) teritorijas, kuriose yra nustatytas archeologinis,
inžinierinis, istorinis, kraštovaizdžio, memorialinis, urbanistinio, želdynų vertingųjų savybių pobūdis, todėl būtina
užtikrinti esamų vertingųjų savybių bei autentiškų elementų bei naujai atrandamų autentiškų teritorijos elementų
bei vertingųjų savybių išsaugojimą. Prioritetas turi būti teikiamas vertingųjų savybių ir autentiškų dalių ir elementų
eksponavimui, privaloma išsaugoti visas vertingąsias savybės, kurios išaiškės judinant žemės gruntą ir atlikus
archeologinius tyrimus;
5. Išsaugoti architektūrinius - archeologinius mūro liekanos ir kitus pamatų liekanos elementus, esant galimybei
numatyti atkastu architektūrinių, archeologinių, inžinierinių struktūrų (liekanų\) eksponavimą;
6. Negalima šalinti nevertingų dalių ir elementų, kurie lemia išlikusios autentiškų archeologinio paveldo objekto dalių ar
elementų konstrukcijos stabilumą;
7. Visi tvarkomųjų statybos darbai turi būti atliekami remiantis fiksavimo ir tyrimų duomenimis; projekto sprendiniuose
taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą, technologiją ir atlikimo techniką;
8. Tvarkybos darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių turinčios dalys ar elementai sustiprinami
specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų
ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui;
9. Tvarkomųjų statybos darbų projekte numatyti rastų archeologinių artefaktų išsaugojimo būdus;
10. Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios
savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);_
11. Planuojant darbus visi žemės judinimo kasimo darbai atliekami atviru būdu, prieš tai būtina atlikti archeologinius,
konstruktyvinius - architekturinius. Taip pat archeologinių tyrimų metu būtina nustatyti, ar planuojamose žemės
judinimo vietose yra ankstesnis užstatymas. Visose planuojamose žemės judinimo darbų vietose archeologinių tyrimų
apimtis ir pobūdį turi parinkti archeologinių tyrimų projektą rengiantis atestuotas specialistas;
12. Prieš rengiant techninį projektą būtina atlikti visus tyrimus ir įvertinti vandentiekio ir inžinerinių tinklų projekto
įgyvendinimą remiantis paveldosauginėmis išvadomis ir tyrimų duomenimis;
13. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo - restauravimo
technologijas. ;
14. Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas)
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
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15. Tvarkomųjų statybos darbų projekte būtina įvertinti vietovių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytas vertingąsias savybės – panoramos,
perspektyvos, išklotinės ir įrengiamų tualetų vizualinę įtaką istorinėje aplinkoje;
16. Rengiant tvarkomųjų statybos darbu projekto sprendiniai ir naujai projektuojama įranga turi nepažeisti vertybės
autentiškumo ir kiekybės požymius;
17. Projektuojami mažos architektūros elementai negali sudaryti prielaidų ar galimybių vizualinės taršos atsiradimui;
18. Projekto sprendiniai turi būti integruoti į suformuota kvartalo ir skvero erdvių estetiką su jai būdingomis
stilistinėmis savybėmis, elementų ir detalių ypatybėmis;
19. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; viešųjų automatinių
tualetų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti zonos stilistiką, mastelį bei būdingas medžiagas.
Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą;
20. Detalizuoti viešųjų automatinių tualetų dizainą ir apdailos medžiagiškumas turi būti veidrodinis nerūdijančio plieno,
matinio atspalvio, nurodyti fasadų apdailai parinktas medžiagas;
21. Galiojančiu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 25504, statusas – valstybės saugomas) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;
22. Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) kvartalų tvarkymo ir naudojimo
režimus detalizuoja Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys veikas, kurios daro
įtaką Senamiesčio, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, apsaugai;
23. Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“;
24. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos
reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167; Žin., 2005, Nr. 61-2193);
25. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512; Žin., 2010, Nr. 126-6472);
26. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995
m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);
27. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo(patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m.
birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;
28. Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519; Reg. Nr. 010011001881);
29. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240;
Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR, 2016-07-13, Nr. 2016-20300);
30. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; TAR, 2016-11-11, i. k. 2016-26687);
31. Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių
reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
32. Vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo
11 straipsnio reikalavimais. Projekto sprendinių kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti
šiuolaikiška savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti
miestovaizdžio charakterį;
33. Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei
pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių inventorizacija, kur be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į
kraštovaizdinę medžių vertę;
34. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) vertingosios savybės;
35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą
leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais
atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą
leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos
darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybės atstovai;
36. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23’ str. reikalavimus;
37. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose
statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto
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teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai,
atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus;
38. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritorijoje žemės judinimo darbų vietose
archeologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR „Archeologinio paveldo tvarkyba“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538, nuostatomis;
39. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.; nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

___________________________   ________________________   ___________________________
 Vardas, pavardė         parašas          pareigų pavadinimas

A.V.
_________________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-05-06 Nr. SRD-01-240506-00293
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos JOVILĖ JARUŠEVIČIŪTĖ,  Patarėjas JOVILĖ

JARUŠEVIČIŪTĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas JOVILĖ JARUŠEVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-05-06 08:41:23 +03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-05-06 08:41:35 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-17 18:57:08 – 2027-03-16 23:59:59
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos JOVILĖ JARUŠEVIČIŪTĖ,  Patarėjas JOVILĖ

JARUŠEVIČIŪTĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas JOVILĖ JARUŠEVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-05-06 08:41:59 +03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-05-06 08:42:11 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-17 18:57:08 – 2027-03-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus

teritorinis skyrius 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2024-05-02 Nr. SPRD-00-240502-00139
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-06
14:27:21)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-05-06 14:27:21 Avilys SDP eDocs



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-59905

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-06-25, 
Galioja iki: 2026-06-25

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061004545,
vaidas.kisielius@idvilnius.lt

Objekto pavadinimas: TUALETAS

Objekto adresas: Bazilijonų g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N1459905

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

10
-

10

Vienfazis
Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 24-59905 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta:
ant pakloto (nutiesto) iš kabelių spintos (KS) atvado prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Nuo nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove vidaus elektros tinklas ir įrenginiai turi

būti pertvarkyti, atsižvelgiant į pageidaujamą atvado tipą bei leistinąją naudoti galią.

3.2. Elektros įrenginių prijungimui turite parengti supaprastintą elektros tinklo (nuo nuosavybės ir turto
eksploatavimo ribos su Bendrove) projektą (schemą - planą) ir suderinti su Bendrove bei kitomis
suinteresuotomis pusėmis (įstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte (schemoje - plane) turi
būti nurodyta abonentinė elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo apsaugančiais elementais,
įrenginiais bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipą, skerspjūvį bei ilgį) iki abonentinės
apskaitos spintos, kurioje bus įrengtas Bendrovės elektros apskaitos prietaisas. Jeigu nuosavybės ir
turto eksploatavimo riba su Bendrove numatoma vidutinės įtampos tinkle, papildomai turi būti nurodyti
įrenginiai, kuriais gali būti komutuojamas Bendrovės skirstomasis elektros tinklas. Projektas (schema -
planas) turi būti parengtas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Dėl projekto
(schemos - plano) parengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones.
Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.
3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas, kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Pateikus Bendrovei Rangovo aktą ir projektą (schemą - planą), susipažinkite su prijungimo 
paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna , skiltyje „Paraiškos“.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Klientui įsirengus vidaus tinklą ir pateikus bendrovei rangovo aktą apie atliktus darbus, elektros 
energijos apskaitos prietaisą perkelti į naujai Kliento paruoštą KAS, kuri prijungta nuo PP-1592 grupės 
Nr.3, iš transformatorinės SP-69 (Sk. Nr. 80116294, Objekto Nr. 13038691).

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė
(pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas:   Viešojo tualeto griovimo, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., naujos 
statybos projektas.

Objekto adresas:      Bazilijonų g. 5.
Pareiškėjas:               Vilniaus miesto savivaldybė.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2023-09-29 Nr. PS23-2415.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 8,0 m3/d.; 1,4 m3/hmax.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - 160 m. (palaikomas tinkle) ir 170 m. (didžiausias
galimas). 
Užsakovas privalo: 

- I variantas: rekonstruoti (perkloti) esamą vandentiekio įvadą nuo šulinio Nr. 31A Bazilijonų g..
- II variantas: atsijungti nuo esamo vandentiekio  įvado.
- Suprojektuoti ir  pakloti vandentiekio įvadą, prisijungiant nuo esamų d100 mm vandentiekio tinklų

Bazilijonų g..
- I, II variantai:
- Nereikalingus  tinklus  išmontuoti,  užtikrinti  nepertraukiamą  vandens  tiekimą  esamiems

vartotojams.
- Vandens  apskaitos  mazgą  suprojektuoti  ir  įrengti  šulinyje  (prie  planuojamų  įrengti  automatinių

tualetų),  vadovaujantis  STR  2.07.01:2003  XI  skirsniu  ir  patvirtinta  įmonės  Technine  politika,  kurią
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Poreikiui  esant,  suprojektuoti  ir  pastatyti  slėgio  pakėlimo  stotelę.  Projektuojant  slėgio  pakėlimo
stotelę,  vadovautis  UAB  „Vilniaus  vandenys“  patvirtinta  Technine  politika,  kurią  galima  rasti
http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:
Poreikis: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Užsakovas     privalo  :

- Neįrašius vandens kiekio, reikalingo lauko gaisrų gesinimui prašyme – paraiškoje, vandens tiekimas
gaisrams  gesinti  nebus  įvertintas,  bei  UAB  „Vilniaus  vandenys“  vandens  tiekimo gaisrų  gesinimui
negarantuoja.

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: 8,0 m3/d.; 1,4 m3/hmax.; užterštumas BDS7 287,5 mg/l.
Užsakovas privalo:

- Atsijungti nuo esamo privataus buitinių nuotekų išvado. Nereikalingus tinklus išmontuoti, užtikrinant
nepertraukiamą buitinių nuotekų šalinimą esamiems vartotojams.

- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamus d400 mm nuotekų tinklus Bazilijonų g..
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant

jos automatizavimą, dispečerizavimą ir kita, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine
politika.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo

vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į UAB „Grinda“.
- Perklojant,  rekonstruojant  avarinius  nuotekų  išleistuvus,  techninį  projektą  suderinti  su  Aplinkos

apsaugos agentūra.
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius

vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.
- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.
- Jeigu  žemės  sklypuose  projektuojami  bendro  naudojimo  tinklai  ir/ar  siurblinės,  taip  pat  žemės
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sklypuose  esamiems  bendro  naudojimo tinklams  ir/ar  siurblinėms,  numatyti  ir  išskirti  tinklų  ir/ar 
siurblinių apsaugos zonas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą ir 
apsaugos zonos dydžio  servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, 
šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus 
prie šių statinių.

- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai
ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.

- Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu

valdomus  ir  /  ar  naudojamus  tinklus.  Bendrovė  per  privačius  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.

- Paruoštą  projektą  su  visais  pažymėtais  inžineriniais  (naujai  projektuojamais  (išskiriant  bendro
naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais
bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimo
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.

- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB
„Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias
galima rasti  http://www.vv.lt/lt/partneriams/  ,   patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas
sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros

plėtros sutartį arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos
sutartį,  patvirtiną Vilniaus  miesto savivaldybės Nr.  1-486;  2020-04-17 d.  sprendimu,  kuria  Bendro
naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo
pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.

- Jeigu  vykdomi  statybos  darbai  tinklų  apsaugos  zonose,  pasirašyti Susitarimą  dėl  darbų  vykdymo
infrastruktūros apsaugos zonoje.

- Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą galite rasti: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti Servituto sutartį  . 
- Jeigu  vykdomi  tinklų  rekonstrukcijos  darbai,  pasirašyti  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų

tvarkymo infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartį ir Panaudos sutartį.
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt
- Su sutarčių projektais  ir  būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti,  galima susipažinti adresu:

http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą

numatytų  darbų  atlikimo,  tokiu  atveju  Statytojas  privalo  perleisti  visas  teises  ir  pareigas  naujam
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB
„Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info  @vv.lt   nurodydamas naująjį statytoją.

- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso
esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.

- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas
bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu  suderintame  projekte,  nebuvo  numatyta  tinklų  apsaugos  zonose  įrengti  viršutinių  dangų
(asfalto, trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai,
kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant
sutankintą  žvyro  dangą ir  pateikti  grunto  tankinimo laboratoriniai  duomenys.  Įrengiant  viršutines
dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi
būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių
dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.

- Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra
prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei
galiojančias teisės aktų nuostatas.

- Prieš vykdant tinklų perklojimo ir pertvarkymo darbus pagal rekonstrukcijos sutartį, Statytojas privalo
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suderinti  konkrečią  datą,  laiką  ir  gauti  raštišką  sutikimą  iš  UAB  „Vilniaus  vandenys“  dėl 
eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų atjungimo ir esamų vartotojų perjungimo darbų (dėl 
suderinimo Statytojas turi kreiptis el. paštu: info  @vv.lt   arba tel.: 19  11  8  ). Jeigu Statytojas nesilaiko šios 
tinklų atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus vandenys“ 
patirtus nuostolius. 

VII. GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“

teikiamų  paslaugų  galite  rasti  http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/  .  

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:
- Pažymima,  kad asmenys,  teikiantys  skelbti duomenis  (dokumentus)  Lietuvos Respublikos  statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių
asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).

- UAB  „Vilniaus  vandenys“,  įgyvendindama  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  reikalavimus,
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens
duomenys (vardas ir  pavardė) gali  būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus
nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu
Jūsų  asmens  duomenų  pateikimu,  prašome  kreiptis  laisvos  formos  prašymu  į  bendrovę  dėl
nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės
interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė:   A. Rokaitė  
(V. Pavardė)
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TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 23/349 

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI 
 (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE 

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo: 

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos 
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais. 

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi 
būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų 
sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą 
mažinantys techniniai sprendiniai. 

Tuo atveju, jei dėl tam tikrų vietos aplinkos, grunto sąlygų ar planuojamos ūkinės veiklos ypatumų negalima ar 
netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodytų priemonių, pateikus argumentuotą pagrindimą, paviršines nuotekas galima 
nuvesti į šalia statinio esantį 300 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklą.  

Projektuojant paviršinių nuotekų infiltracinius įrenginius, būtina atlikti infiltracinių įrenginių statybos vietoje esančio 
grunto inžinerinius geologinius tyrimus. Geologinių tyrimų rezultatai privalo būti pateikiami kartu su projektiniais sprendiniais. 

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi 
būti hidroizoliuoti. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais. 

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos 
poveikiui. 

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei 
projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina 
projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines 
perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti 
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio 
monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarūs, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su 
užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito 
medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai. 

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi 
būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai 
remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybės įrengti 
bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo groteles. 
Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės 
nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu 
(dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar 
formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai. 

Objekto pavadinimas: 

Objekto adresas: 

Užsakovas / Statytojas: 

Viešojo tualeto griovimo, kitų inžinerinių statinių 
statyba 

Bazilijonų g. 5, Vilnius 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

TVIRTINU: 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 
departamento vadovas 

. 
  (Parašas) 

           Vilius Ankėnas        . 

2023-09-29         . 
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Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami 
įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm. 

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus 
miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/). 

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos 
projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: projektai@grinda.lt 

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į 
žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių 
nuotekų tinklo aptarnavimui. 

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu 
telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų 
tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama 
nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su 
Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV 
diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga. 

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų 
koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. 
Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis. 



Unikalus objekto kodas
16073

Pilnas pavadinimas
Vilniaus senamiestis

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data
1993-05-21

Statusas
Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  3520855.00 kv. m
Vizualinės apsaugos pozonis:  19122400.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Vietovė

Vietovėje yra
Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  U1P
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  UR1

Amžius
XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Kraštovaizdžio;Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.2.1.1. planinės struktūros tipas - sudėtinis: senamiesčio teritorijoje išskirtos 10 zonų - Vilniaus pilių teritorija, Vilniaus senamiesčio centrinė dalis -
miesto gynybinės sienos ribose, ir istorinių priemiesčių - Totorių-Lukiškių, Vingrių, Rūdininkų-Aštriojo galo, Subačiaus-Paplaujos, Bernardinų sodo
teritorijos, Užupio, Antakalnio P dalies, sudarytos iš Sluškų-Antakalnio ir Antakalnio priemiesčių - zonos su joms būdinga planine struktūra; istorinio
branduolio - II senamiesčio zonos „Miesto” planinė struktūra - radialinė-žiedinė; III A zonos „Totorių-Lukiškių priemiesčio” - mišri: reguliari su
nereguliarios planinės struktūros fragmentais; kituose istoriniuose priemiesčiuose: „Vingrių priemiestyje” - III B zona, „Rūdininkų-Aštriojo galo
priemiestyje” - III C zona, „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje” - III D1 zona - nereguliari planinė struktūra; III E1 zonoje „Užupio priemiestyje” planinės
struktūros tipas - radialinis (-; -; žr. priedą Nr. 22; IKONOGR Nr. 1-13, 15-18, 35-37; BR Nr. 2; TRP; 2013 m.);

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - sudėtinis: II senamiesčio zonos „Miesto” - radialinis žiedinis planinės struktūros tinklas; III A zonos „Totorių-
Lukiškių priemiesčio” reguliarus tinklas su į Š ir į P nuo Gedimino pr. išlikusiais XV-XVIII a. nereguliarios planinės struktūros fragmentais - Tilto,
Totorių gatvėmis; III B, III C, III D1 zonų: „Vingrių priemiesčio”, „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” - nereguliarus tinklas su reguliariai suplanuota
Teatro g. III B zonoje bei zonos V, PV ribų Mindaugo, Naugarduko gatvėmis; III E1 zonos „Užupio priemiesčio”- radialinis tinklas (-; -; žr. priedą Nr. 22;
IKONOGR Nr. 3-17; BR Nr. 2; TRP; 2013 m.);

7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių suformuoti kvartalai: I zona „Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas” - kvartalai: Nr. 19A, 73B; II zona
„Miestas” - kvartalai: Nr. 14, 17, 18, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39A, 39B, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67B; III A zona „Totorių-Lukiškių priemiestis” - kvartalai: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11A,
11B, 12, 13, 15, 16; III B zona „Vingrių priemiestis”- kvartalai: Nr. 87, 88A, 88B, 89, 90, 91, 92A, 92B, 93A, 93B, 94, 95; III C zona „Rūdininkų-Aštriojo
galo priemiestis”- kvartalai: Nr. 63, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; III D1 zona „Subačiaus-Paplaujos priemiestis” - kvartalai: Nr. 66, 67, 68,
76, 96, 97A, 97B, 98, 99; III D2 zona „Bernardinų sodas” - kvartalai: Nr. 19B, 20B; III D3 zona „Antakalnio priemiestis” - kvartalo Nr. 73B šiaurinė dalis;
III E1 zona „Užupio priemiestis”- kvartalai: Nr. 69A, 69B, 70A, 70B, 71, 72, 73A, 75A, 75B; III E2 zona „Sluškų-Antakalnio priemiestis”- kvartalas Nr. 74
(III D1 zonos kvartalai: Nr. 67A, 68, 96, 99 ribojami naujai nutiestos Maironio g. PR atkarpos; -; žr. priedą Nr. 22; TRP; 2013 m.);

7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių valdų ribos (-; -; žr. priedą Nr. 22; TRP; BR Nr. 4; 2013, 2023 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: Pilies, Didžiosios, Aušros Vartų (u.k. 10353), Trakų,
Dominikonų, Šv. Jono, Subačiaus, Vokiečių g. PV pusės, Universiteto, S. Daukanto, S. Skapo, Šv. Ignoto, Stiklių, Švarco, Gaono, Žydų, M. Antokolskio,
Benediktinių, Šventaragio, B. Radvilaitės, Bernardinų, Šiltadaržio, Šv. Mykolo, Literatų, A. Volano, Rusų, Maironio g. Š atkarpos iki sankryžos su
Išganytojo ir Užupio gatvėmis, Išganytojo, Latako, Bokšto, Savičiaus, Augustijonų, Šv. Kazimiero g. PV atkarpos iki pastato Šv. Kazimiero g. Nr. 9,
Rūdninkų, Arklių, Karmelitų, Visų Šventųjų, Ligoninės, Etmonų, Pasažo skersgatvio, Bazilijonų, Šv. Dvasios, M. Daukšos, Šv. Mikalojaus, Žemaitijos,
Dysnos, Ašmenos, Mėsinių, Šiaulių, Kėdainių, Pranciškonų, Lydos, Klaipėdos, Pylimo, Jogailos, Vilniaus, Tilto, Gedimino prospekto, Radvilų, K.
Sirvydo, Šv. Jurgio g., Totorių, Labdarių, Odminių, Islandijos, Palangos, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, T. Vrublevskio, Žygimantų, Arsenalo, T.
Kosciuškos, K. Škirpos al. Š atkarpos iki pastato B. Radvilaitės g. Nr. 8, Malūnų, Užupio, Polocko, Krivių (išskyrus Šv. Mikalojaus g. Š atkarpą ties
sankryža su Pranciškonų g., Krivių g. sankryžą su Olandų g.; -; TRP 26-45 lap.; IKONOGR Nr. 1-17, 36, 37, 42, 45; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 1.2, 3, 2.1-3, 8, 9, 3.3-6,
4.1-6, 9, 10, 5.1-5, 9, 10, 6.1, 2, 7.2, 8.2, 4, 6, 7, 9, 10, 9B.2, 10.1-3, 6, 11A.1, 3, 6-8, 11B.1, 2, 12.1-4, 8, 13.1, 3, 4, 14.1-7, 15.1, 4, 6, 16.1, 3, 7, 9, 17.1, 5, 7,
18.1-4, 8, 9, 19A.5, 7, 21.1, 5, 6, 8, 9-12, 22.3-5, 7, 8, 11, 23.1, 3-5, 7-14, 24.11-14, 25.1, 22-26, 26.1, 4, 6, 7, 27.1, 8-10, 12, 28A.1-2, 4-6, 8-9, 28B.1-5, 29.1-3,
6-7, 30.1-2, 4-6, 31.2, 5-7, 9-14, 32.1, 5, 7, 33.2, 34.1, 4-6, 8, 9, 35.1, 6-8, 10-13, 16-18, 36.1, 3-8, 15, 17, 19-21, 37.1-3, 7, 9, 38.1, 2, 5-17, 39A.1-11, 13, 41.1-2,
4-5, 42.1-5, 7-9, 43. 1-5, 7-9, 11, 13-22, 25, 27, 44.1-5, 45.1-3, 5-6, 46.1-9, 48.2-4, 7-12, 49.1-3, 5-8, 13, 50.1-7, 9-19, 51.1, 2, 4, 5, 52.2, 53.2-7, 54.3, 6-11, 55.3-
5, 57.1-6, 8, 58.1-9, 59.1-3, 5, 60.1, 2, 4, 5, 61.3, 4, 8-10, 62.1-7, 63.1, 4, 6-9, 64.4, 65.1, 3-6, 8, 66.2, 6, 67.2-3, 5, 7, 69A.2-4, 70.5, 7, 8, 11-13, 15, 17, 18, 22,
71.2-7, 72.3, 4, 8-13,18-20, 73A.3, 4, 6, 9, 15, 16, 21, 22, 73B.2-6, 74.1, 2, 76.1-3, 77.1, 2, 78.1, 7-9, 79.1-3, 5, 7, 8, 10, 12, 82.14, 87.4; 2011 m.); Paupio,
Aukštaičių g. R atkarpos iki sankryžos su Paupio g., Baltojo skersgatvio, Vingrių, Šaltinių g. V atkarpos, Naugarduko, Mindaugo, K. Kalinausko, J.
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Basanavičiaus, Teatro, Plačiosios, Kruopų, Šv. Stepono, Gėlių, Sodų, V. Šopeno, Raugyklos, Aguonų, Kauno, Punsko, A. Strazdelio, K. Vanagėlio,
Rasų, Lapų g. ŠV atkarpos, Geležinkelio g., skersgatvio tarp Vingrių ir Pylimo gatvių, P įvažiavimo į kvartalą Nr. 9, kvartalo Nr. 98 vidaus gatvelės, P
įsijungiančios į Kūdrų g., trasos (Rasų g. Š atkarpa atkirsta Žiupronių gatvės, Senamiesčio apibrėžta teritorija; -; TRP 26-45 lap.; IKONOGR Nr. 1-17; BR Nr. 1,
2; FF Nr. 9A.5, 9B.1, 63.1, 2, 64.1, 4-6, 65.9, 11, 66.3, 69B.3-6, 75A. 4-7, 76.5, 6, 77.4-7, 9, 12, 78.2, 3, 79.6, 7, 80.7-11, 81.1-6, 82.1-7, 21, 23, 83.1, 2, 84.5-9,
12-14, 85.5, 6, 86.1-4, 87.7-10, 88A. 1, 2, 5, 6, 89.1-3, 7-9, 90.1, 91.1, 92A.1, 3, 4, 93B.1-4, 94.1-5, 95.4-6, 96.2-5, 97.2-6, 98.1, 3; 2013 m.); gatvių dangos:
akmens trinkelių grindinys Vokiečių, Trakų, Dominikonų, Arsenalo gatvėse, T. Vrublevskio g. ŠR atkarpoje nuo sankryžos su Arsenalo ir Žygimantų
gatvėmis iki namo T. Vrublevskio g. Nr. 4, Šventaragio g. PR atkarpoje tarp Pilies g. ir Gedimino pr., Pylimo g. PR atkarpoje iki sankryžos su Gėlių g.,
Bazilijonų g. V atkarpoje nuo sankryžos su Pylimo g. iki pastato Bazilijonų g. Nr. 3, Pylimo g. PV pusės aikštę ribojančiose Šv. Stepono, Raugyklos
gatvėse ir aikštės PV kraštinėje, J. Basanavičiaus g. R atkarpoje nuo sankryžos su Pylimo g. iki sankryžos su Teatro g., Šv. Jurgio g. PV atkarpoje nuo
sankryžos su Gedimino pr. iki sankryžos su K. Sirvydo g., T. Vrublevskio ir Žygimantų gatvių sankryžoje, V. Kudirkos a. iš R ribojančioje gatvėje,
Odminių g. ir Gedimino pr. sankryžoje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; BR Nr. 1; TRP 1-15; FF Nr. 2.2, 3.8, 4.1, 5.10, 8.4, 11B.6, 12.3, 7,
8, 18.12, 19A.5, 27.1, 28A.2-3, 5, 30.1-2, 31.2, 5, 7, 32.6, 35.8, 53.4, 5, 79.1, 2, 6, 7, 12, 82.13, 86.12, 92A.1, 4, 93B.4, 94.2; 2011 m.); klinkerio grindinys
Šiltadaržio, Bernardinų, Šv. Mykolo, Lydos, Šv. Mikalojaus, Šv. Jono, Universiteto, S. Skapo gatvėse, Pranciškonų ir Šv. Mikalojaus gatvių sankryžoje
(Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 16-23; BR Nr. 1; FF Nr. 18.4, 21.1, 3-9, 22.3-11, 23.7-12, 15-18, 24.35, 30.4, 31.13, 37.7, 38.15-16,
62.5-6; 2013 m.); lauko akmenų grindinys Rusų, Malūnų, Šv. Dvasios, Geležinkelio gatvėse, Augustijonų g. Š atkarpoje nuo sankryžos su Savičiaus g.
iki pastato Augustijonų g. Nr. 3, Bokšto g. atkarpoje nuo sankryžos su Savičiaus g. iki pastato Bokšto g. Nr. 14, Ligoninės g. PR atkarpoje nuo pastato
Ligoninės g. Nr. 3 iki sankryžos su Mėsinių g., Arklių g. Š atkarpoje tarp Didžiosios ir Etmonų gatvių, Lapų g. Š atkarpoje nuo sankryžos su M.
Daukšos g., buv. Rasų g. Š atkarpoje tarp Subačiaus ir Žiupronių gatvių, aikštėje Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių sankirtoje (Senamiesčio
apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 24-34; BR Nr. 1; FF Nr. 18.4, 24.35, 36.22, 39A.1, 3, 42.5-7; 44.2-3, 45.2-3, 5, 46.6-7, 51.4, 5, 57.6, 8, 58.5, 63.6,
65.11, 71.2-3, 77.4-6, 8, 9, 78.2-4, 86.12, 14; 2013 m.); akmens trinkelių grindinio fragmentai Vilniaus g. sankryžose su Labdarių, Islandijos, Liejyklos,
Benediktinių, Klaipėdos gatvėmis, Vilniaus g. atkarpoje nuo sankryžos su Vokiečių, Trakų ir Dominikonų gatvėmis iki pastato Vilniaus g. Nr. 45
(Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 71; FF Nr. 8.4, 12.3, 7, 8; 2013 m.); kiemų dangos: lauko akmenų grindinys pastato Vingrių g. Nr.
15 tarpuvartėje bei kieme (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 37; FF Nr. 93A.8; 2013, 2023 m.); lauko akmenų grindinys pastatų Šv.
Mykolo g. Nr. 4, Totorių g. Nr. 21, Vingrių g. Nr. 17 kiemuose (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 38, 41, 42; FF Nr. 12.11, 23.19,
93A.9; 2013, 2023 m.); lauko akmenų grindinio fragmentai pastatų kiemuose: Šiltadaržio g. Nr. 4, Šv. Mykolo g. Nr. 12, Užupio g. Nr. 16, Nr. 20, Nr. 23,
Paupio g. Nr. 14, Polocko g. Nr. 11, Nr. 14, Trakų g. Nr. 12, Totorių g. Nr. 19, Olandų g. Nr. 21 (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 43,
44, 46-51, 54, 56, 57; FF Nr. 12.12, 21.13, 23.20, 21, 28A.11, 70.23, 29, 30, 72.25, 26, 73B.12, 75A.10; 2013, 2023 m.); lauko akmenų grindinys pastato Tilto
g. Nr. 19 tarpuvartėje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 58; FF Nr. 1.9; 2013 m.); pastato Totorių g. Nr. 18 kiemo lauko akmenų
grindinio fragmentai ir tarpuvartės lauko akmenų grindinys (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 60; FF Nr. 11A.11; 2013, 2023 m.);
lauko akmenų grindinio tipas Švarco, Mėsinių gatvėse, Ašmenos g. R atkarpoje iki sankryžos su Dysnos g., skersgatvyje tarp Maironio ir Kūdrų gatvių
(Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė gera; TRP 62-65; BR Nr. 1; FF Nr. 36.22, 55.5, 60.2, 3, 61.10, 98.3; 2013 m.); lauko akmenų grindinio fragmentų tipas
Totorių g., Vingrių g. Š atkarpoje ties sankirta su Vingrių skg. (Senamiesčio apibrėžta teritorija; -; žr. priedą Nr. 18; TRP 35, 99; FF Nr. 26.1; 2013, 2021 m.);
lauko akmenų grindinio tipas pastatų kiemuose: Aušros Vartų g. Nr. 9, Odminių g. Nr. 8 (-; būklė gera; TRP 66-67; FF Nr. 11A.9, 50.22; 2013 m.);
įvažiavimo į Žygimantų g. Nr. 12, 12A kiemą lauko akmenų grindinio tipas (-; didesnė dalis grindinio išardyta, išlikęs grindinio fragmentas tik valdos Š dalyje;
žr. 15.97 ir priedą Nr. 16; TRP 55; TRP 26, 63 lap.; FF Nr. 1.8; 2013, 2021 m.); akmens dangos tipas Pilies, Didžiojoje, Gaono, Vilniaus gatvėse, Islandijos
g. PR atkarpoje nuo sankryžos su Vilniaus g. iki namo Islandijos g. Nr. 2, Aušros Vartų g. atkarpoje nuo sankryžos su Didžiąja g. iki pastato Aušros
Vartų g. Nr. 4, aikštėje Pilies, Didžiosios, Bokšto gatvių sankirtoje, Rotušės aikštėje, Didžiosios ir Subačiaus gatvių sankryžoje, T. Vrublevskio g. PV
atkarpoje nuo sankryžos su Tilto g. iki namo T. Vrublevskio g. Nr. 6, Šventaragio g. Š atkarpoje tarp Tilto g. ir Gedimino pr., T. Vrublevskio ir Tilto
gatvių sankryžoje, Pylimo g. atkarpoje tarp Gėlių ir Rūdninkų gatvių (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 5-7; 68-75; BR Nr. 1; FF Nr.
2.3, 6, 4.3, 5.1-3, 8.4, 5, 8, 12.8, 13.4, 14.4, 15.6, 18.16, 22.1, 23.1-5, 28A.7, 36.8, 10, 21, 22, 38.1-7, 42.1, 2, 3, 43.1, 2, 4, 5, 49.1, 50.14, 51.1, 53.2; 2023 m.);
vienalyčių vienspalvių akmens trinkelių grindinio tipas Gedimino pr. bei Gedimino pr. sankryžose su Jogailos, Vilniaus, K. Sirvydo, Totorių, Odminių
gatvėmis (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama, gera; TRP 76; BR Nr. 1; FF Nr. 5.4, 9, 6.1-3, 7.1, 2, 8.1, 2, 9B.3, 10.1, 2; 2013, 2023 m.);
funkcinė įranga: Trakų g. pėsčiųjų perėją ties sankryža su Pylimo g. žymintys apskriti metaliniai elementai (-; būklė patenkinama; TRP 78; TRP 35, 64
lap.; FF Nr. 0.26, 27; 2016 m.); betoninis skelbimų stulpas Maironio g. (-; būklė patenkinama; TRP 79; TRP 33, 64 lap.; FF Nr. 0.28; 2016 m.); tvorelė iš
arklinio tramvajaus bėgių Maironio g. (-; būklė patenkinama; TRP 80; TRP 33, 36, 64 lap.; FF Nr. 0.29, 30; 2016 m.); XIX a. pab.-XX a. pr. tvora Šiltadažio g.
R pusėje, iš V ribojanti Šiltadaržio g. 6 valdą (manoma, kad tvora tęsiasi iki namo Šiltadaržio g. 4A; numanomas tvoros Š galas prie namo Šiltadaržio g. 4A
netyrinėtas, tvoros P atkarpoje buvę varteliai su arkine sąrama ir spyna XX a. II p. buvo susiaurinti, suformuojant lygią sąramą, varteliai tvoros Š atkarpoje įrengti
XX a. II p., prie tvoros iš kiemo pusės XX a. II p. pristatytas transformatorinės pastatas Šiltadaržio g. 6; žr. priedą Nr. 20; TRP 100; TRP 33, 64 lap.; FF Nr. 21.6,
8; 2021 m.); metaliniai, dalis inkrustuoti tašytais lauko akmenimis, inžinerinių tinklų šulinių dangčiai: B. Radvilaitės g. - 2 vnt., Šiltadaržio g. - 3 vnt.,
Maironio g. - 2 vnt., Bernardinų g. - 8 vnt., Šv. Mykolo g. - 5 vnt., Pilies g. - 3 vnt., Literatų g. - 2 vnt., Skapo g. - 4 vnt., Šv. Universiteto g. - 2 vnt., Jono
g. - 3 vnt., Švarco g. - 2 vnt., Dominikonų g. - 2 vnt., Šv. Ignoto g. - 1 vnt., M. Antokolskio g. - 3 vnt., Vokiečių g. - 2 vnt. Trakų g. - 3 vnt., Kėdainių g. - 4
vnt., Lydos g. - 2 vnt., Pranciškonų g. - 5 vnt., Šv. Mikalojaus g. - 2 vnt., Mėsinių g. - 2 vnt., Rūdininkų g. - 2 vnt., Šv. Kazimiero g. - 4 vnt., Augustijonų
g. - 3 vnt., Bokšto g. - 1 vnt., Strazdelio g. - 2 vnt., Šv. Dvasios g. - 1 vnt., Aušros Vartų g. - 1 vnt., Baziljonų g. - 3 vnt., Pylimo g. - 10 vnt., Klaipėdos g. -
1 vnt., Vilniaus g. - 6 vnt., Liejyklos g. - 4 vnt., Totorių g. - 5 vnt., Palangos g. - 2 vnt., Islandijos g. - 1 vnt., Jogailos g. - 1 vnt., Odminių g. - 1 vnt., Šv.
Jurgio g. - 2 vnt., Vingrių g. - 5 vnt., Plačioji g. - 3 vnt., Kruopų g. - 3 vnt., Šv. Stepono g. - 4 vnt., Sodų g. - 4 vnt., Lapų g. - 2 vnt., M. Daukšos g. - 4 vnt.,
Vanagėlio g. - 1 vnt., Subačiaus g. - 1 vnt., Aukštaičių g. - 1 vnt., Paupio g. - 11 vnt., Užupio g. - 1 vnt., Polocko g. - 1 vnt., Baltajame skg. - 2 vnt.,
Kosciuškos g. - 1 vnt. (-; būklė patenkinama; žr. Priedą Nr. 8; TRP 83-86 lap; 2016-2017 m.); Kiaulių skersgatvio V atkarpos vieta kvartalo Nr. 1 V dalyje
(2018 m. detaliųjų archeologinių tyrimų metu Žygimantų g. 12, 12A valdoje aptiktos XVII ?-XVIII a. Kiaulių skersgatvio, suplūkto iš smulkių akmenų ir griuvenų,
liekanos: grindinio, aptikto 1,1 m gylyje valdos ŠV dalyje, plotis Š-P kryptimi 2,4 m, fragmento valdos ŠR kampe plotis 4,2 m, ilgis 4,75 m, atkastas 1,2 m gylyje
nuo dabartinio kiemo paviršiaus, į R nuo Š prieangio fiksuoto grindinio iš smulkių akmenukų fragmentas - 1,6x2,7 m dydžio; aptiktų liekanų būklė bloga; žr. 15.86,
15.90, 15.97, priedus Nr. 10, 12, 16, priedo Nr. 11, 9 lap.; TRP 98; TRP 26, 64 lap.; 2018, 2021 m.); XVIII a. lauko akmenų grindinio su lietaus nuotekų
lataku, orientuotu ŠV-PR kryptimi, fragmentai valdos Sodų g. 12, 14 V dalyje (-; grindinys praardytas XX a. pr., įrengiant toje vietoje iki XX a. 9 deš. pab.
stovėjusio pastato Š priestato pamatus; žr. 15.94, 95, 100, priedus Nr. 14, 15, 19; TRP 95-97; TRP 64 lap.; 2019, 2021 m.);

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos: II senamiesčio zonoje „Mieste” kvartale Nr. 56,
kvartalų Nr. 27, 32, 33, 34, 50, 55 PV dalyse, kvartalo Nr. 37 PV, PR dalyse, kvartalo Nr. 61 PV dalyje (kvartale Nr. 32 stovėjo Vilniaus Didžioji sinagoga,
kurios liekanos įrašytos į Kultūros vertybių registrą, u.k. 41887, buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis
Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 35, 36, 38, 39, 42 lap.; IKONOGR Nr. 5-7, 16, 18, 36, 37; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III
C zonoje „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje” kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos
pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.);
III D1 zonoje „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje” kvartalo Nr. 98 Š, P dalyse (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos
pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 36, 39 lap.; IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.);
III E1 zonoje „Užupio priemiestyje” kvartalo Nr. 70 centrinėje dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais,
vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 37 lap.; IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); neišlikusio
perimetrinio ir sodybinio užstatymo vietos: III D1 zonoje „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje” kvartale Nr. 99, kvartalo Nr. 68B V dalyje (-; -; TRP 36, 39
lap.; IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); Šv. Juozapo bažnyčios ir basųjų karmeličių vienuolyno vieta kvartalo Nr. 52 PR dalyje (Šv. Juozapo
bažnyčia įsteigta 1638 m. LDK pakanclerio Stepono Paco, baigta statyti ir pašventinta 1692 m., vienuolynas ir bažnyčia buvo uždaryti 1865 m., o 1877 m.
nugriauti iki pamatų; -; TRP 42 lap; IKONOGR Nr. 5-7, 16-18; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); senosios reformatų bažnyčios vieta kvartale Nr. 94 (po žeme
išlikusios spėjamos bažnyčios XVI a. pr.-XVII a. II p. pamato ir sienų akmenų-keraminių plytų mūro liekanos, bažnyčia nusiaubta 1682.04.02; -; žr. 15.104, 105;
TRP 115, TRP 35, 64 lap.; 2023 m.); trijų namų valdoje Žygimantų g. Nr. 12, 12A rūsių liekanos: pirmo namo XIX a. I ketv.-XIX a. II p. rūsio keraminių
plytų mūro sienos, keraminių plytų grindų fragmentai (išskyrus XX a. II p. įrengtą rūsio ŠR patalpą, išlikusi įėjimo į rūsį vieta, rūsio centrinės dalies grindys 15
cm žemiau betoninių grindų; cilindrinis skliautas neišlikęs, rūsio sienos apardytos; žr. 15.86, 15.89, 15.90, 15.97, priedus Nr. 9, 10, 11, 12, 16; TRP 81; TRP 26,
64 lap.; IKONOGR Nr. 63-73, 75-82, 84-88, 91, 94-106; 2018, 2021 m.); antro namo XVIII a. IV ketv.-XX a. I p. rūsio lauko akmenų-keraminių plytų mūro
sienos su švieslangių fragmentais, keraminių plytų grindų liekanos, keraminių plytų mūro cilindrinio skliauto fragmentas, lauko akmenų-keraminių
plytų mūro sienos su arkomis fragmentas prie rūsio R sienos (prie rūsio R sienos esantis sienos fragmentas - neišlikusios rūsio laiptinės P siena, laiptinės,
formuotos ties rūsio R siena, liekanos atidengtos 2023 m. archeologinių tyrimų metu, laiptinė, statyta kartu su rūsiu XVIII a. IV ketv., savo funkcinę paskirtį
greičiausiai prarado XIX a. I ketv.-XIX a. II p., kuomet šioje sklypo dalyje vyko perstatymai; rūsio sienos apardytos; žr. 15.86, 15.89, 15.90, 15.97, 15.107, 15.108,
priedus Nr. 9, 10, 11, 12, 16; TRP 82; TRP 26, 64 lap.; IKONOGR Nr. 63-69, 71-74, 77, 80-82, 84, 85, 87-93, 107-114; 2018, 2021, 2024 m.); trečio namo XIX a.
I ketv.-XX a. I p. rūsio keraminių plytų mūro sienos su išlikusia cilindrinio skliauto dalimi, segmentinių sąramų 6 nišomis, jų liekanomis, „eglute" dėtos
keraminių plytų rūsio grindys (-; rūsio sienos dalinai apirusios, dvi nišos užmūrytos gelsvomis plytomis, dvi - apardytos, grindų būklė gera; žr. 15.86, 15.89,
15.90, 15.97, priedus Nr. 9, 10, 11, 12, 16; TRP 83; TRP 26, 64 lap.; IKONOGR Nr. 61-74, 84, 92, 93, 115-128; 2018, 2021 m.); kiemo pastato Vilniaus g. Nr.
29 liekanos: XVIII a. pab., XX a. I p. lauko akmenų-keraminių plytų mūro pamatas, rūsio, I a. keraminių plytų mūro kapitalinės sienos, dviejų I a.
segmentinių sąramų langų vietos (žr. 15.92, 15.93, priedą Nr. 13; būklė patenkinama; TRP 93; IKONOGR Nr. 5-7, 17; 2019 m.); 1829-1835 m. laikotarpio
pastato valdoje Sodų g. Nr. 12, 14 mūrų liekanos: lauko akmenų-keraminių plytų mūro arkiniai pamatai su keraminių plytų-pavienių lauko akmenų
mūro rūsio sienomis, jų liekanomis, išorinėje Š pusėje sutvirtintomis kontraforsu, rūsio durų angos, švieslangių angos, jų liekanos, švieslangio rūsio
P sienoje prieduobės, formuotos iš pusės plytos storio mūro, fragmentas, stačiakampės pleištinių sąramų nišos su buvusių lentynų žymėmis,
keraminių plytų skliautų su liunetėmis, gurtais ir be jų liekanos, arkados, prilaikiusios rūsio skliautus bei laiptinės, vedusios iš rūsio P patalpos į I a.,
liekanos, I a. sienų liekanos su langų angų žymėmis, durų angos fragmentu, išlikę fasadinio ir interjero tinko bei šildymo sistemos fragmentai
(pastatas statytas dviem etapais, kuriuos skiria nedidelis laiko tarpas: pirmame etape sumūryta P, lygiagrečiai gatvei stovėjusi, dalis, antrame etape pastatas
išplėstas į Š pusę, įgavo „L“ raidės formos planą, manoma, kad valda buvo susijusi su vienos ryškiausių XIX a. asmenybių, garsaus sodininko, gėlininko,
bitininko, mokslinės sodininkystės pradininko Lietuvoje Juozapo Strumilos, 1774-1847, sodu, įsteigtu 1811 m., greičiausiai šalia pastato yra buvusios šiltlysvės,
kurias primena dvejos stačiakampės struktūros, sumūrytos iš XIX a. pr. pusės plytos storio mūro; pastato P galas neišlikęs; žr. 15.94, 95, 100, priedus Nr. 14, 15,
19; TRP 94; TRP 44, 64 lap.; FF Nr. 80.14-16; 2019, 2021 m.); XVII a. II p.-XVIII a. I p. akmenų krosnies liekanos Aguonų g. 22, Kruopų g. 11 valdose
(atidengtos 2022 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu, išorinės sienos mūrytos iš akmenų ir keraminių plytų, rištų molio skiediniu, krosnies ilgis - apie 5,2 m,
plotis - 2,85-3,0 m, išlikęs aukštis - apie 2,3 m, krosnis sudaryta iš degimo kameros R dalyje, kur virš išlikusios pakuros perdangos sukrauta akmenų krūsnis, virš
kurios - ją dengusio plytų kiauto liekanos, ir priekrosnio V dalyje, krosnies Š ir P sienose - karšto oro nukreipimo kanalai; pakura iš priekrosnio pusės neatkasta,



krosnis nepilnai išlikusi; žr. 15.102, 103, priedą Nr. 21; TRP 101; TRP 101; TRP 41, 64 lap.; 2023 m.); vizičių vienuolyno sodo tvoros liekanos kvartalo Nr. 66
ŠR dalyje ant Išganytojo kalvos Subačiaus g. (1756 m. vienuolynas nuo gatvės atskirtas aukšta mūrine tvora su dvejais vartais; būklė bloga; TRP 102, TRP
40, 43, 64 lap.; FF Nr. 66.7; 2023);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - kylantis į P pusę reljefas su erozinių Vilniaus kalvynų fragmentais - Pilies kalnu ir Altarija - atskirtais siauro Vilnios upės
slėnio senamiesčio ŠR dalyje - I, III D3 zonose, su Neries, Vilnios upių terasinių pakopų fragmentais senamiesčio centrinėje, ŠV, Š dalyse - II, III A, III
E2 zonose, ryškia terasine pakopa bei jos šlaitu, juosiančiu senamiestį iš PV pusės III B, III C zonose, su Vilnios slėnio terasų šlaitais, pakopomis,
prievaginiais šlaitais senamiesčio R, PR dalyje - III D1, III D2, III E1 zonose (neištirta; -; FF Nr. 0.1-18, 2.1, 12.1, 19A. 1, 2, 8, 20B.2, 5, 66.1, 6, 7, 67.1, 68.1-
3, 69B.2, 73A.1, 5, 7-10, 19-22, 73B.1, 6, 77.8, 9, 78.6, 7, 80.3, 83.10, 88B.4, 5, 7, 93A.4, 96.1, 98.1-3, 99.1, 2; 2013 m.); hidrografinis tinklas: Vilnios upės,
kertančios senamiestį R dalyje, vaga, slėnis (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 5-16, 18, 31, 36; FF Nr. 20B.5, 69B.2; 2013 m.); Neries upės kranto, ribojančio
senamiestį iš Š pusės, linija (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 3-16, 24, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41; FF Nr. 0.1-4; 2013 m.); Misionierių sodo, vad. Kūdrų parku,
tvenkiniai senamiesčio PR dalyje - III D1 zonoje (-; -; TRP; FF Nr. 68.5, 6; 2013 m.); XVI a. - XIX a. pab. Vilniaus kanalizacijos sistema, sudaryta iš dengtų
skliautais molio plytų mūro kanalų su šuliniais (2024 m. archeologinių tyrimų metu Pastato u .k . 16901, Vilniaus g. 37, kieme atidengtos Kačergos upelio
mūrinio kanalo, įrengto tarp 1825 ir 1834 m., liekanos; -; TRP; žr. Pastato u. k. 16901 vertingąsias savybes ir 15.109, 15.110; IKONOGR Nr. 14, 47-49; FF Nr.
0.23-25; 2013, 2024 m.); Vingrių, Aušros vartų, Žiupronių-Misionierių šaltiniai (buv. Vingrių šaltinių vanduo suteka į miesto drenažo sistemą, Kačergos
upelis, kurį maitino Aušros vartų šaltinių vandenys XIX a. pab. nukanalizuotas, Vilnios slėnio šlaitas, kur kadaise ištekėjo Žiupronių-Misionierių šaltiniai,
nudrenuotas, šalia šlaite įrengtų laiptų teka šaltinėliai, kurių tekmė nužymėta akmenukais; -; TRP; IKONOGR Nr. 50; FF Nr. 67.8-11; 2013 m.); želdiniai:
Altarijos kalvyno dešiniajame Vilnios upės krante, Vilnios upės slėnio bei šlaito senamiesčio PV dalyje apželdinimo pobūdis (želdiniai netyrinėti; -; TRP;
FF Nr. 0.1, 5, 6, 12-16, 12.1, 20B.5, 66.1, 6, 7, 67.1, 68.1-3, 69B.2, 73A.1, 5, 7-10, 19-22, 73B.1, 6, 77.8, 9, 11, 78.6, 7, 80.3, 4, 83.10, 88B.4, 5, 7, 93A.4, 96.1,
98.1-3, 99.1, 2; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 25504, A1610K
vertingąsias savybes; -; TRP; 2013, 2023 m.); kapai (griautiniai XV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų valdoje Aguonų g. 10; daug kapų suardyta statant staklių
gamyklą „Komunaras“, 2006-2007 m. ištirta virš 200 palaidojimų; žr. 15.73, 13.74; griautiniai XIV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų valdoje Bokšto g. 6 ir Latako g.;
1981 m., 2005 m., 2008-2010 m. ištirta apie 400 palaidojimų, galėjusių priklausyti Kristaus Gimimo cerkvės kapinėms; žr. 15.47, 15.50, 15.51, 15.61, 15.71;
griautiniai kapai valdoje Liejyklos g. 4; dalis kapų sunaikinta statybų ir įvairių žemės kasimo darbų metu, 2008 m. aptikti 4 palaidojimai ir žmonių kaulų sąvarta; žr.
15.72; griautiniai XVIII a. pab. - XIX a. pr. kapai valdoje Mindaugo 14, 16; 2000 m. ištirta apie 70 palaidojimų; žr. 15.43; griautiniai kapai valdoje Subačiaus g. 9;
kapai apardyti statybų metu, 2008 m. aptikti 2 palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Dvasios cerkvės kapinėms; žr. 15.72; griautiniai kapai valdoje Totorių 25; 1999 ir
2001 m. aptikti žmonių kaulai iš suardytų kapų, galėję priklausyti šv. Ignoto bažnyčios kapinėms; žr. 15.49, 15.62; griautiniai kapai valdoje Užupio g. 11; kapai
suardyti statybų metu, 2000-2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, greičiausiai iš XVII a. čia buvusių augustinų bažnyčios kapinių, žr. 15.59, 15.66; griautiniai
kapai valdose Užupio g. 2 ir 4; 1982 m. aptiktas vaiko palaidojimas ir pavieniai žmonių kaulai, kurie galėjo priklausyti XVII a. sunykusios Šv. Petro ir Povilo
cerkvės kapinėms; žr. 15.48; griautiniai kapai Užupio pėsčiųjų tako vietoje; 2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Baltramiejaus
bažnyčios kapinėms, žr. 15.42, 15.63; kiti kapai; 2013 m.);

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - daugialypė tūrinė-erdvinė struktūra, sudaryta iš kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių
bei urbanistinės struktūros statinių, turinčių vertingųjų savybių požymių, su trimis pagrindiniais funkciniais ir kompoziciniais senamiesčio centrais -
Aukštutine pilimi ir jos aplinka, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia su Vilniaus universiteto pastatų kompleksu bei
Rotuše su Šv. Kazimiero bažnyčia, į kuriuos veda pagrindinės senamiesčio kompozicinės ašys - Pilies, Didžiosios, Aušros Vartų gatvės bei Gedimino
prospektas, su papildančiomis ašimis - Trakų, Rūdninikų, Subačiaus, Vokiečių gatvėmis, išskirtinomis bažnyčių ir vienuolynų ansamblių, kitų
reikšmingų pastatų tūriais, ties kuriais gatvių erdvės perauga į aikščių erdves, su mažiau aktyviomis, atskiroms senamiesčio zonoms būdingomis
kompozicinėmis ir fukcinėmis ašimis, dominantėmis (dominantes žr. punkte 7.2.2.9): su Pylimo g. - pagrindine III B ir III C zonų kompozicine ir
funkcine ašimi, atskiriančia „Vingrių priemiesčio” ir „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” teritorijas nuo „Miesto” zonos, J. Basanavičiaus ir
Naugarduko gatvėmis III B zonoje, su Bazilijonų, M. Daukšos gatvėmis - III C zonos kompozicinėmis ir funkcinėmis ašimis, atskiriančiomis
„Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” teritoriją nuo „Miesto” zonos, su pagrindinėmis III E1 zonos istorinėmis kompozicinėmis ir funkcinėmis ašimis
- Užupio, Polocko bei Krivių gatvėmis (-; -; žr. priedą Nr. 22; TRP; BR Nr. 2, 7; FF Nr. 0.1, 5.9, 7.2, 11B.2, 3, 18.16, 19A.1-4, 6, 23.3, 5, 24.11-14, 30, 31, 38,
39, 28A.2, 29.1, 2, 30.1-3, 31.1, 2, 4, 6, 7, 36.8, 10, 38.6, 43.2, 4, 5, 11, 13, 46.1, 47.1, 2, 48.7-9, 49.1, 4, 13, 50.14-16, 18, 19, 53.1-3, 54.6, 57.2, 3, 58.1, 61.1,
63.1, 65.1, 4-6. 66.6, 67.3, 5-7, 70.11-13, 15, 17, 18, 71.7, 72.4, 7, 73A.3, 4, 16, 75A.1, 75B.1, 76.2, 3, 77.1, 78.1, 9, 79.1-3, 5, 8, 10, 12, 87.3, 4, 89.11, 90.1,
91.1, 92A.1, 2, 93B.1, 4, 94.2, 4; 2013, 2016, 2023 m.);

7.2.2.2. užstatymo tipai - senamiesčio I zonos “Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezevato” užstatymo tipai: gynybinės paskirties XIV-XIX a.
užstatymas Žemutinės ir Aukštutinės pilių statiniais, jų liekanomis kvartale Nr. 19A (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF
Nr. 0.1, 9, 10, 20, 19A.1, 4, 6, 9; 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas XIV a. pr. - XVIII a. II p.-XIX a. pr. Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo
Arkikatedra Bazilika bei XIV a. pr.-XIX a. gynybinio bokšto liekanomis-varpine kvartalo Nr. 19A V dalyje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 19A.2, 3, 9; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XVII a. I p.-XIX a. pab. užstatymas Kirdėjų rūmų pastatų kompleksu
kvartalo Nr. 19A PR dalyje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 19A.7, 9; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos
XVIII a. vid.-XX a. I p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 73B ŠV dalyje T. Kosciuškos g. (1-2 a. su pastogėmis pastatų
aukštingumas iki karnizo nuo 4,5 m iki 11,5 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 15,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 73B.2-5;
2013, 2023 m.); kvartalo 73B V dalyje Barboros Radvilaitės g. 12 valdoje - miesto vilos laisvas XIX a. užstatymas 2 a. su pastoge pastatu (pastato
aukštis iki karnizo 6,6 m, iki kraigo - 8,2 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 73B.15; 2023 m.); II senamiesčio
zonos „Miesto” užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIV-XVIII a. užstatymas su pavienėmis XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis, XX a. II p.-XXI a.
pr. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 18, 22, 23, 28A, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 57, 59, 61,
kvartalo Nr. 14 R dalyje Vilniaus g. valdose, kvartalo Nr. 17 PR dalies valdoje ties Universiteto ir Liejyklos gatvių sankryža, kvartalo Nr. 21 Š, P dalyse
Šiltadaržio, Bernardinų gatvių valdose, kvartalo Nr. 24 Š, V dalyse S. Skapo, Pilies gatvių, kvartalo Nr. 25 P dalyje Dominikonų, Šv. Ignoto, Totorių
gatvių valdose, kvartalo Nr. 28B R, P dalyse Miesto Sienos, Pylimo gatvių valdose, kvartalo Nr. 30 ŠV dalyje valdose ties Trakų ir Kėdainių gatvių
sankryža, kvartalo Nr. 39A P dalyje Literatų, Rusų, Maironio gatvių, kvartalo Nr. 46 Š, V, PV dalyse Didžiosios, Savičiaus, Augustijonų gatvių valdose,
kvartalo Nr. 49 Š dalyje Aušros Vartų, Subačiaus gatvių, kvartalo Nr. 50 Arklių, Aušros Vartų, Bazilijonų gatvių valdose, kvartalo Nr. 51 V dalyje Arklių
g. valdoje, kvartalo Nr. 52 Š dalyje Karmelitų, Arklių gatvių, kvartalo Nr. 53 PV dalyje Pylimo, Visų Šventųjų gatvių valdose, kvartalo Nr. 55 ŠV dalyje
Vokiečių g. valdoje, kvartalo Nr. 57 ŠR, PR dalyse Ligoninės, Rūdininkų gatvių valdose, kvartalo Nr. 58 Š, PR dalyse Pylimo, Žemaitijos, Šiaulių,
Mėsinių gatvių valdose, kvartalo Nr. 62 R, PV dalyse Šv. Mikalojaus, Žemaitijos, Pylimo gatvių valdose, iš jų - užstatymas atskirais iki 4 aukštų su
pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 41, 42, 50, 53, 54, 58 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 14,3 m, iki kraigo - nuo 3,0 m iki
21,1 m, išskirtinas rūmų, vad. Pacų, triaukštis tūris kvartalo Nr. 34 Didžiosios g. valdoje, kurio aukštis iki karnizo 16,2 m, iki kraigo - 26,0 m, 4 a. su pastogėmis
pastatų aukštis iki karnizo nuo 12,8 m iki 17,7 m, iki kraigo - nuo 16,3 m iki 20,2 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr.
14.3-5, 17.2-4, 10, 18.1-6, 8, 9, 11, 14-16, 21.1-9, 13, 22.1-8, 10-12, 23.1-10, 16-18, 24.1, 4-6, 9-11, 13, 15, 16, 25.1-6, 9-14, 21-24, 28A.1-4, 7-10, 28B.3, 5,
29.1-5, 5a, 6, 7, 30.1, 31.1, 2, 7-14, 32.1-3, 5-8, 33.3, 34.1-9, 35.1, 3-13, 15-18, 36.1-6, 8-21, 37.1-6, 8, 38.1, 2, 4, 5, 8-15, 39A.1-9, 41.1-4, 42.2-5, 8-10, 43.4-8,
11, 12, 14-27, 44.1-6, 45.1, 2, 46.1-4, 7, 8, 10, 47.4, 48.2-8, 11, 12, 49.1-6, 12-14, 50.1-8, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 51.4, 52.1, 3-6, 53.4-6, 54.1, 3-11, 55.2-5, 56.1-
5, 57.1-8, 58.1, 2, 5-7, 9, 10, 59.1-5, 61.1-6, 10, 62.1-5, 7; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais,
XX a. II p. intarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 14 V dalyje Pylimo, Klaipėdos gatvių valdose, kvartalo Nr. 17 ŠR dalyje
Universiteto g., kvartalo Nr. 18 ŠR dalyje Šventaragio g., kvartalo Nr. 21 R dalyje Maironio g. valdose, kvartalo Nr. 22 R dalyje Šiltadaržio g., kvartalo
Nr. 23 P dalyje Šv. Mykolo g., kvartalo Nr. 28 ŠV, PR dalyse Klaipėdos, Vilniaus, Trakų gatvių valdose, kvartalo Nr. 42 R dalyje Rusų g. valdoje, kvartalo
Nr. 46 ŠV dalyje Didžiosios g., kvartalo Nr. 48 P dalyje Subačiaus g., kvartalo Nr. 58 PV, PR dalyse Pylimo, Ligoninės, Šiaulių gatvių valdose, kvartalo
Nr. 62 Š, PR dalyse Lydos, Šv. Mikalojaus gatvių valdose (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,3 m iki 18,4 m, iki kraigo - nuo 7,3 m iki 22,3
m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 14.1, 2, 7, 17.1, 3, 4, 18.13, 21.10-12, 22.9, 23.11, 28A.5, 6, 11, 28B.1, 4, 42.6, 7,
46.9, 48.9, 10, 58.2-4, 6, 62.3, 6; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus kvartalo XX a. II p. užstatymas 4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalų Nr. 32,
33, 34 PV dalyse Vokiečių g. (4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 14,3 m iki 17,1 m, iki kraigo - nuo 19,4 m iki 21,4 m, užstatymo tankį žr. TRP
87-106 lap.; -; TRP 69 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 34.10; 2013, 2023 m.); perimetrinis valdos visumos XIV-XVIII a. užstatymas su pavienėmis XIX-XX a. I p.
užstatymo struktūromis, XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais atskirose kvartalų Nr. 18, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41,
42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 57, 60, 61 valdose Pilies, Skapo, Bernardinų, Šv. Mykolo, Šv. Jono, Šv. Ignoto, Didžiojoje, Gaono, Žydų, Stiklių, Vokiečių,
Ašmenos, Dysnos, Bokšto, Subačiaus, Etmonų. Augustijonų, Pylimo gatvėse, 3-4 a. su sutapdintais stogais pastatais kvartalo Nr. 52 Š dalyje
Karmelitų g., kvartalo Nr. 61 PR dalyje Ašmenos g. valdoje, pavieniu 5 a. su pastoge pastatu kvartalo Nr. 54 valdoje tarp Didžiosios, Rūdininkų ir Arklių
gatvių (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,8 m iki 18,2 m, iki kraigo - nuo 8,9 m iki 21,6 m, 3-4 a. su sutapdintais stogais pastatų aukštis nuo
12,9 m iki 15,9 m, 5 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 20,7 m, iki kraigo - 24,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 67-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF
Nr. 18.7, 23.12-15, 25.20, 22-24, 26.1, 31.4-6, 32.4, 6, 33.1, 2, 35.2, 14, 36.7, 9, 11, 37.2, 3, 38.1, 3, 5-7, 41.5, 42.1, 10, 43.7, 8, 13, 16, 45.1, 7, 8, 46.1, 46.2,
48.1, 50.8, 9, 50.8-11, 16, 17, 51.1, 3, 51.1-3, 5, 52.3, 54.2, 57.2, 60.1-5, 61.9; 2013, 2023 m.); komponentinis sutelktas XIV a.-XX a. II p. užstatymas
bažnyčių ir vienuolynų ansambliais, kitais visuomeninės paskirties pastatais: kvartalo Nr. 20A V dalyje Maironio g. valdoje - Vilniaus Šventųjų
Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansambliu, kvartale Nr. 24 - Vilniaus universiteto
pastatų kompleksu, kvartale Nr. 25 - Vilniaus reprezentacinių statinių kompleksu, kvartale Nr. 26 - Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansambliu,
kvartale Nr. 27 - benediktinių vienuolyno ansambliu, Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansambliu bei Salomėjos Nėries gimnazijos pastatais,
kvartale Nr. 30 - Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansambliu, kvartalo Nr. 31 PR dalies Vokiečių g. valdoje - Vilniaus evangelikų liuteronų
bažnyčios ir namų kompleksu, kvartalo Nr. 39A Š dalies valdoje tarp Šv. Mykolo, Volano, Maironio gatvių - Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių
ansambliu, kvartalo Nr. 46 P dalies valdoje tarp Didžiosios, Šv. Kazimiero ir Augustijonų gatvių - Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansambliu,
kvartalo Nr. 49 P dalyje Aušros Vartų g. valdoje - Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansambliu, kvartalo Nr. 50 Š dalyje Aušros Vartų g. -
Vilniaus Miesto salės rūmais, kvartalo Nr. 53 ŠR dalyje tarp Rūdininkų ir Visų Šventųjų gatvių - Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansambliu,
kvartale Nr. 55 - Dailės parodų rūmais (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 20A.1-5, 24.1-4, 7, 8, 11-15, 17-39, 25.15-
17, 26.1-7, 27.1-19, 30.2-6, 31.3, 3a, 39A.10-13, 46.1, 5, 6, 49.10, 13, 50.7, 12-14, 53.1, 2, 7, 55.1; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XV a. pr.-XX
a. vid. užstatymas Vilniaus vandenvietės pastatų kompleksu kvartalo Nr. 20A R dalyje Maironio g. valdoje, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios ir
kitų statinių kompleksu kvartalo Nr. 28 V dalyje Pylimo g., Vilniaus Šv. Paraskevos stačiatikių cerkvės pastatais kvartalo Nr. 43 Š dalyje Didžiosios g.
valdoje, Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansambliu kvartale Nr. 49 Aušros Vartų g. valdoje, Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksu
kvartalo Nr. 61 PV dalyje Šv. Mikalojaus g. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66-70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 20A.6, 28B.2, 43.1-3, 49.4, 7,



11, 61.7, 8, 62.4, 5; 2013, 2023 m.); komponentinis sudėtinis XV a.-XX a. I p. užstatymas: kvartale Nr. 17 - Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių
ansambliu, kvartalo Nr. 25 P dalies valdoje tarp Dominkonų ir Šv. Ignoto gatvių - Dievo Gailestingumo šventovės pastatais, kvartalo Nr. 43 V dalyje
Didžiojoje g. - Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės pastatų kompleksu, kvartalo Nr. 45 Š dalies valdoje tarp Augustijonų, Savičiaus, Bokšto gatvių -
Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansambliu, kvartale Nr. 50 Aušros Vartų, Arklių gatvių valdoje - Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių
ansambliu (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 66, 69, 70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 14.6, 17.6-9, 25.4, 7, 8, 25, 26, 43. 9, 10, 45.2-6, 50.13, 14, 20;
2013, 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas XIV a. vid., 1511-1522 m. statytu Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboru
kvartale Nr. 40, XIV a.-1799 m. statybos Rotuše kvartale Nr. 47 (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 67, 69 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 40.1, 43.11,
47.1-3; 2013, 2023 m.); gynybinės paskirties užstatymas XVI a. pr.-XVII a. pab. susiformavusių Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų bastėja kvartale Nr.
67B (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 70 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 67.2-4; 2013, 2023 m.); III A senamiesčio zonos „Totorių-Lukiškių
priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis
palei Tilto, Totorių, Odminių, Liejyklos gatves bei XX a. II p. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 11A, 12, 15, kvartalo Nr. 1 PV
dalyje bei kvartalo Nr. 2 P, PV dalyse Tilto g., kvartalo Nr. 3 ŠR dalyje Tilto, K. Sirvydo gatvių valdose, kvartalo Nr. 4 PR dalies valdoje tarp Žygimato
Liauksmino ir Tilto gatvių, kvartalo Nr. 9A V dalyje Vilniaus g. valdose, kvartalo Nr. 9B P dalyje Labdarių, Totorių gatvių valdose, iš jų - užstatymas
atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 3 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 15,5 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 19,6 m, 4 a.
su pastoge pastato aukštis iki karnizo 16,0 m, iki kraigo - 20,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.6, 2.3, 7-10, 3.4-
6, 4.3, 4, 7, 10, 9A.3, 9B.1, 2, 4, 5, 11A.1-4, 6-8, 12.1-3, 6, 7, 9-11, 15.1, 5, 6; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su
pavieniais XV-XVIII a. reliktais, XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 2, 5, 10, kvartalo Nr. 1 Žygimantų,
Radvilų, Tilto, Vilniaus gatvių valdose, kvartalo Nr. 8 P dalyje Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvių, kvartalo Nr. 9A Š, P, V dalyse Gedimino pr.,
Labdarių, Vilniaus gatvių valdose, kvartalo Nr. 9B Š dalyje Gedimino pr., Totorių g. valdose, kvartalo Nr. 12 Š dalyje Labdarių g., kvartalo Nr. 13 V
dalyje Islandijos, Pylimo, Palangos gatvių, kvartalo Nr. 11A PR dalyje L. Stuokos-Gucevičiaus g. valdose, iš jų - užstatymas 5 aukštų su pastogėmis
bei sutapdintais stogais pastatais kvartaluose Nr. 1, 2, 8, 9A (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 17,5 m, iki kraigo - nuo 5,0 m iki
22,9 m, 5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 16,4 m iki 17,9 m, iki kraigo - nuo 21,3 m iki 22,2 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.1-5, 10, 12, 13, 2.2, 5, 6, 5.1-10, 8.3-5, 9, 10, 9A.1, 3-5, 6, 9B.3, 6, 10.1-6, 11A.5, 12.4, 13.1-7; 2013, 2023 m.); perimetrinis valdos
visumos XIX a.-XX a. I p. užstatymas su pavieniais XV-XVIII a. reliktais, XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 2-4 a. su pastogėmis bei sutapdintais stogais
pastatais kvartalo Nr. 3 P dalyje Gedimino pr. valdoje, kvartalo Nr. 4 ŠR dalies valdoje tarp Žygimanto Liauksmino, K. Sirvydo ir Tilto gatvių, kvartalo
Nr. 8 Š dalyje Gedimino pr., Vilniaus, Jogailos gatvių valdose, kvartalo Nr. 12 ŠR dalyje Labdarių g. valdoje, kvartalo Nr. 15 R dalyje Liejyklos g.
valdoje, iš jų užstatymas 5-6 a. su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 8, išskirtinas Dramos teatro Didžiosios žiūrovų salės tūris kvartalo Nr. 10
centrinėje dalyje Gedimino pr. valdoje (2-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,9 m iki 17,9 m, iki kraigo - nuo 12,4 m iki 23,7 m, 5-6 a. su
pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 16,8 m iki 24,5 m, iki kraigo - nuo 22,4 m iki 31,3 m, Dramos teatro Didžiosios žiūrovų salės aukštis 26,8 m, užstatymo
tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 3.1, 2, 4.2, 6-10, 8.1, 2, 6-8, 10.5, 12.5, 15.2-4; 2013, 2023 m.); perimetrinis kvartalo
visumos XIX a.-XX a. I p. užstatymas su XX a. II p. intarpais 2-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 6, 16 (2-4 a. su pastogėmis pastatų
aukštis iki karnizo nuo 6,9 m iki 14,5 m, iki kraigo - nuo 11,2 m iki 20,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71, 72 lap.; FF Nr. 6.1-3, 7.2, 16.1-10;
2013, 2023 m.); komponentinis sutelktas XVII a. I p.-XIX a. užstatymas Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansambliu kvartalo Nr. 3
R dalyje K. Sirvydo g. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 3.3, 4; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas
XVII a. I p.-XIX a. pab. užstatymas kvartalo Nr. 2 ŠV dalyje Žygimantų g. valdoje - Boguslovo Radvilos rūmų liekanomis bei Jono Juozapo Tiškevičiaus
rūmais (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; 2.1, 4, 5; 2013, 2023 m.); sodybinis miestelių netaisyklingas XIX-XX a. I p.
užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 1 PV dalyje Tito g. valdose (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,4 m iki 7,5
m, iki kraigo - nuo 6,7 m iki 13,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.12; 2013, 2023 m.); miesto vilos laisvas XIX a.-
XX a. I p. užstatymas 2 aukštų su pastoge pastatu kvartalo Nr. 1 PV dalyje Tilto g. valdoje (2 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 7,8 m, iki kraigo -
13,7 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.12, 13; 2013, 2023 m.); miesto vilos perimetrinis XIX a.-XX a. I p.
užstatymas 2 aukštų su pastoge pastatu kvartalo Nr. 9A R dalyje Labdarių g. (2 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 6,6 m, iki kraigo - 10,1 m,
užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 72 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 9A.6; 2013, 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas apie 1860 m. statytu
Beit midrašo - maldos namų - pastatu kvartalo Nr. 1 ŠR dalyje Žygimantų g. valdoje, 1982 m. statybos administraciniu pastatu kvartalo Nr. 3 V dalyje
Gedimino pr. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; XXI a. I deš. ant sinagogos pastato užstatytas III a., atskiriant jį nuo autentiško sinagogos tūrio tinko
trauka; TRP 71 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 1.10, 11, 3.9; 2013, 2023 m.); laisvo planavimo visuomeninių pastatų užstatymas 1981 m. statybos 3-5 aukštų su
sutapdintais stogais Ryšių rūmais kvartalo Nr. 13 PR dalyje Vilniaus, Palangos gatvių valdoje (viršutiniai pastato aukštai mansardinio tipo, pastato aukštis
nuo 15,0 m iki 22,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 72 lap.; FF Nr. 13.8; 2013, 2023 m.); III B senamiesčio zonos „Vingrių priemiesčio”
užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 88B
Raugyklos g. valdoje, kvartalo Nr. 89 R, PR dalyse Pylimo, Plačiosios, Kruopų gatvių valdose, kvartalo Nr. 90 PR dalyje Pylimo, Vingrių gatvių,
kvartalo Nr. 92A Š dalyje J. Basanavičiaus g., kvartalo Nr. 92B V dalyje Pylimo g. valdose, kvartalo Nr. 93B R dalyje J. Basanavičiaus, Vingrių gatvių,
kvartalo Nr. 94 PR dalyje Pylimo, J. Basanavičiaus gatvių valdose (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 12,0 m, iki kraigo - nuo 6,0
m iki 21,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88B.1, 89.1-3, 5, 6, 90.2, 92A.1-4, 5; 92B.2, 3, 93B.4, 5, 94.2, 10, 11;
2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 2-4 aukštų su pastogėmis
pastatais kvartaluose: Nr. 88A, 88B, 89, kvartalo Nr. 90 ŠV dalyje Naugarduko, Vingrių gatvių valdose, kvartalo Nr. 92A Š, V dalyse J. Basanavičiaus,
Vingrių gatvių, kvartalo Nr. 93B V dalyje J. Basanavičiaus, Mindaugo gatvių valdose, kvartalo Nr. 93A ŠV, ŠR, PR dalyse Mindaugo, Vingrių,
Naugarduko gatvių valdose, kvartalo Nr. 94 Š, P, V dalyse K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Teatro gatvių, kvartalo Nr. 95 Š dalyje Mindaugo, K.
Kalinausko, Teatro gatvių valdose, iš jų - užstatymas atskirais 5-6 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 93B, 94, 95 (2-4 a. su pastogėmis
pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,0 m iki 19,0 m, iki kraigo - nuo 11,1 m iki 24,0 m, 5-6 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 15,1 m iki 28,0 m, iki
kraigo - nuo 17,8 m iki 34,8 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88A.2-5, 7, 11, 12, 88B.1, 3-7, 89.4, 7-11, 90.1, 92A.
5; 93A.1-3, 5-7, 93B.4-6, 94.1, 3-7, 10-12, 95.1, 2, 6; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XVI-XIX a. vid. užstatymas Vilniaus evangelikų reformatų
sinodo pastato, kitų objektų kompleksu kvartalo Nr. 94 R dalyje Pylimo g. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr.
94.8, 10-12; 2013, 2023 m.); miesto vilos perimetrinis XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas 2-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 94 PV dalyje bei
kvartalo Nr. 95 R dalyje Teatro g. valdose (2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 8,0 m iki 11,9 m, iki kraigo - nuo 10,7 m iki 15,4 m, užstatymo
tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88A.9, 94.4, 10, 11, 95.3; 2013, 2023 m.); miesto vilos laisvas XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas
2-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 88A PR dalyje Raugyklos g. valdoje, kvartalo Nr. 94 PV dalyje Teatro g. bei Š dalyje K. Kalinausko g.
valdose (2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,5 m iki 9.9 m, iki kraigo - nuo 9,8 m iki 13,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88A.9, 94.9, 10-12; 2013, 2023 m.); atskirai stovintys statiniai: 1959-1962 m. statytas Pirmasis Vilniaus planetariumo pastatas
kvartalo Nr. 92A V dalyje J. Basanavičiaus g. valdoje, 1957 m. - Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto pastatas kvartalo Nr. 93A P dalyje Naugarduko
g., 1912-1913 m. statybos Vilniaus senasis teatras kvartalo Nr. 95 P dalyje J. Basanavičiaus g. (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73 lap.; BR Nr.
2-6, 8; FF Nr. 92A.5, 93A.10, 95.4, 5; 2013, 2023 m.); laisvo planavimo visuomeninių pastatų XX a. II p. užstatymas 2-5 a. su sutapdintais stogais Simono
Daukanto gimnazijos pastatu kvartalo Nr. 93A PV dalyje Naugarduko g. (pastato aukštis nuo 14,7 m iki 21 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73
lap.; FF Nr. 93A.10; 2013, 2023 m.); perimetrinis valdos visumos XIX a. užstatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 92B R dalyje Pylimo
g. valdoje, XX a. II p.-XXI a. pr. užstatymas 3-6 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 88B ŠR dalyje Raugyklos g., kvartalo Nr. 94 V dalyje Teatro
g. valdose (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 10,9 m, iki kraigo - nuo 5,9 m iki 15,1 m, 3-6 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki
karnizo nuo 11,3 m iki 22,5 m, iki kraigo - nuo 17,6 m iki 29,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 73-74 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 88B.1-3, 92B1, 3,
94.10-12; 2013, 2023 m.); III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-
XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono
gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR
dalyje K. Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR dalyje ties M. Daukšos ir Lapų gatvių
sankryža bei R dalyje K. Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose,
kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, Plačiosios gatvių valdose, iš jų atskiru 4 aukštų su
pastoge pastatu kvartale Nr. 81 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. su pastoge pastato
aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.1, 2, 6-10, 64.4, 5, 65.1-7, 10, 77.2-
6, 10, 12, 78.1-9, 79.8-10, 80.10, 81.1-12, 82.3-5, 7, 10, 12-15, 83.3, 4, 85.2, 3, 86.3, 7, 87.1-7, 10-12, 14; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-
XX a. I p. užstatymas su pavieniais XV-XVIII a. reliktais, ryškiais XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 1-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 80,
84, kvartalo Nr. 63 Š dalyje Šv. Dvasios, A. Strazdelio gatvių, kvartalo Nr. 64 PV dalyje A. Strazdelio, M. Daukšos gatvių valdose, kvartalo Nr. 77 ŠV, PR
dalyse M. Daukšos, Lapų, K. Vanagėlio gatvių, kvartalo Nr. 79 Š, V, P dalyse Bazilijonų, Pylimo, Geležinkelio gatvių, kvartalo Nr. 82 R, V, P dalyse Gėlių,
Sodų, Šv. Stepono, V. Šopeno gatvių, kvartalo Nr. 83 Š, V dalyse Šv. Stepono, V. Šopeno, Sodų gatvių valdose, kvartalo Nr. 85 P dalyje Šv. Stepono,
Raugyklos gatvių, kvartalo Nr. 87 centrinėje dalyje Pylimo g. valdose, iš jų atskirais 5 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose Nr. 82, 84 bei
pavieniu 6 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 84 (1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,5 m iki 18,8 m, iki kraigo - nuo 7,3 m iki 22,4 m, 5
a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 15,7 m iki 17,6 m, iki kraigo - nuo 19,6 m iki 20,2 m, 6 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 23,3 m, iki kraigo
- 28,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.2-5, 64.2, 3, 77.1, 7-11, 79.3-7, 11, 12, 80.1-3, 7-9, 11-12, 82.1, 2, 6, 8-
12, 16-23, 83.1-5, 7-10, 84.1-12, 14, 85.2, 3, 7, 87.8-10, 12, 13; 2013, 2023 m.); perimetrinis valdos visumos XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a.
reliktais 2-4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 83 ŠV dalyje V. Šopeno g., kvartale Nr. 86 Pylimo, Šv. Stepono gatvių valdose, 1903 m. statyta
Vilniaus choraline Taharat HaKodesh sinagoga kvartalo Nr. 87 ŠV dalyje Pylimo g. valdoje (2-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,2 m iki
14,4 m, iki kraigo - nuo 10,8 m iki 17,0 m; sinagogos aukštis 15,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 83.2, 5, 6, 7, 86.1,
2, 4-6, 8-11; 87.3, 9, 13; 2013, 2023 m.); sodybinis miestelių perimetrinis XIX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastoge pastatu kvartale Nr. 65 prie M.
Daukšos g. (1 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 2,5 m, iki kraigo - 5,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 65.8;
2013, 2023 m.); miesto vilos perimetrinis XIX-XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastoge pastatu kvartalo Nr. 84 Šv. Stepono g. valdoje (pastato aukštis
iki karnizo 4,2 m, iki kraigo - 9,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 84.2, 3; 2013, 2023 m.); miesto vilos laisvas XIX-
XX a. I p. užstatymas 2-3 aukštų su pastogėmis pastatu kvartalo Nr. 79 Aušros Vartų g. Nr. 25 valdoje (pastato aukštis iki karnizo 9,1 m, iki kraigo - 14,5 m,
užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 76 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 79.13; 2013, 2023 m.); atskirai stovintys statiniai: XX a. I p. koplyčios pastatas
kvartalo Nr. 65 ŠR dalyje Subačiaus g. valdoje, 1904-1906 m. statyta Turgaus halė kvartalo Nr. 79 ŠV dalyje Pylimo ir Baziljonų gatvių sankryžoje, XX a.
I p. statybos namas kvartalo Nr. 79 PV dalyje bei transformatorinės pastatas kvartalo Nr. 80 PR dalyje Geležinkelio g., XIX a. koplyčios liekanos
kvartalo Nr. 83 centrinėje dalyje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 65.7a, 79.1, 3, 14, 80.4, 83.11; 2013, 2023 m.);
laisvo planavimo gyvenamųjų pastatų XIX-XXI a. pr. užstatymas 1-4 aukštų namais kvartalo Nr. 84 PR dalyje Šv. Stepono g. valdoje (1-4 a. su



pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,9 m iki 15,7 m, iki kraigo - nuo 8,7 m iki 19,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 75 lap.; BR Nr. 2-6, 8;
FF Nr. 84.15; 2013, 2023 m.); III D1 zonos „Subačiaus-Paplaujos priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis atviras į Misionierų sodą XIX-XX
a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 96 Paupio g.
valdose (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 5,4 m iki 10,4 m, iki kraigo - nuo 8,5 m iki 14,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 79
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 96.1, 2, 4; 2013, 2023 m.); perimetrinis posesijinis XV-XVIII a. užstatymas su XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis 1-2 aukštų
su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 97B V dalyje Paupio g. valdose (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 8,0 m, iki kraigo - nuo 6,0
m iki 14,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 97.1, 4, 5; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p.
užstatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 68A Maironio g. valdoje, kvartalo Nr. 76 ŠV dalies valdoje ties M. Daukšos ir K. Vanagėlio
gatvių sankryža, kvartale Nr. 96 Paupio g. valdose, kvartalo Nr. 97A PR dalyje prie Aukštaičių g. (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,7 m
iki 11,2 m, iki kraigo - nuo 7,8 m iki 15,7 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 68.2, 76.1, 2, 96.1, 3, 5, 97.2; 2013,
2023 m.); perimetrinis valdos visumos XXI a. pr. užstatymas 2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 98 (2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki
karnizo 9,0 m, iki kraigo - 13,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap; -; TRP 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 98.2, 3; 2013, 2023 m.); komponentinis sudėtinis
XVII a. vid.-XIX a. II p. užstatymas kvartalo Nr. 66 ŠV dalyje Rasų g. valdoje - Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansambliu, kvartalo Nr. 67A Subačiaus
g. - Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansambliu ir vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastatu (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 66.1-4, 6, 8, 67.1, 5-7; 2013, 2023 m.); miesto vilos laisvas XIX-XX a. II p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais
kvartalo Nr. 76 Š dalyje M. Daukšos g. valdoje, kvartalo 96B Paupio g. valdose (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,6 m iki 8,8 m, iki
kraigo - nuo 7,2 m iki 12,6 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 76.4, 96.8; 2013, 2023 m.); miesto vilos perimetrinis
XX a. pr.-vid. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 66 P dalyje Rasų g. valdoje, kvartalo Nr. 97A V dalyje Aukštaičių g. valdoje
(1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,7 m iki 7,2 m, iki kraigo - nuo 4,3 m iki 12,9 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 78, 79 lap.; BR
Nr. 2-6, 8; FF Nr. 66.5, 97.1; 2013, 2023m.); III D 2 senamiesčio zonos “Bernardinų sodo” kvartalo 19B užstatymas atskirai stovinčiu 2 aukštų su
pastoge pastatu, statytu XIX a. pr. kaip Botanikos sodo Didžioji oranžerija, rekonstruotu XIX a. pab.-XX a. pr., pritaikant pastatą gubernatoriaus
vasaros rezidencijai (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 65 lap.; 19B.1, 2; 2023 m.); III E1 zonos „Užupio priemiesčio” užstatymo tipai:
perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis Paupio, Užupio, Polocko
gatvėse, XXI a. pr. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 69B Paupio g. valdose, kvartalo Nr. 70 V dalyje Paupio, Užupio gatvių,
kvartalo Nr. 71 P dalyje bei kvartalo Nr. 72 V dalyje Malūnų, Užupio gatvių valdose, kvartalo Nr. 75A P dalyje Polocko g. valdose (1-3 a. su pastogėmis
pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,3 m iki 10.6 m, iki kraigo - nuo 6,7 m iki 20,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 69B.1,
3-6, 70.1, 1a, 2-7, 9, 10, 14a, 15, 71.1, 2, 4-7, 72.1, 2, 18, 19, 23, 75A.1, 2, 9; 2013, 2023 m.); perimetrinis atviras į Vilnios šlaitus XIX-XX a. I p. užstatymas
su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis Užupio g., XXI a. pr. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr.
69A V dalyje Užupio g. valdose, kvartalo Nr. 69B Paupio g., kvartalo Nr. 70 Paupio, Užupio, Polocko gatvių, kvartalo Nr. 72 Užupio, Krivių gatvių
valdose (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 11,7 m, iki kraigo - nuo 7,1 m iki 18,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 69A.1-3, 69B.4, 6, 70.1a, 10, 14a, 15-17, 72.6, 8, 9, 16, 17, 24; 2013, 2023 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX-XX a. I p.
užstatymas su XV-XVIII a. reliktais XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 69A R dalyje Užupio g. valdoje,
kvartalo Nr. 70 R dalyje Polocko g. valdose, kvartalo Nr. 72 Užupio, Krivių gatvių, kvartalo Nr. 75A P, ŠV dalyse Polocko, Krivių gatvių valdose (1-3 a.
su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 12,5 m, iki kraigo - nuo 6,9 m iki 19,8 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6,
8; FF Nr. 69A.4, 70.19-21, 30, 72.3-5, 7, 8, 10, 11, 15, 75A.1, 2, 9; 2013, 2023 m.); komponentinis išsklaidytas XVI-XIX a. pab. užstatymas kvartalo Nr. 70 V
dalyje Užupio g. - Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių kompleksu, kvartalo Nr. 72 ŠV dalyje Malūnų g. - Vilniaus Užupio bernardinių vienuolyno
pastatų kompleksu (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 70.1a, 9, 11, 14a, 72.20; 2013, 2023 m.); sodybinis miestelių
perimetrinis XIX-XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 73A, kvartalo Nr. 75 ŠR dalyje Baltojo skg. valdose (1 a. su
pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,7 m iki 3,8 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 8,3 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8;
FF Nr. 73A.1-4, 16, 18, 21, 75A.4-7; 2013, 2023 m.); sodybinis miestelių netaisyklingas XIX-XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastogėmis pastatais
kvartale Nr. 73A, kvartalo Nr. 70 PV dalyje Paupio g. valdoje bei R dalyje Žvirgždyno g. valdoje (1 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,6 m iki
5,7 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 9,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80, 81 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 70.1a, 22a, 73A.1, 5-15, 19, 20, 22; 2013,
2023 m.);miesto vilos perimetrinis XIX-XX a. I p. užstatymas 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 71 ŠR dalyje Malūnų g. valdoje, kvartalo
Nr. 75A ŠV dalyje Krivių g. valdoje (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,0 iki 6,9 m, iki kraigo - nuo 4,5 iki 10,8 m, užstatymo tankį žr. TRP
87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 71.2, 3, 75A11; 2013, 2023 m.); miesto vilos laisvas XIX-XX a. II p. užstatymas 2 aukštų aukštų su
pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 72 Užupio ir Krivių gatvių valdose (2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,5 m iki 8,5 m, iki kraigo - nuo 9,2
m iki 11,4 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 72.12-14; 2013, 2023 m.); atskirai stovinčių statinių užstatymas XIX a.
II p.-XX a. I p. pastatytais vandens bokštais Turgaus aikštėje kvartale Nr. 75B bei skvere tarp Vilnios up. ir Malūnų g. kvartalo Nr. 71 Š dalyje (užstatymo
tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 71.8, 75B.2; 2013, 2023 m.); laisvo planavimo užstatymas kvartalo Nr. 72 ŠV dalyje Malūnų g.
1981 m. pastatytais 2-4 a. su sutapdintais stogais bei pastogėmis Dailės akademijos naujaisiais rūmais bei jų teritorijoje esančiu XIX a. pab.-XX a. pr.
2 a. su pastoge pastatu, 3 a. su pastoge pastatu kvartalo Nr. 73A Š dalyje Krivių g. valdoje (2-4 a. pastatų su sutapdintais stogais aukštis nuo 9,9 m iki 20,7
m, 2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 8,2 m iki 13,6 m, iki kraigo - nuo 10,2 m iki 16,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 80, 81
lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 72.21, 22, 73A.17; 2013, 2023 m.); III D3 zonos „Antakalnio priemiesčio” užstatymo tipai: kvartalo Nr. 73B Olandų g. Nr. 21A
valdos PV dalies užstatymas atskirai stovinčiu XIX a. pr. parako sandėlio pastatu bei Kosciuškos g. Nr. 7 valdos PR dalies užstatymas atskirai
stovinčiu XX a. 7 deš. statytu šaudyklos pastatu (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2, 3, 6, 8; FF Nr. 73B.9, 13, 14; 2017, 2023 m.);
kvartalo Nr. 73B Kosciuškos g. Nr. 9B valdoje - XIX a. pr.-XX a. I p. užstatymas laisvai teritorijoje išsidėsčiusiais 1 aukšto su pastogėmis pastatais -
senąja parako saugykla bei administraciniu pastatu, fomuojančiais laisvo planavimo visuomeninių pastatų užstatymo tipą (1 a. su pastogėmis pastatų
aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 3,0 m, iki kraigo - 5,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2, 3, 6, 8; FF Nr. 73B.10, 11; 2017, 2023 m.);
kvartalo Nr. 73B Olandų g. Nr. 21 valdoje - sodybinis miestelių netaisyklingas XX a. I p. užstatymas 1 aukšto su pastoge pastatu (1 a. su pastoge
pastato aukštis iki karnizo 2,5 m, iki kraigo - 4,5 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2, 3, 6, 8; FF Nr. 73B.12; 2017, 2023 m.); III E2
zonos „Sluškų-Antakalnio priemiesčio” užstatymo tipai: komponentinis sudėtinis XVII a. pab.-XX a. I p. užstatymas Dominyko ir Konstancijos Sluškų
rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksu kvartalo Nr. 74 ŠR dalyje T. Kosciuškos g. valdoje (užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -; TRP 82 lap.; BR Nr. 2-6, 8;
FF Nr. 74.1, 2, 3; 2013, 2023 m.); atskirai stovintys statiniai - 1932 m. pastatyto prieplaukos pastato liekanos kvartalo Nr. 74 PV dalyje Kosciuškos g.,
Vilnios ir Nėries upių santakoje (1952 m. prieplauka buvo pritaikyta laivams, kursuojantiems į Valakampių paplūdimius, užstatymo tankį žr. TRP 87-106 lap.; -;
TRP 82 lap.; FF Nr. 74.4; 2013, 2023 m.);

7.2.2.3. atviros erdvės - aikštės: Katedros, Rotušės (u.k. 10352), V. Kudirkos, Užupio aikštė Malūnų, Užupio ir Paupio gatvių sankirtoje, Užupio Turgaus
aikštė Polocko, Krivių ir Užupio gatvių sankirtoje, Malkų turgaus aikštė (u.k. 10366) Pylimo ir Naugarduko gatvių sankirtoje, Jono Žemaičio aikštė,
Simono Daukanto aikštė, aikštė Pilies, Didžiosios, Bokšto gatvių sankirtoje, aikštė Pylimo, Raugyklos ir Šv. Stepono gatvių sankirtoje, Jono
Basanavičiaus aikštė Aušros Vartų, Šv. Kazimiero, Subačiaus ir Pasažo gatvių sankirtoje (-; -; žr. priedą Nr, 22; TRP 65, 66, 69-71, 73, 75, 80 lap.;
IKONOGR Nr. 1-17, 36, 37; BR Nr. 2; FF Nr. 3.9, 7.1, 19A.2, 3, 9, 25.16-21, 43.1, 2, 47.1-4, 49.1a, 70.5-7, 13, 75B.1, 86.13, 91.1, 2; 2013, 2023 m.); parkai,
sodai: Sereikiškių parkas (-; 2013 m. Sereikiškių parkas rekonstruotas - atkurta XIX a. aplinka, kurios autorius dailininkas Vladislovas Štrausas; TRP 65, 80, 81
lap.; IKONOGR Nr. 8; BR Nr. 1; FF Nr. 19A.9, 20B.1-5; 2013, 2023 m.); Misionierių sodas (-; išlikęs fragmentiškai; TRP 78, 79 lap.; IKONOGR Nr. 8; BR Nr. 1;
FF Nr. 66.8, 67.1, 68.1-6; 2013, 2023 m.); Botanikos sodo teritorija (1799 m. VU Botanikos sodas iš Pilies g. 22 kiemo, kuriame buvo įkurtas, perkeltas į Pilies
kalno papėdę; -; TRP 65 lap.; BR Nr. 1; FF Nr. 19A.8, 9; 2013, 2023 m.); skverai: Pilių skverai - skveras nuo Neries pusės iki Arkikatedros bazilikos
Arsenalo ir T. Vrublevskio gatvėse bei skveras Pilies kalno P papėdėje Barboros Radvilaitės g., Šv. Jurgio skveras - dabar V. Kudirkos a. tarp
Gedimino pr. ir Vilniaus g., Karmelitų - dabar Lazdynų Pelėdos skveras tarp Karmelitų, Arklių ir Visų Šventųjų gatvių, Šv. Onos skveras Maironio ir Šv.
Mykolo gatvių sankirtoje, Adomo Mickevičiaus skveras prie šv. Onos bažnyčios varpinės bei Bernardinų bažnyčios Maironio gatvėje, Volano g.
skveras, Šventaragio skveras tarp Šventaragio, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Odminių gatvių ir Gedimino pr., Tibeto skveras tarp Vilnios up. ir
Malūnų g., brolių Vileišių skveras tarp Neries up. ir T. Kosciuškos g., L. Stuokos-Gucevičiaus skveras tarp L. Stuokos-Gucevičiaus ir Liejyklos gatvių,
Stanislovo Moniuškos skveras Vilniaus g., M. Daukšos-Žiupronių-Rasų gatvių sankirtos skveras, Vingrių šaltinių skveras tarp Mindaugo ir Pylimo
gatvių, skveras prie Ligoninės ir Pylimo gatvių sankryžos (išlikę istorinės skverų teritorijos, Karmelitų skvero teritorija išplėsta po 1945 m., daugumoje skverų
pastatyti monumentaliosios dailės kūriniai, vyrauja sovietmečiu formuotos želdinių kompozicijos; išsamiam želdinių įvertinimui reikalingi papildomi tyrimai; TRP
65-68, 70-73, 78, 80, 82 lap.; IKONOGR Nr. 44; BR Nr. 1; FF Nr. 0.1, 3.9, 7.1, 11B.3-5, 19A.9, 20A.1, 21.14, 27.3, 4, 39A.13, 39B.1, 52.1, 2, 5, 57.1, 66.2, 8,
71.8, 74.3, 92A.6; 2013, 2023 m.); kitos atviros erdvės: atvira erdvė priešais Salomėjos Nėries paminklą Vilniaus g., prieigų prie Šv. Kotrynos bažnyčios
ir vienuolyno namo iš Vilniaus g. pusės, tarp Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir Liejyklos g., Maironio g. prie bernardinų vienuolyno
ansamblio, Vilniaus senojo teatro prieigų tarp J. Basanavičiaus, Mindaugo ir Teatro gatvių, Simono Daukanto gimnazijos bei Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakulteto pastatų prieigų Naugarduko, Mindaugo gatvėse, Pylimo ir Vingrių gatvių sankirtoje (-; -; TRP 66, 67, 73, 74 lap.; FF Nr. 17.7, 8,
20A.3-5, 27.2, 90.2, 93A.4, 10, 95.4, 5; 2023 m.); Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete teritorija kvartale Nr. 73B (-; -; TRP 65, 81, 82 lap.: FF Nr.
0.1, 19A.9, 73B.1, 6; 2023 m.); Vilniaus Universiteto pastatų formuojama atvira erdvė Universiteto g. (-; -; TRP 67 lap.; FF Nr. 24.29-31; 2023 m.); Vokiečių
g. atviroji erdvė (-; -; TRP 69 lap.; FF Nr. 31.1, 34.10, 55.2; 2023 m.); buv. žuvų turgus Maironio ir Aukštaičių gatvių sankirtoje (dabar Tymo turgelis; -; TRP
79 lap.; FF Nr. 68.1, 2; 2023 m.); Kalnų parko stadionas T. Kosciuškos g. 7 (pastatytas 1925 m., rekonstruotas 1949 m.; -; TRP 82 lap.; FF Nr. 19A.9, 73B.13;
2023 m.); Neries krantinė (-; -; TRP 65 lap.; FF Nr. 0.1-4, 9, 1.10; 2023 m.); aikščių, skverų, kitų atvirų erdvių monumentaliosios dailės kūriniai: paminklas
Vincui Kudirkai (skulpt. Arūnas Sakalauskas, archit. Ričardas Krištapavičius, 2009 m., granitas, bronza, Vinco Kudirkos a.; būklė gera; TRP 103, TRP 29, 64
lap.; FF Nr. 7.1a; 2023 m.); paminklas broliams Vileišiams (skulpt. Regimantas Midvikis, archit. Linas Krūgelis ir Ričardas Krištapavičius. 2008 m., bronza,
Vileišių skv.; būklė gera; TRP 104, TRP 27, 64 lap.; FF Nr. 74.5; 2023 m.); paminklas Jonui Basanavičiui (skulpt. Gediminas Piekuras ir Algirdas Rasimavičius,
archit. Gediminas Antanas Sakalis, 2018 m., granitas, bronza, Jono Basanavičiaus a.; būklė gera; TRP 105, TRP 39, 64 lap.; FF Nr. 49.1b; 2023 m.); paminklas
Lazdynų Pelėdai (pav. „Seserys", skulpt. Daliutė Ona Matulaitė, archit. Jūras Balkevičius, Rimantas Buivydas 1995 m., bronza, Lazdynų Pelėdos skv.; būklė
gera; TRP 106, TRP 42. 64 lap.; FF Nr. 52.6; 2023 m.); paminklas Cemachui Šabadui („Daktarui Aiskaudai”, skulpt. Romualdas Kvintas, 2007 m., Mėsinių ir
Dysnos gatvių sankryža; būklė gera; TRP 107, TRP 38, 39, 64 lap.; FF Nr. 59.3a; 2023 m.); paminklas Mečislavui Dorzikui (1934 m., granitas, Maironio g.;
būklė patenkinama; TRP 108, TRP 36, 64 lap.; FF Nr. 98.4; 2023 m.); paminklas Romain‘ui Gary „Berniukas su batu“ (skulpt. Romualdas Kvintas, 2007 m.,
Mindaugo ir J. Basanavičiaus g. sankryža; būklė gera; TRP 109, TRP 35, 64 lap.; FF Nr. 93B.1a; 2023 m.); skulptūra „Barbora“ (skulpt. Vladas Vildžiūnas,
1982 m., Vokiečių g.; būklė gera; TRP 110, TRP 39, 64 lap.; FF Nr. 55.2a; 2023 m.); skulptūra „Žibintininkas“ (skulpt. Vytautas Nalivaika, 1986 m., Šv. Jono g.;
būklė gera; TRP 111, TRP 33, 64 lap.; FF Nr. 24.27a; 2023 m.); skulptūra „Užupio angelas“ (skulpt. Romas Vilčiauskas, archit. Algirdas Umbrasas, 2002 m.,
žalvaris, bronza, Užupio a., būklė gera; TRP 112, TRP 36, 37, 64 lap.; FF Nr. 70.5a; 2023 m.); skulptūra „Verknė“ (skulpt. Romanas Kazlauskas, archit.
Algimantas Mačiulis, 1969 m., granitas, Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankryža; būklė gera; TRP 113, TRP 35, 64 lap.; FF Nr. 28B.6; 2023 m.); skulptūra „Vandens



nešėjas“ (skulpt. Romualdas Kvintas, atidengta 2020 m. spalio mėn. Kėdainių ir Lydos gatvių sankryžoje; būklė gera; TRP 114, TRP 38, 64 lap.; FF Nr. 29-5b;
2023 m.);aikščių želdiniai: Rotušės a. ŠV ir ŠR ribų perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; FF Nr. 47.1-4; 2013 m.); gatvių želdiniai:
Arsenalo, Gedimino pr., M. Daukšos, T. Kosciuškos, Rasų, Sodų, Šaltinių, V. Šopeno gatvių, K. Vanagėlio g. PR dalies perimetrinio apželdinimo
lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; IKONOGR Nr. 43; FF Nr. 0.1, 5.7-9, 7.2, 19A.5, 63.1, 9, 64.3, 65.8, 66.2, 73B.2-6, 76.1-3, 5, 6, 77.1, 80.7-13, 82.18, 19, 21-
23, 83.6-9, 88A.1-3; 2013 m.); Jogailos, Mindaugo, Volano gatvių R pusių, Palangos, Šventaragio gatvių P pusių, Etmonų g. Š pusės, Naugarduko g. PR
pusės perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; FF Nr. 8.7, 13.7, 14.1-2, 18.11-13, 50.9-11, 51.3; 2013 m.); Pylimo g. R pusės atkarpos
tarp Klaipėdos ir Lydos gatvių, Pylimo g. V pusės atkarpos ties Reformatų skveru ir atkarpos tarp Naugarduko ir Vingrių gatvių, Žygimantų g.
atkarpos tarp Radvilų ir T. Vrublevskio gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; IKONOGR Nr. 16, 17, 41; FF Nr. 2.1, 13.7,
28B.1-2, 29.2-3, 90.1, 94.1; 2013 m.); Didžiosios g. V pusės atkarpos tarp Stiklių ir Vokiečių gatvių, R pusės atkarpos tarp Savičiaus ir Šv. Kazimiero g.
bei PV pusės atkarpos tarp Rūdninkų ir Etmonų gatvių apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis (-; -; IKONOGR Nr. 16, 17; FF Nr. 47.1, 51.2; 2013 m.);

7.2.2.4. uždaros erdvės - kiemų erdvės (kai kurie istoriniai kiemai, juos uždengus, paversti pastatų ar jų kompleksų interjerais; būklė bloga, patenkinama; FF Nr.
0.17, 18, 1.8, 12.11, 18.10, 21.13, 23.19, 20, 24.9, 10, 38, 39, 25.14, 28A.10, 11, 36.14, 50.22, 54.1, 56.1, 70.23, 27-30, 72.23, 93A.8, 9; 2013 m.); įvažiavimai į
kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvartes, kartais pro tvoroje esančius vartus bei pro gretimus pastatus jungiančias arkas
(dalyje įvažiavimų įrengtos patalpos; būklė bloga, patenkinama; FF Nr 1.9, 2.6, 8, 3.5, 6, 4.2, 5, 9B.3, 6, 10.3, 11A.2, 4, 5, 11, 11B.6, 12.2, 9, 10, 15.3, 17.2, 18.1,
3, 5-7, 9, 10, 14-16, 19A.7, 21.2-4, 7, 9, 12, 22.2, 4, 9, 11, 12, 23.3-5, 8, 10-17, 20, 21, 24.5-7, 9, 15-17, 19, 20, 25, 32, 33, 25.2, 3-5, 9-14, 26.4-6, 27.15, 28A.3,
6, 31.3, 5, 8, 10-12, 14, 32.2, 4, 33.3, 34.3-5, 35.10, 11, 36.2, 6, 8, 11-14, 19-21, 37.4, 5, 38.1-4, 9, 13, 17, 39A.2, 6, 42.3, 4, 43.6-8, 14-25, 45.2, 6, 46.4-6, 48.2,
5, 6, 8, 9, 49.2, 3, 5, 11-13, 50.6, 12-17, 54.5, 9, 10, 57.2, 3, 58.9, 59.2, 61.3, 5-8, 63.5, 64.2, 65.2, 3, 69A.2, 3, 70.3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 30, 71.6,
72.1-7, 23, 24, 74.2, 75A.2, 78.8, 79.8, 9, 81.2, 7, 12, 82.6, 11, 16, 18, 21, 22, 83.4, 5, 84.2, 3, 7, 10, 11, 85.2, 87.10, 89.5, 7, 92A.4, 93A.2, 93B.3, 96.3; 2013
m.); kiemų, tarpuvarčių lauko akmenų grindiniai, jų fragmentai, tipas (-; -; žr. punktą 7.2.1.5; 2013 m.); kiemų želdiniai (netyrinėti; -; IKONOGR Nr. 16; BR
Nr. 1; FF Nr. 2.4, 5; 2013 m.);

7.2.2.5. panoramos - senamiesčio panoramos nuo Pilies (Gedimino), Trijų Kryžių kalnų, Altarijos kalvyno PV kalvos, vad. Altanos kalnu, nuo Subačiaus
gatvės apžvalgos aikštelės, Subačiaus ir Maironio gatvių sankirtos, nuo Šv. Jonų bažnyčios varpinės, pėsčiųjų pasažo dešiniajame Neries krante,
jungiančio Kalvarijų gatvę su „Lietuvos” viešbučio prieigomis (išskyrus Vilniaus senamiestyje ir jo aplinkoje pastatytus naujus didelių tūrių, aukštybinius
statinius, stelbiančius daugiaplanes panoramas, reikšmingiausias istorines dominantes, matomas panoramų ribas, žr. priedus Nr. 4, Nr. 22, panoramas 1-12; -;
TRP; IKONOGR Nr. 19-21, 23-34, 40; FF Nr. 0.7, 10, 11, 14, 15, 19-22; 2013 m.; IKONOGR Nr. 52-59, 71, 73, 75, 79, 80, 85, 87; FF Nr. 31, 32; 2017, 2018 m.);

7.2.2.6. siluetai - siluetas iš ŠV, nuo Neries upės dešiniojo kranto, formuojamas Pilies (Gedimino) kalno su Aukštutinės pilies liekanomis, Altarijos
kalvyno kalnų - Kreivojo arba Plikojo - Trijų Kryžių, Stalo, Bekešo - dešiniajame Vilnios krante, Pilies pastatų ir jų liekanų papilyje, Trijų kryžių
paminklo Plikojo kalno viršuje (žr. priedus Nr. 5 ir Nr. 22, siluetą 1; -; TRP; FF Nr. 0.1; 2013 m.); siluetas nuo Išganytojo kalno Š šlaito, formuojamas Trijų
Kryžių, Pilių komplekso kalvyno, gyvenamųjų namų, vertikalių dominančių - sakralinių pastatų: Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčios su varpine, Vilniaus arkikatedros varpinės, Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboro, Šventųjų Pranciškaus
Asyžiečio, Bernardino Sieniečio, Šv. Mykolo Arkangelo, Šv. Baltramiejaus bažnyčių (žr. priedus Nr. 5 ir Nr. 22, siluetą 2; -; TRP; FF Nr. 0.5; 2013 m.);
siluetas iš PR, nuo Subačiaus g., formuojamas vertikalių dominančių sankaupos iš sakralinių pastatų: Švč. Jėzaus Širdies, Viešpaties Dangun
Žengimo, Šv. Kazimiero, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčių, Vilniaus Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvės, Šventosios Dvasios, Šv. Kotrynos,
Šv. Ignoto, Šv. Jurgio, Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio, Šv. Mykolo Arkangelo, Šv. Baltramiejaus, bažnyčių, Šv. Jono Krikštytojo
ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios su varpine, Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboro, Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo
arkikatedros bazilikos su varpine, Pilies kalno su Aukštutinės pilies Vakarinio bokšto liekanomis, Trijų kryžių paminklo Plikojo kalno viršuje, Altarijos
kalvyno kalnų, gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų (žr. priedus Nr. 5 ir Nr. 22, siluetą 3; -; TRP; FF Nr. 0.16; 2013 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - Pilies g. perspektyva P-Š kryptimi nuo sankryžos su Šv. Mykolo g. į Gedimino kalną su pilies bokštu (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą
1; -; TRP; FF Nr. 23.5; 2013 m.); Pilies g. perspektyva Š-P kryptimi nuo sankryžos su Bernardinų g. į Šv. Jonų bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 2; -;
TRP; FF Nr. 23.3; 2013 m.); Didžiosios g. perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo sankryžos su Švarco g. į Rotušę (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 3; -; TRP; FF Nr.
43.5; 2013 m.); S. Skapo g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo pastato Skapo g. Nr. 7 į De Reusų rūmus (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 4; -; TRP; FF Nr. 18.1;
2013 m.); Šv. Mykolo g. perspektyva V-R kryptimi nuo sankryžos su Volano g. į Šv. Mykolo bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 5; -; TRP; FF Nr. 38.16;
2013 m.); Šv. Mykolo g. perspektyva V-R kryptimi nuo sankryžos su Bernardinų g. į Šv. Onos bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 6; -; TRP; FF Nr.
38.17; 2013 m.); Maironio g. perspektyva P-Š kryptimi nuo sankryžos su Šv. Brunono Bonifaco g. į Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio,
Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblį (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 7; -; TRP; FF Nr. 39A.10; 2013 m.);
Gedimino pr. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su Totorių g. į Arkikatedrą baziliką ir varpinę (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 8; -; TRP; FF Nr. 6.3;
2013 m.); Tilto g. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo pastato Tilto g. Nr. 6 į Arkikatedrą baziliką ir varpinę (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 9; -; TRP; FF Nr. 2.9;
2013 m.); Liejyklos g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Šv. Ignoto g. į Trijų Kryžių kalną su paminklu (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 10; -;
TRP; FF Nr. 12.1; 2013 m.); Liejyklos g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su L. Stuokos-Gucevičiaus g. į Vilniaus bonifratrų vienuolyno
statinių ansamblį (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 11; -; TRP; FF Nr. 17.8; 2013 m.); Tilto g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su T. Vrublevskio g. į
Šv. Jurgio bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 12; -; TRP; FF Nr. 4.3; 2013 m.); Stiklių g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su Gaono, Žydų ir
Antokolskio gatvėmis į Šv. Dvasios bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 13; -; TRP; FF Nr. 32.1; 2013 m.); Stiklių g. perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo
pastato Stiklių g. Nr. 7 į Šv. Kazimiero bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 14; -; TRP; FF Nr. 36.5; 2013 m.); Klaipėdos g. perspektyva V-R kryptimi nuo
pastato Klaipėdos g. Nr. 7B į Šv. Kotrynos bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 15; -; TRP; FF Nr. 14.6; 2013 m.); Aušros Vartų g. perspektyva Š-P
kryptimi nuo sankryžos su Subačiaus g. į Baziljonų vartus (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 16; -; TRP; FF Nr. 50.14; 2013 m.); Aušros Vartų g. perspektyva
Š-P kryptimi nuo namo Nr. 8 į Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros Vartų koplyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 17; -; TRP; FF Nr. 50.16; 2013 m.); Aušros Vartų
g. perspektyva Š-P kryptimi nuo Šv. Teresės bažnyčios į Aušros Vartų koplyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 18; -; TRP; FF Nr. 50.19; 2013 m.); Rūdninkų
g. perspektyva Š-P kryptimi nuo sankryžos su Dysnos g. į Visų Šventųjų bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 19; -; TRP; FF Nr. 54.6; 2013 m.);
Savičiaus g. perspektyva V-R kryptimi nuo pastato Didžioji g. Nr. 18 į Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 20; -;
TRP; FF Nr. 46.10; 2013 m.); Subačiaus g. perspektyva V-R kryptimi nuo namo Subačiaus g. Nr. 21 į Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčią
(žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 21; -; TRP; FF Nr. 65.5; 2013 m.); Šv. Kazimiero g. perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo namo Šv. Kazimiero g. Nr. 3 į arką (žr.
priedą Nr. 6, perspektyvą 22; -; TRP; FF Nr. 46.3; 2013 m.); perspektyva R-V kryptimi nuo Paplaujos tilto į Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią (žr.
priedą Nr. 6, perspektyvą 23; -; TRP; FF Nr. 69B.2; 2013 m.); Malūnų g. perspektyva P-Š kryptimi nuo Malūnų ir Užupio gatvių sankryžos į Gedimino pilį ir
Šv. Onos bažnyčią (žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 24; -; TRP; FF Nr. 71.3; 2013 m.);

7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Pilies g. R pusės iki pastato Pilies g. Nr. 42, Pilies g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su Šventaragio g.
iki sankryžos su Šv. Jono g., Didžiosios g. R pusės (išskyrus pastatus Didžioji g. Nr. 20, Nr. 28, pastato Pilies g. Nr. 34 vitrininio lango angą, pastatų Didžioji
g. Nr. 6, Nr. 8 plokštuminius stoglangius, pastatų Pilies g. Nr. 18, Didžioji g. Nr. 30, Nr. 40 I a. angos, išskyrus pastato Didžioji g. Nr. 40 duris su portalu, neištirtos,
pastato Pilies g. Nr. 34 tarpuvartė įstiklinta; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 18.14-15, 22.1, 2, 23.1, 2, 4, 6, 24.15-20, 38.1-5, 7, 42.1-3, 43.1-4, 6-10,
12, 13, 46.1-2, 9; 2013 m.); Didžiosios g. ŠV, PV pusės (išskyrus pastatą Vokiečių g. Nr. 1, pastato Didžioji g. Nr. 39 plokštuminius stoglangius, pastato Didžioji
g. Nr. 39 I a. angos neištirtos; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 34.1-3, 36.9, 36.11-13, 36.15, 51.1, 2; 2013 m.); Aušros Vartų g. R ir V pusių, Daukanto
a. PR ir ŠV pusių, Universiteto g. V, R ir PV pusių, Šv. Jono g. ŠV pusės (išskyrus pastatą Šv. Jono g. Nr. 6, pastato Aušros Vartų g. Nr. 20 plokštuminius
stoglangius, vitrininę lango, durų angas, pastato Aušros Vartų g. Nr. 27 vitrininių langų angas, pastato Etmonų g. Nr. 2 tūrinius stoglangius, pastato Aušros Vartų
g. Nr. 11 plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastato Aušros Vartų g. Nr. 9 vitrininio lango angą šalia Bazilijonų vartų, pastatų Etmonų g. Nr. 2, Aušros Vartų g. Nr.
3, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 15 I a. langų, durų angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 17.3-4, 9-10, 24.23-31, 33-37, 25.12-13, 15-18, 49.10-14,
50.12-19, 78.1, 7-9, 79.9; 2013 m.); Šv. Jono g. PR pusės atkarpos nuo pastato Šv. Jono g. Nr. 3 iki pastato Nr. 11, S. Skapo g. P ir Š pusių, Švarco g. P
pusės, Gaono g. R ir V pusių, Stiklių g. PR ir ŠR pusių (išskyrus pastatus Stiklių g. Nr. 7, Nr. 7A, pastato Stiklių g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius, pastatų
Stiklių g. Nr. 3, Nr. 16, Nr. 18 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 18.3-9, 24.2-8, 32.1-5, 33.1, 34.4-6, 35.2-5,14-17, 36.1-7, 15-21,
37.1-6; 2013 m.); Šv. Ignoto g. PR ir ŠR pusių (išskyrus pastatą Šv. Ignoto g. Nr. 8, pastato Šv. Ignoto g. Nr. 12 tūrinius stoglangius; išklotinės iš dalies
pakitusios; TRP; FF Nr. 15.2, 3, 16.2, 25.2-6, 26.6, 7, 27.10-17; 2013 m.); M. Antokolskio g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Žydų g. Nr. 2 ir M. Antokolskio g.
Nr. 11, Žydų g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Stiklių g. Nr. 14 ir Žydų g. Nr. 3, Žydų g. PR pusės atkarpos iš pastatų Žydų g. Nr. 2 ir Nr. 4A, Dominikonų
g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Dominikonų g. Nr. 6 iki pastato Universiteto g. Nr. 2, Dominikonų g. PR pusės atkarpos nuo pastato Dominikonų g.
Nr. 5 iki pastato Nr. 15, Trakų g. PR pusės, Trakų g. ŠV pusės (išskyrus pastatą Trakų g. Nr. 16, pastatų Dominikonų g. Nr. 5, Trakų g. Nr. 13, Nr. 15 I a.
angos, pastato Trakų g. Nr. 11 fasadai neištirti; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 25.6-10, 27.18, 19, 28A.1-5, 31.6-8, 32.6-8, 33.2, 3, 34.7, 8, 35.8-11;
2013 m.); Bernardinų g. ŠR ir PV pusių, Šiltadaržio g. V ir R pusių (išskyrus pastatų Bernardinų g. Nr. 9, Šv. Mykolo g. Nr. 14 plokštuminius stoglangius, XX a.
II p. suformuotą tarpuvartę su sandėliu Šiltadaržio g. 6 bei vartelius, įrengtus tvoros Šiltadaržio g. 6 Š atkarpoje; tvoros Šitadaržio g. 6 P atkarpoje buvę varteliai
su arkine sąrama ir spyna XX a. II p. buvo susiaurinti, suformuojant lygią sąramą, išklotinės iš dalies pakitusios; žr. priedą Nr. 20; TRP 9A lapas; FF Nr. 21.1-9,
22.3-10, 23.14-18; 2013, 2021 m.); Šv. Mykolo g. Š, ŠV ir P pusių, Literatų g. Š ir P pusių, A. Volano g. R ir V pusių, Rusų g. ŠR ir PV pusių, Latako g. PR
ir ŠV pusių (išskyrus pastatą Latako g. Nr. 2, pastatų Šv. Mykolo g. Nr. 4, Nr. 12, Nr. 14, Latako g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios;
TRP; FF Nr. 23.7-14, 38.8-15, 39A.1-6, 11-13, 41.1-3; 2013 m.); Bokšto g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su Didžiąja g. iki pastato Savičiaus g. Nr. 17 ir
atkarpos tarp Subačiaus ir Šv. Kazimiero gatvių, Bokšto g. R pusės (išskyrus pastatą Bokšto g. Nr. 12A, pastato Bokšto g. Nr. 1 plokštuminius stoglangius,
pastatų Bokšto g. Nr. 8, Nr. 10 tūrinius, plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 41.1, 41.5, 43.20-27, 44.1-4, 45.2-3, 48.5-7, 67.2-3;
2013 m.); Išganytojo g. P pusės, Išganytojo g. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Bokšto g. iki pastato Maironio g. Nr. 15 (išskyrus pastato Išganytojo g.
Nr. 2 plokštuminius stoglangius, pastato Išganytojo g. Nr. 4 vidurinės dalies 3 I a. langų angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 41.4, 44.4-5;
2013 m.); Savičiaus g. Š ir P pusių (išskyrus pastatą Didžioji g. Nr. 20, pastatų Savičiaus g. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 12 plokštuminius stoglangius, pastato
Savičiaus g. Nr. 7 vitrininio lango anga, pastatų Savičiaus g. Nr. 5, Nr. 6 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 43.13-20, 45.5, 46.7-9;
2013 m.); Augustijonų g. V pusės, Augustijonų g. R pusės Š atkarpos ties sankryža su Savičiaus g., Maironio g. V pusės atkarpos tarp Šv. Mykolo ir
Rusų gatvių, Maironio g. R pusės Š atkarpos ties sankryža su B. Radvilaitės g. (išskyrus Š dalyje suformuotą tvorą; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF
Nr. 20A.1-5; 39A.6-11, 45.5, 46.5-7; 2013 m., 2016 m.); B. Radvilaitės g. P pusės (išskyrus pastatą B. Radvilaitės g. Nr. 1; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF
Nr. 21.9, 10, 11, 22.1, 11, 12; 2013 m.); B. Radvilaitės g. Š pusės R atkarpos ties sankryža su Maironio g. (išskyrus kraštinį pastatą B. Radvilaitės g. Nr. 6B;
išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 19A.7; 2013 m.); L. Stuokos-Gucevičiaus g. PR pusės, L. Stuokos-Gucevičiaus g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato
L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 7 iki pastato Nr. 13 (išskyrus pastatą L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 11, pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 9 tūrinius
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stoglangius; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 11A.4, 5, 17.5-8; 2013, 2016 m.); Pranciškonų g. PV pusės, Pranciškonų g. ŠR pusės atkarpos nuo
pastato Pranciškonų g. Nr. 4 iki pastato Šv. Mikalojaus g. Nr. 7, Šv. Mikalojaus g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Šv. Mikalojaus g. Nr. 5, Nr. 7, Šv.
Mikalojaus g. V pusės atkarpos iš pastatų Šv. Mikalojaus g. Nr. 11, Nr. 13, Šv. Mikalojaus g. R pusės atkarpos iš Šv. Mikalojaus bažnyčios statinių,
Mėsinių g. ŠV ir PR pusių atkarpos tarp Vokiečių ir Ašmenos gatvių (išskyrus Pranciškonų bažnyčios varpinės vietą, Mėsinių g. ŠV pusės pastatą Ašmenos
g. Nr. 10, pastato Šv. Mikalojaus g. Nr. 5 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 31.10-14, 55.3-5, 61.10, 62.4; 2013, 2016 m.); Mėsinių
g. ŠV pusės atkarpos tarp Dysnos ir Ligoninės gatvių, Dysnos g. PV pusės atkarpos iš pastatų Dysnos g. Nr. 2, Nr. 4, Žemaitijos g. P pusės atkarpos
nuo pastato Žemaitijos g. Nr. 1 iki pastato Nr. 11, Šiaulių g. PV pusės atkarpos nuo pastato Mėsinių g. Nr. 11 iki pastato Šiaulių g Nr. 8, Šiaulių g. ŠR
pusės atkarpos iš pastato Šiaulių g. Nr. 5, Klaipėdos g. Š pusės (išskyrus pastatus Šiaulių g. Nr. 1, Klaipėdos g. Nr. 2A, neužstatytą sklypą su naujai
suformuota tvora tarp pastatų Žemaitijos g. Nr. 1 ir Nr. 3, neužstatytą Klaipėdos ir Pylimo gatvių kampą, pastato Šiaulių g. Nr. 5 rekonstruotas I a. angas, pastatų
Žemaitijos g. Nr. 11, Pylimo g. Nr. 14 tūrinius stoglangius, pastatų Mėsinių g. Nr. 5, Nr. 9, Nr. 11, Šiaulių g. Nr. 5 plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies
pakitusios; TRP; FF Nr. 14.4-5, 7, 56.1, 3-4, 58.5, 6, 8-10, 59.1-3, 5; 2013 m.); Ligoninės, Vokiečių gatvių PV pusių (išskyrus pastatus Vokiečių g. Nr. 2, Nr. 18,
Nr. 18A, Nr. 26, pastato Ligoninės g. Nr. 7 tūrinius stoglangius, pastatų Ligoninės g. Nr. 11, Vokiečių g. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastato Vokiečių g. Nr. 14
užstatytą III a., pastatų Vokiečių g. Nr. 4, Nr. 6, Nr. 12, Nr. 14 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 31.1-5, 55.2, 56.2, 57.5. 6, 7; 61.1-6;
2013 m.); Kėdainių g. PV pusės, Lydos g. Š pusės atkarpos tarp Kėdainių ir Pranciškonų gatvių, Totorių g. V pusės (išskyrus pastatą Šv. Ignoto g. Nr. 8,
priestatą Totorių g. Nr. 23, pastato Totorių g. Nr. 23 plokštuminius stoglangius, pastato Totorių g. Nr. 7 tūrinius stoglangius, pastato Totorių g. Nr. 7 I a. angos
neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 9B.5, 6, 12.2, 16.8, 9, 26.1, 2, 29.6-7, 30.4-5; 2013 m.); Totorių g. R pusės (išskyrus pastatų Totorių g. Nr.
8, Nr. 13, Nr. 16, Nr. 30 plokštuminius stoglangius, pastato Totorių g. Nr. 32 tūrinius, plokštuminius stoglangius, pastatų Totorių g. Nr. 20, Nr. 24 I a. angos
neištirtos; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 10.4, 6, 11A.3, 25.19-24; 2013, 2016 m.); Liejyklos g. Š ir P pusių (išskyrus neužstatytą Liejyklos ir Totorių
gatvių kampą, pastato Liejyklos g. Nr. 9 naujai užstatytą IV aukštą, mansardą su tūriniais, plokštuminiais stoglangiais, pastatų Liejyklos g. Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9,
Totorių g. Nr. 23 cokolinio, I a. angos neištirtos, pastato Liejyklos g. Nr. 5 perstatyta V dalis neištirta; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 11A.4, 12.9, 10,
15.1, 16.1-8; 2013 m.); Benediktinių g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Vilniaus g. Nr. 28 ir Liejyklos g. Nr. 3, Benediktinių g. PR pusės (išskyrus pastatą Šv.
Ignoto g. Nr. 4; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 15.4-6, 16.9, 26.3, 27.7, 8; 2013 m.); T. Kosciuškos g. ŠV ir PR pusių, Arsenalo g. P pusės,
Žygimantų g. P, PV pusės (išskyrus pastatus Žygimantų g. Nr. 5a, 13, pastato Vilniaus g. Nr. 2 užstatytą stiklinį IV aukštą, pastatų Žygimantų g. Nr. 2, Nr. 4, Nr.
14 plokštuminius stoglangius, pastatų Žygimantų g. Nr. 6, Nr. 11, Nr. 14, Vilniaus g. Nr. 2 cokolinių aukštų angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF
Nr. 1.1, 2, 5, 2.1, 2, 4, 5, 19A.4, 6, 74.1, 2, 73B.2-5; 2013 m.); T. Vrublevskio g. PR ir ŠV pusių (išskyrus pastato Žygimantų g. Nr. 1 priestatą; išklotinės iš
dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 2.2, 3, 6, 5.10, 19A.6; 2013 m.); Šventaragio g. V pusės atkarpos tarp Tilto g. ir Gedimino pr., Šventaragio g. PV, P pusės
atkarpos tarp L. Stuokos-Gucevičiaus ir Pilies gatvių (išskyrus pastato Universiteto g. Nr. 14 naujai pristatytą ŠV dalį; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF
Nr. 5.2, 3, 10, 11B.3, 18.3, 11, 12, 13; 2013 m.); Radvilų g. PR pusės nuo sankryžos su Žygimantų g. iki pastato Radvilų g. Nr. 5, Radvilų g. ŠV pusės nuo
sankryžos su Tilto g. iki pastato Tilto g. Nr. 17, Tilto g. PV pusės atkarpos nuo pastato Tilto g. Nr. 2 iki pastato Nr. 12A, Tilto g. ŠR pusės atkarpos nuo
sankryžos su T. Vrublevskio g. iki pastato Tilto g. Nr. 21, Vilniaus g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su Žygimantų g. iki sankryžos su Tilto g. ir
atkarpos nuo pastato Vilniaus g. Nr. 12 iki pastato Nr. 22 (išskyrus pastatą Vilniaus g. Nr. 18, buvusio skersgatvio užstatymą tarp pastatų Vilniaus g. Nr. 2 ir
Vilniaus g. Nr. 4, pastato Vilniaus g. Nr. 2 užstatytą stiklinį IV aukštą, pastato Radvilų g. Nr. 5 užstatytą IV aukštą, pastatų Tilto g. Nr. 15, Vilniaus g. Nr. 16 tūrinius
stoglangius, pastatų Tilto g. Nr. 6, Nr. 17, Nr. 19 plokštuminius stoglangius, pastato Tilto g. Nr. 21 PR dalies asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato Tilto g.
Nr. 6 I a. angos, pastato Radvilų g. Nr. 5 priestatai, langų angos, pastato Tilto g. Nr. 17 tūriniai stoglangiai neištirti; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 1.3,
4, 6, 2.3, 4, 4A, 7-9, 3.5, 6, 4.5-7, 5.6, 9A.3, 8.9, 12.7; 2013 m.); Vilniaus g. ŠR pusės atkarpos nuo sankryžos su Liejyklos g. iki Šv. Kotrynos bažnyčios,
Vilniaus g. V pusės (išskyrus pastatus Vilniaus g. Nr. 33, Nr. 45, pastato Vilniaus g. Nr. 47 plokštuminius stoglangius, pastato Vilniaus g. Nr. 19 tūrinius
stoglangius, pastato Vilniaus g. Nr. 19 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 8.1, 5, 6, 10, 15.6, 27.2-6, 28A.5; 2013 m.); Gedimino pr.
Š pusės (išskyrus pastato Gedimino pr. Nr. 3A plokštuminius stoglangius; pastato Gedimino pr. Nr. 3A I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP;
FF Nr. 3.1, 2, 5.3, 4, 7-9, 6.1; 2013 m.); Gedimino pr. P pusės (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 16; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 8.1, 2, 9A.1,
9B.3, 10.1, 2, 5; 2013, 2016 m.); V. Kudirkos a. R kraštinės, Islandijos g. ŠR pusės, Islandijos g. PV pusės atkarpos nuo pastato Islandijos g. Nr. 2 iki
pastato Nr. 6, Ž. Liauksmino g. Š ir P pusių atkarpos tarp Tilto ir K. Sirvydo gatvių, K. Sirvydo g. V pusės (išskyrus pastato Ž. Liauksmino g. Nr. 6
praplatintą durų angą ir virš jos esančias I a. langų angas, tūrinius stoglangius, pastatų Ž. Liauksmino g. Nr. 3A, Nr. 6, Tilto g. Nr. 6 plokštuminius stoglangius;
išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 3.1, 4, 5, 4.2, 8-10, 6.2, 8.4, 8, 13.2, 4, 5; 2013 m.); K. Sirvydo g. R pusės (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 5B;
išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 4.6, 5.4, 5; 2013 m.); Jogailos g. R pusės (išskyrus pastatą Nr. 4; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 8.2, 3, 7; 2013
m.); Labdarių g. P ir Š pusių (išskyrus pastatą Vilniaus g. Nr. 18, pastatų Labdarių g. Nr. 4, Nr. 8 cokolinio a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios;
TRP; FF Nr. 9A.2, 4, 5, 9B.1, 4, 11A.6, 12.3-5, 7; 2013 m.); Odminių g. Š, ŠV pusės (išskyrus atkarpą nuo pastato Odminių g. Nr. 7 iki pastato Nr. 13, pastato
Odminių g. Nr. 5 plokštuminius stoglangius; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 10.2, 3; 2013 m.); Odminių g. P, PR pusės (išskyrus pastatą L. Stuokos-
Gucevičiaus g. Nr. 1, pastato Odminių g. Nr. 14 R dalį, pastatų Odminių g. Nr. 14, Nr. 16 tūrinius stoglangius, pastatų Odminių g. Nr. 8, Nr. 12 plokštuminius
stoglangius; išklotinė iš dalies pakitusi; TRP; FF Nr. 11A.2, 6-8; 2013 m.); Malūnų g. ŠR pusės, Paupio g. ŠR ir PV pusių atkarpos nuo sankryžos su Malūnų
g. iki Paplaujos tilto (išskyrus pastato Paupio g. Nr. 14 balkoną ir jo durų angą, R korpuso plokštuminius stoglangius, pastatų Paupio g. Nr. 5, Nr. 8, Nr. 11, Nr.
12 tūrinius stoglangius, pastato Paupio g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius, pastato Paupio g. Nr. 14 R korpuso angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios;
TRP; FF Nr. 69B.3-6, 70.1-4, 72.18-20; 2013 m.); Paupio g. Š pusės atkarpų iš pastatų Paupio g. Nr. 16 ir Nr. 18, Paupio g. P pusės atkarpų nuo pastato
Paupio g. Nr. 17 iki pastato Nr. 19 ir nuo pastato Paupio g. Nr. 25 iki pastato Nr. 29, Užupio g. Š pusės atkarpos nuo pastato Užupio g. Nr. 2 iki pastato
Nr. 30, Užupio g. P pusės (išskyrus naujus pastatus Užupio g. Nr. 11 ir Nr. 25, pastatų Užupio g. Nr. 16, Nr. 23 plokštuminius stoglangius, pastatų Užupio g. Nr.
20, Nr. 30, Nr. 32, Paupio g. Nr. 19 tūrinius stoglangius, pastato Užupio g. Nr. 22 plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastato Paupio g. Nr. 25 I a. R lango angą,
pastatų Užupio g. Nr. 16, Nr. 20 cokolinio a. angos, pastatų Užupio g. Nr. 22, Paupio g. Nr. 16 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr.
69A.2-4, 69B.3-6, 70.1-4, 6, 9, 10, 11, 14-16, 71.5-7, 72.1-8, 96.2-4, 97. 4, 4a, 5, 5a; 2013, 2023 m.); dešiniojo Vilnelės kranto atkarpų tarp Užupio ir
Bernardinų tiltų bei abipus Paplaujos tilto, Polocko g. Š pusės atkarpų nuo pastato Polocko g. Nr. 2 iki pastato Nr. 6 ir nuo pastato Nr. 12 iki pastato
Nr. 14, Polocko g. P pusės atkarpos iš pastato Polocko g. Nr. 1 bei atkarpos nuo pastato Polocko g. Nr. 7 iki pastato Nr. 13, Krivių g. ŠV, V pusės
atkarpų nuo pastato Krivių g. Nr. 16 iki pastato Nr. 24 ir nuo pastato Krivių g. Nr. 26 iki pastato Nr. 38 (išskyrus garažą Krivių g. Nr. 18, pagalbinį pastatą
Krivių g. Nr. 22, pastato Krivių g. Nr. 24 paaukštintą pastogę su mezoninu, pastato Polocko g. Nr. 4 tūrinius stoglangius, pastatų Polocko g. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 14
plokštuminius stoglangius, pastatų Krivių g. Nr. 20, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34, Nr. 38 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastatų Krivių g. Nr. 20, Nr.
28, Nr. 30, Nr. 34 prieangiai, pastatų Polocko g. Nr. 4, Nr. 12 I a. angos, pastatų Krivių g. Nr. 24, Nr. 38 fasadų apdaila neištirti; išklotinės iš dalies pakitusios;
TRP; FF Nr. 69A.1, 69B.1, 70.16-21, 71.1, 73A.1-15, 75A.1, 2, 75B.1; 2013, 2023 m.); Rūdninkų g. PR pusės, Rūdninkų g. ŠV pusės atkarpos tarp
Ligoninės ir Pylimo gatvių, Karmelitų g. ŠV pusės, Karmelitų g. PR pusės atkarpos iš pastato Karmelitų g. Nr. 4 korpusų, Arklių g. ŠV pusės atkarpos
iki sankryžos su Karmelitų g. ir Arklių g. PR pusės (išskyrus gynybinės sienos Rūdninkų vartų vietą, pastatą Karmelitų g. Nr. 2, tvorą tarp pastatų Arklių g. Nr.
3 ir Nr. 5, pastato Rūdninkų g. Nr. 6 plokštuminius stoglangius, pastato Karmelitų g. Nr. 5 vitrininių langų angas, pastato Rūdninkų g. Nr. 18 I a. angas, pastatų
Rūdninkų g. Nr. 18, Etmonų g. Nr. 6 tūrinius, plokštuminius stoglangius, pastatų Rūdninkų g. Nr. 4, Nr. 6, Karmelitų g. Nr. 5, Arklių g. Nr. 24 I a. angos neištirtos;
išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 50.4-8, 51.4, 5, 54.3-11, 56.2, 57.3-5; 2013, 2016 m.); Etmonų g. Š ir P pusių, Pasažo skg. Š ir P pusių, Visų
Šventųjų g. PV ir ŠR pusių, Bazilijonų g. Š pusės atkarpos iš pastatų Nr. 6, Nr. 8 bei atkarpos nuo pastato Bazilijonų g Nr. 10 iki pastato Nr. 14,
Bazilijonų g. P pusės atkarpos iš pastatų Pylimo g. Nr. 58, Bazilijonų g. Nr. 3, Kruopų g. ŠV pusės atkarpų iš pastatų Kruopų g. Nr. 1, Nr. 1A ir Nr. 7, Nr.
9 (išskyrus naują statinį Pylimo g. Nr. 58, pastato Didžioji g. Nr. 39 plokštuminius stoglangius, pastatų Karmelitų g. Nr. 5, Rūdninkų g. Nr. 18, Etmonų g. Nr. 6
tūrinius ir plokštuminius stoglangius, pastatų Didžioji g. Nr. 39, Rūdninkų g. Nr. 18, Etmonų g. Nr. 2, Nr. 4, Karmelitų g. Nr. 5 I a. angos neištirtos; pastato Etmonų
g. Nr. 3 stogo konstrukcija ir pastato R dalis rekonstruotos pagal 1988 m. projektą, PR kampe įrengiant įvažiavimo į kiemą angą; išklotinės iš dalies pakitusios;
TRP; FF Nr. 50.1, 2, 8, 11, 51.3, 53.6, 7, 54.7, 8, 89.1, 2; 2013, 2016, 2023 m.); Plačiosios g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 37 iki pastato Nr.
41A, Aguonų g. R pusės atkarpos iš pastatų Aguonų g. Nr. 18 ir Šaltinių g. Nr. 13, Šaltinių g. P pusės atkarpos iš pastatų Šaltinių g. Nr. 13 ir Nr. 15,
Raugyklos g. PR pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 43 iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 9, Raugyklos g. ŠV pusės atkarpos tarp Pylimo ir
Plačiosios gatvių, Šv. Stepono g. PR, R pusės atkarpos nuo sankryžos su Pylimo g. iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 34 (išskyrus pastatus Šv. Stepono g.
Nr. 12, Nr. 22, pastato Šv. Stepono g. Nr. 34 iškeltą stogą, plokštuminius stoglangius, pastato Šv. Stepono g. Nr. 14 tūrinius stoglangius, pastato Pylimo g. Nr. 41
plokštuminius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastatų V. Šopeno g. Nr. 5, Pylimo g. Nr. 41, Raugyklos g. Nr. 3, Šv. Stepono g. Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8,
Nr. 14, Nr. 24B, Nr. 28, Nr. 34 cokolinio, I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 82.8, 10-13, 83.3, 4, 5, 86.5, 6, 8, 87.5, 6, 12-14, 88A.4,
7, 89.3, 11; 2013, 2023 m.); Šv. Stepono g. ŠV, V pusės atkarpų nuo pastato Pylimo g. Nr. 43 iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 9 ir nuo pastato Šv. Stepono
g. Nr. 17 iki pastato Nr. 27A, Kauno g. PV pusės atkarpos nuo pastato Kauno g. Nr. 2 iki pastato Nr. 6, V. Šopeno g. PV ir ŠR pusių, Sodų g. ŠV pusės,
Sodų g. PR pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 53 iki pastato Sodų g. Nr. 8, Gėlių g. V ir R pusių, Vingrių g. PV pusės atkarpos iš pastatų Vingrių
g. Nr. 1, Nr. 3A, Nr. 3B atkarpų nuo pastato Vingrių g. Nr. 11 iki pastato Nr. 17 ir nuo pastato Vingrių g. Nr. 19 iki pastato Nr. 27 (išskyrus pastatus Šv.
Stepono g. Nr. 3, Vingrių g. Nr. 21, Sodų g. Nr. 6, priestatą Sodų g. Nr. 21, pastato Kauno g. Nr. 4 užstatytą V a., pastatų Pylimo g. Nr. 53, Šv. Stepono g. Nr. 7
iškeltus stogus su tūriniais, plokštuminiais stoglangiais, pastatų Vingrių g. Nr. 17, Nr. 25 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastato Vingrių g. Nr. 13
plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastatų Vingrių g. Nr. 11, Nr. 15, Nr. 19, Nr. 23, Šv. Stepono g. Nr. 9 plokštuminius stoglangius, pastatų Šv. Stepono g. Nr. 7,
Nr. 9, Nr. 17, Sodų g. Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 21, Kauno g. Nr. 4, Nr. 6, V. Šopeno g. Nr. 5, Nr. 10, Vingrių g. Nr. 1, Nr. 3A, Nr.3B, Nr. 13, Nr. 15, Nr.
17 cokolinio, I a. angos neištirtos, pastatų Šv. Stepono g. Nr. 7, Nr. 9 įvažiavimų į vidaus kiemus angos užtaisytos, jose įrengtos durys; išklotinės iš dalies
pakitusios; TRP; IKONOGR Nr. 53; FF Nr. 80.1, 11, 12, 81.7-10, 82.16-23, 83.1, 6-9, 10. 84.3, 4, 10, 11, 85.2, 86.8-11, 89.7, 8, 93A.1-3; 2013, 2018, 2023 m.);
Naugarduko g. PR pusės atkarpos iš pastatų Naugarduko g. Nr. 8, Nr. 10, Mindaugo g. R pusės atkarpos nuo pastato Mindaugo g. Nr. 8 iki pastato J.
Basanavičiaus g. Nr. 13; Pylimo g. V, PV pusės atkarpos nuo pastato Pylimo g. Nr. 9 iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 1 ir atkarpos nuo pastato
Pylimo g. 25 iki sankryžos su Geležinkelio g. (išskyrus pastato Naugarduko g. Nr. 8 iškeltą stogą su tūriniais stoglangiais, I a. angas, pastatų Naugarduko g.
Nr. 10, Pylimo g. Nr. 53 iškeltus stogus su tūriniais, plokštuminiais stoglangiais, pastatų Pylimo g. Nr. 11, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 45, Nr. 47, Nr. 59, Nr. 63, J.
Basanavičiaus g. Nr. 1 plokštuminius stoglangius, pastato Pylimo g. Nr. 41 plokštuminius, tūrinius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato
Pylimo g. Nr. 59 plokštuminius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą, pastatų Pylimo Nr. 61, Nr. 65 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastatų J.
Basanavičiaus g. Nr. 1, Pylimo g. Nr. 37, Nr. 41, Nr. 45, Nr. 47, Nr. 53, Nr. 55, Nr. 59, Nr. 61, Nr. 63 I a., pastato Pylimo g. Nr. 11 cokolinio a. angos neištirtos;
išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 80.1-3, 81.11, 12, 82.15, 86.8, 87.2-4, 5, 89.4-6, 10, 11, 90.1, 2, 94.2, 95.5, 6; 2013 m.); Pylimo g. R, ŠR pusės
atkarpų nuo sankryžos su Islandijos g. iki pastato Pylimo g. Nr. 12 ir nuo pastato Pylimo g. Nr. 18 iki pastato Nr. 54 (išskyrus pastatus Pylimo g. Nr. 36,
Nr. 44, pastato Pylimo g. Nr. 10 I a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 13.2, 3, 6, 7, 14.1, 28A.1, 28B.2-3, 29.1-3, 53.2-4, 57.1-3, 58.1-3,
62.1-2; 2013 m.); skersgatvių tarp Vingrių ir Pylimo g. ŠV, PR pusių, J. Basanavičiaus g. Š pusės atkarpos iš pastatų Teatro g. Nr. 1, J. Basanavičiaus g.
Nr. 11 ir atkarpos nuo pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 1 iki pastato Nr. 5, J. Basanavičiaus g. P pusės atkarpos tarp Pylimo ir Vingrių gatvių ir atkarpos
iš pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 12, Mindaugo g. Nr. 12, Teatro g. R pusės atkarpos nuo pastato Teatro g. Nr. 1 iki pastato Nr. 9, Teatro g. V pusės
atkarpos iš pastatų Teatro g. Nr. 10 ir K. Kalinausko g. Nr. 10, Subačiaus g. Š pusės atkarpos tarp Šv. Kazimiero ir Bokšto gatvių ir atkarpos iš pastatų
komplekso Subačiaus g. Nr. 26, Subačiaus g. P pusės atkarpų nuo pastato Subačiaus g. Nr. 1 iki pastato Nr. 17 ir nuo pastato Subačiaus g. Nr. 21 iki
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pastato Nr. 23, buv. Rasų g. ŠR ir PV pusių Š atkarpos tarp Subačiaus ir Žiupronių gatvių (išskyrus pastatus J. Basanavičiaus g. Nr. 4A, Subačiaus g. Nr.
11, pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 6 rekonstruotą I a. kampinę ŠV dalį ties sankryža su Vingrių g., ant pastato ŠV dalies užstatytą IV a., pastato Subačiaus g. Nr.
2 naujai užstatytą III a., pastato Subačiaus g. Nr. 15 iškeltą stogą su tūriniais stoglangiais, mūrinę tvorą tarp pastatų Subačiaus g. Nr. 8 ir Nr. 10, pastatų J.
Basanavičiaus g. Nr. 1, Nr. 2, Subačiaus g. Nr. 7 plokštuminius stoglangius, pastatų Subačiaus g. Nr. 14, Nr. 17, Nr. 21C, Nr. 23 tūrinius stoglangius, pastato
Teatro g. Nr. 7 naujai užstatytą IV a., mansardą su tūriniais stoglangiais, pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 I a. angos, pastato K. Kalinausko g. Nr. 10
cokolinio a. angos neištirtos; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 48.1, 8-12, 49.1, 2, 3, 5, 6, 65.1-3, 6, 7, 67.6, 92A.2, 4, 92B.1-3, 93B.1-3, 94.2-6, 95.2;
2013, 2023 m.); Šv. Kazimiero g. PR pusės atkarpos nuo pastato Šv. Kazimiero g. Nr. 1 iki pastato Nr. 5, Šv. Kazimiero g. ŠV pusės atkarpos nuo
pastato Didžioji g. Nr. 40 iki pastato Šv. Kazimiero g. Nr. 8, Šv. Dvasios g. PR pusės atkarpos iš pastatų M. Daukšos g. Nr. 2, Šv. Dvasios g. Nr. 4, Šv.
Dvasios g. ŠV pusės (išskyrus pastato Subačiaus g. Nr. 2 naujai užstatytą III a.; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP; FF Nr. 46.2-5, 48.1-3, 49.7, 8, 63.7, 8;
2013, 2015 m.); K. Vanagėlio g. ŠR pusės atkarpos iš pastatų Subačiaus g. Nr. 15, M. Daukšos g. Š pusės atkarpos tarp Aušros Vartų ir K. Vanagėlio
gatvių, atkarpos iš pastatų M. Daukšos g. Nr. 8A, Nr. 8B, Nr. 8C, M. Daukšos g. P pusės atkarpos iš pastatų Aušros Vartų g. Nr. 16, M. Daukšos g. Nr. 3,
Nr. 3A, Nr. 5, Lapų g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato M. Daukšos g. Nr. 3 iki pastato Nr. 8, Lapų g. PV pusės atkarpos prie sankryžos su M. Daukšos
g., Rasų g. ŠR pusės iš Vilniaus vizitiečių vienuolyno statinių, Geležinkelio g. ŠV pusės (išskyrus pastato Subačiaus g. Nr. 15 iškeltą stogą su tūriniais
stoglangiais, pastato M. Daukšos g. Nr. 2A tūrinius stoglangius, pastatų M. Daukšos g. Nr. 5, Strazdelio g. Nr. 4, Geležinkelio g. Nr. 3 plokštuminius stoglangius,
pastato Lapų g. Nr. 8 asbocementinių lakštų stogo dangą; pastato liekanų M. Daukšos g. Nr. 6 angos užmūrytos silikatinių plytų mūru, išklotinės iš dalies
pakitusios; TRP; FF Nr. 49.9, 63.1-10, 64.1-3, 65.9-10, 66.2, 3, 77.2-9, 78.1-5, 79.6, 7; 2013, 2023 m.);

7.2.2.9. dominantės - „Vilniaus pilių kultūrinio rezervato teritorijoje” - I zonoje: Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika su gynybinio bokšto
liekanomis, varpine, Aukštutinės pilies Vakarinio bokšto bei rūmų liekanos ant Pilies kalno, Trijų kryžių paminklas Plikojo kalno viršuje (-; -; TRP; FF
Nr. 0.1-3, 5, 10-16, 19, 20, 31, 2.1, 9, 4.9, 5.1, 5-7, 7.2, 10.1, 5, 11A.7, 11B.2, 4, 5, 12.1, 17.5-7, 19A.1-3, 23.5, 24.11, 29, 25.11, 56.1, 71.3, 73B.1, 96.1; 2013,
2023 m.); „Miesto” - II zonos: Šv. Kryžiaus bažnyčia kvartale Nr. 17, Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Onos bažnyčios, varpinė kvartale Nr. 20A, Šv.
Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia su varpine, Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija kvartale Nr. 24,
Reprezentacinio statinių komplekso (Prezidentūros) rūmai ir Dievo Gailestingumo šventovės pastatas kvartale Nr. 25, Šv. Ignoto bažnyčia kvartale Nr.
26, Šventosios Dvasios ir Šv. Kotrynos bažnyčios kvartale Nr. 27, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia kvartale Nr. 30, Šv. Mykolo arkang.
bažnyčia su vartais-varpine kvartale Nr. 39A, stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboras kvartale Nr. 40, Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvė
kvartale Nr. 43, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia kvartale Nr. 45, Šv. Kazimiero bažnyčia kvartale Nr. 46, Rotušė kvartale Nr. 47, Šv. Teresės
bažnyčia, Medininkų, Aušros vartai, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčia, Šv. Dvasios cerkvė su varpine kvartale Nr. 49, Švč.
Trejybės bažnyčia su varpine kvartale Nr. 50, Visų Šventųjų bažnyčia su varpine kvartale Nr. 53, Šv. Mikalojaus bažnyčia kvartale Nr. 61, miesto
gynybinės sienos bastėja kvartale Nr. 67B, choralinė Taharat HaKodesh sinagoga kvartale Nr. 87 (Aukštutine pilis ir jos aplinka, Šv. Jono bažnyčia su
varpine, Rotušė bei Šv. Kazimiero bažnyčia yra ne tik pagrindinės I, II zonų dominantės, bet ir ryškiausios senamiesčio dominantės; -; žr. punktą 2.2.1.; TRP; FF
Nr. 0.5, 7, 8, 10-18, 4.10, 9B.6, 10.6, 11B.1, 14.6, 7, 16.2, 17.1, 2, 7-9, 18.11, 16, 20A.1, 2, 23.3, 8, 24. 12-14, 21, 22, 24-25, 38, 25.8, 9, 16, 17, 20, 24-26, 26.1,
4-7, 27.1-4, 8-10, 12, 13, 16-19, 30.3, 31.1, 2, 4, 9, 12, 32.1-4, 34.1, 4, 9, 35.1, 12, 13, 15, 16, 36.5, 8, 10, 19, 37.8, 38.16, 39A.1-4, 7, 9-13, 40.1, 42.3, 7, 43.5-7,
9-11, 13, 14, 45.1, 3, 4, 6, 46.1, 5, 8, 9, 47.1-3, 48.6, 49.1, 4, 7, 9-11, 13, 50.1, 14-16, 19-21, 53.1, 2, 4, 54.5, 6, 56.1-3, 5, 57.3, 6, 58.7, 61.7, 8, 62.5, 63.1, 2,
67.2-4, 68.5, 69B.2, 71.3, 4, 77.6, 78.3, 79.8, 81.3, 88B.6, 93B.4, 96.1, 98.2; 2013, 2023 m.); „Totorių-Lukiškių priemiesčio" - III A zonos: Šv. Jurgio
bažnyčia 3 kvartale, Prekybos namai kvartale Nr. 8 (-; -; TRP; FF Nr. 3.3, 4, 4.3, 8.1, 2; 2013, 2023 m.); „Vingrių priemiesčio” III B zonos: Teatro pastatas
kvartale Nr. 95 bei Polesės geležinkelio valdybos rūmų komplekso administracinis pastatas kvartale Nr. 93B (-; -; TRP; FF Nr. 92A.1, 93B.1-3, 95.4, 5;
2013 m.); „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” - III C zonos: Turgaus halės pastatas kvartale Nr. 79 bei 1911-1912 m. statytas 6 aukštų namas (Kauno
g. Nr. 2) kvartale Nr. 84 (-; -; TRP; FF Nr. 53.3, 79.1, 82.4, 83.8, 84.2, 4, 5, 6; 2013 m.); „Subačiaus-Paplaujos priemiesčio” - III D1 zonos: Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčia kvartale Nr. 66, Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia kvartale Nr. 67A (-; -; TRP; FF Nr. 0.6, 65.5, 66.1-4, 6, 8, 67.1, 6, 7, 68.1, 3, 69B.5,
98.3, 99.1, 2; 2013, 2023 m.); „Užupio priemiesčio” - III E1 zonos: Šv. Baltramiejaus bažnyčia kvartale Nr. 70A (-; -; TRP; FF Nr. 0.14, 15, 69B.1, 70.14a,
96.1; 2013 m.); „Sluškų-Antakalnio priemiesčio” - III E2 zonos - pagrindinė zonos dominantė - Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmai (-; -; TRP; FF Nr.
74.3; 2013, 2023 m.);

7.2.3. užstatymo bruožai - I zonoje „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato" teritorijos Š dalyje - išilgai T. Kosciuškos g. gatvės išdėstyti pastatai,
kartu su mūro tvora ir vartais formuojantys ištisinę išklotinę; plokštuminiai fasadai su horizontaliu skaidymu, santūriu architektūriniu dekoru;
dominuojanti istorizmo stilistika; tinkuotos plytų mūro pastatų sienos; lėkšti dvišlaičiai, daugiašlaičiai stogai su skardos lakštų danga ir tinkuoto
plytų mūro dūmtraukiais (-; -; TRP; BR Nr. 2-6; FF Nr. 73B.2-5; 2013 m.); II „Miesto” zonoje - XV - XVIII a. susiformavusi valdų struktūra su pagrindinėms
gatvėms būdingu perimetriniu užstatymu ir erdvę formuojančiu pagrindiniu tūriu; kompaktiškas posesijų užstatymas; šalutinių gatvių užstatymo
charakteris, kai siaurą gatvės erdvę formuoja vingiuotas gatvės linijas atkartojantys pastatų fasadai ir ilgos aklinos kiemo erdvę ribojančios tvoros;
Pylimo gatvės „Miesto” zonos iš išorės statiniais „apauginta” miesto gynybinės sienos kontūro išklotinė; užstatymas sakraliniais statiniais, kurių
architektūra formuoja kvartalų ir gatvių erdvių estetinį vaizdą; pagrindinių gatvių pastatų plokštuminiai fasadai su atskirus fasadus formuojančiais
tūriniais elementais: balkonais, portalais, erkeriais, tūriniais stoglangiais; fasaduose dominuojantis baroko, klasicizmo, eklektikos stilius; pastatų
dekoras, kai apatinės dalys dekoruotos gausiau ir išraiškingiau, o viršutinės pastatų dalys - santūriau; šalutinių gatvių pastatų be stilistikos požymių,
su atskiriems pastatams būdinga kuklia puošyba fasadai; nesudėtingi, be stilistinių bruožų, su atviromis medinėmis galerijomis kiemų fasadai;
pastatų horizontalus dalinimas, simetrija su simetrijos ašį paryškinančiu įvažiavimu, įėjimu į namą, balkonu ar nedideliu dekoratyviniu frontonu;
asimetrinės kompozicijos kampiniai namai; fasaduose eksponuojami gotikiniai fragmentai; tinkuotų plytų mūro pastatų lygios dvišlaičių ir
daugiašlaičių stogų plokštumos, be tūrinių stoglangių, su tinkuotais mūriniais dūmtraukiais ir čerpių bei skardos lakštų danga (-; iš dalies pakitę; žr.
priedą Nr. 22; TRP; FF Nr. 14.1-7, 17.1-10, 18.1-9, 11-16, 20A.1-6, 21.1-12, 22.1-12, 23.1-18, 24.1-8, 11-39, 25.1-26, 26.1-7, 27.1-19, 28A.1-9, 28B.1-5, 29.1-7,
30.1-6, 31.1-14, 32.1-8, 33.1-3, 34.1-9, 35.1-18, 36.1-21, 37.1-9, 38.1-17, 39A.1-13, 40.1, 41.1-5, 42.1-10, 43.1-27, 44.1-6, 45.1-6, 46.1-9, 47.1-4, 48.1-12, 49.1-
14, 50.1-21, 51.1-5, 52.1, 2, 53.1-7, 54.1-10, 55.2-5, 56.1-5, 57.1-8, 58.1-3, 5-7, 10, 59.1-5, 61.1-10, 62.1-5, 7, 67.2, 3, 4; 2013 m.); zonų: III A „Totorių-
Lukiškių priemiesčio”, III B „Vingrių priemiesčio”, III C „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio”, III D1 „Subačiaus-Paplaujos priemiesčio”, III E1 „Užupio
priemiesčio”, XIX-XX a. I p. susiformavusių užstatymo struktūrų išdėstyti išilgai gatvių pagrindiniai pastatų tūriai, formuojantys ištisines išklotines su
pagrindinėse gatvėse aukštesniais pastatais; sodybinis Krivių gatvės III E1 zonoje užstatymas; III D1 zonos užstatymą formuojantys sakralinių
statinių ansambliai - zonos erdvinis kompozicinis akcentas; istorinių priemiesčių erdvių susiformavimas pagal išsiskiriantį reljefą; pagrindinių gatvių
pastatų plokštuminiai, be tūrinių elementų fasadai; fasaduose vyraujanti eklektikos stilistika; fasadų dekoras, išsiskiriantis gausa ir puošnumu
pagrindinėse gatvėse, pastatų apatiniuose aukštuose, šalutinių gatvių kukliai dekoruoti, be aiškesnių stiliaus bruožų fasadai; paprasti, be stilistinių
požymių kiemų fasadai; fasadų kompozicijoje vyraujantis horizontalumas, apatinėse fasadų dalyse dominuojančios tarpuvarčių angos, pabrėžiančios
fasadų simetrijos ašį; pastatai su tinkuotomis plytų mūro sienomis, esant pavieniams netinkuotiems istorizmo, „plytų stiliaus” pastatams; Krivių
gatvės pastatų III E1 zonoje, pavienių III A zonos pastatų Tilto, Totorių, L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse, Baltojame skg. III E1 zonoje, Paupio gatvėje III
D1 zonoje rąstų, su medinių lentų apkalo apdaila sienos; dvišlaičiai, daugiašlaičiai pažemintos konstrukcijos, lygių plokštumų be puošybos stogai su
čerpių, skardos lakštų danga, tinkuoto plytų mūro dūmtraukiais, mažai dekoruotais mansardų stoglangiais (-; iš dalies pakitę; žr. priedą Nr. 22; TRP; FF
Nr. 0.2-4, 1.1-7, 2.1-9, 3.1-6, 4.1-10, 5.1-10, 6.1, 2, 7.1, 2, 8.1-10, 9A.1, 3-5, 9B.1-6, 10.1-6, 11A.1-8, 11B.1-4, 12.1-10, 13.1-7, 15.1-6, 16.1-10, 63.1-10, 64.2-6,
65.1-10, 67.1, 3, 5-7, 68.1-3, 69A.1-4, 69B.1, 3-6, 70.1-22, 71.1-7, 72.1-22, 73A.1-22, 75A.1, 2, 5-9, 75B.1, 76.1, 2, 4, 77.1-8, 10-12, 78.1-9, 79.1-12, 80.1-3, 7-
13, 81.1-12, 82.1, 3-23, 83.1-10, 84.1-8, 10, 11, 14, 85.2 3, 7, 86. 1-11, 87.1-14, 88A.2, 4, 5, 7, 10-12, 88B.1, 3, 4, 6, 7, 89.1-11, 90.1, 2, 92A.1-4, 92B.1-3, 93A.1-
5, 7, 93B.1-6, 94.1-9, 95.1-6, 96.1-5, 7, 97.1-6, 98.1, 2, 99.1, 2; 2013, 2023 m.); III D3 zonoje „Antakalnio priemiestyje” vyraujant pastatams be stilistinių
bruožų, išskirtinas parako sandėlio pastatas - kompaktiško tūrio, tinkuoto plytų mūro sienomis, lakonišku klasicistiniu fasadų dekoru, valminiu stogu
su pusapskričiais stoglangiais ir skardos lakštų danga (-; -; TRP; FF Nr. 73B.9-12; 2017, 2023 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - V, PV ribojasi su Vilniaus miesto
istorine dalimi, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), ŠR - su Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Antakalniu (u.k. 16084), R - su Vilniaus senųjų kapinių, vad.
Bernardinų kapinėmis, kompleksu (u.k. 10660) bei Samuilo Holšteino odos fabriko pastatų komplekso (u.k. 43930) teritorija (-; -; TRP; 2013, 2023 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su vietovėmis - nėra tiksliai nustatyta kada įsikūrė
Vilniaus gyvenvietė - apie miesto įkūrimą byloja Geležinio Vilko legenda. Vilnios ir Neries santaka yra Vilniaus miesto pradžios vieta. 1323 m. -
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino (apie 1275-1341) laiške į Vakarų Europą pirmą kartą paminėtas Vilnius (tai pirmas autentiškas rašytinis
šaltinis, minintis Vilniaus vardą). Vilniaus kaip miesto ir Lietuvos sostinės įkūrimo data; 1323-01-25 ir 1323-05-26 - Ldk Gediminas iš Vilniaus rašytais
laiškais kvietė iš užsienio amatininkus ir pirklius į LDK; 1365-08-15 - Vokiečių ordinas pirmą kartą pasiekė ir apsiautė Vilnių ir Trakus. Ordinas Vilnių
puolė 1383, 1390, 1394, 1402 m.; 1387-02-17 - Ldk ir Lk Jogaila (1348-1434) Vilniaus vyskupui Andriui suteikė privilegiją. Ja buvo įsteigta Vilniaus
vyskupija; 1387-03-21 - Jogaila savo privilegija suteikė LDK sostinei Vilniui Magdeburgo teises; 1387 m. - pradėta masiškai krikštyti Vilniaus
miestiečius. Vilniuje pastatyta Šv. Stanislovo katedra (pagonių kulto vietoje), Šv. Jono parapinė bažnyčia, Šv. Pranciškaus vienuolynas ir bažnyčia;
prieš 1397 m. - prie Vilniaus katedros įsteigta mokykla; 1419 m. - Vilniaus miestą, Aukštutinę ir Žemutinę pilis nusiaubė gaisras, sudegė Katedra.
Vilniuje siautėjo gaisrai 1513, 1530, 1610, 1649, 1668, 1707, 1748, 1749 m.; 1432-09-27 - Ldk Žygimanto Kęstutaičio (apie 1365-1440) privilegija pirmą
kartą apibūdino Vilniaus miestiečių teismus ir jų kompetenciją, išplėtė miestiečių teises, sulygino katalikų ir stačiatikių teises; 1433-07 ir 09 - Livonijos
ordino kariuomenė puolė Lietuvą ir dvi savaites buvo apgulusi Vilnių; 1458 m. - pirmosios žinios apie Vilniaus amatininkų (kailininkų) broliją-cechą.
1495 m. Ldk Aleksandras (1460-1506) privilegijos raštu įsteigė Vilniaus auksakalių cechą ir patvirtino jo statutą. 1509 m. įsteigtas barzdaskučių
cechas, vėliau pavadintas Barzdaskučių ir chirurgų cechu. 1516 m. įsikūrė jungtinis Vilniaus kalvių, katilių ir šaltkalvių cechas. 1522 m. įkurtas
batsiuvių, 1542 m. - odminių cechas. 1560 m. Ldk ir Lk Žygimantas Augustas (1520-1572) patvirtino Vilniaus kalvių cecho statutą. 1552 m. įsteigti
salyklininkų ir kruopininkų cechai. 1578 m. priimtas Vilniaus siuvėjų cecho statutas. 1579 m. įsikūrė audėjų, stalių, kailininkų, 1595 m. - liejikų,
mūrininkų ir dailidžių, 1596 m. - mėsininkų cechai. 1663 m. priimti stiklių cecho, 1664 m. - žuvininkų cecho statutai. 1852 m. Vilniuje veikė 52
amatininkų cechai. 1893 m. Vilniuje panaikinti amatininkų cechai; 1487 m. - Vilniaus magistrato knygose minimos žydų kapinės; 1503 m. - pirmą kartą
minimi Vilniaus rotušės rūmai; 1503 m. - pradėta Vilniaus miesto gynybinės sienos statyba. Baigta 1522 m.; 1509 m. - istoriniuose šaltiniuose pirmą
kartą paminėtas mechaninis Vilniaus rotušės laikrodis; 1513 m. - Vilniaus miestiečiai prie Šv. Jonų bažnyčios įsteigė mokyklą; 1522 m. - Vilniuje
Pranciškaus Skorinos (1490-1541) spaustuvėje išleista pirmoji LDK išspausdinta knyga - „Mažoji kelionių knygelė“; 1528 m. - Vilniaus vyskupijos
statute įsakyta bažnyčių klebonams kurti mokyklas ir bendrabučius, laikyti mokytojus, mokančius kalbėti „lygiai abiem, lietuvių ir lenkų kalbomis“;
1529 m. - Vilniaus seimas ir Ldk ir Lk Žygimantas Senasis (1467-1548) patvirtino Pirmąjį Lietuvos Statutą; 1532 m. - pirmą kartą paminėtas medinis
vandentiekis; 1536 m. - mūrinio tilto per Nerį statyba, kurią pradėjo Ulrikas Hozijus, baigė jo sūnus Jonas. Taip pirmą kartą paminėtas tiltas Vilniuje



per Nerį; 1539 m. - Abraomas Kulvietis (apie 1510-1545), remiamas Lk ir Ldk Bonos Sforzos (1494-1557), Vilniuje įsteigė aukštesniąją mokyklą
(kolegiją); 1543 m. - Vilniuje pradėta kaupti Žygimanto Augusto biblioteka; 1547 m. - Žygimantas Augustas suteikia dvarininkui Martynui Paleckiui
privilegiją steigti Vilniuje stiklo dirbtuvę ir prekiauti savo gamybos bei atsivežtiniais stiklo gaminiais; 1570-07-10 - jėzuitai atidarė Vilniaus kolegiją;
1572-1573 m. - Vilniuje pastatyta Didžioji sinagoga; 1574 m. - Vilniuje veikė Lukos ir Kuzmos Mamoničių spaustuvė (iki 1623 m., su pertrauka 1576-
1582 m.); 1576-1581 m. - Kelne išleistame Georgo Brauno didžiųjų pasaulio miestų atlase paskelbtas pirmasis iki šiol žinomas Vilniaus miesto planas,
rodantis Vilnių buvus jau dideliu miestu; 1579-04-01 - Lk ir Ldk Steponas Batoras (1533-1586) suteikė privilegiją perorganizuoti Vilniaus jėzuitų
kolegiją į akademiją ir universitetą; 1584 m. - Vilniuje veikė stačiatikių Šv. Dvasios brolijos mokykla; 1595 m. - Vilniaus akademijos spaustuvėje
išleistas Mikalojaus Daukšos (apie 1527 ar 1538-1613) verstas J. Ledesmos katekizmas. Išspausdintas M. Daukšos „Katekizmas“ - pirmoji lietuviška
knyga Vilniuje; 1600-1650 m. - Vilniuje buvo 233 mūriniai namai; 1602 m. - susikūrė bendra Vilniaus pirklių organizacija, jai vadovavo Pirklių rūmai;
1613 m. - Amsterdame išleistame Lietuvos žemėlapyje Vilnius kartu su priemiesčiais aprašomas kaip didelis ir garsus miestas; 1633 m. - Vilniuje
pradėjo veikti Stačiatikių kolegija; 1636 m. - Vilniaus Žemutinės pilies teatre (LDK valdovo dvaro teatre) pastatyta dvaro kompozitoriaus M. Skakio
opera „Elenos pagrobimas“ - pirmoji opera LDK; 1655-07-31 - Vilnių užėmė Rusijos kariuomenė. Pirmą kartą istorijoje Vilnius tapo okupuotas. 1655-
08-14 - į miestą atvyko caras Aleksejus Michailovičius (1629-1676); 1661 m. - LDK kariuomenė išvadavo Vilniaus miestą; 1667 m. - Vilniaus akademijos
spaustuvėje išleistas pirmasis Lietuvoje muzikos vadovėlis - Žygimanto Liauksmino „Muzikos menas ir praktika“; 1702 04 ir 05 - Vilnių buvo užėmusi
Švedijos kariuomenė; 1707 m. - Vilniaus rotušės bokšte įtaisytas paauksuotas laikrodis su varpų ir cimbolų muzika; 1760-04-18 - Vilniaus jėzuitų
akademijos prižiūrėtojas P. Paprockis išleido „Kurier Litewski“ - pirmąjį periodinį Lietuvos leidinį; 1766 m. - panaudojus išlikusias atramas, atstatytas
sudegintas mūrinis tiltas ir nudažytas žaliai - taip atsirado Žaliasis tiltas; 1769 m. - Vilniaus burmistro B. Milerio pastangomis įkurtos Rasų kapinės.
Magistrato legalizuotos tik 1801 m.; 1773 m. - popiežiui uždarius jėzuitų ordiną Vilniaus universitetas tapo valstybiniu. 1781 m. Vilniaus universitetas
pavadintas Vyriausiąja Lietuvos mokykla; 1783 m. - Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio (1726-1794) pavedimu Vilniaus katedra pradėta
rekonstruoti pagal Lauryno Gucevičiaus (1753-1798) projektą. Baigta 1801 m. (užbaigė architektas Mykolas Angelas Šulcas (1769-1812). Ji tapo
klasicistine; 1785 m. - Jokūbas Briotė pirmasis Vilniuje pradėjo skiepyti nuo raupų; 1785-1790 m. - aktorius, dainininkas, režisierius ir dramaturgas
Voicechas Boguslavskis Vilniuje įkūrė pirmą viešąjį teatrą; 1794-04-24 - Vilniaus rotušės aikštėje paskelbtas 2328 sukilėlių pasirašytas sukilimo aktas
ir sudaryta sukilėlių vyriausybė; 1795 m. - sukilimui pralaimėjus, Abiejų Tautų Respublika likviduojama ir Lietuva prijungiama prie Rusijos. Vilnius
tampa gubernijos miestu. Vilniaus generalgubernatoriaus rezidencija įsikūrė Vyskupų rūmuose (dabar Prezidentūra); 1797 m. - mirė religinis filosofas,
matematikas ir filologas Elijahu ben Šlomo-Zalman Kremeris, parašęs daugiau negu 70 darbų, žinomas Vilniaus Gaono vardu. Gimė 1720 m.; 1799-
1803 m. - nugriaunama Žemutinė pilis (rezidenciniai valdovų rūmai) ir dalis Aukštutinės pilies; 1800-1805 m. - nugriaunama miesto siena, bokštai,
vartai (išskyrus Medininkų); 1803-04-16 - Vyriausioji Vilniaus (buvusioji Lietuvos) mokykla reorganizuota į Vilniaus imperatoriškąjį universitetą; 1811
m. - garsus sodininkas, gėlininkas, bitininkas, advokatas, visuomenės veikėjas, mokslinės sodininkystės pradininkas Lietuvoje Juozapas Strumila
(1774-1847) Vilniuje, maždaug ties dab. Sodų ir Šopeno g. sankryža, įveisia didelį nuosavą, moksliškai tvarkomą sodą. J. Strumila už patriotinę veiklą
caro valdžios ne kartą buvo suimtas ir kalintas. Sugrįžęs į Vilnių, tęsė mokslinę tiriamąją veiklą, rašė knygas, iš kurių garsiausias veikalas, skirtas
sodininkystei populiarinti "Šiaurės sodai"; 1812-06-28 - Prancūzijos kariuomenė užima Vilnių; 1812-12-10 - Rusijos kariuomenė užima Vilnių; 1817 m. -
patvirtinimas pirmasis perspektyvinis Vilniaus plėtros planas; 1822-1823 m. - išspausdinti pirmieji Adomo Mickevičiaus (1798-1855) poezijos tomeliai;
1830-1831 m. - sukilimas Lenkijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. Vilnius - vienas iš sukilimo rengimo centrų; 1832 m. - įkurta Medicinos ir chirurgijos
akademija (uždaryta 1842-01-11) ir Romos katalikų dvasinė akademija (1842-1844 m. perkelta į Sankt Peterburgą); 1832-05-13 - uždaromas Vilniaus
universitetas; 1834 m. - Vilniaus Aukštutinės pilies bokšte įrengta optinio telegrafo Peterburgas-Vilnius-Varšuva stotis; 1840-1842 m. - Vilniaus Šv.
Jonų bažnyčioje vargonininkavo kompozitorius Stanislovas Moniuška (1819-1872); 1848 m. - Vilniuje pirmą kartą atlikta S. Moniuškos opera „Halka“,
pirmoji nacionalinė lenkų opera; 1849 m. - Centrinis paštas ir telegrafas įrengti iš Vitgenšteinų įsigytuose Radvilų rūmuose, vadinamuose Kardinalija;
1855 m. - Vilniuje įkurta mokslo draugija - Laikinoji archeologijos komisija (EustachijausTiškevičiaus (1814-1873) iniciatyva). 1864 m. vietoj jos įkurta
Vilniaus archeografijos komisija; 1859 m. - Vilniuje baigta statyti vielinio telegrafo linija; 1860-09-04 - baigtas tiesti Sankt Peterburgo-Varšuvos
geležinkelio linijos Vilniaus-Daugpilio ruožas. Į Vilnių atvyksta pirmasis traukinys; 1863-1864 m. - Vilniuje veikė sukilimo Lietuvoje ir Baltarusijoje
rengimo ir vadovavimo politinis organas - Judėjimo komitetas; 1864 m. - uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis; 1867-06-05 - atidaryta
Vilniaus viešoji biblioteka; 1875 m. - Rusijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius surengė pirmąjį Vilniaus gyventojų surašymą, sudarė krašto
istorijos, archeologijos ir etnografijos atlasą. Parengtas Vilniaus miesto planas; 1879-1882 m. - Vilniuje pertvarkytas vandentiekio tinklas: mediniai
vamzdžiai pakeisti metaliniais, įrengti vandens rezervuarai imamam iš Vingrių, Aušros Vartų ir Žiupronių (Misionierių) šaltinių vandeniui kaupti; 1885
m. - Vilniuje veikė 24 įvairios pradžios mokyklos (dviklasės ir triklasės, kuriose mokėsi 1280 berniukų ir 831 mergaitė bei 89 žydų vaikams skirtos
privačios mokyklos, kuriose mokėsi 1042 berniukai; 1892 m. - netoli Didžiosios sinagogos pradėjo veikti viena iš didžiausių Mato Strašūno (1817-
1885) biblioteka; 1893 m. - Vilniuje ėmė važinėti arklių tramvajus; 1896-03-01 (13) - pradėjo veikti Vilniaus telefono stotis, ji turėjo 150 abonentų; 1899
m. - Vilniuje nutiesta apie 5 km ilgio kanalizacijos linijų; 1900 m. - Šv. Jokūbo, Savičiaus ir Žydų ligoninėse buvo apie 500 vietų, jos galėjo aptarnauti
1200-1500 ligonių per metus; 1903 m. - miestas apšviestas elektra; 1904 m. - panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas.
Vilniuje Petro Vileišio (1851-1926) iniciatyva įkuriama spaustuvė lietuviškoms knygoms leisti bei knygynas; 1905-12-04 ir 05 - Vilniuje sušauktas
Lietuvių suvažiavimas - vėliau pavadintas Didžiuoju Vilniaus seimu; 1905-12-24-30 - Vilniuje vyko visuotinis politinis streikas; 1906-02-06 - Marija
(1880-1977) ir Jurgis (1876-1941) Šlapeliai atidarė lietuvišką knygyną Vilniuje; 1906-11-16 - Vilniuje pastatyta pirmoji lietuviška opera - Miko Petrausko
(1873-1937) „Birutė“. Joje debiutavo Kipras Petrauskas (1885-1968); 1907-03 - lenkų inteligentų iniciatyva įkurta Vilniaus mokslo bičiulių draugija;
1907 m. - įsteigta pirmoji lietuviška (dviklasė) mokykla Vilniuje; 1915-10-02 - Vokietijos kariuomenė užėmė Vilnių; 1915-10-18 - Vilniuje įsteigta „Ryto“
draugijos išlaikoma lietuviška gimnazija; 1917-09-18/22 - Vilniuje įvyko Lietuvos visuomenės atstovų konferencija, kurioje išrinkta Lietuvos Taryba;
1917-09-24 - įvyko pirmasis Lietuvos Tarybos posėdis; 1918-02-16 - pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas; 1918-11-02 - paskelbta pirmoji
Laikinoji Lietuvos konstitucija, kurioje Vilnius paskelbtas Lietuvos sostine; 1918-11-11 - patvirtinta pirmoji Laikinoji Lietuvos vyriausybė; 1919-01-01 -
Gedimino kalno pilies bokšte iškelta Lietuvos vėliava; 1919-01-02 - Lietuvos vyriausybė iš Vilniaus išvyko į Kauną; 1919-01-05 - Vilnių užėmė
Raudonoji armija. Į Vilnių persikėlė Vinco Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujama Lietuvos laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė; 1919-
04-20 - Lenkija užėmė Vilnių; 1919-10-11 - įvyko Vilniaus Stepono Batoro universiteto atidarymo iškilmės. Universitetas įsteigtas Lenkijos vyriausybės
sprendimu. Veikė iki 1939-12-31; 1920-07-14 - Raudonoji armija užėmė Vilnių; 1920-08-26 - 7-ojo pėstininkų pulko kariai iškilmingai įžengė į Vilnių ir
Gedimino kalne iškėlė Lietuvos vėliavą; 1920-10-09 - Lietuvos kariuomenė paliko miestą, kai į jį pažeisdama Suvalkų sutartį, įsiveržė Lenkijos
kariuomenė (Liucijaus Želigovskio (1865-1947) vadovaujama divizija); 1921 m. - įkurtas baltarusių muziejus; 1922-03-24 - Lenkijos seimo nutarimas dėl
Vilniaus krašto besąlygiško prijungimo prie Lenkijos; 1925 m. - įkurtas JIWO, Žydų mokslo institutas; 1926 m. - įkurta valstybinė Viešoji Vrublevskių
biblioteka; 1932 m. - įsisteigė Karaimų literatūros ir istorijos mylėtojų draugija; 1939-09-17 - Lenkijos kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus; 1939-09-19 -
Lenkijos kariuomenei pasitraukus Raudonoji armija užėmė Vilnių; 1939-10-10 - Maskvoje pasirašyta Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos
sutartis. Vilnius grąžintas Lietuvai; 1939-10-27 - Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių; 1940-06-15 - Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą; 1941-06-24 -
Vokietija užima Vilnių; 1941-1944 m. - Vilnius tapo Vokietijos okupacinio darinio Ostlando dalies - Lietuvos generalinės srities - administraciniu centru;
1941-07-12 - pradėti masiškai naikinti taikūs miesto gyventojai; 1941-09-06 - įsteigti Didysis ir Mažasis getai, čia apgyvendinti 29 ir 11 tūkst. žmonių.
Karo metu žuvo didžioji dauguma Vilniaus žydų; 1943-03-17 - okupacinė vokiečių valdžia uždarė Vilniaus universitetą, Pedagoginį institutą, Dailės
akademiją, Liaudies ansamblį ir Filharmoniją. Prasidėjo lietuvių mokslo ir kultūros veikėjų areštai; 1944-07-13 - sovietų kariuomenė po mūšių išstūmė
vokiečius iš Vilniaus. Per karą buvo sunaikinta 30% gyvenamojo fondo ir 30% pramonės įmonių; 1944-10 - darbą pradėjo Vilniaus valstybinis
universitetas, Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas ir Vilniaus valstybinis dailės institutas; 1944 m. - atidarytas Žydų muziejus (Strašūno 6),
uždarytas 1949 m.; Po 1944 m. - sovietų valdžia uždarė 23 Vilniaus bažnyčias ir Arkikatedrą; 1944 m. pab. - 1947 m. - dauguma lenkų tautybės Vilniaus
gyventojų išvyko į Lenkiją; 1945 m. - uždaryti J. Luckevičiaus baltarusių muziejus, biblioteka (Didžioji g. 49); 1945-01 - įkurta Vilniaus valstybinė
konservatorija; 1949 m. - išardyti per karą sugriautos Vilniaus didžiosios sinagogos griuvėsiai; 1950-05-30 - susprogdintas Trijų kryžių paminklas,
pastatytas 1916 m. pagal architekto Antano Vivulskio (1877-1919) projektą; 1956-11-06 - paleista pirmoji troleibusų linija; 1957-05-01 - pradėtos
transliuoti Lietuvos televizijos laidos; 1957 m. - parengtas Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektas (vadovas Kazys Šešelgis (1915-1998) -
pirmasis tokio pobūdžio projektas Sovietų Sąjungoje; 1957 m. - uždarytoje Vilniaus arkikatedroje atidaryta Paveikslų galerija; 1967 m. - patvirtintas
Vilniaus miesto generalinis planas (vadovai Kazimieras Bučas (1908-1992), Vaclovas Balčiūnas (1921-1996); 1969 m. - įkurtas Vilniaus inžinerinis
statybos institutas; 1973 m. - parengtas naujas Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektas (vadovas Antanas Pilypaitis (1932-2000); 1988-06-03 -
įsteigta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė; 1988-10-22 ir 23 - Sporto ir kultūros renginių rūmuose įvyko Steigiamasis Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas. Vilniaus arkikatedra bazilika sugrąžinta tikintiesiems; 1989-06-14 - iškilmingai paminėtos 1941 m. birželio
trėmimo metinės. Ant Kreivojo kalno atstatyti 1950 m. susprogdinti Trys kryžiai; 1989-08-23 - minint Josifo Stalino (1879-1953) ir Adolfo Hitlerio (1889-
1945) sandėrio prieš Baltijos valstybes 50-metį surengta Baltijos kelio solidarumo akcija; 1990-03-11 - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
priėmė Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą; 1991-01-13 - sovietų kariuomenė, pavartojusi jėgą prieš taikius žmones, užgrobė Lietuvos
radijo ir televizijos pastatus, Televizijos bokštą. Žuvo 14 žmonių, sužeista ir sužalota apie 700; 1993-08-31 - iš Lietuvos išvestas paskutinis Rusijos
kariuomenės dalinys; 1994 m. gruodžio mėn. - Vilniaus istorinis centras (senamiestis) įtrauktas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą,
suteikiant jam indentifikacinį numerį Nr. C 541 (žr. 15.106 ir priedą Nr. 22).

Pastaba
Prieplaukos pastato liekanos u.k. 48645, Vilniaus m. T. Kosciuškos g. 4, 2023-09-26 NKPVT aktu VI-RM-316 tapo kultūros paveldo objektu. Namų kompleksas
u.k. 48686, Vilniaus m. Subačiaus g. 10, 2023-10-25 NKPVT aktu VI-RM-320 tapo kultūros paveldo objektu. Namas u.k. 48742, Vilniaus m., A. Strazdelio g. 4,
2023-11-24 NKPVT aktu VI-RM-322 tapo kultūros paveldo objektu. Namas u.k. 48814, Vilniaus m., Geležinkelio g. 3, 2024-02-05 NKPVT aktu VI-RM-324 tapo
kultūros paveldo objektu. Namų kompleksas u.k. 49018, Vilniaus m., Tilto g. 33, 33B, 2024-04-25 NKPVT aktu VI-RM-330 tapo kultūros paveldo objektu.
Pastatas u.k. 49024, Vilniaus m., Radvilų g. 5, 2024-04-25 NKPVT aktu VI-RM-331 tapo kultūros paveldo objektu. Nuomojamų namų kompleksas u.k. 47854,
Vilniaus m., M. Daukšos g. 2, 2024-05-27 NKPVT aktu KPD-AV-1701 tapo kultūros paveldo objektu. Namų kompleksas u.k. 49049, Vilniaus m., Šv. Mykolo g. 4,
2024-11-18 NKPVT aktu KPD-AV-1715 tapo kultūros paveldo objektu.

Dokumentai
Krauna dokumentus... 

Tyrimai
Archeologinių žvalgymų ataskaita,
Agnė Vaitkuvienė, Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) ir senojo miesto su priemiesčiais (u.k. 25504) teritorijų, Subačiaus g. ir Aušros Vartų g. sankryžos 2016 metų
archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2019 m.
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Dalia Ostrauskienė, Benediktinų vienuolyno ansamblio (643), Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų Šv.
Ignoto g. 3 2018 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2019 m.
Linas Kvizikevičius, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų, Šv. Stepono g. 12 2017 m. žvalgomųjų
archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2018m.
Ramunė Butrimaitė, Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonos Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Filaretų g. 25 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metais ataskaita, 2019 m.
Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 1, 2017
m.
Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 2, 2017
m.
Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 3, 2017
m.
Vitalija Veževičienė, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, T. 4, 2017
m.
Vitalija Veževičienė, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Ligoninės g. 3-6 detaliųjų archeologinių tyrimų 2017
m. ataskaita. Vilnius, 2018 m.
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Unikalus objekto kodas
25504

Pilnas pavadinimas
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data
2001-02-09

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  6199895.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Vietovė

Vietovėje yra
Žr. TRP 14-17.

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  A1610K

Amžius
XIV–XVIII a.

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio;Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis
(Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis
sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas
įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); pamatų fragmentai
Klaipėdos g. 7A (mūras akmenų ir plytų; apgriuvęs; -; 2018 m.); pamato fragmentas Vilniaus g. 41 (arkinis plytų mūro pamatas; apgriuvęs; -; 2018 m.);
gynybinės sienos fragmentas Pylimo g. 36/Ligoninės g. 2 (siena plytų mūro; apgriuvusi; FF Nr. 24, 25; 2018 m.); XVI a. koklių degimo krosnys Mykolo g. 8
namo rūsyje (krosnys plytų mūro; gerokai apgriuvusios, išlikusios fragmentiškai, dabar eksponuojamos; -; 1994 m., 2018 m.); XVII a. ir XVIII a. pastatų
liekanos Lydos g. ir Kėdainių g. kampe - Pylimo g. 30 ir Lydos g. 2 (akmenų ir plytų mūrai; gerokai apgriuvę, išlikusios atskiros dalys, dabar liekanos įjungtos
į naują pastatą; FF Nr. 29, 30; 2016 m., 2018 m.); XVII-XVIII a. pramoninės degimo krosnies liekanos, esančios A. Juozapavičiaus - Rinktinės gatvių
sankryžoje (krosnis plytų mūro; gerokai apgriuvusi; FF Nr. 21-23; 2008 m., 2018 m.); XVI-XVII a. koklių degimo krosnys Malūnų g. 4, 6 (krosnys plytų mūro;
gerokai apgriuvusios, išlikusios fragmentiškai; FF Nr. 26-28; 2004 m., 2018 m.); XVI-XVII a. pr. plytų degimo krosnis prie Gedimino pr. ir Jogailos g.
sankryžos, ties Gedimino pr. 20 (krosnis plytų mūro; gerokai apgriuvusi, dabar vėl užpilta žemėmis ir užklota gatvės danga; -; 2004 m., 2018 m.); dvi XVI-XVII
a. pr. plytų degimo krosnys Gedimino pr. namo Nr. 23, buv. „Neringos“ kavinės kieme ir jos rūsyje (krosnys plytų mūro; gerokai apgriuvę, dabar siūloma
jas išsaugoti ir užkonservuoti; -; 2018 m.); XVI a. datuojamo rūsio fragmentas Šv. Mikalojaus g. 9 sklypo ŠV dalyje (rūsys akmenų ir plytų mūro; dalis rūsio
nugriuvusi; -; 2018 m.); XVII-XVIII a. rūsio fragmentas Raugyklos g. 3 sklype (rūsys akmenų ir plytų mūro; dalis rūsio nugriuvusi; -; 2018 m.); XVII a. pab.-
XVIII a. plytų ir čerpių degimo krosnis Krivūlės g. 9 sklype (krosnis gelsvų plytų ir nedidelio kiekio akmenų, rištų molingu skiediniu mūro, su trimis pakuromis,
apie 10 m bendro ilgio ir 6,1 m pločio; apgriuvusi, numatoma eksponuoti; -; 2017 m., 2019 m.); XVIII a. II p. datuojamas rūsys Dominikonų g. 9 sklype (rūsys
lauko akmenų, rištų kalkių skiediniu, mūro, 5x6,75 m dydžio; arkinės nišos ir įėjimas dalinai performuoti - XIX a. II p. ir XX a. I p. sumūryti iš geltonų ir rausvų
plytų; -; 2018 m., 2019 m.); XVIII a. pab. statinio mūrų fragmentai Paupio g. 50 sklype (fragmentai rausvai geltonų plytų ir netašytų akmenų mūro, 42 m ilgio
V-R kryptimi ir 17,6 m pločio, siejami su Antano Tyzenhauzo XVIII a. 7-8-ajame dešimtmetyje statyta smukle; mūrai apgriuvę; priedas 4; 2019 m.); XVII-XVIII a.
rūsio fragmentai Sodų g. 6 sklype (fragmentai 5,7x3,5 m dydžio, rūsio šoninės sienos mūrytos iš raudonų plytų apačioje kartu su stambiais akmenimis, galinės
sienos - plytų ir akmens mūro, rūsys buvęs su švieslangiais į PV ir PR pusę; apgriuvęs; priedas 5; 2020 m.); XVI a. pab.-XVII a. I p. pastato liekanos J.
Basanavičiaus g. 10 sklypo šiauriniame pakraštyje (mūrinio 10x7,8 m dydžio pastato, mūryto iš rausvų plytų ir akmenų su dviem akmenimis grįstais
pusrūsiais, su 4x2,3 m dydžio priestatu ir 4-ių akmeninių laiptų pakopomis jame liekanos; aptiktos 2020 m. archeologinių tyrimų metu, palyginti gerai išlikę;
priedas 6; 2020 m.); kapai (griautiniai XIV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų sklype Bokšto g. 6 ir Latako g.; 1981 m., 2005 m., 2008-2010 m. ištirta apie 400
palaidojimų, galėjusių priklausyti Kristaus Gimimo cerkvės kapinėms; -; 2018 m.); kapai (griautiniai kapai sklype Subačiaus g. 9; kapai apardyti statybų metu,
2008 m. aptikti 2 palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Dvasios cerkvės kapinėms; -; 2018 m.); kapai (griautiniai XV-XVI a. kapai su įkapėmis ir be jų sklype Aguonų
g. 10; daug kapų suardyta statant staklių gamyklą „Komunaras“, virš 200 palaidojimų ištirta 2006-2007 m.; -; 2018 m.); kapai (griautiniai kapai su įkapėmis ir be
jų sklype Liejyklos g. 4; dalis kapų sunaikinta statybų ir įvairių žemės kasimo darbų metu, dalis sveikų ir suardytų kapų, priklausiusių Vilniaus evangelikų
pirmosioms kapinėms, čia veikusioms XVI a. vid. -XIX a. pr., ištirta 2008 m. ir 2013-2014 m.; -; 2018 m.); kapai (XVIII a. pab.-XIX a. pr. griautiniai kapai sklype
Mindaugo 14, 16; 2000 m. ištirta apie 70 palaidojimų; -; 2018 m.); kapai (griautiniai kapai sklype Totorių 25; 1999 ir 2001 m. aptikti žmonių kaulai iš suardytų
kapų, galėję priklausyti Šv. Ignoto bažnyčios kapinėms; -; 2018 m.); kapai (griautiniai kapai sklype Užupio g. 11; kapai suardyti statybų metu, 2000-2001 m.
aptikti keli suardyti palaidojimai, greičiausiai iš XVII a. čia buvusių augustinų bažnyčios kapinių; -; 2018 m.); kapai (griautiniai kapai sklypuose Užupio g. 2 ir 4;
1982 m. aptiktas vaiko palaidojimas ir pavieniai žmonių kaulai, kurie galėjo priklausyti XVII a. sunykusios Šv. Petro ir Povilo cerkvės kapinėms; -; 2018 m.); kapai
(griautiniai kapai Užupio pėsčiųjų tako vietoje; 2001 m. aptikti keli suardyti palaidojimai, galėję priklausyti Šv. Baltramiejaus bažnyčios kapinėms; -; 2018 m.);
kapai (XVI-XVII a. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų sklype Čiurlionio g. 3 ir jo aplinkoje; dalis kapų apardyti įvairių žemės kasimo darbų metu 2005 m.,
80 kapų ar jų liekanų ištirta 2007-2008 m.; -; 2008 m., 2018 m.); kapai (XVIII-XIX a. žmonių kapai sklype Algirdo g. 48; 2005 m. ištirti 6 suardyti kapai; -; 2005 m.,
2018 m.); kapai (XVII a. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų prie Polocko g. ir Kreivojo skg. sankirtos; dalis kapų, priklausiusių 1596 m. naujai
susiformavusiai stačiatikių Šv. Dvasios cerkvei ir vienuolynui bei vadinamam Popinės priemiesčiui, kurių dauguma buvo apardyti ar suardyti, ištirta 1999 m.; -;
2000 m., 2018 m.); kapai (XVI-XIX a. pr. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ir be jų, laidoti karstuose ar be jų, vietomis dviem lygiais, Šv. Stepono g. 41, Šv.
Stepono bažnyčios šventoriuje; dalis kapų apardyta vykdant įvairius žemės judinimo darbus, 159 sveiki ir suardyti kapai ištirti 1993 m., 2008 m. ir 2016 m.; -;
2018 m.); kapai (griautiniai žmonių kapai A. Stulginskio ir A. Smetonos g. sankryžoje; kapai suardyti žemės kasimo darbų metu; -; 1948 m., 2018 m.); kapai
(griautiniai žmonių kapai sklype Algirdo g. 1-3; dalis kapų sunaikinta žemės kasimo darbų metu; -; 1948 m., 2018 m.);
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7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus
miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji
savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus senojo miesto su
priemiesčiais archeologinė vietovė patenka į Vilniaus Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu - 33653, UV
70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.);

7.5. Faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius, tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - Vilnius (Vilnia) pirmą
kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1323 m., kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo
metu, išplėtus miestiečių teises, atsirado daugiau pirklių ir amatininkų. Be lietuvių Vilniuje apsigyveno vokiečių, atvykusių Gedimino kvietimu ir
įsikūrusių miesto P pakraštyje tarp Trakų ir Rūdninkų kelių, dabartinės Vokiečių gatvės rajone, rusėnų ir kitų stačiatikių, gyvenusių į R nuo Medininkų
kelio, totorių, apsigyvenusių 1341 m. į V nuo miesto, dabartinės Totorių gatvės rajone, ir kt. 1387 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis
Jogaila savo privilegija suteikė Vilniui Magdeburgo teises. Didesnė miesto dalis priklausė magistratui, kita - piliai ir vyskupui. Tais pačiais, 1387 m.,
Lietuvoje įvedus krikščionybę, pradėta masiškai krikštyti miestiečius, Vilniuje pastatyta Šv. Stanislovo katedra, Šv. Jono parapijinė bažnyčia, Šv.
Pranciškaus vienuolynas ir bažnyčia. Mieste XIV a. susiformavo dvi turgaus aikštės: prie vieno iš pagrindinių kelių, kelio į Rūdninkus atsišakojimo -
pirmoji, senesnė, kurioje įvedus krikščionybę buvo pastatyta parapijinė Šv. Jono bažnyčia, ir antroji - Rotušės, į kurią suėjo kelios svarbiausios
gatvės. Tuo miesto XIV a. antros pusės radialinis užstatymas įgijo savitą dviejų kompozicinių mazgų pavidalą. XIV a. mieste buvo pastatyti pirmieji
mūriniai gotikiniai gyvenamieji ir kulto pastatai. Tolesnį miesto vystymąsi įtakojo kryžiuočių puldinėjimai: 1365 m. Vilnių pirmą kartą pasiekė ir
apsiautė Vokiečių ordinas, kuris Vilnių puolė dar ir 1383, 1390, 1394, 1402 m. Tačiau iki XV a. pradžios Vilnius padidėjo, užstatymas tankėjo, pradėjo
formuotis kvartalai. Miesto augimo sąlygos pagerėjo nuo XV a., miesto branduolys išsiplėtė į P, PR, ir V, o palei Polocko kelią išaugo ir išsiplėtė
Užupio priemiestis. 1419 m. Vilniaus miestą, Aukštutinę ir Žemutinę pilis nusiaubė gaisras, sudegė Katedra. 1433 m. Livonijos ordino kariuomenė
puolė Lietuvą ir dvi savaites buvo apgulusi Vilnių. Vilniaus ūkis pagyvėjo Žygimantui Kęstutaičiui 1432 m. išplėtus miestiečių teises, o Kazimierui
1444 m., 1448 m. ir 1451 m. jas sulyginus su Krokuvos miestiečių teisėmis. Atstatant miestą po 1471 m. gaisro pastatyta nemažai mūro statinių, jų
kompleksų, didėjo užstatymo tankumas, atsirado naujų gatvių. 1503 m. pirmą kartą minimi Vilniaus rotušės rūmai, tais pačiais metais pradėta ir
Vilniaus miesto mūrinės gynybinės sienos su penkeriais vartais statyba, kuri baigta 1522 m. Tada ji buvo buvo 2,9 km ilgio ir juosė tankiausiai
gyvenamą miesto dalį. Ją statant buvo nugriauta nemažai pastatų, pasikeitė kai kurių gatvių trasos, atsirado naujų kvartalų, susiformavo miestas
(gynybinės sienos ribose) ir priemiesčiai (už sienos). 1530 m. miestą nusiaubė gaisrai, po kurių atstatytame mieste jau buvo trys prekybinės aikštės:
Žuvų, Arklių ir trečioji - netoli Arklių turgaus, o už Rūdninkų vartų - Galvijų turgaus aikštė. Pagal tyrimų duomenis XVI a. antroje pusėje Vilniuje
stovėjo virš 280 mūrinių pastatų. 1610 m. gaisras nuniokojo daug vertingų pastatų ir jų kompleksų. Atstačius miestą, XVII a. viduryje iš esmės
susiklostė dabartinis senamiesčio planas. Vilnių gaisrai siaubė ir vėliau - 1649, 1668, 1707, 1748, 1749 m. XVI a. pradžioje, Vilniaus miesto branduolį
aptvėrus gynybine siena, kurioje ilgainiui buvo jau dešimt vartų, galutinai nusistovėjo miesto ir priemiesčių sąvokos. Jie atsiskyrė ir teisiškai: tik
miesto gyventojai priklausė magistrato valdžiai, o be to jie turėjo nutraukti ryšius su žemdirbyste ir gyvulininkyste. Priemiesčiai išsidėstė aplink
senamiestį palei magistralinius kelius, jungiančius miestą su apylinkėmis. Jie gana skyrėsi nuo centro kalvotu paviršiumi, turtingesniu reljefu, dažnai
ir topografiškai aukštesne padėtimi. Priemiesčių magistralinės gatvės buvo apstatytos daugiausia nedideliais amatininkų ir darbininkų nameliais, ar
smulkių bajorų bei valdininkų dvareliais. Atokiau nuo gatvių stovėjo didikų rūmų su parkais kompleksai, ar didesni vienuolynų ir bažnyčių ansambliai.
Vilnios vanduo buvo racionaliai naudojamas įvairių malūnų ratams sukti. Jau XV a. pradžioje palei kelią į Polocką išaugo ir išsiplėtė Užupio
priemiestis, istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XV a. drauge su bernardinų vienuolyno įkūrimu. Jis žymus savo dirbtuvėmis, malūnais, čia buvo dvi
plytinės. Sklypus ir kiemus Užupyje turėjo Oginskiai, Sapiegos, Kiškos, Kurbskiai, Svirskiai ir kiti didikai. Užupyje gyveno daugiausia amatininkai,
ypač audėjai. Iš Užupio ėjo kelias į Antakalnį ir Rokantiškių dvarą bei Polocką. Užupyje 1498-1864 m. buvo bernardinų tretininkų vienuolynas, XVII a.
pirmoje pusėje stovėjo Šv. Petro cerkvė. Jame esanti Šv. Baltramiejaus bažnytėlė pastatyta 1788 m. vietoje medinės, statytos 1644 m. Prie kelio į
Medininkus išaugo Aušros vartų (Rasų) priemiestis, irgi minimas jau XV a. 1432 m. Žygimantas Kęstutaitis leido stačiatikiams įkurtose kapinėse
pastatyti cerkvę. Lapų skersgatvio rajone, buvusios aikštės P pusėje, stovėjo Šv. Nikodemo ir Juozapo bažnyčia, įsteigta 1625 m. kartu su špitole.
1695 m. priemiestyje statyti Misionierių bažnyčia ir vienuolynas (susiformavo XVIII a.), o XVII-XVIIIa. - Vizitiečių bažnyčia ir vienuolynas. Antakalnis ir
Lukiškės daugiausia buvo didikų rezidencijos. Antakalnis visiškai susiformavo XV a. ir Neries pirmąja ir antrąja terasomis prieš srovę tęsėsi nuo
Vilnios žiočių beveik iki Valakupių. Jis apėmė ir dalį Altarijos (dabartinio Kalnų parko). Pro Antakalnį ėjo kelias į Nemenčinę ir toliau į Šiaurę.
Antakalnio pradžioje, už tilto per Vilnią XVI a. stovėjo didikų Kiškų rūmai, kurių vietoje M. Sluška 1700 m. pastatė dabar tebestovinčius rūmus. Ant
kalvos, vadintos Tauro kalnu, netoli sudegintos Šv. Petro bažnyčios, 1668-1684 m. pastatyta dabartinė Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Šalia šios
bažnyčios ir Laterano kanauninkų vienuolyno, buvusio dvaro vietoje J. K. Sapiega pastatė naujus rūmus, kurie dabar restauruojami, o į Š nuo jų -
Trinitorių bažnyčią. Lukiškių priemiestyje (Totorių Lukiškėse), palei Neries kairįjį krantą, gyveno Vytauto 1394-1397 m. atvežti totoriai. Totorių Lukiškių
V kampe, ties Neries vingiu, stovėjo totorių mečetė, o prie jos buvo kapinės. XVI a. Lukiškėse pastatyta pirmoji Šv. Jurgio, bažnyčia. Aplink šią
bažnyčią ir karmelitų vienuolyną išsidėsčiusi Lukiškių R dalis dėl XVI a. čia buvusios patrankų liejyklos, vadinta Puškarnia. Puškarnioje jau XVI a.
buvo Radvilų rezidencija, XVII a. - lentpjūvė ir trijų ratų malūnas. Paplavų priemiestis nuo XVI a. kūrėsi į R nuo miesto, palei Vilnią. Čia formavosi
pirmasis Vilniaus pramonės centras: stovėjo daug įvairių malūnų, gyveno darbininkai ir meistrai.
Rūdninkų priemiestis XVI a. susiformavo išilgai kelio į Rūdninkus, į aukštumą įsirėžusioje raguvoje, ir dar toliau į pietvakarius. Šiame priemiestyje
1600-1612 m. maro atminimui pastatyta Šv. Stepono bažnyčia su špitole. Trakų priemiestis kūrėsi į V nuo miesto Trakų vartų, palei į aukštumą kylantį
kelią į Trakus, o Vilniaus vartų priemiestis - į Š nuo Vilniaus vartų, Neries kairiojo kranto antros terasos viršuje ir šlaite, palei kelią link dabartinio
Žaliojo tilto. Šnipiškės minimos nuo XVI a. Dalis šio priemiesčio priklausė didikui Valavičiui, kuris ją perleido L. Sapiegai. Šnipiškių priemiestyje buvo
pagaminama daugiausia plytų ir kalkių miesto statyboms, čia buvo molio ir kalkakmenių kasyklos. Magistratas Šnipiškėse pirko žemę rūmų, skirtų
užsienio valstybių pasiuntiniams apgyvendinti, statybai. Žvejų (Ribokų) priemiestis atsiskyrė iš Šnipiškių priemiesčio. 1534 m. Vilniaus kanauninkas
V. Protasevičius Žvejuose, priešais pilį, pirko sklypus vasaros rezidencijai pasistatyti, čia norėjo įsikurti jėzuitai, buvo įrengti prekių sandėliai.
1576-1581 m. Kelne išleistame Georgo Brauno didžiųjų pasaulio miestų atlase paskelbtas pirmasis iki šiol žinomas Vilniaus miesto planas, rodantis
Vilnių buvus jau dideliu miestu, o 1613 m. Amsterdame išleistame Lietuvos žemėlapyje Vilnius kartu su priemiesčiais aprašomas kaip didelis ir garsus
miestas. 1655 m. Vilnių užėmė Rusijos kariuomenė, pirmą kartą istorijoje miestas buvo okupuotas. 1661 m. LDK kariuomenė išvadavo Vilnių.
1794 m. Vilniaus rotušės aikštėje paskelbtas sukilėlių prieš Rusiją pasirašytas sukilimo aktas ir sudaryta sukilėlių vyriausybė. 1795 m., sukilimui
pralaimėjus, Abiejų Tautų Respublika likviduojama ir Lietuva prijungiama prie Rusijos, Vilnius tampa gubernijos miestu. 1800-1805 m. nugriaunama
didžioji dalis miesto sienos, jos bokštai, vartai, išskyrus Medininkų arba Aušros. (žr. 15.6, 15.7, 15.15-15.18, 15.24, 15.52, 15.64-15.66, 15.709, 15.71,
15.81-15.83, 15.100, 15.102, 15.104, 15.106-15.108, 15.126, 15.127, 15.151, 15.181, 15.182, 15.206, 15.212, 15.240, 15.241); Apie Vilnių yra daug
padavimų. Vienas iš jų, kuriame kalbama apie Vilniaus įkūrimą, yra apie tai, kad Gediminas medžioklės metu apsinakvojęs Šventaragio slėnyje ir
susapnavęs ant kalno stovintį didžiulį geležinį vilką ir staugiantį tarytum šimtas vilkų. Vyriausias žynys Lizdeika Gediminui išaiškinęs, kad šis
geležinis vilkas reiškia, jog toje vietoje turi būti pastatyta neįveikiama pilis ir sostinės miestas, o jo staugimas - tai, kad miesto garbė sklis visame
pasaulyje. Gediminui patiko toks aiškinimas ir jis tuoj ėmė statyti ant kalno pilį, apjuostą tvirta mūro siena ir, įkurdinęs miestą, perkėlė savo sostinę iš
Trakų į Vilnių. Yra padavimas, kad už miesto sienos, šalia Subačiaus vartų, požemiuose, gyvenęs sparnuotas siaubūnas baziliskas, kuris savo
žvilgsniu nužudydavęs prisiartinusius žmones, o jo niekas nukauti negalėjo. Tačiau kartą atsiradęs gudrus jaunuolis, kuris prisiartinęs prie bazilisko
nešinas veidrodžiu, į kurį pažvelgęs pats baziliskas krito negyvas nuo savo žvilgsnio atspindžio (žr. 15.81, 15.83, 15. 207, 15.213).

Pastaba
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės NKPVT aktas bus tikslinamas 2021 m. I ketvirtį: 1. Vertingųjų savybių požymių turintis objektas,
Namas, Vilniaus m., Aukštaičių g. 17, aktu Nr. VI-RM-264 tapo kultūros paveldo objektu, žr. u. k. 46168. 2. Vertingųjų savybių požymių turintis objektas, Namas,
Vilniaus m., Aukštaičių g. 15, aktu Nr. VI-RM-263 tapo kultūros paveldo objektu, žr. u. k. 46235.

Dokumentai
Krauna dokumentus... 

Tyrimai
Archeologinių žvalgymų ataskaita,
Agnė Vaitkuvienė, Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) ir senojo miesto su priemiesčiais (u.k. 25504) teritorijų, Subačiaus g. ir Aušros Vartų g. sankryžos 2016 metų
archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2019 m.
Dalia Ostrauskienė, Benediktinų vienuolyno ansamblio (643), Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų Šv.
Ignoto g. 3 2018 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2019 m.
Dovilė Urbanavičiūtė-Jankauskienė, Ramunė Butrimaitė , Žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai Antakalnio g. 1,Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios ansamblyje (u. k. 27300) ir Jono Pauliaus II aikštėje, priešais Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Linas Kvizikevičius, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijų, Šv. Stepono g. 12 2017 m. žvalgomųjų
archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2018m.
Ramunė Butrimaitė, Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) apsaugos zonos Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Filaretų g. 25 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metais ataskaita, 2019 m.
Tautvydas Bajarūnas, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijoje, Krivių g. 13A, atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų
ataskaita, 2020 m.
Vitalija Veževičienė, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus senamiesčio (16073), Ligoninės g. 3-6 detaliųjų archeologinių tyrimų 2017
m. ataskaita. Vilnius, 2018 m.
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biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1406. 
81. KIRKORAS, Adomas Honoris. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vilnius, 1991. 
82. KOJALAVIČIUS-VIJŪKAS, Albertas. Lietuvos istorija. Kaunas, 1988. 
83. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A1610K, Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais, 2000 (parengė Bronius Dakanis). Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka. 
84. KURILA, Laurynas. Vilniaus senojo miesto vietoje (A1610K1), Sereikiškių parke 2009 metais atliktų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3308. 
85. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senamiesčio, Pilies gatvės sklypo Nr. 8a 2001-2002 metų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1015. 
86. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilnius, Gedmino pr. 20, 22, 24. 2004 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2004. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1722. 
87. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniuje, Malūnų g. 4, 6. 2004 m. archeologijos žvalgomieji tyrimai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 
1729. 
88. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto vietos (A1640K1), Malūnų g. sklypo Nr. 6, 2004 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka.
89. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais (25504), BAZILIJONŲ gatvės, 2011 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 
2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2315. 
90. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais vietos (25504) Didžioji g. 10, T. Kosciuškos g. 11, Rūdninkų g. 11, Užupio g. 22, Pylimo g., 
Geležinkelio g., Aušros Vartų g., Sodų g., Vokiečių g. 13, 2011 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2322. 
91. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 41 (4 korpusas) 2012 m. archeologinių detaliųjų tyrimų ataskaita. 
Tomas 1 (tekstas, brėžiniai). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3631. 
92. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 41 (4 korpusas) 2012 m. archeologinių detaliųjų tyrimų ataskaita. 
Tomas 2 (radinių sąrašas). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3632. 
93. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 41 (4 korpusas) 2012 m. archeologinių detaliųjų tyrimų ataskaita. 
Tomas 3 (fotonuotraukos). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3633. 
94. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), B. Radvilaitės g. 8 žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2014. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4297. 
95. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Bokšto g. 6. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006, p. 352. 
96. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Basanavičiaus g. sklype 36. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. 
Vilnius, 2006, p. 240. 
97. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. 20, 22, 24. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 
2006, p. 241-243. 
98. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai A. Jakšto ir Kaštonų gatvių sankirtoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 
metais. Vilnius, 2006, p. 243-244. 
99. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Lelevelio g./A. Vienuolio g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. 
Vilnius, 2006, p. 353-354.
100. Lietuvių karas su kryžiuočiais. Vilnius, 1964.
101. Lietuvos archeologijos bibliografija 1782-1998. Sudarytojas Adolfas Tautavičius. Vilnius, 2000, p. 747-748 ir kt. 
102. Lietuvos architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius, 1987, t. 1. 
103. Lietuvos kultūros paveldo įrašymo į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą dokumentų rinkinys (parengė Evaldas Zilinskas). Vilnius, 1994. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 43, ap. 1, b. 9-14. 
104. Lietuvos metraštis (Bychovco kronika). Vertėjas Rimantas Jasas. Vilnius, 1971. 
105. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. Vilnius, 1955, t. 1. 
106. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, t. 1, p. 45-46. 
107. ŁOWMIAŃSKI, Henryk. Najstarsze Wilno. Wilno I ziemia Wileńska. Warszawa, 1929, t. 1. 
108. ŁOWMIAŃSKI, Henryk. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku. Wasrszawa, 1930. 
109. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) ir Totorių g. 1997 m. Ataskaita. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 197. 
110. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Tyrimų 
aprašymas ir priedai. I tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 199. 
111. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Tirtų 
plotų fotonuotraukos (kopijos). II tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 200. 
112. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. 
Individualių radinių bei čerpių sąrašas ir iliustracijos. III tomas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 201. 
113. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. Koklių ir 
buitinės keramikos lentelės bei iliustracijos. IV tomas Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 202. 
114. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (Plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 metais. Ataskaita. 
Brėžiniai. V tomas Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 203. 
115. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1998 metais. I dalis. Tyrimų aprašymas ir priedai. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 407. 
116. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai Reprezentacinių rūmų ansamblio (AtR-45) teritorijoje 1998 metais. 2 dalis. Tirtų plotų fotonuotraukos. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 408. 
117. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai Reprezentacinių rūmų ansamblio (AtR-45) teritorijoje 1998 metais. 3 dalis. Radinių sąrašas ir iliustracijos. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 409. 
118. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologijos tyrimų (plotai 20 ir 21), archeologijos žvalgymų ir žvalgomųjų tyrimų Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR 
45) Vilniuje 1999 metais ataskaita. I dalis. Tyrimų aprašymas, radinių sąrašas ir iliustracijos. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 667. 
119. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologijos tyrimų (plotai 20 ir 21), archeologijos žvalgymų ir žvalgomųjų tyrimų Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR 
45) Vilniuje 1999 metais ataskaita. II dalis. Tirtų plotų fotonuotraukos brėžiniai ir priedai. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, 
ap. 1, b. 668. 
120. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Totorių g. 25 Vilniuje 1999 metais. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 679. 
121. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai tyrimai (plotas 22) ir žvalgymai Reprezentacinių rūmų teritorijoje (AtR 45) Vilniuje 2000-ais metais. Ataskaita. Vilnius, 
2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 845. 
122. LUCHTANIENĖ, Daiva. XVI-XVII a. amatininkų kvartalas vyskupų rūmų teritorijoje. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 7, p. 53-56. 
123. LUCHTANIENĖ, Daiva. Archeologiniai žvalgymai Vilniaus senamiestyje (AR 5a, c) ir urbanistikos paminklo (UV69) teritorijoje 2001-ais metais. Vilnius, 2002. 
Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1018. 
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124. MAČIULIS, Mindaugas; ir SIMANAVIČIŪTĖ, Evelina. Pylimo gatvė 38. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 340-343. 
125. MAČIULIS, Mindaugas. Vilniaus senojo miesto vietos (u.k.25504), Vilniaus senamiesčio teritorijos (u.k.16073) (Arsenalo, Žygimantų, Bokšto, Didžiosios, 
Pilies, Gedimino pr., Goštauto, Mickevičiaus, Šventaragio, Totorių, J. Tumo-Vaižganto, Kalvarijų, Žvejų, T. Kosciuškos, Paupio, Užupio, Šv. Jono, Subačiaus, 
Žiupronių, K. Škirpos al., Tilto, Vilniaus, Universiteto g.) 2014 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4276. 
126. MALONAITIS, A. Vilniaus senojo miesto vietos (A1610K1), Aušros Vartų g. 19, Vilniaus m., archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2814. 
127. MIŠKINIS, Algimantas. Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis. Vilnius, 1991. 
128. PAŠUTA, V.; ir ŠTAL, I. Gedimino laiškai. Vilnius, 1966. 
129. PILIČIAUSKAS, Gytis. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais, S. Skapo g. 3 ir Antakalnio g. 2, 2009 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 
2010. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3009. 
130. POŠKA, Tauras. Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Didžioji g. 8, 10. 1997 m. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 170. 
131. POŠKA, Tauras. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje Šv. Mikalojaus g. 7/8. Ataskaita. 1999 metai. Vilnius. 2000. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 655. 
132. POŠKA, Tauras. Archeologijos tyrinėjimų Vilniuje Subačiaus, Strazdelio ir Šv. Dvasios gatvių sankryžoje ataskaita. 1999 metai. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 674. 
133. POŠKA, Tauras. Šv. Stepono g. 27, Vilniuje archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai 2008 m., ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2836. 
134. POŠKA, Tauras. Vilniaus senojo miesto vietos (2951), Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės cerkvės 927316), Aušros Vartų g. 7b, Vilniaus 
m., 2011 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2313. 
135. POŠKA, Tauras. Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje 2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 2838. 
136. POŠKA, Tauras. Universiteto g. 14/L. Stuokos-Gucevičiaus g. 2, Vilniuje, archeologinių tyrinėjimų 2008 m. ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2846. 
137. POŠKA, Tauras. Šventaragio g. 2, Vilniuje, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2008 m. ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2840.
138. POŠKA, Tauras. Tilto g. 12-12a, Vilniuje žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2010 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 
1, b. 3151. 
139. POŠKA, Tauras. Pylimo g. 38-1/Ligoninės g. 1-1 Vilniuje žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2010 m. ataskaita. Vilnius, 2011. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3146. 
140. POŠKA, Tauras. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vingrių g. 3, Vilniaus m., archeologinių tyrinėjimų 2011 m. ataskaita. Vilnius, 2012. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2345. 
141. POŠKA, Tauras. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) bei Vilniaus centrinės dalies teritorijos (16076), Vilniaus m., archeologinių žvalgymų 
2010 m. ataskaita. Vilnius, 2011. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2138. 
142. POŠKA, Tauras. Rasų g. 6, Vilniuje archeologinių tyrinėjimų 2010 m. ataskaita. Vilnius, 2011. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, 
b. 3147. 
143. RACEVIČIENĖ, Aušrelė. Vilniaus miesto urbanistinės ribos XVIII amžiaus pabaigoje. Vilnius, 1994. Tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka. 
144. RAMANAUSKIENĖ, J. 2008 m. žvalgomieji archeologijos tyrimai ir archeologijos žvalgymai Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais (A1610K1), 
Totorių g. 27 ataskaita, Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2542.
145. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K), Malūnų g. 3-4 2007 m. vykdytų archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų ir 
archeologijos žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3652.
146. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K1), Užupio g. 36, 2007-2008 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2008. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3673.
147. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) Arklių g. 22, Vilniaus m., archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų 2010 metais. 
Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3136.
148. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) Pilies g. 12, 14, Vilniaus m., archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų 2010 metais. 
Ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3145.
149. J. RAMANAUSKIENĖ, J. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Dysnos g. 2/Mėsinių g. 5, Vilniaus m., archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai 
2010 metais, ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3138.
150. J. RAMANAUSKIENĖ, J. VILNIAUS senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus g. 25, Vilniaus m., archeologijos žvalgomųjų tyrinėjimų 
ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3156.
151. SADAUSKAS, Ignas. T. Kosciuškos gatvė 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 348-352. 
152. SAMALAVIČIUS, Stasys. Statybinių medžiagų gamyba ir įmonių susitelkimas Vilniuje XVII-XVIII amžiais. Architektūros paminklai. Vilnius, 1977, t. 1. 
153. SAMAS, A. Žemėlapiai ir jų kūrėjai. Vilnius, 1997. 
154. SARCEVIČIUS, Saulius. 2005 m. vykdytų archeologijos žvalgymų Vilniaus senamiestyje bei priemiestyje (A1610K) ataskaita. Vilnius, 2006. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2377.
155. SARCEVIČIUS, Saulius. 1997 m. Vilniuje, Pilies g. Nr.10 vykdytų  archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, 
ap. 1, b. 189. 
156. SARCEVIČIUS, Saulius. 1997 m. Vilniuje, Pilies gt. Nr.11, 13 vykdytų žemės kasimo darbų mažos apimties archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 190. 
157. SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomųjų archeologijos tyrinėjimų, vykdytų 1997 m. Vilniuje, Gedimino pr. Nr. 16/10, ataskaita. Vilnius, Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 391. 
158. SARCEVIČIUS, Saulius. Archeologijos tyrimų, vykdytų  Vilniuje 1997 m. Šv. Mykolo gt. Nr. 6, ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 402. 
159. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. 1 (tekstas, inventorinės lentelės, priedai, 
nuotraukos). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 640. 
160. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. 2 (brėžiniai). Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 641. 
161. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. 3 (radinių piešiniai). Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 642. 
162. SARCEVIČIUS, Saulius. 1999 metais Vilniuje, Tilto g. 19-27 vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 677. 
163. SARCEVIČIUS, Saulius. Archeologijos tyrimai 2001-ais metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10. Ataskaita. Byla Nr. 1 (tekstas, inventorinės lentelės, 
nuotraukos). Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1005. 
164. SARCEVIČIUS, Saulius. Archeologijos tyrimai 2001-ais metais Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10. Ataskaita. Byla Nr. 2 (brėžiniai). Vilnius, 2002. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1006. 
165. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, Gedimino prospekte Vilniuje, Gedimino prospekte 16/10. Ataskaita. Byla Nr. 3 (radinių piešiniai). Vilnius, 2002. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1007. 
166. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, Bokšto g. 6, 2005 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, 
ap. 1, b. 1896. 
167. SARCEVIČIUS, Saulius. Vilniuje, Vingrių šaltinių teritorijoje 2006 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2089. 
168. SIMNIŠKYTĖ, Andra. Archeologinių ataskaitų suvestinės ir jų rodyklės iki 1997 m. Vilnius, 1999.
169. SIMNIŠKYTĖ-STRIMAITIENĖ, Andra. Vilniaus senojo miesto vietoje (A1610K), Filaretų, Krivių ir Varpų g. 2008 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų 
ataskaita. Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2819. 
170. SIMNIŠKYTĖ-STRIMAITIENĖ, Andra. Vilniuje, senojo miesto vietoje su priemiesčiais (A1610K), Krivių G. 10a, 2009 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų 
tyrimų ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3000. 
171. STANKEVIČIŪTĖ, Justina. Subačiaus gatvė 26. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 353-363. 
172. STANKEVIČIŪTĖ, Justina. Subačiaus gatvė 41. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 364-367. 
173. STANKUS, Jonas. Žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų Užupio g. 11 Vilniuje 2000-ais metais ataskaita. Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 816. 
174. STANKUS, Jonas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Užupio g. Nr. 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 173-174. 
175. STANKUS, Jonas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Užupio g. Nr. 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 173-174. 
176. STANKUS, Jonas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) Subačiaus g. 8, 2010 m. archeologijos žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3149. 
177. STANKUS, Jonas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) Rūdninkų g. 16, 2010 m. archeologijos žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3148. 
178. STANKUS, Jonas. Archeologinių tyrinėjimų Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K2), Šv. Mykolo g. 12 buto Nr. 1 būsimame rūsyje 2002-ais 
metais ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1182. 
179. STANKUS, Jonas. Vilniaus senojo miesto (25504; A1610K) Domininkonų g. 14, Vilniaus m., 2011 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2012. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2323. 
180. STEPONAITIS, Valdas. Vilniuje, Subačiaus g. 10 mokslinė 2003 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1571. 
181. STEPONAITIS, Valdas. Vilniuje, Šiltadaržio g. 4 mokslinė 2003 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1573. 

Ž



182. STRYJKOWSKI, Maciej. Kronika Polska, Litewska, Žmudska I wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846, t. 2. 
183. ŠAPOKA, Adolfas. Senasis Vilnius: Vilniaus miesto istorijos bruožai iki XVII a. pabaigos. Brooklyn, 1963. 
184. ŠIAULINSKAS, R. Vilniaus senojo miesto vieta (A1610K1), sklypas Šv. Stepono g. 31, 2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2837. 
185. ŠIAULINSKAS, R. Vilniaus senasis miestas su priemiesčiais (A1610K1), Pamėnkalnio g. 5/A. Smetonos g. 6 ir Pamėnkalnio g. 3, 2008 m. archeologinių 
žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2830. 
186. ŠIAULINSKAS, R. . Vilnius, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Odminių g. 14, Vilniaus m. 2011-2012 m. detaliųjų 
archeologinių tyrimų ataskaita, Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3606. 
187. ŠIMĖNAS, Valdemaras; ir STRAZDAS, Dainius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. tarp Jogailos ir A. Jakšto g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 
metais. Vilnius, 2006, p. 255-261.
188. ŠIRVYDAITĖ, Simona. Lukiškių aikštės žvalgomieji tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 367-370. 
189. ŠMIGELSKAS, Ramūnas. Vilniaus senojo miesto vieta (25504), Plačioji g. 10, archeologinių žvalgymų 2012 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3438.
190. ŠMIGELSKAS, Ramūnas. Vilniaus senojo miesto vietos (u.k.25504) Žygimantų g. 1, 2012 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2013. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3466. 
191. ŠMIGELSKAS, Ramūnas. Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais (u.k.25504), Vilniaus m.) 2012 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2013. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3583. 
192. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1988, t. 4, p. 558-568. 
193. TŪBIENĖ, V. Dešimt Šventaragio mįslių. Vilnius, 1993, p. 49. 
194. VAICEKAUSKAS, Andrius. Vilniaus senamiesčio 30 kvartalo raida naujausių archeologinių tyrinėjimų duomenimis (pirmasis darbų etapas). Vilnius, 1998. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1397. 
195. VAICEKAUSKAS, Andrius. 1997 m. Vilniuje, Polocko g. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 194. 
196. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Bokšto gt. 14. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 384. 
197. VAICEKAUSKAS, Andrius. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Subačiaus gt. 7. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 384. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 420. 
198. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Subačiaus gt. 15. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 
421. 
199. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Ligoninės g. 7 ataskaita. 2000 m. Vilnius, 2000. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 835. 
200. VAICEKAUSKAS, Andrius. 2001 metų archeologijos žvalgymų, atliktų Vilniaus senamiesčio kultūrinio sluoksnio (AR 5a, c) ribose ataskaita. Vilnius, 2001. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1017. 
201. VAICEKAUSKAS, Andrius. 2002 metų žvalgomųjų tyrimų VILNIUJE, SUBAČIAUS g. 17 ataskaita. Vilnius, 2002. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1197. 
202. VAICEKAUSKAS, Andrius. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų Vilniuje, Šiltsdsržio g. 6 ataskaita. Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1574. 
203. VAICEKAUSKAS, Andrius. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K1) ir urbanistikos paminklo (UV-70) teritorijoje 2005 m. vykdytų 
archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2005. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1886. 
204. VAICEKAUSKAS, Andrius. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1610K1) teritorijoje 2006 m. vykdytų archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 
2006. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2047. 
205. VAINILAITIS Vidas; ir GIRLEVIČIUS, Linas. Žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 371-
375. 
206. VAITKEVIČIUS, Gediminas. 1997 m. Vilniaus senamiesčio kultūrinio sluoksnio (AR5ac) ribų nustatymas pagal istorinę, kartografinę ir iki šiol vykdytų 
archeologinių tyrimų medžiagą. Ataskaita. Tomas 1. Vilnius, 1997. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1313. 
207. VAITKEVIČIUS, Gediminas. Ankstyvasis Vilnius: įrodomumo vingiai. Kultūros paminklai. Vilnius, 2000, t. 7, p. 174-184. 
208. VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius, 2006, p. 29-43. 
209. VĖŽEVIČIENĖ, Vitalija. Žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 419-420. 
210. VĖŽEVIČIENĖ, Vitalija. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (1610K) bei urbanistikos paminklo teritorijos (UV-69), Vilniaus m., 2009 m. 
archeologinių žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2010. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2992. 
211. VĖŽEVIČIENĖ, Vitalija; BRAZAITIS, Džiugas; ir DARGYTĖ, Neringa. Pranciškonų gatvė 4A. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, 
p. 376-384. 
212. Vilniaus archeologijos atlasas: [Elektroninis išteklius]. Sudarytojai Gediminas Vaitkevičius, Oksana Valionienė ir Saulius Sarcevičius. Vilnius, 2006. 
213. Vilniaus miesto istorija nuo seniausių laikų iki spalio revoliucijos. Vilnius, 1978, t. 1. 
214. Vilniaus padavimai. Vilnius, 1990. 
215. VITKŪNAS, Mantas. Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais teritorija (unikalus objekto kodas 25504): Tilto g. 27, 29, 2010 m. archeologijos žvalgomųjų 
tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2135. 
216. VITKŪNAS, Mantas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijoje, Pilies g. 32-6, 2012-2013 m. vykdytų archeologijos tyrimų (1-ojo 
darbų etapo) ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3436. 
217. VOSYLIŪTĖ, I. Vilniuje, senojo miesto vietoje (A1610K1), Odminių g. 10, 2007 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita. Vilnius, 2008. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2656. 
218. VOSYLIŪTĖ, I. Vilniuje, senojo miesto vietoje (A1610K) ir urbanistikos paminklo teritorijoje (U1P) 2007 m. vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2825. 
219. VOSYLIŪTĖ, I. Pylimo g. 47/ Gėlių g. 2 (Vilniaus m.) 2006 m. archeologijos žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2073. 
220. VUTKIN, Pavel. Bokšto gatvė 10D, 14. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 385-388. 
221. ZABIELA, Gintautas. Laidosena pagoniškoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija. Vilnius, 1998, t. 15, p. 358. 
222. ZILINSKAS, Robertas; ir RAČINSKAS, Ričardas. Pastatai Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais 25504, Sodų g. 6. 
Architektūros tyrimai. Vilnius, 2016.
223. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji archeologijos tyrinėjimai Vilniuje, šv. Ignoto g. 9. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 
1, b. 392. 
224. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji archeologijos tyrimai Vilniuje, buv. Žvejų priemiesčio teritorijoje. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 438. 
225. ŽUKOVSKIS, Robertas. 1999 metų archeologijos žvalgymai Vilniuje, Ašmenos, Bokšto, Dysnos, Gaono, Maironio, Ligoninės, Rusų, Volano, Žemaitijos 
gatvėse. Vilnius, 1999. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 628. 
226. ŽUKOVSKIS, Robertas. Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Visų Šventųjų g. 5 2000-ais metais. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 852. 
227. ŽUKOVSKIS, Robertas. Pilies g. 34, Vilniuje 2005 m. vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2006. Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1910. 
228. ŽUKOVSKIS, Robertas. Bokšto g. 21A, Vilniuje, 2006 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2058. 
229. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Trakų g. 10 Vilniaus m., 2011 m. archeologinių tyrinėjimų 
ataskaita. Vilnius, 2012. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2342. 
230. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais ir urbanistinėje teritorijoje (Arklių g. 5, Vilniaus Bernardinų kapinėse, Šv. Dvasios g., 
Etmonų g., Šv. Jono-Universiteto g., Labdarių g. 4, Liejyklos g. 4, Lvovo g., Maironio g. 11, Savičiaus g. 4a, Sirvydo g. 6, Subačiaus g. 9, Šiltadaržio g. 6, Tilto g. 
12, Treniotos g. 31, Universiteto g. 3, B. Radvilaitės-Šiltadaržio g., K. Sirvydo g., Šv. Mikalojaus-Žemaitijos-Šiaulių g., Vokiečių g.) 2008 metais atliktų žvalgomųjų 
archeologinių tyrinėjimų ataskaita, Vilnius, 2009. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2813. 
231. ŽUKOVSKIS, Robertas. Latako g. 4, 6/ Rusų g. 3 Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus m. sav., 2012 m. žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2013. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3431. 
232. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus m. sav., L. Stuokos-
Gucevičiaus g. 7/ Odminių g. 8 detaliųjų archeologinių tyrimų 2014 metais ataskaita (I dalis). Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 4570. 
233. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos, Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus m. sav., L. Stuokos-
Gucevičiaus g. 7/ Odminių g. 8 detaliųjų archeologinių tyrimų 2014 metais ataskaita (II dalis). Vilnius, 2015. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 
39, ap. 1, b. 4571. 
234. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Aguonų g. 17. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 393. 
235. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Rotundo g. 4A, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 179-181. 
236. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m. Vilnius, 2009, p. 445-446 (Aludarių g.).
237. ŽUKOVSKIS, Robertas. Kapai Vilniuje, Liejyklos ir Subačiaus gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 180-181. 
238. ŽUKOVSKIS, Robertas. Tyrinėjimai Aguonų g. 10, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m. Vilnius, 2007, p. 178-179. 
239. ŽUKOVSKIS, Robertas. Senkapio tyrimai Aguonų g. 10, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 209-212. 
240. ŽUKOVSKIS, Robertas. Vasario 16-osios gatvė 1. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 389-390. 
241. ДОБРЯНСКИЙ, Ф. Старая и новая Вильна. Вильна, 1904.
242. ПОКРОВСКИЙ, Федор Васильевич. Археологическая карта Виленской губернии. Вильна, 1893, с. 60-61. 
243. KVIZIKEVIČIUS, Linas. Krosnys Gedimino prospekte 23, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 515-516. 
244. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Vilniaus m., sklypo Krivūlės g. 9 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų 
ataskaita.



245. PRANCKĖNAITĖ, Elena. Krosnis Krivūlės gatvėje 9, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 517-518.
246. STANKEVIČIŪTĖ, Justina. Vilniaus senamiesčio (16073) ir senojo miesto su priemiesčiais (5504) teritorijų, Dominikonų g. 9, 2018 m. archeologinių tyrimų
ataskaita. Vilnius, 2018.
247. VAITKEVIČIUS, Gediminas; VALIONENĖ, Oksana; ir SARCEVIČIUS, Saulius (sudarytojai). Vilniaus archeologijos atlasas (skaitmeninė archeologinių tyrimų
duomenų bazė). Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2006.
248. VALIONENĖ, Oksana (sudarytoja). Vilniaus archeologijos atlasas (skaitmeninė archeologinių tyrimų duomenų bazė). Vilnius, Lietuvos istorijos institutas,
2016.
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 

„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos 

darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 

ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

priedas 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma) 

 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS 

DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO 

PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS 

 AKTAS 

__2025-01-30__ Nr. ___30-04____ 
(data) 

________Vilnius_________ 
 (sudarymo vieta) 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys ____Teritorija Bazilijonų g., Vazų skv., Vilniuje 
  (pavadinimas, adresas, 

yra Vilniaus senamiesčio (kodas Kultūros vertybių registre 16073, senas kodas U1P), paskelbto 

valstybės saugomu viešąjam pažinimui ir naudojimui bei paskelbto paminklu, teritorijoje ir Vilniaus 

senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas Kultūros vertybių registre 25504), 

paskelbtos valstybės saugoma moksliniam pažinimui, teritorijoje.___________________________ 

unikalus Kultūros vertybių registro kodas) 

Žemės sklypas nesuformuotas, darbai numatomi valstybinėje žemėje.________________________ 
(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas   Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, 

buitinių nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas __ 

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją _UAB „ID VILNIUS“________________ 
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,  

___įmonės kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184__________ 

kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė) 

___PV Lolita Vileikienė, architekto kvalifikacijos atestato, pratęsto 2023-04-12  Nr. A1061.______ 
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) 

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją _ Lolita Vileikienė____________ 
(vardas, 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, išduoto 2021-03-09  Nr. 805._____ 

pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris) 

Projekto vertinimas: 

Teritorija Bazilijonų gatvėje Vilniuje yra Vilniaus senamiesčio (kodas kultūros vertybių registre 

16073, senas kodas U1P), paskelbto valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui bei 

paskelbto paminklu, teritorijoje, detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 16073  

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senamiestis 

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,   

Įregistravimo registre data: 1993-05-21  

Statusas: Paminklas 

Įrašytas į sąrašus: Pasaulio paveldo objektas  

Rūšis: Nekilnojamas  
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Objektas įrašytas kaip: Vietovė (valstybinis)  

Seni kodai  
Kodas registre iki 2005.04.19: U1P 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UR1 

Vertingųjų savybių pobūdis: Kraštovaizdžio, Memorialinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus), 

Istorinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus), Archeologinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus), 

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Želdynų (lemiantis reikšmingumą, svarbus), 

Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus), Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą, retas) 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): patikslintos KPD 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014 su vėlesniais 

pakeitimais, skelbiamos adresu: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, kurios galėtų būti 

įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio 

užstatymo vietos: III C zonoje „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje” kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje 

(buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis 

Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; IKONOGR 

Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” 

užstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, 

atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, 

Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 

81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR dalyje K. 

Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR 

dalyje ties M. Daukšos ir Lapų gatvių sankryža bei R dalyje K. Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R 

dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose, 

kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, 

Plačiosios gatvių valdose, iš jų atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 81 (1-3 a. su 

pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. 

su pastoge pastato aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m);___________________________ 

Projektu tvarkoma teritorija yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 

(25504), teritorijoje, detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 25504  

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais archeologinė vietovė 

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.  

Įregistravimo registre data: 2001-02-09  

Statusas: Valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: Vietovė 

Seni kodai  

Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K 

Amžius: XIV-XVIII a. po Kr. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): patikslintos Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 

2018-07-03 aktu Nr. KPD-VL-1301, skelbiamos adresu: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, 

kurios galėtų būti įtakotos projekto sprendiniais: 

2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar 

atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su 

priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 

m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, 
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grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas 

įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios 

archeologinių tyrinėjimų metu); _____________________________________________________ 

Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelė, yra 79 Vilniaus senamiesčio kvartale. Vadovaujantis Vilniaus 

senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) – apsaugos reglamento 

sprendiniais, nagrinėjamai teritorijai taikomas rekonstravimo-atkūrimo režimas. Projektuojamas 

laikinas statinys (gaminys) ir inžineriniai tinklai patenką į Vilniaus senamiesčio III C 1 zonos 

„Rūdininkų – Aštriojo priemiesčio“ teritoriją. Šiai teritorijai apsaugos reglamento Naudojimo 

režimo plane nustatytas ribotas naudojimas, kuris turi būti tikslinamas rengiant šių teritorijų 

planavimo dokumentus. ____________________________________________________________ 

Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, 

kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projekto sprendiniai parengti 

vadovaujantis: 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriaus užsakymu paslaugoms

atlikti (Nr. A197-172/24(3.3.2.26E-MAS), 2024-02-07;_______________________________ 

2. Statinio projektavimo užduotimi 2019-09-24;_______________________________________

3. UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. PS24-542;_____________

4. UAB „Grinda“ 2023-09-29 išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. 23/349;_______________

5. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo, rekonstravimo sąlygomis Nr. ISK24‐59905,

2024‐06‐25;_________________________________________________________________ 

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo

vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014, kuriuo patikslintos nekilnojamosios 

kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (16073), vertingosios savybės;________________ 

7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo

vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VL-1301, kuriuo patikslintos nekilnojamosios 

kultūros vertybės – Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), 

vertingosios savybės;_________________________________________________________ 

8. Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) –

apsaugos reglamento reikalavimais;_____________________________________________

9. Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis;________________________________

10. Arboristiniu medžių vertinimu, 2023-08;_________________________________________

11. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.

Projekto sprendiniai: 

Viešųjų automatinių tualetų vieta projektuojama Senamiesčio seniūnijoje, Vazų skvere, Bazilijonų 

g. 5 vietoje esamo požeminio viešojo tualeto, nesuformuotame sklype. Esamas požeminis tualetas

pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. 

Pastatas mūrinis, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. Įrengtos nuotekų ir 

vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas. Pastatas yra 

skvero gilumoje. Iš ŠV pusės pastatą riboja automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr.4400-5435-

0757). Iš PV pusės pastatas glaudžiasi prie visuomeninės paskirties sklypo Aušros Vartų g. 23 a, 

Vienuolio gimnazijos tvoros (unikalus nr.4400-1863-3746).________________________________ 

Šiuo projektu esamas požeminis tualetas demontuojamas ir jo vietoje pastatomi du triviečiai 

automatiniai tualetai-gaminiai._______________________________________________________ 

Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: 

vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį 

įvadams, iki 1,5m gylio. Naujųjų tualetų užimamas plotas neviršys prieš tai buvusio požeminio 

tualeto užstatymo ploto._____________________________________________________________ 

Atliekant tvarkomuosius statybos darbus, numatomi esamo pastato požeminio tualeto griovimo 

darbai, išorės inžinerinių tinklų atjungimas, esamų konstrukcijų atidengimas, pjaustymas ir 

skaldymas, išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas, statybinės duobės 
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užpylimas gruntu, šaligatvio plytelių ardymas su pasluoksniais. Pamato plokštei bus įrengti nauji 

pagrindai. Pagal išduotas projektavimo sąlygas, bus pakloti inžineriniai tinklai: vandentiekis, 

buitinės nuotekos, elektra. Įrengus inžinerinius tinklus, danga privalo būti atstatyta į pradinę 

būseną ne prastesnės būklės nei buvo prieš išardymą._____________________________________ 

Griaunamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, su krosniniu šildymu, komunaliniu 

vandentiekiu. Sienos iš plytų, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. Pagal 

turimą topografine nuotrauką, pastate yra nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. 

Šiuo metu pastatas eksploatuojamas. Visi tinklai turi būti atjungti ir demontuoti iki artimiausių 

šulinių.__________________________________________________________________________ 

Viešajam automatiniam tualetui lauko vandentiekio tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB 

„Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. PS24-542 (pagal I. pnkt. II variantą). 

Geriamas vanduo viešajam tualetui bus atvestas nuo Bazilijonų g. esančio vandentiekio tinklo D100 

mm. Prisijungimo vietoje montuojamas trišakis D100x50 mm su iš abiejų pusių įrengiamais

flanšiniais adapteriais atspariais tempimui ir D32mm požeminė kalaus ketaus pleištinė sklendė. 

Vandens apskaitos mazgas su daugiasraučiu šalto vandens skaitikliu D20 mm projektuojamas g/b 

D1500 BV1-1 šulinyje. Vamzdynai klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,80 – 

1,90 m nuo esamo ar projektuojamo paviršiaus. Esamas betoninis vandentiekio įvadas D30 į 

griaunamą požeminį tualetą yra naikinamas jį injektuojant betono mišiniu ar naujų tinklų klojimo 

vietose išmontuojant. Esamas vandentiekio šulinys Nr.36 bei jame esantys vamzdžiai, armatūra ir 

fasoninės dalys išmontuojamos. Esamame g/b D1,0 šulinyje Nr.31A esamas vandentiekio tinklas 

D32 atjungiamas, įrengiant kalaus ketaus akliną flanšą D50 mm.___________________________ 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis 

prisijungimo sąlygomis Nr. PS24-542. Buitinės nuotekos iš viešojo tualeto bus šalinamos į esamus 

D400 buitinių nuotekų tinklus Bazilijonų g. Pasijungiama į esamą g/b D1500 buitinių nuotekų 

šulinį Nr.33A. Projektuojamo tinklo apžiūrai, posūkio vietose projektuojami g/b D1000 buitinių 

nuotekų šuliniai F1-1 ir F1-2 bei plastikinis D425 apžiūros šulinėlis F1-3. Vamzdynai klojami 

atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,00 – 2,50 m nuo esamo ar projektuojamo 

paviršiaus. Esamas nuotekų išvadas iš griaunamo požeminio tualeto yra naikinamas jį injektuojant 

betono mišiniu ar naujų tinklų klojimo vietose išmontuojant.________________________________ 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Grinda“ išduotomis 

techninėmis sąlygomis Nr. 23/349.____________________________________________________ 

Vieta, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į kultūros paveldo teritoriją, dėl ko esamas 

žemės paviršius keičiamas minimaliai. Dėl esamo paviršiaus specifikos nėra galimybės nuo tualetų 

stogų lietaus vandens nuvesti į veją, todėl projektuojami lietaus nuotekų surinkimo tinklai bei 

linijinis latakas. Prisijungimui prie esamo lietaus nuotekų šalinimo tinklo, projektuojamas g/b 

D1500 nuotekų šulinys L1-1. Tinklo apžiūrai projektuojami plastikiniai D425 šulinėliai L1-2 ir L1-

3. Vamzdynai klojami atviru būdu, kasant tranšėją. Tinklo įgilinimas ~1,00 – 1,60 m nuo esamo ar

projektuojamo paviršiaus.___________________________________________________________ 

Projektas parengtas vadovaujantis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo sąlygomis 

Nr. ISK24‐59905 (2024‐06‐25), bei galiojančiomis taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais. 

Projektuojamo konteinerinio tipo WC prijungimui numatoma panaudoti esamą elektros įvadą, 

atjungus elektros įvadinį kabelį esamame pastate, jį atkasus ir atlenkiant, užvedus į projektuojamą 

komercinės apskaitos skydą KAS‐1. Projektuojami 10/0,4 kV kabeliai klojam tranšėjoje 0,7 – 1 m 

gylyje nuo žemės paviršiaus. ________________________________________________________ 

Atliktas arboristinis medžių vertinimas. Naujų želdinių sodinti nenumatoma. Esama veja, atlikus 

statybos darbus, turi būti atstatyta. Siūlomos tvarkymo priemonės – įrašomos medžio ar krūmo 

dendrologinės savybės, augimo sąlygos, medžiui reikšmingi pažeidimai ir ligos. Siūlomos 

arboristinės, tvarkymo priemonės.____________________________________________________ 

Atliekami tvarkomieji statybos darbai Vilniaus senamiesčio (16073) vertingosioms savybėms – 

vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietai 

ir užstatymo tipui įtakos neturės. Vieta, naujai statomų automatinių viešųjų tualetų, parinkta vietoje 

demontuojamo požeminio viešojo tualeto. Naujai statomi objektai yra laikini statiniai – gaminiai, 
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kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta rengti teritorijų planavimo dokumentą 

dėl sunaikinto užstatymo atkūrimo.___________________________________________________ 

Vilniaus senamiestyje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, 

šiuolaikiškas, atsikartojantis: fasadai dengiami nerūdijančiu plienu, vertikaliomis, pasuktomis 

lamelėmis. Viena jų pusė - matinė šlifuota, kita - veidrodinė. Veidrodinėje pusėje atsispindės 

supanti aplinka: senamiesčio vaizdai, architektūra, žaluma, o matinės šlifuotos dailylentės leis 

suvokti statinio tūrį. Toks fasadinės medžiagos pasirinkimas buvo pasirinktas neatsitiktinai, buvo 

siekiama sukurti optinį efektą tarp aplinkos, šviesos, spalvos. Tvarkomųjų statybos darbų metu 

archeologo dalyvavimas būtinas._____________________________________________________ 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504). Projekto sprendiniai dėl savo 

pobūdžio (inžinerinio tinklų bei pamatinės plokštės įrengimo ) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 

archeologinės vietovės vertingosioms savybėms įtakos neturės. Vykdant numatytus statybos darbus 

numatomi archeologiniai tyrimai. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertingųjų savybių, archeologinių struktūrų, darbai turi būti stabdomi, valdytojai ar darbus 

atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Projekto 

sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų 

savybių išsaugojimą. Visi darbai, susiję su inžinerinių sistemų prijungimu prie esamų tinklų, turi 

nepažeisti senojo užstatymo (arti paviršiaus esamų pamatų ir rūsių) ar jo fragmentų. Naujai 

projektuojamus inžinerinius tinklus pagal galimybes ir išduotas sąlygas, tiesti istorinėmis trasomis, 

neardant senojo miesto planinės struktūros._____________________________________________ 

Projektas parengtas vadovaujantis Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis. Šio 

dokumento 232. pastraipoje rašoma, kad nauja įranga neturėtų būti pernelyg pastebima; 

rekomenduojama kabelius tiesti mažiau pastebimose vietose ir surenkant visus į vieną bendrą lovelį 

arba tiesti po žeme. Atliekant tvarkomuosius statybos darbus yra atsižvelgiama į šias 

rekomendacijas.__________________________________________________________________ 

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento 

nuostatomis. Naujai statomi objektai yra laikini statiniai – gaminiai, kurie gali būti išmontuojami, 

jei šioje vietoje bus nuspręsta rengti teritorijų planavimo dokumentą dėl sunaikinto užstatymo 

atkūrimo.________________________________________________________________________ 

Vilniaus senamiesčio (16073) vertingosios savybės išsaugomos, nekeičiamos. Vizualinė įtaka 

saugomai vietovei bus menka – automatinis tualetas projektuojamas buvusio požeminio tualeto 

vietoje, Vazų skvero gilumoje. Gatvių ir šaligatvių dangos atstatomos į buvusią padėtį. Komercinės 

apskaitos skydas KAS‐1, projektuojamas greta laikino statinio, vizualinės įtakos nedarys. Projekto 

sprendiniais nepažeidžiamos Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) 

vertingosios savybės, atliekant žemės judinimo darbus, numatomi archeologiniai tyrimai. Projektas 

parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, Kultūros vertybių registro duomenimis bei 

Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimais ir Vilniaus senamiesčio tvarkybos 

rekomendacijomis. Projektas atitinka kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimus. ____________________________________________________________________ 

Privalomos pastabos projektui ___Nėra._______________________________________________ 

Rekomendacijos projektui tobulinti__ Nėra.____________________________________________ 

projekto įvertinimo išvados Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, 

vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos 

projekto sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų 

nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui 

siūloma pritarti.___________________________________________________________________ 

Ekspertizę atliko: 

_____2021-05-31, Nr. 0901_______  _____________  __Rasa Putrimienė_________ 

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.) (parašas)       (vardas, pavardė)      
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius 

patikrino Jūsų pateiktu projektų „Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, 

vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilnaius m., 

statybos projektas“, „Vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, ties 

Odminių skv., Vilnaius m., statybos projektas“, „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, kitų 

inžinerinių statinių, Kauno g. 5A, Vilniaus m., statybos projektas“, „Vandentiekio, buitinių nuotekų 

tinklų, Subačiaus g. prie apžvalgos aikštelės Vilniuje, statybos projektas“ dokumentaciją (užsakovas 

– Vilniaus miesto savivaldybės administracija, rengėjas – UAB „ID Vilnius“, projekto vadovė –

Lolita Vileikienė) (toliau – Projektas).

Informuojame, kad paveldosauginiu požiūriu pateikti Projektai patikrinti 2025-03-24 ir jiems 

pritarta: „Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir 

lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilnaius m., statybos projektas“ Reg. 

Nr. 121, „Vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, ties Odminių 

skv., Vilnaius m., statybos projektas“ Reg. Nr. 122, „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, kitų 

inžinerinių statinių, Kauno g. 5A, Vilniaus m., statybos projektas“ Reg. Nr. 123, „Vandentiekio, 

buitinių nuotekų tinklų, Subačiaus g. prie apžvalgos aikštelės Vilniuje, statybos projektas“ Reg. Nr. 

124. 

Primename, kad Projekto sprendiniai numatomi Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių 

registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių –  Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 16073, statusas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės 

vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) – teritorijoje bei nekilnojamojo kultūros 

paveldo vietovės Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) vizualinės 

apsaugos pozonyje, todėl todėl visi darbai projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos 

reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, 

naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

Lolitai Vileikienei 

lolita.vileikiene@vilniausvystymas.lt 

  2025-03- Nr.  

Į 2025-02-05 prašymą 

DĖL VIEŠOJO TUALETO VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, TIES ODMINIŲ SKV., KAUNO G. 5A 

VILNAIUS M., STATYBOS PROJEKTAS 

Elektroninio dokumento nuorašas
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paveldo apsaugos įstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros 

paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti. 

Primename, kad žemės kasimo darbų metu privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis 

Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2022, patvirtintu 2022-01-18 d. Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV- 46). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo 

vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus 

Mokslinei archeologijos komisijai.  

Vedėja        Gerda Mockevičė 

mailto:vilnius@kpd.lt
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS 

DĖL VIEŠŲJŲ AUTOMATINIŲ TUALETŲ PROJEKTŲ 

   Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavo: 1. Viešojo tualeto griovimo, vandentiekio tinklų 

rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, 

Vilniaus m., statybos projektą; 2. Vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių nuotekų 

tinklų, ties Odminių skv., Vilniaus m., statybos projektą; 3. Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų, kitų 

inžinerinių statinių, Kauno g. 5A, Vilniaus m., statybos projektą; 4. Vandentiekio, buitinių nuotekų 

tinklų, Subačiaus g. prie apžvalgos aikštelės Vilniuje, statybos projektą (projektų rengėjas – UAB „ID 

Vilnius“, projektų vadovė – Lolita Vileikienė).  

       Informuojame, kad paveldosaugos požiūriu pateikti statybos projektai patikrinti ir jiems pritarta 

Reg. Nr. 25 – 106. 

       Atkreipiame dėmesį, kad Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam skyriui projektinę 

dokumentaciją derinimui teikia patys pareiškėjai. 

        Patarėja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Jolita Noreikienė  

Vikita Osadčaja, tel.: (85) 211 2687,  mob. tel.: +370 62064319, el. paštas: vikita.osadcaja@vilnius.lt 
     Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

(Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

UAB “Vilniaus vystymo kompanija” 

DVS@vilniausvystymas.lt 

2025-03-06 Nr. A655-       /25(2.3.3.14E- KPA) 

Į 2025-02-05 Nr. A50 - 4633/25 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldyb
mailto:savivaldybė@vilnius.lt
mailto:savivaldybė@vilnius.lt
http://www.vilnius.lt/
mailto:Darius.Vizgirda@Vilnius.LT


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL VIEŠŲJŲ AUTOMATINIŲ TUALETŲ PROJEKTŲ
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-07 Nr. A655-143/25(2.3.3.14E-KPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolita Noreikienė, Laikinai vykdanti Kultūros paveldo apsaugos

skyriaus vedėjo funkcijas, Kultūros paveldo apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas JOLITA NOREIKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-06 20:04:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-03-06 20:04:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-11-22 14:43:34 – 2029-11-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.
188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-07
09:53:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-03-07 09:53:30 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“



Biudžetinė įstaiga Konstitucijos pr. 3 El. p. savivaldybe@vilnius.lt  
Kodas 188710061 LT-09601 Vilnius E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061 
Duomenys kaupiami ir saugomi Tel. (8 5)  211 2000 www.vilnius.lt
Juridinių asmenų registre Faks. (8 5)  211 2222 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Vilniaus miesto savivaldybei 
Į 

2025-06-     Nr. A690-/25(2.14.1.36E-ŽEM) 
2025-05-19 Nr. SAV-360275 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI 
PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI (BAZILIJONŲ GATVĖJE) 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Vilniaus miesto 
savivaldybės mero 2024 m. sausio 4 d. potvarkiu Nr. 955-30/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus įgaliojimo“, atsižvelgdamas į 2025 m. gegužės 19 d. prašymą 
Nr. SAV-360275 neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo, statybos, įrengimo, rekonstravimo ir (ar) 
remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių, 
plokščiųjų horizontalių inžinerinių 
statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

Statinio kategorija – inžineriniai tinklai, statinio rūšis –
vandentiekio tinklai. 
Statinio kategorija – inžineriniai tinklai, statinio rūšis – 
nuotekų tinklai. 
Statinio kategorija – inžineriniai tinklai, statinio rūšis – 
lietaus nuotekų tinklai. 
Statinio kategorija – inžineriniai tinklai, statinio rūšis – 
elektros tinklai. 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)* 
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas 
(-ai)* 

Prie Bazilijonų g. 5, Vilniuje. 

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems 
horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. 
Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 
baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10 metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 
sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.** 

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau sutikimo galiojimas baigiasi, kai 
valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, 
suformuojamas žemės sklypas.***  

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini 
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar) 



joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, 
Savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai 
susisiekimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybių, savivaldybių institucijų ir 
įstaigų funkcijoms atlikti.**** 

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 
dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro 
linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, 
įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių 
kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros 
įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą 
laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir 
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***** 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems 
inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar 
neperleidžiamas nuosavybėn. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai 
statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas 
arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems 
funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems 
funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams 
(toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  

- III skyriaus – vienuoliktame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
elektros tinklų apsaugos zona (toliau – Teritorija). ****** 

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 21 kv. m. 
- III skyriaus – dešimtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (toliau 
– Teritorija). ******

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 327 kv. m. 
Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 313 kv. m. 
Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 75 kv. m. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus 
Teritoriją Nekilnojamojo turto registre. 

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose 
Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 
vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu 
suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, 
nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka******* pateikiamas 
prašymas. 

UAB „Vilniaus vandenys“  (ar jo teisių perėmėjas), 
(Teritorijos nustatymu suinteresuoto ūkio subjekto pavadinimas (vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas) 

     AB „Energijos skirstymo operatorius“  (ar jo teisių perėmėjas) 



(Teritorijos nustatymu suinteresuoto ūkio subjekto pavadinimas (vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas) 

UAB „Grinda“ (ar jo teisių perėmėjas) 
(Teritorijos nustatymu suinteresuoto ūkio subjekto pavadinimas (vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas) 

įsipareigoja, kad: 
– Nekilnojamojo turto registre įregistravęs Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

jos įregistravimo raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje 
pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo; 

– kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš
Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo  raštu 
informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą; 

– jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties
sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl 
pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.  

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti (pastatyti, įrengti) objektai per 20 
darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo 
dienos buvusios būklės.  

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui. 

PRIDEDAMA. 2 lapai. 

Organizacijos vystymo grupės vadovė,                  Lina Koriznienė 
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas 

Oksana Valaikienė, tel. (0 5) 211 2253, el. p. oksana.valaikiene@vilnius.lt 
Konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. 
_____ 

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 
aptarnauti. 

** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, 
patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sutikimų statyti statinius 
žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo ir kitų taisyklių 
patvirtinimo“ 1.5 papunkčiu (toliau – Taisyklės), 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose nurodytais atvejais. 

*** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5, ir 5.6 ir 5.8  papunkčiuose nurodytais atvejais. 
**** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.1, ir  5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais. 
***** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
****** Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti būtiniems 

statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams turi būti nustatytos Teritorijos.*******Kai nuostoliai mokėtini iš valstybės 
valdomų juridinių asmenų lėšų, šių nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal kituose (pagal atitinkamas reguliavimo sritis) įstatymuose nurodytas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintas kompensacijų nuostoliams atlyginti apskaičiavimo metodikas.

mailto:oksana.valaikiene@vilnius.lt
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2025-05-19 PRAŠYMO NR. SAV-360275  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus m. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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EKSPLIKACIJA: 
1. Automatinis tualetas nr. 1, gaminys 
2. Automatinis tualetas nr. 2, gaminys 
3. Pesci4i4 takas (statinys, nesudetingas lgr.)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 

-- -- DARBV VYKDYMO RIBA 

DARBV VYKDYMO RIBA KITO PROJEKTO, 

POZEMINIV KONTEINERIV jRENGIMUI 

GATVIIJ RAUDONOSIOS LINIJOS 

SKLYPV RI BOS 

PROJEKTUOJAMA �ALIGATVIO PLYTELll,I DANGA, 

NAT0RALAUS BETONO ATSPALVIO 375X375MM 

ATSTATOMA VEJA 

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

: BV1 -=-- V1 -

: _EL :

: ...LL : 

-¾-v� 
X F X

BV1-1 Q
IX]

F1-1, .... Q 
L1-1, .... Q

PH-1, ....

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas,
AZ=2,Sm 
Projektuojamas vandentiekio tinko ivadas, AZ=2,Sm 
Projektuojamas savitakinis buitini4 nuotek4 salinimo
tinl<lo isvadas, AZ=2.5m 
Projektuojamas savitakinis pavirsini4 nuotek4 salinimo
tinl<las, AZ=2.Sm 
Naikinamas esamas vandentiekio tinklas 
Naikinamas esamas buitini4 nuotek4 isvadas
Projektuojamas vandentiekio sulinys
Projektuojama vandentiekio pozemine sklende
Projektuojamas buitini4 nuotek4 sulinys
Projektuojamas pavirsini4 nuotek4 sulinys
Projektuojamas vandentiekio tinklo horizontalus posukis

===== Projektuojamas pavirsini4 nuotek4 surinkimo latakas

VN DALIESPASTABOS: 

Telia Lietuva, AB poiemini4 ryiil.l linij4 vieta 
SUDERINTA 

PrieS 3 paras iki darb4 pradiios blltina paimti 
raStiSkct sutik1m<1: iemes kas,mo darbams 

El.p.:natalja.trofimova@telia.lt 

1. Pries pradedant statybos darbus ir uisakant medziagas pasitikslinti esam4 inzinerini4 komunikacij4 altitudes ir padetj plane.
2. Klojant tinklus esam4 inzinerini4 komunikacij4 apsaugos zonoje, issikviesti juos eksploatuojanci4 organizadj4 atstOVq.
3. Statybos darbai 11Ykdomi vadovaujantis STRl.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos prieziura", Lietuvos respublikos \lyriausybes 2004-02-11 nutarimu

Nr.155 patvirtintu keli4 prieziuros tvarkos aprasu. lsardytos dangos konstrukdja parenkama pagal Automobili4 keli4 standartizuotl.j dang4 konstrukcij4
projektavimo taisykles KPT SOK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo 5qlygos Nr. PS24-542 (2024-02-28)
5. UAB "Glinda" technine 5qlygos Nr.23/349 (2023-0S-29)
6. Pries darblj pradzicJ gauti bendroves ESO sutikimq kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
7. Pries zemes kasimo darbus butina issikviesti bendroves ESO atstOVq dujotiekio trasos nufymejimui.
8. Zemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu budu arba imtis kitoki4 priemoni4 dujotiekio apsasugojimui nuo pazeidim4.
9. Dujotiekio altitudes tikrinti atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
10. lslaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikadjas.
11. Pazeist4 dang4 atstatymas gatves ribosevykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybes administradjos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. 30-700/21

patvirtinto "Leidim4 atlikti kasinejimodarbus Vilniaus miesto savivaldybes viesojo naudojimo teritorijoje (gatvese, vietines reiksmes keliuose, aikstese,
zaliuosiuose plotuose), atitverti jq ar jos dali arba apriboti eismq joje isdavimo tvarkos aprasas" 1 priedo "lsardytos dangos sutvarkyrnas" reikalavimus.

12. Vykdant kasimo darbus nekasti transej4 arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2m, kai kamieno diametras iki 15
cm, ir arciau kaip l,Sm nuo krum4, skai□uojant atstumq nuo krastinio stiebo (pagal Zeldyn4 apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m atstumu 
nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu bOdu. Nepazeisti medzi4 kamien4 irlaj4. Nesant galimybes islaikytis si4 reiklavim4, darblj vykdymo rangovui 
gauti Vilniaus miesto savrvaldybes administracijos Miesto aplinkos skyriaus specialisto atski1q pritarimq. 

13. Projektuojam4 vandentiekio ir buitini4 nuotek4 salinimo tinkl4 vamzdyn4 medziagiskumas gali but.a parinktas lygiavertis ( ne prastesni4 savybi4) pagal 
technini4 spedfikacij4 reikalavimus. 
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Proj KAS

Atlenkiama ir prijungiama esama KL

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA, PO
1M Į ABI PUSES

VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA,
PO 2.5M Į ABI PUSES
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2.5M Į ABI PUSES

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2,5M Į ABI PUSES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA,
NATŪRALAUS BETONO ATSPALVIO 375X375MM

SKLYPŲ RIBOS

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA KITO PROJEKTO,
POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮRENGIMUI

ATSTATOMA VEJA

1 - Geros būklės medis

2 - Patenkinamos būklės medis

4 - Blogos būklės medis

5 - Šalinamas medis

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSAS

3 - Nepatenkinamos būklės medis

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-02-11  nutarimu

Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų
projektavimo taisykles KPT SDK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS24-542 (2024-02-28)
5. UAB "Grinda" techninė sąlygos Nr.23/349 (2023-09-29)
6. Prie š darbų pradžią gauti bendrovės ESO sutikimą kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
7. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės ESO atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
8. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsasugojimui nuo pažeidimų.
9. Dujotiekio altitudes tikrinti atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
10. Išlaikyti minimalius leid žiamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikacijas .
11. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 30-780/21

patvirtinto "Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo "Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

12. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras iki 15
cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m atstumu
nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų vykdymo rangovui
gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

13. Projektuojamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų  vamzdynų medžiagiškumas gali būta parinktas  lygiavertis  ( ne prastesnių savybių) pagal
techninių specifikacijų reikalavimus.

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys

F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5m

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas,BV1

Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė 

 AZ=2,5m
V1

tinklo išvadas , AZ=2.5m

F1-1,.... Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys

Projektuojamas savitakinis paviršinių nuotekų šalinimo L1 tinklas , AZ=2.5m
V Naikinamas esamas vandentiekio tinklas
F Naikinamas esamas buitinių nuotekų išvadas

L1-1,.... Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo latakas

PH-1,.... Projektuojamas vandentiekio tinklo horizontalus posūkis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PV-1 Projektuojamas vandentiekio tinklo vertikalus posūkis

..\..\mano.png
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Pastabos:
1. Darbai už esamo tualeto ribų - nevykdomi
2. Brėžinį žiūrėti kartu su kiekių žiniaraščiu.
3. Radus netikslumų kreiptis į architektą
4. Pririšimai duoti nuo gaminių, neįvertinus apdailos. Apdailos
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užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.
188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Certificate path validation failed for certificate (subject:
Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2024-12-18
11:49:40). Information about certificate revocation could not be
retrieved (using OCSP (http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc):
There is no response from OCSP service at address
"http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc". CRL
(http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA2.crl): Certificate
revocation list (CRL) receiving failed using CRL address
"http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA2.crl".). (Dokumentų
valdymo sistema Avilys 2025-05-13 15:13:19)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-05-13 15:14:19 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“
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