
 

 
 

 

Statinio projekto pavadinimas 

VIEŠOJO TUALETO GRIOVIMO, VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMO, 
VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ 

STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, VILNAIUS M., 
STATYBOS PROJEKTAS 

 
Statinio projekto Nr. 
 

VP-18-184-02  
 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ  
 Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5)  211 2000.  

Kodas Juridinių asmenų registre 111109233 

Projektuotojas UAB „ID VILNIUS“ 
 Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184.   

Kodas Juridinių asmenų registre 123615345 
 

Statinio (statinių) pavadinimas INŽINERINIAI TINKLAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  BAZILIJONŲ G. 5, VILNIAUS M. 

Kultūros vertybių registro duomenys VILNIAUS SENAMIESTIS (KODAS 16073) 
VILNIAUS SENOJO MIESTO IR PRIEMIESČIŲ 
ARCHEOLOGINĖ VIETOVĖ (KODAS 25504) 

Statybos rūšis          STATINIO NUGRIOVIMAS; NAUJO STATINIO STATYBA, 
STATINIO REKONSTRAVIMAS 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis INŽINERINIAI TINKLAI; KITI INŽINERINIAI STATINIAI 
Statinio projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS 
Statinio projekto dalis  SKLYPO PLANO, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCINĖ 

DALIS 

Bylos (segtuvo) žymuo SP/SA/SK 
Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0  
Bylos (segtuvo) išleidimo data 2024-11 

Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:  
  

 

Projektavimo skyriaus vadovė VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ 
  

Projekto vadovas (-ė) LOLITA VILEIKIENĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A 1061/0805 

  
Projekto dalies vadovas (-ė) LOLITA VILEIKIENĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A 1061/0805 

  

 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. nesudėtingas 
statinys. 2024 m.  

 
SKLYPO PLANO/ARCHITEKTŪRINĖ/KONSTRUKCINĖ STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  VP-18-184-02-TP-BD 0 Bendroji dalis  
2.  VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK 0 Sklypo plano/architektūrinė/konstrukcinė  
3.  VP-18-184-02-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  
4.  VP-18-184-02-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis  
5.  VP-18-184-02-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m.  
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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 
VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  
VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_Ž 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_TSA 1 0 Projekto sprendinių tarpusavio suderinimo aktas  
VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_AR 18 0 Aiškinamasis raštas  
VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_TS 12 0 Techninė specifikacijos  
VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_SSŽ 1 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Brėžiniai 

VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK -B.01 1 0 
Griovimo planas M 1:200, griovimo darbų, rūsio 
planas M 1:100 

 

VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.02 1 0 Medžių inventorizacijos planas M 1:200  
VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.03 1 0 Sklypo planas M 1:200  
VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.04 1 0 Sklypo vertikalus, sutvarkymo planas M 1:200  

VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.05 1 0 
Situacijos planas, sklypo suvestinis inžinerinių tinklų 
planas M 1:200 

 

VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.06 1 0 Tualeto (gaminys) planas M 1:20  

VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.07 1 0 
Tualeto pjūvis B-B1 ir plytelių dangos principinis 
skersinis pjūvis M 1:50 

 

VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.08 1 0 Tualeto interjeras  

VP-18-184-02-TP- SP/SA/SK-B.09 1 0 
Automatinio tualeto G/B pamatas – plokštė. Planas 
M 1:50. Pjūvis 1-1 M 1:20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
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PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
OBJ. NR. VP-18-184-02 

Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies vadovo vardas, 

pavardė Parašas 

1. Bendroji dalis Lolita Vileikienė 

2. Sklypo plano/ architektūrinė/konstrukcinė dalis Lolita Vileikienė 

3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Eglė Budukevičienė 

4. Elektrotechnikos dalis Vaidas Kisielius 

5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis Julija Veronika Kildišienė 

PV Lolita Vileikienė 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus 
m., statybos projektas“ parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. A197-483/17(2.9.4.5-UK7) sudaryta tarp 
Užsakovo ir UAB „ID Vilnius 

Šis aiškinamasis raštas apima Bazilijonų g. 5, Vilniuje esamą viešąjį tualetą, jo griovimą ir naujų dangų įrengimą 
griaunamo tualeto ribose. Taip pat apima ir viešojo automatinio tualeto pastatymo vietą, jo išorinį dizainą, vidinę apdailą, 
prijungimą prie inžinerinių tinklų. Aiškinamasis raštas turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio 
aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Projektinė kelio ruožo padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 
 

Statinio vieta Bazilijonų g.5, Vilniuje 
Statinio pavadinimas Vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros tinklai 
Statybos rūšis Griovimas. Naujo statinio statyba ir rekonstravimas 
Statinio klasifikavimas pagal 
naudojimo paskirtį 

Kiti inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija Nesudėtingasis statinys 
 
Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas Juridinių asmenų registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius, tel. (8 5) 
211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB „ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT–09320 Vilnius, tel. +370 601 31184, el. p. info@vplanas.lt. 
Statinio projekto dalies vadovas – Lolita Vileikienė. 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas  
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas  
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas  
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Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  
Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių įstatymas 
Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 
```` 

 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Statybos techniniai 
reglamentai 

 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
  
 
Kelių projektavimo 
taisyklės 

 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
 
Metodiniai nurodymai 

 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo seems darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
 
Rekomendacijos 

 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 
30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto 
savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis 
Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijos 

 Vilniaus gatvių standartas 
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Techninių reikalavimų 
aprašai 

 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas 

D1-719 
Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, Nr. 
D1-719  2007-12-29 

D1-67 2007-12-14 D1-67 Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas 
 
Statybos produktai 

 

Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti reglamentai 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
 
Kiti dokumentai 

 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
 Pavojingų darbų sąrašas 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 
 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

 
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 
 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

 
Sodmenų kokybės reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestinė redakcija Nr. D1-983  2011-
12-16 

 
 
ISO 
 

2008 03 12 Nr. 206 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 
ISO 21542:2011 "Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas" 
 

Kiti teisės aktai 

ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo 
paviršiaus indikatoriai“ 
 
Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22); Lietuvos 
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 
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Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
Lietuvos standartą LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft Office 365 
AUTODESK CIVIL 3D 2012 
AUTOCAD 2018 
PDFill PDF (nemokama) 
Signa (nemokama) 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais 
teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės 
aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Bendra esamos būklės analizė 

Viešųjų automatinių tualetų vieta projektuojama Senamiesčio seniūnijoje, Vazų skvere, Bazilijonų g.5 vietoje esamo 
požeminio viešojo tualeto, nesuformuotame sklype. Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, 
su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. Pastatas mūrinis, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 
Įrengtos nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas. Pastatas yra skvero 
gilumoje. Iš ŠV pusės pastatą riboja automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus nr.4400-5435-0757). Iš PV pusės glaudžiasi prie 
visuomeninės paskirties sklypo Aušros Vartų g. 23 a. Vienuolio gimnazijos tvoros (unikalus nr.4400-1863-3746).  

 
1. Pav. Situacijos schema 

 
Šiuo projektu esamas požeminis tualetas demontuojamas ir jo vietoje pastatomi du triviečiai automatiniai tualetai-

gaminiai. Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės 
nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį įvadams, iki 1,5m gylio. 

Įvertinant viešųjų tualetų poreikį mieste ir inžinerinių tinklų pajungimo galimybes, numatoma viešuosius tualetus 
(automatinis, prijungtas į miesto tinklus) statyti vietoje jau stovinčio požeminio tualeto, prieš tai jį demontavus. Naujųjų tualetų 
užimamas plotas neviršys prieš tai buvusio požeminio tualeto užstatymo ploto.  

 

   

Statomo objekto vieta 
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2. Pav. Esamos būklės foto fiksacija 
 

5.1. Geografinė vieta 

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus centrinėje dalyje, Vazų skvere. Teritorija yra Bazilijonų g. 5 esamo statinio ribose. 
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į kultūros paveldo teritoriją – Vilniaus senamiestis, unikalus 
kodas 16073. Tualetų pastatymo vieta numatoma tik esamo požeminio viešojo tualeto ribose.  

 
5.2. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Projektinius inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Geoinžinerija“, lauko darbai buvo atlikti 2025 metų kovo 
mėnesį. Ataskaita pateikiama šio projekto bendrojoje dalyje.  

Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV) bei fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai.   
Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirti 4 

inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) dariniai sutikti iki 4,1 – 4,2 m gylio, juos sudaro rupieji gruntai (IGS-
1,2,3). Po jais, iki pragręžto 6,00 m gylio, sutikti fliuvioglacialiniai (f III bl) rupieji gruntai (IGS-4).  

2025 metų kovo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki pragręžto 6,0 m gylio nebuvo sutiktas.  
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu 0,07 – 0,1 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai 

priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio 
vandens surinkimą ir nuvedimą.  

Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai.  
Projektuojamų inžinerinių tinklų konstrukcijos pagrindu nerekomenduojama naudoti be papildomo paruošimo gruntų 

su maža ar vidutine organinės medžiagos priemaiša (IGS-1, 3). Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina 
juos apsaugoti nuo užšalimo, perdţiuvimo ir praskydimo.  

5.3. Klimato sąlygos 

RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
- vidutinė metinė oro temperatūra yra +5,7 ºC; 
- absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
- absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -27ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -0,7 ºC; 
- santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 
- vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm. 
 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 
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Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 
 

6. Griovimo aprašas 

Griaunami statiniai: 
• Požeminis tualetas (registro nr. 10/100010); 
• Buitinių nuotekų tinklas; 
• Vandentiekio tinklas; 
 

Žemės sklypas Nesuformuotas valstybinės žemės sklypas 
Adresas Bazilijonų g. 5, Vilnius 
Statinio paskirtis Kita 
Funkcinė paskirtis Viešasis tualetas 
Užstatytas plotas 75,71m² 
Pastato tūris 163mᶾ 
Bendrasis plotas 28,80m² 
Aukštų skaičius 1 
Statinio kategorija Nesudėtingas, I gr. 
Statybos rūšis Griovimas 
Ryšys su kultūros paveldu  Vilniaus senamiestis (unikalus kodas 16073);Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 

vietovė (unikalus kodas 25504) 
 
Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. Sienos iš plytų, 

stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 
Pagal turimą topografine nuotrauką, pastate yra nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu 

pastatas eksploatuojamas. 
Visi tinklai turi būti atjungti ir demontuoti iki artimiausių šulinių, gavus tinklų savininkų sąlygas. Sąlygos galioja 1 metus 

nuo išdavimo. 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo aktualia redakcija ir Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis, kurios patvirtintos LR Aplinkos ministro aktualia redakcija. 
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Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo aktualia redakcija ir Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis, kurios patvirtintos LR Aplinkos ministro aktualia redakcija.  

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos.  Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. 

 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar 

sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai 

ar biologiniai pokyčiai; 
3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos 

tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 
4. Pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, 

ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių 
sveikatą; 

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo. 

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų 
tvarkymo galimybes. 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, 
įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie 
neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse 
ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, 
kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir 
pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 
perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus.  

Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, projektavimo 
normoms. Privalu vadovautis atliekų tvarkymo taisyklių (2023m. gegužės d. įsakymo nr. D1-151 redakcija) ir Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklių (2018 birželio 5d, įsakymas nr. D1-460) reikalavimais. 

Statybos metu gali susidaryti: 
1. betono (akmenys, staybinis laužas) (17 01) – apie 68 mᶾ - Išrūšiuotos atliekos perduodamos įmonėms 

turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo,  
2. medis (17 02 01) – apie 5 mᶾ - Išrūšiuotos atliekos perduodamos įmonėms turinčioms teisę tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo, 
3. metalai (17 04) – apie 1 mᶾ - Išrūšiuotos atliekos perduodamos įmonėms turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo,  
4. bei kiots statybinės atliekos, pakuočių atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03) -20 mᶾ - Išrūšiuotos atliekos 

perduodamos įmonėms turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
 
Atliekų kiekis preliminarus, tikslinamas darbų vykdymo metu. 
 
Pagrindiniai griovimo darbai ir darbo saugos reikalavimai 
Pastato ardymo ir griovimo etapai  
Pastatų ardymas ir griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų:  
• pastatų paruošimas griovimui;  
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• išorės inžinerinių tinklų atjungimas;  
• griovimo darbų eiliškumo nustatymas;  
• griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas;  
• esamų konstrukcijų atidengimas, pjaustymas ir skaldymas;  
• išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas; 
 • statybinių atliekų pakrovimas į autotransportą ir transportavimas;  
• darbo saugos ypatumai griaunant statinius;  
• statybinių atliekų utilizavimas. 
 
Po žeme esančio vieno aukšto pastato konstrukcijos demontuojamos nuosekliai: 
1. Aptveriama neardoma dalis; 
2. Atjungus visas komunikacijas nustumiamas rankiniu būdu gruntas, demontuojami aptvarai ir  apskardinimas; 
3. Nužymimos demontuojamos konstrukcijos; 
4. Perdanga demontuojama dalimis, naudojant diskinius pjovimo  įrankius; 
5. Sienos demontuojamos ardant segmentais; 
6. Grindys ir juostinis pamatas gali būti demontuojamas naudojant techniką. 
 
  Pagrindiniai mechanizmai 
• Sunkvežimis (talpa 5 m3); 
• Ratinis kranas (keliamoji galia 2t); 
• Hidraulinis presas; 
• Deimantiniai pjūklai. 
 
Saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje koordinavimas 
Statytojas koordinuoja saugos darbus: 
• paskirdamas koordinatorių; 
• pasirūpindamas, kad koordinatorius rengtų susirinkimus; 
• pasirūpindamas, kad koordinatorius statybvietėje palaikytų ryšį asmeniškai. 
 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina 

atkreipti į tai, kad: 
• Į statybos aikštelę draudžiama įleisti pašalinius asmenis; 
• Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 
• Daubos, tranšėjos, angos būtų aptvertos segmentine laikina tvora su įspėjama juosta (užrašas STOP); 
• Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m 

aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas 
lygiavertes apsaugos priemones. 

• nuleidžiamų segmentų prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
• Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
• atliekos nebūtų perkeliamos virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, kur yra žmonės; 
• Nebūtų žmonių po nuleidžiamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
• Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos, medžiagos darbo pertraukų metu; 
• Darbininkai turi būti praėję darbų saugos kursą ir gavę atitinkamus pažymėjimus. 
 
Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal „Darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“ (Žin. 2007, Nr. 123- 5055); 
• Dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
• Tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo ir 

pastolių būtų sustabdyti; 
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• Ant stogo pavojingos zonos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Dirbti be aptvarų galima tik su 
saugos diržais, pritvirtintais statybos darbų technologijos projekte nurodytose vietose; 

• Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
• Prijungti elektrinius šildymo įrenginius gali tik elektromonteriai, turintys ne žemesnę kaip pradinę 

elektrosaugos kvalifikaciją; 
• Dirbant su skiediniais, turinčiais cheminių priedų, reikia naudotis guminėmis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais; 
• Dirbant su pjaustymo įrankiais reikia naudotis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais; 
• Statybines šiukšles draudžiama mesti iš pastato. Specialiai tam turi būti STOP juosta atitverta vieta, kad 

nesužeistų apačioje dirbančių žmonių; 
• Draudžiama dėti montavimo įrangą ant sienų ar perdangų kraštų; 
• Draudžiama kelti neteisingai užkabintus gaminius; 
 Iki griovimo darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• Kai statybvietėje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dienų ir tuo pačiu metu dirba ne mažiau nei 20 

darbuotojų, prieš įrengiant statybvietę statytojas arba rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau 
kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) 
skyriui pranešimą; 

• Prieš pradedant darbus būtų nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos ir kad jos būtų reikiamai 
apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

• Atliekant griovimo darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams būtinai parengia 
technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik 
tai darbų daliai; 

• Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių; 
• Įrengti laikinas buitines patalpas netoli griaunamo pastato arba esant galimybei ir suderinus tai su užsakovu; 
• Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (su 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus žmonių judėjimas); tvora 

įrengiama nekasant grunto. Visi išėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją. 
• Įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus 

atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas; 
• Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo punktai; 
• Iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
• Statybos aikštelė nakties metu apšviečiama prožektoriais, kurie įrengiami nekasant grunto. Atstumas tarp 

atramų 25 – 30m. 

7. Paveldosauginė dalis 

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į Kultūros vertybių registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vietovių – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, statusas – paminklas) ir Vilniaus senojo miesto 
ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504, statusas – valstybės saugomas) 
teritorijas. 

 
3. Pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro ( https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

Nagrinėjama teritorija 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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Viešųjų automatinių tualetų vieta projektuojama Senamiesčio seniūnijoje, Vazų skvere, Bazilijonų g.5 vietoje esamo 

požeminio viešojo tualeto, nesuformuotame sklype. Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, 
su krosniniu šildymu, komunaliniu vandentiekiu. Pastatas mūrinis, stogo danga bituminė. Fizinio nusidėvėjimo procentas 66%. 
Įrengtos nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, elektros tiekimas. Šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas. Pastatas yra skvero 
gilumoje. Iš ŠV pusės pastatą riboja automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus nr.4400-5435-0757). Iš PV pusės glaudžiasi prie 
visuomeninės paskirties sklypo Aušros Vartų g. 23 a. Vienuolio gimnazijos tvoros (unikalus nr.4400-1863-3746).  

Šiuo projektu esamas požeminis tualetas demontuojamas ir jo vietoje pastatomi du triviečiai automatiniai tualetai-
gaminiai. Pagal išduotas eksploatuojančių įmonių projektavimo sąlygas, projektuojami inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės 
nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį įvadams, iki 1,5m gylio. 

Atliekami tvarkomieji statybos darbai. 
 
Vilniaus senamiesčio teritorija (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) 
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), 

inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas), istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), kraštovaizdžio, memorialinis (lemiantis 
reikšmingumą unikalus), urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), želdynų (lemiantis reikšmingumą unikalus). 

Planuojamais darbais įtakojamos vertingosios savybės: 
7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos: III C zonoje 

„Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje” kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. 
buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; 
IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis 
posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. 
Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 
81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR dalyje K. Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, 
kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR dalyje ties M. Daukšos ir Lapų gatvių sankryža bei R dalyje K. 
Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose, 
kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, Plačiosios gatvių valdose, iš jų 
atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 81 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki 
kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-
106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.1, 2, 6-10, 64.4, 5, 65.1-7, 10, 77.2-6, 10, 12, 78.1-9, 79.8-10, 80.10, 81.1-12, 
82.3-5, 7, 10, 12-15, 83.3, 4, 85.2, 3, 86.3, 7, 87.1-7, 10-12, 14; 2013, 2023 m.); 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m. 
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4. Pav. Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijų ribų plano, 18A lapo 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 
 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504).  
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), kraštovaizdžio, 
memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 
 
7.1. Tvarkomųjų statybos darbų sprendinių atlikimas reglamentuojančių dokumentų reikalavimams 

• Vilniaus senamiesčio teritorija (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) 
Įtaka senamiesčio vertingosioms savybėms: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos: III C zonoje 
„Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje” kvartalo Nr. 79 ŠR dalyje (buvusio reikšmingo užstatymo vietos, kurios po 1940 m. 
buvo užstatytos pastatais, vertingosiomis Vilniaus senamiesčio savybėmis nenustatomos ir TRP nežymimos; -; TRP 42, 45 lap.; 
IKONOGR Nr. 5-7, 16; BR Nr. 2; 2013, 2023 m.); III C zonos „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio” užstatymo tipai: perimetrinis 
posesijinis XIX-XX a. I p. užstatymas su XV-XVIII a. reliktais, atskiromis XV-XVIII a. užstatymo struktūromis prie Subačiaus, K. 
Vanagėlio, M. Daukšos, Lapų, Aušros Vartų, Pylimo, Šv. Stepono gatvių 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 78, 
81, kvartalo Nr. 63 P dalyje M. Daukšos, Šv. Dvasios gatvių valdose, kvartalo Nr. 64 PR dalyje K. Vanagėlio, M. Daukšos gatvių, 
kvartalo Nr. 65 Š dalyje Subačiaus g. valdose, kvartalo Nr. 77 ŠR dalyje ties M. Daukšos ir Lapų gatvių sankryža bei R dalyje K. 
Vanagėlio g., kvartalo Nr. 79 R dalyje Aušros Vartų g., kvartalo Nr. 82 ŠV, V dalyse Šv. Stepono, Pylimo, Gėlių gatvių valdose, 
kvartalų Nr. 83, 85, 86 Šv. Stepono g. valdose, kvartalo Nr. 87 ŠV, PR dalyse Pylimo, Raugyklos, Plačiosios gatvių valdose, iš jų 
atskiru 4 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 81 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 13,8 m, iki 
kraigo - nuo 5,3 m iki 20,3 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki karnizo 17,5 m, iki kraigo - 22,1 m, užstatymo tankį žr. TRP 87-
106 lap.; -; TRP 75-77 lap.; BR Nr. 2-6, 8; FF Nr. 63.1, 2, 6-10, 64.4, 5, 65.1-7, 10, 77.2-6, 10, 12, 78.1-9, 79.8-10, 80.10, 81.1-12, 
82.3-5, 7, 10, 12-15, 83.3, 4, 85.2, 3, 86.3, 7, 87.1-7, 10-12, 14; 2013, 2023 m.); 

Atliekami tvarkomieji statybos darbai Vilniaus senamiesčio (u.k.16073) 7.2.1.6. vertingosioms savybėms - vietovei 
reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietai ir užstatymo tipui įtakos neturės. 
Vieta, naujai statomų automatinių viešųjų tualetų, parinkta vietoje demontuojamo požeminio viešojo tualeto. Naujai statomi 

Laikinojo statinio vieta 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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objektai yra laikini statiniai – gaminiai, kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta rengti teritorijų planavimo 
dokumentą dėl sunaikinto užstatymo atkūrimo.  

Vilniaus senamiestyje statomų automatinių tualetų medžiagiškumas parinktas nuoseklus, šiuolaikiškas, atsikartojantis: 
fasadai dengiami nerūdijančiu plienu, vertikaliomis, pasuktomis lamelėmis. Viena jų pusė - matinė šlifuota, kita - veidrodinė. 
Veidrodinėje pusėje atsispindės supanti aplinka: senamiesčio vaizdai, architektūra, žaluma, o matinės šlifuotos dailylentės leis 
suvokti statinio tūrį. Toks fasadinės medžiagos pasirinkimas buvo pasirinktas neatsitiktinai, buvo siekiama sukurti optinį efektą 
tarp aplinkos, šviesos, spalvos.  

Tvarkomųjų statybos darbų metu archeologo dalyvavimas būtinas. 
 

• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504). 
Projekto sprendiniai dėl savo pobūdžio (inžinerinio tinklų bei pamatinės plokštės įrengimo ) Vilniaus senojo miesto ir 

priemiesčių archeologinės vietovės vertingosioms savybėms įtakos neturės. Vykdant numatytus statybos darbus archeologo 
dalyvavimas būtinas. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių, archeologinių 
struktūrų, darbai turi būti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui(Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; Nr. 153-
5571). Projekto sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių 
išsaugojimą.  

Visi darbai, susiję su inžinerinių sistemų prijungimu prie esamų tinklų, turi nepažeisti senojo užstatymo (arti paviršiaus 
esamų pamatų ir rūsių) ar jo fragmentų. Naujai projektuojamus inžinerinius tinklus pagal galimybes ir išduotas sąlygas, tiesti 
istorinėmis trasomis, neardant senojo miesto planinės struktūros. 

 
• Projektas parengtas vadovaujantis Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (2012 m. birželio 20 d. 

patvirtintomis VMST sprendimu Nr. 1-652). Šio dokumento 232. pastraipoje rašoma, kad nauja įranga neturėtų būti pernelyg 
pastebima; rekomenduojama kabelius tiesti mažiau pastebimose vietose ir surenkant visus į vieną bendrą lovelį arba tiesti po 
žeme. Atliekant tvarkomuosius statybos darbus yra atsižvelgiama į šias rekomendacijas.  

• Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis archeologinės vietos tipiniu apsaugos reglamento 
(Valstybės žinios, 2002-02-06, Nr. 13-499) nuostatomis bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 “Archeologinio 
paveldo tvarkyba“ reikalavimais.   

Vykdant tvarkomuosius statybos darbus archeologo dalyvavimas būtinas. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertingųjų savybių, archeologinių struktūrų, darbai turi būti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys 
asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui(Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 9 str. 3d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; Nr. 153-5571)). Projekto sprendiniai turi būti keičiami, užtikrinant kultūros paveldo 
objektų, kompleksų ir vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą. 

 
• Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas 

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (patvirtinto LR kultūros 
ministro 203-12-23 įsakymu Nr. ĮV 490) nuostatomis. 

Projektuojamas laikinas statinys (gaminys) ir inžineriniai tinklai patenką į Vilniaus senamiesčio III C 1 zonos „Rūdininkų – 
Aštriojo priemiesčio“ teritoriją. Šiai teritorijai apsaugos reglamento Naudojimo režimo plane nustatytas ribotas naudojimas, 
kuris turi būti tikslinamas rengiant šių teritorijų planavimo dokumentus.  

 

 

 

5. Pav. Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento. 
Naudojimo režimų plano 
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Naujai statomi objektai yra laikini statiniai – gaminiai, kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta rengti 

teritorijų planavimo dokumentą dėl sunaikinto užstatymo atkūrimo.  
Atliekant tvarkomuosius statybos darbus, numatomi pastato griovimo darbai, išorės inžinerinių tinklų atjungimas; esamų 

konstrukcijų atidengimas, pjaustymas ir skaldymas, išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas, statybinės 
duobės užpylimas gruntu, šaligatvio plytelių ardymas su pasluoksniais. Pamato plokštei bus įrengti nauji pagrindai. Pagal 
išduotas projektavimo sąlygas, bus pakloti inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra. Įrengus inžinerinius 
tinklus, danga privalo būti atstatyta į pradinę būseną ne prastesnės būklės nei buvo prieš išardymą.  

 

  
6. Pav. Ištrauka iš Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento. 

Senamiesčio aikščių ir gatvių erdvių, želdynų tvarkymo režimų plano 
 

Atsižvelgiant į Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento nuostatus ir reikalavimus ( Vilniaus senamiesčio apsaugos 
reglamentas II dalis) tvarkomieji statybos darbai neprieštarauja jiems, nes naujai statomi objektai yra laikini statiniai – gaminiai, 
kurie gali būti išmontuojami, jei šioje vietoje bus nuspręsta atkurti sunaikintą užstatymą. 
 
Planuojami darbai 
Esamas požeminis tualetas pastatytas 1965 metais, vieno aukšto po žeme, t.y. rūsys.  Numatomi projekte darbai aprėpia tik 
esamo tualeto demontavimą, jo vietoje klojama betoninių šaligatvio plytelių danga (pagal esamą aplinkui), pastatomi du  
triviečiai automatiniai tualetai - gaminiai. Pagal išduodamas atitinkamų savininkų sąlygas, atvedami tinklai: vandentiekis, 
buitinės nuotekos, lietaus nuotekos, elektra. Kiekvienam tualetui pastatoma po šulinį įvadams, iki 1,5m gylio. 
Tualeto apdaila parinkta atspindinti ir susiliejanti su aplinka. 

8. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statinio projektavimo užduotis; 
- Patvirtintais projektiniais pasiūlymais; 
- Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita; 
- Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos. 

 
Viešųjų automatinių tualetų (gaminių) vieta parenkama vietoje griaunamo požeminio tualeto.  
Vandens, buitnių nuotekų tinklai pajungiami nuo Bazilijonų g. – artimiausiu keliu. Elektros tinklai pajungiami nuo šalia esančios 
elektros spintos. Lietaus vanduo nuvedamas į šalia esančius lietaus nuotekų tinklus. 
Griaunamo tualeto zonos altitudės parenkamos taip, kad susivestų su šalia esančiaus paviršiaus, bei leistų nutekėti lietaus 
vandeniui nuo jų. Kadangi nuolydis natūraliai (pagal aplinkinius paviršius) formuojasi link esamo pėsčiųjų tako, įrengiamas 
lietaus surinkimo latakas su grotelėmis. Toliu būdu nesiformuos balos. 
Kiekvienas tualeto gaminys turės LED pašvietimą visu stogelio perimetru, taip pat viename stogelio kampe informacinį ženklą, 
kad tai yra viešasis miesto tualetas, kuris taip pat švies. Autotransporto privažiavimas ir stovėjimas šiuo projektu neplanuojamas 
ir nesprendžiamas. 

Laikinojo statinio vieta 
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Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimas prie statinių neplanuojamas, nes statiniai šiuo projektu nestatomi. 
Artimesnis automatinis tualetas nuo automobilių stovėjimo aikštelės nutolęs per 3,99m., tolimesnis – per 9,44m. 
 

9. Informacija ir sprendinių duomenys 

9.1. Teritorijos projekto ribos ir esama situacija 

Teritorijos projekto ribos apima teritoriją, kurią užima esamas viešasis tualetas. Jis demontuojamas, užpilama duobė 
gruntu, įrengiamos plokštės automatinių tualetų pastatymui, šaligatvio danga. Nuotekos, vandentiekis ir elektra yra atvesta į 
esamą tualetą. Projekte numatomi pajungimai nuo esamų tinklų. 

Apšvietimas numatomas tik nuo naujai pastatomų viešųjų tualetų įrenginių.  Numatyta, kad jų stogeliuose eis ištisinė 
LED juosta. 

10. Universalus dizainas ir neįgaliųjų poreikių tenkinimas 

Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR – „Statinių prieinamumas“, bei ISO 
21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ arba analogas. Takų paviršius numatomas  
tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos 
tako paviršiuje neviršys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 
netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės išdėstomos už pritaikytos trasos 
(maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio [5.10] reikalavimus. 

Ties įėjimais į tualetų kabinas, lauke prieš jas, įrengiami įspėjamieji paviršiai, kontrastingos juodos spalvos, iš betoninių 
trinkelių. Įspėjamųjų paviršių išmatavimai :600 mm plotis ir ilgis pagal durų nagas (analogiškas). 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 
nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla, jie galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų takų, šaligatvių 
plotis  ≥1,5 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad 
ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų.  

Ant šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau 
kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

Automatinių tualetų gaminiai turi turėti po 1 kabiną pritaikytą žmonėms su negalia. Gaminių atitikimas universalaus 
dizaino reikalavimams yra gamintojo atsakomybė. 

Praėjimas tarp tualetų projektuojamas 1,2 pločio, iki 4,5m ilgio. 

11. Dizainas 

Numatyta automatinių tualetų vieta, šalia esamos mūrinės tvoros, prie automobilių stovėjimo aikštelės, esamo 
požeminio tualeto vietoje. Vieta atitolusi nuo gatvės ir skvero erdvės pakraštyje. Pasirenkamas automatinių tualetų dizainas, 
kuris bus naudojamas visame Vilniaus senamiestyje, susilies su aplinka, atrodys šiuolaikiškai ir neužgoš istorinės aplinkos. 
Fasadai dengiami nerūdijančiu plienu, vertikaliomis, pasuktomis lamelėmis. Viena jų pusė matinė šlifuota, kita veidrodinė. 
Veidrodinė pusė bus atspindinti aplinką: senamiesčio architektūra, skvero žaluma.  Matinės šlifuotos dailylentės leis suvokti 
tūrį.  Tualetų forma stačiakampio plano, nedidelis stogelis virš durų su LED juosta apšvietimui. Durys – nerūdijančio plieno. 
Dizainas parinktas paprastas, be išraiškingų dekoro elementų, skirtas labiau susilieti, o ne išsiskirti.  Fasadai, kurių zonoje bus 
šiukšlių konteineriai, siena, bus projektuojamos iš nerūdijančio matinio plieno, lygaus paviršiaus, be atspindžio, kad vizualinė 
tarša nepadidėtų. Tualetų aukštis apie 2,7-2,8m. Viename tualeto kampe bus iki 500mm aukščio informacinis ženklas iš 
nerūdijančio plieno su Vilniaus miesto savivaldybės logotipu ir tualeto informaciniais ženkliukais, kurie bus pašviesti LED 
lemputėmis iš vidaus. Nenumatoma naudoti ryškių spalvų. Nerūdijantis plienas pagrinde atspindės tik aplinkos atspalvius, 
reaguos į metų laikus. 
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12. Kiti darbai 

Aplink tualetus (esamo požeminio tualeto ribose) klojama nauja, analogiška aplinkui esančiai šaligatvio plytelių danga. 
Projektuojami inžineriniai tinklai: elektra, vanduo, buitinės  ir lietaus nuotekos. Sprendiniai pateikiami elektros ir lauko 
vandentiekio ir nuotekų dalyse.  

Visi darbai, susiję su inžinerinių sistemų prijungimu prie tinklų, turi nepažeisti senojo užstatymo (arti paviršiaus esamų 
pamatų ir rūsių) ar jo fragmentų. Naujai projektuojamus inžinerinius tinklus pagal galimybes ir išduotas sąlygas, tiesiame 
istorinėmis trasomis, neardant senojo miesto planinės struktūros. 

13. Želdinių dalis 

Atliktas arboristinis medžių vertinimas. Naujų želdinių sodinti nenumatoma. Esama veja, atlikus statybos darbus, turi 
būti atstatyta. 

13.1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
• Nr. X-1241, 2007 birželio 28 d. Lietuvos respublikos želdynų įstatymas; 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 
• Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” STR 1.04.04:2017;  

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-02;  
• Statybos techninis reglamentas 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”.  

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-11 
• Nr. D1-983  2011-12-16, Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymas; „Sodmenų kokybės reikalavimai“ (Nr.D1-

674, 2007-12-14); 
• Nr. D1-717 2007-12-29 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymas „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 

įrengimo taisyklės“ 
Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20 

• Nr. D1-5, 2008-01-08 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro „Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos 
taisyklės“ 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Autodesk AutoCAD 2018 
Excel 
Word 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais 
teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės 
aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 
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PASTABA 

 

 
1 Kl Paprastasis klevas Acer platanoides 51 6.12 4;4;6;6 2    

2 Kl Paprastasis klevas Acer platanoides 47 5.64 6;4;3;9 3 apačioje 
drėvė, puvinys 

 



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, 
Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m. 
SKLYPO PLANO/ARCHITEKTŪRINĖ/KONSTRUKCINĖ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_AR Dokumento puslapis 16 iš 18 
 

3 TKl Totorinis klevas Acer tataricum 19 2.28 5;0;0;6 3 vienpusis, 
pasviręs 

 

4 TKl Totorinis klevas Acer tataricum 12 1.44 0;1;6;3 3 vienpusis, 
pasviręs 

 

5 L Mažalapė liepa Tilia cordata 65 7.8 5;5;5;2 2    

6 L Mažalapė liepa Tilia cordata 42 5.04 5;3;4;4 2    

7 L Mažalapė liepa Tilia cordata 60 7.2 5;3;5;5 2    

 
Vertinimas atliktas 2023 metų rugpjūčio mėnesį. Tyrimo metu vadovautasi Želdynų įstatymu. Tyrimas atliktas, 

vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo  ir apskaitos taisyklėmis (2008, sausio 8 d. Nr. D1-5): 

Medžio, krūmo Nr. plane – medžiui ir krūmui suteikiamas atskiras numeris, jeigu augalas pasižymi ypatybėmis arba yra 
siūlomos svarbios tvarkymo rekomendacijos. 

Želdinio pavadinimas- Teritorijoje augančio želdinio pavadinimas lietuvių kalba ir lotynų kalba. 

Medžio, krūmo rūšis (Žymuo) – įrašomi inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių pavadinimai (pagal knygą: 
Gudžinskas Z., Lietuvos induočiai augalai. Vilnius, 1999). Medžių, krūmų, lianų kultivarų pavadinimai (formos ) rašomi 
originalo kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., paprastasis ąžuolas ‘Fastigiata’. 

Kl- klevas paprastasis 

 TKl- totorinis klevas 

 L- liepa mažalapė 

Kamieno diametras- įrašomas medžių išmatuotas diametras 2 centimetrų tikslumu. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje ne 
žemesniems kaip 1,5 m medžiams. Skersmuo matuojamas žerglėmis. 

Kamieno diametras ties kakleliu- įrašomas medžių išmatuotas kamieno kaklelio diametras s 2 centimetrų tikslumu. 
Diametras matuojamas žerglėmis. 

Lajos projekcija – matuojama metrais lajos projekcija nuo medžio ašies Š;R;P;V kryptimis. 

Želdinių būklė – pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 4 balų skalę nuo (1- gera būklė, 2- patenkinama, 
3- bloga, 4- žuvęs želdinys).  Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos 
laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo 
intensyvumą, pasvirimo laipsnį. Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, augalą lyginant su sąlygiškai sveiku augalu. Jei 
vertinamo medžio būklei inventorizacijos metu įtakos turėjo keletas veiksnių, pvz., jis apgenėtas, pažeistas vabzdžių ar ligų, o 
t. p. mechaniškai pažeistas jo kamienas, tokiu atveju į apskaitos kortelę buvo įrašomas blogiausios būklės, pagal bet kurį 
rodiklį, balas. 

Siūlomos tvarkymo priemonės – įrašomos medžio ar krūmo dendrologinės savybės, augimo sąlygos, medžiui reikšmingi 
pažeidimai ir ligos. Siūlomos arboristinės, tvarkymo priemonės.  

14. Projektiniai sprendiniai 

Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 
esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 
reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 
 
Naujų viešųjų automatinių tualetų projektiniai pasiūlymai  VP17-207-PP buvo viešinami teisės aktais nustatyta tvarka. 
Projektiniai pasiūlymai buvo parengti 11 vnt. tualetams, aikštelėms su pamatais, vandentiekio ir nuotekų tinklams, elektros 
tinklams. Buvo pristatyta architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja.  Pagrindinė idėja – tualetų pastatymas, o aikštelė 
(nuogrinda ir priėjimas prie tualetų) nėra pagrindinė sprendinių idėja, o skirta tik patogiam naudojimui. 
Remiantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakymo į paklausimą (REG.NR7D-
1225) 2023-05: 
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„Bendruoju atveju esminiai statinio projekto, kuris teikiamas su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, sprendiniai turi 
atitikti projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta ir kurie paskelbti IS „Infostatyba“. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Reglamento 13 priedo 8.2 papunktį projektinių pasiūlymų grafinėje dalyje nurodomas preliminarus (netikslus) susisiekimo 
komunikacijų ir inžinerinių tinklų išdėstymas, manytina, kad rengiant naują projekto laidą (kaip ir pirminį projektą), 
projektiniuose pasiūlymuose numatyta paklausime minimų susisiekimo komunikacijų (takų) ir inžinerinių tinklų vieta gali būti 
tikslinama, iš naujo neatliekant  visuomenės informavimo apie parengtus projektinius pasiūlymus procedūros.“ 
 
Kiti sprendiniai 
Įranga (trijų vietų tualeto komplektai) gaminama ir komplektuojama Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą. 
 
Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga 
Atlikus tualeto montavimo ir inžinerinių tinklų darbus naudojant toliau pastatą neturi kilti jokio pavojaus gamtos, poilsiautojų 
higienai, sveikatai ir saugai. Per visą pastato naudojimo trūkmę jo būvis neturi turėti didelio poveikio aplinkos kokybei ar 
klimatui. Toksiškųjų dujų išsiskyrimo, netinkamo nuotekų išleidimo, drėgmės statinio dalyse ar paviršiuose nenumatoma. 
Vibracijos šaltinių bei pavojingos spinduliuotės nenumatoma. 
Viešasis tualetas yra prijungiamas prie vandentiekio, buitinių nuotekų sistemos, jungiančiosios į miesto tinklus. 
Vadovaujantis  Statybos įstatymo 51 straipsnio (anksčiau buvo 431 straipsnis) 2 dalyje nurodytų statinių sąrašų (2. Minimalūs 
privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: 5)   atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras 
naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų),  viešajam automatiniam tualetui, STR 2.09.02:2005 
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nuostatu neprivaloma taikyti įrengiant atitinkamą statinį, kadangi STR 
2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 1 punkte nurodyta, kad šis statybos techninis reglamentas (toliau 
– Reglamentas) taikomas projektuojant ir įrengiant pastatų ir inžinerinių statinių patalpų šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo (ŠV ir OK) sistemas, išskyrus Statybos įstatymo  431 straipsnio 2 dalyje nurodytus pastatus, taip pat pastatus ir 
inžinerinius statinius, susijusius su radioaktyviųjų ir sprogstamųjų medžiagų vartojimu ir gamyba, technologines sistemas ir 
įrengimus. Pastato ir inžinerinio statinio rekonstravimo ar remonto atveju Reglamento reikalavimai privalomi tik 
rekonstruojamoms ar remontuojamoms pastato dalims ar inžinerinio statinio patalpoms.  
Vadovaujantis HN 42:2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS“ 3 p. nuostatomis, ši 
higienos norma nustato reikalavimus visuomeninėms patalpoms, kurios skirtos lankytojams, išskyrus tas lankytojams skirtas 
visuomenines patalpas, kuriose dėl naudojamų technologinių reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti šioje 
higienos normoje  nustatytų mikroklimato parametrų.   
Viešasis automatinis tualetas, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.22 punkto nuostatomis priskiriamas prie kitų 
statinių, patalpose žmonės ne bus ilgiau kaip dvi valandas, viršutinių drabužių nenusivelka.   
Minėtoms patalpoms nėra taikytinos HN 42:2009 nustatyti reikalavimai. 
 
Apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio 
Cheminio poveikio konstrukcijoms nenumatoma. Konstrukcijų, eksploatuojamų lauke padengimo dažai turi būti atsparūs 
ultravioletinių spindulių poveikiui. 
 
Gaisrinė sauga 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė: 
Statinio grupė:  P. 3 (kita) 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: nenustatoma 
Statinio gaisrinių skyrių plotas nenustatomas 
Statinio elementų atsparumas ugniai: nenustatomas 
Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis 
Gaisro plitimas tarp  patalpų neribojamas. Pastatą sudaro suskirstyta technologinėmis sienutėmis patalpos, atskiros kabinos su 
įėjimu iš lauko. 
Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

Statinio ir jo patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų: pastate sprogimui pavojingų medžiagų nėra. Techninės 
patalpos  neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
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Evakuacija  Iš kabinų yra tiesioginis išėjimas į lauką. Išėjimo durų užraktai turi užraktus arba uždarymo mechanizmus, 
atidaromus iš vidaus. Išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 
mm.   
Statybos produktų degumo klasės  
Stogo degumo klasė:   Nenustatoma 
Lauko sienų apdaila:   Ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktais 
 ir D-s2, d2 padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos 
sluoksniu. 
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1) *- nenustatomi 
Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės – nenustatoma 
Viešojo tualeto apdaila viduje parenkama higieninė, nedegi, netoksiška. Įranga numatoma nerūdijančio plieno.  
Išorės apdaila derinama ir parenkama maksimaliai priderinus aplinkai. 
Apkrovos 

Viešasis  tualetas - gaminys, kuriam įrengiamas betoninis stačiakampis pamatas ant sutankintų pagrindų. 
Nuolatiniai poveikiai 
Savasis konstrukcijų svoris. Viešojo tualeto (gaminio ) svoris – 25 tonos. 
Kintamieji poveikiai 

Vėjo apkrova: Vėjo greičio rajonas: I 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0: 24 m/s; Vietovės tipas: B 
Šiltinimo sistemos ir apdailos tvirtinimo atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti ne mažesnis už 
projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa: Centrinė zona: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (-0,8) | ∙ 1,3 = 0,187 kPa 

Sienų kraštų: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (-2) | ∙ 1,3 = 0,468 kPa Sienų kampų: Sd = | 0,36 ∙ 0,5 ∙ (- 3) | ∙ 1,3 = 0,702 kPa  
Sniego apkrova   Sniego apkrovos rajonas: II 

Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinė reikšmė: 1,6 kN/m2  
Sniego apkrovos skaičiuotinė reikšmė sd = 1,6 ∙ 1,3 = 2,08 kN/m2 Sniego maišo apkrova nevertinama. 
 
Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo 
Įranga (vienos vietos tualeto komplektas) gaminama ir komplektuojama Europos sąjungos šalyse, turinti CE ženklinimą. 
Tualetas gaminamas su integruotu grindininiu šildymu ir fenais, sienos ir stogas papildomai apšiltinami, stogas 
hidroizoliuojamas, parapetas apskardinamas. Integruota įranga dirba užprogramuotai, automatiškai. 
 saugus naudojimas Visos konstrukcijos projektuojamos, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, 
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Naujos konstrukcijos montuojamos, 
kad nesukeltu pavojaus žmonėms naudojant pastatą. 
 
Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 
Tualetas – įrenginys, kuriame viena kabina (vieta) pritaikyta žmonėms su negalia (toliau- ŽN).  
Tualeto aikštelė formuojama taip, kad  prieš duris liktu vietos vėžimėliui apsisukti, durys atsidaro į išorę, durų slenkstis ne 
didesnis kaip 2 cm.  
Unitazas yra sumontuotas taip, kad jo viename šone yra vietos vėžimėliui pastatyti, prie unitazo yra turėklai (alkūnramsčiai).  

0 2024-11 Statybos leidimui 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

 

A 1061/0805 SPV Lolita Vileikienė  
A 1061/0805 PDV Lolita Vileikienė  

A 1894 Arch. Viktorija Marija Čepaitienė  
57 Kr. Arch. Živilė Savickaitė  

 
 
  



Viešojo  tualeto griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo, vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų, kitų inžinerinių statinių, Bazilijonų g. 5, Vilniaus m., statybos projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m.  

 
SKLYPO PLANO/ARCHITEKTŪRINĖ/KONSTRUKCINĖ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

Dokumento žymuo: VP-18-184-02-TP-SP/SA/SK_TS Dokumento puslapis 1 iš 12 
  

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir brėžiniuose nurodytus reikalavimus 

ir turi būti nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 
turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti 
pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo 
data. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos 
katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 
numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, 
Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, 
išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono konstrukcijų 
tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir 
išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 
nurodytus reikalavimus. 

Detalūs reikalavimai teikiami Aiškinamajame rašte ir Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 
 
Vykdant žemės judinimo darbus saugomos teritorijos dalyje, privaloma archeologo priežiūra. 
 

TS2 DEMONTAVIMAS IR ŽEMĖS DARBAI 

2.1. DEMONTAVIMAS 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. 
Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių 
medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais. Apsaugotos 
tranšėjos užpilamos gruntu be akmenų, užpilamo gruntas sutankinamas.   

Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai skirti žemos ir vidutinės įtampos kabelių, ryšių kabelių apsaugai, klojant į gruntą 
iš PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdžio diametrų (išorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.  

Atsparumas gniuždymui >750 N ;     
Atsparumas smūgiams – N(normal);   
Tankis – 940 kg /m³;   
Eksploatacijos temperatūra: -25  +90 ºC;  
Leidžiama vamzdžio deformacija δ tranšėjoje – ne daugiau 5% vidinio vamzdžio diametro. 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 

nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš kelio 
tiesimo ar remonto darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų 
geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis 
gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirašytus dokumentus. 

2.2. ŽEMĖS DARBAI 

 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 V 

skyriaus reikalavimus. 
Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, tvorų ir kitų statinių. 

Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į 
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žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir 
sandėliuojamas laikinose vietose.  

IŠKASOS  
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus.  
Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima 

bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas statybos taisyklėse 
,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol 
nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi 
iš anksto informuoti priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui.  

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus.  
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo 

turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi 
būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.  

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų nutraukti darbai. 
Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi 
būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas 
konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.  

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos 
dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi vietinio eismo ir klimatinių 
sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su atsižvelgdamas į galimą neigiamą klimato poveikį. 
Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos 
darbai turi būti priimti priežiūros inžinieriaus.  

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos 
turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 

 

TS3 DANGOS 
3.1. PASLUOKSNIAI 
Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais.  
Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis 

≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.   
Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant statybos 

produktus, kurių gaminimo storis ≥  120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio medžiaga yra 
naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11.   

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 
užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.   

 
3.2. ŠALIGATVIO PLYTELĖS 

Šaligatviams ir pėsčiųjų takams įrengti naudojamos 375x375x80 mm matmenų betoninės plytelės. Betoninės plytelės ant 
pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 
5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi 
būti taisyklinga ir sklandi. Siūlės užpildomos mineralinių medžiagų mišiniais įšluojant į siūles 0/2 frakcijos mineralinę medžiagą 
ar įterpiant ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu.   
Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti apsupta kraštinėmis trinkelėmis, 
bordiūrais arba vejos borteliais.  
Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima.  
Jei nerengiami vejos bortai, kraštinės trinkelės ir maži statiniai, skirti dekoratyvinėms lysvėms ir grindinio įtvirtinimui, taip pat 
yra įstatomi į mažiausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatą (sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukščio). Už kraštinių trinkelių 
taip pat nuliejamas pamatas kaip galinė atrama. Tokiu būdu grindinys apsaugomas nuo persistūmimo.  
Trinkelių spalva nurodyta projekte. Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; nudaužytų 
kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminių spalvos pakitimus gali įtakoti 
žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo sąlygos. Pagal Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas 
nelaikomas reikšmingu.  
Paklojus plyteles, pėsčiųjų takai ir šaligatviai turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
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Žmonių su negalia dangų gaminiai 
Įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių/plytelių  naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi būti įrengiamas per visą 

pavojaus plotį, o reljefinės vedimo trinkelės/plytelės turi  būti įrengtos taip, kad vedimo trajektorija būtų nukreipta 
trumpiausio kelio, per pavojingą ruožą, linkme, taip pat vadovaujantis projekto brėžiniais ir schemomis.  

Neregių įspėjimo sistema iš reljefinių betoninių trinkelių/plytelių įrengiama ant nesurištojo pasluoksnio, tarpus užpildant 
nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu skirtu užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių ir plokščių (plytelių). Neregių įspėjamoji 
sistema įrengiama juodos spalvos. Juodos trinkelės/plytelės parinktos pagal ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos 
prieinamumas ir naudojamumas“ lentelėje Nr.5 pateiktą kontrastą sudarančių spalvų pavyzdį, kai skirtumas pagal šviesos 
atspindžio vertės (LRV) skalę ≥30 balų. 

Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų sprendiniams 
įgyvendinti prieš tai sprendinius suderinęs su Techniniu prižiūrėtoju ir Statytoju (Užsakovu). 
 
 
3.3. VEJOS BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS 
Prieš įrengiant dangas, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Vejos bordiūrų matmenys - - 1000x200x80. Aplinkos 
poveikiui klasė ne mažesnė kaip XF2.   
Bortai klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų elementų 
kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų. 
Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius 
atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). Betono pagrindo storis po gatvės bortais 
įrengiamas 20 cm su atspara, betono markė ne mažesnė kaip C20/25. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant 
jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos 
formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai 
(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai).  
Prieš klojant šaligatvius, pėsčiųjų takus iš betoninių trinkelių, krašte įrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo. 
Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti.   
Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie 
bordiūro. 

 
Gaminys Stipris Atsparumas dilimui Vandens įgėris, % Sparumas šalčiui 

(masės nuostoliai 
kg/m²) 

Gatvės ir vejos 
bordiūrų pagal LST EN 
1340+AC 

Lenkiant ≥3,5 MPa <20mm <6% <1.0 

 
3.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal spec. susitarimą tarp 
rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14 VIII - X skyrių keliamus reikalavimus.   
Trinkelių ir plokščių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos 
viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm.   
Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį 
plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni 
kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo 
atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią.   
 
Reikalavimai betoniniams gaminiams:  
Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST EN 1338:2003/P:2008 
(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, ardančiosios apkrovos, vandens įgeriamumo, 
atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. Šaligatvio plytelės turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 
1339:2003/AC:2006 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 
šalčio atsparumo) reikalavimus. Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 
(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio atsparumo) 
reikalavimus.  
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TS4 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

4.1. AUTOMATINIS TUALETAS, REIKALAVIMAI GAMINIUI 

Visus matmenis tikslina rangovas, pagal konkrečius gaminius, su architekto priežiūra. Galimos paklaidos iki 0,7m, jei nėra 
aplinkos apribojimų. Visos tualeto funkcijos gali kisti, priklauso nuo konkretaus gaminio ir turi būti suderintos su 
užsakovu. 

 
Rangovas privalo pateikti tualeto gaminio atitikties dokumentą. 
 

Tualeto fasade integruoti LED šviestuvai su piktogramomis (vyras, moteris, žmogus su negalia). Grindų apdaila sustiprinta, 
neslidi, lengvai valoma ir dezinfekuojama. Stogas įrengtas su minimaliu nuolydžiu vidinio lietvamzdžio kryptimi. Įėjimo durys 
pagamintos iš sustiprinto aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Durys pritaikytos neįgaliesiems (plotis – 90 cm). Durys 
montuojamos su pneumatiniais pritrauktuvais. Bendri tualeto matmenys pateikti brėžiniuose gali kisti minimaliai, dėl 
nedidelės darbų vykdymo ribos (KPD apribojimai). Tikslius matmenis derinti su architektu, būtina patikrinti ar tilps. 

 
4.2. TUALETO FASADINĖS PUSĖS APRAŠYMAS:  
1. Durys atsidaro į išorę. Atlikus mokėjimą iš lauko pusės durys atsidaro automatiškai. Iš vidaus durys atsidaro 
automatiškai suveikus bekontakčiam jutikliui, pasibaigus nustatytam tualeto naudojimo laikui arba avarijos atveju paspaudus 
avarinio atidarymo mygtuką „Pagalba“. Dingus elektrai durys atsidaro automatiškai. Durų uždarymo blokavimas - kuomet 
tualete yra naudotojas, aktyvuota „PAGALBA“ funkcija, kol bus išjungtas pavojaus signalizavimo režimas arba pasibaigus 
nustatytam tualeto naudojimo laikui.  

 
2. Tualeto fasade tarp durų integruotas antivandalinis, apsaugotas nuo įsilaužimo mokėjimo aparatas. Yra 
galimybė atsiskaityti monetomis (priimamos šio nominalo monetos:  10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Eur, 2 Eur), mokėjimo kortele ir 
bekontakčiu mokėjimu (kortele arba išmaniuoju įrenginiu). Yra galimybė nustatyti nemokamą tualeto naudojimo funkciją. Ant 
mokėjimo aparato yra LSD ekranas, kuriame matoma mokėtina bei likusi mokėti suma. Skydelyje matoma reikalinga 
informacija apie paskirtį, išgravizuotos mygtukų funkcijos. Mokėjimo aparato skydelis atidaromas mygtuku esančiu techninėje 
patalpoje. Informacija pateikiama lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Ant mokėjimo aparato skydelio ir tarp mažesnių tualeto 
patalpų durų yra mygtukai durims atidaryti. Atlikus mokėjimą ir paspaudus mygtuką durys atsidaro. Virš mygtukų įrengti 
spalvoti diodai, informuojantys apie tualeto būseną (laisva / užimta / neveikia). Mokėjimo aparatas nepriima mokėjimo, jeigu 
visos tualeto patalpos yra užimtos. Fasadinėje pusėje įrengta šviesos ir garso signalizacija integruota su durų spyna, 
piktogramos apšviestos LED apšvietimu. 

 

4.3  KABINOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 
Tualeto kabinoje, skirtoje riboto judumo asmenims, turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, visi svarbūs 

valdymoįtaisai privalo būti pažymėti Brailio raštu. Turi būti galimybė šioje kabinoje valdyti užraktus, rankenas, skambučius ir 
panašiai tik viena ranka. Remiantis ISO 21542:2011. 

Klozeto aukštis turi būti 430-520mm aukštyje nuo grindų paviršiaus, turi atitikti STR 2.02.01:2019 15 sk.  

4.4. TUALETO PATALPŲ APRAŠYMAS: 

1. Patalpa žmonėms su negalia atitinka  STR 2.03.01:2019 reikalavimus. Įejimas privalo būti ne mažesnis nei 90 
cm, patalpos – ne mažesnės nei 180 x 190 cm. Tualeto grindų apačia lygi su lauke esančiu grindiniu (+/- 1 cm). Patalpoje yra 
laisvas 150 cm skersmens plotas vėžimėliui įvažiuoti ir apsisukti. Unitazas antivandalinis, pagamintas iš rūgštims atsparaus 
nerūdijančio plieno, apsaugotas nuo bandymo ji atsukti, integruotas bekontaktis vandens nuplovimas po kiekvieno 
panaudojimo. Patalpoje yra antivandalinis nerūdijančio plieno praustuvo modulis. Po praustuvu yra niša, leidžianti patogiai 
privažiuoti žmogui su negalia. Praustuvo modulyje įrengti automatiniai artumo jutikliai šiltam vandeniui, muilui ir rankų 
džiovintuvui. Praustuvo modulio valdymas ir aptarnavimas prieinamas tik iš techninės patalpos pusės. Vidaus sienos 
antivandalinės ir lengvai valomos. Grindys šildomos, su automatinio išsivalymo funkcija. Veidrodis antivandalinis, pagamintas 
iš poliruoto nerūdijančio plieno, su išgraviruotais praustuvo naudojimo funkcijų grafiniais ženklais, įrengiamas virš praustuvo 
angos. Tualetinio popieriaus dozatorius pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, apsaugotas nuo vandalizmo, 
šiukšliadėžė antivandalinė, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Tualeto pertvaros pagamintos iš nerūdijančio plieno. Atidarius 
duris, automatiškai įsijungia tualeto vidaus apšvietimas. Dingus elektrai veikia vidaus avarinis apšvietimas. Patalpoje 
įmontuotas temperatūros jutiklis, reguliuojantis temperatūrą patalpų viduje, judesio davikliai, aptinkantys žmonių buvimą 
tualeto patalpoje. Tualete įrengtas laiko ribotuvas, kuris suveikia viršijant nustatytą naudojimosi patalpa laiką. Suveikus laiko 
ribotuvui, patalpų durys atsidaro automatiškai. Patalpoje įrengtas automatinis patalpų vėdinimas. Viduje įrengta dviguba 
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kabykla iš nerūdijančio plieno, ne mažiau nei du ranktūriai neįgaliesiems pagaminti iš nerūdijančio plieno, nuleidžiamas kūdikio 
vystymo staliukas,  naudojimosi tualetu instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis ir skubios pagalbos telefonų numerių 
sąrašas. Visi mygtukai ir prietaisai išdestyti taip, kad neįgalieji galėtų lengvai juos pasiekti.  

2. Bendro naudojimo patalpos matmenys ne mažesni nei 100 x 110 cm. Įejimas ne mažesnis nei 80 cm. Unitazas 
antivandalinis, pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, apsaugotas nuo bandymo jį atsukti, integruotas 
bekontaktis vandens nuplovimas po kiekvieno panaudojimo. Patalpoje yra antivandalinis įleistas į sieną nerūdijančio plieno 
praustuvo modulis. Praustuve įrengti automatiniai artumo jutikliai šiltam vandeniui, muilui ir rankų džiovintuvui. Praustuvo 
modulio valdymas ir aptarnavimas prieinamas tik iš techninės patalpos pusės. Vidaus sienos antivandalinės ir lengvai valomos. 
Grindys šildomos, su automatinio išsivalymo funkcija. Veidrodis antivandalinis, pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno, su 
išgraviruotais praustuvo naudojimo funkcijų grafiniais ženklais, įrengiamas virš praustuvo angos. Tualetinio popieriaus 
dozatorius pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, apsaugotas nuo vandalizmo, šiukšliadėžė antivandalinė, 
nerūdijančio plieno. Tualeto pertvaros pagamintos iš nerūdijančio plieno. Atidarius duris automatiškai įsijungia tualeto vidaus 
apšvietimas. Dingus elektrai  veikia vidaus avarinis apšvietimas. Patalpoje įmontuotas temperatūros jutiklis, reguliuojantis 
temperatūrą patalpų viduje, judesio davikliai, aptinkantys žmonių buvimą tualeto patalpoje. Tualete įrengtas laiko ribotuvas, 
kuris suveikia viršijant nustatytą naudojimosi patalpa laiką. Suveikus laiko ribotuvui, patalpų durys atsidaro automatiškai. 
Patalpoje turi būti automatinis patalpų vedinimas. Viduje įrengta dviguba kabykla iš nerūdijančio plieno, ne mažiau nei du 
ranktūriai neįgaliesiems pagaminti iš nerūdijančio plieno, naudojimosi tualetu instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis ir 
skubios pagalbos telefonų numerių sąrašas. Visi mygtukai ir prietaisai išdestyti taip, kad neįgalieji galėtų lengvai juos pasiekti.  

3. Techninės patalpos matmenys: 73 x 211 cm (+/- 10 cm). Įejimas į techninės patalpas yra iš lauko pusės. 
Techninės patalpos durys ne mažesnės nei 80 cm. Durys pagamintos iš aukštos klasės nerūdijančio plieno ir užrakinamos raktu. 
Patalpos šildomos. Techninėje patalpoje yra  rankoms plauti skirto vandens šildytuvas, kvapų difuzorius, čiaupas su antgaliu 
žarnai prijungti, muilo talpyklos, konvektorinis šildytuvas, valdymo skydelis, grindų šildymo nustatymas (išjungimas / ijungimas 
/ temperaturos reguliavimas), mokėjimo skydelio reguliavimas (atidarymas / tualeto mokesčio dydis), tualeto veikimo 
nustatymas (mokamas / nemokamas), grindų valymo nustatymas, funkcija „atidarytas / uždarytas“. 

 TS5 KONSTRUKCIJOS 

5.1. PAMATAI PO TUALETAIS 
Pamatas. Nuardžius šaligatvio plyteles ir demontavus pasluoksnius bei gruntą, pagrindas sutankinamas Ev2 45 MPa. 

Tada įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 80 MPa, 400 mm storio. Sekantis įrengiamas sluoksnis – skalda Ev2 80 MPa – 
200mm storio. Tada įrengiamas paruošiamasis sluoksnis iš betono C16/20.  Ant šių sluoksnių dedama pamato plokštė 160 mm 
storio, betonas C25/30-XF100 (LST EN 206-1), armatūra (LST EN 10080), Ø12 500 klasės, kas 150x150mm. 

Pasluoksniai ir pamato gaminio parametrai gali būti tikslinami darbo projekto metu su architekto priežiūra, pagal 
parinktą konkretų tualeto gaminį.  

TS6 ŽELDINIŲ DALIS 

6.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Techninės specifikacijos – projekto dokumentai, kuriuose pateikiamos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo 
sąlygos, pateikiami statinio (ar jo dalies) inžinerinės sistemos, konstrukcijos, statybos produktų (gaminių ir medžiagų), 
inžinerinės įrangos (įrenginių, gaminių), statybos ir montavimo darbų techniniai, kokybės, kiti reikalavimai, charakteristikos 
bei rodikliai.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Visų medžiagų, gaminių pavyzdžiai bei darbų principiniai sprendimai privalo būti suderinti su Užsakovu ir Projektuotoju 
prieš juos užsakant / atliekant.  

Želdiniai bei jų sodinimo darbai turi atitikti LR ministro įsakyme (Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 
taisyklės (Žin., 2008, Nr. 2-77) išdėstytus reikalavimus, Vilniaus miesto tarybos sprendime (Dėl Vilniaus miesto želdynų ir 
želdinių apsaugos taisyklių, 2009 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1-1230) išdėstytus reikalavimus ir vadovautis Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos ministerijos, Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos parengta „Želdynų ir želdinių 
tvarkymo metodika“, 2013 

Želdinių sodinimo darbus privalo atlikti kompetentinga, profesionali želdintojų komanda, kuriai vadovauja atitinkamą 
išsilavinimą (želdinių dizainerio, želdinamų teritorijų inžinieriaus, agronomo, biologo ar pan.) turintis specialistas arba asmuo, 
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turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą želdinimo srityje. Ne mažiau kaip pusė komandos narių turi turėti ne mažesnį 
kaip 1 metų želdinimo / aplinkotvarkos darbuotojo darbo stažą.  

Prieš pradedant želdinimo darbus, želdinimo komanda ar jai vadovaujantis asmuo susitinka su projekto autoriumi ir 
aptaria esminius augalų atitikimo kiekių žiniaraščiui (įskaitant sodmens dydžio ir veislės atitikimą), augalų išdėstymo ir 
sodinimo klausimus. 

6.2. MEDŽIŲ APSAUGA STATYBŲ METU 

Prieš statybos pradžią pagerinti statybvietėje augančių medžių sąlygas išpurenant ir patręšiant žemę po jais. Iki darbų 
pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės 
važiuojamosios dalies krašto. Pavieniai medžiai aptveriami trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 
0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau, ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno. 

Medžių grupės aptveriamos ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų. Krūmų 
grupės aptveriamos ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1 nuo krūmų. Jei darbo metu reikės vaikščioti arti 
saugomų želdinių (po medžių lajomis), įrengiami takai, pakelti nuo žemės paviršiaus, atitraukti nuo medžio kamieno ne 
mažiau kaip 1,5m. 

Darbai, vykdomi arčiau nei 1.5m iki medžio kamieno, turi būti atliekami rankomis, stengiantis kuo mažiau judinti 
medžio šaknų sistemą. 

Darbų metu nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį saugoti tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį 
nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams. 

Darbų metu nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 
prie medžių arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių 
kamienų ir krūmų. 

Vykdant darbus, nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 
2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Darbų metu pagal projektą padarytas tranšėjas užpilti žemėmis per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
Jei vykdant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės 
sluoksniu, jį palaistyti. Šaltuoju metų laiku, kad neiššaltų pažeistos šaknys, jas būtina apšiltinti. 

Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po 
šaknimis; 

Po kasimo darbų, gerinti šaknų augimo sąlygas, įterpiant biostimuliatorius, įrengiant drėkinimo ir vėdinimo (aeracijos) 
šulinėlius; 

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų 
šaknų. Žiema ir vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir 
mechanizmus - šaknis reikia pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio 
vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį. 

Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų 
apsaugos priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų 
būti taikomos betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti 
neištisinės. 

Po statybos neturi pablogėti aplinkinės teritorijos želdinių, kurių šalinti projektu nenumatoma, eksploatacinės savybės, 
jie turi būti palikti ne prastesnėje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios, o jei numatytos tvarkymo priemonės – geresnėje 
būklėje, nei buvo iki darbų pradžios. 
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1 Kl Paprastasis klevas Acer 

platanoides 51 6.12 4;4;6;6 2    

2 Kl Paprastasis klevas Acer 
platanoides 47 5.64 6;4;3;9 3 

apačioje 
drėvė, 
puvinys 

 

3 TKl Totorinis klevas Acer tataricum 19 2.28 5;0;0;6 3 vienpusis, 
pasviręs 

 

4 TKl Totorinis klevas Acer tataricum 12 1.44 0;1;6;3 3 vienpusis, 
pasviręs 

 

5 L Mažalapė liepa Tilia cordata 65 7.8 5;5;5;2 2    

6 L Mažalapė liepa Tilia cordata 42 5.04 5;3;4;4 2    

7 L Mažalapė liepa Tilia cordata 60 7.2 5;3;5;5 2    

 
6.3. VEJOS ĮRENGIMAS 

 
6.3.1. AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIO PARUOŠIMAS 

 
Bet koks vejų įrengimo darbas pradedamas nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į esamą 

gruntą galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Toks gruntas pašalinamas visiškai. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm 
gylio. Jeigu veją rengti planuojame pavasarį, tai dirvožemį pasiruošti reikėtų rudenį. Jeigu veją rengsime rudenį, pasiruošti 
vertėtų pavasarį, o 10-12 d. prieš sėjant paruošiamas 10 cm storio augalinio grunto sluoksnis. 

Žemės išdirbimui naudojamas grunto paruošėjas, kurio pagalba mechanizuotai išrenkami akmenys.  
Augalinio grunto savybės turi tenkinti geras sąlygas žolei augti, pasižymėti geromis filtracinėmis savybėmis ir turi būti 

pakankamai sutankintas. Virš jo įrengiamas palaikantis žolę sutankintas juodžemio sluoksnis. 
Pagal projektinius duomenis užvažiuoti mechaniniam  transportui visame pievos plote neleidžiama. Esant būtinybei 

užvažiuoti aptarnaujančiam transportui, atskirai turi būti įrengti sustiprintos dangos ruožai. 

6.3.2. SĖKLOS 

Vejos sėklos norma – 40 g/m2. Rekomenduojamas žolės mišinys iš varpinių žolių mišinio. Rekomenduojami vejos sėklų 
mišiniai: 

• 50 %     Daugiamečių svidrių 
• 45 %     Raudonųjų ilgašakniastiebinių eraičinų 
• 5 %        Pievinių miglių 

• 45 %    Daugiamečių svidrių 
• 40 %    Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai 
• 15 %    Paprastosios šunažolės 

Švarumas ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 90%. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus 
normatyvų keliamus reikalavimus. 

 
6.3.3. VEJOS ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI 

 
Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Beriama 40 g sėklos mišinio ir 15 g ilgalaikio veikimo trąšų į 1 m2. Sėjant 

svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, neliktų plikų plotų. Sėkla beriama rankomis, arba 
specialiomis mašinomis. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai 
užsėjamo ploto. Pasėjus sėklą, mulčiuotame visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas 
plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų 
išplautas. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2-3 savaičių. 

 
6.3.4. VEJOS PRIEŽIŪRA. LAISTYMAS 
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Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Laistant vanduo turi prasiskverbti į dirvožemį iki 20 cm.  Dažni ir 
trumpalaikiai laistymai yra mažai efektyvūs. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti priklausomai nuo oro temperatūros nuo 3 iki 8 
litrų vandens.  

Pjovimas. Pirmą pjovimą atliekame, kai žolės aukštis pasiekia 8-10 cm. Pjaunant žolę nepatartina ją trumpinti daugiau 
kaip 1/3 jos aukščio.  Aktyvios vegetacijos periodu veja pjaunama ne rečiau kaip kartą per savaitę. Nupjauta žolė nuo vejos turi 
būti šalinama.  

 
6.3.5. KITI VEJŲ PRIEŽIŪROS DARBAI 

 
Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš vejos pašalinamos 

šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas, atliekamas specialiomis mašinomis 5-10 cm 
gyliu. Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui paprastai 
ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie turi būti gerai išmaišyti ir 
susmulkinti. Aeracija – gilus velėnos subadymas.  

 

TS7 PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 
 
Įvadas (bendrieji nurodymai) 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų zonų pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos 
produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 
Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19“ 
(toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

 
Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 
Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19“ reikalavimus (toliau – TRA SBR 19).  

1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 
Sluoksnis Mišinys 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ir  
apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
apatinei daliai 
 

užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63; gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, 
SB, SG ir SP 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
viršutinei 20 cm daliai 

užpildai – 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63; gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį –ŽG ir ŽP. 

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 
Žvyro pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45 
 

Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis 
Šaligatviams, pėsčiųjų zonoms naudojamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 
Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

 
Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
Deformacijos modulis turi būti pasiektas šaligatviams, pėsčiųjų zonoms ir vaikų žaidimo aikštelėms – EV2 ≥ 100 MPa. 
sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

 
Statybos (montavimo) darbai 
Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti taisyklėse „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“ (toliau – ĮT SBR 19) ir „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“ (toliau – ĮT TRINKELĖS 14). 
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Pagrindų storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. 

 
Darbų kontrolė ir priėmimas 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

 
Pagrindo sluoksnių bandymai 
Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti  ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. 

 
Leistinieji nuokrypiai 

2. Leistinieji nuokrypiai Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 
Pagrindo sluoksnis Kontrolinis 

parametras 
Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui 
atsparus sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 

±2 cm 
±0,5 % (absoliut). 
±10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis 
už projekte  (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti 
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 
skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro 
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 
3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. 

 Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

≤ 30 mm 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 
 
 
 
 
 
 
 

±2 cm 
±0,5 % (absoliut). 
±10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis 
už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti 
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 
skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro 
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį  

 Pagrindo lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

≤ 20 mm 

Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 
aprašas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 
2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191. 

2.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-
194. 

4.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu 
Nr. V-71. 
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5.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. įsakymu Nr. V-16. 

6.  LST EN ISO 17892-11 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.    
Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)“ 

 
 

TS8 BETONO DARBAI 
 

Bendroji dalis 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui, armatūros 
plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 
Konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal darbo brėžiniuose pateiktus sprendimus ir techninių specifikacijų 
reikalavimus. 
Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1 ir techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi 
būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi 
būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 
Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos brėžiniuose. Reikiamas betono 
klojimo markes pasirenka rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo. 
Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija atitiktų jai 
keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus kokybė. 
 
Monolitinio betono ir gelžbetonio darbai 
Matomi betono paviršiai (susiformavusio betono paviršiaus kokybę) - specialus (architektūrinis) betonas – ypač aukšti 
paviršiaus kokybės reikalavimai. Matomoms konstrukcijoms naudojamas baltasis cementas. 

 
 
Medžiagos betono mišinio gamybai 
BENDROJI DALIS 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
CEMENTAS 
Betono gamybai turi būti naudojamas portlandcementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 
rekomenduojama naudoti ne mažesnės kaip 42,5n stiprumo klasės cementą. 
UŽPILDAI 
Naudojami užpildai turi atitikti EN 12620 reikalavimus. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
 
MAIŠYMO VANDUO 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 
priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). jame gali būti ne daugiau kaip 
5000 
mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. 
Prieš pradedant betono gamybą rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 
Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 
PRIEDAI 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti 
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techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi LST EN 12620:2013 ir LST EN 12878:2014. 
ŠVIEŽIAS BETONO MIŠINYS 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). sudėtis turi būti tokia, kad 
mišinys 
nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
 
Armavimo darbai 
ARMATŪRINIS PLIENAS 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2011 Betoninių ir 
gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas reikalavimus. 
 
Betonas 
Betono klasė nurodoma techniniame ir darbo projekte, tokia jog atitiktų LST 206:2014 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Optimalią betono mišinio sudėtį 
nustato statybinė laboratorija. 
Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. 
Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. Rekomenduojama naudoti cementą, kurio 
rišimosi pradžia ne anksčiau 2h. 
Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų 
dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. Stambūs užpildai turi būti ne didesni kaip 50 
mm. 
Betonuojant sausame gręžinyje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas, kai jis tankinamas ir 8-12 cm slankumo, kai jis 
netankinamas. 
 
Tualeto pamato plokštės gaminys 

Pamato plokštė 150 mm  betonas C25/30-XF2-F100  
(LST EN 206-1);  armatūra du sluoksniai (LST EN 10080) ø12 S500 klasės, kas 200x200mm (80kg/mᶾ) 
 
Šulinio žiedas 
Šulinio žiedas 1500×1000 
Skersmuo viduje 1500mm. 
Skersmuo išorėje 1680mm. 
Aukštis 1000mm. 
 
Šulinio žiedas 1500×1000 
Skersmuo viduje 1500mm. 
Skersmuo išorėje 1680mm. 
Aukštis 500mm. 
 
Betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai bei korekciniai šulinių elementai pagaminti pagal 
LST EN 1917+AC:2006(D) ir LST EN 1917:2003/AC:2008. 
 
Šulinio dugnas 
Šulinio žiedo dugnas 1500mm 
Skersmuo 1500mm 
Aukštis 500mm 
 
Betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai bei korekciniai šulinių elementai pagaminti pagal 
LST EN 1917+AC:2006(D) ir LST EN 1917:2003/AC:2008. 

TS9 VEJOS ĮRENGIMAS 
 

AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIO PARUOŠIMAS 
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Bet koks vejų įrengimo darbas pradedamas nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į esamą 
gruntą galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Toks gruntas pašalinamas visiškai. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm 
gylio. Jeigu veją rengti planuojame pavasarį, tai dirvožemį pasiruošti reikėtų rudenį. Jeigu veją rengsime rudenį, pasiruošti 
vertėtų pavasarį, o 10-12 d. prieš sėjant paruošiamas 10 cm storio augalinio grunto sluoksnis. 

Žemės išdirbimui naudojamas grunto paruošėjas, kurio pagalba mechanizuotai išrenkami akmenys.  
Augalinio grunto savybės turi tenkinti geras sąlygas žolei augti, pasižymėti geromis filtracinėmis savybėmis ir turi būti 

pakankamai sutankintas. Virš jo įrengiamas palaikantis žolę sutankintas juodžemio sluoksnis. 
Pagal projektinius duomenis užvažiuoti mechaniniam  transportui visame pievos plote neleidžiama. Esant būtinybei 

užvažiuoti aptarnaujančiam transportui, atskirai turi būti įrengti sustiprintos dangos ruožai. 

SĖKLOS 

Vejos sėklos norma – 40 g/m2. Rekomenduojamas žolės mišinys iš varpinių žolių mišinio. Rekomenduojami vejos sėklų 
mišiniai: 

• 50 %     Daugiamečių svidrių 
• 45 %     Raudonųjų ilgašakniastiebinių eraičinų 
• 5 %        Pievinių miglių 

• 45 %    Daugiamečių svidrių 
• 40 %    Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai 
• 15 %    Paprastosios šunažolės 

Švarumas ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 90%. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus 
normatyvų keliamus reikalavimus. 

 
VEJOS ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI 

Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Beriama 40 g sėklos mišinio ir 15 g ilgalaikio veikimo trąšų į 1 m2. Sėjant 
svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, neliktų plikų plotų. Sėkla beriama rankomis, arba 
specialiomis mašinomis. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai 
užsėjamo ploto. Pasėjus sėklą, mulčiuotame visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas 
plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų 
išplautas. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2-3 savaičių. 

 
VEJOS PRIEŽIŪRA. LAISTYMAS 

Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Laistant vanduo turi prasiskverbti į dirvožemį iki 20 cm.  Dažni ir 
trumpalaikiai laistymai yra mažai efektyvūs. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti priklausomai nuo oro temperatūros nuo 3 iki 8 
litrų vandens.  

Pjovimas. Pirmą pjovimą atliekame, kai žolės aukštis pasiekia 8-10 cm. Pjaunant žolę nepatartina ją trumpinti daugiau 
kaip 1/3 jos aukščio.  Aktyvios vegetacijos periodu veja pjaunama ne rečiau kaip kartą per savaitę. Nupjauta žolė nuo vejos turi 
būti šalinama.  

 
KITI VEJŲ PRIEŽIŪROS DARBAI 

 
Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš vejos pašalinamos 

šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas, atliekamas specialiomis mašinomis 5-10 cm 
gyliu. Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui paprastai 
ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie turi būti gerai išmaišyti ir 
susmulkinti. Aeracija – gilus velėnos subadymas.  
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Poz., eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis 

1. DEMONTAVIMO DARBAI 
1.1.  POŽEMINIO TUALETO DEMONTAVIMAS 

1.1.1.  
Esamos hidroizoliacijos ir kitų šiltinimo medžiagų 
demontavimas nuo požeminės stogo konstrukcijos, išvežimas į 
sąvartyną 

TS2 
mᶾ 17 

(83,57m²) 

1.1.2.  Esamos perdangos (konstrukcija gelžbetoninė) nukėlimas 
kranu, išvežimas į sąvartyną 

TS2 mᶾ 9 (75,71m²) 

1.1.3.  Esamų požeminių mūro sienų pjovimas, demontavimas 
segmentais, išvežimas į sąvartyną 

TS2 mᶾ 46 
(16,81m²) 

1.1.4.  Esamų betoninių laiptų demontavimas  ir išvežimas į savartyną TS2 m²/mᶾ 3,72/2 

1.1.5.  Grindų betoninės konstrukcijos su plytelių danga 
demontavimas 

TS2 mᶾ 9 (75,71m²) 

1.1.6.  Esamų metalinių porankių, vartelių demontavimas, išvežimas TS2 kg 80 
1.1.7.  Statybinės šiukšlės, išvežti 13 km atstumu  t 130.00 
1.2.  TUALETO INŽINERINIŲ TINKLŲ ATJUNGIMAS 

1.2.1.  Vandentiekio tinklo atjungimo darbai pagal UAB Vilniaus 
vandenys sąlygas 

 Kompl. 1 

1.2.2.  Nuotekų tinklo atjungimo darbai pagal UAB Vilniaus vandenys 
sąlygas 

 Kompl. 1 

1.3. ESAMOS ĮRANGOS DEMONTAVIMAS 

1.3.1 Esamu santechninių keraminių prietaisų demontavimas, 
išvežimas į sąvartyną 

TS2 vnt. 10* 

1.3.2 Esamų durų (iki 2 m2) demontavimas, išvežimas į sąvartyną  TS2 vnt. 6 

1.3.3 Esamų lengvų konstrukcijų pertvarų tarp kabinų 
demontavimas 

TS2 mᶾ 2 (0,92m²) 

1.3.4 Statybinės šiukšlės, išvežti 13 km atstumu  t 0.170 
1.4. KITI DARBAI 

1.4.1 Grunto užpylimas TS2 mᶾ 228 
1.4.2 Grunto tankinimas TS2 m²/mᶾ 75,71/22,72 
1.4.3 Juodžemio pasklaidymas žolės sėjimui, 100mm sluoksnis TS9 m² 6* 
1.4.4 Žolės sėjimas TS9 m² 6* 

2. STATYBOS DARBAI 
2.1 ŠALIGATVIO ĮRENGIMAS 
2.1.1 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0.03m TS3 m² 27,51 

2.1.2 Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 
0/45, h=0.15m 

TS3 m² 27,51 

2.1.3 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h min=0.19m TS3 m² 27,51 

2.1.4 Šaligatvio betoninės plytelės 375x375x80mm, natūralaus pilko 
atspalvio 

TS3 m² 27,51 

2.1.5 
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, su taktiliniu 
paviršiumi (juodos spalvos), siūles užpildant granito 
smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS3 m² 4,00 
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2.1.6 Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo 
(C20/25) 

TS3 m 28,76 

2.1.7 Latakas lietaus surinkimui, grotelės iš kaliojo ketaus (kiekis 
įvertintas VN dalyje) 

VN 
dalyje 

m 8,10 

3. PAMATŲ PO DVIEM AUTOMATINIAIS TUALETAIS ĮRENGIMAS 
3.1. Sutankintas pagrindas Ev2 45 Mpa  TS7 m²/m³ 18/5.4 
3.2. Šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 80 Mpa, h=400mm TS7 m² 18 
3.3. Skaldos sluoksnis, Ev2 80 Mpa, h=200mm TS7 m² 18 
3.4. Paruošiamasis sluoksnis iš betono C16/20, h=100mm TS8 mᶾ 1.8 

3.5. 
Pamato plokštė 160 mm  betonas C25/30-XF2-F100  
(LST EN 206-1);  armatūra du sluoksniai (LST EN 10080) ø12 
S500 klasės, kas 150x150mm ( apatinė/viršutinė) (140 kg/m³) 

TS4, 
TS8 

mᶾ 3.4 

3.6. Šulinio žiedas Ø1500mm, aukštis 1000mm TS8 Vnt./m³ 2/0.898 
3.7. Šulinio žiedas Ø1500mm, aukštis 500mm TS8 Vnt./m³ 2/0.450 
3.8. Šulinio žiedo dugnas Ø1500mm, aukštis 500mm TS8 Vnt./m³ 2/1.06 

4. TUALETAS-GAMINYS TS4 Vnt. 2 
* - Tikslinama darbų metu. 
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DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA, PO
1M Į ABI PUSES

VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA,
PO 2.5M Į ABI PUSES
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2.5M Į ABI PUSES

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS
ZONA, PO 2,5M Į ABI PUSES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA,
NATŪRALAUS BETONO ATSPALVIO 375X375MM

SKLYPŲ RIBOS

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA KITO PROJEKTO,
POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮRENGIMUI

PROJEKTUOJAMI ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI, JUODOS
SPALVOS IŠ BETONO TRINKELIŲ

VN DALIES PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas pasitikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
2. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą.
3. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004-02-11  nutarimu

Nr.155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. Išardytos dangos konstrukcija parenkama pagal  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų
projektavimo taisykles KPT SDK 19.

4. UAB "Vilniaus vandenys" prisijungimo sąlygos  Nr. PS24-542 (2024-02-28)
5. UAB "Grinda" techninė sąlygos Nr.23/349 (2023-09-29)
6. Prie š darbų pradžią gauti bendrovės ESO sutikimą kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
7. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės ESO atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
8. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsasugojimui nuo pažeidimų.
9. Dujotiekio altitudes tikrinti atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
10. Išlaikyti minimalius leid žiamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikacijas .
11. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 30-780/21

patvirtinto "Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo "Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

12. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2m, kai kamieno diametras iki 15
cm, ir arčiau kaip 1,5m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdynų apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2m atstumu
nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės išlaikytis šių reiklavimų, darbų vykdymo rangovui
gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto aplinkos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

13. Projektuojamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų  vamzdynų medžiagiškumas gali būta parinktas  lygiavertis  ( ne prastesnių savybių) pagal
techninių specifikacijų reikalavimus.

1 - Geros būklės medis

2 - Patenkinamos būklės medis

4 - Blogos būklės medis

5 - Šalinamas medis

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSAS

3 - Nepatenkinamos būklės medis

Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų šalinimo 

BV1-1 Projektuojamas vandentiekio šulinys

F1

Projektuojamas vandentiekio tinko įvadas, AZ=2,5m

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas,BV1

Projektuojama vandentiekio požeminė sklendė 

 AZ=2,5m
V1

tinklo išvadas , AZ=2.5m

F1-1,.... Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys

Projektuojamas savitakinis paviršinių nuotekų šalinimo L1 tinklas , AZ=2.5m
V Naikinamas esamas vandentiekio tinklas
F Naikinamas esamas buitinių nuotekų išvadas

L1-1,.... Projektuojamas paviršinių nuotekų šulinys

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo latakas

PH-1,.... Projektuojamas vandentiekio tinklo horizontalus posūkis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PV-1 Projektuojamas vandentiekio tinklo vertikalus posūkis
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Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Bazilijonų g. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema
LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Aurimas Gudelis1GKV-1464

Užsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 5 vertikalios padėties: 5
UAB „Inžinerijos centras“
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Mastelis
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Š
Situacijos schema

Objekto vieta Vilniaus mieste

SP/SA/SK-B.05

Situacijos planas, sklypo suvestinis
inžinerinių tinklų planas M 1:200

VP-18-184-02-TP-

Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

Statinio projekto pavadinimas

 VIEŠOJO  TUALETO GRIOVIMO, VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMO,
VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ

STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, VILNIAUS M.,  STATYBOS IR VANDENTIEKIO
TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

Lolita VileikienėPV

1 1

0

LAIDA

2024

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805

Dokumento pavadinimas

PDV

Viktorija Marija ČepaitienėA 1894

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

arch.

Lolita VileikienėA 1061/0805

0

10

20

Vėjų rožė

Pastabos:
1. Darbai už esamo tualeto ribų - nevykdomi
2. Brėžinį žiūrėti kartu su kiekių žiniaraščiu.
3. Radus netikslumų kreiptis į architektą
4. Pririšimai duoti nuo gaminių, neįvertinus apdailos. Apdailos

išorinis paviršius projejekte numatytas +70mm nuo gaminio
konstrukcijos

5. Tualto gaminių gabaritai tiklsinami darbo projekto metu pagal
konkretų gaminį.

6. Durų vietos, varstymo kryptis tikslinama darbo projekto metu
su architektu.

EKSPLIKACIJA:
1. Automatinis tualetas nr. 1, gaminys
2. Automatinis tualetas nr. 2, gaminys
3. Pėsčiųjų takas (statinys, nesudėtingas Igr.)

Eglė Budukevičienė

Vaidas Kisielius
PDV-VN

PDV-E

12700

24990



+/- 0.00=131.69

Ø1.5
0

STOGELIO RIBA

VERTIKALIOS LAMELĖS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO,
JUODA SPALVA ŽYMI VEIDRODINĘ PUSĘ.
1,5-2MM STORIO

BALTA SPALVA ŽYMI MATINĘ
PUSĘ

DURYS ATSIDARO KARTU SU LAMELIŲ
APDAILA, KURI EINA IKI PAT STOGELIO

NERŪDIJANČIO PLIENO
APDAILA, MATINĖ

NERŪDIJANČIO PLIENO APDAILA
TIES ĮĖJIMAIS Į TUALETUS, MATINĖ

TUALETINIO POPIERIAUS
DOZATORIUS

LIUKAS Į ĮVADŲ ŠULINĮ

ŠILDYTUVAS
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Tualeto (gaminys) planas M 1:20
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Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

Statinio projekto pavadinimas

 VIEŠOJO  TUALETO GRIOVIMO, VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMO,
VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ

STATINIŲ, BAZILIJONŲ G. 5, VILNIAUS M.,  STATYBOS IR VANDENTIEKIO
TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

Lolita VileikienėPV

1 1

0

LAIDA

2024

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A 1061/0805

Dokumento pavadinimas

PDV

Viktorija Marija ČepaitienėA 1894

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

arch.

Lolita VileikienėA 1061/0805

PASTABOS:
1. Abiejų tualetų išorinė apdaila skiriasi. Skiriasi lamelių matinių ir atspindinčių juostų išdėstymas. Jų išdėstymą

tikslina architektas,darbo projekto metu.
2. Kiekvieno tualeto įranga numatyta iš  trijų kabinų, gaminama (surenkama) gamykloje su integruota santechnika,

apdaila, vėdinimo ir šildymo sistemosmis. Gaminys pastatomas ant įrengto plokščio pamato. Inžineriniai tinklai
privedami.

3. Papildomai tualeto sienos ir stogas apšiltinami, įrengiamas lengvas stogelis virš įėjimų.
4. Vizualizacijose pateitas bendras principinis dizainas, ir detalės, kaip turi atrodyti gaminiai: V formos lamelės iš

nerūdijančio plieno, viena pusė matinė, kita veidrodinė, kitos plokštumos - iš matinio nerūdijančio plieno. Ant stogelio
- Vilniaus ir tualeto emblema (vietą ant stogelių parenka architektas). Visu perimetru, stogelio apačioe pašvietimui
numatyta LED juosta.

5. Galutinis tualeto gaminys derinamas su architektu.
6. Matmenys yra preliminarūs ir yra derinami darbo projekto metu pagal konkretų gaminį.
7. Išplanavimas pateikiamas preliminarus.
8. Durų vietas, varstymo kryptį taip pat derinti su architektu, darbo projekto metu.
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Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa) Motorizuotas eismas nenumatytas

SP/SA/SK-B.07

Tualeto pjūvis B-B1 ir plytelių dangos
principinis skersinis pjūvis M 1:50
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Tualeto interjeras

PASTABOS:
1. Lubų apdaila: glaistymas, dažymas, spalva balta

RAL 9010.
2. Sienų apdaila: akmens masės plytelės

1200x600mm, klojamos ilgąja kraštine vertikaliai,
matinės, šiltos smėlio spalvos, akmens imitacijos.

3. Grindų apdaila: akmens masės plytelės,
600x600mm, siūlės turi sutapti su sieninėmis
plytelėmis, matinės, šviesiai rudos spalvos, akmens ar
betono imitacijos.

4. Jei planuojama įrengti grindjuostes, jos daromos
iš sieninių plytelių, 100mm aukščio.

5. Konkrečios plytelės ir detalės derinamos su
architektu.

S  I  E  N  O  S

G  R  I  N  D  Y  S
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AUTOMATINIO TUALETO G/B PAMATAS - PLOKŠTĖ. PLANAS , M1:50.
PJŪVIS 1-1, M1:20
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PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenis su žvaigždute (*) tikslinti darbo projekto metu, pagal konkretų gaminį.
2. Prieš vykdant žemės kasimo darbus būtina išsikvieti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Pamato plokštės įrengimą atlikti vadovaujantis konkrečiai pasirinkto tualeto įrangos gamintojo nurodymais.
4. Prieš užbetonuojant pamatą, turi būti sumontuotos visos inžinerinės sistemos ir įrengimai, paliktos angos įrangai.

*

Pamato plokštė t=160 mm,  betonas
C25/30-XF2-F100
(LST EN 206-1);  armatūra (LST EN 10080) ø12 S500
klasės, kas 150x150mm (apatinė, viršutinė)

Skaldos sluoksnis, EV2 80 MPa;                       - 200mm
Šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2  80 MPa;          - 400 mm
Sutankintas pagrindas Ev2  45 MPa

±0,000

PJŪVIS 1-1
M1:20

Paruoš. sl. iš betono C16/20                             - 100mm

-0,010*

Hidroiziliacija (1 sl. bituminės dangos, HH)              - 5mm

Pagrindas-sutankintas vietinis
smėlinis gruntas (kf>=0,95)

Pagrindas-sutankintas vietinis smėlinis gruntas
(kf>=0,95)

Bentonitinio molio juosta (perimeru)

-0,010*

2 sl.  teptinės bituminės dangos (VH)

ŠULINIO ELEMENTŲ SUJUNGIMO DETALĖ

Šulinio žiedai
C30/37-XC2-XA1-W6-F50

Dviejų sl. teptinė
hidroizoliacija  (V.H.)

VAMZDŽIO PRAĖJIMO PER SIENUTĘ DETALĖ

Vandeniui nelaidus, atsparus
traukimosi deformacijoms cementinis
skiedinys arba smulkiagrūdis betonas

C30/37-XC2-XA1-W6-F50

Šulinio žiedas
C30/37-XC2-XA1-W6-F50

Hidroizoliacija

Protarpinis

(V.H.)
Vandeniui nelaidus, atsparus

traukimosi deformacijoms cementinis
skiedinys arba smulkiagrūdis betonas

C30/37-XC3-XA1-W6-F50

Šulinio žiedai
C30/37-XC2-XA1-W6-F50

PDV-SK Nikolaj Moškov13002

WC G/B PAMATO PLOKŠTĖ.
PLANAS
M1:50

Gaminio sk svoris100*1,35=135 kN;
Pamato plotas (neto) - 8,62 m2;
Įtempis: 135,0/8,62=15,7 kPa << 180 kPa.
SĄLYGA TENKINAMA

PAGRINDO LAIKYMO GALIA:

Liuko vietaPamato plokštė iš betono
C 25/ 30 XF2 F100,

h=0,15m

Įvadas
žr. pastabą 4

Surenkamo g/b žiedai Ø1500
(1000+500mm gylio)

Paruoš. sl. iš
betono C16/20

1
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