VEIKLŲ SĄRAŠAS
Susisiekimo komunikacijų (gatvių, kelių) ir inžinerinio statinio (lietaus nuotekų tinklų) Varėnos m., Perlojos, Lavyso, Grūdos ir J. Basanavičiaus g. ruožo nuo Perlojos iki Laisvės gatvių, statybos darbai 

	Etapo Nr. 
	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas


	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)
	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM

[Pildo rangovas]

	
	
	
	

	1.
	J. Basanavičiaus gatvė
	
	

	1.1.
	Šalinimo darbai
	
	

	1.2.
	Žemės darbai
	
	

	1.3.
	Dk 2 dangos iš asfaltbetonio įrengimas
	
	

	1.4.
	Dk 1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas
	
	

	1.5.
	Dk 2 dangos su betono pagrindu iš granito trinkelių įrengimas 
	
	

	1.6.
	Dk 2 dangos iš trinkelių įrengimas 
	
	

	1.7.
	Takų trinkelių dangos įrengimas
	
	

	1.8.
	Bortų įrengimas
	
	

	1.9.
	Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
	
	

	1.10.
	Eismo saugumo priemonės
	
	

	1.11.
	Kiti darbai
	
	

	1.12.
	Elektrifikacijos darbai
	
	

	1.13.
	Apšvietimo valdymo skydas
	
	

	1.14.
	Elektrifikacijos darbai tako
	
	

	1.15.
	Nuotekų tinklai
	
	

	2.
	Perlojos gatvė
	
	

	2.1.
	Šalinimo darbai
	
	

	2.2.
	Žemės darbai
	
	

	2.3.
	Dk 2 dangos iš asfaltbetonio įrengimas
	
	

	2.4.
	Dk 0,3 dangos iš asfaltbetonio įrengimas
	
	

	2.5.
	Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas ties nuovažomis
	
	

	2.6.
	Dk 2 dangos iš trinkelių įrengimas 
	
	

	2.7.
	Dk 0,3 dangos iš trinkelių įrengimas 
	
	

	2.8.
	Takų/ dk 0,1 trinkelių dangos įrengimas
	
	

	2.9.
	Bortų įrengimas
	
	

	2.10.
	Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
	
	

	2.11.
	Kiti darbai
	
	

	2.12.
	Elektrifikacijos darbai
	
	

	2.13.
	Nuotekų tinklai
	
	

	3.
	Lavyso gatvė
	
	

	3.1.
	Žemės darbai
	
	

	3.2.
	Dk 0,3, dk 0,1 dangos iš trinkelių įrengimas 
	
	

	3.3.
	Bortų įrengimas
	
	

	3.4.
	Vertikalusis ženklinimas
	
	

	3.5.
	Kiti darbai
	
	

	3.6.
	Elektrifikacijos darbai
	
	

	3.7.
	Nuotekų tinklai
	
	

	4.
	Grūdos gatvė
	
	

	4.1.
	Šalinimo darbai
	
	

	4.2.
	Žemės darbai
	
	

	4.3.
	Dk 0,3, dk 0,1 dangos iš trinkelių įrengimas 
	
	

	4.4.
	Takų trinkelių dangos įrengimas
	
	

	4.5.
	Bortų įrengimas
	
	

	4.6.
	Vertikalusis ženklinimas
	
	

	4.7.
	Kiti darbai
	
	

	4.8.
	Elektrifikacijos darbai
	
	

	4.9.
	Nuotekų tinklai
	
	

	5.
	Gatvė (Laisvės gatvės skersgatvis)
	
	

	5.1.
	Šalinimo darbai
	
	

	5.2.
	Žemės darbai
	
	

	5.3.
	Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas
	
	

	5.4.
	Dk 0,3, dk 0,1 dangos iš trinkelių įrengimas 
	
	

	5.5.
	Takų trinkelių dangos įrengimas
	
	

	5.6.
	Bortų įrengimas
	
	

	5.7.
	Vertikalusis ženklinimas
	
	

	5.8.
	Kiti darbai
	
	

	5.9.
	Elektrifikacijos darbai
	
	

	5.10.
	Nuotekų tinklai
	
	

	6.
	Kiti darbai
	
	

	Suma be PVM:
	

	PVM [21 %] suma:
	

	BENDRA SUMA su PVM:
	



