[bookmark: _Toc126333939]           Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk202427978]BENDRABUČIO PASTATO (GYVENAMOSIOS PASKIRTIES, ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PATALPŲ KOSMOSO G. 28, VISAGINE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ 
TECHNINĖ UŽDUOTIS

[bookmark: _Hlk184714622][bookmark: _Hlk83716825]Pirkimo pavadinimas: Bendrabučio pastato (gyvenamosios paskirties, įvairioms socialinėms grupėms) patalpų Kosmoso g. 28, Visagine, kapitalinio remonto darbai pagal techninį darbo projektą Nr. 2403-XX-TDP (laida B) (toliau – Projektas).
1. Statinio duomenys:
Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms);
Bendras plotas – 6641.04 m²;
Unikalus Nr. 3098-6000-4019;
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2862-1481;
Kadastro Nr. 4583/0002:43;
Aukštų skaičius – 9 (devyni).
[bookmark: _Hlk83716076]Statybos geografinė vieta. Kosmoso g. 28, Visaginas.               
Statinio rūšis: Pastatas.
Statinio kategorija: Ypatingas.
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas.
Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas.

2. Planuojama atlikti:
Planuojamos remontuoti patalpos yra Kosmoso g. 28, Visagine, gyvenamosios (įv. soc. grupėms) paskirties pastate, remonto darbai bus atliekami 2 korpuso (fligelio) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 pastato aukštuose, planuojama atlikti patalpų kapitalinį remontą pertvarkant bendrabučio kambarius į atskirus butus, planuojama įrengti 38 naujus butus, atlikti 2 korpuso laiptinės, aukštų holų bei koridorių remontą, įrengti naują liftą, atlikti esamų patalpų perplanavimą, lubų, sienų ir grindų remontą, vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo sistemų remontą, sanitarinių mazgų remontą, įrengti naujus sanitarinius prietaisus bei vandens apskaitos prietaisus, naują elektros instaliaciją, naujas duris, priešgaisrinę signalizaciją ir laiptinės turėklų įrengimą.
Šio pirkimo tikslas - atlikti pastato, Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų (38 naujų butų įrengimą) kapitalinį remontą. 
Pagal Projektą statybos darbai suskirstyti į du etapus, 1 etapas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos skiriamų lėšų įgyvendinant „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui - II etapas“ projektą Nr. 29-402-P-0001, o 2 etapas iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų. Abu etapai bus įgyvendinami vienu metu. Atliekami statybos darbai bus fiksuojami atskirais etapais pildant kiekvieno etapo tarpinius atliktų statybos darbų aktus.

3. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui	
Tiekėjas privalo:
- atlikti visus numatytus darbus, kurie yra numatyti Projekte. 
- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Po darbų užbaigimo tiekėjas turi parengti atskirų butų (38 naujai suformuotų daiktų) kadastro bylas ir patikslinti bendrą namo kadastro bylą.
- prieš pradedant darbus, Rangovas privalo organizuoti senų vandens apskaitos prietaisų demontavimą ir įrengus naujus, organizuoti jų patikrinimą suderinti su UAB ,,Visagino energija“ šiuos darbus.
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 
Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 
Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.
Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose). 
Darbai turi būti atlikti per 462 kalendorines dienas nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.  
Projektų aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai pridedami atskirai. 
Tiekėjas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.
[bookmark: _Hlk208514491]Tiekėjas, per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Grafikus (veiklų sąrašus), kurių formos nurodytos Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 16 priede.
Jeigu konkurso dalyvis Projekte aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo pateiktoje Grafiko (veiklų sąrašo) formoje arba yra neaišku, kuriame Grafiko (veiklų sąrašų) punkte darbai turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.


4. Projektų sudėtis:
	Nr.
	Projekto bylos pavadinimas
	Bylos žymuo
	Lapų skaičius

	1
	Bendroji dalis 
	2403-XX-TDP-BD
	231

	2
	Statinio architektūros dalis
	2403-XX-TDP-SA
	113

	3
	Statinio konstrukcijų dalis
	2403-XX-TDP-SK
	208

	4
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
	2403-XX-TDP-VN
	53

	5
	Elektrotechninė dalis 
	2403-XX-TDP-E
	107

	6
	Elektroninių ryšių dalis
	2403-XX-TDP-ER
	43

	7
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis
	2403-XX-TDP-GSS
	45

	8
	Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo dalis
	2403-XX-TDP-SO
	29



5. Horizontalieji principai:

Darbų pagal Projektą vykdymo metu yra laikomasi nedarymo reikšmingos žalos principo, kuris yra išskirstytas į 6 atskirus principus: klimato kaitos švelninimą; prisitaikymą prie klimato kaitos; tausų vandens ir jūrų išteklių naudojimą ir apsaugą; perėjimą prie žiedinės ekonomikos; oro, vandens ar žemės taršos prevenciją; biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą ir atkūrimą. Modernizuojant infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Nenumatoma, kad atliekami darbai didins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, kadangi bus kuriama, modernizuojama infrastruktūra ir bus užtikrinta, kad būtų arba sumažintas, arba visiškai eliminuotas galimas neigiamas veiksmo (veiklos) poveikis konkrečiam tikslui. Vykdomos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui, nes nenumatomas neigiamas poveikis žmogui, gamtai ar turtui. Vykdomos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio tausiam vandens ir jūrų išteklių naudojimui ir apsaugai, nes įgyvendinant šią veiklą neplanuojama statyti jokios infrastruktūros vandens telkinių apsaugos zonose arba arti vandens telkinių, kas galėtų turėti neigiamą poveikį tausiam vandens ir jūrų išteklių naudojimui. Nenumatoma, vykdomos veiklos darys neigiamą įtaką žiedinei ekonomikai, kadangi numatoma, kad atliekant bendrabučio tipo pastato patalpų pritaikymą socialiniam būstui (kapitalinio remonto) darbus mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB), bus parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Nenumatoma, kad vykdomų veiklų, susijusių su infrastruktūros kūrimu, modernizavimu, išteklių įsigijimu, patalpų modernizavimo metu susidarytų ženkli oro, vandens ir dirvožemio tarša, nes modernizuojant bus naudojamos medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos reikalavimus. Vertinama, kad vykdomi darbai neturi jokio numatomo neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad atitinka Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą. Nauji objektai nebus statomi. Veiklos bus vykdomos jau urbanizuotose vietovėse.


Parengė: Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el.p aleksej.gergel@visaginas.lt

