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Projekto 
pavadinimas 

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž  
kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų 
infiltracinės talpos) statybos,  
Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – 
unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto   
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

 
Statinio 
projekto numeris 

 
EM2-07-01/2023 

 
 
Projekto dalis 

 
Bendroji dalis  (BD-01) 
 

 
Bylos  žymuo 

 
BD-01-1 - Sprendiniai 
 

 
Laida 

 
A 
 

 
Bylos išleidimo data 

 
2024 
 

 

Projektavimo Įmonės 
pavadinimas 

Pareigos Vardas, Pavardė Atestato Nr. Parašas 

 Direktorius V.Mikėnienė A490; 0623  

 PV, SA PDV V.Mikėnienė A490; 0623  
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A 2024 Statybos leidimui gauti, statytojui patikslinus užduotį projektavimui. 

0 2022 Statybos leidimui gauti  – gautas 2022-06-17 - SRA-100-220617-21877 

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis 

Kval. 

patv.  

dok. Nr. 

„EM2 projektai“ 
   Mažoji bendrija 
 

Statinio projekto paadinimas 

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,  
Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) 
kapitalinio remonto   Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

A 490 
0623 

PV V.Mikėnienė  Dokumento pavadinimas 

Projekto sudėties žiniaraštis 
Laida 

PDP 
PDV 

V.Mikėnienė  
A 

    

LT 

Statytojas: 

Kauno Kauno Gedimino sporto 

ir sveikatinimo gimnazija 

Dokumento žymuo 
 

EM2-07-01/2023- 00,01- TDP-- PSŽ 
 

Lapas Lapų 

1 1 

 

  

  

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 
  

 

Eil. Nr. 
Bylos 
žymuo 

Laida Projekto dalies pavadinimas 
 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

0 PP 0 Projektiniai pasiūlymai  

1  BD-01 0 Bendroji dalis (BD) violeta.                     
mikeniene@gmail.com 
+370 615 40952 

2  SP-02 
 

0 Sklypo  sutvarkymo (sklypo plano) dalis  
(SP) 

 

3  SA-03 0 Architektūrinė dalis  

4  SK-04 0 Konstrukcijų dalis  

5  LVN-05 0 Lietaus nuotekų šalinimo dalis  

6  SO-06 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų orga-
nizavimo dalis 

 

7  SKS-07 0 Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2022 Statybos leidimui gauti – gautas 2022-06-17 - SRA-100-220617-21877 

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis 

Kval. 

patv.  

dok. Nr. 

„EM2 projektai“ 
   Mažoji bendrija 
 

Statinio projekto paadinimas 

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,  
Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) 
kapitalinio remonto   Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

A 490 
0623 

PV V.Mikėnienė  Dokumento pavadinimas 

Bendrieji statinio rodikliai 

 

Laida 

PDP 
PDV 

V.Mikėnienė  A 

 

LT 

Statytojas: 

Kauno Gedimino sporto ir svei-

katinimo gimnazija 

Dokumento žymuo 
 

EM2-07-01/2023 - 00,01-TDP- BSR 
 

Lapas Lapų 

1 2 

 

 

 

 

  

Bendrieji statinio rodikliai: 

Pavadinimas 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
 Pastabos 

 Esamas 
Po 

remonto 

I SKYRIUS – SKLYPAS  - Aukštaičių 78, Kaunas; unik.Nr.4400-1756-2448 
 
1. sklypo plotas m2 

 
5746  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 
 

63,28 63,28 Nei NTR nei kadastrinių matavimų duome-
nyse esamo ūkinio pastato bendras plotas 
nenurodytas. 
Priimamas esamas išmatuotas b.pl.  
Bendras plotas:Mokykla -3586,31m²;  
Ūkinis -49,75m²; Viso:3636,06m² 

3. sklypo užstatymo tankis*       % 29.20 29.20 Užstatymo plotas – Mokykla - 1627,0m²; Ū-
kinis - 51,0m²;    
Viso - 1678,0m² 

II.1  SKYRIUS – PASTATAS - Mokykla   (1C3p) - Esamas – jokie darbai neatliekami 

1. Pastato bendrasis plotas.* 
 

m2  

 
3586,31 3586,31  

2. Pastato naudingasis plotas. * 
 

m2 

 
2953,23 2953,23  

3. Užstatymo plotas* m2 

 
1627,0 1627,0  

II.2   SKYRIUS – Ūkinis pastatas  (3I1ž) - Remontuojamas  

2.1   Užstatymo plotas* 
 

m2  

 
51,0 51,0  

2.2  Bendrasis plotas* m2  

 
- 49,75  
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Pavadinimas 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
 Pastabos 

 Esamas 
Po 

remonto 

4. Pastato tūris.*  
 

m³ 
 

130,0 130,0  

5. Aukštų skaičius.* 
 

vnt. 
 

1 1  

Pastato aukštis* (nuo žemės 
pav.) 

m 2,58 2,58 Kadastrinių matavimų byloje didžiau-
siais pastato aukštis nurodytas - 
2,58m.Pastatas vienšlaitis. 
Vidutinis esamo pastato aukštis skai-
čiuojamas:130,0m³:51,0m²=2,549m 

Energinio naudingumo klasė  - -  

Pastato (patalpų) akustinio 
komforto sąlygų klasė   

 - -  

Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III III  

II.3   SKYRIUS – Kiti inžineriniai 
statiniai 

    

p.2.6 – Aikštelė b6 m2  775,29 775,29  

IV SKYRIUS - INŽINERINIAI 
TINKLAI 

    

Lietaus nuotekų tinklai:    

4. inžinerinių tinklų ilgis* 

 

m  0.6  

5. vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

 

mm 

 

 200  

V SKYRIUS - KITI STATINIAI    

Kitos paskirties inžinerinis statinys  
(tvora)  1,8m aukščio 

m - 0,46  

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų [5.39]. 
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0 2022 Statybos leidimui gauti – gautas 2022-06-17 - SRA-100-220617-21877 

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis 

Kval. 

patv.  

dok. Nr. 

„EM2 projektai“ 
   Mažoji bendrija 
 

Statinio projekto paadinimas 

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,  
Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) 
kapitalinio remonto   Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

A 490 
0623 

PV V.Mikėnienė  Dokumento pavadinimas 

Bendras aiškinamasis raštas 

 

Laida 

PDP 
PDV 

V.Mikėnienė  A 

 

LT 

Statytojas: 

Kauno Gedimino sporto ir svei-

katinimo gimnazija 

Dokumento žymuo 
 

EM2-07-01/2023 - 00,01-TDP- BAR 
 

Lapas Lapų 

1 35 

 

 

 

 

  

Turinys 

1 Statinio projekto rengimo pagrindas 3 

1.2 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 3 

1.3 LR įstatymai: 3 

1.4 Statybos techniniai  reglamentai.: 3 

1.5 Statybos ir darbo saugos dokumentai 4 

1.6 Atlikti tyrimai: 5 

2 Remontuojamų ir projektuojamų statinių bendrieji duomenys: 6 

3 Remontuojamo statinio (statinių) statybos vieta: 7 

3.1 Trumpas statybos sklypo aprašymas: 8 

3.2 Duomenys iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo. 
Registro Nr.20/194958: 9 

3.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos: 9 

3.4 Klimatinės sąlygos: 11 

3.5 Sklypo higieninė ekologinė situacija: 12 

3.6 Gretimos teritorijos, aplinkinis užstatymas 12 
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4 Rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – 
esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, 
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) 
įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų 
[5.24]) aprašymas: 13 

5 Projektuojamų statinių sąrašas 16 

5.1 Kapitališkai remontuojamo ūkinio pastato 3I1ž  aprašymas: 16 

5.2 Remontuojamo pastato sprendiniai gaisrinės saugos požiūriu.17 

5.3 Kapitališkai remontuojamas pastatas: 25 

5.4 Statinio konstrukcijos: 27 

5.5 Kultūros pavėldo teritorijų apsauga statybos metu 29 

5.6 Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; 
vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; 
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas: 29 

5.7 Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų 
aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai:
 31 

5.8 Aikštelės b6 kapitalinis remontas: 31 

5.9 Tvoros atkarpos įrengimas. 33 

5.10 Trečiųjų asmenų interesų išsaugojimas 34 

5.11 Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas
 35 

5.12 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia 
projektinių sprendinių aprašymas. 35 

5.13 Informacija apie numatomų tatybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms; 35 

5.14 Projektinių pasiūlymų prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris 
(kuriems pritarta) ir data arba nuorodą į projektinius pasiūlymus, 
paskelbtus IS „Infostatyba“. 35 
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1   Statinio projekto rengimo pagrindas 
1.2      Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

▪ Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio re-
monto Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

▪ Užduotis projektavimui . 
▪ LR galiojančiais  teisės aktais: Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais 

statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius stati-
nių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų cha-
rakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, galio-
jančiais  pasirašymo dienai , jei juose nenurodyta kitaip. 

▪ Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto ren-
gimo dokumentais. 

▪ Šalių pasirašyta Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartimi Nr.EM2-07-01/2023.   

1.3    LR įstatymai: 
• LR Statybos įstatymas (1996-03-19, Nr. I-1240). Suvestinė (2024-01-01 iki 2024-10-31).  

• LR Architektūros įstatymas (nuo 2023-05-01)  

• LR Aplinkos apsaugos įstatymas (nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30)  

• LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (1999-05-18, Nr. VIII-1185). Nauja redak-
cija (nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30)  

• LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (1994-12-22, Nr. I-733).  
Nauja redakcija (2023-06-07; str.2 ir21 nuo 2024-01-01) 

• LR  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (2000-06-2,7 Nr. VIII-1764; Suvestinė re-
dakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31) 

• LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (2013-07-02, Nr. XII-
459‘ Galiojanti redakcija nuo 2024-01-01) 

• LR Teritorijų planavimo įstatymas (1995-12-12,Nr. I-1120)Suvestinė redakcija nuo 2024-
01-02) 

• LR Žemės įstatymas(1994 04 26,Nr.I-446; Suvestinė redakcija nuo 2024-01-02 iki 2024-
10-31) 

• LR Želdinių įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01) 

• LR Atliekų tvarkymo įstatymas (1998-06-16, Nr. VIII-787 Suvestinė redakcija nuo 2023-
10-04 iki 2024-12-31  

 
1.4    Statybos techniniai  reglamentai.: 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.01.01:2005 

 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“  

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.01.02:2016 
Galiojanti redakcija 2016-10-12 

 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.01.03:2017 
Suvestinė redakcija 

 nuo 2024-06-15 iki 2024-10-31 

 „Statinių klasifikavimas“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.01.04:2015 
 

Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09 

 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklara-
vimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“ 
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Statybos techninis reglamentas 
STR 1.01.08:2002 
Suvestinė redakcija 

 nuo 2023-11-01 iki 2024-10-31 

„Statinio statybos rūšys“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.03.01:2016 
Galiojanti redakcija 2023-0412 

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.04.02:2011 
Suvestinė redakcija  
nuo 2022-06-15 

 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.04.04:2017 
Suvestinė redakcija  
nuo 2024-07-11 iki 2024-10-31 

 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.05.01:2017 

Suvestinė redakcija  

nuo 2024-05-01 

 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių ša-
linimas“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.06.01:2016 
Suvestinė redakcija  
nuo 2024-05-09 iki 2024-10-31 

 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 1.12.06:2002 
Galiojanti redakcija 2003-01-30 

 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.01.01(1):2005 

 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovu-
mas“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.01.01(3):1999 
Galiojanti redakcija 2002-11-09 

 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos ap-
sauga“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.01.01(4):2008 

 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.02.02:2004 
Galiojanti redakcija 2022-02-25 

 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.03.01:2019 
Suvestinė redakcija 
 nuo 2023-06-09 

 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.04.01:2018 
Galiojanti suvestinė redakcija 
(nuo 2024-02-07) 

„Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.05.14:2005 

 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“ 

Statybos techninis reglamentas 
STR 2.06.04:2014 
Suvestinė redakcija  
nuo 2024-06-18 iki 2024-10-31 

 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

1.5   Statybos ir darbo saugos dokumentai 
• LR darbo kodeksas. 2023-06-01; 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603; 

• Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 1999-07-14, įsakymas Nr. 217. Nauja 
redakcija 2023-05-16 , (2023-05-15 Nr. D1-151, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09090, 
įsigalioja 2023-05-16) 

• 2. STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 
17-424; 2002, Nr. 96-4233); 
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• 3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 164-7510, Žin., 2011, Nr. 
23-1137, Žin., 2011, Nr. 75-3661, TAR., 2014-01-31, Nr. 848, TAR., 2014-01-06, Nr. 45, 
TAR., 2014-04    03, Nr. 4078);                                           

• 3. „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 8 - 378); 

• 4. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2013, Nr. 106-5264); 

• 5. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 
106-5264); 

• 6. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
(Žin., 2009, Nr. 138-6095); 

• 7. „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 
2009, Nr. 63-2538, Žin., 2011, Nr. 48-2343); 

• 8. „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” 
(Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

• 9. „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 
2009, Nr. 63-2538, Žin., 2010, Nr. 2-107, Žin., 2012, Nr. 78-4085); 

• 10. „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (,Žin., 
2009, Nr. 63- 

• 2538, Žin., 2010, Nr. 2-107, Žin., 2012, Nr. 78-4085). 

• 11. LST EN 1991–1–2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji po-
veikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“ 

• 12. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2013, Nr. 85-4297); 

• 13. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr. 18-816); 

• 14. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai 
(2013 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1-118) 

• 15. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų (Žin., 2011, Nr. 17-815); 

• 16. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 5-151); 

• 17. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
(Žin., 2013, Nr. 27-1299). 

1.6   Atlikti tyrimai: 
• Topografija 

• Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, siekiant ištirti sklypo inžinerines geologi-
nes ir hidrogeologines sąlygas. 

• Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, siekiant ištirti ūkinio pastato pamatų 
konstrukciją. 

• Atlikti ūkinio pastato kontroliniai-geodeziniai matavimai. 
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2 Remontuojamų ir projektuojamų statinių bendrieji duomenys: 

Projekto pavadinimas 
 

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų  
infiltracinės talpos) statybos,  
Kitos paskirties inžinerinio statinio  
(aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto    
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

Statinio adresas Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas 
Sklypo unik. Nr.4400-1756-2448 
Ūkinio pastato unik.Nr.1993-7001-3038 

Statybos rūšis Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „STATINIO STATYBOS 

RŪŠYS“   

7.3.1. Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinis  

remontas. 

7.1. Tvora – naujo statinio statyba; 

7.1. Lietaus nuotekų infiltracinės talpos nauja statyba; 

7.3.1. aikštelės b6 – kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija Ūkinis pastatas -  Pagalbinio ūkio paskirties 
(II grupės nesudėtingas) 
Tvora - Kitos paskirties inžinerinis statinys 
(I grupės nesudėtingas) 
Aikštelė - Kitos paskirties inžinerinis nesudėtingas statinys – 
II grupės. 
Infiltracinė talpa - Kitos paskirties inžinerinis nesudėtingas sta-
tinys II grupės. 

Statinio projekto  
rengimo etapai 

Projektiniai pasiūlymai; 
Tvarkybos darbų projektas; 
Techninis darbo projektas. 

Statinio statybos   
etapai 

Pirmas (1) - Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinis 
remontas ir kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros ) 
statyba; 
Antras (2) - kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų 
infiltracinės talpos) statyba ir   
Kitos paskirties inžinerinio statinio  
(aikštelės b6–unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinis remontas. 

Statinio projekto ren-
gimo laida 

A 

Finansavimo lėšos  Kauno m. savivaldybės biudžeto 

Statytojas   Kauno Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 

Užsakovas Kauno Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 

Projektuotojas Mažoji bendrija „EM2 projektai“ 

Projekto vadovas Violeta Mikėnienė, kval. atestatas Nr. A 490; 0623 

Architektūrinės dalies 
PDV 

Violeta Mikėnienė, kval. atestatas Nr. A 490; 0623 

Konstruktyvinės dalies 
PDV 

Raimonda Gumuliauskienė kval. atestatas Nr. 244 

SO, SKS PDV Nadiežda Kolbovskaja; kval. Atestatas 14238 
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3 Remontuojamo statinio (statinių) statybos vieta: 

 

• Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (kodas 22148) 
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• Unikalus objekto kodas - 22148 
• Pilnas pavadinimas - Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu 
• Adresas - Kauno miesto sav., Kauno m., 
• Statusas - Valstybės saugomas 
• Rūšis - Nekilnojamas 
• Teritorijos 

o KVR objektas:  609198.00 kv. m 
o Vizualinės apsaugos pozonis:  185306.00 kv. m 

• Vertybė pagal sandarą – Vietovė 
 

3.1 Trumpas statybos sklypo aprašymas: 
▪ Žemės sklypo Registro Nr.44/1234037 duomenys iš Nekilnojamojo turto  

registro centrinio duomenu banko išrašo: 
.Žemės sklypo unikalus  Nr.4400-1756-2448 
Žemės sklypo kadastro   Nr.1901/0132:74 Kauno m.k.v. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos. 
Žemės sklypo plotas – 0,5746 ha. 
Žemės sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika a.k.111105555 
Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė – nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio mi-
nisterijos,  a.k.188704927 
6. Kitos daiktinės teisės: 
6.1 Kelio servitutai (tarnaujantis) – Suteikiama teisė  žemės sklypų Aukštaičių g. 76, Aukštaičiq g. 
80, 82, Aukštaičių g.84, 84A, Aukštaičių g.86, P.Vaičaičio g.25,25A, P.Vaičaičio g.21 savininkams 
naudotis sklypo Aukštaičių g.78 datimi (1,0 m nuo pastato sienos) prižiūrint  ir remontuojant prie šių 
sklypų skiriamosios ribos esančius pastatus, Įrašas  galioja: Nuo 2008-1 1 -l6.2  
6.1 Kelio servitutas – S2 teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) Nuo 2024-04-09 
6.3 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Plotas – 0,0305ha;  
 
7. Juridiniai faktai: 
7.1 Sudaryta panaudos sutartis  
Panaudos gavėjas:Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, a.k. 190133962  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1 7 56-2448, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo  pagrindas: 2015-12-07 Panaudos sutartis N r. SSUN-'t 1 4  
Plotas:0.5746 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-19 Terminas: Nuo 2015-12-07 iki 2066-12-07 
7.2 Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 
Daiktas: Žemės  sklypas Nr. 4400-1756:2448, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas:1999-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr.292 
Aprašymas: 2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 11-128, nekilnojamojo 
daikto kodas 22148. 
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-10 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
9.1. XXVII. Saugotini želdiniai(medžiai ir krūmai), augantys me miškų ūkio paskirties žemėje 
9.2. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos  
Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-1 7 56-2448, aprašytas p. 2.1 
Įregistravimo pagrindas:2008-10-30 Apskrities viršininko isakymas Nr. 02-01-11929.Plotas:0.5746 
ha 
Įrašas  galioja: Nuo 2008-11-19 
9.3. XLVIII.  Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. 
Daiktas: Žemės  sklypas Nr. 4400-1756-2448, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas:2008-10-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-11929  
Plotas:0.10 ha  
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Įrašas  galioja: Nuo 2008-11-19 
9.4. X LIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų  ir irenginių apsaugos zonos 
9.5. Dujotiekių apsaugos zonos 
9.6. Elektros linijų apsaugos zonos 
9.7  Ryšių linijų apsaugos zonos. 
9.3. Elektros linijų apsaugos zonos 

3.2 Duomenys iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo. 
Registro Nr.20/194958: 
2.2  Pastatas – Mokykla 1C3p; unik. Nr.1993-7001-3019; 
2.3  Pastatas – ūkinis pastatas  3I1ž; unik. Nr.1993-7001-3038 
2.4  Kiti inžineriniai statiniai – Kiti statiniai - paskirtis-Sporto inžineriniai statiniai; 
(Universali sporto aikštelė b3, tvora t13,t14); unik. Nr. 4400-2815-5460; 
2.5 Kiti inžineriniai statiniai – Kiti statiniai -paskirtis - Sporto inžineriniai statiniai; 
(tvora t9,t10, krepšinio aikštelė b5); unik.Nr.4400-1101-6245; 
2.6  Kiti inžineriniai statiniai – Kiti statiniai – paskirtis - kiemo įrenginiai; 

(tvora t1,t3,t4, t5, t6, t7, tB,t11, aikštelė b1,b2, b4, b6); unik. Nr. 4400 -1 627 -5777 
2.7  Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai; 
Tvora t12 (300.2 kv.m), aikštelė b7 (123 kv.m); unik. Nr. 4400-1627 -5799 

3.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos:  
1. Įvadas - Pagal pateiktą užsakymą ir techninę užduotį E. B. požeminių darbų įmonė 2021 m. 
gruodžio mėn. atliko inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus objekto Ūkinio pastato, pagal-
binio ūkio paskirties statinio, Aukštaičių g.78, Kaune, remontas.. Kitos paskirties inžinerinio statinio 
(tvoros) naujos statybos projektas statybiniame sklype.     
Inžineriniai geologiniai tyrimai įregistruoti Žemės gelmių registre. Tyrimai atlikti techninio projekto 
stadijoje, pagal STR 1.04.02:2011 (Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai), siekiant ištirti 
sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, nustatant viršutinių grunto sluoksnių filtra-
cines savybes, reikalingas kritulių vandens infiltravimo į gruntą galimybės pagrindimui bei optima-
lios statybos schemos infiltracijai parinkimui.  
Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-2 ir 1:2018 reikalavimus.  
Remiantis technine užduotimi, STR 1.04.02:2011 nuostatomis, bei, atsižvelgiant į geologinės san-
daros bei projektuojamų statinių sudėtingumą, tyrimai priskirtini pirmajai  geotechninei kategorijai. 
Atlikti darbai. Tyrimai susideda iš lauko, laboratorinių darbų ir kameralinio duomenų apdorojimo.   
Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus: 
1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir  
bandymai“. 
3. ST EN ISO 14688 – 1: 2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir kla-
sifikavimas.  1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.    
4. LST EN ISO 14688 – 2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas 
ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. 
Lauko darbai atlikti 2021 m. gruodžio mėn.  
Geologinės - litologinės sąrangos išaiškinimui, užsakovų nurodytoje numatomoje infiltracinio šulinio 
vietoje sraigtiniu būdu 135 mm skersmens grąžtu išgręžtas vienas (GR. 1,2) 7,7 m gylio gręžinys.  
Jokia ankstesnių tyrinėjimų medžiaga ataskaitoje nebuvo panaudota.  
Lauko darbų metu laboratoriniams tyrimams buvo paimti du grunto bandiniai, kuriems UAB „Geoa-
nalizė“ laboratorijoje nustatyta granuliometrinė sudėtis, natūralios drėgmės bei filtracijos koeficien-
tas (tekst. pr. 4.1). 
Gręžinio vietos nužymėjimas sklype lauko darbų metu atliktas matavimo juosta nuo esamų statinių. 
Gręžinio žiočių altitudė buvo nustatyta interpoliacijos būdu iš topografinio plano.   
Aukščių sistema  LAS07, koordinačių sistema  LKS – 94. 
Pagal tyrinėjimų duomenis sudarytas gręžinio stulpelis ir parašyta ataskaita. 
Darbų atlikėjas inžinierius geologas Eugenijus Bukėnas – lauko darbai, ataskaitos paruošimas ir 
lauko darbų ir laboratorinių tyrimų duomenų apdorojimas. 
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Ataskaita pateikta Užsakovui ir Lietuvos geologijos tarnybai. Vienas egzempliorius kompiuterinėje 
laikmenoje lieka E. Bukėno požeminių darbų įmonės archyve.  
2. Bendrieji duomenys 
Objektas yra centrinėje  Kauno miesto dalyje, gyvenamųjų namų rajone, Kauno Gedimino sporto ir 
sveikatinimo gimnazijos teritorijoje.  
Ištirto sklypo padėties vietovėje schema pateikta grafiniame priede Nr. 4.   
3. Geologinė sandara  
Kaunas pagal Lietuvos fizinį geografinį rajonavimą priklauso Pabaltijo žemumos sričiai, Nemuno 
vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės rajonui. 
 Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra glacialinių (ledynų) darinių ruože (gIIIbl),  paveik-
tame ežerodaros (lgIIIbl) ir eolinių (vIV) procesų. Tyrinėtos aikštelės žemės paviršiaus altitudės 
svyruoja 76,9– 76,2 m ribose.  
Ledynų bei vėliau vykęs prieledyninių vandens telkinių bei vėjo poveikis lėmė ir geologinės-litologi-
nės sklypo sandaros formavimą. Tyrinėtos aikštelės geologiniame pjūvyje   
sutiktos keturių  genetinių tipų gruntai. Tai technogeninės (tIV), eolinės (vIV), limnoglacialinės 
(lgIIIbl) ir glacialinės (gIIIbl) nuogulos.  
4.  Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai  
Remiantis gręžimo bei gruntų laboratorinių tyrimų duomenimis aikštelės geologiniame pjūvyje buvo 
išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Gręžimo metu vizualiai įvertinant gruntus buvo 
nustatoma jų genezė bei fizikinės savybės. Pastarosios detalizuotos kameralinių darbų metu atsiž-
velgiant į laboratorinių tyrimų duomenis. 
1 IGS - technogeniniai (tIV) dariniai, tai tyrinėto sklypo paklotas 0,1  m storio asfalto sluoksnis. 
2 IGS - technogeniniai (tIV) dariniai, tai tyrinėto sklypo paviršiuje planingai supiltas 0,4 m storio vi-
dutinio rupumo smėlio, su reta žvyro priemaiša, sluoksnio (FlSa). 
3 IGS, tai eolinis (vIV) vidutinio rupumo smėlis, siekiantis 4,7 m gylį (Sa). 
4 IGS, tai eolinis (vėjo supustytas) (vIV) vidutinio rupumo smėlis, sutiktas 1,9-2,2 m intervale ir 
savo sudėtyje turintis organinęs medžiagos priemaišos (Sa). 
5 IGS, tai nuo 4,7 m gylio išplitęs minkštas limnoglacialinio (lgIIIbl) molio (Cl) sluoksnis. 
6 IGS, tai nuo 4,7 m gylio išplitęs  tvirto moreninio (gIIIbl) molio (ClM) sluoksnis.  
Moreninio molio padas 7,7 m gylio gręžiniu nepasiektas. 
5. Hidrogeologinės sąlygos 
Hidrogeologinės sklypo sąlygos apibūdintos, remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose ty-
rimų metu (2021.12). 
Tyrinėjimų metu 3,1 m gylyje (alt. 73,12 m)  vidutinio rupumo smėlio grunte laikėsi gruntinis van-
duo. Jo vandenspara  yra 4,7 m gylyje slūgsantis limnoglacialinis molis. Didžiosios smėlio story-
mės filtracijos koeficientas yra apie 4 m/d, tačiau 1,9-2,2 m gylyje esančio smėlio tarpsluoksnio su 
organinės medžiagos priemaiša filtracijos koeficientas bus mažesnis (apie 1 m/d). 
Lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali laikyts iki 1,0 
m aukščiau nustatyto. 
Esamas ir prognozuojamas požeminio vandens lygis parodytas gręžinio stulpelyje (graf. pr. 1). 
6. Geologiniai procesai ir reiškiniai 
Geologiniai procesai ir reiškiniai yra viena svarbiausių inžinerinių geologinių sąlygų. Kur paplitę ge-
ologiniai procesai ir reiškiniai, statinio vietos parinkimas, statybos sąlygos, jų pastovumo ir norma-
laus naudojimo užtikrinimas yra svarbus ir sudėtingas uždavinys.  
Tyrinėjimo metu aikštelėje  šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, kurie turėtų neigiamos įtakos 
statinių statybai ar eksploatacijai, nepastebėta. Esamų sąlygų pokyčiui reikšmės gali turėti tik sezo-
niniai gruntinio vandens lygio svyravimai arba žemės kasimo darbai. 
7.  Išvados ir rekomendacijos 
Inžinerinės geologinės-hidrogeologinės aikštelės kritulių vandens infiltravimui į viršutinius grunto 
sluoksnius yra palankios. Geologiniame pjūvyje iki 4,7 m gylio išplitęs vidutinio rupumo smėlis, o 
gruntinis vanduo tyrimų metu laikėsi 3,1 m gylyje.  
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Numatant kritulių vandenį nudrenuoti infiltraciniu šuliniu, reikia numatyti jo konstrukciją, apsaugan-
čią viršutinį drenažinį sluoksnį nuo užteršimo pašaliniais nešmenimis (dumblu, lapais, ...) bei užša-
limo. Tuo pačiu dalį kritulių patartina infiltruoti žemiausios aikštelės vietos pakraštyje paliekant bor-
diūrais neapribotą drenažinę smėlio – žvyro juostą. 
8. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 
Objektas: Ūkinio pastato, pagalbinio ūkio paskirties statinio, Aukštaičių g.78, Kaune.,  
                griovimo aprašas. Kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos statybos projektas 
Koordinačių sistema – LKS-94;  Aukščių sistema – LAS07: 

Eil. 
Nr. 

Gręžinio ir 
stat. zond. 

Nr. 

Gręžinio koordinatės, m Gręžinio žiočių 
aukštis, m  

Nomenklatūrinio 
lapo Nr. X Y 

1 GR.1 6085245 495816 76,22 59/37 

• Geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai  geologiniai   
           ir geotechniniai tyrimai: 

 
▪ Esamų pamatų konstrukcija: 

Esamas pastatas karkasinis, medinių laikančiųjų konstrukcijų. Statinio karkaso  
atraminis vainikas ir statramsčių atraminiai galai, besiremiantys į atraminį vainiką yra sutrūniję.   
Atraminis vainikas paklotas ant plūktinių (tranšėjinių) pamatų, kurie įrengti ant 30-35 cm storio  

    suplūktos smulkios-vidutinio stambumo skaldos su smėliu sluoksnio. 
Išvados ir rekomendacijos  
Nors sklype vyrauja silpni smėliai, tačiau nesant bent kiek žymesnėms apkrovom,  
inžinerinės geologinės-hidrogeologinės aikštelės sąlygas kapitaliniam statinio remontui galima  
laikyti vidutinėmis ir net palankiomis. Kadangi aikštelėje išplitęs įšalui atsparus vidutinio  
rupumo smėlis (F1), o gruntinis vanduo slūgso 3 m gylyje,   kapitaliai remontuojamam pastatui  
galima įrengti tiek gręžtinius tiek simboliškai  įgilintus (0,3-0,5 m nuo žemės paviršiaus)  

     juostinius pamatus, išlietus ant sutankinto smėlio-žvyro grunto. 

Tyrinėjimo metu aikštelėje  šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, kurie turėtų  
neigiamos įtakos statinių statybai ar eksploatacijai, nepastebėta. Esamų sąlygų pokyčiui  

    reikšmės gali turėti tik žemės kasimo darbai. 

3.4 Klimatinės sąlygos:  
Vadovaujantis RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenimis, Kauno mieste yra šios klimato 
sąlygos: 
Kauno mieste yra šios klimato sąlygos: 

- vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra – 6,9 C; 

- vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra +17,7 C;  

- vidutinė metinė oro temperatūra  +6,6 C; 
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra -0,9°C; 
- vidutinis metinis kritulių kiekis - 630 mm; 
- absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis) – 30 m/s; 
- vyraujantys vėjai:  V; PV; ŠV; P; 
- maksimalus sniego dangos storis (dekadinis) – 33 cm; 
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) – 125 cm; 
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- santykinis oro drėgnumas (metinis) 80%. 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kauno vietovė priskiriama I-jam vėjo apkrovos ra-
jonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s; I-am sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos  charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/m²). 

3.5 Sklypo higieninė ekologinė situacija:  
Sklypo esama ekologinė higieninė situacija yra normali, statybos teritorija yra tvarkinga.  
Sklype nėra sandėliuojamų kenksmingų ir pavojingų medžiagų. Ekologinė situacija palanki. 
Ūkinio pastato griovimas ir tvoros statyba neturės įtakos higieninei ekologiniai situacijai. 

3.6 Gretimos teritorijos, aplinkinis užstatymas 
Nagrinėjama teritorija yra Kauno mieste, Aukštaičių g.78. 

• Sklype kelio servitutas (tarnaujantis) – Suteikiama teisė  žemės sklypų Aukštaičių g. 76, 
Aukštaičiq g. 80, 82, Aukštaičių g.84, 84A, Aukštaičių g.86, P.Vaičaičio g.25,25A, P.Vaičai-
čio g.21 savininkams naudotis sklypo Aukštaičių g.78 datimi (1,0 m nuo pastato sienos) pri-
žiūrint  ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esančius pastatus, Įrašas  galioja: 
Nuo 2008-1 1 -l6.2  

• Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Plotas – 0,0305ha 

• Kelio servitutas S2 - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) – nuo 2024-04-09 – 15,0m2 
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4 Rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams 
– esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, 
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) 
įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių 
tyrimų [5.24]) aprašymas: 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2018 8 pr. 9.1.1.6 p., remontuojamų statinių atveju – būtinas esamų  
statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių dokumentų  
reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio statybos metus, kiek metų naudojamas,  
aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus. 
Esamo pagalbinio ūkinio pastato statybos metai 1954. Pastatas vienaaukštis, stačiakampės  
formos, vienšlaičiu mažo nuolydžio stogu; gabaritiniai matmenys : 

 

 

 
 
Pastatas liko įgilintas, iškėlus aplink pastatą dangas. 
Statinys karkasinis, medinių laikančiųjų konstrukcijų su asbestcementinių banguotų lakštų stogo  
danga. Karkasą sudaro pjautos neobliuotos spygliuočių medienos atraminis vainikas, statramsčiai,  
spyriai, viršutinis vainikas, gegnės, grebėstai. Išorinės sienos, vartai, durys – iš neobliuotų lentų,  
išdėstytų vertikaliai. 
Pastatas vienos angos, be tarpinių atramų. Lietaus nuvedimas - išorinis. 
Statinio karkaso atraminis vainikas su pamatu yra panirę į gruntą, iškėlus aplink pastatą dangas.  
Matoma dalis atraminio medienos tašo yra sutrūnijusi, pažeista puvinio, netinkama tolesnei  
eksploatacijai. Dėl tos priežasties statramsčių atraminiai galai, besiremiantys į atraminį vainiką,  
sutrūniję, neturi tvirtos atramos ir yra išsikraipę. Visas statinys neleistinai pakrypęs.  
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Laikančiosios konstrukcijos turi ženklių ir neleistinų pažaidų. Esamos medinės konstrukcijos (>30% 
viso kiekio) dėl nuolatinio drėkimo yra pažeistos puvinio ir biologinių kenkėjų. 
Esamos statinio atraminės laikančiosios medinės konstrukcijos yra nepatenkinamos techninės  
būklės, matomi esminiai statinio konstrukcijų pažeidimai ir deformacijos, konstrukcijos netinkamos  
tolesnei eksploatacijai. Medinės denginio konstrukcijos yra patenkinamos būklės, bet dėl atraminio  
karkaso poslinkių, yra neleistinai pasislinkusios. 
Vizualiai įvertinus, esamų laikančiųjų pastato konstrukcijų techninė būklė bloga ir netenkina  
esminio statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Esminis  
statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 
Kapitališkai remontuojant,  pertvarkomos, stiprinamos  statinio laikančiosios konstrukcijos, 
nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio – pastato matmenys  
patikslinti 2024m. atliktais kadastriniais matavimais  
(Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-10 Nr.20/194958) 
ir pastato kampų aukščiai nuo žemės paviršiaus -vietoje.  
Ūkinis pastatas skirtas ūkio inventoriui laikyti. 
Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 
Objektas: Ūkinio pastato, pagalbinio ūkio paskirties statinio, Aukštaičių g.78, Kaune.,  
                griovimo aprašas. Kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos statybos projektas 
Koordinačių sistema – LKS-94;  Aukščių sistema – LAS07: 

Eil. 
Nr. 

Gręžinio ir 
stat. zond. 

Nr. 

Gręžinio koordinatės, m Gręžinio žiočių 
aukštis, m  

Nomenklatūrinio 
lapo Nr. X Y 

1 GR.1 6085245 495816 76,22 59/37 

▪ Geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai  geologiniai   
o ir geotechniniai tyrimai: 

 
▪ Esamų pamatų konstrukcija: 

Esamas pastatas karkasinis, medinių laikančiųjų konstrukcijų. Statinio karkaso  
atraminis vainikas ir statramsčių atraminiai galai, besiremiantys į atraminį vainiką yra sutrūniję.   
Atraminis vainikas paklotas ant plūktinių (tranšėjinių) pamatų, kurie įrengti ant 30-35 cm storio  

    suplūktos smulkios-vidutinio stambumo skaldos su smėliu sluoksnio. 
Išvados ir rekomendacijos  
Nors sklype vyrauja silpni smėliai, tačiau nesant bent kiek žymesnėms apkrovom,  
inžinerinės geologinės-hidrogeologinės aikštelės sąlygas kapitaliniam statinio remontui galima  
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laikyti vidutinėmis ir net palankiomis. Kadangi aikštelėje išplitęs įšalui atsparus vidutinio  
rupumo smėlis (F1), o gruntinis vanduo slūgso 3 m gylyje,   kapitaliai remontuojamam pastatui  
galima įrengti tiek gręžtinius tiek simboliškai  įgilintus (0,3-0,5 m nuo žemės paviršiaus)  

     juostinius pamatus, išlietus ant sutankinto smėlio-žvyro grunto. 

Tyrinėjimo metu aikštelėje  šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, kurie turėtų  
neigiamos įtakos statinių statybai ar eksploatacijai, nepastebėta. Esamų sąlygų pokyčiui  

    reikšmės gali turėti tik žemės kasimo darbai. 
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5 Projektuojamų statinių sąrašas 
5.1 Kapitališkai remontuojamo ūkinio pastato 3I1ž  aprašymas: 

Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus keisti žemės sklypo naudojimo būdo nereikės. 
Sprendiniai neprieštarauja bendrojo ir detaliojo plano, parengto 2005m sprendiniams. 
Planuojamas kapitalinis remontas ūkinio pastato 3I1ž . esančio Aukštaičių g.78. 

         Ūkinio pastato remonto pagrindas: 
o Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo 

valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo AKTAS   
2005m. rugsėjo 12d. 

o Kauno Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  „Statinio projektavimo 
užduotis  (techninė užduotis)“. 

Esamas ūkinis pastatas medinis. 
Kapitališkai remontuojant,  pertvarkomos, stiprinamos  statinio laikančiosios konstrukcijos, 
nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio – pastato matmenys  
patikslinti 2024m. atliktais kadastriniais matavimais  
(Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-10 12:43:35, Nr. 1165059428) 
ir pastato kampų aukščiai nuo žemės paviršiaus -vietoje.  
Ūkinis pastatas skirtas ūkio inventoriaus saugojimui. 

Esamo pastato duomenys: 
✓ Pastatas – ūkinis pastatas; unik. Nr.1993-7001-3038 
✓ Pastato žymėjimas plane 3I1/ž 
✓ Statybos metai 1954 
✓ Užstatymo plotas – 51,0m2 
✓ Tūris – 130,0m3 
✓ Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus –2,58m (Pagalbinio pastato kadastro duomenys – 

Statinių išdėstymo planas). 
✓ Pastato būklė  - Fiziškai pažeistas. 
✓ Konstrukcijos: 
✓ Pamatai – Medis ant plūktinių (tranšėjinių) pamatų, kurie įrengti ant 30-35 cm storio  

suplūktos smulkios-vidutinio stambumo skaldos su smėliu sluoksnio. 
✓ Sienos – Medis su karkasu 
✓ Stogo konstrukcija – Šlaitinis 
✓ Stogo danga – Asbestcementis 
✓ Durys - Medinės 

• Projektavimo etapai (stadijos) - Projektavimo darbai vykdomi  dviem etapais: 
projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo  projektas.  

• Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė ” nurodymus. 

• Statybos rūšis -  
Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos rūšis yra kapitalinis remontas (7.3.1.). 

• Statinių kategorija - Statinys priskiriamas  II grupės nesudėtingų statinių kategorijai; 

• Statybos finansavimo šaltiniai -  
Projekto įgyvendinimas numatytas  biudžeto lėšomis. 

• Esami inžineriniai tinklai nebus iškeliami. 

• Atlikti tyrimai - topografiniai ir inžineriniai geologiniai matavimai. 
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      Esamo pastato fotofiksacija: 

 

 
               

5.2 Remontuojamo pastato sprendiniai gaisrinės saugos požiūriu. 
▪ Duomenys apie statinį 

Rengiamas pagalbinio ūkio paskirties pastato adresu Aukštaičių g. 78, Kaune, kapitalinio remonto 
projektas. 

Projektuojamas pastatas gaisrinės saugos požiūriu į gaisrinius skyrius neskirstomas ir vertinamas 
kaip vienas gaisrinis skyrius. Projektas rengiamas laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavi-
mas, projekto ekspertizė“ reikalavimų, kitų statybos techninių reglamentų, norminių dokumentų bei 
teisės aktų reikalavimų, atsižvelgiant į užsakovo poreikius, pageidavimus. 

1 lentelė 

Rodiklio pavadinimas Dimensija Kiekis 

Pastato aukštis m 2,58 

Pastato bendras plotas m2 49,75 

Pastato tūris m3 130,0 

Aukštų skaičius Vnt. 1 

Maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas - 999,50 

Aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių  pri-

važiavimo priepastato žemiausios paviršiaus altitudės iki 

pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės. 

 

m. 

 

0,1 

Žmonių skaičius pastate  Vnt. - 

▪ 3. GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJOS APIMTIS IR UŽDAVINIAI 
Gaisrinės saugos  sprendinių  pagrindinės funkcijos įrodyti, kad  statinio statyba  bus  atlikta  iš tokių 
statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrins es-
minius statinio reikalavimus. Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“ nustato, kad kilus gais-
rui: 

-  statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas; 
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-  yra ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 
-  yra ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 
-  žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 
-  pradės veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir informa-

vimo sistemos; 
-  ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

▪ 4. STATINIŲ GRUPĖS  
Projektuojamas  pastatas pagal funkcinę grupę priskiriamas pagrindinei P.2.17. statinių grupei (Pa-
galbinio ūkio pastatai (sandėlis, garažas, dirbtuvės, pirtis (sauna), kieto kuro sandėlis (malkinė), va-
saros virtuvė, tvartas, šiltnamis, daržinė, lauko tualetas, pavėsinė (altana) ir kiti pastatai)). Atsižvel-
giant į jo tūrinius, planinius sprendinius ir  konstrukcinių elementų atsparumą ugniai priskiriamas III 
atsparumo ugniai laipsniui. 

▪ STATINIŲ GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI 
Reikalavimai statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų, iš kurių tos konst-

rukcijos pagamintos, degumui, pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
2 lentelė 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies ats-
kyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

g
a
is

ri
n

ių
 s

k
y
ri
ų

 a
ts

-

k
y
ri
m

o
 

s
ie

n
o

s
ir
 

p
e
r-

d
a
n
g
o
s
 

la
ik

a
n
č
io

s
io

s
 k

o
n
s
t-

ru
k
c
ijo

s
 

la
u
k
o

 s
ie

n
a
 

a
u
k
š
tų

, 
p

a
s
to

g
ė

s
 

p
a
ta

lp
ų
, 

rū
s
io

 p
e
rd

a
n
-

g
o
s
 s
to

g
a

i 

laiptinės 

v
id

in
ė
s
 s

ie
n
o

s
 

la
ip

ta
ta

k
ia

i 
ir
 

a
ik

š
te

lė
s
, 

la
ip

tu
s
  

la
ik

a
n
č
io

s
io

s
 d

a
ly

s
 

III 
R

N 
REI 

30(1) 
RN REI 

30(1) 
RN 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

Projektuojamo pastato maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas sekančiai:  
Gaisrinio skyriaus plotas: 
Fg= Fs·G·cos(90KH), 
Fs  –  sąlyginis  gaisrinio skyriaus plotas, P.2.17 funkcinės grupės, III atsparumo ugniai laipsnio 
pastatui lygus 1000 m²; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H– aukštis nuo gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus iki aukščiausio aukšto grindų altitudės 0,1 m; 

Habs– absoliutus pastato aukštis, P.2.17 funkcinės grupės, III atsparumo ugniai laipsnio statiniui, 
lygus 5 m;  G -koeficientas lygus 1, Tada: 

Fg [m2] Fs G H Habs 

999,50 1000 1 0,1 5 
Bendras pastato plotas 49,75 kv.m., neviršija leidžiamo maksimalaus apskaičiuoto gaisrinio skyriaus 
ploto.  

6. GAISRO PLITIMO GAISRINIAME SKYRIUJE RIBOJIMAS 
Projektuojamas pastatas  į gaisrinius skyrius neskirstomas ir vertinamas kaip vienas gaisrinis sky-
rius. Sienos ašyse A ir 2 projektuojamos kaip ugniasienės ne mažesnio kaip REI30 atsparumo ugniai 
laipsnio. Pastato stogas projektuojamas ne mažesnio kaip REI30 atsparumo ugniai laipsnio.  
Priešgaisrinių (REI 30) sienų ir perdangos įrengimui, taip pat apdailai ir apšiltinimui naudojami ne 
žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
Projektuojamos priešgaisrinės REI 30 atsparumo ugniai sienos prie kitų išorinių sienų, bei denginio 
turi būti  sandariai priglaustos. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1)             

3 lentelė 
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Priešgaisrinės užt-
varos atsparumas ug-
niai 

Durys, vartai, 
Liukai(2)(3) 

Angų, siūlių sanda-
rinimo priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų ir šachtų  

atsparumas ugniai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko 

sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.  
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.  
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 

Priešgaisrinės durys, vartai ar langai (užpildai) turi būti montuojamos priešgaisrinėse užtvarose. Visi 
užpildai turi būti montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir instrukcijas, galinčias įtakoti gamin-
tojo garantinius įsipareigojimus. Priešgaisrinės, priešdūminės durys, vartai turi turėti atitikties sertifi-
katus. Atitikties sertifikato priede nurodytų atsparių ugniai ir sandarių dūmams durų, atsparumo ug-
niai ir sandarumo dūmams klasės galioja tik sumontavus jas pagal gamintojo patvirtintas instrukcijas. 
Durų, vartų montavimo organizacija turi būti susipažinusi su šiems darbams keliamais reikalavimais 
ir atsakyti už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
Prieš pradedant montavimo darbus, būtina patikrinti, ar angos matmenys atitinka nurodytuosius ant 
durų, vartų pakuotės, ar grindys varčios pasisukimo zonoje yra apdorotos ir išlygintos. Durys prista-
tomos į statybų aikštelę surinktos (išrinktame stovyje pristatomos tik didelių matmenų durys ir vartai).  
Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių spe-
cifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų labo-
ratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ STR 1.01.04:2013, durims, vartams po jų įrengimo ob-
jekte, parengiama ir užsakovui pateikiama Eksploatacinių savybių deklaracija. 

Deklaracijoje nurodoma: 
Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas. 
Durų, vartų serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti duris, vartus ir jų pagaminimo vieta. 
Durims, vartams kaip statybos produktui taikoma techninė specifikacija. 
Durų, vartų (statybos produkto) naudojimo paskirtis. 

Gamintojo pavadinimas ir adresas. 
Įgaliotojo atstovo Lietuvoje pavadinimas ir adresas. 
Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema Nr.1. 
Paskirtosios įstaigos pavadinimas, kuri atliko atitikties įvertinimo darbus akredituotoje srityje pagal 

sistemą Nr.1 ir išduoto gamybos kontrolės atitikties sertifikato pvz., Nr. GTC xxxxxx. 
Deklaruojamos eksploatacinės savybės (atsparumas ugniai, varstymų ciklų skaičius, šiluminis 

laidumas, garso izoliacija ir pan.). 
Eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe ir patvirtinta parašais. 
Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal 3 lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtva-

ros atsparumą ugniai ir jos kriterijus (pvz., jeigu priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai EI 30, 
durys turi būti EW  30–C3 ir pan.), turėti sertifikatus. E – vientisumo kriterijus, I – šilumos izoliavimo 
kriterijus, W – spinduliavimo kriterijus, C – savaiminio užsidarymo kriterijus, Sa – aplinkos tempera-

tūros sandarumo dūmams kriterijus, Sm – vidutinės temperatūros (200C ± 20) sandarumo dūmams 
kriterijus.Montuojant duris, vartus į vertikalias konstrukcijas, kurių atsparumas ugniai ir/arba sanda-
rumas dūmams ne mažesnis nei atsparių ugniai ir sandarių dūmams durų, atsparumas ugniai ir 
sandarumas dūmams klasifikuojamas pagal LST EN 14600:2006 serijos standartą, atsparumas kar-
totiniam varstymui, mechaninis patvarumas pagal stiprumą ir standumą klasės klasifikuojamos pagal  
LST L pr EN 14351-2:2010 serijos standartą. 
Montuojamos durys, vartai turi atitikti atitikties sertifikato priede nurodytus reikalavimus. Turi būti 
nurodytas durų, vartų tipas, maksimalūs durų, vartų matmenys plotis x aukštis (mm), maksimalūs 
durų, vartų varčios matmenys, atsparumo ugniai, sandarumo dūmams ir savaiminio užsidarymo il-
gaamžiškumo klasės, atsparumo kartotiniam varstymui klasės, mechaninio patvarumo pagal stip-
rumą ir standumą klasės. 
Ant durų, vartų nurodytos atsparumo ugniai ir sandarumo dūmams klasės galioja tik pagal sertifikato 
priede pateiktus reikalavimus. 
Sertifikato priede gali būti nurodyta durų, vartų matmenų išplėstinio taikymo reikalavimai. Pvz., pro-
porcingai sumažinus durų stiklo matmenis (aukštį ir plotį) kartu mažinant ir durų matmenis, gali būti 
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taikomas tik vientisumo (E) ir/arba spinduliavimo (W) kriterijus, arba sumažinus durų stiklo matmenis 
(aukštį ir plotį) be apribojimų, gali būti leidžiama, jei bendras įstiklinimo(-ų) plotas yra ≤ 15 % durų 
varčios; 

- arba durų matmenų padidėjimas yra leidžiamas  taip pat tik pagal sertifikato priede pateiktus 
reikalavimus,  kai pvz., gali būti taikomi vientisumo (E) ir šilumos izoliavimo kriterijai (I). 
Ten kur reikalinga, montuojama varstomų durų automatika, sertifikuota naudoti priešgaisrinėms, e-
vakuacinėms avarinio ir atsarginio išėjimo durims. 
Durų automatika montuojama su saugumo jutikliais, fiksuojančiais kliūtį durų atidarymo uždarymo  
trajektorijoje. 
Priešgaisrinės užtvaras (pertvaras, sienas, perdangas) kertant ortakiams, elektros kabeliams, vamz-
džiams, angos sandarinamos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonėmis, nesumažinant sandarina-
mos užtvaros atsparumo ugniai reikalavimų.  
Priešgaisrinės sandarinimo priemonės turi atitikti standartų LST EN 13501 ir LST EN 1366 reikala-
vimus, ir turėti sertifikatus. 
Priešgaisrines užtvaras kertant plastikiniams vamzdžiams, priešgaisriniams sandarinimui naudoja-
mos priešgaisrinės sertifikuotos movos. 

Movos montuojamos iš perdangos apatinės dalies. 
Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos prieš-
gaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios suteikia ne mažesnį ugniai atsparumą už kertamos pertva-
ros. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti 
naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. Kur priešgaisrines 
užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir degiųjų dujų, dulkių, 
dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose įrengiami automatiniai 
degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai. Sklendės neturi 
sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi buti uždarytos. 
Priešgaisrinėse atitvarose langai numatomi neatidaromi, durys, vartai, liukai ir vožtuvai, kurie eksp-
loatuojami atidaryti, projektuojami su automatiniais uždarymo įrenginiais. Bendras angų plotas prieš-
gaisrinėse užtvarose, neturi viršyti 25% užtvaros ploto. Tuo atveju, jei priešgaisrinėje užtvaroje e-
sančių angų plotas viršija 25% užtvaros ploto, angų užpildų atsparumas ugniai turi būti nemažesnis 
nei pačios užtvaros ugniai atsparumas. 
Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. sky-
deliai) neturi sumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 
Tose priešgaisrinių užtvarų vietose, kuriose jas kerta kanalai, šachtos ir kitų medžiagų vamzdynai, 
bus įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įren-
giniai. Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas, 
perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai ne žemesnis už pačios ker-
tamos priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai. Ortakių degumo klasė A2-s1,d0.  
Ortakiai turi būti iš A1 degumo klasės statybos produktų bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse 
dalyse, kolektoriuose, oro kondicionavimo, šildymo oru sistemose. 
Tranzitiniai ortakiai, esantys už aptarnaujamo aukšto, ar patalpos, atskirtos priešgaisrinėmis atitva-
romis, projektuojami ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. Tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, 
pertvarų susikirtimo vietas būtina užpildyti statybos produktais, nesumažinant kertamos konstrukci-
jos normuojamo atsparumo ugniai. 
Ortakių izoliacijai naudojama ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktai. 
Lauko oro imamosios angos įrengiamos ne arčiau kaip 5 m nuo dūmų išmetimo angų. 
Tranzitinius ortakius (išskyrus tiekiamojo priešdūminio vėdinimo) draudžiama tiesti laiptinėse. 
Ugnies vožtuvų specifikacija turi atitikti darnųjį standartą LST EN 15650:2010(D). 
Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ug-
niai bus:  
EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės;  
EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių.  
Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis 
skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. Tarpas tarp sienos ir ugnies vožtuvo turi būti sandarinamas 
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sertifikuota priešgaisrine sandarinimo priemone, užtikrinant ne mažesnę negu kertamos užtvaros 
atsparumo ugniai klasę. 
Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas, panaudojant papildomas atsparumą 
ugniai didinančias ar degumo grupę aukštinančias dangas, minėtų dangų techniniuose reikalavi-
muose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo 
sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Drau-
džiama jas naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

▪ GAISRO PLITIMO RIBOJIMAS PASTATO KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAIS 
Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų 
statinio gaisrinio pavojingumo. Projektuojamam pastatui lauko sienų apdailai iš lauko degumo reika-
lavimai statybos produktams nekeliami.  REI 30 atsparumo ugniai konstrukcijoms įrengti naudojami 
ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. Pastatas projektuojamas III ats-
parumo ugniai laipsnio, stogas projektuojamas kaip ugniasienė, todėl pagal "Gaisrinės saugos pag-
rindinius reikalavimus" stogo degumo klasė numatoma Broof(t1) pagal LST EN 13501.  

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo kla-
sės 

4 lentelė. 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus ats-
parumo ugniai laipsnis 

III 

statybos produktų degumo klasės 

Patalpos, kuriose gali būti iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 
RN – reikalavimai nekeliami. 

▪ GAISRO PLITIMO Į GRETIMUS PASTATUS RIBOJIMAS 
Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio patei-
kiami žemiau esančioje lentelėje.   
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų                                                                         5 lentelė 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

III 8 10 15 

Pietvakarių kryptimi, 1,35m. atstumu nuo projektuojamo pastato yra III AUL gyvenamosios apskirties 
pastats. Vakarų kryptimi, 14,50m. atstumu nuo projektuojamo pastato yra I AUL mokslo paskirties 
pastatas.  
Daugiau šalia projektuojamo pastato, arčiau kaip 15 m kitų pastatų nėra, priešgaisriniai atstumai 
išlaikomi. Projektuojamas pastatas vertinamas kaip vienas gaisrinis skyrius. 
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▪ DŪMŲ ŠALINIMAS 
Pagalbinio ūkio paskirties pastato patalpose dūmų šalinimo sistema neprojektuojama (nėra Cg 

kategorijos patalpų didesnių kaip 50kv.m. ir patalpų kuriose būtų daugiau kaip 50 žmonių). 
 
10. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ AUTOMATIZAVIMAS 

Statinio gaisrinės saugos inžinerinės sistemos neprojektuojamos vadovaujantis galiojančių gaisrinės 
saugos taisyklių išimtimis.  
Iki statinio užbaigimo komisijos datos, statinio pripažinimo tinkamu naudoti,  turi būti  įvykdytos nu-
rodytos priemonės, kurios būtinos saugiam statinio eksploatavimui. Komisijai taip pat turi būti pa-
teikta  statinio projektas,  su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais bei taisy-
mais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti 
žymą „TAIP PASTATYTA“ su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais.  

▪ STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA 
Stacionari gaisro gesinimo sistema pasatate neprojektuojama. Pastate nenumatomas 1000 žmo-

nių buvimas. 

▪ LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS 
Pastatui didžiausias vandens kiekis gaisrų gesinimui iš išorės 10 l/s, gaisro gesinimo trukmė 3 val.  
Lauko gesinimas numatomas iš ne mažiau kaip vieno esamo gaisrinio hidranto. Nuo gaisrinio hid-
ranto įrengimo vietos atstumas iki tolimiausio pastato perimetro taško pagal ugniagesių tiesimo liniją 
neviršija 200 m.  

Bendras vandens kiekis sudaro: 
Qmomentinis =Qlauko = 10 l/s  
QBendras=(10,0 x 3600 x 3)/1000 =  108,0 m3 

Vandentiekio tinklų, kuriuose įrengtas gaisrinis hidrantas, skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm. Iki 
statinio pridavimo gaisrinis hidrantas turi būti patikrintas ir pateikta išvada apie jo tinkamumą naudoti. 

▪ GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 
Pastate GAS sistema neprojektuojama. Pastato bendrasis plotas neviršija 400 kv.m.   

▪ PRANEŠIMO APIE GAISRĄ ŽMONĖMS SISTEMA 
PGEVS neprojektuojama, kadangi pastate nenumatoma daugiau nei 100 žmonių. 
Numatomi avarinio ir evakuacinio apšvietimo liuminiscensiniai lipdukai. Evakuacinis apšvietimas turi 
būti įrengtas taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas evakua-
cinio apšvietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis ženklas. Šie ženklai turi būti įrengiami evakavimo 
(si) kelio posūkiuose, grindų nuolydžių pasikeitimo vietose, virš kiekvieno evakuacinio išėjimo ir įren-
giami ne žemiau kaip 2 metrai ir ne aukščiau kaip 2,5 metro nuo grindų paviršiaus. 

▪ STATINIŲ VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS 
Statinyje vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neprojektuojama.   

▪ PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS IR ELEKTROS INSTALIACIJA 
Pastatui žaibosaugos sistema neprojektuojama, kadangi pastatas patenka į gretimų pastatų žaibo-
saugos zoną.  

▪ EVAKUACIJA 
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
Evakuacijos keliai pastate turi užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš patalpų. Nustatant evakuacijos 
kelių apsaugą, turi būti užtikrinama saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią išei-
nančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį ir evakuacinių išė-
jimų iš aukšto ir pastato skaičių. 
Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio 
slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažes-
nis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas 
ne didesnis kaip 1:6. 
Evakuacinių išėjimų iš pastato išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 
atidaromus iš vidaus užtikrinant, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos vidaus bet 
kuriuo paros metu.  
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 Evakuacinės išėjimo iš patalpų durys projektuojamos ne siauresnės kaip 0,80 m kai besievakuojan-
čiųjų skaičius pro jas iki 15 žmonių. Visų evakuacinių durų plotis vertinamas vidinio staktos išmata-
vimo atžvilgiu. Į patalpos vidų atidaromas duris leidžiama projektuoti kai pro jas evakuojasi ne dau-
giau kaip 15 žmonių.   
Evakavimosi keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m.  
Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies – varčios, plotis ne mažesnis kaip 1200 mm. 
Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm.  
Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti veidrodžius, durų imitacijas. 
Evakuacijos keliuose naudojant slankiojančias, suveriamas duris, turniketus ar vartus numatoma 
valdymo automatika, užtikrinanti jų atidarymą gaisro metu. Atidarymas numatomas nuo nepriklau-
somo elektros šaltinio. 

▪ Evakuacija iš pagalbinio ūkio paskirties patalpų 
Durys evakuaciniuose praėjimuose turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. Patalpose, kuriose numa-
toma ne daugiau kaip 15 žmonių, durų atsidarymo kryptis leistina yra į patalpų vidų. Durų angoje 
slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. 
            Vienas evakuacinis kelias iš patalpos numatomas kai patalpoje vienu metu yra ne daugiau 
kaip 50 žmonių, o tolimiausia vieta nuo išėjimo yra nutolusi ne daugiau kaip 25 m. 
Evakavimo(si) kelių ilgių administracinėse patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai 

6 lentelė 

Patalpos paskirtis 

Aukšto alti-
tudė, matuo-
jama nuo že-
mės pavir-
šiaus altitu-
dės,  
A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris,  
V (tūkst. kub. m) 

V ≤ 5 

Pagalbinio ūkio paskirties 
patalpos 

6 ≥ A ≥ 0 30 

Evakuacija iš pagalbinio ūkio paskirties patalpos projektuojama tiesiai į lauką.   
Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba 
uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukš-
čiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.            

▪ GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 
Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Kauno PGV 4-oji komanda– Mituvos g. 4, 50130 
Kaunas, Kauno m. sav. važiavimo atstumas apie – 2,35 km (žr. 1 paveikslą), apytikslis važiavimo 
laikas (standartinis gaisrinių automobilių greitis 40 km/val.) – (2,35/40)∙60=3,53min.  
Atsižvelgiant į atstumą nuo pastato iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos, į 
tai, kad įrengiamos aktyviosios gaisrinės saugos priemonės, apskaičiuojame galimą laisvą degimo 
laiką – Tlaisvas.  
Tlaisvas = Tpastebėjimo/pranešimo/išvykimo + Tatvykimo + Tkovinio išsidėstymo  
Tpastebėjimo/pranešimo/išvykimo – laikas nuo gaisro pradžios iki jo pastebėjimo + laikas pranešimo 
teritorinei VPGT + išvykimo iš komandos laikas;  
Tatvykimo – atvykimo laikas;  
Tkovinio išsidėstymo – kovinio išsidėstymo laikas.  
Tlaisvas = 3,17 + 3,53 + 1 = 7,69 min.  
Pirminių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų reagavimo laikas ~ 14 min. Skaičiavimai atliekami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. Nutarimu Nr. 354, Prieš-
gaisrinės saugos užtikrinimo standartu, 4.1., 4.2 p., 4.3 p., 4.4 p). 
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1 Pav. Gaisrinės technikos judėjimo kelias 

 

▪ PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 
Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti 
teikiama universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas.  

7 lentelė 

E
il. 

N
r. 

Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuo-
jamasis 

mata-
vimo 

vienetas 

Minimalus gesinimo me-
džiagos kiekis gesintuvuose 
(miltelių ar angliarūgštės – 
kilogramais, vandens ar pu-
tokšlio – vandens mišinio – 
litrais) 

2 kg 
(l) 

4 kg 
(l) 

6 kg 
(l) 

1
. 

Pagalbinio ūkio paskirties patalpos 400 m2 4 3 2 

 
Gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai, bei paženklinami specialiais ženklais (lipdukais) nurodan-
čiais gesintuvų laikymo vietą.  
Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 
2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.  
Gesintuvai turi būti:  
• laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;  
• kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos 
durys netrukdytų jų paimti;  
• statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi 
specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;  
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• laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 
Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinka-
mumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudo-
jamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose nau-
dojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, 
nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami 
elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), 
veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais. Gaisrus projektuojamose patalpose 
veiksmingiausia būtų gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais. Patalpose gesintuvai turi būti 
išdėstyti tolygiai.  
Vandens putų gesintuvai skirti gesinti kietas medžiagas ir degius skysčius. Šių gesintuvų negalima 
laikyti neigiamoje temperatūroje, jais negalima gesinti veikiančių elektros įrenginių. Gesintuvo trūku-
mas – nepaliaujama jo veikla: įjungtas gesintuvas veiks tol, kol bus putų. 
Miltelių gesintuvais gesinamos kietos medžiagos, degūs skysčiai, elektros įranga. Tai populiariausi 
gesintuvai – universalūs, efektyvūs ir patikimi. Kadangi užpilde nėra vandens, juos galima laikyti ir 
neigiamoje temperatūroje. Miltelių gesintuvais leidžiama gesinti iki 1000 voltų veikiančius elektros 
įrenginius. Be to, milteliai negadina daiktų ir juos nesunku nuvalyti. 
Angliarūgštės gesintuvai tinkami gesinti degius skysčius ir elektros įrangą. Angliarūgštės gesintuvas 
–storų sienų plieninis balionas, užpildytas angliarūgštės (CO2) dujomis. Jis labai veiksmingas, nes 
gesinimo medžiaga, patekusi į degimo vietą, atšaldo degimo vietą ir mažina deguonies kiekį. Ang-
liarūgštės gesintuvai tinkami gesinti degius skysčius ir elektros įrenginius, kuriuose įtampa ne di-
desnė kaip 1000 voltų. Didžiulis šių gesintuvų privalumas yra tai, kad gesinamoji medžiaga nepažei-
džia gesinamų daiktų, todėl patogu gesinti brangius elektros prietaisus, įvairius įrenginius, aparatus, 
naudoti gesinant gaisrus archyvuose ar muziejuose. Angliarūgštės gesintuvai nebijo žemos tempe-
ratūros, jie gali būti naudojami žiemą nešildomose patalpose, automobiliuose. Tačiau jų negalima 
įkaitinti virš 50 laipsnių C, nes balione gali smarkiai pakilti slėgis ir gesintuvas gali sprogti.  
Pagalbinio ūkio patalpoje išdėstoma ne mažiau kaip 1 vnt. 6kg gesintuvai. 
Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėje numatomas ABC tipo 6 kg gesintuvas ir nedegus audek-
las.  

▪ GAISRINĖS TECHNIKOS PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIO IR IŠORĖS 
GESINIMO PRIEMONIŲ 

Priešgaisrinių automobilių pravažiavimas prie projektuojamo pastato užtikrinamas atsižvelgiant į 
kompaktinį kelių, inžinerinių tinklų išdėstymą bei numatomas kietos dangos keliais. Jeigu privažiavi-
mas baigsis aklakeliu, aklakelyje bus ne mažesnė kaip 12x12 m apsisukimo aikštelė. Aikštelės ir 
keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam užtikrinti bū-
tina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio). Prie pastato kurio aukščiausio aukšto 
grindų altitudė iki 15 m, keliai gaisrų gesinimo technikai ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti įren-
giami ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastato. Automobilinėms kopėčioms privažiavimas prie pas-
tato neprojektuojamas. Pasiekiamumas vertinamas ištraukiamomis ugniagesių gelbėtojų kopėčio-
mis. 
Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam 
užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio). Tarp pastato ir kelių gaisrų 
gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos kliū-
tys. 

 

5.3 Kapitališkai remontuojamas pastatas:  
Ūkinio pastato paskirtis – ūkio inventoriaus laikymui. 
Kapitalinio remonto sprendiniai  – pakeičiamos  medinės esamo statinio laikančiosios  
konstrukcijos ilgaamžiškomis  ir gaisrui atspariomis - metalinėmis: 
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▪ Remontuojamo pastato medinių lentų sienos  ašyse A/1-2 ir 2/A-B  keičiamos į EI 30 
ugniaiatsparumo daugiasluoksnių sieninių panelių spalva RAL 7016. 
 

▪ Remontuojamo pastato medinių lentų sienos  ašyje 1/A-B   keičiamos į  
horizontalių ažūriškai sumontuotų  štakietlenčių , „Rombas 60/120 RAL7016  aklinas“ – 
galimas gamintojas - UAB "Metalurga" arba analogiškų. 
Tvirtinimas per  C formos profilius prie  metalinių kolonų.   
Profiliai uždengia kniedes ir kompensuoja ilgio neatitikimus. 
Produkcija dažoma milteliniu būdu sertifikuotoje gamyboje. 
 

▪ Remontuojamo pastato medinių lentų sienos  ašyje B/1-2   keičiamos į  
 profiliuotų  skardos lakštų BPE, sumontuotų horizontaliai. 
Tvirtinimas per  C formos profilius prie  metalinių kolonų.   
Profiliai uždengia kniedes ir kompensuoja ilgio neatitikimus. 
Produkcija dažoma milteliniu būdu sertifikuotoje gamyboje. 
 

Rombas 60/120 RAL7016 aklinas 
Prekės kodas:  
ROMB2-RAL7016 
Profilio plotis: 60 mm 
Lamelės dengiamas plotas: 120 mm 
Skardos storis: 0,5 mm 
Padengimas: Poliesteris, Matinis. 
(Gaminami rombo lankstiniai 60x120mm ir 
40x130mm). 
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Profiliuoti skardos lakštai, primenantys medines  
lentas.BPE 18. 
Lakštų storis:  0,6 mm. 
Bangos aukštis – 18mm 

  
▪ Denginys -  Asbocementinių lakštų (šiferio) danga keičiama į stogines „sandwich“ tipo 

plokštes 100/135mm (trapecinis profiliavimas) EI 30 ugniaiatsparumo, spalva RAL 7016. 
 
▪ Konstruktyvas - metalo profiliai, dažomi milteliniu būdu spalva RAL 7016. 
▪ Pamatai - Esami mediniai pamatai keičiami į betono. 
▪ Pastato grindys – betono. 

Išvada: Kapitališkai remontuojant ūkinį pastatą, – pertvarkomos statinio laikančiosios konstrukcijos, 

nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, tūrio ir skersmens. 

Statinio laikančiosios konstrukcijos stiprinamos, pakeičiant ilgaamžiškesnėmis konstrukcijomis. 

Esamos medinės konstrukcijos keičiamos į metalines. 

Iškėlus aplink pastatą dangas, pastatas lieka įgilintas. 

Nuo esamo žemės paviršiaus pastato aukštis paliekamas esamas pagal nesusmukusių kampų aukš-

čius.. 

Pastato aukštis patikslintas 2024m. atliktais kadastriniais matavimais  

(Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-10 12:43:35, Nr. 1165059428) 

ir pastato kampų aukščiai nuo žemės paviršiaus -vietoje.   

Stogo nuolydis paliekamas esamas, lietaus vandenį  nukreipiant į projektuojamą infiltracinę talpą. 

▪ Dvivėriai vartai  2,0x1,90(h)m: 
Tvoros lankstinių "Rombas" 60/ 120  RAL7016 užpildas,  

Aprėminimas  - profiliai UPN 65; gruntavimas, dažymas metalui skirtais dažais RAL 7016 

Arba analogiški. Spalva - RAL7016; 

5.4 Statinio konstrukcijos: 
▪ Numatomi statinio kapitalinio remonto darbai 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ p. 10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti  
statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio,  
skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos  
stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to  
paties  ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.   
Atliekant statinio kapitalinį remontą, numatomi statinio laikančiųjų konstrukcijų pakeitimo darbai,  
išlaikant statinio esamą formą ir matmenis (ilgis, plotis, aukštis). Medinės statinio konstrukcijos  
keičiamos nedegiomis metalinėmis.  
Kapitalinio remonto darbų eiliškumo aprašymas. Statinio kapitalinis remontas vykdomas  
etapais, remontuojant statinį dalimis. Nuosekliai, vienas laikančiąsias konstrukcijas pakeitus  
naujomis, darbai atliekami su likusiomis konstrukcijomis.   
Remonto darbai vykdomi konstrukcijų nukrovimo metodu. Stebėti, kad išardžius vienas  
konstrukcijas, kitos išlaikytų stabilumą, jas išramstyti. Esamos laikančiosios konstrukcijos yra  
neleistinai pakrypusios ir turi ženklių pažaidų, todėl, nuardžius išorinę lentų apdailą, atsiranda  
griūties pavojus.  
Remontuojamo statinio teritorija turi būti aptverta, pakabinti įspėjantys ženklai, statinys  
apžiūrimas.  
Statinys ardomas rankiniu būdu ir nuo pastolių, kur reikia.  
Statinio kapitalinio remonto darbai vykdomi šia tvarka: -  
iš esamo statinio vidaus ir nuo stogo išvalomos šiukšlės; 
iš esamo statinio vidaus ir nuo stogo išvalomos šiukšlės;  
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atsargiai nurenkami asbestcementinio šiferio lakštai ir sandėliuojami atskirai (pavojingos  
atliekos);  nuardoma apdaila iš vidaus (OSB plokštės);  
išramstomas sienų karkasas ašyse 1-1; 2-2 ir denginio gegnės tarp ašių A-B. Išramstymui  
naudojant apvalius rąstus Ø120 mm arba pjautą medieną;  
I etapas:   
ašyse A-A ir B-B demontuojama sienų lentų apdaila ir apdailos karkasas, vartai;  
ardomi sienų ašyse A-A ir B-B statramsčiai, atraminis vainikas ir pamatas;  
ašyse A-A ir B-B įrengiami gręžtiniai pamatai ir rostverkas, paliekant išleistus rostverko  
išilginius armatūros strypus sujungimui su II etapo rostverko tęsiniu;  
montuojami nauji metaliniai statramsčiai ir sienų ašyse A-A ir B-B metalinis karkasas,  
laikinai išramstomas;  
II etapas:  
ašyse 1-1 ir 2-2 demontuojama sienų lentų apdaila ir apdailos karkasas, durys;  
nuosekliai ardomi grebėstai, išramstytos gegnės, gegnių išramstymai. Išardyti pastato  
elementai iš karto nukeliami ant žemės; ardomi sienų ašyse 1-1 ir 2-2 statramsčiai, atraminis 

vainikas ir pamatas; ašyse 1-1 ir 2-2 įrengiami gręžtiniai pamatai ir rostverkas, sujungiant išleistus 
išilginius armatūros strypus su II etapo rostverko armatūra, kruopščiai sutvarkant betonavimo  

siūles; montuojami nauji metaliniai statramsčiai, sienų karkasas, laikinai išramstomas;  
privirinami nauji sienų ryšiai; montuojamos naujos metalinės denginio sijos, ryšiai, stogo danga 
 ir kt.; montuojama sienų apdaila ir angų užpildai – durys ir vartai;  
betonuojamos grindys.  

▪ Reikalavimai ardymo darbams.  
Numatoma palaipsniui medinio karkaso statinio konstrukcijas pakeisti naujomis. Statybinės grio-

vimo atliekos tvarkomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos  
aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis “Statybinių atliekų tvarkymo  
taisyklėmis”. 
Griovimo metu išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos:  
tinkamos pakartotiniam naudojimui, išvežamos į sąvartynus,  
smulkinamos ir naudojamos vietoje dangų pagrindų įrengimui,  
asbesto turinčios statybinės atliekos (asbestcementinis šiferis) surenkamos atskirai ir  
išvežamos į pavojingų atliekų tvarkymo įmonę.  
Susmulkintas nepavojingas inertines statybines atliekas (betoną) galima naudoti tik pagrindų  
dangoms įrengimui; pamatų pagrindams galima naudoti sutankintą smėlinį gruntą. 

▪ Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius  
Atliekant esamo statinio kapitalinį remontą, visos esamos medinės laikančiosios konstrukcijos  
pakeičiamos naujomis nedegiomis metalinėmis konstrukcijomis, eliminuojant ugnies plitimo riziką  
statinio konstrukcijomis.  
Polinių pamatų pasirinkimą įtakojo pagrindų geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. 

▪ Pagrindų ir statinių skaičiuojamosios schemos  
Gręžtiniai poliai numatomi, siekiant sumažinti žemės darbų apimtis aplink statinį įrengtų dangų.   
Remontuojamo statinio skaičiuojamoji schema nekeičiama: karkasinis, stačiakampio formos  
vienos  angos statinys, nešildomas. Stogas – vienšlaitis, neeksploatuojamas, lietaus nuvedimas  
išoriniais lietvamzdžiais.  
Statinio pastovumas ir stabilumas užtikrinamas, įrengiant vertikalius ryšius tarp statramsčių.  
Denginyje numatomi horizontalūs ryšiai. 

▪ Remontuojamo pastato laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos   
Pamatai. Kapitaliai remontuojamo statinio pamatai – gręžtiniai poliai. Išoriniu statinio kontūru –  
juostinis rostverkas.  
Laikantysis karkasas. Metaliniai valcuotų profilių statramsčiai, inkariniais varžtais tvirtinami prie  
rostverko; metalinės valcuotų profilių denginio sijos, vertikalūs ir horizontalūs ryšiai.  
Išorinės sienos. Profiliuotų skardos lakštų danga horizontaliai tarp statramsčių ir tvoros lankstinių  
„rombas“ 60/ 120 užpildas tarp statramsčių. Ašyse A-A ir 2-2 horizontaliai montuojamos 
„sandwich“ tipo sieninės plokštės EI 30 degumo klasės A2-s3, d2. Visi apdailos ir tvirtinimo  
elementai ir detalės - atsparūs korozijai.  



Laida A - Pagalbinio ūkio paskirties statinio - ūkinio pastato 3I1ž,  Aukštaičių g.78, Kauno m.,  kapitalinio remonto projektas. 

EM2-07-01/2023 - 00,01- TDP- BAR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

29 35 A 

 

29 

Stogas. Šlaitinis vienšlaitis neeksploatuojamas (nuolydis - 5°=8,8 %), įrengiamas iš stoginių  
„sandwich“ tipo plokščių  EI 30 degumo klasės A2-s3, d2. Kritulių vandens nuvedimas nuo stogo  
išoriniu lietvamzdžiu. Latakų nuolydis į įlajas - ne mažesnis, nei 1 %.  
Grindys. Grindų konstrukcija ant grunto - monolitinė gelžbetoninė plokštė ant sutankinto pagrindo,  
armuota plieniniu armavimo tinklu. 

5.5 Kultūros pavėldo teritorijų apsauga statybos metu 
Kultūros paveldo objekto, nepaskelbto saugomu, teritorijoje draudžiama naikinti ar kitaip žaloti kul-
tūros paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes, registruotas Kultūros 
vertybių registre. 
Draudžiama neištirtose saugomo objekto teritorijos, vietovės dalyse – vykdyti darbus, nesusijusius 
su jų priežiūra ir konservavimu, atlikti bet kokius vandens lygį keičiančius darbus arba veiksmus, 
galinčius sukelti grunto deformaciją sausumoje ar po vandeniu, vandens bangavimą; 
Saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose draudžiama naikinti ar kitaip žaloti 
nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus arba kultūros paveldo objektų ar vietovių 
teritorijos ir jų apsaugos zonos riboženklius ir kitus statinius ir (ar) daiktus, skirtus vertingosioms 
savybėms pažymėti ar parodančius, kad teritorija yra saugoma kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. 
Šie statiniai ir (ar) daiktai gali būti keičiami ar statomi nauji tik gavus už kultūros paveldo apsaugą 
atsakingos institucijos pritarimą projektui ar numatomai veiklai Nekilnojamojo kultūros paveldo ap-
saugos įstatyme, Statybos įstatyme ar kultūros ministro nustatyta tvarka; 
Draudžiama atidengti ir judinti archeologinius sluoksnius, judinti, tirti, iškelti archeologinius radinius. 
Šiems darbams vykdyti turi būti gautas institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, leidi-
mas, išduotas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. 
Nustatyta tvarka negavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos pritarimo (derinimo) 
projektui ar numatomai veiklai, draudžiama formuoti ir pertvarkyti žemės sklypus, keisti žemės 
sklypų naudojimo būdą (būdus), užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo tipą, keisti reljefą, so-
dinti vertingąsias savybes užstosiančius želdinius, įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir 
kitus techninius įrenginius kultūros paveldo statinių išorėje. 

 

5.6 Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; 
vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; 
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas: 
Į esamą pastatą neįvesta nei elektros, nei  vandens nei nuotekų tinklai. Po remonto šiuo projektu 

neprivedami tinklai.  

Kadangi Aukštaičių g. nėra lietaus nuotekų tinklų, aikštelėje šalia remontuojamo pastato įrengiamas 

lietaus surinkimas su infiltracine talpa. 

• Infiltracinės talpos įrengimas – nauja statyba. 

• Projektavimo kriterijai 
Aukštaičių gatvėje (projektuojamų statinių zonoje) nėra lietaus nuotekų tinklų. 

Liūčių metu aikštelė b6 apsemiama lietaus nuotekomis. 

Atlikus inžinerinius geologinius tyrimus, nustatyta kad yra pakankamas sluoksnis su geru filtracijos 

koeficientu lietaus vandeniui nuo aikštelės surinkti. 

Šioje vandentiekio ir nuotekų šalinimo techninio darbo projekto dalyje pateikiamos ir nagrinėjamos 

projektuojamos automobilių aikštelės lietaus nuotekų sistemos. Pateikiami šių linijų pagrindiniai pro-

jektavimo sprendiniai, išdėstomi pagrindiniai reikalavimai. 

Techninis darbo projektas atliktas pagal statybinę – architektūrinę dalį, laikantis statybinių normų 

techninių reikalavimų.  

• Projektuojami lauko lietaus tinklai 
Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimas nuo automobilių stovėjimo aikštelės. Vanduo surenka-
mas per projektuojamą lataką (latako ilgis: 10 m, plotis: 30 cm). Kadangi šalimais nėra jokių lietaus 
nuotekų tinklų, į kuriuos būtų įmanomą prisijungti, iš latako lietaus vanduo nuvedamas į projektuo-
jamą infiltracinę talpyklą (talpyklos matmenys: L=4,82 m; W=1,81 m; H=0,61 m). 
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Nuotekų vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. Klojant tranšėjiniu metodu, 
tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio S = 100 mm pagrindas, ant kurio reikiamu nuoly-
džiu klojamos nuotekų linijos jungiant PVC-N vamzdynus movomis. Vamzdžiai klojami su nuoly-
džiu: d200 – 0.007, nebent sklypo plane ar profiliuose nurodyta kitaip. 
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas(nuo teritorijos) apskaičiuojamas pagal formulę: 

vidlt CFIQ = , l/s, 

čia: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha).; Cvid – 
vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas; 

Lietaus intensyvumą apskaičiuojamas iš lygties: 
I =  (A/(T+B))+c, l/(s·ha).  

Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuo-
tėkio baseino taško iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:  

vlkon tttT ++= , min, 

tkon – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncent-
ruojasi į sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Prii-
mama 5 min 

ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 
tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskai-

čiuojamas taip: 

=
v

v
v

v

l
t 017,0 , min, 

kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo 
greičiai šiuose nuotakyno baruose, m/s. 

𝑡𝑣 = 0,017 ∙ (
10.7

0.1
+

16.18

0.1
+

6.7

0.15
) =5.32 

T = 5 + 0 + 5.32 = 10.32 
Tada I= (2788/(10.32+12))-6,1=118,81 l/(s·ha). 
Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

C
C F

F
vid

i i
=


, 

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Asfaltas ir betonas 0,8 
Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) 

nuotėkio baseino dalis, ha; 
F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha. 
Cvid = (0,8 · 0,04)/0,04 = 0,8 
Qit = 118,81 · 0,04 · 0,8 =  3,80 l/s 
Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

ltQQ = max
, l/s, 

kai: b – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą, kai vietovės nuolydis 
nuo 0,01 iki 0,03 – β = 0,8; 

Qmax = 0,8 · 3,80 = 3,04 l/s 
Infiltracinės talpyklos matmenims apskaičiuoti, buvo naudojama ACO įmonės skaičiavimų prog-
rama su šiais duomenimis: skaičiuojamas kritulių intensyvumas – 82 l/s ha, periodiškumas 2 metai, 
kritinė kritulių trukmė – 20 min, kietų dangų plotas 405 kvadratinių metrų, vidutinis nuotekio koefi-
cientas – 1. Apskaičiavus gaunamas 5,33 m3 bendras talpos tūris ir 5,07 m3 visas grynas talpos 
tūris. Talpa išdėstoma 1 aukštu. Galutiniai infiltracinės talpyklos matmenys: L=4,82 m; W=1,81 m; 
H=0,61 m.  
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▪ Priežiūra: 

Linijinio lietaus surinkimo latako priežiūros darbai atliekami per revizijos elementą,  
sumontuotą tiesiai virš prijungimo prie požeminės nuotekų sistemos.  
Rekomenduojama maždaug du kartus per metus praplauti latakus. 
Praplovimo darbus galima atlikti ir dažniau, jei to reikia. 

 

5.7 Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų 
aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: 
Šiuo projektu esami sprendiniai nekeičiami. 

 

5.8 Aikštelės b6 kapitalinis remontas: 
Dėl infiltracinės talpos ir į ją surenkančio linijinio lietaus surinkimo latako įrengimo dalyje aikštelės 
keičiami nuolydžiai b6 aikštelėje. 

▪ Asfaltbetonio dangos įrengimas: 
5 lentelė. Gatvių kategorijoms rekomenduojamos dangų konstrukcijų klasės 

Eil. Nr.  Gatvės kategorija Dangų konstrukcijų klasė 

1. Greito eismo gatvė DK 100, DK 32, DK 10 

2. Pagrindinė gatvė  DK 10, DK 3, DK 2 

3. Aptarnaujanti gatvė DK 3, DK 2, DK 1 

4. Pagalbinė gatvė  DK 0,3, DK 0,1 
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✓ 1 lentelė. Parenkama važiuojamosios dalies dangų konstrukcija pagal projektinę 
apkrovą: 

Eil. 

Nr. 
Projektinė apkrova A (ESAs), mln. 

Dangų konstrukcijų 

klasė 

7. nuo 0,1 iki 0,3 DK 0,3 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19   
2 priedas. 
Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui: 

 
Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių  
KPT SDK 19  2 priedo  žemėlapiu, Kaunas patenka į zoną pagal didžiausią įšalo gylį – 130cm. 

6 Lentelė. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

Dangų konstrukcijų klasė 
Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui 

F2 F3 

DK 0,3 0,50hz 0,60hz 

Pastaba: hz nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skel-
biamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią įšalo gylį arba 
pagal 2 priedo 1 pav. 

Dangos konstrukcija – 130*0,6=78cm. 
Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal pirminį šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storį, kuris tikslinamas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos eksplo-
atavimo sąlygas, pateiktas 7 lentelėje. 

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į fakti-
nes (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo  
Patikslinamas pirminis  
šalčiui atsparios  
dangos konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės 
klimatinės 
sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, kal-
nuota vietovė, pavėsio zona) 

+5 
   

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, 
saulėkaitos zona) 

-5 
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Vandens 
poveikis 
dangos 

konstrukci-
jai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis arba 
trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 

 ±0 
  

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba 
trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 

 +5 
  

Kelio 
padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  

≤2 m aukščio pylime   ±0  

>2 m aukščio pylime   -5  

Dangos konstrukcija – 78cm-5=73cm 
Pagrindo sluoksniai be rišiklių yra: 
. 

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projek-tavimo taisyklių KPT SDK 
19  9 lentele, parenkama  

Asfalto dangų konstrukcijos ant F3 klasės gruntų: 
Eil. 
Nr. 

Dangų konstrukcijų klasė  DK 0,3 

Projektinė apkrova A A  > 0,1–0,3 

 Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS 

 ▪ Viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VS mišinio, 4cm 
▪ Apatinis asfalto sluoksnis AC 22 AS mišinio, 8cm 
▪ Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20cm. EV2 ≥ 150 MPa 
▪ Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas -

41cm storio – k >1,0x10-5  m/s,  
(Ev2->45MPa) 

▪ Sutankintas gruntas (Ev2->45MPa)  
 

 Dangos konstrukcija – 78cm-5=73cm 
AŠAS - 73-32=41cm 

 

Brėžinyje EM2-07-01/2023- 00,01- TDP-SP-B.03 pateikta remontuojamos asfalto dangos su-
jungimo su esama danga įrengimo konstrukcijos detalė. 

5.9 Tvoros atkarpos įrengimas. 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. 
savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo  „Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar 
valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“:  
Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) 
privalomi: 
1. Statant užtvarą: 
1.1. ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą); 
1.2. prie sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos): 
1.2.1. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų 
bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai statmenai 
užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir 
(<)30°); 
2.2. Savo sklype, jei atraminės sienelės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas 
nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos. 
 
Vadovaujantis šiais reikalavimais, projektuojama tvoros atkarpa numatoma įrengti nuo gretimo 
sklypo Aukštaičių g.78A šiaurinėje ir rytinėje dalyje. 
Tvora įrengiama su kiaurymių plotu ≥ 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros 
cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą). 
Tvoros pamatas įrengiamas šalia sklypo ribos su cokoliu, atitraukus nuo sklypo ribos per cokolio 
aukštį. 
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Tvoros cokolis 100mm aukščio. 

 

Žiūr. brėžinį 

EM2-07-01/2023-01- TDP-SA-B.02 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Metalinė tvora P2P 1,80m aukščio 
Profilis/rėmas: 25x25/60x40 mm;  Tarpas tarp profilių: 60 mm;  Spalva Ral 7016 

  
• Surenkamas tvoros pamatas ECO20 su metaliniais laikikliais 

 

Betoninis tvoros pamatas H20x249cm. 

Ties trinkelių danga prie sklypo Aukštaičių 78A  iškilęs virš dangos paviršiaus 

7 – 12cm. Komplektas: 1 pamato elementas + 2 metaliniai laikikliai 

Pamato kokybė: vibro-presuotas, armuotas, sertifikuotas. 

Metaliniai laikikliai kokybė: cinkuoti, dažyti pagal RAL 7016. 

Atstumas tarp metalinių stulpų: pagal projektą. 

Visi tvorų elementai (segmentai, vartai, varteliai) yra tvirtinimi ankeruojant 

tvirtinimus/vyrius tiesiai prie kolonų. 

 

Metaliniai laikikliai kokybė: cinkuoti, dažyti pagal RAL 7016 

• Gręžtiniai pamatai 
 
 
 

5.10 Trečiųjų asmenų interesų išsaugojimas 
Statyba nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, kadangi statybos veiklą numatoma vykdyti uždaroje 
sklypo teritorijoje. Sklypo servitutai nepažeidžiami. Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant ap-
linkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių nestabdant organizacijos veiklos. 
Privažiavimais, parkavimo aikštelė bus galima naudoti, įėjimai į pastatą bus prieinami. 
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesu-
varžomos – išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineri-
niais tinklais. Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo ly-
gio, nesukels elektros tiekimo trikdymo. Kitų sutrikdymų statiniai nesukels. Sklype vykdoma veikla 
gretimoms teritorijoms ir pastatams neigiamos įtakos neturės. 
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5.11 Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas  
▪ Reikalavimai sklypui, priėjimams ir privažiavimams:  

Įvažiavimas į remontuojamą aikštelę, kurioje remontuojamas ūkinis pastatas ir įrengiamas lietaus 
surinkimas į infiltracinę talpą gimnazijos sklype. Privažiavimas prie gyvenamosios paskirties pas-
tato kelio servitutu. 
Gimnazijos pastato sklypo išorinė erdvė tarp kelio (gatvės) važiuojamosios dalies krašto ir užsta-
tymo linijos (pastato fasadų) peržvelgiama nuo kelio (gatvės), nuo pastato, per pastato langus. 
Priėjimo prie ūkinio pastato neslepia  želdiniai ir priestatai; nėra kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau; 
Ūkinis pastatas apšviečiamas nuo gimnazijos pastato. 
Ūkinio pastato durys rakinamos. 
 

5.12 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia 
projektinių sprendinių aprašymas. 
Įėjimo į ūkinį pastato durų slenkstis iki 50mm aukščio. 
Kadangi grindys įgilintos, nuo durų pastato viduje įrengiamas pandusas nuolydžiu 1:12,  
1,20m pločio. 
 

5.13 Informacija apie numatomų tatybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms; 
Statyba nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, kadangi statybos veiklą numatoma vykdyti uždaroje 
sklypo teritorijoje. Sklypo servitutai nepažeidžiami. Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant ap-
linkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių nestabdant organizacijos veiklos. 
Privažiavimais, parkavimo aikštelė bus galima naudoti, įėjimai į pastatą bus prieinami. 
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesu-
varžomos – išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineri-
niais tinklais. Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo ly-
gio, ne-sukels elektros tiekimo trikdymo. Kitų sutrikdymų statiniai nesukels. Sklype vykdoma veikla 
greti-moms teritorijoms ir pastatams neigiamos įtakos neturės. 
 

5.14 Projektinių pasiūlymų prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris 
(kuriems pritarta) ir data arba nuorodą į projektinius pasiūlymus, paskelbtus IS 
„Infostatyba“. 
Registracijos Nr. PSP-21-240727-00274 
 Registracijos data 2024-07-27 
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1 BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

1.1 Bendrieji duomenys 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama  Ūkinio pastato 3I1ž, pa-
galbinio ūkio paskirties statinio kapitalinio remonto;  
Kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos statybos, 
Kitos paskirties inžinerinio statinio  
(aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto 
Aukštaičių g.78 Kaune, projekto dalių techninių specifikacijų bendroji da-
lis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų šio tech-
ninio projekto dalių technines specifikacijas.  
Sudarant techninio darbo projekto (toliau tekste projekto) dokumentaciją, 
vadovautasi galiojančiais normatyvais, kurių sąrašas yra duotas Techni-
nio darbo  projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose. 
Detalūs reikalavimai pateikiami projekto dalių brėžiniuose, aiškinamuo-
siuose raštuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikaci-
jose. 

1.2 Bendrosios nuostatos ir kvalifikaciniai reikalavimai rangovams ir 
subrangovams 
Visi įrenginiai privalo būti sertifikuoti. 
Vykdyti ypatingų statinių  statybą rangovas Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę: 
Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita 
užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla; 
Būti ypatingųjų statinių statybos rangovu turi teisę atestuoti juridiniai as-
menys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio 
organizacijos padaliniai.  
Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius rei-
kalavimus: 

✓ Neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės 
įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl 
kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar ki-
tokio apribojimo; 

✓ Darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti staty-
bos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo 
sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio spe-
cialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos 
darbams; 

✓ Privalo turėti vykdomo darbo srities atestuotus darbuotojus; 
✓ Turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 
✓ Privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos 

taisykles vykdomiems darbams atlikti; 
✓ rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, 

privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti 
rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. 
Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam 
po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį rei-
kalavimą, teisės ir pareigos. 

1.3 Rangovas privalo: 
✓ Prieš pradedant sklypo pasirengimo statybai darbus, tiksliai nužymėti 

sklypo ribas taškuose R11, R14 ir R15. 
✓ Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti 

(pasamdyti) statinio statybos vadovą; 
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✓ pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pa-
teikė statybą leidžiantį dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą per-
davė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 

✓ vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles (staty-
bos taisyklės pateikiamos statytojui (užsakovui) prieš pradedant statybos 
darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais pagal rangovo pa-
rengtą statybos darbų technologijos projektą (jeigu randama statinio pro-
jekto ar statybos darbų technologijos projekto ir statybos taisyklių neatiti-
kimų ar prieštaravimų, turi būti vadovaujamasi statinio projektu ar statybos 
darbų technologijos projektu), vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybi-
nės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimų vals-
tybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, statinio projekto vyk-
dymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos 
techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 
aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti prie statybos sklypo 
(statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 

✓ užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas 
darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gre-
timos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, 
greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 
apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų įforminti normatyviniuose statybos 
techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir 
perduoti juos statytojui (užsakovui) (jeigu šiuos dokumentus rangovas 
praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus ir 
atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus; 

✓ leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 
ministerijos pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo 
įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdo-
miems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) 
ar griaunamus statinius (juose esančius butus) ir šių asmenų reikalavimu 
pateikti visus statybos dokumentus. 

1.4 Rangovas turi teisę: 
✓ konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to ned-

raudžia statybos rangos sutartis; 
✓ gauti iš statytojo (užsakovo) šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą, statinio tyrimų dokumentus, statinio projektą, prisi-
jungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, statytojo (užsakovo) rango-
vui perduodamų statybos produktų dokumentus, kuriuos rengia ir išduoda 
statybos produktų gamintojas pagal šių produktų teikimo Lietuvos Res-
publikos rinkai ar tiekimo jai reikalavimus nustatančius teisės aktus, sta-
tytojo (užsakovo) rangovui perduodamų įrenginių kokybę patvirtinančius 
dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą rangos sutarties sąlygoms vyk-
dyti; 

✓ atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio sta-
tybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę. 
Rangovas turi ir kitų teisių bei pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. 
Už šiame straipsnyje nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą 
rangovas atsako šio įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir 
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta 
tvarka. 
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Techninis prižiūrėtojas – Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) 
statinio statybos techninį prižiūrėtoją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo: 

✓ tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti sta-
tybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti 
jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties doku-
mentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo 
į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose 
teisės aktuose nurodyti dokumentai; 

✓ tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsa-
kovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės 
kokybės reikalavimų; 

✓ tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukci-
jas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrengi-
nius, konstrukcijas; 

✓ kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti; 
✓ atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (spe-
cialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą. 

1.5 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti 
(įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas: 

✓ pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų 
pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nusta-
tančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę pat-
virtinančius dokumentus; 

✓ pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidi-
mus; 

✓ ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus. 
✓ Jeigu rangovas nevykdo 2 punkte nurodytų reikalavimų, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas privalo apie tai pranešti Valstybinei teritorijų plana-
vimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir pareikalauti sus-
tabdyti statybos darbus. 

✓ Jeigu statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir 
kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos 
ministerijos, kad ši priimtų sprendimą, kuriuo patvirtinamas ar atšaukia-
mas statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimas. 
Statinio statybos techninės priežiūros tvarką nustato Aplinkos ministerija. 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi ir kitų teisių ir pareigų, numa-
tytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respub-
likos įstatymuose. 
Už šiame straipsnyje nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas atsako šio įstatymo, Lietuvos Res-
publikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusi-
žengimų kodekso nustatyta tvarka.  
Informacijos apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių 
vadovų pasamdymą ar paskyrimą paskelbimas 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsa-
kovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie staty-
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bos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techni-
niam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir 
numerį ir perdavė  rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi ran-
gos būdu) šiuos dokumentus: 
nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą  
statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nus-
tatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto 
pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose 
būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų 
laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti 
ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių 
paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); 
Statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai sta-
tyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biu-
džeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma 
skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiū-
rėtoją  
Statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą paskelbimas 
Statytojas, statantis naują, rekonstruojantis ar griaunantis ypatingąjį ir ne-
ypatingąjį statinį, atnaujinantis (modernizuojantis) pastatą, informaciją a-
pie numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo prie-
žiūros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą (STR 1.06.01:2016 „Staty-
bos darbai. Statinio statybos priežiūra“  8, 9, 10 skirsnio tvarka) ne vėliau 
kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios, o informaciją apie naujo 
rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos 
paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www. planuojustatyti.lt 
arba pateikia raštu Inspekcijai, nurodydamas statybos pradžios datą ir: 
duomenis apie rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, a-
testato numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, telefono numerį, juri-
dinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, ju-
ridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio 
asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę, atestato nu-
merį, pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą; 
duomenis apie vadovus: vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį, 
pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą, el. pašto adresą 
ir telefono numerį; 
statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, juridinio 
asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio 
asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio as-
mens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę; 
duomenis apie statybą leidžiantį dokumentą: numerį, išdavimo datą, išda-
vusio subjekto pavadinimą; jei išduotas statybą leidžiantis dokumentas 
nebuvo įregistruotas IS „Infostatyba“, papildomai pateikiama statybą lei-
džiančio dokumento kopija. 
statybos vietos duomenis; jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne 
per IS „Infostatyba“, o informacija teikiama naudojantis IS „Infostatyba“, 
papildomai suvedami duomenys apie statybos objektą. 
Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą):  
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vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš 
statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus; 
Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi 
statinio projekte numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos 
pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba užbaigiama. 
Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komuni-
kacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rango-
vas privalo Reglamento IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti mi-
nėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir 
laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos 
darbų žurnalą (Reglamento 4 priedas) arba įforminti juos kitais dokumen-
tais pagal kitų teisės aktų reikalavimus. 
Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 
Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 
statinio projektą (darbo projektą), 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV sky-
riaus nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų techno-
logijos projektą su numatomų darbų atlikimo kalendoriniu grafiku, kurį bū-
tinai suderinu su Užsakovu 
statybą leidžiantį dokumentą; 
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, norma-
tyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir pas-
kirties dokumentų reikalavimus; 
viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą 
reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės prie-
žiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 
įmonės patvirtintas statybos taisykles; 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) 
ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nuro-
dymus.  
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbai-
gimo) aprašoma Statybos darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat 
įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir rei-
kalavimai.  
Statybos užbaigimo tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 
1.05.01:2017. 
Sustabdžius statinių statybą atliekami jų konservavimo darbai Statinio 
konservavimo tvarkos aprašu (Reglamento STR 1.06.01:2016, 5 priedas) 
nustatyta tvarka ir atvejais. 
Statybos darbų vadovas turi parengti pastolių pastatymo, naudojimo ir i-
šardymo projektą ir  supažindinti  darbuotojus atliekančius šį darbą (Darbo 
įrenginių bendrieji nuostatai , 2 priedas). 
Visi statybos darbai šiame ypatingos svarbos objekte gali būti atliekami 
tik pagal darbo projekto dokumentaciją. Darbo projekto pagrindu gami-
nami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai, vykdomi sta-
tybos darbai, pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti. 
Darbo projekto dokumentacijos detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, 9 priedo reikalavimus.  
Darbo projekto ekspertizė privaloma, jei tai yra nurodyta techninio pro-
jekto ir/ar bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinimas) ir keičiant es-
minius statinio sprendinius. 
Rengiant Darbo projektą ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis 
galiojančiais normatyvais, kurių sąrašas yra duotas leidinyje ,,Lietuvos 
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Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir 
normatyvinių dokumentų rodyklė“ bei Lietuvos Respublikos Statybos įsta-
tymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais 
statinio saugos ir paskirties dokumentais,  galiojusiais techninio projekta-
vimo rangos sutarties sudarymo dienai. 
Rengiant darbo projektą, būtina vadovautis Užsakovo patvirtinto techninio 
projekto sprendiniais.  
Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami statinio projekto 
sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar 
taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, turi būti keičiamas 
Techninis projektas įstatymų nustatyta tvarka. 
Pastatytam statiniui Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas 
statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos už-
baigimą, Techninio projekto technines specifikacijas ir darbo brėžinius pa-
žymint žyma „Taip pastatyta“. 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir 
specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų rangovas turi informuoti Staty-
toją/Užsakovą ir suderinti netikslumus prieš spręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, 
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau 
Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, 
nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
Visi kiekiai yra orientaciniai. Kiekiai tikslinami, rengiant darbo projektą, va-
dovaujantis statybos techninių reglamentų ir kitų statybos darbus regla-
mentuojančių teisės aktų reikalavimais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai 
laikomi būtinais montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų užbaigimui ir tin-
kamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai 
nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar 
ne. 
Reikalingi (statybos metu) tyrimai  
Statybos vykdymo metu, atidengus pastato konstrukcijas nurodytas ir/ar 
nenurodytas projekto dokumentuose ir paaiškėjus, kad jų būklė yra nepa-
tenkinama arba konstrukcijos techninė būklė kelia abejonių, organizuoti 
papildomą šių konstrukcijų būklės ištyrimą įstatymų nustatyta tvarka. 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamo darbo 
higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavi-
mai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
Rangovas statybos metu turi paskirti  atsakingą asmenį už darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi statybvietėje, kuris būtų ates-
tuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kaip to reikalauja „Mo-
kymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji 
nuostatai“ (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos ap-
saugos ministro įsakymas 2011-06-17 Nr. A1-287/V-611). 
Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruk-
tavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų sau-
gos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte. 
Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos ran-
govas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti 
numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 
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Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nusta-
tomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) 
rizikos veiksniai. 
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenks-
mingais veiksniais, priskiriamos vietos (Saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje DT 5-00, 7, 8 p.). Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavo-
jingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptva-
rais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenks-
mingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos 
saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti 
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio turi būti 
išduota paskyra-leidimas. 
Turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą - lei-
dimą, sąrašas. 
Sąrašą tvirtina darbdavys.  
Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis 
privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supa-
žindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir inst-
ruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 
Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio 
instruktavimo metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais vei-
kimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, 
punktuose, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo 
priemonės dokumentuose, cheminių medžiagų saugos duomenų la-
puose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos 
pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus. 
Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarky-
mas rankomis, darbas su cheminėmis medžiagomis ir kt.) turi būti apmo-
kyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais bendrosiomis nuostatomis. Darbuotojai, dirbantys su potencia-
liai pavojingais įrenginiais turi turėti atpatinkamą kvalifikaciją. 
Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse 
zonose gali būti išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksp-
loatuotojų) raštišką leidimą. 
Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejo-
mis ar daugiau savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašino-
mis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judančiomis viena 
po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti 
reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma 
imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. (Saugos ir sveikatos taisyklių sta-
tyboje DT 5-00 , 49-58 p. reglamentuojančių saugų darbą reikalavimai). 
Statybvietėje darbų sauga, vykdant statybos - montavimo darbus, turi būti 
besąlygiškai užtikrinama,  vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklių sta-
tyboje DT 5-00 ir kitų galiojančių normatyvinių  dokumentų, reglamentuo-
jančių saugų darbą reikalavimais. 
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei 
tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat 
gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, 
dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavo-
jaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 
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Statybos metu statybos darbai turi būti vykdomi statybvietės ribose. Kro-
vininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdyti kitam transportui 
pravažiuoti. Pastatomos laikinos buitinės patalpos ir kiti laikini statiniai. 
Statybos metu kaimyniniuose sklypuose, esančių pastatų naudotojai ne-
patogumų negali patirti.  
Priėjimai ir privažiavimai negali būti apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai 
inžineriniai tinklai negali būti paliesti. Galimas tik trumpalaikis vandens, 
elektros šilumos tiekimo sustabdymas statomų pastatų prijungimo prie a-
titinkamų tinklų metu. Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autot-
ransportu, tik gerai uždengus kėbulą, priešingu atveju draudžiama. 
Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių 
reikalavimų ir taisyklių. 
Netoli įvažiavimo į objektą turi būti pastatomas laikinas konteineris 10m3 
talpos, statybinių šiukšlių rinkimui ir išvežimui. 
Statybos aikštelė Rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti 
kraupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos 
atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir statybinės atliekos 
Rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.  
Medžiai ir krūmai, patenkantys į statomo objekto ribas yra iškertami, likę 
medžiai turi būti apsaugoti, apkalant kamienus ant medinio karkaso len-
tomis H apie 2m. 
Automobilių ratai prieš išvažiuojant iš statybos teritorijos, esant reikalui 
turi būti valomi arba plaunami. 
Automobiliai ir kiti statybiniai mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi.  
Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti spe-
cialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus 
su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 
Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įsta-
tymo 1998-06-13, Nr.VIII-787, 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, medienos, metalo gaminių, ter-
moizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių), kurias planuojama panau-
doti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvar-
kymui – įrengimui ar priklausinių statybai; 
tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminių medžiagų) baigiantis staty-
bai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 
netinkamas naudoti ir perdirbti, atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, 
tarp jų tara ir pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis), išveža-
mos į šiukšlių sąvartynus. Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo 
ar panaudojimo turi būti ribotai kaupiamos ir saugomos statybos teritori-
joje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią statybinių atliekų 
tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti spec. įmonės). Taip 
pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 
Statytojas/Užsakovas, baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo ko-
misijai, pateikia dokumentus apie faktinį  susidariusių atliekų netinkamų 
naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 
Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų, turi būti prižiū-
rimi, pastoviai tvarkomi. 
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo už-
terštumo. 
Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinės saugos taisyklėmis. 
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Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamas tik toks degių ir savaimi-
nio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams 
vykdyti. 
Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. 
Visos gaisro gesinimo priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi 
darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gesinimo priemonėmis. Mokymas 
turi būti periodiškai kartojamas. Ugnies gesintuvo korpusas turi būti nuda-
žytas raudonai, o jo ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų  reika-
lavimus. 
Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN 3 standartų se-
rijos reikalavimų ir kurių  gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibai-
gęs. Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau 
kaip vieną kartą per dvejus metus.  
Rekomendacijos gaisrui gesinti: 
- gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 
- degantį paviršių gesinti iš priekio; 
- lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 
- gesinti reikia vienu metu, ne iš eilės; 
- stebėti, kad užgesus vėl neužsiliepsnotų; 
- naudotą gesintuvą nekabinti, bet vėl užpildyti. 
Statybos aikštėje keliose vietose įrengiami priešgaisriniai stendai – sky-
dai, kuriuose sukabinti gesintuvai, laužtuvai, kobiniai, kirviai, nedegaus 
audeklo gabalai, o šalia pastatytos dėžės su smėliu arba sorbentai ir sta-
tinės vandens. 
Prie laikinųjų buitinių patalpų vagonėlių zonos arba netoli jos, įrengiama 
laikina pastogė rūkymui, kur pastatomas stalas su suolais, padengtas 
skarda, padedamos skardinės urnos degtukams su nuorūkomis, pasta-
toma talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu.  
Statybvietėje turi būti numatyti evakavimo keliai ir išėjimai gaisro ar avari-
jos atveju, jie turi būti laisvi, neužtverti ir turi tiesiai vesti į saugią zoną, 
evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, ir išdėstyti reikiamose vie-
tose, evakavimo keliuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis 
apšvietimas. 
Judėjimo keliai, laiptai, pritvirtintos kopėčios, turi būti apskaičiuoti, išdės-
tyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai 
judėti ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir 
įrenginių. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. 
Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu 
nuo durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių. 
Pavojingose zonose, į kurias įėjimas ribotas, turi būti įrengti įrenginiai, kliu-
dantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai dar-
buotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos 
priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės 
priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji 
pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentė-
jusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeis-
tas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įs-
taigą. 
Turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti, tose patalpose turi 
būti pagrindinė pirmosios pagalbos rinkinys bei priemonės. Į tokias patal-
pas lengvai patenkama su neštuvais, patalpos turi būti paženklintos. 
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Pirmosios pagalbos priemonių laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai 
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nuro-
dyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avari-
nės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 
Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo užtikrinti: 
- įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą; 
- panaudotų pavojingų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perda-
vimą atliekų tvarkytojams; 
- statybinių ir kitų atliekų rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvar-
kytojams; 
- sąveiką su darbdaviu, kuris vykdo gamybinę veiklą teritorijoje, kurioje 
arba greta kurios yra statybvietė. 
Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti 
darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie 
negali persirenginėti kitoje patalpoje, jie turi būti reikiamo dydžio, kai rei-
kia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Moterims ir vyrams 
turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta gali-
mybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu. 
Netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas 
skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu, taip pat turi būti įrengtas reikia-
mas skaičius tualetų. Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai 
arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 
Kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas ran-
govas, statytojas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nusta-
tyta tvarka privalo paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinato-
rius, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvie-
tėse nuostatuose. 
Turi būti numatytos pavojingos darbų zonos - šiuo atveju, tai daiktų kritimo 
nuo statinių - atstumu 5,0 m., ši zona turi būti aptverta apsauginiais ir sig-
naliniais aptvarais ar aiškiai pažymėta. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos 
kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (buities patalpos, poilsio 
vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 
Elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplin-
kos veiksnių, turi būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. 
Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys turi būti tinkamai suprojek-
tuoti, pastatyti, prižiūrimi, tikrinami ir reguliariai bandomi, kontroliuojami, 
bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį. Statybvietėje 
naudojant kėlimo mechanizmus būtina vadovautis Kėlimo kranų naudoji-
mosi taisyklėmis (Žin.2010,Nr.112-5717) ir statybinių keltuvų naudojimo ir 
priežiūros taisyklėmis(Žin.,2010, Nr.3-128). 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
tinkamai suprojektuoti ir pagaminti, techniškai tvarkingi tinkamai ir teisin-
gai naudojami. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Statybvietė turi būti aptverta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys.  
Statybvietė aptveriama laikina mobilia tvora (segmentine cinkuoto plieno  
h=1.6 - 2,0m).  
Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo 
vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužk-
raunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 
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Darbo įrenginiai, reikalavimai jų naudojimui turi atitikti nurodytus ,,Darbo 
įrenginių naudojimo bendruosiuose standartuose''.( Suvestinė redakcija 
nuo 2020-05-01) 
Kai darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, 
darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. 
Darbdaviai privalo įrengti saugos ir sveikatos apsaugos ženklus pagal 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų 
reikalavimus ten, kur neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ją su-
mažinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis, darbo organizavimo meto-
dais, būdais.(Žin.,1999, Nr.104-3014). 
Statybiniai gaminiai, medžiagos 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projek-
tinėje dokumentacijoje.  
Techninėje specifikacijoje nurodytą medžiagą, produktą ar gaminį galima 
pakeisti analogišku tik ne blogesnės kokybės.  
Visiems nukrypimas nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Staty-
tojo/Užsakovo arba Techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, fir-
mos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kas skiriama; spalvos nuo-
roda; pagaminimo data; 
Rangovas privalo Statytojui/Užsakovui pateikti visų pagrindinių statybos ir 
inžinerinių sistemų komponentų užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pava-
dinimą. 
Statytojas/Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti me-
džiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui/Užsakovui, jei ji ne-
atitinka techninės specifikacijos kokybės reikalavimų. Tokiu atveju, Ran-
govas turi pateikti kitas medžiagas ir įregimus, kurie atitinka specifikaciją 
ir kurių pageidauja Statytojas/Užsakovas ir suderinus su projektuotoju. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžia-
goms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablo-
gins kokybės, techninių ir eksploatacinių savybių. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų 
gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus 
atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsira-
dusias dėl parūpintos netinkamos įrangos pritaikymo.  
Nenaudotinos medžiagos (kaip nurodyta HN 36:2002 Draudžiamos ir ri-
bojamos medžiagos) 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancero-
genų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono ), švino, švino druskų, kadmio 
druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.  
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS 
plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, 
polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių polia-
midų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų.  Nerekomenduojamos 
medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, la-
minuotoje medienoje. 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodo-
mus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi 
nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors 
kitu būdu. 
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Techninio projekto specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavi-
mai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenuro-
dant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant turės būti pa-
teikiama Techninio prižiūrėtojo arba Statytojo/Užsakovo patvirtinimui. 
Jei techninėje specifikacijoje reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir me-
džiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią ko-
kybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atiti-
kimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą.  
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu 
neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti leng-
vai ir visiškai atidengiami. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi 
būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurody-
tas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, 
rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų 
grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tie-
kiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. 
Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir de-
fektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti laiku pateikiamos prekių tiekė-
jui. 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų 
jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo rei-
kalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, 
kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veik-
los statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos 
Respublikos darbo saugos, gaisrinės saugos aplinkos apsaugos bei tin-
kamų darbo higienos sąlygų statybos vietoje ir statomame pastate reika-
lavimus.  
 
 
 

1.6 Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų 
lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai 
ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebė-
jimo padėties. 
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Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildo-
mos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordina-
čių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad 
jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo 
laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo norma-
tyvų. 
Darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus 
darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.  
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo darbo doku-
mentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Techninio 
prižiūrėtojo.  
Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl darbo metodo pakeitimo pri-
valo kompensuoti Rangovas. 
Bandymai ir pavyzdžiai 
Techninio prižiūrėtojo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti 
konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir pateikti jų rezultatus Techniniam pri-
žiūrėtojui įmanomai greitesniu laiku. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų at-
sižvelgta į tokius dalykus: šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, bandymams turi 
būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 
pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu.  
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standar-
tuose numatyti tyrimai . Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir 
vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikala-
vimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 
šalis.  
Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 
turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezulta-
tams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų or-
ganizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra 
sunkinanti aplinkybė. 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi 
būti pateikti Techniniam prižiūrėtojui ar Statytojui/Užsakovui iki darbų pra-
džios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais 
naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 
Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje jei tai numa-
tyta rangos sutartyje. 

1.7 Ataskaitos 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. 
Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemo-
nes turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti lai-
komasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma 
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pagal Rangovo pateiktą Statytojui/Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui, 
bei jų patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 
Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
Visi darbai turi būti atliekami pagal statybos taisykles ir gamintojo pateik-
tas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal nau-
dingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų 
įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Vėliau atliktini darbai 
Rangovas privalo savalaikiai informuoti Techninį prižiūrėtoją kada galima 
tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas. 
Statytojo/Užsakovo įrangos naudojimas statybos metu 
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi Statytojo/Užsako-
vui priklausanti įranga, ji turi būti rūpestingai apsaugojama pagal Staty-
tojo/Užsakovo instrukcijas. Be Statytojo/Užsakovo leidimo įrangos naudo-
jimas yra neleidžiamas. 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų 
tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo 
purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
Statybos užbaigimas - perdavimas eksploatacijai 
Statytojas ir/ar jo įgaliotas Rangovas organizuoja statinio statybos užbai-
gimą ir pateikia reikiamus dokumentus Statinio patikrinimą atliekantiems 
statybos valstybinę priežiūrą vykdantiems Valstybinės teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliotiems valstybės tar-
nautojams ir darbuotojams. 
Statinio užbaigimą organizuoti vadovaujantis LR galiojančiais teisės ak-
tais, normatyvais ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka.  

1.8 Tikrinimai 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Techni-
nio prižiūrėtojo patikrinimui ir atliktų darbų kokybės patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios 
medžiagos ar dalys būtų nuimamos.  
Procedūrų nesilaikymo išlaidos tenka Rangovui net ir tokiu atveju, jei už-
dengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 
Rangovo pildoma dokumentacija 
Priduodant atliktu statybos-montavimo darbus Rangovas privalo pateikti 
visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių 
pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lie-
tuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais.  
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Techninio prižiūrėtojo, Pro-
jekto vykdymo priežiūros vykdytojų ir Užsakovo peržiūrai. 
Statybos darbų žurnalas – tai pagrindinis statybos darbų dokumentas, ku-
riame aprašoma jų eiga, kokybė, atskirų darbų perdavimas Statytojui/Už-
sakovui (STR  1.08.02:2002 „Statybos darbai“). 

1.9 Darbų užbaigimas 
Bet kurie statybos darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas 
eksploatacijai. Po darbų vykdymo prieš pastato pridavimą, jį būtina išvalyti 
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taip, kad pridavimo metu jis būtų paruoštas eksploatacijai, o aplinkinė te-
ritorija būtų visiškai tvarkinga.  
Perdavimas naudojimui 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti 
tris tokių dokumentų rinkinius: 
Veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, 
medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
Išorės apdailos priežiūros instrukciją; 
Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją; 
Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir me-
džiagoms; 
Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais ir elektroni-
nio pašto adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų 
medžiagoms, gaminiams bei įrengimams. Dokumentacija turi būti su-
komplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šiame projekte pa-
teikiamos kodavimo sistemos.  
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba ir kitomis 
kalbomis jei tai numatyta rangos sutartyje. Visi dažai, tvirtinimai, vyriai, 
spynos, rankenos, fiksatoriai, nuorodų lentelės turi būti pristatyti su re-
zervu, pakeitimui vienerių metų laikotarpyje. Atsargines dalis keitimui 
vienų metų laikotarpiui pristato Rangovas. Rangovas paruošia ir per-
duoda Statytojui/užsakovui pastato eksploatavimo instrukcijas ir garanti-
nius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.  
Statinio garantinis terminas 
Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Statinio rangos 
ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse statinio garantinis termi-
nas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso 6.698 straipsnyje nurodytą terminą. 
Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui 
(užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis doku-
mentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio 
termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). De-
fektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi 
būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavi-
mas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius.  
Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal 
pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai no-
rima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbai-
gimą patvirtinimą. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numa-
tyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų 
statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį 
laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). 
Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų 
statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. 
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Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, nesusijusių su statinio 
esminiais reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėp-
tose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo iš-
duodamuose dokumentuose. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trū-
kumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos 
ir nestandartinių medžiagų. Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada 
prasideda remonto užbaigimo dieną. 
Garantinis aptarnavimas 
Garantinio aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžia-
gos, kurioms galioja garantija, yra įtraukiamos į aptarnavimą; eksploata-
ciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. Jei aptinkami 
įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir 
dėl kurių reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilan-
kymų, šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo 
trukmes. 
Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, staty-
tojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir sude-
rina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam 
atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudo-
tojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas statybos valstybinės 
priežiūros atstovą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšo-
mis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina 
nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina ūkio būdu arba kito 
rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiu-
sio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka. 

1.10      Linijinių lietaus surinkimo latakų priežiūra: 
Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimas nuo automobilių stovėjimo 
aikštelės. Vanduo surenkamas per projektuojamą lataką (latako ilgis: 10 
m, plotis: 30 cm). Kadangi šalimais nėra jokių lietaus nuotekų tinklų, į ku-
riuos būtų įmanomą prisijungti, iš latako lietaus vanduo nuvedamas į pro-
jektuojamą infiltracinę talpyklą (talpyklos matmenys: L=4,82 m; W=1,81 
m; H=0,61 m). 
Linijinio lietaus surinkimo latako priežiūros darbai atliekami per revizijos 
elementą, sumontuotą tiesiai virš prijungimo prie požeminės nuotekų sis-
temos.  
Rekomenduojama maždaug du kartus per metus praplauti latakus. 
Praplovimo darbus galima atlikti ir dažniau, jei to reikia. 
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Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita 
2024 07 22 
Parengti projektiniai pasiūlymai: 
„Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio-lietaus nuotekų infiltracinės talpos statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio   
(aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto  
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas“. 

 
Viešas  susirinkimas įvyko  2024 07 22d. 16 - 17val. 
Viešo susirinkimo vieta: Kauno m. savivaldybės administracijos filialas Žaliakalnio seniūnija  
Adresas: Šv. Gertrūdos g. 7, 44290 Kaunas; Tel. ( 8~ 37) 33 19 62 
 
Viešo susirinkimo pirmininkas:   Violeta Mikėnienė 
Viešo susirinkimo sekretorius:     
Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: 
 MB„EM2 projektai“, Architektė  Violeta Mikėnienė 
Statytojas: Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 
 
2024-06-25d. suderinta projektinių pasiūlymų užduotis. 
2024 07 04d. Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje  paskelbti projektiniai pasiūlymai ir prane-
šimas. 
2024 07 04d.  išsiųsti registruoti laiškai gretimų sklypų  Aukštaičių g. 86, 78A , 84 ir 84A savininkams 
ir pakabinti skelbimai ant pastato Aukštaičių g.78 fasado,  ir Žaliakalnio seniūnijos skelbimų lentoje  
su informacija kur susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais, kam siųsti pasiūlymus ir kada 
bus rengiamas viešas susirinkimas. 
 

Projektinių pasiūlymų pristatymas: 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis užduotimi projektavimui ir LR galiojančiais įstatymais. 
Projektavimo eigoje buvo nagrinėjama numatomų statybos darbų poveikis kaimyninėms teritorijoms.  
 
Sklypo Aukštaičių g. 78a savininkas A.T.  2024 07 19d. el.laišku atsiuntė nepritarimą projektiniams 
pasiūlymams, atsakymus išsiuntėme 2024 07 20d.: 

Atsakymai į A.Tučkaus (gyv. Aukštaičių 78A, Kaune) 2024.07.18d  pareiš-
kimą,  gautą el.paštu 2024-07-19d.  
A.Tučkus: „Susipažinus su projektiniais pasiūlymais, kyla papildomų klausimų į kuriuos, būtina atsa-

kyti, kad nebūtų pažeistos mano teisės“: 

1. Klausimas: „Noriu susipažinti su 2024.04.10 atliktais pastato kadastriniais matavimas ir pamatyti 

metodiką pagal , kurią nusprendė , kodėl pastato vienas kampas turi išaukštėti net 15cm.“ 

Atsakymas: Kadastrinių matavimų byla, atlikta vadovaujantis LR reglamentais,  yra pateiktų projek-

tinių pasiūlymų apimtyje. Du pastato kampai susmukę, priimtas aukštis pagal nesusmukusių kampų 

aukščius. Pastatas virš aukščiausių 2 taškų neiškeliamas. Avarinis pastatas suremontuojamas iki 

tokios formos , kokią turėjo pastatas prieš avarinę būklę – suremontuojama, ištiesinama pasvirę sie-

nos kad būtų statmenos žemės paviršiui pagal nesusmukusių kampų aukščius. Gulsčiukai, nivelyrai 

išrasti seniai ir manome tuo metu kai ūkinis pastatas buvo statomas Lietuvoje jau mokėjo statyti pas-

tatus taip, kad bent 2 stogo taškai būtų vienodame lygyje. 

Jei pvz. Jūsų pastatas dėl grunto, paplautų pamatų susmunka ir pakrypsta - grindys, lubos pasvyra , 

langai bei durys neatsidaro/neužsidaro tai jo atstatymo į seną padėtį darbus laikome remontu ir 
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Jums pačiam turbūt keistai atrodytų, jei Jūsų kaimynas  siektų, kad remontuotumėte pastatą palik-

dami jį tokios formos kokios jis tapo po avarijos – sukrypęs, ar kad darytumėte pastatą mažesnį, o 

ne koks buvo arba siektų Jūsų pastato nugriovimo.  

2. Klausimas: „Noriu suprasti , kodėl infiltracinės talpos dydžiui apskaičiuoti, imat 405 kvadratinius 

metrus, nors gimnazija nuo mokyklos stogo nukreipia į aikštelę trejus lietvamzdžius, kas turi didelę 

reikšmę ir reikėtų įskaičiuoti ir mokyklos stogo šlaitų kvadratūrą, nuo kurios nukreipiama į projektuo-

jamąją infiltracinę talpą (Priedas 1).“ 

Atsakymas: Lietaus nuotekų dalį projektavo atestuoti specialistai, kurie turėjo visą reikalingą infor-

maciją.  

3. Klausimas: „Kodėl neatsinaujinote , RC išrašo , kuriame yra suteiktas servitutas, prie ūkinio pas-

tato, kas daro įtaką pasirengimui statybai ir darbų organizavimui, o visame PP minite, kad nepato-

gumų niekam nesukels, nes ūkinis pastatas yra uždaroje erdvėje. (RC atnaujintas nuo 2024 02 29) 

Bus ribojamas patekimas prie kitu pastatų.“ 

Atsakymas: Jūs neinformavote kada buvo papildomas servitutas iki ūkinio pastato įregistruotas, 

tačiau projektuojant buvo atsižvelgta, kad jis bus įregistruotas. Darbai bus vykdomi sklypo Aukštaičių 

78 ribose. Servitutas netampa Jūsų nuosavybe, jis Aukštaičių g.78 sklypo ribose, tik Jūs gavote 

teisę naudotis ta teritorijos dalimi, kad patekti į savo sklypą. Servitutas skirtas ne automobiliams sta-

tyti, todėl tam laikotarpiui kol vyks remonto darbai užteks vietos praeiti ir Jums iki namų ir vaikščioti 

statybininkams, ar savininkams. Savininkas turi teisę ir pareigą remontuoti pastatą, ypač jei šis ava-

rinės būklės, o ir patys esate skatinę Aukštaičių g.78 ūkinį pastatą remontuoti. Kapitalinio remonto 

laikas ribotas, todėl jei nebus trikdžių visi nepatogumai bus trumpalaikiai. 

4. Klausimas: „Noriu sužinoti, kodėl neplanuojate, sutvarkyti (avarinės būklės) tvoros, už ūkinio 

pastato, nes pastačius pastatą, jokių variantų , ją prižiūrėti/remontuoti nebeliks.“ 

Atsakymas: Esamos senos tvoros remontas ne mūsų projekto apimtyje. Duomenų , kad ji avarinės 

būklės neturime. Mūsų projekto apimtyje yra tik trumpos tvoros atkarpos  tarp ūkinio pastato ir esa-

mos tvoros statyba. Iki esamos tvoros numatoma trinkelių danga. Yra Aukštaičių g. 86 sutikimas.  

Savivaldybei/gimnazijai nusprendus demontuoti senąją tvorą tarp ūkinio pastato ir sklypo ribos su 

Aukštaičių g. 86 turėtų užtekti pločio tvarkytis. 

5. Klausimas: „Noriu sužinoti, kokia yra esamo statinio paskirtis ir gyvavimo trukmė, kuris pastaty-

tas iš medžio ir karkaso. Kokia veiksmų seka, pasibaigus gyvavimo trukmei.“ 

Atsakymas: Statinio paskirtis nurodyta projektiniuose pasiūlymuose – pagalbinio ūkio. Dėl gyva-

vimo trukmės – statybos įstatymas nereglamentuoja. Net ir sunykusios šimtametės sodybos atstato-

mos, sudegę, nugriuvę pastatai atstatomi, atkuriami kokie buvo.  

6. Klausimas: „Norėčiau sužinoti, ar avarinės būklės pastatas yra „išlipęs“ į Aukštaičių 78 A sklypą.“ 

Atsakymas: „Neišlipęs“.  

7. Klausimas: „Norėčiau sužinoti, kodėl siunčiate, į man priklausantį sklypą Aukštaičių 78A, specia-

listus kaip matininkus, geodezistus, geologus neperspėjus ir nesusitarus, nors mano kontaktus turite 

visi ir esu ne vieną kartą PRAŠĘS informuoti, atliekant bet kokius veiksmus.“ 

Atsakymas: Į Jūsų sklypą tikrai specialistų nesiuntėme – susitarta buvo  su keliais specialistais dėl 

su ūkiniu pastatu esančiu Aukštaičių g. 78 sklype susijusių matavimų ir tyrimų. Darbų atlikimo me-

todų neaptarėme. Kai prieš keletą metų Aukštaičių g. 78 valdytojai norėjo tvoros- nesutikote, o esant 

tvorai žmonės lengviau žinotų kur nuosavybės ribos.  
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Ūkinis pastatas po remonto bus naudojamas pagal paskirtį, todėl ten pastoviai lankysis gimnazijos 

darbuotojai pasiimti/ atgal sudėti įrankius, reikalingus gimnazijos teritorijai prižiūrėti, ryte / po pietų 

pasistatyti dviračius ir t.t. 

Viešo susirinkimo metu buvo aptarti tie patys klausimai, kurie buvo iškelti 2024 07 19d. laiške. 
Buvo priminta kad Aukštaičių 78 A statyba buvo vykdoma nesilaikant detaliojo plano sprendinių. 

 
 
2022m vaizdas toponuotraukoje, kur matome pritrauktą pastatą arčiau sklypo ribos,  
kas panaikino galimybę statyti automobilius savo sklypo riboje.  : 

 
 

         Architektė, projekto vadovė                                   Violeta Mikėnienė (atestatai Nr.A490 ir 0623)  



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

 
SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
 

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-21-240727-00274
Registracijos data 2024-07-27
 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
 
Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Sprendiniai ir atlikta viešinimo procedūra atitinka teisės aktų reikalavimus.
 
Apskundimo tvarka
-
 
 

__________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Kauno miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, 190133962, Kaunas, Aukštaičių g. 78
Kontaktinė informacija
El. p. ricardas.butenas@gediminas.kaunas.lm.lt, tel. +37061619517
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto, kitos paskirties inžinerinio statinio
(tvoros) statybos, kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos, Kitos
paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto Aukštaičių g.78
Kaune, projektas.
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-21-240910-00173, 2024-09-10

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Kauno miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, 190133962, Kaunas, Aukštaičių g. 78
Kontaktinė informacija
El. p. ricardas.butenas@gediminas.kaunas.lm.lt, tel. +37061619517
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto, kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros)
statybos, kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos, Kitos paskirties inžinerinio
statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto Aukštaičių g.78 Kaune, projektas.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0132:74
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Aukštaičių g. 78
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (22148)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Išlaikyti esamą
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Išlaikyti esamą
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Išlaikyti esamą
 
6. Užstatymo tipas Nėra
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Išlaikyti esamą
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Reikalavimai išduodami atlikus PP
viešinimo procedūras, ir gavus pritarimą
 
12. Kiti reikalavimai Parenkant remontuojamo statinio ir naujai statomos tvoros spalvinį sprendimą, atsižvelgti į
supančios aplinkos elementų spalvinius derinius. Spalvinius sprendinius pateikti pagal RAL sistemos spalvų kodus.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0132:74
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Aukštaičių g. 78
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (22148)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Išlaikyti esamą
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Išlaikyti esamą
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Išlaikyti esamą
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Išlaikyti esamą
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
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10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Reikalavimai išduodami atlikus PP
viešinimo procedūras, ir gavus pritarimą
 
12. Kiti reikalavimai Parenkant remontuojamo statinio ir naujai statomos tvoros spalvinį sprendimą, atsižvelgti į
supančios aplinkos elementų spalvinius derinius. Spalvinius sprendinius pateikti pagal RAL sistemos spalvų kodus.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0132:74
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. 4400-1627-5777
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Aukštaičių g. 78
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (22148)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Išlaikyti esamą
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Išlaikyti esamą
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Išlaikyti esamą
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Išlaikyti esamą
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Reikalavimai išduodami atlikus PP
viešinimo procedūras, ir gavus pritarimą
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12. Kiti reikalavimai Parenkant remontuojamo statinio ir naujai statomos tvoros spalvinį sprendimą, atsižvelgti į
supančios aplinkos elementų spalvinius derinius. Spalvinius sprendinius pateikti pagal RAL sistemos spalvų kodus.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Pagalbinio ūkio paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1901/0132:74
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. 1993-7001-3038
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas, Aukštaičių g. 78
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (22148)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Išlaikyti esamą
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Išlaikyti esamą
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Išlaikyti esamą
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Išlaikyti esamą
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Reikalavimai išduodami atlikus PP
viešinimo procedūras, ir gavus pritarimą
 
12. Kiti reikalavimai Parenkant remontuojamo statinio ir naujai statomos tvoros spalvinį sprendimą, atsižvelgti į
supančios aplinkos elementų spalvinius derinius. Spalvinius sprendinius pateikti pagal RAL sistemos spalvų kodus.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
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14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Įvadas 

 

Pagal pateiktą užsakymą ir techninę užduotį E. Bukėno požeminių darbų įmonė 2024 m. 

birželio-liepos mėn. atliko inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus objekto numatomo 

kapitaliai remontuoti pagalbinio ūkio paskirties statinio 311ž Aukštaičių g.78, Kaune 

statybiniame sklype. Statinio kategorija – neypatingasis. Tyrimų sklypo centro koordinatės x–

6085233, y-495819. Geologijos tarnybos išduoto leidimo tirti žemės gelmes Nr. 34. Leidimas 

išduotas 2003. 04. 28. Tyrimų vadovas inžinierius geologas . Inžineriniai 

geologiniai tyrimai įregistruoti Žemės gelmių registre. Registravimo Nr. 49970-2024.  

Tyrimų tikslas – išaiškinti sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei 

įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus numatomam kapitaliai remontuoti statiniui, nustatant 

jų fizikines ir mechanines savybes, reikalingas pamatų projektavimui bei optimalių statybos 

metodų parinkimui. Remiantis technine užduotimi bei STR 1.04.02:2011 nuostatomis tyrimai 

priskirtini pirmajai geotechninei kategorijai. 

Tyrimų metodika. Inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal: 

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir  bandymai“. 

3. LST EN ISO 14688 – 1: 2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis 

ir klasifikavimas.  1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.    

4. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

atlikti elektroniniu tenzometriniu zondu vadovaujantis reikalavimais, pateiktais EN ISO 22476 

– 1, dinaminis zondavimas pagal galiojanti standartą IS0 22476-2:2012. 

Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos 

topografiniame plane (3 grafinis priedas). 
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Atliktų darbų apimtys. Lauko darbų metu buvo atliktas tiriamos aikštelės vizualinis 

vertinimas, geologinės - litologinės sandaros nustatymui sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d – 

148 mm, buvo išgręžti 1 gręžinys 6,0 metrų gylio ir rankiniu būdu 1 gręžinys 5,0 m gylio. 

Iškėlus gruntą buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas. Gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui bei sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui 

atlikti 1 statinio zondavimo bandymas (CPT) iki 6,0 m gylio nuo žemės paviršiaus ir 1 

dinaminio zondavimo bandymas (DPL). Bandymai kūginiu penetrometru (CPT) atliktas su 

elektroniniu tenzometriniu zondu, jo įspaudimui naudojant agregatą H35SL, įspaudimo jėga iki 

200 kN. Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo kūgio 

prasiskverbimui, t.y. kūginis stipris qc (MPa). Taip pat tenzometriniu zondu išmatuota paviršinė 

movos trintis fs (kPa). Zondo parodymai buvo užrašomi kas 10 cm.  

Gruntų kūginio stiprio qs ir šoninės trinties stiprio fs vertės pateiktos geotechninių 

rodiklių suvestinėje lentelėje (4 tekstinis priedas) ir gręžinių stulpeliuose ir CPT bandymų 

grafikuose (1 grafinis priedas). 

Tenzometrinio zondo kalibravimo liudijimas Nr. 122799-1-7 pateiktas tekstiniame 

priede Nr. 5 . 

Gruntų pavadinimai ir simboliai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 

reikalavimus.  

Lauko darbai atlikti 2024 m. liepos mėn.  

2021 m. gruodžio-2022 sausio mėn. E. Bukėno požeminių darbų įmonė šalia numatomo 

kapitaliai remontuoti pastato atliko inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus objekto 

„Ūkinio pastato, pagalbinio ūkio paskirties statinio, Aukštaičių g.78, Kaune, griovimo aprašas. Kitos 

paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos statybos projektas” statybiniame sklype. Šių tyrimų 

metu pragręžtas 1 gręžinys 7,7 m gylio. Tyrimų ataskaitos LGT fondo Nr. 45432.  Gręžinių 

numeracija šioje ataskaitoje tęsiama. 

Gręžinių vietos sklype nužymėtos lauko darbų metu matavimo juosta nuo esamų 

statinių. Gręžinių žiočių altitudės buvo nustatytos interpoliacijos būdu iš topografinio plano.  

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių stulpeliai, zondavimo grafikai, inžinerinis – 

geologinis pjūvis ir parašyta ataskaita. 

Darbų atlikėjai: inžinierius geologas Eugenijus Bukėnas – tyrimų vadovas, lauko darbai, 

laboratorinių tyrimų duomenų apdorojimas ir ataskaitos paruošimas. 

Ataskaita pateikta Užsakovui ir Lietuvos geologijos tarnybai, taip pat kompiuterinėje 

laikmenoje lieka E. Bukėno požeminių darbų įmonės archyve.  
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2. Bendrieji duomenys 

Objektas yra centrinėje  Kauno miesto dalyje, gyvenamųjų namų rajone, Kauno 

Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos teritorijoje.  

Ištirto sklypo padėties vietovėje schema pateikta grafiniame priede Nr. 4.   

 

3. Geologinė sandara  

 

Kaunas pagal Lietuvos fizinį geografinį rajonavimą priklauso Pabaltijo žemumos 

sričiai, Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės rajonui. 

 Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra glacialinių (ledynų) darinių ruože 

(gIIIbl),  paveiktame ežerodaros (lg III bl) ir eolinių (v IV) procesų. Tyrinėtos aikštelės žemės 

paviršiaus altitudės svyruoja 76,9– 76,2 m ribose.  

Ledynų bei vėliau vykęs prieledyninių vandens telkinių bei vėjo poveikis lėmė ir 

geologinės-litologinės sklypo sandaros formavimą. Tyrinėtos aikštelės geologiniame pjūvyje 

sutiktos keturių  genetinių tipų gruntai. Tai technogeninės (tIV), eolinės (vIV) ir 

limnoglacialinės (lg III bl) ir nuogulos. Ankstesnių tyrimų metu 6,3 m gylyje buvo pasiektos ir 

glacialinės (g III bl) nuogulos.  

4. Hidrogeologinės sąlygos 

 

Hidrogeologinės sklypo sąlygos apibūdintos, remiantis vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose tyrimų metu (2021.12, 24.07) bei šalia numatomo kapitaliai remontuoti pastato  

pietvakarinėje pusėje esančio gyvenamo namo rūsio, įgilinto apie 2,0-2,1 m nuo žemės 

paviršiaus, apžvalga. 

 Tyrinėjimų metu 3,3 m gylyje (alt. 73,0-73,05 m) vidutinio rupumo smėlio grunte 

laikėsi gruntinis vanduo. 2021 m gruodžio mėn. gruntinis vanduo sutiktas 3,1 m gylyje (alt. 

73,12 m). Jo vandenspara  yra 4,8-4,9 m gylyje slūgsantis limnoglacialinis molis. Didžiosios 

smėlio storymės filtracijos koeficientas yra apie 4 m/d, tačiau 2,0-2,3 m gylyje esančio smėlio 

tarpsluoksnio su nežymia organinės medžiagos priemaiša filtracijos koeficientas bus mažesnis 

(apie 1-2 m/d). 

Lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali 

laikyts iki 1,0 m aukščiau nustatyto. 

Šalia tyrinėtos aikštelės esančio gyvenamo namo rūsyje, įgilintame apie 2,0-2,1 m nuo 

žemės paviršiaus net ir polaidžio metu ar užsitęsus lietingam laikotarpiui vandens nebūna. 
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Esamas ir prognozuojamas požeminio vandens lygis parodytas gręžinių stulpeliuose ir 

geologiniame pjūvyje (graf. pr. 1-3). 

 

5.  Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai  

 

Remiantis gręžimo bei geotechninio gruntų zondavimo tyrimų duomenimis aikštelės 

geologiniame pjūvyje buvo išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Gręžimo metu 

vizualiai įvertinant gruntus buvo nustatoma jų genezė bei fizikinės savybės. Pastarosios 

detalizuotos kamerinių darbų metu, atsižvelgiant į geotechninio zondavimo archyvinių 

laboratorinių tyrimų duomenis. 

1 IGS - technogeniniai (t IV) dariniai, tai tyrinėto sklypo paviršiuje supiltas silpnas iki 

0,6 m storio vidutinio rupumo smėlio su reta žvyro, asfalto nuolaužų priemaiša, sluoksnis 

(MgSa). 

2 IGS, tai eolinis (vėjo supustytas)  (v IV) labai silpnas vidutinio rupumo smėlis (Sa), 

sutiktas 3,2-3,8 m gylyje. 

3 IGS, tai eolinis (v IV) silpnas vidutinio rupumo smėlis (Sa), sutiktas 0,5-4,9 m gylyje. 

4 IGS, tai nuo 4,7-4,9 m gylio išplitęs vidutinio stiprumo limnoglacialinio (lg III bl) 

molio (Cl) sluoksnis. 

5 IGS, tai gręžinyje Nr.1(2021 m) nuo 6,3 m gylio išplitęs stipraus moreninio (g III bl) 

molio (ClM) sluoksnis.  

Moreninio molio padas 7,7 m gylio gręžiniu nepasiektas. 

 

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

 

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių mechaninės ir fizinės savybės bei vidurkinės 

vertės pateiktos apibendrinus gruntų lauko bandymų (statinio bei dinaminio zondavimo) 

rezultatus. 

Statinis zondavimas yra pagrindinis lauko grunto tyrimo metodas, kuriuo tiriamos 

gruntų stipruminės savybės. Dinaminis zondavimas (DPL) atliktas nesant privažiavimo su 

technika galimybių. 

Pagal statinio bei dinaminio zondavimo rezultatus, naudojant koreliacinę 

priklausomybę, nustatytas grunto stiprumas ir geotechninių savybių rodikliai. 
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Statinio zondavimo bandymų kūginio stiprio qc ir lokalinės šoninės trinties fs grafikai 

pateikti prie gręžinių stulpelių, o vidurkinės vertės, atmetus maksimalias reikšmes, pateiktos 

geotechninių parametrų lentelėje. 

Deformacijų modulis E0 visiems gruntams paskaičiuotas iš zondavimo rezultatų pagal 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas (2015 m.). 

Nedrenuotoji sankiba Cu smulkiesiems gruntams paskaičiuota iš statinio zondavimo 

rezultatų pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 

p. 60, 62 nurodytas formules ir lenteles 5.14; 5.15. ( Cu ꞊qc/Nk) bei lietuvių autorius. 

Skaičiuojamasis stiprumas R0 apytikriai įvertintas pagal statinio zondavimo rezultatus. 

Jo įvertinimas remiasi vietine patirtimi. R0 pateiktas tik kaip informacinė reikšmė ir 

projektiniuose skaičiavimuose nenaudotinas. 

1 IGS priskirto neplaningai supilto labai silpno smėlio su dirvožemio, smėlio, smulkaus 

statybinio laužo  priemaiša sluoksnio qc yra apie 1,1 MPa, šoninė trintis fs = 6 kPa, deformacijų 

modulis siekia apie 1,1 MPa. 

2 IGS priskirto labai silpno smėlio kūginis stipris qc yra apie 2,2 MPa, šoninė trintis fs 

= 20 kPa, o deformacijų modulis siekia apie 3,3 MPa. 

3 IGS priskirto silpno smėlio kūginis stipris qc yra apie 3,8 MPa, šoninė trintis fs = 31 

kPa, o deformacijų modulis siekia apie 11 MPa. 

4 IGS priskirto limnoglacialinio molio kūginis stipris qc yra apie 2,1 MPa, šoninė trintis 

fs = 130 kPa, o deformacijų modulis siekia apie 21 MPa. 

5 IGS priskirto stipraus moreninio molio sluoksnis zondavimo bandymais nepasiektas ir 

jo geotechniniai parametrai nepateikiami. 

Statinio bei dinaminio zondavimo rezultatai pateikti grafiniame priede Nr. 2. 

Kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui šios vertės pateiktos rodiklių 

suvestinėje lentelėje (tekst. pr. 4).  

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

 

Geologiniai procesai ir reiškiniai yra viena svarbiausių inžinerinių geologinių sąlygų. 

Kur paplitę geologiniai procesai ir reiškiniai, statinio vietos parinkimas, statybos sąlygos, jų 

pastovumo ir normalaus naudojimo užtikrinimas yra svarbus ir sudėtingas uždavinys.  
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Tyrinėjimo metu aikštelėje  šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, kurie turėtų 

neigiamos įtakos statinių statybai ar eksploatacijai, nepastebėta. Esamų sąlygų pokyčiui 

reikšmės gali turėti tik žemės kasimo darbai. 

 

8. Esamų pamatų konstrukcija 

 

Esamas pastatas karkasinis, medinių laikančiųjų konstrukcijų. Statinio karkaso 

atraminis vainikas ir statramsčių atraminiai galai, besiremiantys į atraminį vainiką yra sutrūniję. 

Atkasus atraminį vainiką nustatyta, kad statinys pamatų neturi. Atraminis vainikas paklotas 

tiesiai ant piltinio grunto. Statant jis galėjo būti dedamas ant plono asfalto sluoksnio, tačiau 

praėjus nuo statybų pradžios 70 metų dėl dūlėjimo procesų ir grunto deformacijų ištisinio 

asfalto sluoksnio nelikę.   

 

9.  Išvados ir rekomendacijos 

 

Nors sklype vyrauja silpni smėliai, tačiau nesant bent kiek žymesnėms apkrovom, 

inžinerinės geologinės-hidrogeologinės aikštelės sąlygas kapitaliniam statinio remontui galima 

laikyti vidutinėmis ir net palankiomis. Kadangi aikštelėje išplitęs įšalui atsparus vidutinio 

rupumo smėlis (F1), o gruntinis vanduo slūgso 3 m gylyje,   kapitaliai remontuojamam pastatui 

galima įrengti tiek gręžtinius tiek simboliškai  įgilintus (0,3-0,5 m nuo žemės paviršiaus) 

juostinius pamatus, išlietus ant sutankinto smėlio-žvyro grunto.  

 

 

 

 Geologas           

 



MB „EM2 projektai“ 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

2024 06 20    UGEO 2024-1(346) 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai; 

Tyrimų objekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž  kapitalinio remonto,  

kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos, kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus 

nuotekų infiltracinės talpos) statybos, Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – 

unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto Aukštaičių g.78 Kaune, projektas. 

Tyrimų objekto adresas: Aukštaičių g. 78, Kauno m.; 

Užsakovo duomenys: MB „EM2 projektai“, į. k. 305528855, tel.: .+370 611 09970, Šv. 

Gertrūdos g. 42-2, LT-44261 Kaunas; 

Projektuotojo duomenys: MB „EM2 projektai“, į. k. 305528855, tel.:  +370 611 09970, Šv. 

Gertrūdos g. 42-2, LT-44261 Kaunas; 

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita;  

Statinio paskirtis: 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatas; 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis; 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra; 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia; 

Duomenys apie statinio parametrus: ilgis - 7,78 m , plotis- 7,00 m, aukštis – 2,58 ; 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: pastatas medinių konstrukcijų, 

apkrovos nenustatytos; 

Tyrimų ploto ribų koordinatės:  

Numeris X Y Nomenkl. lapo Nr. 

1 6085235 495814 59/37 

2 6085228 495818 59/37 

3 6085231 495825 59/37 

4 6085239 495820 59/37 

 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:  

1. Dviejuose vietose nustatyti esamo pastato pamatų tipą, jų įgilinimą; 

2. Pateikti pamatų pagrindo stiprumo įvertinimą; 

3. Pateikti ataskaitos kopiją elektroninėje versijoje; 



Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

1. 1 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai 

ir  bandymai“. 

3. LST EN ISO 14688 – 1: 2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas. 
4. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015. 

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: Ūkinio pastato 3I1ž, pagalbinio ūkio paskirties statinio, 

Aukštaičių g. 78, Kauno m. griovimo aprašas. Kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos 

statybos projektas. I geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai. 2022, fondo Nr. 45432; 
   

Užsakovas   direktorė Violeta Mikėnienė , tel.: +370 615 40952, violeta.mikeniene@gmail.com 

                                   2024-06-20 

 

Projekto vadovas   Violeta Mikėnienė,  atestato Nr. A 490                          

                                     2024-06-20 

 

 

Tyrimų vadovas 
                 (užduotį  gavau)                           

                                                                                               2024-06-20 
 





 
Tekstinis priedas Nr. 3 

 
 
 
 

GRĘŽINIŲ IR GEOTECHNINIŲ ZONDAVIMO TAŠKŲ 
KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 
 
 

Objektas: Ūkinis pastatas Aukštaičių g.78, Kaune.  
                
 
Koordinačių sistema – LKS-94 
Aukščių sistema – LAS07 

 

Eil. 
Nr. 

Gręžinio ir stat. 
zond. Nr. 

Gręžinio koordinatės, m Gręžinio 
žiočių aukštis, 

m  

Nomenklatūrinio 
lapo Nr. X Y 

1. GR.1. (2021m.) 6085245 495816 76,22 59/37 
2. GR.2. CPT 1 6085236 495816 76,35 59/37 
3. GR.3. DPL 1 6085232 495825 76,30 59/37 

 
 

                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                 
2024 m. liepa                     Sudarė inžinierius geologas:                         E. B

 



Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizė",Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas  

Išrašymo data

Užsakovas: E. Bukėno požeminių darbų įmonė. Raudondvario pl. 127, LT-47177 Kaunas

Objektas:

Tyrimų medžiaga: Gruntas

Gruntų pridavimo data: Pridavė: E  B

Grunto bandinių kiekis: 2

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai: 1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas

2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 1 lapas

3. Grunto plastiškumo diagramos -  

Parengė: Vyr. specialistas: S. G

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

 Nr 21-1805

2021-12-14

 Ūkinio pastato 3I1ž, pagalbinio ūkio paskirties statinio,

                                    Aukštaičių g.78, Kauno m.,  griovimo aprašas.

2021-12-09

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)



LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
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 Nr 21-1805

Objekto pav.

 Ūkinio pastato 3I1ž, pagalbinio ūkio paskirties statinio,

                                    Aukštaičių g.78, Kauno m.,  griovimo aprašas.

                                    Kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos statybos projektas

1 1 1

Grunto pavadinimas
Tankis Plastingumas

%

Ž
y
m

u
o

Pavyzdys

vidutinio rupumo smėlis

Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas  %      

Sietų akučių dydžiai, mm Mg*m
-3

4,20

4,09 vidutinio rupumo smėlis

1,5-1,8

2 1 2 2,5-2,8

F1

F1

Atliko: D. G

Tikrino: Vyr, spec. S.G

2021-12-15



Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-1

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 1 1,5-1,8 0,1393 0,2263 0,3013 0,3477 2,5 1,1

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 2 2,5-2,8 0,1325 0,2263 0,3004 0,3462 2,6 1,1

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 21-1805

Objekto pav.

 Ūkinio pastato 3I1ž, pagalbinio ūkio paskirties statinio,

                                    Aukštaičių g.78, Kauno m.,  griovimo aprašas.

                                    Kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) naujos 

statybos projektas

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa
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OBJEKTAS: Ūkinis pastatas Aukštaičių g. 78, Kaune Tekstinis priedas Nr. 4

                           Gruntų geotechninių parametrų būdingųjų verčių suvestinė lentelė  
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   Grunto aprašymas      arba γ c  φ  E0    e qc fs R0 cu ρ ρs w Ip IL    K Sr
  tankumas kN/m³ kPa laip MPa vnt.  MPa kPa kPa kPa Mg/m³ Mg/m³ % % vnt. m/par. vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
1 t IV Supiltas smėlis su dirvožemio, žvyro, labai 1 1,1 6 22

asfalto nuolaužų priemaiša silpnas
2 v IV Smėlis labai 28 3,3 2,2 20 88

silpnas
3 v IV Smėlis silpnas 31 11 3,8 31 266

4 lgIIIbl  Molis vidutinio 21 2,1 86 210 120
stiprumo

5 gIIIbl  Molis moreninis stiprus

Pastabos:   gruntų skaičiuojamieji rodikliai pateikti pagal statinio bei dinaminio zondavimo rezultatus,
                -  kūginio stiprio (qc) reikšmės pagal statinio zondavimo (CPT) bandymus,
                   E0 =qc x 1 (1 IGS), 
                   E0 =qc x 1,5 (2 IGS), 
                   E0 =3 x qc (3 IGS),
                   E0 =10 x qc  (4 IGS);
                         *- pagal laboratorinių tyrimų rezultatus

Sudarė geologas       E. B
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                                             Principiniams sprendiniams pritariu:    

    Kauno Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija  

Direktorius   

2024 m.vasario 23 d. 

 
Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,  
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,  
Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 – unik.Nr.4400-1627-5777) 
kapitalinio remonto   Aukštaičių g.78 Kaune, projekto 
sprendiniams su šiais bendraisiais statinio rodikliais pritariu: 
 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 Pastabos 

 Iki 
remonto 

Po 
remonto 

I SKYRIUS – SKLYPAS  
 

    

1. sklypo plotas m2 

 
5746   

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 
 

63,28 63,28 Nei NTR nei kadastrinių 
matavimų duomenyse esamo 
ūkinio pastato bendras plotas 
nenurodytas. 
Priimamas esamas 
išmatuotas b.pl.  
Bendras plotas:Mokykla -
3586,31m²; Ūkinis -49,75m² 
Viso:3636,06m² 

3. sklypo užstatymo tankis         
 

% 29.20 29,20 Užstatymo plotas: 
Mokykla - 1627,0m²; Ūkinis - 
51,0m²;   Viso - 1678,0m² 

II.1  SKYRIUS – PASTATAS - Mokykla   (1C3p) Esamas - jokie darbai neatliekami 

1. Pastato bendrasis plotas.* 
 

m2  

 
3586,31 3586,31  

2. Pastato naudingasis plotas. * 
 

m2 

 
2953,23 2953,23  

3. Pastato tūris.*  
 

m³ 
 

18774,0 18774,0  

4. Aukštų skaičius.* 
 

vnt. 
 

3 3  

5. Energinio naudingumo klasė  
 

 C C  

II.2   SKYRIUS – Ūkinis pastatas  (3I1ž) Remontuojamas   

1. Užstatymo plotas* 
 

m2  

 
51,0 -51,0  

2. Pastato bendrasis plotas* m2  

 
- 49,75 Nei NTR nei kadastrinių 

matavimų duomenyse  
esamo ūkinio pastato 
bendras plotas nenurodytas. 
Priimamas esamas  
išmatuotas b.pl. 

3. Pastato tūris.*  
 

m³ 
 

130,0 -130,0 Dalis liko įgilinta, aplink 
pastatą iškėlus dangas. 

4. Aukštų skaičius.* 
 

vnt. 
 

1 -1  

5. Pastato aukštis* m 2,58 Nuo 
žemės 
paviršiaus  
max 
2,58m 

Pastatas vienšlaitis. 
Vidutinis esamo pastato 
aukštis skaičiuojamas: 
130,0m³:51,0m²=2,549m 



2 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 Pastabos 

 Iki 
remonto 

Po 
remonto 

III SKYRIUS - INŽINERINIAI TINKLAI - Lietaus nuotekų tinklai: 

4. inžinerinių tinklų ilgis* 

 

m - 0.6  

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 

mm 

 

- 200  

IV SKYRIUS – Kiti inžineriniai statiniai     

Aikštelė b6 m2  

 

775,29 775,29  

V SKYRIUS - KITI STATINIAI    

Kitos paskirties inžinerinis statinys  (tvora)  
1,8m aukščio 

m - 0,46  

 
 

 
Statinio projekto vadovas                Violeta Mikėnienė   kval.atestatai:  A 490; 0623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------- EM2 projektai ---------- 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Įmonės kodas JA k.305528855 

 

Atsiskaitomoji sąskaita 

Nr.LT274010051005329284 

Luminor Bank AS. 

Purienų g.7 

Kaunas, LT-50142 

tel. +370 61540952 
violeta.mikeniene@gmail.com,   

 

 

 

PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil.Nr. 
Derinančios organizacijos / 

įmonės pavadinimas 
Organizacijos atstovas Data 

1 2 3 4 

    

1 
AB „Energijos skirstymo ope-
ratorius“ 

Dujų tinklų eksploatavimo 
skyriaus vyresnysis inžinerius 

2021-12-06 

2 UAB “Kauno vandenys” 
Techninio – projektų skyriaus  
Techninės grupės vyresnysis inžinierius 

2021-12-06 

3 AB “Telia Lietuva” Vyresnysis inžinierius 2021-12-01 

4 AB “Kauno energija” 
Projektų valdymo skyriaus  
vyresnioji inžinierė 

2021-12-02 

5 
Statytojo pritarimas sprendi-
niams 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 
gimnazija.  Direktorius 

2024-  

6 
Projektinių pasiūlymų patvirti-
nimas 

Kauno miesto savivaldybės 
Administracija.  
Registracijos Nr. PSP-21-240727-00274 

2024-07-27 

7 
Kultūros paveldo departamen-
tas prie Kultūros ministerijos 
Kauno teritorinis skyrius 

Derinimo Nr.24- 240K. 2024-10-11 

12-10



PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS  
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS  
PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 
  

Eil.Nr. Projekto dalies pavadinimas 
Projekto 
dalies 
žymuo 

Programinės įrangos paketas 

1 2 3 4 

1 Bendroji dalis BD-01  
1.NitroPRO13 
2.Microsoft office 2021 pro 
3.SignaWeb 

2 
Sklypo  sutvarkymo (sklypo 
plano) dalis   

SP-02 
 

1 Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2021  
2 Microsoft office 2021 pro 

3 Statinio architektūra  SA-03 
 1 Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2021  
2 Microsoft office 2021 pro 

4 Statinio konstrukcijos SK-04 
1.Microsoft Office (Microsoft) 
2.AutoCAD (Autodesk) 
3.Staad.Pro ( Bentley Systems) 

5 
Lauko vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo dalis (LVN) 

LVN-05 
1.Windows 10Pro 
2.Microsoft Ofice Home and Busines 2010,  
3.bricsCAD PRO 12 

6 
Pasirengimo statybai ir staty-
bos darbų organizavimo dalis 
(SO) 

SO-06 
1. LibreCAD GNU GPL licencija 
2. Apache OpenOffice GNU LGPL licencija 

7 
Skaičiuojamosios kainos nus-
tatymo dalis   

SKS-07 
Autocad: LibreCAD GNU GPL licencija 
Mikrosoft office: Apache OpenOffice GNU 
LGPL licencija 

 

 

Projekto dalies vadovė      Violeta Mikėnienė 
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Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida

Lapas Lapų

1

Dokumento žymuo:

EM2-07-01/2023- 00,01- TDP-SP-B.

Statinio numeris ir pavadinimas:

LT

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 - unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas.

PV V.MikėnienėA490/0623

Projektuotojas

1

"EM2 projektai"
    Mažoji bendrija

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida
2024 Statybos leidimui gautiA

Sklypo planas  M1:250
PDV V.MikėnienėA490/0623 AEsamo ūkinio pastato vietos nužymėjimo patikslinimas  koordinačių sistemoje.  M1:250

Sklypo riba

Remontuojamas ūkio paskirties  pastatas 3I1ž

Kelio servitutas - Apskrities viršininko įsakymu  2008-10-30

Sutartiniai ženklai:

Kelio servitutas - Apylinkės teismo nutartimi   2024-03-29
1
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X=
Y=

6085235.32
495815.13

X=
Y=

6085231.76
495824.81

X=
Y=

6085228.38
495818.68

Sklypo riba

01 - Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

02 - Remontuojamas ūkio paskirties  pastatas

Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida

Lapas Lapų

1

Dokumento žymuo:

EM2-07-01/2023- 00,01- TDP-SP-B.

Statinio numeris ir pavadinimas:

LT

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 - unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas.

PV V.MikėnienėA490/0623

Projektuotojas

1

"EM2 projektai"
    Mažoji bendrija

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida
2024 Statybos leidimui gauti0

Sklypo planas  M1:350
PDV V.MikėnienėA490/0623 A

Projektuojama požeminė lietaus nuotekų infiltracinė talpa

Projektuojami  lietaus nuotekų L1 tinklai

L1-1

L1

Polimerbetonio latakas "ACO S300" L=10.0m, b=300mm

Sutartiniai ženklai:

X=
Y=

6085250.00
495800.00

4,82

0,40

5,00

5,00

X=6085248.35
Y=495814.09

X=6085239.60
Y=495818.94

X=6085243.63
Y=495815.90

X=6085238.20
Y=495820.57

02

01
Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazija

Sklypo užstatymo tankis

%

  BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

Pavadinimas Mato
 vnt. Iki remonto Pastabos

Sklypo plotas

Sklypo užstatymo intensyvumas

II.1 sk. PASTATAS  - Mokykla   (1C3p)  -  Esamas - jokie darbai neatliekami

5746,0m²

%

%

I sk. SKLYPAS   Aukštaičių 78, Kaunas; unik.Nr.4400-1756-2448

63,28

29.20

Kiekis
Po remonto

63,28

29,20

Pastato bendrasis plotas.*

Pastato naudingasis plotas. *

Užstatymo plotas*

II.2   SKYRIUS - Ūkinis pastatas  (3I1ž)   -   Remontuojamas

Užstatymo plotas*

Pastato bendrasis plotas.*

Pastato tūris.*

Aukštų skaičius

II.3   SKYRIUS - Kiti inžineriniai statiniai

p.2.6 - Aikštelė b6

IV SKYRIUS - INŽINERINIAI TINKLAI

Lietaus nuotekų tinklai:

inžinerinių tinklų ilgis*

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

V SKYRIUS - KITI STATINIAI

Kitos paskirties inžinerinis statinys
(tvora)  1,8m aukščio

m²

m²

m²

m²

m²

m³

vnt.

m²

m

mm

m

3586,31 3586,31

2953,23 2953,23

1627,0 1627,0

51,0 51,0

- 49,75

130 130

1 1

775,29 775,29

- 0,60

- 200

- 0,46

  Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo schema:

02

Projektuojama tvora 1,80m aukščio (L=0,46). Pamatas - 10cm(h)

Projektuojama tvora
0,46x1,80(h)m

0,30 1,076
,3

0
76,25

76
,4

0

76,40

B

Polimerbetoninis latakas "ACO S300"
L=10,0 m; b=30 cm;

L1 d200; L=0,6 m;

Ištekėjimo dėžė

Infiltraciniė talpa
L=4,82; W=1,81 m; H=0,61 m;

Pastato aukštis* (nuo žemės pav.) m Nuo žemės
paviršiaus
max 2,58m

2,58

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro    duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
   ministras. Baigus statybą ir atlikus   kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Kadastrinių matavimų byloje didžiausiais
pastato aukštis nurodytas - 2,58m.
Pastatas vienšlaitis.
Vidutinis esamo pastato aukštis skaičiuojamas:
130,0m³:51,0m²=2,549m

Nei NTR nei kadastrinių matavimų duomenyse
esamo ūkinio pastato bendras plotas nenurodytas.
Priimamas esamas išmatuotas b.pl.
Bendras plotas:Mokykla -3586,31m²; Ūkinis -49,75m²
Viso:3636,06m²
Užstatymo plotas:
Mokykla - 1627,0m²; Ūkinis - 51,0m²;   Viso - 1678,0m²

Dalis liko įgilinta, aplink pastatą iškėlus dangas.

±0,00=76,108

Nei NTR nei kadastrinių matavimų duomenyse
esamo ūkinio pastato bendras plotas nenurodytas.
Priimamas esamas  išmatuotas b.pl.

A

A

N

A

B

1

2

A

B

0.15

1,0

P-11 vt.

R 7,
0

6,15

Statinių išdėstymo planas  M1:350

Paviršiaus danga

Reviziniai elementai gaminio kodas 23768
Polimerbetoninis
latakas

Ištekėjimo
dėžė

L1 d200

150mm storio 0/4 mm smėlis arba
savaime susitankinantys 10/20 mm

sklada

Nepažeisto/nejudinto grunto bazė Geotekstilė visu talpyklos perimetru

1

2

78.18
76.43 H-1.75

78.33
76.40 H-1.93

78.88
76.50 H-2.38

79,02
76.44 H-2,58

0,46

6,15

7,78

7,00

7,71

B

Projektuojama tvora  0,46x1,80(h)m
Besiribojančių žemės sklypų savininkų rašytinių sutikimai neprivalomi,kadangi
užtvaros kiaurymių plotas ≥ 50 proc. ir tvoros cokolio, esančio savo sklype
aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą
nuo šio taško iki sklypo ribos.

B

2
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Polis Ø200mm
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Betonas  C16/20

Esama danga

+76.300.13*

Sklypas Aukštaičių 78ASklypas Aukštaičių 78

1.6
8 -

Tv
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a P
2P

mi
n. 

1.2
0m

Tikslinama 0,1
0

1,
80

-T
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Esama tvora

0,27

Pjūvis A-A
Viršutinis asfalto sl.AC 11 VS - 4cm
Apatinis asfalto sl.AC22AS - 8cm
Skaldos pagrindas 0/45 , Ev2 ≥150MPa - 20cm
Šalčiui atsparus sl. Ev2≥ 45MPa - 46cm
Sutankintas gruntas Ev2 ≥45MPa

Sienos EI30

Kelio servitutas - Apskrities viršininko įsakymu  2008-10-30

Kelio servitutas - Apylinkės teismo nutartimi   2024-03-29
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02

Aukštaičių g.78a
Vienbutis gyvenamas namas

01
Kauno Gedimino
sporto ir sveikatinimo
gimnazija

Projektuojama tvora

Servitutas

8.64

0,08
0,15

0,12
0,08

+76.25

Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida

Lapas Lapų

1

Dokumento žymuo:

EM2-07-01/2023- 00,01- TDP-SP-B.

Statinio numeris ir pavadinimas:

LT

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 - unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas.
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"EM2 projektai"
    Mažoji bendrija

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida
2024 Statybos leidimui gauti0

Sklypo planas  M1:350
PDV V.MikėnienėA490/0623 AAukščių planas
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±0,00=76,108
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Aukštaičių g.78a
Vienbutis gyvenamas namas

Sutartiniai ženklai:
Sklypo riba
01 - Kauno Gedimino sporto ir
      sveikatinimo gimnazija

01
Projektuojama tvora 1,80m aukščio. Pamatas - 10cm(h)

02 - Remontuojamas ūkio paskirties  pastatas

Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazija

Servitutas

Kelio servitutas

Asfalto danga

X=
Y=

6085231.94
496055.88

X=
Y=

6085227.87
496048.24

X=
Y=

6085233.76
496045.03

Metalinė tvora P2P - UAB "Tvora"   1,8m aukščio.
Užtvaros kiaurymių plotas 50 proc. bendro užtvaros ploto įskaitant ir stulpų plotą.

Profilis/rėmas:25x25/60x40 mm; Tarpas tarp profilių:60 mm

.

Tvoros pamatas ECO2O

Aukštaičių g. 78, Kaunas, Kauno m. sav.Objektas:

Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida
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Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
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kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 - unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
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Projektuojama požeminė lietaus nuotekų infiltracinė talpa

Projektuojami  lietaus nuotekų L1 tinklai

L1-1
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Polimerbetonio latakas "ACO S300" L=10.0m, b=300mm
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REMONTUOJAMOS ASFALTO DANGOS SUJUNGIMO SU ESAMA
DANGA ĮRENGIMO KONSTRUKCIJA

Esama važiuojamoji dalis Remontuojama važiuojamoji dalis

Neaustinė geotekstilė
Asfaltbetonio siūlių sandarinimo
bituminė juosta 10x40

Neaustinė geotekstilė
Viršutinis asfalto sl.AC 11 VS - 4cm

10,00

Projektuojama tvora
0,46x1,80(h)m
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01
Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazija

Sklypo užstatymo tankis

%

  BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

Pavadinimas Mato
 vnt. Iki remonto Pastabos

Sklypo plotas

Sklypo užstatymo intensyvumas

II.1 sk. PASTATAS  - Mokykla   (1C3p)  -  Esamas - jokie darbai neatliekami

5746,0m²

%

%

I sk. SKLYPAS   Aukštaičių 78, Kaunas; unik.Nr.4400-1756-2448

63,28

29.20

Kiekis
Po remonto

63,28

29,20

Pastato bendrasis plotas.*

Pastato naudingasis plotas. *

Užstatymo plotas*

II.2   SKYRIUS - Ūkinis pastatas  (3I1ž)   -   Remontuojamas

Užstatymo plotas*

Pastato bendrasis plotas.*

Pastato tūris.*

Aukštų skaičius

II.3   SKYRIUS - Kiti inžineriniai statiniai

p.2.6 - Aikštelė b6

IV SKYRIUS - INŽINERINIAI TINKLAI

Lietaus nuotekų tinklai:

inžinerinių tinklų ilgis*

vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

V SKYRIUS - KITI STATINIAI

Kitos paskirties inžinerinis statinys
(tvora)  1,8m aukščio

m²

m²

m²

m²

m²

m³

vnt.

m²

m

mm

m

3586,31 3586,31

2953,23 2953,23

1627,0 1627,0

51,0 51,0

- 49,75

130 130

1 1

775,29 775,29

- 0,60

- 200

- 0,46

  Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo schema:

01

Projektuojama tvora
0,46x1,80(h)m

0,30 1,0

B

Polimerbetoninis latakas "ACO S300"
L=10,0 m; b=30 cm;

Ištekėjimo dėžė

Pastato aukštis* (nuo žemės pav.) m Nuo žemės
paviršiaus
max 2,58m

2,58

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
  duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
  kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Kadastrinių matavimų byloje didžiausiais
pastato aukštis nurodytas - 2,58m.
Pastatas vienšlaitis.
Vidutinis esamo pastato aukštis skaičiuojamas:
130,0m³:51,0m²=2,549m

Nei NTR nei kadastrinių matavimų duomenyse
esamo ūkinio pastato bendras plotas nenurodytas.
Priimamas esamas išmatuotas b.pl.
Bendras plotas:Mokykla -3586,31m²; Ūkinis -49,75m²
Viso:3636,06m²
Užstatymo plotas:
Mokykla - 1627,0m²; Ūkinis - 51,0m²;   Viso - 1678,0m²

Dalis liko įgilinta, aplink pastatą iškėlus dangas.

±0,00=76,108

Nei NTR nei kadastrinių matavimų duomenyse
esamo ūkinio pastato bendras plotas nenurodytas.
Priimamas esamas  išmatuotas b.pl.

A

A
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A
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1
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B

0.15

1,0

R 7,
0

6,15

Inžinerinių tinklų suvestinis brėžinys  M1:350

Paviršiaus danga

Reviziniai elementai gaminio kodas 23768
Polimerbetoninis
latakas

Ištekėjimo
dėžė

L1 d200

150mm storio 0/4 mm smėlis arba
savaime susitankinantys 10/20 mm

sklada

Nepažeisto/nejudinto grunto bazė Geotekstilė visu talpyklos perimetru

1

2

78.18
76.43 H-1.75

78.33
76.40 H-1.93

78.88
76.50 H-2.38

79,02
76.44 H-2,58

0,46

6,15

7,78

7,00

7,71

B

Projektuojama tvora  0,46x1,80(h)m
Besiribojančių žemės sklypų savininkų rašytinių sutikimai neprivalomi,kadangi
užtvaros kiaurymių plotas ≥ 50 proc. ir tvoros cokolio, esančio savo sklype
aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą
nuo šio taško iki sklypo ribos.
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Esama tvora

0,27

Pjūvis A-A
Viršutinis asfalto sl.AC 11 VS - 4cm
Apatinis asfalto sl.AC22AS - 8cm
Skaldos pagrindas 0/45 , Ev2 ≥150MPa - 20cm
Šalčiui atsparus sl. Ev2≥ 45MPa - 46cm
Sutankintas gruntas Ev2 ≥45MPa

Sienos EI30

X=6085228.31
Y=495818.60

(IF)Infiltraciniė talpa

L=4,82; W=1,81 m; H=0,61 m;

Talpos dugno alt. 75.09

dugno alt. 75.49

L1 d200; L=2,3 m;
d200 v. d. alt. 75.28

L1-1
d315

Įt.d200 v. d.
alt. 75.13

Sklypo riba

01 - Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

02 - Remontuojamas ūkio paskirties  pastatas

Kelio servitutas

Projektuojama požeminė lietaus nuotekų infiltracinė talpa

Projektuojami  lietaus nuotekų L1 tinklai

L1-1

L1
Polimerbetonio latakas "ACO S300" L=10.0m, b=300mm

Sutartiniai ženklai:

Projektuojama tvora 1,80m aukščio (L=0,64). Pamatas - 10cm(h)

Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida

Lapas Lapų

1

Dokumento žymuo:

EM2-07-01/2023- 00,01- TDP-ITS-B.

Statinio numeris ir pavadinimas:

LT

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6 - unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas.
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Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida
2021 Statybos leidimui gauti0

Sklypo planas  M1:350
PDV V.MikėnienėA490/0623 0
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75,800 m
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gegnės

Esamo karnizo kontūras

Profiliuotų skardos lakštų
lakštų BPE 18 danga.
Horizontaliai - tarp statramsčių

A

1
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2

76,50 m

76,50 m

Remontuojamo pastato stogo planas     M1:50

A

Esamo karnizo kontūras

i=2.5% / 1.4°

i=10,51%  / 6°

mazgas 1
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vertikalių medinių
lentų apkalamediniai vartai

2000

 grindų viršaus alt.
75,800 m

H=2,51 m

H=2,4 m

H=1,8 m

H=1,8 m

atraminis vainikas
iš medinių tašų

statramsčiai
iš medinių tašų

medinės durys
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atraminis vainikas
iš medinių tašų

statramsčiai
iš medinių tašų

I

I

II

II

gegnės

Esamo karnizo kontūras

Profiliuotų skardos lakštų
lakštų BPE 18 danga.
Horizontaliai - tarp statramsčių

Daugiasluoksniai paneliai EI30
RAL 7016
Horizontalus montavimas

Tvoros lankstinių "Rombas" 60/ 120
arba analogiškų  (spalva   RAL7016)
užpildas horizontaliu montavimu tarp statramsčių

Remontuojamo pastato  planas  M1:100

A

1

B

2

 Grindų viršaus alt.
76,108 m

76,49

76,46

76,50 m

76,49

76,50 m

A

alt. 79,02
alt.79,02

alt. 78,33

alt. 78,33

Durys. Užpildas Tvoros lankstinių
         "Rombas" 60/ 120 2,0x2,0(h)m; Spalva - RAL7016

Esamo karnizo kontūras

i=2.5% / 1.4°

mazgas 1

mazgas 2

Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida

A
Lapas Lapų
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Dokumento žymuo:

EM2-07-01/2023-01- TDP-SA-B.

Dokumento pavadinimas:

LT

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6-unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
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Projektuotojas
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"EM2 projektai"
Mažoji bendrija

el.p.: info@em2projektai.lt

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida
2022 Statybos leidimui gauti - gautas 2022-06-17 - SRA-100-220617-218770

PDV V.MikėnienėA490/0623

2024 Statybos leidimui gauti - statytojui patikslinus užduotį projektavimui.A

B

A

1 2

91°

A
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alt. 78,33

7780

6150
6150

Užstatymo plotas - 51,00m²
Bendrasis plotas - 49.75m²
Kubatūra - 130.0m³
Aukštis (H) - 2.58m

          Esamo pastato kontūras

Pastabos:
1.Esamos statinio atraminės laikančiosios medinės
konstrukcijos yra   nepatenkinamos   techninės būklės,
matomi esminiai  statinio konstrukcijų pažeidimai ir
deformacijos, konstrukcijos netinkamos tolesnei
eksploatacijai.
2. Atliekant statinio kapitalinį remontą, numatomi statinio
laikančiųjų konstrukcijų pakeitimo darbai, išlaikant statinio
esamą  formą ir matmenis (ilgis, plotis, aukštis).
Medinės statinio konstrukcijos keičiamos nedegiomis
metalinėmis.

alt. 76,43

alt. 78,33
alt. 76,40

alt. 79,02
alt. 76,50alt. 79,02

alt. 76,44

Ūkinio pastato planai  M1:100
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Mineralinė vata

Sniego gaudyklė

Skardos lankstinys

Mineralinė vata

EI30 - daugiasluoksniai
sieniniai paneliai

EI30 - daugiasluoksniai
sieniniai paneliai

Esamo pastato  dydžio nustatymas,
esamų konstrukcijų planas  M1:100

7000

Daugiasluoksniai paneliai EI30
RAL 7016. Horizontalus montavimas

EI30 - daugiasluoksniai
stogo paneliai

i=1:12 (8,33%)

6085235.37
495814.77 6085228.31

495818.60
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495820.56
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495825.00
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i =1:12(5°)

76,44

01
49,75m²

Patalpų eksplikacija:
PavadinimasPavadinimas Bendras   plotas m² Pagrindinis  plotas m² Pagalbinis  plotas m²PavadinimasPavadinimas Bendras   plotas m² Pagrindinis  plotas m² Pagalbinis  plotas m²PavadinimasPavadinimas Bendras   plotas m² Pagrindinis  plotas m² Pagalbinis  plotas m²Pavadinimas

Ūkinė patalpa
Pavadinimas Bendras   plotas m² Pagrindinis  plotas m² Pagalbinis  plotas m²

49,75m²49,75m² -

Daugiasluoksniai stogo paneliai EI30
RAL 7016
Montavimas nuolydžio kryptimi

1

1

01

Sutartiniai žymėjimai:
Daugiasluoksniai paneliai EI30
Spalva RAL 7016.

Daugiasluoksniai stogo paneliai EI30
Spalva RAL 7016

Profiliuotų skardos lakštų
lakštų BPE 18 danga.

Užpildas tvoros lankstinių "Rombas" 60/ 120
arba analogiškų  (spalva   RAL7016)
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Esamo statinio konstrukcijų techninės būklės įvertinimas:
9DGRYDXMDQWLV�675�1.04.04�2018�8�SU.�9.1.1.6�S.,�UHPRQWXRMDPǐ�VWDWLQLǐ�DWYHMX�-�EǌWLQDV�HVDPǐ�VWDWLQLǐ�NRQVWUXNFLMǐ�EǌNOơV
ƳYHUWLQLPDV,�SDDLãNLQLPDL,�NDLS�MLH�DWLWLQND�QRUPDW\YLQLǐ�GRNXPHQWǐ�UHLNDODYLPXV,�IXQNFLQĊ�SDVNLUWƳ�QXURGDQW�HVDPR�VWDWLQLR
VWDW\ERV�PHWXV,�NLHN�PHWǐ�QDXGRMDPDV,�DSUDãDQW�Y\NXVLXV�UHNRQVWUDYLPXV�DU�NDSLWDOLQLXV�UHPRQWXV.
(VDPR�SDJDOELQLR�ǌNLQLR�SDVWDWR�VWDW\ERV�PHWDL�1954.�3DVWDWDV�YLHQDDXNãWLV,�VWDþLDNDPSơV�IRUPRV,�YLHQãODLþLX�PDåR
QXRO\GåLR�VWRJX��JDEDULWLQLDL�PDWPHQ\V�-�/î%îH 7,71·7,78î6,15·7,0î2,58��P�.�.DGDVWULQLǐ�PDWDYLPǐ�E\ORMH�SDVWDWR
DXNãWLV�-�2,58�P.
3DVWDWDV�OLNR�ƳJLOLQWDV,�LãNơOXV�DSOLQN�SDVWDWą�GDQJDV.
6WDWLQ\V�NDUNDVLQLV,�PHGLQLǐ�ODLNDQþLǐMǐ�NRQVWUXNFLMǐ�VX�DVEHVWFHPHQWLQLǐ�EDQJXRWǐ�ODNãWǐ�VWRJR�.DUNDVą�VXGDUR�SMDXWRV
QHREOLXRWRV�VS\JOLXRþLǐ�PHGLHQRV�DWUDPLQLV�YDLQLNDV,�VWDWUDPVþLDL,�VS\ULDL,�YLUãXWLQLV�YDLQLNDV,�JHJQơV,�JUHEơVWDL.�,ãRULQơV
VLHQRV,�YDUWDL,�GXU\V�-�Lã�QHREOLXRWǐ�OHQWǐ,�LãGơVW\Wǐ�YHUWLNDOLDL.
3DVWDWDV�YLHQRV�DQJRV,�EH�WDUSLQLǐ�DWUDPǐ.�/LHWDXV�QXYHGLPDV�-�LãRULQLV.
6WDWLQLR�NDUNDVR�DWUDPLQLV�YDLQLNDV�VX�SDPDWX�\UD�SDQLUĊ�Ƴ�JUXQWą,�LãNơOXV�DSOLQN�SDVWDWą�GDQJDV.
0DWRPD�GDOLV�DWUDPLQLR�PHGLHQRV�WDãR�\UD�VXWUǌQLMXVL,�SDåHLVWD�SXYLQLR,�QHWLQNDPD�WROHVQHL�HNVSORDWDFLMDL.�'ơO�WRV
SULHåDVWLHV�VWDWUDPVþLǐ�DWUDPLQLDL�JDODL,�EHVLUHPLDQW\V�Ƴ�DWUDPLQƳ�YDLQLNą,�VXWUǌQLMĊ,�QHWXUL�WYLUWRV�DWUDPRV�LU�\UD�LãVLNUDLSĊ.
9LVDV�VWDWLQ\V�QHOHLVWLQDL�SDNU\SĊV.�/DLNDQþLRVLRV�NRQVWUXNFLMRV�WXUL�åHQNOLǐ�LU�QHOHLVWLQǐ�SDåDLGǐ.�(VDPRV�PHGLQơV
NRQVWUXNFLMRV��!30��YLVR�NLHNLR��GơO�QXRODWLQLR�GUơNLPR�\UD�SDåHLVWRV�SXYLQLR�LU�ELRORJLQLǐ�NHQNơMǐ.
(VDPRV�VWDWLQLR�DWUDPLQơV�ODLNDQþLRVLRV�PHGLQơV�NRQVWUXNFLMRV�\UD�QHSDWHQNLQDPRV�WHFKQLQơV�EǌNOơV,�PDWRPL�HVPLQLDL
VWDWLQLR�NRQVWUXNFLMǐ�SDåHLGLPDL�LU�GHIRUPDFLMRV,�NRQVWUXNFLMRV�QHWLQNDPRV�WROHVQHL�HNVSORDWDFLMDL.�0HGLQơV�GHQJLQLR
NRQVWUXNFLMRV�\UD�SDWHQNLQDPRV�EǌNOơV,�EHW�GơO�DWUDPLQLR�NDUNDVR�SRVOLQNLǐ,�\UD�QHOHLVWLQDL�SDVLVOLQNXVLRV.
9L]XDOLDL�ƳYHUWLQXV,�HVDPǐ�ODLNDQþLǐMǐ�SDVWDWR�NRQVWUXNFLMǐ�WHFKQLQơ�EǌNOơ�EORJD�LU�QHWHQNLQD�HVPLQLR�VWDWLQLR�PHFKDQLQLR
DWVSDUXPR�LU�SDVWRYXPR�UHLNDODYLPR�675�2.01.01�1��2005�Ä(VPLQLV�VWDWLQLR�UHLNDODYLPDV.�0HFKDQLQLV�DWVSDUXPDV�LU
SDVWRYXPDV³.

.DSLWDOLãNDL�UHPRQWXRMDQW,��SHUWYDUNRPRV,�VWLSULQDPRV��VWDWLQLR�ODLNDQþLRVLRV�NRQVWUXNFLMRV,�QHNHLþLDQW�VWDWLQLR�LãRUơV
PDWPHQǐ�-�LOJLR,�SORþLR,�DXNãþLR�-�SDVWDWR�PDWPHQ\V�SDWLNVOLQWL�2024P.�DWOLNWDLV�NDGDVWULQLDLV�PDWDYLPDLV
�'RNXPHQWR�UHJLVWUDFLMRV�GDWD�LU�QXPHULV�2024-04-10�1U.20�194958��LU�SDVWDWR�NDPSǐ�DXNãþLDL�QXR�åHPơV�SDYLUãLDXV.
ǋNLQLV�SDVWDWDV�VNLUWDV�GYLUDþLǐ�LU�ǌNLR�LQYHQWRULDXV�VDXJRMLPXL.
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Statytojas / Užsakovas:

Kauno Gedimino sporto
ir sveikatinimo gimnazija

Laida
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Lapas Lapų
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Dokumento žymuo:

EM2-07-01/2023-01- TDP-SA-B.

Dokumento pavadinimas:

LT

Pagalbinio ūkio paskirties statinio 3I1ž kapitalinio remonto,
kitos paskirties inžinerinio statinio (tvoros) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (lietaus nuotekų infiltracinės talpos) statybos,
kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės b6-unik.Nr.4400-1627-5777) kapitalinio remonto
Aukštaičių g.78 Kaune, projektas.

PV V.MikėnienėA490/0623

Projektuotojas

1

"EM2 projektai"
Mažoji bendrija

el.p.: info@em2projektai.lt

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida
2022 Statybos leidimui gauti - gautas 2022-06-17 - SRA-100-220617-218770

PDV V.MikėnienėA490/0623

2024 Statybos leidimui gauti - statytojui patikslinus užduotį projektavimui.A
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Paviršiaus užgeležinimas, VANDEX SUPER giluminė kristalinė betono hidroizoliacija.
Armuotas išlyginamasis sluoksnis -
80mm armatūros tinklas S500 Ø 6/ Ø 6/ 150/ 150; betonas C20/25 XC2;
Betono atsparumo šalimo-šilimo ciklams padidinimas naudojant Xypex Admix C-1000NF
Hidroizoliacija - 2sl.
Sutankintas nudrenuotas žvyro sluoksnis; sutankinimo koef. Kp=0,97
minimalus storis - 200 mm; Ev2=40÷45 MPa;

Esamas sutankintas pagrindo gruntas; Ev2=30÷35 MPa
Pandusui betonas C20/25 XC2;   aratūros tinklas S500 Ø 6/ Ø 6/ 150/ 150;

Paviršiaus užgeležinimas - šiurkštintas. VANDEX SUPER giluminė kristalinė betono
hidroizoliacija.

Armuotas išlyginamasis sluoksnis -
80mm armatūros tinklas S500 Ø 6/ Ø 6/ 150/ 150; betonas C20/25 XC2;
Betono atsparumo šalimo-šilimo ciklams padidinimas naudojant Xypex Admix C-1000NF
Hidroizoliacija - 2sl.
Sutankintas nudrenuotas žvyro sluoksnis; sutankinimo koef. Kp=0,97
minimalus storis - 200 mm; Ev2=40÷45 MPa;

Esamas sutankintas pagrindo gruntas; Ev2=30÷35 MPa
Pandusui betonas C20/25 XC2;   aratūros tinklas S500 Ø 6/ Ø 6/ 150/ 150;
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