
	Eil. 
NR.
	DARBŲ PAVADINIMAS
	MATO VIENETAS
	KIEKIS
	

	1. Paruošiamieji, žemės darbai 

	1.1
	Trasos nužymėjimas
	km
	0,217
	

	1.2
	Esamo kelio ženklo vienstiebės metalinės atramos demontavimas 
	vnt.
	1
	

	1.3
	Esamo kelio ženklų skydų demontavimas rankiniu būdu 
	vnt.
	2
	

	1.4
	Esamų kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo demontavimas, betono laužo pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu perduodant atliekų tvarkytojams 
	m/m³/t
	19/1,63/3,6
	

	1.5
	Asfalto dangos atpjovimas diskiniu pjūklu pasijungime prie esamų dangų 
	m
	11
	

	1.6
	Esamos asfalto dangos demontavimas, asfalto laužo pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu perduodant atliekų tvarkytojams 
	m²/m³/t
	48/2,9/6,4
	

	1.7
	Grunto (II gr.) kasimas (įskaitant augalinį), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
	m³
	302,0
	

	1.8
	Grunto (II gr.) kasimas supilant vietoje į sankasą   
	m³
	345,0
	

	1.9
	Drenuojančio grunto atvežimas (su grunto kaina) Rangovo pasirinktu atstumu supilant į sankasą 
	m³
	510,0
	

	1.10
	Drenuojančio grunto atvežimas (su grunto kaina) Rangovo pasirinktu atstumu atstumu kelkraščių (šalikelių) užpylimui 
	m³
	140,0
	

	1.11
	Sankasos viršaus planiravimas Rangovo pasirinktu būdu 
	m²
	1085,0
	

	1.12
	Esamo sankasos bei drenuojančio piltinio grunto sutankinimas Rangovo pasirinktu būdu  
	m³
	1320,0
	

	1.13
	Sankasos šlaitų/ pakelės plotų planiravimas Rangovo pasirinktu būdu 
	m²
	1050,0
	

	1.14
	Sankasos šlaitų/pakelės plotų padengimas dirvožemiu, kai h> 8,0 cm ir užsėjimas veja (su dirvožemio kaina) 
	m²/m³
	1050,0/
84
	

	1.15
	Minkštos veislės medžio (d 75 cm) kirtimas, ištraukimas, medienos paruošimas ir išvežimas 10 km atstumu
	vnt.
	4
	

	1.16
	Kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu perduodant žaliųjų atliekų tvarkytoms
	vnt./m³
	4/4
	

	1.17
	Esamų suoliukų su šiukšliadėžėmis demontavimas/po statybos darbų atstatymas 
	kompl.
	3
	

	2. 

	2.1 
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kai h = 30 cm 
	m³
	262,0
	

	2.2
	Skaldos pagrindo fr. 0/32, kai h= 20 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
	m²
	717,0
	

	2.3
	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų fr. 0/5, kai h= 3 cm
	m²
	717,0
	

	2.4
	Betoninių trinkelių 20x10x8 cm dangos (be nuožulų) įrengimas  
	m²
	717,0
	

	2.5
	Betoninių įvažiavimo 22x15x100 cm bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo 
	m
	410,0
	

	3. 

	3.1
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kai h= 19 cm (nuėjime); 25 cm (nuovažoje) įrengimas 
	m³
	33,0
	

	3.2
	Skaldos pagrindo fr. 0/32, kai h= 25,0 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio nuovažoje
	m²
	63,0
	

	3.3
	Skaldos dangos fr. 0/32, kai h= 15,0 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio nuėjime
	m²
	74,5
	

	3.4
	Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 16 PD, kai h= 10,0 cm 
	m²
	63,0
	

	3.5
	Betoninių įvažiavimo 22x15x100 cm bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo
	m²
	34,0
	

	3.6
	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas
	m
	34,0
	

	4. Eismo saugumo organizavimo priemonės     

	4.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų d=76,1/2,0 mm įrengimas betonuojant pamatą
	vnt./m
	1/4,2
	

	4.2
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų perstatymas betonuojant pamatą
	vnt.
	1
	

	4.3
	Naujų kelio ženklų skydų tvirtinimas prie vienstiebių metalinių atramų rankiniu būdu (1 grupės)
	vnt./m²
	2/0,56
	

	4.4
	Esamų kelio ženklų skydų tvirtinimas prie vienstiebių metalinių atramų rankiniu būdu (1 grupės)
	vnt./m²
	2
	

	

	5.1
	G/b D420 mm paviršinio vandens nuleistuvo F-5 įrengimas: 
-filtro žiedas FŽ-5 0,137 m³
-filtro dangtis FD-9 0,06 m³ 
-filtro apatinis dangtis FTD-9 0,039 m³    
	kompl./m³
	1/0,236
	

	5.2
	Filtro tvirtinimo plokštės TP-1 0,021 m³      
	kompl./m³
	6/0,126
	

	5.3
	G/b D700 šulinio iš surenkamų elementų įrengimas, kai H-1,0 m 
	kompl./m³
	1/0,23
	

	5.4
	Ketinės grotelės, C 250 arba aukštesnės klasės 
	kompl.
	1
	

	5.5
	PP D160 mm lietaus nuotekų vamzdis 
	m
	8,0
	

	5.6
	Plastikinių protarpinis D 160 mm vamzdžių pajungimui į g/b šulinius
	vnt.
	3
	

	5.7
	Atbulinis vožtuvas D 160 mm 
	vnt.
	3
	

	5.8
	Ištekamojo antgalio blokas B-6
	kompl./m³
	1/0,11
	

	5.9
	Smėlio pasluoksnio po šuliniais ir vamzdžiu įrengimas, kai h= 10 cm sutankinant  
	m³
	7
	

	5.10
	Vamzdžių apsauginis užpylimas smėliu, kai h= 30 cm sutankinant 
	m³
	8
	

	5.11
	PP/HDPE movinių vamzdžių pralaidų d 300 įrengimas 
	vnt./m
	1/4
	

	5.12
	Surenkamieji antgaliai PA-4P sankasos šlaito tvirtinimui ties pralaida 
	vnt.
	2
	

	5.13
	Smėlio pagrindo įrengimas po pralaidos vamzdžiais, kai h= 15 cm
	m³
	0,3
	

	5.14
	Pralaidų tranšėjos užpylimas smėliu sutankinant 
	m³
	3
	

	5.15
	Žiočių tvirtinimas  į betoną įtrombuotais akmenimis, kurių        D 10-15 cm
	m²
	1,25
	

	5.16
	Monolitinis betonas C 20/25 po tvirtinimu, kai h= 10 cm 
	m³
	0,17
	



Pastabos: 
1. Rangovas visus darbus privalo nusimatyti kompleksiškai, su visais palydinčiais darbais.
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