
  
UAB „ARCHIS“ 

 
 

Tel.: +370 611 11001,  

www.archis.lt 
 

 
ŽALVARNIŲ PASTATO IR LAUKO VOLJERŲ RADVILĖNŲ PL. 21, KAUNE  

STATYBOS PROJEKTAS 

 

 
  

STATYTOJAS BĮ LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODAS 

STATYBOS ADRESAS RADVILĖNŲ PL. 21, KAUNAS 

KOMPLEKSO NR. 25092024 

STATYBOS RŪŠIS NAUJO STATINIO STATYBA 

OBJEKTAS NEGYVENAMIEJI PASTATAI 

PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ ŽEMĖS ŪKIO 

PASTATŲ PASKIRTIS GYVŪNAMS AUGINTI [10.1.] 

KATEGORIJA NEYPATINGI STATINIAI 

PROJEKTO ETAPAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS [TDP] 

LAIDA 0 

PROJEKTO DALIS BENDROJI DALIS [BD] 

 
 

 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIUS TVIRTINU: 

    

 

UAB „ARCHIS“ 

 
Direktorius  ROKAS URBONAS  

 
PV 

 
 

VILIUS URBONAS [A1812] 

 

 
PDV 

 
 

VILIUS URBONAS [A1812] 

 

STATYTOJAS 

  

BĮ LIETUVOS 

ZOOLOGIJOS SODAS 

Direktorė  
 

   

 

GINTARĖ STANKEVIČĖ 

    
              

KAUNAS 2024       
 



  

1 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 

 

Projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. BD Bendroji dalis  

2. SP Sklypo plano dalis  

3. SA Architektūrinė dalis  

4. SK Konstrukcijų dalis  

5. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

6. ŠV Šildymo ir vėdinimo dalis  

7. E Elektrotechnikos dalis  

8. ER Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis  

9. AS Apsauginės signalizacijos dalis  

10. GSS Gaisro aptikimo signalizavimo dalis  

11. SO Pasirengimo statybai ir statybų darbų organizavimo dalis  

12. KS Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

13. GSA Gaisrinės saugos aprašas  
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Eil. 
Nr.: 

Bylos 
žymuo Laida Pavadinimas Projekto dalies vadovas Parašai 

1. BD 0 Bendroji dalis 
Vilius Urbonas (kv. atestatas 

Nr. A1812) 
 

2. SP 0 Sklypo plano 
Vilius Urbonas (kv. atestatas 

Nr. A1812) 
 

3. SA 0 Architektūros 
Vilius Urbonas (kv. atestatas 

Nr. A1812) 
 

4. SK 0 Konstrukcijų dalis 
Dalius Velička (kv. atestatas 

Nr. 37507) 
 

5. VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 
Robertas Paulauskis (kv. 

atestatas Nr. 37958) 
 

6. ŠVOK 0 
Šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis 
Gvidas Plienaitis (kv. atestatas 

Nr. 41422) 
 

7. E 0 Elektrotechnikos dalis 
Rimantas Bagdonas (kv. 

atestatas Nr. 13644) 
 

8. ER 0 
Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) dalis 
Rolandas Setkauskas (kv. 

atestatas Nr. 19033) 
 

9. AS 0 
Apsauginės signalizacijos 

dalis 
Rolandas Setkauskas (kv. 

atestatas Nr. 19033) 
 

10. GSS 0 
Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis 

Rolandas Setkauskas (kv. 
atestatas Nr. 19033) 

 

11. SO 0 
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo  

Odeta Viliūnienė (kv. atestatas 
Nr. 25516) 

 

12. KS 0 
Statinio statybos 

skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

Marius Povilavičius  (kv. 
atestatas Nr. 31531) 

 

13. GS 0 Gaisrinės saugos aprašas 
Pavel Grinevič (kv. atestatas 

Nr. 26385) 
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Atestato 

Nr. 

 

UAB „ARCHIS“ 
Kiečių g. 86, Kaunas,  
LT-46419 Lietuva 

Tel.: +370 611 11001,  

El. paštas: info@archis.lt 
 

Objektas:  

 

Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune  

statybos projektas 

A 1812 PV V. Urbonas  2025 01  

Bendrieji statinio rodikliai 
Laida 

A 1812 PDV V. Urbonas  2025 01 0 

     

TDP 

Užsakovas: 

 

BĮ Lietuvos zoologijos sodas 
25092024-01-TDP-BD-BSR 

Lapas Lapų 

6 127 

 

Bendrieji statinio rodikliai 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis po  2024-11-01 galioja AM  2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-

349  patvirtintos Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklės. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 

rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas Vilius Urbonas         A1812, 2025 02 05 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)  

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

Kiekis  Pastabos 

 

I SKYRIUS (SKLYPAS)    

1. Sklypo plotas m2 156636  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 5  

3. Sklypo užstatymo tankis % 7  

II SKYRIUS (PASTATAI) PASTATAS GYVŪNAMS AUGINTI    

1.  Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų 

apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Patalpų bendrasis plotas.* m2 155,03  

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 242,40  

4. Pastato tūris.* m3 664  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. * m 4,30  

7. Energinio naudingumo klasė - netaikoma  

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė - neklasifikuojama  

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - III (trečias)  

IV SKYRIUS (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS) PĖSČIŲJŲ TILTAS    

  1. Pėsčiųjų tiltas m 24  

V SKYRIUS (INŽINERINIAI TINKLAI)     

1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) vandentiekis mm/m 63/62,6  

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) nuotekų šalinimo tinklai mm/m 160/16  

3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) slėginiai nuotekų tinklai mm/m 63/67  

4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) lietaus nuotekų tinklai mm/m 110/17,90160/14,80  

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) drenažo tinklai mm/m 113-126/151  

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis mm2/m Al. 4*70 mm2  

180 m 
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Atestato 

Nr. 

 

UAB „ARCHIS“ 
Kiečių g. 86, Kaunas,  

LT-46419 Lietuva 
Tel.: +370 611 11001,  

El. paštas: info@archis.lt 
 

Objektas:  

 

Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune  

statybos projektas 

A 1812 PV V. Urbonas  2025 01  

Aiškinamasis raštas 
Laida 

A 1812 PDV V. Urbonas  2025 01 0 

     

TDP 

Užsakovas: 

 

BĮ Lietuvos zoologijos sodas 
25092024-01-TDP-BD-AR 

Lapas Lapų 

7 127 

 

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

3.1 Įvadas 

3.2 Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti 

dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis 

3.2.1 Normatyviniai dokumentai 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.  

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

• Lietuvos Resbublikos architektūros įstatymas 

• Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ nuostatos. 

• Civilinis kodeksas 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai„ 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

• STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 

ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

• STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

• STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas“ 

• STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

• STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

• STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416531
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• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

• STR 2.01.01(1):2005. ESR. „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 

• STR 2.01.01(2):1999. ESR. „Gaisrinė sauga“ 

• STR 2.01.01(3):1999 ESR. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

• STR 2.01.01(4):2008. ESR. „Naudojimo sauga“ 

• STR 2.01.01(5):2008. ESR. „Apsauga nuo triukšmo“ 

• STR 2.01.01 (6):2008. ESR. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

• STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

• STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

• STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas“ 

• STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

• STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

• STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

• STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

• STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

• STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

• STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ 

• STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

• STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija" 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinti 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338) 

• Atliekų tvarkymo taisyklės (patvirtintos 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217) 

• HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“ 

• HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ 

• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“ 

• HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" 

• Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011 m. 

• Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės; 

• Liftų priežiūros taisyklės; 

• LST EN 81-1/2/3+AC:2002 “Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės“ 

• Techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“1999 m. gruodžio 28 d. Nr. 106 

• Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės; 

• „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (EĮĮT); 

• EĮĮBT: 2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

• LST EN 60446 „Laidininkų žymėjimas spalvomis ir skaitmenimis“. 
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• LST EN 60598-1:2004/A1:2007 Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai (IEC 

60598-1:2003 + 2004 m. vasario mėn. pataisa, modifikuotas) 

• LST EN 60598-2-1:1999 Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 1 skyrius. Tvirtinamieji 

bendrosios paskirties šviestuvai (IEC 60598-2-1:1979+A1:1987) 

• Statybos taisyklės ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

• Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.03:2013 "Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo 

sistemų įrengimas" 

• Statybos taisyklės ST 121895674.600.01:2021 „Statinių remonto ir rekonstravimo darbai“; 

• Statybos taisyklės ST 121895674.06:2009 „Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai“ 

• Statybos taisyklės ST 121895674.205.01.04:2014 „Mūro darbai“ 

• Statybos taisyklės ST 121895674.215.02:2021 “Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas” 

• Statybos taisyklės ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 

• Statybos taisyklės ST 121895674.205.01.01:2014 „Betonavimo darbai“ 

• Statybos taisyklės ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“ 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 

• Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

 

 

Kiti dokumentai 

Projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais (pateikiama šios projekto dalies prieduose): 

• Projektavimo užduotis (Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“); 

• Sklypo ribų planas (Kadastro Nr. 1901/0136:99); 

• Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (Registro Nr. 19/13317); 

• Detalusis planas (2023-11-28 įsakymo Nr. A-2564, www.tpdr.lt Nr. T00090207); 

• Specialieji reikalavimai (SRD-21-250117-00020, 2025-01-17); 

• Specialieji architektūros reikalavimai (SARD-21-250117-00024, 2025-01-17); 

• Topografinis planas – pilnas turinys M 1:500, Nr. TIIIS1-20241028-071280; 

• Inžineriniai geologiniai tyrimai (Žemės gelmių tyrimų registro Nr. 51305-2024). 

 

Kompiuterinės programos, kurios naudotos šios dalies rengimui 

 

Autodesk, AutoCAD LT, version 2024 ir Microsoft Office 2021. 

3.3 Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys 

• Projektuotojas: „ARCHIS“ Kiečių g. 86, Kaunas, LT-46419 Lietuva, tel.: +370 611 

11001, El. paštas: info@archis.lt 

• Projekto pavadinimas: Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune 

statybos projektas; 

• Statybos adresas: Radvilėnų pl. 21, Kaunas; 

• Sklypo registro kodas: Unikalus daikto numeris: 1901-0136-0099, Žemės sklypo 

kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0136:99 Kauno m. k.v.; 

• Statytojas (užsakovas): BĮ Lietuvos zoologijos sodas 

• Statinio kategorija (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 28 

dalį): Neypatingasis statinys; 

• Pastato tipas pagal paskirtį (pagal STR 1.01.03:2017): negyvenamasis pastatas; 

http://www.tpdr.lt/
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• Pastato paskirties grupė (pagal STR 1.01.03:2017): Žemės ūkio; 

• Pastato paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 10.1. Gyvūnams auginti; 

• Inžinerinių statinių grupė (pagal STR 1.01.03:2017): Kiti inžineriniai statiniai; 

• Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis) (pagal STR 1.01.03:2017): 4.2. Kitų transporto 

statinių; 

• Projektavimo etapas: Techninis darbo projektas (TDP); 

• Projektavimo ir statybos finansavimo šaltiniai: Projektavimo ir statybos darbai 

finansuojami ES lėšomis. 

• Projektavimo sutartis: su BĮ Lietuvos zoologijos sodas pasirašyta 2024 m. rugsėjo 25 d. 

• PP statybą leidžiandis dokumentas gautas: 2025-06-11, Nr. LSNS-21-250611-00259. 

3.4 Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta), klimato sąlygos ir 

reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija 

 
Sklypo vietos schema 
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Projektuojamo pastato vieta 

 

Klimato sąlygos: 

• Klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ ir STR 2.05.04:2003 

"Poveikiai ir apkrovos". Kauno r. yra šios klimatinės sąlygos: 

• vidutinė metinė oro temperatūra – +(7,5) ºC; 

• absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,3 ºC (2015 m.); 

• absoliutus oro temperatūros minimumas –   -30,7 ºC (1996 m.); 

• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros – -23,5 ºC (92 % integralinis pasikartojimas); 

• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra – -19,5 ºC (92 % integralinis pasikartojimas); 

• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra –  +3,1 ºC; 

• santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 

• vidutinis kritulių kiekis per metus – 651 mm; 

• maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 82,9  mm (2005 m.); 

• Kauno rajonas priskiriamas I–majam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos 

charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

• Kauno rajonas priskiriamas I-majam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio 

reikšme 24 m/s. 

• Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, 

ŠV; 

• Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 

• Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų, 

yra 32 m/s, o vieną kartą per 100 metų – 34 m/s. 

 

Vėjo kryptis Kauno m. 
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3.5 Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai 

tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, 

aplinkinis užstatymas ir kt.) 

Žemės sklypo Radvilėnų pl. 21, Kaune, sklypo plotas 15,6636 ha. Unikalus daikto numeris: 1901-

0136-0099, Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0136:99 Kauno m. k.v.;  

Sklypas išsidėstęs nelygiame reljefe - Girstupio upelio slėnyje, jo vakariniame šlaite ir viršutinėje 

terasoje. Sklype reljefas kinta tarp ~43,30 m – 74,30 m altitudžių. 

Sklypas yra netaisyklingos formos. Šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su valstybinės žemės sklypu, 

šiaurės rytinėje ir rytinėje su Slėnio gatve, pietinėje pusėje ribojasi su valstybinės žemės ir gyvenamosios 

paskirties sklypais, vakarinėje su Radvilėnų pl.  

Sklype įregistruoti statiniai: arklidė (40H1p), gydymo paskirties pastatas (83D2b), gepardų pastatas – 

84H2/b, kengūrų, juodųjų gulbių ir stručių emu pastatas(85H1/b), kapucinų pastatas (86H1/b), stumbrų, 

kupranugarių ir pekarių pastatas (87H1/b), ūdrų ir ožių pastatas (88H1/b), lokių ir vilkų pastatas (89H1/b), 

raganosių pastatas (90H1/b), fazanų pastatas (91H1/b), fazanų pastatas (92H1/b), karvių, paukščių, triušių 

pastatas (93H1/b), sandėlis (94H1/b), tiltelis su apžvalgos bokštu ir liftu (h), viralinė (2E1p), garažas (10G1p, 

11G1p), sandėlis (12F1p), daržinė (13F1ž), kasa (21B1p), žirafų paviljonas (55H2p), apžvalgos namelis 

(65l1m), mažų gyvūnų parduotuvė (81E1ž), anubių pastatas (34H1/b), egzotariumas su edukacijos centru 

(35H1/p), tigrų pastatas (64H1/p), administracinis (1B1m), sargo namelis (14l1m), transformatorinė (27H1p), 

siurblinė (54H1p), tualetas (66H1b, 79H1b), vandens apskaitos mazgas (67H0b), avijaučių tvartas (68I1b), 

ūkio pastatas (69l1m), kiaulių tvartas (70I1m), ožkų tvartas (71l1ž), šiltnamis (73I1g), papūgų namelis (77I1ž, 

78I1ž), kiemo statiniai (stoginė 74l1m, 75l1m, 76l1g, tvora t47, t48, t49, t50). 

Sklype esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros, elektroninių ryšių, 

dujotiekio. 

Kultūros paveldo objektai: nėra; 

Vandens telkiniai: Girstupio upelis, 4 tvenkiniai; 
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Sklype esantys saugomi želdiniai: teritorijoje yra saugomų ir nesaugomų medžių.   

Susisiekimo infrastruktūra aplinkinėse teritorijose ir sklype yra išvystyta. Sklype yra pėsčiųjų takai 

lankytojams ir vietinės reikšmės keliai skirti zoologijos sodo veiklai ir teritorijoje esančių pastatų 

aptarnavimui.  

Pastatas projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, Girstupio upelio slėnyje, neužstatytame žemės plote 

šiaurės vakarinėje pusėje apribotame šlaito, o kitose pusėse upelio. Arčiausiai pastato, projektuojamo sklypo 

pietinėje dalyje yra Radvilėnų plentas ir pietinė sklypo riba.   

Statinio statybos vietoje sklypo reljefas kinta apie 1,3 m ribose. 

3.6 Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 

inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo 

statybinių tyrimų aprašymas; 

Teritorijoje yra esami įvairių paskirčių pastatai, inžineriniai statiniai ir esami inžineriniai tinklai. Sklypo 

dalis, kurioje numatomas pastatas yra neužstatyta.  

2024 m. spalio – lapkričio mėn. buvo atlikti projektiniai inžineriniai geotechniniai tyrimai. Jų metu 

nustatyta, kad inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos. 

Girstupio slėnių šlaitų geologinė sandara yra palanki nuošliaužoms formuotis. Šiuo metu apie numatomą 

statybos teritoriją esančios griovos yra stabilizuotos – jų dugnas ir šlaitai apaugę augmenija, krūmais ir 

medžiais. Vadovaujantis tyrimų rezultatais projektuojama pastatui galima taikyti tiek juostinius, tiek ir 

atskiruosius (gręžtinius, spraustinius ar pan.) polinius pamatus. Pamatai turėtų būti įgilinti į labai tankų 

dulkingą smėlį (IGS-5), slūgsantį nuo 1,6-1,8 m gylio. Kadangi šioje storymėje gausu smėlingo dulkio 

tarpsmuoksnių, būtina atsižvelgti į jo tiksotropines savybes. 

3.7 Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai   

3.7.1 Projektuojamų statinių (patalpų) sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija, 

gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa 

 

Pastato planas netaisyklingos U formos, pastate numatomi 8 vidiniai voljerai žalvarniams laikyti ir 

veisti, inkubatorius, virtuvėlė ir šias patalpas jungiantis koridorius. Į sandėlio patalpą, planuojamą 

pietvakarinėje pastato dalyje, įėjimo durys numatytos iš lauko. Prie pastato šiaurės vakarinės pusės numatoma 

techninė-sandėliavimo zona. 

Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas šiaurės rytinėje pusėje, šiaurės vakarinėje pusėje – įėjimas į 

pastatą iš sandėliavimo zonos. Visi 8 vidiniai voljerai turės atskirus išėjimus ir perskridimo angas paukščiams 

į jiems skirtus išorinius voljerus. Prie pastato pietrytinio fasado projektuojami 8 lauko tinkliniai voljerai 

žalvarniams su lauko voljerų aptarnavimo koridoriumi. 

 

Pagrindinės pastato charakteristikos: 

Bendrasis plotas 155,03 m2 

Pagrindinis plotas 142,40 m2 

Tūris  664 m3 
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3.8 Tiltelio sprendiniai 

Projektuojamo pastato, voljerų ir aplinkinės teritorijos aptarnavimui projektuojamas surenkamų 

metalinių konstrukcijų tiltelis. Juo judės aptarnaujantis personalas ir nedidelio svorio specializuota technika. 

Tiltelio išvaizda, spalvos, medžiagos derinamos pagal kitus šioje teritorijos dalyje įrengtus tiltelius ir takus. 

 

 
Esamo pėsčiųjų tako-tiltelio fotofiksacija 

 

Tiltelis jungia upelio krantus, kurių altitudės apie +45,70 m (dešiniojo kranto, kur projektuojamas 

žalvarnių pastatas ir voljerai) ir +47,80 m (kairiojo kranto, kur yra esama aikštelė ir pastatai), nuolydis – 5o. 

Upelio vagos plotis apie 17 metrų, numatomas tiltelio ilgis 24 m, plotis (tarp turėklų) apie 1,95 m.  

Numatoma surenkama karštu būdu cinkuotų, dažytų milteliniu būdu plieninių profilių laikančioji ir 

turėklų konstrukcija. Danga – presuotos cinkuoto plieno grotelės. Tiltelis įrengiamas ant polinių pamatų. 

Turėklų ir metalo konstrukcijų spalva tamsiai pilka, tako grotelių dangos – šviesiai pilka natūrali cinko spalva. 

Turėklų skaidymas vertikalus, ant jų varžtais tvirtinami nerūdijančiojo plieno porankiai.  

Projektuojamo tiltelio prieigose įrengiamos betono trinkelių dangos (takai). Upelio šlaitai sutvirtinami 

rieduliais (žr. skyrių upelio tvarkymo sprendiniai) 

3.9 Upelio tvarkymo sprendiniai 

Projektuojamo tiltelio prieigos tvarkomos maksimaliai išsaugant Girstupio upelio vagą. 

Girstupis – upelis Kaune, Nemuno dešinysis intakas. Identifikavimo kodas: 10011610. Prasideda 

apytiksliai Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ir yra kanalizuotas iki Girstupio parko. Parke teka atvirai, už 

jo ribų, po žeme susijungia su taip pat kanalizuotu dešiniuoju intaku - Gričiupiu.  Atvirai išteka Kauno 

zoologijos sodo teritorijoje ir atvirai teka per Adomo Mickevičiaus slėnį pietvakarių kryptimi. Toliau nuo 

Tunelio gatvės kanalizuotas, teka požeminiais lietaus nuotėkų kanalais lygiagračiai Tunelio gatvei, kerta 

Vytauto prospektą ir Kaunakiemio gatvę. Įteka į Nemuną netoli „Viada“ degalinės kirsdamas Karaliaus 

Mindaugo prospektą. Ueplis be Gričiupio turi vieną kairįjį bevardį 0,4 km ilgio intaką. 
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Projektuojamo tiltelio vietos ortofoto 

 

Preliminarus vagos plotis ties numatoma tiltelio įrengimo vieta yra apie 17 metrų. Vietos koordinatės 

6084894.01, 496931.7. Upelio vagos viršaus plotis (ties šlaitų viršutine briauna) gali kisti dėl vykstančios 

natūralių upelio šlaitų deformacijų. 

Upelio daliai tekančiai per zoologijos sodo teritoriją numatomi atlikti tvarkymo darbai (atskiru 

projektu) siekiant pašalinti iš upelio betono laužą ir atstatyti upelio vagą į natūralią būklę. Dirbtinis krantų 

formavimas ar kranto linijos keitimas šiame projekte nėra numatomas, sutvarkomos tik tiltelio prieigos, po 2 

m iš abiejų tiltelio pusių ir po juo. Pašalinus betono laužą iš upelio vagos, pažeistos šlaitų ir pakrančių vietos 

numatomos apsėti daugiamečių žolių mišiniu ir atskirose vietose sutvirtinti akmenų metiniu. 
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Esamos situacijos fotofiksacija su numatoma tiltelio vieta 

 

Darbų vykdymo technologija  

 

Nutiesiamas laikinas kelias iki upelio vagos, esant poreikiui ir vagoje. Atgabenamos medžiagos, įranga 

ir mechanizmai pastato statybai. Įrengiamos tiltelio konstrukcijos. Išvežami mechanizmai, įranga ir atliekos. 

Atvežamos medžiagos skirti upės upelio natūraliai būklei atstatyti ir šlaitams sutiprinti ties tilteliu. Išardomas 

laikinas kelias. Atstatomos pažeistos teritorijos. 

 

3.9.1 Trumpas inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų sprendinių pagal projekto dalis aprašymas 

 

Statinio konstrukcijos 

 

Statant pastatą atliekami šie darbai: 

• Įrengiamos gelžbetoninės pamatų konstrukcijos; 

• Montuojamas metalinis pastato karkasas; 

• Įrengiamos gelžbetoninės grindys ant sutankinto grunto; 

• Pastato karkasas aptaisomas daugiasluoksnėmis „sandwitch“ tipo plokštėmis formuojant sienų 

ir stogo atitvaras bei pertvaras tarp patalpų; 

• Stogas suprojektuotas iš metalinių sijų ir apkrovas laikančių denginio plokščių. 

 

Voljerų konstrukcijos 

 

• Įrengiamos gelžbetoninės pamatų konstrukcijos; 

• Įrengiamas metalinis karkasas; 

• Įrengiamos metalinio tinklo sienos ir lubos, šviesai pralaidžios pertvaros, įkasami tinklai 

apsaugai nuo plėšrūnų prasikasimo; 

 

Tiltelio konstrukcijos 

 

• Įrengiamos gelžbetoninės pamatų ir sraigtinių pamatų konstrukcijos; 

• Įrengiamas metalinis karkasas; 

• Įrengiama metalinė danga (cinkuotos presuoto grotelės); 

• Įrengiami apsauginiai porankiai. 

3.10 Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas 

Vandentiekis ir nuotėkų šalinimas 

 

Vandentiokio tinklai pajungiami prie anksčiau sklypo ribose suprojektuotų d63 PE vandentiekio tinklų. 

Karštas vanduo bus ruošiamas elektrinio vandens šildytuvo pagalba. Legioneliozės profilaktika bus vykdoma 

HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, IX skyriaus nuostatas.  Bus nuolat 

palaikoma ne žemesnė kaip +50° - +60° C karšto vandens temperatūra visose pastato karšto vandens sistemose. 

Periodiškai, profilaktiškai bus vykdoma sistemų terminė dezinfekcija. Šalto vandens temperatūra bus 
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palaikoma ne aukštesnė nei 20 °C. Po sistemų remonto darbų bus atliekama dezinfekcija laikantis HN 

reikalavimų. 

Buitinių nuotekų tinklai pajungiami nuo sklypo ribose anksčiau suprojektuotų d160 mm buitinių 

nuotekų tinklų, pajungiant į šulinį. 

Lietaus nuotekų tinklai nuo projektuojamo pastato stogo nuvedami į greta esamą Girstupio upelį. 

 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

 

Vidinių voljerų patalpų šildymas numatomas spinduliniais šildytuvais. Spindulinės šildymo plokštės 

komplektuojamos su ant sienos montuojamais termostatais. Koridoriaus, virtuvės, inkubatoriaus bei sandėlio 

patalpose numatomas šildymas elektriniais radiatoriais. Inkubatoriaus patalpoje šildymui žiemos metu ir 

vėsinimui vasaros metu projektuojama freoninė SPILT sistema. 

Pastatui suprojektuota vėdinimo sistema su šilumogrąža. Vėdinimo įrenginys projektuojamas pastato 

išorėje. Numatoma galimybė atjungti kiekvienos patalpos vėdinimą atskirai. 

 

Elektrotechnika 

 

Numatomas pagrindinis elektros tiekimas nuo esamo elektros kabelių skydo KS-7. Rezervinis elektros 

tiekimas nuo dyzelinio elektros generatoriaus 40 kW. Elektros tiekimui numatoma žemėje, vamzdyje pakloti 

įvadinį kabelį Al 4*70 mm². 

 

Elektroniniai ryšiai 

 

Pastatui projektuojami lauko ir vidaus elektroninių ryšių tinklai. Prisijungiama prie sklype esančių 

tinklų. Suprojektuota apsauginė patalpų ir lauko voljerų stebėjimui bei gaisro signalizacijos sistema. 

 

3.11 Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir 

vidinio transporto judėjimo organizavimo principai; 

Įvažos į sklypą yra iš Radvilėnų pl. ir Slėnio g. Sklype yra vidinių kelių ir takų infrastruktūra. Prie pastato 

projektuojami takai, sandėliavimo zonos aikštelė. Priėjimui ir pastato aptarnavimui per upelį projektuojamas 

tiltelis nekeičiant upelio vagos. Tiltelis sujungs esamą aikštelę su projektuojamais takais prie pastato.  

3.12 Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms 

Statybos teritorija. Pašaliniai žmonės negalės patekti į statybos teritoriją. Statybos metu statybinės 

medžiagos bus sandėliuojamos prie sklype, aptvertoje aikštelėje arba pastato viduje. 

Statybos įtaka aplinkai. Darbų metu ir atlikus darbus trečiųjų asmenų darbo ir kitos veiklos sąlygos 

nesuvaržomos - išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė 

naudotis inžineriniais tinklais. Statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros 

tiekimo trikdymo. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu 

statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.  

Aplinkos apsauga. Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje žemės vietoje ir išvežamos į sąvartynus. 
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Buitinės atliekos laikomos buitiniuose konteineriuose. Įrengiamas kilnojamojo tipo lauko WC 

statybininkams. 

3.13 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos 

reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), aplinkos 

apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių 

principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų 

poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas;  

Projekto sprendiniai atitinka Statytojo projektavimo užduotį ir detaliojo plano sprendinius.   

Projekto sprendiniai nepažeidžia aplinkos bei visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. 

Sklypo itin maža dalis (apie 5 kv. m) patenka į kultūros paveldo objekto – Ginklavimo valdybos tyrimų 

laboratorijos pastatų komplekso (un. kodas 28567) vizualinį apsaugos pozonį. Projektuojamame žemės 

sklype nėra kultūros paveldo objektų, registruotų Kultūros vertybių registre. Gautas atsakymas iš KPD prie 

KM Kauno skyriaus, kad specialiji paveldosaugos reikalavimai statybos darbams sklype Radvilėnų pl. 21, 

Kaune nekeliami.  

 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga užtikrinama laikantis normatyvinių atstumų iki kaimyninių sklypų 

ribų. Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą 

leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio 

statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, 

negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant 

reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte 

nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį 

sutikimą 

Arčiausiai sklypo ribų yra pastato pietvakarinis fasadas, nuo jo išlaikomas apie 19,5 m atstumas iki 

pietinės sklypo ribos, nuo voljero tvoros apie 13,05 m atstumas iki pietinės sklypo ribos.  

Tiltelis projektuojamas į šiaurę nuo numatomo žalvarnių pastato. Nuo projektuojamo pastato šiaurinio 

kampo iki tilto vakarinės dalies pabaigos ~6,6 m atstumas (iki artimiausios pietinės sklypo ribos apie 49 m), 

iki rytinės dalies pabaigos ~27 m atstumas (iki artimiausios pietinės sklypo ribos apie 69,6 m). 

3.14 Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Pastatas projektuojamas aptvertoje teritorijoje, į kurią pašaliniai asmenys nepatenka. Zoologijos sodo 

dalis, kurioje projektuojamas pastatas, sodo lankytojams nebus prieinama. Įėjimai į pastatą - rakinami.  

3.15 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

Žalvarnių pastatas ir voljerai projektuojami siekiant išsaugoti ir didinti jų nykstančią populiaciją. Prie 

pastatų galės prieiti tik zoologijos sodo personalas techniniam aptarnavimui ir retkarčiais tyrimus vykdantys 

mokslininkai. Lankytojų srautui bus draudžiama persikelti per Girstupio upelį iki projektuojamų statinių, 

todėl nėra numatytos prieigos pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 
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Remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ pastatas nepatenka į statinių, kurie turi būti 

pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams sąrašą ir į jį lankytojų srautai nenumatomi, todėl pastatas nėra 

specialiai pritaikomas ŽN.  

3.16 Trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas. 

Pastatui skirtam laikyti gyvūnus yra keliami specifiniai reikalavimai, todėl nėra galimybės įgyvendinti 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ dėl gyvūnams judėti skirtų, 

sustiprintų, metalo konstrukcijos durų, atidarinėjamų nuotoliniu būdu trosų ir skriemulių sistemos pagalba iš 

aptarnavimo koridoriaus. Nėra galimybių jų pagaminti, kad atitiktų reikiamą šilumos laidumo koeficientą. 

Visos kitos atitvaros (šildomų pastato) projektuojamos pagal A++ energinio naudingumo klasei keliamus 

reikalavimus. 

3.17 Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą 

planuojamą atliekų susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą; aplinkos oro taršą; 

informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms 

ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas 

Gamtos išteklius Atliekamų darbų įtaka 

Vanduo Darbai įtakos neturės 

Oras Darbai įtakos neturės 

Dirvožemis Darbai įtakos neturės 

Žemės gelmės Darbai įtakos neturės 

Biologinė įvairovė Darbai įtakos neturės 

Kraštovaizdis Kraštovaizdis nepablogės 

 

Gamtos apsaugos priemonės 

 

Pagrindiniai reikalavimai: 

• Negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis saugomas sklypo teritorijoje ir pabaigus visus 

darbus naudojamas aplinkos tvarkymo darbams; 

• Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad 

neišsipiltų ir neišbėgtų; 

• Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose; 

• Visi teritorijoje esantys medžiai turi būti aptverti ir aprišti, kad nebūtų pažeisti; 

• Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių; 

• Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos pažeistos ar sugadintos dangos. 
 

Atliekų tvarkymas 

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX-1004) 31 straipsnio nustatyta 

tvarka bei Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Statybos proceso metu statybinės atliekos, atraižos rūšiuojamos, 

netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos pagal sutartis išvežama į sąvartynus.  

Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į: 
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• Tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės 

medžiagos ir kitos nedegios medžiagos), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimo 

dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

• Tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

• Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos atliekų 

turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) 

ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. Statytojas, baigęs statybą, statinio užbaigimo metu 

komisijai pateikia dokumentus apie netinkamą perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

 

Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. Į objekto 

teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai sandėliuojami pagal 

gaminių sandėliavimo schemas. Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje 

žemėje rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai 

turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties 

sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi 

būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. Sandėlių ir statybinių 

sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausių statybinių mašinų, mechanizmų ir darbininkų 

judėjimą statybos aikštelėje, mažiausių pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias 

darbo sąlygas. Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 

• Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 

• Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų; 

• Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama 

• medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir 

praėjimuose. 

• Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų 

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 

 

 

 

 

Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos 

 

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio. Visas 

statybines šiukšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiu vamzdžiu į numatytą konteinerį, kuris turi būti 

pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžiu. Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu 

vamzdynu arba konteineriuose nuleidžiamos statybiniu keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir 

išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą 

sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei 

komisijai. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos į antrinius žaliavos, pavojingos 

atliekos. Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 

susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. Visos atliekos 

turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas į betono smulkinimo, metalas į metalo 

supirkimo punktą, mediena į medienos perdirbimo gamyklą. 
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Šie ir kiti darbai, reikalavimai medžiagoms aprašyti techninėse specifikacijose. Statybos metu 

naudojamos medžiagos turi turėti gaminio sertifikatą arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte 

numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus duomenis. Statybos metu 

atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti prieš tai suderinus su projekto 

autoriumi ir su techninio projekto vykdymo vadovu. 

 

Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas 

T
ec

h
n

o
lo

g
in

is
 p

ro
ce

sa
s 

 Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

 Pavadini-

mas 

Kie-

kis 

Agregati-

nis būvis 

(kietas, 

skystas, 

pasta) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statistinės 

klasifikaci-

jos kodas 

Pavojingumas Laikymo 

sąlygos 

Didžiau

-sias 

leisti-

nas 

kiekis 

t 

Betonas 0,5 Kietas 17 01 01 13 11 Nepavojingos Konteineriuose, 

išvežama 

- S1, S2 

Išvežama į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Čerpės ir 

keramika 

1 Kietas 17 01 02 13 11 Nepavojingos Konteineriuose, 

išvežama 

- S1, S2 

Išvežama į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Mediena 0,5 Kietas 17 02 01 07 53 Nepavojingos Konteineriuose, 

išvežama 

- S1, S2 

Išvežama į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Plastmasė 0,25 Kietas 17 02 03 07 42 Nepavojingos Konteineriuose, 

išvežama 

- S1, S2 

Išvežama į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Metalas 0,1 Kietas 17 04 05 06 41 Nepavojingos Konteineriuose, 

išvežama 

- S1, S2 

Išvežama į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

3.18 Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 

rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai 

Pagal statytojo užduotį projektuojamo pastato patalpoms numatomas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Natūralus apšvietimas užtikrinamas per langus (inkubatoriaus, virtuvėlės, sandėlio ir korodoriaus patalpose) ir 

stoglangius (vidaus voljeruose). Inkubatoriaus patalpa bus apsaugoma nuo tiesioginių saulės spindulių 

patekimo ant inkubatorių žaliuzėmis. Stoglangius paukščių erdvėje numatoma apsaugoti plėvele arba tinklu 

saugant paukščius nuo atsitrenkimo. 

Numatoma temperatūra šaltuoju metų laiku nuo +20 Cº iki +26 Cº, vasarą nevėsinama. 

Temperatūros reguliavimo ir ventiliacijos sistemos bus įrengtos taip, kad į patalpas patektų reikiamos 

temperatūros, švarus, filtruojamas oras. Ventiliacinė sistema bus pritaikyta periodiškam valymui. 
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3.19 Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės) 

Triukšmo rodiklis nevertinamas, neklasifikuojama. 

3.20 Triukšmo įtaka aplinkinėms teritorijos 

Suprojektuotas pastatas neturės neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms.  

3.21 Naudojimo sauga 

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 

nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) 

rizikos. Virš įėjimų įrengiami stogeliai. 

Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. Įrengiamos įžemintos elektros 

rozetės. Įvadinė elektros apskaitos spinta įžeminama. 

3.22 Atliekų tvarkymas 

Eksploatuojant pastatą susidariusios buitinės atliekos neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių bei gyvūnų 

sveikatai neturės. Jos bus renkamos, rūšiuojamos ir saugomos vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis”.  

Buityje susidarančios pavojingos atliekos (galvaniniai elementai (20 01 20), akumuliatoriai (16.06); 

pasenę vaistai (20 01 18); buitinės chemijos produktai; lakų, dažų, skiediklių atliekos (20 01 12); cheminėmis 

medžiagomis užteršta pakuotė; panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos (13 02 03 ); 

gyvsidabrio turinčios atliekos (06 04 04) pristatomos į tam skirtus vietinius pavojingų atliekų surinkimo 

punktus. 

Buityje susidarančios buitinės atliekos (popierius ir kartonas 20 01 01, stiklas 20 01 02, smulkūs metalo 

gaminiai (skardinės ir kt.) 20 01 05, aliejus ir riebalai 20 01 09, rūbai 20 01 10, mišrios komunalinės atliekos 

20 03 01) rūšiuojamos ir laikomos atskirose šiukšliadėžėse, kurioms užsipildžius išnešamos į lauke esančius 

specialius konteinerius. Juose surinktos ir išrūšiuotos šiukšlės bus laikomos maišuose. Konteineriai pagal 

sudarytą sutartį su atliekų tvarkymo paslaugas teikiančia įmone bus periodiškai išvežami.  

Pavojingų ir nepavojingų buitinių atliekų preliminarus kiekis per metus – apie 700 kg. 

3.1 Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, patalpų gaisro apkrova 

Projektuojamas pastatas priskiriamas P.2.18 grupei (pagal Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 

2010 m,   8 priedo 7 lentelė) – Gyvūnams auginti (kiaulidė, karvidė, arklidė, veršidė, paukštidė, žuvų auginimo 

baseinas (patalpose) ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą). 

Projektuojamo pastato ugniai atsparumo laipsnis yra III (trečias), gaisro apkrovos kategorija – RN 

(reikalavimai netaikomi). 
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3.2 Motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie statinyje numatomus gaisrinius skyrius, 

priešgaisrines užtvaras  

Pastatas į gaisrinius skyrius neskirstomas. 

3.3 Motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie konstrukcijų ir medžiagų degumo klases 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)  

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, 

vartai, 

liukai(2) (3) 

(4) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų 

kanalų ir 

šachtų 

Užsklandos 

ir 

konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Langai 

15 EW 20–C5 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20 

20 EW 20–C5 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20 

30 EW 30–C5 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 30 

45 EW 30–C5 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

60 EW 60–C5 EI 60 EI 60 EI2 45 EW 60 

90 EI2 60–C5 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

120 EI2 90–C5 EI 120 EI 120 EI2 90 EI2 90 

180 EI2 90–C5 EI 180 EI 180 EI2 90 EI2 90 

240 EI2 120–C5 EI 240 EI 240 EI2 120 EI2 120 

 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko sienose ir 

stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
(4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti taikoma tik E 

klasė. 

3.4 Ugniagesių technikos privažiavimai prie pastatų, galimybė manevruoti sklype 

Gaisrinė technika į sklypą per įvažą rytinėje sklypo dalyje iš Slėnio g. pusės arba iš Radvilėnų pl. Pusės 

vidiniais zoologijos sodo keliais. Aklakelis baigiasi 12x12 m apsisukimo aikštele. Atstumas nuo gaisrinio 

privažiavimo krašto iki pastato sienų yra ne didesnis kaip 25 m. Prieiga numatoma iš visų pastato pusių 

užtikrinant ugniagesių patekimą prie pastato. Į pastato vidų ugniagesiai gelbėtojai galės patekti pro pagrindines, 

vidaus voljerų, sandėliavimo zonos ir sandėlio duris. 

Artimiausia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Kauno PGV 4-oji komanda yra Mituvos g. 3, LT-

50132 Kaune, nuo planuojamos statybvietės nutolusi 1,86 km, atvykimo laikas iki objekto apie 5 minutės. 

3.5 Išoriniai vandens šaltiniai gaisrui gesinti 

Vanduo gaisro gesinimui bus tiekiamas iš artimiausio priešgaisrinio hidranto esančio zoologijos sodo 

teritorijoje už apie 145 m į šiaurę nuo projektuojamo pastato. Prie hidranto yra privažiavimas ne mažesniu 

nei 3,5 m pločio kietos dangos keliu. 
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Gaisrinio hidranto vietos schema. 

3.6 Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai 

Projektavimo darbų apimti, nagrinėjamas pastatas į gaisrinius skyrius neskirstomas ir nagrinėjamas 

kaip vienas gaisrinis skyrius. Pastato plotas (155,03 m²), neviršyja didžiausio apskaičiuoto gaisrinio skyriaus 

ploto (7527,04 m²). Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai pateikiami Gaisrinės saugos aprašo dalyje. 

 

Atstumai iki gretimų pastatų 

Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai 

laipsnis 

I II III 

I 6 8 10 

 

Atstumai tarp projektuojamo namo ir gretimų statinių išlaikomi vadovaujantis gaisrinės saugos 

pagrindiniais reikalavimais patvirtintais 2010 m.  

 

Artimiausias pastatas yra 89H1/b (pagalbinės paskirties, II atsparumo ugniai lokių ir vilkų pastatas), 

esantis tame pačiame sklype už apie 32,1 m nuo projektuojamo pastato. Kitų pastatų sklype arčiau nei 54,7 m 

nėra.  

Gretimuose sklypuose pastatų arčiau nei 100,7 m nuo projektuojamo pastato nėra. 

Ateityje projektuojant pastatus gretimuose sklypuose projektuotojai turės atsižvelgti į esamus statinius 

(įskaitant ir šį pastatą, kuris bus pastatytas) – numatyti tinkamą atsparumą ugniai ir priešgaisrinius atstumus, 

jei reikia numatyti gaisro plitimo stabdymo priemones. 
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3.7 Motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas 

nurodant sistemos tipą, daviklių tipą 

Projektuojame pastate numatoma pastato apsaugos sistema su tempertatūriniais davikliais. 

3.8 Gaisrų gesinimo priemonės  

Gaisrų ir avarijų likvidavimui numatomos pirminės gaisro gesinimo priemonės. 

Gesintuvai parenkami milteliniai - ABC klasės. Jie tinka kietų, skystų ir dujinių medžiagų gaisrams 

gesinti ir elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos (iki 1000V).  

Projektuojamame pastate numatomi 2 gesintuvai (4 kg (l)), skirti gesinti A ir B klasės gaisrus bei tinkami 

elektros prietaisų gesinimui.  

3.9 Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 

Pastato patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų nekategorizuojamos. 

3.10 Evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus sprendiniai 

Iš projektuojamo pastato numatomi 3 evakuaciniai išėjimai: pro abi įėjimo į pastatą duris ir sandėlio 

duris. Avariniai išėjimai – per voljerų duris, varstomus langus.  

Maksimalus evakuacijos kelio ilgis – 13,9 m. 

3.11 Motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie angų užpildų priešgaisrinėse 

atitvaroseparinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas 

(uždarymo mechanizmus,automatinius slenksčius, duris ir kt.) 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)  

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, 

vartai, 

liukai(2) (3) 

(4) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų 

kanalų ir 

šachtų 

Užsklandos 

ir 

konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Langai 

15 EW 20–C5 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20 

20 EW 20–C5 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20 

30 EW 30–C5 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 30 

45 EW 30–C5 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

60 EW 60–C5 EI 60 EI 60 EI2 45 EW 60 

90 EI2 60–C5 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

120 EI2 90–C5 EI 120 EI 120 EI2 90 EI2 90 

180 EI2 90–C5 EI 180 EI 180 EI2 90 EI2 90 

240 EI2 120–C5 EI 240 EI 240 EI2 120 EI2 120 
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(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko sienose ir 

stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
(4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti taikoma tik E 

klasė. 

3.12 Motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams 

įrengti naudojamų statybos produktų degumo klases 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės  

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I II 
III 

 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio 

išėjimo iš patalpos, kai jais 

evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 

žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2, d2(1) RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Techninės nišos, šachtos, taip 

pat erdvės virš kabamųjų lubų ar 

po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 D–s2, d2 RN 

grindys 
A2FL–s1 DFL–s1 RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo 

patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 B–s1, d0 B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 DFL–s1 DFL–s1 

šildymo 

įrenginių 

patalpų 

grindys 

A2FL–s1 A2FL–s1 A2FL–s1 

 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems 

degumo reikalavimai nekeliami. 
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės 

statybos produktais. 
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės 

statybos produktais. 

RN – reikalavimai nekeliami. 
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4 BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. 

Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp 

šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- pirmenybė teikiama atskirų projekto 

dalių specifikacijoms. 

 

TAIKYMO SRITIS 

 

Ši specifikacija apima medžiagų įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir 

sumontavimą. Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 

įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko 

gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai. 

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, 

bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. Rangovas turi 

užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 

 

4.1 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 

kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

4.1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai  

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo 

nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio 

statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir 

perdavė rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus: 

1.1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą (jei pagal rangos sutartį 

jį rengia statytojas (užsakovas)) ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų 

projektą; 

1.2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 

turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 

kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

1.3. prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos 

laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, 

vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte); 

1.4. Statybos darbų žurnalą (STR 1.06.01:2016 4 priedas). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai 

statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai 

pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį 
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prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus); 

     1.5. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma 

statyti statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti 

norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų 

(esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius 

sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti; 

      1.6. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės 

aktų reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba 

besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius sutikimus 

(susitarimus). 

 

4.1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį  

 

Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, 

kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

Privalomaisiais dokumentais; 

Šiomis nuostatomis: jeigu rengiant Projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos 

techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų kai kurių nuostatų, Projekte turi būti 

numatytos atitinkamos kompensacinės techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas 

kartu su Statytoju iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos 

normatyvinius dokumentus, Projekto sprendinius, nurodydami minėtas kompensacines technines priemones, 

ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti; 

Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais: 

a) jei jos įsigaliojo iki statinio projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo dienos, o tuo atveju, kai šis 

sąvadas neprivalomas – iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem 

atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip; 

b) Statytojo pageidavimu, jei jis papildė Techninę užduotį, projektavimo darbų rangos sutartį ir nurodė, 

kad Projektas keičiamas pagal naujus ar pakeistus normatyvinius statybos techninius bei normatyvinius 

statinio saugos ir paskirties dokumentus. 

 

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

1. statinio projektą, taip pat STR 1.06.01:2016 IV skyriaus nustatytais atvejais pagal rangovo 

parengtą statybos darbų technologijos projektą, statybą leidžiantį dokumentą, o STR 1.06.01:2016 5.5 

papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais – pagal minėtuose papunkčiuose nurodytų asmenų 

rašytinius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos; 

2. įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

3. viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

4. įmonės patvirtintas statybos taisykles; 

5. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio Techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

 

2. Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio darbo projekto techninėms 

specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad techninis darbo projektas atitinka numatytus sprendinius, atlikta projekto 
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ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas 

reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines 

specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus 

 

3. Nurodymai projekto pasirašymui, įforminimui, komplektavimui, 

atidavimui statytojui, projekto keitimai, projekto originalų saugojimas turi būti vykdomi pagal STR 

1.04.04:2017,VI skyriaus nurodymus. 

 

4. Statybos darbų technologijos projektą parengia rangovas (subrangovas) (STR 1.06.01.2016, 3 

priedas, I skyrius). 

 

5. Statytojas (užsakovas) techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą). Statinio projekto vykdymo priežiūrą 

(statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio 

projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio 

projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

 

6. Statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti privalomuosius statybos darbų dokumentus, 

pagal STR 1.06.01:2016 IV skyriaus Pirmas skirsnis. 

 

7. Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 IV skyriaus nustatyta tvarka, 

raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai 

privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą (STR 1.06.01:2016 4 priedas) arba 

įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus. 

 

4.1.3 Projekto rengėjai, vadovavimas projektui 

 

Teisę būti Projektuotoju nustato Statybos įstatymas bei normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

Techninį darbo projektą rengia Statytojo paskirtas (pasamdytas) Projektuotojas. 

Projektuotojas atsako už parengto Techninio darbo projekto sprendinių kokybę bei jų atitikimą. 

Projekto vadovas gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik tokiems Projektams, kurie atitinka jo 

kvalifikaciją. 

Projekto dalių rengimui vadovauja Projekto dalių vadovai, turintys tam reikiamą kvalifikaciją. Atskiro 

statinio Projekto dalies rengimui vadovauja vienas Projekto dalies vadovas. Projektuojant statinių grupę, gali 

būti atskirų statinių Projekto dalių vadovai. Tuo atveju, kai Projektą sudaro tik viena Projekto dalis,kurios 

pagrindu rengiamas Projektas, Projekto dalies vadovas kartu yra Projekto vadovas. 

 

4.1.4 Projekto dokumentų viršenybė 

 

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, V skyriaus 37p. 

37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma 

taip: 

37.1. techninės specifikacijos; 

37.2. aiškinamieji raštai; 

37.3. brėžiniai; 

37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 
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4.1.5 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams  

 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 

1.06.01:2016, p.32). 

 Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 

asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta 

tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba 

vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja 

bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

    

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 

aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui 

(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems 

statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės 

kontrolės sistemos dokumentus. 

 

STATYBOS DARBAI 

Statytojas turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą – rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų 

atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų 

įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

Būti rangovu turi teisę: 

o Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis; 

o fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; užsienio valstybės įmonė, 

turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje 

pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo 

(sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu. 

Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas turi teisę pasirinkti rangovus, statinio statybos 

valdytojus bei tiekėjus savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenumato kitaip); 

Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas ir rangovas sudaro statybos rangos sutartį 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

Jeigu statyba vykdoma ūkio būdu, statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas 

statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos 

produktus bei įrenginius. Jei statytojas vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo, kitų 

įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir 

atsakomybė. Šiuo atveju, kai statytojas yra fizinis asmuo (turintis statybos, architektūros ar kito techninio 

profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą) ir stato nesudėtingą statinį savo ar savo šeimos narių reikmėms, 

patentas neprivalomas. 

Statytojo ir rangovo pareigas bei teises nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti 

įstatymai. 

 

4.1.6 PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI STATYBOS DARBAMS PRADĖTI 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 

(tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: statybos leidimą, nustatyta 

tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu 
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laiku pagal statytojo, projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką; 

Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais. 

Projektavimo sąlygų sąvadą, sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų 

įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti, iškviesti 

minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus. 

 

4.1.7 PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBŲ DOKUMETAI 

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projektą, arba pagal rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, įmonės 

patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles, statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) 

priežiūros vadovų nurodymus. 

 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų 

žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų 

rezultatai ir reikalavimai. 

Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 

 

4.1.8 STATYBOS DARBŲ EIGA 

Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per 

ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. 

Statinys (jo dalis) turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 

ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą): vykdant darbus rangos būdu – 

kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus; 

vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. 

Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai statytojas patvirtina nustatyta tvarka 

sudarytos komisijos statinio pripažinto tinkamu naudoti aktą. 

Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę bet kuris statybos valstybinę priežiūrą 

atliekantis viešojo administravimo subjektas STR 1.09.06:2010 nustatyta tvarka (nurodydamas statybos 

ar griovimo sustabdymo terminą). 

Statinio statybą sustabdęs statybos valstybinę priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas 

surašo aktą nurodydamas įvykdytų statybos darbų mastą. 

 

4.1.9 STATYBOS DARBŲ RŪŠYS 

Statybos darbai skirstomi: 

o bendrieji statybos darbai: žemės darbai (sklypo reljefo tvarkymas, statinių pamatų duobių, iškasų, 

tranšėjų inžineriniams tinklams tiesti kasimas ir užpylimas; iškasų kasimas, pylimų supylimas susisiekimo 

komunikacijoms tiesti; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas, šlaitų tvirtinimas, kasimo ir užpylimo 

darbai žemės ūkio sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti, jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas, 

užtvankų supylimas, ir kiti panašaus profilio žemės darbai); 
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o betono, mūro, metalo, medžio, kitų statinio konstrukcijų, elementų montavimo ir statybos darbai, 

konstrukcijų šiltinimo, pastatų vidaus ir išorės apdailos darbai; 

o specialieji statybos darbai: mechanikos darbai (pastatų ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, 

šilumos gamyba bei tiekimas, pastatų šildymas ir vėdinimas, pastatų dujų sistemos ir išorės dujotiekio tinklai 

bei kiti panašaus profilio montavimo darbai); 

o elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, apšvietimo 

valdymo, automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsauginės, gaisrinės signalizacijos ir kiti 

panašaus profilio darbai). 

 

4.1.10 GAMINIAI, MEDŽIAGOS 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kuri specifikacijoje nurodytą importini produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio 

produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su valstybine kalba 

lydinčiais dokumentais, kuriuose nurodomais: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženkiu; 

- specifikacija; 

- nuoroda kam skiriama;  

- spalvos nuoroda; 

- pagaminimo data; 

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomą išlaidų 

Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 

įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. Rangovas turi pateikti visos šioje 

specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų 

dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 

atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio jrangos modifikavimo. 

 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 

kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 

nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. 

 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolę 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 

ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 

Gaminių ir medžiagą atitikties nuorodos jų montavimo metu 
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Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti ją matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 

numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepabfogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. Statybos 

aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

 

4.1.11 ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

 

MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos 

paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo ivertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiaga paklaidų suderinamumo 

laikymąsi. Statybos darbuose reikia faikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 

 

MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant 

patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris neatitinka 

dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. 

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės Bet kokį 

perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

 

 

 

DARBŲ KOORDINAVIMAS 

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad 

darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, 
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kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. Tiksli 

visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: skirstymo spinta ir pan.) montavimą, Rangovas 

suderina su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. Ypatingai turi būti stengiamasi, kad 

ant tos pačios sienos arba ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtą išdėstyta 

ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais subrangovais prieš 

pradedant montavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas 

instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtj. Darbo sąlygos ir 

kiti faktoriai, turintys įtakos darbų jvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač ivertinti darbų eiliškumą, kad 

paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

 

Bandymai ir pavyzdžiai 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas. Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta tokius 

dalykus: - šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, - turi būti užtikrinamas priėjimas prie visą bandomų 

vietų, - bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įranklai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 

Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. Rezultatai turi būti laikomi 

Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai 

yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 

šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, 

kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 

šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 

saugumo priemonių„ siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų, slėpimas yra sunkinanti apiinkybė. Baigus instaliuoti mechanines ir 

elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, 

kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai 

reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo. 

Gaminiu ir medžiagu pavyzdžiai Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

turi būti pateikti Užsakovui ir Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

 

PASLĖPTI DARBAI 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją 

kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar darbus. 

 

APSAUGA 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 

kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos 

įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbą 

padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama 

nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

1) statiniams - 5 metai; 

2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų. 
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Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą 

techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantj 

Lietuvos Respublikos statybos istatymą. 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregato keitimo, transporto ir krovimo 

išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Tikimasi, kad aptarnavimas 

bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 

 

DARBUOTOJŲ APMOKYMAS 

Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie prieš 

galutinai perimdami objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti jrangą ir statinius. 

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai ir turi būti 

tęsiamas per sutarties laikotarpį iki galutinio statinio perėmimo, jei statybų Sutartis nenumato ilgesnio 

laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 

 

ATSARGINĖS DALYS 

Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai / įrangai, 

pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių 

kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja 

sistemų (įrangos) gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai. 

 

TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

Rangovas atlieka šią dokumentaciją: - išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius; - patikslintą 

pagal išpildomąją dokumentaciją. Anksčiau minėta dokumentacija turi būti ruošiama kompiuteriu ACAD (arba 

bet kuria kita) programa. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

 

ĮRENGIMŲ TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

Rangovai ar subrangovai statinio pripažinimui tinkamu naudoti turi pateikti Užsakovui šią įrangos 

arba įrengimų techninę dokumentaciją: 

- saugaus naudojimo aprašymas; 

- įrenginių techninis pasas; 

- įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys; 

- atsarginių dalių sąrašas; 

- techninio aptarnavimo aprašymas; 

- garantiniai įsipareigojimai; 

- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma (1 egz.) ir skaitmeninėse laikmenose. 

Importinių įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI. 

 

Informacija apie statybvietę 

Rangovas Statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates ir išsaugoti reperius. Rangovas turi būti 

atsakingas už geodezinius tyrimus ir statybvietėje privalo teikti topografines paslaugas, įskaitant aprūpinimą 

instrumentais ir darbo jėga. Rangovas privalo paruošti statybos darbo technologijos projektą. 

Rangovas turi užtikrinti grunto tyrimų teisingumą ir jei reikia atlikti papildomus grunto tyrimus. Turi 

būti įrengtas laikinas jėjimas ir išėjimas iš statybvietės, juos pažymint statybos darbų, technologijos projekte. 
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Rangovas turi užtikrinti keliamų reikalavimų įvykdymą, atliekant darbus pasienio ruože. Gabenti 

medžiagas - įrengimus, statybinę techniką ir vykti darbus atliekančiam, vadovaujančiam ar aptarnaujančiam 

personaiui statybvietę galima tik gavus pasienio kontrolę vykdančią instituciją leidimus. 

Asmenys, kurie įeina ir išeina iš statybvietės (arba tai ketina padaryti) ne per nurodytus įėjimą ar išėjimą 

gali būti baudžiami. Jei įėjimui ir išėjimui irengiami vartai, Rangovas turi užtikrinti šią vartų apsaugą viso 

sutarties galiojimo periodo metu. 

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs bei 

be kliūčių. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir 

takams. 

Visos ivažiuojančios iš išvažiuojančios iš statybvietės transporto priemonės, kurios veža tokius 

krovinius kaip smėlis, žvyras, žemė bei nereikalingas medžiagas, šiukšles ir t.t., turi būti apsaugotos nuo tokių 

medžiagą išpylimo, nes tai būna žalingų dulkių ir purvo priežastis. 

 

Statybvietės ribų peržengimas ir žala gretimiems subjektams/darbo valandos 

Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovų ir tiekėjų darbuotojai liks 

statybvietės ribose bei nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir arba 

gyventojams ir visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas darbo atlikimui 

ir toks peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. 

Rangovas turi būti atsakingas už visus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui keliamus ieškinius dėl 

Rangovo nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti visas išlaidas susijusias tokiais 

ieškiniais Užsakovui ar Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas gali atlikti darbus kitu, ne normaliu darbo laiku, tik gavęs raštišką statinių statybos techninio 

prižiūrėtojo leidimą. Jei, norint užbaigti darbą laiku, pagal darbų vykdymo grafiką reikia dirbti viršvalandžius, 

už tokius viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama. 

 

Žala gretimai nuosavybei ir medžiams 

Rangovas bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą darbų atlikimo metu medžiams, želdiniams, 

keliams, pastatams ir statybvietes gretimai nuosavybei, bei turi pasirūpinti jų apsauga ir tokią apsaugą pašalinti, 

tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sąskaita žalą, padarytą šiems objektams. Rangovas turi apdrausti 

Užsakovą ir atlyginti jam visus nuostolius, kiek tai susiję su trečiyjų šalių ieškiniais dėl žalos ar sutrukdymo ir 

dėl sužeidimų darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai įvyksta atliekamo darbo metu. 

 

Esamų tinklų naudojimas 

Rangovas darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus komunalinių įmonių, visuomeninių 

ir valstybinių institucijų antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant visus vamzdžius, kanalus, šulinius, 

požeminius ir antžeminius kabelius. Rangovas turi iš komunalinių įmonių, Užsakovo, Statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo visuomeninių ir valstybinių institucijų sužinoti visų požeminių, paviršiaus ir antžeminių 

tinklų, kurie gali būti pažeisti darbo metu, vietą ir apimtis, bei gauti iš tokių institucijų visus reikalingus 

leidimus, patvirtinimus, kurie reikalingi darbo vykdymui. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems 

tikslams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant 

patenkinti Užsakovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, komunalinių imonių valstybinių institucijų ir kitų 

šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. 

 

Valstybinių ir privačių kelių bei grindinių naudojimas 

Rangovas turi atitinkamai naudoti valstybinius ir privačius kelius, grindinius, kelkraščius, ir t.t., žiūrėti, 

kad juose nebūtą šiukšlių, purvo, atliekų. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems objektams darbo 

metu padarytą žalą ir padengti visas susijusias išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius. 

 

Priėjimai Užsakovui ir Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 
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Rangovas turi visu Sutarties įgyvendinimo ir defektų taisymo laikotarpiu užtikrinti saugius priėjimus, 

kopėčias, laiptus ir t.t., kurie reikalingi Užsakovui ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui įvertinti bei 

patikrinti darbus. 

 

Darbų, medžiagų ir irangos apsauga nuo žalos, vagysčių ir t.t. 

Rangovas turi viso darbo metu užtikrinti reikiamą apsaugą, įskaitant sandėliuojamas medžiagas ir 

įrenginius. Rangovas turi imtis visų būtinų apsaugos priemonių siekiant apsisaugoti nuo galimos žalos, 

nuostolių, vagysčių, tame tarpe Rangovas turi organizuoti budėjimą bei įrengti apšvietimą darbo ir visuomenės 

saugumo tikslams. 

 

Aptvėrimas 

Rangovas turi įrengti, numatytą statybos darbų technologijos projekte, saugų aptvėrimą statybos 

aikštelei. Aptvėrimas turi būti naudojamas darbo eigos metu, o pabaigus darbą, Rangovo pašalintas. 

 

Laikini keliai / kieta danga 

Rangovas turi parūpinti ir prižiūrėti visus būtinus laikinus kelius, takus, kietą dangą ir pan., bei jų 

išardymą, pašalinimą ir pataisymus pabaigus darbą. Aikštelės elementų išdėstymo detalės ir dydžiai, priėmimo 

ir parkavimo vietas turi būti patvirtintos Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo Rangovo įsikūrimo 

aikštelėje. Visi laikini keliai ir kieta danga turi būti tinkamai paženklinti ir patvirtinti statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo. Rangovas turi savo paties tikslais į kainą įtraukti lygių iškėlimo ar pažeminimo išlaidas 

(formavimo lygių, grindų lygių ar kitaip), į šias kainas įtraukiant atstatymą po baigimo iki prieš tai buvusių 

lygių ir būklės taip, kad tai tenkintu Užsakovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Rangovas turi leisti 

laisvai naudotis visais laikinais keliais ir kietomis dangomis Užsakovo tiesiogiai pasamdytiems rangovams, 

vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, kas nurodyta žemiau ir sutartyje ar susijusius su 

tiekimu statybai. 

 

Laikini pastatai ir statiniai (įskaitant tinkius) 

Rangovas turi parūpinti patalpas savo personalui, prižiūrėti jas ir pašalinti pabaigus darbus. Rangovas 

turi įrengti susitikimų kabinetą savo ir Užsakovo ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo naudojimui.  

Rangovas turi parūpinti ir naudoti saugiam Rangovo medžiagų jrangos ir t.t. laikymui būtinus statinius, 

o užbaigęs darbus - juos pašalinti. Rangovas turi parūpinti savo personalui priedangas nuo atšiauraus oro, 

drabužių saugyklas ir džiovinimo įrangą, vietas maisto, švaraus geriamojo vandens ir pirmosios pagalbos 

įrangos laikymui, pabaigęs darbą, pašalinti šiuos statinius. Rangovas turi pateikti ir naudoti adekvačius laikinus 

sanitarinius, plovimo ir dušo įrenginius savo personalui, ir turi įrengti visą būtiną laikiną santechniką ir nuotekų 

šalinimą, susijusią su tuo, įvykdant higieninius vaidžios institucijų reikalavimus. 

Pabaigęs darbą, jis turi pašalinti minėtus įrenginius drauge su visomis agresyviomis medžiagomis ir 

pilnai dezinfekuoti ir pašalinti blogą kvapą iš aplinkinės vietos, visa tai atliekant taip, kad tai tenkintų statinio 

statybos techninj prižiūrėtoją. Rangovas turi įrengti laikiną kanalizaciją nua laikinų sanitarinių ir prausimosi 

įrenginių iki pagrindinės kanalizacijos sistemos. Rangovas turi eksploatuoti laikinus įrenginius taip, kaip 

patvirtina statinio statybos techninio prižiūrėtojo. Rangovas turi mokėti visus mokesčius ir kitus mokėjimus, 

kurie gali būti sudaryti vietinių ir kitą valdžios institucijų ryšius su laikinais statiniais, pastatytais darbo 

atlikimo tikslu. Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali būti pastatyti aikštelėje be išankstinio statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo sutikimą patvirtinančio, kad jo kokybė, padėtys ir vieta, kur jie turi būti 

pastatyti, yra priimtini. 

 

 

Vanduo 

Rangovas turi parūpinti darbui ir savo aikštelės įrenginiams visą būtiną švarų vandenį ir prijungti prie 

laikino vandens tiekimo taško bei parūpinti laikinas saugojimo cisternas ir santechnikos įrangą aikštelėje, 
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sumokėti visus mokesčius ir apmokestinimus ryšiu su tuo; keisti, pritaikyti, naudoti ir, pabaigęs darbą, pašalinti 

laikinus įrenginius. 

 

Laikinas apšvietimas ir elektros energija 

Rangovas turi būti atsakingas už viso būtino apšvietimo ir elektros energijos skydo nurodyto darbui 

parūpinimą, matavimo prietaisus, laikiną instaliaciją ir prijungimą prie pagrindinio skirstymo ir turi sumokėti 

visus su tuo susijusius mokesčius; keisti, pritaikyti ir eksploatuoti taip, kaip būtina, ir, pabaigęs darbą, pašalinti 

įrenginius. 

 

Telefonas / ryšiai 

Rangovas turi įrengti telefono ir kompiuterinio ryšio linijas savo paties prižiūrinčiojo personalo, 

Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo naudojimui, susijusiam su darbais ir turi sumokėti visus su 

tuo susijusius mokesčius ir apmokestinimus, o pabaigęs darbą pašalinti. 

 

Aikštelės valymas ir aplinkos sąlygos 

Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Rangovas turi išlaikyti kelius, įskaitant nuosavus 

ir miesto kelius ir takus, švarius nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikyti juos saugiais. Iš Rangovo bus 

reikalaujama reguliariai, o taip pat, po darbo užbaigimo nuvalyti ir pašalinti i oficialiai veikiančius sąvartynus 

už sklypo ribų bet kokas statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles bei pataisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet 

kokias darbo ciklo metu suardytas vietas. Iš aikštelės ribų išvažiuojančių transporto priemonių ratai ir t. t. turi 

būti nuplauti žarna, kad pašalinti žemes ir purvą prieš važiuojant viešaisiais keliais. Transporto priemonės ir 

įranga, išmetantys kenksmingas medžiagas daugiau negu priimtiną Lietuvos normų, nebus leidžiamos naudotis 

aikštelėje. Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo 

sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veikios. Darbo atlikimo metu 

Rangovas turi laikyti nuolaužas/šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkią kilimo. Rangovas turi 

palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Rangovas 

teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart pašalinti iš aikštelės ir pakeisti.  

Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš 

aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius įšpylimus ar nutekėjimus. 

 

Kokybės užtikrinimas 

Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant užtikrinti sutarties reikalavimams. 

Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar 

atsakomybės. Smulki informacija apie procedūras ir atitikimų dokumentai turi būti pateikti Statinio statybos 

techniniam prižiūrėtojui, siekiant jį informuoti prieš užbaigiant kiekvieną darbų atlikimo etapą. 

Kai dokumentai pateikiami Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, juos turi lydėti kokybės 

patvirtinimai, atitinkantys Sutarties nuostatas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti bet 

kokį sistemos aspektą ir reikalauti imtis reikalingų pataisymų. 

 

Atliekų pašalinimas 

Rangovas turi raštu nurodyti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, kokių jis imsis priemonių, 

siekiant pašalinti atliekas į legalų sąvartyną. Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. 

Rangovas turi šalinti atliekas, pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. 

 

 

 

Bendri Rangovo įsipareigojimai, susiję su koordinavimu ir bendradarbiavimu 

Kadangi projekte dalyvaus subrangovai, dažnai dirbantys lygiagrečiai arba vienas paskui kitą, ir tai bus 

vykdoma etapais, svarbu, kad darbas būtų visapusiškai ir pastoviai, tvarkingai esant išsamiam 

bendradarbiavimui koordinuojamas su ankstesniu, vienalaikiu ir būsimu darbu, kuri atliko arba atliks kiti 
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subrangovai. Atitinkamai Rangovas, kiekviename Rangovo atliekamo darbo etape, turi stengtis suteikti 

palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti jų darbą, ir jis, visais aspektais ir išsamiai turi 

koordinuoti savo veiklą ir bendradarbiauti su Užsakovu, statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir kitais 

subrangovais. 

Rangovas pripažįsta ir supranta, kad jo įsipareigojimai, susiję su derinimu ir bendradarbiavimu, yra 

esminiai sutarties įsipareigojimai. Jei Rangovas bet kuriuo metu negali ar nenori atlikti kokio nors darbo dalį 

Užsakovo įgaliotas atstovas gali nedelsiant ir be įspėjimo įdarbinti ir mokėti kitiems asmenims, kad atliktų tą 

darbą, kurį Užsakovo jgaliotas atstovas gali laikyti būtinu. 

Visos Užsakovo tuo būdu patirtos išlaidos turi būti padengiamos Rangovo arba Užsakovo įgalioto 

atstovo gali būti atimamos iš bet kokių pinigų sumų, priklausančių arba galinčių tapti priklausomomis 

Rangovui. 

Užsakovo įgaliotas atstovas privalo taip greitai, kaip tik gali būti pagristai įmanoma po tokio įyykio, 

raštiškai informuoti apie tai Rangovą. Rangovo sąskaiton gali būti įrašytos bet kokios Užsakovo patirtos 

išlaidos, kilusios dėl Rangovo, jo subrangovų ar tiekėjų klaidos, neapdairumo, veikimo ar neveikimo. 

 

Tikrinimas ir bandymai 

Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo personalas turi visais pagrįstais atvejais: 

(a) turėti pilną priėjimą prie visų sklypo dalių, 

(b) statybos metu (statybos aikštelėje ir bet kur kitur) turi turėti teisę ištirti, tikrinti, matuoti ir bandyti 

medžiagas ir meistriškumą, ir tikrinti statybos eigą. Rangovas turi suteikti Užsakovo ir statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo personalui pilną galimybę atlikti šias veiklas, tame tarpe suteikti priėjimą, 

įrangą,leidimus ir apsauginę įrangą. 

Rangovas turi savo paties sąskaita pateikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, 

elektrą, įrangą, kurą; vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir tinkamai kvalifikuotą ir 

patyrusį personaią, būtinus, norint atlikti visus reikiamus bandymus, kad užtikrinti, jog meistriškumas, 

medžiagos, įrengimai, įranga ir kitos darbą dalys atitinka sutartį. Rangovas turi susitarti su Statinio statybos 

techniniu prižiūrėtoju dėl laiko ir vietos nurodytam bet kokių įrengimų, medžiagų, ir kitų darbų dalių 

bandymui. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali keisti bandymų vietą ar detales, jei šie pakitę bandymai 

parodo, kad bandytas įrengimas, medžiagos neatitinka Sutarties, šių papildomų bandymų atlikimo išlaidos turi 

būti padengiamos Rangovo. 

Rangovas turi ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti pranešimą dalyvauti patikrinimuose. Jei 

statinio statybos techninis prižiūrėtojas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti 

bandymus (išskyrus, jei kitaip nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo), kurie tuomet turi būti laikomi 

esantys atliktais dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi nedelsdamas išsiųsti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui bandymų ataskaitas. 

Kuomet bandymo rezultatai yra patenkinami, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi pasirašyti 

Rangovo bandymo pažymą. Jei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas nedalyvavo bandymuose, jie turi būti 

laikomi tinkamais. Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar testų statinio statybos techninis prižiūrėtojas randa, 

kad bet koks irengimas, medžiagos, projektas (konstrukcija) yra su defektu ar kitaip neatitinkantys sutarties, 

statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali atmesti įrengimą, medžiagas, projektą (konstrukciją), pateikdamas 

Rangovui pareiškimą su nurodytomis priežastimis. Tuomet Rangovas turi nedelsiant pataisyti defektą ir 

užtikrinti, kad atmestas elementas atitinka sutartį. 

Jei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas reikalauja, kad šis įrengimas, medžiagos (konstrukcija) būtų 

iš naujo išbandyti, bandymai turi būti pakartoti esant tiems patiems terminams ir sąlygoms. Jei atmetimas ir 

bandymų atlikimas iš naujo priverčia Užsakovą patirti papildomas išlaidas, Rangovas turi apmokėti šias 

išlaidas Užsakovui arba lygiai šią pinigų sumą apskaičiuoti iš kas mėnesinės sąskaitos. 

 

Laiko grafikas 

Rangovo įsipareigojimai. 
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Kartu su sutartimi, Rangovas turi pateikti Užsakovui pilną, darbų programos grafiką, kaip statybos 

darbų technologijos projekto dalį. Į šį grafiką turi būti įtrauktas leidimų gavimas, pasiruošimas darbui ir darbų 

vykdymo seka. Pareikalavus, Rangovas turi pateikti medžiagų ir įrangos, reikalingos darbų atlikimui, pirkimo 

įrodymus. Rangovas turi griežtai laikytis pateikto Užsakovui laiko grafiko. 

 

4.1.12 DARBŲ UŽBAIGIMAS 

Bet kurie statybos darbai ar darbų etapai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas 

eksploatacijai. 

Po darbų vykdymo prieš pastato pridavimą, jį būtina išvalyti taip, kad pridavimo metu jis būtų paruoštas 

eksploatacijai, o aplinkinė teritorija būtų visiškai tvarkinga. 

Darbai turi būti priduoti statytojui, pagal nustatytą tvarką atitinkamam valstybinės statybos priežiūros 

ir eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu (jei tai privaloma). 

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant 

broko vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį. Tuo atveju, jei 

brokas atsirado dėl drėgmės, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų priežasčių, turi būti pašalinta ta 

priežastis. 

Užbaigus statybos darbus, atliekami pastato kadastriniai matavimai ir viso statybos sklypo išpildomoji 

geodezinė nuotrauka. Šiuos darbus užsako ir apmoka rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Rangovas paruošia ir perduoda Statytojui pastato ir sumontuotos įrangos eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus. 

 

4.1.13 NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 

Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra nurodyti RSN 148-92* 

“Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės” (6 priedas) ir STR 

01.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams 

prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas. 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

- pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, 

statybinių ir eksploatacinių normų; 

- laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 

- profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas; 

- išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių 

ir nuostolių. 

Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, 

saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, garų, 

temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų 

konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 

- būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę 

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 

- būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, 

latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 

- nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam – 

pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 

- liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, 

šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 

- atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių 

(plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.); 
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- atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų 

laiku pašalinti; 

- žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti. 

Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 

- pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais 

vandenimis ar tirpalais; 

- būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 

- tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 

- medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 2 m; 

- neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų 

koroziją ar sprogimus; 

- nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti. 

Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. 

Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar projekte 

nurodytų apkrovų dydžių. 

Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas 

ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose. 

Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas. 

Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos, priešgaisrinė apsauga turi būti nuolat 

atnaujinama pagal statybos rangovo pateiktus nurodymus atnaujinimo periodams. 

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 

Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį – iki 

šildymo sezono pradžios. 

Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ir kita inžinerinė 

įranga. 

Pastato techninė priežiūra vykdoma nuolat pildant normomis nustatytus dokumentus. 

 

4.1.14 STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Statybos rangovas, techninis prižiūrėtojas, projektuotojas ir užsakovas statinį teikia pripažinti tinkamu 

naudoti pagal STR 1.05.01:2017 V skyriaus reikalavimus, pateikdami visą privalomą dokumentaciją, 

įvykdydami savo privalomus įsipareigojimus. 
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5 PRIEDAI 

5.1 Techninė užduotis 

 

PAVADINIMAS REIKALAVIMAI 

Paukščio pavadinimas ir 

kiekis 
Europinis žalvarnis (Coracias garrulus), 12-20 individų 

Pastato pavadinimas  Kitos paskirties Žalvarnio pastatas ir lauko voljerai 

Statybos rūšis  Nauja 

Vidaus voljerų kiekis ir 

plotas 
8 vnt. po ≥10 m2  

Klimatinės sąlygos 

vidaus voljeruose 

Oro temperatūra (vasara/žiema): šaltuoju metų laiku nuo 

+20Cº iki +26 Cº , vasarą nevėsinama 

Oro drėgnumas: Nereguliuojama 

Oro apykaita: Būtina 

Dirbtinis apšvietimas: Būtinas su laikmačiu 

Natūralus apšvietimas: Būtinas.   

Vidaus voljerų įrengimas 

Patalpos aukštis: ne mažiau 3,0 m (skirtas gyvūnams) 

Grindys: visose patalpose daromos lygios, betoninės (aukštos 

klasės ir agresyviai aplinkai atspariu betonu) su 

nuolydžiais į vandens surinkimo trapus iš kiekvieno vidaus 

voljero bei patalpos, be slenksčių ir pakopų (išsikišimų). 

Grindys turi būti lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, 

medžiagos atsparios dezinfekcinėms priemonėms. 

Sienos, lubos: Sandwich (vidaus ir išorės spalva RAL 9006). 

Turi būti lygios (be aštrių iškilimų) lengvai plaunamos ir 

dezinfekuojamos, medžiagos atsparios dezinfekcinėms 

priemonėms.  

Pertvaros tarp voljerų turi būti lygios (be tarpų, be aštrių 

iškilimų) lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, 

medžiagos atsparios drėgmei, vandeniui, dezinfekcinėms 

priemonėms (kaip pvz; sandwich, jūrinė fanera, pvc, ir 

t.t.). Viršutinė dalis pertvarų nuo 30% iki 25% pralaidi 

šviesai bet ne permatoma. 

Vanduo: šaltas, šiltas visose patalpose išskyrus sandėlį. 

Voljerų aptarnavimo koridoriuje numatyti (ne mažiau) 2 

vandens rutulinius kranus su ritėmis ir laistymo žarnomis 

(automatinėmis ritėmis po 20m) voljerų plovimui  

Nuotekos: grindys su nuolydžiais į kiekvienos patalpos 

ir vidaus voljero nuotekų vandens surinkimo trapus 

Elektra: aptarnavimo koridoriuje (ne mažiau)  2 rozetės 

220V plovimo įrenginiams pajungti, (ne mažiau) 3 rozetės 

220 V papildomiems šildymo prietaisams pajungti su 

apsauga nuo vandens patekimo. 

Apšvietimas: būtinas natūralus ir dirbtinis su laikmačiu. 

Intensyvumas reguliuojamas, halogeninės (led) lempos – 

didelio CRI spalvų perteikimo indekso – 92-95, spalvų 

temperatūros indeksas – 5000 K, blankus naktinis 

apšvietimas (ne daugiau kaip 25W). 
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Šildymas: šaltuoju laikotarpiu palaikyti nuo +20º iki 

+26 Cº 

Vėdinimas: šiltuoju metu nereguliuojama, šaltuoju metu nuo 

+20Cº iki +26 Cº gyvūnų patalpų vėdinimui (oro apykaita 

nuo 8 iki 10 kartų gyvūnų laikymo patalpose). Numatant 

galimybę kiekvienos patalpos vėdinimo atjungimą 

atskirai. 

Kondicionavimas: nenumatomas 

Durys gyvūnams (valdymas): (ne mažiau) 65 x65 cm 

perskridimo švari anga tarp vidaus voljerų, uždaros 

metalinės konstrukcijos, metaliniu trosu pakeliama-

nuleidžiama sistema su fiksavimu ir valdymu iš 

aptarnavimo koridoriaus.  Rakinama. 

Durys personalui: (ne mažiau) 90 cm pločio. Rakinamos.  

Langai: stogo dalyje – stoglangiai 8-10 vnt., sienų langai – 

PVC (RAL 9006). 

Vidaus voljero įrengimas: 

  Specialūs reikalavimai vidaus voljerams:  

• 8 vidiniai voljerai,  
• aptarnavimo koridorius (ne mažiau) 1,5 m pločio.  
• vidaus vieno voljero plotas nuo 10 m² iki 14 m².  
• tarp voljerų  pertvaros ištisos, turi užtikrinti atskirų 

patalpų (voljerų) mikroklimatą, be aštrių briaunų ar 
atsikišimų. 

• 25% -30% viršutinė pertvarų dalis pralaidi šviesai, bet 
nepermatoma 

• metalinių konstrukcijų medžiagiškumas: cinkuotas 
metalas dažytas milteliniu būdu.  

• Grindyse įrengiama duobės dirbtiniams medžiams 
(nuo D300 iki D200) 50 cm (± 5cm)gylio arba stuobrių 
laikikliai (16 vnt.) 

Specialūs reikalavimai vidaus voljerams: 

• kiekviename voljere UVB spindulių fluorescencinės 

lempos – 8 vnt., paviršiaus apšvieta nuo 50 iki 60 lx, 

UVB lempos galia nuo14 ik 18 W, temperatūra – 7000K, 

šviestuvai su reflektoriumi, lempos spindulių UVA 10 – 

12%, UVB – 2,4 %. 

Rekomendacijos „EAZA Hornbill 

Management and Husbandry Guidelines“ 

• šakų laikikliai (metaliniai, vamzdžio diametras nuo 3 iki 

6 cm) – 8 vnt., 

•   laikikliai laktoms (metaliniai, diametras nuo 3 iki 5 cm) – 

32 vnt., 

• inkilų laikikliai (metaliniai, virbo diametras nuo 0,6 iki 

0,8 cm) – 16 vnt., 

• nerūdijančio plieno (arba dažyto metalo) lentynos 

maistui, vandeniui (100 x 30 (±20) x 0,3 cm, lenktais, 

užapvalintais į viršų kraštais) – 8 vnt. 
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 Foto asociatyvi 
 

• plastikinės kraiko dėžės – 8 vnt. (97,5 x 97,5 x 25 cm 

(±5cm)). 

Foto asociatyvi 

• tarp voljerų tinklo sienos dengtos skaidria 

nepermatoma ar kita danga, suderinus su užsakovu. 

• langai ir stoglangiai paukščių zonoje iš vidaus dengti 

tinklu arba spec. plėvele skirta nuo paukščių 

atsitrenkimo. 

 Personalo patalpos  
      Patalpos: 

Paukščių inkubatorinės patalpa:  ne mažiau 15 m². Ši 
patalpa įrengiama taip, jog išoriniai atmosferiniai bei 
kitokie poveikiai nedarytų didelės įtakos vidinėms 
sąlygoms. Ant inkubatorių neturi patekti saulės šviesa, 
jei yra langai, jie turi būti su užtraukiamomis žaliuzėmis.  

Virtuvėlė: nuo 8 m2 iki 12 m2 

Sandėlis:  ne mažiau 10 m2 

Koridorius: ne mažiau 1,5 m pločio 

  Vanduo:  

Paukščių inkubatorinės patalpa: karštas/šaltas, kriauklė 

rankoms nusiplauti. 
Virtuvėlė: Nerūdijančio plieno stalas (2,5 m x 0,6 m (±0,02m), 

h-0,9 m (±0,03m)) su lentyna, stalčiumi ir gilia (ne mažiau 
50 cm (±3cm) gylio) kriaukle bei aukštu maišytuvu – 1 
kompl. 
 Nuotekos: visose patalpose grindyse trapai. 

 Elektra:  

• Paukščių inkubatorinės patalpa: 
Užtikrinti bet kokiomis sąlygomis nepertraukiamą 

elektros tiekimą inkubatoriui (1 vnt.) ir augintuvei (1 vnt.), 
tam numatant elektros generatorių ir vietą jam. 

Elektros rozetės – kiekvienam inkubatoriui ir 
augintuvėms atitinkamai ne mažiau 3 rozečių blokai po 3 
vnt., jonizatoriui ne mažiau – 1 vnt., ne mažiau 2 rozečių 
blokai po 3 vnt. darbo vietai, elektros srovės lygintuvai – 
ne mažiau 4 vnt. 

• Virtuvėlė: ne mažiau  2 elektros rozečių blokai po 3 

vnt. 

• Koridorius: 1 rozetė 360 V  

    Apšvietimas: būtinas visose patalpose. 
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    Šildymas:  

• Paukščių inkubatorinės patalpa: turi būti palaikoma 
pastovi temperatūra nuo +20ºC iki +26ºC.  
Patalpoje NIEKADA negali nukristi žemiau +20ºC. 

• Kitos patalpos:  šaltuoju laiku nuo +20Cº iki +26Cº 

   Vėdinimas: 

• Paukščių inkubatorinės patalpa: temperatūros 
reguliavimo ir ventiliacijos sistemos turi būti įrengtos 
taip, kad į patalpas patektų reikiamos temperatūros 
oras. Paduodamas oras turi būti švarus, filtruojamas. 
Ventiliacinės sistemos turi būti pritaikytos periodiškam 
valymui. Langai, ventiliacijos angos turi būti įrengtos 
taip, kad apsaugotų perkylą nuo vabzdžių patekimo. 

• Kitos patalpos: numatyti vėdinimą. 

   Kondicionavimas:  

• Paukščių inkubatorinės patalpa: Būtina. Turi būti 

palaikoma pastovi temperatūra nuo +21 iki +26ºC  

• Kitos patalpos: vėdinamos 
     Durys: lengvai plaunamos iš atsparios dezinfekcinėms 

medžiagoms. Iš koridoriaus į vidaus voljerus su stiklu. 
Rakinamos. 
  Patalpų įranga: 

• Paukščių inkubatorinės patalpa: Pasieniais 
sumontuoti stalai inkubatoriams padėti. lygiais lengvai 
valomais paviršiais. Su keletu stalčių smulkiam 
inkubatorinės inventoriui sudėti (ovoskopui, 
svarstyklėms, termometrams, inkubatorių priedams). 
Vieno inkubatoriaus ar augintuvės  užimamas ilgis – 60 
cm, stalo plotis 60 (±2 cm)cm, aukštis nuo grindų 90 cm. (± 
2cm) Visiems 4 įrengimams stalo (stalų) ilgis ne mažiau – 
450 cm. 

• Virtuvėlė: plotas nuo 8 m²iki 12 m2, nerūdijančio 

plieno stelažas, kurio bendras ilgis 2,5 m (± 0,1m), 

plotis 0,6 m (±2 cm) (išplautų inkubatorių, augintuvių 

dalių džiovinimui, gyvo pašaro dėžėms sudėti). 

Specialūs reikalavimai; 

• Privalomas įrengti pastato ŠVOK dalies 

monitoringas. 

Lauko voljerų kiekis ir 

plotas 

8 lauko voljerai, vieno plotas nuo 20 m² iki 30 m², nuo 

4,0 iki 4,5 m aukščio, lauko voljerų aptarnavimo koridorius 

(ne mažiau) 1,5 m pločio ir (ne mažiau) (2,5 m aukščio.  

Lauko voljerų įrengimas 
Aptvaras (aukštis, gylis neprasikasimui, pasviręs 

apsauginis barjeras, tinklo akies dydis ir storis, elektrinis 

piemuo):  

• voljerų nuo grunto pagrindo – nuo 4,5 iki 5,0 m aukščio 

• voljerai dengti metaliniu tinklu: 

✓ sienų, lubų tinklas – nerūdijančio plieno lynų tinklas 

(arba taškiniu būdu virintas, cinkuotas; dažytas milteliniu 

būdu ar dengtas PVC), be aštrių briaunų ar atsikišimų. 

✓ tinklo akučių dydis 15 x 15 mm, (± 2mm) vielos 

storis 1,5 mm. (± 0,1mm) 

✓ konstrukcijų medžiagiškumas: metalas cinkuotas, 

dažytas milteliniu būdu. 
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✓ ne mažiau ¼  lauko voljerų lubų tinklo dengta stogu 

– skaidri stiklo pluošto stogo danga (pvz. kaip polikarbonatas 

ar kita danga nuo kritulių ir saulėkaitos).  

 

• tarp visų lauko voljerų (dėl paukščių kontakto ir 

konfliktų veisimo metu) tinklo sienų dengta skaidri, bet 

nepermatoma (pvz. kaip polikarbonatas ar kita) danga, 

suderinus su užsakovu. 

• visu lauko voljerų išoriniu perimetru prie sienų 

įrengiama elektrinė 6 juostų (4 apačioje ir 2 viršuje) apsauga 

nuo kiaunių ir plėšrių paukščių atakų naktį. 

• visu lauko voljerų išoriniu perimetru įkasamas į žemę 

nerūdijančio plieno lynų tinklas (arba taškiniu būdu virintas, 

cinkuotas dažytas milteliniu būdu ar dengtas PVC) nemažiau 

kaip 50 cm (±5 cm) gylio ir lenktas į išorę (50 cm (±5 cm)) ir 

kurio akutės 15 x 15 mm, (± 2mm) vielos storis 2 mm (± 

0,1mm) (per kurį į voljerus nepatektų kiaunės ir graužikai). 

Kaip antrinis apsauginis barjeras gali būti – 0,5 m perimetru 

horizontaliai išklotos plytelės. 

• tambūras (koridorius) voljerų aptarnavimui ne mažiau 

1,5 m pločio ir ne mažiau 2,5 m aukščio, sienos ir stogas 

dengtas nerūdijančio plieno lynų tinklu (arba taškiniu būdu 

virintas, cinkuotas dažytas milteliniu būdu ar dengtas PVC), 

kurio akies matmenys 15 x 15 (± 2mm) vielos storio 1,5 mm. 

(± 0,1mm) 

• Varteliai (anga) gyvūnams (valdymas):  

Ne mažiau 65 x 65 cm (perskridimo švari anga) tarp vidaus 

voljerų, uždaros metalinės konstrukcijos, metaliniu trosu 

pakeliama-nuleidžiama sistema su fiksavimu ir valdymu iš 

aptarnavimo koridoriaus. Rakinama. 

• Varteliai personalui: lauko voljerų ir aptarnavimo 

koridoriaus varteliai ne mažiau 90 cm pločio ir ne mažiau 2 m 

aukščio švari anga rakinami su spyna, varstymo kryptis į 

voljero vidų. 
 

Specialūs reikalavimai voljero pagrindams: 

• natūralus gruntas apie  30%, geotekstilė, natūralus 

smėlis apie 70% voljerų plote ir (15 cm (± 3cm) gylio), 

plastikinės kraiko dėžės (pakelta lysvė) gyvam pašarui slėpti. 

• plastikinės kraiko dėžės – 8 vnt., 150 x 75 x 30 cm.(± 

5cm) 

 

Specialūs reikalavimai lauko voljerams:  

• lauko voljerai integruojami į esamų medžių bei želdinių 

visumą siekiant juos išsaugoti. 

• laikikliai laktoms (metaliniai, diametras nuo 3 iki 5 cm) – 

32 vnt., 

Foto 

asociatyvi 
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• inkilų laikikliai (metaliniai, virbo diametras nuo 0,6 iki 

0,8 cm) – 16 vnt., Foto asociatyvi 

 
• stuobrių laikikliai su pamatu – 16 vnt., (Brėžinys Foto 

asociatyvus) 

 

 
• šakų laikikliai (metaliniai, vamzdžio diametras 3-6 cm) – 

16 vnt.,  Foto Foto asociatyvi 

 



48 

 

 

 

 
 

• elektrinė apsauga nuo graužikų bei plėšriųjų gyvūnų. 

4 eilės prie žemės ir 2 eilės viršuje.  

Pastabos Visus sprendinius privaloma derinti su užsakovu 
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5.2 Nuosavybės dokumentai 
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5.2.1 Ištrauka iš Kadastrų duomenų bylos 
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5.3 Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 
 

 

 



101 

 

 

 

5.3.1 Prisijungimo sąlygos 
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5.4 Kultūros paveldo departamento atsakymas 
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5.5 Projektavimo įmonės registravimo pažymėjimas 
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5.6 Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
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5.7 Pranešimas dėl licencijuotos programinės įrangos naudojimo 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS 
2025-02-07 

Kaunas 

 

 

 Aš, UAB “ARCHIS” architektas Vilius Urbonas, atestato Nr. A1812, pranešu, kad ŽALVARNIŲ 

PASTATO IR LAUKO VOLJERŲ RADVILĖNŲ PL. 21, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS, projektui 

parengti naudota licencijuota projektavimo programinė įranga: Autodesk, AutoCAD LT, version 2024 ir 

Microsoft Office 2021.  

 

 

 

 

UAB ARCHIS 

Architektas Vilius Urbonas 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, a.v.) 
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5.8 Pranešimas dėl projekto vadovo skyrimo 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS 
2025-02-07 

Kaunas 

 

 

 Aš, UAB „ARCHIS“ direktorius Rokas Urbonas, skiriu Vilių Urboną, atestato Nr. A1812, 

ŽALVARNIŲ PASTATO IR LAUKO VOLJERŲ RADVILĖNŲ PL. 21, KAUNE STATYBOS 

PROJEKTAS, statinio projekto vadovu.  

Įgalioju, Vilių Urboną, atestato Nr. A1812, pasirašyti statinio projektą ir projekto dalis UAB ARCHIS 

vardu. 

 

 

  

UAB ARCHIS 

Direktorius Rokas Urbonas 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, a.v.) 
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5.9 Topografinė nuotrauka 
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5.10 Geologiniai tyrimai 
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5.11 Projektavimo įmonės draudimo polisas 
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6 BRĖŽINIAI 

6.1 SKLYPO PLANAS M 1:500 
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6.2 SUVESTINIS SKLYPO PLANAS M 1:500 
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6.3 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500 
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6.4 SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M 1:500 

 



117 

 

 

 

6.5 PJŪVIS B-B M 1:100 

 



118 

 

 

 

6.6 LAUKO VOLJERO PLANAS M 1:150 
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6.7 PIRMO AUKŠTO  PLANAS M 1:100 
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6.8 PIRMO AUKŠTO  DANGŲ IŠDĖSTYMO  PLANAS M1:100 
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6.9 PIRMO AUKŠTO  ĮRANGOS IŠDĖSTYMO  PLANAS M1:100 
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6.10 PJŪVIS „A-A“ ir „B-B“ M 1:100 
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6.11 FASADAI A-D, 1-9 M 1:100 
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6.12 FASADAS D-A, 9-1 M 1:100 
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6.13 STOGO PLANAS M 1:100 
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6.14 TILTO PJŪVIS A-A, PLANAS M 1:50 
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6.15 VIZUALIZACIJOS 

 
 

 
 

 
 


