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1 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

 

Projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. BD Bendroji dalis  
2. SP Sklypo plano dalis  

3. SA Architektūrinė dalis  
4. SK Konstrukcijų dalis  

5. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

6. ŠV Šildymo ir vėdinimo dalis  
7. E Elektrotechnikos dalis  
8. ER Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis  
9. AS Apsauginės signalizacijos dalis  
10. GSS Gaisro aptikimo signalizavimo dalis  
11. SO Pasirengimo statybai ir statybų darbų organizavimo dalis  
12. KS Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

 

ŽALVARNIŲ PASTATO IR LAUKO VOLJERŲ, RADVILĖNŲ PL. 21, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS 

Eil. 
Nr.: 

Bylos 
žymuo Laida Pavadinimas Projekto dalies vadovas Parašai 

1. BD 0 Bendroji dalis 
Vilius Urbonas (kv. atestatas 

Nr. A1812) 
 

2. SP 0 Sklypo plano 
Vilius Urbonas (kv. atestatas 

Nr. A1812) 
 

3. SA 0 Architektūros 
Vilius Urbonas (kv. atestatas 

Nr. A1812) 
 

4. SK 0 Konstrukcijų dalis 
Dalius Velička (kv. atestatas 

Nr. 37507) 
 

5. VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 
Robertas Paulauskis (kv. 

atestatas Nr. 37958) 
 

6. ŠVOK 0 
Šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis 
Gvidas Plienaitis (kv. atestatas 

Nr. 41422) 
 

7. E 0 Elektrotechnikos dalis 
Rimantas Bagdonas (kv. 

atestatas Nr. 13644) 
 

8. ER 0 
Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) dalis 
Rolandas Setkauskas (kv. 

atestatas Nr. 19033) 
 

9. AS 0 
Apsauginės signalizacijos 

dalis 
Rolandas Setkauskas (kv. 

atestatas Nr. 19033) 
 

10. GSS 0 
Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis 

Rolandas Setkauskas (kv. 
atestatas Nr. 19033) 

 

11. SO 0 
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo  

Odeta Viliūnienė (kv. atestatas 
Nr. 25516) 

 

12. KS 0 
Statinio statybos 

skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

Marius Povilavičius  (kv. 
atestatas Nr. 31531) 

 

13. GS 0 Gaisrinės saugos aprašas 
Pavel Grinevič (kv. atestatas 

Nr. 26385) 
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PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. NR 
BYLOS (SEGTUVO) 

ŽYMUO 
LAIDA BYLOS (SEGTUVO) PAVADINIMAS PASTABOS 

1. ER 0 ELEKTRONINIAI RYŠIAI  
Bylos tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis 

Eil. 
nr. 

Dokumento 
žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida 
 

Dokumento pavadinimas 
 

Pastabos Lapų nr. 

1. PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis   2 

2. ER.PDSŽ  1 0 
Tekstinių dokumentų ir brėžinių 
žiniaraštis 

 3 

3. ER.AR 2 0 Aiškinamasis raštas  4-5 
4. ER.TS 5 0 Techninės specifikacijos  6-10 
5. ER..SZ 1 0 Sąnaudų žiniaraštis  11 

Bylos grafinių dokumentų sudėties žiniaraštis 

Eil. 
nr. 

Dokumento 
žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida 
 

Dokumento pavadinimas 
 

Pastabos Lapų nr. 

1. ER-01 1 0 
Pirmo aukšto planas M 1:100 su 
elektroninižų ryšių tinklais 

 12 

2. ER.B-02 1 0 Elektroninių ryšių principinė schema  13 

3. ER.B-03 1 0 
Sklypo planas su elektroninių ryšių 
tinklais M1:500 

 14 

Priedai 
1. Derinimo tarp projekto dalių aktas   15 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Projektas atliktas ir atitinka Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus, tarp jų gaisro ir 

saugumo technikos, naudojamų prietaisų instrukcijas, šiuo metu galiojančias normas ir taisykles: 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies privalomieji dokumentai: 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-09-22). 

• Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalųministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. 
įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-05-01). 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2012 m vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22; galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-07-31). 

• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2012 birželio 29 d., įsakymu Nr.1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085); galiojanti suvestinė redakcija 
(nuo 2016-05-01) 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai". 
• „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, 

Vilnius 2011 m; galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-06-01) 
• EIA/TIA-568 - kabeliavimo standartas; 
• Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas - EN 50173; 
• Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1; 
• Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3. 
• Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537; 
• Projektas atliktas su tokia programine įranga: Microsoft Word 2010, Zwcad 2012 

 
Vidaus tinklų projektiniai sprendiniai 

      Vidinio kompiuterinio tinklo darbo vietų poreikis įvertintas pagal architektūros dalies projekto 
duomenis. Elektroninių ryšių lizdai numatomi montuoti atvirai virš tinko. Kabeliai yra tiesiami atvirai, 
ant kabelinių kabelių kanalų. 
      Pagrindinė ryšių spinta KS1(5U) numatoma įrengti 1a. koridoriuje (101 pat.).   
      Ryšių spinta KS1 įrengiama taip, kad kompiuterinio tinklo kabelių ilgiai neviršytų 90m. Vidaus 
kompiuterinis tinklas įrengiamas pagal žvaigždės topologiją, atitinka 5e kat. reikalavimus. Ant stogo 
projektuojamas ryšių tinklo kabelis (palikti 5m. rezervą). 
Patalpose projektuojamas patalpų temperatūros monitoringas per tinklą. Patalpose numatomi belaidžiai 
temperatūros jutikliai. Sistemos centralę numatoma įrengti 1a. koridoriuje (101 pat.). 
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     Ryšių komutacinės spintos įžemintos pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
2012m.“ reikalavimus. Ryšių spintoje yra numatyta įžeminimo panelė, kuri turi būti prijungta prie 
bendro pastato įžeminimo kontūro R-10om. Ryšių spintos įžeminimas ir prijungimas prie pastato 
įžeminimo kontūro numatomas el. dalyje.  
Montuojant tinklo įrangą turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų 
parametrų (minimali aplinkos temperatūra, maksimali įtempimo jėga, minimalus lenkimo spindulys ir 
pan.). Siekiant užtikrinti tinklo atitikimą reikalaujamai kategorijai, patikimumą ir ilgaamžiškumą visi 
pasyvinio tinklo elementai (lizdai, kištukai, kabeliai, jungiamieji kabeliai, komutavimo panelės) turi 
būti to paties gamintojo, kompiuterių pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded 
testing) turi atitikti tarptautinį ISO/IEC 11801 2-nd Edition standartą. 
Visi ryšių sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose 
per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengai pašalinama 
medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 
Be aukščiau paminėtų reikalavimų tinklų kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos taisyklėmis ir normomis, elektros 
įrenginių įrengimo taisyklėmis,priešgaisrinės saugos reikalavimais bei nepažeidžiant saugumo 
technikos reikalavimų. Vykdant instaliavimo darbus turi būti išlaikytas tinklo medžiagu tipų, dizaino ir 
konstrukcijų vienodumas vienoje instaliacijoje. Visos instaliacinės medžiagos turi buti instaliuojamos 
griežtai pagal jų gamintojų specifikacijas ir reikalavimus. Kabeliai instaliuojami taip, kad nebūtų 
susipynę, tvarkingai surišti. 
        Įranga turi būti išdėstoma taip, kad būtų maksimaliai patogu atlikti prijungimus, matavimus, 
nustatymus, reguliavimus.Po tinklo instaliavimo būtina atlikti tinklo testavimo darbus. Testavimo 
dokumentacija priduodama užsakovui.   
Lauko tinklų projektiniai sprendiniai 
Prisijungimas prie išorinių ryšių projektuojamas pagal užsakovo užduotį. Numatomas prisijungimas 
prie netoliese esančio pagalbinio pastato. Naujai projektuojama ryšių kanalizacija R0 tiesiama HDPE 
d60 vamzdžiu.  
       Ryšių vamzdis numatomas kloti grunte 0,7 m gylyje, kasant tranšėją kryptinio gręžimo ir rankiniu 
būdu. Vamzdžiai turi būti klojami su 3-4 mm nuolydžiu kiekvienam trasos metrui. Vamzdžių 
paklojimo tranšėjos plotis 0,4 m.  Susikirtimuose su projektuojamomis komunikacijomis vamzdis 
numatomas kloti rankiniu būdu.  
       Galutiniai lauko elektroninių ryšių sprendiniai turi turi būti tikslinami montavimo darbų eigoje 
priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos 
išdėstymo. Bet kokiu atveju elektroninių ryšių sprendinių pakeitimai  privalo būti atliekami laikantis 
LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. 
        Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai turi būti  montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir 
LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
 
 
Elektroninių ryšių techniniai rodikliai: 
Pastato (patalpų) plotas su įrengtu elektroninių ryšių tinklu ~ 150 m2 

2x RJ45 telekomunikacijų lizdų skaičius vnt. 3 
Belaidžių temperatūros jutiklių skaičius vnt. 11 
Tiesiamų kabelių ilgis m. 100 
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2.  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. Bendroji dalis 
Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams 
(gaminiams ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente.  
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, 
įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose 
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo 
dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės 
sistemos arba paties produkto sertifikatu. 
Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, 
Lietuvoje galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi 
užtikrinti, kad pagal juos pateiktos prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba 
aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninėse sąlygose. 
Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys 
arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo 
laiką. 
Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei priežiūrai turi būti 
pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Techninėse 
specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios statybinės medžiagos ir gaminiai 
rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis 
savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose. 
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais.Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus 
darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, 
turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

 
  1. Komutacinė ryšių spinta 5U 
Komutavimo spinta 19“ 5U aukščio pakabinama ant sienos. 
- spinta turi būti su stiklinėmis arba perforuotomis, rakinamomis raktu, priekinėmis durimis 
- spintoje turi būti dvi poros 19“ tvirtinimo rėmų; 
- turi būti galimybė į spintą įvesti kabelius per galinę sienelę tiek spintos apačioje, tiek viršuje; 
- spintoje turi būti gnybtinė įžeminimo panelė; 
- spintoje turi būti 19“ maitinimo panelė su  9x230V rozetėmis aktyvinei įrangai; 
- atsparumo korozijai užtikrinimui spintos korpusas turi būti dažytas milteliniu būdu. 
2.Telekomunikacinis kištukinis lizdas 2xRJ45 
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  Kištukinis lizdas montuojamas virš tinko. Komplektuojamos su 2xRJ45 lizdais. Atitinka 5e kategoriją. 
Rozetės atitinka standartus EIA/TIA 568; ISO/IES 11 801 SS-EN 50173; Termoplastinė, medžiaga 
neturi halogenų ir švino. Ekranavimas ir kitų elektromagnetinių laukų slopinimas atitinka IEC ir EN 
reikalavimus. Komplekte su apdailiniu rėmeliu ir dėžute. Rozečių modelį derinti su elektros rozetėmis. 
3. Kabelis 4x2x0,5 5eCAT. 
    Kompiuteriniams ir telefoniniams tinklams įrengti naudojamas UTP 4x2x0,5 5e kat. kabelis. 
Izoliacija PE ne mažiau 0,95 mm. Išorinis apvalkalas PVC. Poros varža ne daugiau 17Q/100m. 
Talpumas ne daugiau 44pF/m. Banginė varža 100 ± 10 Q. Darbinė temperatūra -20°C - +60°C. Atitinka 
standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA568.  
4.Tinklo komutatorius 24 portų 

• Jungčių kiekis 24 
• Poe+ 
• LED indikacija  Taip 
• Santykinė drėgmė  90% 
• LAN portų greitis  10/100Mbps 
• Kabelis  UTP cat.5 arba aukštesnė kategorija 
• Valdymas  Nėra 
• Korpusas  Metalinis 
• 1000Mbps Uplink arba SFP portai  Yra 
• Įėjimas/ai  AC 200~240V 50/60Hz 
• Montažas  Lentynoje (19 colių montavimo laikikliai yra komplekte) 

Veikimo temperatūra, (°C Min/Max)  -10/+45 
5. Centralė (Aranet arba analogas). 
Centralė, skirta bevielių jutiklių tinklo duomenų nuskaitymui. Kiekvienas jutiklis siunčia duomenis 
signalų imtuvui 868 MHz arba 920 MHz nelicencijuojamomis dažnių juostomis. Siuntimo intervalas 
gali būti nustatytas tarp 10, 5, 2 ir 1 minutės. 
Bevielis signalų imtuvas turi vidinę atmintį, kurioje duomenis gali kaupti iki 10 metų, vidinę internetinę 
svetainę (webserver), Ethernet bei WiFi sąsajas. Tai leidžia prisijungti iš asmeninio kompiuterio arba 
nešiojamojo įrenginio naudojantis grafine naudotojo sąsaja, leidžiant analizuoti bei eksportuoti 
duomenis, keisti nustatymus ir t.t. 
 6.Belaidis temperatūros jutiklis 

• Temperatūros matavimo diapazonas: -55...+105 °C 
• Veikimo atstumas (tiesioginiu matomumu): iki 3 km 
• Jutiklio nutolinimas: 0,3 / 1 / 5 / 10 m 
• Siuntimo intervalas: 1, 2, 5, 10 min 
• Duomenų šifravimas 
• Maitinimas: 1 x AA baterija 
• Baterijos tarnavimo laikas (20 °C): iki 7 metų 
• Darbo temperatūra: -20...55 °C 
• Apsaugos klasė: IP68 

7.Metalinės kopetėlės 
Metalinis perforuotas kanalas 40x200mm.Išmatavimai ne mažesni aukštis H-40, plotis A-200, storis T-
1,0 (mm); ilgis – 3m, komplekte su montažiniais laikikliais, atsišakojimo detalėmis. 
8.Vamzdis HDPE d65 

Reikalavimai taikomi tiek patiems vamzdžiams, tiek ir gaminiams vamzdžių sujungimui bei 
sandarinimui. Apsauginiai vamzdžiai privalo užtikrinti kabelių apsaugą nuo galimų mechaninių 
pažeidimų. 
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Priklausomai nuo rizikos veiksnių kabelių tiesimo vietoje bei galimos mechaninės apkrovos, 
vamzdžių atsparumas mechaninei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip: 

750N/5cm – kai mechaninė apkrova arba pažeidimo tikimybė vidutinė (tiesiant grindyse); 
1250N/5cm – kai mechaninė apkrova arba pažeidimo tikimybė didelė (tiesiant gatvių 

važiuojamojoje dalyje). 
Vamzdžių vidus privalo būti glotnus, išorinis paviršius gali būti glotnus arba profiliuotas. Vamzdžių 

sujungimui turi būti tiekiamos jungiamosios movos, o rezervinių vamzdžių sandarinimui – aklės. 
Jungiamosios movos ir aklės turi užtikrinti sandarumą. Vamzdžiai ir jų sujungimai bei sandarinimui 
skirti aksesuarai turi atitikti standartų IEC 423, IEC 614, IEC 1035 reikalavimus. 

Vamzdžiai turi tenkinti šiuos techninius reikalavimus: 
Dielektinis atsparumas  ≥80 kV / mm 

Atsparumas šilumos poveikiui -50 oC...+100 oC 
Atsparumas cheminėms medžiagoms Naftos produktams, NaCl 
Tankis 940 – 960 kg / m3 
Elastingumo modulis 800 Mpa 
Lydymosi indeksas 0,15...0,5 g / 10 min 
Šiluminio plėtimosi koeficientas (1,5...0,5)x10-6  1/ oC 
Tarnavimo laikas ≥40 m 
Garantinis laikas ≥5 m 
9.Ryšių įvadinė dėžė 

Metalinė su durelėmis ir užraktu išmatavimai ne mažesni kaip 275x275x100 mm, montuojama 
sienoje. 
10.Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1 tipo 

Tipinis gelžbetoninis telekomunikacijų šulinys, skirtas kabeliams įtraukti į kanalizacijos vamzdžius, 
kabelių sujungimui, kabelių parametrų matavimui, kabelių remontui ir pan. Šulinio forma- žiedinio tipo. 
Išmatavimai nemažiau RKŠ-1 tipo. Komplektuojamas su liukais, kabelių išguldymo konsolėmis ir 
konsolių tvirtinimo kronšteinais bei reguliavimo žiedais. Liukai turi būti tiekiami pilnai sukomplektuoti. 
Į komplektą turi įeiti du dangčiai : vidinis (užrakinamas) ir išorinis. Žalioje vejoje numatyti metalinius 
liukus 12.5t apkrovai su užrašu MTT 
11. Instaliacinės ir papildomos medžiagos 
Nedegi medžiaga, skirta kabelių ir kitų sistemos elementų pravedimo angų užtaisymui sienose ir 
perdengimuose. Tvirtinimo, montavimo, pagalbinės, markiravimo medžiagos – visos instaliacijai atlikti 
reikalingos medžiagos, kurios reikalingos atlikti instaliaciją pagal šio projekto reikalavimus. Visų 
įrengimų montavimo vietas tikslinti darbo projekto rengimo metu. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai 
laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai 
atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi brėžiniuose arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 
12.Montavimo darbai 
Kabelių klojimas statiniuose 
Elektroninių ryšių lizdai numatomi montuoti virš tinko. Nuo sieninių kištukinių lizdų ryšių kabeliai 
numatomi kloti po tinku vertikaliai sienomis, toliau atvirai koridoriuje metaliniu perforuotu kabelių 
kanalu iki ryšių spintos.  
Komutacinės ryšių spintos vieta parinkta taip, kad kompiuterinio tinklo kabeliai neviršytų 90m. ilgio.  
Lauko vamzdynų trasos įrengimo reikalavimai.  
Lauko trasos vamzdžiai klojami ne mažesniame gylyje kaip 0,7 m. Vamzdžiai klojami su 3-4 mm 
nuolydžiu kiekvienam trasos metrui į ryšių šulinį. Vamzdžių paklojimo tranšėjos plotis 0,4 m. Tranšėjos 
kasimo darbai atliekami mechanizuotu ir rankiniu būdu.  
Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
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• pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

• nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti 
į vietą; 

• žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

• nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo 
priemonės; 

• prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 
juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų 
vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus.  

• statybos metu būtų įvykdyti reikalavimus, nurodytus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“,  Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau 
kaip prieš parą. 
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 
Turi būti padaromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1. nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, 
pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2. padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
3. nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. (0,35 m. pločio skersinės 
tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais; 
4. dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 
nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 
Tranšėjų kasimas: 
1.miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais, 
daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 
2.iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 
3.iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio; 
molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 
4.tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
–piltame grunte iki 1,0 m gylio; 
–priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
–molyje iki 1,5 m gylio. 
5.mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 
–vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
–daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
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–klojant kabelius betranšėjiniu būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
6.elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
7.leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 
–kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 
–kasant tranšėjiniais ekskavatoriais  + 10 cm. 
Tranšėjų užpylimas 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: priemolio, molio žemėje 
– smėliu; smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, 
parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koeficientas  - 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama. 
Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. 
Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 
Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo 
pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 
Žymės ir žymėjimas 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 
instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, dėžučių korpusai turi būti su 
žymėmis, pažyminčiomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga 
turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. 
Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai. Daugiagysliai kabeliai turi būti 
su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos 
sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas 
jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo 
žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis 
abejuose galuose. Jungiamieji laidai tarp dviejų terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis 
abejuose galuose. Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. Laidų 
ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar  plastikinėmis žarnelėmis. 
Gaisrinė sauga 
1.  Įvykdyti  Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
2. Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir 
kabelio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui.  
3. Atstumas nuo paklotų kabelių iki lygiagrečių jiems bet kokių vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 
0,5m, o iki dujotiekių ir degių medžiagų vamzdynų – ne mažesnis kaip 1m. Suartėjimuose ir sankirtose 
sumažėjus atstumams tarp kabelinių ir vamzdynų, kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių 
pažeidimų (metaliniais vamzdžiais, gaubtais ir pan.) visame suartėjimo ruože ir dar po 0,5m į abi puses 
nuo jo. Prireikus kabelius reikia apsaugoti nuo perkaitimo.  
4. Katilinės patalpose kabeliai patalpų perėjas gali kirsti ne mažesniame kaip 1,8m aukštyje nuo grindų. 
5. Kabeliai, kertantys perdangas ir sienas, klojami vamzdžiuose arba angose. Jų tuštuma per visą 
konstrukcijos storį turi būti užtaisomos nedegia, lengvai pramušama medžiaga. 
6. Kiekviename kabelių lovyje reikia numatyti ne mažesnę kaip 15% tūrio atsargą.  
7. Elektros laidus, kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir virš 60 V, tiesti viename vamzdyje, 
latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti kartu 
(viename kanale, latake ir pan.) leidžiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai ištisinėmis 
nedegiomis pertvaromis. 
8. Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami: ne 
žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose patalpose. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vientas 

Kiekis Tech. Spec. 
punktas 

Vidaus elektroniniai ryšiai 
1. Komutacinė spinta 5U vnt. 1 1 
2. Maitinimo panelė vnt. 1 1 
3. Komutatorius vnt. 1 4 
4. Kištukinis lizdas 2xRJ45 vnt. 3 2 
5. 4x2x0,5 UTP 5e cat. kabelis  m 100 3 
6. Belaidžių temperatūros jutiklių centralė vnt. 1 5 
7. Belaidis temperatūros jutiklis vnt. 11 6 
8. Kabelių montavimo kopetėlės m 65 7 
9. Instaliacinės medžiagos kompl. 1 11 
10. Komutacinės spintos 5U montavimas vnt. 1 12 
11. Maitinimo panelės montavimas vnt. 1 12 
12. Komutatoriaus montavimas vnt. 1 12 
13. Kištukinių lizdų montavimas vnt. 3 12 
14. Belaidžio temperatūros jutiklio montavimas vnt. 11 12 
15. 4x2x0,5 UTP 5e cat. kabelio montavimas  m 100 12 
16. Centralės montavimas vnt. 1 12 
17. Tinklo testavimo darbai kompl. 1 12 

Lauko elektroniniai ryšiai 
1. Vamzdis HDPEd65 m 56 8 
2. Ryšių įvadinė dėžė vnt. 1 9 
3. RKŠ-1 g/b šulinys vnt 2 10 
4. Signalinė juosta m 56 11 
5. Instaliacinės medžiagos kompl. 1 11 
6. Trasos nužymėjimas kompl. 1 12 
7. Vamzdžio paklojimas tranšėjoje (įskaitant dangos 

ardymo, atstatymo, žemės darbus rankiniu būdu prie 
veikiančių komunikacijų, smėlio išlyginamąjį bei 
pirminio užpylimo sluoksnius) 

m 

56 12 

8. RKŠ-1 g/b šulinių montavimas (įskaitant žemės darbus ir 
pagrindą po šuliniu, liukų montavimą) 

vnt 
1 12 

9. Angų iškirtimas pastato sienoje vnt. 2 12 
10. Įvadinės dėžutės montavimas sienoje vnt. 1 12 
11. Geodezinės nuotraukos atlikimas kompl. 1 12 

 
 



35,70 m2

26,9 m2

1 9

A

B

D

A

D

LAIDA

0

IŠLEIDIMO
DATA

2024.11.07 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

LAIDOS  STATUSAS,  KEITIMO  PRIEŽASTIS

KVAL.
PATV.

DOK. Nr.

A 1812

UAB  ARCHIS

PV VILIUS  URBONAS

PDV

LT

STATYTOJAS  IR  (ARBA)  UŽSAKOVAS

BĮ Lietuvos zoologijos sodas

DOKUMENTO  ŽYMUO

25092024-01-TDP-ER-

STATINIO  NUMERIS  IR  PAVADINIMAS;  DOKUMENTO  PAVADINIMAS

STATINIO  PROJEKTO  PAVADINIMAS

LAIDA

0

Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, 
Kaune, statybos projektas

LAPAS LAPŲ

1 1

19033 R.SETKAUSKAS

01

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU ELEKTRONINIŲ 
RYŠIŲ TINKLAIS M 1:100

2 3 4 5 6 8

1 92 3 4 5 6 7` 8

1 aukšto patalpų eksplikacija1 aukšto patalpų eksplikacija1 aukšto patalpų eksplikacija1 aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos 
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas

101 Koridorius 32,22

102 Vidinis voljeras Nr. 1 10,38

103 Vidinis voljeras Nr. 2 10,38

104 Vidinis voljeras Nr. 3 10,38

105 Vidinis voljeras Nr. 4 10,38

106 Vidinis voljeras Nr. 5 10,38

107 Vidinis voljeras Nr. 6 10,38

108 Vidinis voljeras Nr. 7 10,38

109 Vidinis voljeras Nr. 8 10,36

110 Inkubatorius 15,30

111 Virtuvėlė 11,86

112 Sandėlis 12,63

Bendras plotas:Bendras plotas:Bendras plotas:Bendras plotas: 155.03155.03155.03155.03

Pagrindinis plotas:Pagrindinis plotas:Pagrindinis plotas:Pagrindinis plotas: 142142142142,,,,40404040

Pastato tūris:Pastato tūris:Pastato tūris:Pastato tūris: 664664664664

7

7

7`

C

B

C

Sandėliavimo zona prie pastato

28,8 m2 28,8 m2 28,8 m2 28,8 m2 28,8 m2 28,8 m2 28,8 m2

Lauko voljeras 
Nr. 1 

Lauko voljeras 
Nr. 2 

Lauko voljeras 
Nr. 3 

Lauko voljeras 
Nr. 4 

Lauko voljeras 
Nr. 5 

Lauko voljeras 
Nr. 6 

Lauko voljeras 
Nr. 7 

Lauko voljeras 
Nr. 8 

Aptarnavimo koridorius

Voljero viršaus plastiko dangos kontūras

Stogelis virš durų

Stogelis virš durų

Stogelis virš durų

Stoglangių
kontūras

Angos perskridimui 
iš vidaus į išorės 
voljerus
650 x 650 mm

Skaidri, nepermatoma danga 
tarp vidinių voljerų tinklų

Žaliuzės

- Pertvaros "sandwitch" 100 mm plokštės

- Skaidri, nepermatoma plastiko 
        danga tarp voljerų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Voljerų tinklas

- Sienos "sandwitch" 100 mm plokštės su 
lentelių apdaila išorėje

"Švarios" angos 
matmenys min.
900 x 2000 mm 

Išsaugomas medis Nr. 108

A2

Neužšąlantis lauko kranas vandeniui

Neužšąlantis lauko kranas vandeniui

PASTABOS:
• Voljerų įrangos ir inventoriaus vietas reikia tikslinti prieš montuojant.
• Sienos, lubos, grindys turi būti lygios (be aštrių iškilimų) lengvai plaunamos ir 

dezinfekuojamos, medžiagos atsparios dezinfekcinėms priemonėms.
• Vidaus ir lauko voljerai, jų įranga be aštrių briaunų ar atsikišimų.

KS1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ARANET

1-5/6 1-3/4 1-1/2

2xRJ45 kištukinis lizdas

Magistralinių kabelių kanalas/kopėtėlės

Ryšių komutacinė spinta 19"

Elektroninių ryšių kabelio išvadas (palikti rezervą 5m)

Ryšių kabelio išvadas ant stogo (palikti 5m rezervą)

ARANET

Belaidžių temperatūros jutiklių centralė

Temperatūros jutiklis
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
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2x(UTP 5eCAT.)/
L=2x5 m

1-1/2
111 pat. Komutacin÷ spinta KS

Patalpa  I a., 101pat.

230 V
A

C
, 50

 H
z

SFP SFP

SFP SFP

110 pat.

112 pat.

ant stogo

2x(UTP 5eCAT.)/
L=2x10 m

1-3/4
2x(UTP 5eCAT.)/

L=2x25 m
1-5/6

UTP 5eCAT.
L=20 m

1-7

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

2xRJ45 kištukinis lizdas

Ryšių komutacinė spinta 19"

Elektroninių ryšių kabelio išvadas (palikti rezervą 5m)
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Vandentiekio ir nuotekų tinklų taškų
koordinačių žiniaraštis

Taško Nr. X Y

S1
P1
P2
P3
1v

FŠ64
SG
P4
1fs
NS
1f

L1-1
L1-2
L1-isl

496946.7136084926.921

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1 2 3 4
IV. INŽINERINIAI TINKLAI

 4. Inžinerinių tinklų ilgis*
 4.1 Vandentiekio tinklai m 62.60
 4.2 Nuotekų šalinimo tinklai m 16.00
 4.3 Slėginiai nuotekų tinklai m 67.00
 4.4 Lietaus nuotekų tinklai m 32.700

 5. Vamzdžio skersmuo
 5.1 Vandentiekio tinklai mm 63
 5.2 Nuotekų šalinimo tinklai mm 160
 5.3 Slėginiai nuotekų tinklai mm 63
 5.4 Lietaus nuotekų tinklai mm 110 / 160

V. KITI STATINIAI
 8. Nuotekų siurblinė vnt 1

496941.5716084925.094
496946.7036084900.804
496924.3296084881.389
496926.1186084879.384
496947.0936084928.189
496940.2376084926.103
496945.5856084901.142
496923.7456084882.197
496914.3336084874.087
496920.0746084867.463
496933.0386084884.591
496926.4556084880.955
496920.9696084876.111

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0
R0

PTŠ1

PTŠ2

6084903,78
496847,28

6084884,38
496924,82

SITUACIJOS SCHEMA
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BENDRI TECHNINIAI - EKONOMINIAI
RODIKLIAI

Sklypo plotas 15,6636 ha

Užstatymo tankis 7%
Užstatymo intensyvumas 5%
Želdynai 72%

PASTATO TECHNINIAI - EKONOMINIAI
RODIKLIAI
 PASTATAS

Bendrasis plotas 155,03 m²
Pagrindinis plotas 142,40 m²
Pagalbinis plotas 12,63 m²
Statybos tūris 664 m³
Pastato aukštis 4,40 m
Pastato aukštingumas 1 A.
Energinio naudingumo klasė -
Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė

neklasifi-
kuojama

Statinio atsparumo ugniai laipsnis II (antras)
DANGŲ PLOTAI

Projektuojama trinkelių danga 177 m²
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

-  ĮĖJIMAS Į PROJEKTUOJAMĄ PASTATĄ

-  NUŽYMIMŲ AŠIŲ SUSIKIRTIMO TAŠKAS

2 -  PROJEKTUOJAMI VOLJERAI

3 -  PROJEKTUOJAMAS TILTELIS

-  KERTAMAS MEDIS

-  SKLYPO RIBA

-   PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELIŲ KANALIZACIJA

SKLYPO PLANAS SU ELEKTRONINIŲ
RYŠIŲ TINKLAIS M 1:500

SUVESTINIS SKLYPO PLANAS M1:500

UŽDARU BŪDU
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