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Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Vilkaviškio rajono savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 

UŽSAKOVAS: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS 
Pirkimo sutartis Nr. CPO153648, Pėsčiųjų tako, Vištyčio mstl., 
Vilkaviškio r. sav., įrengimo, naujos statybos techninio projekto 
parengimas 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. 
projektas 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-20-0277 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Pėsčiųjų takas); 
02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (tako apšvietimas) 

STATINIO KATEGORIJA: 
01 Nesudėtingasis statinys, I grupė 

02 Nesudėtingieji statiniai, I grupė 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis / Architektūrinė dalis / Konstrukcijų dalis 

BYLOS ŽYMUO: BD / A / K 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2021-03 
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UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS   Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS   25326 Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS 
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 A 2056 Tomas Astrauskas 

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS 
(K) 
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0 2021-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., 
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas     

A 2056 SPDV A T. Astrauskas  Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD / A / K 0 
Bendroji dalis / Architektūrinė dalis / Konstrukcijų 
dalis 

 

 
 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.PDŽ-01 2 0 
Statinio projekto dalies dokumentų 
žiniaraštis  

2-3 

UL-20-0277-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  4 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.BSR-01 1 0 Bendrieji statinių rodikliai   5 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.NDŽ-01 4 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis   6-9 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.BAR-01 20 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   10-29 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.BTS-01 8 0 Bendroji techninė specifikacija  30-37 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.TS-01 11 0 Techninės specifikacijos  38-48 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.SŽ-01 2 0 Sąnaudų žiniaraštis   49-50 

- 1 - Atliktų derinimų ir pritarimų sąrašas  51 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

- 1 - Priedų I antraštinis lapas  52 

- 5 - Užsakovo techninė specifikacija  53-57 

- 5 - Projektavimo užduotis   58-62 

- 1 - Pritarimas projektiniams pasiūlymams  63 

- 1 - 
Vilkaviškio raj. sav. adm. Prijungimo 
sąlygos Nr. TS21-1  

64 

- 6 - Įmonės registravimo pažymėjimo kopija  65-70 

- 5 - 
Specialistų, rengusių TP, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

71-75 

- 1 - 
Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo 
dokumentas  

76 

2



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.PDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

- 17 - 
Inžinerinės topografinės nuotraukos 
ataskaita  

77-93 

- 26 - Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita  94-119 

- 7 - Visuomenės informavimo ataskaita  120-126 

- 1 - Licencijuotos programinės įrangos sąrašas  127 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:500  128 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-02 1 0 Nužymėjimo planas, M 1:500  129 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-03 1 0 Tako detalizacija. Fragmentai Nr.1, M1:250  130 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-04 1 0 Tako detalizacija. Fragmentai Nr.2, M1:250  131 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-05 1 0 Tako detalizacija. Fragmentai Nr.3, M1:250  132 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-06 1 0 Tako detalizacija. Fragmentai Nr.4, M1:250  133 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-07 1 0 Tako detalizacija. Fragmentai Nr.5, M1:250  134 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-08 1 0 Tako detalizacija. Fragmentai Nr.6, M1:250  135 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-09 1 0 Tako schematiniai pjūviai, M 1:25  136 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-10 1 0 
Kitu etapu galimų įrengi lieptų schematiniai 
pjūviai, M 1:25  

137 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-11 1 0 Suolo detalizacija, M 1:20  138 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-12 1 0 Aksiometrinės schemos  139 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-13 1 0 Aksiometrinės schemos  140 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-14 1 0 Aksiometrinės schemos  141 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-15 3 0 Polių ir medinių sijų planas, M 1:250  142-144 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-16 1 0 Spraustinis polis SP-1, M1:20  145 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-17 1 0 
Konstrukcijų išsidėstymas, kai tako plotis 
2000 mm ir 2500 mm. M 1:20  

146 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.B-18 1 0 
Tako suvedimas su esama danga. Mazgas 
1. M1:20  

147 

UL-20-0277-XX-TP-E.B-01 2 0 Apšvietimo elektros tinklų planas, M 1:500  148-149 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I I  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

- 1 - Priedų II antraštinis lapas  150 

- 21 - Derinimai su institucijomis  151-171 
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0 2021-03 Statybos leidimui, konkursui  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., 
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0277-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

*- 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / A / K 0 
Bendroji dalis / Architektūrinė dalis / Konstrukcijų dalis. 01 Susisiekimo 

komunikacijos: gatvės (pėsčiųjų takas) 
 

2.  E 0 
Elektrotechnikos dalis. 02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (tako 

apšvietimas) 
 

3.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2021-03 Statybos leidimui, konkursui  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., 
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Laida 

    
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.BSR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 
 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 
 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS 

1. Pėsčiųjų takas   Statinys 01. I etapas 

1.1. Kategorija - F  

1.2. Ilgis* km 0,453  

1.3. Plotis m 2,0; 2,5  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI:     

2. Elektros tinklai (tako apšvietimas)   Statinys 02. II etapas 

2.1.  0,4 kV tinklo ilgis* m 592,0  

2.2.  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 Cu 3x4; 3x6  

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326
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0 2021-03 Statybos leidimui, konkursui  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., 
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

Statinio numeris ir pavadinimas 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0272-XX-TP-BD/A/K.NDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 4 

 

LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS  

1. LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2020-11-20, i.k. 2020-24519); 
2. LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2020-07-07, i.k. 2017-15135); 
3. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2019-12-10,i.k. 2019-19861); 
4. LR kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; TAR 2020-11-18, i.k. 2020-24273); 
5. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174); 
6. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; TAR 2020-10-07, i. K. 2020-20889); 
7. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; TAR 2020-07-10, i.k. 

2020-15499); 
8. LR statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10873); 
9. LR saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; TAR 2020-10-09, i.k. 2020-21150); 
10. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR 2019-06-19, i.k. 2019- 9862; TAR 2020-10-29, i.k. 2020-

22473); 
11. LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., Žin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2021-01-22, i.k. 2021-1175); 
12. LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215;  TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09857); 
13. LR žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2020-07-10, i.k. 2020-15498); 
14. LR žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357); 
15. LST 12591:2009 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“; 
16. LST 1436:2007+A1:2009 „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo 

ženklų charakteristikos”; 
17. LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
18. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“; 
19. LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“; 

20. LST EN 12699 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“; 
21. LST EN 12390-3 „Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris“; 
22. LST EN 518 „Statybinė mediena. Rūšiavimas. Reikalavimai apžiūrimojo rūšiavimo pagal stiprumą 

standartams“; 
23. LST EN 519 „Statybinė mediena. Rūšiavimas. Mašininio rūšiavimo pagal stiprumą ir rūšiavimo mašinų 

reikalavimai“; 
24. LST EN 338 „Statybinė mediena. Stiprumo klasės“; 
1. LST EN 12899:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“; 
2. LST EN 60068-2-1:2007 „Aplinkos poveikio bandymas“; 
3. LST EN 60068-2-30:2006 „Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drėgnasis ciklinis 

kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)“; 
4. LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Plačiajuostė atsitiktinė 

vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008); 
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-

193. (Žin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232); 
6. Nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (TAR 

2018-09-28, i.k. 15266; TAR 2020-12-03, i.k. 2020-26008); 
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  Žymuo: 
 

UL-20-0272-XX-TP-BD/A/K.NDŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

 

7. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, 
patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 
įsakymu Nr. 33 (Žin., 2000, Nr. 36-1020); 

8. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas 
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649; TAR 2019-12-
03, i.k. 2019-19413); 

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m, 
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128); 

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. 
spalio 27 d. įsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072; TAR 2020-06-15, i.k. 2020-13064); 

11. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai“, patvirtintas LR 
Aplinkos ministro 2011  m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012, Nr. 5-144); 

12. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR 
aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2020-09-21, 
i.k.2020-19550); 

13. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 12 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, į.k. 2016-
8700; TAR 2020-10-30, i.k. 2020-22678); 

14. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas 2016 m. 
gruodžio 02 d. įsakymu  Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580); 

15. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr. 115-4195); 

16. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas LR 
aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);  

17. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 
106-4776); 

18. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas 
LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34); 

19. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008, Nr. 35-1256); 

20. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008, Nr. 35-1255); 

21. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m 
lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 (TAR 2019-11-05, i. k. 2019-17624); 

22. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2003 m. 
gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 (Žin., 2003, Nr. 59-2683, 2006, Nr. 17-621;  

23. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintas 
LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 26. įsakymu Nr. D1-44 (Žin. 2005, Nr. 17-550; 2009, Nr.); 

24. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“, patvirtintas LR aplinkos 
ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin. 2005, Nr. 25-818); 

25. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-101 (Žin. 2005, Nr. 28-895; 2007, Nr. 133-
5409); 

26. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas 
LR aplinkos ministro 201 6m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-468 (TAR 2016-07-08, i.k. 2016-19388); 

27. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17d. įsakymu Nr. D1-533 (TAR 2014, i.k. 2014-076; TAR 2021-02-
22, i.k. 2021-03362); 

28. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB; 

29. LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656); 
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30. LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne 
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 
saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151; TAR 2020-03-17, i.k. 2020-05594); 

31. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 įsakymu (Žin., 
1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957); 

32. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (TAR 
2019-11-21, i.k. 2019-18565); 

33. Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 
Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816; TAR 2020-07-28, i.k. 2020-16520); 

34. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR ryšių 
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr 1V-978 (Žin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2021-02-
22, i.k. 2021-3277);  

35. Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386  (Žin., 2002, Nr. 87-
3751; 2010, Nr. 40-1911); 

36. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtintos LR 
aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372; TAR 2019-12-17, i.k. 2019-20302); 

37. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 
prie LR vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-
03-02, i.k. 2016-04108); 

38. Higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-
3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188); 

39. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems 
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611; TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00461); 

40. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu D1-637 (Žin., 
2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445); 

41. Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 
D1-94 (Žin., 2008, Nr. 18-658; 2008, Nr. 74-2905); 

42. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl 
(Žin., 2008, Nr. 74-2907; TAR 2020-04-02, i.k. 2020-06839); 

43. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu 
Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454); 

44. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 (TAR 2019-01-25, i.k. 2019-
1141); 

45. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 (Žin., 2004, Nr. 38-1268; 
2012, Nr. 46-0); 

46. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos 
apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (Žin.,1998, Nr. 44-1224; TAR 201-07-08, i.k. 2019-
11241); 

47. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos 
ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-78/D1-42. (TAR 2021-01-28, i.d. 2021-1545); 

48. Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 
49. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žin., 2007, Nr. 123-5055); 
50. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į 

įmonę iš kitos įmonės instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 
m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.V-240. (Žin., 2012, Nr.96-4944); 

51. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006, Nr. 116-
4417); 

52. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. 
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785); 

53. Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 
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54. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija; 
55. Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su specialiąja važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos    

instrukcija; 
56. Šimkus J. „Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai“; 
57. Vilkaviškio rajono teritorijos bendrasis planas; 
58. Vištyčio regioninio parko tvarkymo planas; 
59. Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamentas; 
Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą. 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
ĮVADAS 
Pėsčiųjų tako naujos statybos techninis projektas (toliau – TP) parengtas remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracijos (toliau – Statytojo) patvirtinta Statinio projektavimo technine specifikacija ir Statinio projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projektas; 
Projekto stadija – Techninis projektas (toliau – TP); 
Statybos rūšis – Naujo statinio statyba; 
Statinio kategorija – Nesudėtingieji statiniai, I grupė;  
Statinių pavadinimas – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (pėsčiųjų takas) (pagrindinis statinys); 02 Inžineriniai tinklai: 

elektros tinklai (tako apšvietimas). 
 
TP parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką parengė UAB 

„URBAN LINE“ 2021 m.; koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų.  

 
ESAMA SITUACIJA 
Projektu nagrinėjama Vištyčio miestelio pietinė dalis, Vištyčio ežero šiaurės rytinė pakrantė. 

Vištyčio miestelis  yra seniūnijos centas, kuriame įsikūrusios katalikų ir evangelikų liuteronų bažnyčios, veikia vidurinė 
mokykla, biblioteka, paštas, įsikūrusi Vištyčio regioninio parko direkcija. Nuo artimiausio miesto, Kybartų, nutolęs apie 21 km. 
2011 m. duomenimis miestelyje gyvena apie 450 gyventojų.  

Vištyčio ežeras  užima apie 17,83 km2 plotą, iš kurio Lietuvai priklauso 5,44 km2.  Išsidriekęs šiaurės – pietų kryptimi 8,4 
km ilgiu, plotis – iki 4,2 km. Lietuvos pusėje ežero krantas mažai raižytas. Šlaitai statūs ir aukšti. Vakarinė ir šiaurės vakarinė 
terasa pelkėta.  Apie vakarinius ir pietinius krantus išsidėstę miškai.  

Projektu nagrinėjama teritorija, išsidėsčiusi tarp privažiavimo (jo apsisukimo aikštelės) prie Vištyčio miestelio kapinių iki 
pakrantės takų, vedančių nuo Ežero g. Šioje vietoje suformuotuose rekreacinės paskirties žemės sklypuose įrengta poilsio ir 
sporto infrastruktūra: maudynių vietos su  lieptais, basųjų trasa, paplūdimio sporto aikštelės, poilsio vietos su suoliukais ir 
stalais, lauko treniruoklių ir žaidimų  inventorius. Pakrantėje prie Ežero g. įsikūrusios turizmo sodybos ežero pakrantėje 
įrengusios lieptus ir kitą lauko turizmo infrastruktūrą. Priėjimui nuo sodybų iki pakrantės įrengti skaldelių bei akmenų takeliai.   

Atskiru projektu Statytojas įgyvendino naujo pėsčiųjų dviračių tako įrengimo projektą, pagal kurį nuo S. Dariaus ir S. 
Girėno g. iki Ežero g. pakrante privestas naujas betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų-dviračių takas su apšvietimu bei mažosios 
architektūros elementais. Toliau apšvietimo pakrantėje nėra. Kitų inžinerinių tinklų pakrantėje taip pat nėra įrengta. 

Pakrantė lygi, apaugusi menkaverčiais krūmais ir pavieniais medžiais.  
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Pav. 1 Situacijos schema 
 

 
Pav. 2 Teritorijos esama situacija  

 
 
Nagrinėjama Vištyčio ežero pakrantė pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo plano duomenis patenka į 

rekreacijos plėtros su apribojimais zoną. Šioje vietoje galima neintensyvi rekreacinė veikla, t.y. inžinerinės infrastruktūros, kelių, 
pėsčiųjų ir dviračių takų, atokvėpio aikštelių ir kitų turizmo infrastruktūros objektų tinklo plėtra, kuri nepažeidžia teisės aktais 
nustatytų veiklos apribojimų.  

Vištyčio ežeras  ir jo pakrantės teritorijos patenka į Vištyčio regioninio parko teritoriją. Vištyčio regioninio parko paskirtis 
išsaugoti aukščiausią Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalį su Pavištyčio, Dunojaus viršukalnėmis, neįprasta reljefo 
sąskaida pasižymintį Kylininkų moreninį masyvą, tarpgūbriniame duburyje telkšantį Vištyčio ežerą; išsaugoti kultūros paveldo 
vertybes. Vištyčio regioniniame parke skatinamos rekreacijos plėtros kryptys – pažintinio turizmo vystymas, poilsio gamtoje ir 
kaimiškoje aplinkoje plėtra, rekreacinio sezono prailginimas. Šių plėtros krypčių įgyvendinimui tinkama pažintinių turizmo trasų ir 
takų tinklų su trumpalaikio poilsio vietomis kūrimas. 
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Pav. 3 Vištyčio regioninio parko zonos Vištyčio miestelio poveikio zonoje 

 
 
Geologinės ir hidrologinės sąlygos 

Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus pagal antrą geotechninę kategoriją pėsčiųjų tako statybos projektui atliko UAB 
,,GeoFirma” 2021-03 mėn. Lauko darbų metu kelio atkarpose išgręžti 4 tiriamieji gręžiniai iki 3,0 m gylio.  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Vištyčio kalvoto fliuvioglacialinio masyvo mikrorajone, kuris priklauso Vištyčio 
aukštumos parajoniui, Sūduvos aukštumos rajonui, paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų sričiai. Sklypo paviršius tolygiai 
kyla šiaurės kryptimi. Absoliutinis aukštinis yra ties 173,00-173,50 m. 

Ištirtą teritoriją sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai 
dariniai (ft III bl). Piltinį gruntą sudaro molinga smėlis pilkai žalias, nešvarus, labai drėgnas ir vandeningas, supiltas iki 0,5 m 
gylio.  Giliau išsidėstęs molingas vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis žaliai pilkas, purus, vidutinio tankumo, labai drėgnas ir 
vandeningas. Požeminis gruntinis vanduo nustatytas 0,2-0,6 m gylyje. Jis turi hidraulinį ryšį su Vištyčio ežeru.  

Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamos teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutiniškai sudėtingos. 
Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai pateikiami BD/A/K dalies prieduose. 

 

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI 

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos 
reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Atsižvelgiant į finansavimo galimybes, pėsčiųjų tako statybos projektas numatomas keliais įgyvendinimo etapais: 

I etapas. Pėsčiųjų tako ir mažosios architektūros elementų įrengimas: 
- Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
- Žemės darbai; 
- Pamatų įrengimas; 
- Tako įrengimas; 
- Mažosios architektūros elementų įrengimas; 
- Teritorijos sutvarkymas; 

II etapas. Tako apšvietimo įrengimas: 
- Paruošiamieji darbai; 
- Tako apšvietimo įrengimas; 
- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo 
aikštelės įrengimas,  menkaverčių želdinių šalinimas, nužymima tako trasa. 

Statybų metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklėmis“. Minimalios statybinės medžiagos sandėliuojamos suderintose su Statytoju vietose. 
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Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu  atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
Žemės darbai 
Gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. Žemės 
darbai turi būti atliekami vadovaujantis projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu bei statybos 
rekomendacijomis. 

 
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
Takas 
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatomis pėsčiųjų takas 
projektuojamas kaip F kategorijos gatvė, t. y. pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai, skirti vietiniam susisiekimui. Takas 
projektuojamas medinis 453,0 m ilgio ir 2,0 m pločio (pirminė atkarpa 2,5 m pločio). Takas prasideda prisijungimu prie  esamos 
pakrantės infrastruktūros, įrengtos nuo Ežero g. ir baigiasi  ties viešosios paplūdimio zonos pradžia, numatant perspektyvinio 
tako įrengimo vietą. 

Viršutinis tako sluoksnis – medžio lentų danga, aprėminama mediniai bortais. Medžio lentų dangos konstrukcija 
montuojama metaliniais tvirtinimo elementais  ant spraustinių polių. Medžio lentų takas numatomas su išilginiu nuolydžiu iki 3,0 
%. Projektuojamos pėsčiųjų tako dangos kertasi su esamais takais ir aplinkos paviršiumi viename lygyje be peraukštėjimo, visi 
TP numatyti sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2009 "Statinių prieinamumas" reikalavimus. Skersinis nuolydis medinei tako 
dangai nenumatomas: konstrukcija yra atviro tipo, lentos numatytos su tarpais, lietaus vanduo nuo tako nuteka į po taku esantį 
gruntinį sluoksnį. Turėklai neprojektuojami. 
 
Mažoji architektūra 
Mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšlinių, šviestuvų) stilistika šiuolaikiška, neiššaukianti, deranti prie gamtinės 
aplinkos, siūlomos natūralios medžiagos. 

Visi naudojami mediniai elementai turi būti impregnuoti antiseptikais.  
Suolai. Suolus (5 vnt.) numatoma įrengti iš tašytų rąstų, su kojomis iš plieno plokščių, kuriomis suolas tvirtinamas prie 

medinio tako paviršiaus. Detaliau žiūrėti brėžiniuose. 
Šiukšlinės. Šiukšlinės (5 vnt.) įrengiamos prie kiekvieno suolo. Numatomos cilindro formos metalinės šiukšliadėžės, 

pagrindas tvirtinamas prie medinio tako paviršiaus. 
Perspektyvinio informacinio stendo vieta. Vakariniame tako gale (arčiau Ežero gatvės) siūloma numatyti vietą 

informaciniam stendui. Rytiniame tako gale siūloma įrengti dekoratyvų pilonų. Siūloma informacinį stendą ir kitus galimus 
dekoratyvinius – informacinius elementus įrengti iš plieno plokščių, stilistikos, derančios prie medinio tako ir jo elementų. 
Informacinio stendo ir kitų dekoratyvių elementų sprendiniai šiame projekte nėra pateikiami, tai siūloma spręsti sekančiu etapu.  

Perspektyvinių lieptų vietos. Kranto iškyšulyje į ežerą tako vidurinėje dalyje siūloma tako atšakas pratęsti lieptais į 
ežerą. Siūlomi trys lieptų vietos, atsižvelgiant į kranto pobūdį, lieptai galimi ant polių arba pontoninio tipo. Šiame projekte yra 
numatytos lieptų gabaritai ir vietos, tačiau lietų įrengimas šiuo projektu nesprendžiamas.  
 
KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 
Pamatai suprojektuoti vadovaujantis UAB "GeoFirma" 2021m. kovo mėn.  atliktais inžineriniais geologiniais tyrinėjimais. 
Geotechninė kategorija II. Tyrinėjimų metu požeminis gruntinis vanduo sutiktas 0,20... 0,60m gylyje (abs.alt. 172,60...172,71m). 
Inžineriniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos vidutiniškai sudėtingos. Pėsčiųjų takas projektuojamas palei 
šiaurinėje Vištyčio pakrantėje esantį pusiasalį. Sklype žemės paviršius tolygiai kyla šiaurės kryptimi. Absoliutinis aukštis 
projektuojamo statinio vietoje yra ties 173,00...173,50m altitude. Pagrindas po polių padu: IGS-4 žvyringas smėlis, tankus 
qc,vid=12,6MPa. 

±0,00 altitudė - priimamos tako viršaus altitudės, nurodytos lapuose BR3...BR10. 
Dėl aukšto gruntinio vandens lygio numatyta įrengti Ø175 spraustinius polius. Spraustinių polių įrengimo darbai vykdomi 

pagal LST EN 12699. Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai. Polių ilgis L=1,6...1,70m tikslinamas vietoje pagal 
altitudes, mažiausias polių įgilinimas 1,5m nuo esamo žemės paviršiaus. Poliai armuojami srieginiu strypu.  

Tako polių charakteristinė apkrova Nch=20kN. 
Prie išleisto srieginio strypo prisukama detalė medinių tako sijų tvirtinimui. Detalė nuo sijų turi būti atskirta rulonine 

hidroizoliacija. Suprojektuotų sijų skerspjūvis BxH=150x200mm. Sijų jungtys numatytos ties polių viduriu. Tako ir jo atšakų 
abiejuose galuose montuojamos sijos ant pirmų polių turi būti ištisinės, o jungtis atliekama ant sekančių polių (arba prie 
prijungiamo tako sijų). Prie sijų tvirtinami mediniai bortai BxH=50x50mm ir tako lentos BxH=140x60mm. 
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Spraustiniai poliai betonuojami iš C30/37-XC2-XF1 klasės betono (pagal LST EN 206). 
Medinėms konstrukcijoms naudojama C24 klasės mediena. Mediena turi būti impregnuota antiseptikais. 

KITA INFORMACIJA 
Projektuojamų statinių (įrenginių) apsauga nuo smurto. Planuojama, kad, įrengus pėsčiųjų taką su mažosios architektūros 
elementais, ežero pakrantė bus lankoma ištisus metus, atsižvelgiant į tai, kad pakrantėje yra įrengta sporto ir laisvalaikio 
infrastruktūra. Projekte numatyti mažosios architektūros elementai turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų (metalo, 
medienos). 
 
Aplinkos sprendinių pritaikymas žmonių su negalia poreikiams. Projektuojamas pėsčiųjų takas bus pritaikytas žmonių su 
negalia reikmėms. Projektuojamos pėsčiųjų tako dangos kertasi su esamais takais ir aplinkos paviršiumi viename lygyje be 
peraukštėjimo, visi projekte numatyti sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2009 "Statinių prieinamumas" reikalavimus.  

Projektuojamo tako plotis yra 2,0 m. Šaligatvio danga – medinis paklotas. Skersinis tako nuolydis projektuojamas 
neviršijant maksimalaus 3,3 %. Takas pritaikomi žmonių su negalia poreikiams – įrengiami vedimo, įspėjamieji paviršiai iš 
metalinių indikatorių. Taip pat taką rėminantys bortai pakeliami per 3 cm.  

Projektuojamuose take šešiose atšakose įrengiamos poilsio vietos, kuriose įrengiamas suoliukas, šiukšliadėžė ir 
paliekama erdvė su vežimėliais judantiems asmenims.  

Į taką neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Take sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo 
mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų 
kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus.  
 
Atliekų surinkimas. Planuojama, kad eksploatuojant pakrantę, į įrengtas šiukšlių dėžes nebus surenkamas didelis buitinių 
atliekų kiekis, o surinktos atliekos bus surenkamos ir išvežamos sudarytu su spec. įmone grafiku į sąvartyną.  
 
Apželdinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR želdynų 
įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga pakrantės 
juostoje (t. y. ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens; pušys, eglės, 
maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – 
didesnio kaip 20 cm skersmens; beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens; paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m) bei 
kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose didesnio kaip 
12 cm skersmens medžiai bei paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m, yra laikomi saugotinais.   

Tako trasoje saugotinų želdinių neauga, todėl saugotinų želdinių šalinimas nenumatytas. Projektu numatyta tako trasoje 
pašalinti menkaverčius krūmus, iš viso apie 0,08 ha.  

Naujų želdinių sodinimas pirminiais projekto etapais nenumatytas. Naujų medžių ir krūmų sodinimas siūlomas kitu 
projekto įgyvendinamo etapu šalia įsijungimo į esamą priėjimą vakarinėje dalyje. Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių 
statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus. 

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus. 
 
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio 
dirvožemio sluoksnio atstatymą, statybinių šiukšlių išvežimą. 
 
Inžineriniai tinklai. Į statybos darbų zonos ribas nepatenka jokie inžineriniai tinklai. Projektu numatoma įrengti pėsčiųjų tako 
apšvietimo. Numatoma šalia tako įrengti 43 vnt. 1,0 m aukščio apšvietimo atramas su LED tipo šviestuvais. Apšvietimo 
sprendiniai pateikti Elektrotechnikos dalyje Nr. UL-20-0277-02-TP-E. 
 
Kiti statiniai. Į statybos darbų zonos riba nepatenka kiti inžineriniai statiniai. 
 
Valstybės sienos apsauga. Projektuojamas medinis pėsčiųjų takas išsidėstys Valstybės išorės sienos apsaugos zonoje – 
pasienio su Rusijos Federacija (Kaliningrado apskritimi) zonoje. Takas numatomas Vištyčio ežero pakrantėje. Tako trasa 
nepriartės (atstumas – apie 100 m) ir neturės jokio poveikio pakrantėje esančiam Valstybės sienos ženklui (privažiavimo nuo 
Taikos g. apsisukimo aikštelės zonoje esamas ženklas „Pasienio vandenys“).  
 
Transporto eismo organizavimas statybos darbų  metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių 
patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus 
darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 
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Tretieji asmenys. Projekto sprendiniai pateikti valstybinėje žemėje Vištyčio ežero pakrantėje. Apšvietimo tinklo privedimui nuo 
pajungimo vietos prie tako numatoma kirsti preliminariais matavimais suformuotą privatų žemės sklypą, kad. Nr. 3968/1:111. 
Projekto sprendiniams yra gautas sutikimas, todėl projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
 
PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi 
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti 
atitikties sertifikatus. 

6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis 
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio. 

7. Esant neatitikimams tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  

 
 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS 
 
STATYBOS DARBŲ PARUOŠIMAS  
Paruošiamieji darbai 
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija ir gauti 
atitinkami statybai leidimai: 
 - leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas); 
 - leidimą vykdyti žemės darbus; 
 - paskyra – leidimus darbams pavojingose zonose; 
 - parengtas technologijos (darbų vykdymo) projektas (rengia Rangovas). 
 Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame)  projekte gali koreguoti arba 
dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis 
darbų saugos reikalavimų. 
 
Statybvietės paruošimas 
Visi statybos darbai bus vykdomi ežero pakrantėje valstybinėje žemėje. Apšvietimo tinklo įrengimui privačiame sklype yra 
gautas sutikimas. Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju. 

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
- pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui, įrengti laikiną tvorą (įrengiama nekasant grunto); 
- įrengti laikiną privažiavimą prie darbų vykdymo zonos; 
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, įrengti priešgaisrinį postą; 
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 

a) elektros energijos gaminimui naudoti generatorių; 
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklą; 

- pastatyti informacinį stendą apie atliekamus darbus; 
- sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 
- esant reikalui, atjungti lauko inžinerinių tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinklų atjungimą būtina iš anksto pranešti 

šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms ir gauti atitinkamą leidimą. 
Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Rekomenduojame statybines medžiagas ir 

gaminius sandėliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius pravažiavimo zonoje griežtai 
draudžiama.  

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal 
pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu. 
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Statybvietės ribos ir aptvėrimas: Kadangi takas ves laisva valstybine žeme, o ją supa tiek privatūs gyvenamosios paskirties, 
tiek valstybiniai rekreaciniai sklypai, todėl statybvietę Rangovas turi įrengti aplinkinėse teritorijose, prieš tai susiderinęs su tos 
teritorijos savininku ar valdytoju. Statybvietės ir sandėliavimo aikštelės negalima įrengti Vištyčio ežero pakrantės juostoje ir 
ežero apsaugos zonoje bei pakrantėje esančioje natūralioje pievoje.  Statybvietės teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, 
kad į ją nepatektų svetimi asmenys, prie įvažiavimų į statybvietės teritoriją numatyta įrengti ratų plovimo postus. Įrengiant 
statybvietę, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir gauti iš jo leidimą.   

Laikinųjų pagalbinių patalpų įrengimas: Laikinosios patalpos susideda iš:  
- persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti 

darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos 
sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. 
Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs 
moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu 
naudotis skirtingu metu; 

- dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių 
turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti 
vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

- tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi 
būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės nuotakynės įrengimas nenumatytas, į 
statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai. 
1 lentelė. Laikinosios patalpos 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 

Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų 
patalpos 

Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 

Dušinės 

Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: 
- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 
- viena dušinė 5 žmonėms 

Dušo kabina – 1,75 m2 
Persirengimo patalpa – 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 

 
Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. Jie statomi 

automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės patalpos statomos išlygintoje 
aikštelėje su nuolydžiu i = 0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus griovius. 

Buitinių patalpų įrengimo vietas parinks Rangovas.  
Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais pirmosios medicininės pagalbos 

medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus nurodytose darbo 
zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu.  Matomose vietose turi būti užrašytas 
bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji 
medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie įvykį pranešama 
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.  
2 lentelė. Pirmosios pagalbos rinkinys 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*,      20 cm x 30 cm 10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  
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Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis 

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  

11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam   paguldyti ir (ar) apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios 
pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. 
Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės 

pusės 

 
Papildomai rekomenduojama turėti: 

‒ Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo); 
‒ Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml 

ar 1l) žaizdoms plauti; 
‒ Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms 

plauti; 
‒ Sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms,20 cm x 20 cm; 
‒ Vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius 

procesus, nustato Darbų vadovas); 
‒ Šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus saulėje), 

kurių dydį ir kiekį nustato Darbų vadovas. 

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai: Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pėsčiųjų 
judėjimo kelius. Statybvietę rekomenduojama įrengti laisvoje valstybinėje žemėje. Vietinių gyventojų bei darbininkų apsaugai, 
reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų judėjimo kelius. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir 
tikrinami. Pėsčiųjų eismui būtina numatyti tiltelius virš tranšėjų, jei bus klojami vamzdynai. 

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 

• Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 

• Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus įprastą 
avalynę; 

• Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų eismui; 

• Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 
Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.  
 

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu: Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus kelių uždarymui / 
eismo ribojimui, viešojo transporto pakeitimams (esant reikalui).  

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų 
vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.  

Statybos įranga ir statybos metodai: Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti visas kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 
vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas 
(lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose. 

Orientacinis mechanizmų sąrašas: 
‒ Krovininė automašina, keliamoji galia 10t; 
‒ Vienkaušis ekskavatorius, kaušo talpa 0,65 m3; 
‒ Asfalto klotuvas iki 500t/h 
‒ Savaeigis plentvolis iki 6t; 
‒ Vibroplūktuvas, vibroplokštė; 
‒ Mini daugiafunkcinės mašinos; 

17



 

  Žymuo: 
 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.BAR-01 

   Lapas Lapų Laida 

9 20 0 

 

 

‒ Kiti smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu. 

Darbų koordinavimas:  Už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais atsakingas Rangovas, taip pat 
Rangovas darbo metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami 
pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

Užsakovas, kai statinį statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieną arba daugiau statinio statybos 
saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.  

Statybos aikštelės valymas: Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su 
atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis), šiukšlės ir kitos atliekos, 
likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos. 

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekos 
nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų. 

Pranešimas apie darbų pradžią: Rangovas turi įteikti Projekto vykdymo priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie 
numatomus pradėti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali būti pradėti iki tol, kol nebus gautas raštiškas Projekto vadovo 
pritarimas.  

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, gautas leidimas 
statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo 
parengti technologinį projektą pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos 
organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 

iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą; 
- Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą bei 

aiškiai pažymėti; 
- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių; 
- Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas. 
- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinį statybos darbų 

vykdymo projektą (technologinę kortelę), kuriame nurodomas technologinių operacijų atlikimo grafikas su operacijų 
eiliškumu ir trukme. 

 
Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas: Statinio statybos techninės priežiūros veikla turi būti organizuojama 
vadovaujantis STR  1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Statinio statybos techninės 
priežiūros periodiškumas ir darbo apimties nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 18 priedo reikalavimais.  
3 lentelė. Rekomendaciniai statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant sutartis 
dėl statybos techninės priežiūros paslaugų atlikimo. 

STR 
1.01.03:2017 
[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

8.1,8.2 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

  EIL. NR. PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

  1 Projekto nagrinėjimas  20     

  2 Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno 
sluoksnio asfalto danga 

- Sankasos įrengimo su 
pralaidomis, vandens 
nuvedimu ir drenažais, 
apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio,  
šalčiui nejautraus 
sluoksnio įrengimo, 
pagrindo įrengimo ir 
asfalto dangos vieno 
sluoksnio įrengimo 
techninė priežiūra 

  

 3 Viena nuovaža  -   
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 4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai 
įrengiama daugiau  kaip viensluoksnė danga) 

-   

 5 Eismo saugumo priemonių  įrengimas 
(vienam kilometrui kelio ar gatvės) 

7,2   

 6 Viena sankryža -   

  7 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

12 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas 
reikia dauginti iš 
statybų trukmės 
(mėnesiais) 

  

  8 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12     

  9 Užbaigimo komisija -    

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

  EIL. NR. PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

  1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio 
inžinerinis tinklas) 

11     

  2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 24 
 

  

  Inžinerinio tinklo bandymai 8   

  3 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 
  

12 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas 
reikia dauginti iš 
statybų trukmės 
(mėnesiais) 

  

  4 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12     

  5 Užbaigimo komisija -    

 
 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Pagrindiniai darbai 

Vykdant pėsčiųjų tako statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai: 
I etapu: 

- Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
- Žemės darbai; 
- Pamatų įrengimas; 
- Tako įrengimas; 
- Mažosios architektūros elementų įrengimas; 
- Teritorijos sutvarkymas; 

II etapu: 
- Paruošiamieji darbai; 
- Tako apšvietimo įrengimas; 
- Teritorijos sutvarkymo darbai; 

 
Statomose, rekonstruojamose arba kapitališkai remontuojamose miesto gatvėse inžineriniai tinklai klojami, o senieji 

perklojami kompleksiškai. Šie darbai turi būti užbaigti iki dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darbų pradžios. 
 

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR 
Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga paviršinio vandens telkinio 
pakrantės juostoje (t. y. ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens; 
pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, 
miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens; beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens; paprastieji kadagiai – 
didesni kaip 3 m) bei kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų 
teritorijose didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai bei paprastieji kadagiai didesni kaip 3 m, yra laikomi saugotinais.   

Tais atvejais, kai projekte numatoma išskirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus želdinius, Statytojas (Užsakovas) 
turi gauti savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. 
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Vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, kai šių darbų vykdymo ir 
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai 
gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai: 

‒ atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus 
medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui; 

‒ jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus medžių ir krūmų blogos būklės 
kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar 
eismo saugumui); 

‒  jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;          
‒ jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai; 
‒ kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio 

pašalinimo darbai; 
‒ auga ant piliakalnių ir pilkapių; 
‒ auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir/ar įrenginius; 
‒ gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis; 
‒ auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų 

savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą pritarti 
pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus.   

‒ pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar 
sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos nustatytus želdinių sužalojimus; 

‒ auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme  nustatytais apribojimais; 

‒ auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir 
vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui 
pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių 
kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia 
pavojų saugiam eismui; 

‒ jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai; 
‒ auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, 

skroblus, skirpstus, bukus. 
Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, 

kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo  darbus, formuojant kraštovaizdį: 
-  stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m; 
-  saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir 

priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą; 
- persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai; 
- persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti; 
- draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia 

laja, jų vegetacijos metu. 
Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 

d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, 
šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio 
kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra 
besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio 
vietoje) šakos. 

Vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių nuostatomis, Statytojas (Užsakovas) privalo 
užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus 
statybos darbus jų būklė išliktų tokia pati. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, 
privaloma: 

-  išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų 
augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo 
iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo 
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krūmų; 
- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, 

arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
-  laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros 

taisyklių nustatyta tvarka; 
-  nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 

arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių 
medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio 
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo 
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 
- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m 

nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo 

medžio kamieno. 
Kai vykdant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti 

žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti 
vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklėmis. 

 
Šiuo projektu saugotinų želdinių šalinimas nenumatomas, kadangi tako trasoje saugotini želdiniai neauga. Projektu 

numatyti pašalinti tako trasoje augančius menkaverčius krūmus, iš viso apie 0,08 ha.  
Siekiant išvengti inžinerinės topografinės nuotraukos duomenų neatitikimų dėl želdinių vietų vaizdavimo, prieš statybos 

darbus nužymint tako trasą vietovėje būtina patikrinti, ar tako trasos artimoje aplinkoje neauga saugotinų želdinių. Jei projekte 
nepažymėti saugotini želdiniai auga tako trasos artimoje aplinkoje, būtina numatyti tako trasos tikslinimą – patraukimą leistinu 
atstumu nuo saugotino želdinio, apsaugant jį pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių reikalavimus.  

 
Žemės darbai 
Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 
komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti 
arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Vietose, kurias kerta esamos požeminės komunikacijos (elektros, ryšių, įvairios paskirties vamzdynų, kitų tinklų), žemės 
darbai atliekami laikantis visų atsargumo priemonių. Vietose, kur pavojus pažeisti požeminius tinklus yra realus, grunto kasimo 
ir užpylimo darbai atliekami rankiniu būdu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui. 

Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pažeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo išsiurbiamas iš 
surinkimo duobių (Šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie netoliese esančią pavojaus 
zoną. 

Įrengiant iškasas, reikia įvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbiančio vandens kilimo galimybę, kuri padidintų iškasos 
šlaitų griuvimo riziką. Nuo iškasos šlaito viršutinio krašto būtų paliktas mažiausiai 1 m pločio laisvas plotas. Šioje zonoje negalima 
planuoti judėjimo arba laikyti medžiagų, kadangi krintančios medžiagos arba griūvantys šlaitai gali sužeisti žmones. 
Statybvietėje esantys pavojingi aukščių skirtumai, iškasos, duobės, ir pan. turi būti saugiai atitveriami, uždengiami arba kitaip 
tinkamai apsaugomi, kad neįkristų žmonės ar darbo priemonės. 

Baigus mechanizuotu būdu grunto kasimą iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau projektuojamų altitudžių - šis sluoksnis 
nukasamas rankiniu būdu), pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki 
techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilti kitu patvariu smėliniu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną kaip 
sutankinto grunto pakaitalą. Atsitiktinai grunto perkasimai užpilami smėliniu gruntu. Šis supiltas gruntas turi būti ypatingai gerai 
sutankintas. 

Grunto perteklius pakraunamas į autotransportą ir išvežamas į sąvartą. 
 

Inžinerinių tinklų įrengimo darbai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka nepatenka jokie inžineriniai tinklai.  Projektu numatoma įrengti tako apšvietimą, 
prisijungiant prie šalia kapinių teritorijos išsidėsčiusių apšvietimo elektros tinklų atramų. 

Statybos darbų metu Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 
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eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu 
būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.  

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant kabelius į 
vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį vamzdžių angos turi būti 
užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą. 
Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklėmis“ (2010). 
 

Dangų įrengimo darbai 
Projekte numatoma įrengti taką su mediniu paklotu, kuris įrengiamas ant g/b polių. 

Dangų pagrindai, asfalto danga bus įrengiama sunkiasvorių mechanizmų pagalba, todėl būtina laikytis visų darbo su 
spec. automechanizmais saugos reikalavimų.   
 
Kiti darbai 
Daubos ir tranšėjos, o ypač už aptvertos aikštelės ribų (tvoros) turi būti aptvertos arba pažymėtos gerai matomais (ir nakties 
metu) ženklais. 

Statybos darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardyta arba pažeista danga, žalieji plotai turi būti atstatyti. 
Visi statybos - montavimo ir kiti darbai turi būti atliekami pagal projekto Susisiekimo dalies ir kitų dalių aiškinamųjų raštų 

(tekstinės dalies) nurodymus ir pastabas. 
 
Statybinės atliekos 
Bendru atveju vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai 
laikinai laikomos komunalinės atliekos, inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai naudoti 
tinkamos atliekos, antrinės žaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir pan.); netinkamos perdirbti 
atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir pan.). Iš rūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę 
tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.  

Nepavojingos atliekos gali būti laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne 
ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti 
smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, jei toks būdas numatytas  statybos projekte. 

 Iš statybvietės dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 
priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip 
panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po 
uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Šiuo projektu statybinės atliekos nesusidarys. Takas įrengiamas pakrantės teritorijoje, kurioje šiuo metu nėra jokių 
inžinerinių statinių, todėl griovimo atliekų nebus. Pavojingos atliekos nesusidarys.  

Įmonių užsiimančių griovimo atliekų tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje:  
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c . 
Pamatams ir takui naudojamos statybinės medžiagos minimaliai bus saugomos statybvietėje. Medžiagos ir jų likučiai, 

tinkami tolimesniam (antriniam) panaudojimui, išvežamos į Statytojo (Užsakovo) nurodytą vietą.  
Bet kokiu atveju atliekos šalinamos taip, kad jos nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.  

 
Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos remontuojant statinius 
Nėra stabdoma jokia gamybinė ir ūkinė veikla. 

 
Autotransporto eismo laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas teritorijoje dirbančių žmonių patekimas į sklypą.  

Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais 
aptverti darbų vykdymo vietas. 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams 
įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Statybvietės teritorija yra valstybei priklausančioje žemėje. 
Rangovas, suderinęs su Statytoju ir teritorijos savivalda, turi įsirengti teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms 
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sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams saugoti. 
 

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais veikiančiais darbo 
saugos dokumentais.  

Mechanizmų atramų atstumai nuo iškasos krašto neturi būti mažesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje lentelėje. 
Išardyti smulkūs gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu būdu.  Būtina vengti šiukšlių 

sandėliavimo statybos aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Aptikus aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios 
medžiagos yra), būtina nustatyti jų kenksmingumo laipsnį ir atitinkama tvarka išvežti į atliekų perdirbimo arba naikinimo vietą. 

Vykdant darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais, kurių pagrindiniai išvardinti 1-ame skyriuje.  
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingame stovyje. Tepalų ir degalų nutekėjimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. 

Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- Daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 
- Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
- Kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus; 
- Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
- Šalia tvoros gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
- Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi; 
- Konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei; 
- Nebūtų keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 

konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 
- Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos arba  statybinės medžiagos darbo pertraukų metu; 
- Pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai laikinai 

įtvirtintos; 
- Darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, 

pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 
- Žemės darbai prie esamų inžinierinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų 

atstovams; 
- Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- Iki statybos pradžios būtų parengtas technologinis statybos darbų vykdymo projektas; 
- Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
 Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais 
ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 

Pavojingos vietos statybos aikštelėje 
1. Privažiavimo keliai. 
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, ir kt.) darbo zonos. 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai. 

Jei statybos aikštelėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas, jose turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, 
neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos 
priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai 
pažymėtos.  
 
Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
2. Darbai, vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti 

nuo kritimo yra apsaugos diržas; 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 
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V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 

Avarijų likvidavimas 
Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybą leidžiančio dokumento. Jei 
darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie Avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų 
teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Likviduojant 
požeminių tinklų avariją privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekančios įmonės 
įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekančios įmonės raštišką įgaliojimą. Likvidavus avariją, dangos ir 
želdinių atstatymą užtikrina pažeisto inžinerinio statinio savininkas (naudotojas, valdytojas), o jei avarija įvyko dėl žemės darbų, 
kai gruntas kasamas statybos reikmėms – šių darbų Rangovas. Iki dangos atstatymo jis privalo prižiūrėti laikinosios dangos 
būklę arba pagal sutartį pavesti tai atlikti kitam Rangovui. Avarijos padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka. 
Avarijos gamtinių dujų skirstymo sistemose lokalizuojamos ir likviduojamos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų 
eksploatavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei želdinius vykdant 
grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų saugos taisyklių 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Prieš pradedant darbus, būtina susisiekti su vietinėmis aplinkosauginėmis institucijomis. Šioms institucijoms pateikiama 
informacija apie planuojamus darbus, darbų vykdymo trukmę ir vietovės žemėlapis. 

Statybinėse aikštelėse bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis. Degalai ir tepalai prie 
statybvietėje sandėliuojami nebus. Dauguma statybinių konstrukcijų bus sandėliuojama statybvietėje suderintose vietose. 

Detalų aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmų planą turi parengti Rangovas ir suderinti su Statytoju. 
 
Poveikį gamtai mažinančios priemonės 
Žaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu būdu, įsigyjami iš arčiausiai esančio gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu būdu 
pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, jeigu numatomas didelis transporto padidėjimas. 

Dažai ir hidroizoliacinės medžiagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingų aplinkai medžiagų (tokių, kaip 
sunkieji metalai) kiekis būtų minimalus. Apsauginės kaukės ir drabužiai turi būti statybvietėje dažant ar klojant hidroizoliaciją. 

Baigus statybos darbus, statybinė aikštelė rekultivuojama, žali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apsėjami žole. 
Atliekant statybos darbus bus vykdoma autorinė ir techninė priežiūra, kurios metu bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. 

 
STATYBAI REIKALINGI RESURSAI 
Statybos aprūpinimui elektros energija numatomas prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti generatorių; buitinėms 
nuotekoms – biotualetai, statybos aprūpinimui vandeniu – prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti vandens talpas. 

Buitinėms ir administracinėms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininkų nameliai (inventoriniai vagonėliai). 
Automobilių transportas ir kita sunki statybinė technika iš statybos teritorijos privalo išvažiuoti iš statybos darbų zonos 

neužteršiant kelių žemės gruntu ir kt. statybinėmis medžiagomis ir laužu. 
 
 STATYBOS TRUKMĖ 
Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo ir konkursą laimėjusio vykdytojo Rangovo sutartimi, nes šiuo metu nėra įteisintų 
statybos trukmės nustatymo normatyvų, be to, statybos trukmė priklauso ir nuo savalaikio aprūpinimo pakankamais finansiniais 
resursais  Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobūdžio darbais, jų trukmė orientaciniai priimta apie 
3 mėn.  

Statybos darbų eiliškumas ir terminai turi būti apspręsti Rangovo paruoštame „Statybos ir montavimo darbų grafike“. 
Rangovas kiekvienai darbų rūšiai prieš jos vykdymo pradžią sudaro darbų vykdymo projektą ir suderina jį su Statytoju ar jo 
atstovu (techninės priežiūros vadovu).  

Nustatant statybos etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką turi būti atsižvelgta į šiuos 
faktorius:  

− būtinybė vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso; 

− atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ sudėtingumas ir atsakingumas; 

− keliami normatyviniai statybos dokumentų reikalavimai atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ vykdymui; 

− būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumas ir kaina. 
Jei statybos darbai vykdomi šaltuoju sezonu ar numatomos technologinės pertraukos ar kiti darbai, įtakojantys statybos 

trukmę, statybos darbų atlikimo ypatumai turi būti aprašyti statybos darbų technologiniame projekte. 
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Esant ilgesnei kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmei, atliekami statinio konservavimo darbai, kai statybos darbai 
sustabdomi statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio 
konservavimo darbus, kai statybos darbai sustabdomi savavališkos statybos atveju, kai statybos darbus sustabdo pats 
Statytojas savo sprendimu. 
 
 
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS  
BENDRIEJI DUOMENYS 
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, 
70147 Vilkaviškis. 
 
Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: 
info@urbanline.lt.  

Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, tel. 8 699 61112; el. 
paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt. 

 
Ūkinės veiklos pavadinimas. Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projektas. Projekto aplinkos 
apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinėjamos teritorijos darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo 
zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos 
tarptautinės svarbos teritorijos). 

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimas 
atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinimas, 
rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas. 

Projekte nagrinėjamo tako statybos darbai savo apimtimis nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo 
pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio 
aplinkai vertinimo, sąrašą.  

Rengiamas Techninio projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos 
poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami 
vykdant ūkinę veiklą, t. y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus. 
 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Pėsčiųjų tako nauja statyba Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti taką su mediniu paklotu ir tako apšvietimu Vištyčio ežero pakrantėje. 
Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.  
Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.  
 

Energijos šaltinų poreikiai. Nagrinėjamos tako statybos darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos mašinos ir 
medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis Lietuvos 
Respublikos standartų.  

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai 
ištekliai nebus naudojami.  

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami. 
 

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi. 
 
INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI 
Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą: 
Pėsčiųjų tako statybai reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, cementbetonio mišiniai, mediena. Įrengiant 
inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti projekto sąnaudų žiniaraščiuose. 
 Pėsčiųjų tako statybos darbu metu bei eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės 
medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. 

Pėsčiųjų tako statybos metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus 
išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Tako statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas 
nenumatomas.  

Pėsčiųjų tako statybos nėra susijęs su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. 
Tako eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos 
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komunalinių paslaugų įmonių. 
  

Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Pėsčiųjų tako trasoje nėra nekilnojamų kultūros paveldo objektų 
vykdomų darbų zonoje nėra. Minimalus atstumas iki artimiausio nekilnojamo kultūros paveldo objekto – apie 110 m į šiaurės 
rytus išsidėsčiusios Vištyčio evangelikų liuteronų senosios kapinės (kodas 24009). Kapinėse saugomi antkapiai, žemės 
paviršius, vertingųjų savybių pobūdis – dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas) ir memorialinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus). 

Kadangi tako statybos darbai bus vykdomi ežero pakrantėje ir dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių numatoma, kad 
planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo objektams neturės. 

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo 
daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis 
kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos 
nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės 
atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 
 
Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Projektuojamas takas patenka į Vištyčio regioninio parko (toliau – Parko) 
teritoriją. Parkas užima apie 108,33 km2 plotą ir išsidėstęs Vilkaviškio rajono pietvakariuose pasienyje su Lenkijos Respublika 
bei Karaliačiaus kraštu.  

Parkas įsteigtas 1992 m. tikslu  išsaugoti aukščiausią Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalį su Pavištyčio, 
Dunojaus viršukalnėmis, neįprasta reljefo sąskaida pasižymintį Kylininkų moreninį masyvą, tarpgūbriniame duburyje telkšantį 
Vištyčio ežerą; išsaugoti kultūros paveldo vertybes. Regioniniame parke yra daug gamtiniu požiūriu vertingų kraštovaizdžio 
kompleksų ir objektų. Vienas iš jų – aukščiausia Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalis su aukščiausiai virš jūros lygio 
Lietuvoje pakilusiomis kalvomis: Dunojaus kalnas (>285 m), Janauka ( 282,9 m), Pavištyčio kalnas (282,4 m ), Staugūno kalnas 
(281,8 m) bei Lenkijos pasienyje iškylantis Stankūnų kalnas (285,5 m ).  Parke yra 14 ežerų, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha. 
Parke auga 11 augalų rūšių įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą ir galima aptikti 123 rūšių paukščiai, iš jų 14 rūšių sparnuočiai 
įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. 

Vadovaujantis Vištyčio regioninio parko tvarkymo planu, prie rekreacijos plėtros krypčių parko teritorijoje yra organizuoti 
rekreacinės infrastruktūros įrengimą pasitelkiant tokias priemones, kaip turistinių automobilių, dviračių, pėsčiųjų bei slidinėjimo 
trasų sistemos formavimą, specializuoto kempingų, poilsiaviečių ir poilsio vietų tinklo kūrimą; mokomųjų takų sistemos kūrimą. 
Viena iš pagrindinių parko gamtos apsaugos krypčių  yra stiprinti gamtinio karkaso ekologinį potencialą, pasitelkiant tokias 
priemones kaip gamtinio paveldo vertybių išsaugojimas ir eksploatavimas, jų pritaikant lankymui, sutvarkant aplinką, įrengiant 
lankumui ir eksploatavimui būtiną infrastruktūrą; dar viena kryptis -  siekis išsaugoti biologinę įvairovę, retas bei saugomas rūšis 
ir buveines, pasitelkiant tokias priemones kaip natūralių pievų, atvirų pelkių, miško aikštelių ir laukymių palaikymą, šalinant 
sumedėjusios augmenijos šalin sumedėjusią augmeniją bei ekstensyviai naudojant (ganant ir šienaujant).  

Vištyčio regioninio parko apsaugos reglamente nustatyta, kad inžineriniai statiniai projektuojami, statomi (tiesiami), 
rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami kuo mažiau keičiant kraštovaizdžio pobūdį. Rekonstruojant esamas ir rengiant 
naujas žemos įtampos elektros perdavimo linijas, rekomenduojama jas tiesti požeminiais kabeliais. Parke skatinama pažintinių 
ir mokomųjų tarkų, kitos rekreacinės infrastruktūros projektavimas ir įrengimas.  

Projektu numatomo pėsčiųjų tako trasa išsidėstys Vištyčio miestelio pietiniame pakraštyje ir patenka į parko 
specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) žemės  kraštovaizdžio tvarkymo zoną. Šioje teritorijoje nėra numatyti specifiniai 
gamtinės apsaugos, kultūros vertybių apsaugos reikalavimai.  

Naujas medinis takas bus naudojamas poilsiniams tikslams pėstiesiems praeiti ežero pakrante bei pasiekti pakrantėje 
įrengtas poilsio ir laukos sporto infrastruktūros įrenginius, o take įrengtos poilsio vietos leis gyventojams pasigrožėti aplinkine 
gamta. Dabartiniu metu nuo vakarų pusės ežero pakrante veda neseniai įrengtas betoninių trinkelių pėsčiųjų – dviračių takas, 
kuris sujungia S. Dariaus ir S. Girėno g. su Ežero gatve. Naujas medinis takas taip pat tarnaus kaip esamo tako tęstinumas 
pamėgtoje miestelio poilsio zonoje.  
 

26



 

  Žymuo: 
 

UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.BAR-01 

   Lapas Lapų Laida 

18 20 0 

 

 

 
Pav. 4 Ištrauka iš Vištyčio regioninio parko tvarkymo plano 

 
Atsižvelgiant į tai, kad takas numatomas 2,0 m iš medinio pakloto su šalia tako įrengiamu parkiniu apšvietimu ir tai, kad 

takas užims nedidelį plotą pakrantės teritorijos, taip pat dėl minimalių statybos darbų apimčių,  tikėtina, kad takas ir jo statybos 
darbai nedarys jokio neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms. 

 
Poveikis paviršiniam vandeniui.  Projektu numatoma įrengti medinį taką Vištyčio ežero pakrantėje, atstumas iki vandens – 
apie 5-10 m, dalis tako patenka į ežero pakrantės apsaugos juostos ir ežero apsaugos zonos ribas. Pakrantės apsaugos 
juostos ir ežero apsaugos zonos ribos miestelio teritorijoje sutampa. Tako įrengimas neprieštarauja LR specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo septinto ir aštunto skirsnių nuostatų, kuriose nurodomos draudžiamos bei leistinos veiklos paviršinio 
vandens telkinio pakrantėje bei apsaugos zonoje, t. y. paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje galima statyti 
pėsčiųjų takus, lieptus, nesudėtingus paplūdimių statinius ir įrenginius.  

Nuo projektuojamo tako paviršinis vanduo numatomas nuleisti savitakiu į aplinkines teritorijas. Atsižvelgiant į tai, kad 
taku naudosis tik pėstieji (takas nepritaikytas transporto judėjimui), todėl neigiamas poveikis artimiausio paviršinio telkinio 
vandenims nenumatomas.  

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims 
galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis. 
 

 
Pav. 5. Vištyčio ežeras ir pakrantės juostos / apsaugos zonos ribos 

 (šaltinis: LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis) 
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Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329 / V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, 
sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 
verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto 
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. 

Dabartiniu metu pagrindiniai taršos šaltiniai tvarkomoje teritorijoje – aplinkinėse Ežero, Taikos gatvės bei privažiavime 
prie kapinių važiuojančios transporto priemonės, daugiausiai tai vietinių gyventojų lengvasis transportas.  

Projektu numatoma įrengti medinį pėsčiųjų taką, skirtą pėsčiųjų judėjimui, ežero pakrantėje, todėl Projekto sprendiniai 
nesusiję su oro tarša. 

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir 
konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio 
sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzininių 
ir dyzelinių variklių, degimo liekanų. 
 
Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu. Statybos darbų metu 
statybvietės negalima įrengti Vištyčio ežero pakrantės juostoje ir apsaugos zonoje bei konservacinio prioriteto zonose. 
 Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~50 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus 
statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra 
pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t. y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas 
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, 
atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje 
laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 
šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje 
statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai 
nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų 
dirvožemio.  

 
Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujas medinis takas bus įrengtas Vištyčio miesto gyventojų pamėgtoje poilsio 
vietoje. Šioje ežero pakrantės dalyje įrengti lauko treniruokliai,  paplūdimio tinklinio aikštelė, basųjų takas, paplūdimio zona, 
poilsio vietos ir laužavietės su staliukais bei suoliukais. Vakarinėje dalyje prie esamų turistinių sodybų pusės ežero krante įrengti 
lieptai.  Poilsiautojai ežero pakrantę gali pasiekti Ežero gatve, nuo privažiavimo prie kapinių bei neseniai vakarinėje dalyje ežero 
pakrantėje įrengtu betoninių trinkelių pėsčiųjų – dviračių taku. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad naujas medinis pakrantės takas  
turės teigiamą poveikį Vištyčio miestelio aplinkai ir reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. 
Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir rekreacinių išteklių, neigiamas projektuojamo kelio darbų poveikis 
jiems nenumatomas.  

Atlikus visus statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai, 
neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.  

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai 
numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.  

 
Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus 
vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios 
medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių 
atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina 
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir 
pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.  

 
Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių: 

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP (LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. Įsakymas Nr. A1-
310/V-640  „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 70-3541)); 
taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti 
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naktimis bei švenčių dienomis; 
- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų su 

vibraciją keliančių įrangą laiką); 
- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones; 
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai; 
-  apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą. 

 
Triukšmo poveikis. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas 
Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal šią higienos normą didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo triukšmo yra Ldvn = 65 
dBA (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax= 70 dBA (6-18 val.), 65 
dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slėgio lygis). 

Dabartiniu metu pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai tvarkomoje teritorijoje – aplinkinėse gatvės važiuojančios transporto 
priemonės, daugiausiai tai vietinių gyventojų lengvasis transportas. Projektu numatomas medinis takas skirtas pėsčiųjų eismui. 
Projekto sprendiniai nėra susiję su triukšmo lygio didinimu, nes pėsčiųjų keliamas  garsas neviršys teritorijoje vyraujančio 
foninio transporto triukšmo lygio. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
Projekto pavadinimas – Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projektas; 
Projekto stadija – Techninis projektas (toliau – TP). 
Statybos rūšis – Naujo statinio statyba; 
Statinio kategorija – Nesudėtingieji statiniai, I grupė. 
 

1. Taikymo sritis 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.  
 

2. Bendrosios nuostatos 
Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas statinio projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Šiuo atveju, vykdant nesudėtingojo statinio, t. y. F kategorijos gatvės (pėsčiųjų tako), statybą kompleksinėje 
saugomoje teritorijoje, statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas.  

Statybos projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais 
statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, 
rengiant Techninį darbo projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu  UL-20-0277-XX-TP-BD/A/K.NDŽ-01. 
 
Rangovas ir Subrangovai. 
Rangovais ar subrangovais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita 
užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą 
rangos sutarties pagrindu. 

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui 
rekonstruoti, statyti. 

Rangovinė įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos 
dokumentus. 
 
Statybos darbų vadovai ir specialistai. 
Vadovauti nesudėtingųjų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs 
aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą. 

 

3. Techninė dokumentacija 

Projekto ekspertizė 

Projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos 
Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto  lėšomis. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų 
ekspertizės atlikimo privalomus atvejus nustato kultūros ministras, suderinęs su aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar 
atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projektų ekspertizė atliekama dėl 
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naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros 
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka Statytojas (užsakovas). 

Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Statybos projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama 
ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po 
ekspertizės akto perdavimo Statytojui  (užsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė. 

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto įvertinimas privalomi Statytojui ir 
projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte 
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos. 

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui. 
Šiam statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

 

Kita dokumentacija  

Projekto dokumentacija 
Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra Statinio techninė užduotis; techninės 
specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. Projekto sprendiniai grafiškai vaizduojami ant 
ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu.  

Statybos projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Statytoju, prisijungimo sąlygas išdavusiomis 
institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtinais rašytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. 

Visa projekto dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Projektas pasirašomas statybos techniniame reglamente 
STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama 
neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai 
ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, 
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.  

Projektavimo sutarties sąlygomis po statybą leidžiančio dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinės 
patvirtinto Statybos projekto dokumentacijos skaičius pateikiamas projektavimo darbų sutartyje/ Statinio projektavimo 
užduotyje. Šiuo atveju perduodami 3 popieriniai egzemplioriai  ir 1 skaitmeninė versija. Projektuotojas projekto bylos 
originalą saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiama nauja 
projekto laida, kuriai naujai atliekama bendroji projekto ekspertizė. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas 
statybą leidžiantis dokumentas. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti rengiama 
nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka projekto 
sprendinių, Statybos techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūros pradžios. Tuo atveju, kai daro 
projektą rengia tas pats projektuotojas, techninį projekto pataisyti iki statybos užbaigimo procedūros nebūtina, jei to 
nereikalauja Statytojas. Bet kokiu atveju visi projekto sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus 
darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgalioto asmuo (toliau – Statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir 
papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Statybos projektas, statybą leidžiantis dokumentas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame 
reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti laikomas 
objekte. Baigus darbus ir priduodant objektą, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan. 
 

4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga) 
Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti gamintojo 
išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje 
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta 
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 
techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
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sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, 
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.  
Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku 

vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti 
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.  

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma: 
- produkto identifikavimas; 
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklu;  
- jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai; 
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę 

specifikaciją;  
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos; 
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas; 
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

įvertinimas; 
- deklaruojamos eksploatacinės savybės. 
 

Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus Statytojo 
ar Statinio statybos techninio prižiūrėtojo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ar 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais 
priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja 
Statytojas.  
 
Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų 
matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno 
paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime. 
 
Statybos produktų pristatymas  
Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos 
aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  
 
Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.  
 
Saugojimas aikštelėje  
Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas 
minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.  

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo sąskaita. Už 
produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Rangovas.  
 
Bandymai ir pavyzdžiai 
Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradedant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  
- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
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- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;  
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo 

būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;  
- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik 

dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui.  
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui bei Statinio statybos techniniam 

prižiūrėtojui Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinės suinteresuotos tarnybos.  
 
Paslėpti darbai  
Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Techninės 
priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų požeminės 
komunikacijas, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat 
užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo nurodytą vietą. 
 

5. Statybvietės paruošimas 
Statybvietės parinkimas, saugojimo aikštelių parinkimas vykdomas pagal projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus privalo: 
- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu 

sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo; 
- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti 

pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą 
reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis 
turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima nuotekų įrenginių 
sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinų nuotekų 
vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms.  
Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai 

apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² 
patalpą Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.  
 
Darbų sauga 
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir 
nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.  
 
Elektros įranga 
Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų 
sekančias charakteristikas:  
Aukšta įtampa 10kV:t;5%  
Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  
3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  

Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  
- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 
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Rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa 
Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 220V ir aukštesnės 
įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių sąrašus. 

Gaisrinė sauga 

Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi 
būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako 
už objekto gaisrinę saugą. 

Aplinkos apsauga 

Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai 
nebūtų pažeisti. 
 
Trečiųjų asmenų interesų apsauga 
Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. 
Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo 
vietas. Visi statybos darbai turi būti vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose žemės sklypuose 
bei laisvoje valstybinėje žemėje.  
 

6. Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos 
reikalavimus. 
 

7. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti 
pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti, atliekant kryžminius matavimus 
arba matavimus atliekant iš naujos stebėjimo padėties.  

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų paklaidų 
suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  
 

8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas 

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.  
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. 

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
Atsižvelgiant į finansavimo galimybes, numatyta daru vykdyti etapais: I etapas – tako ir mažosios architektūros elementų 
įrengimas; II etapas – tako apšvietimo įrengimas. 

Vykdant pėsčiųjų tako statybos darbus, numatyti tokie statybos darbų etapai: 
I etapu: 

- Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
- Žemės darbai; 
- Pamatų įrengimas; 
- Tako įrengimas; 
- Mažosios architektūros elementų įrengimas; 
- Teritorijos sutvarkymas; 

II etapu: 
- Paruošiamieji darbai; 
- Tako apšvietimo įrengimas; 
- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 
Darbų koordinavimas. 
Rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi 
būti numatyti iš anksto.  

Tiksli visos statybvietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
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Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o 
taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  
 
Statinių saugojimas 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti saugoma nuo 
mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti 
pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 
nurodymus. 
 
Remontas (defektų taisymas)  
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.  

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas 
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu. 

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 
nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.  
Dažymas ir apsauga 
Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos 
ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninės priežiūros vadovo 
reikalavimus.  
 
Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą projektinį dokumentą, nustatytu spalviniu žymėjimu 
pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikacijos spalvos ir 
kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos 
jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
Techninės priežiūros vadovu. 

 
9. Garantija 

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas  statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, 
negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, Rangovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka 
atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos 
atsako rangovas. 
 

10. Darbų sauga 

Bendrosios nuostatos. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-
00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 
instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams 
būtina išduoti paskyrą-leidimą. 
 
Pavojingų veiksnių zonos 
Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys 
takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje, 
aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapais. Jei 
aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, 
apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, turi būti neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina 
įrengti lipynes su turėklais. 
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Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu nutolusių nuo ardomų 
konstruktyvų kraštinių ribų ne mažesniu kaip 5 m atstumu. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės 
šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik 
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus 
aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
 
Kita informacija 
Demontavimo darbams naudojant elektrinius įrankius (pvz. grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai 
įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, 
kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo 
priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
 
Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti 
nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
Elektros, ryšių oro linijų montavimas. 
Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
Darbas mechanizmų darbo zonose. 
Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 
V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V. 
Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 
 
Darbų  su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 
Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
Suvirinimas elektra. 
Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, 
sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių. 
Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 
 
Pavojingos vietos statybvietėje: 
Pravažiavimo keliai. 
Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate – vidaus elektros laidai, 
kabeliai ir įrenginiai. 
Gilios perkasos, tranšėjos, duobės. 
Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų zonos. 

 

11.  Statinio statybos užbaigimas 

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.  
Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir Statinio statybos 
techninį prižiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir 
defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama 
atskirai. 
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Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 
organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“. 

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis, statybos darbus Rangovas privalo 
pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, 
statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų 
reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos 
produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) 
atitikties sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais 
aktais.   

Nesudėtingojo statinio statybos darbai užbaigiami Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant 
deklaraciją apie statybos užbaigimą. Deklaracijos tvirtinimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje 
neprivalomas. 

Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“, ar deklaracijos pasirašymo, kai ji 
netvirtinama ir neregistruojama, data. Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.  
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 

Techniniu projektu parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru atveju 
yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti, statybos 
darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  
 

TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai tako statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų 
darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. Skyriuje pateikiami reikalavimai tako trasos bei inžinerinių tinklų trasų nužymėjimui, 
kelio ženklų skydų ir atramų demontavimui (pagal poreikį), dirvožemio šalinimui ir susidariusio statybinio laužo tvarkymui. 
Pateikiamos rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

• priimti iš statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą; 

• gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus; 

• įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal  T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 
eismo reguliavimo taisyklėmis“ reikalavimus; 

• įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles; 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• nužymėti tako trasą, požeminių komunikacijų trasas, koridorius; 

• iškirsti statybos darbams trukdančius želdinius, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
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• atlikti kelio ženklų skydų, atramų ir kitų eismo organizavimo elementų demontavimo darbus (pagal poreikį); 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, esamų dangų konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų 
išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• išvežti statybines atliekas į joms skirtas saugojimo aikšteles; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 
 

2.2. Darbų vykdymas 

2.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 
charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 
2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. 
Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus kanalizacijos tinklus, 
prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta, dėl rangovo kaltės, jis turi 
atlyginti visus nuostolius. 
2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. Šalintina 
augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo 
apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Numatoma, kad gatvės remonto metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.  
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 

• kasimas, stūmimas, spaudimas; 

• nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas želdinimo 
reikmėms, apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

• atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

• parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

• statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 
nestabilizuotų plotų; 

• atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 
sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole; 

• pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio dirvožemiui 

sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis šlaituose ir plotuose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir 

išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas pažeistų plotų 
rekultivacijai. 

Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 
darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 
2.2.4. Esamų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas  

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi būti išardytos statybvietės ruošimo 
metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos 
kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Nufrezuoto asfalto granules numatyta išvežti į Statytojo nurodytą vietą. 
Išardomi esamų kelio ženklų atramų betoniniai pamatai, betoninės pralaidos ir kitą susidariusį statybinį 

betono/gelžbetonio laužą  numatoma išvežti į Rangovo pasirinktą specializuotą statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 
2.2.5. Kiti demontuojami objektai 

Demontuojami kelio ženklų skydai, atramos, signaliniai stulpeliai išvežami į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 
Kelio ženklų pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu. 
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2.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos 
medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš gatvės 
rekonstravimo darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų 
geodezinė nuotrauka ir nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas tikrasis jų 
gylis.  

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus dokumentus. 
 
2.4. Standartai (arba lygiaverčiai) ir kiti normatyviniai dokumentai 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus: 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 1116 „Dėl 
pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

 
 

TS 03. ŽEMĖS DARBAI 
3.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbams. 
 
3.2. Bendrosios nuostatos 

Grunto sąlygos: reikalinga informacija apie grunto sąlygas pateikta komplekso inžinerinių - geologinių tyrinėjimų ataskaitoje. 
Jeigu reikalingas užpilti gruntas bus vežamas iš atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys turi būti pateikti rangovo ir 
suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinių vandenų pažeminimas: vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas 
tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti ir 
pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo 
nepritekėtų į pamatų duobę. 

 
3.3. Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, 
augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės 
komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su 
žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu 
būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jo 
nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus 
toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei 
patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės 
šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės 
stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose darbų 
vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis.  
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3.4. Grunto iškasimas 

3.4.1. Bendri nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti 
statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui 
3.4.2. Pamatų duobės, iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne 
mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 
Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios 
esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba 
priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 
3.4.3. Iškasų tvarkymo būdas 

Iškastas gruntas kraunamas į krūvas, pagal objekto statybos sklypo plane nurodytas vietas bei nuorodas. Būtina pasirūpinti, 
kad į iškastas duobes nepatektų paviršiniai vandenys. 

Užterštos atliekos pašalinamos gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš 
pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą būtina suderinti su atitinkamomis 
žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

 
3.5. Grunto užpylimas 

3.5.1. Bendri nurodymai 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų 
priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 
rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

3.5.2. Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės - mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas grunto sutankinimo 

laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,920,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu 

E(MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki k0,92. 
Gruntai tinkami užpylimui ir tankinimui yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu 

prisotintus dulkinius smėlius.  
Sutankinimui naudojami gruntai būsiantys įšalo zonoje turi būti tik smėliniai. 
Šlaitų užpylimai naudojamas geros kokybės drenuojantis gruntas. Grunto granulometrinė sudėtis ŽD pagal LST 

1330:2002. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250  600mm priklausomai nuo naudojamo grunto 
tankinimo mechanizmo. 

 
3.6. Žemės darbai, pagrindų įrengimas 

Kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba 
pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos darbų vykdymo zonos turi 
būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybinių medžiagų sandėliavimo vietų, laikinų privažiavimo kelių 
tiesimo vietų, visų žemės sankasos paplatinimui bei vandens nuleidimo įrenginiams skirtų plotų. Dirvožemis turi būti 
sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų. Per jį draudžiama važinėti arba kitokiu būdu jį tankinti. Dirvožemio paviršius turi 
būti planiruojamas, kad jo paviršiuje nesusidarytų velėna. Erozijai jautrus dirvožemis turi būti laistomas vandeniu. 

Dirvožemio panaudojimas nurodytas projekto dokumentuose ir turi būti Techninės priežiūros inžinieriaus 
kontroliuojamas darbų eigoje. 

Iškasose gruntą reikia iškasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto struktūros. Iškasti gruntą 
žemiau projektinių altitudžių neleidžiama.  

Atsitiktinai iškasus iškasų pagrinde žemiau projektinių altitudžių, turi būti užpildoma vienodu gruntu su pagrindo 
gruntu su atitinkamu sutankinimu.  
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Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, įrengti 
klojinius betonavimui arba atlikti bet kurią kitą statybinę operaciją. Statiniams netinkamas gruntas turi būti nukasamas ir 
pašalinamas.  

Jei rangovas, kasdamas iškasą, susiduria su gruntais, kurie jo nuomone, negali būti tinkami pagrindams, jis turi 
nedelsdamas informuoti projekto vadovą. Projekto vadovas turi informuoti rangovą raštu apie tai, ar šis gruntas laikomas 
netinkamu pagrindams. 

Žemės sankasos įrengimui turi būti naudojami drenuojantys gruntai. Filtracijos koeficientas turi būti ne mažesnis nei 
2m/parą. Žemės kasimo ir transportavimo mašinas reikia parinkti pagal kasamo grunto rūšį, darbų kiekį, atlikimo terminą, 
pylimų ir iškasų darbo altitudes, vietovės reljefą, klimatines sąlygas ir žemės masių balansą. Žemės sankasa įrengiama 
sluoksniais, juos išlyginant ir sutankinant. Sutankinto grunto deformacijos modulis EV2: 

• viršutinėje pylimo dalyje iki 1m storio ties važiuojamąja dalimi – Ev2≥80MPa; 

• pagrindams po galvenomis ir likusioje pylimo dalyje – Ev2≥45MPa; 
Grunto sutankinimo lygis turi būti kontroliuojamas imant bandinius. 
Žemės sankasos šlaitai daromi su 1:1.5; 1:1.75, 1:2 nuolydžiu.  

Žemės sankasa rengiama pilant gruntą nuo kraštų į vidurį. Žemės sankasa supilama su atsarga dėl pylimo 
nusėdimo. 

Pylimo grunto sluoksniu storį ir techninio mašinų pravažiavimo skaičių reikia priimti pagal grunto rūšį, mašinų tipą, 
vietines darbo sąlygas ir patikslinti pagal sutankinimo bandymų rezultatus. Grunto sutankinimo lygis turi būti kontroliuojamas 
paimant bandymų pavyzdžius. Kreivėse žemės sankasos plotis praplatinamas 0,3 m į išorinę pusę. 

Ant įrengtos žemės sankasos važinėti mašinomis ir mechanizmais yra neleidžiama. 
Vykdant žemės darbus žiemos metu, reikia: 
- pylimo pagrindą nuvalyti nuo sniego ir ledo; 
- neleisti pakliūti sniegui ir ledui į pylimą; 
- neleisti pilti į pylimą sušalusio grunto daugiau kaip 40% bendro grunto tūrio; 
- pylimo sutankinimą vykdyti sunkiomis tankinimo mašinomis nepriklausomai nuo pylimo supylimo būdo ir 

aukščio. 
 

3.7. Standartai 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus: 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimą Nr. 1116 „Dėl 
pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

 
 

TS 04. TAKO PAMATAI 
4.1. Spaustiniai poliai 

Skaičiuojant ir konstruojant spraustinius polius būtina laikytis Lietuvos standartų: LST EN 12699 Specialieji 
geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai; STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas. bendrieji reikalavimai”. 

Visos medžiagos ir gaminiai, kurie bus naudojami spraustiniams poliams, turi atitikti Europos standartus, techninius 
reikalavimus ir darbų vykdymo technines sąlygas. 

Poliai turi būti įrengti neviršijant tokių geometrinių nuokrypių: 
- vertikalių ir pasvirusių polių pradinė vieta plane: 

a) žemės paviršiuje e≤0,1m; 
b) vertikalių polių posvyris: 

i≤imax=0,04 (0,04m/m); 
čia: i – kampo tangentas tarp projektinės ir įrengto polio ašių. 

Registruojant statybos nuokrypius, monolitinio polio centru yra laikomas polio armavimo centras arba nearmuotų 
polių svorio centru laikomas didžiausio apskritimo, nubrėžto polių galvoje centras. 

Betono apsauginis sluoksnis apie armatūrą turi būti ne mažesnis kaip: 
- 50mm – polių su laikinu vamzdžiu; 

 
Įrengimo ir betonavimo metu polio armavimas turi būti švarus. 
Armavimo įrengimas turi užtikrinti jo padėtį polio ašies atžvilgiu ir išlaikyti tikslų betono apsauginį sluoksnį per visą jo 

ilgį. 
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Leidžiama armavimą įleisti į tik ką suklotą betoną. Šis įleidimas atliekamas kaip galima greičiau po betonavimo. 
Atliekant polių įrengimą, būtina imtis visų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti saugą aikštelėje ir šalia jos, sumažinti 

triukšmo ir vibracijos įtaką žmonėms ir šalia esančiam turtui. 
Statybvietė turi būti taip paruošta ir prižiūrima, kad dabar būtų atliekami saugiai ir efektyviai. 
Spraudžiamieji vamzdžiai spraudžiami tinkamu vibraciniu plaktu, kuriuo juos būtų galima įkalti iki nustatyto gylio arba 

pasiekiant reikiamą laikomąją galią, nepažeidžiant polio nedarant žalos aplinkai. 
Vibracinis plaktas montuojamas spraudžiamojo vamzdžio centre. 
Išcentrinė jėga, vibracijos dažnis ir vibracinio plakto poslinkio amplitudė parenkama, atsižvelgiant į polį ir gruntines 

sąlygas.  
Spraudžiamojo vamzdžio išorinis ir vidinis skerspjūviai turi būti be didesnių skerspjūvio nukrypimų, kurie galėtų 

trukdyti suformuoti polį. 
Gamyba, medžiagos ir operacijos, atliekamos įrengiant polį, turi būti tokios, kad užbaigto polio skerspjūvio plotas 

atitiktų mažiausius reikalavimus. 
Polių įrengtų laikino vamzdžio pagalba spraudimo eiliškumas turi būti toks, kad nebūtų pažeisti anksčiau užbaigti 

poliai, kol jų betonas neįgavo atitinkamo stiprio. 
Jei nenustatyta kitaip, arba jeigu remiantis ankstesne patirtimi statybvietėje nenuspręsta kitaip, nė vienas polis be 

nuolatinio vamzdžio neturi būti rengiamas mažesniu kaip 6 polių skerspjūvio atstumu tarp gretimų polių centrų, kol šių polių 
betonas dar neįgavęs atitinkamo stiprio. 

Jeigu grunto stipris kerpant yra mažesnis kaip 50 kPa ir jeigu betonas nėra įgavęs reikiamo stiprio, atstumas tarp 
laikiname vamzdyje šviežiai įrengtų polių turi būti didinamas, kaip parodyta 1 paveiksle. 
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Mažiausias atstumas tarp poliu centru (skerspjuviais)  
 

1 pav. Mažiausias atstumas tarp šviežiai įrengtų 
 polių be nuolatinio vamzdžio silpnuose gruntuose 

 
Spraudžiant iš viršaus, spraudžiamojo vamzdžio padas turi būti su užsandarintu antgaliu arba kitu uždarymo įtaisu, 

kad į vidų nepatektų vanduo arba gruntas. 
Jeigu polio antgalis buvo išjudintas iš vietos arba pažeistas taip, kad gruntas arba vanduo patenka į spraudžiamąjį 

vamzdį, polis neturi būti užbetonuotas, kol nebus atlikta viena arba daugiau iš šių operacijų: 
- jeigu reikia, vamzdis užpildomas slankiąja medžiaga, ištraukiamas ir spraudžiamas iš naujo; arba 
- polis įrengiamas kitoje vietoje; arba 
- jeigu yra kliuvinys ir jį galima saugiai pašalinti, polį galima formuoti toje pačioje vietoje. 

Negalima betonuoti, jeigu vamzdyje yra vandens arba grunto. Tai būtina patikrinti prieš pat betonavimą. 
Pastaba. Jeigu vamzdyje nėra grunto, betonuoti galima ir po vandeniu naudojant betontiekį. 
Šviežias betonas visuomet pilamas į betoną, kuris dar yra klojus. 
Turi būti klojamas pakankamas kiekis reikiamo rišlumo ir klojumo betono taip, kad: 

- į jį nepatektų daug oro; 
- traukiant vamzdį su juo nepakiltų ir betonas; 
- būtų išvengta betono išsisluoksniavimo; 
- į jį nepatektų vandens arba grunto. 

Siekiant pagerinti betono ištekėjimą ir jo tankį, traukiant spraudžiamąjį vamzdį, jį galima vibruoti iš išorės. 
Traukiant spraudžiamąjį vamzdį, virš jo turi būti palaikomas atitinkamas betono lygis. 
Traukiant spraudžiamąjį vamzdį, jame palaikomo betono lygis turi būti ne žemesnis už darbinį lygį. 
Polio galva turi būti nukertama ir nulyginama rūpestingai, nepažeidžiant polio. 
Ypač reikia atkreipti dėmesį į betono kokybę viršutinėje polio dalyje. Turintis defektų užbaigto polio galvos betonas 

turi būti pašalinamas iki stipraus betono ir užbetonuojamas naujas sluoksnis užtikrinant gerą jo sukibimą su senuoju. 
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Polių betonavimui naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206 ir techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi 
būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. 

Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus 
reikalavimus. 

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip 5°C. Projekte nurodyta betono 
markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206 reikalavimus. 
Minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, kaip nustatyta gniuždomuoju bandymu, pagal LST EN 206. 
Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206 ir LST EN 12390-3. 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar 

užterštumo. 
Betonuojama darbo brėžiniuose nurodytos klasės betonu. 
Betonas turi būti suklotas ne vėliau kaip per 90 minučių po jo sumaišymo ir, bet kuriuo atveju, iki pradinio stingimo 

pradžios. Jei po sumaišymo įvyko bet koks uždelsimas ir betonas ėmė stingti, jis neturi būti naudojamas darbuose ir turi būti 
pašalintas iš aikštelės. 

Draudžiama į betoną papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas iš maišymo įrangos. 
Neleidžiama, kad betonas laisvai kristų daugiau nei 1,50 m. Turi būti naudojami latakai, nuleidimo loviai ar kitos 

priemonės, kurios sumažintų kritimo aukštį ir padėtų išvengti medžiagų susisluoksniavimo bei užtikrintų nuolatinį betono 
srautą. 

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie prekinį betono 
mišinį. 

Esant išorės temperatūrai žemesnei nei 3°C ir jai krentant, naujai išbetonuotų gręžinių galvos turi būtį apsaugotos 
nuo šalčio. 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5°C ir minimali 
paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Betonuojant pamatus žiemą, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, pamatai turi būti uždengiami apšiltintais 
skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. 

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15°C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C, o kai oro 
temperatūra žemesnė nei -15°C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15°C. 

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys, turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 
Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra patvirtinti 

Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis 
apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas. 
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš +25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami 

greitai kietėjantys techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 
karto didesnė už projektinę betono markę. 

Šviežiai sukloto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70% 
projektinio stiprumo. 

Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Kad betonas 
būtų drėgnas, jis turi būti periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro 
betono paviršiaus negalima. 

Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti: 

− konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams; 

− betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitų projekte nurodytų rodiklių atitikimą 
projektiniams; 

− naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę; 

− konstrukcijų paviršiaus kokybę; 

− inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą; 
Minimalus reikalaujamas būdingasis stipris nustatytas gniuždomuoju bandymu 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm 
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aukščio (per 28 dienas) ir 15 cm kubeliams (per 28 dienas). 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje.  
Betono stiprio gniuždant klasės: 

 Stipris gniuždant pagal LST EN 206 

Betono stiprio gniuždant klasės 
Bandant cilindrus 150/300mm; 

fckc (n/mm²) 
Bandant kubus (150×150×150)mm; fckk 

(n/mm²) 

C30/37 30 37 

 

Darbus turi prižiūrėti kvalifikuotas ir patyręs asmuo. 
Darbus prižiūrintis asmuo turi atsakyti: 

- už tai, kad darbai būtų atliekami remiantis standartu LST EN 12699 arba kitais papildomais reikalavimais 
ir būtų suderinta darbų vykdymo procedūra; 

- už polių įrengimo stebėjimą ir visų reikiamų registruojamų duomenų saugojimą; ir 
- už tai, kad projektuotojui būtų pranešta apie pasikeitusias bet kokias aplinkybes ar sąlygas statybvietėje 

arba kitais nenumatytais atvejais.  
Kontroliuojami šie parametrai: 

a) apsauginio vamzdžio vertikalumas, 
b) apsauginio vamzdžio įleidimo gylis, 
c) betono kiekis ir kokybė, slankumas, 
d) armavimo atitikimas projektui, 

Esant abejonėms poliaus stiebo vientisumas tikrinamas akustiniu prietaisu. 
Turi būti stebima polių įrengimo įtaka šalia esantiems jautriems pastatams arba potencialiai nestabiliems šlaitams. 
Turi būti pildomi stebėjimo duomenų žurnalai, jie laikomi statybvietėje iki tol, kol užbaigiami polių įrengimo darbai. 
Visi prietaisai, naudojami polių įrengimo darbams stebėti, turi būti skirti šiam tikslui ir kalibruoti. 
Visi nukrypimai turi būti registruojami. 
Siekiant nustatyti, ar gruntinės sąlygos susijusios su projektinėmis, tam tikrai polių daliai turi būti rengiamos išsamios 

spraudimo ataskaitos. Jose turėtų būti: 
- vibruojamų polių atveju  - jėgos dydis, amplitudė, dažnis ir smigimo greitis. 

Kai galimas kilimas arba žymios horizontaliosios deformacijos, turėsiančios įtakos polių vientisumui ir jo 
eksploataciniams rodikliams, reikia patikrinti, ar, įrengus gretimus polius arba grunto iškasas, nepakito polio viršaus altitudė 
bei jo padėtis plane. 

 

 
TS 05. TAKO MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

 
Skaičiuojant, konstruojant ir įrengiant medines konstrukcijas būtina laikytis Lietuvos standartų standartų ir statybos 

techninių reglamentų:  LST EN 518 „Statybinė mediena. Rūšiavimas. Reikalavimai apžiūrimojo rūšiavimo pagal stiprumą 
standartams“; LST EN 519  „Statybinė mediena. Rūšiavimas. Mašininio rūšiavimo pagal stiprumą ir rūšiavimo mašinų 
reikalavimai“; LST EN 338 „Statybinė mediena. Stiprumo klasės“; STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“. 

Naudoti dvigubo pjovimo mediena. Naudoti ne didesnio nei 20% drėgnumo mediena. 
Mediena turi būti apsaugota atmosferos ir biologiniams poveikiams. Visi mediniai elementai turi būti padengti 

antiseptikais ir atitikti III impregnavimo klasę, giluminis impregnavimas. Jeigu mediena atvežama į statybos aikštelę 
apdorota apsauginėmis medžiagomis, ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Techninės priežiūros inžinierius 
turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

Tvirtinimo elementai jungiantys medines konstrukcijas turi atitikti trečią eksploatacinę klasę pagal LST EN 1995-1-1. 
 
 

TS 06 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
 
6.1. Suolai 

Suolus numatoma įrengti iš tašytų rastų, su kojomis iš plieno plokščių, kuriomis suolas tvirtinamas prie medinio tako 
paviršiaus. Suolas gaminamas kaip gaminys šiame projekte projektuojamam pėsčiųjų takui Vištyčio miestelyje. Gaminio 
gabaritai: ilgis – 3000mm, plotis – 40mm, aukštis – 450mm. Suolo detalizacija pateikiama grafinėje projekto dalyje. Būtina 
išlaikyti medžiagiškumą ir gabaritus, gaminio gamyba pagal pasirinkto gamintojo technologiją. 
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2 pav. Suolo iš medžio masyvo analogas 
 

6.2. Šiukšlinės 

Šiukšlinės įrengiamos prie kiekvieno suolo. Numatomos cilindro formos metalinės šiukšliadėžės, pagrindas 
tvirtinamas prie medinio tako paviršiaus. Korpusas metalinis, galimas medžiagiškumas: iš corten plieno, oksiduotas ar 
cinkuotas, dažytas milteliniu būdu tamsiai pilka spalva. Prioritetas variantui su pelenine. Turi būti šiukšlių talpykla 
plastikiniam maišui, talpa – apie 80 l. Šiukšlių dėžės matmenys – skersmuo 350-420mm, aukštis – 750-850mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pav. Šiukšlių dėžės iš rūdinto plieno analogas               4 pav. Šiukšlių dėžės, dažytos analogas 
 

6.3. Neregių vedimo sistema 

Projekte numatoma įrengti neregių vedimo sistemą iš nerūdijančio plieno (sidabro spalvos). Sistemą sudaro įspėjimo 
(apvalus indikatorius) ir vedimo (pailgas indikatorius) elementai. Elementai pagaminti iš aukščiausios kokybės 316 markės 
nerūdijančio plieno atitinkantys ISO/DIS 23599, yra atsparūs atmosferos poveikiams ir dilimui. 

Elementai montuojami: išgręžiamos skylės, išpučiamos dulkės,  pripildoma klijų ir įkalami indikatoriai arba 
juostelės. Klijai turi būti skirti naudoti lauko sąlygomis betonui ir metalui klijuoti, jie turi būti atsparūs atmosferiniams 
poveikiams, druskoms bei kitoms sniegą ir ledą tirpinančioms medžiagoms.  
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5 pav. Neregių vedimo sistemos analogas 

 
         

Gaminių išmatavimai: 
- Kauburėliai (apvalūs indikatoriai), d25mm, d35 mm;  
- Juostelės (pailgi indikatoriai) 28 cm ilgio ir 25 mm pločio, kojelių skaičius – 3; 
Juostelės sudarytos iš apvalių indikatorių apjungiant juos į vieną elementą. Žemiau pateikiame indikatoriaus vaizdą 

su matmenimis (mm). 
 

 
6 pav.  Schematinis vaizdas (kairėje), tikslūs išmatavimai (dešinėje) 

 
 

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 
- lygiagrečių juostelių, pateikiamos aukščiau esančiose schemose (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų 

kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti 

apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 
Paviršiai įrengiami statmenai arba lygiagrečiai judėjimo kryptimi, ant takų lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 
20 mm. 
 
 

TS 07 DARBŲ SAUGA   
 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-
00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais. 
 Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 
 Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto 
natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas 
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prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 
darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 
 Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  
 Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 
 Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 
 Nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 
 Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 
esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 
 Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos 
signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 
 Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės 
šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik 
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus 
aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
 Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 
 Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 
 Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro 
gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., 
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

Statinio numeris ir pavadinimas 
 

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PĖSČIŲJŲ 
TAKAS) 25326 SPV V. Aleksandrovas    

A2056 SPDV A T. Astrauskas  Dokumento pavadinimas: 
 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

19998 SPDV K D. Činga  
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0277-01-TP-BD/A/K.SŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  
I etapas 

 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Susisiekimas. 

1.  Paruošiamieji darbai     

1.1. Tako ašinės linijos nužymėjimas trasoje TS 02 m 453,0  

1.2. 
Menkaverčių krūmų kirtimas, surinkimas į krūvas, 
pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
utilizavimui 

TS 02 ha 0,08  

2.  Žemės darbai     

2.1. 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius ir vežimas 1 km atstumu (sandėliavimui) 

TS 03 m3 1360,0  

2.2. Grunto paskirstymas buldozeriais TS 03 m3 1360,0  

2.3. Grunto tankinimas TS 03 m3 1360,0  

2.4. Plotų planiravimas TS 03 m2 2720,0  

3.  Mažosios architektūros elementų įrengimas     

4.1. 
Neregių vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno apvalių 
indikatorių medinėje dangoje įrengimas (įspėjamieji 
paviršiai)  

TS 06 m2 5,20  

4.2. 
Neregių vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno pailgų 
indikatorių trinkelių dangoje įrengimas (vedimo paviršiai) 

TS 06 m2 3,40  

4.4. 
Kietmedžio rąstinio suoliukų įrengimas  ant metalinių 
profilių (bendras gaminio gabaritas 3000x400x450(h)mm): 

TS 06 vnt. 5 
Žr. brėžinį 

BR11 

4.4.1. 
Medinis rastas, pjovimo ar kt. būdu suformuotas į 
stačiakampį 3000x400x350(h)mm 

TS 06 m3 0,42 
1 gaminio - 

suolo 

4.4.2. 

Metalinės kojos: 
-Plieninė plokštė 10mm storio - 0,47m2 (3 kojoms) 
-6 lakštų formavimas kirtimu giljotina ar kt. būdu 
-Suvirinimas – 1,2m (siūlė viso 3 kojoms) 

TS 06 vnt. 3 
1 gaminio - 

suolo 

4.4.3. Metalinės tvirtinimo detalės TS 06 kg 1,5 
1 gaminio - 

suolo 

4.4.4. 
Medinių konstrukcijos ir apdailos elementų padengimas 
antipirenais, antiseptikais ir dažymas skaidria atmosferos 
poveikiui atsparia dažyve 2k. 

TS 06 m2 4,8 
1 gaminio - 

suolo 

4.5. Metalinės cinkuotos šiukšliadėžių įrengimas TS 06 vnt. 5  

Tako konstrukcijos. 

4.  Tako pamatai     

5.1. Spausriniai poliai, d175 TS 04 vnt. 336  

5.2. Srieginis strypas M16, L=1700mm. Kokybės klasė 5.6 TS 04 vnt 336  

5.3. Detalė L formos 300x300x4 S235 TS 04 kg 990  

49



 

 

  Žymuo: 
 

UL-20-0277-01-TP-BD/A/K.SŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.4. Poveržlė M16 TS 04 vnt. 336  

5.5. Veržlė M16. Kokybės klasė 5.0 TS 04 vnt. 336  

5.6. Betonas; C30/37-XC2-XF1 TS 04 m3 15,0  

5.  Medinė konstrukcija     

6.1. Ruloninė hidroizoliacija  TS 05 m2 45,0...530,0 Žr. Pastaba 1 

6.2. 
Medinės sijos BxH=150x200mm, medienos klasė  C24 
(Lsum=960m) 

TS 05 m3 29,0  

6.3. 
Medinės lentos BxH=140x60mm, medienos klasė  C24 
(A=921m2, su 10mm tarpais) 

TS 05 m3 52  

6.4. 
Medinis bortas BxH=50x50mm, medienos klasė  C24 
(Lsum=880 mm) 

TS 05 m3 2,2  

6.5. Cinkuoti medsraigčiai sijų tvirtinimui TS 05 kg 40  

6.6. Cinkuotos sraigtinės vinys lentų ir bortų tvirtinimui TS 05 kg 380  

6.7. 
Detalės tako atšakų ir suvedimo su esama danga 
tvirtinimui 

TS 05 kg 70  

 
Pastabos: 
1. Duotas mažiausas ruloninės hidroizoliacijos kiekis, jei visos sijos bus pakeltos virš žemės lygio. 

Duotas mažiausas ruloninės hidroizoliacijos kiekis, jei visos sijos bus dalinai įleistos į žemę - vertinta, kad bus 
hidroizoliuoti sijų šonai ir apačia. Ruloninės hidroizoliacijos kiekius tikslinti statybos darbų vykdymo metu. 

2. Duoti medžiagų kiekiai yra teoriniai, dėl sąnaudų faktinės jų vertės gali būti didesnės. 
3. Sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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 ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Organizacija Adresas Atstovas Pastaba 

1.  
Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija 
S. Nėries g. 1,  

70147 Vilkaviškis 
Administracijos direktorius 

Vitas Gavėnas 
PRITARIMAS 
2021-05-17 

2.  
Valstybės sienos apsaugos 

tarnyba prie LR vidaus reikalų 
ministerijos 

Savanorių pr. 2,  
03116 Vilnius 

Tarnybos Sienos kontrolės 
organizavimo valdybos 

Kinologinės veiklos skyriaus 
viršininkas, atliekantis Tarnybos Turto 
valdymo valdybos viršininko funkcijas 

Žydrūnas Karčiauskas 

SUDERINIMAS 
2021-05-19 

3.  Vištyčio seniūnija 
Taikos g. 1, Vištytis, 
70346 Vilkaviškio raj. 

Seniūnė  
Odeta Riklienė 

SUDERINIMAS 
2021-05-19 

4.  
Privataus žemės sklypo 

savininkas 
Žemės sklypas, kad. Nr. 

3968/0001:111 
Ona Kraujutaitienė 

SUTIKIMAS 
2021-05-19 

5.  
Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija 
S. Nėries g. 1, 

 70147 Vilkaviškis 
Energetikas 

 Romaldas Mičiulis 
SUDERINIMAS 

2021-05-19 

6.  
Vištyčio regioninio parko 

direkcija 
Vytauto g. 8,  

70346 Vištytis 
Direktorius  

Nerijus Paškauskas 
SUDERINIMAS 

2021-05-28 

7.  Telia Lietuva, AB  
Inžinierius  

Justinas Tamašauskas 
ATSAKYMAS 
2021-06-08 

8.  
Nacionalinės žemės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos 

Vilkaviškio skyrius 

J. Basanavičiaus a. 11, 
70101 Vilkaviškis 

Skyriaus vedėja 
Vilija Belozarienė 

SUTIKIMAS 
2021-06-16 

 

 

  
Projekto vadovas _____________________________________________________________  

 (parašas) (vardas, pavardė) 
  

Vitalijus Aleksandrovas
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F-11-05 

UAB “URBAN LINE” 
DIREKTORIUS 

Į S A K Y M A S 

DĖL PROJEKTO VADOVO 
 PASKYRIMO 

2020 m. lapkričio 23 d.  Nr. ATS – 2020/11/23/01 
Vilnius 

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės,  aplinkos apsaugos, 

darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN 

ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, objektui „Pėsčiųjų tako, 

Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., įrengimo, naujos statybos techninio projekto parengimo paslauga“, 

s k i r i u: 

nuo 2020 m. lapkričio 23 d. save, direktorių Vitalijų Aleksandrovą projekto vadovu (kval. 

atestato Nr. 25326), 

nuo 2020 m. lapkričio 23 d. save, direktorių Vitalijų Aleksandrovą, projekto dalies vadovu 

(SP, KS dalys), (kval. atestato Nr. 37369, 29450), 

nuo 2020 m. lapkričio 23 d. Tomą Astrauską projekto dalies vadovu (A dalis) (kval. atestato 

Nr. A 2056), 

pagal 2020 m. lapkričio 23 d. Pirkimo sutartį Nr. CPO153648, sudarytą su Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracija. 

Direktorius  .................................  Vitalijus Aleksandrovas 
 (parašas) 

Susipažinau, sutinku: ...............................  Tomas Astrauskas 
 (parašas) 

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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Gr�zini4 ir statinio zondavimo task4 koordinaci4 ir altitudzi4 

Objekto pavadinimas: 

Uzsakovas: 

Grc:zinius (CPT) nuzymejo 

Gr�zinius (CPT) pririso 

Koordinach.1 sistema 

Auksci4 sistema 

Planinio pririsimo budas 

Koordinaci4 nustatymo metodas 

Altitudzi4 nustatymo metodas 

Data: 2021 m. kovo men. 

Eil.Nr. Bandymas 

1. Gr.1; CPT-1 

2. Gr.2; CPT-2 

3 Gr.3; CPT-3 

4 Gr.4; CPT-4 

ZINIARASTIS 

Pescil!j4 takas Vistycio mstl. 

Vilkaviskio r. sav. 

UAB "URBAN LINE" 

D. Denisov

D. Denisov

LKS-94 

LAS07 

GPS prietaisu 

GPS prietaisu 

Technine niveliacija 

Koordinates 
Altitude 

X y 

6035797.9 416765.1 173.25 

6035658.0 416759.0 172.91 

6035700.4 416872.6 172.86 

6035760.5 416953.6 173.1 

5 PRIEDAS
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1 

 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO  
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ 

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 
 ATASKAITA 

 
Užsakovas (Statytojas): 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis;  
 
Projektuotojas: 
UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 699 19380; Atsakingas asmuo: projekto vadovas 
Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 655 65381; 
 
Projekto pavadinimas: 
Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projektas; 
 
Projektavimo pagrindas: 
Projektiniai pasiūlymai parengti, remiantis Užsakovo (Statytojo) suformuota ir patvirtinta Statinio projektavimo 
užduotimi. 
 
Projektavimo tikslas: 

- Numatyti pėsčiųjų tako įrengimą pagal Užsakovo techninėje specifikacijoje nurodytą schemą, tako trasuotę 
tikslinti pagal teritorijos reljefą, augančią stambią pakrantės augmeniją bei  įrengtos sporto ir poilsio 
infrastruktūros elementų išsidėstymą; Preliminarus tako ilgis – apie 500 m,  plotis – vid. 2,0 m. Tikslinti 
projektavimo metu; 

- Numatyti  lieptų (apie 2 vnt.) įrengimą, jų vietą ir skaičių parenkant pagal kranto linijos išraiškingumą; 
- Numatyti poilsio vietų prie tako įrengimą; 
- Numatyti pėsčiųjų tako ir lieptų konstrukciją iš medžio,  parinkti ilgaamžes medžiagas pamatų ir kitų 

konstrukcijos elementų įrengimui; 
- Numatyti mažosios architektūros elementų (suoliukai, šiukšlinės – po 6 vnt.) įrengimą iš šiuolaikiškų, 

natūralių medžiagų; 
- Numatyti pėsčiųjų tako pritaikymą žmonių su negalia reikmėms; 
- Numatyti pėsčiųjų tako apšvietimą; 

- Numatyti paviršinio vandens nuvedimą savitakiu į aplinkines teritorijas. 
 

Viešinimas: 
Vadovaujantis LR statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

reikalavimais, atliktas parengtų projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei. Viešinimas  atliktas tokiais etapais: 
1. Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus patalpintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos internetinėje svetainėje www.svencionys.lt (priedas Nr. 1); 
2. Skelbimas apie parengtus projektinius pasiūlymus pakabintas prie statybos vietos. Skelbimo informacija ir 

vieta pateikta priede Nr. 2;  
3. 2021 m. vasario 24 d. 17.15 val. organizuotas nuotoliniu būdu, Microsoft Team programinės įrangos pagalba. 

Viešojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 3. Dalyvių sąrašas pateiktas priede Nr. 4.  Nuotolinio 
susirinkimo vaizdo įrašą saugo UAB „URBAN LINE“ (kreiptis el. p. ausrine.geciene@urbanline.lt). Vaizdo 
įrašo nuoroda: https://urbanlinelt-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ausrine_geciene_urbanline_lt/ERoDpKp8oH1EhoU0RF91mMAB95A2cH-
lpx_AGbkAGu-eNg?e=vPnM9a 
 
Iki viešojo susirinkimo dienos nebuvo gautų motyvuotų pastebėjimų ir pasiūlymų.  
Viešasis susirinkimas prasidėjo laiku. Dalyvavo 5 suinteresuotos visuomenės atstovai.  
Viešojo susirinkimo metu suinteresuotos visuomenės atstovai žodžiu išdėstė savo pastebėjimus (žr.  Viešojo 

susirinkimo protokolas), į kuriuos buvo atsakyta žodžiu. Projekto vadovas patvirtino, kad rengiant projekto 
sprendinius, bus atsižvelgta į  pateiktus pastebėjimus ir suderinta su Užsakovu. 

 
Projekto vadovas    Vitalijus Aleksandrovas 
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Priedas 1. 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTO  

SKELBIMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TINKLALAPYJE  
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Priedas 2. 

 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

 

STENDO PASTATYMO VIETA 
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Priedas 2. 

STENDAS 
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Priedas Nr. 3 

 
 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 
 

VISUOMENĖS DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIEŠAS SUSIRINKIMAS 
 
 

PROTOKOLAS 
2021 m. vasario  24 d. 17.15 val. 

Vilnius 
 
 

Užsakovas (Statytojas) – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija; 
 
Projektuotojas – UAB „URBAN LINE“; 
 
Posėdžio vieta – nuotolinis prisijungimas; 
 
Posėdžio pirmininkas – Vitalijus Aleksandrovas, UAB „URBAN LINE“ direktorius / projekto vadovas; 
 
Posėdžio sekretorius – Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, UAB „URBAN LINE“ projektų vadovė/ projekto vadovo asistentė; 

 
Darbotvarkė: Pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio miestelyje projektinių pasiūlymų pristatymas; 
 
 

Viešasis susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu Microsoft Teams programinės įrangos pagalba nuo 17.15 val.ir tęsėsi 
vieną valandą iki 18:15 val. Susirinkime dalyvavo Užsakovo, Projektuotojo ir suinteresuotos visuomenės atstovai.   

Posėdžio sekretorė A. Griškevičiūtė-Gečienė Užsakovo atstovams glaustai pristatė projekto tikslą ir uždavinius, 
susijusius su tako palei Vištyčio ežerą įrengimu, atkreipiant dėmesį į esamą aplinką, pakrantėje įrengtą poilsio ir  laisvalaikio 
infrastruktūrą.  A. G. Gečienė informavo, kad visuomenės informavimo laikotarpiu ir nebuvo gauta jokių suinteresuotos 
visuomenės motyvuotų pasiūlymų, prieštaravimų, pastabų ar kitokių atsiliepimų.  

 Projekto architektas Tomas Astrauskas pristatė pėsčiųjų tako įrengimo prie Vištyčio ežero koncepciją: tako trasa ir jo 
išsidėstymu norėta simboliškai susieti objektą su vietos dvasia ir mitinio Vištyčio pėdsakų ežero pakrantėje atsiradimo 
legenda. Pasirinkta  tiesių, lakoniškų linijų tako forma, norint taką priderinti prie esamos gamtinės aplinkos, vengiant įmantrių 
formų ir konkuravimo su aplinka. Tako galai derinami prie esamų erdvių pakrantėje. Konfigūracija priderinta prie ežero 
pakrantės vingių ir esamos stambesnės augmenijos.  Susikirtimo ir šakojimosi vietos numatomos kaip išplatėjimai, kuriuose 
pasiūlyta įrengti suoliukus, šiukšlines, apšvietimą. Tako ilgis – apie 500 m, siūlomas tako plotis – 2,0 m. Tako konstrukcija – 
medis. Pasiūlyti keli tako įrengimo tipai – tiesiuose ruožuose įrenti taką ant medinių tašų (bėgių), reljefo peraukštėjimuose ir 
drėgnose vietose – įrengti ant polių. Tako pradžioje (nuo Ežero g. pusės) pasiūlyta informacinio stendo vieta. Tako 
pabaigoje (nuo apsisukimo aikštelės pusės) tako trasa ves šalia esamo basųjų tako. Pasiūlyta įrengti 3 lieptus, kurių 
konstrukcijos gali būti tiek polinės, tiek pontoninės. Mažosios architektūros elementams pasiūlyta naudoti šiuolaikiškas, 
neiššaukiančias,  natūralias medžiagas: suolus siūloma įrengti iš tašytų rastų, šiukšlinėms naudoti plieninius gaminius. Tako 
apšvietimą pasiūlyta įrengti su žemomis atramomis ir LED tipo šviestuvais, atramas montuojant ant tako konstrukcijos, kad 
būtų išvengta papildomų polių atramoms įrengimo darbų. 

Viešojo susirinkimo metu  buvo gauti žodiniai vieno suinteresuotos visuomenės atstovo pastebėjimai: 
- Pateiktas Vištyčio miestelio bendruomenės atstovų siūlymas dėl mažosios architektūros elementų. Siūloma 

atsižvelgti į neseniai įrengto pėsčiųjų – dviračių tako, vedančio pakrante prie Ežero g., suoliukų ir šiukšlinių tipus; 
- Pateiktas Užsakovo atstovų komentaras dėl  planuojamų statinių medžiagiškumo. Projektu turi būti užtikrintos 

tvirtos ir atsparios medžiagos, kad užtikrintų statinių ilgaamžiškumą; 
- Užsakovo atstovai informavo, kad projekto biudžetas nėra didelis, todėl siūlo sumažinti planuojamo objekto 

apimtis. Kadangi tako trasa ir jos plotis yra tinkami, o tako apšvietimo įrengimas yra būtinas, svarstytinas lieptų 
atsisakymas. Seniūnė pakomentavo, kad pontoninių lieptų eksploatavimas yra brangus, todėl seniūnija negalės 
skirti savo finansavimo lieptų priežiūrai. Vištyčio miestelio bendruomenės atstovai pakomentavo, kad lieptų 
įrengimas būtų priimtinas, todėl galima svarstyti apie perspektyvinį visuomenės finansinį prisidėjimą prie lieptų 
įrengimo; 

124



 

 

 

- Užsakovo atstovai pateikė pasiūlymą projekte toliau plėtoti Vištyčio simbolio (viščiuko) idėją. Pasiūlyta 
informacinio stendo vieta yra tinkama. Taip pat Vištyčio miestelio bendruomenės atstovai pritarė, nurodydami, 
kad šalia medinio tako ateityje gali būti vystomas vietos menininkų idėjų realizavimo parkas.  

 
Įvertinus suinteresuotos visuomenės atstovų žodinius pasiūlymus, buvo nuspręsta, kad, rengiant projektinius 

sprendinius, bus atsižvelgta į pastebėjimus tiek, kiek tai leis projekto finansavimas ir inžinerinių statinių statybą, pėsčiųjų 
eismo sąlygas ir saugą, aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, t. y. nuspręsta: 
- Mažosios architektūros elementų tipus sieti su natūralia aplinka bei funkcionalumu. Visuomenės atstovų pasiūlyti 

esamų suoliukų ir šiukšliadėžių tipai (esami lanksčių formų balti mediniai suoliukai ir betoninės šiukšliadėžės) būtų 
techniškai neparankūs (per sunkūs), įrengti ant tiesių formų medinių tako konstrukcijų. Papildomai mažosios 
architektūros sprendinius derinti su savivaldybės vyr. architekte; 

- Atsižvelgiant į projekto finansavimo galimybes, numatyti projekto sprendinių įgyvendinimą atskirais etapais: I etapu 
numatyti tako su mažosios architektūros elementais ir apšvietimu įrengimą; II etapu numatyti lieptų įrengimą; 

- Numatyti ilgaamžes tako ir jo elementų konstrukcijas. Papildomai Užsakovui pateikti informaciją apie skirtingų lieptų 
konstrukcijų variantų kainas; 

- Projekte nurodyti tolimesnes Vištyčio simbolio (viščiuko) idėjos plėtojimo ežero pakrantės teritorijoje galimybes.   
 

Viešojo susirinkimo pirmininkas konstatuoja, kad viešasis susirinkimas prasidėjo laiku ir fiksuojama, kad yra laikomas 
įvykęs. 
Viešojo susirinkimo garso įrašo nuoroda: https://urbanlinelt-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ausrine_geciene_urbanline_lt/ERoDpKp8oH1EhoU0RF91mMAB95A2cH-lpx_AGbkAGu-
eNg?e=vPnM9a 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas   Vitalijus Aleksandrovas 

 
 

 
Posėdžio sekretorė  Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė 
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Priedas Nr. 4 

 

 

 

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

 

2021 m. vasario 24 d. 17.15 val. 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI 

Eil. Nr. Vardas ir pavardė 
Adresas, telefono numeris / atstovaujama 

institucija, pareigos, adresas, telefono numeris 
Parašas 

Pasiūlymo 
registracijos 

numeris 

1. Vitalijus Aleksandrovas UAB „URBAN LINE“  projekto vadovas   

2. Tomas Astrauskas UAB „URBAN LINE“ projekto architektas   

3. 
Aušrinė Griškevičiūtė - 
Gečienė 

UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė   

4. J. G. 
Vilkaviškio raj. sav. adm. Investicijų ir strateginio 
planavimo skyriaus vedėja 

  

5. O .R. Vilkaviškio raj. sav. adm. Vištyčio seniūnė   

6. J. D. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė   

7. V. S.  Vištyčio miestelio bendruomenės narys   

8. K. Š. Vištyčio miestelio bendruomenės narys   

     

 

  

 

 

Projektuotojo atstovas   

(ar jo įgaliotas asmuo) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

Vitalijus Aleksandrovas
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PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO RAJ. SAV. PROJEKTAS 

 
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
 

Projekto dalis Programinė įranga 

Techninis projektas Microsoft Office 2013, AutoCAD 2019, Sistela 
 

 

 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326
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Perspektyvinio liepto vieta

Perspektyvinio liepto vieta

Perspektyvinio liepto vieta

Perspektyvinio tako pasijungimo vieta
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Elektrotechnikos dalies kabelių trasos schemaElektrotechnikos dalies kabelių trasos schema

PASTABOS:PASTABOS:
1.1.      0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT     0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT

reikalavimų.reikalavimų.
2.2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos     Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos

šiukšlės.šiukšlės.
3.3.      0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai     0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai

kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonojekabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje
kabelis klojamas >1,7m gylyjekabelis klojamas >1,7m gylyje

4.4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su     Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su
tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.5.      Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“     Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“
reikalavimusreikalavimus

6.6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose     Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turidokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir praneštinedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietosapie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.savivaldybei.

7.      7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Dokumento žymuoDokumento žymuoStatytojasStatytojas ir (arba) Užsakovas ir (arba) Užsakovas

  PVPV2532625326 V. AleksandrovasV. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimasStatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

                                                                            

Kval.Kval.

patv.patv.

dok. Nr.dok. Nr.

LapasLapas LapLapųų

2211VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖVILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLTLT

LLaidaaida

00 PDV PDV2667726677 R. SamonisR. Samonis

Statinio projekto pavadinimasStatinio projekto pavadinimas

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL.,PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL.,
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV.VILKAVIŠKIO RAJ. SAV.PROJEKTASPROJEKTAS

LaidaLaida Išleidimo dataIšleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: Tel. Nr.: 8 699 193808 699 19380;;
Įmonės kodas: 300149157Įmonės kodas: 300149157

00 2021-032021-03 Statybos leidimui ir konkursuiStatybos leidimui ir konkursui

 Objekto numeris Objekto numeris  Objekta tips Objekta tips  X- koordinatė X- koordinatė  Y- koordinatė Y- koordinatė

F1-1F1-1 Esamas šviestuv.Esamas šviestuv. 416821.66416821.66 6035817.456035817.45

F1-2F1-2 iPERA_18WiPERA_18W 416764.1416764.1 6035815.776035815.77

F1-3F1-3 iPERA_18WiPERA_18W 416765.49416765.49 6035805.886035805.88

F1-4F1-4 iPERA_18WiPERA_18W 416766.87416766.87 6035796.026035796.02

F1-5F1-5 iPERA_18WiPERA_18W 416768.3416768.3 6035786.146035786.14

F1-6F1-6 iPERA_18WiPERA_18W 416769.67416769.67 6035776.266035776.26

F1-7F1-7 iPERA_18WiPERA_18W 416771.07416771.07 6035766.396035766.39

Šviestuvų koordinatėsŠviestuvų koordinatės

iPERA_18WiPERA_18W

F1-19F1-19 iPERA_18WiPERA_18W 416762.74416762.74 6035825.656035825.65

F1-20F1-20 iPERA_18WiPERA_18W 416761.29416761.29 6035835.536035835.53

F1-21F1-21 iPERA_18WiPERA_18W 416761.03416761.03 6035837.366035837.36

F1-22F1-22 iPERA_18WiPERA_18W 416754.12416754.12 6035843.816035843.81

F1-23F1-23 iPERA_18WiPERA_18W 416746.82416746.82 6035850.596035850.59

Sutartiniai žymėjimaiSutartiniai žymėjimai

Ryšių kabelinė linijaRyšių kabelinė linija

Žemos įtampos elektros kab.Žemos įtampos elektros kab.

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaProj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaE2E2

Projektuojamas šviestuvasProjektuojamas šviestuvas
iPERA_18WiPERA_18W

iPERA_18WiPERA_18W

F1-53 L2F1-53 L2
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Ryšių kabelinė linijaRyšių kabelinė linija

Žemos įtampos elektros kab.Žemos įtampos elektros kab.

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaProj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaE2E2

Projektuojamas šviestuvasProjektuojamas šviestuvas

Dokumento žymuoDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimasStatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

                                                                            

LapasLapas LapLapųų
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LLaidaaida

00

iPERA_18WiPERA_18W

iPERA_18WiPERA_18W

F1-53 L2F1-53 L2

F1-8F1-8 iPERA_18WiPERA_18W 416772.44416772.44 6035756.526035756.52

F1-9F1-9 iPERA_18WiPERA_18W 416773.85416773.85 6035746.676035746.67

F1-10F1-10 iPERA_18WiPERA_18W 416775.16416775.16 6035737.126035737.12

F1-11F1-11 iPERA_18WiPERA_18W 416776.37416776.37 6035728.236035728.23

F1-12F1-12 iPERA_18WiPERA_18W 416777.33416777.33 6035720.746035720.74

F1-13F1-13 iPERA_18WiPERA_18W 416774.89416774.89 6035710.346035710.34

F1-14F1-14 iPERA_18WiPERA_18W 416772.71416772.71 6035701.56035701.5

F1-15F1-15 iPERA_18WiPERA_18W 416770.47416770.47 6035692.66035692.6

F1-16F1-16 iPERA_18WiPERA_18W 416768.23416768.23 6035683.86035683.8

F1-17F1-17 iPERA_18WiPERA_18W 416765.82416765.82 6035674.116035674.11

F1-18F1-18 416763.41416763.41 6035664.426035664.42

F1-24F1-24 iPERA_18WiPERA_18W 416772.04416772.04 6035677.596035677.59

F1-25F1-25 iPERA_18WiPERA_18W 416777.06416777.06 6035669.156035669.15

F1-26F1-26 iPERA_18WiPERA_18W 416782.24416782.24 6035660.596035660.59

F1-27F1-27 iPERA_18WiPERA_18W 416787.42416787.42 6035651.996035651.99

F1-28F1-28 iPERA_18WiPERA_18W 416795.59416795.59 6035651.256035651.25

F1-29F1-29 iPERA_18WiPERA_18W 416805.59416805.59 6035650.386035650.38

F1-30F1-30 iPERA_18WiPERA_18W 416815.69416815.69 6035649.496035649.49

F1-31F1-31 iPERA_18WiPERA_18W 416819.87416819.87 6035653.456035653.45

F1-32F1-32 iPERA_18WiPERA_18W 416827.18416827.18 6035660.256035660.25

F1-33F1-33 iPERA_18WiPERA_18W 416834.49416834.49 6035667.066035667.06

F1-34F1-34 iPERA_18WiPERA_18W 416841.58416841.58 6035673.686035673.68

F1-35F1-35 iPERA_18WiPERA_18W 416848.86416848.86 6035680.476035680.47

F1-36F1-36 iPERA_18WiPERA_18W 416856.13416856.13 6035687.246035687.24

F1-37F1-37 iPERA_18WiPERA_18W 416863.41416863.41 6035694.056035694.05

F1-38F1-38 iPERA_18WiPERA_18W 416870.58416870.58 6035700.746035700.74

F1-39F1-39 iPERA_18WiPERA_18W 416876.43416876.43 6035706.16035706.1

F1-40F1-40 iPERA_18WiPERA_18W 416872.52416872.52 6035707.446035707.44

F1-41F1-41 iPERA_18WiPERA_18W 416875.05416875.05 6035716.116035716.11

F1-42F1-42 iPERA_18WiPERA_18W 416877.54416877.54 6035724.786035724.78

F1-43F1-43 iPERA_18WiPERA_18W 416880.03416880.03 6035733.446035733.44

F1-44F1-44 iPERA_18WiPERA_18W 416882.5416882.5 6035742.066035742.06

iPERA_18WiPERA_18W

Šviestuvų koordinatėsŠviestuvų koordinatės
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         Originalas nebus siunčiamas 

 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
 

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, 

el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt. 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441 
        

UAB „Urban line“                                                        2021-05-    Nr. (07)(2.14)SD- 

ausrine.geciene@urbanline.lt 

 

 

 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „Urban line“ 

pateikto peržiūrėti pėsčiųjų tako naujos statybos Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., projekto, Nr. UL-

20-0277, projektiniams sprendiniams.  

 

 

 

 

Administracijos direktorius  

 

 

Vitas Gavėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurga Grigaliūnaitė, tel. (8 342) 60 199, el. p. jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt 

 

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Signa Web

Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Dokumentas: Dėl pritarimo projekto
sprendiniams
Failas: lydraštis SKS (3) (3).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

  
Redaguoti Peržiūrėti

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

 El. dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Parašai

Dėl pritarimo projekto sprendiniams Raštas

 Sudarytojai
 Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija

188774441 S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

 Dokumento sudarymas
 Sudarymo data Parašai

2021-05-17 13:45:11

 Dokumento registracijos
 Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2021-05-17 13:55:40 SD-660 188774441

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas
 Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis padalinys

Virginija Gorskienė Vyriausiasis specialistas (K) Bendrasis skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
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Pasirašymas
Virginija Gorskienė, Vyriausiasis specialistas...
Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2021-05-17 13:56:57
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) Uždėti laiko žymą

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė: Virginija Gorskienė
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (K)
Struktūrinis padalinys: Bendrasis skyrius
Sertifikatas
Turėtojas: VIRGINIJA GORSKIENĖ
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2018-05-28 iki 2023-05-27

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos dir...

Elementai pasirašyti parašu „Virginija Gorskienė“

TURINYS
lydraštis SKS (3) (3).docx

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: Dėl pritarimo projekto s...
Sudarytojai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija....
Sudarymo data: 2021-05-17
Dokumento registracijos

Registravimo data: 2021-05-17. Registracijos Nr...
Parašai

Pasirašymo data: 2021-05-17, Parašo paskirtis: ...

Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Signa Web

Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Dokumentas: Dėl pritarimo projekto
sprendiniams
Failas: lydraštis SKS (3) (3).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

  
Pašalinti
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VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel.: (8 5) 271 9305 / 233 1352,  

faks.: (8 5) 271 9306 / 233 1365 / 271 7344, el. p. dvks@vsat.vrm.lt. 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188608252  
 

UAB „URBAN LINE“ 

el. p. ausrine.geciene@urbanline.lt 

 

 

 2021-05- 

Į 2021-05-18 

Nr. (21)-14- 

Nr. UL-20-0277/06 

DĖL PROJEKTO DERINIMO 

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 

pagal kompetenciją, išnagrinėjo derinimui pateiktą statinio projektą „Pėsčiųjų tako naujos statybos 

Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. projektas“ (Nr. UL-20-0277) ir derina jo sprendinius. 

 

 

Tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos 

Kinologinės veiklos skyriaus viršininkas, 

atliekantis Tarnybos Turto valdymo valdybos 

viršininko funkcijas            Žydrūnas Karčiauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audrius Kalesnikas, (8 5) 271 9385 el. p. audrius.kalesnikas@vsat.vrm.lt 

PV Vitalijus Aleksandrovas
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154

mailto:dvks@vsat.vrm.lt
mailto:audrius.kalesnikas@vsat.vrm.lt


5/20/2021 Signa Web

https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc 1/1

Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Signa Web

Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Dokumentas: Dėl projekto derinimo
Failas: Projekto_pesciuju_takas_Vistytis_derinimas.adoc
(ADOC-V1.0, GeDOC)

  
Redaguoti Peržiūrėti

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

 El. dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Parašai

Dėl projekto derinimo Raštas

 Sudarytojai
 Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos

188608252 Savanorių pr. 2, LT-03116
Vilnius

 Dokumento sudarymas
 Sudarymo data Parašai

2021-05-19 17:14:11

 Dokumento registracijos
 Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2021-05-20 07:50:06 21-14-974 188608252

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas
 Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis padalinys

Svetlana Bogas dokumentų tvarkytoja Kanceliarija

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
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Pasirašymas
Žydrūnas Karčiauskas, valdybos viršininkas (202...
Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2021-05-19 17:14:11
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) Uždėti laiko žymą

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė: Žydrūnas Karčiauskas
Pareigos: valdybos viršininkas
Struktūrinis padalinys: Turto valdymo valdyba
Sertifikatas
Turėtojas: ŽYDRŪNAS KARČIAUSKAS
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2021-02-24 iki 2026-02-23

Registravimas
Svetlana Bogas, dokumentų tvarkytoja (2021-05-2...

Elementai pasirašyti parašu „Žydrūnas Karčiauskas“

TURINYS
Projekto_pesciuju_takas_Vistytis_derinimas.docx

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: Dėl projekto derinimo
Sudarytojai

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos...
Sudarymo data: 2021-05-19
Parašai

Pasirašymo data: 2021-05-19, Parašo paskirtis: ...

Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Signa Web

Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Dokumentas: Dėl projekto derinimo
Failas: Projekto_pesciuju_takas_Vistytis_derinimas.adoc
(ADOC-V1.0, GeDOC)

  
Pašalinti
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1.1.      0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT     0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT
reikalavimų.reikalavimų.

2.2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos     Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos
šiukšlės.šiukšlės.

3.3.      0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai     0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai
kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonojekabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje
kabelis klojamas >1,7m gylyjekabelis klojamas >1,7m gylyje

4.4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su     Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su
tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.5.      Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“     Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“
reikalavimusreikalavimus

6.6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose     Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turidokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir praneštinedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietosapie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.savivaldybei.

7.      7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Sutartiniai žymėjimaiSutartiniai žymėjimai

Ryšių kabelinė linijaRyšių kabelinė linija

Žemos įtampos elektros kab.Žemos įtampos elektros kab.

Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaProj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaE2E2

Projektuojamas šviestuvasProjektuojamas šviestuvas

Dokumento žymuoDokumento žymuoStatytojasStatytojas ir (arba) Užsakovas ir (arba) Užsakovas

  PVPV2532625326 V. AleksandrovasV. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimasStatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

                                                                            

Kval.Kval.

patv.patv.

dok. Nr.dok. Nr.

LapasLapas LapLapųų

2211VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖVILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLTLT

LLaidaaida

00 PDV PDV2667726677 R. SamonisR. Samonis

Statinio projekto pavadinimasStatinio projekto pavadinimas

PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL.,PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL.,
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV.VILKAVIŠKIO RAJ. SAV.PROJEKTASPROJEKTAS

LaidaLaida Išleidimo dataIšleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: Tel. Nr.: 8 699 193808 699 19380;;
Įmonės kodas: 300149157Įmonės kodas: 300149157

00 2021-032021-03 Statybos leidimui ir konkursuiStatybos leidimui ir konkursui

iPERA_18WiPERA_18W

iPERA_18WiPERA_18W

F1-53 L2F1-53 L2

 Objekto numeris Objekto numeris  Objekta tips Objekta tips  X- koordinatė X- koordinatė  Y- koordinatė Y- koordinatė

F1-1F1-1 Esamas šviestuv.Esamas šviestuv. 416821.66416821.66 6035817.456035817.45

F1-2F1-2 iPERA_18WiPERA_18W 416764.1416764.1 6035815.776035815.77

F1-3F1-3 iPERA_18WiPERA_18W 416765.49416765.49 6035805.886035805.88

F1-4F1-4 iPERA_18WiPERA_18W 416766.87416766.87 6035796.026035796.02

F1-5F1-5 iPERA_18WiPERA_18W 416768.3416768.3 6035786.146035786.14

F1-6F1-6 iPERA_18WiPERA_18W 416769.67416769.67 6035776.266035776.26

F1-7F1-7 iPERA_18WiPERA_18W 416771.07416771.07 6035766.396035766.39

Šviestuvų koordinatėsŠviestuvų koordinatės

iPERA_18WiPERA_18W

F1-19F1-19 iPERA_18WiPERA_18W 416762.74416762.74 6035825.656035825.65

F1-20F1-20 iPERA_18WiPERA_18W 416761.29416761.29 6035835.536035835.53

F1-21F1-21 iPERA_18WiPERA_18W 416761.03416761.03 6035837.366035837.36

F1-22F1-22 iPERA_18WiPERA_18W 416754.12416754.12 6035843.816035843.81

F1-23F1-23 iPERA_18WiPERA_18W 416746.82416746.82 6035850.596035850.59

Proj. elektros įrenginiųProj. elektros įrenginių
apsaugos zonaapsaugos zona

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326

Kabelio ilgis sklype 17,55 m
Apsaugos zona - 0,00351 ha
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7 PASTABOS:PASTABOS:

1.1.      0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT     0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT
reikalavimų.reikalavimų.

2.2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos     Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos
šiukšlės.šiukšlės.

3.3.      0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai     0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai
kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonojekabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje. Kelkraščio zonoje
kabelis klojamas >1,7m gylyjekabelis klojamas >1,7m gylyje

4.4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su     Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su
tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus)

5.5.      Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“     Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“
reikalavimusreikalavimus

6.6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose     Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose
dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turidokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi
nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir praneštinedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti
apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietosapie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos
savivaldybei.savivaldybei.

7.      7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

Sutartiniai žymėjimaiSutartiniai žymėjimai
Ryšių kabelinė linijaRyšių kabelinė linija
Žemos įtampos elektros kab.Žemos įtampos elektros kab.
Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaProj. 0,4 kV apšv. kabelių linijaE2E2

Projektuojamas šviestuvasProjektuojamas šviestuvas

Dokumento žymuoDokumento žymuoStatytojasStatytojas ir (arba) Užsakovas ir (arba) Užsakovas

  PVPV2532625326 V. AleksandrovasV. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimasStatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
                                                                            

Kval.Kval.
patv.patv.
dok. Nr.dok. Nr.

LapasLapas LapLapųų

2211VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖVILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLTLT

LLaidaaida

00 PDV PDV2667726677 R. SamonisR. Samonis

Statinio projekto pavadinimasStatinio projekto pavadinimas
PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL.,PĖSČIŲJŲ TAKO NAUJOS STATYBOS VIŠTYČIO MSTL.,
VILKAVIŠKIO RAJ. SAV.VILKAVIŠKIO RAJ. SAV.PROJEKTASPROJEKTAS

LaidaLaida Išleidimo dataIšleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: Tel. Nr.: 8 699 193808 699 19380;;
Įmonės kodas: 300149157Įmonės kodas: 300149157

00 2021-032021-03 Statybos leidimui ir konkursuiStatybos leidimui ir konkursui

iPERA_18WiPERA_18W

iPERA_18WiPERA_18W
F1-53 L2F1-53 L2

 Objekto numeris Objekto numeris  Objekta tips Objekta tips  X- koordinatė X- koordinatė  Y- koordinatė Y- koordinatė

F1-1F1-1 Esamas šviestuv.Esamas šviestuv. 416821.66416821.66 6035817.456035817.45
F1-2F1-2 iPERA_18WiPERA_18W 416764.1416764.1 6035815.776035815.77
F1-3F1-3 iPERA_18WiPERA_18W 416765.49416765.49 6035805.886035805.88
F1-4F1-4 iPERA_18WiPERA_18W 416766.87416766.87 6035796.026035796.02
F1-5F1-5 iPERA_18WiPERA_18W 416768.3416768.3 6035786.146035786.14
F1-6F1-6 iPERA_18WiPERA_18W 416769.67416769.67 6035776.266035776.26
F1-7F1-7 iPERA_18WiPERA_18W 416771.07416771.07 6035766.396035766.39

Šviestuvų koordinatėsŠviestuvų koordinatės

iPERA_18WiPERA_18W
F1-19F1-19 iPERA_18WiPERA_18W 416762.74416762.74 6035825.656035825.65
F1-20F1-20 iPERA_18WiPERA_18W 416761.29416761.29 6035835.536035835.53
F1-21F1-21 iPERA_18WiPERA_18W 416761.03416761.03 6035837.366035837.36
F1-22F1-22 iPERA_18WiPERA_18W 416754.12416754.12 6035843.816035843.81
F1-23F1-23 iPERA_18WiPERA_18W 416746.82416746.82 6035850.596035850.59

Proj. elektros įrenginiųProj. elektros įrenginių
apsaugos zonaapsaugos zona
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NERINGA NERINGA STATKEVIČIENSTATKEVIČIENĖĖ
UAB "Relas"UAB "Relas"
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iPERA_18WiPERA_18W

iPERA_18WiPERA_18W
F1-53 L2F1-53 L2

F1-8F1-8 iPERA_18WiPERA_18W 416772.44416772.44 6035756.526035756.52
F1-9F1-9 iPERA_18WiPERA_18W 416773.85416773.85 6035746.676035746.67
F1-10F1-10 iPERA_18WiPERA_18W 416775.16416775.16 6035737.126035737.12
F1-11F1-11 iPERA_18WiPERA_18W 416776.37416776.37 6035728.236035728.23
F1-12F1-12 iPERA_18WiPERA_18W 416777.33416777.33 6035720.746035720.74
F1-13F1-13 iPERA_18WiPERA_18W 416774.89416774.89 6035710.346035710.34
F1-14F1-14 iPERA_18WiPERA_18W 416772.71416772.71 6035701.56035701.5
F1-15F1-15 iPERA_18WiPERA_18W 416770.47416770.47 6035692.66035692.6
F1-16F1-16 iPERA_18WiPERA_18W 416768.23416768.23 6035683.86035683.8
F1-17F1-17 iPERA_18WiPERA_18W 416765.82416765.82 6035674.116035674.11
F1-18F1-18 416763.41416763.41 6035664.426035664.42
F1-24F1-24 iPERA_18WiPERA_18W 416772.04416772.04 6035677.596035677.59
F1-25F1-25 iPERA_18WiPERA_18W 416777.06416777.06 6035669.156035669.15
F1-26F1-26 iPERA_18WiPERA_18W 416782.24416782.24 6035660.596035660.59
F1-27F1-27 iPERA_18WiPERA_18W 416787.42416787.42 6035651.996035651.99
F1-28F1-28 iPERA_18WiPERA_18W 416795.59416795.59 6035651.256035651.25
F1-29F1-29 iPERA_18WiPERA_18W 416805.59416805.59 6035650.386035650.38
F1-30F1-30 iPERA_18WiPERA_18W 416815.69416815.69 6035649.496035649.49
F1-31F1-31 iPERA_18WiPERA_18W 416819.87416819.87 6035653.456035653.45
F1-32F1-32 iPERA_18WiPERA_18W 416827.18416827.18 6035660.256035660.25
F1-33F1-33 iPERA_18WiPERA_18W 416834.49416834.49 6035667.066035667.06
F1-34F1-34 iPERA_18WiPERA_18W 416841.58416841.58 6035673.686035673.68
F1-35F1-35 iPERA_18WiPERA_18W 416848.86416848.86 6035680.476035680.47
F1-36F1-36 iPERA_18WiPERA_18W 416856.13416856.13 6035687.246035687.24
F1-37F1-37 iPERA_18WiPERA_18W 416863.41416863.41 6035694.056035694.05
F1-38F1-38 iPERA_18WiPERA_18W 416870.58416870.58 6035700.746035700.74
F1-39F1-39 iPERA_18WiPERA_18W 416876.43416876.43 6035706.16035706.1
F1-40F1-40 iPERA_18WiPERA_18W 416872.52416872.52 6035707.446035707.44
F1-41F1-41 iPERA_18WiPERA_18W 416875.05416875.05 6035716.116035716.11
F1-42F1-42 iPERA_18WiPERA_18W 416877.54416877.54 6035724.786035724.78
F1-43F1-43 iPERA_18WiPERA_18W 416880.03416880.03 6035733.446035733.44
F1-44F1-44 iPERA_18WiPERA_18W 416882.5416882.5 6035742.066035742.06

iPERA_18WiPERA_18W

Šviestuvų koordinatėsŠviestuvų koordinatės
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Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: J. Basanavičiaus a. 11, LT-70101 Vilkaviškis, tel. 8 706 86 100, faks. 8 706 86 996, el. 

p. vilkaviskis@nzt.lt  

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

VILKAVIŠKIO SKYRIUS 
 

 

 

Gavėjas:  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 

 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 

Į 2021-06-10 Nr. GST-9784 

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyrius, 

atsižvelgdamas į 2021-06-10  prašymą Nr. GST-9784, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 

tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

pėsčiųjų takas "Pėsčiųjų takas", elektros tinklas "Tako 

apšvietimas" ( Įtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas 

"Tako apšvietimas" ( Įtampa, kV: <1 kV), elektros 

tinklas "Tako apšvietimas" ( Įtampa, kV: <1 kV), 

elektros tinklas "Tako apšvietimas" ( Įtampa, kV: <1 

kV), elektros tinklas "Tako apšvietimas" ( Įtampa, kV: 

<1 kV) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

Nežinomas Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav. 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 

statiniui aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 
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susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 

laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 

nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 909 kv. m. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 

atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

  

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 

išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vizbarienė, tel. 8 706 86 094, el. p. asta.vizbariene@nzt.lt 
 

85428888  
 

 
 

 

_____ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 
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