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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Nuoteky Salinimo tinkly Azuoly g. (Nr. 3; 3A; 5; 7; 9; 11; 11A; 4; 6;
8; 10; 12; 14; 16) Klaipéda rekonstravimo projektas

Statinys. Buitiniy nuoteky tinklai.

Statybos geografiné vieta. Klaipédos m. centrinéje dalyje.

Statybos rusis. Pagal STR 01.01.08:2002 — rekonstravimas ir naujo statinio statyba

Statinio paskirtis. InZineriniai tinklai: buitiniy nuoteky tinklai.

Statinio kategorija. Neypatingasis statinys

Finansavimo Saltinis: AB ,Klaipédos vanduo® [éSos

Projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, jvertinant LR Statybos
jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai

1. AB ,Klaipédos vanduo® Buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo darby projektavimas Klaipédoje.
Techniné specifikacija.

2. AB ,Klaipédos vanduo® 2022-10-04 Nr. 2022/S.4-5/5.E-1499  Prisijungimo saglygos.

3. Klaipédos miesto savivaldybés administracija 2024-06-11 rastas Nr. (4.42E)-R2-1661 ,Dél
sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius valstybinéje Zeméje, kuriose nesuformuoti Zemés sklypai“.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP

LR jstatymai

LR Statybos jstatymas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

LR Zemés jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

LR Keliy jstatymas.

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Noahkwh =

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir  deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techniniovertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

4. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.
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5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

6. STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

8. STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé.

11. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2019.05.01).

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kitireglamentai

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai
1. 2020 01 06 jsakymas Nr. D1-4 Dél saugotiny medziy ir krimy Kkirtimo, persodinimo ar
kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir
LR AM krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Esama padétis

Siuo metu esami buitiniy nuoteky tinklai, ties Azuoly g. 3; 3A; 5; 7; 9; 11; 11A; 4; 6; 8; 10;
12 nuo Sulinio Nr.66 (F1-8) iki Sulinio Nr.203 (F1-1), nuo Sulinio Nr.109 (F1-23) iki Sulinio
Nr.116 (F1-6), nuo Sulinio Nr.52 (F1-29) iki Sulinio Nr.55a (F1-25), nuo Sulinio Nr.115 (F1-35)
iki Sulinio Nr.118 (F1-5), nuo Sulinio Nr.162 (F1-36) iki Sulinio Nr.107b (F1-4), nuo Sulinio
Nr.102b (F1-20) iki Sulinio Nr.158a (F1-3), nuo Sulinio Nr.154b (F1-17) iki Sulinio Nr.154 (F1-
19), nuo Sulinio Nr. 164 (F1-16) iki Sulinio Nr.156b (F1-2), nuo Sulinio Nr. 161la (F1-12) iki
Sulinio Nr.167 (F1-14) yra nepatenkinamos biklés. VamzdZziai keramikiniai D200/150, Suliniai
gelzbetoniniai D1000.

Buitiniy nuoteky tinklai

Rekonstruojami buitiniy nuoteky tinklai adresu Azuoly g. 3; 3A; 5;7; 9; 11; 11A; 4; 6; 8; 10;
12 nuo Sulinio Nr.66 (F1-8) iki Sulinio Nr.203 (F1-1), nuo Sulinio Nr.109 (F1-23) iki Sulinio
Nr.116 (F1-6), nuo Sulinio Nr.52 (F1-29) iki Sulinio Nr.55a (F1-25), nuo Sulinio Nr.115 (F1-35)
iki Sulinio Nr.118 (F1-5), nuo Sulinio Nr.162 (F1-36) iki Sulinio Nr.107b (F1-4), nuo Sulinio
Nr.102b (F1-20) iki Sulinio Nr.158a (F1-3), nuo Sulinio Nr.154b (F1-17) iki Sulinio Nr.154 (F1-
19), nuo Sulinio Nr. 164 (F1-16) iki Sulinio Nr.156b (F1-2), nuo Sulinio Nr. 161la (F1-12) iki
Sulinio Nr.167 (F1-14). Demontuojami esami buitiniy nuoteky tinklai. Jy vietoje projektuojami
nauji savotiekiniai PVC S, klasés nuoteky vamzdziai, D250, D200 ir D160 skersmens.
Minimaliai keiCiamos rekonstruojamy tinkly altitudés, iSlaikant norminius minimalius
nuolydzius ir atsizvelgiant j iSvady altitudes.

Esami Suliniai demontuojami ir jy vietoje projektuojami nauji apvalus plastikiniai PP/PE
D1000 ir D600 mm buitiniy nuoteky Suliniai. Perjungiami pajungti iSvadai j rekonstruojamus
Sulinius.

Esant didesniam kaip 0.3m kritimui, tarp atitekan€io vamzdzio ir Sulinio latako virSaus,
jrengiami kritimo stovai. Gelzbetoniniuose Suliniuose iSorinis perkrytis yra montuojamas DN
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1000 Suliniuose, o vidinis DN 1500, DN2000.

Rekonstruojamy buitiniy nuoteky tinkly apsaugos zona, kai tinklai jrengiami iki 2,5 metro
gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno aSies. Kai tinklai jrengiami giliau kaip 2,5
metro, yra zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny asies.

4. APLINKOS APSAUGA IR GALIMA STATYBOS JTAKA APLINKAI

Statybos darbai aplinkai neigiamos jtakos neturés.

Statybos metu aikstelé aptveriama. Statybinés medziagos sandéliuojamos statybos
aiksteleje.

Zeldiniai statybos metu turi bati saugomi.

Statybinés atliekos turi bati priduodamos atlieky tvarkytojams.

Gamybos atliekos. Atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas

Atliekos objekte susidarys statybos darby metu.

Statybinés atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.
D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo (Valstybés Zinios, 2007-01-25, Nr.
10-403) raSiuojamos

1. Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), rasiuojamos kitos atliekos —
antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

2. Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Pavojingos statybinés atliekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

3. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga
statybvietéje, kaip nustatyta Siy Taisykliy 12—15 punktuose.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos
konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos
statybinés atliekos (tai gali atlikti spec. jmonés), taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir
pristatymg j sgvartyna.

Statytojas baiges statybg, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia
dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma
j oficialy sgvartyna.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg pateikia statinio priemimo naudoti
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybés jgalioto pareigtino
reikalavimu arba nurodo vietg ir adresa, kur buvo panaudotos statybinés atliekos.

Statybos metu susidarys statybos darby atliekos, tai iSkastas gruntas iSardytas asfaltas,
betonas bei buitinés atliekos.

1 lenteléje yra pateikiami objekte susidarantys atlieky kiekiai ir jy Salinimo budai,

Lentelé 1. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas objekte -
g %) - ’(;)\ — @ n (2] é 'g
g | & 245 B8 |88 |¢E oy ¢, | B3
S @ = Kieki = o © T © C%m =] £ O 0 9 .EO
2 o c 1eKis © g 2 [SIY) '*:x-g &) S S X S E
£ o 5 o< - w |[LZT| L £ > 8 o 25
G & 5] CLg| 8% 'Tax|T T @ N¥ T X
@ 3 >33 82 |H T > -1 @ 2 Eg
= a <22 ¥% ~ KN a 22
kg/d t/m° a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X Laikinai saugoma iki S > §
StaybosISkastas| - 1612.33/349.9) 117 0501| 1231 | - | isvezimojnustatyta 612,33t 5 £ 5 3
darbai | gruntas vieta 5 == g
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Laikinai saugoma iki
Statybos Asfaltbet, 93/435 | K |170301] 1313 | - | ivezimojnustatyta | 93t
darbai | lauzas .
vietg
Laikinai saugoma iki
Statybos| g nas| - |95,36/40,68] K |170101] 1311 | - | isvezimo |nustatyta | 95,36t
darbai viet
3
Keramini Laikinai saugoma iki
Statybos) al 21,39/- K |170103| 1314 | - | isvezimo|nustatyta | 21,39t
darbai |vamzdzi -
) vietg
ai
Laikinai saugoma iki
Statybos |, diena| - 0507 | K [170201| 0753 | - | isvezimo|nustatyta 05t
darbai vietg

5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Pagrindiniai statybos darby organizavimo principai, darby technologija ir darby
eiliSkumas

Statinio statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

ParuoSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzymejimas, laikiny
kilnojamy buitiniy patalpy, laikiny kilnojamy statybos vadovo ir inzinieriaus patalpy, laikiny
kilnojamy uzdary sandéliy, prieSgaisrinio posto, buitiniy atlieky konteinerio ir mobilaus lauko
tualeto atvezZimas ir pastatymas rangovo su statytoju suderintoje vietoje, asfaltbetonio ir
betoniniy trinkeliy dangos ardymas, krimuy kirtimas, kelmy rovimas ir iSvezimas.

Pagrindinio periodo metu atliekami buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo darbai. Buitiniy
nuoteky tinkly statybos darbai yra sezoniniai, numatomi vieneriy mety laikotarpyije.

Buitiniy nuoteky tinklus numatyta kloti i D250, D200 ir D160 mm skersmens
vamzdziy, uzdaru budu.

Suliniai suprojektuoti buitiniy nuoteky, apvalds, plastikiniai PP/PE D1000, D600 mm
skersmens.

Vykdant statybos darbus, darby zona turi bdti aptveriama signaline juosta. ISkastos
transéjos, duobés ir loviai aptveriami laikina tvora. Tamsiuoju paros metu darby zona
apSvieCiama, pastatant laikinas atramas ir nutiesiant laiking elektros kabeli.

Buitiniy nuoteky tinklai yra rekonstruojami esami, todél statyba gamybinei ir Gkinei veiklai
jtakos neturés.

Eismo uzdarymg rangovas turi susiderinti su statytoju ir keliy policija. Rangovas turi
numatyti specialiyjy tarnyby transporto privaZiavimg prie esamy sklypy.

Statybos darbams vykdyti rangovas turi parengti statybos darby vykdymo (technologijos)
projektg
Gamybinés, ukinés veiklos sustabdymo salygos; transporto eismo laikino uzdarymo
salygos

Buitiniy nuoteky tinklg numatyta kloti uzdaru badu.

Prie esamy inzineriniy tinkly transéjos ir duobés kasamos rankiniu badu 0,5 m vir§ esamo
tinklo ir po 2,0 m j abi puses nuo esamo tinklo. Esami iSsaugomi tinklai pakabinami.

Kasant tranSéjas ir duobes, Slaity nuolydziai priimami pagal DT5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” reikalavimus.

Zemés darbai, Suliniy montavimas ir vamzdziy klojimas, gatvés dangy ir vejos atstatymas
turi bati atstatytos iki buvusios padéties.

Buitiniy nuoteky tinkly statybos darbai yra sezoniniai, ne visi vykdomi darbai susije su
Zemés darbais.

Paklotas buitiniy nuoteky tinklas turi bati iSbandytas.

Vykdant tinkly klojimo darbus tamsiuoju paros metu, darby ruozas apSvieCiamas,
naudojant kilnojamg elektros stotj. Salia ruoZo statomos laikinos atramos, tarp atramy
nutiesiamas laikinas elektros kabelis, ant laikiny atramy pakabinami Sviestuvai arba prozektoriai.
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Buitiniy nuoteky tinklai klojami Klaipédos mieste, uzstatytoje teritorijoje, todél gyventojy
poilsio metu triukSmo kelti negalima. Statybos darbus galima vykdyti viena prailginta pamaina
nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro.

Projekte statybai, statybiniy medziagy ir gaminiy padavimui numatomi naudoti

mechanizmai ir autotransporto priemonés:

Papildomo zemés sklypo medziagoms ir mechanizmams sandéliuoti galimybés

Buitiniy nuoteky tinklai klojami AZuoly g. uZstatytoje, apgyvendintoje teritorijoje, gatvése,
nenaudojant papildomy sklypy, todél medziagos sandéliuojamos ir mechanizmai parkuojami tik
darby zonose.

Medziagas veZzti ribotais kiekiais, pagal rangovo pateiktus grafikus. Panaudojant
teritorijas medziagoms sandéliuoti ir mechanizmams parkuoti uz statybai iSskirty sklypy riby,
Zymiai pabrangty objekto statyba, nes panaudotas teritorijas reikeéty atstatyti iki buvusios
padéties.

Statybos resursy skaic¢iavimas

Darbus vykdys statybinés organizacijos. Darbininky ir statybos vadovo bei inZinieriaus
buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai.

Buitinés patalpos apSildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo buitinéms ir statybos
reikméms atvezamas.

Elektros energijos kiekiu statybos reikmés apripinamos, naudojant kilnojamg elektros
stotj. Buitinéms reikméms pasijungti nuo esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus elektros
apskaitos spintg ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia tarnyba.

Darbininky ir statybos vadovo bei inzZinieriaus buitinéms patalpoms reikia atvezti
kilnojamus vagonélius, medZzZiagoms ir jrankiams sandéliuoti uzdarg kilnojamg sandélj,
prieSgaisrinj postg, kilnojama lauko WC ir buitiniy atlieky konteinerj. Minéty statiniy pastatymo
vietg pasirenka rangovas, suderines su statytoju
PrieSgaisriné sauga

Gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis.

Statybos aiksteléje turi biti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi). Prie prieSgaisrinio posto turi bati jrengta aikstelé rakymui.

Gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek.

Darby saugos ir sveikatos priemonés statybvietéje

Rangovas statybos darby detaliuose technologiniuose sprendiniuose turi numatyti
konkreCius sprendinius bei priemones, uztikrinan€ias darbuotojy saugg ir sveikatg (STR
1.06.01:2016). Visi sprendiniai turi atitikti DT 5 -00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;
,Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai“; ,Keélimo krany naudojimo taisyklés®.

Priemonése batina atkreipti démesj j tai, kad:

o pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

o pavojingos zonos blty pazymétos jspéjamaisiais Zenklais, o darbo vietos blty gerai
apsviestos;

J virs iSkasty transéjy pestiesiems baty jrengti 1,0 m plocCio tilteliai su 1,2 m aukscio

porankiais i$ abiejy pusiy;

o kélimo mechanizmai neblty perkrauti;

o nebdty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

. kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai buty su apsauginiais uzZraktais;
. pakabintos konstrukcijos nebaty paliktos darbo pertrauky metu;

. gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz signaliniy atitvérimuy;

o darbininkai bty aprdpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis
(Salmais, pirstinémis, akiniais ir kt.);

o statybos objekte turi bati batinos pirmosios pagalbos med. priemonés;

J elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

o iki statybos darby pradzios bity parengti darby atlikimo technologiniai sprendiniai;
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o Zzemés darbai prie esamy inz. konstrukcijy baty vykdomi rankiniu bldu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

. nebdty dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, pries tai jos
neatjungus (darbai Siuo atveju vykdomi, laikantis DT 5 -00 priede nurodyty salyguy;
o baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Laikiny statiniy zonoje bdtina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kt.
prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bdti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybag,
Rangovas atsakingas uz statybos aikStelés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis ,Bendrosios
gaisrinés saugos taisykles® reikalavimais.

Vadovaujantis auk$Ciau paminétais norminiais dokumentais, statybvietéje bdtina jrengti
administracines — buitines patalpas vienam dirbangiajam: statybos vadovui (inZinieriui) — 5 m?,
drabuzinés — 1,13 m? prausyklos — 0,26 m?, dZiovinimo patalpos — 0,2 m?, valgymo-poilsio
patalpos - 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazZesné nei 8 m?), tualetai — 1 unitazas 30-
¢iai Zzmoniy (1,2x0,8 m).

Statybvietéje numatomos Sios pagrindinés gaisrinés saugos priemonés:

J prie laikiny Rangovo statiniy jrengiamas gaisrinis skydas su gesintuvais ir Kitu
priesgaisriniu inventoriumi. Salia skydo numatyta vieta rikymui;

o visi privaziavimo keliai statybos metu turi bati laisvi;

. prie$ statybos darby pradzZig Rangovas privalo savo technologiniame projekte numatyti

gaisrinés saugos priemones visuose atliekamos veiklos ir atliekamy ardymo — iSmontavimo darby
procesuose statybos aiksteléje.

Rangovas, atlikdamas statybos darbus, privalo laikytis “Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklés: reikalavimy.

Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jy stazo, kvalifikacijos, gamybos pobudzio, turi bati
instruktuojami darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Vadovaudamasis LR darbo kodekso,
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo, kity darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty,
“Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty
laikinam darbui j jmone i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos apra$o” (Zin., 2012, Nr.96-4944)
nuostatomis, jmonés vadovas nustato darbuotojy instruktavimo tvarkg jmonéje. |moneés
vadovas, darbdavio jgaliotas asmuo savarankiSkai organizuoja darbuotojy instruktavimg
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais ir uztikrina, kad darbuotojai gauty informacija,
nurodytg darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose (iSskyrus atvejus, jei tokia
informacija darbuotojams buvo suteikta mokant pagal Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos
ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus). Statybvietéje batina jrengti pirmos medicininés
pagalbos suteikimo patalpg su medikamenty rinkiniu.

Aplinkos iSsaugojimo priemonés statybos metu

UZbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés, lauzas ir statybinés atliekos turi bati
surinktos ir atiduotos atliekas tvarkanCioms jmonéms, iSardytos vejos ir dangos turi buti
atstatytos, vejos apsétos zoliy séklomis.

Vykdant statinio statybos darbus, reikia laikytis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklés®, patvirtinty Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15d.
jsakymu Nr. D1-193, reikalavimy.

TrecCiyjy asmeny sklypai naudojami vadovaujantis gautais rasytiniais sutikimais. Darbai
atliekami tik statybos darby zonoje.

Saugaus eismo ir saugaus darbo organizavimo sprendiniai, vykdant darbus nuoteky,
dujotiekio ir elektros tinkly apsaugos zonose

Pagal ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-5-00, vykdant darbus nuoteky,
dujotiekio ir elektros tinkly apsaugos zonose, reikalinga paskyra-leidimas.

Paskyra-leidimas vykdyti darbus komunikacijy apsaugos zonose gali bati iSduota tik turint
komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiskg leidima.

Paskyra-leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu
atsiranda paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina
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nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyra-leidimg ir jgyvendinus joje numatytas
priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Rangovas pradeéti statinio statybos darbus gali, tik parenges darby technologijos
(vykdymo) projektg. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti
darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendiniai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus.

Transporto ir pés€iyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati
reikiamai priziarimi, valomi nuo SiukSliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medZziagomis, konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti
Salia iSkasy (duobiy, tran$éjy) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos
darby technologijos(vykdymo) projekte.

Treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy uztikrinimas

Atliekant statybos darbus, rangovas turi vykdyti STR 1.04.04:2017 8 skirsnio 46.14 p. ir
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:
1) statiniy esamos techninés buklés nepablogéjimas;
2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;
3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;
5) gaisrine saugg reglamentuojanCiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuoteés;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultGros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas, gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Statybos metu treCiyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos sglygos
nesuvarzomos.
Statinio geodezinis nuzyméjimas
1. Geodezininky uzdavinys yra nurodyti tikslig projektine numatomo statyti statinio vietg ir
kontroliuoti statybos proceso tiksluma.
2. Statybvietés geodezinis nuzyméjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio tasko, kurj
nurodo tg teritorijg aptarnaujancios geodezinés tarnybos jgaliotas darbuotojas.
3. Pagrindinés statinio asys statybvietéje Zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonuyjy
linijy arba esamy kapitaliniy statiniy. Raudonasias linijjas nuzymi vietoje ir artimiausio reperio
altitudes nurodo regiono geodeziné tarnyba.
4. Statinius ir jy asis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi bendrovés geodezininkas. Statybos
darby Zurnale suraSomas aktas.
5. Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inzineriniy tinkly sudaromos pagrindinés geodezinés
kontrolinés nuotraukos.
Statybos trukmeé

Buitiniy nuoteky Salinimo tinkly AZuoly g., Klaipédoje rekonstravimui statybos darby

trukmé nustatoma uzsakovo (statytojo) ir rangovo sutartimi.

Mechanizmy pareikalavimas

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida

2307.1 - TDP - BAR




Statiniui: Nuoteky Salinimo tinkly Azuoly g. (NR. 3; 3A; 5; 7; 9; 11;11A; 4; 6; 8; 10; 12,
14; 16), Klaipéda rekonstravimo projektas
Buldozeris 75 AJ galios
Ekskavatorius su 0,25 m® talpos kausu
Autosavivar€iai Qmax =12,0 t
Autokranas Qmax = 10,0 t
Plentvolé Qmax = 5,0t
Rankiniai plaktuvai
Asfaltbetonio dangos freza
Asfaltbetonio dangos klotuvas
Kilnojama elektros stotis
Siurblys su vidaus degimo varikliu

RR|R[RIRPR[RIN|R|-

Statybos masiny ir mechanizmy sudétis gali keistis priklausomai nuo statybinés
organizacijos.

Masinos ir mechanizmai jy kiekiai ir markés bus tikslinami rangovinés organizacijos
statybos darby vykdymo - technologiniame projekte.

Statybos techniné prieziura
statybos techninei prieziGrai, atlieka statinio statybos techninés priezitros vadovo funkcijas,
koordinuoja specialigjg statinio statybos technine prieziirg, jos vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.
(arba paskyrus jsakymu), tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos ar
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

Visi asmenys, atliekantys statinio statybos technine priezidra, privalo turéti galiojancius
kvalifikacijos atestatus techninei priezidrai atlikti. Statybos darby techninis prizidrétojas privalo
bati objekte ne maziau kaip du kartus per savaite ir prie$ kiekvieno naujo technologinio proceso

v —

Statinio statybos techninés prieziuros laiko skai¢iavimas

Statiniy grupés pagal naudojimo paskirtj, atitinkancig STR 1.01.03:2017 (5.23)

InZineriniy tinkly statybos techniné priezitra

Nuoteky salinimo tinkly Azuoly g. (NR. 3; 3A; 5; 7; 9; 11;11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14, 16),

Klaipéda rekonstravimo projektas

Eil. Pavadinimas Mlnlmal_uv§ Pastabos

Nr. val. skaifius

1. | Projekto nagrinéjimas (1 km ilgio inz. tinklas - 7,58 Tinklo ilgis 0,421 km
norma 18 val.)18 x 0,421 = 7,58 val.

2. | InZinerinis tinklas (1 km ilgio - norma 40 val.) 16,84 Tinklo ilgis 0,421 km
40 x 0,421 = 16,84 val.

3. | InZinerinio tinklo bandymas - norma 8 val. 8,0

4. | Dokumentacijos tvarkymas, norma ménesiui 72,0 Statybos trukmé 6,0
12 val.: 12 x6,0=72val. men.

5. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas - norma 5,05 Tinklo ilgis 0,421 km
12 val. 12 x0,421 =5,05 val.

6. | UZbaigimo komisija, norma 24 val. 24,0
IS viso valandy 134
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojandiais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas Nr.l-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;

4) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD prie VRM 2005-02-18 jsak. Nr. 64);

6) Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM 2007-
11-26 jsak. Nr.A 1-331);

8) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bati naudojami kiti nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uztikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- zemés kasinéjimo, tik gavus leidimg Zemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidima, kuriame turi bti numatytos priemonés, uztikrinan&ios darby sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy statybos
darby vadovams ir specialistams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj i8silavinimg ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi buti atestuoti valstybinés energetikos inspekcijos prie
energetikos ministerijos.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas }
patv. “ NUOTEKUY SALINIMO TINKLY AZUOLY G. (NR. 3; 3A;
dok. UAB ,PATVANKA 5;7;9; 11; 11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16) KLAIPEDA
Nr. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, tre¢iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai blty apsaugoti nuo galimy
traumuy, jy darbo aplinkoje nebuty sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, du3ais ir tualetais;
3) darbuotojas turi bati supazindintas su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios bdtina aptverti sklypg, kad pasaliniai asmenys nepatekty j
statybos aikstele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

Cc) Zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo bati apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas Salmas turi buti
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirstinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c¢) darbo drabuziais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dévéti rySkias
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoneé turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesneés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bati pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
pirmosios pagalbos rinkinio aprasa.
gaisrinés saugos:

1) statybos aikSteléje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo priegaisriniams reikalams gali bati imamas i$ prieSgaisriniy hidranty;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai,
kurie privalomi Zemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinéje ir privacioje Zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atliekant statybos darbus bity laikomasi Zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biklé baty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
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taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale.
trecCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, bdty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy
reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

¢) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija, dujomis bei
rySio ir kitomis inZzinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty zmonéms gyventi, natiralus norminis apSvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triuk&mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio terSimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami treCiyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati atlyginama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo
priezilra.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir
daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jradyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip
privalomai ekspertizei.

2) Taikant vieSyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj
projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
tvarka.

5) Atlikti pakloty inzineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.

6) Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos
vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe patvirtinancius sertifikatus.

Tipizavimo, zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo sglygas bei sertifikavimo tvarkg nustato
Vyriausybés jgaliotos valstybés valdZios institucijos.

1) Prie§ atveZant medziagas ir jrengimus j statybg, techninei prieziGrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
medziagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

2) Medziagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
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3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medzZiaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) AtveZtos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams — pareikStos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir uztikrinti, kad
Siy naudojamy medziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasitlyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei
apibrézti ir, gaves Inzinieriaus leidima, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy
specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

1.7. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr.
76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai
ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie
jradyti j Sio reglamento Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimy sgrasa, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo salygy. Chemines medziagos ir preparatus
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés dalyviams arba
vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie chemine medziagg ir
preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojimag.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo saglygos Rangovas privalo ne
véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j statybviete apie tai

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavima,
pakrovima, pervezimg, gavimg, iSkrovima, sandéliavimg ir apsauga. Statybvietéje tinkamg statybos
produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinimg, sandéliavimg bei apsaugg garantuoja
Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi bti naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K“. Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Saugojimas aiksteléje Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos
tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
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Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis.

1.9. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Nutiesus inZinerinius tinklus bei pastacius kitokius inZinerinius statinius turi bati atlikti geodeziniai
matavimai ir padaryti inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos). Atlikus pasléptus statybos
darbus nustatoma ar Sie darbai atitinka projekto, statybos norminiy dokumenty reikalavimus.
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais pasiraso
mi paslépty darby patikrinimo aktai. Paslépty darby patikrinimo aktus pasirado: statytojo atstovas,
statinio projekto vykdymo priezitros vadovas, rangovo atstovas ir apzitrétojas.

1.10. Laikanéiy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Laikanc&iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.

Sumontuoty vamzdyny bandymg turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka pranesa
apie savo ketinimg vykdyti vamzdziy iSbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojancio standarto
nes sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Atlikus inZineriniy tinkly ir jrenginiy bandymus pasiraSomi bandymo aktai.

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruosSimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

Paruo8iamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy
patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir pastatymas rangovo
pasirinktose vietose, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir
iSveZimas j uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky tvarkytojui, esamy i§saugomy medZziy
aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy medziy trukdanciy
Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas
pasirenka rangovas. Buitinés patalpos ap3ildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir
buitinéms reikméms atvezamas arba imamas iS esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos i§ esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina
uzsakovas su rangovu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimuy.

1.12. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inzineriniai tinklai
trukdantys gatvés statybai, paSalinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos, ardomos
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruoSiami kelio pagrindai ir jrengiama
virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi biti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis,

c) Zzemés darbai prie esamy sklype inZ. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai bty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.13. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti Zmoniy sveikatai
saugig produkcija.

Statytojas, pastates neypatingajj statinj, statybos uzbaigimg organizuoja STR 1.05.01:2017
~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas” nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo procediras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus),
pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams
reikalavimams. Komisija gali atrankos buadu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy
sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i Statytojo atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Atlikus minétame Reglamente statybos uzbaigimo procediras— suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos buty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

PrieZiGros tikslai yra maZzinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatdriniy
pokyciy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojan&iy sroviy, biologiniy), mechaniniy
(smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, i$laikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina priziréti, kad:

1) baty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas,
projekto ekspertizé*

5 priedas

Statinys: Nuoteky $alinimo tinkly AZzuoly g. (NR. 3; 3A; 5; 7; 9; 11; 11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16) KLAIPEDA
rekonstravimo projektas

Eil. . Mato Rodikliy reikSmeés
NI, Pavadinimas VIENE 1 Pries rekons Po rekons | pastabos
tas travimag travimo
4 |IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Inzineriniy tinkly ilgis*
Rekonstravimas
Bendras buitiniy nuoteky tinkly m 96,86 96,86
(unik. Nr.4400 — 3043 -1059) ilgis*
IS jy rekonstruojama m 22,88 22,88
Bendras buitiniy nuoteky tinkly m 1278,69 1283,31
(unik. Nr. 4400 — 1832 -7996) ilgis*
IS jy rekonstruojama m 264,2 268,82
Bendras buitiniy nuoteky tinkly m 675,59 675,59
(unik. Nr. 4400 — 1832 -7985) ilgis*
IS jy rekonstruojama m 155,08 155,08
4.2. Vamzdzio skersmuo (tik
vamzdynams)
Rekonstravimas
Buitiniy nuoteky tinkly*
(unik. Nr.4400 — 3043 -1059) mm 150;200 150;200
IS jy rekonstruojama mm 150 200
Buitiniy nuoteky tinkly*
(unik. Nr. 4400 — 1832 -7996) mm 100;150;160; | 100;110;150;
200 160;200;250
IS jy rekonstruojama mm 150;200 110;160; 200;
250
Buitiniy nuoteky tinkly* mm 150;160; 150;160;
(unik. Nr. 4400 — 1832 -7985) 200;250;315 | 200;250;315
IS jy rekonstruojama mm 150;200 200; 250

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas y%w—-—-

Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr.1594)




DEL PROGRAMINES JRANGOS NAUDOJIMO

Rengiant statinio NUOTEKU SALINIMO TINKLY AZUOLU G. (NR. 3; 3A; 5; 7; 9; 11; 11A;
4; 6; 8; 10; 12; 14; 16) KLAIPEDA REKONSTRAVIMO PROJEKTAS* techninj darbo
projektg buvo panaudotos tik licencijas turin€ios kompiuterinés programos.

Pateikiame kompiuteriniy programy sagrasa:
1. AutoCAD CIVIL3D

2. GeoMap 3D 2008

3. MS OFFICE 2016

4. Sgmata 20151S C

5. ,Profilis*

6. GeoMap 2016

Projekto vadovas ,y% ~ Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)
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Projekto pritarimy ir suderinimy sgrasas

Nuoteky salinimo tinkly Azuoly g. (Nr. 3; 3A; 5; 7; 9; 11; 11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16)
Klaipéda rekonstravimo projektas

Eil.

Jmonés,

Nr. institucijos Pareigos Vardas: Data Pastabos
- pavarde
pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1 AB ,Klaipédos | Vartotojy priezidros grupés | Vidmantas 2023 05 | Rasytinis derinimas
Energija“ vyresnysis specialistas Pikturna 31 byloje BD-01-I ant
brézZinio:
2307.4-TDP-NS.B-01;
2 AB ,Energijos Darius 2023 06 | RaSytinis derinimas
skirstymo Stanslovas 21 byloje BD-01- ant
operatorius® brézZinio:
2307.4-TDP-NS.B-01
Reg. Nr. P32956
3 | Telia Lietuva AB| Tinklo resursy Kestutis 2023 06 | RaSytinis derinimas
administravimo komanda, Venclovaitis 07 byloje BD-01-I ant
vyresnysis inZinierius brézZinio:
2307.4-TDP-NS.B-01
4 Klaipédos m. | Urbanistikos ir architektdros ArGnas 2023 09 | RaSytinis derinimas
saivaldybés skyriaus vyriausiasis Smaguris 07 byloje BD-01-I ant
administracija | specialistas brézZinio:
2307.3-TDP-NS.B-01
NZT sutikimui gauti
5 UAB ,Klaipédos | Techninio projektavimo Mykolas 2024 02 | RaSytinis derinimas
paslaugos® skyriaus Gis sistemos Alsys 28 byloje BD-01-I ant

specialistas

brézinio: 5
2307.3-TDP-NS.B-01

Projekto vadovas

~~——Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr.1594, 2013 02 19)




UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,PATVANKA”
DIREKTORIAUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2023 —02 - 08 Nr. 23-07
Kaunas

Skirti Kestutj Amoleviciy (kvalifikacijos atestato Nr. 1594) statinio ,Statinys 1 —
Nuoteky tinkly rekonstravimo projektavimas AZuoly g. Klaipeda (AZuoly g. 3; 3A: 5: 7;
9,11;11A; 4, 6; 8; 10; 12; 14; 16 Klaipéda); Statinys 2 - Nuoteky tinkly rekonstravimo
projektavimas Taikos pr., Birutés g. Klaipeda (Taikos pr.30: 32;34;36, Birutés g. 19; 21
Klaipeda); Statinys 3 - Nuoteky tinkly rekonstravimo projektavimas Laukininky g. Klaipéda
(Laukininky g. 34; 36,40 Klaipéda); Statinys 4 - Nuoteky tinkly rekonstravimo projektavimas
ValstieCiy g. Klaipéda ( Valstie¢iy g. 1; 3; 5; 5A; 7; 9; 9A; 11: 2; 4; 6; 8 Klaipéda) * projekto
vadovu.

UZsakovas: AB ,Klaipédos vanduo“

Direktorius Kestutis Amolevic€ius




BUITINIU NUOTEKU TINKLU REKONSTRAVIMO DARBU PROJEKTAVIMAS
KLAIPEDOJE
TECHNINE SPECIFIKACIJA
AISKINAMOJI DALIS

1. Numatoma statybos darby vieta:

Perkami buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo projekto parengimo darbai Klaipedoje:

1. AZzuoly g.3;3A;5;7;9; 11; 11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 (statiniy unikalis Nr. 4400-1832-7985,

4400-1832-7996, 4400-3043-1059)

Finansavimo 8altinis - AB ,,Klaipédos vanduo® lé5os.
2. Atliekamy darby uzduotis ir apimtys. Pagal prisijungimo salygas (Priedas Nr. 1) reikalinga:
2.1. Suprojektuoti skaiiuotino diametro savitakinius buitiniy nuoteky tinklus AZuoly g. 3; 3A; 5, 7; 9; 11;
11A; 4;6;8; 10; 12; 14; 16 nuo Sulinio Nr.192 iki §ulinio Nr.203, nuo Sulinio Nr.213 iki Sulinio Nr.229a, nuo
Sulinio Nr.178a iki Sulinio Nr.161, nuo Sulinio Nr.179a iki ulinio Nr.224, nuo Sulinio Nr.227 iki Sulinio
Nr.226, nuo $ulinio Nr.214 iki $ulinio Nr.230, nuo $ulinio Nr.17 iki $ulinio Nr.211a, nuo $ulinio Nr. 23a iki
ulinio Nr.21, nuo Sulinio Nr. 30 iki 3ulinio Nr.25 PL.24/56-0361, numatant esamy savitakiniy buitiniy
nuoteky tinkly $ulinius Nr.192-182-138-129-180-229a-178a-174b-180a-177-162-161-212-213-177-224-223-
221-222-179a-226-227-230-214-211a-16-17-214a-214b-21-24-23a-22a-25-21a-30-203 (37 wvnt.) pakeisti
naujais PVC. Vamzdyno medZiagg galima numatyti bet kurig, jvardinta pridedamame nuoteky tinkly
infrastruktiiros standarte. Projektuojamas tinklo ilgis apie 492 m (Zr. schemg Priede Nr.2).
Projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly rekonstrukcijos bendras ilgis apie 492 m.

Naujai projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly trasos pateiktose schemose yra preliminarios, jas galima
koreguoti, atsizvelgiant j esamg teritorijy uzstatyma, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus.

Tikslios tinkly perjungimo, prijungimo vietos, vamzdziy sujungimo biidai parenkami projekto rengimo
metu, pries tai sprendinius suderinus su AB ,,Klaipédos vanduo®.

BENDROJI DALIS

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimais parengti
statybos projektus. Projektuotojas, nustatgs numatomy atlikti statiniy statybos darby rtisis (vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys®) ir patikslings esamy ir projektuojamy statiniy kategorijas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas®), prisiimdamas atsakomybe dél projektiniy
sprendiniy ir galiojandiy teisés akty atitikties, nusprendzia, kurj projekta reikalinga rengti - techninj darbo
projekta arba supaprastintg projekta.

Projekty parengimui gauti visus reikalingus sutikimus, parengti topografines nuotraukas, atlikti
inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus ir kitus papildomus tyrimus, jeigu tokie biitini (uZz 8iy darby
atlikimg atsakingas rangovas).

Projekty rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamg kvalifikacijg. Projekty apimtis
ir detalumas turi biiti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekty ekspertizei atlikti (esant poreikiui),
statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei
vertinti. Projekty sudedamyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® nurodyta sudétj.

Organizaciniai darbai:

l. Projekty derinimas su uzsakovu.

2. Projekty pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3 Statybg leidZiangio dokumento gavimas (apmokant uzsakovui).

4. Statinio projekty vykdymo prieZiiira (gavus projektus bus renkamas rangovas darby atlikimui,

preliminariam terminui 12 mén.).
Projektuose turi biiti paZymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanéiy sklypy ribos (pagal V]
,»Registry centras® arba kity $altiniy duomenis).

Puslapis 1 i§2



Tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje. Esant butinybei tinklus projektuoti Zemés sklypuose arba kai
statinius numatoma projektuoti ariau privaciy sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, privaloma gauti
radytinj zemés sklypo savininko sutikimg, kurj biitina pateikti statybos projekto sudétyje.

Bet kokie pakeitimai projektinivose dokumentuose, kurie gali jtakoti statybos darbus, turi biti
fiksuojami ir pateikti rasytingje formoje.

Dokumentai turi biiti ruoSiami lietuviy kalba, UZzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty
komplekty skai¢ius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninéje laikmenoje). Skaitmeningje laikmenoje jrafomos
projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su paieikos tekste
galimybe.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos UZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas® kartu su statytoju gauti statybg leidZiantj dokumentg (statyba leidZiancio
dokumento i¥davima uzsakovas apmokes savo léSomis).

Projektavimo metu naudojamos medziagos, jrenginiai, kiti elementai ir darby atlikimo budai turi bati
parinkti vadovaujantis AB ,,Klaipe¢dos vanduo® nuoteky tinkly infrastruktiiros standartu patvirtintu generalinio
direktoriaus 2021-12-01 d. jsakymu Nr. 2021/V-ADM .4-4 E- (Priedas Nr.3)

Nukrypimai nuo Siuose standartuose nurodyty specifikacijy turi baiti argumentuotai pagrjsti ir suderinti su
AB ,,Klaipédos vanduo®,

PRIDEDAMA :

I. Priedas Nr.1 Prisijungimo sglygos, 1 lapas;
2. Priedas Nr.2 AZzuoly g. 3;3A;5;7;9;11;11A;4;6;8;10;12;14;16 schema.
3. Priedas Nr.3 AB ,,Klaipédos vanduo* nuoteky tinkly infrastruktiiros standartas;

Parengé
Nuoteky tinkly skyriaus vyresnysis inZinierius ~~ —= Gedas Bladzius

Suderinta
Nuoteky tinkly skyriaus tarnybos vadovas iﬁé{hdmmﬁ Maseckis
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KLAIPEDOS VANDUO
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PRISIJUNGIMO SALYGOS

Buitiniy nuoteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimas AZuoly g. 3; 3A; 5; 7; 9;
11; 11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Klaipédos m.

Statytojas (uzsakovas): AB ,Klaipédos vanduo”

Buitiniy nuoteky nuvedimui statytojas (uZzsakovas) privalo:

Rekonstruoti esamus AB ,Klaipédos vanduo® bendro naudojimo buitiniy nuoteky tinklus.

Esant poreikiui suprojektuoti naujus bendro naudojimo skaiciuotino skersmens buitiniy
nuoteky tinklus, prijungima projektuojant prie AB ,Klaipédos vanduo” buitiniy nuoteky tinkly.

Perjungti esamus buitiniy nuoteky iSvadus prie rekonstruojamy nuoteky tinkly.

Pavirsiniai ir drenaZo vandenys negali b{ti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

Buitiniy nuoteky tinklus kloti gatvése ir bendro naudojimo teritorijose, islaikant tinkly ir
jrenginiy apsaugos zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus, numatytus
galiojanciais teisés aktais.

Esant batinybei tinklus projektuoti privaciame Zemés sklype, arba kai statinius numatoma
statyti arciau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, gauti rasytinj Zemés sklypo
savininko sutikima. Sutikima pateikti projekto sudétyje.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti i§ vamzdziy, armataros ir fasoniniy daliy pagal bendrovés
patvirtintus standartus.

Visi aktualGs bendrovés standartai patalpinti https://www.vanduo.It/standartai/.

Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4.
reikalavimais. Siekiant mazinti perteklinio vandens (pavirSinio, gruntinio ir pan.) patekima j
buitiniy nuoteky tinklus, rekomenduojama jrengti plastikinius Sulinius.

Projekte turi blti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal V| ,,Registry centras” arba kity 3altiniy duomenis).

Pateikti bendrovei projektinés dokumentacijos komplekty skaicius — 3 egz. ir 1 kompl. CD
(skaitmeninése laikmenose).

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarima projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacinéje sistemoje ,Infostatyba®, norint uztikrinti
sklandy ir greitg projekto sprendiniy derinimg sitlome pries jkeliant projekta |
informacine sistemg ,Infostatyba” bendrovei pateikti projekto skaitmeninj variantg
(pdf formatu) ir gauti bendroves pritarima.

AB ,Klaipédos vanduo”

Jmonés k.: 140089260 O (846) 220220
PVM k.: LT400892610 @ info@vanduo.lt
Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda @& www.vanduo.lt



e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemg ,Infostatyba”, bendrovei
pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendroveés pritarima.
Priduodant objektg, pateikti AB ,Klaipédos vanduo” pastatyty inZineriniy tinkly planus ir
vieng inZineriniy tinkly plano kopijg skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir
mazesnio nei 1000 mm skersmens arba matmeny, Suliniy kontdrus ir sudaryti jy korteles, bei
atlikti pastatyty tinkly kadastrinius matavimus.

Infrastruktiros statybos skyriaus vadovas Matas GrikSas
Suderinta:

Techninés dokumentacijos ir projekty derinimo vadovas Tautvydas
Paliulis

Rengé: L.Makinienég, tel. (8 46) 220 220, el. p.: lina.makuniene@vanduo.lt

@ KLAIPEDOS VANDUO O (846) 220220 @ info@vanduo It @® www.vanduo.lt



2024-05-29 16:39 Signa Web

.
@ Signa Web
~<4 I

-1
Dokumentas: Buitiniy nuoteky tinkly B
‘ rekonstravimas AZuoly g.
\ BlJ u‘/ iy ' n 3;3A;5;7;9;11;11A;4;6;8;10;12;14;16
Turinys Metaduomenys . Paragai Tikrinimas (1)
. BB &
Redaguoti Perzitréti
£ PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
E= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
: El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
' 1 Buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimas Azuoly g. 3]
3;3A;5;7;9;11;11A;4,6;8;10;12;14;16 Klaipédos m.
Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Para3ai
=1 Juridinis asmuo Klaipédos vanduo, AB 140089260 Rysininky g., 11, LT-91116 B3
Klaipéda, Lietuva
Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
1 Juridinis asmuo Klaipédos vanduo, AB 140089260 Rysininky g., 11, LT-91116 B3]

Klaipéda, Lietuva

E= Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imoneés (jstaigos) kodas ParaSai

£ 2022-10-04 11:03:40 2022/S.4-5/5.E-1499 £33
= Dokumentg uZregistraves darbuotojas

=] NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS

© 2009-2023, UAB MitSeft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
13kilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft. It

https://signa.mitsoft.It/signa-web/app/adoc



2024-05-29 16:39 Signa Web

@ Signa Web

Dokumentas: Bumi"t'i"niu nuotekq tinkiil
rekonstravimas AZuoly g.

N Bl = | ' @D 3i3A57;9;11;11A,4;6;8;10;12;14;16
Turinys | Metaduomenys Parasai Tikrinimas (1)
Pasalinti

PasiraSymas
Lina Makiniené, Techninés dokumentacijos vyresn...

‘ Parao duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2022-10-04 11:02:54
' Paskirtis: pasiraSymas
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) @ | Parengti iigalaikiam galiojimui |

|
l Laiko Zyma: 2022-10-04 11:03:29 ©)

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Lina Makuniené
Pareigos: Techninés dokumentacijos vyresnioji inZinieré
Struktirinis padalinys:

Sertifikatas
\ Turétojas: LINA MAKUNIENE

Leidéjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2021-10-28 iki 2026-10-27

Matas Griksas, Infrastruktliros statybos skyriau...
Registravimas
(4 Klaipédos vanduo DVS, sistema (2022-10-04 11:03...

Elementai pasirasyti parasu ,Lina Makiiniené"

., TURINYS
) PS AZuoly g. Klaipéda.docx
. METADUOMENYS
=] Dokumento pavadinimas: Buitiniy nuoteky tinkly ...
* . Sudarytojai
] Klaipédos vanduo, AB. Kodas: 140089260. Adresas...
|, Adresatai
5] Klaipédos vanduo, AB. Kodas: 140089260. Adresas...
, , Parasai
] Pasirasymo data: 2022-10-04, Paraso paskirtis: ...
[C] PasiraSymo data: 2022-10-04, Paraso paskirtis: ...

© 2009-2023, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.

I3kilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.it

https://signa.mitsoft.it/signa-web/app/adoc

mn



Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA
AB "Klaipédos vanduo" Nr.
igaliotam asmeniui 12024-03-01 Nr. praSyma
UAB , Patvanka“
info@patvanka.lt

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipédos
miesto savivaldybés mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkj M-198 ,Dél jgaliojimy suteikimo
savivaldybés administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu,
atsizvelgdamas j 2024 m. kovo 1 d. praSyma Nr. SAV-306667, neprieStarauja dél Siy objekty
tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), riisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)

Statinio (-y) unikalus Nr., adresas

(-ai)

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Nuoteky Salinimo tinkly AZuoly g. (Nr. 3; 3A 5; 7; 9; 11;
11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16), Klaipéda, rekonstravimo
projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inZineriniams tinklams tiesti ir
jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame plane pazymeétoje vietoje. Pridedamas
planas yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai.

InZineriniai tinklai turi biti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini statiniai turi buti pradéti
statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti inZineriniy tinkly ir statyti
jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi
biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimq nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir saugomi
Liepy g. 11, Faks. (8 46) 41 00 47 Juridiniy asmeny registre 2024 -
91502 Klaipeda El p. info@klaipeda.lt Kodas 188710823 Svyturiy metai

Klaipédoje
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laikanCiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimg nutiestiems inZineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti
biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidZiamas nuosavybeén.

Jei tiesti inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius planuojama
kultiiros paveldo objekty teritorijose, ju apsaugos zonose, Sutikimas galioja tik gavus Kultiiros
paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultiros ministerijos teritorinio padalinio
pritarimg dél Siy darby atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas

Svajiinas Maciulskis, tel. (8 46) 445523, el. p. svajunas.maciulskis@klaipeda.lt
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA
UAB ,,Klaipédos vanduo® Nr.
igaliotam asmeniui 12024-05-28 Nr. praSyma
Kestuc¢iui Amoleviciui
info@patvanka.lt

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipédos
miesto savivaldybés mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkj M-198 ,Dél jgaliojimy suteikimo
savivaldybés administracijos direktoriui®, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu,
atsizvelgdamas | 2024 m. geguzés 28 d. praSyma Nr. SAV-316022 neprieStarauja dél Siy objekty
tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | Buitiniy nuoteky tinklai
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), rasis (-ys)
Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | AZuoly g., Klaipéda
adresas (-ai)

Statinio (-y) unikalus Nr., adresas

(-ai)

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Nuoteky Salinimo tinkly AZuoly g. (NR. 3; 3A; 5; 7; 9;
11; 11A; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16) Klaipéda rekonstravimo
projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inZineriniams tinklams tiesti ir
jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame plane paZymeétoje vietoje. Pridedamas
planas yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai.

InZineriniai tinklai turi btiti nutiesti ir jiems funkcionuoti batini statiniai turi bati pradéti
statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti inZineriniy tinkly ir statyti
jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi
biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanCiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros

BiudZetiné jstaiga Tel. (0 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir saugomi
Liepy g. 11, Faks. (0 46) 41 00 47 Juridiniy asmeny registre 2024 -
92138 Klaipeda El p. info@klaipeda.lt Kodas 188710823 Svyturiy metai

Klaipédoje
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energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimg nutiestiems inZineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti
biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidZiamas nuosavybén.

Jei tiesti inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius planuojama
kultiiros paveldo objekty teritorijose, ju apsaugos zonose, Sutikimas galioja tik gavus Kultiiros
paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijos teritorinio padalinio
pritarima dél Siy darby atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas

Svajtnas Maciulskis, tel. (8 46) 445523, el. p. svajunas.maciulskis@klaipeda.lt
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-08-28 10:51:15

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1284125
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2009-03-18

Klaipéda
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda

ApraSymas / pastabos: Esantys Klevy g., Kretingos g., Kastony g., Medziotojy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-1832-7952
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 1V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 978.66 m
Medziaga: Ketus
Vandentiekio linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 195494 Eur
Atkuriamoji verté: 48946 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 48946 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

2.2. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
Aprasymas / pastabos: Jvadai j pastatus Klevy g. 4A,6,8, Kretingos g. 10,12,14,16, , Kastony g. 16A,20
Unikalus daikto numeris: 4400-1832-7974
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 2V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 453.43 m
MedZiaga: Ketus
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 49815 Eur
Atkuriamoji verté: 12425 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 12425 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

2.3. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
ApraSymas / pastabos: Jvadas j pastatq Valstieciy g.1
Unikalus daikto numeris: 4400-1838-0271
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 3V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis:9.93 m
Medziaga: Ketus
Vandentiekio linijos reikSmé: jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 912 Eur
Atkuriamoji verté: 228 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 228 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

24. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
Aprasymas / pastabos: Jvadas j pastatg Kastony g.2/Valstieéiy g.15
Unikalus daikto numeris: 4400-1838-0293
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 4V
Statybos pabaigos metai: 1955

Baigtumo procentas: 100 %

ligis: 4.39 m
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Medziaga

Vandentiekio linijos reikSmé
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440018327996

:Plienas
:lvadiné
1218 Eur
:54 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.5.
ApraSymas / pastabos

Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

:2009-03-25

:54 Eur

: Atkuriamoji verté
:2009-03-25
:2009-03-25

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
:Jvadas j pastata Kastony g. 2/Valstieciy g. 15
1 4400-1838-3174
: Vandentiekio tinkly

15V
11955
1100 %
ligis: 4.1 m
Medziaga: Plienas
Vandentiekio linijos reikSmé: jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 204 Eur
Atkuriamoji verté: 51 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 51 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

Zyméjimas plane
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas

2.6. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
Aprasymas / pastabos: Jvadas j pastata Kastony g. 2/Valstieciy g. 15
Unikalus daikto numeris: 4400-1838-3196
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 6V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 3.82 m
Medziaga: Plienas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 189 Eur
Atkuriamoji verté: 47 Eur
Atkdirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 47 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

27. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
ApraSymas / pastabos: jvadas j pastata Kastony g. 2/Valstieciy g. 15
Unikalus daikto numeris: 4400-1838-3228
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 7V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 415 m
Medziaga: Plienas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 206 Eur
Atkuriamoiji verté: 51 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 51 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

2.8. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
ApraSymas / pastabos: Jvadas j pastata Kastony g. 2/Valstieciy g. 15
Unikalus daikto numeris: 4400-1838-3230
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 8V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 415 m
Medziaga: Plienas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 206 Eur
Atkuriamoji verté: 51 Eur
Atkdirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 51 Eur

2186

2023.08.28 10:55



NT Registras 44/1284125

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Klaipéda
Aprasymas / pastabos: Jvadas j pastata Kastony g. 2/Valstieciy g. 15
Unikalus daikto numeris: 4400-1838-3241
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 9V
Statybos pabaigos metai: 1955
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 5.14 m
Medziaga: Plienas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 255 Eur
Atkuriamoji verté: 64 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-03-25
Vidutiné rinkos verté: 64 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25

2.9.

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440018327996

Kadastro duomeny nustatymo data

2.10.
ApraSymas / pastabos

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane

Statybos pabaigos metai
Rekonstravimo pradzios metai
Rekonstravimo pabaigos metai
Statinio kategorija

Baigtumo procentas

ligis

Medziaga

:2009-03-25

Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Klaipéda

: Tinklai esantys Klevy g., Valstieciy g., Azuoly g. Rekonstruoty 1KF nuoteky tinkly
bendras ilgis 313.04m

:4400-1832-7985

: Nuoteky Salinimo tinkly

:1KF

11953

12018

12019

: Neypatingasis

1100 %

:675.59 m

: Keramika

Nuoteky linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Nuoteky jrenginio reikSmé: Buitiniai
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 78800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji verté: 49900 Eur
Atkdirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-04-12
Vidutiné rinkos verté: 49900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-04-12

2.11. Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai

Klaipéda

ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Tinklai esantys Klevy g., Valstieciy g., Azuoly g. Rekonstruoty 2KF nuoteky tinkly
bendras ilgis 138.85m.
4400-1832-7996

Nuoteky salinimo tinkly
2KF

1953

1953

2013

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

1278.69 m

Keramika

Nuoteky linijos reikSmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Nuoteky jrenginio reikSmé: Buitiniai
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 121000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 66 %
Atkuriamoiji verté: 39300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-04-12
Vidutiné rinkos verté: 39300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-04-12

2.12. Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Klaipéda
Aprasymas / pastabos: Esantys Klevy g.,Valstieciy g., Azuoly g.
Unikalus daikto numeris: 4400-1832-8006
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 3KF
Statybos pabaigos metai: 1953
Baigtumo procentas: 100 %

3i§6
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ligis: 60.61 m

Medziaga: Keramika

Nuoteky linijos reiksmé: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji

Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 5850 Eur

Atkuriamoji verté: 1465 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2009-03-25

Vidutiné rinkos verté: 1465 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-03-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-03-25

2.13. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Klaipéda
Aprasymas / pastabos: Vamzdynas Salia Klevy g. 2 ir Klevy g. 6a.
Unikalus daikto numeris: 4400-3043-1037
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 4KF
Statybos pradzios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Rekonstravimo pradzios metai: 2018
Rekonstravimo pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 30.94 m
Medziaga: Plastikas
Nuoteky linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Nuoteky jrenginio reikSmé: Buitiniai
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2490 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 623 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-04-12
Vidutiné rinkos verté: 623 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-04-12

2.14. Nuoteky Salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Klaipéda
ApraSymas / pastabos: Azuoly g. 12-Kastony g.6
Unikalus daikto numeris: 4400-3043-1059
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 5KF
Statybos pradzios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 96.86 m
Medziaga: Keramika
Nuoteky linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 8490 Eur
Atkuriamoji verté: 2120 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2016-10-13
Vidutiné rinkos verté: 2120 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-10-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-07-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
41. Nuosavybés teisé
Savininkas: Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1037, aprasyti p. 2.13.
Jregistravimo pagrindas: 2016-10-26 Akcijy pasiraSymo sutartis Nr. GB-7149
2019-05-17 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. 2019/V-ADM.16-27
Jrasas galioja: Nuo 2019-07-25
4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuoteky $alinimo tinklai Nr. 4400-1832-7996, aprasyti p. 2.11.
Iregistravimo pagrindas: 2009-04-15 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas
2016-05-13 Sutartis Nr. 2016/SUT.05-32
2017-04-10 Perdavimo - priémimo aktas
2017-04-11 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 5
2019-05-17 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. 2019/V-ADM.16-27
Jrasas galioja: Nuo 2019-07-25
4.3. Nuosavybés teisé

Savininkas

4186

: Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
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5186

4.4.

4.5.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440018327996

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7985, aprasyti p. 2.10.
2009-04-15 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2019-06-14 Deklaracija apie statybos uzbaigimag / paskirties pakeitima
Nr. ACCR-20-190614-01730

Nuo 2019-07-25

Nuosavybés teisé

Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1059, aprasyti p. 2.14.
2016-10-26 Akcijy pasiraSymo sutartis Nr. GB-7149

Nuo 2016-11-08

Nuosavybés teisé

Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1832-7952, aprasyti p. 2.1.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1832-7974, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-0271, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-0293, aprasyti p. 2.4.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3174, aprasyti p. 2.5.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3196, aprasyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3228, aprasyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3230, aprasyti p. 2.8.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3241, aprasyti p. 2.9.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-8006, aprasyti p. 2.12.
2009-04-15 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2009-05-05

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Daiktas

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas

JraSas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas

Jrasas galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
MARTYNAS JUODIS

: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7985, aprasyti p. 2.10.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7996, aprasyti p. 2.11.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1037, aprasyti p. 2.13.
2008-10-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-740
2019-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-07-25

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7996, aprasyti p. 2.11.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1037, aprasyti p. 2.13.
2019-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-05-17 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. 2019/V-ADM.16-27

Nuo 2019-07-25

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7985, aprasyti p. 2.10.
2019-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-06-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. ACCR-20-190614-01730

Nuo 2019-07-25

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7996, aprasyti p. 2.11.
Iregistravimo pagrindas:

2015-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-04-11 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitimg Nr. 5
Nuo 2017-04-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

UAB "Vakary geodezija", a.k. 302614498

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1059, aprasyti p. 2.14.
2014-07-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856

Nuo 2014-12-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1059, aprasyti p. 2.14.
2014-07-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-11-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (9-4)-219K

Nuo 2014-12-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-3043-1037, aprasyti p. 2.13.
Iregistravimo pagrindas:

2014-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-11-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (9-4)-219K
Nuo 2014-12-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

2023.08.28 10:55



NT Registras 44/1284125 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440018327996

UAB "INZINERINIAI TYRINEJIMAI" Klaipédos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1832-7952, aprasyti p. 2.1.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1832-7974, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-0271, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-0293, aprasyti p. 2.4.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3174, aprasyti p. 2.5.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3196, aprasyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3228, aprasyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3230, aprasyti p. 2.8.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3241, aprasyti p. 2.9.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-8006, aprasyti p. 2.12.
Jregistravimo pagrindas: 2009-03-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2009-04-29

10.9. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1832-7952, aprasyti p. 2.1.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1832-7974, aprasyti p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-0271, aprasyti p. 2.3.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-0293, aprasyti p. 2.4.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3174, aprasyti p. 2.5.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3196, aprasyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3228, aprasyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3230, aprasyti p. 2.8.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1838-3241, aprasyti p. 2.9.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7985, aprasyti p. 2.10.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-7996, aprasyti p. 2.11.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-1832-8006, aprasyti p. 2.12.
Jregistravimo pagrindas: 2009-04-15 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas
Jrasas galioja: Nuo 2009-04-29

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino BIRUTE KEMZURAITE

6156 2023.08.28 10:55
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Uzsakymo Nr. /| TINS2-20230124-004218 | Obj.adresas: Azuoly g. Klaipéda Mastelis
Uzsakovas : Plano tipas pilno turinio topografinis planas  [LapoNr. | 1 [Lapysk. 1] M 1:500
) ) e Pagrindinis objekto tikslumas , cm
Obj. Nr. 03-23T-8446 | KOORDINACIU SISTEMA: LKS - 94 | AUKSCIY SISTEMA: LAS-07  [Horizontalus | 3 [Vertikalus |4
P00 Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. IGKV-872 ISDUOTAS 2013 01 10
VARDAS IRPAVARDE | — PARASAS DATA
INZINERINIAI TYRINEJIMAI" | Direktorius | Aloyzas Kazdailevicius 2023.02.21

Taikos pr.24-234, Klaipeda
by e Geod.asistentas | R.Ruskus 2023.02.
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-02-28 09:26

ALOYZAS KAZDAILEVICIUS
1GKV-872

TIIS1-20230224-013192
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20230224-013192
Azuoly g. Klaipéda

Azuoly g. Klaipéda

0.67 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Azuolu_g_Klaipeda-Model.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (71)
Erdviniai duomenys priimti

VYTAUTAS NAUSEDA

Azuolu_g_Klaipeda.dwg
Azuolu_g_Klaipeda-Model.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-02-24 12:33:21
2023-02-27 10:46:21
2023-02-27 16:33:57
2023-02-28 09:21:19

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti

AB "Klaipédos vanduo" (210)



Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius.
Azuolu_g_Klaipeda.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Azuolu_g_Klaipeda.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Azuolu_g_Klaipeda.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Azuolu_g_Klaipeda.dwg

UAB "Klaipédos autobusy parkas" (439)
Azuolu_g_Klaipeda.dwg

AB ,Klaipédos energija“ (275)
Azuolu_g_Klaipeda.dwg
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