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Statinio projekto dalies 

vadovė 
 J. Čaplikas 

 

Užsakovas: 

 

Telšių rajono savivaldybės administracija                         

Statytojas: UAB „Telšių vandenys“ 

Projekto 

pavadinimas: 

Susisiekimo komunikacijų paskirties Valančiaus g. Telšių m. Telšių r. 

kapitalinis remontas ir inžinerinių tinklų nauja statybos (lietaus nuotekų tinklų 

bei vandentiekio tinklų) projektas 

Statinio 

naudojimo 

paskirtis: 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai 

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas, nauja statyba 

Statinio 

kategorija: 
Neypatingasis, nesudėtingas statiniai 

Statinio projekto 

rengimo etapas: 
Techninis darbo projektas 

Dalis: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

Tomas: IV 

Komplekso 

žymuo: 
SR2024-135-TDP-LVN 

Laida 0 



 

Susisiekimo komunikacijų paskirties Valančiaus g. Telšių m. Telšių r. kapitalinis 

remontas ir inžinerinių tinklų nauja statybos (lietaus nuotekų tinklų bei 

vandentiekio tinklų) projektas 

 

SR2024-135-TDP-LVN-BSZ 

Laida: 0 

 

 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 
numeris 

Pavadinimas 
Pastabos 

I Bendroji dalis  

II Susisiekimo dalis  

III Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai  

IV Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

V Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

VI Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 

SR2024-135-TDP-LVN-PDS 1 0 
Projekto dokumentų sudėties 
žiniaraštis  

 

SR2024-135-TDP-LVN-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

SR2024-135-TDP-LVN-AR 4 0 Aiškinamasis raštas  

SR2024-135-TDP-LVN-TS 21 0 Bendrosios techninės specifikacijos  

SR2024-135-TDP-LVN-SŽ 3 0 Sąnaudų žiniaraštis  

SR2024-135-TDP-LVN-APSS 1 0 
Atliktų pritarimų ir suderinimų 
sąrašas 

 

   Priedai  

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. 
Nr. 

Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos 

01  5 0 Sklypo planas su vandentiekio ir lietaus nuotakyno tinklais M1:500 
SR2024-135-TDP-LVN-01 

 

02  6 0 Išilginis vandentiekio profilis Mh 1:500 Mv 1:100 
SR2024-135-TDP-LVN-02 

 

03  2 0 Išilginis lietaus nuotakyno profilis Mh 1:500 Mv 1:100 
SR2024-135-TDP-LVN-03 

 

04  1 0 Antžeminio hidranto įregimo schema 
SR2024-135-TDP-LVN-04 

 

05  1 0 Šulinių detalizacija, SR2024-135-TDP-LVN-05  

06  1 0 Paviršinių nuotekų surinkimo šulinio schema, SR2024-135-TDP-LVN-06  

07  1 0 Išleistuvo žiotys, SR2024-135-TDP-LVN-07  

08  1 0 Sklypo planas su vandentiekio ir lietaus nuotakyno apsaugos zonomis 
M1:500, SR2024-135-TDP-LVN-08 
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Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės 
administracija Statytojas: UAB „Telšių 
vandenys“ 

SR2024-135-TDP-LVN-BSR 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 INŽINERINIAI TINKLAI    

1. Vandentiekio tinklai    

1.1 Vandentiekis D32 m 283,00 I gr. nesudėtingas 

1.2 Vandentiekis D63 m 53,00 I gr. nesudėtingas 

1.3 Vandentiekis D110 m 715,00 Neypatingas 

2. Lietaus nuotekų tinklai    

2.1 Lietus D200 m 170,00 I gr. nesudėtingas 

2.2 Lietus D250 m 61,00 Neypatingas 

2.2 Lietus D315 m 22,00 Neypatingas 

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 
ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532) 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

UŽSAKOVAS:Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija Statytojas: UAB „Telšių 
vandenys“ 

STATYTOJAS: UAB „Telšių vandenys“ 
OBJEKTO ADRESAS:  Valančiaus g. Telšių m. Telšių r. 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas 

info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

 

1. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI: 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
3. STR 1.01.05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšis. 
5. Reglamentas ES Nr. 305/2011 (Esminiai statinių reikalavimai) 
6. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
7. STR2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“; 
8. HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
9. RSN 133-91 „Priešgaisrinė apsauga. Bendrieji reikalavimai“; 
10. PAGD 2011-04-20, įsk. Nr.1-138 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo 

ir įrengimo taisyklės“; 
11. RSN 26-90, „Vandens vartojimo normos“; 
12. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
13. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”. 
14. „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193. 

 

Naudotos kompiuterinės programos, rengiant projekto dalį: 

Eil Nr. Pavadinimas 

1. ZWCAD 2022 

 

mailto:info@projektavimas.net
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 
Projektuojant vandentiekį ir lietaus nuotekas remiamasi UAB „Telšių vandenys“ išduotomis 

prisijungimo sąlygomis Nr. 2407-06, 2024-07-25. 
Projektuojama gatvės Valančiaus kapitalinis remontas su tinklais.  
Projektuojamų tinklų apsaugos zonos yra 2,00 m į abi puses nuo vamzdžio ašies kai gylis 2,50 m, o kai 

gylis daugiau kaip 2,50 m apsaugos zona yra 3,00 m  į abi puses nuo vamzdžio ašies. 
 

3. LAUKO VANDENTIEKIS 
Projektuojant vandentiekį remiamasi UAB „Telšių vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 

2407-06, 2024-07-25. 
Valančiaus gatvės ribose bus vykdomas gatvės kapitalinis remontas.  
Gatvėje yra esamas vandentiekis KET D100 su atšakomis KET D50 iki privačių sklypų. Esamiems 

vandentiekio tinklams nėra registracijos dokumentų. 
Šiuo projektu projektuojamas naujas vandentiekio magistralinis tinklas ir įvadai iki sklypų nuo 

magistralinio tinklo. Kadangi turi būti užtikrintas nepertraukiamas vandens tiekimas projektuojami nauji 
vandentiekio tinklai šalia esamų vandentiekio tinklų. Paklojus naujus vandentiekio tinklus, juos būtina 
perjunti prie esamų centralizuotų Telšių m. tinklų, o senus – demontuoti pagal esamą situaciją. Esami 
nereikalingi šuliniai turi būti užpilti ir demontuojami ne mažiau kaip 0,5 metro nuo žemės paviršiaus. 

Naujus vandentiekio tinklus eksploatuos UAB „Telšių vandenys”. 
Projektuojamas magistralinis vandentiekis PE100-RC PN10 DN110 mm vandentiekio vamzdžius. 

Vandentiekis klojamas greta pesamo tinklo. 
Esami plieniniai vandentiekio įvadai nuo esamo neregistruoto magistralinio tinko iki sklypų yra keičiami 

į  PE100-RC PN10 DN32 mm vandentiekio vamzdžius. 
Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas visame projekte priimtas atviras.  Atšakos gyventojams taip pat 

turi būti įrengiamos atviru būdu tikslinant esamų vamzdynų gylius. Uždaru būdu numatyta įrengti 
vandentiekį tik per Parko gatvė iki pasijungimo šulinio. 

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, suderinus su užsakovu, rangovas gali naudoti kitą tinklų klojimo 
būdą. 

Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2003. 
Visuose projektuojamo vandentiekio trasos posūkiuose turi būti įrengiamos atramos. 
Išardomos dangos atstatomos pagal esamą padėtį. 
Darbus vykdyti pagal šlapių gruntų montavimo technologiją. Vandeninguose gruntuose turi būti 

įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas. Dumblinuose, sudurpėjusiuose ir kituose 
vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vandentiekio apkrovas. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis UAB „Telšių vandenys“. 
Dangčių rėmai važiuojamojoje dalyje plaukiojančio tipo, apkrovos klasė D400 pagal EN1433. Šulinių, 

kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ir įlajos atlaikančios 25 t apkrovą. 
 

4. PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS 
4.1. LAUKO GAISRŲ GESINIMAS 

Pagal išduotas UAB „Telšių vandenys” prisijungimo sąlygas projektuojamas lauko gaisrinis 
vandentiekis. 

Vandens kiekis gaisrų gesinimui iš išorės turi būti ne mažesnis kaip 10 l/s, gaisro gesinimo trukmė 3 
val. Gesinimą numatyti iš antžeminių gaisrinių hidrantų, nutolusių nuo vienas kito ne toliau kaip 200 m. 
(atstumas matuojamas pagal ugniagesių – gelbėtojų tiesiamą magistralinę vandens liniją).  

Iki statinio eksploatavimo pradžios esamų gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas. 
Remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymu 2009 m gegužės 22 d. Nr. 1-168. punktu Nr. 98 „Atstumas, skaičiuojant jį pagal 
ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio 
taško turi būti ne didesnis kaip 200 m.“ 

 
5. BUITINĖS NUOTEKOS 

Buitinis nuotakynas šiuo projektu neprojektuojamas.  
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6. LIETAUS NUOTEKYNĖS TINKLAI 
Lietaus nuotekų tinklai projektuojami remiantis UAB „Telšių vandenys” išduotomis techninėmis 

sąlygomis Nr. 2407-06, 2024-07-25. 
 Valančiaus gatvėje yra esamas D250-D315 lietaus nuotekų tinklas, kurio unikalus numeris 4400-6243-
8686. Tinklai priklauso UAB „Telšių vandenys”.  

Pagal esamo magistralinio lietaus tinklo galimybę numatomos lietaus nuotekų atšakos DN200 iki 
privačių sklypų Valančiaus gatvėje. Prie sklypo ribos numatomas PVC DN425 šulinys. Iš kiekvieno sklypo bus 
galima pajungti 1 l/s debitą, nes debito kiekį riboja jau gatvėje esantis lietaus tinklas. Esami nereikalingi 
šuliniai turi būti užpilti ir demontuojami ne mažiau kaip 0,5 metro nuo žemės paviršiaus. 
 Esami lietaus surinkimo trapai gatvėje yra patraukiami arba perkeliami pagal projektuojamos gatvės 
parametrus. Įvertinamas projektuojamos gatvės vertikalinis ir pagal tai parenkami nauji lietaus surinkimo 
trapai. Važiuojamoje kelio dalyje numatoma įrengti BORTINIUS lietaus surinkimo šulinėlius ne mažesnius 
kaip DN425 mm skersmens, atstumas nuo žemės paviršiaus iki ištekamojo vamzdyno viršaus ≥1.00m, 
šulinėliai projektuojami su sėsdinamaja dalimi ≥ 0.30 m.  
 Valančiaus akligatvyje prie namų 1, 2, 3 paviršinių nuotekų negalima nuvesti į esamus centralizuotus 
lietaus nuotekų tinklus dėl aukščių skirtumo, todėl įrengiamas naujas išleidėjas į esamą upelį.  
  

Paviršines nuotekas numatoma išleisti į upelį. 
Paviršinių nuotekų debitai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktus duomenis: 

 

Dangų lentelė (formuojamo naujo išleistuvo):   

Retmuo 
Stogo plotas, 

m2 
Kietos dangos plotas, m2 

(asfaltas, trinkelės) 
Vejos plotas, 

m2 
Viso ploto dangų, 

m2 

5 - 300,00 - 300,00 

Baigus montavimo darbus turi būt atlikti vamzdynų hidrauliniai bandymai, projektuojamo vamzdyno 
dezinfekavimo ir praplovimo darbai. Baigus montavimo darbus būtina atstatyti esamas dangas. 

Išardomos dangos atstatomos pagal esamą padėtį.  
Projektuojamas Lietaus nuotekų tinklas gatvėje, žalioje zonoje, po pėsčiųjų taku iš PVC SN4 DN200, ir 

DN250 vamzdynų. (Iki 1,0 m gylio ir giliau kaip 6,0 m tiesiami PVC vamzdžiai turi būti ne žemesnės kaip SN8 
stiprumo klasės, kitais atvejais naudojami ne mažesnės nei SN4 klasės stiprumo vamzdžiai). 

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas visame projekte priimtas atviras, demontuojant esamus ir tuo 
pačiu įrengiant naujus paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus.  Atšakos gyventojams taip pat turi būti 
įrengiamos atviru būdu. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, suderinus su užsakovu, rangovas gali naudoti 
kitą tinklų klojimo būdą. 

Projektuojami šuliniai iš PVC DN425. 
Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis UAB „Telšių vandenys”. 

Visais atvejais Lietaus nuotakynės šuliniai privalo būti su vėdinimo angomis. 
Darbus vykdyti pagal šlapių gruntų montavimo technologiją. Vandeninguose gruntuose turi būti 

įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas. Dumblinuose, sudurpėjusiuose ir kituose 
vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vandentiekio apkrovas. 

Klojant  vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K – 95. 
Dangčių rėmai važiuojamojoje dalyje plaukiojančio tipo, apkrovos klasė D400 pagal EN1433. Šulinių, 

kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ir įlajos atlaikančios 25 t apkrovą. 

 

Retmuo (m) 5 

Lietaus trukmė (min) 20 

Intensyvumas (l/(s·ha) 123,0 

Debitas l/s 3,50 
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 LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIES 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1.1 Rangovo darbuotojų kvalifikacija 
Rangovas dirbti pagal šią Sutartį turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inžinierius, sugebančius 

profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi būti pateikti darbininkų 
kvalifikacijos pažymėjimai. 

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 
Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą. 
Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal gamintojo 

rekomendacijas. 
Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Projekto Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios. 
Kad būtų pastatytas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti 

darbą, kuris apima medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, montavimą bei būtinus 
patikrinimus ir bandymus. 

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą bei atitikti projekto reikalavimus.  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus statybos leidimą. 
Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto 

vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius statomam 

statiniui. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo arba Užsakovo 

įgalioto atstovo (techninės priežiūros vadovo) tai įforminant aktu, o baigtas statyti statinys turi būti pripažintas 
tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licenzijas (jei reikia) suprojektuotam 
statiniui pastatyti. 

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 
pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą. 

1.2 Standartai 

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus 
Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus 
Inžinieriaus patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės 
nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai. 

Inžinieriui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti saugomos 
Inžinieriaus patalpose statybvietėje. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, kad būtų 
išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti 
aukštesnių standartų medžiagas. 

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio užtikrinti 
kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. 

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, Rangovas turi 
gauti Inžinieriaus sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inžinieriui standarto, patvirtinančio  atitinkamų 
medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina , kad šių darbų medžiagų 
savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms.   

Inžinierius standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai laikyti 
statybos aikštelėje. 
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1.3 Medžiagos ir įranga 

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, 
kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, 
turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai 
tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. 
Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali būti taisomi 
remontu, lopymu ar suvirinimu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti ir 
sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. Naudojamos 
medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. 

Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, 
Inžinieriaus patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys 
turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 
bandymams. 

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams: 
Visos dalys ir medžiagos turi būti: 
standartiniai gaminiai; 
lengvai pakeičiamos; 
naujos ir be defektų; 
saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas; 
patikrintos ir patikimos; 
garantuotas aptarnavimas. 

1.4 Pakeitimai 

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas galimas tik gavus raštišką Inžinieriaus sutikimą. 
Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  
Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis. 
Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų 

ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje. 
Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, jog reikia 

laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. Gamintojų produktai turi 
būti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais “Techninių specifikacijų” reikalavimai yra 
viršesni už gamintojo standartus. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: 
techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi 
atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti užsakovui apie visus tokius neatitikimus 
prieš pradėdamas dirbti. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti 
papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės 
priežiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir 
papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, konstrukcijų 
tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų produktai yra tik 
patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai. 

Darbui gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo prašymu 
buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra suprantama, jog 
patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi šių sąlygų: 

Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė 
specifikacijose ir darbų kiekiuose  nurodytai medžiagai ar detalei; 

Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inžinieriui, kad jis galėtų 
atlikti visapusišką medžiagos įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekinius ženklus, modelio numerį, prekės 
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aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų ataskaitas, projektavimo ataskaitas, skaičiavimus, 
pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu reikalinga; 

Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio 
pakeitimo; 

Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti pridedamas 
detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu atveju Inžinierius turi 
teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka 
Sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui sąskaitą už visas papildomas 
išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu; 

Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, valomi ir kt. 
pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip; 

Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad Inžinieriui prireikė 
papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad Inžinierius nepatvirtino tokio pakeitimo. 
Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir jis organizuoja savo darbą taip, kad 
prarastas laikas būtų kompensuotas; 

 Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties dokumentų 
reikalavimų vykdymą. 

2. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS 
2.1 Statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga 

Visi vamzdžiai, armatūra, movos ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu ir turi būti 
nurodytas jų dydis, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos 
standartas. 

Priimtini vamzdžiai ir fasoninės dalys pagal žemiau pateiktus standartus:  
Kalusis ketus: LST EN 545:2002/AC:2005, LST EN 1092-2:2000 ar ekvivalentiniai; 
Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-1:2002 ar ekvivalentiniai; 
PE vandentiekio vamzdžiai (PE): LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ar ekvivalentiniai; 
PE požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno plastikinių 

vamzdynų sistemos: LST EN 13244-2 ar ekvivalentiniai; 
PVC slėginiai vamzdžiai (PVC): LST EN 1452-1:2004, LST EN 1452-2:2001, ISO 4422 ar ekvivalentiniai; 
PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2004, ISO 4435 ar ekvivalentiniai. 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės produktais, prieš 

tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako 
Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis privalo padengti 
Rangovas. 

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- pagaminimo data. 
Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų 

išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi 
tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitikties deklaracijomis. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga 
būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
 

3. VANDENS TIEKIMAS 
3.1 Bendroji dalis 
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Visi vamzdžiai ,jų fasoninės dalys, armatūra ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuota Lietuvoje pagal ES 
standartus. Visa išvardinta įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Darbai susiję su šio objekto įgyvendinimu, turi būti 
aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas turi dirbti patikimai ir be sutrikimų. 

3.2 Lauko vandentiekio vamzdžiai, fasoninės dalys 

Įrengimo darbai ir gruntas turi tenkinti sąlygas: 
Vandentiekio pagrindas klojant grunte turi būti parenkamas priklausomai nuo grunto laikomosios galios ir 

apkrovų dydžio: 
visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vandentiekis klojamas ant gamtinio 

nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą; 
uoliniuose gruntuose turi būti numatytas pagrindo išlyginimas smėliniu gruntu 10 cm virš uolienos iškyšų. 

Leidžiama tam tikslui naudoti vietinį gruntą (priesmėlį ir priemolį) su sąlyga, kad jis bus sutankintas iki grunto skeleto 
savistovio sunkio 1,5 t/m3; 

drėgnuose-rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) būtinumas įrengti smėlio paklotą nustatomas 
atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto pažeminimą, taip pat į vamzdžių tipą; 

dumbliuose, sudurpėjusiuose ir kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis 
pagrindas. 

3.2.1 PE vamzdžiai 

PE slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis. SDR11 arba SDR17, PE 

vamzdžiams saugos koeficientas turi būti  1,25 pagal LST ISO 4427 standartą. 

 
PE vamzdžiai pagaminti iš polietileno. PE vamzdžių medžiaga turi būti atspari grunto ir eismo apkrovoms, 

lanksti, ilgaamžė, atspari korozijai ir susidėvėjimui bei turinti geras hidraulines savybes. 
Vamzdynai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos  Respublikos Sveikatos ministerijos mitybos centro leidimą 

geriamo vandens vandentiekiams montuoti bei sertifikatus.  
PE vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti išorinius skersmenis kaip numatyta standartuose. Nebent nurodyta 

kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys bus tinkamos mažiausiam PN darbiniam slėgiui. 
Elastinės vandentiekio magistralių ir drenažo tarpinės turi tenkinti ISO 10221.  
Tiesūs dviejų vamzdžių galai bus sujungti tempimui atspariu sujungimu. Tokie sujungimai gali būti naudojami 

vamzdžių sujungimams remonto metu. Tempimui atsparūs sujungimai gali būti naudojami ir dvigubiems sklendžių ir 
fasoninių dalių sujungimams. 

Vamzdžių sujungimai bus atliekami pagal vamzdžių gamintojo specifikacijas. 
Rangovas užtikrins, kad vamzdžiai atlaikys įtempimų apkrovas, kurios veiks montavimo darbų metu be 

įtrūkimo ar lūžimo. Bus pateiktas sertifikatas, patvirtinantis vamzdžių tinkamumą numatomoms įtempimų 
apkrovoms, patikslinančios paskirstytą įtempimų apkrovą, kuriai vamzdžiai yra suprojektuoti. 

Fasoninės dalys neturi būti veikiamos pernešamo skysčio, neturi suteikti skonio, spalvos tekančiam vandeniui, 
neturi turėti kito žalingo poveikio sveikatai bei turi būti atsparūs bakteriniam augimui. Montavimas atliekamas pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

Tiesūs dviejų vamzdžių galai bus sujungti tempimui atspariu sujungimu. Tokie sujungimai gali būti naudojami 
vamzdžių sujungimams remonto metu, fasoninių dalių sujungimams. 
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Įvadui kertant konstrukcijas (pamato ar rūsio atitvaros angas, kt.) tarpus po įvado sumontavimo tarp įvado 
išorinio paviršiaus ir statybinės konstrukcijos užtaisyti elastine medžiaga (sausame grunte) ar įrengiant angoje 
riebokšlį (šlapiame grunte). 

3.2.2 PE-RC vamzdžiai 

Vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklai projektuojami iš specialių homogeniškų dvisluoksnių PE100-RC vamzdžių.  

Dvisluoksniai PE100-RC slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2 standarto ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo 

reikalavimus, kuris užtikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdžių reikalavimus. Vamzdžių gamintojas turi būti 

sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 2 tipo specifikacijas ir turėti DIN Certco arba TUV 

sertifikatą.  

PE100-RC dvisluoksnį vamzdį turi sudaryti du sluoksniai, pagaminti iš PE100-RC (atsparumas išorinio paviršiaus 

pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir vidiniams plyšimams), sluoksniai tarpusavyje turi būti sujungti molekuliniu 

būdu ir mechaniškai neatskiriami. Išorinis vamzdžio sluoksnis, vadinamas, VISIO sluoksniu, turi sudaryti 10% 

vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus mėlynos spalvos vandentiekiui ir rudos spalvos 

slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio sluoksnis turi būti juodos spalvos pagal EN 12201-2 standarto reikalavimus. 

VISIO dviejų sluoksnių vamzdis turi pasižymėti papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo 

savybe, bei galimybe patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio 

matmenys, slėgio parametrai ir SDR turi atitikti standartinio PE100 polietileno vamzdžio parametrus. 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Žaliava: Polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams (Resistance to Crack)) 

Panaudojimo sritys: Geriamo vandens (vandentiekio), savitakinių ir slėginių nuotekų tinklai. 

Nominalūs matmenys (DN/OD) 
mm: 

32, 63, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 (vidinis ir išorinis 
sluoksniai lygūs) 

Darbinė temperatūra, C: 

0° iki +20° (Kai PE vamzdžių sistema turi būti eksploatuojama esant 
nepertraukiamoje pastovioje temperatūroje didesnėje nei 20 ° C, iki 40 ° C, 
taikoma slėgio sumažinimo koeficientas, kaip nurodyta standarto EN 12201-1:2011 
A priede.) 

Spalva: 

Vandentiekio sistemoms (žymėjimas W): 
PE100-RC dvisluoksnis – vidinis sluoksnis juodas, išorinis mėlynas (10% viso 
sienelės storio); 

Slėginėms arba savitakinėms kanalizacijos sistemoms (žymėjimas P): 
PE100-RC dvisluoksnis – vidinis sluoksnis juodas, išorinis rudas (10% viso sienelės 
storio) 

Vamzdžių sujungimo būdai: 
Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis (d40 kai sienelės storis nemažesnis nei 
3,0mm, d32 ≥2,4mm, d25 ≥2,3mm, d20 ≥2,0mm), tempimui atspariomis jungtimis. 

Tankis kg/m3: PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 

Elastingumo modulis: PE100-RC 1000-1200 Mpa pagal ISO 527-2 

Minkštėjimo temperatūra: PE100-RC 124 °C 

Atsparumas tempimui: PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2 

Standartai: LST EN 12201-2, PAS 1075 2 Tipas 

Kitos savybės: 

Montavimas betranšėjiniu metodu. 
Būtini produkto bandymai: 
Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h 
FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h 
Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h 
Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 2 tipas 

Gyvavimo laikas, metai: ≥100 (prie 10 bar, +20 C°) 

Keisti PE100-RC slėgio vamzdynų kampą galima naudojant įvairių posūkio kampų fasonines dalis. Pasukti iki 15° 

kampu galima ir be papildomų fasoninių detalių išnaudojant vamzdžių medžiagos tamprumą. Reikia atsižvelgti į tokias 

sąlygas: lenkimo spindulys turi būti ≥ 20 x DN/OD. Jei spindulys mažesnis, reikia atsižvelgti į vamzdžio SDR ir medžiagų 

savybes. Šie duomenys pateikti lentelėje. 
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SDR PN 
Leidžiamas lenkimo 

spindulys 

21 8 30 x DN/OD 

17 10 20 x DN/OD 

13,6 12,5 20 x DN/OD 

11 16 20 x DN/OD 

 

SDR – standartinis matmenų santykis 
PN – vamzdžio slėgio klasė 

3.3 Armatūra 

Visa armatūra turi būti skirta reikiamam darbiniam slėgiui.  
Armatūra turi būti patvirtinta ir išbandyta pagal LST EN ir LST ISO standartus. Ji turi būti pagaminta gamintojo, 

galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus. 
Visa armatūra turi būti kalaus ketaus, padengta epoksidine miltelių danga arba atspari korozijai vyraujančioms 

sąlygoms. Jei kuri nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.  
Visai armatūrai turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio nominalą, kuriam jos 

yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 
Prieš pristatant armatūrą į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o jei jie metaliniai - turi 

būti padengti tepalu.  
Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Armatūros 
angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 
Atstumai tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558.  
Sklendžių ir kitos armatūros medžiaga bei konstrukciniai ypatumai turi atitikti ISO reikalavimus – pagal DIN 

standartus. 

3.3.1 Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai 

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000,  LST EN 1515-2:2002, LST EN 
1092-1:2002 arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš kaliojo ketaus vamzdžiams ir 
fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 1563:2001/A1:2004 markei 500/7 ar ekv., reikalavimus. 

Anglinio plieno varžtai, poveržlės ir veržlės turi būti karštai galvanizuoti. 
Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš 316S31 markės plieno pagal LST 

EN 10130:1991+A1:2000 ar ekv. 

3.3.2 Flanšinės jungtys 

Jungiamųjų detalių flanšai turi atitikti LST EN1092 standartą ir būti tinkami PN 10 nominalaus slėgio 
reikšmėms. Flanšų skylės turi atitikti PN10 standartus.  

Visi varžtai pirmiausia priveržiami ranka, o tada priešingose sujungimo apskritimo pusėse esantys varžtai 
pakaitomis ir laipsniškai suveržiami standartiniu veržlėrakčiu, užtikrinant vienodą spaudimą aplink sujungimą. 

Jei flanšiniai sujungimai trasose ir pastatuose turi būti palikti atviri, visa pažeista vamzdžių danga netoli 
sujungimų turi būti sutvarkyta nuvalant, nugruntuojant ir iš naujo padengiant tokio paties storio sluoksniu. Visi kiti 
sujungimų paviršiai nuvalomi, nudažomi rūdims atspariais dažais ir tada padengiami patvirtintų bitumo dažų 
sluoksniu. 

Jei vamzdžiai ar sujungimai buvo pristatyti nepadengtu išoriniu paviršiumi arba tik nugruntuoti rūdims 
atsparia medžiaga, tuomet, kad vėliau juos būtų lengviau dažyti nebituminiais blizgančiais dažais, prieš dažant jie 
padengiami vienu raudonojo švino grunto sluoksniu. 

Jei flanšiniai sujungimai bus užkasti, visų sujungimų ir jų dalių ir vamzdžių paviršius 150 mm atstumu nuo 
abiejų sujungimo pusių užpakalinių dalių nuvalomas, kad neliktų rūdžių ar dangos atplaišų, ir išdžiovinami. Taip 
paruošti vamzdžių ir sujungimų paviršiai apvyniojami patvirtinta vamzdžiui atsparia juosta pagal gamintojo 
nurodymus. Šios apsaugos kaina įtraukiama į sujungimo atlikimo įkainį. 

3.3.3 Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos 

Flanšinėms fasoninėms dalims, armatūrai prijungti prie vamzdžių su lygiais galais naudojami patvirtinti 
flanšiniai adapteriai. Jungimai atliekami pagal gamintojo instrukcijas ir apsaugomi pagal flanšinių sujungimų 
reikalavimus. 
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Jungdamas pilkojo ketaus, keraminius ar kitus vamzdžius su lygiais galais su mechaninėmis movomis, 
Rangovas laikosi gamintojo rekomendacijų dėl taikytinų būdų ir įrangos. Ypač reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
kiekvieno vamzdžio galas būtų visiškai lygus ir sujungimo rankovė laisvai slystų. Kur reikia, vamzdžių galai iš naujo 
padengiami dviem sluoksniais greitai džiūstančių bituminių dažų.  

Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti ISO 9001 sistemos 
kokybės reikalavimus. 

3.3.4 Sklendės 

Flanšinės pleištinės sklendės (ilgos) 
Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Nominalus slėgis – PN16. Visos 

sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra PN16. 
Sklendžių velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas 

pagamintas iš kalaus ketaus, išorinis ir vidinis padengimas epoksidine danga – ne mažiau kaip 250 mikronų storio. 
Sklendžių, naudojamų vandentiekyje, pleištas turi būti padengtas EPDM. Sklendžių, naudojamų nuotekoms, pleištas 
turi būti padengtas nitriline danga.  

Sklendės jungiamos flanšais. 
Peilinės sklendės.  
Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Sklendė turi būti skirta darbui su 

nuotekomis. 
Korpusas – kalusis ketus, padengtas epoksidine danga, peilinis uždoris - nerūdijantis plienas 304SS, korpuso 

plokštės – nerūdijantis plienas 316SS, velenas Cr - plienas, varžtai (vidiniai) – nerūdijantis plienas 304SS, tarpinės - 
NBR. Sklendė jungiama flanšais, pragręžtais pagal DIN 2501, slėgio klasė ne mažesnė už PN10. 

Srieginės sklendės 
Korpusas – kalusis ketaus, padengtas epoksidine danga, velenas - nerūdijantis plienas, pleištas žalvarinis, 

vulkanizuotas elastomeru. Slėgio klasė PN16. 

3.3.5 Vamzdžių jungimas, tarpinės, atramos 

Vamzdžių ir fasoninių dalių flanšai turi tenkinti LST EN 1092-1:2002 reikalavimus plieniniams flanšams arba 
LST EN 1092-2:2000 reikalavimus ketiniams flanšams ar ekvivalentiškus reikalavimus. 

Flanšiniams vamzdžių sujungimams tarpinės turi būti su angomis varžtams viduje, tarpinių medžiaga ir 
išmatavimai turi atitikti ENV 1591-2:2001 ar analogiškus reikalavimus. 

Elastomeriniai jungčių sandarikliai turi tenkinti LST EN 545:2002/AC:2005 ar ekvivalentiškus reikalavimus. 
Sujungimams skirti tepalai neturi turėti neigiamo poveikio jungiamiesiems žiedams ir vamzdžiams ar reaguoti 

su vamzdynu gabenamu skysčiu. Vandentiekio vamzdžiams skirti tepalai neturi turėti poveikio vandens spalvai ir 
skoniui, žmonių sveikatai ir nesudaryti sąlygų bakterijoms augti. 

Tepalai turi būti rekomenduoti vamzdžių gamintojo. 

3.3.6 Prailginti sūkliai ir apsauginiai gaubtai, kapos 

Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais sūkliais bei jų 
atramomis/ kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus teleskopinius suklius su apsauginiais 
teleskopiniais gaubtais. Prailgintieji sūkliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš PE. Virš sūklių turi būti 
pastatytos kapos. 

3.4 Vamzdžių sujungimas ir pjovimas 

Visi sujungimai naudojami su šaltu geriamu vandeniu turi būti atestuoti pagal Lietuvos higienos standartus. 
Visos jungtys turi būti atliekamos pagal gamintojo rekomendacijas ir atitinkamų standartų  reikalavimus.  
Vamzdžiai  turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai 

pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą 
jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

3.5 Polietileno (pe) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 

Prieš klojant PE vandentiekio vamzdžius tranšėjos dugno pagrindas paruošiamas, supilant 150 mm storio 
smėlio pasluoksnį. Supiltas pasluoksnis  išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno nuolydį. PE 
vamzdžių jungimas tranšėjoje atliekamas elektrifikuotu siūlių suvirinimo metodu. Prieš jungiant PE vamzdžius jų galai 
kruopščiai nuvalomi. PE vamzdis pjaunamas statmenai išilginei vamzdžio ašiai, pjūvio ašies polinkio kampas neturi 
viršyti 2% paklaidos. Nupjautas vamzdžio galas nulyginamas dilde ir toliau pagal instrukciją galai suvirinami 
elektrifikuotu metodu. 

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas “namų sąlygomis” 
arba skirtas kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis). 
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Projektuojamos flanšinės kaliojo ketaus fasoninės dalys. Su armatūra ir vamzdžiais jos jungiamos flanšinių 
sujungimų pagalba. Naudojant flanšinius sujungimus svarbu: 

laikytis varžtų užveržimo nuoseklumo ir sukimo momento; 
neleisti jokio magistralės įtempimo varžtų užveržimo metu.  
Vamzdynų fasoninės dalys šuliniuose bei vamzdynų posūkiai grunte inkaruojami betoninėmis atramomis 

(betonas C16/20). 
G/b surenkamų vandentiekio šulinių pastatymui grunto iškasoje supilamas (150mm sluoksniu) paruošto 

smėlio pagrindas. Išlyginus ir sutankinus smėlio pasluoksnį iki 90 % tankumo mechaniniu grunto tankintuvu klojama 
g/b dugninė plokštė ir toliau montuojami g/b šulinio žiedai. 

Užbaigus vandentiekio sistemos montažo darbus ir atlikus galutinį vamzdynų išbandymą hidrauliniu 
kontroliniu slėgiu, vamzdynai užpilami paruoštų žemių sluoksniu iš abiejų pakloto vamzdyno pusių ir 200  mm 
apsauginiu žemių pasluoksniu. Paruoštose žemėse neturi būti dalelių didesnių 20mm, 8-20 mm dalelių kiekis neturi 
viršyti 10%, neturi būti sušalusi, negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. Žemių užpylimas (200 mm 
sluoksniu) vykdomas sutankinant mechanizuotu būdu vienu metu iš abiejų vandentiekio pusių – iki 90 % tankio. 

Tuo pačiu paruoštu žemių sluoksniu užpilamas kiekvieno projektuojamo vandentiekio šulinio išorinis paviršius 
visu šulinio perimetru sutankinant gruntą kas 0,5 m aukščio sluoksniais. Galutinis vamzdynų sistemos užpylimas 
atliekamas mechanizuotai – esamu žemės gruntu. 

PE vamzdžius kloti ant paruošiamojo sluoksnio, sutankinto ne mažiau k=0.95max standartinio sutankinimo, o 

aplinkinis užpildo sluoksnis ir 10cm virš vamzdžio - turi būti sutankintas ne mažiau k=0.93max standartinio 
sutankinimo. Važiuojamoje dalyje grunto sluoksnis virš PE turi būti ne mažiau 0.60 m. 

Sienų kirtimo vietose plieniniams vamzdynams turi būti įmontuojami riebokšliai, kurių diametras turi būti 
~150 mm didesnis už išorinį vamzdžio diametrą. 

PE vamzdynams kertant šulinių sienas, turi būti montuojami protarpiniai, kurių skersmuo priklauso nuo 
kertančio sienelę vamzdžio skersmens. 

Požeminių komunikacijų vandentiekio šulinių unifikuoti žymėjimo ženklai tvirtinami ant tam skirtų betoninių 
stulpelių arba ant gretimo pastato išorinės sienos – pagal tip. albumą TD-L1-76. 

Požeminiai vandentiekio tinklų montažo darbai vykdomi pagal ISO reikalavimus. 

3.6 Vamzdynų badymas 

3.6.01 Bendroji dalis 

Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa 
bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo 
ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir kt., 
reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas atliekamas pagal 
Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol visi 
vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui eksploatuojančiai įmonei. 
“Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštyje” numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos darbus: 
Patekimas į išbandymo vietą; 
Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas; 
Aprūpinimas vandeniu; 
Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.; 
Išbandymo atlikimas; 
Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 
Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 

reikalavimus. 
Lauko gaisrinis vandentiekis išbandomas vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimais [Priešgaisrinių vandens šaltinių ir gaisrinių hidrantų patikrinimo ir eksploatavimo 
instrukciją, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 1997 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 151] ir dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, 
rangovui (rangovo atstovui) ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, surašomas lauko gaisrinio 
vandentiekio apžiūrėjimo ir išbandymo aktas [STR 1.11.01:2002]. 
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3.6.02 Slėginių vamzdynų išbandymas 

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo 
stabilumui ir saugumui. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir 
visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį į bandomos atkarpos žemiausią tašką. 
Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas 
sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Projekto Inžinieriui. 

Ištekančio vandens kiekis ltr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDxP)/71,526 
kur: 
Q= leidžiamas ištėkis, ltr./h; 
L= bandomo vamzdžio ilgis, m; 
D= vamzdžio vidinis skersmuo, mm; 
P= vidutinis slėgis bandymo metu, bar. 
 
Leidžiamas ištėkis iš bandomojo vamzdyno ruožo pateiktas lentelėje. 

Nominalus vamzdžio 
skersmuo DN, mm 

100 150 200 250 300 400 500 600 

Leidžiamas ištėkis, ltr/h 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38 

 
Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Rangovas kartoja 

testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 
Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Projekto vadovu ir pašalinami visi 

rasti defektai. 
Vamzdynų hidraulinius bandymus atlikti laikantis pasirinktų vamzdžių gamintojų reikalavimų. 
Vamzdynų hidrauliniai bandymai atliekami pagal, "Projektavimo ir montavimo taisyklės. ST-

1073435.04:2000". 
Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais: 
- pirmas - išankstinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui, atliekamas nepilnai užpilant vamzdžius ir 

neužpilant gruntu jungčių, jų vizualiniai apžiūrai; 
- antras - galutinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui, atliekamas esant projektiniam užpylimui gruntu, 

dalyvaujant Inžinieriaus atstovui ir sudarant darbų priėmimo aktą pagal veikiančius standartus. 
Abu bandymai vykdomi iki hidrantų, atbulinių vožtuvų įrangos, vietoje jų, užaklinant aklinais flanšais 

vamzdynų galus. 
Bandomasis slėgis Pband. yra lygus vidiniam darbiniam slėgiui su koeficientu 1,5, bet ne mažiau 0,6 MPa. 
Bandomųjų vamzdynų užpylimo vandeniu intensyvumas 4-5 m3/val, užpildant oras pašalinamas per atidarytą 

armatūrą. Prieš išbandymą vamzdynas išlaikomas užpiltas vandeniu 24 valandas. 
Išbandymo metu papildomai pumpuojamo vandens debitas - 0,5 l/min. 
Hidraulinis slėgis matuojamas atestuotu, pagal veikiančius normatyvus, spyruokliniu manometru, kurio 

tikslumo klasė ne žemesnė kaip 1,5, korpuso skersmuo  160 mm ir gradacija apie 4/3 bandomojo slėgio. 
Išbandymas vykdomas ne didesniuose kaip 0,5 km tarpuose. 
Po išbandymo ištuštinkite magistralę, pašalinkite bandymų įrenginius ir prijunkite sekciją. 
Kruopščiai išplaukite magistralę, kad būtų pašalinti visokie akmenukai, ar gruntas, pakliuvę klojant. Kadangi 

magistralė skirta geriamajam vandeniui, sterilizuokite prieš pradedami eksploataciją. 
PE vamzdžiams bandomasis slėgis padidinamas iki 1,3 darbinio slėgio, vis papildant vandens kiekį , kai 

nukrenta slėgis 0.2bar. 
Plieniniams vamzdžiams bandomasis slėgis 15.0bar. 
Vamzdynas turi būti išlaikomas užpildytas vandeniu 24 h, išleistas oras. Išbandymo metu papildomai 

pumpuojamas vandens debitas – 0,5 l/min. 
Praplovimas atliekamas naudojant gaisrinius hidrantus, kurie turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 1568. 

3.6.03 Plastikinių vamzdžių išbandymas 

Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį. Toks slėgis išlaikomas 2 val., vis 
papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 nominalaus darbinio slėgio ir laikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, 
kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio ir uždaroma bandymų siurblio sklendė. Dar po 1 val. 
išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į darbinį slėgį. 
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3.6.04 Vandentiekio vamzdyno valymas ir dezinfekavimas 

Po hidraulinių bandymų užbaigimo vamzdynas turi būti išvalomas per jį pratraukiant putplasčio kamštį. 
Procesas kartojamas, kol vamzdžiais pradeda tekėti skaidrus vanduo. 

Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamą vandenį. Dezinfekcija turi būti 
atliekama pagal LST EN 805:2000 reikalavimus. Dezinfekcijai gali būti naudojamas  chloro tirpalas, kuris įvedamas į 
vamzdyno atkarpą dviejuose taškuose ir dozuojamas tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro 
koncentracija. Dezinfekavimas gali būti atliekamas ir naudojant 0,005% koncentracijos natrio hipochlorito tirpalą, 
išlaikant jį vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos tiesiogiai į vamzdyną iš baliono negali būti įvedamos, nebent tam bus 
naudojama patvirtinto modelio chloratorius ir bus užtikrinta, kad į kitas vamzdyno atkarpas nepateks šis mišinys. 

Po to vamzdynas turi būti užpildytas švariu vandeniu ir taip paliktas 24 valandoms, o visos vamzdyno sklendės 
bent kartą turi būti atidaromos ir uždaromos. Likutinio chloro bandymams mėginiai turi būti imami iš toliausiai nuo 
chloro dozavimo vietos esančių taškų. Dezinfekavimo procesas turi būti kartojamas tol, kol chloro likutis bus ne 
mažesnis kaip 10 mg/l. 

Panaudoto chloruoto mišinio nuvedimą/surinkimą Rangovas turi organizuoti taip, kad nebūtų užteršti atviri 
vandens telkiniai ir dirbtinės vandens saugyklos. Rangovas turi vadovautis Užsakovo instrukcijomis dėl šio mišinio 
nuvedimo. 

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi būti užpildomi 
šviežiu geriamu vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. Rangovas turi apmokėti vandens 
mikrobiologines analizes, kurios turi būti atliekamos siekiant užtikrinti, kad vamzdyne nėra kenksmingų 
mikroorganizmų. Jei mikrobiologinės analizės rodo, kad užterštumas yra išlikęs, dezinfekavimas turi būti 
pakartojamas Rangovo sąskaita. 

Rangovas atsako už visų vamzdynų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, kontaktuojančių su 
vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir vandens tiekimo įmonės nustatytas 
taisykles. 

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios medžiagos. 
Dezinfekantus reikia vartoti remiantis su tuo susijusiomis ES direktyvomis. Dezinfekantai parenkami atsižvelgiant į 
tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai požiūriu). 
Be to, reikia būtiną sąlyčio trukmę ir vandens savybes. Minėtos priemonės neturi sukelti vamzdžių ir įrangos vidaus 
korozijos. 

Baigus dezinfekavimą procesą sistema praplaunama geriamuoju vandeniu ir vėl pripildoma vandeniu iš 
vietinių vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai bakteriologiniai analizei. Jei analizės rezultatai parodo, kad 
sterilizavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. Tik tada 
vandentiekį galima pradėti eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias sąnaudas padengia Rangovas. 

4. LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMAS 

Darbų kokybė: Analogiškai vandentiekio daliai. 

Įrangos montavimas: Analogiškai vandentiekio daliai. 

4.1 Lauko nuotekų (buitinių, lietaus) vamzdžiai, fasoninės dalys 

Savitakiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo atitikti standarto LST EN 
476:2000 reikalavimus. 

Hidrauliškai spaudžiamiems slėginiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo 
atitikti standarto LST EN 773:2000 reikalavimus. 

Pneumatiškai (atmosferos slėgiu arba suslėgtuoju oru) spaudžiamiems išvadams ir nuotakams daryti 
naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo atitikti standarto LST EN 1293:2000 reikalavimus. 

Įrengimo darbai ir gruntas turi tenkinti sąlygas: 
Vandentiekio pagrindas klojant grunte turi būti parenkamas priklausomai nuo grunto laikomosios galios ir 

apkrovų dydžio: 
visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vandentiekis klojamas ant gamtinio 

nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą; 
uoliniuose gruntuose turi būti numatytas pagrindo išlyginimas smėliniu gruntu 10 cm virš uolienos iškyšų. 

Leidžiama tam tikslui naudoti vietinį gruntą (priesmėlį ir priemolį) su sąlyga, kad jis bus sutankintas iki grunto skeleto 
savistovio sunkio 1,5 t/m3; 

drėgnuose-rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) būtinumas įrengti smėlio paklotą nustatomas 
atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto pažeminimą, taip pat į vamzdžių tipą; 

dumbliuose, sudurpėjusiuose ir kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis 
pagrindas. 
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4.1.1 PVC savitakiniai vamzdžiai 

Nuotekų šalinimo vamzdžiams naudojami neslėginiai polivinilchlorido (PVC) storasieniai vamzdžiai. Ilgalaikė 
nuotekų didžiausia temperatūra 600C, trumpalaikė (iki 2 min.) 950C. 

PVC vamzdžių techniniai duomenys: 
Tankis pagal masę 1410 kg/m3 
Elastingumo modulis 3000 Mpa; 
Šiluminė galia 1,01/g0C; 
Storio ir skersmens santykis D/dy = 3,0 mm/110 mm; 
Vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO 4427; 
Vamzdžiai turi būti atsparūs nuotekose esamoms korozinėms medžiagoms; 
PVC N (SN4) ir S (SN8) klasės daugiasluoksniai vamzdžiai atitinka naujo EN1401 Neslėginės  požeminių drenažo 

ir nuotekų plastikinių vamzdynų sistemos. Struktūrinių sienelių vamzdynų sistemos iš neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir  polietileno  (PE) standarto reikalavimus. Šiuo metu Lietuvoje PVC 
lauko nuotekų vamzdžiai N (SN4) ar S (SN8) klasės yra bandomi pagal LST EN 1401-1 Neslėginio  požeminio  drenažo  
ir  nuotakyno  plastikinių  vamzdynų  sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. standarto 
reikalavimus. Guminės tarpinės pagamintos iš SBR (butadienstirolo) gumos arba naftos produktams atsparios NBR 
(butadienitrilo) gumos ir atitinka LST EN 681-1 Elastomeriniai  tarpikliai. Reikalavimai, keliami  vandentiekio  ir  
drenažo  vamzdžių jungių  tarpiklių  medžiagoms. 1dalis. Guma. ir EN 1277 Plastikinių  vamzdynų  sistemos.  
Elastomerinių  žiedinio  tipo  sandarinimo  jungčių testavimas  nepratekėjimui standartus. 

Visi savitakiniai PVC vamzdžiai turi atlaikyti 5 m vandens stulpo slėgį ir 0,55 atmosferos vakuumą. 

 

4.1.2 Polipropileniniai (PP) gofruoti DN/OD160-400mm nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Savitakiniai buitinių ir lietaus nuotekų tinklai nuo DN/OD110 iki DN/OD400 mm (DN/OD, nominalusis išorinis 

skersmuo) projektuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos sienelės vamzdžių, taip pat iš unifikuotų 

vamzdynų sistemos jungiamųjų detalių. Vamzdžiai turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), kuris užtikrina aukštą 

elastingumo modulį (pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 arba SN16 pagal LST EN ISO 9969 standarto reikalavimus. 

PP gofruoti nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Vamzdžiai turi būti atsparus 

smūgiams prie -10⁰C, pagal LST EN 1411 standartą ir ant vamzdžio atspausdintas tai patvirtinantis ledo kristalo/ 

snaigės (⎈ ice crystal) žymėjimas. PP nuotekų vamzdžiai turi atitikti RF30 žiedinio lankstumo klasę (30% leistina 

deformacija be pažeidimų). 

 

VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Standartas EN 13476-3 

Tankis 0,9-0,91 g/cm³ pagal LST EN ISO 1183 

VAMZDŽIO RODIKLIAI 

Medžiaga PP, išorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus 

Vardinis arba išorinis skersmuo DN/OD (mm) Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 Ø400 

Vidinis skersmuo (mm) Ø139 Ø174,6 Ø215,9 Ø274,1 Ø349,6 

Vamzdžio ilgis 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 3/6 m 
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Tamprumo modulis 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 

Žiedinis standumas ≥SN8, ≥SN16 pagal LST EN ISO 9969 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min pagal LST EN ISO 1133 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC (⎈ - ledo kristalo ženklas - ice crystal), pagal LST EN 1411 

Žiedo lankstumas  RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal EN 1446 

Kitos savybės 
Tinka visoms pakloto medžiagoms pagal LST EN 1610. 
Atliekant montavimo darbus vamzdžiai pjaunami be specialių priedų. 
100% perdirbamas. 

Gyvavimo laikas ≥50 metai 

Spalva: Išorė ruda arba juoda, vidus baltas 

4.2 Armatūra  

Analogiškai vandentiekio daliai. 

4.3 Kameros ir šuliniai  

4.3.1 Bendri duomenys 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti 
pakelti aukščiau žemės paviršiaus.  

Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar krypties 
pasikeitimas. Nuotekų tinklo sankirtų vietose įrengiami šuliniai turi būti ≥1000 mm skersmens.  

Šoniniai įjungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio įjungimo ir šulinio latako ≥ 0,5 m, 
jungiami įrengiant kritimo stovą ir sutapatinant įtekančio vamzdžio apačią su latako viršumi.  

Vamzdžių perėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojami plastikiniai protarpiai ar plieniniai riebokšliai.  
Nusileidimui į šulinius ir kameras turi būti įrengtos karštai cinkuoto metalo lipynės. Jos turi atitikti LST EN 124 

reikalavimus.  
Šuliniuose turi būti įrengtos lipynės; šuliniuose, kuriuose įrengtos armatūros negalima prižiūrėti ar remontuoti 

stovint šulinio dugne, turi būti įrengtos priežiūros aikštelės. Nuotakyno, kuris šalina chemiškai agresyvias nuotekas, 
šuliniuose draudžiama naudoti metalines lipynes ar metalines kopėčias. 

4.3.2 Gelžbetoniniai šuliniai 

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius 
brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. Surenkamų elementų sandūros turi būti 
užsandarinamos “elastingu” sandarikliu. Surenkamo šulinio elementus montuoti ant skiedinio S50 markės 10 mm 
storio sluoksnio. 

Nuotakyno, kuris šalina chemiškai agresyvias nuotekas, šuliniuose draudžiama naudoti metalines lipynes ar 
metalines kopėčias. 

Apvalūs šuliniai surenkami iš dugno plokščių, sieninių žiedų, perdengimo plokščių ir landų. Šulinius statant 
šlapiuose gruntuose, vykdoma išorinė šulinio izoliacija 2 kartus aptepant karštu bitumu. Vidinė izoliacija – dugno ir 
sienų padengimas latekscemento torkrettinku – 30 mm ir 20 mm. Landos suprojektuotos D 700 mm. Šulinių ir landų 
surenkami elementai užtaisomi 10 mm storio betonu. 

Vandeningame grunte įrengiamus vandentiekio šulinius aprūpinti hidrauline izoliacija, kurios viršus turi būti 
ne žemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio. 

Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. Baigus statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, supiltas 
gruntas sutankinamas iki projektinio tankio kv=0,9.  

Šalčio atsparumo markė F100, vandens nelaidumo W4. 
Gelžbetoninių žiedų armatūros apsauginis betono sluoksnis – 15 mm. Leistinas apsauginio sluoksnio storio 

nuokrypis 3 mm. Leistini aukščio, skersmens, storio išmatavimų nuokrypiai 5 mm. 
Gelžbetoninės plokštės armatūros apsauginis betono sluoksnis – 20 mm. Leistinas šio sluoksnio nuokrypis 3 

mm. Leistini aukščio, skersmens, storio išmatavimų nuokrypiai 6 mm. 
Šulinių norminis atitikimas: STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, 

įvertinant standartų LST EN 1917+AC „Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai“, LST 
EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“, LST 1974:2005 „Nurodymai, 
kaip taikyti LST EN 206-1, LST EN 10080 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“, 
LST EN 13369:2005 „Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės“, reikalavimus. 



SR2024-135-TDP-LVN-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 20 0 

 

Šulinių žiedų elementų šonuose gali būti kiaurymės, skirtos montavimui ir transportavimui. Šulinių elementus 
atvežus į projekte numatytą vietą ir sumontavus į projektinę padėtį, kiaurymės užtaisomos statybiniu skiediniu, kuris 
nepraleidžia vandens.  

Betono ir gelžbetonio šulinių elementų gaminiai gali būti tiekiami į statybas pasiekus jiems 70 % projektinio 
stiprumo šiltuoju metų periodu ir 90 % – šaltuoju metų periodu. 

Betono ir gelžbetonio šulinių elementų gaminių konstrukcijos skaičiuojamos ilgalaikei ir trumpalaikei 
apkrovai. 

Ilgalaikė apkrova susideda iš : 
    – nuosavo konstrukcijų svorio; 
    – apkrovos, esančios ant perdenginio; 
    – grunto aktyvinio slėgio į šoninius konstrukcijų paviršius. 

Priimtos grunto charakteristikos: 
   – norminis tūrinis svoris – gn = 20 kN/m3; 
   – patikimumo koeficientas – gf = 1,3; 
   – norminis natūralaus byrėjimo kampas – jn = 32º; 
   – skaičiuojamasis natūralaus byrėjimo kampas – jsk = 30º; 
   – skaičiuojamasis santykinis grunto sankabumas – c = 0; 
   – priimtas šulinių konstrukcijų elementų įgilinimas iki 10 m. 

Vandentiekio, buities bei lietaus nuotekų g/b surenkamus šulinius montuoti pagal UAB „Ekoprojektas“ 1994 
m. išleistus albumus: albumą LV1 „Vandentiekio šuliniai“, albumą LK2 „Lietaus nuotekynės šuliniai“, albumą LK1 
„Buities nuotekynės šuliniai“.   Taip pat laikytis gamintojo montavimo instrukcijų. 

4.3.3 Šulinių dangčiai ir landos 

Dangčiai važiuojamojoje dalyje su asfaltbetonio danga „plaukiojančio“ tipo apvalūs pagaminti iš kalaus ketaus 
GS. Dangčiai turi atitikti apkrovos klasę D400 pagal EN124. Dangtis su rėmu jungiasi šarnyro pagalba. Šarnyro 
konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas 90° padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio užsidarymo. Tarp 
dangčio ir rėmo turi būti žiedas (tarpinė) iš SBR (Stireno Butadieno Kopolimero). Turi būti nerūdijančio plieno 
mechaninis užraktas. Ant dangčio turi būti išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė D400, gamintojo 
identifikacija, europinio standarto žymuo, sertifikavimo organizacijos ženklas. Dangčio gamintojas turi turėti 
projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatą ISO 9001. 

Dangčiai važiuojamojoje dalyje su trinkelių danga keturkampiai, matomu rėmu pagaminti iš kalaus ketaus GS. 
Dangčiai turi atitikti apkrovos klasę D400 pagal EN124. Dangtis su rėmu jungiasi šarnyro pagalba. Šarnyro 
konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas 90° padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio užsidarymo. Tarp 
dangčio ir rėmo turi būti žiedas (tarpinė) iš SBR (Stireno Butadieno Kopolimero). Turi būti nerūdijančio plieno 
mechaninis užraktas. Ant dangčio turi būti išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė D400, gamintojo 
identifikacija, europinio standarto žymuo, sertifikavimo organizacijos ženklas. Dangčio gamintojas turi turėti 
projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatą ISO 9001. 

Dangčiai važiuojamojoje dalyje su asfaltbetonio danga vidutinio intensyvumo eismui arba nevažiuojamoje 
dalyje apvalūs pagaminti iš kalaus ketaus GS. Dangčiai turi atitikti apkrovos klasę D400 pagal EN124. Dangtis su rėmu 
jungiasi šarnyro pagalba ir turi automatinį fiksavimo mechanizmą spyruokliuojančio strypo pavidalu. Tarp dangčio ir 
rėmo turi būti žiedas (tarpinė) iš polietileno. Turi būti nerūdijančio plieno mechaninis užraktas. Ant dangčio turi būti 
išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė D400, gamintojo identifikacija, europinio standarto žymuo, 
sertifikavimo organizacijos ženklas. Dangčio gamintojas turi turėti projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatą ISO 
9001. 

Dangčiai šaligatviuose ir mašinų stovėjimo aikštelėse keturkampiai pagaminti iš kalaus ketaus GS. Dangčiai 
turi atitikti apkrovos klasę D400 pagal EN124. Dangčio atidarymas – vyrio principu. Turi būti nerūdijančio plieno 
mechaninis užraktas. Ant dangčio turi būti išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė C250, gamintojo 
identifikacija, europinio standarto žymuo, sertifikavimo organizacijos ženklas. Dangčio gamintojas turi turėti 
projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatą ISO 9001 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali laisva anga 
betoniniams šuliniams - 700 mm. Betoninių šulinių dangčiai turi būti su užraktais, “plaukiojančio” tipo. Plastikiniams 
šuliniams laisva landos anga turi būti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdžio skersmuo. Šulinių dangčiuose turi būti 
skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t, kitur - 25 t apkrovai. 

Bendrai 
Visų inžinerinių tinklų apžiūros šulinių dangčiai turi būti su užraktais. 
Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi  tilpti  laisvai.  

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų   2.5 mm. 
Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų ir išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnio kaip 10 mm 

skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5  liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. 
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Šulinio ar požeminės armatūros antvožo dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50–
70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose. 

Ribinė  bandymų  apkrova  dangčiams  80 KN . 
Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles.  

4.3.4 Gelžbetoninių šulinių ir montavimas 

G/b šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 150mm smėlio pasluoksnio projektiniame šulinio pastatymo 
gylyje. Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 
betoniniu skiediniu (C16/20). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas karšta bitumine mastika 
2k. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, sutankinant užpilamą gruntą iki tankio Ky = 0,9. 
Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m aukštyje, kai atramų nėra – 0,75m 
aukštyje ant specialių stulpelių. Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių formos, 120×120 dydžio, suapvalintais 
kampais, plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui.  

Ženkle pavaizduota: 
kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba   įrenginio (šulinio) 

ženklas; 
dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 
viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

4.3.5 Plastikiniai nuotekų šuliniai 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468  standartus. 
Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 

vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi 
atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams.  

Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius būtų galima laisvai sujungti su šuliniu. Po šuliniu turi būti tiks 
pat pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu (apie 15 cm). Tranšėjos užpylimui naudojamame grunte negali būti 
riedulių, aštrių akmenų, molio luitų, kreidos ar sušalusios žemės. 

Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos tuščios 
ertmės po jo dugnu. Sujungus vamzdžius, paruošiamas šulinio stovas. 

Šulinio dugno tarpinė turi būti išvalyta ir sutepta montavimo pasta. Teleskopo sandarinimo žiedą reikia išvalyti 
ir iš vidaus patepti montavimo pasta. Sumontavus šulinio stovą nivelyru nustatyti ketaus rėmo lygį. Ketaus rėmas 
turi būti nugrimzdęs į asfaltą ne mažiau kaip 100 mm. 

Asfaltas turi visiškai prisiglausti prie ketaus rėmo, viršutinė ketaus rėmo dalis turi sutapti su asfalto paviršiumi  
negali būti nei iškilusi nei įdubusi. 

Sumontavus šulinį, teleskopas turi būti ne mažiau 30 cm įleistas į šulinio stovą ir ne mažiau 50 cm ištrauktas 
iš šulinio stovo. 

Šulinio ar požeminės armatūros antvožo dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50–
70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose. 

Šulinį montuoti pagal gamintojo instrukcijas. 

4.3.6 D425 gofruoti nuotekų ir drenažo šuliniai 

Šulinių šachtoms naudojami plastikiniai tamprūs gofruoti iš išorės ir vidaus „Multiflex“ vamzdžiai. Plastikiniai 
gofruoti „Multiflex“ šuliniai atitinka DS 2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 

Gofruotas iš abiejų pusių tamprus „Multiflex“ vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio šiam judant dėl šalčio 
ir kitų apkrovų, todėl šulinys išlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. Yra du tipai „Multiflex“ vamzdžių: 

1. vidinis d 425mm; išorinis D 476mm (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. 
Šulinių dugnai yra su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 

suformuotais latakais. Prie šulinio dugno galima prijungti vamzdžius, kurių D nuo 110 mm iki 560 mm. Yra specialios 
jungtys drenažo vamzdžių prijungimui. Visos šulinio jungtys sandarinamos guminiais žiedais. Visos jungtys išlaiko 0,5 
bar slėgį. 

Kvadratinių grotelių, kurių matmenys 500x600 mm, plyšių sąlyginis plotas yra 467 cm2. Šių grotelių 
pralaidumas esant gatvės vandens greičiui 1,0 m/s yra 9,19 l/s. Kai gatvės vandens greitis yra 2,0 m/s, tai šių grotelių 
pralaidumas yra 7,23 l/s. Jos gali surinkti vandenį nuo 548 m2 ir 433 m2 ploto atitinkamai. 

Stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su 
užpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 315mm, išorinis skersmuo 355mm (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. 
Šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
suformuotais latakais. 
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4.4 Vamzdynų montavimas 

4.4.1 Bendrieji reikalavimai 

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindiniai vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima.  
Kur įmanoma, grupėmis tiesiami vamzdynai turi būti sumontuoti taip, kad bendras tarpusavio vaizdas būtų 

tvarkingas. Vamzdžiai turi būti lygiagretūs tarpusavyje ir pakloti lygiagrečiai ar stačiu kampu esamų konstrukcijų 
atžvilgiu bei išlaikyti normatyvinį atstumą. Visi vamzdžių aukščių perkryčiai turi būti visiškai vertikalūs, visi vamzdynai 
turi būti įrengti su pastoviu nuolydžiu. Visi vamzdynai turi būti be apnašų, nusidėvėjimo žymių ir priimtas statybos 
vadovo. Statybvietėje laikomi vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų vamzdžių, neatitinkančių 
standartinių nuokrypų. 

Visi vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi būti 
nuimti ir pakeisti Rangovo sąskaita. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Tranšėjos dugne 
suformuojamas paruošiamasis sluoksnis 15 cm iš žvyro – skaldos, trambuojant į esamą gruntą. Draudžiama vilkti 
vamzdžius žeme. Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėja sudėti rankomis. Didesnio skersmens vamzdžiams 
gali būti naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių .Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie 
nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos , kuriose randama defektų turi būti pažymėtos ir  pašalintos iš statybos vietos. 
Vamzdžiai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai  turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo 
būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti. Rangovo sąskaita ir jų vietoje pakloti nauji vamzdžiai. 

Vamzdžiai turi būti montuojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. Galima paklaida ±5mm. 
Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai , nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai 

pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip , kad nupjautas galas atitiktų naudojamą 
jungtį. Nupjauti galai užsandarinami. 

Paklojus vamzdžius , iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. Jei 
dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku ,pasirūpinama tinkama plaušine šluota , kuri pratraukiama pro 
kiekvieną sujungimą  vos tik jį sumontavus. 

Tiesiant vamzdžius per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui.  
Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atviri vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į 

juos nepatektų vanduo , šiukšlės ir kitos medžiagos. 
Vamzdynams turi būti numatytos atramos ir suderintos su techninės priežiūros vadovu prieš pradedant 

montavimo darbus. Slėginės linijos posūkiuose atramos turi būti betoninės. 
Sienų ar šulinių kirtimo vietose plastmasiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti protarpiai. 
Vamzdžiai klojami ant dugno, parengto pagal projektinius nuolydžius, prieš tai patikrinus pagrindo paruošimą, 

jo lygumą ir atsparumą po sutankinimo; 
Vamzdžius kloti ant įšalusio arba išjudinto grunto draudžiama. Avarijų analizė rodo, kad vamzdynai dažniausiai 

lūžta tada, kai po jais įrengiamas netinkamas pagrindas. Gruntą būtina sutankinti po vamzdžiu 10 cm, aplink vamzdį 
ir virš jo, šlapiuose gruntuose būtina pažeminti vandens horizontą kad būtų galima atlikti sutankinimą. 

Vamzdynai  klojami  tranšėjoje  ant  įrengto  pagal  projektinius  nuolydžius, dugno, patikrinus  pagrindo  
paruošimą , lygumą, atsparumą  po  sutankinimo. 

Vamzdynai  nuleidžiami  į  tranšėją  po  šulinio  dugno  įrengimo. 
Plastikiniuose vamzdžiuose montuojant flanšines dalis, naudoti įvores. 
Nuleidimas  privalo  būti  netrūkčiojantis, be  atsitrenkimų  į  tranšėjos  kraštą,  mechanizmais, 

nepažeidžiančiais  vamzdžių  padengimo  sluoksnio . Atlaisvinti  vamzdį  nuo  kėlimo  mechanizmų  tik  patikrinus  
nuolydžio  ir  padėties tikslumą  ir  užtvirtinant  grunte. 

Lygių  tarpų  trasoje  vamzdžiai  turi  būti  centruoti  išlaikant  koncentrinį  movos  apskritimo tarpelį. 
Tarp  kontrolinių  šulinių  tiesus  tarpai  tikrinami  veidrodžiu ,,prasišvietimui’’  prieš  ir  po  tranšėjos  užpylimo. 

Maksimalus  nukrypimas  nuo  projektinių  altitudžių  5 mm , nukrypimai  nuo  trasos  pagal  horizantalę  10 
mm. 

Standartas DS430 „lanksčių plastmasinių vamzdžių klojimas grunte“ taikomas PVC ir PE slėgio vamzdžiams 
kloti. 

Vamzdžiai klojami netrūkčiojant ir nedaužant į tranšėjos šonus; 
Vamzdžiui kertant statybines konstrukcijas (pamato, rūsio aitvaras, kt.), tarpus tarp vamzdžio išorinio 

paviršiaus ir statybinės konstrukcijos po įvado sumontavimo užtaisyti elastine medžiaga (sausame grunte), įrengiant 
angoje riebokšlį (šlapiame grunte), įrengti apsauginius protarpinius. 

Dėklus būtina sandariai izoliuoti iš abiejų dėklo ir jame esančio vamzdžio pusių. 
Reikalavimai vamzdžių tranšėjai:  
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Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 
vienodai. Užpildas iš šonų tai pat yra atrama vamzdžiams, todėl jį svarbu sutankinti, suminant kojomis. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
8 – 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 % 
medžiaga neturi būti sušalusi; 
negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš  vamzdyno (kelias, 

grindys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus 
atvejus, kai imamasi specialių priemonių.  

Tranšėjos kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 1) piltame grunte iki 1,0 m gylio; 2) 
priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 3) priemolyje iki 1,5 m gylio. 

Iškastas gruntas pilamas ne mažesniu kaip 0,5 m  atstumu ant tranšėjos šlaito nuo tranšėjos briaunos.  
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio žemės 

(molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas). Esant durpingam gruntui vamzdžiams daromas atraminis 30 cm 
sluoksnis (sutankintas smėlis ar skalda), padengiant geotekstilės plėvele. Tranšėjų dugnas lyginamas rankiniu būdu. 
Mechanizuotas kasimas vykdomas iki 100 mm aukštesnių negu projektinės altitudės, tikslu išsaugoti nesuardytą 
pagrindo grunto struktūrą. 

Šlaito nuolydis atitinkamam iškasos gyliui: 

 
Prieš lauko tinklų montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 

patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti laikomi pagal gamintojo 
nurodymus. Tranšėjos turi būti sausos, o jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius, per 
juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui. 

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad 
į juos nepatektų vanduo, žemės ir kt. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei 
į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos ,arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos. PE vamzdžių sujungimui su 
nerūdijančio plieno vamzdžiais arba flanšine armatūra būtina naudoti flanšinius adapterius, atsparius tempimui.  

Flanšai turi atitikti ISO standartų reikalavimus. Slėginius vamzdžius kloti ne aukščiau užšalimo ribos. 

Vamzdžius klojant ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau k=0.95max standartinio sutankinimo pagal SN ir T 
3.02.01-87 reikalavimus. 

4.4.2 Vamzdžių sujungimas ir pjovimas 

Visi sujungimai naudojami su šaltu geriamu vandeniu turi būti atestuoti pagal Lietuvos higienos standartus. 
Visos jungtys turi būti atliekamos pagal gamintojo rekomendacijas ir atitinkamų standartų  reikalavimus.  
Vamzdžiai  turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai 

pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą 
jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

4.4.3 PVC vamzdžių montavimas 

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti 
gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo 
užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant 
gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti , jų nupjautus galus 
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reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku .Lygųjį galą įstumti į movą galima ir rankomis. Jei reikia galima naudoti  
laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka , galima naudoti specialius sujungimo blokus(gervė su 
lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams 
įstumti. 

Su armatūra PVC slėgio vamzdžiai jungiami tempimui atsparių flanšinių adapterių pagalba. 
Buitinių nuotekų nuvedimo linijos klojamos grunte tranšėjiniu metodu. PVC vamzdžių klojimas žemės grunte 

atliekamas prisilaikant statybos techninio reglamento, kur nurodomi grunto užpylimo ir suplūkimo būdai.  
Prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose tranšėjos kasimo darbai atliekami rankiniu 

būdu 3 m tarpe nuo prasilenkimo taško į abi puses.  
PVC vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis. Projektiniame 

gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 150 mm aukščio smėlio pasluoksnį. 
Supilto smėlio pagrindas yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno nuolydį. Supilto smėlio 
grunto dalelių 8-20mm dydžio neturi būti daugiau kaip 10%  

Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PVC vamzdžių laisvieji galai laikinai dengiami PVC 
aklėmis. 

Paklojus ir išbandžius kanalizuojamą liniją kontroliniu slėgiu, supilamas smėlis visu linijos ilgiu iš abiejų 
vamzdyno pusių. Smėlio užpildas (20cm sluoksniu) sutankinamas mechanizuotu būdu vienu metu iš abiejų vamzdyno 
pusių iki 90 % tankio praeinant grunto tankinimo mašina (50-100kg) 4k. 

Virš vamzdyno supilamas 300mm apsauginis smėlio sluoksnis, kuris išlyginamas ir po to sutankinamas 
mechanizuotu metodu. 

Vamzdžio apsaugai naudojamas smėlingas gruntas turi atitikti šiuos kriterijus: 
dalelių dydis neturi viršyti 16mm; 
8 -16mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
Medžiaga neturi būti sušalusi; 
Negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis virš linijos turi būti ne mažesnis kaip 250 mm.  
Aplinkinis gruntas ties paklotu vamzdynu sutankinamas maždaug  iki 90% grunto tankio praeinant grunto 

tankinimo mašina (50-100kg) 4 kartus. Pirmiausia tankinami šoniniai grunto užpildai iš abiejų kolektoriaus pusių – 
vienu metu. 

PVC vamzdžius reikia montuoti esant oro temperatūrai 00 C – 300 C. Vamzdžiai į tranšėja nuleidžiami po 
šulinių dugno įrengimo. 

Stovai prie išvadų jungiami taip, kad skystis sklandžiai pakeistų tekėjimo kryptį iš vertikalios į horizontalią; 
jungliai – trišakiai, alkūnės, atlankos – turi būti lėkšti. 

Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. Jungiant galus laisvieji galai sutepami medžiagomis, 
sumažinančiomis trintį. Prieš sujungiant sekantį sujungimą, kiekvienas paskutinis vamzdis, kurio mova bus įkišamas 
laisvasis galas, turi būti stabilizuotas jį apiberiant. 

Savitakiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo atitikti standarto LST EN 
476:2000 reikalavimus. 

Hidrauliškai spaudžiamiems slėginiams išvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdžiai ir jų jungliai privalo 
atitikti standarto LST EN 773:2000 reikalavimus. 

Vandeningame grunte įrengiamus nuotekų šulinius aprūpinti hidrauline izoliacija, kurios viršus turi būti ne 
žemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio. 

4.4.4 Vamzdžių klojimas atviru būdu 

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 
vienodai. Šio sluoksnio aukštis >0,05 m. 

Rangovas privalo įrengti pagrindus po vamzdynais ne mažesnius nei 10,0 cm iš smėlio. Sutankinimo laipsnis 
K=0,90. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 
paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. 
Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, beatsitrenkimo į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių 
padengimo sluoksnio. Tranšėją kasant mechaniniu būdu, reikia palikti grunto sluoksnį 20 cm aukščiau projekte 
nurodyto tranšėjos dugno. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš griovio dugno, geriausiai rankiniu būdu. Iš 
tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, suformuoti pagrindą iš smėlio 10 cm sluoksnio. 
Sujudintą gruntą reikia išimti iš griovio dugno, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio suslėgto smėlio sluoksniu. 
Pagrindą, kartu su išlyginamu sluoksniu, reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. Tiesiamas vamzdis turi 
visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼  skersmens remtis į pagrindą. Draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, 
akmenis ar plytgalius, siekiant turėti norimą vamzdžių nuolydį. Vamzdžių užpildymo iš šono sluoksnis turi garantuoti 
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tinkamą atramą vamzdžiams, todėl svarbu sutankinti tą sluoksnį, suminant kojomis. Išlyginimo ir apibėrimo 
sluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti tokius kriterijus: 

-dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
-8 ir 16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %; 
-medžiaga neturi būti sušalusi; 
-negalima naudoti aštrių nuolaužų ar kitokių skaldytų medžiagų. 
Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis t.y. tol, kol sutankintas 

sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Vykdant žemės apibėrimą, neleistina žemių ant vamzdžių pilti tiesiai iš savivarčio. 
Grunto sutankinimui naudoti medinius plūktuvus. Naudoti  metalinius plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo 
vamzdžio. Grunto sutankinimo laipsnis – ne mažiau kaip 90 %.Mechaniškai trombuoti gruntą galima tik tada, kai virš 
vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis, kurio storis trombuojant rankomis, - 0,30 m, trombuojant vibraciniu 
plūktuvu - 0,50 m. Paskutinis tanšėjos užpylimas atliekamas gruntu, atsižvelgiant į konstrukciją virš vamzdyno( 
važiuojamoji dalis, žalia zona, šaligatvis ar pan.). 

4.4.5 Vamzdynų prastūmimas 

Vadovautis konkrečios technologijos reikalavimais bei statybų organizavimo dalies projektu. Uždaro tiesimo 
galimybę įvertinti statybos vietoje, tiksliai įvertinus esamus tinklus, kurių geodezinių duomenų negauta. 

Projektuojamas remiantis rekomendacijomis dėl pneumosmūginių mašinų panaudojimo, klojant 
komunikacijas uždaru būdu. Darbas su pneumosmūginėmis mašinomis įmanomas esant aplinkos temperatūrai nuo 
- 20°C iki + 45°C. 

Tiesiant vandentiekio tinklus po gatve, pasirinktas apsauginis futliaras iš storasienių plieninių vamzdžių 
apytiksliai dvigubo didesnio skersmens. Futliaro Ø 500 mm. 

Pirmiausia turi būti atlikti prastūmimai ir tik po to klojama trasa, kad esant paklaidai, būtų galima pakoreguoti 
nuolydžius ir altitudes. 

Prastumiant vamzdžius atviru galu altitudžių nuokrypius galima sumažinti. 
Prastumiant vamzdžius atviru galu minimalus gylis negali būti mažesnis kaip 1,0 m iki vamzdžio viršaus. 
Vamzdžiai, naudojami betranšėjiniam klojimui turi atitikti  GOST 10704-91, jų galai turi būti lygūs, suvirinti 

išilgai ar spirališkai, dengti lygiu polietilenu, netinka bitumu dengti vamzdžiai. Vamzdžio sienelės storis priklauso nuo 
skersmens ir prastūmimo ilgio. 

Darbo duobės ilgio L=Lv+Lmašinos ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m. 
Priėmimo duobė 1,5 cm pločio, 2,0 m ilgio, H=Hvamzdžio + 0,5 m. 
Tikslesnis darbų aprašymas rengiamas projekto statybos darbų organizavimo dalyje. 

4.5 Vamzdynų bandymas ir valymas 

4.5.1 Bendrieji reikalavimai 

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis priemonių ,tarp jų ir aprūpinimo kaisčiais, kur reikalinga, kad 
vamzdynas būtų apsaugotas nuo užteršimo atliekomis. Prieš pradedant vamzdžio bandymus Rangovas privalo 
patikrinti ar vamzdynas švarus ir neužkištas. 

Rangovas turi pateikti visą reikiamą įrangą ir įrengimus, kurie gali būti reikalingi vamzdynų išbandymui 
nurodytais slėgiais. Rangovas atsako  už aprūpinimą vandeniu bandymams ir panaudoto vandens išleidimą , kaip 
numatyta sutartyje. 

Jei kuris nors patikrinimas duotų nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavyktų, rangovas 
savo sąskaita iš naujo atlieka darbus , kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus. 

Pradėti eksploatuoti vamzdynus galima tik jiems išlaikius bandymus. 
Vamzdynai išbandomi juos paklojus , prieš užpilant. Neslėginiai vamzdynai su šuliniais turi būti išbandomi ir 

po užpylimo, patikrinant infiltraciją. 
Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa 

bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo 
ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir kt., 
reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas atliekamas pagal 
Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol visi 
vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui eksploatuojančiai įmonei. 
“Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštyje” numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos darbus: 
Patekimas į išbandymo vietą; 
Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas; 
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Aprūpinimas vandeniu; 
Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.; 
Išbandymo atlikimas; 
Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 
Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 

reikalavimus. 

4.5.2 Neslėginių vamzdžių išbandymas 

Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš užpilant, išskyrus 
atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu. 

Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 
Neslėginių vamzdžių išbandymas vandeniu 

Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min. 1,2 m vandens stulpas virš 
vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame taške ir ne didesnis nei 6 m 
žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slėgis, kaip 
nurodyta aukščiau, būtų viršytas bandant visą atkarpos ilgį. 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš matavimo indo 
5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, 
vamzdyno tarpas laikomas išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mažesnis 
nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam nominalaus skersmens metrui. 

Neslėginių vamzdynų išbandymas oru 
Išbandant oru neslėginius vamzdžius, tinkamomis priemonėmis pumpuojamas oras, kol prie sistemos 

prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slėgis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slėgis po 5 
minučių, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, išlieka 75 mm vandens stulpo. Šio testo reikalavimų neįvykdymas 
netrukdo priimti vamzdyną, jei vėliau, Projekto vadovui nurodžius, sėkmingai atliekamas išbandymas vandeniu pagal 
šias technines specifikacijas. 

Infiltracija 
Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai į sistemą 

turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 
Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 ltr. vienam 

nominalaus skersmens tiesiniam metrui. 
Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens įtekėjimas į vamzdyną taške, 

kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų priemonių tokiai infiltracijai 
sustabdyti. 

Gruntinių vandenų lygis aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje turi būti 0,5 m žemiau nei žemesnėje vietoje 
esančiame šulinyje. Užpildžius vamzdžius vandeniu ir kai aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje vandens lygis yra 
0,5 m aukščiau už viršutinę išmetamą angą, reikia nutraukti vandens tiekimą ir pilnai užpildytą vamzdį palikti vienai 
valandai, kad jis nusiorintų ir stabilizuotųsi vandens lygis šuliniuose. 

4.5.3 Nuotekų vamzdyno patikrinimas video sistema užbaigus darbą 

Priimamo naudoti nuotakyno (išskyrus išvadus) vamzdžių ir jų sandūrų kokybė iki priimamojo bandymo turi 
būti patikrinta televizine diagnostine aparatūra. 

Atlikus paklotų vamzdynų išbandymą, Rangovas turi pateikti Inžinieriui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus 
būklės video (TVD) medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003. 
Patikrinimai video sistema taikomi ir visiems renovuotiems vamzdynams baigus juos kloti. 

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

Tekstas 

Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 
atlikimui atestatą. 

Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą.  

Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdai: 
- lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm; 

Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 

Galimybė video įrašą perrašyti į CD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 

Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

Informacija pateikiama pagal kompiuterinės duomenų bazės reikalavimus ir užsakovo pageidaujamu formatu. 
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Esant mobiliojo ryšio paslaugai, turi būti galimybė pateikti TVD duomenis elektroniniu paštu per internetą, skubių 
sprendimų priėmimui. 

Pagal pareikalavimą, TVD ataskaitos ir skaitmeninės spalvoto vaizdo nuotraukos turi būti spausdinamos TVD automobilyje, 
tame pačiame objekte. 

Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje telediagnostikos įrangą ir  turėti tai patvirtinantį dokumentą. 

Inžinieriui bei eksploatuojančiai įmonei pateikiama: 
spalvoto vaizdo juosta; 
darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant labai defektuotų vietų spalvotas nuotraukas; 
tinklo nuolydžio grafikas. 
TVD įranga turi būti įmanoma tirti iki 350 m ilgio nuotekų vamzdyną, kai jis prieinamas iš abiejų galų, arba iki 

150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis įrenginys ir priėjimas įmanomas tik iš vienos pusės. Rangovas užtikrina, kad ši 
įranga būtų geros darbinės būklės ir kiekvienos darbo pamainos pradžioje Inžinieriui patvirtina, kad turima visa 
reikiama geros darbinės būklės įranga. 

Tyrimo įrangos sudėtyje turi būti priemonės TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamąjį vamzdyną. TVD kamera 
turi nuolat būti ties apskritos formos vamzdyno centrine ašimi arba arti jos. 

Įrangos sudėtyje turi būti pakankamai kreiptuvų ir velenėlių, kad tyrimo metu pakabos būtų patrauktos nuo 
vamzdžių bei angų konstrukcijų, ir visi TVD įrangos kabeliai ir laidai, skirti kameros padėčiai vamzdyne nustatyti, 
kurie, eidami per matavimo įrangą ar virš jos, turi būti, kur įmanoma, įtempti ir statmeni. 

TVD sistemoje turi būti skaitmeninė spalvoto vaizdo kamera. 

4.5.4 Nuotekų tinklų valymas 

Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai 
išbandyti, atlikta TV apžiūra. 

5. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO STOVO IR LENTELĖS REIKALAVIMAI 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi lauko inžineriniams tinklams pažymėti vietoje. Ženklams 

pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,3 m iki 1,7 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų  ir atramų, jie montuojami ant apvalių, cinkuotų plieninių 

vamzdžių ≥DN32mmm, sienelės storis ≥2,9 mm, aukštis nuo  1,3 m iki 1,7 m. 

Lentelės yra kvadratinių plokštelių formos pagamintos iš SA termoplastiko arba kitos lygiavertė medžiagos.  
Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.)  

Ženkluose turi būti nurodomas atstumas nuo ženklo iki šulinio liuko centro. Ženklo kamputyje turi būti 
nurodomas spalvinis simbolis, leidžiantis nustatyti inžinerinio tinklo paskirtį : 

• Vandentiekiui – mėlyna lentelė su baltomis raidėmis; 

• Nuotekoms – žalia lentelė su baltomis raidėmis; 

• Hidrantams – raudona lentelė su baltomis raidėmis.
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 LVN SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI (V1) 
1.  Polietileniniai vamzdžiai PE100-RC PN10 Ø32 TS-3.2.2 m 283,00  

2.  Polietileniniai vamzdžiai PE100-RC PN10 Ø63 TS-3.2.2 m 53,00  

3.  Polietileniniai vamzdžiai PE100-RC PN10 Ø110 TS-3.2.2 m 690,00  

4.  Polietileniniai vamzdžiai PE100-RC PN10 Ø110 TS-3.2.2 m 25,00 
Uždaru 
būdu 

5.  Šulinys g/b DN2000, H=2,50 m TS-4.3 kompl./ m3 2/3,50  

6.  
Atliekamo grunto pastačius šulinius išvežimas 10 km 
atstumu (arba kitu Rangovo numatytu atstumu) 

 m3 9,00 
 

7.  Protarpiai DN 100  vnt. 5  

8.  PE el. alkūnė 45°  Ø110 TS-3.3 vnt. 1  

9.  
Flanšinis adapteris atsparus tempimui PE vamzdžiui 
DN 100x110 

TS-3.3 
vnt. 9 

 

10.  Flanšinis keturšakis PN 16 DN 100x100 TS-3.3 vnt. 1  

11.  Flanšinis keturšakis PN 16 DN 100x50 TS-3.3 vnt. 1  

12.  Flanšinė sklendė  trumpa PN 16 DN 100 TS-3.3 vnt. 6  

13.  Flanšinė sklendė  trumpa PN 16 DN 50 TS-3.3 vnt. 2  

14.  Flanšas vidinis sriegis DN 50x1 1/4“  TS-3.3 vnt. 1  

15.  Betoninės atramos   vnt./ m3 1/1,0  

16.  
PE el. virinamas balnas su integruota gręžimo įranga 
PN16 DN63x1 1/4“ 

TS-3.2.2 
vnt. 5 

 

17.  
PE el. virinamas balnas su integruota gręžimo įranga 
PN16 DN110x1 1/4“ 

TS-3.2.2 
vnt. 42 

 

18.  PE el. mova DN32 TS-3.2.2 vnt. 47  

19.  PE el. mova DN110 TS-3.2.2 vnt. 10  

20.  
Įvadinė požeminė sklendė PN16 DN1 1/4“ su kapa ir 
flanfiniu adapteriu KET vamzdžiui  sujungti 

TS-3.3.4 vnt. 47 
 

21.  Antžeminis hidrantas 10 l/s, C tipo  kompl. 5  

22.  PE EL. virinamas trišakis PN16 DN 100x100 TS-3.3 vnt. 5  

23.  Flanšinė sklendė  trumpa PN 16 DN100 su kapa TS-3.3 vnt. 5  

24.  
Flanšinis adapteris atsparus tempimui PE vamzdžiui 
DN 100x110 

TS-3.3 
vnt. 5 

 

25.  Sistemos bandymas TS-3.6 kompl. 1  

26.  Sistemos praplovimas ir dezinfekavimas TS-3.6 kompl. 1  

27.  
Vejos dangos ardymas atstatymas: 
10 cm augalinio grunto 

 m2/m3 10,00/0,1 
 

28.  
Prisijungimas prie esamų veikiančių vandentiekio 
tinklų KET D50 Universali mova PE D63 mm 

 kompl. 1 
 

29.  
Prisijungimas prie esamų veikiančių vandentiekio 
tinklų KET D100 Universali mova PE D110 mm 

 kompl. 1 
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30.  Žymėjimo ženklai TS-5. kompl 2  

31.  Dokumetų tvarkymas, pridavimas  kompl. 1  

2. LAUKO LIETAUS NUOTAKYNAS (L1) 

1.  PVC išorės nuotekų vamzdžiai, N klasė Ø 200 TS-4.1 m 124,00  

2.  PVC išorės nuotekų vamzdžiai, N klasė Ø 200 TS-4.1 m 46,00 trapai 

3.  PVC išorės nuotekų vamzdžiai, N klasė Ø 250 TS-4.1 m 61,00  

4.  PVC išorės nuotekų vamzdžiai, N klasė Ø 315 TS-4.1 m 22,00  

5.  
Šulinys PVC DN425, H=1,70 m (Lietaus surinkimo 
trapai su sėsdinama dalimi >0,30m, bortiniai D400) 

TS-4.3 kompl. 25 
Bortinio 

tipo 

6.  
Atliekamo grunto pastačius šulinius išvežimas 10 km 
atstumu (arba kitu Rangovo numatytu atstumu) 

 m3 7,50  

7.  PVC D425 šuliniai, H=2,50 m TS-4.3 kompl. 4  

8.  PVC D425 šuliniai, H=1,70 m TS-4.3 kompl. 26  

9.  PVC D425 šuliniai, H=4,00 m TS-4.3 kompl. 2  

10.  
Atliekamo grunto pastačius šulinius išvežimas 10 km 
atstumu (arba kitu Rangovo numatytu atstumu) 

 m3 10,00  

11.  „In situs“ jungtis vamzdžių pajungimui  vnt. 100  

12.  
Gelžbetoninis apkrovos sumažinimo žiedas šuliniams 
D425 

 vnt. 60  

13.  Žymėjimo ženklai TS-5. kompl 26  

14.  Tinklo TV diagnostika TS-4.5 kompl. 1  

15.  Sistemos bandymas TS-4.5 kompl. 1  

16.  Dokumetų tvarkymas, pridavimas  kompl. 1  

4. LAUKO VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDYNŲ ŽEMĖS DARBAI 

1.  Tranšėjos iškasimas vamzdžio klojimui TS-4.4.4 m3 4353,00  

2.  Smėlio pagrindas 10 cm TS-4.4.4 m3 70,00  

3.  Pirminis apsauginis grunto užpylimas TS-4.4.4 m3 1645,00  

4.  Likusio grunto užpylimas TS-4.4.4 m3 2708,00  

5. LAUKO VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDYNŲ DEMONTAVIMAS GATVĖJE 

1.  Lietaus PVC D425 šulinių Trapų demontavimas   vnt. 9 

Kiekiai 
tikslinami 
statybos 

metu 

2.  Lietaus PVC D425 šulinių demontavimas   vnt. 3 

3.  Vandentiekio G/B šulinių demontavimas   vnt./ m3 8/8,00 

4.  
G/b atliekų išvežimas 10 km atstumu (arba kitu 
Rangovo numatytu atstumu) ir utelizavimas 

 t 10,0 

5.  Vandentiekio demontavimas KET Ø50 iškasant  m 10 

6.  Vandentiekio demontavimas KET Ø100 iškasant  m 100 

7.  
Vamzdžių atliekų išvežimas 10 km atstumu (arba kitu 
Rangovo numatytu atstumu) ir utelizavimas 

 t 1,0 

8.  
Lietaus nuotekų vamzdyno demontavimas PVC 
Ø160-200 iškasant 

 m 15 

9.  
Vamzdžių atliekų išvežimas 10 km atstumu (arba kitu 
Rangovo numatytu atstumu) ir utelizavimas 

 t 0,25 

PASTABOS:  

1. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti gaminių bei įrenginių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir, suderinus su statytoju bei projektuotoju, gali būti 
pakeisti analogiška ne prastesnės kokybės bei techninių parametrų kitų gamintojų produkcija. 

2. Pateikiamas orientacinis sąnaudų žiniaraštis Rangovas pats turi pasitikrinti kiekius. 

3. Esamų tinklų vietas, jų įgilinimus tikslinti darbų vykdymo eigoje, esant reikalui pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius, tarp esamų ir projektuojamų 
tinklų turi būti išlaikomi norminiai atstumai (str. 2.03.02:2005). 

Vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Europos Sąjungos valstybių narių, valstybių, pasirašiusių ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijos firmų, 

pateikiančių dokumentus ir techninę informaciją apie produkto paskirtį bei naudojimo ypatybes, kurių produkcija paženklinta „CE“ ženklu ir (arba) 

kitais Vyriausybės įgaliotų institucijų nustatytais ženklais. Ir jų techninės charakteristikos yra ne blogesnės negu nurodytų medžiagų žiniaraščiuose. 
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 ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 

Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1. 

UAB „Telšių vandenys“ 

Direktoriaus 
pavaduotojas gamybai 
Laikinai 
Ovidijus Bukantas 

2025-04-04,  

2. 

AB „Telia Lietuva“ 
Inžinierius 
Andrius Samys 

2025-04-10, Suderinta. Prieš 3 paras 
iki darbų pradžios būtina paimti 
raštišką sutikimą žemės kasimo 
darbams 

3. 
AB „ESO“ 

Inžinierius 
Andrius Grincevičius 

2025-03-28, Nr. P131962, Derinama 
TIK vandentiekio bei nuotekų tinklai 
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Justas Čaplikas28005 SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR 
LIETAUS NUOTAKYNO TINKLAIS M1:500

V

P

R

Š SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
1. PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL UAB "TELŠIŲ VANDENYS" IŠDUOTAS PRISIJUNGIMO SĄLYGAS Nr. 2407-06, 2024-07-25.
2. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU,  AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ 
KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI 
ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
3. ŠULINIO DANGČIO ŽENKLINIMUI VADOVAUTIS UAB "TELŠIŲ VANDENYS" REIKALAVIMAIS .
4. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
5. IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ PADĖTĮ. NUIMTAS IR IŠSAUGOTAS AUGALINIS GRUNAS GRĄŽINAMAS Į PRADINĘ VIETĄ, 
UŽSĖTI ŽOLE. DANGOS ATSTATOMOS UŽSAKOVO LĖŠOMIS.
6. PRIEŠ PRADEDANT DARBUS IŠKVIESTI KERTAMŲ TINKLŲ ATSTOVUS.
7. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTIS DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI NEPAŽEISTI.
9. SU UŽSAKOVU PROJEKTAS SUDERINTAS.
10. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS ELEKTROS IR DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. 
11. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ ELEKTROS IR DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
12. ŽEMĖS KASIMO DARBUS ELEKTROS IR DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO 
APSAUGOJIMUI NUO PAŽEIDIMŲ.
13.DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
14. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
15. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.

NUO EŠV-86 IKI V1-M12
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Užsakovas:
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statytojas

UAB "TELŠIŲ VANDENYS"

Susisiekimo komunikacijų paskirties Valančiaus g. Telšių m. Telšių r. 
kapitalinis remontas ir inžinerinių tinklų nauja statybos (lietaus nuotekų 

tinklų bei vandentiekio tinklų) projektas
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2 06SR2024-135-TDP-LVN-02

PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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3 06SR2024-135-TDP-LVN-02

PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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4 06SR2024-135-TDP-LVN-02

PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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PROJEKTUOJAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 
ESAMAS ŽEMĖS PAVIR ŠIUS 

PASTABOS:
1. ESAMOS ŽEMĖS BEI PROJEKTUOJAMO PAVIRŠIAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
2. PASIJUNGIMO VIETOJE ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ BEI ESAMŲ TINKLŲ, ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS VIETOJE.
3. ESAMŲ TINKLŲ ĮGILINIMUS SUSIKIRTIMO VIETOSE TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO EIGOJE, ESANT REIKALUI, PAKOREGUOTI PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ 
GYLIUS. TARP ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ TURI BŪTI IŠLAIKOMI NORMINIAI ATSTUMAI (STR 2.03.02:2005).
4. G/B ŠULINIAI  ĮRENGIAMI PAGAL „EKOPROJEKTAS“ 1994 M. SUDARYTUS „BUITINĖS IR VANDENTIEKIO NUOTEKYNĖS ŠULINIŲ, ALBUMUS LK1 IR LK1.1, LV1.
5. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA 
IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
6. ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI 
NUO PAŽEIDIMŲ.
7. DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
8. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
9. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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ŽEMĖS PAVIRŠIUS

PASTABOS:
1. ANTŽEMINĖS DALIES AUKŠTIS 800-850 MM NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS;
2. ATSTUMAS TARP ŽEMĖS PAVIRŠIAUS IR FLANŠO 50-100 MM;
3. DRENAŽO ŠULINĖLIUI NAUDOJAMAS GOFRUOTAS PP VAMZDIS DN1000;
4. DRENAŽO ŠULINĖLIO UŽPILDAS - GRANITINĖ SKALDA (REKOMENDUOJAMA FRAKCIJA 16-45 MM);

Jonas VeignerisPV36532

PDV

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10C, Vilnius
info@projektavimas.net

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:Kval.
Patv.
Dok. Nr.

2023-08 Statybos leidimui, statybai0

0

11SR2024-135-TDP-LVN-04

Justas Čaplikas28005

Užsakovas:
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statytojas

UAB "TELŠIŲ VANDENYS"

ANTŽEMINIO HIDRANTO ĮRENGIMO SCHEMA

PE EL. TRIŠAKIS 
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Susisiekimo komunikacijų paskirties Valančiaus g. Telšių m. Telšių r. 
kapitalinis remontas ir inžinerinių tinklų nauja statybos (lietaus nuotekų 

tinklų bei vandentiekio tinklų) projektas
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Flanšinis adapteris 
atsparus tempimui 

DN100x110 
PE vamzdžiui 
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atsparus tempimui 
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PE vamzdžiui 

Flanšinis keturšakis 
DN100x50

DN 2000

Dėklas
 L= 0.2 m
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Flanšas vidinis sriegis  
DN50x32 
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tinklų bei vandentiekio tinklų) projektas
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ANTGALIS PA-4

1:1
.5

1:1
.5

Smėlis

PVC
 vamzdis

Antgalis PA-4

PLANAS

1

1

PJŪVIS 1-1

Pastabos: 
1. Antgalis PA-4 taikomas HDPE 0,3 m ir 0,4 m skersmens vamzdžių pralaidoms. 
2. Naudojama antgalio betono klasė C30/37, betono aplinkos klasė XF4.
3. Tarpas tarp vamzdžių  ir antgalio užmonolitinamas betonu C12/15. 
4. G/b elementai gali būti liejami vietoje arba montuojama iš atskirų elementų, atvežtų į objektą.

ARMATŪROS TINKLAS T

2

2

2B6-3-40N

4B6-4-200N

3B6-5-75N

2B6-2-150N

2B6-1-150N

3B6-5-75N

2B6-2-150N

PJŪVIS 2-2

3B6-5-75N

Antgalio PA-4 armatūros strypų žiniaraštis 

Santrauka: Ø6 mm - 9.81 m - 2.18 kg.

Susisiekimo komunikacijų paskirties Valančiaus g. Telšių m. Telšių r. 
kapitalinis remontas ir inžinerinių tinklų nauja statybos (lietaus nuotekų 

tinklų bei vandentiekio tinklų) projektas
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PASTABOS:
1. PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL UAB "TELŠIŲ VANDENYS" IŠDUOTAS PRISIJUNGIMO SĄLYGAS Nr. 2407-06, 2024-07-25.
2. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU,  AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ 
KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI 
ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
3. ŠULINIO DANGČIO ŽENKLINIMUI VADOVAUTIS UAB "TELŠIŲ VANDENYS" REIKALAVIMAIS .
4. PROJEKTUOJAMŲ IR SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
5. IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ PADĖTĮ. NUIMTAS IR IŠSAUGOTAS AUGALINIS GRUNAS GRĄŽINAMAS Į PRADINĘ VIETĄ, 
UŽSĖTI ŽOLE. DANGOS ATSTATOMOS UŽSAKOVO LĖŠOMIS.
6. PRIEŠ PRADEDANT DARBUS IŠKVIESTI KERTAMŲ TINKLŲ ATSTOVUS.
7. VYKDANT STATYBOS DARBUS LAIKYTIS DARBŲ IR EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ.
8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI NEPAŽEISTI.
9. SU UŽSAKOVU PROJEKTAS SUDERINTAS.
10. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ GAUTI AB "ESO" SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS ELEKTROS IR DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE. 
11. PRIEŠ ŽEMĖS KASIMO DARBUS BŪTINA IŠSIKVIESTI AB "ESO" ATSTOVĄ ELEKTROS IR DUJOTIEKIO TRASOS NUŽYMĖJIMUI.
12. ŽEMĖS KASIMO DARBUS ELEKTROS IR DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIU BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO 
APSAUGOJIMUI NUO PAŽEIDIMŲ.
13.DUJOTIEKIO ALTITUDES TIKRINTI VIETOJE ATLIEKANT KONTROLINIUS DUJOTIEKIO ATKASIMUS.
14. IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO KLOJANT NAUJAS KOMUNIKACIJAS, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ.
15. IKI RYŠIŲ TINKLŲ IŠLAIKYTI MAŽIAUSIAI 50 CM ATSTUMĄ NUO PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ.
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SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR 
LIETAUS NUOTAKYNO APSAUGOS ZONOMIS 

M1:500

Statytojas

UAB "TELŠIŲ VANDENYS"

PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ 
APSAUGOS ZONA 2,50 M Į ABI PUSES NUO 
VAMZDŽIO AŠIES KAI GYLIS 2,00M, O KAI GYLIS 
DAUGIAU KAIP 2,50M APSAUGOS ZONA YRA 
3,00 M  Į ABI PUSES NUO VAMZDŽIO AŠIES.

PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
APSAUGOS ZONA 2,00 M Į ABI PUSES NUO 
VAMZDŽIO AŠIES KAI GYLIS 2,50 M, O KAI 
GYLIS DAUGIAU KAIP 2,50M APSAUGOS ZONA 
YRA 3,00 M  Į ABI PUSES NUO VAMZDŽIO 
AŠIES.
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 

2024 m. liepos 25 d. Nr. 2407-06 

Telšiai 

Užsakovas: Telšių rajono savivaldybė 

Objekto pavadinimas ir adresas: Telšių miesto Valančiaus gatvės su prieigomis kapitalinis 

remontas ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos projektas“. 

Statybos rūšis: nauja statyba 

Užsakovas privalo: 

Vandentiekio tinklų prisijungimui: 

1. Rekonstruoti vandentiekio tinklą nuo Valančiaus g. 1 namo iki Valančiaus – Parko 

sankryžos šulinio, Nr. 86. 

2. Rekonstruoti Miško g. esamą vandentiekį. 

3. Numatyti darbų seką taip, kad nebūtų nutraukiamas vandens tiekimas abonentams. 

4. Gatvių sankryžose numatyti šulinius su uždarymo armatūra. 

5. Numatyti reikiamą kalaus ketaus armatūrą, fasonines dalis, antžeminius hidrantus, kurių 

antikorozinė apsauga atitiktų RAL-GZ 662 garantiją. 

6. Numatyti įvadų perjungimą lituojamu – virinamu balnu (be šulinių). 

Paviršinių nuotekų nuvedimui:  

1.  Suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimą ir pajungimą į esamus tinklus. 

2. Suprojektuoti Miško g. paviršinių vandenų tinklą pasijungiant į esamus Valančiaus g. 

paviršinių vandenų tinklus. 

3. Suprojektuoti lietaus surinkimo groteles, montuojamas į bortą, kurių apkrovos klasė būtų ne 

mažesnė D400. 

4. Suprojektuoti PVC d425 šulinėlius gyventojų prijungimui, dvejiems sklypams vienas 

šulinėlis.  

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė OVIDIJUS,BUKANTAS
Data: 2024-07-25 10:16:43
Paskirtis: UAB "Telšių vandenys"
prisijungimo sąlygos
Vieta: Telšiai
Kontaktinė informacija:
+37044460725
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Kiti reikalavimai:  

1. Vamzdžių sujungimus žemėje numatyti suvirinimo ar sulydymo metodu.  

2. Paviršinės nuotekos turi atitikti galiojančio paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 

reikalavimus. 

3. Paruošti atskirą viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį , pagal kurią bus 

perduodamas viešajam tiekėjui minėtas turtas. 

4. Naujai pastatytiems skirstomiesiems tinklams nustatyti ir įregistruoti sanitarines apsaugos 

zonas. 

5. Įgyvendinus projektą atlikti išpildomąją geodezinę tinklų nuotrauką. 

6.  Paviršinių nuotekų tinklų sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančiu asmeniu – Kazys 

Kentra, nuotekų cecho vyr. meistras. El. p. k.kentra@telsiuvandenys.lt ; Mob. Tel. nr. 

+37065618768 

7. Vandentiekio tinklų sprendinius derinti su tinklą eksploatuojančiu asmeniu – Irena 

Norkienė, vandentiekio cecho viršininkė. El. p. i.norkiene@telsiuvandenys.lt ; Mob. Tel. nr. 

+37069946486 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas gamybai     Ovidijus Bukantas 
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TVIRTINU: 
Telšių r. savivaldybės administracijos  
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas 
.............................................................. 
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TELŠIŲ MIESTO VALANČIAUS GATVĖS SU PRIEGOMIS PROJEKTAVIMO 
UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

I. BENDRA INFORMACIJA
Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1. Projekto 
pavadinimas. 

Telšių miesto Valančiaus gatvės su prieigomis kapitalinis remontas ir 
lietaus nuotekų tinklų naujos statybos projektas.  

2. Statinių grupės 
sudėtis – 
projektuojamų 
statinių sąrašas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo 
tinklai) 

3. Statinio (-ių) ar 
statinių paskirtis ir 
bendrieji (techniniai 
ir paskirties) 
rodikliai. 

1. Susisiekimo komunikacijos:
Valančiaus g:
1.1. Gatvės ilgis – apie 685 m;
1.2. Eismo juostų skaičius – 2 vnt.;
1.3. Eismo juosto plotis – 2,5 m;
1.4.Pėsčiųjų tako plotis – 1,5 m;
 Miško g.:
1.5. Gatvės ilgis – 85 m;
1.6.Eismo juostų skaičius – 2 vnt.;
1.7.Eismo juostos plotis – 2,5 m.;
1.8.Pėsčiųjų tako plotis – 1,2 m;

2. Inžineriniai tinklai:
2.1.Nuotekų šalinimo tinklai – apie 80 m; 
2.2.Apšvietimo tinklai – apie 685 m;

4. Statinio statybos 
rūšis. Kapitalinis remontas, nauja statyba 

5. Statinio kategorija Neypatingas, II grupės nesudėtingas 
6. Statinių 

apibūdinimas, esama 
padėtis 

Statinio savininkas – Telšių rajono savivaldybė; 
Lietaus nuotekų tinklai – UAB „Telšių vandenys“; 
Esama gatvės danga – asfaltas; 
Pėsčiųjų tako danga – betoninės plytelės; 

7. Statinio projekto 
rengimo etapas Techninis darbo projektas (vieno etapo projektas) 

8. Lėšų pobūdis Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GINTAUTAS,LUKAUSKAS
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Paskirtis: Tvirtinimas
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9.  Projektavimo 

paslaugų apimtys:  

9.1 

Projektavimo 
paslaugos; 

*Techninio darbo projekto parengimas; 
*Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas 
Statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos 
skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, 
rangos darbams pirkti; 
*Projektų sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamų 
statinių specifiką. Galutinę techninių projektų dalių sudėtį nustato 
projektuotojo projekto vadovas; 
Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai: 
1. Įvertinti esamų želdinių būklę ir esant poreikiui numatyti jų šalinimą; 
2. Suprojektuoti esamų dangų ardymą; 
3. Asfalto išfrezas grąžinti Užsakovui.  
4. Suprojektuoti naujų pagrindų įrengimą;  
5. Suprojektuoti asfalto dangą atitinkamo storio; 
6. Suprojektuoti pėsčiųjų taką kairėje gatvės pusėje pagal situaciją. Esant 

nepalankioms sąlygoms pėsčiųjų taką numatyti dešinėje gatvės pusėje; 
7. Pėsčiųjų taką projektuoti iš pilkų betoninių trinkelių (be nuožulnų). Per 

įvažiavimus trinkeles numatyti raudonos spalvos; 
8. Nuovažas projektuoti iki sklypų ribos (esant nepalankioms sąlygoms 

vertinti atskirai); 
9. Suprojektuoti lietaus surinkimo groteles (montuojamos į bortą). Grotelių 

apkrovos klasė D400;  
10. Suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimą ir pajungimą į esamus tinklus.  
11. Suprojektuoti PVC d425 šulinėlius gyventojų prijungimui. Prie 2 sklypų 

1 šulinėlį; 
12. Suprojektuoti medžių kamienų apsaugas; 
13. Suprojektuoti Miško g. remontą įrengiant asfalto dangą, pėsčiųjų takus ir 

lietaus nuotekas bei apšvietimą; 
14. Projekto sprendinius derinti su Butkų Juzės ir Žarėnų gatvės projektiniais 

sprendiniais; 
15. Projekto sprendinius derinti su Parko g. projekto sprendiniais; 
16. Numatyti esamo apšvietimo demontavimą nuo g/b stulpų (su visais 

elektros įrenginiais ir laidais). Numatyti medžiagų gražinimą Telšių 
miesto seniūnui. 

17. Suprojektuoti gatvės apšvietimą numatant naujų kabelių, g/b pamatų, 
cinkuotų atramų (dažytų milteliniu dažymu RAL 7021) ir LED tipo 
šviestuvų įrengimą; 

18. Šviestuvai turi būti iš LED modulių, kurie yra lengvai pakeičiami; 
19. Gatvių apšvietimo įrangos gamintojas turi turėti ISO9001 sertifikatą. 

Apšvietimo įranga turi būti sertifikuota ES sertifikatais, turėti CE 
ženklinimo deklaracijas; 

20. Išspręsti teritorijos sutvarkymą iki sklypų ribų; 
21. Suprojektuoti eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išdėstymą, 

eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus; 
22. Mažosios architektūros elementus derinti su Užsakovu.  
23. Sodinamų medžių ir krūmų (jei bus) rūšis ir kiekius derinti su Užsakovu.  
24. Galimus tinkamus statinio kapitalinio remonto ir naujos statybos 

sprendinius ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų 
ir statinių statybos projektavimo darbų apimtis tiekėjas, kaip 
kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir numatyti. 

9.2 Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis. 

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: 
- inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų 

parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų trasų), ar, esant reikalui, jų papildymas, 
atnaujinimas, duomenų patikslinimas; 
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- geologijos tyrimai (jei reikalinga), ataskaitų parengimas ir jų 
užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje; 

- visų šiam objektui reikalingų sąlygų užsakymas, gavimas ir jų 
realizavimas rengiamame projekte, kitų projektų parengimui 
reikalingų sąlygų ar leidimų gavimas; 

- informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms 
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; 

- atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo nurodytą terminą į Teikėjų 
paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas 
Statytojui, vykdant Rangovo ir Techninės priežiūros parinkimo 
procedūras; 

- projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai 
šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje 
specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti 
kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų 
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio 
statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir 
apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius 
„arba lygiavertis“; 

- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams 
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą 
terminą. 
 

Kiti reikalavimai: 
- paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje 

susipažinti su esama statinio būkle; 
- teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje 

techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi 
spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius 
sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju; 

- Atlikti želdinių ir želdinių būklės ekspertizę, jei tai privaloma pagal 
Lietuvos Respublikos želdinių įstatymo 23 straipsnį; 

- Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, 
kurie gali atsirasti projektavimo eigoje ir privalo parengti visas 
projekto dalis (įskaitant statybos kainos skaičiuojamąją dalį), 
kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį 
dokumentą; 

- Numatomų naudoti darbams medžiagų ir gaminių techniniai 
rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių normatyvų ir 
standartų reikalavimus; 

- Išlaidas, kurias užsakovas gali patirti dėl projektavimo klaidų (kai 
nenumatomi būtini atlikti darbai pagal techninių reglamentų ir 
darbų technologinius reikalavimus) dengia sutartį pasirašęs 
pasiūlymo tiekėjas; 

10.  Paslaugų tiekėjui 
pateikiamos 
dokumentų, 
reikalingų statinio (-
ių) ar statinių grupės 
projekto 
dokumentams 
parengti, kopijos 

Valančiaus g. kadastrinių matavimų byla. 
Miško g. kadastrinių matavimų byla.  
Bylos pateikiamos tiekėjui su kuriuo pasirašoma sutartis.  
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III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 Projekto rengimo 
dokumentams 
taikomi teisės aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai.  

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir jį reglamentuojantis teisės 
aktai; 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“. 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės; 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai; 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 
reikalavimų aprašas; 
ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto 
sluoksnių įrengimo taisyklės; 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas; 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir 
plokščių įrengimo taisyklės; 
TRA MIN 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas; 
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas; 
Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R RDTP 12; 
Telšių rajono savivaldybės želdynų ir želdynų apsaugos taisyklės; 
EĮĮT Elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo, medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 
taisyklės; 
Telšių rajono savivaldybės želdinių ir želdynų apsaugos taisyklės; 
Kiti LR įstatymai ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

11.  Kiti derinimai, 
projekto ekspertizės, 
statybos leidimo 
gavimas 

Kiti derinimai: 
* Projektinius sprendinius derinti su Telšių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos ir urbanistikos Statybos poskyrio specialistais ir 
vyr. architektu; 
* Parengtą Techninį darbo projektą suderinti normatyvinių statybos 
dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybės ir 
savivaldybių institucijomis; 
* Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos 
darbus valstybės žemėje; 
* Statinio rodiklių pateikimas Statytojui patvirtinti;  
* Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantis dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianti dokumentą 
padarinių šalinimas“ suderinti Techninį darbo projektą su subjektais, 
įgaliotais tikrinti; 
Projekto ekspertizė: 
* Projekto ekspertizė privaloma; 
* Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka Statytojas (Užsakovas). 
* Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus techninio darbo projekto 
trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose. 
Statybos leidimo gavimas: 
* Tiekėjas (Projektuotojas) privalo pateikti prašymą su reikalingais 
dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantis 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžianti dokumentą padarinių šalinimas“, Telšių rajono savivaldybės 
administracijai ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
* Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
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valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; 
* Statybą leidžiančio dokumento Statytojo vardu gavimas; 
* Statybą leidžiančio dokumento gavimas yra privalomas; 

12.  Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų 
įforminimui, 
sudėčiai ir pan. 

Projektas įforminamas komplektuojamas ir perduodamas Statytojui 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų 
reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.  

Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi 
būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. 
      Po statybą leidžiančio dokumento gavimo: 

1 komplektai techninio darbo projekto popierine forma; 
1 kompiuterinę laikmeną su įrašyta projekto kopiją. 
Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus 
raiškos reikalavimas – 200 dpi. Formatas – privalomi: *.docx, 
*.xls, *.pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programų failai); kiti 
galimi formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. 
Pateikti DWG projekto failus, kurie būtini nužymėjimui pradedant 
rangos darbus.  

 

Pastaba: Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninės užduoties dalis. 
Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje. 
 
PARENGĖ      



SITUACIJOS SCHEMA 
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