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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS
UZSAKOVAS: TelSiy rajono savivaldybés administracija
STATYTOJAS: Telsiy rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Valanciaus g. TelSiy m. TelSiy r.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. EL
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

©)
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Statybos riisis — kapitalinis remontas, nauja statyba

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai
Statinio kategorija — neypatingasis, nesudétingas statiniai

Statinio projekto etapas — techninis darbo projektas

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
a Susisiekimo komunikacijy paskirties Valanciaus g. TelSiy m.
Telsiy r. kapitalinis remontas ir inZineriniy tinkly nauja
Kval. patv. 2° & statybos (lietaus nuoteky tinkly bei vandentiekio tinkly)
dok. nr. .
INZINERINIS projektas
PROJEKTAVIMAS
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36532 SPV 3. Veigneris g LAIDA
40039 SPDV E. Jonugaite 7)) Aiékinamasis rastas
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Projektavimo tikslai: Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti susisiekimo komunikacijy paskirties Valanciaus g.

TelSiy m. TelSiy r. kapitalinio remonto ir inzineriniy tinkly naujos statybos (lietaus nuoteky tinkly

bei vandentiekio tinkly) projekta.

Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius

statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai nepazeidzia valstybés, neigaliyjy

integracijos visuomengés ir treiyjy asmeny interesy.

1.1. Esama statybuy teritorijos buklé
Projektavimo darbai bus vykdomi Valan¢iaus g. TelSiy m. TelSiy r. Teritorija, kurioje

vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultliros paveldo teritorijas. Darbai
numatomi Zemes sklypuose (Unikalus Nr. 4400-2330-3059; 4400-2522-6826), kurie nuosavybés

teise priklauso TelSiy r. savivaldybei.
Projektuojamos gatvés yra uzstatytoje teritorijoje, daugiausia ribojasi su privaciais Zemés

sklypais. Siuo metu teritorijoje yra esamos gatvés su asfalto bei Zvyro vaZziuojamosios dalies

dangomis ir pésciyjy tako betoniniy plyteliy danga.
Teritorijoje, kurioje atlickami darbai, yra nutiesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus

nuoteky, elektros, dujy, rysiy ir apSvietimo tinklai.

=

Tel$iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo (TPD registracijos Nr. T00045093) plano iStrauka

su pazymeéta statinio vieta
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1.2.  Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

Sklypo geologing sandara iki 7,3 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno
ezerinés nuosedos (IIV), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités kraStiniai glacialiniai dariniai
(gtIlIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro:

Asfaltas (A) ir skalda (Sk). Sluoksniai i§skirti tyrimy taskuose Nr. 1 ir Nr. 3 ir Nr. 4. Jy storis
sieka 0,15 - 0,2 m.

Blogai isriisiuotas mazai dulkingas - molingas smélis (SaFP, [SD]), Sviesiai rudas, vietomis
su tamsiai rudais ir juodais intarpais, drégnas;

Smélingas jvairaus risiuotumo mazai dulkingas - molingas Zvyras su maza organinés
medziagos priemaisa (osaGrFG, [SD0]), rudas, pilkas, su juodais intarpais, vietomis su smelingo
dulkingo molio intarpaus, drégnas;

Smeélingas jvairaus riisivotumo mazai dulkingas - molingas Zvyras (GrFG, [ZD]), rudas, su
organinés medziagos priemaisa, drégnas;

Zvyringas blogai isriisivotas mazai dulkingas - molingas smélis (grSaFW, [SD]), rudas, su
organinés medziagos priemaisa, drégnas;

Dulkingas smélis (siSa, [SDO0]), pilkas, rudai pilkas, su organinés medziagos priemaisa,
drégnas;

Smélingas mazo plastisSkumo molis ir dulkis (saCIL-SiL, [ML-DL]), juodas, tamsiai pilkas,
rusvai Zalsvas, su dirvoZemiu, su statybinio lauZo ir organinés medZiagos priemaisa.

Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis — 0,8 — 2,2 m.

Holoceno ezerines nuosédas (I1V) sudaro Organinis gruntas: Dumblas (Dy, F), juodas, nuo
3,5 m - Zalsvai pilkas, su tamsiai rudy gerai ir vidutiniSkai susiskaidziusiy durpiy intarpais, nuo 2,5
m Zalsvai pilkas. Kompleksas iSskirtas tyrimy taSke Nr. 3. Jo storis - 2,4 m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités krastinius glacialinius darinius (gtllIbl) sudaro:

Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis (saCIL-SiL, ML-DL), rudas, pilkai rudas, su
vandeningo dulkingo smélio l¢Siais;

Dulkingas smélis (siSa, SD0), pilkas, vietomis su Zvyro priemaiSa, vandeningas;

Smélingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saCIL, ML), rudai pilkas, pilkas, rudas, su
zvirgzdu ir gargzdu iki 5% bei vietomis su smélio lesiais.

Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taSkuose. Jo padas tyrimy metu nebuvo pasiektas. IStirtas
storis — 3,0 — 5,4 m.

Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas buvo nustatytas

tyrimy taSkuose Nr. 1 — Nr. 3 ir sliigsojo 1,5 — 2,7 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (127,7 — 132,2 m
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abs. a.). Tyrimy taSke Nr. 4 gruntinis vanduo nebuvo sutiktas, ta¢iau drégnuoju mety laikotarpiu

gali kauptis vanduo ir susidaryti laikinas vandeningas horizontas. Tikétina, kad jis nusistovés ties

1,8 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus.

Geologiniy tyrimy ataskaita pateikta Bendrosios dalies prieduose.

1.3. Klimatas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 1981-2010 m duomenimis,

vietové yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés misky srities

pietvakarinio pokri¢io Zemaiciy rajono, Zemaiciy aukStumos parajoniui.

Vidutiné mety temperatiira 6,3-6,7 C;

Sil¢iausias ménuo liepa, vidutiné temperatiira 17,0-17,5 C;

SalCiausias ménuo sausis-vasaris, vidutin¢ temperatiira (-3,4 - -2,9) C;

Absoliutus minimumas (-32,1) C;
Absoliutus maksimumas 35,0 C;

Krituliy kiekis per metus 810-820 mm.
Laikotarpio su sniego danga trukme 75-90 d.

1.4.  Gruntinio vandens paZzeminimo biitinumas

Esant gruntinio vandens pritekéjimui pozeminiy komunikacijy statybos metu, vanduo i$

tran$ejy paSalinamas siurbliais perpumpuojant j lietaus nuoteky kolektoriy.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITT DOKUMENTAI IR DUOMENYS,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

-STR 1.01.01:2005 ,,Kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai®;

-STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

-STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

-STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*®;

-STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*;

-STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas‘;

-STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
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-STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®;

-STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

-STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas*

-STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

-STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

-STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

-STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

-STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga‘;

-STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

-STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘

-STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®;

-STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu
Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai

e LST EN 60445:2011 Zmogaus ir masinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai,

Zenklinimas ir identifikavimas. Jrangos gnybty, laidininky galy ir laidininky identifikavimas;

e LST EN 60204-1:2006 Masiny sauga. Masiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;

e EIIT Elektros irenginiy irengimo taisyklés;

e EETTE Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykleés;

e GEIIT Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETNT-12-O1 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés;

e DT Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

e RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis;

e SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

e SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;

e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai;
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Kélimo krany naudojimo taisyklés Nr. A1-425;

Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisyklés

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés;
Buities, sanitariniy ir higienos patalpy rengimo reikalavimai,
Projektiné dokumentacija;

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos ir sveikatos instrukcija.

Reikalavimai statinio statybos techninés grupés sudéciai ir kvalifikacijai:

Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos

Respublikos Statybos jstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Statiniy

naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai.

Statinio statybos techninés priezituros laiko skai¢iavimas (STR1.04.04:2017 18 priedas)

STR

1.01.03:2017 | 1.01.03:2017 [5.23]

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR

[5.23]
punktas
8.1, 8.2 KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. | PAVADINIMAS MINIMALUS | PASTABOS
NR. VALANDUY
SKAICIUS
1 Projekto nagriné¢jimas 20
2 Vienas kilometras kelio ar | 50 Sankasos jrengimo su
gatvés su vieno sluoksnio pralaidomis,  vandens
asfalto danga nuvedimu ir drenazais,
apsauginio Sal¢iui
atsparaus sluoksnio,
Sal¢iui nejautraus
sluoksnio irengimo,
pagrindo jrengimo ir
asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo
techning prieZiiira

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-135-TDP- SO-AR
6 23 0




STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 | 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23]
punktas
3 Viena nuovaza 12
4 Vienas kilometras | 12
asfaltbetonio dangos (kai
jrengiama daugiau  kaip
viensluoksné danga)
5 Eismo saugumo priemoniy | 16
jrengimas (vienam
kilometrui kelio ar gatvés)
6 Viena sankryza 16
7 Dokumentacijos tvarkymas 12 wval. skirta vienam
(paslépti darbai, statybos ménesiui, valandas
produkty atitikties reikia  dauginti i8
dokumenty, statybos statybos trukmés
zurnaly tvarkymas, akty (ménesiais)
pasiraSymas)
8 Geodezinés nuotraukos | 12
tikrinimas
UZbaigimo komisija 24
Automagistralése ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno
kilometro statybos techniné prieZiiira kiekvienai kelio pusei skaiciuojama
atskirai
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. | PAVADINIMAS MINIMALUS | PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
LAPAS | LAPY | LAIDA
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STR
1.01.03:2017
[5.23]
punktas

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 [5.23]

1 Projekto nagrin¢jimas | 18
(vieno  kilometro ilgio

inzinerinis tinklas)

2 InZinerinis tinklas (vieno | 40

kilometro ilgio)

3 InZinerinio tinklo | 8
bandymai

4 Dokumentacijos tvarkymas | 12 12 wval. skirta vienam
(paslépti darbai, statybos ménesiui; valandas
produkty atitikties reikia dauginti i§ statyby
dokumenty, statybos trukmés (ménesiais)

zurnaly tvarkymas, akty

pasiraSymas)

5 Geodezinés nuotraukos | 12
tikrinimas (vieno kilometro

ilgio)

6 Uzbaigimo komisija 24

Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uZtikrinti, kad statinio iSdéstymas plane

ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. PeriodiSkumas, tvarka ir ataskaitos

rengiamos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

3.  MEDZIY, AUGMENLJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO
ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Prie§ pradedant statybos darbus, biitina gauti statyba leidZiancius dokumentus savivaldybéje,

kurios teritorijoje numatoma vykdyti statyba. Taip pat privaloma gauti leidimg vykdyti Zemés

kasimo darbus ir leidimag kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus zeldinius, augancius ne misko

zemgje.
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Grunto ir durpiy kasimg vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira®“ Visas nukasamas augalinis gruntas vezamas ] sandéliavimo aikstele, véliau
panaudojamas zalioms vejoms jrengti.

Netinkamos panaudoti medziagos iSvezamos ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopsciai prizitiréti mechanizmus, kad biity sandarios tepimo ir kuro

sistemos, galin¢ios uztersti aplinka.

4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Vykdant darbus turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todé¢l
kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atlieckami rankiniu buidu.

Po gatve esantys inzineriniai tinklai apsaugomi apsauginiais vamzdZziais, esant reikalui
apsauginémis plokstémis. Pazeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar

apsaugoti papildomai apsauginiais PE futliarais.

5. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAIL, TVARKYMO BUDALI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés®. Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. Atraizos, pjuvenos, drozlés, zievés
kompostuojama arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio tresimui.

Statybiniy atlieky krovimas | maSinas turi buti atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir
aplinkiné teritorija bty apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir iSgabenant netersSty aplinkos. Atliekas
vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bidu.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy Zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas
gruntas i§veZzamas | karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medZiagas,
jvertinus jy bikle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés ir tako tiesimo
metu.

Susidarancios statybinés atliekos

Eilés o Kodas Mato o
Darbo pavadinimas, apraSymas Kiekis
Nr. vnt.
1.1 | Betoniniy trinkeliy dangos ardymas 170101 | m¥m? 238/19
1.2 | Betoniniy Salygatviy plyteliy dangos ardymas 170101 | m*¥ m? 257/20,6
1.3 | Betono dangos ardymas 170101 | m* m? 55/4,4
1.4 | Asfalto dangos ardymas 170301 | m¥m? 4668/373.,4
1.5 | Gatvés borditiry ardymas 170101 |m 9
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1.6 | Vejos bordiiiry ardymas 170101 |m 9
1.7 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSvezimas iki 15 km | 17 04 07 | vnt. 8
1.8 | Mazaverciy kriimy Salinimas 170201 | m? 131
1.9 | Mazaverciy medziy Salinimas 170201 | m? 13
1.10 | Lietaus PVC D425 suliniy Trapy demontavimas 1702 03 | vnt. 9
1.11 | Lietaus PVC D425 Suliniy demontavimas 170203 | vot. 3
1.12 | Vandentiekio G/B Suliniy demontavimas 170101 | m? 8/8,00
1.13 | Vandentiekio demontavimas KET @50 iskasant 170203 | m 10
1.14 | Vandentiekio demontavimas KET @100 iSkasant 170203 | m 100
15 Lietaus nuoteky vamzdyno demontavimas PVC | 170203 | m 15
?160-200 iskasant
1.16 | Statybiniy Siuksliy iSveZimas iki 30 km atstumu. t 932

6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS
Vykdant darbus, péstieji, automobiliy transporto eismo dalyviai, aplinkiniai gyventojai patirs
laikinus nepatogumus, kuriy i$vengti nejmanoma. Siauliy rajono savivaldybés administracija

privalo informuoti gyventojus ir jstaigas apie blisimus nepatogumus.

7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant darbus, darby organizavimas parenkamas rangovo, priklausomai nuo turimy
gamybiniy pajégumy. Rangovas savo nuoZiiira pasirenkg aptvérimo biidg. Aptvérimo biidas turi
atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®.
Paveiksléliuose (2. pav., 3. pav., 4. pav. ir 5. pav.) pateikiamos tipinés kelio Zzenklais aptvérimo
schemos.

Darbus organizuoti taip, kad eismas biity nutraukiamas kuo trumpesniam laikui, sudarant
galimybe apvaziuoti uzdarytas atkarpas aplinkinémis gatvémis.

Bet kokiu atveju, turi biiti sudaroma galimybé¢ Salia gatvés esancius objektus pasiekti
specialiyjy tarnyby personalui ir jy naudojamai technikai.

Ties inZineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama

esamy inzineriniy tinkly buklé. Reikalavimas ypac aktualus didele asine apkrova turin€iai technikai.
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TESGIL1

Gatvés (keliai), kuriose mafas
eismo intensyvumas arba yra
létojo eismo zona, o
sustaurinimas nedidelis

Eszant trumpalaikéms darbo
vietoms dazniausiai be SZ

Skersinis atitvérimas,
navdojama AB (juostos aulstis
— 230 mm) arba ne maziau kaip
3 vienpusés NG:

atstumas tarp ju:

—1-2 m—isilga:

—0.6-1 m - skersai:

ne maziau kaip 3 vienpusiai $Z

LElginis atitvérimas dvipusémis
NG: didZiausias atstumas tarp ju
—10m:

ant kas antros NG — dvipusis
SZ:

prireikus — papildoma AB
(juostos aukitis — 100 mm)

*) Dvipusiai NG ir 8Z

Skersinis atitvérimas — ne
maziaw kaip 3 3 **);

atstumas tarp ju:

—1-2 m—isilgai.

—0.6-1 m - skersai;

ant kielvieno 3 **) — vienpusis
SZ (alternatyva — AB (juostos
aukitis — 230 mm) ir dvipusés
NG:

ne maziau kaip 3 vienpusiai $7)

Lilgings atitvérimas nuo
pésdinju tako, nandojama AB
(juostos aukitis — 100 mm) ir
prireikus kontaltinés juostos
akliesiems

Dwipustai arba visomis
kryptimis Svietiantys SZ:
didziausias atstumas tarp ju— 10
m

1) Kitoks plotis (zr. XIV
skyriaus V skirsnio 368 punkta)

*#+y Galima nandoti NG
Matmenys metrais

2 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G I/1
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TESGI2

Garvés (keliai), kuriose
mazas eisime
intensyvumas arba yra
létofo eisme zona, taclan
labai susiaurintos

Ezant trumpalatkéms
darbo vietoms dazniausias
be 52

Skersinis atitvérimas.
nandojama AB (juostos
aukitiz — 230 oum) ir
dvipusé NG:

ne maZiao kaip 3 geltonos
spalvos SZ

Lilginis atrtvérimas —
NG:

atstumas tarp ju —ne
didesnis kaip 10 m:

ant kas antros NG —
dvipusis 8Z: prireikus —
papildoma AB (juostos
aulkitiz — 100 pum)

Lilginis atitvérimas nuo
péséinju talo, nandojama
AB (juostos avkstis — 100
mm) ir priretkns

kontaktinés juostos
akliesiems

Visomis kryptimis
svietiantys SZ;
didZiavsias atstemas tarp
ju—10m

*y Dvipusiai NG ir 82

1) Iiimteniass atvejais gali
biiti maZzesnis plotis (Zr
XIV skyriaus I skirsnio
336 punkta)

2 Kitoks plotis (zr. IV
skyriavs V oskirsnio 368
punkta)

3) Uz létojo eismo zonos
ribu pastatomi VZ:
—124-asis, 125-as1s (30—
30 m atstumn);

— 106-as1s (30-T0m
atstumu)

Matmenys metrats

3 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G 1/2
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g

30-50

Pestigy takas

Pésdiyjy takas

TES GII/'S

Péscinju takas uitvertas
Atsarginis takas —
vafuejamojoje dalyje

MaZo eismo intensyviume
garvé (kelias) arba létofo
eisme zena ir malaf
sustanrinta vaiiuojamaeji dalis

Skersints atitvérimas.
navdojama AB (juostos
aulkitis — 100 mum) ir prireikus
kontaktinés juostos akliesiems

Vienpusiai SZ;
didZiausias atstumas tarp ju —
lm

Igilginis atitvérimas,
navdojama AB (juostos
aulitis — 100 mum) ir priretkus
kontaktinés juostos akliesiems

Dwipusiai arba visomis
kryptimis $vietiantys S2

Atitvérimas prie

vafinojamozios dalies

Skersinis atitvérimas
vienpusémis NG;

atstumas tarp ju:

—1-2 m—dilgai,

—0.6—1 m — skersa:;

ne maziav kaip 3 dvipusiai 8Z

Liilginis atitvérimas
dvipusémisz NG:

didZiausias atstumas tarp ju —
10 m; ant kas antros NG —
dvipusis SZ; prireikus —
papildoma AB (juostos aulkitis
— 100 mm)

*yDvipusiai NG ir 82

1y Eitoks plotss (2o XTIV
skyrians V oskirsnio 368
punlta)

Matmenys metrais

4 pav. Tipin¢ aptvérimo kelio zenklais schema TES G II/5
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rard

i, 2755

(%5

Pésdiigjy takas

Péatingjy takas

n

min. 1.0

manx. M

TES GIL'6

Féscinju takas uitvertas
Atsarginis takas
vafiuejamojoje dalyje
{analogiskat, kai
arsarginis takas Soninéje
Juosteje)

Maze eisme intensyvume
gatvé (kelias) arba létajo
eisine zona ir labai
susiaurinta vaiiuojameji
dalis

Skersinis atitvérimas,
nandojama AB (juostos
aukitiz — 100 mm) 11
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
péstiju tako

Vienpusiai 3Z:
didZiansias atstumas tarp
ju—1m

Lilginis atitvérimas.
nandojama AB (juostos
aukstis — 100 mm) ir
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
péstiyu tako

Dvipusial arba visomis
Lryptimis fviediantys SZ;
didzZiavsias atstumas tarp
ju—10m

Atitvérimas

vazipojamojoje dalvje,

navdojama AB (juostos
aukitiz 230 mum);

ne maziau kaip 3 8Z s
dvipusémis NG:
didZiansias atstumas tarp
ju—10m

1) IEsmtiniais atvejais,
plotis gali bt
sumazintas

2y Kitoks plotis (Zr. XTIV
skyrians V skirsnio 368
puonkta)

3) IEskvrus létojo etsmo
zona, 106-asis VZ
.Darbai kelyje”
pastatomas 30-T0 m
atstumu

Matmenys metrais

5 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G II/6
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8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR
SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkre¢ius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Darby metu, rangovas savo nuoziiira sprendzia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medziagoms sandé¢liuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar
saugoti, poreikij.

Konkreti vieta, atsizvelgiant | Rangovo planuojamg taikyti statybos darby technologija,
turimus mechanizmus, kilnojamy vagonéliy buitinéms patalpoms dydj bei kiekj, turi biiti nurodyta
Rangovo rengiamame technologiniame projekte. Jei reikia rengti privaziavimo kelius, jie rengiami
keliui skirtoje juostoje arba laikinai iSnuomotoje Zzeméje (privaziavimo keliy bei aikstelés jrengima
Rangovas jsivertina pats). Baigus remonto darbus aiksteliy danga ir aptvérimai iSardomi, o vietové
rekultivuojama.

Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio dydzio bei pobiidzio judé¢jimo keliy, kad judéjimas
darbuotojy saugai ar sveikatai nekelty pavojaus. Priéjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai
turi biiti jrengti taip, kad biity galima naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones. Judéjimo
kelius transporto priemonéms ir péstiesiems reikia jrengti atskirai, o eismg — vienos krypties. Jei to
padaryti nejmanoma, tarp transporto priemoniy ir pésciyjy turi biiti tinkamas saugus atstumas.

Rangovui nusprendus, kad toks sklypas bitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél
sklypo panaudojimo galimybés ir salygy.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis
gatvémis, tokiu atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo
sukeliamomis apkrovomis. Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitiréti,
esant reikalui remontuoti.

Statybvietéje turi buti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos
darbo priemonés kuriy nestabilumas (judé¢jimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, turi biiti latkomos tinkamai ir patikimai. DraudZiama lipti ant nestabiliy ar netvirty
pavirsiy, jei néra numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$¢jos
zmoniy judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir§ trans$éjy turi biiti jrengti
tilteliai.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buiti jrengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo

pavojaus, darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio, turi biiti jZeminti. Transporto
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pravaziavimo keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréjimy ar
laiptiniy.

Darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, turi biiti jrengtos patalpos persirengimui. |
persirengimo patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdviis, su sédimomis
vietomis. Turi biiti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy asmeniniams daiktams saugoti. Turi biiti
jrengtas reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu. Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos
darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi biiti apripinti geriamuoju vandeniu.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos
medicininés priemonés turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi buti nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietés ribos turi biiti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos.

Statybvieté turi buti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais*,
»3augos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 ir kitais statybvieCiy jrengima

reglamentuojanciais dokumentais.

9. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés apriipinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais
sprendziamas rangovo nuoziiira.

Elektros tiekimas galimas i§ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo
veZamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms iSleisti galima naudoti
esamus nuoteky tinklus, i§leidZziamos nuotekos neturi biiti uzterstos elementais, kuriuos draudziama
pilti ; nuoteky tinklus. Nesant galimybei nuotekas iSleisti | esamus tinklus, nuotekos gali buti
kaupiamos rezervuaruose, i$ ten iSvezamos asenizacinémis ar kitomis masinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi buti
techniSkai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir
dirban¢iam personalui. I$ statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar

kitaip terSiama aplinka.

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vietove, kurioje numatomi statybos darbai turi buti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
pazymimos, jrengiami informaciniai Zenklai, pésciyjy judéjimo zonos atsiveriamos nuo transéjy.

Statybvietés ribos turi biiti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos. Rangovas
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turi parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkre€ius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos
darbo priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, turi buti latkomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty
pavir$iy, jei néra numatytos priemongés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$¢jos
zmoniy judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir$ transéjy turi biiti jrengti
tilteliai.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir
higienos reikalavimy laikymasi vadovaujantis: ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas®, ,,Saugos
ir sveikatos taisykleés statyboje* DT 5-00.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi biiti jrengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo
pavojaus, darbuotojai turi buiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi blti jZeminti.
Transporto pravaziavimo keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy
per¢jimy ar laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti
darbo riibus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny
buitiniy patalpy kiekj paskaiiuoja Rangovas atsizvelgdamas j darbuotojy skaiciy statybos
laikotarpyje.

I persirengimo ir poilsio patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su
sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo biti erdvis. Esant poreikiui turi biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi biiti jrengtos rakinamos spintelés
darbuotojy drabuZiams ir asmeniniams daiktams saugoti.

Statybvietéje turi buti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi buti apripinti
geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi biiti uztikrinamas ne mazesnis kaip 100 1x, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, zemesnéje kaip — 10 °C temperatiiroje, turi biiti jrengtos
poilsio patalpos, kuriose oro temperatiira, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas
atitikty higienos normose numatytus reikalavimus.

Atsizvelgiant | darbo pobidj ir darbo higienos reikalavimus privalo biiti jrengiamas reikiamas
kiekis dusy. DuSy kambariai turi buti reikiamo dydzio. Jei nebitina jrengti dusus, tai netoli darbo

viety ar persirengimo kambariy privalo biti reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu.
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Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi biiti jrengti atskiri tualetai arba
numatyta galimyb¢ atskirai jais naudotis.

Ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje gaisrinés masinos j statybvietés teritorija patekty per
esamus jvaziavimus. Statybvietéje turi biti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés
priemonés. Skydai su gaisro gesinimo priemonémis jrengiami gerai matomose ir patogiose vietose.
Ivykus gaisrui statybos aikstelé¢je reikia i$ karto i§jungti apSvietimo ir jégos linijas ir sumazinti slégj
technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir nutraukti
pavojingy medziagy tiekima. Siuos darbus turi atlikti Rangovo jmonés darbuotojai iki gaisrininky
atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias
medziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui skambinti
prieSgaisrinei gelb&jimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uztikrinti, kad bty pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus
nelaimei turi biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba
nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi biiti pazymétos, gerai matomos ir
lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti nurodyti gelb¢jimo tarnyby telefono numeriai ir
adresai.

Statybvietéje jrengiami prieSgaisriniai stendai. Statyby metu biitina vadovautis gaisrinés
saugos taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba.
Darbuotojai turi biti par¢j¢ saugumo technikos instruktaza. Statybos aikSteléje turi biiti uztikrintas:
statybiniy elektros jtaisy jZeminimas, mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas, pakankamas
darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore
nebiivimas, tinkamas statybiniy medziagy sandéliavimas, visy elektros jtaisy daliy su srove
apsaugojimas tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius
Salmus.

Statybvieté turi biti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais®,
»daugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 ir kitais statybvieCiy jrengimg

reglamentuojanciais dokumentais.

11. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti
techniSkai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir
dirbanc¢iam personalui. I§ statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar

kitaip terSiama aplinka.
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Pravaziavimo keliai ir pra¢jimo vietos turi biiti Svarios ir be kliti¢iy, esant reikalui Rangovas
tinkamai ra$iuojamos, sandéliuojamos ir iSvezamos | atitinkamas, atliekas priimancias
organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi biti
rekultivuota ar kitaip atstatyta i ne prastesn¢ biikle, nei buvo prie§ pradedant vykdyti statybos
darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims
priklausantis turtas.

Statinys turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu
ir naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turé¢jo iki
statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybings ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanéiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
1§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemes sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy
1§saugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity paZeistas ty

statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

12. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMAS. SPECIALUS
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI
Vykdant darbus, darby organizavimas turi buiti parenkamas toks, kad sunkiasvoré technika
nepakenkty esamiems statiniams.
Statybos darby eiliSkumg Rangovas organizuoja savo nuozilira nuo turimy gamybiniy

pajégumy. Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti Zemiau pateikta grafika.
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ParuoSiamieji  darbai,
statybvietés jrengimas

Esamy inZineriniy
tinkly  nuZyméjimas,
trasos nuzymeéjimas

Teritorijos paruoSimas,
zeldiniy  kirtimas  ir
atlieky Salinimas

Esamy konstrukcijy
ardymas

Zemés darbai

Lietaus nuoteky,
vandentiekio ir
apsSvietimo tinkly
jrengimas
Kelio sankasos
jrengimas

SNS jrengimas

Pagrindy jrengimas

Kelio borty jrengimas

Asfalto dangy, pésciyjy

ir dviraciy tako
irengimas
Horizontalaus ir

vertikalaus Zenklinimo
jrengimas

Zaliy ploty jrengimas

1 pav. Statybos darby eiliSkumo grafikas

Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos

néra numatomos. Statybos ribojimai néra numatomi.

Statybos dalinis konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy

atsiranda biitinybé atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo biti atlieckamos

remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 5 priedg ,,Statinio

konservavimo tvarkos aprasas‘.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biiti atliekami

laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo 1éSas ir gamtos

iSteklius.
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Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize. Statybos darbai
numatomi vykdyti viena pamaina.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas apraSyti projekto bendrosios dalies
techninése specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas apraSomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzianc¢ius dokumentus (jeigu
ju reikia) vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota

statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

Statybos darby eiliSkumas
Statybos darby eiliSkumg Rangovas organizuoja savo nuoziiira nuo turimy gamybiniy
pajégumy.
Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
— gauti leidima statybai (jei reikalingas);
— jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inZinerinius tinklus;
— jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;
— atlikti geodezinj nuzyméjima;
— pazyméti darby vykdymo zony ribas pradingje stadijoje gerai matomais
zenklais (matomais ir tamsiuoju paros metu) bei Sias zonas aptverti laikina
tvora nekasant grunto;
— demontuoti esamus kelio zenklus;
— pastatyti laikinus kelio zenklus pagal T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo
viety aptveérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®;
— nuzZymeti esamas poZzemines komunikacijas nattiroje;

— atlikti ardymo darbus.

Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uZ statybos dary technologijy ir metody parinkima statybos darby
organizavima taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo
saugos ir kiti aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybg leidziant] dokumenta (jei reikalingas)
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimus ir parenggs statybos darby technologijos
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projekta, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus,
nurodo statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numato konkrec¢ius sprendinius bei
priemones, uztikrinan¢ius darbuotojy saugg ir sveikata. Rangoviné organizacija technologiniame
(darby vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto
sprendimus, jeigu tai nepazeis darbo saugos reikalavimy, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks
statybos darby kokybei.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos
Respublikos Statybos jstatyma ir STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas®.

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos

darby saugos darbe koordinatoriy.

Pateikiamas saraSas pagrindiniy statybos mechanizmuy:

Traktorius su krimy smulkinimo jranga;
Krovininés automasinos;

Autosavivarciai;

Traktoriai;

Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu;
Autokranai;

Ekskavatoriai;

Buldozeriai;

Zoliy s¢jamoji;

Autogreideris;

Prikabinami volai;

Pneumovolas;

Kilnojamos stakles skyliy grezimui;
Traktoriai su Zolés pjovimo jranga;
Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliais;
Rankiniai elektropliktuvai;

Traktoriniai siurbliai;

Savaeigis plentvolis;

Asfalto klotuvas;

Savaeigiai volai;
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Autogudronatoriai;

Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu auksc¢io reguliavimu;
Skaldelés skirstytuvai;

Laistymo masinos — mechaninés Sluotos;

Autokautuvas;

Vibropliuktuvas, vibroploksté;

Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;

Katilas su vidaus degimo varikliu;

Kelio dangos Zenklinimo masina;

Vilkikas su priekaba;

Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame

projekte.
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STATYBOS IR
SANDELIAVIMO AISTELES

Sutartiniai Zyméjimai

Laikina mechanizmy, (ekskavatoriaus, buldozerio, krano sotvéjimo aikStelé)
Aptvérimas laikina tvora

Laikinas statybos vadovy pastatas

Laikinos sargo patalpos

Laikini Siuksliy konteineriai

Laikinas prieSgaisrinis skydas su rikimo vieta
Laikini lauko tualetai (bio variantas)

Laikinos darbininky buitinés patalpos

Laikina automobiliy stovéjimo aikstelé

Laikina elektros paskirstymo spinta
Statybiniy medziagy sandéliavimo zona

Raty plovimo punktas

Informacinis stendas

Laikinas apSvietimas

Evakuacijos vieta

Rasiuojamy atlieky konteineriai (5 vnt.)
Pavojingy zony riba

Evakuacijos zona

STATYBOS AIKSTELES
APTVERIMO TVORA
Tvora

Betoninis blokelis
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Statybas leidZian¢iam dokumentui ir statybos darbams vykdyti

Laida

I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

Ny A 7 UAB ,,Inzinerinis projektavimas‘ Statinio projekto pavadinimas
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