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Eil. 
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Klausimas Atsakymas 

1. Paklausimas, teiktas 2025-03-12 15:55 CVP IS 
pranešimu ID 109982: 
1. Dėl atestato turinio  
„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 skiltyje 
„Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2.1. punkte 
nustatytas reikalavimas pasiūlyti „b) bent 1 
specialistą – darbų vykdytoją, kuris turi teisę 
vykdyti darbus elektros įrenginiuose iki 1000 V. 
(Veiklos sritis – Elektros įrenginių įrengimas ar 
eksploatavimas; Energetikos darbuotojų 
kategorija  - Elektrotechnikos darbuotojas VK 
vykdantis darbus elektros įrenginiuose iki 1000 
V; Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – Įrengti 
ar Eksploatuoti (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 
1000 V. Suteikiamos teisės vykdyti darbų 
vykdytojo ar brigados nario VK funkcijas 
elektros įrenginiuose iki 1000 V. 
Klausimas: Prašome nurodyti, ar specialisto 
kvalifikaciniame atestate privalo būti nurodytas 
pažodinis 2.1. punkte nurodytų kvalifikacinių 
reikalavimų atitikimas, ar, iš esmės šis 
reikalavimas yra įvykdomas turint atestatą 
nurodytu turiniu – Energetikos darbuotojų 
kategorija – Elektrotechnikos darbuotojas AK 
vykdantis darbus elektros darbus įrenginiuose iki 
1000 V; Atestavimo sritis ir teikiamos teisės – 
Įrengti ar Eksploatuoti (technologiškai valdyti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 
1000 V. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo 
AK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V? 
 
2. Dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
termino 
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties projekto 2.1 
punkte nurodyta: „Sutartis galioja iki tol, kol bus 
išnaudota pradinė Sutarties vertė, nurodyta 
Sutarties 3.1 punkte, bet ne ilgiau kaip 36 
(trisdešimt šešis) mėnesius“, t. y. sutarties 
galiojimo terminas nėra aiškiai apibrėžtas laike, 
prašome patikslinti, kokiam laikotarpiui turi būti 

 
 
1. Reikalaujama kategorija turi būti ne 
žemesnė nei VK (vidurinė kategorija). 
 
Pridedame patikslintą priedą Nr. 3-4 
„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir 
reikalaujami kokybės bei aplinkos 
apsaugos vadybos sistemų standartai“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Remiantis Sutarties projekto 2.1 
punktu, sutarties galiojimo terminas 
yra nustatytas kaip laikotarpis, kol bus 
išnaudota pradinė Sutarties vertė, 
nurodyta 3.1 punkte, tačiau ne ilgiau 
kaip 36 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, 
kad Sutarties galiojimo laikotarpis 
priklauso nuo šių dviejų sąlygų 
(pradinės vertės išnaudojimo ir 36 



išduotas sutarties įvykdymą užtikrinantis 
garantas. 
 
 
 
 
 
 
3. Dėl sutarties projekto 4.2.1. punkto 
Sutarties projekto 4.2.1. punkte nustatyta, kad 
„Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti 
besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo 
reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia 
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo (i) kad 
Teikėjas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal 
Sutarties sąlygas, ir (ii) Teikėjo padarytus 
pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už 
Paslaugų teikimo vėlavimą“.  
Pažymime, kad pagal įprastą draudimo bendrovių 
praktiką, ir atlikimo užtikrinimo laidavimo 
draudimo raštų išdavimo tvarką, šių raštų turinys 
yra ribotas, ir į ją nepatenka netesybos (baudos, 
delspinigiai) ir negautos pajamos. Taip pat 
atkreiptinas dėmesys, kad garantas negali apimti 
neapibrėžtų, sutartyje nenumatytų, „būsimų“ 
išlaidų. 
Ryšium su tuo, tiekėjas siūlo patikslinti Sutarties 
projekto 4.2.1 punktą sekančiai: „Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, 
neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo 
reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia 
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad 
Teikėjas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal 
Sutarties sąlygas, ir (ii) Tiekėjo padarytus 
pažeidimus“.  
 
4. Dėl sutarties projekto 4.3 punkto 
Sutarties projekto 4.3. punkte nustatyta, kad 
„Teikėjas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas ne 
trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto 
Paslaugų perdavimo - priėmimo akto įforminimo 
dienos“. 
Tiekėjas pažymi, kad užtikrinimo galiojimas 30 
dienų po paslaugų perdavimo  - priėmimo 
laikytinas pertekliniu, kadangi nėra aišku, kokiu 
tikslu taikomas toks ilgas terminas. Užtikrinimas 

mėnesių laikotarpio), sutarties 
įvykdymą užtikrinantis garantas turi 
būti išduotas ne trumpesniam nei 36 
mėnesių laikotarpiui, kad būtų 
užtikrintas visiškas Sutarties 
įvykdymas viso galiojimo laikotarpio 
metu. 
 
3. Užsakovas atkreipia dėmesį, kad 
Sutarties projekto 4.2.1 punkte 
nustatytas reikalavimas dėl sutarties 
įvykdymo užtikrinimo yra grindžiamas 
siekiu užtikrinti tinkamą ir savalaikį 
sutartinių įsipareigojimų vykdymą. 
Nors tiekėjas atkreipia dėmesį į 
draudimo bendrovių praktiką dėl 
laidavimo raštų turinio ribojimo, 
pažymėtina, kad šis reikalavimas 
taikomas visuose Užsakovo 
vykdomuose pirkimuose ir iki šiol 
nebuvo atvejų, kai tokio turinio 
sutarties įvykdymo užtikrinimas 
nebūtų buvęs pateiktas. 
Be to, Užsakovas pabrėžia, kad 
sutartyje aiškiai apibrėžtos tiekėjo 
atsakomybės ir galimos sankcijos, 
todėl reikalavimas dėl netesybų 
įtrauktas į užtikrinimo mechanizmą 
siekiant apsaugoti Užsakovo interesus. 
Atsižvelgiant į tai, sutarties projekto 
4.2.1 punktas nebus keičiamas. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tiekėjas teigia, kad 30 dienų 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
laikotarpis po paslaugų priėmimo – 
perdavimo akto pasirašymo gali 
atrodyti perteklinis, tačiau norime 
pabrėžti, kad tai yra priemonė, siekianti 
apsaugoti abiejų šalių interesus, ypač 
atsižvelgiant į galimus ilgalaikius 
procesus, kurie gali kilti po paslaugų 
perdavimo. Paslaugų priėmimas gali 
būti tik laikinas etapas, o užtrunkančios 



turėtų galioti tik tiek, kiek būtina, kad būtų 
užtikrinta paslaugų kokybė ir jų priėmimas. Po 
paslaugų priėmimo akto pasirašymo, jei 
neatsiranda jokių naujų reikalavimų ar 
neįvykdytų įsipareigojimų, nėra logiška 
reikalauti, kad garantija galiotų dar ilgą laiką. 
Tiekėjo siūloma nurodyto sutarties projekto 
punkto redakcija mažina riziką, kad užtikrinimas 
liktų galioti be aiškios priežasties po paslaugų 
priėmimo. Tai užtikrina, kad užtikrinimo suma 
būtų naudojama tik tais atvejais, kai ji tikrai 
reikalinga, ir leidžia šalių interesams likti 
subalansuotiems. 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome 
patikslinti sutarties projekto 4.3. punktą 
sekančiai: „Teikėjas turi užtikrinti, kad Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas galiotų iki paslaugų 
priėmimo momento ir ne ilgiau kaip 10 dienų po 
paslaugų perdavimo – priėmimo akto 
pasirašymo, jei nėra pagrįsto Užsakovo 
reikalavimo pratęsti terminą dėl pagrįstų 
neįvykdytų įsipareigojimų“. 
 
5. Dėl sutarties projekto 5.1. punkto 
Sutarties projekto 5.1. punkte nustatyta, kad 
„Jeigu Užsakovas vėluoja sumokėti Teikėjui 
priklausančias sumas Sutartyje nustatytais 
terminais, Teikėjui pareikalavus, moka Teikėjui 
0,1 (vienos dešimtosios) procentų delspinigius 
nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną 
uždelstą dieną“. 
Tiekėjas siūlo patikslinti šią sąlygą, patikslinant 
Tiekėjo interesų apsaugos elementus sekančiai: 
„Jeigu Užsakovas nevykdo sutartinių 
įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už 
suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, 
Tiekėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir 
neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių 
reikalauti iš Užsakovo 0,1 (vienos dešimtosios) 
procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos 
dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną.“ 
Siūlomas pakeitimas užtikrina Tiekėjo interesų 
apsaugą, suteikdamas jam veiksmingas 
priemones greitam reikalavimų įgyvendinimui, 
jei Užsakovas nevykdo įsipareigojimų. Pašalinus 
oficialaus įspėjimo reikalavimą, Tiekėjas gali 
operatyviai reaguoti į sutarties pažeidimus ir 
taikyti teisines priemones be papildomų 
administracinių žingsnių. Toks mechanizmas 

problemos, klaidos ar nesutarimai gali 
pasirodyti tik vėliau. Be to, kai kuriais 
atvejais problemų išsprendimas ar 
reikalavimų patikslinimas gali užtrukti 
ilgiau nei pradinėse prognozėse. 
Ilgesnis Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimas suteikia 
pakankamą laiką identifikuoti ir 
išspręsti galimas problemas, todėl yra 
naudingas tiek Užsakovui, tiek tiekėjui. 
Taigi, ilgesnis laikotarpis nėra 
perteklinis, o yra būtinas užtikrinti 
paslaugų kokybę ir atitikimą sutartiems 
reikalavimams. 
Atsižvelgiant į tai, sutarties projekto 
4.3. punktas nebus keičiamas. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Keičiamas sutarties projekto 5.1. 
punktas, išdėstant jį taip: 
„Jeigu Užsakovas nevykdo sutartinių 
įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti 
už suteiktas Paslaugas be pateisinamos 
priežasties, Teikėjas turi teisę be 
oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų 
savo teisių gynimo priemonių 
reikalauti iš Užsakovo 0,1 (vienos 
dešimtosios) procentų nuo vėluojamos 
sumokėti sumos dydžio delspinigių už 
kiekvieną pradelstą dieną.“ 
 
Pridedame patikslintą priedą Nr. 7 
„Sutarties projektas“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



skatina Užsakovą laiku atsiskaityti ir atitinka 
sąžiningumo principą, būdamas įprasta verslo 
sutarčių praktika. 
 
6. Dėl Sutarties projekto 5.2. punkto 
Sutarties projekto 5.2. punkte nustatyta, kad 
„Teikėjui netinkamai teikiant Paslaugas ar 
atsisakius jas suteikti, moka Užsakovui 100,00 
(vieno šimto eurų ir 00 ct) baudą už kiekvieną 
nustatytą atvejį“. 
Pasiūlymas: Atsižvelgdami į šalių 
lygiateisiškumo ir protingumo principus, 
suteikiančius teisę paslaugų teikėjui esant 
būtinumui apginti savo interesus, siūlome 
patikslinti Sutarties projekto 5.2. punktą, 
nustatant, kad Užsakovas turi teikti oficialų, 
rašytinį pranešimą, jeigu kyla toks atvejis, kai 
Teikėjas vėluoja teikti paslaugas, ir tik sulaukus 
paslaugų teikėjo atsakymo, skaičiuoti baudą. 
Atitinkamai, siūlome išdėstyti Sutarties projekto 
5.2. punktą sekančiai: „Teikėjui vėluojant teikti 
Paslaugas, Užsakovas privalo oficialiai, raštu 
įspėti apie nustatytą pažeidimą ir Teikėjui 
nepateikus įrodymų, kad vėluojama dėl ne nuo 
Teikėjo priklausančių aplinkybių, turi teisę 
skaičiuoti Teikėjui 100,00 Eur (vieno šimto eurų 
ir 00 ct) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį“. 

 
 
 
 
6. Norime pabrėžti, kad pirma, 
Sutarties 5.2. punktas buvo parengtas 
siekiant užtikrinti aiškumą ir 
efektyvumą paslaugų teikimo procese 
bei paskatinti paslaugų teikėją laikytis 
nustatytų terminų. Užsakovui 
suteikiama teisė skaičiuoti baudą už 
kiekvieną nustatytą pažeidimą be 
papildomų administracinių procesų, 
tokių kaip rašytinio įspėjimo teikimas, 
padeda užtikrinti greitą ir efektyvų 
reagavimą į pažeidimus. 
Antra, pagal Sutarties nuostatas, 
paslaugų teikėjas turi atidžiai stebėti 
paslaugų teikimo terminus ir vykdyti 
paslaugas pagal nustatytus grafikus. 
Taigi, nėra pagrindo įpareigoti 
Užsakovą teikti papildomus įspėjimus, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad bauda būtų 
taikoma tik tada, kai pažeidimas yra 
aiškiai nustatytas. 
Esama sutarties sąlyga užtikrina tiek 
šalių lygiateisiškumą, tiek teisingą 
interesų apsaugą, nes Teikėjas turi teisę 
ginti savo interesus, pateikdamas 
įrodymus dėl vėlavimo priežasčių. 
 
Atsižvelgiant į tai, sutarties projekto 
5.2. punktas nebus keičiamas. 

 
 
Pridedama: 
1. Priedas Nr. 3-4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos 
vadybos sistemų standartai“ (Aktuali redakcija 2025-03-14); 
2. Priedas Nr. 7 „Sutarties projektas“ (Aktuali redakcija 2025-03-14). 


