SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (ORIENTACINIS)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	1. Nuorodos
	Mato vnt.
	1. Kiekis
	1. Pastabos

	Gaisro gesinimo, viršslėgio automatika  (skydas VAS-DS1, VAS-DS2)

	1. 
	Valdymo skydas VAS-DS1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.1
	kompl.
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydą tikslinti DP metu

	2. 
	Valdymo skydas VAS-DS2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.1
	kompl.
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydą tikslinti DP metu

	3. 
	Laisvai programuojamas valdiklis
	TS-2.24
	kompl.
	2
	

	4. 
	El.vožtuvo  pavara dvipozicinė (derinti su vožtuvu)
	TS-2.21
	vnt
	2
	

	5. 
	Variklio dažnio keitiklis, greičio regulaitorius. 
20kW
	TS-2.16, 
TS-2.6
	vnt.
	2
	

	6. 
	Priešgaisrinis mygtukas DSM
	TS-2.7
	vnt.
	2
	

	7. 
	Oro slėgio skirtumo daviklis
	TS-2.15
	vnt.
	2
	

	8. 
	EL. sklendė liuko atidarymui
	TS-2.5
	vnt.
	4
	

	9. 
	Kabelis 5x1,5 E60 ekranuotas, nedegus
	TS-2.12
	m
	240
	

	10. 
	Kabelis Cu 4x10 E60 nedegus
	TS-2.12
	m
	120
	

	11. 
	Kabelis Cu 3x1,5 E60 ekranuotas, nedegus
	TS-2.12
	m
	120
	

	12. 
	Kabelis 2x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus
	TS-2.12
	m
	250
	

	13. 
	Kabelis 1x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus
	TS-2.12
	m
	1060
	

	14. 
	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20
	TS-2.13
	m
	700
	

	15. 
	Papildomos montažinės medžiagos
	TS-2.14
	Kompl.
	1
	

	16. 
	Durų fiksatorius gaisriniam išėjimui
	TS-2.28
	kompl
	[bookmark: _GoBack]24
	

	17. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	18. 
	Skydo montavmas
	TS-3
	Kompl.
	2
	

	19. 
	Vamzdžio tiesimas
	TS-3
	m
	1400
	

	20. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	1790
	

	21. 
	Priešgaisrinio mygtuko montaviams
	TS-3
	vnt
	2
	

	Priešgaisrinis vandentiekis (PGV)

	22. 
	Priešgaisrinių čiaupų paleidimo automatikos skydas VAS-PGV, Gaisrinė centralė PGV-GC, Gaisrinė centralės kartotuvas PGV-IP. 
Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.1
	kompl.
	1
	Skydas gamykliškai sukomplektuotas (numatytas ŠVOK dalyje)

	23. 
	Priešgaisrinis mygtukas GČ
	TS-2.7
	vnt.
	27
	

	24. 
	Kabelis 2x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus
	TS-2.12
	m
	60
	

	25. 
	Kabelis 1x2x0,8 E60 ekranuotas, nedegus
	TS-2.12
	m
	950
	

	26. 
	Kabelis 6x2x0,8 
	TS-2.12
	m
	20
	

	27. 
	Kabelis 12x0,75
	TS-2.12
	m
	30
	

	28. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	29. 
	Skydo montavmas
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	30. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	1060
	

	31. 
	Priešgaisrinio mygtuko montaviams
	TS-3
	vnt
	27
	

	Šilumos punktas VAS-SIM

	32. 
	Valdymo skydas VAS-SIM, pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatais, kontaktoriais, termines apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimu perjungikliais, signalinėmis lemputėmis, valdikliu ir kita būtina įranga. 
Gamykliškai sukomplektuotas
	TS-2.1
	Kompl.
	1
	Tikslinti DP

	33. 
	Laisvai programuojamas valdiklis
	TS-2.24
	kompl.
	1
	

	34. 
	Vandens vožtuvo pavara 24 V, valdymas 0..10V (derinti su vožtuvu)
	TS-2.20
	Kompl.
	6
	

	35. 
	Kabelis Cu  3x1,5
	TS-2.12
	m
	95
	

	36. 
	Ekranuotas  kabelis 3x0,75
	TS-2.12
	m
	300
	

	37. 
	Ekranuotas  kabelis 3x2x0,8
	TS-2.12
	m
	85
	

	38. 
	Ekranuotas kabelis 1x2x0,8
	TS-2.12
	m
	450
	

	39. 
	Ekranuotas kabelis 2x2x0,8
	TS-2.12
	m
	90
	

	40. 
	Ekranuotas kabelis 12x0,75
	TS-2.12
	m
	35
	

	41. 
	Ekranuotas kabelis 7x0,75
	TS-2.12
	m
	35
	

	42. 
	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20
	TS-2.13
	m
	200
	

	43. 
	Papildomos montažinės medžiagos
	TS-2.14
	Kompl.
	1
	

	44. 
	Lauko oro temperatūros jutiklis
	TS-2.4
	Kompl.
	2
	

	45. 
	temperatūros jutiklis
	TS-2.4
	Kompl.
	8
	

	46. 
	Slėgio jutiklis
	TS-2.15
	Kompl.
	4
	

	47. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	48. 
	Skydo montavmas
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	49. 
	Vamzdžio tiesimas
	TS-3
	m
	200
	

	50. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	1090
	

	Šildymas, vėdinimas, vėsinimas (skydai VAS-AHU)

	51. 
	Valdymo skydas VAS-AHU1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	52. 
	Valdymo skydas VAS-AHU2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	53. 
	Valdymo skydas VAS-AHU3; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	54. 
	Valdymo skydas VAS-AHU3.1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	55. 
	Valdymo skydas VAS-AHU3.2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	56. 
	Valdymo skydas VAS-AHU4; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	57. 
	Valdymo skydas VAS-AHU4.1; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	58. 
	Valdymo skydas VAS-AHU4.2; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	59. 
	Valdymo skydas VAS-AHU4.3; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	60. 
	Valdymo skydas VAS-AHU4.4; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	61. 
	Valdymo skydas VAS-AHU4.5; pakabinamas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatai, kontaktoriaus, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.
	TS-2.12
	kompl
	1
	Komplektuojama pagal schemą. Skydus tikslinti DP metu

	62. 
	laisvai programuojamas valdiklis-Komutacinė kontaktų dėžutė su skydeliu
	TS-2.11, 
TS-2.1
TS-2.24
	Vnt.
	11
	

	63. 
	slėgio daviklis
	TS-2.15
	Kompl.
	78
	

	64. 
	Oro slėgio relė
	TS-2.15a
	Kompl.
	78
	

	65. 
	Kanalinis daviklis
	TS-2.15b
	Kompl.
	65
	

	66. 
	Kapiliarinis termostatas
	TS-2.15c
	Kompl.
	11
	

	67. 
	Vandens daviklis su gilze
	TS-2.15d
	Kompl.
	11
	

	68. 
	Užliejimo daviklis
	TS-2.15e
	Kompl.
	11
	

	69. 
	Drėgmės daviklis
	TS-2.22
	vnt.
	17
	

	70. 
	Drėgmės, CO2, temperatūros daviklis
	TS-2.18
	vnt.
	49
	

	71. 
	Ekranuotas kabelis 2x2x0,8
	TS-2.12
	m
	780
	

	72. 
	Ekranuotas kabelis 1x2x0,8
	TS-2.12
	m
	1950
	

	73. 
	Kabelis FTP Cat 5e 4x2x0,5
	TS-2.12
	m
	1100
	

	74. 
	Kabelis Cu 3x1,5
	TS-2.12
	m
	390
	

	75. 
	Kabelis Cu 3x0,75
	TS-2.12
	m
	1170
	

	76. 
	Ekranuotas kabelis 4x1,5
	TS-2.12
	m
	780
	

	77. 
	Ekranuotas kabelis 3x2x0,8
	TS-2.12
	m
	975
	

	78. 
	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20
	TS-2.13
	m
	3000
	

	79. 
	El. pavara proporciniam valdymui 0..10V (derinti su vožtuvu)
	TS-2.20
	vnt
	39
	Derinti su Š dalimi

	80. 
	El. pavara dvipozicinė (derinti su vožtuvu)
	TS-2.21
	vnt
	66
	Derinti su Š dalimi

	81. 
	Papildomos montažinės medžiagos
	TS-2.14
	Kompl.
	1
	

	82. 
	Patalpos termostatas-valdiklis, skirtas proporciniam šilumos vadlymui
	TS-2.19
	Kompl.
	6
	

	83. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	84. 
	Skydo montavmas
	TS-3
	Kompl.
	11
	

	85. 
	Vamzdžio tiesimas
	TS-3
	m
	3000
	

	86. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	7345
	

	Pastato valdymo sistema

	87. 
	Laisvai programuojamas valdiklis – WEB serveris 
	TS-2.25
TS-2.24
	Vnt.
	1
	

	88. 
	Personalinis kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė,
kompiuteriniai garsiakalbiai, operacinė sistema,
	TS-2.26
	Vnt.
	1
	

	89. 
	Vizualizacijos programos licencija
	TS-2.26
	Vnt.
	1
	

	90. 
	Skaitkliukų nuskaitymo centralė
	TS-2.23
	Vnt.
	1
	

	91. 
	Tinklo kabelis 4x2x0,5
	TS-2.12
	m
	200
	

	92. 
	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20
	TS-2.13
	m
	200
	

	93. 
	GSM modemas
	TS-2.27
	Vnt.
	1
	

	94. 
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 620VA
	TS-2.26
	Vnt.
	1
	

	95. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	96. 
	Vamzdžio klojimas
	TS-3
	m
	200
	

	97. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	200
	

	Šaldymo mazas VAS-SAM

	98. 
	Valdymo skydas VAS-SAM, pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP54. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos automatais, kontaktoriais, termines apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimu perjungikliais, signalinėmis lemputėmis, valdikliu ir kita būtina įranga. 
Gamykliškai sukomplektuotas
	TS-2.1
	Kompl.
	1
	Tikslinti DP

	99. 
	Laisvai programuojamas valdiklis
	TS-2.24
	kompl.
	1
	

	100. 
	Vandens vožtuvo pavara 24 V, valdymas 0..10V (derinti su vožtuvu)
	TS-2.20
	Kompl.
	2
	

	101. 
	temperatūros jutiklis
	TS-2.4
	Kompl.
	5
	

	102. 
	Slėgio jutiklis
	TS-2.15
	Kompl.
	4
	

	103. 
	Lauko oro temperatūros jutiklis
	TS-2.4
	Kompl.
	1
	

	104. 
	Kabelis 1x2x0,8 ekranuotas
	TS-2.12
	m
	210
	

	105. 
	Kabelis 4x0,75 ekranuotas
	TS-2.12
	m
	60
	

	106. 
	Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas
	TS-2.12
	m
	140
	

	107. 
	Kabelis 3x2x0,8 ekranuotas
	TS-2.12
	m
	60
	

	108. 
	Kabelis 4x1,5 ekranuotas
	TS-2.12
	m
	15
	

	109. 
	Kabelis 4x2,5 ekranuotas
	TS-2.12
	m
	30
	

	110. 
	Kabelis FTP Cat 5e 4x2x0,5
	TS-2.12
	m
	50
	

	111. 
	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20
	TS-2.13
	m
	300
	

	112. 
	Papildomos montažinės medžiagos
	TS-2.14
	Kompl.
	1
	

	113. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	114. 
	Vamzdžio tiesimas
	TS-3
	m
	300
	

	115. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	565
	

	116. 
	Skydo montavimas
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	Oro užuolaida 

	117. 
	Oro užuolaida
	
	Vnt.
	1
	Pilnai gamykliškai sukomplektuota. Įvertinta ŠVOK dalyje

	118. 
	Kabelis 1x2x0,8 Modbus RTU
	TS-2.12
	m
	50
	

	119. 
	PVC vamzdis kabelių klojimui, d20
	TS-2.13
	m
	50
	

	120. 
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas 
pagal 
instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, 
šio projekto reikalavimus. Dokumentacija.
	TS-3
	Kompl.
	1
	

	121. 
	Vamzdžio tiesimas
	TS-3
	m
	50
	

	122. 
	Kabelių tiesimas
	TS-3
	m
	50
	

	Kitos medžaigos

	123. 
	Metalinės kabelių kopėčios 200x50
	TS-2.9
	m
	240
	

	124. 
	Metalinės kabelių kopėčios 100x30
	TS-2.10
	m
	220
	

	125. 
	Ozono jutiklis (virtuvėje)
	TS-2.8
	Kompl.
	1
	

	126. 
	Papildomos montažinės medžiagos
	TS-2.14
	Kompl.
	1
	

	127. 
	Metalinio kabelių kopėčiū montavimas
	TS-3
	m
	460
	

	128. 
	Jutiklių/ daviklių montavimas
	TS-3
	vnt
	326
	



Pastabos:
1. Techninio projekto etape sąnaudų žiniaraštyje pateikiami tik preliminarūs medžiagų ir įrengimų kiekiai, kurie turi būti tikslinami darbo projekto metu.
2. Visi darbai, medžiagos, įrenginiai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
3. Vizualiai matomų medžiagų spalvas ir dizainą derinti darbo projekto metu.
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