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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Tiekėjams
	2025-05-06      Nr.2025-SD-239                
	    
   
   

	
	Į ________
	Nr. _______




DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ 25,312 KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS‘‘ 

              
                Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 25,312 km viaduko rekonstravimas‘‘(pirkimo ID: 983043) ir teikia atsakymus į juose.

                1 klausimas. 
                Pirkimo darbų kiekių žiniaraščiuose yra skyrius „Eismo organizavimas statybų metu“. Jame numatyti laikinų betoninių atitvarų bei spraustasienės įrengimo darbai.
Nagrinėjant pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį matome, jog eismo organizavimui statybos metu reikės įrengti laikiną horizontalų ir vertikalų ženklinimą, įrengti medinį taką su stogu pėstiesiems, bei organizuoti eismo valdymą šviesoforais.
Prašome nurodyti laikino medinio tako su stogu reikiamus medienos kiekius kubiniais metrais.
Prašome patikslinti perkamų darbų kiekių žiniaraščius laikino tako, laikino horizontalaus ir vertikalaus ženklinimo bei eismo organizavimo šviesoforais darbais.
              Atsakymas.
              Medinio tako, laikino dažymo ir šviesoforo įrengimo darbus rangovas turi pats vertintis prie paruošiamųjų darbų. Šie darbai aprašomi techninio darbo pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. Atskirai šie darbai nebus traukiami į žiniaraščius.

               2 klausimas.
              SK dalies DKŽ 3.4 ir 3.5 punktuose nurodyta iškastą gruntą sandėliuoti. Kur panaudojamas šis gruntas?
              Atsakymas.
              Užpilant įrengus naujas atramų konstrukcijas. Patikslintas panaudojamo grunto kiekis. Atitinkamai pakoreguota excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 pozicija Nr. 2.4.

               3 klausimas.
              S dalies DKŽ 2.3 punkte numatyta sandėliuoti iškastą gruntą, 743 m3 šio grunto panaudojama, kur naudojamas likęs gruntas?
              Atsakymas.
             Patikslintas panaudojamo grunto kiekis. Atitinkamai pakoreguota excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 pozicija Nr. 2.4. 

               4 klausimas.  S dalies projekte yra visų asfaltų reikalavimų aprašymo lentelės, išskyrus SMA 11 S. Prašau papildyti šio asfalto reikalavimų aprašymu.
              Atsakymas.
              Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad techninio darbo projekto Susisiekimo dalies techninių specifikacijų 6.3.1 skyriuje nurodyta, kad asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11S, turi atitikti TRA ASFALTAS 24 10 lentelėje keliamus reikalavimus.              
               Taip pat tiksliname techninio darbo projekto Susisiekimo dalies techninių specifikacijų 6.3.3 skyriaus ,,Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS‘‘ lentelę. Jos eilutėje ,,Rišiklis, rūšis ir markė‘‘ turi būti nurodyta: PMB 45/80-65:
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                Taip pat patikslinome techninio darbo projekto Susisiekimo dalies techninių specifikacijų 6.3.5 skyriaus ,,Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD‘‘ lentelę. Jos eilutėje ,,Rišiklis, rūšis ir markė‘‘ turi būti nurodyta: 70/100:

[image: ]


               5 klausimas. Ar dviračių tako asfaltas vertinamas natūralios spalvos?
               Atsakymas.  Taip, dviračių tako asfaltas numatomas natūralios spalvos.

      6 klausimas. Prašome patvirtinti, jog tiekėjas gali savo nuožiūra parinkti laikinių betoninių kelio atitvarų geometrinius parametrus (kadangi pirkimo dokumentacijoje brėžiniuose nurodyti gaminiai Lietuvoje nėra tipiniai, o gaminti formas laikinam atitvarui nėra ekonomiškai pagrįsta).
              Atsakymas. Galimi kiti klausime įvardytų atitvarų geometriniai parametrai.

     7 klausimas. Viaduko atramų įrengimui darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyti sankasos planiravimo bei tankinimo darbai. Pateiktuose brėžiniuose matome, jog atramos betonuojamos ant esamo sutankinto pagrindo. Prašome nurodyti grunto planiravimo ir tankinimo kiekius bei papildyti darbų kiekių žiniaraščius trūkstamais darbais.
              Atsakymas. Visos atramos įrengiamos ant esamos, sutankintos sankasos. Prašoma nurodyti darbų apimtis priklausys nuo to, kiek rangovas netiksliai iškas pamatų duobes. Išjudintų pagrindų po įrengiamomis g/b konstrukcijomis atstatymas ir sutankinimas negali būti atskirtas nuo pagrindinio darbo – tinkamai įrengtų atramų.

     8 klausimas. Pateiktoje techninio darbo projekto konstrukcijų dalyje viaduko atramų įrengimui nėra numatyto betono pasluoksnio po pamatais įrengimo darbų. Prašome paaiškinti, kodėl šie darbai nenumatyti atlikti? Jei šie darbai reikalingi, prašome nurodyti jų kiekius bei papildyti darbų kiekių žiniaraščius.
             Atsakymas. Rostverkams numatytas 70 mm apsauginis sluoksnis. Betono pasluoksnio įrangimas po pamatais nenumatytas. Rengiant pasiūlymą prašome vadovautis projekto sprendiniais. 

     9 klausimas. Nagrinėdami techninio darbo projekto konstrukcijų dalyje numatomus atlikti statybos darbus pasigendame pastolių ant laikinų gelžbetonio plokščių įrengimo ir išardymo darbų. Šie pastoliai būtini sumontuoti ir atremti sijas, įrengti R-1 ir R-2 rygelius. Prašome pateikti numatomų įrengti pastolių ir juos lydinčių darbų kiekius bei papildyti darbų kiekių žiniaraščius trūkstamais darbais.
             Atsakymas. .Pastoliai (jų įrengimas ir išardymas) yra neatskiriami darbai, įrengiant sijas. Tiekėjas (rangovas) šiuos elementus įsivertina pagal pasirinktą statybos technologiją. Atskira eilute darbų kiekių žiniaraščiuose pastolių įrengimo ir išardymo darbai neišskiriami. Analogiškai, projekte nėra ir negali būti vertinamos sijų ar kitų elementų vežimo ar stropavimo išlaidos.
10 klausimas. Nagrinėdami techninio darbo projekto konstrukcijų dalyje numatomus atlikti statybos darbus pasigendame betono gruntavimo epoksidiniu gruntu prieš įrengiant 2 sluoksnių prilydomą hidroizoliaciją. Ar čia ne klaida? Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius.
        Atsakymas. Gruntavimas, ar kitas betono paviršiaus apdirbimas, prieš įrengiant prilydomą hidroizoliaciją (norint užtikrinti reikiamą sukibimą) priklauso nuo Rangovo pasirenkamos technologijos. Normatyvinėje dokumentacijoje reglamentuojama reikalavimai hidroizoliacijos atplėšimui, o ne technologijai šio rezultato pasiekimui.

11 klausimas. Nagrinėdami techninio darbo projekto konstrukcijų dalyje numatomus atlikti statybos darbus pasigendame betono konstrukcijų plovimo prieš klojant išlyginamuosius sluoksnius, prieš rengiant hidroizoliacijas, prieš atliekant betono konstrukcijų dažymą. Ar čia ne klaida? Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius.
         Atsakymas. Betoninių paviršių paruošimas apsauginėms dangoms yra parenkamas Rangovo pagal naudojamų gaminių įrengimo technologiją ir negali būti atskirtas nuo reikalaujamo galutinio rezultato.

     PRIDEDAMA. Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas, 1 excel formato failas.


         Projektų valdymo grupės
    Kitų projektų valdymo skyriaus                                                                                  
    Komandos vadovas                                                                     Vaidrius Andrikonis
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	Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638



image1.png
Risikls, 1Gsis irmarke & | = | S [PMB-45/80-65- 1,




image2.png
Risikis, rosis ir markes




image3.png




