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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija

Projektas „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 

8,714 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas“ parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo 

sutartimi sudaryta tarp UAB „Kavesta“ ir UAB TEC Infrastructure. 

Šis aiškinamasis raštas apima valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai 

ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką projektinius sprendinius ir turi būti 

skaitomas kartu su brėžiniais ir techninio projekto techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali 

būti taikomas kitiems objektams. 

Darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

Parengtas darbo projektas papildo, tikslina ir detalizuoja techninio projekto sprendinius, nekeičiant esminių 

statinio projekto sprendinių. 

2. Statytojas (Užsakovas)

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 

232 9600, el. p. lakd@lakd.lt. 

3. Statinio projekto užsakovas

UAB „Kavesta“, kodas  177388310, Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė, tel. +370 441 54713, el. p. info@kavesta.lt. 

4. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p. 

infrastructure@tec.lt. 

Statinio projekto dalies vadovas –  

5. Projektiniai sprendiniai

Darbo projekte buvo priimti šie techninio projekto patikslinimai: 

• Pagal pasikeitusią esamą situaciją nuo 2017 m. parengto techninio projekto, patikslinta šalinamų medžių

padėtis ir jų diametrai. Atitinkamai patikslintos ir papildytos suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio

pozicijos: 1.2–1.15 ir 1.18–1.20 (Paruošiamieji ir ardymo darbai);

• Patikslintas šlaito armavimo sprendinys nuo PK 76+98 iki PK 81+30. Brėžiniuose papildyta:

1. pastatintas šlaito nukasimas (laiptavimas);

2. prailginti šlaitą armuojantis geotinklai;

3. patikslinta drenažo planinė padėtis ir jo gyliai.

Dėl šių sprendinių patikslinimų yra papildytos suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijos: 2.1–2.5 (Žemės 

sankasos įrengimo darbai); 3.1–3.3 ir 3.6. (Drenažo įrengimo darbai). 

Pakitimus žiūrėti brėžiniuose: 470-00-DP_BR-01 „Dangų ir eismo organizavimo planas“, 470-00-DP_BR-02 

„Aukščių ir nužymėjimo planas“ ir 470-00-DP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. 

mailto:lakd@lakd.lt
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PASTABA: rangos darbų metu siūloma nukreipti transporto eismą viena juosta, kad transporto apkrovos šalia 

nukasamo šlaito neskatintų jo slinkimo. 

0 2022-04 Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB TEC Infrastructure 
 SPV  

 SPDV  
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MEDŽIŲ ŠALINIMO ŽINIARAŠTIS 

Nr. Rūšis Diametras, m Pastabos 

1. Klevas 0,20 

2. Klevas 0,25 

3. Klevas 
0,25 

Dvistiebis 
0,25 

4. Juodalksnis 0,20 

5. Klevas 0,30 

6. Klevas 0,20 

7. Klevas 0,40 

8. Gluosnis 0,30 

9. Gluosnis 0,30 

10. Gluosnis 0,30 

11. Liepa 0,25 

12. Gluosnis 0,30 

13. Gluosnis 

0,30 

Tristiebis 0,30 

0,30 

14. Gluosnis 0,30 

15. Gluosnis 0,30 

16. Liepa 0,54 

17. Liepa 0,46 

18. Liepa 0,40 

19. Gluosnis 
0,30 

Dvistiebis 
0,30 

20. Liepa 0,52 

21. Gluosnis 
0,30 

Dvistiebis 
0,30 

22. Beržas 0,40 

23. Beržas 0,42 

24. Beržas 0,30 

25. Beržas 0,36 

26. Beržas 0,40 

27. Liepa 0,50 

28. Beržas 0,30 

29. Beržas 0,40 

30. Beržas 0,30 

31. Beržas 0,40 

32. Beržas 0,48 

33. Beržas 0,40 

34. Beržas 0,30 

35. Juodalksnis 0,24 

36. Klevas 0,40 

37. Ąžuolas 0,30 

38. Liepa 0,10 



SUSISIEKIMO DALIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2021 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-DP-S_SSŽ Dokumento puslapis 1 iš 6 

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vnt. 

Kiekis Skirtumas 

(DP-TP) TP DP 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai

1.1. Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje km 1,02 1,02 0 

1.2. 
Minkštų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų 

genėjimas ir kelmų pašalinimas 
vnt. 13 1 -12

1.3. 
Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių iki 

Ø16 cm 
m3 2,0 0,2 -1,8

1.4. 
Minkštų veislių medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų 

genėjimas ir kelmų pašalinimas 
vnt. 11 2 -9

1.5. 
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių 

iki Ø24 cm 
m3 3,0 0,6 -2,4

1.6. 
Kietų veislių medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir 

kelmų pašalinimas 
vnt. 0 2 +2

1.7. 
Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki 

Ø24 cm 
m3 0 0,6 +0,6

1.8. 
Minkštų veislių medžių iki Ø32 cm kirtimas, šakų 

genėjimas ir kelmų pašalinimas 
vnt. 4 10 +6

1.9. 
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių 

iki Ø32 cm 
m3 2,0 7,0 +5,0

1.10. 
Kietų veislių medžių iki Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir 

kelmų pašalinimas 
vnt. 0 8 +8

1.11. 
Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki 

Ø32 cm 
m3 0 4,5 +4,5

1.12. 
Minkštų veislių medžių virš Ø32 cm kirtimas, šakų 

genėjimas ir kelmų pašalinimas 
vnt. 12 5 -7

1.13. 
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių 

virš Ø32 cm 
m3 7,0 3,0 -4,0

1.14. 
Kietų veislių medžių virš Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas 

ir kelmų pašalinimas 
vnt. 0 10 +10

1.15. 
Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių virš 

Ø32 cm 
m3 0 6,0 +6,0

1.16. 
Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 

mechanizuotu būdu 
ha 0,48 0,48 0 

1.17. 
Medžių atliekų smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 5 

km atstumu (m3 susmulkintos masės) 
m3 65,0 65,0 0 

1.18. Medžių  kamienų pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu m3 14,0 21,9 +7,9

1.19. 
Iki 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 5 

km atstumu 
vnt. 24 23 -1

1.20. 
Daugiau 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas 

iki 5 km atstumu 
vnt. 16 15 -1

1.21. Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų vnt. 11 11 0 

1.22. Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas vnt. 7 7 0 

1.23. Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų vnt. 6 6 0 

1.24. Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas vnt. 5 5 0 

1.25. Apsauginių metalinių kelio atitvarų vienpusių išardymas m 644,0 644,0 0 

1.26. Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) vnt. 4 4 0 

1.27. 
Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų) / signalinių 

stulpelių / atitvarų pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu 
t 16,5 16,5 0 
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Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vnt. 

Kiekis Skirtumas 

(DP-TP) TP DP 

1.28. Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu m2 860,0 860,0 0 

1.29. Asfalto drožlių išvežimas iki 5 km atstumu m3 69,0 69,0 0 

1.30. Suoliukų išardymas vnt. 1 1 0 

1.31. Šiukšlių dėžių išardymas vnt. 1 1 0 

1.32. Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas m 23,0 23,0 0 

1.33. Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas m 18,0 18,0 0 

1.34. Betoninių plytelių dangos išardymas m2 35,0 35,0 0 

1.35. 

Statybinio laužo (kelio bortų, betoninių kelio ženklų 

pamatų, plytelių, suoliukų, šiukšlių dėžių) pakrovimas ir 

išvežimas iki 24 km atstumu 

t 19,0 19,0 0 

1.36. 

Dirvožemio vid. 30 cm pašalinimas, nukasant 

ekskavatoriais, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu 

(sandėliavimui) 

m3 678,0 678,0 0 

1.37. 

Dirvožemio vid. 30 cm pašalinimas, nukasant 

ekskavatoriais, pakrovimas ir vežimas iki 5 km atstumu (į 

išlykį) 

m3 1500,0 1500,0 0 

2. Žemės sankasos įrengimo darbai

2.1. 
Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas iki 1 km atstumu (į pylimus) 
m3 890,0 1040,0 +150

2.2. Žemės sankasos įrengimas iš esamo grunto m3 890,0 1040,0 +150

2.3. 
Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas iki 5 km atstumu (į išlykį) 
m3 5210,0 6120,0 +910

2.4. Žemės sankasos įrengimas iš atvežtinio smėlingo grunto m3 15930,0 16840,0 +910

2.5. 
Armuojančių geotinklų (išilgai ≥ 80 kN/m, 

skersai ≥ 20 kN/m) įrengimas sankasos armavimui 
m2 19940,0 23930,0 +3990

2.6. 
Neaustinės geotekstilės (svoris ≥170 g/m2) įrengimas 

sankasos armavimui 
m2 14960,0 14960,0 0 

2.7. Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu m2 3795,0 3795,0 0 

2.8. Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu m3 1139,0 1139,0 0 

2.9. Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu  būdu m2 420,0 420,0 0 

2.10. Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu  būdu m3 84,0 84,0 0 

2.11. Sankasos šlaitų planiravimas 

– mechanizuoti būdu m2 5025,0 5025,0 0 

– rankiniu būdu m2 1255,0 1255,0 0 

2.12. Šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu m2 490,0 490,0 0 

3. Drenažo įrengimo darbai

3.1. Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 m3 95,0 95,5 +0,5

3.2. 

Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo 

vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo 

prizmę iš skaldelės  

m 1055,0 1060,0 +5,0

– skaldelė 11/22 m3 143,0 144,0 +1,0

3.3. 
Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas 

(svoris ≥ 170 g/m2) 
m2 1320,0 1326,0 +6,0

3.4. 
Drenažo šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis 

fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
kompl. 1 1 0 

– PVC šulinio stovas Ø425 mm m 1,9 1,9 0 

– šulinio Ø425 mm dugnas su tiesia prabėga Ø110 mm vnt. 1 1 0 

– jungtis drenažo vamzdžiui Ø110/113 mm vnt. 2 2 0 

– kalaus ketaus apvalus dangtis ant PVC Ø425 mm

šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą)
vnt. 1 1 0 

3.5. Drenažo pajungimas į esamą šulinį vnt. 6 6 0 

– jungtis drenažo vamzdžiui Ø110/113 mm vnt. 6 6 0 

– protarpinis Ø110 mm vnt. 6 6 0 
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 

vnt. 

Kiekis Skirtumas 

(DP-TP) TP DP 

3.6. 
Tranšėjos užpylimas šalčiui nejautrių gruntu ir 

sutankinimas 
m3 505,0 507,0 +2,0

3.7. Plastikinių drenažo žiočių Ø110 mm įrengimas vnt. 10 10 0 

4. Bortų įrengimo darbai

4.1. 
Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono 

pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono) 
m 1015,0 1015,0 0 

4.2. 
Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 

betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono) 
m 8,0 8,0 0 

4.3. 

Betoninių nužemintų pereinamųjų kelio bortų 100.15.22/30 

ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 

betono) 

m 4,0 4,0 0 

4.4. 
Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo 

įrengimas 
m 1030,0 1030,0 0 

4.5. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas m 1027,0 1027,0 0 

5. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo

darbai (III dangos konstrukcijos klasė)

5.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas m3 530,0 530,0 0 

5.2. 
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
m2 635,0 635,0 0 

5.3. 
9 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS (su 

50/70 rišikliu) įrengimas 
m2 635,0 635,0 0 

5.4. 
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
m2 895,0 895,0 0 

5.5. 
5 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS 

(su SZ22/LA25 ir PMB 25/55–60 rišikliu) įrengimas 
m2 895,0 895,0 0 

5.6. 
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
m2 1150,0 1150,0 0 

5.7. 
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VS  

(su SZ18/LA20 ir PMB 45/80–55 rišikliu) įrengimas 
m2 1150,0 1150,0 0 

5.8. 
Išilginių  asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, 

klojant asfaltą „karštas prie šalto“ 
m 1040,0 1040,0 0 

– bituminė masė kg 468,0 468,0 0 

5.9. 
Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 50 

kN/m, skersai ≥50 kN/m) 
m2 1035,0 1035,0 0 

6. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo

darbai (VI dangos konstrukcijos klasė)

6.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas m3 40,0 40,0 0 

6.2. 
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
m2 110,0 110,0 0 

6.3. 
6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio 

AC 16 PD įrengimas 
m2 98,0 98,0 0 

6.4. 
Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine 

mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ 
m 25 25 0 

– bituminė masė kg 7,5 7,5 0 

6.5. 
Tolimesnės kelio atkarpos pažvyravimas 10 cm storio 

sluoksniu žvyro mišiniu 0/22 (už nuovažos ribų) 
m2 12,0 12,0 0 

7. Tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai

7.1. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas m3 665,0 665,0 0 

7.2. 
15 cm skaldos  pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
m2 3265,0 3265,0 0 

7.3. 
6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio 

AC 16 PD įrengimas 
m2 2953,0 2953,0 0 
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7.4. 
Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu reljefinių trinkelių 

įrengimui 
m 32,0 32,0 0 

7.5. Asfalto dangos ardymas rankiniu būdu m2 13,0 13,0 0 

7.6. Skaldos pagrindo ardymas rankiniu būdu m3 0,4 0,4 0 

7.7. 
3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišinio 0/5 įrengimas 
m2 325,0 325,0 0 

7.8. 

6 cm storio reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, 

neregių vedimo sistemai, siūles užpildant granito 

smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  

m2 325,0 325,0 0 

8. Kelkraščių įrengimo darbai

8.1. Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto m3 15,0 15,0 0 

8.2. 

6 cm storio kelkraščių tvirtinimas  skaldos nesurištuoju 

mineralinių medžiagų mišiniu 22/32, pridedant 20 % 

dirvožemio ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 

m2 80,0 80,0 0 

– dirvožemis, atvežant iš sandėliavimo vietos iki 1 km m3 1,0 1,0 0 

9. Nuovažų įrengimo darbai

9.1. Individualaus tipo nuovažų įrengimas vnt. 2 2 0 

– šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas m3 35,0 35,0 0 

– 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas
m2 80,0 80,0 0 

– 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš

mišinio AC 16 PD įrengimas
m2 70,0 70,0 0 

9.2. 
Tolimesnės kelio atkarpos pažvyravimas 10 cm storio 

sluoksniu žvyro mišiniu 0/22 (už nuovažos ribų) 
m2 7,0 7,0 0 

10. Žvyro dangos įrengimo darbai

10.1. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas m3 70,0 70,0 0 

10.2. 
15 cm storio žvyro pagrindo iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
m2 125,0 125,0 0 

10.3. 
5 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/22 įrengimas 
m2 110,0 110,0 0 

11. Tvirtinimo darbai

11.1. 
Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km 

atstumu 
m3 677,0 677,0 0 

11.2. 
Šlaitų tvirtinimas eroziją stabdančiais dembliais 

(geotinklais) 
m2 4080,0 4080,0 0 

11.3. 
Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 10 cm storio (esamo) 

dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 

0 
0 

– mechanizuotu būdu m2 4740,0 4740,0

– rankiniu būdu m2 2030,0 2030,0

11.4. 
10 cm storio monolitinio betono C20/25 pagrindo įrengimas 

po latakais 
m3 3,0 3,0 0 

11.5. 
Vandens nutekėjimo betoninių latakų montavimas, griovio 

dugno tvirtinimui 
m 60,0 60,0 0 

– betoniniai latakai 300x200x100 mm vnt. 200 200
0 

12. Apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbai

12.1. 
Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A ant 

metalinių statramsčių įrengimas 
m 36,0 36,0 0 

12.2. 
Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A 

pradinio / galinio komponento įrengimas (4 metrų) 
vnt. 1 1 0 

12.3. 
Dėžinio profilio apsauginių metalinių atitvarų  H1 W4 A ant 

metalinių statramsčių su tvorele (paaukštinimu) įrengimas 
m 664,0 664,0 0 
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12.4. 
Dėžinio profilio apsauginių metalinių atitvarų H1 W4 A 

pradinio / galinio komponento įrengimas (4 metrų) 
vnt. 3 3 0 

12.5. 
Jungiamųjų komponentų N2 W4 A tilto / H1 W4 A kelio 

įrengimas 
vnt. 1 1 0 

12.6. Apsauginės pėsčiųjų metalinės tvorelės įrengimas m 447,45 447,45 0 

– 2,68 m ilgio segmentai iš metalinių vamzdžių vnt. 157 157 0 

– 2,40 m ilgio statramsčiai iš metalinių vamzdžių vnt. 160 160 0 

13. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai

13.1. 
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
m 10,0 10,0 0 

13.2. 
Dangos ženklinimas 1.2 balta plačia ištisine 0,25 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
m 16,0 16,0 0 

13.3. 

Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m 

pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

(polimerinėmis medžiagomis) 

m 11,0 11,0 0 

13.4. 
Dangos ženklinimas 1.12 iš baltų trikampių sudaryta linija 

(polimerinėmis medžiagomis) 
m2 1,3 1,3 0 

13.5. 

13.6. 
Dangos ženklinimas 1.21 baltu autobuso sustojimo vietos 

simboliu „A“ (polimerinėmis medžiagomis) 
m2 1,8 1,8 0 

13.7. 

Dangos ženklinimas 1.22 balta plačia brūkšnine 0,25 m 

pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

(polimerinėmis medžiagomis) 

m 34,0 34,0 0 

14. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai

14.1. 
Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant 

monolitinių betoninių pamatų įrengimas 
vnt. 6 6 0 

– atramų m 16,78 16,78 0 

– ženklų m2 2,02 2,02 0 

14.2. 
Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų 

vienstiebių atramų 
vnt. 1 1 0 

– kelio ženklų skydai m2 0,38 0,38 0 

14.3. 
Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant 

monolitinių betoninių pamatų įrengimas 
vnt. 5 5 0 

– atramų m 40,6 40,6 0 

– ženklų m2 3,17 3,17 0 

14.4. 
Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų 

dvistiebių  atramų 
vnt. 1 1 0 

– kelio ženklų skydai m2 0,35 0,35 0 

14.5. 
Kelio ženklų gembinių metalinių atramų (Ø88,9mm) ant 

monolitinių betoninių pamatų įrengimas 
vnt. 4 4 0 

– atramų m 26,9 26,9 0 

– ženklų m2 1,93 1,93 0 

14.6. 
Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų 

gembinių atramų 
vnt. 4 4 0 

– kelio ženklų skydai m2 1,24 1,24 0 

15. Kiti darbai

15.1. 
Rezervinio plastikinio vamzdžio Ø110 mm kelio sankasoje 

įrengimas 
m 83,0 83,0 0 

15.2. 
Paklotų kabelių apsauga surenkamais Ø110 mm gaubtais, 

atkasant kabelius 
m 3,0 3,0 0 

15.3. 
Šulinių angos paaukštinimas 25 cm aukščio reguliavimo 

žiedais, keičiant šulinių liukus 
vnt. 1 1 0 

– 25 cm aukščio reguliavimo žiedai vnt. 1 1 0 
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– kalaus ketaus apvalus dangtis plaukiojančio tipo

(atlaikantis 40 t apkrovą)
vnt. 1 1 0 

15.4. Suolų pastatymas vnt. 1 1 0 

15.5. Šiukšlių dėžių pastatymas vnt. 2 2 0 

15.6. 
Keleivių laukimo paviljonų su suoleliu įrengimas 

(antivandaliniai) 
vnt. 1 1 0 

15.7. Geodezinės nuotraukos atlikimas ha 1,6 1,6 0 

0 2022-04 Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 
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Brėžinio žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

470-00-DP-S_BR-01 2 0 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500 

470-00-DP-S_BR-02 2 0 Aukščių ir nužymėjimo planas, M 1:500 

470-00-DP-S_BR-03 2 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500 

470-00-DP-S_BR-04 2 0 Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50 

470-00-DP-S_BR-05 1 0 Autobusų sustojimo aikštelės įrengimo schema 

470-00-DP-S_BR-06 1 0 Neregių vedimo sistemos įrengimo schema, M 1:50 

470-00-DP-S_BR-07 1 0 Tvorelės iš metalinių vamzdžių pėsčiųjų eismui reguliuoti schema 
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GARGŽDAI

ATSARGIAI / DĖMESIO!
ESAMA RYŠIŲ KABELINĖ LINIJA

Pastabos:

1) Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus
požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink
požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias
ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama:

- kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;
- vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus;
- lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika;
- sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus;
- įrengti transporto priemonių ir mechanizmų aikšteles;
- užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus.
2) Ryšių kabelio esamą padėtį tikslinti prieš vykdant satatybos darbus.
3) Ryšių kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
4) Rengiant kelio ženklus ir atitvarus išlaikyti ≥ 0,5 m atstumą iki esamų ryšių tinklų.

R7

R5

R3

118

 Projektuojama atraminė siena Nr.2
 Sprendinius žr. projekto dalyje: 470-00-DP-SK

 Projektuojama atraminė siena Nr.1
 Sprendinius žr. projekto dalyje: 470-00-DP-SK

Jungiamasis komponentas
N2 W4 A tilto / H1 W4 A kelio Dėžinio profilio apsauginių metalinių atitvarų

H1 W4 A pradinis / galinis komponentas

Vienpusių apsauginių metalinių
atitvarų N2 W4 A pradinis / 
galinis komponentas

Kelio ašinė linija ir piketai

Žemės sklypų ribos
Asfalto dangos kraštas
Betoninis gatvės bortas 100.30.15
Nužemintas betoninis gatvės bortas 100.22.15

Betoninis vejos bortas
Kelkraščio riba

Kelio atitvaras (dėžinio skerspjūvio)
Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Neregių vedimo sistema

Projektuojami šlaitai

+20
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų dviračių tako asfalto danga

Apželdinti veja plotai

Asfalto danga

Kelio ženklo įrengimo vieta ir kryptis

Keleivių laukimo paviljonas
Suoliukas, šiukšliadėžė

Vertikalus kelio ženklas ir jo numeris

Nužemintas betoninis gatvės bortas 100.30.15

203203

Kelio ženklas įrengiamas ant gembinės atramos

Atraminė sienutė

Pažvyravimas

Vandens nuvedimo latakas

Kelio atitvaras (vienpusis)

1.22 (18 m) Horizontalus ženklinimas

Projektuojami šlaitai tvirtinami dembliais

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

470-00-DP-S_BR-01

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas

Dangų ir eismo organizavimo planas
M 1:500
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ATSARGIAI / DĖMESIO!
ESAMA RYŠIŲ KABELINĖ LINIJA

Pastabos:

1) Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus
požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink
požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias
ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama:

- kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;
- vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus;
- lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika;
- sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus;
- įrengti transporto priemonių ir mechanizmų aikšteles;
- užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus.
2) Ryšių kabelio esamą padėtį tikslinti prieš vykdant satatybos darbus.
3) Ryšių kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
4) Rengiant kelio ženklus ir atitvarus išlaikyti ≥ 0,5 m atstumą iki esamų ryšių tinklų.
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 Projektuojama atraminė siena Nr.2
 Sprendinius žr. projekto dalyje: 470-00-DP-SK

 Projektuojama atraminė siena Nr.1
 Sprendinius žr. projekto dalyje: 470-00-DP-SK
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Žemės sklypų ribos
Asfalto dangos kraštas
Betoninis gatvės bortas 100.30.15
Nužemintas betoninis gatvės bortas 100.22.15

Betoninis vejos bortas
Kelkraščio riba

Kelio atitvaras (dėžinio skerspjūvio)
Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Neregių vedimo sistema

Projektuojami šlaitai

+20
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų dviračių tako asfalto danga
Apželdinti veja plotai

Asfalto danga

Keleivių laukimo paviljonas
Suoliukas, šiukšliadėžė

Nužemintas betoninis gatvės bortas 100.30.15

Atraminė sienutė

Pažvyravimas

Vandens nuvedimo latakas

Kelio atitvaras (vienpusis)

1.22 (18 m) Horizontalus ženklinimas

Projektuojami šlaitai tvirtinami dembliais

13.50 Projektuojama horizontalė ir altitudė

Šalinami medžiai

DrenažasD

Š

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

470-00-DP-S_BR-02

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas
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ATSARGIAI / DĖMESIO!
ESAMA RYŠIŲ KABELINĖ LINIJA

Pastabos:

1) Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus
požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink
požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias
ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama:

- kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;
- vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus;
- lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika;
- sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti laužus;
- įrengti transporto priemonių ir mechanizmų aikšteles;
- užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus.
2) Ryšių kabelio esamą padėtį tikslinti prieš vykdant satatybos darbus.
3) Ryšių kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
4) Rengiant kelio ženklus ir atitvarus išlaikyti ≥ 0,5 m atstumą iki esamų ryšių tinklų.

1. 2. 3.
4. 5.

6.

11. 16. 17. 18. 20.

19.

21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

35.

7.

8.

9. 10. 12.

13.

14. 15.

 Projektuojama atraminė siena Nr.2
 Sprendinius žr. projekto dalyje: 470-00-DP-SK

 Projektuojama atraminė siena Nr.1
 Sprendinius žr. projekto dalyje: 470-00-DP-SK
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Proj. E2 KL, L-2m.
Proj. apsauginis vamzdis,
L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.
Proj. apsauginis vamzdis,
L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.
Proj. apsauginis vamzdis,

L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.
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Proj. E2 KL, L-2m.
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L-1m
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Proj. apsauginis vamzdis,
L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.
Proj. apsauginis vamzdis,
L-1m

Kelio ašinė linija ir piketai
Žemės sklypų ribos
Asfalto dangos kraštas
Betoninis gatvės bortas 100.30.15
Nužemintas betoninis gatvės bortas 100.22.15

Betoninis vejos bortas
Kelkraščio riba

Kelio atitvaras (dėžinio skerspjūvio)
Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Neregių vedimo sistema

Projektuojami šlaitai

+20
BENDRIEJI SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pėsčiųjų dviračių tako asfalto danga
Apželdinti veja plotai

Asfalto danga

Keleivių laukimo paviljonas
Suoliukas, šiukšliadėžėNužemintas betoninis gatvės bortas 100.30.15

Atraminė sienutė

Pažvyravimas

Vandens nuvedimo latakas

1.22 (18 m) Horizontalus ženklinimas
Projektuojamas apsauginis vamzdis

DrenažasD

Projektuojami šlaitai tvirtinami dembliais

E2
2E2

Projekt. 0,4 kV apšvietimo KL
Projekt. dvigrandė 0,4 kV apšvietimo KL

E1 Projekt. 0,4 kV elektros KL

Projekt. 0,4 kV KL apsauginis vamzdis
Projektuojamo 0,4 kv KL apsaugos zona

Projektuojama apšvietimo atrama su šviestuvu

ELEKTROTECHNIKOS DALIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. lietaus nuotekų tinklasL1
Projekt. lietaus nuotekų šulinys
Projekt. nuotekų surinkimo šulinėlis

NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projekt. lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona

Kelio atitvaras (vienpusis)

Šalinami medžiai

Š

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

470-00-DP-S_BR-03

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2022
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS
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LŠ-2LŠ-3

LŠ-4

LŠ-5LŠ-6

PVCd250; L-74.7m.

PVCd250; L-49.8m.

PVCd250; L-50.0m.

PVCd250; L-23.7m.

PVCd250; L-28.0m.

LŠ-7

Apšv.Atr. Nr.7

Apšv.Atr. Nr.10

APŠVIETIMO VALDYMO SKYDAS

Apšv. Atr. Nr. 1

Apšv.Atr. Nr.2
Apšv.Atr. Nr.3

Apšv.Atr. Nr.6 Apšv.Atr. Nr.5

Apšv.Atr. Nr.8

Apšv.Atr. Nr.4

Apšv.Atr. Nr.11

Apšv.Atr. Nr.9

Apšv.Atr. Nr.13
Apšv.Atr. Nr.12Apšv.Atr. Nr.14

Apšv.Atr. Nr.15

Apšv.Atr. Nr.16

KS-4 iš G-114

Proj. 0,4kV KL (E-1)

 tarp KS-4(G-114)-AVS

vamzdyje d-110

Proj. 0,4kV KL E2

tarp AVS ir Apšv. Atr.

vamzdyje d110

Proj. apsauginis vamzdis d-110, L-16m.
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Proj. E2 KL, L-2m.

Proj. apsauginis vamzdis,

L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.

Proj. apsauginis vamzdis,

L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.

Proj. apsauginis vamzdis,

L-1m

Proj. E2 KL, L-2m.

Proj. apsauginis vamzdis,
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Proj. E2 KL, L-2m.
Proj. apsauginis vamzdis,
L-1m
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0.18

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
5 cm Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS
9 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
32 cm Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

6 cm Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16PD
15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
20 cm Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Supilamas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija

GB 100.30.15
JB 100.20.8

2,0%
esamas

5 cm Žvyro dangos sluoksnis
15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
35 cm Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Supilamas gruntas

3.503.500.721.30

0.35
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ė

2.00

4,0%

0.50

PJŪVIS 1-1
PK 78+00

4,0 %

1.00

0.25

Atraminė sienutė

Vandens
nuvedimo
latakas

Neregių vedimo sistema iš
6,0 storio betoninių trinklelių dangos
su specialiais paviršiaus nelygumais

Tvorelė

Geokompozitas
0.50

6 cm
Užpilama nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu
22/32 fr. ir 20% dirvožemio mišiniu užsėjant žole

Supilamas gruntas*1

Esama kelio klypo riba

3,0%

3.50

1.50
3.00 0,

60

1:1

Esamas paviršius

1.90
2.00 0,

60 0,
30

Supilamas gruntas

4,0%

8,0%

Laikinas klojinys,
atvaizdavimas schematinis

Dirvožemis

Erdvinis šlaitų tvirtinimo
demblis užpiltas
dirvožemiu ir apsėjimas žole

Neaustinė geotekstilė
170 g/m2

Geotiklas 80kN/m išilginio,
20kN/m skersio stiprumo

1:0,75 1:0
,75

Supilamas gruntas

Filtruojanti geotekstilė

Žvyro skaldelė 11/16

PVC gofruotas drenažo
vamzdis Ø113/126

Žvyro skaldelė 5/8;
 h=0,10 m0.40

1.30

0.40
Prizmė iš mineralinių
medžiagų mišinio
0/45

3.503.50

0.40 GB 100.22.15

4%

0.50

esamas

0.30 0.35

0.25

0.18

4%

Neregių vedimo sistema iš
6,0 storio betoninių trinklelių dangos
su specialiais paviršiaus nelygumais

0.50
Supilamas gruntas

1,50

1,50
6,50

1,50
6,50

1,50
6,00

1,50
5,50

1,50
5,50

1,50
5,00

1,50
5,00

4,50

0,40

7,00

7,50

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

Filtruojanti geotekstilė

Žvyro skaldelė 11/16

PVC gofruotas drenažo
vamzdis Ø113/126

Žvyro skaldelė 5/8;
 h=0,10 m

Esama kelio klypo riba

2,0%

Geokompozitas

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

5 cm Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS

9 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

32 cm Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

6 cm Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16PD

15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

20 cm Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Supilamas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija

Neaustinė geotekstilė
170 g/m2

Geotiklas 80kN/m išilginio,
20kN/m skersio stiprumo

Ev2 ≥45 MPa,
Ev2/Ev1 ≤2,5

Dirvožemis

Laikinas klojinys,
atvaizdavimas schematinis

Erdvinis šlaitų tvirtinimo
demblis užpiltas
dirvožemiu ir apsėjimas žole

Užpilamo grunto charakeristikos:
Nesankabus, drenuojantis gruntas, kurio c≤1kPa, vidinės trinties kampas φmin=33°
Grunto savitasis svoris γmax =20kN/m3

Sutankinimo koeficientas Ismin=0,98

PJŪVIS 2-2
PK 77+20

Tvorelė

0,05

0,
05

0,08

0,
2

0,05
0,18

Betoninis bortas 100.20.8
ant C20/25 betono pagrindo

0,2

0,
10

,1

0,05

Vandens nuvedimo latakas

0,
3

0,
12

0,150,15
0,45

0,
15

0,15

0,
15

Betoninis bortas 100.30.15
ant C20/25 betono  pagrindo

0,
2 0,3

800 mm
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

470-00-DP-S_BR-04

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas
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Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai
M 1:50



3.503.50

0.
15

GB 100.30.15

2,0%

0.50

esamas

0.30

0.35

0.25

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

5 cm Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS

9 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

32 cm Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

6 cm Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16PD

15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

20 cm Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Supilamas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija

Geokompozitas

PJŪVIS 3-3
PK 81+40

4%

Neregių vedimo sistema iš
6,0 storio betoninių trinklelių dangos
su specialiais paviršiaus nelygumais

Tvorelė

0.50
Esamas paviršius

1:0
,75

1:0,75

≥1
.2

0

esamas

6 cm Asfalto pagrindo-dangos sl. iš mišinio AC 16PD
15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
20 cm Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
5 cm Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS
9 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
32 cm Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija

0.25

GB 100.30.15

0.50
2,0%

3.50

4%

2.50

0.30

Geokompozitas

0.75

Vandens nuvedimo
latakas

JB 100.20.8
nuo 1:2 iki 1:1,5

1:0
,75

1:0,75

≥1
.2

0

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
5 cm Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS
9 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
32 cm Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

6 cm Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16PD
15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45
20 cm Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija

Esamas paviršius

1:1,5

0.
15

GB 100.30.15

JB 100.20.8

2,0%4%

0.50
esamas0.25

Užpilama dirvožemiu ir
užsėjama žolė, 10 cm

Geokompozitas

2,5%

4%

Neregių vedimo sistema iš 6,0 cm
storio betoninių trinkelių dangos su
specialiais paviršiaus nelygumais

3.503.00

0.60

2.50

0.30

0.50

PJŪVIS 4-4
PK 84+20

PJŪVIS 5-5
PK 86+55

1.00

1.00

Supilamas gruntas

Neregių vedimo sistema iš
6,0 storio betoninių trinklelių dangos
su specialiais paviršiaus nelygumais

Užpilama dirvožemiu
 ir užsėjama žolė, 10 cm

4%

Esama kelio klypo riba

Esama kelio klypo riba

1.00

≥0
.2

0

0.20

Supilamas gruntas

Esamas paviršius

0.18

0.72

4,0 %

≥0
.2

0

Atraminė sienutė

Vandens
nuvedimo
latakas

Sp
ra

us
ta

si
en

ė

Supilamas gruntas

Prizmė iš mineralinių
medžiagų mišinio
0/45

Filtruojanti geotekstilė

Žvyro skaldelė 11/16

PVC gofruotas drenažo
vamzdis Ø113/126

Žvyro skaldelė 5/8;
 h=0,10 m

Užpilama dirvožemiu
 ir užsėjama žolė, 10 cm

1:1.5
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Autobusų sustojimo aik�telės įrengimo schema
M 1:200

Kai leidžiamas greitis v=50 km/h 

Šiukšlių dėžė
Aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji
ir vedimo paviršiai

0,
3

25

Suoliukas
Transporto laukimo pavilijonas

KŽ Nr. 548 "Stotelė"

 1.2 (16 m)  1.22 (18 m) 1.22 (16 m)

420 mm
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS
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  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO
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Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
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Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas
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Autobusų sustojimo aikštelės įrengimo schema
M 1:50



1 1
Pėsčiųjų

tako danga

0.30
0.60

0.20

2.50

Reljefinės trinkelės
su apvaliais kauburėliais

Reljefinės trinkelės su
lygiagrečiomis juostelėmis

Gatvės važiuojamosios dalies danga

Gat
vė

s b
or

ta
i 1

00
x1

5x
30

nu
že

m
int

i ik
i v

až
iuo

jam
os

ios

da
lie

s d
an

go
s l

yg
io 

pe
r v

isą

pe
rė

jim
o 

plo
tį0.300.60
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4.
00

Neregių vedimo sistemos įrengimo schema ties pėsčiųjų
tako susikirtimais su važ. dalimi

PJŪVIS 1-1

Reljefinės trinkelės su
apvaliais kauburėliais ir su
lygiagrečiomis juostelėmis
pagal STR 2.03.01:2019
"Statinių prieinamumas"
pavyzdys

Esama kelio dangos konstrukcija

esamas

4 cm Asfalto viršutinis sl. iš mišinio AC 11 VS

5 cm Asfalto apatinis sl. iš mišinio AC 16 AS

9 cm Asfalto pagrindo sl. iš mišinio AC 22 PS

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

32 cm Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

Geokompozitas0.25
 ≤ 8,3 %

0.50

6 cm Asfalto pagrindo-dangos sl. iš mišinio AC 16PD

15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

20 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

0.60 0.20

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

470-00-DP-S_BR-06

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas

Neregių vedimo sistemos įrengimo schema
M 1:50
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0.014
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Tvorelė iš metalinių vamzdžių
pėsčiųjų eismui reguliuoti

Ø0.30 Ø0.30

Šaltojo formavimo plieninis vamzdis, d - 33,7 mm

Juostinis plienas,
plotis - 14 mm
storis - 4 mm

Betonas C 20/25Betonas C 20/25

Plieninio vamzdžio stulpelis, d - 76,1 mm

0.
41

210 mm
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  BRĖŽINIO ŽYMUO

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228
Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km
rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas

Tvorelės iš metalinių vamzdžių pėsčiųjų eismui reguliuoti
schema
M 1:50
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