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FASTATY RENOVACIIA

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Projektuotojas

Statytojas

Projekto rengimo etapas

Statinio paskirtis

Statinio vieta

Statybos riiSis

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (mokslo paskirties)
pastato Vijuny g. 2, Kauno m., kapitalinis remontas

AZP-023-296

UAB "A-Z Projektai”

Prezidento Antano Smetonos gimnazija

Techninis projektas

Mokslo paskirties pastatas - Mokykla. Un. Nr. 5296-8023-2011
Vijuny g. 2, Kaunas

Kapitalinis remontas

Statinio kategorija | Y patingasis
Projekto dalis | Bendroji dalis (BD)
Byla (tomas) 1
Laida |0
UAB ""A-Z Projektai"
Direktorius [R. Zinkevicius 7/ _ﬁ/wj(
. . C// < 7Z/
Projekto vadovas | A. Malinauskaité, atest. Nr. A1294 ,
Projekto dalies vadovas | A. Malinauskaité, atest. Nr. A1294 C// f/

Vilnius, 2024
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PROJEKTO ARCHITEKTURINES DALIES BREZINIU IR DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Pdf.
Eil. . Lapy
Zyméjimas Pavadinimas Psl.
Nr. sk.
Nr.
1. | AZP-023-296-TP -BD-AL Antrastinis lapas 1 1
2 | AZP-023-296-TP -BD-T Projekto dalies bréziniy ir dokumenty sudéties 1 7
Ziniara$tis (turinys)
3. | AZP-023-296-TP -BD -PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1 3
4. | AZP-023-296-TP -BD -DSA Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 1 4
5. | AZP-023-296-TP -BD- BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 5
6. | AZP-023-296-TP -BD Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas 1 6
6. | AZP-023-296-TP -BD -AR AiSkinamasis rastas 12 7-18
7. | AZP-023-296-TP -BD -TS Techninés specifikacijos 13 19-31
8. | AZP-023-296-TP -SBD -PS Projektui parengti naudotos licenzijuotos 1 32
projektavimo programinés jrangos sarasas
PRIEDAL:
9. | AZP-023-296-TP Statinio projektavimo techniné uzduotis 11| 33-43
BREZINIAT:
10. | AZP-023-296-TP-BD-B-01 Situacijos planas, M 1:500 1 44
ISVISO: 44
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-296-BD-T 1 1 0
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD Bendroji dalis I
2. Sp Sklypo sutvarkymo dalis I
3. SA Architekttriné dalis 11
4. SK Konstrukeijy dalis v
5. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis v
6. SVOK Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis VI
7. E Elektrotechnikos dalis VII
8. ER Elektroniniy rysiy dalis VI
9. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis IX
10. GS Gaisrinés saugos dalis X
11. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis X1
12. KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis XII
13. Priedai
0 2023
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Projektuotojas - . i y o
L Prezidento Antano Smetonos gimnazija (mokslo paskirties)
Nr. H.Z FRDJEKTF“ pastato Vijiny g. 2., Kauno m., kapitalinis remontas
A 1294 PV/PDV A. Malinauskaité e a Laida
Arch. D. Pangonis Y - Aiskinamasis rastas 0
Statytojas: . Lapas | Lapy
LT Prezidento Antano Smetonos gimnazija AZP-023-296-TP-BD-PSZ 1 1
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PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami ,Mokslo paskirties pastato,
esancio Vijuny g. 2, Kaune, kapitalinio remonto projekta” bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas
reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelgé j jiems pateiktas uzduotis. Pazymi, kad
projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus

sprendinius.
Eil. Projekto dalies pavadinimas Zymuo | PDV vardas, pavardé, Parasas
Nr. atestato Nr.
o A.Malinauskaité // el
1. Bendroji dalis BD Atestato Nr. A1294 >
A Malinauskaité / :
. .Malinauskaité ) ce-
2. Sklypo plano dalis SP Atestato Nr. A 1294 74/
A.Malinauskaité ,/ 7
. — . . . < -
3. Architektiiring dalis SA Atestato Nr. A1294 . 74/
. . A.Blazys % P
4, Konstrukeijy dalis SK Atestato Nr. 16159 — (Pree  —
- v
D . e . R. Butrimaité - Ziogelé
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VN Atestato Nr. 34155 ‘
6 Sildymo, védinimo ir oro SVOK A Lekstutis [
’ kondicionavimo dalis Atestato Nr. 34791 a/ s
S V. Jozonis
7. Elektrotechniné dalis E Atestato Nr. 24656 %
. . V. Jozonis
8. Elektrotechniniy rysiy dalis ER Atestato Nr. 24656 éf/%
9 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis GSS V. Jozonis
) Atestato Nr. 24656 T
L . A.Sysas
10. Gaisrinés saugos dalis GS Atestato Nr. 40029
12 Pasirengimo statybai ir statybos darby S0 R. Kerulis
" | organizavimo dalis Atestato Nr. 36854 zé,%‘}
13. Statybos skalc}uOJam051os kainos KS J. Michniova O —
nustatymo dalis Atestato Nr. 38256 {éc/

Lapas

Lapy Laida

AZP-023-296-TP




UAB "A-Z projektai"

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis iki pI:t::)Sr. Pastabos
vienetas [papr. remonto remonto

I SKYRIUS. SKLYPAS

1. sklypo plotas ha 2,3196 2,3196
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 26 26
3. sklypo uzstatymo tankis % 14 14

II SKYRIUS. PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai

1.1. Bendras Zzmoniy skaic¢ius mokykloje vnt. 592

1.2. Mokiniy skaicius vnt. 534

1.3. Darbuotojy skaicius vnt. 58

Remontuojamy
patalpy plotas

2. Pastato bendrasis plotas.* m? 5971,40 5971,40 192,81
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 3613,88 3613,88 192,81
4. Pastato turis.* m3 | 26890,00 | 26890,00 -

5. Auksty skaiius vnt. 2 2 -

6. Pastato aukstis.* m esamas esamas -

8. Energinio naudingumo klasé B B -

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé esama esama -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

PV A. Malinauskaité (Kvalif. Atestato Nr. A 1294)

/07&

0 2023
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: . Prezidento Antano Smetonos gimnazija (mokslo
Atestato - paskirties) pastato Vijiiny g. 2., Kauno m
Nr. H-Z PROJEKTAI Kapitalini U N
PASTATU RENOVACIIA apitalinis remontas
A 1294 PV/PDV  |A. Malinauskaité |- 7/«7 Laida
Arch. D. Pangonis y <OR Bendrieji rodikliai 0
Statytojas: Lapas | Lapy
LT . . .. AZP-023-296-TP-BR
Prezidento Antano Smetonos gimnazija 1 1




ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS:

Eil. Institucija Derintojas Suderinimo| Data Reg. | Parasas
Nr. forma arba Nr.
tekstas
1. | Prezidento Antano Dirckioré Rta Pritarta  [2024 09 23| D2-99 | Parasas
Smetonos gimnazija Buinickiené




UAB "A-Z projektai"

Objektas: PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS (MOKSLO PASKIRTIES)
PASTATO VIJUNU G. 2, KAUNO M., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO BENDROSIOS DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos ir
taisyklés:

- Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)

- Lietuvos standartais (LST)*;

- statybos techniniais reglamentais (STR)*;

- sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;

- Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;

- rekomendacijomis (R)*;

- Lietuvos Respublikoje galiojanciomis statybos normomis ir taisyklémis*;

* pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sgrasa‘.

* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat arba
lygiavertis dokumentas

Normatyviniy dokumenty sarasas

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;

Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-2166;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos rasys®;

STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas“;

0. STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*;

11. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

12. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

13. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir S$ilumos

iSsaugojimas®;

14. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

15. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

200NNk wWD -

0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: - Prezidento Antano Smetonos gimnazija (mokslo
Atestato - Kirti e e .
Ne paskirties) pastato Vijiny g. 2, Kauno m., kapitalinio
- (H-Z PROJEKTHI .
PASTATU RENOVACIJA remonto projektas
A 1294 PV/PDV A. Malinauskaité A A Laida
Arch. D. Pangonis / Aiskinamasis rastas 0
Statytojas: Lapas Lapy
LT . . .. AZP-023-296-TP-BD-AR
Prezidento Antano Smetonos gimnazija 1 12




UAB "A-Z projektai"

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo*;

STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®;

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys®;

STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas®;

Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;
STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

STR 1.01.04:2015-“Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”;

HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST EN 50174-2:2009 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo
pastaty viduje planavimas ir praktika;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m.
gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga®, patvirtinta LR aplinkos
ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m.
vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-
223 redakcija);

LST EN 54 serijos standartai, susije su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos, pagrindiniy
jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir
techninés prieziiiros rekomendacijomis;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

"Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta
PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM
direktoriaus 2012 m. Birzelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

ISO 21542 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas.

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:

1. Techniné projektavimo uzduotis, patvirtinta statytojo 2024-03-22.

2. V] Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas, 2024-01-15.
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, 2017-08-11.

4. Zemés sklypo planas, 2007-06-11.

Atlikti inZineriniai tyrimai:

1. Topografinis planas, 2024-04-04.

AZP-023-296-TP-BD-AR

Mokslo paskirties pastato, adresu Vijiny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

Lapas 2 i lapy 12




UAB "A-Z projektai"

2. Bendrieji duomenys:

Statinio projekto pavadinimas: Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (mokslo paskirties)
pastato Vijiiny g. 2, Kauno m., kapitalinis remontas

Statinys: Gimnazijos pastatas

Statybos vieta: Vijiny g. 2, Kaunas

Statybos raisis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statinio paskirtis: Mokslo

Unikalus daikto numeris: 5296-8023-2011 (1C2p)

Statybos pabaigos metai: 1968

AukSty skaicius: 2

Statinio bendras plotas: 5971,40 kv/m

Statytojas: Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijiny g. 2, LT-46117, Kaunas, juridinio
asmens kodas 191090841

UZsakovas: Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijiny g. 2, LT-46117, Kaunas, juridinio
asmens kodas 191090841

Projektuotojas: UAB ,,A-Z Projektai, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius

Projekto vadovas: A. Malinauskaité, kvalif. Atestato Nr. A 1294

Projekto stadija: Techninis projektas

Statinio gyvavimo trukmé: 100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 prieda “Statinio naudojimo
paskirtis ir gyvavimo trukmé®).

3. Trumpas statvbos sklypo apraSvmas (sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir
jirenginiai, zZeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinis uzstatymas ir kt.)

Esama situacija. Statybos sklvpo apraSymas. Sklypo charateristika

Remontuojamas pastatas yra sklype Kaune, Vijuny g. 2, (unikalus Nr. 5296-8023-2011).
Pagrinding tiksliné zemeés sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Sklypo plotas — 2,3196 ha

Sklypo kad. Nr. — 1901/0268:14

Ivaziavimas j sklypg - i§ P. Babicko gatvés, rytinéje sklypo dalyje.

Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikéjimo teisé Nacionaliné
zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Yra sudaryta sklypo nuomos sutartis. Nuomininkas: UAB
,Niklita®, a.k. 135541970. Yra sudaryta sklypo panaudos sutartis. Panaudos gavéjai: Prezidento
Antano Smetonos gimnazija, a.k. 191090841.

Sklype yra medziy, Zeldiniy.

Sklype esantys statiniai:

Pastatas - Mokykla

Unikalus daikto numeris: 5296-8023-2011
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1968

Priestato statybos pabaigos metai: 1988
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017

AZP-023-296-TP-BD-AR

Mokslo paskirties pastato, adresu Vijiny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto projektas
Lapas 3 i§ lapy 12




UAB "A-Z projektai"

Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy;
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis;

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Auksty skaiCius: 2

Bendras plotas: 5971,40 kv. m

Pagrindinis plotas: 3613,88 kv. m

Tiiris: 26890 kub. m

UZstatytas plotas: 3359,00 kv. m

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — L.

Statinio energinio naudingumo klasé — B.

Sporto inZineriniai statiniai — Vaiky Zaidimy aikStelé
Unikalus daikto numeris: 4400-4775-5780

Statybos pabaigos metai: 2017

Statinio kategorija — II grupés nesudétingasis

Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo statiniai
Unikalus daikto numeris: 5296-8023-2022
Statybos pabaigos metai: 1987

Rekonstravimo pabaigos metai: 2017

Statinio kategorija — II grupés nesudétingasis

Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo statiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-2488-6870
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija — I grupés nesudétingasis

RySys su gretimu uzstatymu:

Aplinkinis uzstatymas yra laisvo tipo. Dominuoja vieno auksSto su mansarda gyvenamieji
pastatai.

RySys su kultiiros paveldo vertybe:

Sklypas néra nekilnojamyjy kulttiros vertybiy teritorijoje.

Reljefas:
Sklypo reljefas - esamas. Sklypo gerbiivis jrengtas, sutvarkytas. Sklypo plano dalis néra
rengiama.

AZP-023-296-TP-BD-AR
Lapas 4 i lapy 12

Mokslo paskirties pastato, adresu Vijiny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto projektas
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Klimato salygos:

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Kaune yra tokios klimatinés salygos:

= Vidutiné metiné oro temperatiira +6,6 °C

=  Absoliutus metinis oro temperatiros minimumas —36,3 °C

= Santykinis metinis oro drégnumas 80 %

=  Vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm

= Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm

= Vidutinis metinis vé¢jo greitis 4,0 m/s

= Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas [-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24,0 m/s

= Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas [-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikime 1,2 kN/m?

4. Rekonstruojamu ir remontuojamu statiniu atveju — esamu statiniu architektirinés buklés
jvertinimas, paaiSkinimas kaip ji atitinka normatyviniu dokumentu reikalavimus, funkcine

paskirti;
Pagal statinio vizualinés apzitiros aktg 2024-02-06:
1.1. Pastato pamatai ir nuogrinda. Nuogrinda asfalto, betono, betoniniy plyteliy,

betoniniy trinkeliy. Defekty, kurie blity esminiai, nepastebéta. Pamatai yra betoniniai. Vertinama,
kad bukle atitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

AZP-023-296-TP-BD-AR
Lapas 5 i§ lapy 12

Mokslo paskirties pastato, adresu Vijiny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto projektas
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1.2. Stogas. Plokscias, sutapdintas. Patalpoje 2-11 lubose matosi lietaus prasiskverbimas.
Esama stogo buklé netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

1.3. Lietaus vandens nuvedimo sistema. Misri: iSoriné ir vidiné, buklé patenkinama.
Lietaus slajos be lapy gaudykliy.
1.4. ISorés sienos ir Kkitos laikancios konstrukcijos. Apzitrint pastato laikancias

konstrukcijas, defekty nepastebéta. ISorés sienos geros biiklés, be defekty. Vertinama, kad Siluminé
varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimus.

1.5. Vidaus laikancios sienos ir pertvaros. Pastato sieny konstrukcijos fiziné buklé gera.
Defekty, kurie buty esminiai nepastebéta.

1.6. Perdangos ir denginys. Defekty, kurie biity esminiai, nepastebéta.

1.7. Laiptai. Pagrindinio jéjimo aikstelé/laiptai | mokyklg yra i§ betono, aptrupéje. Vidaus
laipty biiklé gera.

1.8. Langai ir iSorés durys. Visi langai yra pakeisti | langus su stiklo paketais ir PVC

profiliu. Vertinama, kad pakeisti langai galimai neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus. Pagrindinés j&jimo durys j mokyklg yra
pakeistos, aliuminio rémo su termoizoliacijos intarpu.

1.9. InZinerinés sistemos.

1.9.1. Silumos inZ sistemos. Sildymas yra centrinis i§ centralizuoty sistemuy.
Remontuojamose patalpose radiatoriai seni, SpiZiniai.

1.9.2. Karsto vandens inZ. sistemos. Kar$to vandens magistraliniy vamzdyny ir stovy
buklé patenkinama. Remontuojamose patalpose pajungimy prie san. jrangos vamzdyny
biklé yra susidévéjusi.

1.9.3. Vandentiekio inZ sistemos. Vamzdyny biiklé patenkinama. Salto vandentiekio
sistema prijungta prie miesto tinkly. Vandens apskaitos mazgas jrengtas riisyje.
Remontuojamose patalpose pajungimy prie san. jrangos vamzdyny buklé¢ yra
susidévéjusi.

1.9.4. Nuoteky Salinimo inZ. sistemos. Nuoteky Salinimo magistraliniy vamzdyny ir stovy
buklé patenkinama. Remontuojamose patalpose prie san. jrangos vamzdyny biiklé yra
susidévéjusi.

1.9.5. Santechniné jranga. Remontuojamuose patalpose praustuvai, plautuvés yra
nusidévéje.

1.9.6. Védinimo inZ. sistemos. Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
duris. Oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus (Sachtas).

1.9.7. Elektros bendrosios inZ. sistemos. Jungikliai, kiStukiniai lizdai, Sviestuvai, tinklai
remontuojamose patalpose nusidévéje, nebeatitinkantys saugumo, estetikos, higienos,
ekonomiskumo reikalavimy.

1.10. Vidaus patalpos.

1.10.1. Grindys. Remontuojamose patalpose esamos grindys nusidévéjusios.

1.10.2. Sienos. Remontuojamose patalpose sieny ) danga (tinkuota, dazyta
nusidévéjusi, vietomis tinkas iStrupéjes, suskilingjes, nebeatitinkanti nei higienos, nei
estetiniy normy.
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1.10.3. Lubos. Remontuojamose patalpose luby apdaila (dazyta) nusidéveéjusi,
nebeatitinkanti nei higienos, nei estetiniy normy, visose patalpose yra viety su
nubyréjusiais dazais, jtrukimais.

1.10.4. Vidaus durys. Remontuojamose patalpose jrengtos naujos plieninés
durys, geros buklés, be slenkscio.

Pries§ pradedant rengti kapitalinio remonto projekta buvo apZiiirétas pastatas. ApZiiiros
metu nustatyta, kad pastatui laikancioms konstrukcijoms papildomy tyrimy atlikti nereikia.

ApZziiiros metu nustatyta, kad pastato laikanciy konstrukciju nukrypimai néra didesni
nei nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® 1 priedo ,,Galimos
avarinés biiklés poZymiai“ lenteléje, todél papildomy tyrimu, esamos biiklés ekspertizés atlikti
nereikia, namo esama biuklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas,
Mechaninis atsparumas ir pastovumas* reikalavimus.

5. projektuojamas statinys, statiniy sarasas (kai projektuojami keli statiniai): nauji statiniai
neprojektuojami, atlieckami vidaus patalpy kapitalinio remonto darbai.

Remontuojamas statinys sklype:
1. | Statinio tipas Gimnazijos pastatas
Statybos riiSis Kapitalinis remontas
Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Statinio pagrindiné naudojimo | Mokslo (7.11 skirti §vietimo ir mokslo reikméms)
paskirtis

6. trumpas technologinio proceso, technologiniu inzineriniu sistemu ir Kitu sprendiniu pagal
projekto dalis apraSymas:

Remontuojamu patalpu architektiirinés dalies sprendiniai:

Vidaus sienos ir pertvaros — remontuojamose patalpose nuo sieny ir angokrasciy
pasalinamas esamas tinkas, sienos tinkuojamos naujai, glaistomos ir dazomos auks$tos kokybés
dispersiniais dazais. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10g/1.

Atliekant dazymo darbus, laikytis LST ISO 6270: 1996 ir LST ISO 4628: 1998 pateikty
reikalavimy.

Grindys — remontuojamose patalpose ardomos senos PVC dangos grindys su visais
pasluoksniais. Projektuojama nauja PVC heterogeniné danga, jrengiami reikalingi pasluoksniai.
Grindjuostei PVC danga uzleidziama ant sieny ir pertvary pavirsiy.

Visi grindy tipai jrengiami laikantis STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
reikalavimy.

Luby apdaila — Nuo esamy g/b ploksc¢iy luby nuvalomi seni dazai, nudauzomas atSokes
tinkas, nutinkuojama naujai, nugruntuojama giluminiu gruntu, nuglaistoma, nuslifuojama,
nudazoma aukstos kokybés dispersiniais dazais. Sutvarkius esamas g/b ploksc¢iy lubas jrengiamos
naujos pakabinamos segmentinés lubos su paslépta konstrukcija.

ISorés apdaila
Fasady apdaila ir stogo danga - esama. Siuo projektu nekeiciama.

Remontuojamu patalpu konstrukciju dalies sprendiniai:

Ziaréti parengtoje SK dalyje.

Buities vandentiekio sprendiniai:
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Ziareéti parengtoje VN dalyje.

Buitinés nuotekynés sprendiniai:

Ziareéti parengtoje VN dalyje.

Projektuojamu patalpu védinimo ir Sildvmo sprendiniai:

Ziaréti parengtoje SVOK dalyje.

Elektrotechnikos dalies sprendiniai:

Ziareéti parengtoje E dalyje.

Elektroniniu rySiu dalies sprendiniai:

Ziareéti parengtoje ER dalyje.

Gaisrinés signalizacijos dalies sprendiniai:

Ziareéti parengtoje GSS dalyje.

7. sanitarinio buitinio darbuotoju aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai:

Projektavimo uzduotyje nenumatytas darbo viety ar mokiniy skai¢iaus didinimas. Buitinio
darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai - esami.

8. Informacija apie numatomu statybos darbu poveiki aplinkai, gvventojams, kaimyninéms

Remontuojamo pastato poveikis aplinkai nedidelis. Statybos darby metu bus laikomasi
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®: apsauginés priemonés (aptvérimais, laikinais
stogeliais) bus jrengtos zmoniy judéjimo/buvimo vietose, kad uztikrinti jy sauguma.

Remontuojant statinj, jame sudaromos normalios patalpy eksploatavimo sglygos -
uztikrinamas optimalus temperatiirinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas,
nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, natiiralus védinimas, nattralus ir dirbtinis apSvietimas. Pastato
remonto metu naudojami statybos produktai yra nelaidis terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme zmoniy sveikatai, gyviinams
ir augalams bei ekosistemoms.

Atlikus pastato remonto darbus, treCiyjy asmeny darbo ir veiklos salygos nepablogés,
palyginus su salygomis, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba
(tiesimas) pastato viduje nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés buklés ir nesudarys
prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning
bukle. Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius
bei gatves, naudotis inzineriniais tinklais. Nesumazg¢ja insoliacijos dydziai. Sprendiniai nepazeidzia
treCiyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes. Techninio
darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy pagal S] str. 6, p.4.

Atlieky tvarkymas statybos metu
Statybos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines medziagas. Visos
naudojamos medziagos sertifikuotos, kenksmingy atlieky nesusidarys.
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Statybinés atliekos skirstomos ] tinkamas naudoti vietoje, tinkamas perdirbimui ir
netinkamas perdirbti. Tinkamos perdirbti atliekos: popieriné tara, stiklas, metalas, plastmase,
rusiuojamos | atskiras talpas, iSvezamos specializuoty tarnyby pagal sudaryta sutartj. Netinkamos
panaudoti atliekos surenkamos j konteiner;j ir iSveZamos specializuoty tarnyby pagal sudarytg sutartj
] sgvartyna.

Uz atlieky tinkama saugojimg ir iSvezimg j sgvartyng atsako atlieky turétojas.

Saugomos teritorijos tvarkvmo ir apsaugos reikalavimai

Sklypas nepatenka j kultiiros paveldo teritorija.

Apsauginiu priemoniu nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo sprendiniai - esami, Siuo projektu
nekeiciami. Gimnazijos sklypas neaptvertas.

Rekomenduotina jrengti sklypo aptvérima, lauko vaizdo kameras, prie j¢jimo jrengti
Sviestuvus su judesio davikliais.

Saugus pastato naudojimas

Paslydimo, kritimo, susidiirimo rizikai iSvengti pastato naudotojy judéjimo keliuose
nustatomi Sie reikalavimai:

- grindys projektuojamos neslidzios;

- slenksciai, ne aukstesni kaip 0,02 m;

- pavieniai laipteliai draudziami ir neprojektuojami;

Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy
apraSymas;

Siame projekte bekliti¢iam Zmoniy su negalia judéjimui pritaikomos remontuojamos
patalpos (pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®“ 1 priedas). Numatomas nuozulniy
keltuvy jrengimas.

Durys: Remontuojamu patalpy durys su 850-870 mm. laisvuoju tarpdurio ploc¢iu ir 2000
mm. laisvuoju tarpdurio auksciu. Projektuojamy dury vietos nurodytos bréziniuose. Numatomas
atstumas nuo dury vardios krasto iki rankenos ne didesnis kaip 250 mm. Salia kei¢iamy dury
varéios krasto numatomas 600 mm. laisvas sienos plotas iki sienos kampo patogiam ZN veZzimélio
manevravimui.

Dury slenks¢iai: Projektuojamy dury slenksc¢iai numatomi ne aukstesni nei 20 mm.

Grafiniai simboliai: Prie kabinety projektuojamos informacinés lentelés su patalpy
pavadinimais, numeriais, informacija pateikiama ir brailio rastu.

9. trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo jvertinimas. Pateikiami duomenys ir
skaiciavimai apie pastato (jo dalies) atitikti projekte nurodvtai energinio naudingumo Kklasei,
pastato energijos sanaudu skaiiavimo rezultatai

Esama pastato energinio naudingumo klas¢ - B. Energinio naudingumo klasé¢ projektu
nekeifiama, nenumatomi sprendiniai energinio naudingumo klasés gerinimui.

10. duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés aktu reikalavimams ir
pagrindziantys skai¢iavimai;

Remontuojamame pastate insoliacijos ir natiiralaus aps$vietimo rodikliai nekei¢iami.
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Remontuojamose patalpose projektuojamas dirbtinis apSvietimas. Projektuojamy patalpy
vidaus apSvieta priimta pagal HN 98:2000, HN 98:2014 ir pagal Europos standartg EN 12464-1.

Vidaus patalpy apSvietimui numatomi pavirSiniai Sviestuvai su LED Sviesos diody
technologija, montuojami pakabinamy luby konstrukcijoje.

Eil. Patalpos pavadinimas ApSvieta, Ix | PavirSius, kuriam taikoma apsvieta
Nr.
1 2 3 4
1. | Mokymo klasé, mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus pavirSius
500 lentos vertikalus pavirS§ius
2. | Gamtos moksly kabinetas, konstrukciniy medziagy 500 stalo horizontalus pavirsius

dirbtuvés, elektronikos mokymo kabinetas, mokomoji
virtuve, tekstilés mokymo kabinetas, skaitykla

3. | Informaciniy technologijy mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus pavirSius
100 monitoriaus vertikalus pavirSius
4. | Koridorius 100 ant grindy pavirSiaus

Projektuojamy nuozulniyjy keltuvy manevravimo vietose apSvieta yra ne maziau 100 Ix.

11. projektiniu sprendiniu atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniu ir statinio architektiiros, aplinkos,
krasStovaizdZio, nekilnojamuju Kultiiros paveldo vertybiu reikalavimams, tre¢iuju asmenu
interesu apsaugos reikalavimams;

Parengtas projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy reikalavimams, reikalavimams ir nepazeidzia treCiyjy
asmeny interesy.

12. Gaisrinés saugos dalies duomenys:
Gaisrinés technikos privaziavimas prie pastato
Pastato kapitalinio remonto apimtimi nesikei¢ia pastato iSoriniai matmenys ir néra
numatomas sklypo pertvarkymas, privaziavimo prie pastato sprendiniai lieka esami ir
nenagrinéjami.

Lauko gaisro gesinimo sprendiniai

Remontuojamo pastato paskirtis, tiiris ir auksciausio auksto grindy altitudé licka esami.
ISorés gaisrinio vandentiekio sprendiniai iSlieka esami ir projekto apimtimi nenagrinéjami.
Pastato gesinimas uztikrinamas i§ esamy gaisriniy hidranty.

Saugiis atstumai tarp pastatu

Kapitalinio remonto projekto apimtimi nesikeiia pastato atsparumo ugniai laipsnis ir
iSoriniai pastato matmenys, atstumai tarp pastaty nenagrin¢jami.

Sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos
Pastatui kategorija pagal gaisro ar sprogimo pavojy nenustatoma.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija
Kapitalinio remonto projekto apimtimi nenumatoma keisti, jrengti, remontuoti
konstrukcijy. Sprendiniai islieka esami ir projekto apimtimi nenagrinéjami.
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Stacionari gaisry gesinimo sistema
Pastate vienu metu galin¢iy biiti zmoniy kiekis nekinta, todé¢l SGGS sprendiniai
nenagrinéjami.

Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema
Bendrojo lavinimo mokyklose vidaus gaisrinio vandentiekio jrengimas néra privalomas,
todél projekto apimtimi sprendiniai nenagringjami.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

Esama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kapitalinio remonto projekto
apimtimi esant poreikiui pertvarkoma pagal remonto metu atliecky darby apimtis.

Si sistema remonto apimtimi papildomai perduos signala sekan¢ioms sistemoms:

- Oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriy
iSjungimo sistemai;

- Perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemai;

- Keltuvy valdymo sistemai;

- Avarinio ir evakuacinio ap§vietimo jjungimo sistemai;

Kity sistemy valdymas nuo GAS sistemos remonto apimtimi lieka esamas ir
nenagrinéjamas.

Garso ir Sviesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima.
Leistinas garso lygis nebus zemesnis kaip 65 dB ir ne aukStesnis kaip 120 dB.

Priesgaisriné gelbéjimo tarnyba apie gaisrag bus informuojama telefonu. Keltuvas, kai jis
yra neeksploatuojamas turi nusileisti ] Zemesng pastato sekcija, o pakilti j aukStesng vieta, tik gavus
iSkvietimg. Keltuvui turi biiti numatytas valdymas, kuris uztikrinty jo veikima gaisro metu.

Perspéjimo apie gaisra ir evakuacijos valdvmo sistemos

Esama perspé¢jimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema kapitalinio remonto
projekto apimtimi esant poreikiui iSpleCiama, kad uztikrinty efektyvy jos veikimg. Projekto
apimtimi nenumatoma jrengti naujy patalpy, dél kuriy pastate daugéty zmoniy kiekis, PGEVS
sprendiniai iSlieka esami ir detaliau nenagrinéjami.

Diamu ir Silumos valdymo sistemas

Kapitalinio remonto projekto apimtimi remontuojamy patalpy paskirtys, plotai,
zmoniy skai¢ius iSlieka esamas, numatomi tik patalpy apdailos remonto darbai. DSVS sprendiniai
projekto apimtimi nenagrinéjami.

Zmoniy evakuacija, evakuacijos keliy ir i§¢jimy ilgiai, plo¢iai

Remontuojamose patalpose evakuaciniy i$¢jimy dury spynos turi biiti ne auks¢iau kaip
1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksciau kaip 1100 mm.

Kapitalinio remonto projekto apimtimi nesikei¢ia bendras patalpy plotas ir Zmoniy
skaiCius. Pagrindiniy evakuacijos keliy sprendiniai islieka esami, o projekto apimtimi nagrinéjami
atskiry patalpy evakuacijos sprendiniai. Evakuacija i§ remontuojamy patalpy, vertinant, kad jose
bus iki 50 zmoniy, numatoma pro ne siauresnes nei 0,9 m varcios plocio duris, o kai pro duris
evakuojasi iki 15 zmoniy, jos gali biiti jrengiamos ne siauresnés nei 0,8 m plocio.

Evakuacinio kelio ilgis remontuojamose patalpose nevirsija 25 m nuo tolimiausios Zmoniy
buvimo vietos patalpoje iki i§¢jimo iS jos. Evakuacija numatyta per ne daugiau kaip vieng gretima
patalpa j koridoriy/hola/laipting arba tiesiai j lauka.

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukstis ir dury varCia numatoma ne Zemesné kaip 2
m. Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksciai bus tik dury angose.

AZP-023-296-TP-BD-AR
Lapas 11 i$ lapy 12

Mokslo paskirties pastato, adresu Vijiny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto projektas




UAB "A-Z projektai"

Yra numatytas koridoriaus dury (dury vieta pateikiama bréziniuose) pakeitimas, pirmame,
antrame aukSte vertinant besievakuojan¢iy zmoniy kiekj, projektuojamos ne mazesnio nei 1,5
m varcios ploCio durys. Durys jrengiamos be uzrakty, dury varstymas numatomas tokia pacia
kryptim, kaip ir esamy dury.

Pirmame ir antrame aukSte vienai nejgaliojo vezimélio vietai bus jrengta ne mazesné kaip
1200x850 mm dydZio saugos zona (jos jrengiamos koridoriuose, koridoriy tarp laiptiniy
perskiriant su EI 45 atsparumo ugniai uztvaromis ir EW-30-C3 durimis). Aikstelés nejgaliyjy
veziméliai nesiaurina evakavimo(si) keliy norminio plocio.

Pastato Zaibosaugos sistemos
Kapitalinio remonto projekto apimtimi nenumatoma remontuoti pastato stogo, todél
zaibosaugos sprendiniai iSlieka esami ir projekte nenagrinéjami.

Vidaus sienu, lubu ir grindu statybos produktu degumo reikalavimai

Remontuojamy patalpy vidiniy sieny, luby ir grindy pavirSiams jrengti naudojami
statybos produktai numatomi ne Zzemesnés degumo klasés, kaip pateikiama lenteléje Zzemiau.

Remontuojamos patalpos Konstrukcijos statybos produkty
degumo klasés
Koridoriai sienos ir lubos A2-sl1, d0@®
grindys Bri—sl
Patalpos, kuriose gali buti iki 15 Zmoniy sienos ir lubos C—sl1,d0
grindys RN
Patalpos, kuriose gali biiti nuo 15 iki 50 Zmoniy sienos ir lubos B-s1,d0®
grindys DrL—sl
Techningés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ sienos ir lubos B—s1, dO
kabamyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. grindys BrL—sl

() Sieny pavirbiai iki 30 proc. kiekvieno pavirbiaus plokbtumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—
s2, d2 degumo klasés statybos produktais.
@ Sieny pavirbiai iki 30 proc. kiekvieno pavirbiaus plokbtumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—
sl, d0 degumo klasés statybos produktais.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtas priemones

Kapitalinio remonto projekto apimtimi pastato aukstis nesikeicia, todél patekimo ant
pastato stogo, apsauginiy tvoreliy sprendiniai lieka esami ir nenagrinéjami.

Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisés akty
reikalavimus ir nepaZeidZia treciyjy asmeny interesy. Projekta keisti galima tik gavus projekto
autoriaus sutikima ir suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis.

PV: A. Malinauskaite (Kvalif. Atestato Nr. A 1294) ‘

AZP-023-296-TP-BD-AR

Mokslo paskirties pastato, adresu Vijiny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto projektas
Lapas 12 i$ lapy 12
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Biitinos projekto sprendiniu igyvendinimo salvgos, Kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai,
privalomi igyvendinant projekta:

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

e Jgyvendinant Projektg biitina vadovautis Techniniu darbo projektu, Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir statybos
taisyklémis, kitais normatyviniais dokumentais bei statyby verslg reglamentuojanciais jstatymais ir
gauti leidima statiniui statyti.

e Statybos darby vykdymui statytojas privalo turéti galiojantj statybos leidima.
o Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi buti
aprasoma statybos darby zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitiros dalyviy (zr. X
skyriy) atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.
e Statinio technine¢ priezitra vykdyti, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“.

e Visi Statybos Rangovo tiekiami j statybos objekta jrengimai ir medziagos privalo turéti
atitikties sertifikatus, jteisintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti
reikalavimus, pateiktus STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas‘

e Statinj priimti naudoti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.

¢ Atsakomybe¢ uz Sio projekto sprendiniy atitikimag LR statyby norminei bazei (STR, RSN, HN,
susijusiems jstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengéjui iki statybos pradzios. Statybos
Rangovas privalo perzitréti projekting dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie
Projekto neatitikima galiojanciai norminei bazei, jei tokiy neatitikimy yra.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statini:
Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)

Lietuvos standartais (LST)*;

statybos techniniais reglamentais (STR)*;

sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;

0 2024 Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti
Laida |ISleidimo Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: - Prezidento Antano Smetonos gimnazija (mokslo
Atestato A e askirties) pastato Vijuny g. 2, Kauno m., kapitalinis
Nr. (-7 PROJEKTAI P P UM 8. 2 > ap
PASTATU RENOVACIJA remontas
A 1294 PV A. Malinauskaité A Laida
Arch. | D. Pangonis Wy Bendroji techniné specifikacija 0
Statytojas: Lapas | Lapy
LT . . .. AZP-023-296-TP-BD-TS
Prezidento Antano Smetonos Gimnazija 1 23
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PASTATY RENOVACIJA

Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;

rekomendacijomis (R)*;

Lietuvos Respublikoje galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;

* pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasa®.

* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat arba
lygiavertis dokumentas.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

A A AN U ol

10.
11.
12.

13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21

29.
30.

31.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;

Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-2166;
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.03:2017_,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos rasys®;

STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

STR 1.05.01:2017,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*;

STR 1.12.06:2002_,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

STR 2.02.07:2012 ,,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
STR 2.01.01(4):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘;

.STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas‘;

STR 2.01.02:2016_,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘;
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

STR 2.01.06:2009_,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*;

. STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir i§orinés jéjimo durys‘;
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

STR 2.05.03:2003_.Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.13:2004 _,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

STR 2.05.09:2005_,Miiriniy konstrukcijy projektavimas®;

Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;
STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas
ir paskelbimas”;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

LST EN 50174-2:2009 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo
pastaty viduje planavimas ir praktika;

»(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m.
gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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32. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga®, patvirtinta LR aplinkos
ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

33. ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario
18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-223
redakcija);

34. LST EN 54 serijos standartai, susij¢ su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos, pagrindiniy
jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir
techninés priezitros rekomendacijomis;

35. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

36. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta PAGD
pric VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM
direktoriaus 2012 m. Birzelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Pagrindiniy sri¢iy statybos vadovy kvalifikacija reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymas.

Vykdyti statiniy statyba, tame tarpe atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus, turi teisg
Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos imoné arba uzsienio valstybés jmong, gavusi Vyriausybés
jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis $ia veikla. Rangovy ir subrangovy atestavima ir teisés
pripazinima atlieka valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Statybos rangovy ir subrangovy teises ir pareigas nustato uzsakovas su juo sudarytoje statybos
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu bei kt., pojstatyminiais
aktais, statybos techniniais reglamentais.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiyjy statybos darbuy vadovams ir
specialistams

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas— statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma iikio budu) ir jgyvendindamas
statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali
biti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma
bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio
projektui ir statinio normatyving kokybe, gaves Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atestata
verstis Sia veikla.

Statinio specialiyjy statybos darby vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos biuidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio
btudu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, biidamas techniniais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving
kokybe, gaves Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestata verstis $ia veikla.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentu parengimui:

2.1. ar biitina statinio projekto ekspertizé;
Projektuojamas objektas - ypatingasis statinys — mokslo paskirties pastatas. Statinio
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ekspertizé privaloma.
Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumas: Projekte néra
numatyta specifiniy statybos darby.

2.2. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos
metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.;

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé* reikalavimais,
Kai vykdant statybos darbus paaiskéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio remonto metu.

Statybos metu Rangovas privalo atlikti (jei jie reikalingi) papildomus geologinius tyrimus.

Pagal LR Kultiiros paveldo apsaugos jstatyma, 9 straipsnj, jei atliekant statybos ar kitokius
darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar
darbus atlickantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Departamentg.

2.3. Biitini parengti (iki statybos darby pradzies ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai, pvz., darbo projekto bréziniai, ju atitiktis techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbu technologijos projektas;
specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijos;
inZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos; bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP
PASTATYTA%ir t. t.;

Projektas rengiamas dviem etapais. Kapitalinio remonto atveju — techninis projektas ir darbo
projektas rengiami, kai taikant VieSyjy pirkimy jstatyma statybos rangovas parenkamas pagal
techninj projekta arba statytojui pageidaujant. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu,
jvertinus techninio projekto technines specifikacijas vykdomi statybos darbai.

Rangoviné organizacija turi jrengti stenda su privaloma informacija. Rangoviné
organizacija parengtame darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti
statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis
darbo saugos reikalavimy.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui
iSankstinj pranesimg apie statybos pradzia.

[Sankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi buti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statoma statinj ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant ar statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius,
kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei vykdyti nurodytas pareigas.

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais,
atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy
inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausanc¢iuose sklypuose, taip pat atlickant zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ar po
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zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projekta.

Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso,
reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numatyti konkrecius
sprendinius bei priemones, uztikrinanéius darbuotojy sauga ir sveikata. Siame techniniame darbo
projekte nenumatoma naudoti jokiy specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir jrenginiy.

Rangovas, pries uzpildamas gruntu nutiestus inzinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo
atlikti jy iSpildomasias geodezines nuotraukas. Darbo projekto ir Techninio darbo projekto
bréziniams (darbo bréziniams),

Techninio projekto Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis
Darbo projekto bréziniy ir Techninio projekto techniniy specifikacijy turi buti uzdéta zyma ,,TAIP
PASTATYTA*™

2.4. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka;

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi biiti
suderinti su Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezitiros vadovu jstatymy
nustatyta tvarka.

2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas)
apiforminimui [5.34], pvz., originalis dokumentai su parasais, derinimy jforminimas,
komplektavimas ir komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos biitinumas ir t. t.;

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai®. Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir
apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

Rangovai ir subrangovai atliecka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby
brézinius. Anks€iau minéti bréziniai turi biti ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi buti lietuviy
kalba.

2.6. Projekto daliuy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokuments. Jei Projekto dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
jforminami LST 1516 nustatyta tvarka.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

3. Bendrieji reikalavimai statvbos produktams (gaminiams ir medziagoms), irenginiams,
darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe¢ arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.
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Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji
turés buti pateikiama inzinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui $ig jrangos arba jrengimy
techning dokumentacija:

- saugumo eksploatacijos apraSymas;

- jrenginiy techninis pasas;

- atsarginiy daliy sarasas;

- techninio aptarnavimo aprasymas;

- jrengimo stipruminiai skaic¢iavimai;

- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi bti pateikta priduodant Uzsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir

kompiuteriniame diskelyje. Iveztos dokumentacijos uzrasai turi biti iSversti  lietuviy kalba.

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais;
Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bti

nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi biti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas
Uzsakovo sutikimas.Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos
atpazinimo Zenklu;

* specifikacija;

* nuoroda kam skiriama;

* spalvos nuoroda:

* pagaminimo data;

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
irengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Rangovas turi pateikti visos
Sioje specifikacijoje apibudintos technologines, mechanines dalies ir elektros jrangos katalogus ir
standarty dokumentus UZsakovo ir Architekto perzitrai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés
jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo. Sanaudy ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems
gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvus pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins
techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti |
poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
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atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu biidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes
reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés buti pateikiama UZzsakovo patvirtinimui. Galimi
gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei
negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiskai atidengiami.

3.2. Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangeliavndeniliy, §vino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky
ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kauciuko, poliacetaty,
poliuretany, polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).

Statybos dalyviai (projektuotojai, tiekéjai, rangovai, statytojai ir kt.) yra atsakingi ir turi
uztikrinti, kad statiniai biity projektuojami ir statomi taip, kad nekelty pavojaus asmenims, naminiams
gyviinams bei turtui ir visuomenés interesams.

Statybos dalyviai privalo uZtikrinti, kad statinys tenkinty esminius reikalavimus, sveikatos,
ilgaamziskumo, energijos taupymo, aplinkosaugos ir ekonominiu poziiriu, kai Siuos reikalavimus
nustato nacionaliniai teisés aktai, techniniai reglamentai arba techninés specifikacijos.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji
dokumentai

Visos medziagos ir gaminiai turi bti pateikti su:

- eksploataciniy savybiy deklaracija;

- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;

- spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg
bei pavadinimg priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu
bidu.

3.4. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal
ISO 9001; statybvietéje —kontrolé pasirinktinai;

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
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reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe¢ arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji
turés biiti pateikiama inZinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti ] oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Gaminiy ir medzZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

I objekto teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausianéioje zeméje
rangoviné organizacija privalo gauti rastiskg sutikimg.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir
atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikancios medziagos. Visos j statybviet¢ pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybeg.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aiksteléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiciy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

Isdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

- uzdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad biity kuo ar¢iau darbo viety;
- ruloninés ir apsiltinimo medziagos turi biiti laikomos kiek galima ar¢iau krany pastatymo
viety;
- medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas.
Vykdant darbus, draudziama medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti
laiptinése, koridoriuose ir pra¢jimuose.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian¢iy inzineriniy tinkly draudziama.

Prie esamy inzineriniy tinkly zemés darbai vykdomi rankiniu biidu.

Gervés tvirtinimo biidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo buidas konkretizuojamas
rangovo technologiniame projekte.

Nurodymai dél jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti
nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu.
Vietos produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybe¢, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas
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uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Inzinierius ar uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga, be jokiy papildomy islaidy
uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos §ioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies
ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus uzsakovo ir architekto/inzinieriaus perziirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo uzsakovo ir inzinieriaus patvirtinimo.

Sanaudy ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi
alternatyvis pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti  oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiSkai aiski. Visi gaminiai ir
medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu
nors kitu biidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju, jei
konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja
perkant ji turés biiti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba jei negalima palikti jy matomais, turi biti lengvai ir visiskai atidengiami.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) pavyzdziai, ju aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti
uzsakovui ir projekto autoriui iki darby pradZzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki
pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Atliktini ar
pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

3.6.Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra
birios ir nepakuotos, numeris, rii§is ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.
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PASTATY RENOVACIJA

Gaminiy ir medZiagy pristatymas
Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais

dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy deél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako rangovas.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie butini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkama brézinj nustatytu
spalviniu zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. D¢l spalvinio Zyméjimo turi biti
papildomai susitarta su inzinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biti
pazymétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aiskiai matoma etiketé, kad buty galima lengvai
perskaityti tekstg.

Identifikacines etiketés

Visa jranga, turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas
numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biity nurodyta, kokig jrangg jie valdo.

Etiketés turi buti staciakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ar bréZiniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti uzsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi buti pateikti ir kiekvienos etikeciy rasies
pavyzdziai.
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Vamzdziy identifikacija

Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti
pateikti uzsakovo patvirtinimui.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigtg darba, juos reikia pateikti inZinieriui patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma, inzinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo i$laidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Paslépty darby priémimas vykdomas STR nustatyta tvarka. Rangovas privalo informuoti
Uzsakova ir Projektuotoja kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy kokybe, prie§ jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi buiti uzfiksuojami atitinkamais aktais ar
jrasais statybos darby zurnale.

Statybos eigoje turi biiti surasomi inzZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

3.8. Laikanc¢iuju konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Laikanciyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas STR nustatyta tvarka.

Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti inZinierius.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius
dalykus:

-Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

-turi bti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

-bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo biidai turi bti suderinti su inzinieriumi.

-bandymai turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inzinieriaus atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant uzsakovui ar jo
atstovui bei inZinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja uzsakovas bei vietinés susijusios zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
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turi biiti suteikiami rangovo.

4. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir
statybos darbu organizavimo projekto dalis):

Rengiama SO dalis.

5. statybos darbu organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos

darbu organizavimo projekto dalis):
Rengiama SO dalis.

6. statybos uZbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

6.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir gerbiivio i§pildomuosius brézinius (Siame projekte lauko
inz. tinkly ir gerbuvio darbai nenumatomi), pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija,
kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais
aktais.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija, reikalingg priduodant
pastatg naudoti. Statybos metu rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris biity prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg reikalingg priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

6.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai
Statybos darbai uzbaigiami ir deklaruojami pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*
Statytojas, Padaliniui, esanciam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, uZpildo
deklaracija apie statybos uzbaigima, kuri yra registruojama.
Dokumentai, kuriuos turi pateikti kartu su praSymu:
1. Valstybinés zemés patikétinio raSytinis pritarimas (kai privaloma);
2. zemes sklypo, statinio (-iy) bendrasavininko (-y) sutikimai (kai privaloma);
3. besiribojanciy zemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai (kai privaloma).
Pastato ir jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos apraSyma;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- gamintojo priezitros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis
Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi
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PASTATY RENOVACIJA

biti lietuviy kalba.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos), bet ne trumpesn;j kaip:

1) visiems darbams — 5 metai,
2) pasléptiems darbams -10 mety.
3) specialiai pasléptiems — 20 mety

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti tritkumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima
ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo
metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas susijusias su aptarnavimo i§vykomis
pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukecijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir

reikalinga techninj veikimg.
Kiekvienas atliktas darbas turi biiti apiformintas dokumentais.

Projekto vadovas: A. Malinauskaité (Kvalif. Atestato Nr. A 1294) é//( 71/
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PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Pavadinimas Licencija
»AutoCAD LT 2019 programing jranga 399-08655660
Microsoft Office home and business 2019 00404-47594-31113-AA190

Projekto vadovas A. Malinauskaité, Nr. A 1294

(parasas, vardas, pavardé¢, atestato Nr.)
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Mokslo paskirties pastato, Vijuny g. 2, Kaunas, kapitalinio remonto Lapas 1 i Lapy |
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Uzsakovas: Prezidento Antano Smetonos
gimnazija
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Mokslo paskirties pastato — Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (un. Nr. 5296-8023-201 1)
Vijiny g. 2, Kaune kapitalinio remonto projektas

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Uzsakovas:

Prezidento Antano Smetonos gimnazija (toliau — UZsakovas).

Objektas (toliau — Projektas):

Mokslo paskirties pastato — Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (un. Nr. 5296-8023-2011) Vijitny
g. 2, Kaune kapitalinio remonto projektas

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas):

UAB ,,A-Z Projektai*, Smolensko g. 10D-42, Vilnius

Informacija apie statinj:

Pastatas — mokykla: mokslo paskirties pastatai — skirti $vietimo ir moksto reikméms: bendrojo lavinimo
mokyklos (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®), kuriam rengiamas Projektas:

Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 5296-8023-2011 (1C2p)
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1968 (1C2p)

1988 (1c2p) priestatas
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Ypatingasis
Auksty skaiCius: 2
Bendras plotas: 5971,40 kv. m
Pagrindinis plotas: 3613,88 kv. m
Tiris: 26890 kub. m
UZstatytas plotas: 3359,00 kv. m
Pastato energinio naudingumo klasé: B
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: I
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1. Statytojas
Pr.ezidento Antano Smetonos gimnazija, mk. 191090841.
Vijiny g. 2, LT-46117, Kaunas
UZsakovas
Prezidento Antano Smetonos gimnazija

2; Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize
Mokslo paskirties pastato — mokyklos Vijuny g. 2, Kaune kapitalinio remonto
projektas
(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, projekto rusis)

3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas “)
7.11 mokslo paskirties pastatai — skirti §vietimo ir mokslo reikméms: bendrojo
lavinimo mokyklos

4. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas.)
Ypatingasis statinys

S: Statybos risis
(vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys )
Statinio kapitalinis remontas

6. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé )
Techninis darbo projektas

7/ Kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)
Pastatas nepatenka j valstybés saugomas, kultiros paveldo teritorijas ar zonas

8. Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize
Projektavimo paslaugy tiekimo sutarties jsigaliojimo diena.

9. Projektavimo pabaiga
Teigiamo ekspertizés akto gavimo diena.

10. Projekto rengimo teisiniai pagrindai:
- Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais (Zr. sqrasq
Sioje uzduotyje p.23);
- Pastato projekto rengimo dokumentais;
- Projektavimo paslaugy teikimo sutartimi Nv. CPO282111/AZP-023-296 (sutarties
pasirasymo data 2023-12-22)

11. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 11
priedo 1. p.)

11.1. | Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Nurodymai (informacija) Projektavimo techninés uzduoties formavimui. Pagal
juos projektuotojas Projektavimo techning uzduotj privalo detalizuoti ir
papildyti po projektavimo paslaugy pirkimo, pasirasius sutartj;

2. Uzsakovas jgalioja Projektuotojg atstovauti Uzsakova derinanciose
institucijose teikiant ir atsiimant dokumentacija susijusig su Projektu, iSimti
salygas, derinti gretimybes ir t.t.

3. Statinio kadastriniy matavimy byla ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto
registre dokumenty kopijos;
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4. Topografing medziaga, reikalingg Projektui parengti;

5. Statiniy, jy daliy (konstrukcijy, inZineriniy sistemy) techninés biklés
ivertinimo dokumentai (kai tai reikalinga);

6. Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti objekto
specifika.

11.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis atliekami (gaunami) Projekto

rengimo dokumentai:

1. Projektuotojas parengia brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘“ reikalavimais;

2. Projektuotojas gauna teigiamg ckspertizés akta;

3. Projektuotojas gauna kitus duomenis, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius.

11.3. | Patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus:

1. Turi bati taikomas lygiy galimybiy principas: remontuojamos patalpos turés
buti pritaikytos nejgaliyjy poreikiams. Perauksteéjimus pastato 1C2p
koridoriuose suprojektuoti keltuvus.

2. Nedarome reikSmingos Zalos principas: kuriama infrastruktira turi atitikti
Statybos techninio reglamento bei kity teisés akty reikalavimus, susijusius su
SESD emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojanéiy pastaty projektavimo,
statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB)
standartg.

12. Projekto sudedamosios dalys:

(vadovaujantis STR1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 77

priedo 10.;11. p.)

. Bendroji dalis — BD;

Sklypo sutvarkymo dalis — SP;

Architektiiriné dalis — SA;

Konstrukeijy dalis — SK;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis — VN;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis — SVOK;

Elektrotechnikos dalis — E;

Elektroniniy rysiy dalis — ER;

. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis — GSS;

10. Gaisrinés saugos dalis — GS;

11. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — SO;

12. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis — KS; A
| 12.1. | Bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudéties dokumenty ZiniaraStis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04. 04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé) iki ir po kapitalinio remonto;

3. bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio

projektavimas, projekto ekspertize);

4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé);

5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé);

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé).

12.2. | Sklypo plano dalies dokumentai:

1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé);

2. sprendinius pagrindziantys skaiGiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:201 7

{ ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize);
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3. techninés specifikacijos (vadovaujantis  STR  1.04.04:2017 ,, Statinio |
projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

5. sanaudy kiekiy ziniaraiiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé).

12.3.

Architektiirinés dalies dokumentai:

L. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017  Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

5. sgnaudy kiekiy ziniara$¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé).

12.4.

Konstrukciju dalies dokumentai:

1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

2. sprendinius pagrindziantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé),

5. sgnaudy kiekiy ziniarasCiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé).

12.5.

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé),

2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

5. sanaudy kiekiy ziniara$¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

12.6.

§ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé),

5. sanaudy kiekiy ziniarasCiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé),

12.7.

Elektrotechnikos dalies dokumentai:
1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
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2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

5. sgnaudy kiekiy Ziniarai¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);

12.8.

Elektroniniy rysiy dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé),

2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

5. sgnaudy kiekiy ziniara§éiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé),p

12.9.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé),

2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
rojekto ekspertizé);

12.10.

Gaisrinés saugos dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé),

3. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé),

12.11.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. ai§kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

2. statybvietés planas (su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais,
kuriy privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);

12.12.

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalies dokumentai:
1. Suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas

2. Objektineé samata

3. Lokaliné sagmata

4. [renginiy poreikio Ziniarastis

5. Medziagy poreikio Ziniarastis

13.

TECHNINIAI, KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SPRENDINIAMS PAGAL
STATINIO PROJEKTO SPRENDINIU DALIS
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13.1. | Reikalavimai Bendrajai daliai
* Suskai¢iuoti bendruosius statinio (-iy) ir/ ar inZineriniy tinkly rodiklius;
* AiSkinamajame raste apraSyti techninio darbo projekto visy daliy
sprendinius;
¢ Bendrojoje techningje specifikacijoje:

— Pateikti nurodymus ir reikalavimus Projekto ir statybos dokumenty
parengimui;

— Apra8yti bendruosius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir
medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendraja jy priemimo
statybvietéje tvarkg.

e Pateikti atlikty pritarimy, suderinimy sgra3a;
¢ Pateikti reikiamus brézinius, schemas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017.
13.2. | Reikalavimai Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai
e Numatyti papildomas A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietas pagal
STR 2.03.01:2019.
13.3. | Reikalavimai Architektiirinei daliai:

Pritaikyti pastatg (1C2p) Zmonéms su negalia:

— Esamiems peraukstéjimams, nesant galimybés jrengti panduso,
suprojektuoti keltuvus ar lifta;

— Remontuojamas patalpas (2-10, 2-11, 2-29 ir 2-30) pritaikyti zmonéms
su negalia.

Remontuojamuose (2-10, 2-11, 2-29 ir 2-30) patalpose keiciamos grindys.

Demontuojamos esamos pakylos. Patalpoms suprojektuoti naujas grindis su

heterogenine-viniline, klijuojama PVC danga ir visais reikalingais

sluoksniais bei pasluoksniais. Grindy dangos privalo biti atsparios

jspaudimams (rekomenduotina 0,05mm). Slidumo klas¢ R10. Dévimasis

sluoksnis rekomenduojamas 0,7mm. Numatyti grindjuostes i§ tos pacios

PVC dangos;

Sienos patalpose remontuojamos iki S§varaus miro. Tinkuojamos,

glaistomos, dazomos. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirsyti 10 g/l. Klasiy

spalvinis koloritas turi atitikti vyraujantj bendra mokyklos spalvin; tipa;

Suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su jgilinta arba paslépta

konstrukcija;

I$spresti akustinius reikalavimus (aidéjimo trukme 0,6-0,8 sekundés);

Patalpoje 2-30 pakeisti langa. Keitiamo lango energiné klasé neturi biti

prastesné nei esamy (tikslinti vietoje). [vertinti kei¢iamo lango iSorinés

palangés keitimo biitinumg. Kei¢iamos vidinés palanges;

Patalpy pritaikymas:

— Patalpg 2-10 pritaikyti informaciniy technologijy klasei su 16 mokymosi
viety;

— Patalpg 2-11 pritaikyti gamtos moksly klasei su 26 mokymosi viety;

— Patalpg 2-29 pritaikyti informaciniy technologijy klasei su 24 mokymosi
viety;

— Patalpg 2-30 pritaikyti kabinetui, kuriame mokytojai pasiruosty
pamokoms, jrengti vieng darbo vieta.

Pateikti baldy i§déstymo planus su reikalingu inventoriumi (kompiuteriai,

spec. Stalai ir t.t.) Kiekvienos klases specifinius reikalavimus aptarti su

uzsakovu.

Patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus:

1) Turi biti taikomas lygiy galimybiy principas: remontuojamos patalpos
turés biiti pritaikytos nejgaliyjy poreikiams. Peraukstéjimus pastato 1C2p
koridoriuose suprojektuoti keltuvus;
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2) Nedarome reik§mingos Zalos principas: kuriama infrastruktiira turi atitikti
Statybos techninio reglamento bei kity teisés akty reikalavimus, susijusius
su SESD emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojanéiy pastaty
projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building,
NZEB) standartg.

13.4.

Reikalavimai Konstrukcinei daliai:
e Esant poreikiui kei¢iamos saramos vir§ dury j remontuojamas patalpas.

13.5.

Reikalavimai Vandentiekio ir nuoteky $alinimo daliai:

* Suprojektuoti vandentickio (kar§to ir Salto) ir buitiniy nuoteky naujus
vamzdynus nuo ,8varios“ perdangos iki kriaukliy pajungimo vietos
remontuojamuose patalpose 2-10, 2-11, 2-29 ir 2-30;

® Nuoteky vamzdziai kei¢iami i PVC vamzdzius. Vandentiekio vamzd¥iai
kei¢iami daugiasluoksniais vamzdZiais;

* KeiCiamos esamos kriauklés j naujas (pagilintas);

* Laikotarpiui kai karStas vanduo netiekiamas centralizuotai, suprojektuoti
tarinius elektrinius vandens §ildytuvus su atjungimu;

e Patalpoje 2-11 jrengti tris kriaukles, vieta derinti su uzsakovu.

13.6.

Reikalavimai Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo daliai

e Remontuojamuose patalpose jrengti autonomines védinimo  ir
kondicionavimo sistemas;

e Numatyti decentralizuota védinimo be ortakiy sistemas su rotacine
Silumograza. SilumograZos efektyvumas 75-80 proc. Uztikrinti jrenginiy
keliama triuksmo lygi iki >35 dB(A);

¢ Kondicionavimui patalpoms 2-10, 2-11 ir 2-29 suprojektuoti iSorinj bloka.
ISorinio bloko vieta suderinti su uzsakovu. Patalpose numatyti kasetinius-
lubinius vidinius blokus.

13.7.

Reikalavimai elektrotechnikos daliai:
e Patalpose 2-10, 2-11, 2-29 ir 2-30 suprojektuoti naujg ap$vietimg, uZtikrinant
500 Ix apSviestumg ant darbinio pavirSiaus;
¢ Pakeisti jégos tinklus. Pagal baldy ir jrangos iSdéstymo planus numatyti
kistukiniy roze€iy lizdus. Kistukiniai rozeéiy lizdai turi biiti su apsauga nuo
vaiky;
e Projektuojant pajungimo vietas derinti su SVOK dalies projektuotojais.

13.8.

Reikalavimai Elektroniniy rySiy daliai
o Patalpose 2-10, 2-11, 2-29 ir 2-30 suprojektuoti naujus elektroninius rysius;
e 2-10 ir 2-29 klasése numatyti kiekvienai mokymosi vietai po atskirg
kistukinj lizdg 1xEJ45. Nuo mokytojo darbo vietos suprojektuoti HDMI
jungti iki projektoriaus;
e 2-11 patalpoje suprojektuoti LAN jungtj ,,wi-fi* stotelei.

13.9.

Reikalavimai Gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai
e Remontuojamuose patalpose (2-10, 2-11, 2-29 ir 2-30) suprojektuoti gaisro
aptikimo signalizacija. Prijungti j bendrg esamg sistema.

13.10.

Reikalavimai Gaisrinés saugos daliai
e Jvertinti gaisrinés saugos reikalavimus;
e Remontuojamos patalpos turi atitikti gaisrinei saugai reikalavimus;
o Pateikti brézinius.

13.11.

Reikalavimai Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo daliai:
e Statybvietés aprasas;
e Statybvietés bréziniai.

13.12.

Reikalavimai Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo:
e Pateikti projekto sprendiniy statybos skai¢iuojamajg kaing pagal projekto
dalis, naudojant ,,Sistelos* sistema.
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PASTABA. Reikalavimai projekto dalims bus tikslinami techninio projekto eigoje, derinant W
projekto daliy uzduotis su uzsakovu.

14.

Projektavimo (jprastos) paslaugos:

1) Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
ir kity norminiy teisés akty reikalavimus;

2) Parengti TDP tokios sudéties bei apimties (parengti visas privalomas
Projekto dalis kurios yra butinos), kad Projektg biity galima suderinti, gauti teigiamag
bendrosios ir specialiosios (paveldosaugos) ekspertiziy isvadas, gauti statybg
leidZiantj dokumentg (jei privaloma), teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai
naudoti objekta;

3) Projektavimo uZduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios.
Projektuotojui apzifiréjus ir iSsimatavus remontuojamas Patalpas vietoje, turi
numatyti visus atlickamus darbus bei kitas iSlaidas, susijusias su remontuojamy
Patalpy remonto darbais;

4) I projektavimo paslaugos apimtj jeina TDP neatlygintini pataisymai pagal
UZsakovo pastabas, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat TDP klaidy, pastebéty
statybos metu, taisymai;

5) TDP sprendiniai atskiruose TDP dokumentuose (techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose, sgnaudy kiekiy Ziniara§Giuose) neturi
priestarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj j sanaudy kiekio Ziniara$¢iy
kiekiy duomeny atitiktj TDP sprendiniams;

6) TDP sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti esminius (biitinus)
parametrus del kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
galimas leistinas nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir sglygas;

7) TDP sprendiniy apimtis ir detalumas turi biti pakankamas, kiek reikalauja
statybos techniniai reglamentai, taciau technologinés ir kitos gamybos ir statybos
darbo detalés turi buiti palickamos gamintojo gamybos ir/ar rangovo statybos
nuozilirai. Taip pat vengti statybos taisykliy ar mokslo vadoveéliy standartiniy
statybos darby technologiniy procesy, procediiry, praktikos nuostaty, kurios
nesusijusios su konkreciais TDP sprendiniais, kopijavimo. Tokie apraSymai
paprastai gali biiti jtraukiami, jeigu TDP sprendinys reikalauja ypatingy atitinkamy
technologijy;

8) Parengtas TDP turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy
tiekéju, paslaugy teikéjy, rangovy);

9) Parengtame TDP negali blti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, bildingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy
tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnés
salygos arba jie buty atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy brositiry kopijos, kurie
neleisty uztikrinti placios konkurencijos;

10)  Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencijg nusprendzia, kad
negali TDP kitaip apibiidinti statybos darby objekto, nei nurodydamas konkrety
model;j ar prekés zenklg, jis turi tokj savo sprendimg pagrjsti Uzsakovui prie§ jam
priimant ir patvirtinant TDP. Siuo atveju toks nurodymas pateikiamas jrasant
zodzius ,,arba lygiavertis*;

11)  Atlikti statinio statybinius inZinerinius tyrimus ar bandymus, bitinus
optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

12)  Projektinius sprendinius derinti su Uzsakovu ir Kauno miesto savivaldybés
administracijos Bendryjy reikaly skyriumi;

13)  Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis specialiuosius
projektavimo ar prisijungimo sglygy reikalavimus, su UZsakovo (Statytojo) paskirtu
asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio naudotojo vadovu.
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15.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

1) Pilnos sudéties TDP 1 egz. pateikti UZsakovui sprendiniy pritarimui;

2) Prie§ Uzsakovui patvirtinant TDP, projektuotojas privalo pristatyti TDP
sprendinius bei nurodyti TDP sprendiniy atitiktj projektavimo uZduo&iai;

3) 1 (viena) TDP egz. su skaitmenine laikmena pateikti ekspertizés paslaugy
teikéjui. TDP ekspertize organizuoja ir apmoka UZsakovas;

16.

Statinio projekto ekspertizé.

(vadovaujantis 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize
Projekto Ekspertizé yra privaloma.

1) TDP 1 egz. skaitmening lajkmeng su jraSytu TDP pateikti ekspertizes
paslaugy teikéjui, kurj nurodys Uzsakovas (jei pagal TDP sprendinius bus reikalinga
TDP ekspertize);

2) Projektuotojas pataiso TDP pagal ekspertizés akte nurodytas pagrjstas
privalomas pastabas per 20 darbo dieny nuo pastaby gavimo;

3)  TDP ekspertizg organizuoja ir apmoka UZsakovas.

17.

UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skai¢ius.
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UzZsakovu.
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

1) Pateikti Uzsakovui 3 (tris) pasiraSytus popierinius TDP egzempliorius, 2
elektroningje laikmenoje su jradytu TDP PDF formatu ar kitu formatu, kad biity
galima perzifiréti naudojantis Microsoft Office programine jranga;

2) TDP originala saugo projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka.

-

Projekto taisymai.

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka
realiy statybos salygu, Projektas (Projekto dalis) grgZinamas jj parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektg per 15 darbo dieny.
Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.

Jeigu biity kei¢iami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi
bati atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé, Ekspertizes iSlaidas apmoka
UZsakovas.

19.

Projekto taikymas.
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybé.

20.

Statinio projekto vykdymo prieZiiira.

(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira "

1) Projektuotojas vykdo nuolating projekto vykdymo prieziirg.

2) Priezilira atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®

21.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo aktg.
(Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai isduotq statybq leidzZiantj dokumentq padariniy Salinimas “
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Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio
kapitalinio remonto projektas, sarasas:

Eil. nr. | Pavadinimas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

7. | STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

8. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

9. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys*

10. | STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

11. | STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas*

12. | STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

13. | STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira*

14. | STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai idduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

15. | STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®

16. | STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme"

17. | STR 2.01.02:2016 ,,Pastato energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas‘

18. | STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

19. | STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

20. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai. Langai ir iSorinés jéjimo durys

21. | STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenines paskirties statiniai“

22. | STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

23. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

24. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

25. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

26. | STR 2.05.06:2005Aliumininiy konstrukcijy projektavimas.

27. | STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

28. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

29. | STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas

30. | STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

31. | STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy 1§ tankiojo silikatbetonio
projektavimas

32. | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

33. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

34. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

35. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-7510)
36. | Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés.

37. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; Zin., 2010, Nr.99-5167; Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100)

38. | HN 33-2011 TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

39. | HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos apsaugos

OV A L 2D [

Lapas 10§ 11



Eil. nr. | Pavadinimas
ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081 (Zin., 2009, Nr.159-7219).

40. | HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap§vietimas

41. | HN 21:2017 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“

42. | HN 75:2016 ,Jkimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®

43. | RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo
jrengimo taisyklés

44. | RSN 139-92 Pastaty ir statiniy zaibosauga

45. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

46. | RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

47. | Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

48. | Elektros ir;nginiq jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

49. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

50. | Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

51. | Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

52. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

53. | Pastato $ildymo ir kar§to vandens sistemos prieZiiiros tvarkos aprasas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093; Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

54. | Specialiujy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

55. | Saugos taisyklés eksploatuojant ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas
Nr.316 (Zin. 1999, Nr.80-2372)

56. | Jrenginiy §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

57. | Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

58. | Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-
17 jsakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).

59. | Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisykles. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
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ESAMU TINKLU APSAUGOS ZONOS: Laida I$leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
. ol By Statinio projekto pavadinimas
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLY APSAUGOS ZONA - po 2,5 m | abi puses g== = Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (mokslo paskirties)

I ELexTROS KABELIY APSAUGOS ZONA - po 1,0 m j abi puses Ati??to H-Z PROJEKTAI pastato Vijuny g. 2, Kauno m., kapitalinis remontas

| | DRENAZO TINKLY APSAUGOS ZONA - po 15,0 m j abi puses

AT A 1294 | PV./PDV| A. Malinauskaité Dokumento pavadinimas Laida
LY =Ys1u kABELIO APSAUGOS ZONA - po 2 m | abi puses ARCH. | M.Skuzinskiene Situacijos planas
M 1:500 0
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Prezidento Antano Smetonos gimnazija AZP-023-296-TDP-SP-B-01 | '
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