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PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo  Laida Pavadinimas Lapų  

sk. 
Pdf. 

Psl. Nr.  
1. AZP-023-296-TDP-SP-AL 0 Antraštinis lapas 1 1 

2. AZP-023-296-TDP-SP-T 0 Projekto dalies brėžinių ir dokumentų sudėties 
žiniaraštis (turinys) 1 2 

3. AZP-023-296-TDP-SP-PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis 1 3 
4. AZP-023-296-TDP-SP-DSA 0 Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 1 4 
5. AZP-023-296-TDP-SP-AR 0 Aiškinamasis raštas 9 5-13 
6. AZP-023-296-TDP-SP-TS 0 Techninės specifikacijos 3 14-17 
7. AZP-023-296-TDP-SP-MKŽ 0 Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 1 18 
   BRĖŽINIAI:   

8. AZP-023-296-TDP-SP-B-01 0 Situacijos planas, M 1:500 1 19 
9. AZP-023-296-TDP-SP-B-02 0 Sklypo planas. Sklypo sutvarkymo planas,  

M 1:500 1 20 

10. AZP-023-296-TDP-SP-B-03 0 ŽN judejimo kelio detalizacija,  
M 1:100 1 21 

      
    IŠVISO:  21 
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Atestato 
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Prezidento Antano Smetonos gimnazija (mokslo paskirties) 
pastato Vijūnų g. 2., Kauno m., kapitalinis remontas 

A 1294 PV/PDV A. Malinauskaitė  
Aiškinamasis raštas 

 0 
    

LT 
Statytojas:   

AZP-023-296-TP-BD-PSŽ 
Lapas Lapų 

Prezidento Antano Smetonos gimnazija 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II 

3. SA Architektūrinė dalis III 

4. SK Konstrukcijų dalis IV 

5. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V 

6. ŠVOK Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis VI 

7. E Elektrotechnikos dalis VII 

8. ER Elektroninių ryšių dalis VIII 

9. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis IX 

10. GS Gaisrinės saugos dalis X 

11. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XI 

12. KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XII 

13.  Priedai  

    

    

    

 

 

Laida 
 Arch.     M. Skužinskienė



 

 AZP-023-296-TP 
Lapas Lapų Laida 

1 1 0 

 

 
PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 

 
Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami „Mokslo paskirties pastato, 
esančio Vijūnų g. 2, Kaune, kapitalinio remonto projektą“ bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas 
reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis. Pažymi, kad 
projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus 
sprendinius. 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto dalies pavadinimas Žymuo PDV vardas, pavardė, 
atestato Nr. 

Parašas 

1.  Bendroji dalis BD A.Malinauskaitė 
Atestato Nr. A1294  

2.  Sklypo plano dalis SP A.Malinauskaitė 
Atestato Nr. A1294  

3.  Architektūrinė dalis SA A.Malinauskaitė 
Atestato Nr. A1294  

4.  Konstrukcijų dalis SK 
A.Blažys 
Atestato Nr. 16159 

 

5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN 
R. Butrimaitė - Žiogelė 
Atestato Nr. 34155 

 

6.  
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis 

ŠVOK 
A.Lekstutis 
Atestato Nr. 34791 

 

7.  Elektrotechninė dalis E 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656  

8.  Elektrotechninių ryšių dalis ER 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656  

9.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis GSS 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656  

10.  Gaisrinės saugos dalis GS 
A.Sysas 
Atestato Nr. 40029 

 

12. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

SO 
R. Kerulis 
Atestato Nr. 36854 

 

13. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

KS 
J. Michniova 
Atestato Nr. 38256 
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Lapas Lapų 
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Objektas: PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS (MOKSLO PASKIRTIES) 
PASTATO VIJŪNŲ G. 2, KAUNO M.,  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 
SKLYPO PLANO DALIES  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

1. Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai 
normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 
 

- Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
- Lietuvos standartais (LST)*; 
- statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
- sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
- Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
- rekomendacijomis (R)*;  
- Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 
* pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  

arba lygiavertis dokumentas 
 
Normatyvinių dokumentų sąrašas 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu; 
3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-

2166; 
4. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;  
5. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
7. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“; 
8. STR 2.02.02:2004 „Visuomenės paskirties statiniai“; 
9. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
10. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

11. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
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12. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
13. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
14. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
15. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 
16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
18. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
19. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
20. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 
21. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
22. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
23. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
24. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
25. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
26. STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;“ 
27. STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”; 

28. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;  
29. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 

2010 m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
30. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 
31. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
32. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo 
Nr. 1-223 redakcija); 

33. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT); 
34. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės",  patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie 
VRM direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija); 

35. ISO:21542 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”. 
36. HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ 
37. HN 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ 
38. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
39.  „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 
40. HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 
41.  HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje"; 
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42.  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, 
specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“. 

43. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
44. Įforminimo normatyviniai dokumentai: 
45. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

 
Techninis projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais: 

1. Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta statytojo 2024-03-22. 
2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas, 2024-01-15. 
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, 2017-08-11. 
4. Žemės sklypo planas, 2007-06-11.  

 
Atlikti inžineriniai tyrimai: 

1. Topografinis planas, 2024-04-04. 
 

2. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo 
kryptis ir stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, 
vandens telkiniai, kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, 
hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui reikalingi duomenys: 

 
2.1. Statybos vieta:  
Remontuojamas pastatas yra sklype Kaune, Vijūnų g. 2, (unikalus  Nr. 5296-8023-2011). 

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.  
Sklypo plotas – 2,3196 ha 
Sklypo kad. Nr. – 1901/0268:14 
Įvažiavimas į sklypą -  iš P. Babicko gatvės, rytinėje sklypo dalyje.  
Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikėjimo teisė Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Yra sudaryta sklypo nuomos sutartis. Nuomininkas: 
UAB „Niklita“, a.k. 135541970. Yra sudaryta sklypo panaudos sutartis. Panaudos gavėjai: 
Prezidento Antano Smetonos gimnazija, a.k. 191090841. 

Sklype yra medžių, želdinių. Sklype yra atvesti šilumos, vandentiekio, buitinių ir paviršinių 
nuotekų, elektros, elektroninių ryšių tinklai. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos surašytos NTR duomenų bazės išraše Nr. 44/1104301 2024-01-15. 
 

2.2. Sklype esantys statiniai: 
Pastatas - Mokykla  
Unikalus daikto numeris: 5296-8023-2011 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo 
Statybos pabaigos metai: 1968 
Priestato statybos pabaigos metai: 1988 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017 
Statinio kategorija: Ypatingas 
Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų;  
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Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis;  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 5971,40 kv. m 
Pagrindinis plotas: 3613,88 kv. m 
Tūris: 26890 kub. m 
Užstatytas plotas: 3359,00 kv. m 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I. 
Statinio energinio naudingumo klasė – B.  
 
Sporto inžineriniai statiniai – Vaikų žaidimų aikštelė 
Unikalus daikto numeris: 4400-4775-5780 
Statybos pabaigos metai: 2017 
Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis 
 
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 
Unikalus daikto numeris: 5296-8023-2022 
Statybos pabaigos metai: 1987 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017 
Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis 
 
Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 
Unikalus daikto numeris: 4400-2488-6870 
Statybos pabaigos metai: 2012 
Statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis 
 
2.3. Statinio geografinė vieta: 
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2.4. Klimato sąlygos: 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kaune yra tokios klimatinės sąlygos: 
 Vidutinė metinė oro temperatūra +6,6 °C 
 Absoliutus metinis oro temperatūros minimumas –36,3 °C  
 Santykinis metinis oro drėgnumas 80 %  
 Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm 
 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm  
 Vidutinis metinis vėjo greitis 4,0 m/s 
 Pagal  STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas I-ajam vėjo 

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24,0 m/s  
 Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas I-ajam sniego 

apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 
 
2.5. Sklypo paruošimas statybai:  
Sklypas yra suformuotas, įregistruotas. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti darbus, 

laikinai aptveriama, įrengiami reikalingi reikmenys, patalpos ir saugojimo aikštelės (plačiau žiūr. 
SO dalies aiškinamąjį raštą ir brėžinius). Statybų organizavimo darbai ir priemonės numatomos tik 
sklypo ribose. 

 
3. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir 
(ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

 

Projektiniai sprendiniai: 

Šiuo projektu parenkama A tipo vieta neįgaliojo transporto priemonei, projektuojamos 
įspėjamosios ir vedimo dangos nuo neįgaliojo transporto stovėjimo vietos iki įėjimo į pastatą. 

3.1. pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą 
sklype: nauji pastatai nėra projektuojami. Privažiavimai prie pastato yra nekeičiami, naudojamasi 
sklypo ribose esančia automobilių stovėjimo aikštele. Vadovaujantis ISO 21542:2011 kuo arčiau 
pagrindinio įėjimo turi būti numatyta vieta keleiviams išlaipinti, o skirtosios neįgaliesiems 
stovėjimo vietos turi būti nutolusios nuo pagrindinio įėjimo ne didesniu kaip 50m atstumu. 
Nužymima vieta transporto priemonės stovėjimui, įrengiami ženklai nurodantys sustojimo vietos 
paskirtį neįgaliųjų išlaipinimui. 

3.2. pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą:  
Pastato nulinė altitudė, įvažiavimo, įėjimo į pastatą altitudės – esamos. 

3.3. teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą: lietaus nuvedimo 
sprendiniai esami. Atmosferos krituliai lietvamzdžiais ir latakais nuo stogo paviršiniais latakais 
suvesti į kiemą, nuolydžiais nuvedami į želdynus, kur natūraliai susigeria. Vertikalinis planavimas 
nėra keičiamas. 

3.4. aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, 
eksterjero elementus: aplinkos elementai ir esamas želdinimas paliekami. Laikinam naudojimuisi 
statybos metu įrengiamos patalpos darbuotojų buitinėms, administracinėms reikmėms. Numatoma 
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laikina rūkymo vieta, gaisro gesinimo priemonės nelaimės atveju. Statybos metu sklype esantys 
augalai yra saugomi, esant poreikiui  jie apdengiami specialiais skydais (želdinių tvarkymą vykdyti 
vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“). Atstatoma statybos 
darbų metu pažeista veja. 

3.5.  sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir 
reklamos priemonių įrengimą: esamas.  

3.6. sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones: darbo zonos teritorija bus laikinai 
aptveriama (plačiau žiūr. SO dalyje). Numatomi darbai vykdomi pastatui priskirtoje teritorijoje.  

3.7. lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų 
stovėjimo aikšteles už sklypo ribų: įvažiavimai nekeičiami. Statybos metu numatoma laikina 
sustojimo zona krovininiam transportui, kurioje bus iškraunamos medžiagos prieš sunešant į 
saugojimo zoną. Numatoma iškrovimo zona neuždarys įvažiavimo į kiemą. Vadovaujantis ISO 
21542:2011 kuo arčiau pagrindinio įėjimo turi būti numatyta vieta keleiviams išlaipinti, o 
skirtosios neįgaliesiems stovėjimo vietos turi būti nutolusios nuo pagrindinio įėjimo ne didesniu 
kaip 50m atstumu. Nužymima vieta transporto priemonės stovėjimui, įrengiami ženklai nurodantys 
sustojimo vietos paskirtį neįgaliųjų išlaipinimui. Įrengiama A tipo neįgaliųjų automobilio 
stovėjimo vieta. Sustojimo ir išlaipinimo vieta turi būti ne siauresnė kaip 4900 mm, iš kurių 3400 
mm automobilių statymo vietos plotis, o 1500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8200 
mm, iš kurių 5200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3000 mm aikštelė išlipimui. 

3.8. sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, 
pėsčiųjų takus: papildomų stovėjimo aikštelių sklype įrenginėjama nėra. Įvažiavimas į sklypą yra 
esamas iš Pavasario g. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ bendrojo lavinimo mokykloms yra skiriama 1 vieta 30 mokinių. Esamoje aikštelėje 
vietų skaičius nėra mažinamas. 

Ties pagrindiniu įėjimu griaunamas esamas monolitinis pandusas ir laiptai. Projektuojami 
nauji laiptai su trinkelių danga ir įrengiamas naujas metalinis pandusas su metaliniais turėklais. 
Nuo neįgaliojo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į mokyklą projektuojami 
vedimo ir įspėjamieji paviršiai. 

3.9. atliekų surinkimą ir tvarkymą:  

3.9.1. Eksploatuojant pastatą atliekos bus rūšiuojamos ir laikomos buitinių atliekų 
uždaruose konteineriuose, esančiuose sklype. 

Pastato eksploatacijos metu kenksmingas atliekas tvarkys specializuotos įmonės. 
Šiukšlių konteineriai ir jų pastatymo kaštai į projektą neįtraukti. 
3.9.2. Atliekų tvarkymas statybų metu: prieš pradedant paprastojo remonto darbus, 

rangovas pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtintą sutarties kopiją su 
statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo, arba regiono aplinkos 
apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas. Statybos proceso metu 
statybinės atliekos rūšiuojamos: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
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- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė, statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia 
gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės), atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Statybinių atliekų kiekiai ir kodai pateikiami 1 lentelėje. 
1 lentelė. 
Nr. Statybinių 

atliekų kodas 
Statybinių atliekų pavadinimas Kiekis, 

t 
1. 17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir keramikos  

gaminių mišiniai 
35,3 

2. 17 06 02 Kitos izoliacinės medžiagos 0,1 
3. 17 09 04 Maišytos statybinės atliekos  1,8 
4. 17 02 01 Medis  3,1 
5. 17 04 05 Geležis ir plienas 0,1 
6. 20 01 02 Stiklas 0,1 
7. 15 01 05 Mišri pakuotė 0,1 

  Pastaba. Statybos  metu  susidariusių  statybinių  atliekų  kiekiai  gali turėti  neatitikimą  nuo paskaičiuotų  
užsakovo  ar  Rangovo.  Pateikti  atliekų  kiekiai  orientaciniai,  jie turi  būti  tikslinami  darbo projekto  metu.  
Statybines  atliekas  pašalina subrangovinė  statybinė  organizacija.  Statybinis  laužas  išvežamas  artimiausią  
sąvartyną.  Atliekos  į sąvartyną priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį. 

Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas ir statinio techninės priežiūros darbų 
vadovas turi būti atestuoti ir turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus (privalomas kvalifikacijos 
dokumentas, suteikiantis teisę dirbti nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijoje). 

3.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams 
ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 
visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams:  

Pastatas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. Pastato vizualinė kokybė po atliktų darbų 
nepakis, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias 
jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių sistemų statyba (tiesimas) pastato viduje 
nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti 
veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę. Nesuvaržoma 
galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis 
inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų 
gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes.  

3.11.  gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie 
statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą:  

Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos. 
Po remonto darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija nepablogėja. Gaisrinių 
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automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam užtikrinti gali būti 
statomi specialūs ženklai ar aptvarai, naudojamas specialus žymėjimas/ ženklinimas. 

Remontuojamo pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė nesikeičia. Pastato  išorinio  
gaisro  gesinimo  sprendiniai numatyti pagal esamą situaciją. Yra galimybė apsisukti, tinkama 
gaisrinių automobilių manevravimui - kietos dangos plotas 12x12 m.  

3.12. žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes:.  

Prie pastato pagrindinio įėjimo projektuojamas naujas metalinis pandusas patekti į pirmo 
aukšto patalpas. Įrengiama žmonių su negalia automobilio stovėjimo vieta. Įrengiama A tipo 
stovėjimo vieta, kad joje tilptų ir mikroautobusiukas. Atnaujinamoje pritaikytoje judėjimo zonoje, 
lygių skirtumai ir nelygumai – ne  didesni kaip 2 mm.   

3.13. Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

 sklypo plotas – 2,3196 ha 
 sklypo užstatymo plotas - esamas; 
 sklypo užstatymo tankis - esamas; 
  ir intensyvumas - esamas; 
 apželdintas sklypo plotas – esamas; 
 automobilių stovėjimo vietų skaičius – esamas; 
 sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems 

inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais 
nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas:  

 šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 
Plotas: 1278 kv.m. 

 vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, dešimtasis skirsnis) 
Plotas: 4301 kv.m. 

 elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Plotas: 507 kv.m. 

 elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis) 
Plotas: 982 kv.m. 

 priimama, kad aplinkos triukšmo lygis neviršys 70 dBA.  

Techninių reikalavimų statybos reglamento str 2.01.01(3):1999 techninių reikalavimų 
suvestinė „išorės aplinka“: 
Reguliuojama 

sritis 
Statinių pagal A kategorijos 

technines specifikacijas reikalavimai 
Statybos produktai pagal B kategorijos technines 

specifikacijas 
 Funkcionavimo 

reikalavimai 
Eksploatacinių 
savybių 
reikalavimai 

Statybos produktai ar 
jų grupės 

Savybės 

Poveikis išorės 
aplinkai 

Teršalų 
emisijos, teršalų 
sklidimo 
prevencija. 

Teršalų emisijos 
ir teršalų sklidimo 
matavimo ar 
skaičiavimo 

Statybos medžiagos, 
naudojamos 
pamatams, išorinėms 
sienoms, išoriniams 

Teršalų išleidimas į 
išorės orą, dirvožemį ir 
vandenį, įvertinus, jei 
reikia, teršalų 
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būdai. grindiniams, stogams 
ir biriosios medžiagos. 

koncentraciją 
gaminiuose. Išleidimo 
mažinimo faktorius dėl 
sandarinimo. 

Teršiančių medžiagų 
talpyklos ir jų 
sandarinimo sistemos. 

Teršalų išleidimas į 
dirvožemį, vandenį ir 
orą. Sandarumo, 
signalizacijos sistemų 
efektyvumas. 

Užtikrinti tinkamą 
projektavimą. 
Pasirūpinti 
tinkamu projektu. 

Degimo įtaisai, 
dūmtakiai ir kaminai. 

Teršalų išleidimas į orą. 

Efektyvių 
sandarinimo, 
nuotėkų 
pašalinimo, 
valymo 
operacijų 
prevencija bei 
priežiūra. 

Sandarinimo, 
nuotėkų 
pašalinimo, 
valymo ir 
priežiūros būdai. 

Tinklai ir sistemos, 
barjerai bei 
sandarinimo, oro 
kondicionavimo, 
vėdinimo sistemos ir 
vamzdynai. 

 

 

PV A. Malinauskaitė, atest. Nr. 1294       

Parengė  arch. M. Skužinskienė 
 



 
UAB "A-Z  projektai" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 2023  
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas

 

Prezidento Antano Smetonos gimnazija (mokslo paskirties) 
pastato Vijūnų g. 2., Kauno m., kapitalinis remontas  

A 1294 
 

PV/PDV A. Malinauskaitė  Dokumento pavadinimas  
Techninės specifikacijos  

Laida 
  Arch. M. Skužinskienė  0 

LT 
Statytojas:   

Prezidento Antano Smetonos gimnazija  
Dokumento žymuo:   

AZP-023-296-TDP-SP-TS 

 Lapų 

1 4 

 

Objektas: PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS (MOKSLO PASKIRTIES) 
PASTATO VIJŪNŲ G. 2, KAUNO M., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 
SKLYPO PLANO DALIES  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 
naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST 
EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius 
techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 
darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 
produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos 
objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties 
deklaraciją arba gaminio pasą. 
 

Nr.   TS pusl. 
TS SP  01  Bendrieji nurodymai darbams ir medžiagoms 1 
TS SP  02 Įspėjamūjų ir vedimo paviršių įrengimas 2 
TS SP  03 Neįgaliojo transporto stovėjimo vietos įrengimas 3 

 
TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS IR MEDŽIAGOMS 
Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais 
reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesą 
reglamentuojančių dokumentų sąrašas pateiktas techninio projekto tekstinėse dalyse. Vykdantieji statybos 
darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai privalo turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
Statybos rangovas parengia statybos darbų vykdymo projektą. Darbai vykdomi suderinus su Statytoju darbų 
eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako 
Rangovas. 
Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradėti tik parengus darbų vykdymo projektą (darbo 
projektą), vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, 
techninėmis specifikacijomis, brėžiniais. 
Techninių specifikacijų reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis įrengimo schemomis, 
aiškinamojo rašto sprendiniais ir brėžiniais. Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. 
Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla tam tikrų skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo 
informuoti projekto vadovą bei užsakovo atstovą apie visus svarbesnius skirtumus prieš spręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją. 
Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose, standartuose bei 
kituose teisiniuose dokumentuose, Rangovas privalo informuoti užsakovą ir suderinti sprendimus, ypač teisinių 
dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
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Techninėse specifikacijose ir kitose projekto dalyse nurodytos konkrečios statybinės medžiagos ir gaminiai – 
rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, 
nurodytomis TS (techninių specifikacijų)reikalavimuose. Darant pakeitimus turi būti gautas raštiškas Statytojo 
ir Techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
Visus apdailos medžiagų bei gaminių pavyzdžius, spalvas, formą, raštą prieš užsakant derinti su projekto 
architektais. 
Visus išmatavimus tikslinti vietoje. 
Vadovautis brėžiniuose nurodytais išmatavimais, o ne masteliu. 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 
aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus. 
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti firminėje pakuotėje. 
Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo būti sertifikuoti. 
Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais ir 
įrenginiais.  
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų 
asmenų interesų apsauga statybos metu. 
Iki statybos darbų pradžios ir statybos metu būtini parengti dokumentai: darbo projekto brėžiniai, statybos 
darbų technologijos projektas. 
Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir 
nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu 
būdu. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 
keliami esminiai reikalavimai. 
 
TS 02 ĮSPĖJAMŲJŲ IR VEDIMO PAVIRŠIŲ ĮRENGIMAS 
ŽN judėjimo trasose (prieš laiptus bei panduso viršuje) įrengiami įspėjamieji paviršiai iš apvalių  nerūdijančio 
plieno kauburėlių, kaip parodyta (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 
mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).  

 
 
Įspėjamasis paviršius turi būti panduso ar laiptatakio pločio ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios 
pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. 
Rekomenduojama kauburėlius montuoti 6 cm atstumu vienas nuo kito, montuojant išgręžiamos skylės, 
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išpučiamos dulkės, pripildoma klijų ir įkalami indikatoriai arba juostelės. 
ŽN judėjimo trasose įrengiami vedimo paviršiai iš pailgų nerūdijančio plieno indikatorių. Indikatoriaus ilgis – 
lent 270 mm, plotis – 25mm, o aukštis – apie 4-5mm. Vedimo paviršius turi būti bent 250 mm pločio. 25mm 
pločio indikatoriai turėtų būti išdėlioti 55mm atstumu tarp ašių. Taktilinis vedimo paviršius įrengiamas tarp 
indikatorių paliekant bent 30mm tarpus vandens nutekėjimui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laiptų pakopos ir aikštelės turi būti saugios, neslidžios, pakankamai šiurkštūs ir pritaikytos lauko sąlygoms, 
atitikti R11 slidumo klasę. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose 
esančių grotų kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 
Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su projekto vadovu medžiagas ir įrengimo technologiją ir tik tada 
atlieka medžiagų užsakymą ir darbus. 

 
TS 03. NEĮGALIOJO TRANSPORTO STOVĖJIMO VIETOS ĮRENGIMAS  

Lentelės Nr. 846 „Neįgalieji“ įrengimas: 

 
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms. 
 

Neįgaliojo vietos horizontalusis ženklinimas: 

  
Neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24 žymi stovėjimo vietą, kurioje gali sustoti arba stovėti tik 

transporto priemonės, pažymėtos skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo 
kortele. 



UAB "A- Z Projektai" 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-296-SP-TS 4 4 0 

 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos skirstomos į du tipus A ir B. Šalia remontuojamo pastato 
įrengiama A tipo stovėjimo vieta. A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi 
būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė 
išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm 
aikštelė išlipimui. Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti 
išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama. 

 
 

 

PV     A. Malinauskaitė        A 1294  2023 

 

                 Arch.  M. Skužinskienė                      2023 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AZP-023-296-SA-AR 1 1 0 

 

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 
SKLYPO PLANO DALIS  

Pozicija 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato 

vnt. 
Kiekis Žymuo 

Nr. 

1.  Dangos nužymėjimas dažais m² 22,8 TS 03 

2.  
Papildomos lentelės prie neįgaliojo vietos Nr. 846 
„Neįgalieji“ įrengimas 

vnt. 1 TS 03 

3.  
Įspėjamasis paviršius iš apvalių  nerūdijančio plieno 
indikatorių. Dangos plotis - 600mm 
Indikatorių kiekis 

m² 
vnt. 

5,2 
1606 

TS 02 

4.  
Vedamasis paviršius iš pailgų nerūdijančio plieno 
indikatorių 25x270mm  
Indikatorių kiekis 

m² 
vnt. 

3,7 
336 

TS 02 

 

Pastabos:  

* Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 
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OBJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTŲ EKSPLIKACIJA

REMONTUOJAMA MOKYKLA (UN. NR. 5296-8023-2011)1
EIL.NR

2
ESAMOS AIKŠTELĖS3
ESAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

ESAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ4
ESAMAS KUPOLAS/LAUKO KLASĖ5

SUTARTINIAI ŽENKLAI

REMONTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS/ĮĖJIMAS Į PASTATĄ 

3

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA

ESAMA ASFALTO DANGA

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 1901/0268:14)

ESAMA VEJA

TOPOGRAFIJAI 2024 02 22 SUTEIKTAS NUMERIS: TIIIS1-20240220-009366

ESAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS:

ELEKTROS KABELIŲ APSAUGOS ZONA - po 1,0 m į abi puses

DRENAŽO TINKLŲ APSAUGOS ZONA - po 15,0 m į abi puses

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA - po 2,5 m į abi puses

RYŠIŲ KABELIO APSAUGOS ZONA - po 2 m į abi puses

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data
0 2023

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

0

1
LT

Statytojas:

Situacijos planas

AZP-023-296-TDP-SP-B-01

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (mokslo paskirties)
pastato Vijūnų g. 2, Kauno m., kapitalinis remontas

Prezidento Antano Smetonos gimnazija

M 1:500
M.SkužinskienėARCH.

A 1294 A. MalinauskaitėPV./PDV
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OBJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTŲ EKSPLIKACIJA

REMONTUOJAMA MOKYKLA (UN. NR. 5296-8023-2011)1
EIL.NR

2
ESAMOS AIKŠTELĖS3
ESAMA VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

ESAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ4
ESAMAS KUPOLAS/LAUKO KLASĖ5

TOPOGRAFIJAI 2024 02 22 SUTEIKTAS NUMERIS: TIIIS1-20240220-009366

1. SKLYPO PLOTAS 23196

2.
3.

4.
PAGRINDINIS PLOTAS5.

6.

m²

m²

PASTATO AUKŠTIS m

UŽSTATYMO TANKIS %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS %

26

14
5971,40PASTATO BENDRAS PLOTAS m²

7.

m³

8.

PASTATO TŪRIS 26 890

%PRIVALOMŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTAS

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI Iki
remonto

Po
remonto

26

14

23196

9,00
esamas

26 890

3613,88

5971,40

3613,88

9,00
esamas

esamas esamas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3
REMONTUOJAMAS PASTATAS

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 1901/0268:14)

ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA

ESAMA ASFALTO DANGA

NEREGIŲ VEDIMO SISTEMA/TAKTILINĖ DANGA

ESAMA VEJA

NAUJAI ĮRENGIAMA  A  TIPO AUTOMOBILIŲ
PARKAVIMO VIETA ŽMONĖMS SU NEGALIA

NAUJAI ĮRENGIAMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA
AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS ŽENKLAS

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data
0 2023

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

0

1
LT

Statytojas:

Sklypo planas.
Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas.

AZP-023-296-TDP-SP-B-02

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (mokslo paskirties)
pastato Vijūnų g. 2, Kauno m., kapitalinis remontas

Prezidento Antano Smetonos gimnazija

M 1:500
M.SkužinskienėARCH.

A 1294 A. MalinauskaitėPV./PDV

PASTABOS:
1.  ±0.00 altitudė yra pastato grindų lygio altitudė.
2. Inžineriniai tinklai neprojektuojami.
3. Topografinio plano koordinačių sistema + LKS -94, topografinio plano aukščių sistema - LAS07.
4. Susikirtimuose su esamais inž. tinklais ir inžinerinių tinklų apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Nevažinėti  virš tinklų sunkiąja technika, prieš
užkasant tinklus iškviesti atitinkamų tinklų administruojančių institucijų atstovą.
5. Konkretūs gaminiai rangos darbų metu privalo būti derinami su projekto autoriumi ir užsakovu.
6.  Į pastatą atvestus tinklus požeminėje dalyje ( vandentiekį, kanalizaciją, šiluminių tinklų trasą, elektros ir telefonines linijas): būtina apsaugoti ir nepažeisti.
7. Remonto metu išardytos esamos dangos atstatomos į pradinę padėtį.
8. Esamos inžinerinės infrastruktūros kameros, šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga.
9. Žmonių judėjimo vietose per tranšėjas įrengiami laikini mediniai aptveriami tilteliai, duobės ir tranšėjos pažymimos gerai matomais (ir nakties metu) ženklais.
10. Visus žemės kasimo darbus esančius iki 3 m. atstumu nuo esamo medžio kamieno derinti su regioniniu aplinkos apsaugos departamentu.
11. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių statytojas ar darbus atliekantys asmenys privalo
apie tai pranešti savivaldybės paveldosaugos skyriui, o šis informuoja Departamentą.
12.Visus žemės kasimo darbus esančius iki 3 m atstumu nuo esamo medžio kamieno derinti su regioniniu aplinkos apsaugos departamentu.

Š

Esamos ŽN stovėjimo vietos

Naujai įrengiama A tipo ŽN stovėjimo vieta
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Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data
0 2023

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

0

1
LT

Statytojas:

ŽN judėjimo kelio detalizacija

AZP-023-296-TDP-SP-B-03

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos (mokslo paskirties)
pastato Vijūnų g. 2, Kauno m., kapitalinis remontas

Prezidento Antano Smetonos gimnazija

M 1:100
M.SkužinskienėARCH.

A 1294 A. MalinauskaitėPV./PDV

Naujai įrengiama A tipo ŽN stovėjimo vieta

Š
Esamos ŽN stovėjimo vietos
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