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1. SAVOKOS

1.1. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.1. LITGRID AB projektavimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugy pirkimo sutarties (toliau — Sutartis) bendrosiose
salygose didzigja raide raSomos sgvokos turi Zemiau nurodytas reikSmes, taikomas Sutarties specialiosiose sglygose ir
Sutarties Saliy susira$ingjime, vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés
sgvokos, raSomos ne didzigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose
apibréztas sgvokas.

a) Aktas — Projektuotojo parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomos faktiSkai suteiktos
Paslaugos bei uz jas mokétina kaina;

b) Darby ziniarastis — po Projektiniy pasidlymy suderinimo Projektuotojo parengtas dokumentas, kuriame pagal
Uzsakovo pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai;

C) Grafikas — tai UZsakovo ir Projektuotojo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos
Projektuotojas planuoja suteikti Paslaugas;

d) Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

e) Objektas — statinys arba statiniai, kuriy Projektinius pasidlymus pagal Sutart] jsipareigoja parengti Projektuotojas;
f) Pakeitimas — bet koks Paslaugy pakeitimas, jskaitant Paslaugy dalies atsisakymg ir (arba) papildomy paslaugy
jsigijima;

Q) Paslaugos — projektavimo, projekto vykdymo priezidros ir bet kokios kitos paslaugos, kurias pagal Sutartj turi

suteikti Projektuotojas;

h) Paslaugy suteikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati suteiktos visos Sutartyje nurodytos
Paslaugos;

i) Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus, buvo sudaryta Sutartis;

) Pradiné Sutarties kaina — Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo metu, t. y. j jg nejtraukiama ta verté, kuri

gali atsirasti dél Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyty jos kainos pakeitimy pasirinkimo galimybiy (sutarties termino,
perkamos apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Uzsakovas Pradine Sutarties kaing nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradiné
Sutarties kaina nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties kaina perzidrima pagal joje nurodytas
kainy perzidros salygas;

k) Projektuotojas — Sutarties $alis, kuri jsipareigoja suteikti Paslaugas;

) Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi biti sumokéta uz visas Projektuotojo tinkamai
suteiktas Paslaugas.

m) Sutartis — tarp Saliy sudaryta Sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis $iomis Sutarties bendrosiomis sglygomis
ir Sutarties specialiosiomis sglygomis;

n) Salys — UZsakovas ir Projektuotojas, o Salis — bet kuris i$ jy;

0) Techniné uzduotis — techniné uzduotis arba projektavimo uzduotis (taip pat atitinka Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatyme nurodytg technine specifikacijg), pagal kurig turi bati suteiktos Sutartyje nurodytos Paslaugos ir kuriame
nurodomi visi planuojamo statyti Objekto pagrindiniai funkciniai, architektdriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti
rodikliai ir reikalavimai, kuriais batina vadovautis rengiant statinio projekta;

p) Projektiniai pasililymai — statybos teisés akty ir Techninéje uzduotyje nustatytos sudéties dokumentas, rengiamas
pirmuoju statinio projekto rengimo etapu, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektdros, infrastruktiros, zeldyny
ir kiti statybos teisés aktuose bei Techninéje uzduotyje nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidzianCiam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomg statiniy projektavima.

a) Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytas Paslaugas (UZsakovo sgvoka taip pat apima UZzsakovo
atstovg ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirbancius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas nurodo Projektuotojui,
jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).
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2. PAGRINDINES NUOSTATOS

PASLAUGY APIMTIS

Salys jsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanCiuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, jei tokie
reikalavimai nenurodyti — veikti pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktika.

Projektuotojas jsipareigoja vykdyti Uzsakovo, teiséty visuomeneés, savivaldybiy ir kity institucijy reikalavimus, kurie
yra susije su Sutartyje numatytomis Paslaugomis, jy vykdymu, Zmoniy saugumu ir neprieStarauja Sutarciai bei
teisés aktams.

Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui Projektuotojas turi turéti/gauti visus reikalingus leidimus, atestatus,
pazymas ir licencijas.

Projektuotojas turi suteikti ir Uzsakovui perduoti visas Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytas Paslaugas.

| Projektuotojo teikiamy Paslaugy apimtj taip pat jeina visy SutarCiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir
pritarimy gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas néra sipareigojes pateikti pagal Sutartj.
Jei Sie leidimai, suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) Uzsakovo vardu,
UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

Projektavimo paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti Zzemiau nurodyta apimtimi:

a) organizuoti inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimg pagal Techninés uzduoties
reikalavimus;

b) gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba)
sutikimus i$ atsakingy institucijy ir asmenuy;

c) parengti Projektinius pasidlymus, suderinti jj su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat,
jei reikalinga, atlikti Projektiniy pasitlymy vieSinimo proceddras ir kitas procediras, nurodytas Techninéje
uzduotyje;

d) Projektuotojo sgskaita Uzsakovo vardu organizuoti Objekto statybg leidzianCio dokumento gavimg;

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, batinus Projektiniy pasidlymy parengimui ir statybg leidzian¢io dokumento
gavimui;

Projekto vykdymo priezidros paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti zemiau nurodyta apimtimi:
a) atvykti j Objektg atlikti projekto vykdymo priezidros paslaugy su Uzsakovu suderintu laiku ir apimtimi;

b)  konsultuoti UZsakovg ir atsakyti j visus UZsakovo paklausimus, susijusius su Projektiniy pasitlymy sprendiniy
jgyvendinimu;

c) jraSyti visus reikalingus jrasus Objekto statybos darby dokumentuose;
d) Uzsakovo prasymu dalyvauti Objekto statybos uzbaigimo komisijoje;

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, susijusius su tinkamu projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimu;

PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAS
Paslaugy suteikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose sglygose.

Paslaugy suteikimo terminas ir Paslaugy kokybé (atitikimas Sutarties sglygoms) laikomi esminémis Sutarties
salygomis.

Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad Paslaugos turi bati teikiamos etapais, Projektuotojas savo
darbus turi organizuoti taip, kad Paslaugos baty suteiktos Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo
jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Projektuotojas turi uzbaigti per Paslaugy suteikimo
terming.
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GRAFIKAS

Visos Paslaugos turi biti teikiamos pagal Saliy patvirtintg Grafika. Projektuotojas turi parengti Grafikg ir jj pateikti
UzZsakovo derinimui per 30 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko Sablono,
kuris yra Sutarties specialiyjy salygy priedas. Grafiko $ablone numatyti tipiniai Paslaugy teikimo terminai.
Projektuotojas Grafikg parengia jvertines Paslaugy suteikimo terming, nurodytg Sutarties specialiosiose saglygose.
Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty Paslaugy teikimas, iSskyrus atvejus, kai atitinkamos Paslaugos pagal
Sutartj neturi bati teikiamos arba jy teikimo néra galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) Inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal Techninés uzduoties reikalavimus
(geologija, geodezija ir kt. tyrimai nurodomi atskirai);

b)  Specialiyjy prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba) sutikimy
i$ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas veiksmas iSskiriamas atskirai);

c) Projektiniy pasitlymy parengimas, detalizuojant atskiry daliy parengimg ir rengimo eiga;
d) Projektiniy pasidlymy jvertinimas (vykdo UZsakovas);

e) Projektiniy pasitlymy koregavimas pagal gautas pastabas;

f)  Projektiniy pasidlymy tvirtinimas;

g) Statybg leidzian€iy dokumenty gavimo UZsakovo vardu organizavimas ir gavimas;

h)  Projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimui svarbis terminai;

i) Paslaugy rezultaty perdavimas UZsakovui;

)] Kiti Paslaugy teikimui svarbds terminai.

Grafike taip pat turi biti nurodytas planuojamas €Sy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Projektuotoju pagal
Sutartj poreikis laiko ir teikiamy Paslaugy atzvilgiu, bei iSskirti Paslaugy teikimo etapai. Grafike turi atsispindéti
kiekvienos pazymétos Paslaugos trukmé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas
(t. y. kokig jtaka vieny Paslaugy teikimas turi kity Paslaugy teikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti dieny arba
savaiciy tikslumu.

UZsakovas pateiktg Grafika jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Projektuotojui argumentuotas pastabas per 10 dieny
nuo Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgzinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui
per 10 dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per
nustatytg terming, Projektuotojas turi teise Grafikg patvirtinti vienaSaliskai, apie tai rastu jspéjes Uzsakovg ne véliau
kaip prie$ 5 darbo dienas.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes UZzsakovo derinimui Grafiko, moka UzZsakovui 100 eury delspinigius uz
kiekvieng paveéluotg dieng. Kas penkias vélavimo dienas Uzsakovas turi teise skai¢iuojamy delspinigiy sumag
padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny nuo rastisko
Uzsakovo jspéjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati
didesné kaip 3 000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy fiziniais arba kvalifikuotais elektroniniais paraais, nurodant
patvirtinimo datg.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne veéliau kaip per 60 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Jei per nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasira§ydamos
rastiS8kg susitarimg arba vienaSaliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Paslaugy teikimas atsilieka nuo Grafiko, Projektuotojas kartu su Paslaugy teikimo ataskaita pateikia vélavimo
priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat atnaujintg Grafikg, kuriame atsispindéty realGs Paslaugy
teikimo terminai.

Grafike nurodyti tarpiniai Paslaugy teikimo terminai gali bati keigiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Paslaugy teikimo etapy terminy.

2.3.10.Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Paslaugy

suteikimo termino, Sutarties kainos, Paslaugy teikimo etapy terminy ir kity Sutarties sglygy pakeitimo ir neatleidzia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz Siy Sutarties salygy laikymasi.



2.4.
2.4.1.

2.4.2.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

RIZIKY VALDYMO PLANAS

Sutarties sglygas atitinkantj Projektuotojo riziky valdymo plana, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose
salygose, Projektuotojas turi parengti ir pateikti Uzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu atnaujintas Projektuotojo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio
paskutinés darbo dienos. UZsakovo reikalavimu, Projektuotojas jsipareigoja per UZzsakovo nustatytg terming pateikti
Projektuotojo atnaujintg riziky valdymo plang ir dazniau.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkancio Projektuotojo
riziky valdymo plano, privalo UZsakovui sumokéti 100 eury baudg uz vélavimg pateikti pradinj Projektuotojo riziky
valdymo plang ir mokéti UZzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kai véluojama pateikti
atnaujintg Projektuotojo riziky valdymo plang. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skaiCiuojamy
delspinigiy sumg padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny
nuo rastisko Uzsakovo jspejimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra netesyby, mokamy pagal §j punktg, suma
negali bati didesné kaip 3 000 eury.

3. PASLAUGUY TEIKIMAS IR PASLAUGY REZULTATY PERDAVIMAS

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengti Projektiniai pasidlymai atitiks visus Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei Sutarties reikalavimus, j ji bus jtraukti
visi sprendiniai, reikalingi techninio darbo projekto parengimui ir Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto
eksploatavimui pagal paskirtj. Rengiant Projektinius pasidlymus, statinio informacinio modeliavimo (angl. Building
Information Modelling) metodai taikomi tais atvejais, jei tai numatyta Techninéje uzduotyje.

Projektuotojas Projektinius pasitlymus turi parengti pagal Technine uzduotj, kurioje UZsakovas gali numatyti
papildomus reikalavimus Projektiniy pasitlymy sudedamosios dalims ir apimg¢iai lyginant su minimaliais nustatytais
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj UZsakovo derinimui.

Uzsakovas jsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos pateikti jgaliojimg
Projektuotojui dél prisijungimo (projektavimo) sglygy gavimo, statybg leidzianciy dokumenty gavimo, kity veiksmuy,
reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

Rengdamas Projektinius pasitdlymus, Projektuotojas Uzsakovo vardu turi gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius
reikalavimus ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i$ atsakingy institucijy ir (arba)
asmeny, taip pat organizuoti inZineriniy tyrinéjimy atlikimg (geodezijg, geologijg ir kt.).

InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais.
Prie$ atlikdamas inzinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Projektuotojas privalo rastu suderinti su
UzZsakovu inzineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy programa, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy
vietomis.

Projektiniy pasitlymy sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su Uzsakovu, taip pat su savivaldybémis ir kitomis

reikalauja teisés aktai arba jei tai numatyta Sutartyje.

Projektiniy pasidlymy sprendinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia
skaitmeniniu *.pdf, *.tif .dwg, *.docx, *.xIsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo
tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais.

UZsakovas Projektuotojo pateiktus Projektinius sprendinius (pilnos apimties Projektinius pasidlymus) suderina arba
pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas per 20 darbo dieny nuo projektinés dokumentacijos pateikimo
dienos arba per 15 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo dienos.

Derinimui teikiami tik Projektuotojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. Jei Projektuotojo pateikti
sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose randama daug techninio pobddzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebdty galima gauti Objekto statybos leidimo ir (arba) atlikti Objekto statybos darby, pateiktos ne
visos Projektiniy pasitlymy sudedamosios dalys, Uzsakovas turi teise Siy sprendiniy nederinti ir laikyti juos
nepateiktais, apie tai informuodamas Projektuotojg ir nedetalizuodamas konkrec€iy trakumy.

3.1.10.Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengti Projektiniai pasidlymai atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés

akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skai¢iavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi techninio
darbo projekto parengimui, Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirtj.



3.1.11.Projektiniai pasitlymai laikomi suderintais, kai ant jy pasiraso Uzsakovo atstovas.

3.1.12.Po Projektiniy pasitlymy suderinimo bet kokius Projektiniy pasitlymy pakeitimus Projektuotojas turi derinti su
UZsakovu i§ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

3.1.13.Uzsakovui patvirtinus Projektinius pasidlymus, Projektuotojas Uzsakovo vardu organizuoja Objekto statybag
leidzian€iy dokumenty gavimg IS ,Infostatyba“, pateikdamas praSymg ir jkeldamas su praSymu privalomus pateikti
dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslindamas.

3.1.14.Projektavimo paslaugos laikomos suteiktomis ir Projektiniai pasidlymai laikomi parengtais, kai Projektuotojas
UZsakovui pateikia Objekto statybg leidZiantj dokumentg ir galutinai parengtus ir kvalifikuotu elektroniniu parasu
pasirasSytus Projektinius pasidlymus su zyma ,Originalas®.

3.1.15.Projektuotojui pateikus UzZsakovui Objekto statybg leidzian€ius dokumentus, galutinai parengtus Projektinius
pasidlymus, Salys pasira$o tai patvirtinantj Akta.

3.1.16.Projektiniy pasidlymy patvirtinimas nereiSkia Paslaugy apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Objekto statybos darby
vykdymo metu paaiskeés, kad Projektiniai pasitdlymai yra nei§samds, neaiskis, neatitinka jiems keliamy reikalavimy
ar pagal juos negalima tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovo kvietimu atvykti
j Objekto statybos darby vietg triikumy jvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus reikiamus Projektiniy pasidlymy
pakeitimus, jei Projektiniy pasitlymy trikumai atsirado dél Projektuotojo kaltés.

3.1.17.Projektuotojas jsipareigoja atlikti Projektiniy pasidlymy pakeitimus, jei Objekto statybos darby vykdymo metu
Uzsakovas pageidaus juos koreguoti. Tokiu atveju Salys sudarys papildoma susitarimg dél Pakeitimo.

3.1.18.Uzsakovui rastu pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo Uzsakovo rasto
gavimo perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy
mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsiZzvelgiant j rinkos kainy lygj skai€iuojamuoju—
statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu.

3.1.19.0bjekto statybos darby pirkimo metu UZsakovui papraSius, Projektuotojas jsipareigoja pateikti Projektiniy
pasitlymy paaigkinimus ne véliau kaip per 4 dienas nuo UZsakovo rastiS§ko praSymo gavimo ar per kitg Saliy
suderintg terming.

3.2. PROJEKTO VADOVAI

3.2.1. Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo turi pateikti Uzsakovui paskirty projekto vadovo,
projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi biti skiriami pagal teisés akty arba
Sutarties reikalavimus), jame nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.2. Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto at§aukima ir/arba naujo paskyrima Projektuotojas
turi informuoti UZzsakova ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Naujg projekto vadova, projekto dalies vadova,
architekta Projektuotojas gali paskirti tik UZsakovui pateikes Pirkimo sglygose nurodytg jy kvalifikacijg
pagrindziangius dokumentus (jei kvalifikacija Pirkimo metu buvo tikrinama) ir abiem Salims pasirasius susitarimag
dél Sutarties pakeitimo.

3.3.  PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS PASLAUGOS

3.3.1. Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai. UZsakovas jsipareigoja informuoti
Projektuotojg apie Objekto statybos darby sutarties pasiraSymg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Objekto
statybos darby sutarties sudarymo. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo UZsakovo praneSimo
gavimo privalo pateikti Uzsakovui projekto vykdymo priezitros vadovo, projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo
paskyrimo dokumentg, kuriame nurodyti projekto vykdymo priezidros vadovo, projekto dalies vykdymo priezZidros
vadovo vardai, pavardés, pareigos, ir dokumenty, suteikianéiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo
datos ir numeriai.

3.3.2. Projekto vykdymo priezidra normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuojama taip:

a) projekto vykdymo priezitra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ ir apimti Projektiniuose pasidlymuose numatyty statybos darby vykdymo prieziira;

b) projekto vykdymo priezidra atliekama Objekto statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms Objekto
statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su projekto vykdymo priezZidra susijusioms
veikloms atsakingas Projektuotojas;

c) projekto vykdymo priezidra privalo biti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite, deleguojant j Objekto
statybviete projekto vykdymo priezilros vadovg ir/ar projekto dalies vykdymo prieziGros vadovag (-us)
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3.3.3.

3.3.4.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

(priklausomai nuo vykdomy statybos darby srities). Projekto dalies vykdymo priezidros vadovas (-ai) privalo
pasiraSyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jei jie atitinka Projektinius pasitlymus bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) projekto vykdymo prieziira vykdoma nuo Objekto statybos darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto
uzregistravimo dienos IS ,Infostatyba®;

e) projekto vykdymo priezilros vadovas ir/ar projekto dalies vykdymo priezitros vadovas (-ai) privalo atvykti j
Objekta ir dalyvauti susitikimuose su Objekto statybos rangovu ir Uzsakovu, atsizvelgiant j statybos darby
eiga, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus. Esant poreikiui, projekto vykdymo priezitros vadovas gali
inicijuoti Objekto statybos dalyviy susirinkimag, per protingg terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

Projektuotojas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui
pareikalavus. Jose aprasoma projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél
vykdomy statybos darby atitikimo Projektiniy pasidlymy sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma
projekto vykdymo prieziGros eiga. Baigiamoji ataskaita pateikiama Uzsakovui iki praSymo IS ,Infostatyba“
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba.

Projekto vykdymo priezitra priimama ir jvertinama, vadovaujantis Projektiniais pasidlymais, ir jforminama projekto
vykdymo priezidros Aktais, iSvadomis ir ataskaitomis.

PROJEKTUOTOJO PRIEVOLES PER OBJEKTO GARANTIN] TERMINA

Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz Objekto sugriuvimg ar per garantinj terming
nustatytus defektus. Projektuotojas atsako uz Objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu Objektas sugriuvo ar defektai
buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty Objekto elementy — 10 mety, esant tycia paslépty defekty — 20 mety,
jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmuy.

Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo
pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

4. PASLAUGUY TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Saliy
paskirtus atstovus arba Siy atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojimo laikg bus jgalioti spresti visus su
Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél
Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi UZsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik, jei jie yra gauti i$
Uzsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Projektuotojui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus
atvejus, kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose
teisés aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise viena$aliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius
duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitg Salj.

SUBTIEKEJAI

Atskiry Paslaugy suteikimui Projektuotojas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turinCius subtiekéjus (Pirkimo
vykdymo metu Pirkimo sglygose naudotos subtiekéjo ir Gkio subjekto, kurio pajégumais Projektuotojas rémesi
grindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, sgvokos Sutartyje naudojamos kaip ,subtiekéjas®).

Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui pranesti
tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas privalo informuoti
UzZsakova apie Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau.



4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
45.1.

4.5.2.

Projektuotojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekéjus, jeigu subtiekéjas nevykdo arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties saglygy dél Paslaugy kokybés, nepradeda teikti Paslaugy sutartu
laiku arba dirba per létai, kad Paslaugas buty galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat ir dél kity prieZzasciy.

Subtiekéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas nesiremé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrijsti,
Projektuotojas gali keisti pasiraSes su Uzsakovu Sutarties keitimg. UZsakovas gali patikrinti, ar néra subtiekéjo
pasalinimo pagrindy (jeigu paSalinimo pagrindai Pirkimo metu buvo keliami subtiekéjams, kuriy pajégumais
Projektuotojas nesirémé). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatytg paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

Subtiekéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas rémési Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Projektuotojas gali keisti tik pries tai UZsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiamg
kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subtiekéjo paSalinimo pagrindy bei su Uzsakovu pasiraSes Sutarties
keitima. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Pirkimo sglygose nustatytg pasalinimo pagrindg ar neatitinka
bent vieno jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus
atitinkangiu subtiekéju. Tokio subtiekéjo pakeitimas jforminamas Saliy sudarytu susitarimu dél Sutarties pakeitimo.

Projektuotojo pasitelktiems subtiekéjams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai.
Apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarka UZsakovas rastu informuoja Projektuotojo
pasitelktus subtiekéjus ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Projektuotojo informacijos apie tuo metu Zinomus
subtiekéjus gavimo, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia Uzsakovui prasymg dél
tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subtiekéjo praSsymu Uzsakovui turi bati pateiktas Projektuotojo rastiSkas
patvirtinimas, kad subtiekéjui tinkamai atlikus savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Projektuotojas neprieStaraus
tiesioginiam atsiskaitymui su subtiekéju.

Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka nustatoma triSaléje sutartyje, kuri sudaroma tarp UZsakovo,
Projektuotojo ir subtiekéjo.

Projektuotojui pagal Sutartj mokétina suma bus mazinama ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal triSale sutartj tiesiogiai
subtiekéjui. Sumos, sumokétos tiesiogiai subtiekéjui pagal triSale sutartj, negali bati jtraukiamos j UZsakovui
pateikiamas Projektuotojo saskaitas — faktiras.

SUSIRINKIMAI

Projektavimo paslaugy teikimo metu Uzsakovas organizuoja susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vietg derina
abiejy Saliy atstovai.

Bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biti organizuojami neeiliniai susirinkimai, kurie jvyksta ne véliau kaip per 3 darbo
dienas po atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus, Salis turi teise reikalauti, kad neeilinis
susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeiliniame susirinkime Uzsakovo ir Projektuotojo dalyvavimas yra privalomas.

Susirinkimo protokolg sura$o Projektuotojas (Saliy susitarimu protokolg gali suradyti ir kitas asmuo) bei per 2 darbo
dienas protokolo projektg visiems susirinkimo dalyviams iSsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg
protokolo projektg pasiraSo UZsakovo ir Projektuotojo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo
priimti sprendimai. PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiunCiamas visiems susirinkimo
dalyviams.

INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezasCiy néra galimybés Paslaugy suteikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas
Techningje uzduotyje, Sutartyje, Projektuotojas apie tai nedelsdamas privalo rastu informuoti UZsakovo atstova.

Jei atSaukiamas suplanuoty veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas Uzsakovo atstovo
dalyvavimas, Projektuotojas apie tai turi nedelsdamas informuoti atitinkama UZsakovo atstova.

PATIKRINIMALI

UZsakovo prasdymu, Projektuotojas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti
Sutarties vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

Projektuotojas jsipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems
darbuotojams patekti j Paslaugy teikimo vietg ir sudaryti visas salygas patikrinti, kaip teikiamos Paslaugos bei
laikomasi kity Sutarties saglygy bei teisés akty reikalavimy.
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4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.7.
4.7.1.

4.7.2.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

5.1.
51.1.

5.1.2.

5.1.3.

ATASKAITOS

Kol teikiamos Paslaugos, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Projektuotojas Uzsakovui turi pateikti
Paslaugy teikimo ataskaitg (pavyzdine Paslaugy teikimo ataskaitos formg Projektuotojui pateikia Uzsakovas),
kurioje turi bati nurodyta:

a) Paslaugy teikimo eigos apraSymas nuo Sutarties jsigaliojimo, jskaitant Projektuotojo pateiktg dokumentacijg;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties jsigaliojimo arba paskutinio Akto pasira8ymo) suteiktos ir naujai
pradétos teikti Paslaugos ar jy teikimo etapai;

¢) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy apraSymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;
e) Artimiausi ZenklGs jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f) Kitos esminés aplinkybés, turinCios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Paslaugy teikimo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas Uzsakovui nepasirasyti atitinkamo Akto.

NURODYMAI

Projektuotojas privalo vykdyti Uzsakovo, savivaldybiy ir kity institucijy teisétus reikalavimus, kurie yra susije su
Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Jei, Projektuotojo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus
Projektuotojo jsipareigojimus, Projektuotojas turi nedelsdamas apie tai rastu informuoti Uzsakova.

Kilus gin€ui dél Paslaugy teikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZsakovas Projektuotojui gali iSduoti nurodyma
dél tolesnio Paslaugy teikimo. UZsakovo nurodymas Projektuotojui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys
privalo laikytis ne tik Sutarties sglygy, bet taip pat ir Pirkimo salygy, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todél
UZsakovo nurodymai Projektuotojui negali bati tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo saglygy riby.
Projektuotojas, nesutikdamas su UZsakovo nurodyme numatytomis Paslaugy apimtimis, jy apmokéjimu, terminais
ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos gin¢yti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

Projektuotojas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, iSskyrus atvejus,
kai informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su UZsakovu yra perduodami fiziSkai, bus
vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint arba lygiaverte platforma, ir jsipareigoja susikurti paskyrg Microsoft
SharePoint arba lygiavertéje platformoje pagal Uzsakovo suteiktas instrukcijas.

Visi pagal Sutartj vienos $alies kitai perduodami dokumentai turi bati skaitmeniniai, kai dokumentai, vadovaujantis
Sutarties salygomis, turi bdti pasirasyti, jie pasiraSomi kvalifikuotu elektroniniu parasu. Fiziniu parasu pasirasyti
popieriniai dokumentai Sutarties jgyvendinimo metu gali bati rengiami tik teisés aktuose numatytais atvejais.

5. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR APMOKEJIMO TVARKA

SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES

Sutariai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradiné Sutarties kaina yra lygi laiméjusio Projektuotojo
pasidlymo kainai, nurodytai uz visg Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytg perkamy Paslaugy apimtj. Jei
Sutarties kaina buvo perzitréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perzidros sglygas, atitinkamai patikslinama (didéja
arba mazéja) Pradiné Sutarties kaina.

Pradiné Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties specialiosiose saglygose. | ja jskaiciuotos visos su Paslaugy teikimu
susijusios tiesioginés bei netiesioginés iSlaidos, mokesciai ir rinkliavos, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai
nurodyta kitaip.

Uz visy Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimg UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Projektuotojui Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzZetg turi sumokéti
UzZsakovas).
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskaiCiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Projektuotojas
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, i8skyrus atvejus,
numatytus Sutartyje.

Jei dél Lietuvos Respublikos jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga suteikti papildomas
paslaugas, kurios nebuvo ir negaléjo bati numatytos Sutarties sudarymo metu, Sutarties kaina perskaiciuojama, kai
dél pasikeitusiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti Technine
uzduotj ir/ar Projektinius pasidlymus (jei jie yra parengti).

Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai perskaiCiuojama Sutarties kaina. Tokie pakeitimai
taikomis tiems Aktams ir sgskaitoms — faktlroms, kurie sudaromi po pakeitimy jsigaliojimo. Pasikeitus kitiems
mokesciams, Sutarties kaina neperskaiciuojama.

Sutarties kaina bet kurios i§ Saliy ragytiniu praSymu gali biti perskaigiuojama, jei Valstybés duomeny agentiiros
(www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio darbo uzmokescio ir pridétiniy iSlaidy indekso (toliau — Indeksas) reikSmé
per 6 ménesius ar ilgesnj laikotarpj pakinta ne maziau kaip 5 proc.

Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutartj Uzsakovui neperduoty (neuzaktuoty) Paslaugy
verte padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb /IPr, kur:

K- Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis skaiCiuojamas nuo pasitlymy pateikimo Pirkime termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties
kainos perskai¢iavimo dél Indekso pokycio, jei Sutarties kaina buvo perskaiciuota) iki paskutinio Akto datos.

Salys privalo sudaryti susitarimg dél Sutarties kainos perskaigiavimo per ménesj nuo Salies prasymo kitai Saliai
perskaiciuoti Sutarties kaing gavimo dienos. Susitarime turi bati nurodyta Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir
jos nustatymo data, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokyc€io koeficientas,
perskaiciuota Pradiné Sutarties kaina, perskaiciuota Sutarties jvykdymo uZztikrinimo (jei taikomas) ir projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimo suma.

5.1.10.Uz papildomas paslaugas, kurias Projektuotojas teikia savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties salygy,

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

neapmokama.

APMOKEJIMO TVARKA

Sutarties kaing UZsakovas sumokés pagal Projektuotojo iSraSomas sgskaitas — faktdras.

Projektuotojas saskaitg — faktdirg iSraso ir pateikia tik elektroniniu bGdu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo
pagrindo jai iSraSyti atsiradimo dienos. Saskaita — faktira UZsakovui teikiama Projektuotojo pasirinktomis
priemoneémis: Projektuotojas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkancig elektronine saskaitg —
faktlrg arba teikti kito formato elektronine sgskaita, pasinaudojant Saskaity administravimo bendraja informacine
sistema (SABIS).

Tinkamai iSrasytg ir pateiktg sgskaitg — faktirg UZzsakovas apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

Projektavimo paslaugy kaina uz tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama Zemiau lenteléje
nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokeétina suma

1 etapas InZineriniy tyrinéjimo ataskaity (geodezijos, 20 proc. projektavimo paslaugy
geologijos ir kt.) pateikimas UZsakovui kainos

2 etapas Projektiniy pasidlymy pateikimas pirmam 60 proc. projektavimo paslaugy
UZsakovo derinimui (pilnos apimties) kainos

3 etapas Galutiniy Projektiniy pasialymy ir statybg 20 proc. projektavimo paslaugy

leidzianCiy dokumenty pateikimas UZzsakovui kainos
ir teritorijy, kuriose taikomos specialiosios
zemeés naudojimo salygos Uzsakovo
valdomiems inzZineriniams tinklams,
patikslinimas / jregistravimas / iSregistravimas
Nekilnojamojo turto registre, pagrindzian&iy
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5.2.5.

5.3.
5.3.1.

5.4.
54.1.

5.4.2.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

dokumenty bei duomeny pateikimas shp
formatu (jei taikoma)

Projekto vykdymo priezidros paslaugy kaina uz tinkamai suteiktas projekto vykdymo priezidros paslaugas bus
mokama dalimis, proporcingomis atlikty Objekto statybos darby kiekiui (jvertinus pinigine iSraiSka). Objekto statybos
darby kiekis bus nustatomas pagal Uzsakovo ir Objekto statybos rangovo pasirasytus atlikty statybos darby aktus.
Salys susitaria, kad mokéjimas uZ projekto vykdymo prieZidros paslaugas bus atliekamas, tik kai Projektuotojui
mokétina dalis sieks bent 20% bendros projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos.

SULAIKYMAI

UZsakovas turi teise sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei nustatomi Paslaugy trikumai.
Projektuotojui mokeétiny sumy sulaikymas negali bati laikomas UzZsakovo prievolés laiku sumokéti Sutarties kaing
netinkamu vykdymu. UZsakovas turi teise pasinaudoti sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra batina uZtikrinti
pagrijsty reikalavimy jvykdyma.

KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienasaliSkai jskaityti i$ bet kokiy Projektuotojui mokétiny
sumy pagal bet kurig su Uzsakovu sudarytg sutartj, apie tai rastiskai informuodamas Projektuotojg. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, Uzsakovas prieSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio
jsipareigojimo sumag pagal rinkoje galiojant] valiutos keitimo kursa, naudojama jprastinéje veikloje.

Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjimg atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

6. PAKEITIMAI

PASLAUGUY PAKEITIMAI

Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Paslaugy apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant papildomy paslaugy kaing, (papildomos paslaugos — paslaugos arba
jy dalis, kurios nenurodytos Techninéje uzduotyje, taciau yra tiesiogiai susijusios su teikiamomis paslaugomis,
kurias bdtina papildomai atlikti dél Techninés uzduoties reikalavimy pasikeitimo arba Techninés uzduoties
sprendiniy batiny pakeitimy siekiant jgyvendinti Sutartj), ir sumazinta, atimant atsisakomy Paslaugy kaing
(atsisakomos paslaugos — Paslaugos ar jy dalis, kurios Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingos ir
nebus jsigyjamos, jskaitant Paslaugas, kuriy nebereikia dél Techninés uzduoties reikalavimy arba Techninés
uzduoties batino pakeitimo, klaidy ar triikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo).

Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vienos Paslaugos yra keiCiamos kitomis, laikoma, kad
Paslaugos, kurios nebus teikiamos, yra atsisakomos Paslaugos, o jas pakeiiancios paslaugos yra papildomos
paslaugos.

Papildomy paslaugy ir atsisakomy Paslaugy kaina apskaiciuojama, taikant Siuos badus prioritetine tvarka:

a) taikomos Sutartyje nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant j indeksacijg pagal Sutarties bendryjy salygy 5.1
punktg;

b) jeigu jmanoma, iSskai¢iuojama Sutartyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;
c) pritaikomi Sutartyje nurodyty panasiy Paslaugy jkainiai;

d) jvertinamos pagrjstos iSlaidos pagal VieSyjy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime dieng, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiCiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netekty galios), bet ne
didesnés, nei Projektuotojo faktiSkai patirtos iSlaidos pagal tas iSlaidas pagrindziancius treCiyjy asmeny ar
kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad iSlaidos turi bati ir ne didesnés, nei vidutine
rinkos kaing atitinkanti iSlaidy suma, vidutiné rinkos kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje
esanciy Ukio subjekty kainas (jeigu tiek tkio subjekty yra rinkoje), skelbiamas viesai arba nurodytas tokiy dkio
subjekty pateiktuose radytiniuose pasitdlymuose.

Pakeitimy dél papildomy paslaugy jsigijimo atlikimui Uzsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg
Projektuotojui. Projektuotojas per 10 darbo dieny (arba kitg Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés
uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiSkg pasillymg Pakeitimams atlikti. Pasitlyme Pakeitimams atlikti
Projektuotojas turi nurodyti:

13



e) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy paslaugy samata;

f) Pagrjsta papildomy paslaugy suteikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir
kainai;

g) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniara&¢io pakeitimus;
h)  Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacijg, turinCig ar galin€ia turéti jtakg Sutarties vykdymui.

6.1.5. Pasitlyma dél Pakeitimy atlikimo Projektuotojas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZsakovo techninés
uzduoties), rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy bdtinumg ir pridédamas tai pagrindziancius dokumentus.

6.1.6. Kartu su Projektuotojo pasitlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Projektuotojo pasitlyme
nurodytos kainos apskaiciuojamos VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje (arba jg kei€ianCiuose teisés aktuose) nurodytais bldais.

6.1.7. Uzsakovo pradymu, Projektuotojas ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming,
privalo patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasitlymag bei pagrijsti jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

6.1.8. Pakeitimai tampa Paslaugy dalimi tuomet, kai Salys sudaro rasti$kg susitarimg dél Pakeitimy.

6.1.9. Pakeitimams tapus Paslaugy dalimi, automatiSkai perskaiCiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaing.

6.1.10.Projektuotojas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus ir veiksmus (jskaitant, bet neapsiribojant,
Projektiniy pasidlymy parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy
gavimo darbus), kurie yra batini tam, kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

6.1.11.Papildomas paslaugas Uzsakovas gali jsigyti i§ Projektuotojo, atlikdamas atskirg pirkimg pirkimus
reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

6.1.12.Pakeitimams Salys taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keiCianciy teisés akty) nuostatas.

7. ATSAKOMYBE

7.1. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
7.1.1. Kiekviena Salis yra atsakinga uz visy savo sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties sglygas.

7.1.2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatas, Projektuotojas atsako uz netinkamag
Projektiniy pasidlymy parengimg, Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimg, taip pat uz statinio statybos darby
perdirbimg dél netinkamai parengty Projektiniy pasitlymy bei uz Projektiniy pasidlymy ir Paslaugy trokumus
(jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, priesStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal
Projektinius pasidlymus vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projektiniy pasidlymy ir (ar) kity Paslaugy trikumai ir (ar)
netikslumai, Projektuotojas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projektiniy pasitlymy ir (ar) kity
Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, UZsakovo
patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projektiniy pasitlymy
parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui, vykdan&iam Objekto statybos darbus pagal Projektuotojo parengtus
Projektinius pasidlymus.

7.1.3. Jeidél netinkamai parengty Projektiniy pasitlymy ir / ar juose nustatyty trikumy bdtina gauti naujg statybg leidziantj
dokumentg, uz Sio dokumento gavimg per statybos teisés aktuose numatytus terminus atsakingas Projektuotojas.
Projektuotojas ne véliau kaip per 10 d. d privalo pateikti Projektiniy pasidlymy pakeitimus Uzsakovui. Jei derinimo
su Uzsakovu metu nustatomi Projektiniy pasitlymy pakeitimy trikumai, Projektuotojas ne véliau kaip per 5 d. d.
privalo pateikti galutinius Projektiniy pasidlymy pakeitimus, kuriuose bty iStaisyti visi trikumai ir juos suderinti su
Uzsakovu. Nesilaikant Siame punkte nustatyty terminy Projektuotojui taikomi delspinigiai Sutarties bendryjy salygy
7.2 punkte numatyta tvarka.

7.1.4. Jei Projektuotojas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i$ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra bdtina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

14



7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

7.3.4.

b) Projektuotojo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Projektuotojg (tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti Projektuotojo apmokéti uz Siy jsipareigojimy jvykdyma patirtas iSlaidas ir 10%
dydzio, bet ne maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty i$laidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy
jvykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i$ Projektuotojui mokétiny sumy pagal bet kurig
su Uzsakovu sudarytg sutartj, ir (arba) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

Bet kokie trikumai, kuriy Uzsakovas, Objekto statybos techninis prizidrétojas, ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo
vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Projektuotojo suteiktas Paslaugas, pateiktus
dokumentus ar pasitdlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo metu),
neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymag pagal Sutarties

salygas.

Projektuotojas privalo Paslaugas teikti, nepazeisdamas treCiyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Projektuotojas,
pazeides treCiyjy asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo saskaita bei rizika per 14 dieny nuo treciojo
asmens reikalavimo/pradymo gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Projektuotojui per nustatytg terming Zalos
neatlyginus, jg atlygina UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti Zalos sumg i§ Projektuotojui
mokeétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Projektuotoju sudarytg sutartj.

Projektuotojas Paslaugy teikimo metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy, kad uztikrinty Zmoniy sveikatai
nekenksmingas sglygas. Projektuotojui nevykdant Sios pareigos, tokias sglygas gali uztikrinti Uzsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas jgyja teise jskaityti su tuo susijusiy patirty iSlaidy sumga i$ Projektuotojui mokétiny sumy pagal Sig
arba bet kurig su Projektuotoju sudarytg sutartj.

NETESYBOS

Tuo atveju, jeigu delspinigiai skai¢iuojami uz Paslaugy teikimo etapy vélavimg ir praleidziamas dviejy ar daugiau
Paslaugy teikimo etapy uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Paslaugy suteikimo terminas, delspinigiai skai¢iuojami
uz visus pradelstus terminus kiekvienam terminui atskirai.

Projektuotojas privalo su UZsakovu suderinti Projektiniy pasitlymy dokumentacijg ne daugiau kaip per 3 kartus.
Jeigu Projektuotojas nesuderina su Uzsakovu Projektiniy pasitlymy dokumentacijos dél Projektuotojo kaltés per 3
kartus, uz kiekvieng pakartotinj Projektiniy pasitlymy- dokumentacijos derinima, virSinantj 3 karty derinimo riba,
Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 400 eury bauda.

Jei uz tg patj pazeidimg Projektuotojui gali bdti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai,
taikoma tik ta bauda ar delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas Iémé kity sutartiniy jsipareigojimy

Salis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacijg, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokéti 3 000
eury baudg ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta bauda.

UzZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas turi teise reikalauti 0,04% dydzio
delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

Projektuotojui nevykdant, netinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, nesuteikus Paslaugy Sutartyje
numatytais terminais, UZsakovas turi teise reikalauti 0,04% dydzio delspinigiy nuo nejvykdyty, netinkamai jvykdyty
ar pavéluotai jvykdyty Paslaugy vertés, o jeigu nejmanoma nustatyti tokiy Paslaugy vertés, nuo Pradinés Sutarties
kainos, uz kiekvieng pavéluotg dieng.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamg Sutarties sglyga, kuriy dydzio nukentéjusiajai Saliai
nereikia jrodinéti.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uZ nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Pradinés Sutarties kainos dydzio suma.
Bendra Saliai priskai¢iuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir$yti 20 procenty Pradinés Sutarties kainos.

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai tyCia, dél didelio nerGpestingumo,
taip pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.
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7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.6.
7.6.1.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy, atsiradusiy po Sios Sutarties pasiraS8ymo. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) teisétiir neteiseti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareiginy veiksmai;

e) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

f) kitos aplinkybés pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsn;.

Pagal $ig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
jos kontrahentai paZeidZia savo prievoles, taip pat Salies ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar
netiesiogiai valdomy, bei jg valdandiy subjekty, iSskyrus Lietuvos Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy
veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaigkéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, prane$imo negavusi Salis turi teise laikyti, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo, iki kol nebuvo i$siystas praneSimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad
jos turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pa$alinus
Salis privalo nedelsdama atnauijinti jsipareigojimy vykdyma.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose salygose, sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti
Projektuotojas iki Sutarties pasiraS8ymo UzZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — UZsakovui priimtino
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bdti ne mazesnis
kaip 10% nuo projektavimo paslaugy kainos (su PVM). Projektuotojas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimas galioty visg projektavimo paslaugy teikimo laikotarpj ir 30 dieny po jo. Jeigu Projektuotojas nesuteikia
projektavimo paslaugy likus 30 dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas
turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki
numatomos projektavimo paslaugy suteikimo dienos ir 30 dieny po jos.

Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose sglygose, sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti
Projektuotojas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties bendryjy salygy 3.3.1 punkte nurodyto pranesimo
apie pasirasytg Objekto statybos darby sutartj pateikimo Uzsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg —
UZsakovui priimtino banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis
turi bati ne mazesnis kaip 10% nuo projekto vykdymo priezidros paslaugy kainos (su PVM). Projektuotojas turi
uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty visg projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo laikotarpj
ir 30 dieny po jo. Jeigu Projektuotojas nesuteikia projekto vykdymo priezitros paslaugy likus 30 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratesta)
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projekto vykdymo priezidros
paslaugy suteikimo dienos ir 30 dieny po jos.

Jeigu Sutarties specialiosiose salygose néra nurodyto reikalavimo dél banko garantijos pateikimo, Sutarties
jvykdymas yra uztikrinamas tik Sutartyje nurodytomis netesybomis.

PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

Projektuotojas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba biti apdraudes savo atsakomybe
projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 50% Pradinés Sutarties kainos suma, ne
maziau nei 43 400 eury vienam draudziamajam jvykiui bei pateikti UZzsakovui tai patvirtinanc¢ig draudimo liudijimo
(poliso) kopija. Sis draudimas turi bati uZtikrintas visg Sutartyje nurodyty Paslaugy teikimo laikotarpj. Tuo atveju, jei
draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Projektuotojas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje
nurodytam Paslaugy teikimo laikotarpiui. Jei projektavimo paslaugas teikia ne pats Projektuotojas, o0 jo pasamdytas
subtiekéjas, Projektuotojas gali pateikti subtiekéjo draudimo liudijimo (poliso) kopija.
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7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

Visi Projektuotojo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami UZsakovui priimtinos Sutartyje
nurodytos draudimo jmonés.

Projektuotojas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksciau, negu
nurodyta Siame skyriuje, bei pateikti UZsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudiime (polise) arba atskirame draudiko raSte turi badti nurodytas Projektuotojo ir draudiko
jsipareigojimas, kad draudimo sutartis gali bati keiCiama tik su iSankstiniu rastiSku UZsakovo sutikimu. Tokj sutikimg
UzZsakovas iSduoda per 3 darbo dienas nuo rastiSko praSymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento
redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8. SUTARTIS

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos, jeigu Sutarties specialiosiose sglygose
nenurodyta kitaip.

Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

8i Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeicia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiSkiai jtraukti j Sios
Sutarties sglygas. Tadiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo,
kalbos, gin€y sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po
Sutarties jvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

SUTARTIES KEITIMAS

Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties sglyga visiSkai ar iS dalies negalioty ar tapty negaliojanc¢ia dél jos prieStaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties saglygos liks galioti visa apimtimi.
Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojandig salygg kita teiséta ir galiojangia sglyga, kuri,
kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultatg, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu badu
pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i§ Saliy turi teise viena$aliskai nutraukti Sutartj nesikreipdama | teisma, apie tai rastu pranesdama kitai
Saliai ne véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijucjama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procedira, arba ji sustabdo dkine
veiklg, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14 dieny
rastu praneSdamas Projektuotojui, jeigu:

a) Projektuotojas laiku nepateikia Grafiko arba Grafikas nesuderinamas dél Projektuotojo kaltés (t. y. nepagrjsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Projektuotojas dirba per létai, kad Paslaugas bty galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél
Projektuotojo kaltés Paslaugy teikimas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dieny, ir (arba) Projektuotojas
nebeteikia Paslaugy ir (arba) aiskiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Projektuotojas gadina UzZsakovo turtg, nesilaiko Paslaugy kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimuy;
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.
8.3.7.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

9.1.
9.1.1.

d) Projektuotojas (jskaitant jo subtiekéjus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty kvalifikacijos reikalavimy ir
(arba) Projektuotojas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;
e) Projektuotojas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobtdzio nusikalstamas veiklas;

f) kyla pagrjsty abejoniy dél auks¢iau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta i Sutartis, egzistavimo ir
Uzsakovo prasymu Projektuotojas nepateikia jrodymy, paneigianciy Sias aplinkybes;

g) Projektuotojas pazeidzia esmines Sutarties salygas;

h) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienasaliSkai nutraukti sutartj;

i) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio
saugumo interesuy;

)] Lietuvos Respublikos Vyriausybei priémus sprendima/nustacius, kad Projektuotojas neatitinka nacionalinio
saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatyma;

k) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy.

Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas moka 10% Pradinés Sutarties kainos
dydzio baudg ir privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su
Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant UZsakovo i$laidas dél kito projektuotojo
paieSkos ir Paslaugy pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas Uzsakovas atsiskaito Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

Projektuotojas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14
dieny rastu praneSdamas UZsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjimg Projektuotojui.

Projektuotojui nutraukus Sutartj dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10% Pradinés Sutarties kainos dydzio
bauda, taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiSkai suteiktas Paslaugas, bei kitus Projektuotojo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Projektuotojas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) perduoti Uzsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas;

b) pateikti visg suteikty Paslaugy technine dokumentacijg;

c) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad Uzsakovas galéty tinkamai testi Paslaugy
teikimg pats arba jas perduoti kitam projektuotojui.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bity galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai
naudojami Sutarties aiSkinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus
Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

9. BAIGIAMOS NUOSTATOS

NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS

Sio skyriaus nuostatos taikomis, jeigu Sutarties specialiosiose salygose arba Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad
Pirkimas susijes su nacionaliniu saugumu ir/ar Paslaugoms taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.2
9.2.1.

9.2.2.

Projektuotojas jsipareigoja, kad Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas UZsakovo valdomos rySiy ir informacinés infrastruktdros, kurios yra reikSmingos UZsakovo
veiklai, funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta Uzsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;

c) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudarancig ar kitg nevieSg (Uzsakovo konfidencialig)
informacija;

d) Paslaugos nebus teikiamos iS Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15 dalyje
numatytame sgrade nurodyty valstybiy ar teritorijy.

Projektuotojas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg apie Projektuotojo, jo subtiekéjo ar juos kontroliuojanciy
asmeny registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka j Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo
92 straipsnio 15 dalyje numatytame sgraSe nurodytas valstybes ar teritorijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17
straipsnio 8 dalies reikalavimais, UZsakovas inicijuoja Projektuotojo ir subtiekéjy darbuotojy patikros procedira.
Vykdant Sig procedira, Projektuotojas jsipareigoja per 14 dieny nuo Uzsakovo rasto ir Sutarties specialiyjy salygy
priede nurodyto Pareigy sgraso, kuriame nurodytos tikrinamy darbuotojy pareigos/funkcijos/pavestas darbas,
gavimo pateikti UZzsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinan€ius Projektuotojo ir subtiekéjy
darbuotojy, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo baty suteikta teisé be palydos patekti prie
UZsakovo valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, atitiktj Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams, t. y. patvirtinancius, kad:

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos
priveréiamosios medicinos priemonés;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jraSytas j sveikatos priezilros jstaigos jskaitg dél alkoholizmo ar
narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka bdati tikrinamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi.

Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nurodytus dokumentus UZzsakovui pristato pats asmuo, apie kurj teikiama
informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzrasytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavarde,
tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti
ir elektroniniu bddu, taciau jis prisiima atsakomybe uz tokio pateikimo atitikimg asmens duomeny apsaugos
reikalavimams.

Jeigu Projektuotojo ir (ar) subtiekéjo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali
pateikti Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai
neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali bati
pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta
valstybés narés ar Projektuotojo ir (ar) subtiekéjo kimés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas,
kompetentingos teisinés ar administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos
organizacijos.

Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nustatytas dokumenty pateikimo terminas gali biti pratestas Saliy
susitarimu.

INTERESY KONFLIKTAS

Projektuotojas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos beSaliSkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, $eimyniniy, emociniy ar
bet kokiy kity priezasc¢iy.

Projektuotojas nedelsdamas rastu privalo informuoti UZzsakovag apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti
interesy konfliktg ir imtis visy batiny veiksmuy, siekiant iStaisyti situacija.
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9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.4.
9.4.1.

9.4.2.

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.6.
9.6.1.

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b)  yra mokios ir finansiSkai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma
iSkelti bylos dél restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties sglygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei Paslaugoms suteikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam,
kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trdkumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Projektuotojo
jsipareigojimus;

b) turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianc€ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti aukSciausiag teikiamy Paslaugy
kokybe.

c) neprieStarauja, kad techninj darbo projektg pagal Projektuotojo perduotus Uzsakovui Projektinius pasiilymus
parengty kitas projektuotojas, kaip tai numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®.

KVALIFIKACIJA

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, subtiekéjai
bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazymeéjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg
Paslaugoms teikti ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Projektuotojo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj,
Paslaugas gali teikti tik Projektuotojui pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzian€ius dokumentus, bei gavus
rastiSkg Uzsakovo sutikimg. Atskiras UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Paslaugas teikia Projektuotojo
pasidlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo
nuozidra, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei
Projektuotojui, nei projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais,
kuriuos Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subtiekéjai ar bet kokie Kiti tretieji asmenys parengs, sukurs
vykdydami Sig Sutartj (toliau — Kdriniai).

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai
neturés ir nereik§ UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi
pagal Sig Sutartj jgytais Kdriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektinius pasitlymus ir atskiras jo
dalis, jy brézZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje), taip pat nepriestarauja, kad techninj
darbo projektg parengty kitas projektuotojas.

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagrjstas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybés j Krinius pazeidimo,
Projektuotojas privalo nedelsdamas savo sgskaita paSalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus
nuostolius.

KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENU APSAUGA

Projektuotojas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bddu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i$
UzZsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj (pvz.
duomeny apie atliktus inzinerinius ir kitus tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos
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9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.

9.8.
9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.9.
9.9.1.

9.9.2.

projektavimg (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai€iuojamajg kaing ir pan.) ir kt.),
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — Konfidenciali informacija).

UZsakovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu badu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo
metu i§ Projektuotojo gautos Projektuotojo konfidencialios informacijos.

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios Salies,
kuriai UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojan€ius teisés akty reikalavimus negali
bti laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastigkai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims
(subtiekéjams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais
konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas).

KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradinéjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais atvejais, kai Projektuotojo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos
Respublikoje, susirasinéjimas gali biti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Projektuotojo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba turi bati atliktas jos vertimas).

DOKUMENTAI

UZsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Projektuotojui pateikti visus turimus
dokumentus ir duomenis/skaiciavimus/statybvietés informacijg, kurie reikalingi Paslaugoms suteikti arba pateikti
jgaliojimg Projektuotojui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Aktuose, praneSimuose, praSymuose, reikalavimuose, sgskaitose - faktlrose bdtina jraSyti Sutarties
numerj ir data, investicinio projekto pavadinima ir numerij (jei toks numatytas).

Projektuotojas visoje pildomoje dokumentacijoje (pvz. Aktuose ir kt.) turi vartoti tas pacias savokas, terminus ir
procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Projektiniuose pasitdlymuose.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokumentg teikiangios Salies
ar jos jgalioto atstovo.

Jei Projektuotojo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra
neisSbaigti, juose randama techninio pobidzio ar kity klaidy, UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai
informuodamas Projektuotoja.

PRANESIMAI

Bet koks praneSimas, praSymas, reikalavimas ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma pateikta,
jeigu jteikiama Saliai pasiraytinai, per pasiuntinj, atsiundiama registruotu laiSku, i§ anksto apmokéjus pasto
iSlaidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastiSku praneSimu nurodytais adresais.

Kiekviena Salis  kitos Salies paklausimg ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei pagiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakymg j paklausima
per ilgesnj laikg, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar
atlikti nurodytus veiksmus.

21



9.9.3. Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i$siunéia kitai Saliai iki gaudama prane$img apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

9.10. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMU) FINANSAVIMAS

9.10.1.Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad Uzsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i$ Europos Sajungos
fondy (programy) léSy, Projektuotojas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su UZzsakovu, teikdamas jam visg
reikiamg su Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia Uzsakovui siekiant gauti nurodytas
leSas.

9.10.2.Projektuotojas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sagjungos fondy (programy) IéSy valdytojams (paramos
IéSas administruojan¢ioms, audituojan¢ioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdymg, siekiant
nustatyti, ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Projektuotojas pateiks
UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) IésSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus
dokumentus ir informacija, suteiksiancius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinima.

9.10.3.Projektuotojas savo leSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) léSy gavimg
informuojantj stenda, jei to reikalauja paramos teikima reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai
nurodyti bei informacinio stendo Sablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

9.10.4.Projektuotojui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokéjimg uz
suteiktas Paslaugas iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Projektuotojas kompensuoty
Europos Sajungos finansuojamy iSlaidy dalj, kuri neblty iSmokama (arba kurig blty pareikalauta grazinti) dél
Projektuotojo jsipareigojimy nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartj.

9.11. BANKO GARANTIJA

9.11.1.Tais atvejais, kai Sutarties specialiosiose sglygose numatyta, kad Projektuotojas turi pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, $i garantija turi atitikti Siame skyriuje nurodytus reikalavimus. Siame skyriuje
Banko garantijoms nustatyti reikalavimai ir sglygos taikomi ir draudimo bendroviy laidavimo rastams.

9.11.2.Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto Uzsakovui priimtino banko.

9.11.3.Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatSaukiama.

9.11.4.Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
9.11.5.Banko garantijoje turi bti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti Uzsakovui
reikalavime nurodytg sumg, bet ne daugiau, nei nurodyta banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime UZzsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Projektuotojas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis banko
garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija uztikrinama suma.

9.11.6.Prie$§ pateikdamas banko garantijg, Projektuotojas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Projektuotojo siGlomg
banko garantijg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti Projektuotojui ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo praSymo gavimo dienos.

9.11.7.Uzsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis | Projektuotojg dél
naujos banko garantijos pateikimo UzZsakovui, o Projektuotojas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai
jmanoma termina, jei banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba Uzsakovas turi informacijos,
susijusios su banko garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant
nemokuma, likvidavima ar teisinés apsaugos taikymo procedaras).

9.11.8.Projektuotojui laiku nepateikus naujos banko garantijos, Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg
banko garantijg ir (arba) sulaikyti mokéjimus Projektuotojui banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju
sulaikytos sumos Projektuotojui bus iSmokétos ne anksciau, nei bus pateikta nauja banko garantija arba iSnyks
jsipareigojimas jg pateikti.
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9.12. GINCUY SPRENDIMAS
9.12.1.Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendZiami Saliy derybose.

9.12.2.Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gingo, nesutarimy ar reikalavimy deryby bddu, jie sprendziami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

9.13. TEISIY PERLEIDIMAS

9.13.1.Uzsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui, kuris yra finansisSkai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus Uzsakovo
jsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisiy
ir (arba) pareigy perleidimg treCiajam asmeniui Projektuotojas informuojamas rastiSku pranesSimu.

9.13.2.Projektuotojas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutart] tretiesiems asmenims be
rastiSko UZsakovo sutikimo. Jei Projektuotojas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes
treCiasis asmuo prie$ UZsakovg atsako solidariai.

9.14. TEISIY ATSISAKYMAS

9.14.1. 8aliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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