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1. BENDROJI INFORMACIJA: 
 

Projekto pavadinimas Projektas „Harmony Link jungties statyba“  
„Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba“  

Projekto numeris PLSL18105 

Pagrindinės charakteristikos 
220 kV 

 ~45 km 

Projekto rengimo etapas Projektinių pasiūlymų rengimas 

Projekto vadovas Evaldas Žibaitis Sinchronizacijos programos įgyvendinimo 
centro (toliau – SPĮC) Harmony Link grupė vyr. projektų 
vadovas 

Projekto savininkas Mindaugas Ivanavičius, SPĮC vadovas 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Statinių kategorija Ypatingas 

Adresas Vilkaviškio raj. sav., Marijampolės raj. sav., Kalvarijos 
raj. sav.,  

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS: 

 
Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 

 
Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro 
Harmony Link grupės vyresnysis projektų vadovas 

Projekto vadovas 
(El.linija ir ŠK)  

 
Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro 
Harmony Link grupės projektų vadovas 

Projekto vadovas 
(pastotės dalis) 

 
Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro 
Harmony Link grupės vadovas 

Komandos narys 

 
Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro 
programos valdysenos grupės  techninis architektas 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro Pietų regiono vadovas 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro statybų priežiūros proceso vadovas 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Darbuotojų saugos ir 
aplinkosaugos skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos 
vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Darbuotojų saugos ir 
aplinkosaugos skyriaus vyresnysis aplinkosaugos 
inžinierius 

Komandos narys 

 
Strategijos departamento Strategijos ir Tyrimų 
skyriaus vadovaujantis inžinierius 

Komandos narys 

 
ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Telekomunikacijų infrastruktūros grupės vadovas 

Komandos narys 

 
ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Valdymo sistemų grupė DVS IT architektas 

Komandos narys 

 
Strateginės infrastruktūros departamento Klientų 
projektų skyriaus projektų vadovė 

Komandos narys 

 
Strateginės infrastruktūros departamento 
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus projektų 
vadovė 

Komandos narys 

 
Strateginės infrastruktūros departamento 
Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus 
nekilnojamojo turto projektų vadovas 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Technologinio turto 
valdymo grupės vadovas  

Komandos narys 
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ITTAD ITTC Telekomunikacijų infrastruktūros grupės 
technologinio tinklo vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 

 
PTD Technikos skyriaus elektros perdavimo linijų 
grupės vadovas 

Komandos narys 

 

3. DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos) 
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4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1. Planuojama naujos dvigrandės 220 kV elektros perdavimo oro  ir kabelinės linijos  

Gižai-Vygriai statybos Techninio projekto rengimo darbai.  

4.2. Bendras planuojamos 220 kV EPL Gižai - Vygriai ilgis – 45 km: kabelinės linijos, 

einančios nuo Lietuvos-Lenkijos sienos, ilgis – apie 16 km, oro linijos ilgis - apie 29 km. 

4.3.  Projektiniai pasiūlymai rengiami ir įforminami, vadovaujantis šios techninės 

užduoties, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų 

Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių 

dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais 

atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais. Techninėje užduotyje ir/ar jos prieduose 

naudojama techninio projekto sąvoka atitinka projektinių pasiūlymų sąvoką, taip kaip ji 

apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – Statybos 

įstatymas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ patvirtinimo (toliau – STR 1.04.04:2017) 13 dalyje (suvestinės teisės aktų redakcijos 

nuo 2024 m. lapkričio 1 d.).  Techninėje užduotyje ir/ar jos prieduose naudojama darbo projekto 

sąvoka atitinka techninio darbo projekto sąvoką, taip kaip ji apibrėžta Statybos įstatymo 2 

straipsnio 1021  dalyje ir STR 1.04.04:2017 14 dalyje (suvestinės teisės aktų redakcijos nuo 2024 

m. lapkričio 1 d.). 

4.4. Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais 

reikalavimais pridėtais prie šios techninės užduoties žr. "Priedai" įskaitant LITGRID AB 

reikalavimus techninių projektų sudėčiai (žr. 1 priedą). 

4.5. Techninio projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis 

LITGRID AB (toliau - PSO) techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. 2 priedą) 

pateiktais reikalavimais. Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad 

Rangovas teikia užpildytas techninio projekto specifikacijas su atitikties reikalavimus 

pagrindžiančia dokumentacija prieš pradedant rengti techninį darbo projektą ir užsakant 

Pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos techninė dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis 

PSO Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka (žr. 3 priedą). 

Techninio projekto specifikacijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis (žr.  2 priedo 1 

pavyzdį). 

4.6. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto 

parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą 

iš AB ESO ir trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių dokumentų 

ypatingo statinio statybai gavimą PSO vardu. 

4.7. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti techninį 

projektą su aiškiai pažymėtomis kabelių trasomis ir jų klojimo būdais, komutaciniais mazgais, 

įranga, įžeminimo ir elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais, kabelių, struktūrinėmis bei 

įrangos jungimo schemomis. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus 

inžinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka 

reikiamus dokumentus.  
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4.8. Techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. 

Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti 

tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios 

trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo 

dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

4.9. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę 

informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei 

preliminarias atskirų etapų trukmes turi būti įtraukta į tas techninio projekto dalis, kurios bus 

derinamos su AB ESO. ST dalies techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui 

įgyvendinti reikalingais veikiančių įrenginių atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi būti suderinta su AB ESO DVD Režimų planavimo 

skyriumi. Projektuojant įvertinti AB ESO išduotas prijungimo/technines sąlygas, pateikiamas 4 

priede; 

4.10. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog 

veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. 

Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

4.10.1. techninio projekto SO dalyje išskirti darbus, kurie atliekami be įtampos atjungimo, 

su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes. 

4.10.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujos EPL įrengimo. 

4.10.3. projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį 

antrinės įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu; 

4.11.  projekte pažymėti, jog rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-

atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento 

Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo 

režimais – 110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir 

kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus 

rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos 

darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus 

suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė 

darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

4.12. kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 

110 kV įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau 

kaip 20 kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto 

atjungimų grafiką. Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba 

rekonstrukcijos atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai; 

4.13. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 

transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 

neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų 

informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo 

datą; 

4.14. projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems 

kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų 

metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. 

kitiems metams. 

4.15. projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam 

kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo 



Techninės užduoties C dalis „Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba“  
Projektas „Harmony Link jungties statyba“ Nr. PLSL18105                                                 

___________________________________________________________ 

 

7 
 

mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo 

dienos kitam mėnesiui; 

4.16. projekte pažymėti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, 

neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie 

nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO 

informacijos pagal šio skyriaus 4.13. ir 4.14. punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar 

elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto 

vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus 

PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus. 

4.17.  organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti 

kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų 

vykdymo grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO 

atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip 

prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma 

pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 

grafikų formos; 

4.18. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų 

linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

4.19. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie 

planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams 

nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

4.20. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie 

planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų 

naudotojams; 

4.21. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 

0,4-35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

4.21.1.  AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 

4.21.2.  AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

4.21.3.  PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO 

įrenginiuose (leidimą išduoda STO); 

4.22. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų 

laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 

4.22.1. 4.21.1.PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose 

(leidimą išduoda AB ESO); 

4.22.2. 4.21.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 

4.22.3. 4.21.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

4.23. techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB ESO 

Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 kV 

galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). 

Projektuotojas derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas; 

4.24. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal 

patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir 

tik darbo dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 

1 darbo dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 

rangovas; 

4.25. Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelinę liniją techniniame projekte 

rangovui numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių 

parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno 
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kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų 

matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, 

varžų, talpių parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) 

trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu; 

4.26. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų 

grafike. 

4.27. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti 

projekto įgyvendinimo apimtyje: 

4.27.1. Apie dalyvavimą gamykliniuose bandymuose sprendimus pagal poreikį priims PSO, 

kai rangovo bus informuotas apie konkretų bandymų laiką ir vietą; 

4.27.2. Bandymų kiekis ir datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką. 

4.28. Techninio projekto sprendinius būtina suderinti su PSO ir AB ESO arba trečiosiomis 

šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Techninio projekto peržiūrai pateikti vieną 

egzempliorių skaitmeninėje versijoje. Parengtas,  suderintas,  pasirašytas ir patvirtintas 

(projekto vadovo, projekto dalių vadovų) kvalifikuotu elektroniniu parašu techninis projektas 

PSO turi būti pateiktas skaitmenine versija. Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi būti 

sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio 

projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. 

4.29. Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf 

formatu, sąmata ir sustambintas darbų žiniaraštis - *.xls formatu, brėžiniai, schemos, planai – 

*.dwg formatu.  

4.30. Techninės užduoties kopija turi būti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) 

sudėtyje.  

4.31. Parengto techninio projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti 

PSO atsakingų asmenų suderinimų lapo kopijos.  

4.32. Parengto techninio projekto atskirų trečiųjų šalių ir AB ESO projekto dalių (bylų) 

sudėtyje turi būti šių trečiųjų šalių ir AB ESO dalies techninio projekto suderinimų kopijos. 

4.33. Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami 5 ir 6 prieduose. 

4.34. PSO reikalavimu BIM taikymas šiam inžinerinių statinių (infrastruktūros) projektui 

yra privalomas. Visas projekto sprendinių derinimas turi būti vykdomas per PSO pateiktą bendrąją 

duomenų aplinką Dalux. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) Priedas Nr. 7 yra šios techninės 

užduoties sudėtyje, o jų vykdymas turi būti pateiktas suderintame Statinio informacinio 

modeliavimo detaliajame plane (BEP), kurį rangovas turi pateikti kartu su projekto vykdymo 

grafiku.“ 
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1 pav. Naujos 220 kV EPL Gižai – Vygriai preliminari trasa 
 

5.  ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS  
 

5.1. Suprojektuoti dvigrandės 220 kV įtampos elektros perdavimo linijos (toliau tekste 

– EPL) Gižai – Vygriai ruožo nuo TP Gižai iki Lenkijos sienos statybos darbus. 

5.2. Suprojektuoti dvigrandes plienines tarpines ir dvigrandes plienines inkarines 

atramas. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Statybinės konstrukcijos“ pateiktais 

reikalavimais. Projektuojant inkarines atramas privalo būti užtikrinama vertikali izoliatorių 

girliandų padėtis tarpinėse atramose esant normaliam OL darbo režimui (be vėjo), t.y. 

projektuojant inkarines atramas vidurinių fazių laidų įkabinimai turi būti horizontaliai perstumti 

(įkabinti plačiau) į šonus nuo atramos liemens, lyginant su apatinių ir viršutinių fazių įkabinimo 

taškais, atsižvelgiant į Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimuose nurodytus 

normatyvinius atstumus. Projektuojant tarpines atramas, girliandų įkabinimo taškus jose 

pritaikyti prie inkarinių girliandų įkabinimų pločių. 

5.3. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumente parinktą EPL trasą suprojektuoti 

kabelinius intarpus, kurių kiekvieno pralaidumas įvertinus visus faktinių paklojimo sąlygų pataisos 

koeficientus būtų ne mažesnis, nei 1650 A vienai fazei (Užsakovas patikslins parametrus 

projektavimo metu).  

5.4. Suprojektuoti OL laidus ne mažesnio kaip 1650 A elektrinės galios pralaidumo 

vienai fazei(Užsakovas patikslins parametrus projektavimo metu). Laidų skaičius fazėje – 2 vnt., 

laido tipas 304-AL1/49-ST1A arba analogas. 

5.5. Suprojektuoti žaibosaugos trosus (toliau -ŽT) ir žaibosaugos trosus su 

šviesolaidiniais kabeliais (toliau – ŽTŠK). ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje 

„Telekomunikacijų priemonės“ pateiktais reikalavimais. Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo 

trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus. Esant nepakankamam ŽT terminiam atsparumui 

leidžiamas laidų su plieninių vijų šerdimi panaudojimas. 

5.6. Naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės 

armatūros, distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 
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Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabaritiniai matmenys, 

normatyvinės sudedamųjų detalių jėgos). Pateikti projektuojamų laidų, ŽTŠK, ŽT, izoliatorių ir 

linijinės armatūros elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. 

5.7. Suprojektuoti naujai statomų EPL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK 

reguliavimo darbus. 

5.8. Pateikti naujai statomų EPL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų 

ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių 

tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame 

režimuose, priimant 5.10 p. nurodytas aplinkos sąlygas. 

5.9. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti naujai statomų EPL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT 

ir ŽTŠK  faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės 

paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų (kiekviename OL 

tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus. 

5.10. Pateikti naujai statomų EPL inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose 

turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ŽT ir(ar) 

ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir 

kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) 

EPL darbo režimams. Naujai statomuose EPL inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai 

nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti 2,0 m 

didesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse, esant kritiniam EPL darbo 

režimui.  Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido 

įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo 

greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos 

temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s).  

5.11. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir ŽTŠK ir (ar) ŽT kiekvienam EPL 

tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir 

apskaičiuotas atstumų reikšmes. 

5.12. Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio laido ir žemės paviršiaus ir(ar) esamų 

inžinerinių statinių kiekviename EPL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant 

tarpatramio ilgį ir vertikalųjį atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir(ar) esamų inžinerinių 

statinių paviršiaus, esant aplinkos sąlygoms, nurodytoms 5.10 p. a) ir c) papunkčiuose. 

5.13. Pateikti vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių 

įrengimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. 

5.14. Pateikti naujai statomų EPL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose 

turi būti galima identifikuoti projektuojamą EPL kraštinių laidų padėtį bei projektuojamų 

apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje.  

5.15. Naujai statomų EPL atramų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω, o 

atramų, į kurias bus užvedami kabeliai – ne didesnė, nei 2,5 Ω. Suprojektuoti įžeminimo kontūrų 

įrengimo darbus. Turi būti pateikti atramų įžeminimo kontūrų įrengimo brėžiniai. 

5.16. Sąnaudų žiniaraštyje įvertinti, jog rangovas turės pateikti pastatytos EPL pasus ir 

kadastrines bylas. 

5.17. Statomose atramose, į kurias bus užvedinėjamos kabelių linijos suprojektuoti 

kabelių galinių movų ir viršįtampių ribotuvų tvirtinimo konstrukcijas. KL galinės movos atramose 

turi būti įrengiamos horizontaliai, ne mažesniame, nei 8 m aukštyje virš žemės paviršiaus. 

Techniškai ir technologiškai pagrindus -  kabelių linijų galinės movos ir viršįtampių ribotuvai gali 

būti įrenginėjami greta atramų įrengiant papildomas tvirtinimo konstrukcijas. Šiuo atveju 

įrengtos konstrukcijos privalo būti aptvertos tvora. 
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5.18. Suprojektuoti KL galines ir jungiamąsias movas. Suprojektuoti kabelių ilgio 

atsargas, ne mažiau kaip 6 m prie galinių ir jungiamųjų movų. Suprojektuoti KL ekranų įžeminimo 

dėžes. Prie jungiamųjų movų KL ekranų įžeminimo dėžės turi būti įrengiamos gelžbetoniniuose 

šuliniuose (su galimybe pateikti į juos iš viršaus), apsaugotuose nuo vandens patekimo į juos. 

Projektuojant šulinius atsižvelgti į ekranų įžeminimo dėžių gabaritinius matmenis bei parinkti 

šulinių matmenis taip, kad būtų užtikrinama pakankamai vietos dėžių sumontavimu bei 

aptarnavimui. Įžeminimo dėžės šuliniuose turi būti tvirtinamos prie šulinio „sienos“. 

Suprojektuoti įrengiamų kabelių linijų, galinių movų, viršįtampių ribotuvų ir kt. įrenginių 

operatyvinių pavadinimų įrengimo darbus. Pirmosios jungiamosios movos, kuri įrengiama 

Lietuvos/Lenkijos pasienyje ekranai turi būti įžeminti tiesiogiai. Likusių movų ekranai įžeminami 

taikant „kryžminio sujungimo“ metodą. KL jungiamosios movos visoje trasoje turi būti išdėstomos 

kuo tolygesniais atstumais. 

5.19. Pateikti kabelio laidininko, ekrano skerspjūvio, ekrano įžeminimo būdo ir ekrano 

viršįtampių ribotuvų (jei reikalinga) parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti kabelio 

tempimo jėgų skaičiavimus ir jų rezultatus ruožuose, kuriuose kabeliai bus įtraukiami į 

apsauginius vamzdžius, kurių vientisas ilgis didesnis, nei 200 metrų. Projekte turi būti įvertina, 

kad pirkimo konkursui paruoštame pasiūlyme rangos darbams atlikti kabelių gamintojas privalės 

pateikti kabelio pralaidumo skaičiavimus pagal IEC 60287 ar jam lygiaverčio standarto 

skaičiavimų principus. 

5.20. Pateikti KL trasų planus ir išilginius profilius. Profiliuose turi būti nurodytos visos 

sankirtos su esamais inžineriniais tinklais bei atstumai iki jų, atstumai nuo kabelių linijų ir jų 

konstrukcijų (plokščių) iki žemės paviršiaus. Pateikti KL tranšėjų skersinius pjūvius skirtingiems 

KL paklojimo variantams. Suprojektuoti įrengiamų KL trasos ženklinimą požeminiais pasyviniais 

elektroniniais žymekliais. Žymekliai turi būti įrengiami sankirtose su visais inžineriniais tinklais, 

posūkių kampuose bei kas 25 m trasos ilgio. Atstumas tarp skirtingų grandžių kabelių ašių turi 

būti išlaikomas ne mažesnis, nei 2 metrai. 

5.21. Suprojektuoti KL apsaugą nuo išorinio mechaninio poveikio, vadovaujantis 

standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms. Susikirtimo 

vietose su transporto keliais ar kitomis komunikacijomis, kur negalimas apsaugos nuo išorinio 

mechaninio poveikio išpildymas pagal standartinius techninius reikalavimus, kabelių klojimą 

numatyti aukšto tankio polietileno (angl. trumpinimas HDPE) vamzdžiuose. Esant poreikiui kloti 

kabelius betranšėjiniu (uždaru ar kryptinio gręžimo) būdu ne sankirtų su keliais ir gatvėmis 

vietose, techniniame projekte turi būti pateiktas tokio sprendinio pagrindimas bei konkrečios 

vietos fotofiksacijos, pagrindžiančios betranšėjinio kabelių paklojimo būdo poreikį.  

5.22. KL ir jų movos abiejuose galuose turi būti apsaugotos viršįtampių ribotuvais 

vadovaujantis: 

5.22.1. viršįtampių ribotuvai oro linijos pusėje, perėjime iš oro linijos į kabelį, prie 

kabelinių movų esančių atramoje turi būti komplektuojami kartu su viršįtampių skaitikliais; 

5.22.2. kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo 

laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo 

įrenginio) tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti 

parinktas toks, kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės 

charakteristikos; 

5.22.3. suprojektuoti viršįtampių ribotuvų ir kabelinių movų prijungimo gnybtus; 

5.22.4. viršįtampių ribotuvų techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti 

standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra> Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 
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5.23. Suprojektuoti EPL ženklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais 

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. Techniniame projekte turi būti 

pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys.  

5.24. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro 

linijos. 

5.25. Suprojektuoti ir parinkti KL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 330-110 kV įtampos kabelių 

linijos. Rengiant 220 kV KL elementų technines specifikacijas, jos struktūrą ir parametrus 

pritaikyti prie 330 kV ir(ar) 110 kV KL elementų standartinių techninių reikalavimų struktūros. 

5.26. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais 

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Techninių projektų specifikacijos. Sudarant technines specifikacijas, kaip papildoma įranga, turi 

būti specifikuotos visos naudotinos medžiagos (kabelių ekranų įžeminimo dėžės, elektroniniai 

pasyviniai žymekliai, ekranų įžeminimo viršįtampių ribotuvai, įžeminimo elementai ir kt.), kurios 

nepatenka į pagrindinės įrangos sąrašą. Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos 

lietuvių ir anglų kalbomis. Visa tiekiama įranga (pagrindinė ir papildoma) privalo atitikti LST EN, 

IEC ar lygiaverčių standartų reikalavimus. 

5.27. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis. 

5.28. Įvertinti „Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos transporto 

saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. 

Nustačius poreikį atramas ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas 

atramų dažymas pagal aprašo reikalavimus. 

5.29. Įvertinti statomos 220 kV EPL (OL dalies) sankirtas su AB ESO tinklu. 0,4 kV ir 10 

kV sankirtas – sukabeliuoti (kabeliuojami ESO tinklai). 

5.30. Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL ir KL apsaugos 

zonoje, vadovaujantis ELIĮT reikalavimais. Atliekant trasos valymo darbus, OL ir KL apsaugos 

zonoje privalo būti pašalinti ir iškirstų medžių bei krūmų kelmai. Išvalytos OL ir KL trasa priimama 

ne anksčiau, nei objekto techninio įvertinimo komisijos metu. 

5.31. Naujai statomoje 220 kV oro linijoje, einančioje per pelkėtas  ar sunkiai 

pravažiuojamas su mechanizmais vietoves, kur atramų pamatams ir jų pastatymui bus 

suprojektuota įrengti privažiavimo kelius, po objekto statybos užbaigimo, jų neišardyti (įskaitant 

pralaidas virš griovių), o projekte numatyti jų palikimą tolimesnei oro linijos eksploatacijai. 

 

6. TELEKOMUNIKACIJŲ PRIEMONĖS 
 

6.1. Suprojektuoti šviesolaidinę ryšio liniją dvigrandėje 220 kV elektros perdavimo oro ir 
kabelinėje linijoje Gižai-Vygriai iki Lenkijos sienos. 

6.2. Suprojektuoti 2 (du) požeminius šviesolaidinio ryšio kabelius (Gižai-Vygriai) 
sujungimui su Lenkijos teritorijoje esančiais šviesolaidiniais ryšio kabeliais. 

6.3. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumente parinktą EPL trasą, požeminius 
šviesolaidinius ryšio kabelius (toliau - ŠK) projektuoti šalia 220 kV Gižai - Vygriai kabelių elektros 
linijos (ŠK trasa turi sutapti su elektros linijos kabelių trasa). 

6.4. Tipiniai reikalavimai ŠK pateikti priede Nr.8. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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6.5. ŠK skaidulų kiekis – 48, turi sutapti su Lenkijos pusėje projektuojamu ŠK. 
6.6. ŠK skaidulų tipas – ITU-T G.652D, turi sutapti su Lenkijos pusėje projektuojamu ŠK. 
6.7. Visoje ŠK trasoje projektuojamas minimalus jungiamųjų movų kiekis. 
6.8. Visoje trasoje ŠK apsaugai naudoti 1250N atsparumo gniuždymui Ø40mm apsauginį 

vamzdį. 
6.9. Sankirtose su keliais projektuoti papildomus Ø110mm apsauginius vamzdžius. 
6.10. ŠK tiesimui naudojant horizontalaus kryptinio gręžimo būdą, projektuoti papildomus 

Ø110mm apsauginius vamzdžius. 
6.11. Suprojektuoti RKKS požeminius ryšio šulinius trasos posūkiuose ir tarpinius, 

priklausomai nuo ŠK tempimo jėgos.  
6.12. Ryšių šuliniai turi būti su elektroniniais telekomunikacijoms žymėti skirtais žymekliais 

(zondais). 
6.13. Į techninio - darbo projekto medžiagų žiniaraštį įtraukti įrankį (ieškiklį) 

telekomunikacijų elektroninių žymeklių (zondų) suradimui. 
6.14. ŠK įvadai į Gižų TP: 
6.14.1. Gižų TP šviesolaidinių kabelių trasos turi būti fiziškai atskiros nuo esamų ŠK, o 

įvadai į 330 kV valdymo pultą - nepriklausomi vienas nuo kito. Siekiant išlaikyti nepriklausomus 
ŠK užvedimus, skirstyklos teritorijoje požeminiai ŠK tiesiami tik naujai projektuojamuose Ø110 
mm ryšių kabelių kanaluose. 

6.14.2. Pastatuose ar jų pusrūsiuose neprojektuoti degimą palaikančių kabelių ar 
apsauginių vamzdžių; 

6.14.3. Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose; 
6.14.4. 330 kV valdymo pulte telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti 

tik minimalias ŠK atsargas, reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos; 
6.14.5. ŠK užbaigiami naujai įrengiamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau – ODF), 

ODF jungčių tipas – E2000/APC; 
6.14.6. Projektiniame pasiūlyme projekte turi būti pateikti ŠK trasų planai ir išilginiai 

profiliai. Profiliuose turi būti nurodytos visos sankirtos su esamais inžineriniais tinklais bei 
atstumai iki jų, atstumai nuo kabelių linijų ir jų konstrukcijų (plokščių) iki žemės paviršiaus. 

6.15. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumente parinktą EPL trasą, projektuojamoje 
dvigrandėje 220 kV oro linijoje Gižai - Vygriai suprojektuoti 2 (du) žaibosaugos trosus su 
šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK). 

6.16. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK pateikti priede Nr.15. 
6.17. Skaidulų kiekis – 48, turi sutapti su projektuojamu ŠK. 
6.18. Skaidulų tipas – ITU-T G.652D, turi sutapti su projektuojamu ŠK. 
6.19. Suprojektuoti reikiamą kiekį ŽTŠK, ŽTŠ-ŠK movų ir ŽTŠK atsargos suvyniojimo 

įrenginių. ŽTŠK movas su atsargų suvyniojimo įrenginiu projektuoti žemiau fazinių laidų, siekiant 
išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movas. 

6.20.  ŽTŠK, ŽTŠ-ŠK movų žymėjimas privalo būti atliktas atspariomis atmosferos, 
temperatūros, saulės poveikiui medžiagomis. 

6.21.  ŽTŠK movos komplektuojamos su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalėmis. 
6.22. Suprojektuoti požeminių ŠK ir ŽTŠK skaidulų sujungimą. ŽTŠK pradžia- dvigrandės 220 

kV OL Gižai - Vygriai pradžios atramoje projektuojamos movos. ŽTŠK pabaiga - Gižų TP OL portale 
projektuojamos ŽTŠK-ŠK movos. 

6.23.  Suprojektuoti Ø50 mm diametro, ne mažesnio kaip 3 mm sienelės storio, plieninį 
apsauginį vamzdį šviesolaidiniam kabeliui nuvesti nuo OL portalo (atramos) iki projektuojamų 
ryšių šulinių. Ryšio šuliniuose turi būti numatytos ŠK atsargos. 

6.24. Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki projektuojamų ryšių šulinių 
suprojektuoti Ø32 mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio PE vamzdį. Vamzdžio 
išorinis ir vidinis paviršius - lygūs. 

6.25. Atlikus šviesolaidinės ryšio linijos įrengimo darbus, rangovas turi pateikti: visos trasos 
šviesolaidinį pasą ir originalias skaidulų reflektogramas SOR formate, vadovaujantis 
reikalavimais, pateiktais 13 priede; ŠK trasų planus PDF ir DWG formatais. 

6.26. Reikalavimai šviesolaidiniam kabeliui pateikti 8 priede. 
6.27. Reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams pateikti 9 priede. 
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6.28. Reikalavimai ryšio šuliniams pateikti 10 priede. 
6.29. Reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginiui pateikti 11 priede. 
6.30. Reikalavimai movoms pateikti 14 priede. 
6.31. Reikalavimai žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu pateikti 15 priede 
6.32. Visi telekomunikacijų įrenginiai žymimi pagal Perdavimo tinklo operatyvinių ir 

techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašą, pateiktą 12 priede. 

7. STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS  

 

7.  

7.1. Suprojektuoti dvigrandės 220 kV įtampos elektros perdavimo linijos (toliau tekste 
– EPL) Gižai – Vygriai ruožo nuo TP Gižai iki Lenkijos sienos statybos darbus. 

7.2. Suprojektuoti dvigrandes plienines tarpines ir dvigrandes plienines inkarines 
atramas. 

7.3. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumente parinktą EPL trasą suprojektuoti 
kabelinius intarpus. 

7.4. Inkarines – kampines atramas rekomenduojama naudoti sankirtose su 
geležinkeliais ir(arba) magistraliniais keliais.  

7.5. Atramos parenkamos pagal 330kV OL atramų tipinius projektus pateikiamus 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 
>Statybinė dalis > Tipinis techninis projektas. 

7.6. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti 
naujas unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. 

7.7. Naujai projektuojamose atramose atstumai tarp laidų, nuo laidų iki įžemintų 
dalių, tarp pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų turi būti suprojektuoti vadovaujantis 
stabdartiniais techniniais reikalavimais pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Turi 
būti pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti 
nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir 
svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso 
diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. Apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+50oC), atramos masė ir 

kt. 

7.8. Suprojektuoti pamatus naujoms atramoms. 

7.9. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstyklos ir atramų pastatymo vietose ir pateikti 
jų rezultatus. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologinių tyrimų ataskaitą. 

7.10. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 
nurodytus reikalavimus. Projektuojant OL atramas  numatyti ne daugiau dviejų tipų pagrindinio 
konstruktyvo (bazinė atrama be paaukštinimo) visai linijai. 

7.11. Projektuojant tarpines OL atramas  numatyti ne daugiau dviejų tipų pagrindinio 
konstruktyvo (bazinė atrama be paaukštinimo) visai linijai. Naujai projektuojamų tarpinių ir 
kampinių atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, atstumai tarp traversų, laidų 
įkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp pamatų inkarinių varžtų 
tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti tokie patys kaip pateikti puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra 
> Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis > Tipinis techninis projektas.  OL tarpinės 
atramos turi būti projektuojamos ne daugiau kaip dviejų bazinio (be paaukštinimų) konstruktyvo 
tipų. Išimties tvarka, suderinus su PSO, vietose kur neįmanoma išlaikyti norminių dydžių 
reikalavimų keliamų elektrinių ir magnetinių laukų stipriams su nurodytais atramų parametrais, 
galimas kitokių gabaritinių matmenų atramų projektavimas. Turi būti pateiktos naujai 
suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta:  klimatinės 
sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, 
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montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini 
jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC,  Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt. 

7.12. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių 
konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

7.13.  Oro linijų plieninės konstrukcijos dengiamos cinku karštuoju būdu ir turi atitikti 
PSO standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Statybinė dalis. Visi varžtai ir veržlės bei poveržlės karštai cinkuotos. 

7.14. Projektuojant numatyti ne mažiau nei du tiriamuosius gręžinius kiekvienai 
daugiaatramei OL atramai. 

7.15. Pamatai po metalo konstrukcijomis, priklausomai nuo statybos aikštelės 
hidrogeologinių sąlygų, iš gamykloje pagamintų standartizuoto tipo monolitinio gelžbetonio 
gaminių ir atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Statybinė dalis). G/b gamyklinių ar monolitinių pamatų aukštis virš žemės betono dalis turi būti 
iškilusi ne mažiau kaip 20 cm virš žemės paviršiaus. Pamatų inkariniai varžtai ir veržlės dengiamos 
antikorozine danga pagal LST EN 2063 standarto ar analogas nurodytus reikalavimus.  

7.16. Pastaba: Pamatų inkarinių varžtų įbetonuojama dalis necinkuojama. 

7.17. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų 
sąrašą“ objekto statyboje naudojami statybos produktai privalo turėti išduotus LR Aplinkos 
ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus 
(atitikties deklaracija, eksploatacinių savybių deklaracija, bandymų protokolai ir pan.). 

7.18. Atramų pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai standartinio tipo 
gamykliniai surenkamieji. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, gali būti 
gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 
„Statybinė klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 
apkrovos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 
„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 
1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. 
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos 
standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. 
Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-
2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“. 
Tyrimų minimalus kiekis pastotėje -vienas bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei 
du bandomieji gręžiniai projektuojamose nedidelio ploto pastotėse; Lietuvos standartą LST EN 
1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos standartą LST 
EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei kitomis LR galiojančiomis 
normomis. 

7.19. Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose 
iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama 
pagal techninių specifikacijų reikalavimus jei numatyta. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir 
statybvietės įrengimo darbai". 

7.20. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 
nurodytus reikalavimus. 

Atramos. Bendrieji reikalavimai   

7.21. Atramos turi būti suprojektuotos plieninės gardelinės arba metalinės 
daugiabriaunės. 
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7.22. Atramos turi būti suprojektuotos taip, jog būtų užtikrinta įrenginių techninės 
priežiūros galimybė, priklausomai nuo atliekamų darbų kategorijų: 

7.23. darbai, vykdomi atjungus įrenginį; 

7.24. darbai, vykdomi neišjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių; 

7.25. darbai, vykdomi ant įtampą turinčių dalių arba arti jų. 

7.26. Atramos turi būti suprojektuotos taip, jog būtų užtikrinta techninės priežiūros 
darbų atlikimo galimybė, įskaitant toliau nurodytus darbus: 

7.27. saugus naudojimasis atramų konstrukcijomis; 

7.28. izoliatorių ir armatūros detalių pakeitimas; 

7.29. laidų ir žaibosaugos trosų techninė priežiūra. 

Kiti reikalavimai 

7.30. AS įrenginius laikančias metalo konstrukcijas (portalai ir atramos) projektuoti iš 
metalinių profilių pagal PSO plieninių konstrukcijų standartinius techninius reikalavimus 
nurodytus 58 priede. 

7.31. Skirstyklos plieninės konstrukcijos dengiamos cinku karštuoju būdu ir atitikti PSO 
standartinius techninius reikalavimus nurodytus 56 priede. Visi varžtai ir veržlės bei poveržlės 
karštai cinkuotos.  

7.32. Kabeliai ir jų ekranų potencialų išlyginimo laidininkas nuo PVP iki įrenginių 
statybinių konstrukcijų tiesiami žemėje – PVC vamzdžiuose arba/ir kabeliniuose kanaluose. 
Kabeliniai kanalai - antžeminiai, gelžbetoniniai, uždengti g/b plokštėmis. Gelžbetoniniai 
gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius 
reikalavimus nurodytus 59  priede. Priešgaisriniai smėlio užtvarai g/b kanaluose - pagal EĮĮT 
reikalavimus. Projektuojant kabelinius kanalus – įvertinti esamų kanalų būklę ir talpą.  Nuo PVC 
vamzdžių iki el. įrenginių – dengtuose gamyklinio išpildymo karštai cinkuotuose metaliniuose 
loveliuose. 

7.33. Visų esamų įrenginių, jų statybinių ir kitų technologinių priklausinių statybines 
konstrukcijas, įskaitant ir inžinerinius tinklus, kurie bus keičiami rekonstravimo metu ar 
rekonstruojamose narveliuose nebus naudojami, demontuoti ir utilizuoti. 

7.34. Vandens nutekėjimo ir drenažo sistema pagal būtinumą. 

7.35. Įrengti informacinį aiškinamąjį stendą prie pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende 
pateikiama informacija: 

7.36. užsakovo pavadinimas; 

7.37. projektuotojas; 

7.38. rangovo pavadinimas; 

7.39. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

7.40. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

7.41. projekto pradžios ir pabaigos datos. 

             Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 

7.42. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo 
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

7.43. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų 
sąrašą“ objekto statyboje naudojami statybos produktai privalo turėti išduotus LR Aplinkos 
ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr.D1-871 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 
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8. APLINKOSAUGA, DARBŲ SAUGA 
 

8.  

8.1. Poveikio „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo procedūrų dokumentuose, 
Informacijoje atrankai dėl PAV, Atrankos išvadoje, PAV ataskaitoje ir Sprendime dėl Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytas poveikio aplinkai mažinimo priemones (toliau – PAV 
priemonės) visa apimti perkelti į projektinius pasiūlymus bei suplanuoti jų įgyvendinimą. 

8.2. Projektiniuose pasiūlymuose pateikti informaciją apie statomų objektų galimą 
poveikį aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo 
higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet 
neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje: 

8.3. apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų 
pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

8.4. Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį 
ir tūrį, numatyti nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

8.5. galimą taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės 
gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio 
statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), pateikiant motyvus, kodėl nevertinamas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams; informaciją, ar atliktas 
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtą išvadą); informaciją, ar atliktas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas); 

8.6. aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės 
saugos priemonių principinių sprendinių trumpą aprašymą; apsaugines ir sanitarines zonas; 
projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymą; 

8.7. Konsultuojantis su ornitologais įvertinti laidų matomumą didinančių priemonių, 
skirtų paukščių apsaugai poreikį OL atkarpose įskaitant, bet neapsiribojant vietas kur OL kerta 
vandens telkinius.  

8.8. Atlikti numatomų elektrinio bei magnetinio laukų modeliavimą (įvertinant 
projektuojamų atramų ir laidų aukštį) artimiausių gyvenamųjų, visuomeninės ir sodo namo 
paskirties pastatų sklypuose (ne toliau nei 40 m nuo šių pastatų sienų). Vertinti sklypus, kuriuose 
gyvenamosios, visuomeninės ir sodo namo paskirties pastatai nuo OL kraštinio laido nutolę ne 
toliau, nei 80 m. taip pat sklypus skirtus gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų 
statybai, kai juose pastatų nėra vertinant tik sklypo dalį, ne toliau nei 40 m nuo OL kraštinio 
laido. Prieš atliekant elektromagnetinių laukų modeliavimą atrinktų objektų ir taškų sąrašą 
suderinti su Užsakovu. Gyvenamosios, visuomeninės ir sodo namo paskirties pastatų sklypuose 
esančiuose OL apsaugos zonoje elektrinio lauko stipris neturi viršyti 5 kV/m, magnetinio lauko 
stipris neviršyti 80 A/m. Už apsaugos zonos elektrinio lauko stipris neturi viršyti 1 kV/m, o 
magnetinio lauko stipris neviršyti 32 A/m. 

8.9. Projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti techniką, 
medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dėl 
naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

8.10. Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys 
technines priemones, darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, 
vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių1 ir Rangovų saugaus darbo 
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 16) reikalavimais. 

8.11. Projekte nurodyti įpareigojimus rangovui: 

 
1 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 
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8.12. Suplanuoti ir užtikrinti savalaikį PAV priemonių įgyvendinimą savo sąskaita 
atitinkamuose projekto etapuose; 

8.13. Iki statybos darbų (įskaitant demontavimą) pradžios informuoti Litgrid apie PAV 
priemonių, įgyvendinimą, kai jas privaloma įvykdyti prieš statybos darbus. Kitų PAV priemonių 
įgyvendinimą numatyti darbų grafike bei suderinti su Užsakovu; 

8.14. Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų 
visų grupių miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo); 

8.15. Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) 
darbų miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. 
balandžio-liepos mėnesiais. 

8.16. savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 
projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų 
surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų 
rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų 
tvarkymo taisyklių“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 
nustatyta tvarka;  

8.17. atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas 
ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

8.18. objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų 
ataskaitą (metines ataskaitas Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktas iš GPAIS) ir/ar ataskaitą už visą 
statybos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xlsx) formatu), ir atliekų 
perdavimą patvirtinančius dokumentus.; 

8.19. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 
(akumuliatorių baterijos)  apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų 
tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei 
būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius; 

8.20. Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus 
darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 16) 
reikalavimus, kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

8.21. Bandomojo įjungimo metu atlikti elektromagnetinių laukų matavimus pagal iš 
anksto su Užsakovu suderintą matavimų planą (su nurodytais objektai ir taškais). Matavimai turi 
būti atlikti taškuose, įskaitant, bet neapsiribojant tais, kuriuose buvo modeliuoti 
elektromagnetiniai laukai. Matavimų protokolus pateikti Užsakovui. 

 

9. MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ REZERVAS 

9.1. PSO perduodamų įrenginių ir medžiagų kiekiai: 

• Ne mažiau kaip 500 m. 220 kV įtampos kabelio -  

• 12 komplektų 220 kV kabelio jungiamųjų movų 

• 6 komplektai 220 kV kabelio galinių movų. Galinės movos komplektuojamos kartu su 
viršįtampių ribotuvai ir/arba atraminiais izoliatoriais 

• 24 komplektai kabelinės linijos transpozicinėse dėžėse montuojamų viršįtampių ribotuvų 

• 2 oro linijos inkarinės atramos ir visa tokiose atramose montuojama linijine armatūra 
įskaitant Stockbridge tipo vibracijos slopintuvus jeigu jie montuojami 

• 8 oro linijos tarpinės atramos ir su visa tokiose atramose montuojama linijine armatūra 
įskaitant Stockbridge tipo vibracijos slopintuvus jeigu jie montuojami 



Techninės užduoties C dalis „Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba“  
Projektas „Harmony Link jungties statyba“ Nr. PLSL18105                                                 

___________________________________________________________ 

 

19 
 

• 108 vnt. ant laidų montuojami distanciniai spyriai arba distanciniai spyriai – vibracijos 
slopintuvai 

• Ne mažiau kaip 30 km oro linijos laidų 

• Ne mažiau kaip 5 km žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu 

• Ne mažiau kaip 5 km žaibosaugos troso 

9.2. Visi medžiagos ir įrenginiai turi būti supakuot gamyklinėje pakuotėje. Medžiagos 
ir įrenginiai pristatomos nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotė turi būti be mechaninių 
pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). 

9.3. Visos rezervo medžiagos ir įrenginiai turi būti to paties tipo ir modelio kaip 
montuojami elektros perdavimo linijoje. 9.1. p. nurodyti medžiagų ir įrenginių kiekiai yra 
minimalūs ir turi užtikrinti kiekvieno montuojamo įrenginio analogiškumą, jeigu toks vienas 17.1 
p. nurodytų įrenginių komplektas negali užtikrinti bet kurio montuojamo įrenginio analogiškumo, 
PSO turi būti perduodamas atitinkamai didesnis įrenginių ir medžiagų kiekis. 

9.4. Rezerviniai įrenginiai ir medžiagos pristatomi į Gižų 330/220/110/10 kV 
transformatorių pastotėje įrengtą sandėlį. Jei iki įrenginių ir medžiagų perdavimo Gižų 
330/220/110/10 kV transformatorių pastotėje sandėlis nebus pastatytas, Sutarties galiojimo 
metu Rangovas turi juos saugoti savo teritorijoje. Jei Sutarties galiojimo metu Gižų 
330/220/110/10 kV transformatorių pastotėje sandėlis nebus įrengtas, Rangovas rezervinius 
pristatys į kitą PSO sandėlį Lietuvos teritorijoje. 

 

10.  REIKALAVIMAI TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ STATYBA  

 
10.1. Harmony link sausumos jungtį (220 kV dvigrandę EPL) planuoti Ypatingos valstybinės 

svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link sausumos jungtis“ 
inžinerinės infrastruktūros vystymo plane suplanuotos teritorijos/ inžinerinės infrastruktūros 
koridoriaus ribose. Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas vykdomas Topografijos, 
inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės 
sistemos portale TPS „Vartai“ (https://www.planuojustatau.lt ) (TPD Nr. S-NC-24-197).  Vystymo 
plano tvirtinimas numatomas 2026 m. Q2. 

10.2. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių inžineriniai tinklai projektuojami,  
statomi už teritorijų planavimo dokumente suplanuotos teritorijos/ inžinerinės infrastruktūros 
koridoriaus ribų ir (ar) PSO valdomo žemės sklypo ribų, ir (ar) esamos apsaugos zonos yra 
išplečiamos, atlikti šiuos veiksmus:  

10.2.1 Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us);  
10.2.2. Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO);  
10.2.3. Kai servitutas nustatomas valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-25 

nutarimu Nr. 725 „Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi 
įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito Nekilnojamojo daikto 
servitutu nustatymo metodika“, apskaičiuoti kompensacijos dydį, paruošti kompensacijos 
apskaičiavimo aktą ir sumokėti kompensaciją valstybinės žemės sklypo patikėtiniui; 

10.2.4. Kai servitutas nustatomas privačiame žemės sklype, sumokėti žemės sklypo 
savininkui sutarto dydžio kompensaciją;  

10.2.5. Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, 
naudojant PSO parengtą sutarties projektą;  

10.2.6. Apmokėti notarinės sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo 
turto registre išlaidas;   

10.2.7. Kai apsaugos zonos plečiamos AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ nuosavybės 
ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO inžineriniams 
statiniams statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų 
Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu; 
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10.2.8. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl 
inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į 
servituto sutartį). 

10.2.9. Pateikti valstybės žemės patikėtinio sutikimą tiesti inžinerinius tinklus tuo atveju, 
jeigu inžineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai. 

10.3. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų 
teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių 
tinklų apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose 
nustatyta tvarka. Apmokėti visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo 
tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir 
įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) 
panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomų 
inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį 
interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose planuose), 
dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią tą pačią PSO valdomų 
inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) 
turi būti atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo procedūros nurodytos Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.  

10.4. Derinant techninį projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu). 

10.5. Veiksmai, nurodyti 10.2. punkte, turi būti atlikti prieš teikiant techninį projektą 
suderinimui PSO. 

10.6. Veiksmai, nurodyti 10.3. punkte, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d. d. po SLD 
gavimo dienos. 

 

11. PRIEDAI: 

 
1. LITGRID AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai_20210813_IS-147, 10 lapų. 
2. Techninių projektų specifikacijų sudarymui_2021-08-13__21NU-261, 18 lapų. 
3. Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka 2021-08-

13__21NU-261, 9 lapai. 
4. ESO elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo sąlygos, 3 lapai. 
5. Minimalus inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui, 12 lapų. 
6. Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui, 14 lapų. 
7. Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR), 12 lapų. 
8. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai. 
9. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams, 3 lapai. 
10. Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams, 2 lapai. 
11. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui, 2 lapai. 
12. Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo 

tvarkos aprašas, 56 lapai. 
13. Tipinė šviesolaidinio paso forma, 12 lapų. 
14. Reikalavimai movoms pateikti  priede, 3 lapai. 
15. Reikalavimai žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu, 3 lapai. 
16. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos 

aprašas, 27 lapai. 
 

 


