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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD-01(4) 0 Bendroji dalis  

2.  SD-02(4) 0 Susisiekimo dalis  

3.  VN-03(4) 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   

4.  EA-04(4) 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai   

5.  PVA-05(4) 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis   

6.  SO-06(4) 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis  
 

7.  ER-07(4) 0 Elektroninių ryšių dalis   

8.  E1-08(4) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai  

9.  KS-09(4) 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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AT-22S-2015-TDP-VN-03(4).AR 7 0 Aiškinamasis raštas  
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Priedai 

Priedas Nr. 1  13  
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos statinio 

projektavimo užduotis  

 

Priedas Nr. 2  3  
AB „Klaipėdos vanduo“ 

prisijungimo sąlygos Nr.2023/S.4-

5/5.E, 2023-03 

 

Priedas Nr. 3  4  Rekonstruojamų tinklų nekilnojamo 

turto registro duomenų bazės išrašai 
 

Priedas Nr. 4  9  Statinio unik. Nr. 4400-1991-2904 

kadastrinė byla 
 

Priedas Nr. 5  28  Statinio unik. Nr. 4400-4354-3433 

kadastrinė byla 
 

Brėžiniai 

AT-22S-2015-TDP-VN-03(4).B-01 3 0 Paviršinių (lietaus) nuotekų 

šalinimo tinklų planas, M 1:500 
 

AT-22S-2015-TDP-VN-03(4).B-02 1 0 Paviršinių (lietaus) nuotekų 

šalinimo išilginiai profiliai 
 

AT-22S-2015-TDP-VN-03(4).B-03 1 0 Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių 

principinės schemos 
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AT-22S-2015-TDP-VN-03(4).B-04 1 0 Kritimo šulinių principinės 

įrengimo schemos 
 

AT-22S-2015-TDP-VN-03(4).B-05 1 0 Dangų atstatymo detalės  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELĖS G., TAIKOS PR., TILTŲ G., 

H. MANTO G. IR LIEPOJOS G., KLAIPĖDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO 

PROJEKTAS 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

IV etapas 

Nauja statyba 

1.  

1. Lietaus nuotekų šalinimo 

tinklai (L1) (nesudėtingasis 2 gr. 

statinys) 

1.1. inžinerinių tinklų ilgis* 

1.2. vamzdžio skersmuo 

 

 

m 

mm 

 

 

19 

Ø200 

Statytojas Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

2.  

2. Lietaus nuotekų šalinimo 

tinklai (L1) (nesudėtingasis 2 gr. 

statinys) 

2.1. inžinerinių tinklų ilgis* 

2.2. vamzdžio skersmuo 

 

 

m 

mm 

 

 

44 

Ø200 

Statytojas Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

3.  

3. Lietaus nuotekų šalinimo 

tinklai (L1) (nesudėtingasis 2 gr. 

statinys) 

3.1. inžinerinių tinklų ilgis* 

3.2. vamzdžio skersmuo 

 

 

m 

mm 

 

 

19,4 

Ø200 

Statytojas Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

4.  

4. Lietaus nuotekų šalinimo 

tinklai (L1) (nesudėtingasis 2 gr. 

statinys) 

4.1. inžinerinių tinklų ilgis* 

4.2. vamzdžio skersmuo 

 

 

m 

mm 

 

 

30 

Ø200 

Statytojas Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

Rekonstravimas 

5.  

5.Rekonstruojami lietaus 

nuotekų šalinimo tinklai (unik. 

Nr. 4400-4354-3433) (LR1) 

(neypatingasis statinys) 

 
Prieš 

rekon-

strukciją 

Po rekon-

strukcijos  

Rekonstruojamo tinklo statytojas AB 

„Klaipėdos vanduo“ 

1. Naikinamas lietaus nuotekų 

šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 92 

(X=6177937.61; Y=320491.48) ir 

perkeliamas iki naujai projektuojamo 

lietaus surinkimo šulinio LR1-92 

(X=6177939.55; Y=320490.94). 

Naikinama 2,06 m tinklo. 

5.1 Bendras rekonstruojamų tinklų 

ilgis 
m 1308,38 1306,32 

5.1.1 iš jų rekonstruojamo tinklo 

ilgis 
m 2,06 - 
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5.2 Rekonstruojamo tinklo 

skersmuo 
mm 

150,200, 

250,400, 

500 

150,200, 

250,400, 

500 

5.2.1 iš jų rekonstruojamo tinklo 

skersmuo 
mm 200 - 

6.  

6.Rekonstruojami lietaus 

nuotekų šalinimo tinklai 

(unik. Nr. 4400-1991-2904) 

(LR1)  

 

 

Prieš 

rekon-

strukciją 

Po rekon-

strukcijos  

Rekonstruojamo tinklo statytojas AB 

„Klaipėdos vanduo“. 

1. Naikinamas lietaus nuotekų 

šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 3  

(X=6177237.84; Y=320788.07) ir 

perkeliamas iki naujai projektuojamo 

lietaus surinkimo šulinio LR1-3 

(X=6177237.29; Y=320787.72). 

Naikinama 0,65 m tinklo, įskaitant 

lietaus surinkimo šulinį. 

2. Naikinamas lietaus nuotekų 

šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 64  

(X=6177184.62; Y=320809.92) ir 

perkeliamas iki naujai projektuojamo 

lietaus surinkimo šulinio LR1-64 

(X=6177183.98; Y=320809.70) 

Naikinama 0,66 m tinklo, įskaitant 

lietaus surinkimo šulinį.  

3. Naikinamas lietaus nuotekų 

šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 68a  

(X=6177153.85; Y=320823.06) ir 

perkeliamas iki naujai projektuojamo 

lietaus surinkimo šulinio LR1-68a 

(X=6177153.32; Y=320822.13) 

Naikinama 1,12 m tinklo, įskaitant 

lietaus surinkimo šulinį.  

4. Naikinamas lietaus nuotekų 

šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 117a 

(X=6177123.68;Y=320834.49) ir 

perkeliamas iki naujai projektuojamo 

lietaus surinkimo šulinio LR1-117a 

(X=6177122.24; Y=320831.74) 

Naikinama 3,14 m tinklo, įskaitant 

lietaus surinkimo šulinį. 

6.1 Bendras rekonstruojamų tinklų 

ilgis 
m 314,56 308,99 

6.1.1 iš jų rekonstruojamo tinklo 

ilgis 
m 5,57 - 

6.2 Rekonstruojamo tinklo 

skersmuo 
mm 160, 200  160, 200 

6.2.1 iš jų rekonstruojamo tinklo 

skersmuo 
mm 200 - 
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1. ĮVADAS 

1.1. Bendrieji duomenys 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Eismo valdymo sistemos modernizavimo Smiltelės g., Taikos pr., 

H. Manto g. ir Liepojos g., Klaipėdos m. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“.; 

STATYTOJAS – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba, rekonstravimas; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis statinys; neypatingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Taikos pr., Klaipėdos m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas; 

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projekto dalis parengta vadovaujantis projektavimo užduotimi, projektavimo sąlygomis ir visais 

Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais bei taisyklėmis. 

Techninio darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje pateikti paviršinių (lietaus) nuotekų 

inžinerinių tinklų įrengimo bendrieji statinio rodikliai, projektiniai sprendiniai, techninės specifikacijos, 

brėžiniai ir sąnaudų žiniaraščiai. 

Topografinė ir požeminių įrenginių nuotrauka atlikta LKS-94 koordinačių ir LAS-07 Lietuvos 

aukščių sistemose. Techninio darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis atlikta toje pačioje 

koordinačių ir aukščių sistemose. 

Projektuojamų tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo 

tinklų planu“. 

Perteklinis gruntas kasant tranšėjas išvežamas į sąvartas iki 10 km atstumu į rangovo pasirinktą vietą 

arba kitą Užsakovo nurodytą vietą. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai, nepažeidžia trečiųjų šalių 

interesų. 

Prieš atliekant statybos darbus būtina susipažinti su kitomis projektų dalimis jų sprendiniais ir darbus 

vykdyti laikantis galiojančių LR įstatymų ir statybą reglamentuojančių bei normuojančių dokumentų 

reikalavimų. 
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1.2. Esama padėtis 

Inžinerinių tinklų statybos ir rekonstrukcijos darbai bus vykdomi Klaipėdos mieste, Taikos pr. 

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas saugomas 

teritorijas. 

 

1 pav. Situacijos schema  

Šalia projektuojamos gatvės nutiesti buitinių nuotekų, drenažo, elektros, šilumos tiekimo, 

telekomunikacijų, dujų tinklai.  

1.3. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01, o  2024 metų vasario mėnesį atlikti 

projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS: 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Drevernos jūrinės lygumos ir Rimkų moreninio gūbrio 

sandūroje. Reljefas išlygintas ir performuotas Baltijos ledynuotojo ežero, Litorinos jūros ir žmogaus ūkinės 

veiklos (antopogeninių procesų). 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III B) bei viršutinio pleistoceno 

Nemuno svitos glacialiniai (g III bl) dariniai. 
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3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

tyrimų plote išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeninis gruntas (IGS-1 – 6) aptiktas iki 

0,4 – 3,0 m gylio, sluoksnio storis daugiausia priklauso nuo požeminių komunikacijų įgilinimo (buvusių 

iškasų gylio). Po antropogeniniais gruntais daugumoje gręžinių aptinkami 0,3 – 2,1 m storio 

limnoglacialiniai smėlingi mažo plastiškumo moliai (IGS-7). Po jais, o kur jų nėra po antropogeniniais 

dariniais aptikti glacialiniai (g III bl) dariniai, kurie aptinkami iki pragręžto 3,0 – 6,7 m gylio, sudaro 

vidutinio stiprumo mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas (IGS-8). 

4. Remiantis archyviniais projektiniais tyrimais atliktais 2022 ir 2023 metais, gręžiniuose SZ-2 

Arch22, SZ-3 Arch22, SZ-5 Arch22, SZ-29 Arch23, SZ-32 Arch23, SZ-38 Arch23 buvo išskirtas silpnas 

smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, slūgsantis iki 2,0 – 4,0 m gylio, storis – 0,6 – 1,7 m. 

5. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

6. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis podirvio vanduo sutiktas daugumoje gręžinių 0,2 – 2,0 m 

(2,96 – 11,35 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Podirvio vanduo talpinasi piltiniuose 

smėlinguose mažo plastiškumo moliuose, rupaus grunto sluoksniuose ir lęšiuose bei limnoglacialiniuose ir 

glacialiniuose smulkiuose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose. 

7. Remiantis archyviniais duomenimis 2022 metų kovo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis 

podirvio vanduo sutiktas lokaliai, tik gręžiniuose SZ-2 Arch22, SZ-3 Arch22, SZ-5 Arch22 2,0 – 2,7 m 

(1,90 – 2,94m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina smėlingame mažo plastiškumo 

molyje esantys vandeningi smėlio lęšiai. 

8. Remiantis archyviniais duomenimis 2023 metų gegužės mėnesį vykusių lauko darbų metu 

požeminis podirvio vanduo sutiktas SZ-29 Arch.23, SZ-32 Arch.23, SZ-38 Arch.23 0,4 – 2,5 m (4,53 – 

6,02 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Podirvio vanduo talpinasi piltiniuose smėlinguose mažo 

plastiškumo moliuose, rupaus grunto sluoksniuose ir lęšiuose bei limnoglacialiniuose ir glacialiniuose 

smulkiuose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose. Tarpsluoksniniai vandenys sutikti gręžinyje SZ- 34 

Arch.23 5,1 m (2,45 m abs. a.) gylyje. Tai moreniniame smėlingame molyje besitalpinantys vandeningi 

smėlio lėšiai. Vanduo turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo 5,1 m gylyje (2,45 m abs. a.). 

9.  Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. 

grafinius priedus) 0,0 – 1,2 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

10. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

11. Šaligatvių ir inžinerinių tinklų konstrukcijos pagrindu tinkami visi sutikti gruntai. Tiesiogiai 

pagrindais naudojant minkštus ar purius gruntus (IGS-1, IGS-4) rekomenduojama juos sutankinti arba 

numatyti kitas papildomas stiprinimo priemones. 
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12. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantys podirvio vandenys. Kai aukštas podirvio 

vandenų lygis statybos darbų metų, kasant iškasas, būtina numatyti priemones vandens lygio pažeminimui. 

13. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerinės 

geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 

Detaliau žiūrėti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą. 

1.4. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos paketas AUTOCAD CIVIL 3D 

„Microsoft Office“ paketas 

1.5. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas: 

LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas Nr. D1-193 

Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2018 

Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  STR 1.06.01:2016 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.   

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą  

 statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  STR 1.05.01:2018 

Statybos techninis reglamentas „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.   

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“  STR 2.07.01:2003 

Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai“.  

Mechaninis atsparumas ir pastovumas  STR 2.01.01(1):2005 

Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai“.   

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(3):1999 

Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai“. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ LST 1516:2015 

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ LST 1569:2012 

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. 343 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 
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2. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

2.1. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis statinio projektavimo (technine) užduotimi, AB 

„Klaipėdos vanduo“ projektavimo sąlygomis Nr. 2023/S.4-5/5.E, 2023-03-09, norminiais dokumentais, 

UAB „Inžinerijos centras“, 2023 parengtu topografiniu planu. 

Projektuojamas objektas – paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Taikos pr., Klaipėdos m. Šio 

projekto sprendiniais numatoma įrengti lietaus nuotekų rinktuvus vietose, kur įrengiant naujas kelio 

nuovažas, rinksis lietaus nuotekos. Keičiantis kelio bordiūrų padėčiai, būtina rekonstruoti rinktuvus, kurie 

nebepatenka į važiuojamąją dalį.  Esamų rinktuvų, kolektorių ir šulinių būklė yra gera, t.y. esami rinktuvai 

ir kolektoriai atitinka esminius statinio reikalavimus – mechaninį atsparumą ir pastovumą. Šio projekto 

sprendiniais rekonstruojami tik lietaus surinkimo šuliniai ir kai kuriuose vietose atšakos, pritaikant prie 

pasikeitusios važiuojamosios kelio dalies. 

Rekonstruojamų (unik. Nr. 4400-4354-3433, 4400-1991-2904, 4400-1991-2904)   tinklų statytojas – 

AB „Klaipėdos vanduo“. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ – tinklo dalies 

demontavimas priskiriamas statinio rekonstravimui. Kadangi rekonstruojamas AB „Klaipėdos vanduo“ 

turtas, turi būti pasirašyta rekonstravimo sutartis tarp tinklo savininko ir statytojo. Statytojas savo jėgomis 

ir lėšomis atlieka armatūros įrengimą, sutvarko dokumentus ir perduoda naująjį turtą tinklo savininkui. 

Šalių atliekami darbai, įsipareigojimai ir atsakomybės detalizuojamos rekonstravimo sutartyje. 

Projekto sprendiniais numatomas AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančių tinklų rekonstravimas (unik. 

Nr. 4400-4354-3433, neypatingasis statinys, unik. Nr. 4400-1991-2904, nesudėtingasis statinys). Šių tinklų 

lietaus surinkimo šulinėliai, kurie patenka į projektuojamus pėsčiųjų takus, yra perkeliami į važiuojamąją 

dalį, todėl dalis tinklo bus demontuojama. Šešių lietaus surinkimo šulinėlių (unik. Nr. 4400-6304-4919) 

bordiūrines groteles numatoma keisti į apvalias.  

Numatomi atlikti darbai: 

• Rekonstruojami tinklai unik. Nr. 4400-4354-3433: naikinamas lietaus nuotekų šalinimo 

tinklas nuo šulinio Nr. 92 ir perkeliamas iki naujai projektuojamo lietaus surinkimo šulinio 

LR1-92. Naikinama 2,06 m tinklo. 

• Rekonstruojami tinklai unik. Nr. 4400-1991-2904: Naikinamas lietaus nuotekų šalinimo 

tinklas nuo šulinio Nr. 3 ir perkeliamas iki naujai projektuojamo lietaus surinkimo šulinio 

LR1-3. Naikinama 0,65 m tinklo, įskaitant lietaus surinkimo šulinį Nr. 3. 
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• Rekonstruojami tinklai unik. Nr. 4400-1991-2904: Naikinamas lietaus nuotekų šalinimo 

tinklas nuo šulinio Nr. 64 ir perkeliamas iki naujai projektuojamo lietaus surinkimo šulinio 

LR1-64. Naikinama 0,66 m tinklo, įskaitant lietaus surinkimo šulinį Nr. 64. 

• Naikinamas lietaus nuotekų šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 68a ir perkeliamas iki naujai 

projektuojamo lietaus surinkimo šulinio LR1-68a. Naikinama 1,12 m tinklo, įskaitant 

lietaus surinkimo šulinį Nr. 68a. 

• Naikinamas lietaus nuotekų šalinimo tinklas nuo šulinio Nr. 117a ir perkeliamas iki naujai 

projektuojamo lietaus surinkimo šulinio LR1-117a. Naikinama 3,14 m tinklo, įskaitant 

lietaus surinkimo šulinį Nr. 117a. 

Esamų (rekonstruojamų) paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų vietos ir gyliai turi būti 

tikslinami statybos metu.  

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PVC N (SN4), S (SN8) klasės, 

PE100 RC PN10, Ø200 mm nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru 

būdu turi būti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės vamzdžiai. Jei tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) 

būdu, ar atviru būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai. 

Ruožų kontroliniai – apžiūros šuliniai rengiami iš surenkamų gelžbetoninių žiedų (Gb.1000) su dugno 

ir perdangos plokštėmis bei lipynėmis. Šuliniai rengiami važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais 

plaukiojančio tipo liukais su dangčiais D400 apkrovos klasės, šuliniai patenkantys į žaliąsias zonas ar 

šaligatvį, dengiami neplaukiojančiais ketaus liukais su dangčiais B125 apkrovos klasės. 

Projektuojamos gatvės paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami iš gelžbetoninių 

700 mm skersmens žiedų su dugnu bei bordiūrinio ir apvalaus tipo grotelėmis, kurių apkrovos klasė D400. 

Dėl esamų komunikacijų padėties, tam tikrose vietose numatomi d425 skersmens lietaus surinkimo 

šulinėliai, su bordiūrinio tipo grotelėmis, kurių apkrovos klasė D400.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

Vamzdžių perėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiai. Jų padėtis šulinio 

atžvilgiu formuojama pagal planinę padėtį. 

Siekiant išvengti gruntinio vandens infiltracijos į paviršinius (lietaus) nuotekų tinklus, visus g/b 

šulinius būtina hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

Naujai klojamų vamzdynų skersmenys yra nurodyti Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų 

plane.  

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas priimtas tranšėjinis (atviras), bet rangovas gali naudoti ir kitą 

tinklų klojimo būdą pagal turimą techniką ir pajėgumus, suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. 
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Atkarpose, kur klojami paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai kerta Taikos pr., statybos darbai numatomi 

betranšėjiniu (uždaru) būdu, kad nebūtų suardyta gatvės infrastruktūra. 

Paklojus vamzdynus, buvusi žemės judinimo vietoje danga (kuri nepatenka į projektuojamas dangas) 

turi būti atstatyta į buvusią padėtį.  

Jei vamzdžiai numatomi kloti grunte tranšėjiniu metodu, montavimo darbai turi būti atliekami 

sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia numatyti vandens šalinimą. Kur gruntai birūs ar nėra 

galimybės kasti nuožulnius šlaitus, turi būti naudojami klojiniai. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų klojimo zonoje yra esamų požeminių komunikacijų. Prieš 

pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje. Darbus vykdyti jų 

apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

 

2.1.1. Maksimalūs debitai 

Naujus paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklus numatoma įrengi tik vietose, kur yra 

projektuojamos iškiliosios perėjos (išvengiant nuotekų kaupimosi prieš iškilią perėją), todėl susidarančių 

nuotekų kiekis išliks toks pat, todėl susidarančių nuotekų debitas neskaičiuojamas.  
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TS 01. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas lietaus nuotakyno tinklų įrengimas, tikrinimas, priėmimas. Šios techninės 

specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius 

nuostatus. 

TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Prieš inžinerinių tinklų statybos darbų pradžią, Rangovas privalo:  

- nuimti augalinį sluoksnį, pašalinti augmeniją ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inžinerinius tinklus; 

- atlikti projektuojamos trasos nužymėjimą; 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasarinio polaidžio ir kt.; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą,  

- priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus projekte 

numatytus paruošiamuosius darbus. 

Medžiagos 

Visos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, turi būti sandėliuojamos atitinkamose vietose, 

suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

Ardymas ir griovimas 

Seni inžinerinių tinklų, esamų dangų elementai trukdantys naujai statomiems statiniams yra išardomi 

arba nugriaunami, ardymo darbų apimtys pateiktos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose 

Išardytos medžiagos turi būti sandėliuojamos šalia statybvietės antriniam jų panaudojimui arba 

išvežamos į sąvartas arba perduodamos Statytojo žinion, jei šito pageidauja Statytojas. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato statybos rangovas ir gauna pritarimą iš techninio prižiūrėtojo. 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus techninio prižiūrėtojo leidimą, panaudotos kitiems statybos 

darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 
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Vandens nuvedimas 

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti visus 

nuostolius. 

Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas 

Rangovas turi išgabenti iš statybvietės projekte numatytą šalinti augmeniją, šiukšles ir statybinį laužą, 

kad jie nepatektų į tranšėjas. Nuimtas dirvožemis turi būti sandėliuojamas ir statybos baigiamajame etape 

panaudojamas paviršių augaliniams sluoksniams atkurti ir statybos aikštelės sutvarkymui. Krūmai ir 

trukdantys statyboms medžiai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, krūmai turi būti 

susmulkinami arba sudeginami tam skirtose vietose, išvežami arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu su 

kitomis atliekomis. Paruošta mediena išvežama pagal užsakovo pageidavimus. 

TS 03. VAMZDYNAI IR FASONINĖS DALYS 

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 1401-1:2009 

standartus. Jie turi būti atsparūs grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamžiai, atsparūs korozijai ir susidėvėjimui. 

Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. 

3.1. VAMZDYNAI 

PVC vamzdžiai 

Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas 

vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 100-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų 

užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. 

dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti 

kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui 

ar kartu). 

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo 

sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei 

užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m 

stiprumo klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis 

kaip PN 6. 
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Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba 

lygiaverčių) standartų reikalavimus. 

Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, turi atitikti LST EN 681-1 standartą. 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000. 

PVC vamzdžių techninės charakteristikos: 

 masės tankis - 1410,0 kg/m³; 

 elastingumo modulis - 3000 Mpa; 

Atsparūs smūgiams pagal ISO 3127 standartą. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms, 

esančioms nuotekose. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitikties 

sertifikatais. 

Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip 

nurodyta gamintojo montavimo taisyklėse. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar 

analogiškų standartų reikalavimus. 

PVC vamzdžiai DN 200 ir didesni turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, 

diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė). 

PE100 vamzdžiai 

Atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu su smėlio paklotu montuojami vamzdynai turi būti iš polietileninių 

(PE) vamzdžių. Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertį standartą. Produkto 

sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti 

produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 

PE slėgio vamzdžių techninės charakteristikos: 

Taikymas - vandentiekio tinklas, skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu 

Vamzdžio medžiaga - vamzdžiai ir fasoninės dalys iš PE100. 

Vamzdžio spalva – mėlynas arba juodas su mėlyna juostele 

Vamzdžio vidinė ir išorinė sienelės lygios. 

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma : 

• Standartas (EN 12201); 

• Gamintojas (pvz. Gamintojas); 

• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); 

• Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); 

• Panaudojimas (W arba W/P); 
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• Vamzdžio medžiaga (PE100); 

• Slėgio klasė (PN10 arba PN16) 

• Gamybos data (pvz. mmyy); 

Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. 

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungimo būdai: kontaktiniu, elektromoviniu būdu, ar tempimui 

atspariomis ketaus jungtimis. 

PE100 RC vamzdžiai 

Uždaru (betranšėjiniu) būdu vamzdynai montuojami iš polietileninių (PE RC) vamzdžių. Vamzdžio 

medžiaga PE 100-RC (visi sluoksniai). PE RC vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 

(arba lygiavertis) ir PAS 1075 (Tipas 2) standartus.  

PAS 1075 – 2 tipas (kai vamzdžio sienelė pagaminta iš nemažiau kaip dviejų tarpusavyje sujungtų  

PE100 RC sluoksnių, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procentų, o išorinis 10 procentų). Taikomas 

vamzdžius klojant uždaru būdu arba renovacijoms kai įvelkamas į seną vamzdį jo nesulaužant. 

Tipas ir  medžiaga PE 100 – RC slėginiai vamzdžiai (vandentiekiui ir nuotekoms) 

Sluoksnių skaičius  2 / Pirmo sluoksnio storis 10% nuo bendro sienelės storio 

Medžiagos techniniai 

duomenys 

- pailgėjimas ties takumo riba 9 % 

- pailgėjimas trūkimo metu >350 % 

- tamprumo modulis 1200 MPa 

- vidutinis terminio plėtimosi koeficientas – 0,2 mm/m0C 

- elastingumo moduliu E 1050 N/mm2 

- šilumos laidumas 0,38 W/m2 0C 

- Vicat’o minkštėjimo taškas 127 0C  

- darbinė temperatūra 0/+40 0C 

- maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra - + 70 0C 

Slėgio klasė PN 10 

Medžiaga, tankis PE 100 – RC 9,60 g/cm3 

Standartas  LST EN 12201-2 

FNCT Notch bandymas >8760h, PAS 1075 

Taškinės apkrovos 

bandymas 

>8760h, PAS 1075 
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Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje 

teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Produkto sertifikavimas turi būti 

atliktas Europoje esančios nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos 

produktų sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.). 

Vamzdis 2 arba 3 sluoksniu, išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % viso sienelės storio. 

Vamzdžio spalva – vidinis sluoksnis juodos spalvos, išorinis – mėlynos spalvos. 

Vamzdžio išorinė ir vidinės sienelės turi būti lygios. 

Darbinė terpė – geriamasis vanduo. 

Vamzdžio žymėjimas ant vamzdžio išorinės sienelės: 

• Standartas (EN 12201); 

• Gamintojas; 

• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz 110x10); 

• Gaminio SDR skaičius (SDR 11 arba SDR 17); 

• Panaudojimas (W arba W/P); 

• Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); 

• Slėgio klasė (PN10 arba PN16); 

• Gamybos data (pvz. mmyy); 

Žymėjimas tūri būti ne rečiau kaip kartą viename metre. 

Galimas PE RC vamzdžių sujungimas: kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus 

jungtimis. 

 

Sujungimo būdas suvirinimas elektromoviniu būdu, suvirinimas sandūriniu būdu, tempimui 

atspariomis ketaus jungtimis 

Kitos savybės - pilnas atsparumas korozijai 

- atsparumas cheminėms medžiagoms 

- atsparumas klajojančioms elektros srovėms 

- mažas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus 

vamzdžiai 

- lygus vidinis paviršius 

- mikrobiologinis atsparumas 

- struktūrinis pasipriešinimas - ilgas tarnavimo laikas 



 

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(4).TS 7 12 0 

 

TS 04. ŠULINIAI 

Nuotakų ir neįeinamų kolektorių priežiūrai turi būti įrengtos prieigos: krypties arba nuolydžio 

pasikeitimo vietose, kiekvieno nuotako pradžioje, nuotakų sujungimuose, skersmens pokyčio vietose ir 

kitur, priežiūrai priimtinais atstumais, kurie pateikiami žemiau. 

Didžiausi leistini atstumai tarp savitakio nuotakyno prieigų: 

Nuotako 

skersmuo, 

mm 

Didžiausi leistini atstumai tarp prieigų,  

kurių skersmuo, mm 

200 315 425 600 1000 1500 2000 

100 10 10 10 10 10   

150 35 35 35 35 35   

200 50 50 50 50 50   

250 50 100 100 100 100   

300  100 100 100 100   

400  100 100 100 100   

500÷600     100   

800      100  

900      100  

1000÷1200      150  

1500       200 

>1500       >200 

4.1. GELŽBETONINIAI ŠULINIAI (MAGISTRALĖ) 

Projektuojami šuliniai turi atitikti LST EN 1917 standartą. Apvalūs nuotakyno šuliniai įrengiami iš 

monolitinio latako, dugno plokštės, sieninių žiedų, perdengimo plokštės ir landos žiedų.  

Šulinių gelžbetonio elementai turi atitikti parametrus: 

a) Pagal stiprį gniuždant – betonas ≥ C16/20 klasės; 

b) Pagal atsparumą šalčiui – betonas ≥ F100 markės; 

c) Pagal vandens nepralaidumą – betonas ≥ W4 markės. 

Šuliniai dengiami ketiniais plaukiojančio tipo D400 liukais (apkrova ≥ 40 t ). Šulinio liuko rėmo 

aukštis turi būti mažiausiai 100mm, liuko landos dydis ne mažesnis kaip 600mm. 

Šulinių ir landų žiedus užtaisyti C6/7,5 arba aukštesnės klasės betono sluoksniu. Skyles 

gelžbetoniniuose žieduose užtaisyti C12/15 ar aukštesnės klasės betonu. 

Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50–70 mm virš žaliosios 

vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose. 

Šulinių dugnų latakai 
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Monolitiniai dugno latakai nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami išlaikant tokį patį 

nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Visi latakai turi būti aptakios formos. Latakų 

konfigūracija ir gylis priklauso nuo į šulinį patenkančių vamzdžių kiekio bei sąlyginio skersmens, bet neturi 

būti įrengtas mažiau nei iki vamzdžio vidurio. Pats latakas turi būti iš ne žemesnės nei C20/25 klasės betono 

su paviršiaus užtrynimu ir nugeležinimu. Latakai įrengiami pagal tipinius betoninių šulinių albumus arba 

pagal šulinių gamintojo pateikiamas rekomendacijas ir nurodymus. 

Šulinių hidroizoliacija 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta išorinė 

šulinio dugno ir sienų izoliacija, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

Šulinių žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais 

sandarinimo mišiniais. 

Protarpių įrengimas 

Vamzdžių praėjimuose per šulinių sienas turi būti montuojami tam skirti plastikiniai protarpiai. 

Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo į šulinį, turi patvirtinti Inžinierius.  

Lipynės šuliniams 

Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į 

šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. Lipynės turi būti tvirtos 

ir tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lipynės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba karštai 

cinkuoto metalo. 

4.2. APŽIŪROS ŠULINĖLIAI 

Apžiūros šulinėliai turi atitikti LST EN 13598 arba lygiavertį standartą. Dugnas (kinetė) turi būti 

pagaminta iš PE/PP medžiagos, o šachtinis vamzdis iš PP/PVC-U. Sandarinimo žiedai turi atitikti LST EN 

681-1 arba lygiavertį standartą. Šulinėliai montuojami iki 6 m gylio. 

4.3. LIETAUS SURINKIMO ŠULINĖLIAI 

Lietaus surinkimo šulinėliai įrengiami gatvių sankryžose, automobilių parkavimo aikštelėse, tiesiog 

gatvėse, žemesnėse parkų ir kiemų vietose. Šulinėlių grotelės turi būti viename lygyje su gatvės arba 

šaligatvio danga. Lietaus šulinėlių išdėstymas priklauso nuo gatvės (aikštelės) išilginio nuolydžio, nuotėkio 

ploto ir apskaičiuojamas, imant nuotėkio srauto plotį prieš šulinėlius iki 2 m.  

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus. 

G/b šulinėliai 
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Gelžbetoniniai lietaus surinkimo šulinėliai rengiami iš D700 skersmens žiedų su dugnu (nusodinimo 

dalis  0,5 m), ketinėmis apvalios formos grotelėmis. Lietaus surinkimo grotelė turi būti pagaminta iš kaliojo 

ketaus su automatiniu užraktu bei atverčiamų grotelių fiksavimo mechanizmu. Grotelių apkrovos klasė 

D400/40T, plyšių sąlyginis plotas – 700 cm2. 

Atšakų nuolydis į kolektorių 0,02÷0,05%. Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 200 mm.  

Vietose, kur nuotakai iš trapų į kolektorių šulinius pasijungia ≥0,5m. matuojant nuo latako viršaus, 

rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi būti toks pat, kaip ir pačio nuotako. Kai šulinio 

diametras ≥1500mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai.  

TS 05. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI  

Šulinių vietos turi būti nurodytos informacinėse lentelėse. Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant 

pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m aukštyje, kai atramų nėra – 0,75m aukštyje ant specialių stulpelių. 

Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių formos, 120×120mm dydžio, su suapvalintais kampais, 

plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui. Plokštelės turi būti patvarios ir atsparios orų 

poveikiui. 

Ženkle pavaizduota: 

− kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

įrenginio (šulinio) ženklas; 

− dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 

− viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines savybes. 

TS 06. TINKLŲ KLOJIMAS 

6.1. Vamzdžių klojimas tranšėjiniu metodu.  

Kur gruntai birūs ar nėra galimybės kasti nuožulnius šlaitus – naudojami klojiniai. Montavimo darbai 

turi būti atliekami sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia numatyti vandens šalinimą. 

Tranšėjinis tinklų klojimas. Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, 

sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa 

lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos. Iškasų 

sienos, vamzdynų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik klojant vamzdynus arti 
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"taškinių" (augančių medžių, el. atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) 

iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus. Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti 

tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia 

patikrinti skaičiavimais. Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant 

išramstymo konstrukcijų, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei klojinių 

matmenis, izoliacijos įrengimo technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m. 

Montavimo darbai turi būti atliekami sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia numatyti vandens 

šalinimą. 

PVC vamzdžių klojimas žemės grunte atliekamas prisilaikant vamzdžių tiekėjo rekomendacijų. 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be 

atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. Didžiausias nukrypimas nuo 

projektinių altitudžių ± 10 mm, išskyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu nuolydžiu, pagal taisyklę 

1/DN. Šiose atkarpose turi būti išlaikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę 

±10 cm. 

Vamzdynų pagrindai rengiami atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Jei rengiant 

pagrindą, tranšėjoje renkasi gruntiniai vandenys, būtina juos pašalinti. Tam gali būti rengiamos prieduobės, 

naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui – naudojami adatiniai filtrai ar kitokie mechanizmai. 

Vamzdyno paklojimui sutankinamas tranšėjos dugnas, supilamas 100 mm aukščio smėlio pagrindas. 

Išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi būti išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai ir atitiktų 

projektinį klojamo vamzdyno nuolydį, bei kruopščiai sutankintas, Ev2≥45MPa.  

PVC vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis. Montažo 

metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PVC vamzdžių laisvieji galai laikinai dengiami PVC 

aklėmis. Aplinkinis užpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis virš vamzdžio turi būti sutankintas Ev2≥45Mpa. 

Aukščiau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais, tankinamas ir turi atitikti reikalavimus, 

keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys). Gruntą galima sutankinti, naudojant 

įvairią įrangą arba sutankinti kojomis. 

Išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, turinčių aštrių nuolaužų, grunto 

dalelės neturi viršyti 16 mm, grunto medžiaga neturi būti sušalusi, o 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 

10%. 

Projektuojamos lietaus ir buitinės kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apžiūros šuliniai. G/b 

šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 100 mm smėlio pagrindo projektiniame šulinio pastatymo gylyje. 

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės užglaistomos betoniniu skiediniu ar kitais vandeniui 
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nelaidžiais sandarinimo mišiniais. Jei gruntinis vanduo aukštas – išorinė šulinio dalis tepama bitumine 

hidroizoliacija. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo grunto sluoksniais ir 

sutankinamas. 

6.2. Betranšėjis tinklų klojimas. 

Vamzdžių dėklų (futliarų) kalimas 

Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio arba nuotekų vamzdynus po keliais 

ar geležinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas. 

Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo 

gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje gatvės pusėje 

paruoštos prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio privirinant naujas 

atkarpas. Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir įkaltas 

vamzdis naudojamas kaip dėklas klojamoms komunikacijoms. 

Horizontalus valdomas gręžimas 

Naudojamas įrengiant slėginius ar savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams po 

upėmis, tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais. 

Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtikrinantys vamzdžio 

paklojimo tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo 

projekte nurodytos krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė kitas 

inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir atstatyti sugadintas 

inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas ir padengti sugadintų inžinerinių komunikacijų 

savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų). 

Vykdant darbus netranšėjiniu būdu, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų. 

TS 07. ATLIEKOS 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip 

pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų 

patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir 

žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar 

įsipareigojimų. 

Vykdant statybos darbus, numatomas atliekų susidarymas. Šias atliekas planuojama tvarkyti 

remiantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
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patvirtinimo“ patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, įvertinant susidarysiančių atliekų 

kiekius, jų tvarkymo, šalinimo ar panaudojimo būdus.  

Visos statybos laikotarpiu susidarysiančios atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams (įmonėms ar 

kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų 

reikalavimus). 

TS 08. VAMZDYNŲ IR ŠULINIŲ BANDYMAS IR PRIĖMIMAS 

Nuotekų šalinimo tinklai. 

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir šuliniai gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu.  

Visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai. Šuliniai, neišlaikę vizualinio patikrinimo, išardomi 

bei perklojami. 

Vamzdynų hidraulinis bandymas atliekamas remiantis vamzdynų gamintojo nurodymais, pagal LST 

EN 1610:2000 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“. 

Siekiant nustatyti pakloto vamzdžio nuolydžio atitikimą projektiniam, galimas vamzdžių ir jų sandūrų 

deformacijas, ar gruntinio vandens infiltraciją per movas ir pan., paklotus vamzdžius reikia patikrinti TV 

diagnostine įranga. Diagnostika atliekama visame projektuojamame vamzdyne. 

Eksploatuojamų savitakinių vamzdynų apžiūra televizinės aparatūros pagalba turi būti vykdoma ne 

rečiau kaip kas 10 metų. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.  Gruntinio vandens lygio pažeminimas TS 02 sist. 1 

2.  
Paviršinių (lietaus) nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant 

vaizdo įrašą 
TS 08 sist. 1 

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai  

Nauja statyba 

1.  
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje 
TS 06 m3 113 

2.  II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje TS 06 m3 88 

3.  II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m3 10 

4.  Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m3 6 

5.  Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)  TS 06 m3 3 

6.  Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m3 20 

7.  Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m3 83 

8.  II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m3 65 

9.  
200 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant 

paruošto pagrindo 
TS 03 m 29,8 

10.  200 mm skersmens PE 100 RC vamzdžių klojimas uždaru būdu TS 03 m 80,2 

11.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuotekų surinkimo šulinys 

425 mm skersmens, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir 

smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425mm) 

TS 04 kompl. 1 

12.  

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

bordiūrinio tipo grotelėmis 

TS 04 
kompl./ 

m3 
6/3,09 

13.  

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

apvalaus tipo grotelėmis 

TS 04 
kompl./ 

m3 
1/0,66 

14.  
200 mm skersmens PVC S klasės vamzdžiai ir jų įrengimas 

(kritimo stovams) 
- m 1,4 

15.  PVC trišakis Ø200/200 mm kritimo stovų įrengimui - vnt. 1 

16.  PVC 45º alkūnė Ø200 mm kritimo stovų įrengimui - vnt. 2 

17.  Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas TS 08 m 110 

18.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis 

lentelėmis 
TS 05 kompl. 1 

Dangų atstatymo darbai 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.  

Asfalto danga 

(pažeistoms dangoms atstatyti) 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD                      h=8cm 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio sl. 0/45 

(EV2≥120 MPa)                                                                h=20cm. 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa                     h=30 cm 

Sutankintas gruntas (EV2≥45MPa) 

SD TS 03, 

TS 04, TS 

06 

m2 58 

Rekonstravimas 

1.  
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje 
TS 06 m3 38 

2.  II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje TS 06 m3 25 

3.  II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m3 3 

4.  Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m3 3 

5.  Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)  TS 06 m3 2 

6.  Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m3 10 

7.  Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m3 19 

8.  II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m3 23 

9.  
200 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant 

paruošto pagrindo 
TS 03 m 2,4 

10.  
Esamų lietaus surinkimo šulinių d700 iki H = 2 m 

demontavimas/atliekų išvežimas 
 kompl. 11 

11.  
Esamų lietaus surinkimo vamzdžių demontavimas/atliekų 

išvežimas 
 m 18 

12.  
700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

bordiūrinio tipo grotelėmis 
TS 04 

kompl./ 

m3 

10/5,5

9 

Rekonstravimas (unik. Nr. 4400-6304-4919) 

1. 
700 mm skersmens bordiūrinio tipo grotelių pakeitimas į 700 mm 

skersmens apvalaus tipo groteles, 400kN 
TS 04 kompl. 6 

Dangų atstatymo darbai 

1.  

Asfalto danga 

(pažeistoms dangoms atstatyti) 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD                      h=8cm 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio sl. 0/45 

(EV2≥120 MPa)                                                                h=20cm. 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa                     h=30 cm 

Sutankintas gruntas (EV2≥45MPa) 

SD TS 03, 

TS 04, TS 

06 

m2 50 

 

Pastabos:  

1) Kaip alternatyvą, rangovas gali pasirinkti ir atvirą tinklų klojimo būdą, tuomet turi būti naudojami 

PVC SN4/SN8 vamzdžiai savitakiniams paviršinių (lietaus) nuotekų tinklams. 

2) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

5) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. 
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Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir 

kiti darbai. 

6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis. 

7) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie 

esamų vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

8) Rangovas turi įsivertinti ir suprasti, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti nuotekų šulinių kiekių 

komplektai yra įvertinti kartu su visais palydinčiais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms 

ir latakams formuoti. 

9) Kertant šulinio rentinį turi būti užsandarinama anga tarp šulinio rentinio ir vamzdžio sienelės, 

panaudojant sandarinimo žiedus, segmentinius sandariklius ar kt. 

 

 



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas 
Vidmantas Paliakas, tel. 8 46 31 37 65, 
el. p.vidmantas.paliakas@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)
PAVADINIMAS

Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelės g., Taikos pr.,
Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g.

3. PROJEKTO
PAVADINIMAS 

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

4. STATINIO ADRESAS
KLAIPĖDOS MIESTAS, GATVIŲ ATKARPA SMILTELĖS G.,
TAIKOS PR., TILTŲ G. , H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.

5. NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos; pogrupis: keliai, gatvės

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS ESAMA 
PADĖTIS, NAUJI 
POREIKIAI

Suprojektuoti  naujas  šviesoforais  reguliuojamas  sankryžas,
šviesoforinių  sankryžų  ir  pėsčiųjų  perėjų  rekonstravimą  arba
kapitalinį remontą pagal žemiau nurodytą sąrašą.
Ruošiant  esančių  sankryžų  ir  pėsčiųjų  perėjų  rekonstrukciją,
atsižvelgti į galiojančius teisinius aktus.  Visų sankryžų valdikliai
privalės  būti  valdomi  Klaipėdos  miesto  naudojamoje  vieningo
šviesoforų valdymo sistemoje (Omnia) bei VTP sistemoje Smart
Prio,  leidžiančią  sujungti  skirtingų  gamintojų  valdymo  įrangą  į
vieną naudotojo prieigą, bei viešojo transporto prioritetų sistemą,
leisiančią  suteikti  pirmenybę  viešajam  transportui  kertant
šviesoforines sankryžas. Užtikrinti eismo organizavimą išmanaus
koordinavimo principu Taikos pr., atnaujinti eismo organizavimo
planus  kiekvienoje  tvarkomoje  sankryžoje  ir  pėsčiųjų  perėjoje.
Numatyti srautų detekcijos sistemą, dviratininkų ar (pagal poreikį)
dviratininkų  /  pėsčiųjų  šviesoforus  ,  VT  skirtus  šviesoforus,
pėsčiųjų  mygtukus,  laiko  apskaitą  bei  kitas  reikalingas  eismo
reguliavimo ir saugumo priemones. Projektus projektavimo eigoje
suderinti  su  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  ir  su
šviesoforus  ir  gatvių  apšvietimą  Klaipėdos  mieste
eksploatuojančią  įmonę. Numatyti  vertikalų  ženklinimą  bei
horizontalų ženklinimą.
Projektuojamos naujos šviesoforinės sankryžos Taikos pr.: 
- Taikos pr.–Naujakiemio g.–Raudonės g.;
- Taikos pr.–Debreceno g.–Naikupės g.
Projektuojamos šviesoforinės sankryžos ir pėsčiųjų perėjos:
 Smiltelės g.–Vingio g.;
 Smiltelės g.–I. Simonaitytės g.;
 perėja Smiltelės g. prie Varpų g.;
 Smiltelės g.–Reikjaviko g.;
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 Taikos pr.–Smiltelės g.;
 perėja ties Pietine g.;
 perėja ties Žardės ir Alksnynės st.;
 perėja ties N. Turgaus st.;
 perėja ties Sveikatos priežiūros centro st.;
 perėja ties Pempininkų st.;
 perėja ties Žvejų rūmais;
 perėja ties Baltijos st.;
 Taikos pr.–Dubysos g.;
 Taikos pr.–Agluonos g.–Kauno g.;
 Perėja ties Taikos pr.–Bijūnų g.;
 Taikos pr.–Rūtų g.–Paryžiaus Komunos g.;
 Taikos pr.–Sausio 15-osios g.;
 perėja ties PC „Saturnas“;
 H. Manto g.–Danės g.;
 H. Manto g.–Liepų g.;
 H. Manto g.–S. Daukanto g.;
 H. Manto g.–J. Janonio g.;
 H. Manto g.–Parko g.–Universiteto al.;
 H. Manto g.–Liepojos g.–Šiaurės pr.;
 perėja ties Kretingos g.

Projektuojamos kapitališkai remontuojamos sankryžos: 
 Taikos pr.–Kūlių Vartų g.–Galinio Pylimo g.

Minėtose gatvių atkarpose susisiekimas dviračiais yra nepatogus,
vietomis  nesaugus,  nėra  nutiesti  atskiri  dviračių  takai.  Yra  tik
esamas  senas  pėsčiųjų  takas,  kurio  danga  nėra  lygi,  plytelės
iškrypusios.

7. STATINIO  PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO
KATEGORIJA

Ypatingas statinys

9. STATYBOS RŪŠIS
Rekonstravimas,  kapitalinis  remontas,  paprastasis  remontas
(tikslinti projektavimo metu)

II.  PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  APIMTIS,  TRUKMĖ  IR  STATYTOJO
(UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

Projektavimo darbų apimtis:
1. Tyrinėjimai:
- topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas.
- inžineriniai geologiniai.
- kelio  (gatvės)  pagrindo  sluoksnių  ir  kelio  (gatvės)  dangos
konstrukcijos sluoksnių tyrimai.
2. Projektinių sprendinių pristatymas:
- pirmas  –  pagrindinės  idėjos  (koncepcijos)  pristatymas
statytojui; 
- antras  –  galutinių  principinių  (su  gretimybėmis)  sprendinių
pristatymas užsakovui patvirtinti.
3. Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančių  organizacijų  sąlygas  statybai  ir  iškėlimui  ar
perkėlimui  iš  užstatymo  zonos  (jei  yra  poreikis  šiai  statybos
rūšiai).
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4. Privaloma  išsiimti  AB  „ESO“  prisijungimo  sąlygas  ir
paaiškėjus,  kad  būtina  parengti  esamų  ESO  inžinerinių  tinklų
iškėlimo/apsaugojimo/rekonstravimo projektą, tai būtina realizuoti
viso rengiamo Projekto apimtyje. Pateikti ESO dalies projektą ir
atliekamų darbų sąmatą.
5. Techninio  darbo  projekto  (toliau  –  Projektas) parengimas.
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  užsakovo
sumanymui  suprasti,  statinio  statybos  skaičiuojamajai  kainai
nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui, rangos darbams pirkti.
Bendruoju  atveju  projekto  sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas“,  tačiau  Projekto
sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į  bendrą
projektuojamos rekonstrukcijos specifiką.
6. Visuose  ruožuose  suprojektuoti  apšvietimo  tinklus  (abejose
gatvės  pusėse)  pagal  UAB  „Klaipėdos  paslaugos“  išduotas
sąlygas.
7. Įvertinti  galimybes  įrengti  papildomas  eismo juostas  Taikos
pr. atkarpoje tarp Kauno g. ir Paryžiaus Komunos g. sankryžų, kad
prie  viešojo  transporto  eismo  juostų  liktų  po  2  eismo  juostas
automobiliams.
8. Esant  galimybei  (gavus  AB „ESO“  prisijungimo  sąlygas  ir
paaiškėjus  kad  nėra  reikalinga  AB  „ESO“  transformatorinės
rekonstravimas)  numatyti  ir  suprojektuoti  vietas  elektrinių
autobusų  baterijų  įkrovimo  galutinėse  autobusų  stotelėse:
Jūrininkų  pr.,  Klaipėdos  universitetinės  ligoninės  automobilių
stovėjimo aikštelėje ir šalia Turgaus autobusų stotelės.
9. Visose  gatvių  atkarpose  (abejose  pusėse)  suprojektuoti
pėsčiųjų  ir  dviračių  takus,  sklandus  jų  sujungimas  su
projektuojamomis  sankryžomis.  Esamus  naujai  įrengtus  takus
(pėsčiųjų-dviračių) įvertinti sprendiniuose.
10. Atlikus  gatvių  (kelio)  pagrindų  sluoksnių  ir  dangos
konstrukcijų   tyrimus,  įvertinti  ir  suprojektuoti  sankryžų  ribose
(tiksli  darbų  zona  bus  apsprendžiama  pristačius  projektinius
susisiekimo dalies sprendinius) kelio (gatvės) konstrukciją, esant
galimybei projektuoti tik viršutinę asfalto dangą. Esant poreikiui
(atsižvelgiant  į  kitus  priimamus  sprendinius)  kelio  (gatvės)
konstrukcija projektuojama ir ne tik sankryžų ribose.
11. Projektą parengti taip, kad būtų galima įgyvendinti atskirais,
vienas nuo kito nepriklausančiais, etapais:
I – Smiltelės g. (neapimant Taiko pr. sankryžos);
II – Taikos pr. (Nuo Smiltelės g. iki Statybininkų pr.)
III – Taikos pr. (Nuo Statybininkų pr. iki Baltijos pr.);
IV – Taikos pr. (Nuo Baltijos pr.  iki Sausio 15-osios g., apimant
Sausio 15-osios g. sankryžą);
V –  Taikos pr. (Nuo Sausio 15-osios g. sankryžos iki Kūlių Vartų
g.); 
VI – Manto g. (Nuo Atgimimo aikštės iki Parko g., įskaitant Parko
g. sankryžą); 
VII – Manto g.–Liepojos g. (Nuo Parko g. iki  Panevėžio g.).

Rengiant  esamų  želdinių  vertinimą,  atsižvelgti  (pagal
galiojančio teisės akto dokumento redakciją):



4

1. Želdinių  apsaugos  projektiniai  sprendiniai  rengiami  pagal
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.
2. Statinio  projekte  nurodoma  želdinių,  esančių  projektuojamos
gatvės  raudonosiose  linijose,  būklė  (vadovaujantis  Želdinių
atkuriamosios  vertės  įkainių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2
priedu  „Želdinių  būklė“),  medžio  ar  krūmo  rūšis,  medžio
diametras,  jų  kiekis,  krūmų,  vejų  ir  gėlynų  plotas,  apsaugos
priemonės.
3. Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainių  patvirtinimas:  želdinių
atkuriamosios  vertės  įkainiai  nustatyti:  medžio  kamieno
skersmens  centimetro,  krūmo,  krūmokšnio,  puskrūmio,  lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gėlyno metro, vadovaujantis Želdinių
atkuriamosios  vertės  nustatymo  metodika,  patvirtinta  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.
D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos
patvirtinimo“.

Projekto sprendiniai:
1. Projekte  numatyti  ir  suprojektuoti  atskira  bendro  projekto
dalimi:
1.1.  kabelinės  ir  ryšių  kanalizacijos  su  šuliniais  susikirtimo
taškuose išdėstymą; 
1.2. ryšių ir jėgos kabelių ir linijų išdėstymą;
1.3.  šviesoforų  valdiklių,  transporto  ir  pėsčiųjų  šviesoforų
išdėstymą;
1.4.  sensorinius  pultelius  pėstiesiems,  vaizdo  ar  radarinę
kombinuotą  detekciją,  garsinę  signalizaciją  ir  laiko  atskaitą
pėstiesiems; 
1.5.  kelio  ženklų  išdėstymą (nurodant  demontuojamus  ir  naujai
įrengiamus);
1.6. eismo juostų ir pėsčiųjų perėjų krypčių žymėjimą (horizontalų
ženklinimą plastiku);
1.7.  pėsčiųjų  perėjų  kryptinį  apšvietimą  ant  naujai  įrengiamų
atramų;
1.8.  šviesoforų  montavimui  suprojektuoti  cinkuotas  ir  dažytas
pasukamas  pagal  poreikį  gembines  ir  cinkuotas  ir  dažytas
paprastąsias  atramas,  įmontuojamas  į  specialų  pamatą.  Kabeliai
turi būti sujungiami atramų viduje.
2. Pateikti  leidžiamų  signalų  sekas,  suskaičiuotą
konfliktuojančių signalinių grupių saugos laikų matricą, valdiklio
įsijungimo  ir  išsijungimo  sekas,  sankryžos  valdymo  lygmenis
(lokalinis  naudojant  transporto  detektorių  informaciją,
koordinuotai  visoje  Taikos  pr.  atkarpoje,  galimas  fazių  sekas,
fazių perėjimus, perėjimų logiką ar (jei reikia) logikos rinkinius,
pagal  sankryžos  apkrovimą  ryte,  dieną,  vakare,  naktį  sukurtus
fiksuotų signalinių grupių laikų planus, bei tų planų persijungimo
laikus, pageidaujamą valdiklio reakciją į įprastus gedimus (jutiklio
gedimas, šviesos šaltinių perdegimas signalinėse grupėse ir pan.).
Parenkant  projektinius  sprendinius  bei  apskaičiuojant  eismo
valdymo  algoritmus  atsižvelgti  į  aplinkosauginius  kriterijus.
Numatyti  išmanųjį  koordinavimą,  siekiant  užtikrinti  sklandų
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pėsčiųjų,  viešojo  bei  individualaus  transporto  judėjimą,
maksimaliai  sumažinti  automobilių  sustojimus  ir  laukimus  prie
šviesoforų,  taip  mažinant  aplinkos  užterštumą  išmetamosiomis
dujomis.
3. Kairiesiems  posūkiams,  pagal  galimybes,  numatyti  atskiras
šviesoforais  reguliuojamas  juostas,  bei  transporto  srauto
detektavimą.
4. Rekonstruojamų  šviesoforinių  sankryžų  signalų  planai  turi
būti  koordinuoti  su  visais  projektuojamais  šviesoforiniais
įrenginiais  su  bet  kokia  pasirinkta  programa.  Koordinuojamų
signalų grupes,  signalų plano ciklo trukmę bei  laiko poslinkius
koordinavimui nurodo projektuotojas.
5. Šviesoforų valdiklio spinta turi būti polisterinė arba metalinė,
apsaugota  nuo  korozijos  ir  vandalizmo,  montuojama  ant
gamintojo pamato (jei tokį gamintojas turi). Duomenys valdiklyje,
nuo  kurių  priklauso  eismo  saugumas,  turi  būti  apsaugoti  nuo
nepageidaujamų  pakeitimų,  rankinio  valdymo  pultelis  turi  būti
prieinamas tik atrakinus užraktą. Valdymo spintos atidarymas turi
būti  fiksuojamas  stebėjimo  centre  naudojant  monitoringo
aplikacija.
6. Valdiklis  turi  atitikti  elektrosaugos,  apsaugos  nuo  radijo
trukdžių ir viršįtampių (žaibo), elektromagnetinio suderinamumo,
bei saugumo aplinkai reikalavimus, keliamus tokiai įrangai pagal
LST EN12675, LST EN 50556, IEC61508 standartus. Valdiklio
saugumo architektūra:  2  procesorių,  iš  kurių vienas veikia  kaip
kito procesoriaus prižiūrėtojas. Valdiklio darbinė temperatūra -40-
+80  C.  Valdiklis  turi  turėti  nepriklausomų  įstaigų  išduotus
sertifikatus ir testavimo ataskaitas patvirtinančias atitiktį LST EN
50556 „Signalinės kelių eismo sistemos“ 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 ir 6.7
punktų  normoms,  IEC61508  (ne  mažiau  SIL  III)  standarto
normoms ir gamintojo deklaraciją su bandymų ataskaitomis.
7. Valdiklis  privalo  dirbti  su   RSMP  protokolu.  Valdiklyje
integruota (ar papildoma) programinė įranga leidžia:
-  automatiškai  optimizuoti  šviesoforinio  ciklo  ilgį  pagal  eismo
srautų pokytį sankryžoje; 
-  užtikrinti  srautų  koordinavimą  optimizavimą  realiu  laiku
abejomis kryptimis;
- automatiškai aktyvuoti iš anksto paruoštus eismo valdymo planus
sankryžai ar kelioms sankryžoms bendrai, pagal:
 a) iš anksto paruoštą valandinį / dienos / savaitės grafiką;
 b) atsižvelgiant į detektorių duomenis.
-  privalo  suteikti  viešojo  transporto  prioritetą  autobusams,
išnaudojant  esamą  Klaipėdos  miesto  autobusų  lokalizacijos
sistemą,  kurioje  pateikiama  informacija  apie  viešojo  transporto
priemonių  judėjimą  (koordinates,  vėlavimo požymį  ir  pan.)  bei
prioritetą specialioms tarnyboms.
8. Valdiklis  turi  turėti  pritemdymo  nakties  metu  (dimming)
funkciją,  diagnozuoti   ir  pranešti  apie  valdiklio  veikimo
sutrikimus  (klaidas)  vidiniame  liečiamame  displėjuje.  Siekiant
užtikrinti  kokybišką  veikimo  diagnostiką,  istorinių  duomenų
peržiūrą, bei informacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms
(kelių policijai),  valdiklis  privalo kaupti  informaciją  apie eismo
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programos  veikimą  sekundžių  tikslumu  24  val.  per  parą,  ne
mažiau kaip 1 mėnesį. Užtikrinti eismo srautų duomenų rinkimą
visą parą, gedimų ir klaidų saugojimą valdiklyje ne mažiau kaip
vieną mėnesį.
9. Valdiklis  turi  dirbti  su  indukciniais,  vaizdo,  radariniais  ir
magnetiniais ar kombinuotais davikliais.
10. Šviesoforinė įranga turi  būti  stebima ir  valdoma nuotoliniu
būdu:
10.1. naudojama atvira standartinė TCP/IP komunikacija ir WEB
technologija, pritaikyta standartinėms Internet Explorer, Mozilla,
Chrome  naršyklėms,  Galimas  prisijungimas  iš  vietinio  arba
nutolusio  darbo  kompiuterio,  naudojant  prisijungimo
slaptažodžius, priskirtus skirtingiems vartotojams, pagal jų darbo
atsakomybes bei funkcijas;
10.2. sistema įgalina keisti eismo valdymo strategijas nuo fiksuoto
laiko, eismo planų generavimo iki pilnai adaptyvaus valdymo, taip
pat naudoti skirtingas eismo valdymo strategijas skirtingose miesto
zonose vienu metu, nekeičiant pačios eismo valdymo sistemos bei
nemodifikuojant jos architektūros;
10.3.  privalo  būti  sudarytos  VTP  eismo  valdymo  programos
suteikiančios  viešajam transportui  prioritetą.  Ryšiui  su  valdymo
įranga turi būti naudojamas saugus judrusis (mobilusis) ryšys per
modemą, pritaikytą SIM kortelėms, nemokama programinė įranga
ar  standartinės  interneto  naršyklės,  apsaugotos  nuo  nelegalaus
įsibrovimo slaptažodžiais bei vartotoju prieigos skirtingais lygiais
bei naudojant virtualų privatų tinklą (VPN);
10.4.  transporto  priemonės  detektavimui  sistema  panaudoja
virtualius  detektorius,  kurių  konfigūracija  turi  būti  nesudėtingai
nuotoliniu  būdu  keičiama  sistemos  operatoriaus.  Fizinių  VTPS
sistemos jutiklių montavimas nenumatomas;
10.5. komunikacijai tarp sistemos aplikacijos ir valdiklio naudoti
atvirą, standartinį TCP/IP komunikacijos protokolą;
10.6. VTP sistema (VTPS) fiksuoja viešojo transporto priemonę
bei perduoda prioriteto užklausimą į šviesoforų valdiklį, kuriame
jis apdorojamas ir įtraukiamas į eismo valdymo algoritmą; 
10.7.  naudotojas  gali  sekti  bei  koreguoti  prioritetų  sistemos
veikimą  bei  peržvelgti  statistinę  informaciją  naudodamasis
sistemos grafine sąsaja.
10.8.  VTP gali  būti  išplečiama  neribotam kiekiui  sankryžų  bei
transporto priemonių, nekeičiant sistemos bei nemodifikuojant jos
architektūros.
10.9.  VTPS  privalo  veikti  su  viešojo  transporto  priemonėmis,
kurios  visos  Klaipėdoje  turi  borto  kompiuterius  su  GPS
lokalizavimo sistema. 
11. Šviesoforų valdiklis privalo turėti galimybe automatiniu būdu
nustatyti minimalius kiekvienos  spalvos LED signalo (raudona,
geltona, žaliai) galingumus signalinėje grupėje dienos režime bei
pritemimo  (dimming)  režime.  Valdiklis  turi  pastoviai  matuoti
(kontroliuoti)   realaus  galingumo  atitikimą  nustatytoms
reikšmėms.  Esant  raudonos,  geltonos  arba  žalios  LED  signalo
gedimui, valdiklis turi identifikuoti klaidą ir išsiųsti pranešimą į
naudotojo  kompiuterį.  Efektyviam  aptarnavimui  užtikrinti,
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valdiklis  privalo  dirbti  su   230V  ir  42V  tipo  šviesoforais,
nekeičiant valdiklio signalinių grupių valdymo blokų.
12. Transporto  eismo valdymui  naudoti  spalvoto  stiklo  šviesos
diodų modulius 42V arba 230V standarto su pritemimo funkcija
(dimming)  300 mm,  pėsčiųjų  eismo valdymui  naudoti  spalvoto
stiklo  šviesos  diodų  modulius  42V  arba  230V  standarto  su
pritemimo funkcija (dimming) 200 mm. Maksimali vieno šviesos
šaltinio  modulio  galia,  veikiant  normaliu  režimu,  turi  būti  ne
daugiau  kaip 12 W.
13. Šviesoforų iliuzinio efekto (PHANTOM)  klasė turi būti  ne
mažesnė kaip 5. Darbinė temperatūra: 30–+60 C. Šviesoforai turi
turėti  nepriklausomų  įstaigų  išduotus  sertifikatus  ir  bandymų
atskaitas,  patvirtinančius  atitiktį  standarto  LST  EN  50556
„Signalinės  kelių  eismo  sistemos“  arba  jiems  lygiaverčius
dokumentus ir gamintojo deklaraciją. 
14. Gatvės ribose, salelėse ar (ir) skiriamojoje juostoje esančias
atramas ir stulpelius aptverti apsauginiais aptvėrimais su III klasės
šviesą atspindinčiais elementais.
15. Suprojektuoti  pėsčiųjų  perėjas,  pritaikytas  žmonėms  su
negalia  pagal  STR  2.03.01:2019 ,,Statinių  prieinamumas“.
Reikalavimai žmonėms su negalia“.
16. Numatyti  vaizdo  stebėjimo  sistemos  įrengimą  visuose
šviesoforiniuose  postuose.  Vaizdo  stebėjimas  perduodamas  į
centrinę  dispečerinę.  Vaizdo  stebėjimui  naudojamas  360⁰
valdomos  skaitmeninės  kameros,  vaizdo  įrašymui  naudojamas
įrašymo  įrenginys  vaizdo  įrašus  saugo  ne  mažiau  nei  14  d.
Kamerų  išdėstymo  vieta  ir  techniniai  įgyvendinimo  sprendiniai
suderinami projektavimo metu.
17. Esant poreikiui suprojektuoti elektros energijos tiekimo liniją
ir  apskaitos  spintos  vietą  pagal  AB  „Energijos  skirstymo
operatorius“ išduotas technines sąlygas.
18. Projektuojant  vadovautis  Kelių  šviesoforų  įrengimo
taisyklėmis,  patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo
ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-81.
19. Visuose šviesoforų postuose atlikti eismo srautų matavimus.
Eismo tyrimo metu turi būti vertinama: eismo intensyvumas ir jo
sudėtis;  eismo  srautų  pasiskirstymas  sankryžose;  viešasis
transportas  –  tvarkaraščiai  bei  maršrutai;  automobilių  statymas;
šviesoforų signalų duomenys; eismo duomenys turi būti surinkti
tipinę  darbo  dieną  rytinio  ir  vakarinio  piko  ir  dienos  metu,
suskirstyti  15  minučių  intervalais.  Atlikti  eismo  srautų
modeliavimą pateiktų ir surinktų duomenų pagrindu. Išanalizavus
eismo  srautų  modeliavimą,  surinktų  duomenų  pagrindu,  atlikti
eismo  kokybės  vertinimą,  pasiūlyti  optimalias  ir  efektyvias
priemones  tokiam  tikslui  pasiekti.  Įvertinti  transporto  srautų
persiskirstymą  rekonstravus  sankryžas,  pateikti  eismo  srautų
modeliavimo  rezultatus.  Suformuoti  modeliavimo  ataskaitą,
kurioje  būtų  įvertinta  būsima  (projektinė)  situacija,  nustatytas
eismo kokybės lygis. Turi būti pateikta vaizdo medžiaga, kurioje
būtų matoma reprezentatyvi realaus eismo modeliavimo eiga po
projektinių pasiūlymų, rekonstrukcijos įgyvendinimo. Užsakovui
patvirtinus  optimaliausią  variantą,  atlikti  eismo  dalies
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projektavimą.

Reikalavimai eismo laidumo skaičiavimams:

 Eismo  laidumo  skaičiavimai  atliekami  naudojant  HBS
(2009, 2011 arba 2015) ar analogišką metodiką.

 Užsakovui  reikalaujant  pateikiami  eismo  laidumo
skaičiavimai.

 Skaičiavimų  rezultatuose  turi  būti  pateikta  (tiek
šviesoforais  valdomai  tiek  kelio  ženklais  reguliuojamai,
tiek žiedinei sankryžai):
- kiekvienai  eismo  juostai  (ženklais  reguliuojamai  –

kiekvienam eismo srautui):
 Maksimalus  laidumas  (šviesoforais  reguliuojamose
sankryžose)
 Vidutinis prastovos laikas
 Didžiausias skaičiuojamosios teorinė automobilių eilės

ilgis
 Eismo kokybės lygis

Reikalavimai eismo valdymo programų sudarymui:
 Atlikus tyrimus bei vertinimą, pateikiamos sudarytos eismo

valdiklio  valdymo  programos  visoms  užduotyje
nurodytoms šviesoforais reguliuojamoms sankryžoms.

 Sudarant  šviesoforinį reguliavimą (realiu laiku naudojantį
eismo srautų detekcijos duomenis) būtina pateikti valdymo
logikos schemas bei eismo inžinerinių parametrų reikšmių
lenteles, kuriose būtų nustatytos minimalios, maksimalios
šviesoforų  fazių  trukmės  arba  vėliausios  ir  anksčiausios
šviesoforo  fazių  pradžios  bei  pabaigos,   numatomas
koordinuotas šviesoforinis reguliavimas.

 Pateikti eismo valdymo koordinavimo lenteles.
20. Rengiamą  ir  parengtą  techninį  -  darbo  projektą  derinti  su
Klaipėdos  miesto  šviesoforus  eksploatuojančia  įmone  ir  VšĮ
„Klaipėdos keleivinis transportas“.
21. Techninį  darbo projektą parengti ir suderinti ne vėliau kaip
per 12 mėn. po užsakymo pateikimo datos.
22. Šviesoforinę įrangą ir elektros, ryšio linijas projektuoti ant ne
senesnės kaip vienerių metų topo nuotraukos.
23. Projektuojamai šviesoforinei įrangai, valdikliams numatyti ne
mažiau  3  metų  garantinį  terminą  nuo  objekto  pridavimo
eksploatacijai, atliktiems  darbams  ne  mažiau  5  metų,  o
paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.) – ne mažiau 10 metų, jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose
tyčia  paslėptų  defektų  –  ne  mažiau  20  metų  garantinį  terminą
(Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo 36  straipsnio  1  dalis).
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo
būti  naudojamas  dėl  nustatytų  defektų,  už  kuriuos  atsako
rangovas.



9

24. Pėsčiųjų-dviračių takų projektavimo reikalavimai:
 pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimas vadovaujantis STR

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“.  Šiame  dokumente  nustatomi  pagrindiniai
takų  parametrai  –  plotis,  maksimalūs  takų  išilginiai
nuolydžiai, dviratininkų matomumo reikalavimai;

 pėsčiųjų  ir  dviračių  taką  projektuoti  nurodant  tinklų
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

 statinių patenkančių į statybos darbų zoną demontavimas;
 nurodyti  eismo  reguliavimo  ir  informacinių  ženklų

išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;
 numatyti  sklandžias  jungtis  su  esamais  susisiekimo

sistemos  statiniais.  Įvertinti  kitų  projektų  naujai
įgyvendintus sprendinius;

 spręsti  paviršinio  vandens  nuvedimą,  teritorijos
sutvarkymą;

 projektuojamas  pėsčiųjų  ir  dviračių  takas  turi  atitikti
bekliūtinės  trasos  reikalavimus.  Pėsčiųjų  taku  danga  –
trinkelės  ar  plytelės,  dviračių  tako  danga  –  asfaltas,
raudona spalva;

 projektuojamus  sprendinius  priimti  atsižvelgiant  į
techninius-ekonominius skaičiavimus.

 suprojektuoti  pėsčiųjų  ir  dviračių  tako  apšvietimo  tinklų
įrangą (jei nepakankama nuo gatvės apšvietimo elementų),
pateikiant  apšvietimo elementus,  jų  tvirtinimą ir  spalvinį
sprendimą;

 pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

25. Inžinerinių  tinklų  statybos  ir  (ar)  rekonstravimo  ir  (ar)
apsaugojimo ir (ar) iškėlimo (šilumos tinklai, dujų tinklai, lietaus
nuotekų tinklai,  vandentiekio ir  nuotekų tinklai,  elektros  tinklai
(priklausantys ESO), gatvės apšvietimo tinklai, telekomunikacijų
(ryšių)  tinklai  ir  kiti  tinklai)  projektavimas  pagal  išimtas
prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas.
26. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardytų techninių
sprendimų įgyvendinimui.
Dėl  tikslesnių  ir  išsamesnių  duomenų  apie  objektą
projektuotojas, prieš pateikdamas pasiūlymą dėl šių paslaugų
viešojo  pirkimo,  turi  nuvykti  apžiūrėti  ir  įvertinti  objektą
vietoje.  Galimus  tinkamus  sankryžų,  perėjų  įrengimo
sprendinius,  šviesoforų,  pėsčiųjų  ir  dviračių  takų,  gatvės
apšvietimo,  kelio  (gatvės)  pagrindo  ir  dangos  konstrukcijos
įrengimo sprendimo variantus ir su tuo susijusias statybinių
inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir projektavimo darbų apimtis
projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi
susiplanuoti ir numatyti.

11.KITOS  BŪTINOS
PASLAUGOS PROJEKTUI
PARENGTI

- inžinerinių  geodezinių,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų
parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų trasų, servitutų įforminimui planas), esant reikalui jų
papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas;
- geologijos tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas
teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei to reikia);
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-  projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir  vietinės
reikšmės  keliai.  Bendrieji  reikalavimai“  kelių  saugumo  audito
reikalavimus užsakymas ir išvadų pateikimas statytojui;
- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atsakymų  ir  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
tiekėjų  paklausimus  (pagal  parengtą  projektą)  parengimas  ir
pateikimas  statytojui,  vykdant  rangovo  ir  techninės  priežiūros
parinkimo procedūras; 
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- nuolatinis (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvavimas
pasitarimuose,  statybos  užbaigimo  komisijos  darbe,  statybą
kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas atstovavimas
projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto įgyvendinimu susijusių
klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atliktų statybos darbų periodu;
- projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti
ir racionalūs;
- projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai
šitam projektui, išsamios ir detalios. Toks nurodymas yra leistinas
išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma  tiksliai  ir
suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju  nurodymas
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams
dokumentams  neatlygintinas  taisymas  per  sutartyje  nurodytą
terminą.
Kiti nurodymai:
- projektuotojas,  prieš  teikdamas  pasiūlymą,  privalo  vietoje
susipažinti su esama padėtimi;
- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo
atstovams  bei  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;
- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis
darbo saugos reikalavimų lankydamasis objekte;
- projektuotojas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su užsakovu;
- užsakovui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu
buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo,
perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą  (statinio
projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,  kuriais
numatoma  statinio  statybos  pradžia,  rinkos  kainas,  t.  y.
atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio
projekto įgyvendinimo pradžios – laikotarpiu.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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12.STATINIO  PROJEKTE
TAIKOMA  TEISĖ  IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais
esminius  statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus),  aplinkos
apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statinių
ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės
aktais, teritorijų planavimo dokumentais ir normatyviniais statybos
techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentais. 
Pasikeitus  įstatymų  ir  teisės  aktų,  reglamentuojančių  perkamas
paslaugas,  nuostatoms  ir  reikalavimams,  projektuotojas  turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti statytoją.

13. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- pristatyti  projektą  Klaipėdos  miesto  šviesoforus  ir  gatvių
apšvietimą eksploatuojančiai įmonei  iki sprendinių detalizavimo
ir gauti jo suderinimą;
- pagal  teisės  aktų  reikalavimus  paslaugos  tiekėjas  objektui
atlieka kelių saugumo auditą, išvadas pateikia užsakovui;
- parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų
nustatyta  tvarka  su  statytoju  ir  su  atitinkamomis  valstybės  ir
kitomis savivaldybių institucijomis;
- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;
- gauti  Nacionalinės  žemės  tarnybos  sutikimą  projektuojant
statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui);
- pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  Projektą  su
subjektais,  įgaliotais  tikrinti  statinio  projektus,  ir  gauti  statybą
leidžiantį dokumentą.
Projekto ekspertizė:
- Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas
(užsakovas);
- Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektą
pagal statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą
terminą (bet ne ilgesnį kaip per 20 dienų).
Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:
- paskelbti  Projektą  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų ir
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinėje  sistemoje
„Infostatyba“; 
- vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR
1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“,  apmokėti  ir  gauti
statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu.

14. PROJEKTO
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
statytojui  pagal  Lietuvos  standartą  LST  1516:2015  „Statinio
projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“,  kitų reglamentų ir
projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.
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Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi
būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai
neplyštų.
Darbų kiekių žiniaraščiai, minimaliai, turi būti padalyti į šias dalis:
1. Bendrieji statybiniai darbai (jei tokia reikalingi).
2. Inžineriniai darbai.
3. Programavimo, montavimo, derinimo ir įrengimo darbai.
4. Įvairi įranga.

15.STATYTOJUI
PATEIKIAMŲ PROJEKTO
KOMPLEKTŲ SKAIČIUS

- 3 komplektai techninio darbo projekto (be sąmatų) popierine
forma;
- 2 egz. darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su
nuoseklia įkainių numeracija) skaitmenine forma;
- 2  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“) popierine forma;
- 2  egz.  (visų  dalių)  analogiškai  suformuotoms  popierinėms
byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas –
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos
tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei
teikiama  kompiuterinė  laikmena  su  el.  parašais  patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu
patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų
rinkmenų  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,
*.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio  Projekto
rinkmenos  nuskenuotų  Projekto  brėžinių  spalva  turi  atitikti
originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje
būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į CD
privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg
ar kitų programų failai).
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UAB „Atamis“                                                                               2023-03-      Nr. 2023/S.4-5/5.E-
El. p.: r.juodka@atamis.lt                                                         Į 2023-03-09 gautą prašymą

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S

Tinklų apsaugojimui, bei paviršinių nuotekų nuvedimui Klaipėdos m.
Objekto pavadinimas ir adresas: Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelės g., Taikos
pr., Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g., Klaipėdos m., kapitalinio remonto projektas.
Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, tel.: (8 46) 39 60 71.
Bendri nurodymai:

Pateikti techninius sprendinius esamų vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų
apsaugojimui  nuo  galimų  apkrovų.  Numatyti  priemones,  jeigu  būtų  žeminama  arba
aukštinama danga, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių
esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant
prie  naujai  įrengiamos  dangos  paviršiaus  altitudžių.  Eksploatacijai  netinkamus  šulinių
dangčius,  patenkančius  į  važiuojamąją  dalį,  pakeisti  į  apvalius  „plaukiojančio“  tipo,
atlaikančius transporto apkrovą, pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius. 

Būtina  numatyti  sprendinius  užtikrinančius,  kad  virš  inžinerinių  tinklų  šulinių  nebus
automobilių stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į šulinius apsunkinančių veiksnių.

Esami vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai yra funkcionuojantys, statybos
darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų.
Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:

Atsižvelgiant į naujai formuojamus kietų dangų plotus įvertinti esamų paviršinių nuotekų
tinklų būklę, pralaidumą, papildomų paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių poreikį ir  naujų
dangų  vertikalinius  nuolydžius  pritaikant  prie  esamų  dangų.  Jei  paviršines  nuotekas
neįmanoma nuvesti nuo projektuojamų kietų dangų savitaka dangų paviršiumi, būtina įrengti
papildomus paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlius žemiausiuose dangos taškuose.

Paviršinių nuotekų tinklus projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų
tinklų.

Jei  bus  formuojami  kelio  bortai  ir  šaligatviai,  paviršinių  nuotekų  nuvedimui  nuo  kelio
dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant
šaligatvio)  tipo  groteles,  kurių  įrengimui  yra  gautas  Klaipėdos  m.  savivaldybės  2011-06-13
pritarimas (pridedama 2 lapai).

Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus.
Kiti reikalavimai: 

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus
galiojančiais  teisės  aktais.  Įrengiant  šulinius  vandeningame  grunte,  vadovautis  STR
2.07.01:2003 p. 417.4. reikalavimais.

Projekte  turi  būti  pažymėtos  nuosavybės  teise  arba  kitokia  teise  priklausančių  sklypų
ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

AB „Klaipėdos vanduo“

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220
         PVM k.: LT400892610                                                                                              info@vanduo.lt
         Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda                                                                 www.vanduo.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:r.juodka@atamis.lt


Tinklus  klojant  tretiesiems  asmenims  priklausančioje  teritorijoje,  projekto  sudėtyje
pateikti sklypo savininkų raštišką sutikimą.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais,  tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal bendrovės
patvirtintus standartus. 

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.
Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:
 Jei  projektas  bus derinamas informacinėje  sistemoje „Infostatyba“,  norint užtikrinti

sklandų  ir  greitą  projekto  sprendinių  derinimą  siūlome  prieš  įkeliant  projektą  į
informacinę  sistemą „Infostatyba“  bendrovei  pateikti  projekto  skaitmeninį  variantą
(pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

 Jei  projektas  nebus  derinamas  per  informacinę  sistemą „Infostatyba“,  bendrovei
pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo” pastatytų inžinerinių tinklų planus ir
vieną inžinerinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir
mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų kontūrus ir sudaryti jų
korteles.

Atlikti  pastatytų  paviršinių  nuotekų  tinklų  kadastrinius  matavimus,  bei  įteisinti  jų
nuosavybę.

Infrastruktūros statybos skyriaus vadovas                                                Matas Grikšas 

Suderinta:

Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas                     Tautvydas Paliulis

Rengė: V. Kripaitienė, tel. (8 46) 220 220, el. p.: violeta.kripaitiene@vanduo.lt 

mailto:violeta.kripaitiene@vanduo.lt
https://www.vanduo.lt/standartai/
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Geriamojo vandens tinklas

Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

Ankščiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Ankščiau suprojektuotas vandentiekio tinklas
AR0

AE1
Ankščiau suprojektuota ryšių kanalizacija

Ankščiau suprojektuotas elektros tinklas

Ankščiau suprojektuotas drenažo tinklas
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Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=6,06
H=2,0 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

LR1-41

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=6,19
H=2,29 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

LR1-103

LR1-55a

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=6,63
H=1,98 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=6,45
H=1,75 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=6,27
H=2,25 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

LR1-103

LR1-55a

LR1-156

LR1-92

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=5,68
H=1,70 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

X=6177998.48
Y=320464.43

X=6177939.55
Y=320490.94 X=6177912.38

Y=320504.10 X=6177887.84
Y=320514.69

X=6177836.40
Y=320540.28

X=6177700.84
Y=320599.50

LR1-62

„Paviršinių nuotekų tinklų Paryžiaus Komunos gatvėje Klaipėdos mieste, rekonstravimoir naujos statybos projektas”. Projektuotojas - UAB „Kelprojektas“
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SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT

Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Baltijos pr.  iki sankryžos su
Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų
statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas

0
AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(4).B-Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

30394 PV Rimvydas Juodka

41190 PDV Darjuš Bogdan

Proj. Vygailė Mameniškytė

2024-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

01
3

M1:500

1

02 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų planas

AutoCAD SHX Text
RAIN(Plačiajuostis internetas)

AutoCAD SHX Text
PŠ-1

AutoCAD SHX Text
LV

AutoCAD SHX Text
LV

AutoCAD SHX Text
LV

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
16



naikinama automobiliu stovejimo aikstele

Įrengiami ratų atmušėjai

K
au

no
 g

.

A
gl

uo
no

s g
.

 re
ng

ti 
šv

ie
so

fo
rą

 a
nt

 to
s 

at
ro

m
os

,

ne
s 

nė
ra

 v
ie

to
s 

pa
st

at
yt

i p
rie

š 
pė

sč
ių

jų
 p

er
ėj

ą

R
ūt

ų 
g.

Pe
rk

el
ia

m
as

 s
te

nd
as

Pe
rk

el
ia

m
as

 s
te

nd
as

Pe
rk

el
ia

m
as

 s
te

nd
as

Pe
rk

el
ia

m
a 

šv
ie

sle
nt

ės
 a

tra
m

a

R12
.00

R8.0
0

R3
0.

00

R6
.00

R4
.0

0

R6.00

R2
.0

0

R1
.0

0

R2.00R2.00

R3.00

R4
.00

R3
.00

R5
.0

0

R5.0
0

R8
.0

0

R8
.00

R4
.0

0

R1
.0

0

R8
.00

R8
.0

0

R8.0
0

R8.0
0

R6.0
0

R2.25

R1
2.0

0

R6
.0

0

R8.00

R8.0
0

3.
00

3.
50

2.
50

2.
50

≥1
.5

0

2.
50

1.
50

2.
92

2.505.
10

3.25 3.25

1.
20

2.
50

1.
50

1.
00

1.
72

3.
50

3.
25

3.
25

5.
73

3.
25

3.
25

3.
25

3.
50

3.
25

7.50

3.
50

3.
25

3.
25

3.
25

3.
25

3.
25

3.
25

3.
50

3.
25

3.
25

30.00

3.25 3.25 3.25

3.50

3.
50

3.
50

3.
50

3.
25

3.
25

3.
50

1.
50

2.
50

1.
50

4.
00

1.
35

2.
50

2.
20

3.
50

3.50

7.00

0.
50

2.
50

2.
00

2.
00

3.503.253.25

3.
00

2.
50

3.25 3.25 3.25

3.50
3.50

2.50

2.50

3.503.00

3.
50

3.
00

3.
00

3.
00

3.
50

3.
00

0.
50

3.
50

3.
00

3.
00

3.
00

3.
50

0.
50

2.
50

2.
50

0.
50

3.
00

3.
00

3.
00

3.
00

3.
25

3.
50

3.50 3.00 3.25

1.
25

1.
87

2.
50

2.
50

suol

me
t

me
t

me
t

me
t

me
t

me
t

suol
me

t

me
t

me
t

me
t

suol suol

me
t

me
t

me
t

me
t

me
t

me
t

me
t

?

me
t

su
ol

KA
S-

27
67

E

pa
rk

om
ata

s

me
t

me
t

92
a92

a

50
a

16
0

28
a

13
9

19
7

13
8

25

18
5

15
6a

14
2a

93
a

14
1

86

25
a

13
2

88

18
4

22
9

24
6

23
1

36

23
5

23
6

19
1a

85

23
4

22
3

14
7

91
a

15
3a 14

3

14
615

9

20
4

15
0a

94
a

45
45

14
9

19
5

13
1

19
2a

20
0

97

24
2a18

7

14
5

14
2

20
435

99

98

87

19
9

21
0

22
3

19
1

52

11
3

19
4a

24
2

45
c

98

19
3a

1

92
a

22
1a

11
2

68

20
6

19
0

99

14
1a

59

94

24
5

19
1

90

8

20
1

14
1a

69

19
6a

94
a

10
0

20
8

13
3

24
1

89

20
1a

65

69
a

2

18
1

92

44
c

20
9

17

3

64

95
a

96
a

95

93
96

a

19
3

95
a

11
4

19
4

72
a

47
b

43
b

44
b

80

12
6

15
2a

10
8

14
3

70

34

81 15
4a

21
1b

22
0a

12

12
212

3a

17
6

17
9

18
0

20
9

me
t

7.0
9

6.8
8

6.7
5

6.9
8

61
a

me
t

3

61
77

35
0

320800

61
77

25
0

320750

61
77

15
0

320900

61
77

10
0

320800

61
76

95
0

320950

PV
C

PV
C

AS
B

PV
C

PVC

PV
C

PVC

PVC

PV
C

PV
C

PVC

ASB

PV
C

PV
C

PVC

PV
C

PV
C

PVC

PVC

PV
C

PV
C

PVC

PV
C

PVC

PVC

PV
C

PV
C

PV
C

PV
C

PVC

PVC

PVC

PVC

PV
C

ASB

PVC

ASB

PVC

AS
B

PV
C

PV
C

PV
C

PVC

PV
C

PVC

PVC

PVC

PV
C

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

CU

AL

AL

CUC
U

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

me
tme

t

v.s.PLN d303/325

m.s.PLN d107/114

v.s.PLN d359/377
v.s.PLN d359/377

v.s.PLN d303/325

v.
s.

PL
N

 d
40

6/
42

6

v.s.PLN d303/325

m.s.PLN d100/108

v.
s.

PL
N

 d
40

6/
42

6

m.s.PLN d107/114

v.
s.

PL
N

 d
31

2/
32

3

v.
s.

PL
N

 d
30

5/
32

5

m
.s

.P
LN

 d
10

0/
10

8

v.s.PE d81/90

v.s.PE d81/90

v.s.PE d81/90

nv

S-
64

-0
07

08

PL
N 

di
40

0

PLN di270

PL
N

PL
N

PLN di270

PLN di270

PVC

PVC di160

PV
C

 d
i1

60

H
D

PE
 d

i1
60

PV
C

 d
i1

00

PVC di100

PVC di110

PVC di160

PVC di110

di110

ASBC di100

di110

PVC di110

di
11

0

PVC di160

di
11

0

PVC di100

PVC di100

di110

di1
10

PVC di110

H
D

PE
 d

i1
60

PV
C

 d
i1

00

PV
C

 d
i1

60

di110

di100

PV
C

 d
i1

60

PL
S 

di
75

di110

di110

PVC di110
di110

PVC di100

PV
C

 d
i1

00
PV

C
 d

i1
00

3ASBC di100

nv

nv

nv

83

NT110kV
NT110kV

PLN dv400

PL
N

 d
v1

50

PLN dv500

PL
N

 d
v5

0

PLN dv500

PL
N

PL
N

 d
v2

00

PLN
PLN

PLN

PL
N

PLN

PL
N

 d
v2

50

PL
N

 d
v5

00

PL
N

 d
v2

50

PL
N

PL
N

 d
v5

00

PL
N

 d
v1

50

PL
N

 d
v1

50

PL
N

 d
v1

50

PLN dv500

PLN dv500

PLN dv500

PL
N

 d
v1

50

PL
N

 d
v5

0

PL
N

 d
v2

00

BET

BET

BE
T

BET

BE
T

BE
T

BE
T

BE
T

PV
C

 d
i3

00

PV
C

 d
19

0/
20

0

PLSTM di160

N
EŽ

 d
i1

60

PV
C

 d
i1

60

NEŽ di200

N
EŽ

 d
i2

00

N
EŽ

 d
i2

00

N
EŽ

 d
i2

00

NE
Ž 

di
20

0

KER di200

NEŽ di200

N
EŽ

 d
i2

00

NEŽ d
i20

0

KE
R

 d
i2

00

N
EŽ

 d
i2

50

N
EŽ

 d
i3

00

BE
T 

di
50

0

NEŽ di900

NEŽ di900

KE
R

 d
i3

50

N
EŽ

 d
i2

00

PL
ST

M
 d

i4
50

KE
R

 d
i2

00

PV
C 

di3
15

N
EŽ

 d
i2

00

KER di
30

0

NEŽ

N
EŽ

 d
i4

00

PV
C

 d
i4

00

PV
C

 d
i3

15

NEŽ di200

NEŽ di900

GLŽB di900

NEŽ di900

PVC di200

PV
C

 d
i2

00

KE
R

 d
i2

00

KE
R

 d
i1

50

GLŽB di1500

PV
C

 d
15

2/
16

0

PE
 d

i3
15

N
EŽ

 d
i4

00

PVC di200

N
EŽ

 d
i2

00

PE
 d

i3
00

N
EŽ

 d
i5

00

N
EŽ

 d
i1

50

N
EŽ

 d
i2

00

PVC di
25

0

N
EŽ

 d
i4

00

NE
Ž 

di
30

0

N
EŽ

 d
i1

50

NEŽ di150

PE
 d

i2
00

N
EŽ

 d
i3

00

KE
T 

di
10

0

PE di110

PE
 d

66
/7

5

KE
T 

di
25

0

KET di200

KET di200

KA
LK

ET
 d

i2
00

KET di300

KET di200

KET di200

PE
 d

i1
10

KE
T 

di
25

0

PE
 d

i3
55

KET di300

KET di200

KET di300

KALKET di200

PE di200

KA
LK

ET
 d

i2
00

N
EŽ

IN
O

M
A 

di
50

0

NE
ŽI

NO
M

A 
di5

00

PV
C

 d
i5

00

M
ET

AL
AS

 d
i5

30

M
ET

AL
AS

 d
i4

00
M

ET
AL

AS
 d

i6
00

PL
AS

TM
AS

E 
di

42
6

N
EŽ

 d
i1

80
0

d200

d2
00

d2
00

Ke
r d

20
0

Ker d200Ker d200

Ke
r d

20
0 PVCd60

PVC d238/250

Ke
r d

30
0

Ker d100

Ker d150

PV
C 

d2
00

PVC d250

Ke
r d

25
0 As

bd
10

0

PV
Cd

40
0

PVC d4
00

Ke
r d

25
0

d2
00

Ke
r d

20
0

Ke
r d

10
0

Ker d100

Ke
r d

20
0

Ke
r d

20
0

3d100

Ke
r d

30
0

PV
C 

d2
00

Pl
s d

80

PV
C 

d2
00

PVC d200

PVC d200

PE
2d

10
0

PE2d110

PE
2d

10
0

Ket d200Ket d200

d200

33

PVC4d100

Bet d1800x1200

Ke
r d

15
0

Ker d150

44
b

47
b

92
a

50
a

16
0

28
a

13
9

19
7

13
8

25

18
5

15
6a

14
2a

93
a

14
1

86

25
a

13
2

88

18
4

22
9

24
6

23
1

36

23
5

15
5a

42
b

33

42
c

50
b

10
0

19
6

20
7

20
6

66

11
7

11
9b

34

18
0

83

63

26

4444

95

20
8

22
a

81

19
3a

13
5

18
2

23
2

24
4

24
3

22
2

15
1a

14
1

29
a

24
a

39

31
a

11
2b

17
1a

22
4

22
5

66
a

37

23
6

19
1a

85

23
4

22
3

14
7

91
a

15
3a 14

3

14
615

9

20
4

15
0a

94
a

96

36

45
b

20
2

11
7a

25
2

25
3

43
c

14
5

4

15
1

12
0a

92
94

22
1

43

32

24
2a

18
7

14
5

14
2

20
435

99

98

87

19
9

21
0

22
3

19
1

52

11
3

19
4a

24
2

45
c

98

19
3a

1

92
a

22
1a

11
2

68

20
6

19
0

99

14
1a

59

94

24
5

19
1

90

8

20
1

14
1a

69

19
6a

94
a

10
0

20
8

13
3

24
1

89

20
1a

65

69
a

12
3

65
a

62
a

10
3

93
a97

a

95

96

49

4689
b

33
a

11
2a

11
1b

22
6

11
8a

12
8

19
6

14
4

15
8

20
5

11
1

17
8

11
5b

12
5

11
6b

20
3

17
5

35

97

15
6

47
a

62

12
2a

25
4

47

21
8

18
9

92

18
1

32

20
9

6564

29

5

45

14
9

19
5

13
1

19
2a

20
0

97

35
a

32
a

44
a

42

81

tr

PVC d200

PV
C 

d5
00

52
C

2

PV
C 

d5
00

PEd80/92

PE
d8

0/
92

PEd80/92

1 24
3a

PE
d8

0/
92

vv
9.4

5

1

25
0

24
1a

2

21

1

24
9

24
8

1

2

24
7

2

3

PE
 d

16
0

PE
 d

16
0

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Pr
oj

. J
M

5

Pr
oj

. J
M

6

Pr
oj

. J
M

7

Pr
oj

. J
M

8

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=5,90
H=1,35 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

LR1-3

LR1-64

LR1-68a

LR1-117a

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=5,70
H=1,50 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=5,72
H=1,35 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

Rekonstruojamas esamas trapas nauju
d700 g/b, su 0,5 m nusodinimo dalimi

v.a.=5,44
H=1,61 m

Vamzdžio altitudę ir šulinio gylį
tikslinti statybos metu.

X=6177237.29
Y=320787.72

X=6177153.32
Y=320822.13 X=6177122.24

Y=320831.74

700 bordiūrinio tipo grotelės keičiamos
į d700 apvalaus tipo groteles

X=6177397.70
Y=320746.74

700 bordiūrinio tipo grotelės keičiamos
į d700 apvalaus tipo groteles

X=6177353.66
Y=320765.48

700 bordiūrinio tipo grotelės keičiamos
į d700 apvalaus tipo groteles

X=6177301.36
Y=320787.67

700 bordiūrinio tipo grotelės keičiamos
į d700 apvalaus tipo groteles

X=6177240.48
Y=320812.61 700 bordiūrinio tipo grotelės keičiamos

į d700 apvalaus tipo groteles

X=6177123.15
Y=320860.64

700 bordiūrinio tipo grotelės keičiamos
į d700 apvalaus tipo groteles

X=6177072.74
Y=320881.35

„Paviršinių nuotekų tinklų Paryžiaus Komunos gatvėje Klaipėdos mieste, rekonstravimoir naujos statybos projektas”. Projektuotojas - UAB „Kelprojektas“
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Geriamojo vandens tinklas

Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

Ankščiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Ankščiau suprojektuotas vandentiekio tinklas
AR0

AE1
Ankščiau suprojektuota ryšių kanalizacija

Ankščiau suprojektuotas elektros tinklas

Ankščiau suprojektuotas drenažo tinklas
  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Geriamojo vandens tinklas

Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

Ankščiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas

Ankščiau suprojektuotas vandentiekio tinklas
AR0

AE1
Ankščiau suprojektuota ryšių kanalizacija

Ankščiau suprojektuotas elektros tinklas

Ankščiau suprojektuotas drenažo tinklas

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Pastabos:
1. susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.
2. rekonstruojamų tinklų vietas ir gylius tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.
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PJŪVIS 2-2

PVC d200

≥
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2 2

PVC d200

Lietaus surinkimo šulinėlis d700
su apvalios formos grotelėmis

PVC protarpis su guma

30
0m

m

Plastikinis vamzdis iš trapo
Ø200

G/b šulinio žiedai
 D-700mm

G/b šulinio dugnas

Ketinės bordiūrinės grotelės
 40t apkrovai

Šaligatvis Asfalto danga
OP

EN

Lietaus surinkimo šulinėlis d700
su bordiūrinio tipo grotelėmis

PJŪVIS 1-1
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m
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PLANAS

Plaukiojančio tipo
apvalus lietaus surinkimo

dangtis D400 klasės

Protarpis

Sėsdinamoji dalis

Kelio danga

Plaukiojančio tipo
apvalus lietaus surinkimo

dangtis D400 klasės

Ketinės bordiūrinės grotelės
dangtis D400 klasės
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Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių principinės schemos



Pastaba:
1. Montuojant vamzdžius šulinyje ištekėjimo vamzdžio viršaus altitudė
negali būti aukščiau už pritekėjimo vamzdžiaus viršaus altitudę.
2. Kritimo stovai įrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 300 mm.
3. Matmenys nurodyti milimetrais
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PASTABOS:
1. PAŽEISTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJĄ  TIKSLINTI STATYBOS METU.

DVISLUOKSNĖS ASFALTO DANGOS
PJŪVIS C kat. gatvės (DK 2)

PLYTELIŲ/ TRINKELIŲ DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

VIENSLUOKSNĖS ASFALTO DANGOS
PJŪVIS D kat. gatvės (DK 0,1)

ŽVYRO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

VEJOS DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

Viršutinis A/B sluoksnis AC 11 VS,  h=3.0 cm;
Apatinis A/B sluoksnis AC 16 AS,  h=4.0 cm;
Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 22 PS, h=10.0 cm;
Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/45, EV2/150MPa, h=20 cm;
Apsauginis šalčiui atsparus sl. Kf ≥ 1,5x10-5 m/s, EV2/100MPa, h=54 cm;
Sankasa iš sutankinto grunto, EV2/45MPa.

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm;
Skaldos pagrindo sl. 0/45 (EV2≥120 MPa)      h=20 cm;
Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa h=37 cm;
Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)

Betono plytelių/ trinkelių grindinio danga - 8 cm
Atsijų 0/5 sluoksnis - 3 cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio - 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf ≥ 1x10-5 m/s - 19 cm
Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)

Žvyro be rišiklių danga, 5 cm;
Žvyro pagrindo sluoksnis 0/32, 15 cm;
Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf≥1x10-5 m/s, 25 cm;
Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)

Žole apsėtas dirvožemis, 10 cm
Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)
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