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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD-01(5) 0 Bendroji dalis  

2.  SD-02(5) 0 Susisiekimo dalis  

3.  E1-03(5) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai  

4.  EA-04(5) 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai   

5.  PVA-05(5) 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis   

6.  SO-06(5) 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis  
 

7.  ER-07(5) 0 Elektroninių ryšių dalis   

8.  KS-08(5) 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 

Nr. 

Tekstai 

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5).PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis    

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5).BSŽ 2 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 
  

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5).BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai   

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5).AR 12 0 Aiškinamasis raštas   

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5).TS 38 0 Techninės specifikacijos   

AT-22S-2015-00-TDP-E1-

03(5).KML 
2 0 Kabelių montavimo lentelė   

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5).SZ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis   

Priedai 

Priedas Nr. 1  13 0 Projektavimo dokumentų 

kopijos 
  

Priedas Nr. 2  1 0 
Kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų 

kopijos 

 
 

Brėžiniai 

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5)-

B.01 
1 0 

perėja ties PC Saturnas 

Inžinerinių tinklų planas 
 

 

AT-22S-2015-00-TDP-E1-03(5)-

B.02 
1 0 

perėja ties PC Saturnas 

Principinė schema 
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 

priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai       

Bendras kiekvienos paskirties 

inžinerinių tinklų ilgis: 
m 6   

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos 

plotis 
m 2   

Elektros tinklų laidininkų skaičius 

ir skerspjūvis: 
    

0,4 kV vnt. / 3x4mm² 6   

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 

gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

Statinio projekto vadovas               Asterijus Frolovas Atst. Nr. 38264  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

KOMPLEKSO PAVADINIMAS – „Eismo valdymo sistemos modernizavimo, Smiltelės g., Taikos 

pr., Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei 

rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas“; 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Sausio 15-osios g.  iki 

sankryžos su Kūlių Vartų g. kapitalinio remonto, Klaipėdos m. sav., projektas“.; 

STATYTOJAS – Klaipėdos miesto savivaldybė; 

STATINIŲ GRUPĖS –susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS –kapitalinis remontas; 

STATINIO KATEGORIJA – ypatingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Taikos pr. (Nuo Sausio 15-osios g.(neapimant sankryžos) iki Kūlių Vartų g.); 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  –2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Kompleksas rengiamas išskiriant projektinius sprendinius į etapus (etapai statybų metu gali būti 
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įgyvendinami nebūtinai išvardintos eilės tvarka): 

I etapas – Smiltelės g. atkarpos nuo sankryžos su Vingio g. iki sankryžos su Taikos pr.  kapitalinio 

remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Klaipėdos m. sav., projektas; 

II etapas – Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Smiltelės g. iki sankryžos su Statybininkų pr.  

kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Klaipėdos m. sav., projektas; 

III etapas – Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Statybininkų pr.  iki sankryžos su Baltijos pr. 

kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas; 

IV etapas – Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Baltijos pr.  iki sankryžos su Sausio 15-osios g. 

kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas; 

V etapas – Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Sausio 15-osios g.  iki sankryžos su Kūlių Vartų g. 

kapitalinio remonto, Klaipėdos m. sav., projektas; 

VI etapas – H. Manto atkarpos nuo Atgimimo aikštės iki Dariaus ir Girėno g. viaduko kapitalinio 

remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Klaipėdos m. sav., projektas; 

VII etapas – H. Manto atkarpos nuo sankryžos su Parko g. iki sankryžos su Panevėžio g. kapitalinio 

remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas; 

VIII etapas – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Klaipėdos  m.  Jūrininkų pr. supaprastintas 

statybos projektas; 

IX etapas – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Klaipėdos  m. universitetinės ligoninės 

supaprastintas statybos projektas; 

X etapas –Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Klaipėdos  m. šalia Turgaus autobusų stotelės 

supaprastintas statybos projektas; 

Kiekvienas etapas rengiamas atskiru projektu. 
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1 pav. Situacijos schema. 

 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai suprojektuoti: 

– Įrengti/pertvarkyti šviesoforais reguliuojamas sankryžas; 

– Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus; 

– Įrengti/pertvarkyti apšvietimo tinklus; 

– Įrengti nuovažas ir eismo saugumo priemones; 
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Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Techninė užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Kiti dokumentai. 

Statytojui pateikiamų projekto komplektų skaičius - 3 komplektai techninio darbo projekto (be 

sąmatų) popierine forma. 

Statytojui pateikiamų projekto komplektų skaičius - 2 egz. darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų 

bendroje sistemoje su nuoseklia įkainių numeracija) skaitmenine forma. 

Statytojui pateikiamų projekto komplektų skaičius - 2 egz. statybos darbų sąmatinių skaičiavimų 

popierine forma. 

Statytojui pateikiamų projekto komplektų skaičius - 2 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotoms 

popierinėms byloms, su el. parašais skaitmenine forma. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37) 

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 

patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-46 

redakcija 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 
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- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Elektros energetikos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-01-01 - 2024-10-31). 

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-07-20 -). 

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija 2023-10-27 -). 

- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės(Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 -). 

- Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė 

redakcija: 2022-05-14 -). 

- Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-

11-01 -). 

- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2011-02-11). 

- Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2012-05-01). 

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-07-20 -). 

- Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-06-22). 

- Elektros tinklų apsaugos taisyklės(Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-23 -). 

- Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-01 -). 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-07-08 - ) 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400307/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368839/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436523/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
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2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Taikos pr. paprastojo remonto darbai bus vykdomi Klaipėdos mieste.  

Pagal  Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą gatvei priskirta C gatvės kategorija. 

Remontuojamoje Taikos pr. atkarpoje šiuo metu danga yra blogos būklės, esama plytelių danga 

išsikraipiusi, nepritaikyta žmonių su negalia reikmėms.  

Teritorijoje  yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, vandentiekio, buitinių nuotekų, melioracijos 

tinklai.   

Objektas patenka į kultūros paveldo ir kraštovaizdžio teritorijas.  

 

2 pav. Situacijos schema. 

 

2.4. Projektiniai sprendiniai 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto technine užduotimi (pateikiama prieduose).  

Šviesoforų valdiklių pajungimui prie el. tinklų Klaipėdos  m.  KL (kabelinė linija).  

Perėja ties PC Saturnas g. projektuojama KL AL 3x4mm, KL prijungiamas iš esamo KAS. 

KAS įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. Tikslios įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą 

vietoje. 

0,4 kV KL po keliais, įvažiavimais, aikštele kloti 75 mm apsauginiame vamzdyje (atsparumas gniuždymui nemažiau kaip 

1205N) ne mažiau kaip 1m gylyje atviru būdu. Atviru būdu po žalia veja, pėsčiųjų takais, dviračių talkais, įvažiavimais 

montuojamos 0,4kV KL 75mm vamzdžiuose (atsparumas gniuždymui nemažiau kaip 750N). 
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Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų iki medžių kamienų 

turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių 

kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti 

klojami vamzdžiuose. 

Iškasta tranšėja išvaloma nuo šiukšlių bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais inžineriniais tinklais ar šalia 

jų tranšėja kasama rankiniu būdu. Kasant tranšėją šalia esamo kabelio kasimo darbai vykdomi rankiniu būdu. KL montavimas 

vamzdyje vykdomas brėžiniuose nurodytų būdu (atviras, tvirtinant konstrukcijomis). Virš paklotos KL, 0,3 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus klojama KL signalinė juosta. Po žemės kasimo darbų pažeistos dangos atstatomos į pradinę būseną – išlyginami plotai, 

užsėjama veja. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT ir ELĮĮT reikalavimus. 

Statybos organizavimo sprendiniai. Bendrosios nuostatos 

Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos vykdant 

bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 

kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi. Techniniai 

reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje. 

Statinio paruošimo ir organizavimo, žemės darbai, aplinkos tvarkymo darbai, autotransporto eismas 

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. Kasant 

duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. 

Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į kitą pusę. 

Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių 

inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei pėsčiųjų takų zonose draudžiama. Tranšėjose 

ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbai vykdomi kuo trumpiausiu laiku, kad ne irtų natūrali grunto struktūra, 

neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatymas normalus žemės paviršius. Galutiniam tranšėjos užpildymui naudojamas iš tranšėjos 

iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų įrengimas. 

Aplinkos apsauga 

Projektuojama KL trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis organizacijomis. 

Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl  specialių gamtosauginių priemonių 

nenumatyta.  KL statyba   gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. Projektas neigiamos įtakos 

aplinkai neturės. 

Darbų sauga 

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos Įstatymu 

ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba statybos 

priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie darbuotojų atžvilgiu 

yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio statybos vadovai 

bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai pavojingais techniniais 

įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip IVkategoriją. Be to, 

darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 
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Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant aukštyje, kur 

yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro: 

-       apraišai, 

-       kritimo blokavimo priemonės, 

-       ankerinė atrama prisitvirtinimui. 

Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali 

apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 

Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus organai. 

Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens diržas nėra apsaugos 

nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio 

kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio energijos 

absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki mažesnės kaip 6kN 

(600kg). 

Ankerinė atrama prisitvirtinimui – specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, kurie atlaiko ne 

mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrova. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio praėjimo 

takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję šalmus – kaukes. 

Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, kietos sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 

Priešgaisrinė apsauga 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant pavojingose 

vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. Tai turi 

padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, 

plastmasines atliekas. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai įsiliepsnojančių 

medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie plieninių lynų, karštų 

vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. Pilti degalus į bakus 

galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. 

Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje. 

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556oC, per 30min. – iki 821oC , 

per 1val. – iki 925oC, per 2 val. – iki 1029oC ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, sumontuotos statybinės 

konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo komanda – 

tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 
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Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkoms, pastatoma talpa su 

vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus 

saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis žiniomis 

neleidžiama vadovautis darbams. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis; 

3.žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams; 

4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 

6.surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus; 

7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris 

reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 

Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių. 

Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo ženklinimas privalo atitikti 

Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių 

gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi turėti jų 

naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Mokymas turi būti 

periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 

Gaisrą gesinti reikia taip: 

• gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 

• degantį paviršių gesinti iš priekio; 

• lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 

• stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 

• naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 

Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 

1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 

2.„Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 

3.  „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”, 

4. „Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės”, 

5. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų. 

parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir suderinus su sklypų savininkais. 

2.5. Pastabos 
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- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo gauti žemės darbų 

leidimą, išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą ir susiderinti eismo 

organizavimo schemas, kurios bus numatomos statybų metu.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus 

kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

2.6. Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo teritorijos, jų apsaugos zonos. 

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į kultūros paveldo teritorijas ir vizualinės 

apsaugos pozonį – Klaipėdos senamiestis (unikalus objekto kodas 16075); Klaipėdos miesto bastioninių 

įtvirtinimų kompleksas (unikalus objekto kodas 10457). 

Klaipėdos senamiestis 

Unikalus objekto kodas 16075 

Pilnas pavadinimas Klaipėdos senamiestis 

Adresas Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., 

Įregistravimo registre data 1994-05-31 

Statusas Valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 

Rūšis Nekilnojamas 

Teritorijos 

o KVR objektas:  927332.00 kv. m 

o Vizualinės apsaugos pozonis:  1615941 kv. m 

Vertybė pagal sandarą Vietovė 

Seni kodai 

o Kodas registre iki 2005.04.19:  U17 

o Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  UR4 

Amžius XIII a. vid. – XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais 
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Vertingųjų savybių pobūdis Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą unikalus);Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Kraštovaizdžio;Urbanistinis 

(lemiantis reikšmingumą unikalus); 

 

Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų kompleksas 

Unikalus objekto kodas 10457 

Pilnas pavadinimas Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų kompleksas 

Adresas Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Galinio Pylimo g. 

Įregistravimo registre data 1997-12-31 

Statusas Valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis 

Rūšis Nekilnojamas 

Teritorijos 

o KVR objektas:  162090.00 kv. m 

o Vizualinės apsaugos pozonis:  10851.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą Kompleksas 

Seni kodai 

o Kodas registre iki 2005.04.19:  G139K 

o Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IR124 

Amžius XVII-XIX a. įrengti miesto bastioniniai įtvirtinimai, dalis kurių - Gelderno ir Kurmarko bastionai ir 

poternos, fosa, ravelinas - atkurti pagal inžinieriaus V. Šliogerio projektą 1994-1997 m. 

Vertingųjų savybių pobūdis Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Inžinerinis (lemiantis 

reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio. 
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1 pav. Ištrauka iš nekilnojamųjų kultūros vertybių registro (Šaltinis: kvr.kpd.lt) 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, reglamentuojančiais 

statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo 

turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas 

savo Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 

pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta 

tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio 

projekto vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo 

studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms 

kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą. 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 

statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, išskyrus 

atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) 

pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų 

programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos 

ministerijai are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte 

numatomi kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji 

paveldosaugos darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė 

ekspertizė yra privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 

teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai grafiškai 

vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti 

patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename jo 

lape, pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 
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Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik 

Statytojo įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, 

suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia 

raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą 

Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi 

būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios kapitalinio remonto darbų 

įvykdymą pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti statinio 

eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

3. STATYBINĖS MEDŽIAGOS GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, 

kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl 

produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos 

kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 
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cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 

atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai 

turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame 

turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti 

siūlomos medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 

ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų 

matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti 

nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti 

nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 
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Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių 

priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės 

susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi 

būti suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 

tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 

komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, 

kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 

neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi 

gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. 

Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose 

turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į 

įrangos montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 

pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

4. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 

reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat 

jų priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu 

už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį ik pat jų 

priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 

sumontavimą objekte ik pat priėmimo; 
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- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto priėmimo. 

Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 

apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. 

Tai apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 

sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte ir reikiamą visų 

laikinių nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti 

įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 

Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines 

patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas pasirūpina atskiromis 

telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 

išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas 

Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad 

veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 

patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos 

elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių 

reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 

variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 

prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

Atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis STR, EĮĮBT, higienos ir sanitarinėmis 

normomis bei priešgaisrinės ir darbo saugos taisyklėmis, taip pat tarptautinės elektrotechnikos komisijos 

(IEC) taisyklėmis kai jos neprieštarauja EĮĮBT. Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų 

tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti 

sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. 

 Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius elektros 

darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo pateikti visus 

duomenis, reikalaujamus valdžios įstaigų, kurių jurisdikcijoje yra jo darbas, bei gauti energetikos 

priežiūros inspekcijos leidimą el. įrenginių ekspluatacijai.  

 Rangovo dokumentacijoje turi būti visi elektrinės dalies brėžiniai reikalingi įrengimų 

montažui ir ekspluatacijai, t.y., įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, el. įrengimų sujungimų 

principinės schemos, įrengimų vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t. Brėžiniuose turi būti aiškiai 

sužymėti visi įrengimai, kabeliai, laidai ir gnybtai bei jų tech. charakteristikos.  
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 Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti 

vadovaujantis “Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis” ir galiojančių saugos ir statybinių 

normų reikalavimais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi brėžiniuose 

arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi 

kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 

keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 

būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Elektros energijos tiekimo kabelis klojamas po žeme tranšėjoje. Jei klojamas kabelis kerta 

inžinerinius tinklus ar kelią, tai jį kloti apsauginiame vamzdyje. 

 

Klojant kabelį žemėje reikia tenkinti šiuos reikalavimus: 

• žemės kasimo darbus pradėti vykdyti gavus savivaldybės arba riboto teritorijos naudojimo 

naudotojo leidimus, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra " 

reikalavimus; 

• vykdant bet kuriuos statybos darbus riboto žemės naudojimo teritorijose (taip jų - žemės darbus) 

vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992.05.12. nutarimu 

Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”; 

• ne vėliau kaip per parą iki žemės darbų pradžios iškviesti, nurodant darbų pradžios laiką, objekto 

zonoje požeminius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus patikslinti esamų požeminių tinklų 

vietą ir gylį; 

• atlikus geodezinį tranšėjos nužymėjimą, atsakingas statybos darbų vadovas kartu su elektros 

montavimo ir eksploatuojančio padalinio atstovais turi apžiūrėti ir patikslinti projekte nurodytą 

trasą, trasos ruožus, kur būtina kabelių apsauga nuo klaidžiojančių srovių; 

• nurodyti kabelių sankirtų ir suartėjimo su įvairiomis požeminėmis komunikacijomis ir 

natūraliomis kliūtimis vietas; 

• nurodyti ruožus, turinčius medžiagų, ardančiai veikiančių metalinius kabelių apvalkalus (gruntas 

su šlaku ir statybos atliekomis, kalkių, organinių medžiagų atkarpas, išsidėsčiusias arčiau 2 m nuo 

šiukšlių duobių, ir panašiai); 

• nurodyti ruožus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo šiluminio ar 

cheminio poveikio. 

• jei projektas neatitinka natūroje ir norminių dokumentų reikalavimų, pakeitimus darbo brėžiniuose 

turi atliekti projektuojanti įmonė. Projekto pakeitimai turi būti suderinti su suinteresuotomis 

įmonėmis ir institucijomis; 

• iki 1000 V įtampos kabelis, klojamas 0,3-0,7 m gylyje ir tuose trasų ruožuose, kur kabeliai gali 

būti pažeisti (tikėtinos dažnų kasinėjimų vietose, pvz., sankirtos ir suartėjimai su kitomis 

komunikacijomis) turi būti apsaugoti plokštėmis, gaubtais arba pakloti vamzdžiuose; 

• derlingajį žemės dirvožemį laikinai pašalinti ir išsaugotį tam, kad vėliau būtų panaudotas 

paviršiaus atstatymui; 

• prieš klojant kabelį tranšėjoje, išlyginti jos dugną, padengti ne mažiau, kaip 75 mm smėlio 

sluoksniu; 

• paklojus kabelį su apsauginiu vamzdžiu, užpilti jį ne mažiau, kaip 100mm smėlio sluoksniu, virš 

jo pakloti kabelio apsauginę juostą; 

• užpilti iškastu gruntu, kas 100 mm tą gruntą sutankinant; 
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• 300 mm žemiau paviršiaus pakloti geltonos spalvos plastikinę juostą su užrašu „Elektros kabelis“; 

• paklotų kabelių trasą kas 50 m ir krypties pasikeitimo vietose pažymėti žymekliais su užrašu 

"ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIS". 

 

Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių 

vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė saugą. 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

 Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

 Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 

kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti 

žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos 

prižiūrėti statybos vadovas, o  iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi 

dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio 

linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

 Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

 Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. 

Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis 

grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir 

užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir 

nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų 

nelaimingų atsitikimų darbo metu.  

 

  Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros 

metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

 Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

 Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo 

vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir 

darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 

kaip 200 nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, 

takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. 

Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

 Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos 

turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

 Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 

kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių 

arba bokštelių.  

  Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 

techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 
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vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų 

naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

  Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos 

vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias 

normas.  

Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 

Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus 

(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybės.  

Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti 

priešgaisrinės saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali 

išskirti į aplinką nuodingas medžiagas. 

Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie 

negalėtų iš karto užsidegti. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiose elektros įrenginiuose neeletrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems apsaugai 

nuo elektros užtikrinti yra privaloma. 

Elektotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 

pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis 

arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 

kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

Techninės priemonės dirbančiųjų saugiam darbui užtikrinti parenkamos ir numatomos 

atsižvelgiant į darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas: 

- Pirma kategorija – darbai vykdomi ant arba arti įtampą turinčių srovinių dalių; 

- Antra kategorija – darbai vykdomi atjungus įtampą; 

- Trečia kategorija – darbai vykdomi elektros įrenginių apsaugos zonose neatjungus įtampos toli 

nuo įtampą turinčių dalių. 

Parenkant technines priemones, atsižvelgiama į darbų kategorijas ir įrengimo įtampos dydį. 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos 

paruošimui bei laikytis sąlygų: 

1. Draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių; 

2. Dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, 

dielektrinius kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis 

rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais; 

3. Nesiartinti prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų ant laidų užvirtusių 

medžių, nepriartėti arčiau 8m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4m uždarose 

skirstyklose iki įžemėjimo vietos. 

Perkloti kabelius neatjungtus įtampos leidžiama esant būtinumui ir laikantis šių sąlygų: 

1. Perklojimo kabelio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 50 laipsnių; 

2. Esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos; 

3. Dirbti reikia užsimovus dielektrines ir brezentines pirštines. 

Atliekant elektros linijų montavimo ir remonto darbus, būtina naudotis tik tam tikslui skirtais 

įrankiais, įtaisais. Draudžiama naudoti savos gamybos įrankius ir priemones, jeigu jie reikiama tvarka 

neįteisinti ar neatitinka standartų reikalavimų. 

Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. 
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Leidžiama naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta 

tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti 

gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą, o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 

priemonėmis bei techniškais tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, 

kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

5. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

6. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 

reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos stebėjimo 

padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

7. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS  

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, statybiniams 

produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti ar saugoti, 

poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl sklypo 

panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius 

pajėgumus. Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami inžineriniai 

tinklai, vėliau klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir šaligatvių dangų 

konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis gatvėmis, tokiu 

atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis. 

Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. Jei tokio 

poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos Statytojo 

nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti inžinerinių 

tinklų sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota 

žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 
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Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, statybos 

darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius patikrų ir apžiūrų 

atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu užtikrina, 

kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių 

darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, 

ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie 

nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš 

statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi 

būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai 

turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į 

betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, 

būtina naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 

būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur 

jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 
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Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti 

Statytojo tvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 

matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius 

išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Geodezinis trasos nužymėjimas 
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1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje ne rečiau kas 50 m. Žymima 

trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vietos; 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m 

pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta 

nustatoma kabelių ieškotuvais; 

Dalyvaujant Rangovui ir Užsakovui, techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 

nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

 

Tranšėjų kasimas 

1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietovėse – vienakaušiais 

ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. Derlingas žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių. Įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 

storio molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

- molyje iki 1,5 m gylio. 

5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio 

ašies; 

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

- klojant kabelį betranšėju būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6. Elektros kabeliai atkasami be smūgiu rankiniu būdu; 

7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno amplitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm. 
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KABELIŲ KLOJIMAS 

Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje: 

Kabelio klojimo vieta Kabelio gylis, m 

Iki 10 kV įtampos kabeliai grunte 0,7 

Iki 10 kV įtampos kabeliai melioruotose žemėse 0,8 

Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Mažiausias atstumas 

Tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių 0,1 

 

Kabelių apsauga juostomis 

Kabelių paklojimo vieta Apsauginė juosta Signalinė juosta 

Iki 1000 V įtampos kabeliai mieste  0,3 m gylyje 

Iki 1000 V įtampos kabeliai po šaligatvio danga  0,3 m gylyje 

Iki 1000 V įtampos kabeliai nedirbamose 

žemėse 

 0,3 m gylyje 

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 

 

Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliose zonose, nurodytus atstumus leidžiama sumažinti iki 

0,75m. Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniai filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 

tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš 

purios ne mažiau 0,1 m storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (Užsakovas), kuris kartu su 

Rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkio kampus; 

- kabelių atitikties deklaracijas ir servitutus; 

- kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie 

žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir 

pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. 

Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 380 

V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti 

kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra 

laike 24 val. iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 

-15 C0 – kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-20 C0 – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko 

intervale: 

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 -10 C0; 

- Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra –10 -20 C0; 

- Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra –20 C0 ir žemesnė. 

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20 C0 (reikalui esant, naudojami 

kaloriferiai). 

 

Pastabos: 
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-- Iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, uždengtas 

betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

-- Iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis apsaugos 

priemonėmis ir signaline juosta. 

-- Apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

-- Signalinė juosta; speciali kabelių apsaugai skirta juosta. 

Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir pan.), 

būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, dalyvaujant 

tiekimo, gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį, išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas, galima, tik patikrinus 

izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. 

Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai. 

 

ĮRENGIANT KABELINES LINIJAS PRIVALO BŪTI IŠPILDYTI ŠIE REIKALAVIMAI 

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 

Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. Privalo būti įtvirtinti galiniuose 

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, 

privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 

Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio 

techninėse sąlygose. 

Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto ypatumus. Prieš 

uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos 

bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo 

leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos 

koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas nuo 

mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3 m žemėje. 

 

TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu: 

- priemolio, molio žemėje – smėliu; 

- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių; 

- įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 0,1 m, storis – 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje 

nuo žemės paviršiaus su užrašu „Dėmesio! Kabelis!“. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su Užsakovo 

techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, 

sutankinimo koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja nesutankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas 

gerbūvis. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausiai užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo 

pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

 

BETRANŠĖJĖS TECHNOLOGIJOS  
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PRASTŪMIMO BŪDAS 

Technologija naudojama tiesiant vamzdžius po antžeminiais statiniais, keliais, geležinkeliais ir 

vandens telkiniais ir pan. 

Naudojant technologiją privaloma nesuardyti paviršių. 

Technologijos naudojamos vamzdžių, dėklų prastūmimui. 

Vamzdžių, dėklų skersmuo – 60…200mm. 

Naudojamos medžiagos: plastikiniai PE (polietileno), PVC (neplastifikuoto polivinilchlorido) 

vamzdžiai. 

Maksimalus technologijos atstumas iki 50 m 

Technologijos veikimo principas: iš paruoštos nedidelės prieduobės pneumatine žemės ,,raketa" 

kalama link nustatytos vietos. Montuojamas vamzdis užkabinamas už ,,raketos" galinės dalies ir 

traukiamas iš paskos. Pasiekus nustatytą tikslą ,,raketą" atjungiame nuo vamzdžio, o įtrauktas PVC arba 

PE vamzdį naudojame kaip dėklą kabeliui. 

KRYPTINIO GRĘŽIMO BŪDAS 

Horizontalaus gręžimo įrenginiais klojami vamzdynai po antžeminiais statiniais, keliais, 

geležinkeliais ir vandens telkiniais ir pan. 

• Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvutę, pritvirtinta prie specialių spyruoklinio plieno 

strypų. 

• Vamzdžių klojimo atstumas: iki 50 m ir daugiau. 

• Klojamų vamzdžių diametras: 160 mm. 

• Gręžimo procesas prasideda nuo pirminio pilotinio gręžinio, kuris po to, traukiant strypus atgal 

ir gręžiant, didinamas iki reikiamo skersmens. 

Sausos gręžimo technologijos naudojamos labai mažiems gręžiniams iki 50 m ir iki 200 mm 

skersmens, šlapios naudoja gręžimo skystį, sutvirtinti tunelio sienelėm ir sumažinti trintį tarp traukiamo 

atgal vamzdyno ir tunelio sienelių, abiem atvejais traukiami HDPE vamzdžiai. 

Įtaka gruntui: Vykdant HVG darbus didesnė dalis grunto pašalinama iš tunelio gręžimo skysčio 

pagalba, o dalis grunto pasilieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas 

vamzdyno tiesimo metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka 

gruntui. Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti iškilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o 

vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. 

Šis metodas nereikalauja tranšėjos iškasimo gręžimo pradžiai. Tačiau kasti gali prireikti tam, kad pasiekti 

projektinį gylį pradiniame ir galutiniame taškuose. Gręžimo strypai įeina į gruntą kampu. Grąžto galva 

gali būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. 

 

1. Dažniausiai naudojamo šlapias horizontalaus gręžimo procesas susideda iš dviejų dalių: 

1.1 Pradinio tunelio procesas. Pradinis pilotinis tunelis, kurio skersmuo 42-145 mm (priklauso nuo 

gręžimo strypo skersmens), gręžiamas nuo pradinio taško iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos 

centrą. Tuo metu, kai pradinis tunelis yra gręžiamas, gręžimo skystis pumpuojamas per gręžimo strypo 

vidų į gręžimo galvą. Gręžimo galva sukama gręžimo strypų pagalba. Su sukamų strypų pagalba visas 

gręžimo įrenginys sukamas ir tuo pat metu strypas stumiamas pirmyn. Valdymas vykdomas sukant 

nuožulnią grąžto nosį iki reikiamos krypties ir stumiant gręžimo strypus pirmyn. 

 

1.2. Gręžimo skystis naudojamas: 

a) atšaldyti grąžtą ir elektroniką; 

b) suminkštinti gruntą tam, kad padidinti darbo našumą; 

c) pašalinti gręžinio gruntą iš tunelio; 

d) stabilizuoti tunelio sienutes ; 

e) sumažinti trinties jėgas tarp tunelio sienučių ir įtraukiamo vamzdžio. 
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1.3. Pilotinio gręžimo kryptis yra sekama specialios įrangos pagalba. Transliuojantis įrenginys 

perduoda duomenis apie gręžimo galvos padėtį, nuolydį, orientaciją, gylį, bei informaciją apie baterijų 

įkrovimą ir grąžto galvos temperatūrą. Koregavimai gali būti padaryti pasukant gręžimo galvą į reikiamą 

poziciją ir stumiant požeminę įrenginio dalį pirmyn. 

1.4. Išplėtimo/traukimo atgal procesas. Sekanti gręžimo dalis yra pradinio tunelio išplėtimo iki 

reikiamo skersmens, kuris turi būti apie 30 % didesnis nei numatomo tiesti vamzdyno skersmuo. 

Paskutiniame etape vamzdis pritvirtinamas prie gręžimo strypo kartu su išpl÷timo galva, kuri 

montuojama vietoje grąžto galvos. Išplėtimo galva padidina pradinio tunelio skersmenį iki reikiamo 

dydžio. Išplėtimo kompleksas turi perėjimą, kuris yra tarp išplėtimo galvos ir vamzdžio ir neleidžia jam 

suktis. 

 

IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ 

APDIRBIMAS 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną 

pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. 

Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. 

Kabelinei linijai montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio 

kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, 

atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 

Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, pakankama 

movos permontavimui. 

Galinė mova – susidedanti iš apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir hermetizuotų 

storesniais vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas klijais. Analogiškai didesnio diametro termiškai 

susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. Galinės movos gyslų ilgis 

500 mm. 

Sujungimo mova – sujungimo erdvės užpildymui naudojamas specialus užpildas apsaugantis 

kabelį nuo drėgmės. Šis užpildas užtikrina gerą hermetizavimą izoliacinių medžiagų be metalinio 

sujungėjo. Kabelių sujungimui naudojami specialūs metaliniai sujungėjai įgalinantys atsišakojamam 

kabeliui prisijungti prie magistralės, nenuvalant magistralinio kabelio gyslų izoliacijas. Ant viršaus 

užtraukiama termiškai susitraukianti hermetinė rankovė, armuota specialiu, atspariu mechaniniams 

pažeidimams audiniu. Sujungimo movos ilgis 600 mm. Diametrai 135 mm. Visos movos privalo būti 

atsparios korozijai. Drėgmės temperatūros režimas turi būti nuo – 50oC iki –100oC ir daugiau. 

Esančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau kaip 200 mm. Visi spintų metaliniai elementai, 

metalinės elektros aparatūros dalys, darbo metu esančios po įtampa, turi būti atitinkamai 

sujungtos su esamu pastato įžeminimo kontūru.  
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ĮŽEMINIMO ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Įžeminimo laidininkas – laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas – 

elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas – plokštė, 

strypas ar kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Įžeminimo klaida – 

nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis įžeminimas – 

transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. Apsauginis įžeminimas – atvirų laidžių dalių 

sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros srovės poveikio. 

 

Įžeminimo laidininkai. 

įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos. Specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos. 

 

Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 

Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir 

atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų 

viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 

Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

 

Bendrieji reikalavimai 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros  įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių turi būti privirinami. Įžemintuvo 

elementams iš spalvotojų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios 

jungtys. 

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba 

įpresuojant. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai įrengiant juos reikia 

nudažyti geltona/žalia spalva. 

Įžemiklis daromas 0,5 – 0,7 m gylyje iš 40x4 mm plieno juostos ir d – 14 mm įžeminimo elektrodų. 

 

ĮŽEMINIMO (ĮŽEMIKLIO) ĮRENGIMAS 

Geriausias būdas įžemiklio įrenginiui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro 

plaktukai. Jų panaudojimas leidžia  įžeminimo strypų įkalimą iki 25 – 30 m; 

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga tiesiogiai persiduoda strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina kiekvieną kartą srieginį sujungimą sutepti antikorozine pasta. Ji palengvina sriegio 

susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu 

palengvinančiu strypo įkalimą į gruntą.  

Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis 

būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m keli elektrodai tarpusavyje sujungiami 

40x4 mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 
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Sukalus elektrodus ir nepasiekus varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių 

įrengimų metalinės dalys normaliai neesančios po įtampa, bet pažeidus izoliacįją, galinčios patekti, turi 

būti įžeminamos.  

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas (0,5...0,7) m gylyje, cinkuota plieno viela ir 15 mm 

skerspjūvio įžemiklias. Įžemikliai grunte kalami dalimis po 1,5 m. Viela prie įžemiklio tvirtinama 

kryžmine jungtimi. 

Sukalus įžemiklius ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti įžemiklių kiekį. Įžemiklio jungtys 

turi būti įrengtos šulinėlyje, kad būtų galima atlikti matavimus ir apžiūras. 

Išmatuoti įžemiklio varžą. Jos dydis turi būti ne didesnis, kaip 10 Om. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir cheminio 

poveikio.  

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos 

reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Patalpose 

arba lauke, kur aplinka chemiškai neaktyvi, nutiesti laidininkai sujungiami varžtais, jungėmis ir pan. 

Įžeminimo laidininkas prijungiamas šviestuvo atramos išorėje. Įžemintuvų iš spalvotųjų arba jais 

padengtų metalų požeminiams elementams sujungti naudojamos specialios jungės. Jungties kontaktai turi 

būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.  

Šviestuvus atramose montuoti pagal gamintojo ar tiekėjo reikalavimus ir instrukcijas. 

Prieš galutinius patikrinimus, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros sistemos, turinčios 

įtaką daliai, kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga gerai veiktų. 

 Sumontuoti elektros įrengimai užbaigus paleidimo-derinimo darbus priduodami pagal aktą. Jeigu 

elektros įranga tiekiama su automatizacijos priemonėmis – paleidimo-derinimo darbai atliekami 

kompleksiškai ir priduodami pagal aktą. 

Įžeminimą atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

 Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

8. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu nustatyta 

administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos 

metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio 

atidavimo naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti 

ne mažesnė kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 

sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei 

reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus 

kiekius, kaip rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 
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9. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos 

dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 

pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo 

vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, 

darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros 

kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 

Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas 

projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų 

keliamoji galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. 

Tam tikslui užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus 

ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 

žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir 

daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 

ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne 

žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 

aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, 

naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, 
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apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes 

su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 

kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių 

arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), 

jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų 

kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi 

atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų 

šių dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 

9.1. BANDYMŲ ĮRANGA 
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Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

10. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

Statytojo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 

nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 

pasirodo besąs tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 

pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) 

į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir 

Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 

 

11. KABELIAI IR LAIDAI 

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų 

standartų reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis 

arba pridėtais kitais dokumentais. 

 Žemos įtampos jėgos kabeliai - C kategorijos variniai kabeliai su savaime gęstančia 

(nepalaikančia degimo) izoliacija – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. 

 Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (žiūrėti žiniaraštį ir schemas). 

Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams: 

• įžeminimas – geltona/žalia, 

• neutralė – mėlyna. 

      Kabeliai turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.  

Kabelių įvedimui į spintas numatomos įvorės, kurių apsaugos klasė ne žemiau IP44. Įvorių 

skersmuo 25 mm, 50 mm. Sienelių storis ne mažiau 2 mm. 

 Kabelių spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos Respublikos nuostatus.  

 

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai: 

I. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 

II. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose 

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

III. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, 

privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 
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IV. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą 

kabelio techninėse sąlygose. 

 

IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE 

IR ATVIRAME ORE 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamų standartų 

pavadinimai, parametrų, funkcijų, 

aprašymai išpildymas ar savybės 

Standartų numeriai, 

reikalaujamo 

parametro išpildymo 

reikšmės 

Siūlomo gaminio 

atitikimą 

reikalavimams 

pagrindžiantys 

dokumentai (Pildoma 

konkurso metu) 

1. 
Gamintojo kokybės vadybos sistemos 

sertifikatas a) 
ISO 9001  

 

2. Kabelis atitinka standartą b) arba c)  
LST HD 603 arba IEC 

60502-1 

 

3. Vardinė kabelio įtampa U0/U e) 0,6/1 kV  

4. Maksimali kabelio įtampa Um 
e) 1,2 kV  

5. 
Aplinkos darbinės temperatūros ribos 

ne siauresnės nei d) arba e) 
-35 ... +35 °C 

 

6. Laidininkas d) arba e) 

Laidininkas turi būti 

pagamintas iš atkaitinto 

aliuminio 

 

7. Laidininko tipas d) arba e) 
1 arba 2 klasė pagal LST 

EN 60228 standartą. 

 

8. Laidininkų izoliacija e) XLPE  

9. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas e) 
Gyslų individualus 

spalvinis žymėjimas 

 

10. Išorinis apvalkalas e) 
Juodas UV spinduliams 

atsparus PE 

 

11. 
Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 

temperatūra e) 
+ 90 °C 

 

12. 
Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui ( 5 s) e) 
+ 250 °C 

 

13. 
Žemiausia leidžiama kabelio klojimo 

temperatūra e) 

-10 °C arba žemesnė 

minusinė temp. 

 

14. Minimalus lenkimo spindulys e) 

≤ 12xD 

D – išorinis kabelio 

skersmuo 

 

15. Garantinis laikotarpis f) ≥24 mėn.  

12. ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO 

SKERSMENS   

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 

akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys Vamzdžių išoriniai skersmenys 

parenkami pagal 1 lentelėje nurodytus 

kabelius. 

8.  Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 75mm; 50mm 

9.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 

compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą. 

≥ 750 N; 

 

10.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) 

pagal LST EN 61386-24 standartą. 

Normalus (angl. N- normal) 

11.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į 

elektrinius objektus naudoti specialias 

alkūnes arba lankstų (≥ 450 N 

atsparumo gniuždimui)  apsauginį 

vamzdį. 

12.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (750 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis. 

13.  Darbo temperatūra -20 + 60 oC 

14.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, 

kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 

vamzdžio skersmuo, mm) 

75 
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 

compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to 

impact) pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 

nurodoma 

Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 

N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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13. APSKAITOS SKYDAI 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamų standartų pavadinimai, 

parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar 

savybės 

Standartų numeriai, reikalaujamo 

parametro išpildymo reikšmės 

1. 
Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo 

sertifikatas a) 

ISO 9001 arba lygiavertis 

2. Gaminys atitinka standartą d) LST EN 61439-5 

3. Naudojimo sąlygos b)  Lauke ir viduje 

4. Aplinkos temperatūra b) -35 …+35 C 

5. Vardinė įtampa b) 400/230 V 

6. Izoliacijos lygis b) 6/2,5 kV (LI/AC) 

7. Vardinis dažnis b) 50 Hz 

8. Apsaugos laipsnis b) ≥ IP44 

9. 
Įžeminimo laidininkas jungiantis skydą su 

durelėmis b) 

Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas 

geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm² 

10. 
Saugos reikalavimai pagal Elektros įrenginių 

eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus b) 

Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne 

lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus 

ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam 

ir mechaniniam poveikiui. 

11. Skaitiklių kiekis spintoje b) Nurodoma užsakant: 1, 2, 9 ir daugiau 

12. 
Spintos gabaritai (be kabelių apsauginio dangčio, 

be stogelio) (aukštis, plotis, gylis, mm) b): 

 

12.1.  

1 skaitikliui – ne didesni nei 550x400x220  

2 skaitikliams - ne didesni nei 650x650x220  

9 ir daugiau – pagal užsakymą. 

12.2.  

Visose spintose horizontalus atstumas tarp 

įrengtų skaitiklių, kai skaitiklio plotis yra 190 

mm, turi būti ne mažesnis nei 20 mm, o nuo 

skaitiklio iki spintos sienelės turi būti ne 

mažiau kaip 40 mm. 

12.3.  

Apskaitos prietaisų įrengimas (tame tarpe ir 

įrengimo aukštis) turi tenkinti elektros 

įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. 

13. Vėdinimas b) 
Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis 

drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių. 

14. Apskaitos spintos korpuso medžiaga c) 
 Karštai cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 

10346:2009 

15. 
Metalinis korpusas (durelės, stogelis), tvirtinimo 

detalės c) 
Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. 

16. Spintos durys b):  

16.1.  turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; 

16.2.  
atidaromos į dešinę pusę – nurodoma 

užsakant; 

16.3.  atidaromos į kairę pusę – nurodoma užsakant; 

16.4.  
atidaromos į abi puses (dviejų durų spinta) - 

nurodoma užsakant. 
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17. Pagrindas c) 

Padengiamos ≥ 70 mm lydaline cinko danga 

pagal LST ISO 1461  

Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. 

18. Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas b) 

Po vieną kiekvienam kabeliui, įskaitant ir 

rezervines vietas. Kabelių laikikliai turi būti 

montuojami taip, kad įrengiant spintą, 

laikiklis būtų 100 mm nuo žemės 

horizontalės. 

19. Korpusas iš išorės nudažomas b):  

19.1.  

RAL 7032 (kuomet KAS montuojamas ant 

pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, 

esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės 

paviršiaus); 

19.2.  

Visais atvejais dažoma RAL 7032, nebent 

atskirais projektiniais sprendiniais gali būti 

dažoma Tamsiai Ruda (RAL 8017), Šviesiai 

ruda (RAL 8002), Smėlio spalvos (RAL 

1011), Žalia (RAL 6005), Tamsiai pilka (RAL 

7021), Juoda (RAL 9017), Balta (RAL 9003).  

Taip pat, gali būti pateikiamos kitokios 

technologijos dangos alternatyvos, bet 

gamintojas turi pateikti įrodančius 

dokumentus, kad  gamintojo pasirinktas 

sprendimas tinkamas Lietuvos klimato 

sąlygoms. 

20. Spintos tvirtinimas b):  

20.1.  
pakabinama (ant sienos, ant metalinių 

konstrukcijų ir t.t.); 

20.2.  įmontuojama į sieną; 

20.3.  

pastatoma ant pagrindo (visais atvejais 

pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas 

nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio 

gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai 

pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis 

pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, 

kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš 

žemės paviršiaus. Turi būti aiškiai matomi 

žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 

200 mm pagrindo montavimo ribą virš 

žemės paviršiaus. 

20.4.  

Visos komplektuojamos dalys tai yra 

pamatas, įvadinė apskaitos spinta, 

tvirtinimo detalės privalo būti 

montuojamos to pačio gamintojo. 

21. Elektros energijos apskaitos prietaisai EAP b) 

Apskaitos spintoje montuojami visų tipų 

trifaziai ir vienfaziai elektros energijos 

apskaitos prietaisai registruoti Lietuvos 

Respublikos matavimo priemonių registre. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=614822
http://www.lvmt.lt/?kas=rod&id=2&lang=_lt&mod=0
http://www.lvmt.lt/?kas=rod&id=2&lang=_lt&mod=0
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22. 

Elektros energijos prietaiso maksimalūs gabaritai 

(aukštis su gnybtų dangteliu ir viršutine 

tvirtinimo ausele, plotis, gylis, mm) b) 

Ne mažesni kaip: 

330x190x140 

23. 
Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio 

elementų komplektavimui c): 

 

23.1.  

Apskaitos dalies modulyje montuojami: 

Nulinio ir apsauginio laidininko (PEN) šyną 

arba apsauginio laidininko (PE) ir nulinės 

šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai 

kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti 

standartiniai elektros aparatai. 

PEN šynoje vienam EAP PE prijungimui turi 

būti numatytas 1 varžtas ir N laidų 

prijungimui turi būti numatyti 2 varžtai, pvz.: 

spintoje skirtoje 4 vnt. EAP PEN šynoje turi 

būti numatyta 12 vnt. varžtų.  

Jei spintoje įrengtos atskirtos PE ir N šynos, 

tai N šynoje laidų prijungimui turi būti 

numatyti 2 varžtai, o PE šynoje 1 varžtas. 

Įvadinis gnybtynas, nulinės šynos (N) ir 

apsauginio laidininko (PE) šynos arba PEN 

šyna turi būti įmontuotos taip, kad būtų 

patogų aptarnauti  laidininkų tvirtinimo 

varžtus. 

23.2.  
„Šukos“ negali būti naudojamos automatinių 

jungiklių pajungimui/sujungimui. 

23.3.  

Tarp visų automatinių jungiklių turi būti 

palikti tarpai 18 mm (vieno automatinio 

jungiklio poliaus pločio) pločio, kurie turi būti 

uždengti dangteliais (pavyzdžiui montuojami 

4 automatiniai jungikliai tai montuojami 3 

dangteliai kiekviename tarpe po 1 dangtelį 

tarp automatinių jungiklių). Dangteliai neturi 

turėti galimybės lengvai būti išimami iš 

išorės. Kaip viena iš alternatyvų, gali būti 

lankstomi iš 1,5 mm skardos.  

 
Arba vietoje dangtelio gali būti paliktas 

neiškirstas/neišpjautas 18 mm tarpas. 

Ši sąlyga dėl tarpų tarp automatinių 

jungiklių galioja tik trifaziuose skyduose 

iki 4 apskaitos prietaisų imtinai (tik su 

tiesioginio jungimo apskaitos prietaisais). 

23.4.  Įvadiniai gnybtynai:  
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- turi būti išbandyti pagal LST EN 60947-7-1 

standartą. Įvadinis gnybtynas montuojamas ≥ 

125 A; 

- atskiras kiekvienai fazei; 

- vienas gnybtynas vienai fazei maksimaliam 

apskaitos prietaisų skaičiui; 

- turi būti sumontuoti arčiau spintos 

plombuojamo dangčio/durų ir taip, kad būtų 

patogu ir saugu aptarnauti. Įvadinis gnybtynas 

prijungiamas tik vienu laidininku (vienai fazei 

vienas laidininkas), o iš įvadinio gnybtyno 

prijungiami visi moduliniai kirtikliai; 

Įvadinis gnybtynas turi būti parenkamas pagal 

užvedamo į spintos kabelio skerspjūvį ir 

atlaikytų prijungus maksimalų apskaitų 

skaičių pagal vartotojų galią (užvedamo į 

spintos kabelio skerspjūvis ne didesnis kaip 

150 mm2). 

Rengiant projektus įvadiniai gnybtynai 

schemose nebraižomi. 

23.5.  

Moduliniai kirtikliai: 

- montuojamas ≥ 63 A; 

- kiekvienas modulinis kirtiklis turi turėti 

atskirą įvadiniame gnybtyne prijungimo 

kontaktą; 

- moduliniai kirtikliai montuojami spintos 

šone ar apačioje (negali būti montuojamas 

viršuje virš skaitiklio); 

- kiekvienam apskaitos prietaisui 

montuojamas atskiras modulinis kirtiklis; 

- nemontuojami kai kabelių spinta su ≥ 9 vnt. 

apskaitos prietaisų įrengiama daugiabučio 

namo viduje. Žiūrėti žemiau „Pajungimas be 

modulinio kirtiklio“. 

23.6.  

Pajungimas : 

- nuo įvadinio gnybtyno iki modulinio 

kirtiklio turi būti variniai monolitiniai 

laidininkai, kurie parenkami pagal 

automatinio jungiklio vardinę srovę, bet 

nemažiau kaip 6 mm2; 

- nuo modulinių kirtiklių iki apskaitos 

prietaisų turi būti variniai monolitiniai 

laidininkai, kurie parenkami pagal 

automatinio jungiklio vardinę srovę, bet 

nemažiau kaip 6 mm2; 

- nuo apskaitos prietaisų iki automatinių 

jungiklių turi būti variniai monolitiniai 

laidininkai, kurie parenkami pagal 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-22S-2015-TDP-E1-03(5).TS 30 36 0 

 

automatinio jungiklio vardinę srovę, bet 

nemažiau kaip 6 mm2; 

Schemos:  Apskaitos dalies elektros 

prijunginių ir schemos elementų bei 

apskaitos prietaisų pajungimo schemos / 

paveikslai. 

 

Pajungimas be modulinio kirtiklio (šis 

pajungimas galimas jei tenkinamos sąlygos, 

kada galima nemontuoti modulinio 

kirtiklio): 

- nuo įvadinio gnybtyno (vietoje įvadinio 

gnybtyno galima cokolyje montuoti šynas) iki 

įvadinio automatinio jungiklio turi būti 

variniai monolitiniai laidininkai, kurie 

parenkami pagal automatinio jungiklio 

vardinę srovę, bet nemažiau kaip 4 mm2; 

- nuo įvadinio automatinio jungiklio iki 

apskaitos prietaisų turi būti variniai 

monolitiniai laidininkai, kurie parenkami 

pagal automatinio jungiklio vardinę srovę, bet 

nemažiau kaip 4 mm2; 

Schemos:  Apskaitos dalies elektros 

prijunginių ir schemos elementų bei 

apskaitos prietaisų pajungimo schema / 

paveikslas be modulinių kirtiklių. 

23.7.  

Visi laidai apskaitos dalyje turi būti 

sumontuoti ir rezervinėms vietoms. Visi laidai 

apskaitos dalyje (nuo įvadinio gnybtyno iki 

modulinio kirtiklio, nuo modulinio kirtiklio 

iki EAP įrengimo vietos ir nuo EAP įrengimo 

vietos iki automatinio jungiklio) turi būti 

sumontuoti. 

 

Nuo modulinio kirtiklio iki elektros skaitiklio 

įrengimo vietos laidų spalva turi būti kitokia 

nei laidų spalva nuo elektros skaitiklio 

įrengimo vietos iki automatinio jungiklio. 

23.8.  

Visoms apskaitos vietoms įskaitant ir 

rezervines privalo būti sumontuoti moduliniai 

kirtikliai ne mažesnės kaip 63 A srovės net 

jeigu užsakymo lape/schemoje nenurodyta 

juos sumontuoti (įvertinus 23.7. punktą). 

23.9.  

Automatiniai jungikliai ir moduliniai kirtikliai 

pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“  

galiojančius techninius reikalavimus. 

23.1

0. 
 

Visi komplektuojami elementai spintoje 

turi būti sumontuoti tiekėjo. 
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24. 
Reikalavimai apskaitos dalies modulio 

plombavimui b): 

 

24.1.  

Apskaitos dalies modulyje sumontuoti 

elektros apskaitos prietaisai ir schemos 

elementai turi būti uždengti dangčiu 

pagamintu iš organinio stiklo su metaliniu 

rėmu.  

24.2.  

Dangtis turi būti tvirtinamas prie spintos 

konstrukcijos ne mažiau kaip dviem varžtais . 

Taip pat turi būti dvi plombavimui pritaikytos 

vietos, gali būti ir tie patys du varžtai. Visais 

atvejais dangčio tvirtinimas turi būti toks, kad 

būtų negalima prieiti prie srovinių dalių 

nenuplėšus plombų. 

24.3.  

Dangtis nuėmus plombas bei atsukus varžtus 

turi būti lengvai nuimamas neatjungus 

elektros energijos tiekimo vartotojams, t.y. 

elektros įrenginiai neturi maišyti dangčio 

nuėmimui. 

25. Reikalavimai plombuojamam dangčiui b):  

25.1.  

pagamintas iš ne plonesnio kaip 0,7 mm 

metalo lakšto rėmas su organiniu stiklu ir 

išpjovomis automatiniui (-ams) jungikliui (-

ams);  

25.2.  

organinis stiklas turi būti ne plonesnis kaip 4 

mm su išpjova automatiniui (-ams) jungikliui 

(-ams)  (gali būti taikomas spintoms, kai 

elektros skaitiklių kiekis yra ne didesnis 2 

vnt.); 

25.3.  
dangčiui rankenos numatomos, kai skaitiklių 

kiekis spintoje yra didesnis nei 4 vnt.; 

25.4.  
kuomet numatomas dangtis su vyriais dangtis 

turi atsidarinėti į spintos durų atidarymo pusę. 

25.5.  
išpjovos turi atitikti sumontuoto (-ų) 

automatinio (-ų) jungiklio (-ų) gabaritams. 

25.6.  

moduliniams kirtikliams išpjovų neturi būti, 

jie turi būti po organiniu stiklu arba metalu, 

kad vartotojas negalėtų jais komutuoti, kol 

nenuplėštos plombos, tačiau nenuėmus 

plombuojamo dangčio turi matytis modulinių 

kirtiklių padėtis. 

26. Elektros prietaisų tvirtinimo elementai b) 
turi atitikti trifazių ir vienfazių (indukcinių ir 

elektroninių) prietaisų tvirtinimą. 

27. Elektros energijos prietaisų jungimo būdas b):  

27.1.  Tiesioginis (be srovės transformatorių). 

28. 
Spintos įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio 

(-ų) vardinė srovė b) 

Nurodoma užsakant: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 

40, 50, 63, 80, 100 A. 
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spintoje nurodyti gabaritai galioja šiais 

atvejais: 

• visi automatiniai jungikliai ≤ 63 

A; 

• 50 proc. automatinių jungiklių 

yra 80 A ir/ar 100 A (galioja 4 ir 

daugiau apskaitos spintoms). 

29. Kabelių išvadų sandarinimas b) 

Montuojant KAS ant pagrindo, apskaitos 

dalyje kabelių išvadams turi būti numatyti 

sandarinimo elementai. 

30. Kabelių įvedimas b) Iš apačios arba pagal projektinius sprendimus 

31. Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai b) Pagal projektinius sprendimus 

32. Reikalavimai elektros schemai ir žymėjimams b):  

32.1.  

pritvirtinta ant durelių vidinės pusės (A5 – kai 

EAP kiekis iki 4 vnt. ir A4 formato, kai EAP 

kiekis ≥ 6 vnt.); 

32.2.  

virš nurodytų schemoje EAP 

numatyti/nupaišyti vietą/lentelę dėl 

informacijos apie vartotoją užrašymo (7 

paveikslas). 

32.3.  

prie modulinių kirtiklių numatyti juostelę, ant 

kurios būtų galima užrašyti informaciją apie 

vartotoją; 

32.4.  

po automatiniu jungikliu numatyti juostelę, 

ant kurios būtų galima užrašyti informaciją 

apie vartotoją; 

32.5.  

ant plombuojamo dangčio prie automatinio 

jungiklio turi būti užrašas „Įjungtas“ ir   

„Išjungtas“; 

32.6.  
schema ir žymenys atsparūs atmosferiniams 

poveikiams; 

32.7.  žymenys gali būti lipduko tipo; 

32.8.  

schema turi būti įdėta skaidrioje įmautėje ar 

skaidriame aplanke ir pritvirtinta prie vidinės 

durų pusės, tačiau turi neuždengti esamų 

gamintojo instrukcijų. 

33. Operatyviniai ir kiti užrašai b) 
Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

tech. reikalavimus 

34. Durų užrakinimo užraktas c) 

Pagal galiojančius AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ techninius reikalavimus spynoms 

ir raktams. Kai spintoje įrengiamos 2 ir 

daugiau skaitiklių eilių arba durelių aukštis ≥ 

1 metras, užraktų kiekis ≥ 2 vnt.   

35. Garantinis laikas b) ≥ 24 mėnesiai 

36. Tarnavimo laikas b) ≥ 25 metai 

37. Su prekėmis pateikiami techniniai dokumentai:  

37.1.  
Įvadinės apskaitos spintos pasas lietuvių 

kalba; 
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37.2.  
Transportavimo, montavimo instrukcijos 

lietuvių kalba. 

 

14. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 

2.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

3.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

4.  Spalva 
Geltona 

5.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

6.  
Aplinkos temperatūra 

– 35 … +35 oC 

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

• Vienai kabelių lininjai100 mm; 

• Dviems kabelių linijoms 310 mm; 

10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 

Teksto šriftas „Arial“.  

Šrifto dydis:  

• 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

• 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo 

kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 

mm. 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

13.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance 

ISO 6383-2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 

Skersine kryptimi >6000 mN; 

14.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength           

(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 

Skersine kryptimi >16 MPa; 

15. ĮŽEMINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 

2.  Strypo medžiaga Plienas 

3.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam 

strypui) 

4.  Strypo diametras  14 mm. 

5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti 

6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 
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7.  Sistema nenaudojama  Visų tipų transformatorinėse ir 

skirstomuosiuose punktuose 

8.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

Įžeminimo elektrodas 

14 mm skersmens, 1,5m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu būdu padengtas varinė 99,9 procentu 

grynumo plėvele, kuri molekulių lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą 

tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė yra 0,25mm storio ir 

garantuoja gerą įžeminimo kontaktą. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba patikimai 

sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

Jungiamoji mova 

Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova yra 

pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per 

strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos. 

Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 

Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda 

strypais, o ne movomis. 

Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. 

Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis 

Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 

juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 

movą ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 

kiekvieno strypo movą. 

Cinkuota viela 

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota viela, 8 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos vielos cinko storis privalo būti nemažesnis 

kaip 150 nm. standartą. 

Reikalavimai įžeminimo  montavimo darbams. 

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai 

vibroplaktukai. Jų panaudojimas leidžia: 

- įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m; 

- įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose 

patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Šiuo metodu elektrinio vibroplaktuko smūgiai persiduoda 

tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo 

galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl 

visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra 

uždedamas kietasis antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji 

palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių 

strypo įkalinimą į gruntą. Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. 

Galvutės matmenis būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. Įžeminimo elektrodas į 

gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 40x4mm cinkuotos juostos pagalba. 

Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. Įžeminimo elektrodai kalami 3m atstumu 
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vienos nuo kito tiese. Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, 

arba jų įgilinimą. 

16. 0,4 KV ĮTAMPOS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

Europoje 

esančioje laboratorijoje. 

Tipinių bandymų protokolą išdavusi 

organizacija turi būti akredituota atlikti 

bandymus, pagal aktualią standartų 

redakciją. 

Organizacijai akreditaciją suteikęs 

biuras turi būti 

pilnavertis Europos akreditacijos 

organizacijos 

(angl. EA) narys. 

Pilnaverčių (angl. Full member) narių 

sąrašas: 

http://www.european-

accreditation.org/ea- 

members 

ateikti: 

• Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 

• Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4.  Aplinkos temperatūra -25 C ... +55 C 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

8.  Maksimalioji įtampa  440 V 

9.  Vardinis dažnis 50 Hz 

10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440 V 

11.  Įmpulsinė įtampa ≥ 4 kV 

12.  Vardinė srovė ≥ 10 A 

13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei 

įtampa 

Icu≥ 10 kA; 

Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui 

(darbo ciklų skaičius): 

In≤ 63 A; (≥10000) 

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST 

EN 60898–1 standartą: 

C 

16.  Įrenginio apsaugos laipsnis (IP)  ≥ IP2X 

17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis 

(vienoje fazėje) 

10 mm2. 

18.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai 

apkabiniai gnybtai) 

Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 

19.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 

20.  Polių skaičius − 1; 
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21.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal 

LST EN 60715 standartą 

22.  Automatinio jungiklio atsparumas 

aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui 

Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 

23.  Ant automatinio jungiklio turi būti 

nurodoma: 

Vardinė srovė (In); 

Vardinė įtampa (Ue); 

Atjungimo geba (Icu); 

Servisinė atjungimo geba (Ics); 

Impulsinė įtampa (Uimp); 

Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 

Mnemoschema; 

Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 

60947–2). 

24.  Automatinio jungiklio atsparumas 

taršai (angl. Pollution degree). 

3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

25.  Grandinės izoliavimas Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 

grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947- 

1 standarto 7.1.7 skyrių 

26.  Tarnavimo laikas ≥ 25 meta 

27.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Medžiagos, įrenginiai Žymėjimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Perėja ties PC Saturnas Darbai 

1 Trasos nužymėjimas   m 2   

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu   m 2   

3 
Tranšėjos užkasimas rankiniu 

būdu 
  m 2   

4 
Vamzdžio d75mm 750N 

montavimas 
  m 2   

5 
Kabelio aliuminio gyslomis Al 

3x10mm montavimas vamzdyje 
  m 2   

6 

Kabelio aliuminio gyslomis Al 

3x10mm montavimas 

konstrukcijomis 

  m 4   

7 Pesčiųjų tako ardymas/atstatymas   m2 3   

8 Signalinės juostos montavimas   m 2   

9 Antgalių montavimas   vnt. 6   

10 KL fazavimas   kompl. 1   

11 
Kabelio izoliacijos varžos 

matavimai 
  kompl. 1   

12 Įrenginio varžos matavimai   kompl. 1   

13 Išpildomoji nuotrauka   vnt. 1   

Perėja ties PC Saturnas Medžiagos 

1 
Kabelis aliuminio gyslomis Al 

3x10mm 
  m 6 TS-11 

2 Vamzdis d75mm 750N   m 2 TS-12 

3 Signalinė juosta   m 2 TS-13 

4 Galinės movos 10mm   vnt. 2   

5 Antgaliai 10mm kabeliui   vnt. 6 - 

6 Papildomos medžiagos   kompl. 1 - 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Aprašymas

SUSISIEKIMO DALIS

Žymėjimas

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojami kelio ženklai
413

Projektuojamos kelio ženklų atramos

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Dviratininkų ir pėsčiųjų šviesoforai (2 sekcijų)

Transporto šviesoforas (3 sekcijų)

Registruoto inžinerinio statinio riba

Projektuojama pėsčiųjų tvorelė

Reklaminis stendas

Projektuojamas  ratų atmušėjas

Kertami medžiai

Šalinami krūmai

Esamas perkeliamas autobusų stotelės paviljonas

Projektuojamas autobusų stotelės paviljonas
Projektuojamas suoliukas

Projektuojami neregių vedimo sistemos elementai

Projektuojama šiukšliadėžė

Esama švieslentė

Nusklembtas dviračių bordiūras

Nuovažos pakeliamos į takų lygį

203

Projektuojamas gatvės šviestuvas

Projektuojamas kryptinio apšvietimo šviestuvas

Projektuojamos lietaus nuotekos

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinis

Autobusų stotelės bordiūras

Sodinamas medis
Persodinamas medis

Esamas medisM 1

Projektuojamos medžių šaknų apsaugos grotelės

Projektuojama geotekstilė, skirta apsaugai nuo medžių šaknų

KM 1

Projektuojamas dviračių stulpelis

Veja

Projektuojama gatvės atstatymo asfalto danga

Projektuojama betoninių trinkelių danga 200x100x80

Projektuojama dviračių takų asfalto danga

Projektuojama nuovažų asfalto danga                        DK 0,1

Projektuojama betoninių plytelių danga 500x500x80

Projektuojama gatvės atstatymo asfalto danga

Projektuojama dviračių takų asfalto danga per nuovažas

Projektuojama gatvės asfalto danga                           DK 10

Esamų šulinių liukų suregulavimas ir jų keitimas 12 t

Esamų šulinių liukų suregulavimas

Projektuojamas drenažasLD1

KL vamzdyje d75mm
Vamzdis d75mm

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

38264 PDV Asterijus Frolovas

LT
Klaipėdos miesto savivaldybė

 Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Sausio 15-osios g.  iki sankryžos
su Kūlių Vartų g. kapitalinio remonto, Klaipėdos m. sav., projektas

00-Gatvės
perėja ties PC Saturnas Inžinerinių tinklų planas

M1:500

0 1 1AT-22S-2015    TDP-    E1-03(5)-B.01

AT-22S-2015 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Projektuojama  Cu 3x4mm KL klojama vamzdyje d75mm

visu ilgiu.
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KAS-3416 schema

(TR-108)

perėja ties PC Saturnas

Proj. šviesoforų
valdymo skydas

Proj. Cu 3x4mm
L-6m

Šviesoforų valdymo
skydas
ƩPinst=3kW
Psk=3kW
Isk=5A
ΔU=0.5%

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0
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Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

38264 PDV Asterijus Frolovas

LT
Klaipėdos miesto savivaldybė

Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Sausio 15-osios g.  iki sankryžos su
Kūlių Vartų g. kapitalinio remonto, Klaipėdos m. sav., projektas

00-Gatvės
Perėja ties PC Saturnas Principinė schema

M1:500

0 1 1AT-22S-2015    TDP-    E1-03(5)-B.13

AT-22S-2015 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis.  

5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, 

jos turės būti pakeistos naujomis.  



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas 
Vidmantas Paliakas, tel. 8 46 31 37 65, 
el. p.vidmantas.paliakas@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)
PAVADINIMAS

Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelės g., Taikos pr.,
Tiltų g., H. Manto g. ir Liepojos g.

3. PROJEKTO
PAVADINIMAS 

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

4. STATINIO ADRESAS
KLAIPĖDOS MIESTAS, GATVIŲ ATKARPA SMILTELĖS G.,
TAIKOS PR., TILTŲ G. , H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.

5. NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos; pogrupis: keliai, gatvės

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS ESAMA 
PADĖTIS, NAUJI 
POREIKIAI

Suprojektuoti  naujas  šviesoforais  reguliuojamas  sankryžas,
šviesoforinių  sankryžų  ir  pėsčiųjų  perėjų  rekonstravimą  arba
kapitalinį remontą pagal žemiau nurodytą sąrašą.
Ruošiant  esančių  sankryžų  ir  pėsčiųjų  perėjų  rekonstrukciją,
atsižvelgti į galiojančius teisinius aktus.  Visų sankryžų valdikliai
privalės  būti  valdomi  Klaipėdos  miesto  naudojamoje  vieningo
šviesoforų valdymo sistemoje (Omnia) bei VTP sistemoje Smart
Prio,  leidžiančią  sujungti  skirtingų  gamintojų  valdymo  įrangą  į
vieną naudotojo prieigą, bei viešojo transporto prioritetų sistemą,
leisiančią  suteikti  pirmenybę  viešajam  transportui  kertant
šviesoforines sankryžas. Užtikrinti eismo organizavimą išmanaus
koordinavimo principu Taikos pr., atnaujinti eismo organizavimo
planus  kiekvienoje  tvarkomoje  sankryžoje  ir  pėsčiųjų  perėjoje.
Numatyti srautų detekcijos sistemą, dviratininkų ar (pagal poreikį)
dviratininkų  /  pėsčiųjų  šviesoforus  ,  VT  skirtus  šviesoforus,
pėsčiųjų  mygtukus,  laiko  apskaitą  bei  kitas  reikalingas  eismo
reguliavimo ir saugumo priemones. Projektus projektavimo eigoje
suderinti  su  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  ir  su
šviesoforus  ir  gatvių  apšvietimą  Klaipėdos  mieste
eksploatuojančią  įmonę. Numatyti  vertikalų  ženklinimą  bei
horizontalų ženklinimą.
Projektuojamos naujos šviesoforinės sankryžos Taikos pr.: 
- Taikos pr.–Naujakiemio g.–Raudonės g.;
- Taikos pr.–Debreceno g.–Naikupės g.
Projektuojamos šviesoforinės sankryžos ir pėsčiųjų perėjos:
 Smiltelės g.–Vingio g.;
 Smiltelės g.–I. Simonaitytės g.;
 perėja Smiltelės g. prie Varpų g.;
 Smiltelės g.–Reikjaviko g.;
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 Taikos pr.–Smiltelės g.;
 perėja ties Pietine g.;
 perėja ties Žardės ir Alksnynės st.;
 perėja ties N. Turgaus st.;
 perėja ties Sveikatos priežiūros centro st.;
 perėja ties Pempininkų st.;
 perėja ties Žvejų rūmais;
 perėja ties Baltijos st.;
 Taikos pr.–Dubysos g.;
 Taikos pr.–Agluonos g.–Kauno g.;
 Perėja ties Taikos pr.–Bijūnų g.;
 Taikos pr.–Rūtų g.–Paryžiaus Komunos g.;
 Taikos pr.–Sausio 15-osios g.;
 perėja ties PC „Saturnas“;
 H. Manto g.–Danės g.;
 H. Manto g.–Liepų g.;
 H. Manto g.–S. Daukanto g.;
 H. Manto g.–J. Janonio g.;
 H. Manto g.–Parko g.–Universiteto al.;
 H. Manto g.–Liepojos g.–Šiaurės pr.;
 perėja ties Kretingos g.

Projektuojamos kapitališkai remontuojamos sankryžos: 
 Taikos pr.–Kūlių Vartų g.–Galinio Pylimo g.

Minėtose gatvių atkarpose susisiekimas dviračiais yra nepatogus,
vietomis  nesaugus,  nėra  nutiesti  atskiri  dviračių  takai.  Yra  tik
esamas  senas  pėsčiųjų  takas,  kurio  danga  nėra  lygi,  plytelės
iškrypusios.

7. STATINIO  PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO
KATEGORIJA

Ypatingas statinys

9. STATYBOS RŪŠIS
Rekonstravimas,  kapitalinis  remontas,  paprastasis  remontas
(tikslinti projektavimo metu)

II.  PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  APIMTIS,  TRUKMĖ  IR  STATYTOJO
(UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

Projektavimo darbų apimtis:
1. Tyrinėjimai:
- topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas.
- inžineriniai geologiniai.
- kelio  (gatvės)  pagrindo  sluoksnių  ir  kelio  (gatvės)  dangos
konstrukcijos sluoksnių tyrimai.
2. Projektinių sprendinių pristatymas:
- pirmas  –  pagrindinės  idėjos  (koncepcijos)  pristatymas
statytojui; 
- antras  –  galutinių  principinių  (su  gretimybėmis)  sprendinių
pristatymas užsakovui patvirtinti.
3. Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančių  organizacijų  sąlygas  statybai  ir  iškėlimui  ar
perkėlimui  iš  užstatymo  zonos  (jei  yra  poreikis  šiai  statybos
rūšiai).
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4. Privaloma  išsiimti  AB  „ESO“  prisijungimo  sąlygas  ir
paaiškėjus,  kad  būtina  parengti  esamų  ESO  inžinerinių  tinklų
iškėlimo/apsaugojimo/rekonstravimo projektą, tai būtina realizuoti
viso rengiamo Projekto apimtyje. Pateikti ESO dalies projektą ir
atliekamų darbų sąmatą.
5. Techninio  darbo  projekto  (toliau  –  Projektas) parengimas.
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  užsakovo
sumanymui  suprasti,  statinio  statybos  skaičiuojamajai  kainai
nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui, rangos darbams pirkti.
Bendruoju  atveju  projekto  sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas“,  tačiau  Projekto
sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į  bendrą
projektuojamos rekonstrukcijos specifiką.
6. Visuose  ruožuose  suprojektuoti  apšvietimo  tinklus  (abejose
gatvės  pusėse)  pagal  UAB  „Klaipėdos  paslaugos“  išduotas
sąlygas.
7. Įvertinti  galimybes  įrengti  papildomas  eismo juostas  Taikos
pr. atkarpoje tarp Kauno g. ir Paryžiaus Komunos g. sankryžų, kad
prie  viešojo  transporto  eismo  juostų  liktų  po  2  eismo  juostas
automobiliams.
8. Esant  galimybei  (gavus  AB „ESO“  prisijungimo  sąlygas  ir
paaiškėjus  kad  nėra  reikalinga  AB  „ESO“  transformatorinės
rekonstravimas)  numatyti  ir  suprojektuoti  vietas  elektrinių
autobusų  baterijų  įkrovimo  galutinėse  autobusų  stotelėse:
Jūrininkų  pr.,  Klaipėdos  universitetinės  ligoninės  automobilių
stovėjimo aikštelėje ir šalia Turgaus autobusų stotelės.
9. Visose  gatvių  atkarpose  (abejose  pusėse)  suprojektuoti
pėsčiųjų  ir  dviračių  takus,  sklandus  jų  sujungimas  su
projektuojamomis  sankryžomis.  Esamus  naujai  įrengtus  takus
(pėsčiųjų-dviračių) įvertinti sprendiniuose.
10. Atlikus  gatvių  (kelio)  pagrindų  sluoksnių  ir  dangos
konstrukcijų   tyrimus,  įvertinti  ir  suprojektuoti  sankryžų  ribose
(tiksli  darbų  zona  bus  apsprendžiama  pristačius  projektinius
susisiekimo dalies sprendinius) kelio (gatvės) konstrukciją, esant
galimybei projektuoti tik viršutinę asfalto dangą. Esant poreikiui
(atsižvelgiant  į  kitus  priimamus  sprendinius)  kelio  (gatvės)
konstrukcija projektuojama ir ne tik sankryžų ribose.
11. Projektą parengti taip, kad būtų galima įgyvendinti atskirais,
vienas nuo kito nepriklausančiais, etapais:
I – Smiltelės g. (neapimant Taiko pr. sankryžos);
II – Taikos pr. (Nuo Smiltelės g. iki Statybininkų pr.)
III – Taikos pr. (Nuo Statybininkų pr. iki Baltijos pr.);
IV – Taikos pr. (Nuo Baltijos pr.  iki Sausio 15-osios g., apimant
Sausio 15-osios g. sankryžą);
V –  Taikos pr. (Nuo Sausio 15-osios g. sankryžos iki Kūlių Vartų
g.); 
VI – Manto g. (Nuo Atgimimo aikštės iki Parko g., įskaitant Parko
g. sankryžą); 
VII – Manto g.–Liepojos g. (Nuo Parko g. iki  Panevėžio g.).

Rengiant  esamų  želdinių  vertinimą,  atsižvelgti  (pagal
galiojančio teisės akto dokumento redakciją):
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1. Želdinių  apsaugos  projektiniai  sprendiniai  rengiami  pagal
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.
2. Statinio  projekte  nurodoma  želdinių,  esančių  projektuojamos
gatvės  raudonosiose  linijose,  būklė  (vadovaujantis  Želdinių
atkuriamosios  vertės  įkainių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2
priedu  „Želdinių  būklė“),  medžio  ar  krūmo  rūšis,  medžio
diametras,  jų  kiekis,  krūmų,  vejų  ir  gėlynų  plotas,  apsaugos
priemonės.
3. Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainių  patvirtinimas:  želdinių
atkuriamosios  vertės  įkainiai  nustatyti:  medžio  kamieno
skersmens  centimetro,  krūmo,  krūmokšnio,  puskrūmio,  lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gėlyno metro, vadovaujantis Želdinių
atkuriamosios  vertės  nustatymo  metodika,  patvirtinta  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.
D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos
patvirtinimo“.

Projekto sprendiniai:
1. Projekte  numatyti  ir  suprojektuoti  atskira  bendro  projekto
dalimi:
1.1.  kabelinės  ir  ryšių  kanalizacijos  su  šuliniais  susikirtimo
taškuose išdėstymą; 
1.2. ryšių ir jėgos kabelių ir linijų išdėstymą;
1.3.  šviesoforų  valdiklių,  transporto  ir  pėsčiųjų  šviesoforų
išdėstymą;
1.4.  sensorinius  pultelius  pėstiesiems,  vaizdo  ar  radarinę
kombinuotą  detekciją,  garsinę  signalizaciją  ir  laiko  atskaitą
pėstiesiems; 
1.5.  kelio  ženklų  išdėstymą (nurodant  demontuojamus  ir  naujai
įrengiamus);
1.6. eismo juostų ir pėsčiųjų perėjų krypčių žymėjimą (horizontalų
ženklinimą plastiku);
1.7.  pėsčiųjų  perėjų  kryptinį  apšvietimą  ant  naujai  įrengiamų
atramų;
1.8.  šviesoforų  montavimui  suprojektuoti  cinkuotas  ir  dažytas
pasukamas  pagal  poreikį  gembines  ir  cinkuotas  ir  dažytas
paprastąsias  atramas,  įmontuojamas  į  specialų  pamatą.  Kabeliai
turi būti sujungiami atramų viduje.
2. Pateikti  leidžiamų  signalų  sekas,  suskaičiuotą
konfliktuojančių signalinių grupių saugos laikų matricą, valdiklio
įsijungimo  ir  išsijungimo  sekas,  sankryžos  valdymo  lygmenis
(lokalinis  naudojant  transporto  detektorių  informaciją,
koordinuotai  visoje  Taikos  pr.  atkarpoje,  galimas  fazių  sekas,
fazių perėjimus, perėjimų logiką ar (jei reikia) logikos rinkinius,
pagal  sankryžos  apkrovimą  ryte,  dieną,  vakare,  naktį  sukurtus
fiksuotų signalinių grupių laikų planus, bei tų planų persijungimo
laikus, pageidaujamą valdiklio reakciją į įprastus gedimus (jutiklio
gedimas, šviesos šaltinių perdegimas signalinėse grupėse ir pan.).
Parenkant  projektinius  sprendinius  bei  apskaičiuojant  eismo
valdymo  algoritmus  atsižvelgti  į  aplinkosauginius  kriterijus.
Numatyti  išmanųjį  koordinavimą,  siekiant  užtikrinti  sklandų
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pėsčiųjų,  viešojo  bei  individualaus  transporto  judėjimą,
maksimaliai  sumažinti  automobilių  sustojimus  ir  laukimus  prie
šviesoforų,  taip  mažinant  aplinkos  užterštumą  išmetamosiomis
dujomis.
3. Kairiesiems  posūkiams,  pagal  galimybes,  numatyti  atskiras
šviesoforais  reguliuojamas  juostas,  bei  transporto  srauto
detektavimą.
4. Rekonstruojamų  šviesoforinių  sankryžų  signalų  planai  turi
būti  koordinuoti  su  visais  projektuojamais  šviesoforiniais
įrenginiais  su  bet  kokia  pasirinkta  programa.  Koordinuojamų
signalų grupes,  signalų plano ciklo trukmę bei  laiko poslinkius
koordinavimui nurodo projektuotojas.
5. Šviesoforų valdiklio spinta turi būti polisterinė arba metalinė,
apsaugota  nuo  korozijos  ir  vandalizmo,  montuojama  ant
gamintojo pamato (jei tokį gamintojas turi). Duomenys valdiklyje,
nuo  kurių  priklauso  eismo  saugumas,  turi  būti  apsaugoti  nuo
nepageidaujamų  pakeitimų,  rankinio  valdymo  pultelis  turi  būti
prieinamas tik atrakinus užraktą. Valdymo spintos atidarymas turi
būti  fiksuojamas  stebėjimo  centre  naudojant  monitoringo
aplikacija.
6. Valdiklis  turi  atitikti  elektrosaugos,  apsaugos  nuo  radijo
trukdžių ir viršįtampių (žaibo), elektromagnetinio suderinamumo,
bei saugumo aplinkai reikalavimus, keliamus tokiai įrangai pagal
LST EN12675, LST EN 50556, IEC61508 standartus. Valdiklio
saugumo architektūra:  2  procesorių,  iš  kurių vienas veikia  kaip
kito procesoriaus prižiūrėtojas. Valdiklio darbinė temperatūra -40-
+80  C.  Valdiklis  turi  turėti  nepriklausomų  įstaigų  išduotus
sertifikatus ir testavimo ataskaitas patvirtinančias atitiktį LST EN
50556 „Signalinės kelių eismo sistemos“ 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 ir 6.7
punktų  normoms,  IEC61508  (ne  mažiau  SIL  III)  standarto
normoms ir gamintojo deklaraciją su bandymų ataskaitomis.
7. Valdiklis  privalo  dirbti  su   RSMP  protokolu.  Valdiklyje
integruota (ar papildoma) programinė įranga leidžia:
-  automatiškai  optimizuoti  šviesoforinio  ciklo  ilgį  pagal  eismo
srautų pokytį sankryžoje; 
-  užtikrinti  srautų  koordinavimą  optimizavimą  realiu  laiku
abejomis kryptimis;
- automatiškai aktyvuoti iš anksto paruoštus eismo valdymo planus
sankryžai ar kelioms sankryžoms bendrai, pagal:
 a) iš anksto paruoštą valandinį / dienos / savaitės grafiką;
 b) atsižvelgiant į detektorių duomenis.
-  privalo  suteikti  viešojo  transporto  prioritetą  autobusams,
išnaudojant  esamą  Klaipėdos  miesto  autobusų  lokalizacijos
sistemą,  kurioje  pateikiama  informacija  apie  viešojo  transporto
priemonių  judėjimą  (koordinates,  vėlavimo požymį  ir  pan.)  bei
prioritetą specialioms tarnyboms.
8. Valdiklis  turi  turėti  pritemdymo  nakties  metu  (dimming)
funkciją,  diagnozuoti   ir  pranešti  apie  valdiklio  veikimo
sutrikimus  (klaidas)  vidiniame  liečiamame  displėjuje.  Siekiant
užtikrinti  kokybišką  veikimo  diagnostiką,  istorinių  duomenų
peržiūrą, bei informacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms
(kelių policijai),  valdiklis  privalo kaupti  informaciją  apie eismo
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programos  veikimą  sekundžių  tikslumu  24  val.  per  parą,  ne
mažiau kaip 1 mėnesį. Užtikrinti eismo srautų duomenų rinkimą
visą parą, gedimų ir klaidų saugojimą valdiklyje ne mažiau kaip
vieną mėnesį.
9. Valdiklis  turi  dirbti  su  indukciniais,  vaizdo,  radariniais  ir
magnetiniais ar kombinuotais davikliais.
10. Šviesoforinė įranga turi  būti  stebima ir  valdoma nuotoliniu
būdu:
10.1. naudojama atvira standartinė TCP/IP komunikacija ir WEB
technologija, pritaikyta standartinėms Internet Explorer, Mozilla,
Chrome  naršyklėms,  Galimas  prisijungimas  iš  vietinio  arba
nutolusio  darbo  kompiuterio,  naudojant  prisijungimo
slaptažodžius, priskirtus skirtingiems vartotojams, pagal jų darbo
atsakomybes bei funkcijas;
10.2. sistema įgalina keisti eismo valdymo strategijas nuo fiksuoto
laiko, eismo planų generavimo iki pilnai adaptyvaus valdymo, taip
pat naudoti skirtingas eismo valdymo strategijas skirtingose miesto
zonose vienu metu, nekeičiant pačios eismo valdymo sistemos bei
nemodifikuojant jos architektūros;
10.3.  privalo  būti  sudarytos  VTP  eismo  valdymo  programos
suteikiančios  viešajam transportui  prioritetą.  Ryšiui  su  valdymo
įranga turi būti naudojamas saugus judrusis (mobilusis) ryšys per
modemą, pritaikytą SIM kortelėms, nemokama programinė įranga
ar  standartinės  interneto  naršyklės,  apsaugotos  nuo  nelegalaus
įsibrovimo slaptažodžiais bei vartotoju prieigos skirtingais lygiais
bei naudojant virtualų privatų tinklą (VPN);
10.4.  transporto  priemonės  detektavimui  sistema  panaudoja
virtualius  detektorius,  kurių  konfigūracija  turi  būti  nesudėtingai
nuotoliniu  būdu  keičiama  sistemos  operatoriaus.  Fizinių  VTPS
sistemos jutiklių montavimas nenumatomas;
10.5. komunikacijai tarp sistemos aplikacijos ir valdiklio naudoti
atvirą, standartinį TCP/IP komunikacijos protokolą;
10.6. VTP sistema (VTPS) fiksuoja viešojo transporto priemonę
bei perduoda prioriteto užklausimą į šviesoforų valdiklį, kuriame
jis apdorojamas ir įtraukiamas į eismo valdymo algoritmą; 
10.7.  naudotojas  gali  sekti  bei  koreguoti  prioritetų  sistemos
veikimą  bei  peržvelgti  statistinę  informaciją  naudodamasis
sistemos grafine sąsaja.
10.8.  VTP gali  būti  išplečiama  neribotam kiekiui  sankryžų  bei
transporto priemonių, nekeičiant sistemos bei nemodifikuojant jos
architektūros.
10.9.  VTPS  privalo  veikti  su  viešojo  transporto  priemonėmis,
kurios  visos  Klaipėdoje  turi  borto  kompiuterius  su  GPS
lokalizavimo sistema. 
11. Šviesoforų valdiklis privalo turėti galimybe automatiniu būdu
nustatyti minimalius kiekvienos  spalvos LED signalo (raudona,
geltona, žaliai) galingumus signalinėje grupėje dienos režime bei
pritemimo  (dimming)  režime.  Valdiklis  turi  pastoviai  matuoti
(kontroliuoti)   realaus  galingumo  atitikimą  nustatytoms
reikšmėms.  Esant  raudonos,  geltonos  arba  žalios  LED  signalo
gedimui, valdiklis turi identifikuoti klaidą ir išsiųsti pranešimą į
naudotojo  kompiuterį.  Efektyviam  aptarnavimui  užtikrinti,
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valdiklis  privalo  dirbti  su   230V  ir  42V  tipo  šviesoforais,
nekeičiant valdiklio signalinių grupių valdymo blokų.
12. Transporto  eismo valdymui  naudoti  spalvoto  stiklo  šviesos
diodų modulius 42V arba 230V standarto su pritemimo funkcija
(dimming)  300 mm,  pėsčiųjų  eismo valdymui  naudoti  spalvoto
stiklo  šviesos  diodų  modulius  42V  arba  230V  standarto  su
pritemimo funkcija (dimming) 200 mm. Maksimali vieno šviesos
šaltinio  modulio  galia,  veikiant  normaliu  režimu,  turi  būti  ne
daugiau  kaip 12 W.
13. Šviesoforų iliuzinio efekto (PHANTOM)  klasė turi būti  ne
mažesnė kaip 5. Darbinė temperatūra: 30–+60 C. Šviesoforai turi
turėti  nepriklausomų  įstaigų  išduotus  sertifikatus  ir  bandymų
atskaitas,  patvirtinančius  atitiktį  standarto  LST  EN  50556
„Signalinės  kelių  eismo  sistemos“  arba  jiems  lygiaverčius
dokumentus ir gamintojo deklaraciją. 
14. Gatvės ribose, salelėse ar (ir) skiriamojoje juostoje esančias
atramas ir stulpelius aptverti apsauginiais aptvėrimais su III klasės
šviesą atspindinčiais elementais.
15. Suprojektuoti  pėsčiųjų  perėjas,  pritaikytas  žmonėms  su
negalia  pagal  STR  2.03.01:2019 ,,Statinių  prieinamumas“.
Reikalavimai žmonėms su negalia“.
16. Numatyti  vaizdo  stebėjimo  sistemos  įrengimą  visuose
šviesoforiniuose  postuose.  Vaizdo  stebėjimas  perduodamas  į
centrinę  dispečerinę.  Vaizdo  stebėjimui  naudojamas  360⁰
valdomos  skaitmeninės  kameros,  vaizdo  įrašymui  naudojamas
įrašymo  įrenginys  vaizdo  įrašus  saugo  ne  mažiau  nei  14  d.
Kamerų  išdėstymo  vieta  ir  techniniai  įgyvendinimo  sprendiniai
suderinami projektavimo metu.
17. Esant poreikiui suprojektuoti elektros energijos tiekimo liniją
ir  apskaitos  spintos  vietą  pagal  AB  „Energijos  skirstymo
operatorius“ išduotas technines sąlygas.
18. Projektuojant  vadovautis  Kelių  šviesoforų  įrengimo
taisyklėmis,  patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo
ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-81.
19. Visuose šviesoforų postuose atlikti eismo srautų matavimus.
Eismo tyrimo metu turi būti vertinama: eismo intensyvumas ir jo
sudėtis;  eismo  srautų  pasiskirstymas  sankryžose;  viešasis
transportas  –  tvarkaraščiai  bei  maršrutai;  automobilių  statymas;
šviesoforų signalų duomenys; eismo duomenys turi būti surinkti
tipinę  darbo  dieną  rytinio  ir  vakarinio  piko  ir  dienos  metu,
suskirstyti  15  minučių  intervalais.  Atlikti  eismo  srautų
modeliavimą pateiktų ir surinktų duomenų pagrindu. Išanalizavus
eismo  srautų  modeliavimą,  surinktų  duomenų  pagrindu,  atlikti
eismo  kokybės  vertinimą,  pasiūlyti  optimalias  ir  efektyvias
priemones  tokiam  tikslui  pasiekti.  Įvertinti  transporto  srautų
persiskirstymą  rekonstravus  sankryžas,  pateikti  eismo  srautų
modeliavimo  rezultatus.  Suformuoti  modeliavimo  ataskaitą,
kurioje  būtų  įvertinta  būsima  (projektinė)  situacija,  nustatytas
eismo kokybės lygis. Turi būti pateikta vaizdo medžiaga, kurioje
būtų matoma reprezentatyvi realaus eismo modeliavimo eiga po
projektinių pasiūlymų, rekonstrukcijos įgyvendinimo. Užsakovui
patvirtinus  optimaliausią  variantą,  atlikti  eismo  dalies
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projektavimą.

Reikalavimai eismo laidumo skaičiavimams:

 Eismo  laidumo  skaičiavimai  atliekami  naudojant  HBS
(2009, 2011 arba 2015) ar analogišką metodiką.

 Užsakovui  reikalaujant  pateikiami  eismo  laidumo
skaičiavimai.

 Skaičiavimų  rezultatuose  turi  būti  pateikta  (tiek
šviesoforais  valdomai  tiek  kelio  ženklais  reguliuojamai,
tiek žiedinei sankryžai):
- kiekvienai  eismo  juostai  (ženklais  reguliuojamai  –

kiekvienam eismo srautui):
 Maksimalus  laidumas  (šviesoforais  reguliuojamose
sankryžose)
 Vidutinis prastovos laikas
 Didžiausias skaičiuojamosios teorinė automobilių eilės

ilgis
 Eismo kokybės lygis

Reikalavimai eismo valdymo programų sudarymui:
 Atlikus tyrimus bei vertinimą, pateikiamos sudarytos eismo

valdiklio  valdymo  programos  visoms  užduotyje
nurodytoms šviesoforais reguliuojamoms sankryžoms.

 Sudarant  šviesoforinį reguliavimą (realiu laiku naudojantį
eismo srautų detekcijos duomenis) būtina pateikti valdymo
logikos schemas bei eismo inžinerinių parametrų reikšmių
lenteles, kuriose būtų nustatytos minimalios, maksimalios
šviesoforų  fazių  trukmės  arba  vėliausios  ir  anksčiausios
šviesoforo  fazių  pradžios  bei  pabaigos,   numatomas
koordinuotas šviesoforinis reguliavimas.

 Pateikti eismo valdymo koordinavimo lenteles.
20. Rengiamą  ir  parengtą  techninį  -  darbo  projektą  derinti  su
Klaipėdos  miesto  šviesoforus  eksploatuojančia  įmone  ir  VšĮ
„Klaipėdos keleivinis transportas“.
21. Techninį  darbo projektą parengti ir suderinti ne vėliau kaip
per 12 mėn. po užsakymo pateikimo datos.
22. Šviesoforinę įrangą ir elektros, ryšio linijas projektuoti ant ne
senesnės kaip vienerių metų topo nuotraukos.
23. Projektuojamai šviesoforinei įrangai, valdikliams numatyti ne
mažiau  3  metų  garantinį  terminą  nuo  objekto  pridavimo
eksploatacijai, atliktiems  darbams  ne  mažiau  5  metų,  o
paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.) – ne mažiau 10 metų, jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose
tyčia  paslėptų  defektų  –  ne  mažiau  20  metų  garantinį  terminą
(Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo 36  straipsnio  1  dalis).
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo
būti  naudojamas  dėl  nustatytų  defektų,  už  kuriuos  atsako
rangovas.
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24. Pėsčiųjų-dviračių takų projektavimo reikalavimai:
 pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimas vadovaujantis STR

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“.  Šiame  dokumente  nustatomi  pagrindiniai
takų  parametrai  –  plotis,  maksimalūs  takų  išilginiai
nuolydžiai, dviratininkų matomumo reikalavimai;

 pėsčiųjų  ir  dviračių  taką  projektuoti  nurodant  tinklų
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

 statinių patenkančių į statybos darbų zoną demontavimas;
 nurodyti  eismo  reguliavimo  ir  informacinių  ženklų

išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;
 numatyti  sklandžias  jungtis  su  esamais  susisiekimo

sistemos  statiniais.  Įvertinti  kitų  projektų  naujai
įgyvendintus sprendinius;

 spręsti  paviršinio  vandens  nuvedimą,  teritorijos
sutvarkymą;

 projektuojamas  pėsčiųjų  ir  dviračių  takas  turi  atitikti
bekliūtinės  trasos  reikalavimus.  Pėsčiųjų  taku  danga  –
trinkelės  ar  plytelės,  dviračių  tako  danga  –  asfaltas,
raudona spalva;

 projektuojamus  sprendinius  priimti  atsižvelgiant  į
techninius-ekonominius skaičiavimus.

 suprojektuoti  pėsčiųjų  ir  dviračių  tako  apšvietimo  tinklų
įrangą (jei nepakankama nuo gatvės apšvietimo elementų),
pateikiant  apšvietimo elementus,  jų  tvirtinimą ir  spalvinį
sprendimą;

 pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

25. Inžinerinių  tinklų  statybos  ir  (ar)  rekonstravimo  ir  (ar)
apsaugojimo ir (ar) iškėlimo (šilumos tinklai, dujų tinklai, lietaus
nuotekų tinklai,  vandentiekio ir  nuotekų tinklai,  elektros  tinklai
(priklausantys ESO), gatvės apšvietimo tinklai, telekomunikacijų
(ryšių)  tinklai  ir  kiti  tinklai)  projektavimas  pagal  išimtas
prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas.
26. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardytų techninių
sprendimų įgyvendinimui.
Dėl  tikslesnių  ir  išsamesnių  duomenų  apie  objektą
projektuotojas, prieš pateikdamas pasiūlymą dėl šių paslaugų
viešojo  pirkimo,  turi  nuvykti  apžiūrėti  ir  įvertinti  objektą
vietoje.  Galimus  tinkamus  sankryžų,  perėjų  įrengimo
sprendinius,  šviesoforų,  pėsčiųjų  ir  dviračių  takų,  gatvės
apšvietimo,  kelio  (gatvės)  pagrindo  ir  dangos  konstrukcijos
įrengimo sprendimo variantus ir su tuo susijusias statybinių
inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir projektavimo darbų apimtis
projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi
susiplanuoti ir numatyti.

11.KITOS  BŪTINOS
PASLAUGOS PROJEKTUI
PARENGTI

- inžinerinių  geodezinių,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų
parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų trasų, servitutų įforminimui planas), esant reikalui jų
papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas;
- geologijos tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas
teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei to reikia);
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-  projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir  vietinės
reikšmės  keliai.  Bendrieji  reikalavimai“  kelių  saugumo  audito
reikalavimus užsakymas ir išvadų pateikimas statytojui;
- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atsakymų  ir  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
tiekėjų  paklausimus  (pagal  parengtą  projektą)  parengimas  ir
pateikimas  statytojui,  vykdant  rangovo  ir  techninės  priežiūros
parinkimo procedūras; 
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- nuolatinis (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvavimas
pasitarimuose,  statybos  užbaigimo  komisijos  darbe,  statybą
kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas atstovavimas
projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto įgyvendinimu susijusių
klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atliktų statybos darbų periodu;
- projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti
ir racionalūs;
- projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai
šitam projektui, išsamios ir detalios. Toks nurodymas yra leistinas
išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma  tiksliai  ir
suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju  nurodymas
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams
dokumentams  neatlygintinas  taisymas  per  sutartyje  nurodytą
terminą.
Kiti nurodymai:
- projektuotojas,  prieš  teikdamas  pasiūlymą,  privalo  vietoje
susipažinti su esama padėtimi;
- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo
atstovams  bei  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;
- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis
darbo saugos reikalavimų lankydamasis objekte;
- projektuotojas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su užsakovu;
- užsakovui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu
buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo,
perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą  (statinio
projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,  kuriais
numatoma  statinio  statybos  pradžia,  rinkos  kainas,  t.  y.
atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio
projekto įgyvendinimo pradžios – laikotarpiu.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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12.STATINIO  PROJEKTE
TAIKOMA  TEISĖ  IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais
esminius  statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus),  aplinkos
apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statinių
ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės
aktais, teritorijų planavimo dokumentais ir normatyviniais statybos
techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentais. 
Pasikeitus  įstatymų  ir  teisės  aktų,  reglamentuojančių  perkamas
paslaugas,  nuostatoms  ir  reikalavimams,  projektuotojas  turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti statytoją.

13. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- pristatyti  projektą  Klaipėdos  miesto  šviesoforus  ir  gatvių
apšvietimą eksploatuojančiai įmonei  iki sprendinių detalizavimo
ir gauti jo suderinimą;
- pagal  teisės  aktų  reikalavimus  paslaugos  tiekėjas  objektui
atlieka kelių saugumo auditą, išvadas pateikia užsakovui;
- parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų
nustatyta  tvarka  su  statytoju  ir  su  atitinkamomis  valstybės  ir
kitomis savivaldybių institucijomis;
- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;
- gauti  Nacionalinės  žemės  tarnybos  sutikimą  projektuojant
statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui);
- pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  Projektą  su
subjektais,  įgaliotais  tikrinti  statinio  projektus,  ir  gauti  statybą
leidžiantį dokumentą.
Projekto ekspertizė:
- Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas
(užsakovas);
- Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektą
pagal statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą
terminą (bet ne ilgesnį kaip per 20 dienų).
Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:
- paskelbti  Projektą  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų ir
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinėje  sistemoje
„Infostatyba“; 
- vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR
1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“,  apmokėti  ir  gauti
statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu.

14. PROJEKTO
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
statytojui  pagal  Lietuvos  standartą  LST  1516:2015  „Statinio
projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“,  kitų reglamentų ir
projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.
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Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi
būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai
neplyštų.
Darbų kiekių žiniaraščiai, minimaliai, turi būti padalyti į šias dalis:
1. Bendrieji statybiniai darbai (jei tokia reikalingi).
2. Inžineriniai darbai.
3. Programavimo, montavimo, derinimo ir įrengimo darbai.
4. Įvairi įranga.

15.STATYTOJUI
PATEIKIAMŲ PROJEKTO
KOMPLEKTŲ SKAIČIUS

- 3 komplektai techninio darbo projekto (be sąmatų) popierine
forma;
- 2 egz. darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su
nuoseklia įkainių numeracija) skaitmenine forma;
- 2  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“) popierine forma;
- 2  egz.  (visų  dalių)  analogiškai  suformuotoms  popierinėms
byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas –
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos
tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei
teikiama  kompiuterinė  laikmena  su  el.  parašais  patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu
patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų
rinkmenų  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,
*.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio  Projekto
rinkmenos  nuskenuotų  Projekto  brėžinių  spalva  turi  atitikti
originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje
būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į CD
privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg
ar kitų programų failai).
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