atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
(uZsakovas) (KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACILJA)

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO, SMILTELES G.,
Statinio komplekso |TAIKOS PR., TILTU G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G. KAPITALINIO
pavadinimas REMONTO IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS BEI

REKONSTRAVIMO, KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS

TAIKOS PR. ATKARPOS NUO SANKRYZOS SU BALTIJOS PR. IKI

Statinio projekto |SANKRYZOS SU SAUSIO 15-0SIOS G. KAPITALINIO REMONTO IR
pavadinimas LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS BEI REKONSTRAVIMO,

KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS

Statinio kategorija |YPATINGASIS STATINYS, NESUDETINGASIS, NEYPATINGASIS

Statinio grupé SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INZINERINIAI TINKLAI

GATVES, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLALI,

Naudojimo paskirtis | by gy TROS TINKLAT

Statybos rusis KAPITALINIS REMONTAS, REKONSTRAVIMAS, NAUJA STATYBA

Statinio projekto

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
etapas

Statinio projekto gy PR TROTECHNIKOS DALIS. VIDINIAT TINKLAT

dalis
Statinio prgjekto AT-22S-2015
numeris
Bylos (segtuvo
ylos (segtuvo) gy gg(4)
Zymuo
Bylos (segtuvo)
laidos Zymuo
Vilnius, 2025 m.
i”/ /./
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS A
g &
UAB ,, ATAMIS* RIMVYDAS JUODKA ,;'/’,,,
PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 30394 7 7
ASTERLJUS FROLOVAS I
PROJEKTO DALIES VADOVAS Atestato Nr. 38264 B 19 e




atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01(4) 0 Bendroji dalis
2. | SD-02(4) 0 Susisiekimo dalis
3. | VN-03(4) 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
4. | EA-04(4) 0 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai
5. | PVA-05(4) 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
6. S0-06(4) 0 Pasne_ngu_no staty_bal ir statybos darby
organizavimo dalis
7. | ER-07(4) 0 Elektroniniy rysiy dalis
8. | E1-08(4) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai
9. | KS-09(4) 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025 Konkursui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.

oA atamis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryzos
su Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly

NR. Zirmi .139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 . . .. .
i e (8-9) statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka | STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
—
38264 PV Asterijus Frolovas (i 1;;4:#-‘:» . | 00-Gatvés 0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis

TRUMP.
LT

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT—228—2015—00—TDP-E1-08(4).PSZ

LAPAS | LAPU




atamis

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapo
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida | Dokumento pavadinimas | Pastabos N
r.
Tekstai
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).PSZ 2 0 Projekto sudéties ziniarastis
5 Bylos (segtuvo) dokumenty
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).BSZ 2 0 o .
sudéties ziniarastis
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4).AR 11 0 Aiskinamasis rastas
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).TS 36 0 Techninés specifikacijos
AT-22S-2015-00-TDP-E1- _ _
4 0 Kabeliy montavimo lentelé
08(4).KML
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).SZ 5 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 13 0 Projektavimo dokumenty
kopijos
_ Kvalifikacija
Priedas Nr. 2 - 0 patvirtinan¢iy dokumenty
kopijos
Bréziniai
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- . 0 Taikos pr.-Dubysos g.
B.01 Inzineriniy tinkly planas
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4)- Taikos pr.-Agluonos g.-
B.02 1 0 Kauno g. InzZineriniy
tinkly planas M 1:500
0 2025 Konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryZos
BgK' i 13(9)321 9 rTTI] I8~SS 728334 su Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
' irmany g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | SPV Rimvydas Juodka ; STATIMD NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38264 | PDV Asterijus Frolovas { ‘gft/ 00-Keliai 0
Bylos (segtuvo) sudéties ZiniarasStis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).BSZ 1 2




atamis

Dokumento Zymuo Lapu sk. | Laida | Dokumento pavadinimas | Pastabos LNaso

AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- Taikos pr.-Raty-Paryziaus
B.03 1 0 Komunos g. InZineriniy

tinkly planas
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4)- Peréja ties Taikos pr.-
B.04 1 0 Bijiiny g. InZineriniy

tinkly planas
AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4)- Taikos pr.-Sausio 15-0si0s
B.05 1 0 g. Inzineriniy tinkly

planas
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- . 0 Taikos pr.-Dubysos g..
B.06 Principiné schema
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- Taikos pr.-Agluonos g.-
B.07 1 0 Kauno g. Principiné

schema
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- Taikos pr.-Ruty-ParyZziaus
B.08 1 0 Komunos g. Principiné

schema
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- . 0 Peréja ties Taikos pr.-Bijiiny
B.09 g. Principiné schema
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- . 0 Taikos pr.-Sausio 15-0sios
B.10 g. Principiné schema
AT-225-2015-00-TDP-E1-08(4)- . 0 Taikos pr.-Sausio 15-0sios
B.11 g. Susikirtimy pjtviai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LaPy | LAIDA
AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).BSZ 2 2 0




atamis

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»otatinio  projektavimas, projekto ekspertizé“ 5
priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIALI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

InZineriniai tinklai

Bendras kiekvienos paskirties

oo o m 192

inzineriniy tinkly ilgis:

Inzineriniy tinkly apsaugos zonos

. m 2

plotis

Elektros tinkly laidininky skaicius

ir skerspjiivis:

0,4 kV vnt. / 3x4mm? 18
vnt. / 3x6mm? 52
vnt. / 3x10mm? 122

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai

gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Asterijus Frolovas Atst. Nr. 38264 ,Véuu

(vardas, pavardé¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2025 Konkursui, statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Qt Q m | S Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryZos
DOK. 5 A su Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel - (8~5) 272 83 34 tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas

30394 PV Rimvydas Juodka _WSIAT—I-N—@R. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

38264 PDV Asterijus Frolovas é/f/{h ~ | 00 - Gatvés 0

Bendrigji statinio rodikliai
KALBOS STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP. _ _
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).BSR 1 1




AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
1. BENATIC]l QUOIMICIIYS ....euveiieiieiieiieie et eteeetesttestte st esseesseeseessseessessaenseesseessesssesseesseesssanseenseassesssenssenseenseenseansesssesssesaeenseensennes 1
2. Projekto rengimoO PAGTINAAS ........eiieiierieitieteeteeteetieste et eteetestesteeseeesseesseesseesseessesssessaensaesseansesssesssesseessseseenssansenssenssenseans 2
2.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAL .........ccvveriieiieiieiieitesieerie ettt ete et e st e e e e esesaesaaeseaesseeseenseensesssesssenseens 2
2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: .................... 2
2.3.  Aktualis teritorijy planavimo dokumentai, Zemétvarkos planai...........coceiierieriiiiiiiiiiieesesee e 4
3. Projektiniai SPIENAIMIAL .. ....eoueiitieitieti ettt ettt ettt ettt et et et e eseesbeeeb e e s bt e bt emeeea et eheeeb e et e et e enteenbeentesaeenhee et eeeenes 6
T B o 1] 1 T 1SRRI 11

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — , Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryzos su
Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m.
sav., projektas‘.;

STATYTOIJAS — Klaipédos miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES —susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — rekonstravimas, kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingas statinys;

STATYBOS VIETA — Smiltelés g. (neapimant Taikos pr. sankryzos);

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS 2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai suprojektuoti:

0 2025 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. QtO l I I | S Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryZos
DOK. _ . su Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
NR. Zirmuny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 . . .. .
statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka ’ |SFAFIRTO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Vo
38264 PDV Asterijus Frolovas (/ _Z{?;/‘. . | 00-Gatves 0
AiSkinamasis rastas
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. ] ]
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).AR 1 11




atamis

— Remontuoti gatvés vaziuojamaja dalj;

— Kapitaliskai remontuoti Saligatviy danga;

— Jrengti/pertvarkyti apSvietimo tinklus.

— Jrengti/remontuoti lietaus vandens surinkimo tinklus;

— Irengti nuovazas ir eismo saugumo priemones;

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybes, nejgaliyjy integracijos visuomengs ir tre¢iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;

Nuosavybes dokumentai;

Kiti dokumentai.

Statytojui pateikiamy projekto komplekty skaiCius - 3 komplektai techninio darbo projekto (be
samaty) popierine forma.

Statytojui pateikiamy projekto komplekty skaiCius - 2 egz. darby kiekiy ziniaras¢iy (sudaryty
bendroje sistemoje su nuoseklia jkainiy numeracija) skaitmenine forma.

Statytojui pateikiamy projekto komplekty skaicius - 2 egz. statybos darby sgmatiniy skai¢iavimy
popierine forma.

Statytojui pateikiamy projekto komplekty skaicius - 2 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms

popierinéms byloms, su el. parasais skaitmenine forma.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais

vadovaujantis parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (Zin. 1995, Nr. 3-37)

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba*
patvirtinta Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2022 m. sausio 18 d. jsakymo Nr. [V-46

redakcija

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).AR 2 11 0




atamis

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidzianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.
343;

KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai" (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-30).

Elektros energetikos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-01-01 - 2024-10-31).

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2021-07-20 -).
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. (Galiojanti suvestine redakcija 2023-10-27 -).
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés(Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-05-13 -).
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné
redakcija: 2022-05-14 -).

Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2020-
11-01 -).

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2011-02-11).
Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2012-05-01).

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2021-07-20 -).
Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2016-06-22).
Elektros tinkly apsaugos taisyklés(Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-07-23 -).

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-30 -).

Specialiyjy Zemeés naudojimo salygos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-07-08 - )

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).AR 3 11 0



https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400307/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368839/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436523/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr

atamis

2.3. Aktualis teritoriju planavimo dokumentai, Zemétvarkos planai

Klaipédos miesto bendrasis planas
Klaipédos miesto bendrojo plano Susisiekimo brézinio sprendiniuose gatvei priskirta C1 gatvés
kategorija. Palei projektuojama gatvés atkarpa, planuojama naujos vieSojo transporto risies trasos plétra.

Nuoroda | dokumentg https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/10/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-

ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf

@
)

Sutartiniai Zenklai

: Klaipados miesto savivaldy ftorij Dviejy lygiy susikirtimai
riba E oo
lygio P
Gatviy kategorijos O sakryza
B Vagistralinis kelias [J Esamas titas, estakada
B Kradto kelias lo) Esama W vieno lyg
= Ptaneoi pietinis Klaipédos miesto transporto mazgas, sankryZa
aplinkkelis o Planuojamas skirtingo lygio transporto
Rajoninis kelias mazgas, sakryZza
Esama greito susisiekimo A kategorijos [  Planuojamas tiltas, estakada
gatve A Flanoojama dvisiy lyly péstiyjy
s ES3Ma magistraling B kategorijos dviratininky peréja
(didesnés svarbos) gatvé i k plétra
Planuoj; gi B kategorij ~ + Naujos vieSojo transporto rasies (NVRT)
W W didesnés svarbos) gatve il lrast'::plelra :
s Esama magistraliné B kategorijos gatvé Susisiekimo infrastruktaros plétra pagal
mans Pt ]t i B il Kl miesto
gatvé infrastruktiiros plétros suvesting lentele
Esama aptarnaujanti C kategorijos @ Klaipédos miesto
(didesnés svarbos) gatve = infrastruktiros plétros objekty numeracija
e o, It p janti C kategorij Specialiojo plano iSorinio (giliavandenio)
(didesnés svarbos) gatvé uosto aptarnavimui reikalingo
= Esama aptarnaujanti C kategorijos gatvé infrastruktiros ko’igor‘nus bei nuo Sio
= + anti C & b g formuoj: buferinés Zeldi
T gawve NN posllols rengimo ‘mna‘LZn?o;:‘nuodytas
s Riboto eismo C (didesnés svarbos) gatvé = et
(geleZinkelio atSaka ir gatvés kategorija)
2ot eleme, G 0a _' parametry pasidlymas, jei bus vystomas
R gorijos gatvés Borinis uostas ir rengiamas SP
Spsinys Pagrindine i jimo vietos
——— GeleZinkelis .  Miesto istorinio centro ribose sidlomas
Susisiekii i bjektai frengti ir eksploatuoti $alia istorinio centro ir
Jary uostas % lungtiy
Gelezinkelio stotis
a Autobusy stolis
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https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/10/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/10/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf

atamis

Klaipédos miesto dviraciu infrastruktiiros plétros specialusis planas
Klaipédos miesto specialiojo plano Susisiekimo brézinio sprendiniuose palei projektuojama Smiltelés
gatve yra numatyta magistraliné dviraciy trasa 2,5 m ploc¢io. Nuoroda | dokumenta

https://www.klaipeda.lt/data/wfiles/file20801.ipg

f i j d — =]
L [y LuimRezegmieie
L) 0y v_--“‘a__ﬁo—- 1 L
:'__..@——l-;"-@— @ % ' = ngo\\
E 'y - = P L
It e I \f'\\
- E : Tl ? i L ARG
DUBYSOS : S it = e, W
B — - %f“
a o § 1 BIRUTES & \::mes
] 1 =
| : 1 @ 3
"'"_@r/ - L J ‘ e 5? ]
{| | T — _".
= . 2 '! e mm D= ===y =%
abt MR ERaEy nu e SPTTT L LL LLCLLLLE UL
a ! o M ___ e uD' [T uu.ﬁuuuuﬂ' K
-"“.nuﬂ R . 1
el . 1 }i’ BALTIKALNE
¥ o P i
1 RUMPISKES [y
s — T /ﬁﬂ
- I L7
- } { || || 7 )
» SZLhESS N — .
Rygininby & P
? 1 ? ff I - ll,l(z--/--.___
INEMUNO ; ‘;I / 1 ; T
H KAPNG E 7
3 ]
p ! \i |\ g ]'P 0""_-"'"
N T ) Y@ T o I
'l.—- 4 \ /7 | o ..uﬁf gw —
1 . S T X A SR
-~ [} Pt
‘ e ‘ ¢ e
1 - I P, M
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-00-TDP-E1-08(4).AR 5 11 0



https://www.klaipeda.lt/data/wfiles/file20801.jpg

atamis

Sutartiniai Zenklai

L B10 B Savivaldybés administracijos riba @ Esamos ir planuojamos dviejy lygiy
sankirtos

Migkas, parkas, feldynai

P ! Dwvira&iy taky tinklas

Susisiekimo infrastruktiros elementai
Esamos trasos

B Autobusy stolis — Magistralinés trasos
El Traukiniy stotis Rajonings frasos
B Parkéla

—_— Vielinés trasos

Aoy StovE]in aikSisis — Pagrindinés rekreacinés trasos

WViasojo i rto stotelé
esojn fransporto & = —— Vietinés rekreacinés frasos

Dviragly infrastruktira: Planuojamos frasos

E Dwiraciy saugklos = Magistralings trasos

Dwiragiy saugyklos Svistimo

(=] jstaigose ir prie studenty Rajoniness irasos
bandrabudi
fatheasa — === Viefinés trasos
H Dwiragiy nuomos punktai o .
------ Pagrindinés rekreacinés trasos
Q Puailsio aikstelés - )
—————— Vielinés rekreacinés frasos
=5 -Hliér Fticks” alSlabé Rekonstrucjamos trasos
Lrex] JPark+Ride” aikdields 0 snnns Magistralinés trasos
Ramaus eismo zona Rajoninés frasos
Miesto bendrajame plane Vietings trasos
numatomos perspektyvinés
gatves: vwensaw Pagrindinés rekreacinés trasos
Bkat. e Vielinés rekreacinés frasos
C kat. Trasy tgsa ui miesto riby
D kat. Rajoninés frasos

------ P Viefings trasos
» Pagrindinés rekreacingés trasos
P Viefings rekreacinés frasos
Dwiragiy tako platis

Eurgvelo” trasos dalis

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto technine uzduotimi (pateikiama prieduose).
Sviesofory valdikliy pajungimui prie el. tinkly projektuojami KAS (komercinés apskaitos skydai) ir
KL (kabeling linija).

Taikos pr. — Dubysos g. projektuojama KL AL 3x4mm, KL prijungiama i§ esamo KAS.

Taikos pr. — Agluonos g. — Kauno g. projektuojama KL AL 3x4mm, KL prijungiama i§ esamo KAS.
Esamas KAS iSkeliamas ] plane nurodytg vieta Salia projektuojamo Sviesofory skydo. Esama KAS KL
atkasama ir iSkeliama nauja trasa iki KAS iSneSimo vietos kaip nurodyta plane.

Taikos pr. — Riity g. — ParyZiaus Komunos g. projektuojama KL AL 3x6mm KL prijungiama i§ esamo
KAS.

Per¢ja ties Taikos pr. -Bijiiny g. projektuojama KL AL 3x4mm, KL prijungiama i§ projektuojamo
KAS.
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Taikos pr. — Sausio 15-osios g. g. projektuojama KL AL 3x10mm KL prijungiama i§ esamo KAS.

KAS jZeminimo kontiiro varza turi buti ne didesné kaip 10Q. Tikslios jZeminimo vietos nustatomos
atlikus nuzyméjima vietoje.

0,4 kV KL po keliais, jvaziavimais, aikStele kloti 75 mm apsauginiame vamzdyje (atsparumas
gniuzdymui nemaziau kaip 1205N) ne maziau kaip 1m gylyje atviru budu. Atviru biidu po Zzalia veja,
pésciyjy takais, dviraciy talkais, jvaziavimais montuojamos 0,4kV KL 75mm vamzdZziuose (atsparumas
gniuzdymui nemaziau kaip 750N).

Irengiant poZemines kabeliy linijas zeldiniuose ar Zeldynuose, atstumas nuo kabeliy ar jy konstrukcijy
iki medziy kamieny turi biiti ne mazesnis kaip 2 m. Klojant kabelius kriimais apsodintose Zaliosiose zonose
arba ankstose zonose prie medziy kamieny, nurodyti atstumai turi buti ne mazesni kaip 0,75m. Siekiant
nepazeisti Sakny sistemos Siose vietose kabeliai turi biiti klojami vamzdziuose.

ISkasta tranS¢ja iSvaloma nuo SiukSliy bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais
inzineriniais tinklais ar Salia jy trans$¢ja kasama rankiniu biidu. Kasant trans¢jg Salia esamo kabelio kasimo
darbai vykdomi rankiniu biidu. KL montavimas vamzdyje vykdomas bréziniuose nurodyty biidu (atviras,
tvirtinant konstrukcijomis). Vir§ paklotos KL, 0,3 m gylyje nuo zemés pavirSiaus klojama KL signaliné
juosta. Po Zemés kasimo darby paZeistos dangos atstatomos j prading biiseng — iSlyginami plotai, uZs¢jama
veja. Montavimo darbus atlikti pagal E]IBT ir ELIIT reikalavimus.

Statybos organizavimo sprendiniai. Bendrosios nuostatos

Sios statybos taisyklés reglamentuoja atlickamy statybos darby badus, reikalavimus kokybei ir
taikomos vykdant bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesy kokybés ir kontrolés
valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybés valdymo principais, kurie apraSyti LST
[S0O:900:2001. Statybos taisykliy reikalavimai yra privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje
dalyje.

Statinio paruoSimo ir organizavimo, Zemés darbai, aplinkos tvarkymo darbai, autotransporto eismas

Iki pagrindiniy statybos darby biitina atlikti paruoSiamuosius darbus: paruosti statybai mechanizmus
ir jrangg. Kasant duobes aplink darby vietg reikia padaryti aptvarus su jsp€jamaisiais uZrasais.

Kasant transéjas rankiniu biidu naudingas Zemés sluoksnis supilamas j vieng tran$¢jos puse, likes
gruntas ] kitg pus¢. Gruntas sandéliuojamas $alia trans¢jy ne arciau 0,5 m nuo trans¢jos krasto. Sandéliuoti
gruntg ir medziagas vir§ esamy veikianciy inzineriniy tinkly, o taip pat ant vaziuojamosios dalies, peréjose
ant Saligatviy bei pésCiyjy taky zonose draudziama. TranS¢jose ir duobése atliekami darbai, kasimo ir
uzkasimo darbai vykdomi kuo trumpiausiu laiku, kad ne irty natiirali grunto struktiira, neslinkty Slaitai ir
biity greiCiau atstatymas normalus Zemés pavirSius. Galutiniam trans$éjos uzpildymui naudojamas i$

tran$¢jos iSkastas gruntas. Po to atlieckamas dangy jrengimas.
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Aplinkos apsauga

Projektuojama KL trasa pazyméta plane ir suderinta su Zemés savininkais ir suinteresuotomis
organizacijomis.

Sio technologinio proceso nelydi joks triuk§mas, oro bei grunto tarsa, tod¢l specialiy gamtosauginiy
priemoniy nenumatyta. KL statyba gamtosaugos situacijos neblogina ir specialiy priemoniy nereikalauja.
Projektas neigiamos jtakos aplinkai neturés.

Darby sauga

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos
ir sveikatos [statymu ir darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatais.

Darby vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas uz statyba
arba statybos priezilirg ir turintis teis¢ vadovauti atitinkamoms statybos techninés veiklos sritims arba
statytojas, kai jie darbuotojy atzvilgiu yra darbdaviai, atsako uz darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo
sutartis, saugg ir sveikata darbe, statybviet¢je.

Saugy darba, gaisring sauga, aplinkosauga bei sanitarines darbo sglygas statybvietéje uztikrinta
statinio statybos vadovai bei statinio specialiyjy darby vadovai. Visi darbuotojai, prizidirintys ir dirbantys
su potencialiai pavojingais techniniais jrenginiais, turi biiti jgij¢ specialiyjy ziniy ir iSlaike saugos darbe
egzaminus.

Darbininkams dirbti vir§ 6 m aukstyje leidziama tik turintiems 1 mety darbo stazg ir ne mazesne¢ kaip
[Vkategorija. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraiSais prie sumontuoty (itvirtinty) konstrukcijy.

Darbas aukstyje i§ darbininky reikalauja skirti ypatingg démesj asmeninéms apsaugos priemonéms.
Dirbant aukstyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi biiti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kuria

sudaro:

apraisai,

kritimo blokavimo priemongés,

- ankerin¢ atrama prisitvirtinimui.

Kritimo metu Zmogaus kiinas patiria apkrova, kurj tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo
aukscio. Maksimali apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti Zzmogui rimty suzalojimy, yra 6kN.

Zmogui tenkanti 10kN — 12kN apkrova sukelia sunkius suzalojimus: liizta kaulai, plysta audiniai bei
vidaus organai. Naudojant tik juosmeninj dirza, kritimo metu smiigio apkrova tenka stuburui ir vidaus
organams. Juosmens dirzas néra apsaugos nuo kritimo i§ auk$¢io priemoné. Vietoje juosmens dirzo, dirbant
aukstyje, reikia naudoti apraiSus — dirZus, kurie juosty dirbancio kiing taip, kad kritimo atveju smiigio jéga

biity paskirstoma, nukreipiant jg tolygiai i stipriausias kiino vietas.
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Kritimo blokavimo priemon¢ padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius,
smiigio energijos absorberis. Siy priemoniy paskirtis — sumazinti maksimalia apkrova, tenkania Zmogui
kritimo metu iki mazesnés kaip 6kN (600kg).

Ankeriné atrama prisitvirtinimui — specialiai jrengti ankeriniai taskai arba plieninés konstrukcijos,
kurie atlaiko ne mazesne kaip (1,5-2) tony apkrova.

Darby vykdymo vietose turi buti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti 7-3,5 m plocio pravaziavimy ir
Im plocio pra¢jimo taky. Suvirintojai turi biiti apsirenge brezentiniais spec. drabuziais, apsiave apsauginiais
botais, uzsidéje Salmus — kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi biiti padarytas i§ termoizoliacinés
dielektrinés medziagos (fibros, kietos sausos medienos).

Visi asmenys, esantys statybos aiksteléje, turi dévéti apsauginius Salmus.

PrieSgaisriné apsauga

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, Zaibo ir elektrostatiniy kriiviy ir labai paprasty priezasciy:
rikant pavojingose vietose, d¢l neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy.

Prasidéjus gaisrui statybos aiks$teléje, butina tuojau iSjungti elektros apsvietimo ir jégos linijas,
védinimo jtaisus. Tai turi padaryti pastotés darbuotojais ir statybininkai, pries§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti gerai degancias medZiagas, t.y. pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Suvirinimo darbai ir $alia jy pastatytas kilnojamas transformatorius turi biiti Sm atstumu nuo lengvai
isiliepsnojanc¢iy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojy darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad
nesiglausty prie plieniniy lyny, karSty vamzdziy, acetileno aparaty guminiy Zarny.

Gaisrg statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos su mechanizmais.
Pilti degalus j bakus galima tik tada, kai variklis i§jungtas ir atauses. Be to, kiekvienas dirbantysis turi
atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rikyti galima tik tam jrengtoje laikinoje pastogéje
rukykloje.

Nustatyta, kad gaisro temperatiira kyla taip: per Smin. nuo gaisro pradZzios ji pakyla iki 5560C, per
30min. — iki 8210C , per 1val. — iki 9250C, per 2 val. — iki 10290C ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukstos
temperatiiros, sumontuotos statybinés konstrukcijos deformuojasi ir gali gritti.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvieiama miesto ar rajono priesgaisriné
gelbéjimo komanda — tarnyba.

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveza savo autocisternomis.

Statybos aikstel¢je biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.

Irengiama laikina pastogé rukymui, kurioje pastatomos skardinés urnos degtukams su nuoriikoms,

pastatoma talpa su vandeniu ir déz¢ su sméliu.
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Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos — montavimo darbai gali biti
vykdomi tik uztikrinus saugaus darbo salygas.

Darbininkai, techniniai ir inzineriniy — techniniy darbuotojy saugumo technikos zinios, o su
nepakankamomis ziniomis neleidziama vadovautis darbams.

Statybos — montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatinga démesj atkreipiant |
tai, kad:

1. pasaliniai asmenys nepatekty i statybos aikstelg;

2. duobés, grioviai, angos statiniy viduje biity aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1m aukscio
tvorelémis;

3. zemés darbai prie esamy inzineriniy komunikacijy biity vykdomi rankomis, dalyvaujant

atitinkamy zinyby atstovams;

4. statybos teritorijoje blity pazyméti praé¢jimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

5. biity jZeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

6. surenkamy konstrukceijy transportavimas biity atlickamas pagal saugumo technikos taisykliy
reikalavimus;

7. darbo vietos apSvietimas atitikty normas.

Darbo vietose ir Salia jy gali biiti sandéliuojamos tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medZiagy
kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti.

Statybos aikStelése turi biiti apriipintos, priesgaisrinés skydais, kurie pritvirtinami prie laikiny buitiniy
patalpy vagonéliy. PrieSgaisrinis inventorius turi biiti nudaZytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio
inventoriaus, o jo Zenklinimas privalo atitikti Lietuvos standarty reikalavimus. Draudziama naudoti
gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 standarty serijos reikalavimy ir kuriy gesinimo medZiagos galiojimo
laikas yra pasibaiges

Gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo
priemonés turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry gesinimo
priemonémis. Mokymas turi biiti periodiSkai kartojamas.

Gesintuvy gesinimo medZziagos kiekis ir kokybé tikrinami ne rec¢iau kaip vieng karta per dvejus metus.

Gaisrg gesinti reikia taip:

. gaisrg gesinti reikia pagal véjo kryptj;

. degant] pavirSiy gesinti i§ priekio;

. lasant] ar tekantj skystj gesinti i$ virSaus  apacia;
. stebeti, kad uzgesinus vel neuzsiliepsnoty;

. naudota gesintuvg nekabint, bet vél uzpildyti.
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Ypac atsargiai turi biiti vykdomi darbai prie aukstos jtampos jrenginiy.

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine sauga reglamentuojanciy taisykliy:

1.

2.
Nr. 1-100.

3.

4.

5.

normy.

»Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”,

»Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés®, patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. jsakymu

,»~Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés”,
,Energetikos objekty prieSgaisrinés saugos taisyklés”,

,Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisykles”, bei kity galiojanc¢iy direktyviniy nurodymy bei

parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny interesy ir suderinus su sklypy savininkais.

3.1. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemeés darbus, privalo gauti zemés darby
leidima, i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

Statybos darbai turi biti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medZiagg remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos
papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesg. LR istatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sgraSas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas
savo Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSkg pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darbuy vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta
tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali bti
nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio
projekto vykdymo prieziiirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo
studijas ir jgijes architekttros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms
kryptims ir sri¢iai prilyginamg i$silavinima.

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i1§skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy
programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos
ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte
numatomi kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji
paveldosaugos darbai, kuriems taikomas ViesSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné
ekspertizé yra privaloma ir atlickama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
teigiamas iSvadas.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Projekto ekspertizé jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikg (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo paraSais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréZiniai ar schemos, sagnaudy Ziniarasciai. Tac¢iau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démes;j j visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti Zyma ,, Taip pastatyta“ kiekviename jo

vt —
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Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik
Statytojo jgaliotas asmuo (toliau — Techninis prizitirétojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas,
suderinus su projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia
rastiSkai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi bati suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu ir tik tada gali biiti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio egzemplioriai
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su
visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi
buti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinancios kapitalinio remonto darby
1vykdyma pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biiti tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sgrasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). [veztos
dokumentacijos uzraSai turi biiti iSversti ] lietuviy kalba.

3. STATYBINES MEDZIAGOS GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél
produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija).

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybe¢, taiau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo
sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;
- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

vt —
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cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibuidintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Statytojo ir Techninio priziiirétoje perzitirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio priziiirétojo
patvirtinimo.

Sanaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokeéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai
turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu bidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés biiti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti
siilomos medZiagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZziagos turintys nurodytq patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visisSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy
matomais, turi buiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti
nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biti
nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesSimg dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos
pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogety jy
kokybe. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanc¢iy nuorody.

Statybos aiksteleje prekes turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medziagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekeés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.
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Bandymai ir pavyzdZiai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali
pareikalauti Techninis prizitirétojas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi buti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir btidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo biidai turi buti suderinti su Techniniu prizitrétoju;

- Bandymai turi bti atlikti visi saglygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio priziiirétojo atstovui.

Rezultatai turi biiti laitkomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priemimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
susijusios zinybos.

Visos auk$€iau minétam testavimui ir apZidirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
biti suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidés¢iusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tranS¢jose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkamg komunikacijy priezitirg. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j Statytojo nurodytg vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi
gauti bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui.
Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose
turi biti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasiriipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j
jrangos montavimo vietg atveztg medziagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medziagas ir jrangg bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vanden]j praplovimui ir iSbandymui, tac¢iau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdZius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti § vamzdZius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa
Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma pries savaite.

4. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj iki pat
Ju priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojimg. Turi biiti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby laikotarpj ik pat jy
priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg bei pakartotinj
sumontavima objekte ik pat priémimo;
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- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo.
Tai apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotinj
sumontavima, eksploatavima, technine prieziiirg bei pakartotiné sumontavima objekte ir reikiama visy
laikiniy nuoteky vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilyma turi buti
jtrauktos visos sgnaudos ir paraiskos $iy paslaugy tiekejui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés prieZiiiros reikméms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad
1Svengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés prieZiiiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt;j.

Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai 1§ anksto pries pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praé¢jimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy
reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos
prijungima prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Atliekant darbus, turi biiti vadovaujamasi galiojanciomis STR, EJIBT, higienos ir sanitarinémis
normomis bei prieSgaisrinés ir darbo saugos taisyklémis, taip pat tarptautinés elektrotechnikos komisijos
(IEC) taisyklémis kai jos neprieStarauja E]IBT. Statybos montavimo darbai turi biiti atliekami atestuoty
tokio pobiidzio darbams atlikti organizacijy, naudojamos medZziagos ir tiekiami jrengimai turi buti
sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojancioms kokybés bei saugumo normoms.

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius elektros
darby patikrinimus ir sumoketi reikiamus mokescius bei rinkliavas. Rangovas privalo pateikti visus
duomenis, reikalaujamus valdzios jstaigy, kuriy jurisdikcijoje yra jo darbas, bei gauti energetikos
prieziliros inspekcijos leidima el. jrenginiy ekspluatacijai.

Rangovo dokumentacijoje turi biti visi elektrinés dalies bréZiniai reikalingi jrengimy
montazui ir ekspluatacijai, t.y., jrengimy iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, el. jrengimy sujungimy
principinés schemos, jrengimy vidiniy sujungimy principinés schemos ir t.t. Bréziniuose turi biiti aiSkiai
suzyméti visi jrengimai, kabeliai, laidai ir gnybtai bei jy tech. charakteristikos.
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Prietaisy, elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jzeminimo darbus atlikti
vadovaujantis “Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis” ir galiojan¢iy saugos ir statybiniy
normy reikalavimais.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui turi biiti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi bréziniuose
arba apibiidinami Siame dokumente ar ne.

Elektros jranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems ] jg patekti kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jsp€jamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzragai turi
buti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Elektros energijos tiekimo kabelis klojamas po Zeme trans¢joje. Jei klojamas kabelis kerta
inzinerinius tinklus ar kelia, tai jj kloti apsauginiame vamzdyje.

Klojant kabel; Zeméje reikia tenkinti Siuos reikalavimus:

e Zemes kasimo darbus pradéti vykdyti gavus savivaldybés arba riboto teritorijos naudojimo
naudotojo leidimus, pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira "
reikalavimus;

e vykdant bet kuriuos statybos darbus riboto Zemés naudojimo teritorijose (taip jy - zemes darbus)
vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992.05.12. nutarimu
Nr.343 ,,Dél specialiyjy zemeés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo”;

e ne veliau kaip per parg iki zemées darby pradzios iSkviesti, nurodant darby pradzios laikg, objekto
zonoje pozeminius tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovus patikslinti esamy pozeminiy tinkly
vietg ir gylj;

e atlikus geodezinj tran$éjos nuzymejima, atsakingas statybos darby vadovas kartu su elektros
montavimo ir eksploatuojancio padalinio atstovais turi apzitiréti ir patikslinti projekte nurodyta
trasg, trasos ruozus, kur butina kabeliy apsauga nuo klaidziojanciy sroviy;

e nurodyti kabeliy sankirty ir suartéjimo su jvairiomis pozeminémis komunikacijomis ir
natiraliomis klititimis vietas;

e nurodyti ruozus, turinCius medziagy, ardanciai veikian¢iy metalinius kabeliy apvalkalus (gruntas
su Slaku ir statybos atlieckomis, kalkiy, organiniy medziagy atkarpas, iSsidésCiusias arc¢iau 2 m nuo
Stuksliy duobiy, ir panasiai);

e nurodyti ruozus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo Siluminio ar
cheminio poveikio.

e jei projektas neatitinka nattiroje ir norminiy dokumenty reikalavimy, pakeitimus darbo bréziniuose
turi atliekti projektuojanti jmoné. Projekto pakeitimai turi biiti suderinti su suinteresuotomis
jmonémis ir institucijomis;

e iki 1000 V jtampos kabelis, klojamas 0,3-0,7 m gylyje ir tuose trasy ruozuose, kur kabeliai gali
biiti paZeisti (tikétinos dazny kasinéjimy vietose, pvz., sankirtos ir suarté¢jimai su kitomis
komunikacijomis) turi biiti apsaugoti plokstémis, gaubtais arba pakloti vamzdziuose;

e derlingajj Zemes dirvozem] laikinai paSalinti ir i§saugotj tam, kad véliau buty panaudotas
pavirSiaus atstatymui;

o pries klojant kabelj transéjoje, iSlyginti jos dugna, padengti ne maZziau, kaip 75 mm smélio
sluoksniu;

e paklojus kabelj su apsauginiu vamzdZiu, uZpilti jj ne maZziau, kaip 100mm smélio sluoksniu, vir$
jo pakloti kabelio apsauging juosta;

e uzpilti iSkastu gruntu, kas 100 mm tg gruntg sutankinant;
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e 300 mm zemiau pavirSiaus pakloti geltonos spalvos plastiking juostg su uzrasu ,,Elektros kabelis*;

e pakloty kabeliy trasg kas 50 m ir krypties pasikeitimo vietose pazymeti Zymekliais su uZrasu
"ZEMOS ITAMPOS KABELIS".

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i$§ esamy gaisriniy hidranty arba i$ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aiksteléje turi biiti jrengtas priesSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné sauga.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ bei kitais veikianc¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemes darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiSka leidimg. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazymeti
7emés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos
prizitiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi
dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio
linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti zemés, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis
grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir
uzgriiiti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apziiiréti iSkasg ir
nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy
nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apziiiros
metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.
Keliant nestandartinius krtivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zzymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Jéjimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir
darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu
kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai,
takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix.
Nulipimui j tran$éjas, daubas ir i§lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos
turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maZziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.
Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty

prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroves Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbus aukstyje leidZiama tik nuo pastoliy
arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti
techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi buiti apsaugoti i8 iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai,
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vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Irankiy klase turi atitikti jy
naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos
vaistinéle. Objekte turi buiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias
normas.

Darbuotojai turi biiti instruktuojami, zinoti ir vykdyti prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimus.

PrieSgaisriné sauga — eksploatuojamose jrenginiuose, sandéliuojant medziagas ir vykdant darbus
(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybés.

Visuomet turi bati parengtos ir tvarkingos pirminés gaisro gesinimo priemonés ir apmokyti
priesgaisrinés saugos taisykliy dirbantieji. Dirbantieji turi Zinoti, kad degancios ir karStos medziagos gali
iSskirti j aplinka nuodingas medziagas.

Lengvai uzsiliepsnojancios medziagos ir daiktai turi buti sandéliuojami taip, kad kilus gaisruli, jie
negaléty is karto uzsidegti.

Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

Darbus veikianciose elektros jrenginiuose neeletrotechninis personalas gali vykdyti tik prizitirimas
elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizitirin¢iojo nurodymai dirbantiems apsaugai
nuo elektros uztikrinti yra privaloma.

Elektotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencija ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

UZzduotis darbams elektros jrenginiuose turi teis¢ duoti tik EST nustatyta tvarka apibrézta
kompetencija turintys elektrotechninio personalo asmenys.

Techninés priemonés dirbanciyjy saugiam darbui uztikrinti parenkamos ir numatomos
atsizvelgiant j darby, vykdomy veikianciuose elektros jrenginiuose, kategorijas:

- Pirma kategorija — darbai vykdomi ant arba arti jtampa turin¢iy sroviniy daliy;

- Antra kategorija — darbai vykdomi atjungus jtampa;

- Trecia kategorija — darbai vykdomi elektros jrenginiy apsaugos zonose neatjungus jtampos toli
nuo jtampa turinciy daliy.

Parenkant technines priemones, atsizvelgiama j darby kategorijas ir jrengimo jtampos dyd;.

Dirbant elektros jrenginiuose batina jvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos
paruo$imui bei laikytis sglygy:

1. Draudziama priartéti prie jtampa turinéiy daliy;

2. Dirbant ant jtampa turin¢iy sroviniy daliy ir arti jy batina naudoti dielektrines pirstines,
dielektrinius kilimélius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalio$us, jrankius ir prietaisus izoliuotomis
rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;

3. Nesiartinti prie nutrakusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy ant laidy uzvirtusiy
medziy, nepriartéti arciau 8m iki jzeméjusio laido ar atramos oro linijose ir ar¢iau 4m uzdarose
skirstyklose iki jzeméjimo vietos.

Perkloti kabelius neatjungtus jtampos leidziama esant butinumui ir laikantis $iy saglygy:

1. Perklojimo kabelio temperatdra turi biiti ne mazesné kaip 50 laipsniy;

2. Esancios movos turi bati patikimai pritvirtintos prie lentos;

3. Dirbti reikia uzsimovus dielektrines ir brezentines pirstines.

Atliekant elektros linijy montavimo ir remonto darbus, batina naudotis tik tam tikslui skirtais
jrankiais, jtaisais. Draudziama naudoti savos gamybos jrankius ir priemones, jeigu jie reikiama tvarka
nejteisinti ar neatitinka standarty reikalavimy.

Apsaugos bei darbo priemonés turi bati naudojamos pagal paskirtj ir instrukcijy reikalavimus.
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Leidziama naudotis tomis apsaugos priemonémis, kurios darbo saugos norminiy akty nustatyta
tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.
Ivykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmaja pagalba, iskviesti
gydytoja, iSsaugoti nepakeistg jvyKio vieta, 0 apie jvykj pranesti tiesioginiam darby vadovui.
Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprapinty visomis darbui reikalingomis saugos
priemonémis bei techniskais tvarkingais jrankiais ir jtaisais.
Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy,
kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.

5. STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti paZymetos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb&jimo
padéties.

Aiksteléje laitkomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Jy 18déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik ] vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

7. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuozitra sprendzia papildomo Zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreikj.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybés ir salygy.

Statybos darby eiliSkumg sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius
pajégumus. Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai
tinklai, véliau klojami suprojektuoti inZineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés ir Saligatviy dangy
konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi biiti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai priziiiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biiti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aikSteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSveZzamos ] atlieky Salinimu uzsiimancias organizacijas. [Sardyti inZineriniy
tinkly sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojanc¢ioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-225-2015-TDP-E1-08(4).TS 10 36 0




atamis

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi buti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apzitry
atlikima patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi praSyti Techninio prizitirétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie$ pradedant darbus, o statybos darby metu uZtikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti deél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksc¢iau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego,
ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito iSdzitivimo. Visi vamzdynai turi buti patikrinti ar jie
nepazeisti ir Svarts. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biti pazymétos ir pasalintos 1§
statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti latkomi pagal gamintojo nurodymus.

VarZtai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsauging dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungti, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos 1 betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba. Mediniai |
betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia,
bitina naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panaSis pavirsiai turi
biti uzlyginami ir apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavir§iams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuojamas taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taSkas turi biiti daZomas, turi biiti daZzoma visa supanti aplinka.
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DazZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi buti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi buti iStaisytas pagal Techninio
priziiirétojo reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi buti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus.

VamzdZiai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukStyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armattros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiskiai
matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi buiti pateikti ir kiekvienos etikeciy rusies
vamzdynai.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ s¢jant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius
iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés raisj arba aplinka. Parinkus ir paséjus zoliy
miSinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly
pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukicio. Zolé pirmga karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos riiSies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina trgsti. Vejos prieziiira,
trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].

TRANSEJU KASIMAS

Geodezinis trasos nuZyméjimas
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1. Nuzymima medinémis gairémis posikiuose ir linijingje trasoje ne rediau kas 50 m. Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy Vvietos;

2. Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety atlickamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m

plocio skersinés transéjos pagal visa plotj ir gylj kasamos tran$éjos); kabeliy buvimo vieta
nustatoma kabeliy ieskotuvais;

Dalyvaujant Rangovui ir Uzsakovui, techninés prieziiiros inzinieriui, parengiamas geodezinés trasos
nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

Tran$éjy kasimas

1. Miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu, neuzstatytose vietovése — vienakausiais
ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséjiniu badu klojant kabelius;

2. I8kastas gruntas pilamas ant trans¢jos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo trans$éjos
briaunos. Derlingas Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant tran$éjg supilamas ant virSaus;

3. I8kasta transéja apvaloma nuo akmeny, siuksliy. [rengiamas dugno pagrindas i$ purios 10 cm
storio molio arba priemolio zeméje — smélio pagrindas;

4. Tran$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:

- piltame grunte iki 1,0 m gylio;

- priesméliuose iki 1,25 m gylio;

- molyje iki 1,5 m gylio.

5. Mechanizuotas transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:

- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio
asies;

- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

- klojant kabelj betranséju badu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

6. Elektros kabeliai atkasami be smagiu rankiniu badu;

7. LeidZiami nuokrypiai nuo projektinés dugno amplitudés:

- kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

- kasant trans§¢jiniais ekskavatoriais +10 cm.
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KABELIU KLOJIMAS
Kabeliniy linijuy paklojimo maZiausias leistinas gylis Zeméje:

Kabelio klojimo vieta Kabelio gylis, m

Iki 10 kV jtampos kabeliai grunte 0,7

Iki 10 kV jtampos kabeliai melioruotose Zemése 0,8

Klojamy kabeliy maZziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny MaZziausias atstumas
Tarp 10 kV ir Zemos jtampos kabeliy 0,1

Kabeliy apsauga juostomis
Kabeliy paklojimo vieta Apsauginé juosta Signaliné juosta
Iki 1000 V jtampos kabeliai mieste 0,3 m gylyje
Iki 1000 V jtampos kabeliai po Saligatvio danga 0,3 m gylyje
Iki 1000 V jtampos kabeliai nedirbamose 0,3 m gylyje
zemese
- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausancio Kitai organizacijai — 0,5 m.

Klojant kabelius krimais apsodintose zaliose zonose, nurodytus atstumus leidziama sumazinti iki
0,75m. Kabelis klojamas sausoje trans¢joje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami

siurbliais arba adatiniai filtrais, vandenis nuleidZiant j esamus griovius arba lietaus kanalizacijos

tinklus. Tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy, jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i$
purios ne maziau 0,1 m storio Zemés, priemolyje ir molyje — smélio pagrindas.

Pries kabelio klojimg iSkvieciamas techninés priezitiros inZinierius (Uzsakovas), kuris kartu su

Rangovu patikrina:

- tran$éjos gylj, posikio kampus;

- kabeliy atitikties deklaracijas ir servitutus;

- kabeliy bagno patikrinimo aktus.

Ziema Kasti grunta kastuvais galima tik jj atildzius. Siuo atveju ilumos $altinis negali priartéti prie
zemeéje esanciy kabeliy ar¢iau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, $ildymo ruozus reikia aptverti ir
pakabinti jspéjimo Zzenklus. Atstumas tarp aptvaro ir Sildymo ruozy turi biti ne mazesnis kaip 3m.

Tamsiu paros laiku Sildoma aikstelé turi baiti apSviesta. Gruntg galima $ildyti ne aukstesne kaip 380
V jtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia tikrinti
kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

Kabeliniy linijy klojimas ziemos metu be pasildymo leidziamas tik tais atvejais, kai oro temperatiira
laike 24 val. iki klojimo darby pradZios nenukrito (nors ir laikinai) zemiau:

-15 C° — kontroliniams ir jégos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir
apvalkalu be pluostinés medziagos ir metaline juosta apsaugotu pavirSiumi,

-20 C° — nesarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jégos kabeliams su polietileno izoliacija,
apvalkalu be pluostinés medziagos su apsaugotu pavirSiumi ir gumine izoliacija su $vino apvalkalu.

Jei oro temperatiira buvo Zemesné, tai kabeliai turi biti Sildomi ir paklojami po Sildymo Siame laiko
intervale:

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatiira 0 -10 C°;

- Ne ilgiau 40 minugiy, kai oro temperatiira —10 -20 C°;

- Ne ilgiau 30 minugiy, kai oro temperatiira —20 C° ir Zemesné.

Kabeliy pasildyma galima atlikti apsildomose patalpose esant 20 C° (reikalui esant, naudojami
kaloriferiai).

Pastabos:
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-- Iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba $alia poZeminiy vamzdyny, uzdengtas
betono plokstémis, gaubtais arba klojamas vamzdy;je.

-- Iki 1000 V kabelis dazny kasinéjimy vietose, uzdengtas apsaugine juosta arba kitomis apsaugos
priemonémis ir signaline juosta.

-- Apsauginé juosta, gaubés, raudonos pilnavidurés plytos, betono plokstés.

-- Signaliné juosta; speciali kabeliy apsaugai skirta juosta.

Radus kabelio pazeidima bugne (jtrikima, pradarima, jlazima, gaubteliy nesandaruma ir pan.),
butina spresti viso kabelio buigne tinkamumo naudoti pagal paskirtj klausima (jei reikia, dalyvaujant
tiekimo, gamintojy ir pan. atstovams).

Tinkamuma kloti kabelj, iSpjovus arba suremontavus pazeistas vietas, galima, tik patikrinus
izoliacijos drégme ir sumontavus naujus gaubtelius.

Kartu su bagnais turi bati pateikiami gamyklos kabeliy bandymo protokolai.

JRENGIANT KABELINES LINIJAS PRIVALO BUTI ISPILDYTI SIE REIKALAVIMAI

Pakloti kabeliai privalo turéti ilgio atsarga, pakankama kompensuoti galima sédimg ir
temperatiriniy deformacijy kompensavima.

Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. Privalo bti jtvirtinti galiniuose
taskuose, tiesiogiai prie galinés movos, abiejose i§linkimy pusése, prie sujungimo movy.

Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant i§vengti apvalkalo deformacijos,
privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.

Maziausias leistinas kabelio i§lenkimo spindulys negali bati didesnis uz spindulj, nurodyta kabelio
techninése salygose.

Transéjose klojami kabeliai (tipai ir jy skerspjiviai) turi atitikti projekto ypatumus. Prie$
uzdengiant tran$¢ja, batina atlikti kabeliy izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabeliy izoliacijos
bandymo rezultatus bei uzpildzius atlikty matavimy protokolus, suraSomas pasléptyjy darby aktas, kuriuo
leidziama uzdengti kabeling transéja.

Baigus darbus, atlickama pozeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos
koordinates esamy kapitaliniy statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty Zenkly atzvilgiu.

ISvedant kabelj j Zemés pavirsiy, kabelis po Zeme ir vir§ Zemés pavirSiaus turi biiti apsaugotas nuo
mechaniniy pazeidimy, 2 m aukstyje nuo grindy arba Zemés pavirsiaus ir 0,3 m Zeméje.

TRANSEJU UZPYLIMAS
Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu:
- priemolio, molio Zeméje — sméliu;
- sme¢lio, priesmélio Zeméje — gruntu, iSkastu i$ tran$éjy, be akmeny, statybiniy Siuksliy;
- jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;
Signalinés juostos plotis vienam kabeliui — 0,1 m, storis — 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje
nuo Zemés pavirsiaus su uzrasu ,,Démesio! Kabelis!“. UzZpilant trans$¢ja signaliné juosta turi buti islyginta.
Jrengus kabeliy apsauga, elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su Uzsakovo
technine priezitirg atliekanciu inZinieriumi, patikrina trasa, parengia dengty darby akts. Padaromos
komunikacijy geodezinés nuotraukos.
Gruntas sutankinamas 0,2 — 0,3 m sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis,
sutankinimo koeficientas — 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilama transé¢ja nesutankinama.
Peréjimuose per kelius, gatves gatvés transéja uzpilama sméliu, sutvarkoma danga, atstatomas
gerbavis. Baigti darbai priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidima kasimo darbams.
Paklojus kabelj nedirbamoje zeméje pirmiausiai uzpilamas nedirbamos zemés sluoksnis, o virs jo
pilamas pavirsinis dirvozemis, kuris iSpurenamas, sulyginamas ir uzséjamas veja.

BETRANSEJES TECHNOLOGIJOS
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PRASTUMIMO BUDAS

Technologija naudojama tiesiant vamzdzius po antzeminiais statiniais, keliais, gelezinkeliais ir
vandens telkiniais ir pan.

Naudojant technologija privaloma nesuardyti pavirsiy.

Technologijos naudojamos vamzdziy, dékly prastimimui.

Vamzdziy, dékly skersmuo — 60...200mm.

Naudojamos medziagos: plastikiniai PE (polietileno), PVC (neplastifikuoto polivinilchlorido)
vamzdziai.

Maksimalus technologijos atstumas iki 50 m

Technologijos veikimo principas: i§ paruostos nedidelés prieduobés pneumatine Zemés ,,raketa"
kalama link nustatytos vietos. Montuojamas vamzdis uzkabinamas uz ,,raketos" galinés dalies ir
traukiamas i§ paskos. Pasiekus nustatytg tikslg ,,raketg" atjungiame nuo vamzdzio, o jtrauktas PVC arba
PE vamzdj naudojame kaip deklg kabeliui.

KRYPTINIO GREZIMO BUDAS

Horizontalaus greZimo jrenginiais klojami vamzdynai po antZeminiais statiniais, keliais,
geleZinkeliais ir vandens telkiniais ir pan.

* Grezimo jranga dirba sukant grezimo galvute, pritvirtinta prie specialiy spyruoklinio plieno
strypy.

* Vamzdziy klojimo atstumas: iki 50 m ir daugiau.

* Klojamy vamzdziy diametras: 160 mm.

» Grezimo procesas prasideda nuo pirminio pilotinio grezinio, kuris po to, traukiant strypus atgal

ir greziant, didinamas iki reikiamo skersmens.

Sausos grezimo technologijos naudojamos labai maziems greziniams iki 50 m ir iki 200 mm
skersmens, Slapios naudoja grezimo skystj, sutvirtinti tunelio sienelém ir sumazinti trintj tarp traukiamo
atgal vamzdyno ir tunelio sieneliy, abiem atvejais traukiami HDPE vamzdziai.

Itaka gruntui: Vykdant HVG darbus didesné dalis grunto pasalinama 1§ tunelio grezimo skysc¢io
pagalba, o dalis grunto pasilieka grezimo skys¢io misSinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas
vamzdyno tiesimo metu. Grezimo skystis stabilizuoja gruntg ir tai leidzia atlikti darbus su maza jtaka
gruntui. Kelio ar saligatvio dangoje gali atsirasti iSkilimy, jeigu vamzdziy klojimo gylis yra nedidelis, o
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisykl¢ yra iSlaikyti 10 cm gylj kiekvienam skersmens centimetrui.
Sis metodas nereikalauja tran$éjos iskasimo grezimo pradziai. Tadiau kasti gali prireikti tam, kad pasiekti
projektinj gylj pradiniame ir galutiniame taSkuose. Gr¢Zimo strypai jeina j gruntg kampu. Grazto galva
gali biiti iSvedama 1§ grunto bet kuriame taske.

1. DazZniausiai naudojamo Slapias horizontalaus grezimo procesas susideda i§ dviejy daliy:

1.1 Pradinio tunelio procesas. Pradinis pilotinis tunelis, kurio skersmuo 42-145 mm (priklauso nuo
grezimo strypo skersmens), greziamas nuo pradinio tasko iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos
centrg. Tuo metu, kai pradinis tunelis yra greziamas, grezimo skystis pumpuojamas per grezimo strypo
vidy i grezimo galva. Grezimo galva sukama grezimo strypy pagalba. Su sukamy strypy pagalba visas
grezimo jrenginys sukamas ir tuo pat metu strypas stumiamas pirmyn. Valdymas vykdomas sukant
nuozulnig grazto nosj iki reikiamos krypties ir stumiant grezimo strypus pirmyn.

1.2. Grezimo skystis naudojamas:

a) atSaldyti grazta ir elektronika;

b) suminkstinti gruntg tam, kad padidinti darbo nasuma;

c) pasalinti greZinio gruntg 1§ tunelio;

d) stabilizuoti tunelio sienutes ;

€) sumazinti trinties jégas tarp tunelio sienuciy ir jtraukiamo vamzdZio.
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1.3. Pilotinio grezimo kryptis yra sekama specialios jrangos pagalba. Transliuojantis jrenginys
perduoda duomenis apie gr¢zimo galvos padétj, nuolydj, orientacija, gylj, bei informacijg apie baterijy
ikrovima ir grazto galvos temperatiirg. Koregavimai gali biiti padaryti pasukant gr¢zimo galva j reikiama
pozicija ir stumiant pozeming jrenginio dalj pirmyn.

1.4. I$plétimo/traukimo atgal procesas. Sekanti grezimo dalis yra pradinio tunelio iSplétimo iki
reikiamo skersmens, kuris turi buti apie 30 % didesnis nei numatomo tiesti vamzdyno skersmuo.
Paskutiniame etape vamzdis pritvirtinamas prie grezimo strypo kartu su iSpl+timo galva, kuri
montuojama vietoje grazto galvos. ISplétimo galva padidina pradinio tunelio skersmenj iki reikiamo
dydzio. ISplétimo kompleksas turi peréjima, kuris yra tarp iSplétimo galvos ir vamzdzio ir neleidzia jam
suktis.

IZOLIUOTU LAIDU IR KABELIU SUJUNGIMAS, ATSISAKOJIMAS IR GALU
APDIRBIMAS

Laidy ir kabeliy pajungimo vietose baitina numatyti laido atsarga, uztikrinancig pakartoting
pajungima jiems nutrikus. Sujungimo vieta privalo biiti pricinama apziarai ir remontui.

Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uzdéjus, apipresavus antgalj.

Kabelinei linijai montuojant kabeliy movas atstumas tarp kabeliy movos korpuso ir artimiausio
kabelio turi biiti ne mazesnis kaip 0,25 m.

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiskos kity firmy movos,
atitinkancios reikalavimus ir turincios Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus.

Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusése turi bati paliekama kabelio atsarga, pakankama
mMOoVoSs permontavimui.

Galiné mova — susidedanti i$ apipresuoty ant kabeliy gysly antgaliy izoliuoty ir hermetizuoty
storesniais vamzdeliais kuriy vidinis pavirSius padengtas klijais. AnalogiSkai didesnio diametro termiskai
susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. Galinés movos gysly ilgis
500 mm.

Sujungimo mova — sujungimo erdvés uzpildymui naudojamas specialus uzpildas apsaugantis
kabelj nuo dréegmes. Sis uzpildas uztikrina gera hermetizavima izoliaciniy medziagy be metalinio
sujungéjo. Kabeliy sujungimui naudojami specialais metaliniai sujungéjai jgalinantys atsiSakojamam
kabeliui prisijungti prie magistralés, nenuvalant magistralinio kabelio gysly izoliacijas. Ant vir§aus
uztraukiama termiSkai susitraukianti hermetiné rankoveé, armuota specialiu, atspariu mechaniniams
pazeidimams audiniu. Sujungimo movos ilgis 600 mm. Diametrai 135 mm. Visos movos privalo bti
atsparios korozijai. Drégmés temperatiros rezimas turi bati nuo — 500C iki —1000C ir daugiau.

Esanciomis atviromis dalimis turi bati ne maziau kaip 200 mm. Visi spinty metaliniai elementai,
metalinés elektros aparataros dalys, darbo metu esanc¢ios po jtampa, turi biti atitinkamai
sujungtos su esamu pastato jzeminimo kontaru.
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IZEMINIMO IRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
IZeminimo laidininkas — laidininkas, jzeminama jrenginj jungiantis su jzemintuvu. [Zemintuvas —
elektrody, jungiamyjy laidininky ir i§lyginamojo tinklo visuma. [Zeminimo elektrodas — plokste,
strypas ar kita priemon¢ zeméje, skirta uztikrinti sujungimag su zeme. [Zeminimo klaida —
nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir Zemés. Sisteminis jZeminimas —
transformatoriaus neutral€s susijungimas su Zeme. Apsauginis jzeminimas — atviry laidziy daliy
sujungimas su zeme, siekiant apsaugoti zmones nuo pavojingo elektros srovés poveikio.

IZeminimo laidininkai.

1Zeminimui ir jnulinimui gali buti naudojami elektros granding uztikrinantys laidininkai ir
konstrukcijos. Specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai,

[Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos.

Neutraliy ir apsauginiuy laidininky skerspjiivio plotas ir izoliacija.

Prijungimai prie jzeminimo sistemos turi biiti atlikti uZspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba.
Kiekviename prijungimo taske turi biiti prijungtas tik vienas jZzeminimo laidas. Sujungimai ir
atsiSakojimai turi biti atlikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami uzspaudziami antgaliai. Spinty
viduje galima naudoti viengubg uzspaudima.

Geltonas/Zalias laidininkas turi biiti naudojamas tik kaip jZeminimo laidininkas.

Bendrieji reikalavimai

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir dél to gali
nukentéti zmones, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi biiti jzemintos.

Visi elektros jrenginiai arba jy elementai, kuriuos reikia jZeminti, turi biiti prijungti prie jzemintuvo
atskirais jzeminimo laidininkais. Neleidziama jrenginiy j jZeminimo grandine¢ jungti nuosekliai.
[Zeminimo magistralés ir laidininkai prie pozeminiy jzemintuvo daliy turi biiti privirinami. [Zemintuvo
elementams i8S spalvotojy arba jais padengty metaly sujungimams turi biiti naudojamos specialios
jungtys.

]Zeminimo laidininkai prie aparaty, konstrukcijy ir kt. gali biiti pritvirtinami priverziant varztais arba
jpresuojant.

Atvirai nutiesti jZzeminimo laidininkai turi buti apsaugoti nuo korozijos. Naujai jrengiant juos reikia
nudazyti geltona/zalia spalva.

[Zemiklis daromas 0,5 — 0,7 m gylyje i§ 40x4 mm plieno juostos ir d — 14 mm jzeminimo elektrody.

IZEMINIMO (JZEMIKLIO) IRENGIMAS
Geriausias budas jZzemiklio jrenginiui — kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro
plaktukai. Jy panaudojimas leidzia jzeminimo strypy jkalima iki 25 — 30 m;

Siuo metodu elektrinio vibro plaktuko smigiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai
elementai teisingam jkalimui yra plaktuko mustukas ir strypo galvuté. Sustiprinta galvuté neleidzia
deformuoti sriegiy, kalimo jéga tiesiogiai persiduoda strypui, todél visada lengvai jsukamas sekantis.

Lengvesniam praéjimui pro pasitaikancias zeméje klittis, yra uzdedamas kietasis antgalis.

Buatina kiekvieng kartg srieginj sujungima sutepti antikorozine pasta. Ji palengvina sriegio
susukima, apsaugo nuo korozijos, o taip pat ausina laiking sujungima kalimo metu.

Apatinis strypas uzsibaigia kietu, specialiai uzgridintu ir uzgalastu plieniniu antgaliu
palengvinanciu strypo jkalima j grunta.

Virsutinis strypas prasideda jkalimo galvute, pagaminta i$ sustiprinto plieno. Galvutés matmenis
batina parinkti taip, kad nebaty sugadinta sujungimo mova.

]zeminimo elektrodas j gruntg jkalamas dalimis po 1,5 m keli elektrodai tarpusavyje sujungiami
40x4 mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryzminés jungties pagalba.
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Sukalus elektrodus ir nepasiekus varzos butina didinti elektrody skaiciy, arba jy jgilinima.

Aptarnaujancio personalo apsaugai nuo elektros srovés, pazeidus izoliacijg, visos elektriniy
jrengimy metalinés dalys normaliai neesancios po jtampa, bet pazeidus izoliacjja, galincios patekti, turi
biti jZeminamos.

ISorés jzeminimo kontiiras montuojamas (0,5...0,7) m gylyje, cinkuota plieno viela ir 15 mm
skerspjuvio jzemiklias. [Zemikliai grunte kalami dalimis po 1,5 m. Viela prie jZzemiklio tvirtinama
kryzmine jungtimi.

Sukalus jZzemiklius ir nepasiekus norimos varzos biitina didinti jzemikliy kiekj. Jzemiklio jungtys
turi biiti jrengtos Sulinélyje, kad biity galima atlikti matavimus ir apziiras.

ISmatuoti jZzemiklio varZza. Jos dydis turi biiti ne didesnis, kaip 10 Om.

[Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi buti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy ir cheminio
poveikio.

Atvirai nutiesti jZeminimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos
reikia nudazyti geltona/zalia spalva.

[Zeminimo ir apsauginiai laidininkai, nutiesti grunte, turi buiti sujungiami suvirinant. Patalpose
arba lauke, kur aplinka chemiSkai neaktyvi, nutiesti laidininkai sujungiami varztais, jungémis ir pan.
IZeminimo laidininkas prijungiamas Sviestuvo atramos iSor¢je. [Zemintuvy i§ spalvotyjy arba jais
padengty metaly poZeminiams elementams sujungti naudojamos specialios jungés. Jungties kontaktai turi
biti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

Sviestuvus atramose montuoti pagal gamintojo ar tickéjo reikalavimus ir instrukcijas.

Pries§ galutinius patikrinimus, Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos elektros sistemos, turin¢ios
jtakg daliai, kuri bus tikrinama, bty iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga gerai veikty.

Sumontuoti elektros jrengimai uzbaigus paleidimo-derinimo darbus priduodami pagal akta. Jeigu
elektros jranga tiekiama su automatizacijos priemonémis — paleidimo-derinimo darbai atliekami
kompleksiskai ir priduodami pagal akta.

IZeminima atlikti pagal E]IBT reikalavimus.

Elektrotechnine jrangg montuoti pagal EIIBT reikalavimus.

8. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administraciné, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos
metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi buti
ne mazesné kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti truikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo i$laidas susijusias su
aptarnavimo i§vykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy Ziniarastyje sarasa. Jei
reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus
kiekius, kaip rekomenduojama sistemy gamintojas, uZ jas Statytojas apmoka papildomai.
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9. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®; STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ bei kitais veikianciais darbo saugos
dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi baiti supazindinti su Technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rubais, avalyne, $almais,
apsauginiais dirzais ir kita butina jranga. Darbams biitina i1§duoti paskyra — leidima.

Zemeés darbai. Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiSka leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti Zemés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo
vadovauti ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepaZzyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti zemés, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir $lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto nattiralaus byréjimo kampas, todé¢l iSkasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriiti
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apZitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto bliseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Pries keliant kickvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi buti inventoriniai: pazenklinti, nurodyta jy
keliamoji galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo.
Tam tikslui uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apziiirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biti Zzmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudZziama bati
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidZiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant v¢jo grei¢iui 15 m/s ir
daugiau, plikledZiui, tirStam rukui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.

Montuotojai turi biiti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi buti techniSkai tvarkingi.

Keélimo masinos ir mechanizmai turi biti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos jspéjamaisiais
zenklais. J€jimo | darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne
Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra,
naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai,
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apSviec¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy btina jrengti lipynes
su turéeklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacija ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy
arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.),
jie turi biiti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 1§ iSorés taip, kad i juos nepatekty
kiti kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi
atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi buti pirminés gaisro gesinimo priemones, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojingu darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemes, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, ry$iy oro linijy montavimas;

4, Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa
kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medzZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4, Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy
Sty dazy daliy;
5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar remontg.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai,

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, transéjos, duobes;

5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.

9.1. BANDYMU JRANGA
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Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
irodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemongs turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Pries praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity
iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

10. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar
Statytojo atstovas ar Techninis prizitirétojas turi teis¢ reikalauti, kad dengianc¢ios medZziagos ar dalys biity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo i8laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo besgs tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
1 priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i1Sduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir
Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.

11. KABELIAI IR LAIDAI

Laidai ir kabeliai turi biiti pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy ir laidy
standarty reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi biiti pristatyti j objekta su gamintojo plombomis, Zymémis
arba pridétais kitais dokumentais.

Zemos jtampos jégos kabeliai - C kategorijos variniai kabeliai su savaime gestan¢ia
(nepalaikancia degimo) izoliacija — skirti el. jrenginiy, el. aparatiiros ir prietaisy el. maitinimui.
Jégos kabeliai turi biiti su aliuminio arba vario gyslomis (zitréti ziniarastj ir schemas).
Kiekvienos gyslos spalva turi biiti aiskiai pazyméta ir neturi biiti naudojama jokiems kitiems tikslams:
e iZeminimas — geltona/Zalia,
e neutralé — melyna.
Kabeliai turi buti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.
Kabeliy jvedimui i spintas numatomos jvores, kuriy apsaugos klasé ne Zemiau 1P44. [voriy
skersmuo 25 mm, 50 mm. Sieneliy storis ne maziau 2 mm.
Kabeliy spalvinis kodavimas turi biiti pagal Lietuvos Respublikos nuostatus.

Montuojant kabelines linijas privalo biti iSpildyti Sie reikalavimai:
I. Pakloti kabeliai privalo turéti ilgio atsarga, pakankama kompensuoti galimg sédimg ir
temperatiiriniy deformacijy kompensavima.
Il. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo biti jtvirtinti galiniuose
taskuose, tiesiogiai prie galinés movos, abiejose i§linkimy pusése, prie sujungimo movy.
I11. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant i§vengti apvalkalo deformacijos,
privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.
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IV. Maziausias leistinas kabelio i§lenkimo spindulys negali biiti didesnis uz spindulj, nurodyta

kabelio techninése salygose.

IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTI KLOTI ZEMEJE, PATALPOSE
IR ATVIRAME ORE

Eil. Reikalaujamy standarty Siiilomo gaminio
Nr. | pavadinimai, parametry, funkcijy, Standarty numeriai, atitikima
apraSymai iSpildymas ar savybés reikalaujamo reikalavimams
parametro iSpildymo pagrindZiantys
reikSmés dokumentai (Pildoma
konkurso metu)
Gamintojo kokybés vadybos sistemos
L | sertifikatas? 150 9001
o LST HD 603 arba IEC
b) arba c)
2. | Kabelis atitinka standartg 60502-1
3. | Vardiné kabelio jtampa Up/U © 0,6/1 kV
4. | Maksimali kabelio jtampa Um ® 1,2 kV
Aplinkos darbinés temperatiiros ribos
> nep siauresnés nei 9 a'bag -35..435°C
Laidininkas turi biiti
6. | Laidininkas 9aa¢) pagamintas i3 atkaitinto
aliuminio vario
R . 1 arba 2 klas¢ pagal LST
d) arbae)
7. | Laidininko tipas EN 60228 standarta.
8. | Laidininky izoliacija © XLPE
. . . Gysly individualus
> - e) ysly
9. | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas spalvinis Zyméjimas
10. | ISorinis apvalkalas ® Juodas UV spinduliams
atsparus PE
11 Mak51ma_h 1l§alalke kabelio laidininko +90°C
temperatura
12 Makmmah lfabe}lo t.emperett)ura esant | 250 °C
trumpajam jungimui (5 s)
13 Zemiausia leidziama kabelio klojimo | -10 °C arba Zemesné
" | temperatiira © minusiné temp.
<12xD
14. | Minimalus lenkimo spindulys ® D — iSorinis kabelio
skersmuo
15. | Garantinis laikotarpis " >24 mén.
12. ZEMEJE KLOJAMU KABELIY APSAUGOS VAMZDZIU IKI 125 MM ISORINIO
SKERSMENS
Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartai LST EN 61386-24
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El'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
2. | Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas Europoje Pateikti sertifikata
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produkty sertifikavimo srityje.
3. | Medziaga PP, PE
4. | Vamzdzio i$oriné sienelé Gofruota
5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. | Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. | Vamzdziy iSoriniai skersmenys Vamzdziy iSoriniai skersmenys
parenkami pagal 1 lentel¢je nurodytus
kabelius.
8. | ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 75mm; 50mm
9. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to > 750 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standarts.
10.| Atsparumas smiigiams (angl. Resistance to impact) Normalus (angl. N- normal)
pagal LST EN 61386-24 standartg.
11.| Kabelio apsauginio vamzdZio lenkimas postikiuose Postkiuose ir uZzvedimuose }
elektrinius objektus naudoti specialias
alktines arba lanksty (> 450 N
atsparumo gniuzdimui) apsauginj
vamzdj.
12.| Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti nurodoma Zyméjimas:
e Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (750 N);
e Atsparumas smiigiams;
e VamzdZio nominalus diametras;
e Zaliava i$ kurios pagamintas
kabelio apsauginis vamzdis.
13.| Darbo temperatira -20 + 60 °C
14.| Tarnavimo laikas > 40 metai
15.| Garantinis laikas > 5 metai
UZDARU BUDU ZEMEJE KLOJAMI KABELIU APSAUGOS VAMZDZIAI
Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas Pateikti sertifikata
Europoje esancioje nepriklausomoje organizacijoje,
kuri yra akredituota produkty sertifikavimo srityje.
3. MedZiaga PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. VamzdZiy gabaritiniai matmenys (iSorinis 75
vamzdzio skersmuo, mm)
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El'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to > 1250 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standarta
9. Atsparumas smiigiams (angl. Resistance to Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
10. Vamzdziai yra skirti kloti betran$¢jiniu buidu
11. Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biti Zyméjimas:
nurodoma Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas gniuzdymui (> 1250
N);
Atsparumas smiigiams;
Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i3 kurios pagamintas
kabelio apsauginis vamzdis
12. Darbo temperatiira -20 ++60 °C
13. Tarnavimo laikas > 40 metai
14. Garantinis laikas > 5 metai
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13. APSKAITOS SKYDAI

Eil. | Reikalaujamy standarty pavadinimai, Standarty numeriai, reikalaujamo
Nr. | parametry, funkcijy, apraSymai iSpildymas ar | parametro iSpildymo reikSmés
savybés
1 Gamintojo kokybés vadybos jvertinimo ISO 9001 arba lygiavertis
' sertifikatas ¥
2. Gaminys atitinka standartg 9 LST EN 61439-5
3. Naudojimo salygos Lauke ir viduje
4. Aplinkos temperatiira -35...+35°C
5. Vardiné jtampa 400/230 V
6. Izoliacijos lygis 6/2,5 kV (LI/AC)
7. Vardinis daZnis ® 50 Hz
8. Apsaugos laipsnis > [P44
9 [Zeminimo laidininkas jungiantis skyda su Lankstus, daugiavielis, varinis paZymétas
' durelémis ) geltona-zalia spalva, skerspjuvis > 2,5 mm?
Ant dureliy 1Sorinés pusés pritvirtintas (ne
10 Saugos reikalavimai pagal Elektros jrenginiy lipduko tipo) jsp€jimo Zenklas, atsparus
" | eksploatavimo saugos taisykliy reikalavimus ® ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam
ir mechaniniam poveikiui.
11. | Skaitikliy kiekis spintoje ® Nurodoma uzsakant: 1, 2, 9 ir daugiau
19 Spintos gabaritai (be kabeliy apsauginio dangcio,
" | be stogelio) (aukstis, plotis, gylis, mm)
1 skaitikliui — ne didesni nei 550x400x220
12.1. 2 skaitikliams - ne didesni nei 650x650x220
9 ir daugiau — pagal uzsakyma.
Visose spintose horizontalus atstumas tarp
jrengty skaitikliy, kai skaitiklio plotis yra 190
12.2. mm, turi biiti ne mazesnis nei 20 mm, 0 nuo
skaitiklio iki spintos sienelés turi biiti ne
maziau kaip 40 mm.
Apskaitos prietaisy jrengimas (tame tarpe ir
12.3. jrengimo aukstis) turi tenkinti elektros
jrenginiy jrengimo taisykliy reikalavimus.
13 Vedini b) Savaiminis, neleidziantis kondensuotis
. ¢dinimas A . N .
drégmei ir nepraleidziantis dulkiy.
. . v e Karstai cinkuoti metalo lakstai pagal LST EN
14. | Apskaitos spintos korpuso medziaga © 10346:2009
15, gif:jélsncl)s korpusas (durelés, stogelis), tvirtinimo Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakéty.
16. | Spintos durys ®:
16.1. turi atsidaryti ne maZesniu kaip 120° kampu;
atidaromos j deSing pus¢ — nurodoma
16.2. y
uzsakant;
16.3. atidaromos | kaire puse¢ — nurodoma uzsakant;
16.4. atidaromos | abi puses (dviejy dury spinta) -

nurodoma uzsakant.
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17.

Pagrindas ©

Padengiamos > 70 mm lydaline cinko danga
pagal LST SO 1461
Plieno lakstai ne plonesni kaip 2,5 mm.

18.

Kabeliy laikikliy kiekis ir montavimas

Po vieng kiekvienam kabeliui, jskaitant ir
rezervines vietas. Kabeliy laikikliai turi baiti
montuojami taip, kad jrengiant spinta,
laikiklis biity 100 mm nuo zemés
horizontalés.

19.

b)-

Korpusas i$ iSorés nudazomas

19.1.

RAL 7032 (kuomet KAS montuojamas ant
pagrindo, turi biiti nudazytos visos detalés,
esancios auksciau nei 200 mm vir§ Zemes
pavirsiaus);

19.2.

Visais atvejais dazoma RAL 7032, nebent
atskirais projektiniais sprendiniais gali biiti
dazoma Tamsiai Ruda (RAL 8017), Sviesiai
ruda (RAL 8002), Smélio spalvos (RAL
1011), Zalia (RAL 6005), Tamsiai pilka (RAL
7021), Juoda (RAL 9017), Balta (RAL 9003).
Taip pat, gali biiti pateikiamos kitokios
technologijos dangos alternatyvos, bet
gamintojas turi pateikti jrodancius
dokumentus, kad gamintojo pasirinktas
sprendimas tinkamas Lietuvos klimato
salygoms.

20.

Spintos tvirtinimas :

20.1.

pakabinama (ant sienos, ant metaliniy
konstrukcijy ir t.t.);

20.2.

jmontuojama j siena;

20.3.

pastatoma ant pagrindo (visais atvejais
pagrindo aukstis turi biti toks, kad atstumas
nuo grindy (zemes pavirsSiaus) iki skaitiklio
gnybty turi bati 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai
pagrindas jkasamas j zeme priekinis ir galinis
pagrindo dangc¢iai turi buti 400 mm aukscio,
kuriy 200 mm jkasama j zemg, 200 mm virs§
zemés pavirSiaus. Turi biti aiSkiai matomi
Zyme¢jimai (jspaudai metale), kurie nurodyty
200 mm pagrindo montavimo ribg virs
Zemés pavirsiaus.

20.4.

Visos komplektuojamos dalys tai yra
pamatas, jvadiné apskaitos spinta,
tvirtinimo detalés privalo buti
montuojamos to pacio gamintojo.

21.

Elektros energijos apskaitos prietaisai EAP ®

Apskaitos spintoje montuojami visy tipy
trifaziai ir vienfaziai elektros energijos
apskaitos prietaisai registruoti Lietuvos
Respublikos matavimo priemoniy registre.
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22.

Elektros energijos prietaiso maksimaliis gabaritai

(aukstis su gnybty dangteliu ir virSutine
tvirtinimo ausele, plotis, gylis, mm)

Ne mazesni kaip:
330x190x140

23.

Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio
elementy komplektavimui ©:

23.1.

Apskaitos dalies modulyje montuojami:
Nulinio ir apsauginio laidininko (PEN) Syng
arba apsauginio laidininko (PE) ir nulinés
Synos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai
kirtikliai, jvadiniai gnybtynai, kiti
standartiniai elektros aparatai.

PEN Synoje vienam EAP PE prijungimui turi
biiti numatytas 1 varZztas ir N laidy
prijungimui turi biiti numatyti 2 varztai, pvz.:
spintoje skirtoje 4 vnt. EAP PEN Synoje turi
biiti numatyta 12 vnt. varzty.

Jei spintoje jrengtos atskirtos PE ir N Synos,
tai N Synoje laidy prijungimui turi biiti
numatyti 2 varztai, o PE Synoje 1 varztas.
Ivadinis gnybtynas, nulinés Synos (N) ir
apsauginio laidininko (PE) Synos arba PEN
Syna turi biiti jmontuotos taip, kad biity
patogy aptarnauti laidininky tvirtinimo
varztus.

23.2.

,Sukos*“ negali biti naudojamos automatiniy
jungikliy pajungimui/sujungimui.

23.3.

Tarp visy automatiniy jungikliy turi buti
palikti tarpai 18 mm (vieno automatinio
jungiklio poliaus plocio) plocio, kurie turi biiti
uzdengti dangteliais (pavyzdziui montuojami
4 automatiniai jungikliai tai montuojami 3
dangteliai kiekviename tarpe po 1 dangtelj
tarp automatiniy jungikliy). Dangteliai neturi
turéti galimybés lengvai biiti iSimami 1§
1Sorés. Kaip viena i§ alternatyvy, gali biiti
lankstomi i$ 1,5 mm skardos.

Arba vietoje dangtelio gali buti paliktas
neiskirstas/neiSpjautas 18 mm tarpas.

Si salyga dél tarpy tarp automatiniy
jungikliy galioja tik trifaziuose skyduose
iki 4 apskaitos prietaisy imtinai (tik su
tiesioginio jungimo apskaitos prietaisais).

23.4.

Ivadiniai gnybtynai:
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- turi biiti iSbandyti pagal LST EN 60947-7-1
standartg. Jvadinis gnybtynas montuojamas >
125 A;

- atskiras kiekvienai fazei;

- vienas gnybtynas vienai fazei maksimaliam
apskaitos prietaisy skaiciui,

- turi biiti sumontuoti arc¢iau spintos
plombuojamo dang¢io/dury ir taip, kad biity
patogu ir saugu aptarnauti. Jvadinis gnybtynas
prijungiamas tik vienu laidininku (vienai fazei
vienas laidininkas), o 1§ jvadinio gnybtyno
prijungiami visi moduliniai kirtikliai;

Ivadinis gnybtynas turi biiti parenkamas pagal
uzvedamo ] spintos kabelio skerspjiiv ir
atlaikyty prijungus maksimaly apskaity
skaiciy pagal vartotojy galig (uzvedamo j
spintos kabelio skerspjiivis ne didesnis kaip
150 mm?).

Rengiant projektus jvadiniai gnybtynai
schemose nebraiZomi.

23.5.

Moduliniai kirtikliai:

- montuojamas > 63 A;

- kiekvienas modulinis kirtiklis turi turéti
atskirg jvadiniame gnybtyne prijungimo
kontaktg;

- moduliniai Kkirtikliai montuojami spintos
Sone ar apacioje (negali biiti montuojamas
virSuje virs skaitiklio);

- kiekvienam apskaitos prietaisui
montuojamas atskiras modulinis Kirtiklis;

- nemontuojami kai kabeliy spinta su > 9 vnt.
apskaitos prietaisy jrengiama daugiabucio
namo viduje. Zitiréti Zemiau ,,Pajungimas be
modulinio Kirtiklio*.

23.6.

Pajungimas :

- nuo jvadinio gnybtyno iki modulinio
kirtiklio turi biiti variniai monolitiniai
laidininkai, kurie parenkami pagal
automatinio jungiklio varding srove, bet
nemaziau kaip 6 mm?;

- nuo moduliniy kirtikliy iki apskaitos
prietaisy turi buti variniai monolitiniai
laidininkai, kurie parenkami pagal
automatinio jungiklio varding srove, bet
nemaziau kaip 6 mm?;

- nuo apskaitos prietaisy iki automatiniy
jungikliy turi biiti variniai monolitiniai
laidininkai, kurie parenkami pagal

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-225-2015-TDP-E1-08(4).TS 29 36 0




atamis

automatinio jungiklio varding srove, bet
nemaziau kaip 6 mm?;

Schemos: Apskaitos dalies elektros
prijunginiy ir schemos elementy bei
apskaitos prietaisy pajungimo schemos /
paveikslai.

Pajungimas be modulinio Kirtiklio (Sis
pajungimas galimas jei tenkinamos salygos,
kada galima nemontuoti modulinio
kirtiklio):

- nuo jvadinio gnybtyno (vietoje jvadinio
gnybtyno galima cokolyje montuoti Synas) iki
jvadinio automatinio jungiklio turi biti
variniai monolitiniai laidininkai, kurie
parenkami pagal automatinio jungiklio
varding srove, bet nemaziau kaip 4 mm
- nuo jvadinio automatinio jungiklio iki
apskaitos prietaisy turi buti variniai
monolitiniai laidininkai, kurie parenkami
pagal automatinio jungiklio varding srove, bet
nemaziau kaip 4 mm?;

Schemos: Apskaitos dalies elektros
prijunginiy ir schemos elementy bei
apskaitos prietaisy pajungimo schema /
paveikslas be moduliniy kirtikliy.

2.
’

23.7.

Visi laidai apskaitos dalyje turi biiti
sumontuoti ir rezervinéms vietoms. Visi laidai
apskaitos dalyje (nuo jvadinio gnybtyno iki
modulinio kirtiklio, nuo modulinio kirtiklio
iki EAP jrengimo vietos ir nuo EAP jrengimo
vietos iki automatinio jungiklio) turi biiti
sumontuoti.

Nuo modulinio kirtiklio iki elektros skaitiklio
irengimo vietos laidy spalva turi biti kitokia
nei laidy spalva nuo elektros skaitiklio
jrengimo vietos iki automatinio jungiklio.

23.8.

Visoms apskaitos vietoms jskaitant ir
rezervines privalo biiti sumontuoti moduliniai
kirtikliai ne mazesnés kaip 63 A srovés net
jeigu uzsakymo lape/schemoje nenurodyta
juos sumontuoti (jvertinus 23.7. punkta).

23.9.

Automatiniai jungikliai ir moduliniai Kirtikliai
pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘
galiojancius techninius reikalavimus.

23.1

Visi komplektuojami elementai spintoje
turi buiti sumontuoti tiekéjo.
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24,

Reikalavimai apskaitos dalies modulio

plombavimui ?:

24.1.

Apskaitos dalies modulyje sumontuoti
elektros apskaitos prietaisai ir schemos
elementai turi buti uzdengti dangciu
pagamintu i§ organinio stiklo su metaliniu
rému.

24.2.

Dangtis turi biiti tvirtinamas prie spintos
konstrukcijos ne maziau kaip dviem varztais .
Taip pat turi biiti dvi plombavimui pritaikytos
vietos, gali biiti ir tie patys du varztai. Visais
atvejais dangcio tvirtinimas turi biiti toks, kad
biity negalima prieiti prie sroviniy daliy
nenuplésus plomby.

24.3.

Dangtis nuémus plombas bei atsukus varztus
turi biiti lengvai nuimamas neatjungus
elektros energijos tiekimo vartotojams, t.y.
elektros jrenginiai neturi maiSyti dang¢io
nuémimui.

25.

Reikalavimai plombuojamam danggiui ®

25.1.

pagamintas 1§ ne plonesnio kaip 0,7 mm
metalo lakSto rémas su organiniu stiklu ir
iSpjovomis automatiniui (-ams) jungikliui (-
ams);

25.2.

organinis stiklas turi biiti ne plonesnis kaip 4
mm su iSpjova automatiniui (-ams) jungikliui
(-ams) (gali bati taikomas spintoms, kai
elektros skaitikliy kiekis yra ne didesnis 2
vnt.);

25.3.

dang¢iui rankenos numatomos, kai skaitikliy
Kiekis spintoje yra didesnis nei 4 vnt.;

25.4.

kuomet numatomas dangtis su vyriais dangtis
turi atsidarinéti j spintos dury atidarymo pusg.

25.5.

1Spjovos turi atitikti sumontuoto (-y)
automatinio (-y) jungiklio (-y) gabaritams.

25.6.

moduliniams kirtikliams i§pjovy neturi biiti,
jie turi biiti po organiniu stiklu arba metalu,
kad vartotojas negaléty jais komutuoti, kol
nenupléstos plombos, ta¢iau nenuémus
plombuojamo dangc¢io turi matytis moduliniy
kirtikliy padétis.

26.

Elektros prietaisy tvirtinimo elementai

turi atitikti trifaziy ir vienfaziy (indukciniy ir
elektroniniy) prietaisy tvirtinima.

27

Elektros energijos prietaisy jungimo biidas

27.1.

Tiesioginis (be sroves transformatoriy).

28.

Spintos jvadinio (-y) automatinio (-y) jungiklio
(-y) vardiné srové P

Nurodoma uzsakant: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100 A.
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spintoje nurodyti gabaritai galioja $iais
atvejais:
e  visi automatiniai jungikliai < 63
A;
e 50 proc. automatiniy jungikliy
yra 80 Air/ar 100 A (galioja 4 ir
daugiau apskaitos spintoms).

Montuojant KAS ant pagrindo, apskaitos

29. | Kabeliy i$vady sandarinimas dalyje kabeliy i§vadams turi biiti numatyti
sandarinimo elementai.
30. | Kabeliy jvedimas ? IS apacios arba pagal projektinius sprendimus
31. | Jeinanéiy ir iSeinanciy kabeliy skerspjiiviai ® Pagal projektinius sprendimus
32. | Reikalavimai elektros schemai ir Zyméjimams
pritvirtinta ant dureliy vidinés pusés (A5 — kali
32.1. EAP Kkiekis iki 4 vnt. ir A4 formato, kai EAP
kiekis > 6 vnt.);
vir$ nurodyty schemoje EAP
329 numatyti/nupaisyti vieta/lentele dél
- informacijos apie vartotojg uzraSymo (7
paveikslas).
prie moduliniy kirtikliy numatyti juostele, ant
32.3. kurios biity galima uZrasSyti informacijg apie
vartotoja;
po automatiniu jungikliu numatyti juostele,
32.4. ant kurios biity galima uzraSyti informacijg
apie vartotoja;
ant plombuojamo dangcio prie automatinio
32.5. jungiklio turi biiti uzrasas ,,Jjungtas® ir
,ISjungtas‘;
326 schema ir zymenys atspariis atmosferiniams
o poveikiams;
32.7. zymenys gali biti lipduko tipo;
schema turi buti jdéta skaidrioje jmautéje ar
308 skaidriame aplanke ir pritvirtinta prie vidinés
o dury pusés, taciau turi neuzdengti esamy
gamintojo instrukcijy.
33. | Operatyviniai ir kiti uzragai ® Pagal A_B ,,Egergijos skirstymo operatorius*
tech. reikalavimus
Pagal galiojancius AB ,,Energijos skirstymo
operatorius® techninius reikalavimus spynoms
34. | Dury uzrakinimo uZraktas © ir raktams. Kai spintoje jrengiamos 2 ir
daugiau skaitikliy eiliy arba dureliy aukstis >
1 metras, uzrakty kiekis > 2 vnt.
35. | Garantinis laikas > 24 ménesiai
36. | Tarnavimo laikas ® > 25 metai
37. | Su prekémis pateikiami techniniai dokumentai:
371 Ivadinés apskaitos spintos pasas lietuviy

kalba;
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Transportavimo, montavimo instrukcijos

37.2 lietuviy kalba.
14. KABELIU SIGNALINES JUOSTOS
Elrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas ISO 6383-2
2. | Pateikti Gamintojo atitikties deklaracija
3. | Juostos medziaga LDPE polietilenas
4 Spalva
Geltona
5. | Skirta naudoti Zeméje, atspari Sarmams
6. -35...+35°C
Aplinkos temperatiira
7. | Pakavimo kiekis >50m
8. | Juostos storis > 0,05 mm
9. | Juostos plotis Nustatomas uzsakant:
e Vienai kabeliy lininjail00 mm;
e Dviems kabeliy linijjoms 310 mm;
10. | Ant juostos turi biiti juodos spalvos uzrasas: ,Kabelis”
Teksto Sriftas ,,Arial®.
Srifto dydis:
e 100 mm plocio juostai : 80 mm,;
e 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo
kraStiniy iki uzraso ne mazesnis kaip 10
mm.
11. | Tarnavimo laikas > 40 metai
12. | Garantinis laikas > 5 metai
13. | PléSiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISilgine kryptimi >750 mN;
ISO 6383-2:1983 Elmendorf method). Skersine kryptimi >6000 mN;
14. | Tempiamasis stipris/ Tensile strength I8ilgine kryptimi >16 MPa;

(ISO 527 Part 1, 3)

Skersine kryptimi >16 MPa;

15. JZEMINIMAS

Elrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. | Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004

2. | Strypo medziaga Plienas

3. | Strypo padengimas > 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam
strypui)

4. | Strypo diametras > 14 mm.

5. Strypus jungianti mova zalvariné arba variné sréginé arba uzsipresuojanti

6. | Izeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno

AT-225-2015-TDP-E1-08(4).TS 33 36
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7. | Sistema nenaudojama Visy tipy transformatorinése ir
skirstomuosiuose punktuose
8. | Izeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis > 15 metai

IZeminimo elektrodas

14 mm skersmens, 1,5m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu badu padengtas variné 99,9 procentu
grynumo plévele, kuri molekuliy lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi auksta atsparuma
garantuoja gerg jzeminimo kontaktg. Strypy galuose esantys sriegiai, leidzia movy pagalba patikimai
sujungti reikiamo ilgio jzeminimo strypus, norint gauti maziausia varza.

Jungiamoji mova

Naudojama strypy sujungimui, pagaminta i$ labai atsparios Zzemés korozijai bronzos. Mova yra
pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per
strypus. Mova taip pat apsaugo strypy sriegius ir galus nuo korozijos.

Ikalimo galvuté

Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui.
Galvutés matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebaty sugadinamos movos, kalimo jégos persiduoda
strypais, 0 ne movomis.

Plieninis antgalis

Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo.
Palengvina strypo jkalima kietame grunte.

KryZminé jungtis

Toks sujungimas leidzia jZeminimo strypg sujungti su apvaliais arba ploksciais privedimais (viela,
juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

Antikoroziné sujungimo pasta

Naudojama, kad pasiektume gerg kontakta tarp strypo ir movos. Montavimo metu jpilama pastos j
mova ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinantj jkalimo galvutés jsukima j
kiekvieno strypo mova.

Cinkuota viela

Naudojama Kkaip jzeminimo laidininkas, karStu galvaniniy badu apdirbta gamyklinio cinkavimo
cinkuota viela, 8 mm klojant lauke grunte. Zeméje paklotos vielos cinko storis privalo biti nemazesnis
kaip 150 nm. standarta.

Reikalavimai jZeminimo montavimo darbams.

Geriausias budas jzeminimo jrengimui — kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai
vibroplaktukai. Jy panaudojimas leidzia:

- jzeminimo strypy jkalima iki 25-30m;

- jzeminimo jrengima specialiose vietose (riisiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankstose
patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Siuo metodu elektrinio vibroplaktuko smigiai persiduoda
tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai teisingam jkalimui yra plaktuko mustukas ir strypo
galvuté. Sustiprinta galvuté neleidzia deformuoti sriegiy, kalimo jéga persiduoda tiesiogiai strypui, todél
visada lengvai jsukamas sekantis. Lengvesniam praéjimui pro pasitaikancias zeméje klittis, yra
uzdedamas kietasis antgalis. Batina kiekvieng karta j srieginj sujungima jpilti antikorozinés pastos. Ji
palengvina sriegio susukima, apsaugo nuo korozijos, o taip pat ausina laiking sujungima kalimo metu.
Apatinis strypas uzsibaigia kietu, specialiai uzgriidintu ir uzgalastu plieniniu antgaliu palengvinanciy
strypo jkalinima j grunta. Virsutinis strypas prasideda jkalimo galvute, pagaminta i$ sustiprinto plieno.
Galvutés matmenis batina parinkti taip, kad nebtity sugadinta sujungimo mova. JZeminimo elektrodas j
grunta jkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 40x4mm cinkuotos juostos pagalba.
Juosta prie elektrodo tvirtinama kryzminés jungties pagalba. Izeminimo elektrodai kalami 3m atstumu
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vienos nuo kito tiese. Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varzos bitina didinti elektrody skaiciy,
arba jy igilinima.

16. 0,4 KV ITAMPOS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

Eil. Techniniai parametrai ir :

Nr. rei kalloavi mai Dydis, salyga
1. |Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2. Tipiniai bandymai turi baiti atlikti ateikti:

Europoje e Pilng tipiniy bandymy protokolo kopija;
esancioje laboratorijoje. e Produkto sertifikata arba tipiniy bandymy sertifikata
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi
organizacija turi biti akredituota atlikti
bandymus, pagal aktualig standarty
redakcija.
Organizacijai akreditacijg suteikes
biuras turi biiti
pilnavertis Europos akreditacijos
organizacijos
(angl. EA) narys.
Pilnaverciy (angl. Full member) nariy
sarasas:
http://www.european-
accreditation.org/ea-
members
3. Skirtas naudoti Uzdaroje nesildomoje patalpoje
4. Aplinkos temperatiira -25°C ... +65°C
5. Santykiné oro drégmé <95 %
6. Pastatymo aukstis virs$ jiiros lygio <1000 m
7. Vardiné jtampa 230 /400 V AC
8. Maksimalioji jtampa > 440 V
9. |Vardinis daznis 50 Hz
10. |Izoliacijos jtampa > 440 V
11. [Impulsiné jtampa >4 kV
12. |Vardiné srove >10 A
13. |Atjungimo pajégumas esant vardinei [Icu> 10 kA;
itampa Ics> 75 % Icu (>7,5 kA).
14. Elektrinis atsparumas susidévéjimui  [In< 63 A; (>10000)
(darbo cikly skaicius):
15. |Atjungimo charakteristika pagal LST |C
EN 608981 standarta:
16. Irenginio apsaugos laipsnis (IP) > 1P2X
17. |Prijungiamo laidininko skerspjtivis 10 mmz2.
(vienoje fazéje)
18. |Varztiniai gnybtai (varZtiniai Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
apkabiniai gnybtai)
19. |Atkabiklio poveikis Nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;
20. |Poliy skaicius —1;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-225-2015-TDP-E1-08(4).TS 35 36 0




atamis

21.

Tvirtinimo budas

Ant montazinio DIN bégelio (Synos), pagal
LST EN 60715 standarta

22.

Automatinio jungiklio atsparumas
aukStai temperatiirai ir uzsiliepsnojimui

Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3

23.

Ant automatinio jungiklio turi bati
nurodoma:

Vardiné srove (In);

Vardiné jtampa (Ue);

Atjungimo geba (Icu);

Servising atjungimo geba (Ics);
Impulsiné jtampa (Uimp);

Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);
Mnemoschema;

Standartas kuriam atitinka (IEC/EN
60947-2).

24,

Automatinio jungiklio atsparumas
tarSai (angl. Pollution degree).

3 klasé, pagal LST EN 60947-1.

25.

Grandinés izoliavimas

Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus
grandinés izoliavimui pagal LST EN 60947-
1 standarto 7.1.7 skyriy

26.

Tarnavimo laikas

> 25 meta

27.

Garantinis laikas

> 24 ménesiai
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KABELIU MONTAVIMO LENTELE
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SANAUDU ZINIARASTIS
Eil. ve . T Y .. Mato N
Medziagos, irenginiai Zyméjimas Kiekis | Pastabos
Nr. vnt.
Taikos g. - Dubysos g. Darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 2
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 2
Transéjos uzkasimas rankiniu
3 _ m 2
bidu
Vamzdzio d75mm 750N
4 : m 2
montavimas
5 Kabelio vario gyslomis Al 3x4mm m )
montavimas vamzdyje
Kabelio vario gyslomis Al 3x4mm
6 . . m 4
montavimas konstrukcijomis
7 Signalinés juostos montavimas m 2
8 Galinés movos montavimas vnt. 2
9 Antgaliy montavimas vnt. 6
10 KL fazavimas kompl. 1
Kabelio izoliacijos varzos
11 .. ) kompl. 1
matavimai
12 Irenginio varZos matavimai kompl. 1
13 ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
Taikos g. - Dubysos g. MedZiagos
Kabelis aliuminio gyslomis Cu
1 24 m 6 TS-11
3x4mm
2 Vamzdis d75mm 750N m 2 TS-12
3 Signaliné juosta m 2 TS-13
4 Galinés movos 4mm vnt. 2
5 Antgaliai 4mm kabeliui vnt. 6 -
6 Papildomos medziagos kompl. 1 -
Eil. ve . ¢ .. Y L. Mato _
Medziagos, jrenginiai Zyméjimas Kiekis | Pastabos
Nr. vnt.
Taikos pr.-Agluonos g.-Kauno g. Darbai
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Eil. ve . o Y .. Mato I
NF. Medziagos, irenginiai Zyméjimas vit. Kiekis | Pastabos
1 Trasos nuzyméjimas m 32
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 76
3 Tfansejos uzkasimas rankiniu m 76
bidu
Vamzdzio d75mm 750N
4 . m 2
montavimas
Kabelio vario gyslomis Al 3x4mm
5 . . m 2
montavimas vamzdyje
Kabelio vario gyslomis Al 3x4mm
6 . - m 4
montavimas konstrukcijomis
7 Signalinés juostos montavimas m 32
8 Galinés movos montavimas vnt. 2
9 Antgaliy montavimas vnt. 6
Esamo KAS iskélimas prie
. . . . vnt. 1
projektuojamo Sviesofory skydo
Esamos KL atkasimas m 46
Esamos KL perklojimas nauja m 30
trasa
IZeminimo kontiiro jrengimas kompl. 1
10 KL fazavimas kompl. 1
1 Kabeh'o 1;011a01jos varzos Kompl. 1
matavimai
12 Irenginio varZos matavimai kompl. 1
13 ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
Taikos pr.-Agluonos g.-Kauno g. MedzZiagos
1 Kabelis aliuminio gyslomis Cu m 6 TS-11
3x4mm
2 Vamzdis d75mm 750N m TS-12
3 Signaliné juosta m 32 TS-13
4 Galinés movos 4mm vnt. 2
5 Antgaliai 4mm kabeliui vnt. 6 -
6 Papildomos medziagos kompl. 1 -
7 IZeminimo komlektas kompl. 1 -
8 Cinkuotas jZeminimo strypas vnt. 7 -
9 Cinkuoti jZeminimo elementai -
10 - Cinkuota jZeminimo juosta m 2
(1Zeminimui) -
11 Cinkuoti jZeminimo elementai -
12 - Cinkuota jZeminimo juosta m 2
(jZzeminimo prijungimui) -
13 | Antgalis vnt 1 -
14 | KryZminé jungtis vnt 1 -
AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).SZ 2 5 0
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Eil. ve . o v Mato I
NF. Medziagos, irenginiai Zyméjimas vit. Kiekis | Pastabos
15 Mova vnt 6 -
Eil. ve . o v Mato N
NT. Medziagos, irenginiai Zyméjimas vit. Kiekis | Pastabos
Taikos pr.-Riuty-Paryziaus Komunos g. Darbai
1 Trasos nuzyméjimas m 48
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 8
Trans¢jos uzkasimas rankiniu
3 _ m 8
bidu
4 Tfansejos kasimas mechanizuotu m 40
biudu
Transéjos uzkasimas
> mechanizuotu biidu m 40
Vamzdzio d75mm 750N
6 . m 48
montavimas
Kabelio vario gyslomis Al 3x6mm
7 . . m 48
montavimas vamzdyje
Kabelio vario gyslomis Al 3x6mm
8 . - m 4
montavimas konstrukcijomis
9 Pesciyjy tako ardymas/atstatymas m? 19
10 Signalinés juostos montavimas m 48
11 Galinés movos montavimas vnt. 2
12 Antgaliy montavimas vnt. 6
13 KL fazavimas kompl. 1
14 Kabeh‘o 1;011a0130s varzos kompl. 1
matavimai
15 Irenginio varZos matavimai kompl. 1
16 ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
Taikos pr.-Riity-ParyZiaus Komunos g. MedZiagos
1 Kabelis aliuminio gyslomis Cu m 57 TS-11
3x6mm
2 Vamzdis d75mm 750N m 48 TS-12
3 Signaliné juosta m 48 TS-13
4 Galinés movos 4mm vnt. 2
5 Antgaliai 4mm kabeliui vnt. 6 -
6 Papildomos medZiagos kompl. 1 -
Eil. " . N Y . Mato .
Medziagos, irenginiai Zyméjimas Kiekis | Pastabos
Nr. vnt.
Peréja ties Taikos pr.-Bijuny g. Darbai
1 Trasos nuzymejimas m 2
2 Transéjos kasimas rankiniu biidu m 2
Tran$éjos uzkasimas rankiniu
3 _ m 2
biidu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).SZ 3 5 0




atamis

Eil. v . .. .. Mato .
NF. Medziagos, irenginiai Zymé¢éjimas vit. Kiekis | Pastabos
Vamzdzio d75mm 750N

4 . m 2

montavimas
Kabelio vario gyslomis Al 3x4mm

5 . . m 2

montavimas vamzdyje
Kabelio vario gyslomis Al 3x4mm

6 . o m 4

montavimas konstrukcijomis

7 Signalinés juostos montavimas m 2

8 Galinés movos montavimas vnt. 2

9 Antgaliy montavimas vnt. 6

10 KL fazavimas kompl. 1

1 Kabeh‘o 1;011a01J0s varzos kompl. 1

matavimai
12 Irenginio varZos matavimai kompl. 1
13 ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
Peréja ties Taikos pr.-Bijiiny g. MedZiagos

1 Kabelis aliuminio gyslomis Cu m 6 TS-11

3x4mm

2 Vamzdis d75mm 750N m 2 TS-12

3 Signaliné juosta m 2 TS-13

4 Galinés movos 4mm vnt. 2

5 Antgaliai 4mm kabeliui vnt. 6 -

6 Papildomos medziagos kompl. 1 -
Eil. Medziagos, irenginiai Zyméjimas Mato Kiekis | Pastabos
Nr. £08, freng yme) vnt.

Taikos pr.-Sausio 15-osios g. Darbai

1 Trasos nuzymeéjimas m 78

2 Tran§¢jos kasimas rankiniu biidu m 16

3 Tfansejos uzkasimas rankiniu m 16

biidu
4 Tfansejos kasimas mechanizuotu m 62
bidu
Tran$¢jos uzkasimas

> mechanizuotu biidu m 62
Vamzdzio d75mm 750N

6 . m 78
montavimas
Vamzdzio d75mm 1250N

7 . y - 40
montavimas uzdaru budu
Kabelio vario gyslomis Al

8 . . m 118

3x10mm montavimas vamzdyje
Kabelio vario gyslomis Al

9 3x10mm montavimas m 4

konstrukcijomis

10 Pesciyjy tako ardymas/atstatymas m? 22

AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).SZ 4 5 0




atamis

il: Medziagos, jrenginiai Zyméjimas 1\:7[;1:0 Kiekis | Pastabos
11 Signalinés juostos montavimas m 78
12 Antgaliy montavimas vnt. 6
13 KL fazavimas kompl. 1
14 Kabeliho izpliacijos varzos kompl. 1
matavimai
15 Irenginio varzos matavimai kompl. 1
16 ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
Taikos pr.-Sausio 15-osios g. Medziagos
1 Kabelis aliuminio gyslomis Cu m 122 TS-11
3x10mm
2 Vamzdis d75mm 750N m 78 TS-12
3 Vamzdis d75mm 1250N m 40
4 Signaliné juosta m 78 TS-13
5 Galinés movos 4mm vnt. 2
6 Antgaliai 4mm kabeliui vnt. 6 -
7 Papildomos medziagos kompl. 1 -
Pastabos:

1)
2)

3)
4)

5)

Statybos metu objekto (bréZiniai) medZziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieZitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis,

jos turés biiti pakeistos naujomis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-TDP-E1-08(4).SZ 5 5 0




SUSISIEKIMO DALIS
Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas Aprasymas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

« Transporto §viesoforas (3 sekeijy)

_ _ L] Duviratininky ir pés¢iyjy $viesoforai (2 sekcijy)
Pajungiama| i dezitkai
nuo esamo

sklypo riba

= Registruoto inzinerinio statinio riba

KAS \ 2 [ K el boTditiras
- e [leistas kelio bordiiiras
k b I . k . KIOJa ma \ Autobusy stotelés borditiras
abelis veikiantis rankiniu badu AN, \ I Vejos bordiiras
@75 mm %$ - Nusklembtas dviraéiy bordiiras
L-4m v 3 Projektuojama geotekstilé, skirta apsaugai nuo medziy sakny
Projektuojami kelio zenklai

Projektuojamos kelio zenkly atramos

Veja

Projektuojama dviraciy taky asfalto danga

Projektuojama dviragiy taky asfalto danga per nuovazas
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga 200x100x80
Projektuojama betoniniy plyteliy danga 500x500x80
Projektuojama gatvés asfalto danga DK 10
Projektuojama nuovazy asfalto danga DK 0,1
Projektuojama gatvés atstatymo asfalto danga
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (jvaziavimams)
Poilsio aikstelés laisva erdve

Kertami medZiai

Salinami kriimai

Sodinamas medis

Persodinamas medis

Esamas medis

Projektuojamos medziy Sakny apsaugos grotelés
Projektuojamas raty atmuséjas

Projektuojama pésciyjy tvorelé

Reklaminis stendas

Esamas i autobusy stotelés pavilj

Projektuojamas autobusy stotelés paviljonas
Projektuojamas suoliukas

Projektuojama Siuksliadeze

Projektuojami neregiy vedimo sistemos elementai
Esama $vieslente

Projektuojamas dviragiy stulpelis

Nuovazos pakeliamos i taky lygi

Projektuojamas gatvés Sviestuvas

kryptinio ap3vieti
Esamy Suliniy liuky suregulavimas

Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 12 t

° \\‘\ Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 40 t
Pastabos: . . . . \ N Projektuojamos lictaus nuotekos
1. Projektuojama 0,4 kV Cu 3x4mm KL klojama vamzdyje \ ®  Projektuojamas lictaus nuoteky ulinis
d75mm visu ilgiu. \ KL vamzdyje d75mm
2. 0,4 kV KL pajungiama nuo esamo apskaitos skydo. - ?\ F===== Vamadis d75mm
0 AT-22S-2015 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX?\I; ’ Oto m IS Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryzos su Sausio
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 |PV Rimvydas Juodka | STATINI®NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
" — | 00-Gatvés
38264 |PDV Asterijus Frolovas V7% | Taikos pr.-Dubysos g. InZineriniy tinkly planas
M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
LT . X . X
Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S8-2015TDP-E1-08(4)-B.01 0 1 1




3209

6950

B NG
= s

: Ardoma atstoma
danga L-15m?

‘met Qp
0 o
O = : vy S
2\ 50‘ < Wb 2 3176913 o= / 2 SUSISIEKIMO DALIS
oy //‘100 > Klojama LA © ‘ ® N Sutartiniai zyméjimai
~ A % 2> ' rankiniu badd*_-->" 9la / . ‘ Zyméjimas Aprasymas
~ 1\ B et -+ SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
G5 D75 m ‘ Kloiama . ;
3 - s ransporto §viesoforas (3 sekcijy;
L4 ) 4 T sviesoforas (3 sekeijy)
o VA - ;Tl . _ rankiniu badu 5‘9 o  Duviratininky ir peséiujy Sviesoforai (2 sekcijy)
0\ Pajungiamd d 1 | % @75mm |7 N —— sklypo riba
¢ —  — Registruoto ininerinio statinio riba
2; \ nuo esamo s\ 176898 Y\))’\ %00 ’ L-4m Kelgxobordmras
iSnesto ¥ T8 > ’ ’
ISnes < 25 / H /= = Jcistas kelio borditras
A\ ' KAS S X 8 Autobusy stotelés bordiaras
\‘ \ a2 WP P « Esama KL atkasama)| Vejos bordits
\ . iSkeliama L-46m, Nusklembtas dviratiy bordiras
v . . v, i i Projektuojama geotekstilé, skirta apsaugai nuo medziy sakny
\ iSneSamas prie ) & perklojama nauja iektuojami kelio Zenklai
\ N ) 4 trasa L-30m Projektuojami kelio Zenklai
D) projektuojamo \ = Projektuojamos kelio Zenkly atramos
#\! |Sviesofory valdymo A & & / Veja
A\ 3 5 ) ; / Projektuojama dviratiy taky asfalto danga
L =y 5 ‘0 . Projektuojama dviragiy taky asfalto danga per nuovazas

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga 200x100x80

2 \ Projektuojama betoniniy plyteliy danga 500x500x80
Projektuojama gatves asfalto danga DK 10
Projektuojama nuovazy asfalto danga DK 0,1
Projektuojama gatvés atstatymo asfalto danga
- Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (jvaziavimams)
7 Poilsio aikitelés laisva erdvé

S8 Kertami medziai
v~
LT Salinami keamai
Sodinamas medis
Persodinamas medis

2 Esamas medis

Perkelig Bl Projektuojamos medziy Sakny apsaugos grotelés

& ] —_ Projektuojamas  raty atmuséjas
s £ . .. [0 Projekiuojama pésciujy tvorelé
i ] Reklaminis stendas
.' =] Esamas iamas autobusy stotelés p
B [} == Projektuojamas autobusy stotelés paviljonas
o = @B Projekiuojamas suoliukas
(A 0 J ° Projektuojama Siuksliadéze
L\ W . P -] Projektuojami neregiy vedimo sistemos elementai
- Esama $vieslenté
Projektuojamas dviraciy stulpelis
4 - Projekuojumashor .
\, ) Nuovazos pakeliamos j taky lygj
b \0 1 ®I®  Projektuojamas gatveés Sviestuvas
\ Qe®  Projektuojamas kryptinio apsvieti
. /Q‘ . o Esamy Suliniy liuky suregulavimas
,&”‘w * o Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 12 t
astabos: o Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 40 t
: Projektuojamos lietaus nuotekos
N 1. Projektuojama 0,4 kV Cu 3x4mm KL klojama vamzdyje PS mjem‘;ms Jietaus nuoteky Sulinis
P d75mm visu ilgiu. jekimofyjead Tronaza
2. 0,4 kV KL pajungiama nuo esamo iskelto apskaitos skydo. [F =95 == Mamdinfiiiogtenazo sulinclis
0 AT-22S-2015 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
o | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX?\I; ’ Oto m ISl Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryzos su Sausio
DOK. 'NR Zirmiiny g. 139, Vilnius 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 v rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 PV Rimvydas Juodka W | STATHNIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
—1777 >
- j /7 - 00-Gatvés
38264 | PDV Asterijus Frolovas ‘é({/ A%l | Taikos pr.-Agluonos g.-Kauno g. InZineriniy tinkly planas M 1:500
M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
LT . . . .
Klaipédos miesto savivaldybé AT-228-2015TDP-E1-08(4)-B.02 0 1 1
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SUSISIEKIMO DALIS
Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas Aprasymas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

« Transporto §viesoforas (3 sekeijy)
vd  Duviratininky ir pésiujy Sviesoforai (2 sekeijy)

sklypo riba
— = Registruoto inZinerinio statinio riba
Kelio bordiiiras
s Jleistas kelio bordiaras
Autobusy stotelés bordiuras
Vejos bordidiras
Nusklembtas dviragiy bordidiras
Projektuojama geotekstilé, skirta apsaugai nuo medziy Sakny
Y D Projektuojami kelio zenklai
- Projektuojamos kelio zenkly atramos
Veja
Projektuojama dviradiy taky asfalto danga
Projektuojama dviradiy taky asfalto danga per nuovazas
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga 200x100x80
Projektuojama betoniniy plyteliy danga 500x500x80
Projektuojama gatvés asfalto danga DK 10
Projektuojama nuovazy asfalto danga DK 0,1
| Projekuojama gatves atstatymo asfalto danga
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (jvaziavimams)
7 Poilsio aikstelés laisva erdvé
S Kertami medziai
I Salinami keamai
Sodinamas medis
Persodinamas medis
2 Esamas medis
Bl Projektuojamos medziy Sakny apsaugos grotelés
——  Projektuojamas raty atmuséjas
i Projektuojama pésciyjy tvorelé

Reklaminis stendas

=] Esamas iamas autobusy stotelés pavilj
== Projektuojamas autobusy stotelés paviljonas
®B  Projektuojamas suoliukas
° Projektuojama Siuksliadézé
-4 Projektuojami neregiy vedimo sistemos elementai
- Esama Svieslenté

Projektuojamas dviraciy stulpelis
Nuovazos pakeliamos j taky lygj
®I®  Projektuojamas gatveés Sviestuvas

Projektuojamas kryptinio apSvieti
Esamy Suliniy liuky suregulavimas

Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 12 t

0009

Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 40 t

[Pastabos: e _
. . . . rojektuojamos lietaus nuotekos
1. Projektuojama 0,4 kV Cu 3x4mm KL klojama vamzdyje ®  Projektuojamas lictaus nuoteky ulinis
d75mm visu ilgiu. ——— KL vamzdyje d75mm
2. 0,4 kV KL pajungiama nuo esamo apskaitos skydo. [F===== Vamadis d75mm

0 AT-22S-2015 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL atamis

Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryZos su Sausio

DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 v rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka M [ STAFINIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
" g 00-Gatveés
38264 |PDV Asterijus Frolovas :‘4%2/\ Taikos pr.-Riity-ParyZiaus Komunos g. InZineriniy tinkly planas
M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPUY

LT
Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S-2015TDP-E1-08(4)-B.03 0 1 1
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[Pastabos:
1. Projektuojama 0,4 kV Cu 3x4mm KL klojama vamzdyje
d75mm visu ilgiu.
2. 0,4 kV KL pajungiama nuo esamo apskaitos skydo.
3. KS/KAS-1 projektuojamas kitame projekte

SUSISIEKIMO DALIS
Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas Apragymas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
« Transporto §viesoforas (3 sekeijy)
vd  Duviratininky ir pésiujy Sviesoforai (2 sekeijy)

sklypo riba
= Registruoto inzinerinio statinio riba

Kelio borditiras
s [leistas kelio bordiuras

Autobusy stotelés bordiuras

Vejos borditiras

Nusklembtas dviraciy borditiras

Y D Projektuojami kelio zenklai

- Projektuojamos kelio zenkly atramos

Veja
Projektuojama dviraciy taky asfalto danga

Projektuojama gatves asfalto danga

Projektuojama nuovazy asfalto danga

+ Poilsio aikstelés laisva erdve
AL Kertami medziai
v~
LT Salinami keamai
Sodinamas medis
Persodinamas medis

/_M.l

] Projektuojamos medziy Sakny apsaugos grotelés

Esamas medis

—  Projektuojamas raty atmuséjas
fo——0—— Projektuojama pésciujy tvorelé

Reklaminis stendas

Projektuojamas dviragiy stulpelis

Nuovazos pakeliamos i taky lygi

Projektuojamas gatvés Sviestuvas

kryptinio apsvieti

Esamy Suliniy liuky suregulavimas

0009

Projektuojamos lietaus nuotekos

[ ] Projektuojamas lietaus nuoteky Sulinis

KL vamzdyje d75mm
E===== Vamzdis d75mm

X Esamas autobusy stotelés pavilj
== Projektuojamas autobusy stotelés paviljonas
@B Projekiuojamas suoliukas
° Projektuojama Siuksliadeze
-4 Projektuojami neregiy vedimo sistemos elementai
- Esama $vieslente

Projektuojama geotekstilé, skirta apsaugai nuo medziy sakny

Projektuojama dviraéiy taky asfalto danga per nuovazas
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga 200x100x80
Projektuojama betoniniy plyteliy danga 500x500x80

DK 10
DK 0,1

Projektuojama gatvés atstatymo asfalto danga
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (jvaziavimams)

Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 12 t

Esamy Suliniy liuky suregulavimas ir jy keitimas 40 t

0 AT-22S-2015 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS R
KVAL. Oto m I S EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
PATV. Jirmainy g, 139, Vilnius TAIKOS PR., TILTUY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
DOK. NR. : > .
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280 P KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO
30394 | PV Rimvydas Juodka / ‘ ERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- Vd 00-Gatvés
38264 | PDV Asterijus Frolovas ﬁﬁm .| Peréja ties Taikos pr.-Bijiiny g. InZineriniy tinkly planas
M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
LT . . . .
Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S8-2015TDP-E1-08(4)-B.04 0 1 1
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SUSISIEKIMO DALIS
| N Sutartiniai Zyméjimai
) Zyméjimas ApraSymas
» SUTARTINIAI ZYMEJIM.
X\%& ' « Transporto §viesoforas (3 sekeijy) h
N Y] Dviratininky ir pésciyjy Sviesoforai ij
| ; orai (2 sek
W\ s S0y
\ Klojama | e = Registruoto inzinerinio statinio riba
) : _ Kelio bordi
! I
68
@ 75 - Autobusy stotelés bordiuras
| 4’ L-2 Vejos borditras
' : | | | Nusklembtas dviraciy borditiras
| : Klojama | \><' /{ o Projektuojama geotekstilé, skirta apsaugai nuo medziy sak
A .. | 6 Y @ Projekiuojami kelio zenklai o
§ rankiniu badu m=- .
V | g jektuojamos kelio zenkly atramos
g Kiniu b X 6178002.23 :
3 5 ; - Projektuojama dviratiy taky asfalto danga
/ | : g i P-5 Projektuojama dviraciy taky asfalto danga per nuovazas
: Klo.ama | \‘ Lv — . Io. - - Projektuojama betoniniy trinkeliy danga 200x100x80
Cq ra Jk PR - — 160 /7\3_9 \ jama rankiniu badu Pmiekmojamabemmmqp]y[em,da,.gas,,ofsoo ’;O
orlpbrag nkiniu badu y X 617798177 /] 9 : : e |
07 ~+- D75 . fr 32053632 L = ' g )
\ \ . - 6 - \g}/ mn jektuojama nuovazy asfalto danga DK 0,1
% = A s \ - N . - Projetojama g '
‘ | | | O | s atstatymo asfalto d:
%, . U 7 Kloj lojama . mea kryptionio N i
77 ] | i : / 6 i - y trinkeliy danga (jvaziavimams)
7 5 .. 00 ranklnlu b | d . rankln - budu ( ! N Poilsio aikstelés laisva erdvé
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PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Vidmantas Paliakas, tel. 8 46 31 37 65,

el. p.vidmantas.paliakas@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)

Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelés g., Taikos pr.,

PAVADINIMAS Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g.
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

4. STATINIO ADRESAS

KLAIPEDOS MIESTAS, GATVIY ATKARPA SMILTELES G.,
TAIKOS PR, TILTU G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.

5. NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos; pogrupis: keliai, gatveés

6. STATINIO
APIBUDINIMAS ESAMA
PADETIS, NAUJI
POREIKIAI

Suprojektuoti naujas Sviesoforais reguliuojamas sankryZas,
Sviesoforiniy sankryZy ir peés¢iyjy peréju rekonstravimg arba
kapitalinj remonta pagal Zemiau nurodyta sara3a.

RuoSiant esanciy sankryzy ir pésCiyjy peréjy rekonstrukcija,
atsizvelgti j galiojancius teisinius aktus. Visy sankryzy valdikliai
privalés biti valdomi Klaipédos miesto naudojamoje vieningo
Sviesofory valdymo sistemoje (Omnia) bei VTP sistemoje Smart
Prio, leidZianCig sujungti skirtingy gamintojy valdymo jranga |
vieng naudotojo prieiga, bei vieSojo transporto prioritety sistema,
leisianCig suteikti pirmenybe vieSajam transportui kertant
Sviesoforines sankryZas. UZtikrinti eismo organizavimg iSmanaus
koordinavimo principu Taikos pr., atnaujinti eismo organizavimo
planus kiekvienoje tvarkomoje sankryZoje ir pésCiyju peréjoje.
Numatyti srauty detekcijos sistema, dviratininky ar (pagal poreikj)
dviratininky / pésCiyjy Sviesoforus , VT skirtus Sviesoforus,
pésCiyjy mygtukus, laiko apskaita bei kitas reikalingas eismo
reguliavimo ir saugumo priemones. Projektus projektavimo eigoje
suderinti su Klaipédos miesto savivaldybés administracija ir su
Sviesoforus  ir  gatviy  apSvietima  Klaipédos  mieste
eksploatuojancia jmone. Numatyti vertikaly Zenklinimg bei
horizontaly Zenklinima.

Projektuojamos naujos Sviesoforinés sankryzos Taikos pr.:

- Taikos pr.—Naujakiemio g.—Raudonés g.;

- Taikos pr.—Debreceno g.—Naikupés g.

Projektuojamos Sviesoforinés sankryzos ir pésciyjy peréjos:

- Smiltelés g.—Vingio g.;

- Smiltelés g.—I. Simonaitytés g.;

- peréja Smiltelés g. prie Varpy g.;

- Smiltelés g.—Reikjaviko g.;




- Taikos pr.—Smiltelés g.;

- peréja ties Pietine g.;

- peréja ties Zardés ir Alksnynés st.;

- peréja ties N. Turgaus st.;

- peréja ties Sveikatos prieZiiiros centro st.;

- peréja ties Pempininky st.;

- peréja ties Zvejy riimais;

- peréja ties Baltijos st.;

- Taikos pr.—Dubysos g.;

- Taikos pr.—Agluonos g.—Kauno g.;

- Peréja ties Taikos pr.—Bijuny g.;

- Taikos pr.—Riity g.—ParyZiaus Komunos g.;

- Taikos pr.—Sausio 15-osios g.;

- peréja ties PC ,,Saturnas®;

- H. Manto g.—Danés g.;

- H. Manto g.—Liepy g.;

- H. Manto g.-S. Daukanto g.;

- H. Manto g.—J. Janonio g.;

- H. Manto g.—Parko g.—Universiteto al.;

- H. Manto g.—Liepojos g.—Siaureés pr.;

- peréja ties Kretingos g.
Projektuojamos kapitaliSkai remontuojamos sankryzos:

- Taikos pr.—Kiiliy Varty g.—Galinio Pylimo g.
Minétose gatviy atkarpose susisiekimas dviraCiais yra nepatogus,
vietomis nesaugus, néra nutiesti atskiri dviraiy takai. Yra tik
esamas senas pésCiyjy takas, kurio danga néra lygi, plytelés
iSkrypusios.

7. STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO
KATEGORUA

Ypatingas statinys

9. STATYBOS RUSIS

Rekonstravimas, Kkapitalinis remontas, paprastasis remontas
(tikslinti projektavimo metu)

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo darby apimtis:

1. Tyrinéjimai:

- topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo dokumenty parengimas.

- inZineriniai geologiniai.

- kelio (gatvés) pagrindo sluoksniy ir kelio (gatvés) dangos
konstrukcijos sluoksniy tyrimai.

2. Projektiniy sprendiniy pristatymas:

- pirmas — pagrindinés idéjos (koncepcijos) pristatymas
statytojui;

- antras — galutiniy principiniy (su gretimybémis) sprendiniy
pristatymas uZsakovui patvirtinti.

3. ApskaiCiuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas statybai ir iSkélimui ar
perkélimui iS uZstatymo zonos (jei yra poreikis Siai statybos
riiSiai).




4. Privaloma iSsiimti AB ,ESO“ prisijungimo salygas ir
paaiskéjus, kad biitina parengti esamy ESO inZineriniy tinkly
iSkélimo/apsaugojimo/rekonstravimo projekta, tai biitina realizuoti
viso rengiamo Projekto apimtyje. Pateikti ESO dalies projektq ir
atliekamy darby sgmata.

5. Techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimas.
Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas uZsakovo
sumanymui suprasti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai
nustatyti, statybg leidZianciam dokumentui, rangos darbams pirkti.
Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas®“, taciau  Projekto
sudedamosios  dalys nustatomos atsiZvelgus | bendrg
projektuojamos rekonstrukcijos specifika.

6. Visuose ruozuose suprojektuoti apSvietimo tinklus (abejose
gatvés pusése) pagal UAB ,Klaipédos paslaugos® iSduotas
salygas.

7. Ivertinti galimybes jrengti papildomas eismo juostas Taikos
pr. atkarpoje tarp Kauno g. ir ParyZiaus Komunos g. sankryZy, kad
prie vieSojo transporto eismo juosty likty po 2 eismo juostas
automobiliams.

8. Esant galimybei (gavus AB ,ESO“ prisijungimo salygas ir
paaiSkéjus kad néra reikalinga AB , ESO“ transformatorinés
rekonstravimas) numatyti ir suprojektuoti vietas elektriniy
autobusy baterijy jkrovimo galutinése autobusy stotelése:
Jarininky pr., Klaipédos universitetinés ligoninés automobiliy
stovejimo aikSteléje ir Salia Turgaus autobusy stotelés.

9. Visose gatviy atkarpose (abejose pusése) suprojektuoti
pésCiyjy ir dvira¢iy takus, sklandus jy sujungimas su
projektuojamomis sankryZomis. Esamus naujai jrengtus takus
(pésciyjuy-dviraciy) jvertinti sprendiniuose.

10. Atlikus gatviy (kelio) pagrindy sluoksniy ir dangos
konstrukcijy tyrimus, jvertinti ir suprojektuoti sankryZy ribose
(tiksli darby zona bus apsprendZiama pristacius projektinius
susisiekimo dalies sprendinius) kelio (gatvés) konstrukcijq, esant
galimybei projektuoti tik virSutine asfalto dangg. Esant poreikiui
(atsizvelgiant j kitus priimamus sprendinius) kelio (gatves)
konstrukcija projektuojama ir ne tik sankryZy ribose.

11. Projekta parengti taip, kad bty galima jgyvendinti atskirais,
vienas nuo kito nepriklausanciais, etapais:

I — Smiltelés g. (neapimant Taiko pr. sankryZos);

IT — Taikos pr. (Nuo Smiltelés g. iki Statybininky pr.)

IIT — Taikos pr. (Nuo Statybininky pr. iki Baltijos pr.);

IV — Taikos pr. (Nuo Baltijos pr. iki Sausio 15-osios g., apimant
Sausio 15-osios g. sankryza);

V — Taikos pr. (Nuo Sausio 15-osios g. sankryZos iki Kiiliy Varty
g.);

VI — Manto g. (Nuo Atgimimo aikstés iki Parko g., jskaitant Parko
g. sankryza);

VII — Manto g.—Liepojos g. (Nuo Parko g. iki PanevéZio g.).

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsiZzvelgti (pagal
galiojancio teisés akto dokumento redakcijq):
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1. Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

2. Statinio projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos
gatvées raudonosiose linijose, biklé (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,Zeldiniy biiklé“), medZio ar krimo risis, medZio
diametras, juy kiekis, krimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos
priemonés.

3. Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno
skersmens centimetro, kriimo, krimoksSnio, puskrimio, lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gélyno metro, vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
D1-94 , Dél Zeldiniq atkuriamosios vertés nustatymo metodikos
patvirtinimo*.

Projekto sprendiniai:

1. Projekte numatyti ir suprojektuoti atskira bendro projekto
dalimi:

1.1. kabelinés ir rySiy kanalizacijos su Suliniais susikirtimo
taSkuose iSdéstyma;

1.2. rysiy ir jégos kabeliy ir linijy iSdéstyma;

1.3. Sviesofory valdikliy, transporto ir pésciyjy Sviesofory
iSdéstyma;

1.4. sensorinius pultelius péstiesiems, vaizdo ar radarine
kombinuotg detekcija, garsine signalizacijq ir laiko atskaitg
péstiesiems;

1.5. kelio Zenkly iSdéstyma (nurodant demontuojamus ir naujai
irengiamus);

1.6. eismo juosty ir pésciyjy peréjy krypciy Zyméjima (horizontaly
Zenklinima plastiku);

1.7. pésCiyjy peréjy kryptinj apSvietimg ant naujai jrengiamy
atramy;

1.8. Sviesofory montavimui suprojektuoti cinkuotas ir daZytas
pasukamas pagal poreikj gembines ir cinkuotas ir daZytas
paprastasias atramas, jmontuojamas j specialy pamatg. Kabeliai
turi biiti sujungiami atramy viduje.

2. Pateikti leidZiamy signaly sekas, suskaiciuotg
konfliktuojanciy signaliniy grupiy saugos laiky matricg, valdiklio
isijungimo ir iSsijungimo sekas, sankryZos valdymo lygmenis
(Iokalinis  naudojant  transporto  detektoriy  informacija,
koordinuotai visoje Taikos pr. atkarpoje, galimas faziy sekas,
faziy peréjimus, peréjimy logika ar (jei reikia) logikos rinkinius,
pagal sankryZos apkrovimg ryte, dieng, vakare, naktj sukurtus
fiksuoty signaliniy grupiy laiky planus, bei ty plany persijungimo
laikus, pageidaujamgq valdiklio reakcijq i jprastus gedimus (jutiklio
gedimas, Sviesos Saltiniy perdegimas signalinése grupése ir pan.).
Parenkant projektinius sprendinius bei apskaiCiuojant eismo
valdymo algoritmus atsizvelgti | aplinkosauginius kriterijus.
Numatyti iSmanyjj koordinavima, siekiant uZtikrinti sklandy




pésCiyjy, vieSojo Dbei individualaus transporto judéjima,
maksimaliai sumaZinti automobiliy sustojimus ir laukimus prie
Sviesofory, taip maZinant aplinkos uZterStuma iSmetamosiomis
dujomis.

3. Kairiesiems posiikiams, pagal galimybes, numatyti atskiras
Sviesoforais reguliuojamas juostas, bei transporto srauto
detektavima.

4. Rekonstruojamy Sviesoforiniy sankryzy signaly planai turi
biiti koordinuoti su visais projektuojamais Sviesoforiniais
jrenginiais su bet kokia pasirinkta programa. Koordinuojamy
signaly grupes, signaly plano ciklo trukme bei laiko poslinkius
koordinavimui nurodo projektuotojas.

5. Sviesofory valdiklio spinta turi biiti polisteriné arba metaliné,
apsaugota nuo korozijos ir vandalizmo, montuojama ant
gamintojo pamato (jei tokj gamintojas turi). Duomenys valdiklyje,
nuo kuriy priklauso eismo saugumas, turi biiti apsaugoti nuo
nepageidaujamy pakeitimy, rankinio valdymo pultelis turi biiti
prieinamas tik atrakinus uZraktg. Valdymo spintos atidarymas turi
bati fiksuojamas stebéjimo centre naudojant monitoringo
aplikacija.

6. Valdiklis turi atitikti elektrosaugos, apsaugos nuo radijo
trukdziy ir virSjtampiy (Zaibo), elektromagnetinio suderinamumo,
bei saugumo aplinkai reikalavimus, keliamus tokiai jrangai pagal
LST EN12675, LST EN 50556, IEC61508 standartus. Valdiklio
saugumo architektiira: 2 procesoriy, iS kuriy vienas veikia kaip
kito procesoriaus priZiiirétojas. Valdiklio darbiné temperatiira -40-
+80 C. Valdiklis turi turéti nepriklausomy jstaigy iSduotus
sertifikatus ir testavimo ataskaitas patvirtinancias atitiktj LST EN
50556 ,,Signalinés keliy eismo sistemos“ 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 ir 6.7
punkty normoms, IEC61508 (ne maZiau SIL III) standarto
normoms ir gamintojo deklaracija su bandymy ataskaitomis.

7. Valdiklis privalo dirbti su RSMP protokolu. Valdiklyje
integruota (ar papildoma) programiné jranga leidZia:

- automatiSkai optimizuoti Sviesoforinio ciklo ilgj pagal eismo
srauty pokytj sankryZoje;

- uztikrinti srauty koordinavimg optimizavimg realiu laiku
abejomis kryptimis;

- automatiSkai aktyvuoti iS anksto paruostus eismo valdymo planus
sankryZai ar kelioms sankryZoms bendrai, pagal:

a) iS anksto paruosta valandinj / dienos / savaités grafika;

b) atsiZvelgiant j detektoriy duomenis.

- privalo suteikti vieSojo transporto prioriteta autobusams,
iSnaudojant esama Klaipédos miesto autobusy lokalizacijos
sistemg, kurioje pateikiama informacija apie vieSojo transporto
priemoniy judéjima (koordinates, vélavimo poZymj ir pan.) bei
prioritetg specialioms tarnyboms.

8. Valdiklis turi turéti pritemdymo nakties metu (dimming)
funkcijgq, diagnozuoti ir pranesti apie valdiklio veikimo
sutrikimus (klaidas) vidiniame lieCiamame displéjuje. Siekiant
uztikrinti kokybiSkq veikimo diagnostika, istoriniy duomeny
perZiiira, bei informacijos pateikimg suinteresuotoms institucijoms
(keliy policijai), valdiklis privalo kaupti informacija apie eismo




6

programos veikima sekundZiy tikslumu 24 val. per para, ne
maziau kaip 1 ménesj. UZtikrinti eismo srauty duomeny rinkima
visa para, gedimy ir klaidy saugojima valdiklyje ne maZiau kaip
vieng meénes;j.

9. Valdiklis turi dirbti su indukciniais, vaizdo, radariniais ir
magnetiniais ar kombinuotais davikliais.

10. Sviesoforiné jranga turi biiti stebima ir valdoma nuotoliniu
bidu:

10.1. naudojama atvira standartiné TCP/IP komunikacija ir WEB
technologija, pritaikyta standartinéms Internet Explorer, Mozilla,
Chrome narSykléms, Galimas prisijungimas iS vietinio arba
nutolusio  darbo  kompiuterio,  naudojant  prisijungimo
slaptaZodZius, priskirtus skirtingiems vartotojams, pagal ju darbo
atsakomybes bei funkcijas;

10.2. sistema jgalina keisti eismo valdymo strategijas nuo fiksuoto
laiko, eismo plany generavimo iki pilnai adaptyvaus valdymo, taip
pat naudoti skirtingas eismo valdymo strategijas skirtingose miesto
zonose vienu metu, nekeiciant pacios eismo valdymo sistemos bei
nemodifikuojant jos architekttros;

10.3. privalo biiti sudarytos VTP eismo valdymo programos
suteikiancios vieSajam transportui prioriteta. RySiui su valdymo
jranga turi biiti naudojamas saugus judrusis (mobilusis) rySys per
modema, pritaikyta SIM korteléms, nemokama programiné jranga
ar standartinés interneto narSyklés, apsaugotos nuo nelegalaus
isibrovimo slaptaZodZziais bei vartotoju prieigos skirtingais lygiais
bei naudojant virtualy privaty tinklg (VPN);

10.4. transporto priemonés detektavimui sistema panaudoja
virtualius detektorius, kuriy konfigtiracija turi biiti nesudétingai
nuotoliniu budu kei¢iama sistemos operatoriaus. Fiziniy VTPS
sistemos jutikliy montavimas nenumatomas;

10.5. komunikacijai tarp sistemos aplikacijos ir valdiklio naudoti
atvira, standartinj TCP/IP komunikacijos protokola;

10.6. VTP sistema (VTPS) fiksuoja vieSojo transporto priemone
bei perduoda prioriteto uzklausimgq j Sviesofory valdiklj, kuriame
jis apdorojamas ir jtraukiamas j eismo valdymo algoritma;

10.7. naudotojas gali sekti bei koreguoti prioritety sistemos
veikimga bei perZvelgti statistine informacija naudodamasis
sistemos grafine sgsaja.

10.8. VTP gali biti iSpleciama neribotam kiekiui sankryZy bei
transporto priemoniy, nekeiciant sistemos bei nemodifikuojant jos
architekttros.

10.9. VTPS privalo veikti su vieSojo transporto priemonémis,
kurios visos Klaipédoje turi borto kompiuterius su GPS
lokalizavimo sistema.

11. Sviesofory valdiklis privalo turéti galimybe automatiniu biidu
nustatyti minimalius kiekvienos spalvos LED signalo (raudona,
geltona, Zaliai) galingumus signalinéje grupéje dienos reZime bei
pritemimo (dimming) reZime. Valdiklis turi pastoviai matuoti
(kontroliuoti) realaus galingumo atitikimg nustatytoms
reikSméms. Esant raudonos, geltonos arba Zalios LED signalo
gedimui, valdiklis turi identifikuoti klaidg ir iSsiysti praneSima j
naudotojo kompiuterj. Efektyviam aptarnavimui uZtikrinti,




valdiklis privalo dirbti su 230V ir 42V tipo S3viesoforais,
nekeiciant valdiklio signaliniy grupiy valdymo bloky.

12. Transporto eismo valdymui naudoti spalvoto stiklo Sviesos
diody modulius 42V arba 230V standarto su pritemimo funkcija
(dimming) 300 mm, pésciyjy eismo valdymui naudoti spalvoto
stiklo Sviesos diody modulius 42V arba 230V standarto su
pritemimo funkcija (dimming) 200 mm. Maksimali vieno Sviesos
Saltinio modulio galia, veikiant normaliu reZimu, turi biti ne
daugiau kaip 12 W.

13. Sviesofory iliuzinio efekto (PHANTOM) klasé turi bati ne
mazesné kaip 5. Darbiné temperatiira: 30—+60 C. Sviesoforai turi
turéti nepriklausomy jstaigy iSduotus sertifikatus ir bandymy
atskaitas, patvirtinancius atitiktj standarto LST EN 50556
,oignalinés keliy eismo sistemos” arba jiems lygiavercius
dokumentus ir gamintojo deklaracija.

14. Gatvés ribose, salelése ar (ir) skiriamojoje juostoje esancias
atramas ir stulpelius aptverti apsauginiais aptvérimais su III klasés
Sviesg atspindinciais elementais.

15. Suprojektuoti pésciyjy peréjas, pritaikytas Zmonéms su
negalia pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.
Reikalavimai Zmonéms su negalia“.

16. Numatyti vaizdo stebéjimo sistemos jrengimg visuose
Sviesoforiniuose postuose. Vaizdo stebéjimas perduodamas |
centrine dispeCerine. Vaizdo stebéjimui naudojamas 360°
valdomos skaitmeninés kameros, vaizdo jraSymui naudojamas
jraSymo jrenginys vaizdo jraSus saugo ne maZiau nei 14 d.
Kamery iSdéstymo vieta ir techniniai jgyvendinimo sprendiniai
suderinami projektavimo metu.

17. Esant poreikiui suprojektuoti elektros energijos tiekimo linija
ir apskaitos spintos vieta pagal AB ,Energijos skirstymo
operatorius“ iSduotas technines salygas.

18. Projektuojant vadovautis Keliy Sviesofory jrengimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012-01-31 jsakymu Nr. 3-81.

19. Visuose Sviesofory postuose atlikti eismo srauty matavimus.
Eismo tyrimo metu turi biiti vertinama: eismo intensyvumas ir jo
sudeétis; eismo srauty pasiskirstymas sankryZose; vieSasis
transportas — tvarkaraSciai bei marSrutai; automobiliy statymas;
Sviesofory signaly duomenys; eismo duomenys turi biiti surinkti
tipine darbo dieng rytinio ir vakarinio piko ir dienos metu,
suskirstyti 15 minuciy intervalais. Atlikti eismo srauty
modeliavimg pateikty ir surinkty duomeny pagrindu. ISanalizavus
eismo srauty modeliavima, surinkty duomeny pagrindu, atlikti
eismo kokybés vertinima, pasitlyti optimalias ir efektyvias
priemones tokiam tikslui pasiekti. [vertinti transporto srauty
persiskirstyma rekonstravus sankryZas, pateikti eismo srauty
modeliavimo rezultatus. Suformuoti modeliavimo ataskaita,
kurioje biity jvertinta biisima (projektiné) situacija, nustatytas
eismo kokybés lygis. Turi biiti pateikta vaizdo medZiaga, kurioje
biity matoma reprezentatyvi realaus eismo modeliavimo eiga po
projektiniy pasitilymy, rekonstrukcijos jgyvendinimo. UZsakovui
patvirtinus  optimaliausig  variantg, atlikti eismo dalies




projektavima.

Reikalavimai eismo laidumeo skaiciavimams:

¢ Eismo laidumo skaiciavimai atliekami naudojant HBS
(2009, 2011 arba 2015) ar analogiSka metodika.

e UzZsakovui reikalaujant pateikiami eismo laidumo
skaic¢iavimai.

e SkaiCiavimy rezultatuose turi buti pateikta (tiek
Sviesoforais valdomai tiek kelio Zenklais reguliuojamai,
tiek Ziedinei sankryZai):

- kiekvienai eismo juostai (Zenklais reguliuojamai -
kiekvienam eismo srautui):
v' Maksimalus laidumas (Sviesoforais reguliuojamose
sankryZose)
v' Vidutinis prastovos laikas
v’ DidZiausias skai¢iuojamosios teoriné automobiliy eilés
ilgis
v' Eismo kokybeés lygis

Reikalavimai eismo valdymo programy sudarymui:
¢ Atlikus tyrimus bei vertinima, pateikiamos sudarytos eismo
valdiklio valdymo programos visoms uZduotyje
nurodytoms Sviesoforais reguliuojamoms sankryzZoms.
¢ Sudarant Sviesoforinj reguliavima (realiu laiku naudojantj
eismo srauty detekcijos duomenis) biitina pateikti valdymo
logikos schemas bei eismo inZineriniy parametry reikSmiy
lenteles, kuriose biity nustatytos minimalios, maksimalios
Sviesofory faziy trukmés arba véliausios ir anksciausios
Sviesoforo faziy pradZios bei pabaigos, = numatomas
koordinuotas Sviesoforinis reguliavimas.
¢ Pateikti eismo valdymo koordinavimo lenteles.
20. Rengiamgq ir parengta techninj - darbo projekta derinti su
Klaipédos miesto Sviesoforus eksploatuojan¢ia jmone ir VS]
,Klaipédos keleivinis transportas“.
21. Techninj darbo projekta parengti ir suderinti ne véliau kaip
per 12 mén. po uzZsakymo pateikimo datos.
22. Sviesoforine jranga ir elektros, rysio linijas projektuoti ant ne
senesnés kaip vieneriy mety topo nuotraukos.
23. Projektuojamai Sviesoforinei jrangai, valdikliams numatyti ne
maZiau 3 mety garantinj terming nuo objekto pridavimo
eksploatacijai, atliktiems darbams ne maZiau 5 mety, o
pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.) — ne maZiau 10 mety, jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — ne maZiau 20 mety garantinj terming
(Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo
biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako
rangovas.




24. Pésciyju-dviraciy taky projektavimo reikalavimai:

® pésciyjy ir dviraciy tako projektavimas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Siame dokumente nustatomi pagrindiniai
taky parametrai — plotis, maksimaliis taky iSilginiai
nuolydZiai, dviratininky matomumo reikalavimai;

e pésCiyjy ir dviraCiy taka projektuoti nurodant tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

¢ statiniy patenkanciy j statybos darby zona demontavimas;

e nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly
iSdéstyma, eismo Zyméjima ant dangos pavirSiaus;

e numatyti sklandZias jungtis su esamais susisiekimo
sistemos  statiniais. [vertinti kity projekty naujai
igyvendintus sprendinius;

e spresti  pavirSinio vandens nuvedima, teritorijos
sutvarkyma;

* projektuojamas peésCiyjy ir dviraCiy takas turi atitikti
beklititinés trasos reikalavimus. PéscCiyjy taku danga —
trinkelés ar plytelés, dviraCiy tako danga — asfaltas,
raudona spalva;

* projektuojamus sprendinius priimti atsiZvelgiant |
techninius-ekonominius skaiciavimus.

e suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy tako apSvietimo tinkly
jrangg (jei nepakankama nuo gatvés apSvietimo elementy),
pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimq ir spalvinj
sprendima;

e pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

25. InZineriniy tinkly statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar)
apsaugojimo ir (ar) iSkélimo (Silumos tinklai, dujy tinklai, lietaus
nuoteky tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, elektros tinklai
(priklausantys ESO), gatvés apSvietimo tinklai, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai ir kiti tinklai) projektavimas pagal iSimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas.

26. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardyty techniniy
sprendimy jgyvendinimui.

Dél tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie objekta
projektuotojas, prieS pateikdamas pasitlyma dél Siy paslaugy
vieSojo pirkimo, turi nuvykti apzioiréti ir jvertinti objekta
vietoje. Galimus tinkamus sankryzy, peréjyu jrengimo
sprendinius, Sviesofory, pésciyju ir dviraCiy taky, gatvés
apSvietimo, kelio (gatvés) pagrindo ir dangos konstrukcijos
jrengimo sprendimo variantus ir su tuo susijusias statybiniy
inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir projektavimo darby apimtis
projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas, turi
susiplanuoti ir numatyti.

11.KITOS BUTINOS
PASLAUGOS PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy, servituty jforminimui planas), esant reikalui juy
papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir jy uZregistravimas
teisés akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei to reikia);
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- projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j
tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- nuolatinis (ne reciau kaip du kartus per ménesj) dalyvavimas
pasitarimuose, statybos uZbaigimo komisijos darbe, statyba
kontroliuojanciy institucijy patikrinimuose, tinkamas atstovavimas
projekto rengéjui ir nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi biiti originaliis, ekonomiSkai pagrjsti
ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apraSyti ir apibddinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta
termina.

Kiti nurodymai:

- projektuotojas, prieS teikdamas pasitilymg, privalo vietoje
susipaZinti su esama padétimi;

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo
atstovams bei atsizZvelgti | ju teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su uzsakovu;

- uZsakovui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamaja kaing (statinio
projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais
numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio
projekto jgyvendinimo pradZios — laikotarpiu.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA
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12.STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus), aplinkos
apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statiniy
ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo dokumentais ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanCiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

13. KITI DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti projekta Klaipédos miesto Sviesoforus ir gatviy
apSvietima eksploatuojanciai jmonei iki sprendiniy detalizavimo
ir gauti jo suderinima;

- pagal teisés akty reikalavimus paslaugos tiekéjas objektui
atlieka keliy saugumo audita, iSvadas pateikia uZsakovui;

- parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybeés ir
kitomis savivaldybiy institucijomis;

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

- gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikima projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® suderinti Projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti statyba
leidZiantj dokumenta.

Projekto ekspertizé:

- Projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas);

- Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta
pagal statinio Projekto ekspertizés iSvadas per statytojo nustatyta
terming (bet ne ilgesnj kaip per 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

- paskelbti Projekta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  prieZiiiros informacinéje  sistemoje
,Infostatyba®;

- vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu @ STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“, apmokéti ir gauti
statyba leidZiantj dokumentq statytojo vardu.

14. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui pagal Lietuvos standarta LST 1516:2015 ,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity reglamenty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.
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Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi
biti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai
neplysty.

Darby kiekiy ZiniaraSciai, minimaliai, turi btiti padalyti j Sias dalis:
1. Bendrieji statybiniai darbai (jei tokia reikalingi).

2. InZineriniai darbai.

3. Programavimo, montavimo, derinimo ir jrengimo darbai.

4. ]vairi jranga.

15.STATYTOJUI
PATEIKIAMU PROJEKTO
KOMPLEKTU SKAICIUS

3 komplektai techninio darbo projekto (be samaty) popierine
forma;

- 2 egz. darby kiekiy Ziniarasciy (sudaryty bendroje sistemoje su
nuoseklia jkainiy numeracija) skaitmenine forma;

- 2 egz. statybos darby samatiniy skaiciavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

- 2 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas —
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu
patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty
rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.docx,
*xlIsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio Projekto
rinkmenos nuskenuoty Projekto bréZiniy spalva turi atitikti
originalo spalvg; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad joje
bty jraSyta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty. Taip pat i CD
privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy failai (*.dwg
ar kity programy failai).
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