
Statinio projekto pavadinimas 

VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES BENDORIŲ IR RAISTENIŠKIŲ 
GATVĖMIS SUTVARKYMO PROJEKTAS

Statinio projekto Nr. 
 

VP-24-9 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000. 
Kodas 111109233

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, tel. +370 5  266 4455 
Kodas Juridinių asmenų registre 120545849 

Projektuotojas UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA “ 

Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius. Tel, +370 687 66 000.   
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163

Statinio (statinių) pavadinimas PĖSČIŲJŲ TAKAI, SPORTO AIKŠTELĖS, VAIKŲ ŽAIDIMO 
AIKŠTELĖS,  POILSIO AIKŠTELĖS, VANDENTIEKIO IR 
NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta) BENDORIŲ G., RAISTENIŠKIŲ G., ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 
0101/0171:9096 IR 0101/0171:781 

Kultūros vertybių registro duomenys - 
Statybos rūšis NAUJO STATINIO STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS, 

STATINIO REKONSTRAVIMAS 
Statinio kategorija NEYPATINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; KITI INŽINERINIAI 
STATINIAI;   SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIAI 
STATINIAI; INŽINERINIAI TINKLAI  

Statinio projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  BENDROJI DALIS 

Bylos (segtuvo) žymuo BD 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0 

Bylos (segtuvo) išleidimo data 2025-01 

Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ 

Skyriaus vadovas (-ė) VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ 

Projekto vadovas (-ė) ENRIKA GEŠTAUTAITĖ 
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. A1859 

Projekto dalies vadovas (-ė) VIKTORIJA MARIJA ČEPAITIENĖ 
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. 1894 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis 
statinys. 2025 m. 

Bendroji dalis 

0 2025-02 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė 
XX – visi 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 
UAB „Vilniaus vandenys“ 

VP-24-9-00-TP-BD-1_PSŽ 1 1 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 

Nr.
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

1. VP-24-9-00-TP-BD-1 0 Bendroji dalis. 

2. VP-24-9-00-TP-SP-1 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Sklypo plano 
elementai  

3. VP-24-9-00-TP-SP-2 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Mažosios 
architektūros sprendiniai  

4. VP-24-9-00-TP-SA 0 Architektūrinė (statinio architektūra) dalis 
5. VP-24-9-00-TP-SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis 
6. VP-24-9-00-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
7. VP-24-9-00-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis 
8. VP-24-9-00-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
9. VP-24-9-00-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
10. VP24-9-00-TP-Z 0 Želdinių (apželdinimo) dalis 



 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis 

statinys. 2025 m. 

  

Bendroji dalis  

   

0 2025-01 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Bylos sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

UAB „Vilniaus vandenys“ 
VP-24-9-00-TP-BD-1_Ž-01 1 2 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

VP-24-9-00-TP-BD_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

VP-24-9-00-TP-BD_Ž-01 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

VP-24-9-00-TP-BD_Ž-02 3 0 Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų nuorašas  

VP-24-9-00-TP-BD_Ž-03 1 0 Projektinių sprendinių tarpusavio suderinimų nuorašas  

VP-24-9-00-TP-BD_BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai  

VP-24-9-00-TP-BD_AR 11 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  

VP-24-9-00-TP-BD_TS 12 0 Bendroji techninė specifikacija  

 3  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymas 

paslaugoms atlikti 
 

 7  Projektavimo užduotis  

 2  UAB „Grinda“ sąlygos   

 2  UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos  

 1  
UAB „Vilniaus apšvietimas“ prisijungimo prie Vilniaus 

apšvietimo sąlygos 
 

 2  Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos  

 1  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoti Specialieji 

reikalavimai 
 

 7  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoti Specialieji 

architektūros reikalavimai 
 

 37  Paviešinti ir pritarimą gavę projektiniai pasiūlymai su ataskaita  

 2  

Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo 

darbo grupės protokolas  2025-01-21 Nr. A16-77/25(2.1.99E-

ARC) 

 

 2  

Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo 

darbo grupės protokolas 2024-11-15 Nr. A16-

1574/24(2.1.99E-ARC) 

 

 2  
Suvestinis inžinerinių tinklų planas suderintas su R. Ūsoniene 

2025-04-16 Nr. A367-809/25 
 



 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas.  Techninis projektas. Neypatingasis 

statinys. 2025 m.  

  

Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-9-00-TP-BD-1_Ž-01 2 2 0 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 2 0 

VMSA Architektūros skyrius dėl  „Viešosios erdvės ties 

Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas“  

projekto želdinių dalies sprendinių susiderinimo 

 

VP-24-9-TP-SP-1-BR- 01 1 0 
Sklypo planas M 1:400, pjūviai A-A, B-B, C-C, D-D M 1:500 

suderintas su AB „Telia“  
 

VP-24-9-00-TP-VN-BR- 01 1 0 

Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais  M 1:500 suderintas su UAB „Vilniaus 

vandenys“ 

 

VP-24-9-00-TP-VN-BR- 01 1 0 
Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais  M 1:500 suderintas su AB „Telia“ 
 

VP-24-9-00-TP-Z-PŽP 1 0 
Projektuojamų želdinių planas suderintas su UAB „Vilniaus 

vandenys“ 
 

VP-24-9-00-TP-E-BR- 01 1 0 Planas su apšvietimo tinklais suderintas su AB „Telia“   

VP-24-9-00-TP-E-BR- 01 1 0 
Planas su apšvietimo tinklais suderintas su su UAB „Vilniaus 

vandenys“ 
 

VP-24-9-00-TP-E-BR- 01 1 0 Planas su apšvietimo tinklais suderintas su AB ESO  

VP-24-9-00-TP-VN-BR- 01 1 0 
Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklais  M 1:500 suderintas su UAB „Grinda“ 
 

VP-24-9-00-TP-E-BR-01 1 0 
Planas su apšvietimo tinklais suderintas su UAB „Vilniaus 

pašvietimas“ 
 

VP-24-9-00-TP-Ž-PŽP 1 0 
Projektuojamų želdinių planas suderintas su UAB „Vilniaus 

pašvietimas“ 
 

Brėžiniai 

VP-24-9-00-TP-SP_BR-01 1 0 Sklypo planas M1:500 M 1:500 

VP-24-9-00-TP-SP_BR-02 1 0 Sklypo vertikalus planas M1:500 M 1:500 

VP-24-9-00-TP-SP_BR-03 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:500 M 1:500 

VP-24-9-00-TP-SP_BR-04 1 0 Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 M 1:500 

Priedai 

1.  Įgaliojimas  2 

2.  Įsakymas dėl projekto vadovo skyrimo 2 

3.  

VMSA žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS 

poskyrio raštas „ Elektroninis pranešimas tarnybinės veiklos klausimais dėl 

valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:0760) perdavimo valdyti 

patikėjimo teise Vilniaus miesto savivaldybei“  

2 

4.  Žemės sklypo nuosavybės dokumentai 10 

5.  Topografinis inžinerinis planas 8 

6.  Projektiniai inžineriniai tyrinėjimai - geologija 32 

 

 



 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas.  Techninis projektas. Neypatingasis 
statinys. 2025 m.  

  

Bendroji dalis  

   

0 2025-02 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Projektinių sprendinių tarpusavio suderinimų nuorašas 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 
UAB „Vilniaus vandenys“ VP-24-9-00-TP-BD_Ž-02 1 3 

ATLIKTŲ PROJEKTO PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas, projektą 

derinantis asmuo 
Pritarimų/ suderinimų atžyma ir pastabos, data 

Su derinimu 

susijusios 

projekto  

1. 

 
UAB „Vilniaus 

vandenys“  
 

 

Z dalis 
 

2. 
UAB „Vilniaus 
apšvietimas“ 

 

Z dalis 
 

3. UAB „Grinda“ 

  

VN dalis 
 



 

 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. 
Ypatingasis statinys. 2022 m. 

  

Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-9-00-TP-BD_Ž-02 2 3 0 

Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas, projektą 

derinantis asmuo 
Pritarimų/ suderinimų atžyma ir pastabos, data 

Su derinimu 

susijusios 

projekto  

4. AB “Telia“ 

 

VN dalis 
 

5. 
UAB „Vilniaus 

vandenys“  
 

 

VN dalis 
 

6. AB “Telia“ 

 

SP dalis 

7. 
UAB „Vilniaus 

vandenys“  
 

 

E dalis 

8. AB “Telia“ 

 

E dalis 

9. 
UAB „Vilniaus 
apšvietimas“  

 

E dalis 



 

 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. 
Ypatingasis statinys. 2022 m. 

  

Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-9-00-TP-BD_Ž-02 3 3 0 

Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas, projektą 

derinantis asmuo 
Pritarimų/ suderinimų atžyma ir pastabos, data 

Su derinimu 

susijusios 

projekto  

10. AB „ESO“  
 

 

E dalis 

11. 
UAB „Vilniaus 
apšvietimas“ 

 

E dalis 

 
Pastaba:   
Šį dokumentą pasirašantis asmuo, patvirtina, kad susipažino su projekto dalių sprendiniais.   



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis 
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis 

0 2025-02 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė 
XX – visi 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų nuorašas 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 
UAB „Vilniaus vandenys“ VP-24-9-00-TP-BD-1_Ž-03 1 1 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

Nr. Pareigos Atestato Nr. Vardas, pavardė Projekto dalis Parašas 

1. PV A 1859 Enrika Geštautaitė Bendroji dalis 

2. PDV A 1894 
Viktorija Marija 

Čepaiteinė  

Sklypo sutvarkymo 

(sklypo planas) dalis. 

Sklypo plano 

elementai 

3. PDV A 1894 
Viktorija Marija 

Čepaiteinė  
Architektūrinė (statinio 

architektūra) dalis 

4. PDV A 1894 
Viktorija Marija 

Čepaiteinė  

Sklypo sutvarkymo 
(sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros 
sprendiniai 

5. PDV 13002 Nikolaj Moškov 
Konstrukcinė (statinio 

konstrukcijos) dalis 

6. PDV 12700 Eglė Budukevičienė 
Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 

dalis

7. PDV 37045 Mantas Minderis Elektrotechnikos 

dalis

8. PDV 57 Živilė Savickaitė 
Želdinių (apželdinimo) 

dalis 

9. PDV A 10297 Julija Kildišienė 

Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

dalis

10. PDV 34948 Rokas Masevičius 
Pasirengimo statybai 

ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

Pastaba :  Šį dokumentą pasirašantis asmuo, patvirtina, kad susipažino su projekto dalių sprendiniais. 



Dokumento žymuo: VP-24-9-00-TP-BD-1_BSR Dokumento puslapis 1 iš 3 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas.   Techninis projektas. Neypatingasis 

statinys. 2025 m..   Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2025 m.   

BENDROJI DALIS 

Bendrieji statinių rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypas

1.1 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 

nesuformuotame sklype 
m2 1659

1.2 Sklypas,  kad. nr.:0101/0171:760, Vilniaus m.k.v. m2 2403 

1.2.1 Apželdintas sklypo plotas % 86 Esamas 97 % 

1.3 Sklypas,  kad. nr.:0101/0171:781, Vilniaus m.k.v. m2 3992

1.3.1 Apželdintas sklypo plotas % 85 Esamas 100 % 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

2. Kiti transporto statiniai

2.1 Pėsčiųjų takai, nesuformuotame sklype m2 65.03 
I gr. nesudėtingasis 

statinys 

2.2 Pėsčiųjų takai, nesuformuotame sklype m2 2.31 

2.3 Pėsčiųjų takai, nesuformuotame sklype m2 1.50 

2.4 Pėsčiųjų takai, nesuformuotame sklype 
m2 

34.73 
I gr. nesudėtingasis 

statinys 

2.5 Pėsčiųjų takai, sklype kad. nr.:0101/0171:760 m2 123.78 
II gr. nesudėtingasis 

statinys 

2.6 Pėsčiųjų takai, sklype kad. nr.:0101/0171:760 m2 2.31 

2.7 Pėsčiųjų takai, sklype kad. nr.:0101/0171:781 m2 246.60 
II gr. nesudėtingasis 

statinys 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

3. Elektros tinklai (Apšvietimas)

3.1 gatvių elektros apšvietimo ilgis km 1,139

3.2 požeminės dalies km 0,814

3.3 antžeminės dalies km 0,325

3.4 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 
2x1,5; 3x1,5 

4x25 

3.5 apšvietimo atramų skaičius ir aukštis vnt./m 14/4,0

3.6 apšvietimo šviestuvų skaičius vnt. 95 

4. Vandentiekio tinklai - nauja statyba

4.1.  tinklų ilgis* m 22,9 

4.2.  vamzdžio skersmuo mm D32 
I gr nesudėtingasis 

statinys 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas.   Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2025 m. 

BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

 

Dokumento žymuo: VP-24-9-00-TP-BD-1_BSR Dokumento puslapis 2 iš 3 

 

5. Vandentiekio tinklai - kapitalinis remontas    
unik. Nr.4400-2098-

6221 

5.1.  tinklų ilgis* m 4,2  

5.2.  vamzdžio diametras  mm D32 
II gr nesudėtingasis 

statinys 

6. Vandentiekio tinklai  - rekonstravimas   
unik. Nr.4400-2093-

4467 

6.1.  tinklų ilgis (naikinamas) * m 11,3  

6.2.  vamzdžio diametras  mm D32 
Neypatingasis 

statinys 

7. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai  - kapitalinis remontas m 55,5 
unik. Nr.4400-2098-

6210 

7.1. tinklų ilgis D200* m 37,9  

7.2.  tinklų ilgis D160* m 17,6  

7.3. vamzdžio diametras  mm D160, D200 
II gr nesudėtingasis 

statinys 

8. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai - nauja statyba m 17,5  

8.1. tinklų ilgis D200* m 7,5  

8.2. tinklų ilgis D200* m 6,5  

8.3. tinklų ilgis D200* m 3,5  

8.4. vamzdžio skersmuo mm D200 
II gr nesudėtingasis 

statinys 

V SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 3.26 

9. Sporto paskirties inžineriniai statiniai 

9.1 Sporto aikštelė (Nr. 2), sklype kad. nr.:0101/0171:760 m2 99 
I gr. nesudėtingasis 

statinys 

10. Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

10.1 Vaikų žaidimų aikštelė (Nr. 3), sklype kad. 

nr.:0101/0171:781 
m2 270 

II gr. nesudėtingasis 

statinys 

10.2  Poilsio aikštelė (ties Bendorių gatve Nr. 4-a), sklype kad. 

nr.:0101/0171:781 
m2 37 

I gr. nesudėtingasis 

statinys 

10.3 Poilsio aikštelė(ties Raisteniškių gatve Nr. 4b), 

nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 
m2 43 

I gr. nesudėtingasis 

statinys 

11. Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

11.1 Atraminė sienutė (Nr. 5a-1), nesuformuotame sklype m (aukštis) ≤ 2 m 
II  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.2 Atraminė sienutė (Nr. 5a-2), sklype kad. nr.: 

0101/0171:760 
m (aukštis) ≤ 2 m 

II  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.3 Atraminė sienutė (Nr. 5b-1), nesuformuotame sklype m (aukštis) ≤1 
I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.4 Atraminė sienutė (Nr. 5b-2), sklype kad. nr.: 

0101/0171:760 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.5 Atraminė sienutė (Nr. 5b-3), nesuformuotame sklype m (aukštis) ≤1 
I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.6 Atraminė sienutė (Nr. 5b-4), sklype kad. nr.: 

0101/0171:760 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 
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11.7 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5c) m (aukštis) ≤1 
I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.8 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5d) 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.9 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 5e) 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.10 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 

5f) 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.11  Atitvaras žaidimų aikštelei, sklype kad. 

nr.:0101/0171:781 (Nr. 6a) 
m (aukštis) ≥ 1 iki ≤ 2 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.12  Atitvaras žaidimų aikštelei, sklype kad. 

nr.:0101/0171:781 (Nr. 6b) 
m (aukštis) ≥ 1 iki ≤ 2 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

11.13  Atitvaras poilsio aikštelei (ties Raistenišių gatve) 

nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 (Nr. 

6c) 

m (aukštis) ≥ 1 iki ≤ 2 

I  gr. nesudėtingasis 

statinys 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 

gali turėti neesminių nukrypimų. 
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0 2025-01 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Bendrasis aiškinamasis raštas 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 
UAB „Vilniaus vandenys“ VP-24-9-00-TP-BD-1_BAR 1 11 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Techninis projektas „Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas, parengtas 
vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, patvirtintais projektiniais pasiūlymais (patvirtinti miesto vyr. architektės 2024 
10 29, reg. Nr. PSP-01-241029-00901), specialiaisiais reikalavimais (2024-06-10 Nr. SARD-240610-00394), užsakovo pateikta 
projektavimo užduotimi Nr. A671-17/24(2.3.1.31-MAS) 

Šis aiškinamasis raštas apima viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projekto sprendinius, 
ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas 
kitiems objektams. 

Projekto projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti 2020 06 02. Projektinių pasiūlymų autorė – Eglė Biretienė. Per ketverius 
metus pasikeitus esamai sklypo situacijai -medžiai paaugo, atsirado naujų želdinių, dėl to keitėsi esminiai statinio sprendiniai: 
takų trajektorijos ir aikštelių vietos ir dydis. To pasekoje  buvo atlikti nauji projektiniai pasiūlymai ir visuomenei pristatyti naujai 
(patvirtinti miesto vyr. architekto 2024-10-29, reg. Nr. PSP-01-241029-00901). 

 
Projekto sprendiniai pateikti brėžiniuose ir kitose projekto dalyse. 
 

Statinio vieta 
Du sklypai tarp Bendorių, Raisteniškių ir Tekliūnų  gatvių (sklypų kad. Nr. 0101/0171:781 
ir 0101/0171:760). 

Statinio pavadinimas 
Pėsčiųjų takai, sporto aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, poilsio aikštelės, vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo tinklai   
Statybos rūšis Naujo statinio statyba, Kapitalinis remontas, Statinio rekonstravimas 
Statinio klasifikavimas pagal 

naudojimo paskirtį 

Susisiekimo komunikacijos, Kiti inžineriniai statiniai, Sporto paskirties inžineriniai statiniai, 
inžineriniai tinklai 

Statinio kategorija Neypatingasis statinys 
 
Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinių reikalavimus.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  
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2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas Juridinių asmenų registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius, tel. (8 5) 
211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt. 

UAB „Vilniaus vandenys“, kodas Juridinių asmenų registre 120545849, Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius, TEL. 19118, el. p. 
info@vv.lt.  

3. Projektuotojas 

UAB „ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p. info@idvilnius.lt.  
Statinio projekto vadovas – Enrika Geštautaitė, el. p. enrika.gestautaite@idvilnius.lt. 
Statinio projekto dalies vadovas (architektūrinės dalies) – Viktorija Marija Čepaitienė, el. p.  viktorija.cepaitiene@idvilnius.lt 

4. Projekto rengimo pagrindas bei privalomieji projekto rengimo dokumentai 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-08 užsakymas Nr. A197-24/24(2.1.84E-AD); 
 2024 10 29, reg. Nr. PSP-01-241029-00901 patvirtinti projektiniai pasiūlymai; 
 Technine projektavimo darbų užduotimi 2024-11-18 Nr. A671-17/24(2.3.1.31-MAS) 
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotos prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos 2024-05-

22 Nr. 24/220) 
 UAB „Vilniaus apšvietimas“ prisijungimo sąlygos 2024-07-26Nr. 99-24  
 UAB Vilniaus vandenys prisijungimo sąlygos 2024-10-30 Nr. PS24-2690 
 Specialieji reikalavimai 2024-06-10 Nr. SARD-240610-00394 
 UAB „Grinda“ techninės sąlygos 2024-09-27 Nr. 24/368 
 Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, kurią atliko UAB „Geoinžinerija“ 2024-08 
 Topografiniai tyrimai, kuriuos atlikti UAB „Inžinerijos centras“ 2024-05 

 
* - pridedami dokumentai pateikti šios projekto dalies prieduose. 
 
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių įstatymas 

Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 

 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas 



 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas.   Techninis projektas. Neypatingasis 
statinys. 2025 m.   

  

Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-9-00-TP-BD-1_BAR 3 11 0 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

Įrengimo taisyklės 
 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

D1-717 
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717; 

Suvestinė redakcija nuo 2020-03-10 

D1-5 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės Nr. D1-5, 2008-01-08 

 

Kelių projektavimo 

taisyklės 

 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 

BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 

 

Rekomendacijos 
 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-

3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje 

rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo 

dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos 

 Vilniaus gatvių standartas 
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Techninių reikalavimų 

aprašai 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

D1-717 
Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, Nr. D1-

717  2007-12-29 

D1-67 2007-12-14 D1-67 Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas 

 

Statybos produktai 
 

Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti reglamentai 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

 

Kiti dokumentai 
 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

 Pavojingų darbų sąrašas 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

 
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

 
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų 

priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

 
Sodmenų kokybės reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestinė redakcija Nr. D1-983  2011-12-

16 

 

 

ISO 

HN 

2008 03 12 Nr. 206 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, 

priskiriami saugotiniems, sąrašas 

ISO 21542:2011 "Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas" 

HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
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Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais 
teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės 
aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 
 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Microsoft Office 365 
Adobe Acrobat Pro 2020 

5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Tvarkoma teritorija nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ir/ar jų apsaugos zonas. 
Teritorija nepatenka į sanitarines ar apsaugos zonas. 

            Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zona  (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); 
 

Esami sklypai: 
 
Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus šiaurės vakariniame pakraštyje, Pašilaičių seniūnijoje. Teritorija, kurioje vykdomi 

projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo zoną. Būsimas skveras ribosis su Raisteniškių gatve ir eis lygiagrečiai Bendorių 
gatvei.  Darbus planuojama vykdyti 5516m² sklypų plote ir valstybinėje žemėje, kur nesuformuoti sklypai – 1784m².  

Esami sklypai: 
1. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:781). Sklypo plotas 3992 m². Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. 
2. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:760). Sklypo plotas 2403 m². Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PAV. Grafinė ištrauka iš Regia.lt su sklypų ir nagrinėjamos 
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Teritorijos ribomis 
 

 
2 PAV Grafinė ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sprendinių. Kvartalo numeris TAR-

4. Funkcinės zonos tipas: Intensyviai naudojami želdynai. 

3 PAV. BP sutartiniai ženklai  

 

 
 

Į teritoriją bus galima patekti iš Bendorių ir Raisteniškių gatvių. Aplinkinis užstatymas – gyvenamieji mažaaukščiai 
pastatai.  

Esami takai yra fragmentiškai praminti ant grunto. Nagrinėjamoje teritorijoje nėra poilsio, žaidimo ar sporto zonų ar 
aikštelių. Medžiai negenėti, teritorija apaugusi krūmynais ir beveik nepraeinama, nėra jokių mažosios architektūros elementų.  

 
Teritorijos ribose yra eksploatuojami šie inžineriniai tinklai:  

Vandentiekio  tinklas. Esami tinklai yra tarp Bendorių ir Raisteniškių, bei tarp Bendorių ir Tekliūnų gatvių. 
Buitinių nuotekų  Esami tinklai yra tarp Bendorių ir Raisteniškių, bei tarp Bendorių ir Tekliūnų gatvių. 
Ryšių kabelių  tinklas. Ryšių kabeliai eina Bendorių gatve, bei tarp Bendorių ir Raisteniškių gatvių. 
 

5.1. Geologinės sąlygos 

Buvo atlikti nagrinėjamos teritorijos geologiniai tyrimai. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinių statybai. 
Požeminis vanduo gręžiniuose nesutiktas. 7. Statinio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama naudoti purių ir labai 
puraus grunto (IGS – 2,3) taip pat sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) esančių natūralių gruntų. Naudojant sezoninio poveikio 
zonoje esančius gruntus, būtina juos apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
Naudojant antropogeninius gruntus, reikėtų atsižvelgti į jų stiprumą arba tankumą ir esant poreikiui taikyti papildomas 
stiprinimo arba tankinimo priemones. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molingo smėlio 
paviršiuje 0,05 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

Detalesnė informacija – projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 

5.2. Hidrogeologinės sąlygos 

Požeminis vanduo gręžiniuose nesutiktas.  
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Detalesnė informacija – projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 

5.3. Klimato sąlygos 

RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
- vidutinė metinė oro temperatūra yra +5,7 ºC; 
- absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
- absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -27ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -0,7 ºC; 
- santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 
- vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm. 
 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 

 
4 PAV. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 
 

5.4. Esami želdiniai 

Teritorija išsidėsčiusi šlaite ir yra gausiai apželdinta. Teritorijoje auga nemažai jaunų iki 15 cm diametro ir einančių į 
brandą medžių nuo 15 iki 40 cm diametro. Buvo inventorizuota 379 medžiai iš kurių 158 lapuočiai ir 221 spygliuočiai.  

Įvertinus želdinius ir jų išsidėstymą galima teigti kad teritorijoje iš spygliuočių buvo sodinami barjerai nuo triukšmo ir 
dulkių. Dalis augalų savaiminės kilmės, pasitaiko keletas vaismedžių. Palei Bendorių gatvę auga blindžių  ir drebulių sąžalynai. 
Tarp tankiai suaugusių medžių pastoviai būna šešėlis, dėl to po medžiais nėra daug augmenijos. Šviesesnėse vietose augmenijos 
matyti daugiau. Atviroje vietoje auga stipriai išsiplėtęs raukšlėtalapis erškėtis, auga pavieniai sedulų krūmai. 

Išanalizavus esamą situaciją, matoma, kad medžių fiziologinė būklė vidutinė arba gera. Didžioji dalis medžių 
patenkinamos būklės. Daugiausiai nepatenkinamos būklės želdiniai auga grupėse prie kelio ar yra užgožti didelių medžių. Dėl 
per tankaus išdėstymo augavietėje, kai kuriems medžiams susiformavusios netipiškos, deformuotos lajos. Dalis želdinių yra 
pasvirę su išbalansuotu svorio centru. 
 Želdiniai buvo vertinami pagal želdinių vertinimo metodiką. Metodikoje galimi tokie medžio būklės indeksai: 
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1 geros būklės medis, 2- patenkinamos būklės medis, 3 – nepatenkinamos būklės medis, 4 – blogos būklės medis, 5- žuvęs 
želdinys. Nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja antros būklės medžiai. 
Išanalizavus esamą situaciją numatoma šalinti apie 280 m² krūmų. Didžiąją dali sudaro invazinis raukšlėtalapis erškėtis. Taip pat 
19 vnt. medžių, iš kurių: 6 vnt. saugotini ir 13 vnt nesaugotini. Iš saugotinų šalinamos 3 paprastosios eglės, kurių diametrai 
12,13 ir 18 cm, Paprastoji pušis – Ø17 cm, karpotasis beržas – Ø21 cm ir drebulė - Ø13 cm. Nesaugotini: paprastosios pušis 10 
vnt,  drebulės 2 vnt ir 1 obelis, kurių diametrai siekia nuo 4-11 cm. Palei Bendorių gatvę siūlomas miško valymas apie 130 m2 
pašalinant silpnus savaiminės kilmės medelius ir krūmus.  
 Nagrinėjamoje teritorijoje visi medžiai  buvo inventorizuoti 2024-06-03 (nustatyta rūšis, diametras 1.30 m aukštyje, 
būklė, reikalingos tvarkymo priemonės) ir sužymėti želdinių tvarkymo plane.  

Atliekant želdinių inventorizaciją vadovautasi Želdynų įstatymu.  

 Pradedant vykdyti statybos darbus būtina vadovautis nurodytomis šaknyno ir kamienų apsaugos statybų metu 
rekomendacijomis. Medžių šaknų apsaugos zonoje darbus būtina atlikti tik rankiniu būdu, draudžiant važiuoti ir sunkiasvoriui 
transportui. Atkastos stambiosios šaknys turi būti išsaugotos ir apsaugotos jas apvyniojant orui pralaidžia medžiaga nuo 
išdžiūvimo ar bet kokio mechaninio pažeidimo. Taip pat visą laiką, kol jos bus virš žemės paviršiaus privalo būti drėkinamos. 
Mažosios šaknelės šalinamos tik aštriais sekatoriais ar žirklėmis. Numatomas pagal poreikį želdinių genėjimas. 
 Detaliau sprendinius žiūrėti Želdini dalyje 

 

6. Projektuojamų statinių sąrašas: 

Teritorijoje projektuojami statiniai: 

 Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (sporto aikštelė, vaikų žaidimo  aikštelė, poilsio aikštelės); 
 Kiti inžineriniai statiniai (atitvarai); 
 Susisiekimo komunikacijos (takai); 
 Kiti inžineriniai statiniai (atraminės sienutės). 

 
Teritorijoje projektuojami įrenginiai/želdiniai: 

1. Suolai sporto, vaikų žaidimų aikštelėse, greta pėsčiųjų takų 
2. Želdiniai – krūmai ir medžiai (detaliau žiūrėt Želdinių dalyje) 
3. Apšvietimo atramos (žr. Elektrotechnikos dalį) 
4. Šiukšliadėžės 
5. Sporto įrenginiai 
6. Vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai 
7. Pavėsinės 
8. Atitvarai 

 
 Detalų visų minėtų statinių ir įrenginių išdėstymą žiūrėti Sklypo sutvarkymo plane 

7. Projekto sprendinių pagal projekto dalis aprašymas  

7.1. Sklypo sprendinių aprašymas 

Nagrinėjamoje teritorijoje sukuriamas takų tinklas su sporto, žaidimų ir poilsio aikštelėmis, bei apšvietimu. Takai 
projektuojami 1.5m pločio. Pandusai numatyti iš šaligatvio plytelių 375x35mm dangos, kiti takai ir laiptai – medžio terasinių 
lentų. Mediena maumedis, paviršius rifliuotas. Derinama DP rengimo metu su architektu. 

Turėklų ir aptvėrimų sprendiniai pateikiami SP-02 projekto dalyje. Medinių takų ir aikštelių sprendiniai pateikiami SP-02 
ir SK projekto dalyse. 
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Sprendiniai derinami prie esamo sodinto miškelio, kuriame vyrauja spygliuočiai: eglės ir pušys. Būsimo skvero teritorija 
yra šlaite, todėl numatomi pandusai ir laiptai, žaidimų aikštelė planuojama kelių lygių, kitos aikštelės išdėstomos skirtinguose 
skvero lygiuose. Pastatomi suoliukai, šiukšlių dėžės, sporto bei žaidimų įrenginiai. Nauja erdvė gyventojams atsivers plačiau, 
nes esami krūmynai ir negenimi medžiai neleidžia praeiti. Lietaus vanduo bus tvariai nuvedamas į teritorijos žaliuosius plotus. 

Apželdinimo sprendiniai pateikiami atskiroje projekto dalyje.  
Žaidimų aikštelės danga – liejama, guminė, dviejų spalvų su atitinkamu raštu, pagal brėžinį. Raštas bus detalizuojamas 

DP metu, pagal konkrečiai parinktus gaminius, su architektu. 
Takai kurie jungiasi į Raisteniškių gatvę yra suprojektuoti taip, kad atitiktų techninį projektą "Baluosių, Baluosių skg., 

karališkių, Gegliškių, Grikienių, Raisteniškių, Pagrandos, Gailašių, Žirgupės, Bendorių, Pikutiškių, Masionių, Karališkių gatvių 
atkarpų Tarandėje, Vilniaus m., rekonstravimo projektas", kuris jau yra gavęs statybos leidimą. Rengiant darbo projektą, turi 
būti atsižvelgta, ar jis yra įgyvendintas, ar ne ir sprendiniai turi būti atitinkamai pakoreguoti, kad takai jungtųsi į aktualų paviršių, 
kad galėtų būti naudojami. 
 

7.2. Susisiekimo komunikacijos 

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento prisijungimo prie 
susisiekimo komunikacijų sąlygas, projekte numatomos šios eismo organizavimo priemonės: projektuojamų pėsčiųjų takų 
sujungimas su esamais takais, pėsčiųjų takų apšvietimas, paviršinio vandens surinkimas.  

Šiuos sprendinius detaliau žiūrėti atitinkamose projekto dalyse 
 

7.3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

Lauko vandentiekio tinklai tvarkomi nagrinėjamoje teritorijoje vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis 
prisijungimo sąlygomis.  

Šiame projekte nereikalingas geriamas vanduo, todėl numatomas tik esamų tinklų išsaugojimas.  
Viešosios erdvės  prieinamumui žmonėms su negalia užtikrinti yra projektuojami pandusai nuo Raisteniškių g. iki 

Bendorių g.. Pandusų įrengimui reikės koreguoti esamą žemės paviršių. Po P1 panduso įrengimo darbų dalis žemės paviršiaus 
nusikas ir vandentiekio tinklo atšakos sklypui Raisteniškių g.19 bei Laidagalvių g.1 atsidurs grunto įšalo zonoje.  

Atšaką sklypui Raisteniškių g.19 (tarpas tarp „1“ ir RSV-144) numatoma perkloti esamo vandentiekio trasoje. Esamas 
vamzdynas D32 išmontuojamas, o naujas sumontuojamas gylyje, kad vanduo vamzdyne neužšaltų. Naujas vamzdis bus 
prijungtas prie esamos požeminės sklendės RSV-144 ir įrengtas dėkle.  

Esama D32mm atšaka sklypui Laidagalvių g.1 bus naikinama (išmontuojama/injektuojama betonu). Nauja vandentiekio 
tinklo atšaka projektuojamas už įrengiamo panduso, atsižvelgiant į anksčiau suprojektuotus Bendorių g. sprendinius (pr. 
„BALUOSIŲ, BALUOSIŲ SKG., KARALIŠKIŲ, GEGLIŠKIŲ, GRIKIENIŲ, RAISTENIŠKIŲ, PAGRANDOS, GAILAŠIŲ, ŽIRGUPĖS, 
BENDORIŲ, PIKUTIŠKIŲ, MASIONIŲ, KARALIŠKIŲ GATVIŲ ATKARPŲ TARANDĖJE, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“) 
ir suderinus privedimo vietą iki sklypo ribos su savininku.  
Lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai  tvarkomi nagrinėjamoje teritorijoje vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis 
prisijungimo sąlygomis. 

Šiame projekte nereikalingas buitinių nuotekų nuvedimas, todėl numatomas tik esamų tinklų išsaugojimas. Esamų 
šulinių remontas atliekamas keičiant jų dangčius, landų aukščius, pritaikant prie atnaujintos ar projektuojamos dangos aukščio.  

Paviršinių  nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB „Grinda“ išduotomis techninėmis sąlygomis.  
Detalius sprendinius žiūrėti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje  

7.4. Elektrotechnikos  dalis 

Takų apšvietimas atliekamas panaudojant 4,0-5,0 m aukščio dekoratyvines atramas-šviestuvus 18W, 33,9 W su LED 
šviesos šaltiniais IP66/66 apsaugos klasės. Šviestuvuose sumontuojami maitinimo šaltiniai bevieliam valdymui. Projekte 
numatomas apšvietimo įrengimas turėkluose. Tuo tikslu nuo projektuojamos artimiausios atramos projektuojamas kabelis iki 
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šalia turėklų įrengiamos dėžutės, joje įrengiamas maitinimo šaltinis ir pajungiami taškiniai šviestuvai. Turėklų apšvietimo 
detalizacija numatoma darbo projekto rengimo metu. Takų apšvietimui numatoma panaudoti ir šviestuvus-stulpelius 7,1 W, h-
0,675 m, IP66 apsaugos klasės. Visų šviestuvų spalvinė temperatūra numatoma 2700K. Skulptūros apšvietimui numatomi į 
grindinį (žemę) įleidžiami LED šviestuvai 5,3W, IP67. 

 Projektuojamos atramos ir šviestuvai turi būti RAL9004 spalvos. 

Projektuojami šviestuvai pajungiami nuo esamo apšvietimo maitinimo punkto MP-2024 esamos atramos 3006. 
Detaliau žiūrėti Eelektrotechnikos dalyje  

8. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai 

Teritorijos sutvarkymo projektinių sprendinių neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma, tarša aplinkos komponentams 
nenumatoma. 

8.1. Apsauga nuo triukšmo 

Teritorijos funkcinė zona - Intensyviai naudojamų želdynų zona. Projektuojamos žaidimų ir sporto aikštelės patenka į šią zoną. 
Joms nėra nustatomos triukšmo lygio normos pagal STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" 
ir HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje".  
Žaidimų aikštelė yra numatyta arčiau kaip 20m nuo Bendorių gatvės, tačiau teritorijoje auga daug medžių ir žaidimų aikštelės 
lygis yra aukščiau už gatvę. 

Projekte nėra planuojami gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai, todėl triukšmo ribiniai dydžiai 
nėra taikomi. Triukšmas žaidimų aikštelėse nėra reglamentuojamas remiantis higienos norma. 
Žaidimų aikštelės įrenginiai nuo artimiausių sklypų nutolę per 10 metrų. Neplanuojamas nei vienas įrenginys skleidžiantis garsą.  
Rezonansinis vamzdis skleidžia garsą tik pačiame įrenginyje ir jis nesklinda toliau. 

Sporto aikštelės įrenginiai nuo artimiausio gretimo sklypo nutolę daugiau kaip 9 metrus. Sporto aikštelę numatoma 
apželdinti įvairiais želdiniais. 

9. Apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

Naudojami gaminiai ir mažosios architektūros elementai, turi būti tvirti, neišjudinami rankomis, atsparūs vandalizmui. 

10. Žmonių su negalia judėjimo galimybės  

Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR – „Statinių prieinamumas“, bei ISO 
21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ arba analogas. Takų paviršius numatomas  
tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos 
tako paviršiuje neviršys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 
netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės išdėstomos už pritaikytos trasos 
(maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio [5.10] reikalavimus. 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių skersinis nuolydis 1,0% - 
1,5%- 2,0 %. Projektuojamos dangos - betoninės plytelės, medinės terasinės lentos.  Šaligatviai turi būti įrengti taip, kad ant jų 
nesikauptų lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai 
nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų 
siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų.  

Į šaligatvių dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. Pėsčiųjų takuose turi būti išlaikytas 2,25 m aukščio 
gabaritas. Tokiame aukštyje negali būti jokių kliūčių: medžių šakų, šviestuvų atramų ir kita.  

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“, Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos. 
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11. Konstrukcijų dalis 

SK dalis apima takų, laiptų, atraminių sienučių (hmax 1,5m) ir ma�osios architektūros elementų (suolai, stalai, dviračių 

stovai, �iuk�liadė�ės, vaikų �aidimo aik�telės �aidimo įrenginių pamatų projektavimo ir informacinių stendų) projektavimo.  

Projekto sprendiniai pateikti brė�iniuose.  

Detaliau �iūrėti SK dalyje. 

 

12. Gaisrinės saugos dalis 

Projekte numatomos paskirties statiniams gaisrinės saugos reikalavimai netaikomi. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai 

�ie bendrieji reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp �ių techninių 
specifikacijų ir projekto dalių specifikacijų i�kyla skirtumų, tai pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių 
specifikacijoms. �i specifikacija apima visų statybos produktų (gaminių, med�iagų ir įrenginių) tiekimą, pristatymą į 
statybos aik�telę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas med�iagas, būtinas pilnam įrengimui, ir 
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apra�yti specifikacijoje, brė�inius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų atlikti 
visi teritorijos Pa�ilaičių mikrorajone ties  Bendorių ir Raisteni�kių gatvėmis Tarandėje, Vilniaus m., sutvarkymo 
statybos darbai. Rangovas turi u�tikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir u�baigti. 

 

1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai 

Pradėti statinio statybos darbus leid�iama tik po to, kai Statytojas (U�sakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 
perdavė Rangovui �iuos dokumentus: 

� Statybą leid�iantį dokumentą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 �Statybą 
leid�iantys dokumentai. Statybos u�baigimas. Statybos sustabdymas. Savavali�kos statybos padarinių 
�alinimas. Statybos pagal neteisėtai i�duotą statybą leid�iantį dokumentą padarinių �alinimas� nurodymais. 

� Parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 
� Sudarytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su visais priedais. Tarp priedų turi būti pateiktas 

statybvietės planas su nurodytais laikinas statybos aik�telėje esančiais reperiais, jų �iniara�čiu ir ai�kiomis 
statybos aik�telės ribomis. 

� Sąlygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ry�ių paslaugoms tenkinti ir pan. 
� Statybos darbų �urnalą, kurį privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos 

leidimas. Statybos darbų �urnalo pildymo tvarkos apra�as pateiktas  statybos techninio reglamento STR 
1.06.01:2016 �Statybos darbai. Statinio statybos prie�iūra� 4 priede. 

Rangovas yra atsakingas u� visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei u�baigimui 
gavimą i� kompetentingų institucijų gavimą, i�skyrus statybą leid�iantį dokumentą. Visos konstrukcijos, gaminiai, 
med�iagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripa�inti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ry�į su kompetentingomis institucijomis, u�tikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita 
i�taisyti trūkumus, kuriuos institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos 
Respublikoje galiojančiu teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir /ar 
savivaldybių institucijų. 

Atsakingi darbai, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės prie�iūros vadovo, tai įforminant 
aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
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1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 
vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 
dokumentus.  

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų statybos metu. 

Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstatymais, FIDIC 
(Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) statybos sutarties sąlygomis ir šiais normatyviniais dokumentais:  

– LR Statybos įstatymas 1996-03-19 Nr. I-1240 
– STR1. 06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
– STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
– STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
– Statybos techninis reglamentas „ STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” ; 

– Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 
– Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 
– Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
– KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
– STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
– Aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-123 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų 

sąrašo“; 
– LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
– LR civilinis kodeksas. 

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali būti nurodyti šio projekto kitose dalyse. 
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis remontuojant statinį (naujausios redakcijos): 

– Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. XII-2603, 2016-09-14; 
– Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Nr. IX-1672, 2003-07-01; 
– Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/233, 1998-05-05; 
– Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34, 2008-01-15; 
– Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Nr. A1-331, 2007-11-26; 
– Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Nr.102, 199-12-22; 
– Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų 

poveikio darbe nuostatai. Nr.: 97/406, 2001-07-24; 
– Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91, 2004-03-02; 
– Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Nr. A1-103/V-265, 2005-04-15. 

 
Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR) internete adresu: 

https://www.e-tar.lt/.  

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 
valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą vykdyti šią veiklą.  

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės 
pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingųjų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, 
kuriame yra nurodytos šios statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai; inžineriniai tinklai. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 
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– Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
– Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms 

pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo 

išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas 
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statinio statybos vadovas– fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos 
pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio 
statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 
normatyvinę kokybę; 
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo 
(specialistas turintis statybos 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 
institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingųjų 
statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 
vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą 
nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, 
būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 
normatyvinę kokybę. 

1.5. Saugaus darbo reikalavimai 

Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų 
aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00), kėlimo kranų naudojimo taisyklės, higienos normomis 
ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, 
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti, 
žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus 
pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys 
specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas privalo būti papildomai apmokyti šiems darbams 
atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus. 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planą. 
Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai 
patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo 
taisyklėmis. 

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną arba daugiau 
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais 
neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis 
kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik 
kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: 
būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai 
atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie visas 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija 
darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 
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Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos 
darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 
laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento 
Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją 
pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo 
nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik 
būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti 
pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusį nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo 
įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos 
reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir 
sveikatai. 

1.6. Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 
gaisrinis vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, vadovaujantis atitinkamomis 
taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonėmis turi būti įrengti 
šalia buitinių patalpų, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingų ir lengvai užsidegančiu medžiagų 
sandėliavimo vietos. 

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, pašalinti slėgį technologinėje 
įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi 
padaryti rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Gaisro prevencijai 
darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo pareigas ir už kokį prietaisų atjungimą jie 
yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai užsidegančiųjų 
ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 
atpjovas, plastmasines atliekas. 

1.7. Aplinkos apsauga 

Galimam neigiamam poveikiui sumažinti rekonstravimo darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo 
sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir kompresorių. Darbų metu turi 
būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.  

1.8. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius statybos 
procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio tipo. Siūlomo vieno buitinių patalpų 
konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metrų. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis 
nustatomas pagal darbuotojų dirbančių vienu metu skaičių. Taip pat turi būti numatytos administracinės patalpos, 
tualetai ir dušinės patalpos, bei konteineris darbo įrankių saugojimui. 

Rangovas turi parūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 
reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį. Rangovas taip pat 
turi numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį. 

Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams. 
Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. Elektra tiekiama į darbo, 
gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinklų sudarant atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju 
arba naudojant dyzelinius elektros generatorius. 

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų medžiagų gerai 
prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis inventorius). 

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo 
terminas turi būti tinkamas). 
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Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius darbo drabužius 
(dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, apsauginius šalmus, triukšmą 
mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines. 

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę atliekant 
tokius darbus kaip  pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones būtina naudoti dirbant su 
kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona 
atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos darbų metu, statybos aikštelėje naudojant kėlimo priemones (kėlimo 
kranus), vežant gruntą ir kitas statybines medžiagas savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti su 
ausinėmis draudžiama. 

Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais“. 

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop ženklais 
informaciniais stendais. 

1.9. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

Statybos laikotarpiu Rangovas ir subrangovai neturi pažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas turi užtikrinti, 
kad jo darbuotojai bei subrangovų ir tiekėjų darbuotojai nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems 
savininkams ir/arba gyventojams ir visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai tai  reikalinga darbo atlikimui ir nekelia 
jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas turi būti atsakingas už visus Užsakovui keliamus ieškinius dėl Rangovo 
nesugebėjimo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti visas išlaidas susijusias tokiais ieškiniais Užsakovui. 
Rangovas turi atlikti bet kurį darbą tokiu darbo laiku, kuris, Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai 
nepatogumų kaimyniniams gyventojams. Rangovas gali atlikti darbus kitu, ne darbo laiku, tik gavęs raštišką Užsakovo 
leidimą. Jei, norint užbaigti darbą laiku, pagal darbų vykdymo Grafiką reikia dirbti viršvalandžius, už tokius 
viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama.  

Prieš pradedant statybos darbus tikslią laikinos statybų ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vietą 
parenka Rangovas ją suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

2.1. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Rangovai (subrangovai) pagal savo Pasiūlymą atliekamiems darbams turi parengti projektavimo užduotyje nurodytos 
apimties darbo projektą, atitinkantį techninio projekto techninių specifikacijų sprendinius.   

Brėžiniai turi būti suderinti su Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo projekto 
sprendinius ir pasekmes. Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę bei jų atitikimą 
techninio projekto sprendiniams.   

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Visi skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti 
Užsakovui iki statybos darbų pradžios.    

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui darbo projektai “taip pastatyta” su visais 
pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje.  

Visų projekto dalių specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors 
skirtumų, pirmenybė teikiama  specifikacijoms. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo (Statytojo) dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus, prieš spręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir /ar atitinkamų brėžinių  interpretacijos.  

 
Rangovai ir subrangovai atlieka šią dokumentaciją: 

- darbo projektą (pagal rangos sutartį)  su žyma "taip pastatyta"; 
- vykdant žemės judinimo darbus saugomos teritorijos dalyje; 
- statybos technologijos projektą (jei reikia); 
- įrengimų techninę dokumentaciją; 
- išpildomąją toponuotrauką. 

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui tik Rangovo perkamos įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją: 

- saugumo eksploatacijos aprašymą; 
- įrenginių techninius pasus; 
- įrenginių techninius ir eksploatavimo duomenis; 



 

 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas..    Techninis projektas. Neypatingasis 
statinys. 2025 m.    

  
Bendroji dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-9-00-TP-BD-1_BTS 6 13 0 

- atsarginių dalių sąrašą; 
- techninio aptarnavimo aprašymus; 
- garantinius įsipareigojimus; 
- Sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinėje laikmenoje. Visa 
minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui lietuvių kalba. 

2.2. Rangovo parengtų dokumentų derinimas su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu 

Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą pagal aprašytą tvarką 
2.4 punkte, suderinti sprendinius su techninio darbo projekto vadovu, techninės statybos priežiūros vadovu ir gauti Užsakovo 
patvirtinimą. Atlikti atskirų sprendinių ekspertizę jei to reikalauja normatyviniai dokumentai. 

2.3. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, paskirties, žemės sklypo. 
Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede. 

Bendruoju atveju statybos darbų techninio darbo projekto sudėtis pateikta STR 1.04.04:2017 12 priede. 

2.4. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Techninio projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami Rangovo siūlymu pritarus Užsakovui. Pakeitimas turi susidėti iš 
aiškinamojo rašto, konstrukcinių skaičiavimų, ekonominio pagrindimo (jei tai būtina ir to reikalauja užsakovas) brėžinių, 
techninių specifikacijų ir darbų technologijos aprašymo. 
 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

3.1. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 

 
Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su Užsakovu darbų eigą ir 

tvarką, nenutraukiant eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas. Darbų priežiūrą vykdo 
Statytojo (Užsakovo) techninis prižiūrėtojas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, naudojimo 
instrukcija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data, sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi gaminiai, 
įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Parinktos medžiagos ir gaminiai savo 
paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui, ir taip toliau, turi atitikti šio statinio reikalaujamoms sąlygoms. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importuotą produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 
suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems 
pakeitimams turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie 
atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

 
3.2. Gaminių ir medžiagų kokybės, transportavimo, pristatymo ir montavimo reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar 
pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija gali būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tuo atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant, ji turės būti pateikta Užsakovui patvirtinti. 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu medžiagos turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. Ant kiekvieno paketo 
turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime. 
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Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo 
medžiagų ar gaminių saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Atvežtų medžiagų ar gaminių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos tiekėjui (arba gamintojui). 

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio 
nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. Medžiagos, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos 
statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba pažeidimus ir /ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 
 

3.3. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos 
reikalavimus. Rangovas turi laikytis visų statybos reikalavimų. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo 
normatyvų, jeigu nenurodyta kitaip. 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 
būti pažymėtos stacionariai. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš 
naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant 
su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už 
statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar 
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Jei, darbų vykdymo metu, Rangovas nori panaudoti metodą, kuris 
nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo 
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Rangovas atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo 
planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Visi darbai, kurie yra 
perdaryti dėl aplaidumo , nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su statybos dalyviais iš anksto. 
Ypač reikia įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

 
 
 
 
3.4. Bandymai ir pavyzdžiai 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas suderina su Užsakovu bandymo laiką, vietą ir būdą. Turi būti užtikrintas priėjimas 
prie visų bandomų vietų. Bandymams atlikti turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir 
pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su projektuotoju. 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo priežiūros vadovai ir 
statinio statybos techninės priežiūros vadovai. 

Turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. Rezultatai turi būti saugomi aikštelėje ir vėliau pristatomi 

suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Konkrečiose specifikacijose nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir techninės priežiūros 
vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti 
laikomi iki darbų užbaigimo. 

Paslėpti darbai. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 
kokybę, prieš atliekant kitus darbus. 

Rangovas turi nuolat atlikti dengiamų darbų fotofiksaciją. 
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3.5. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę 
prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

 
3.6. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 
3.7. Dažymas ir apdaila 

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal techninės priežiūros vadovo 
reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t, 
kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais, geros kokybės, sutartos spalvos dažais. 
 
3.8. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

• Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje eksploatacijoje, turi būti pažymėti 
identifikaciniais ženklais. 

• Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal 
Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su techninės priežiūros vadovu. 

• Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės 
charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

• Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 
• Identifikacinės etiketės. Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius 

vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje 
turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų 
nurodyta, kokią įrangą jie valdo. Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai 
sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų 
identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose 
būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir 
kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai. Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja 
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas. 

• Vamzdžių identifikacija. Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 
identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir 
gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Užsakovo patvirtinimui. 

Elektros tiekimas. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo 
sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

Aukšta įtampa 1 OkV ± 5% 
Žema įtampa 380±5%V/220±5% 
3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) 
Dažnis 50Hz ±4 % 
Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 
- visa elektros įranga (lauke) IP 54, 
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 
Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo patalpose brėžinius 

pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms 
sistemoms ir įrenginiams. 
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Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros įrangos kabelių 
praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti 
kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Visa Rangovo pristatoma įranga 
turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus 
išbandymus. Turi būti įrengtas budintis, darbinis ir evakuacinis apšvietimas. Įrengiama žaibo sauga ir įžeminimas. 

 
3.9 Tikrinimas ir pripažinimas tinkamu naudoti 

Prieš uždengiant baigtą darbą, reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Užsakovas ar techninės 
priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks 
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo yra tinkamas. 

Rangovo pateikiama dokumentacija. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, 
konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų pridavimo aktus, lauko inžinerinių 
tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, statinių brėžinius “taip pastatyta” ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas 
Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri bus reikalinga priduoti objektą, o Užsakovui organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. 

Pripažinimo tinkamu naudoti dokumentacija. Tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti visus sertifikatus, tame 
tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, gamintojo 
priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. Dokumentacija 
turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Pripažinimas tinkamu naudoti. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripažinimą 
tinkamu naudoti, o Užsakovas kviečia Komisiją statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai atlikti ir aktui pasirašyti. 
Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos leidžiama pataisyti vėliau per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi 
iškart. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos 
galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, 
kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų. 
 

3.10. Garantija 

Garantija turi atitikti Statybos įstatymo reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Rangos 
sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

- statinių - 5 metai; 
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metus. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nepakankamos 

darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymą. 
Garantinis aptarnavimas. Rangovas, sudarius sutartį su Užsakovu, gali atlikti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą 

šių įrenginių garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, transporto ir krovimo 
išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas atitinkamais 
dokumentais. 
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3.11 Užsakovo darbuotojų apmokymas 

Rangovas gali atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie prieš galutinai perimdami 
objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius. Mokymą gali atlikti kvalifikuotas 
samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai – atskirai. Mokymas turi būti tęsiamas per kontrakto laikotarpį iki galutinio 
projekto perėmimo, jei Statybų sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 

 
3.12 Atsarginės dalys 

Rangovas gali pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai / įrangai, pagal nurodytą techninėse 
specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o 
reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų /įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai. 
 

4. Specialieji reikalavimai 

4.1. Statybvietė 

Rangovas statybvietėje privalo išsaugoti reperius. Rangovas yra atsakingas už geodezinius tyrimus ir statybvietėje privalo 
teikti topografines paslaugas, įskaitant aprūpinimą instrumentais ir darbo jėga. Rangovas turi užtikrinti grunto tyrimų 
teisingumą ir jei reikia atlikti papildomus grunto tyrimus. 

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai ir takai būtų švarūs ir be kliūčių, pažymėtas statybvietės 
plane. Asmenys, kurie įeina ir išeina iš statybvietės (arba tai ketina padaryti) ne per nurodytus įėjimą ar išėjimą gali būti 
baudžiami. Jei įėjimui ir išėjimui įrengiami vartai, Rangovas turi užtikrinti šių vartų apsaugą viso sutarties galiojimo periodo metu. 
Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams ir takams. Visos įvažiuojančios iš 
išvažiuojančios iš statybvietės transporto priemonės, kurios veža tokius krovinius kaip smėlis, žvyras, žemė bei nereikalingas 
medžiagas, šiukšles ir t.t., turi būti apsaugotos nuo tokių medžiagų išpylimo, nes tai būna žalingų dulkių ir purvo priežastis. 

 
4.2. Esami medžiai 

Rangovas turi pažymėti esamus medžius, krūmus ir gyvatvores, kurie turi būti išsaugoti statybvietėje ir turi juos patikimai 
aptverti. Griežtai draudžiama šalia šių medžių, krūmų ir gyvatvorių laikyti kenksmingas medžiagas. Rangovas turi savo sąskaita 
pakeisti tokius medžius, krūmus ir gyvatvores, jeigu jie buvo pažeisti Darbo metu.  

Esamų želdinių išsaugojimui statybos darbų metu rekomendacijos ir reikalavimai pateikti Želdinių dalyje 
 

4.3. Statybvietės ribų peržengimas ir žala gretimiems subjektams, darbo valandos 

Rangovas bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą darbo atlikimo metu želdiniams, keliams, pastatams, gretimai 
nuosavybei bei turi pasirūpinti jų apsauga ir tokią apsaugą pašalinti, tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sąskaita žalą, 
padarytą šiems objektams. 

 

4.4. Esamų tinklų eksploatavimas 

Rangovas statybos metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus antžeminius ir požeminius tinklus. Rangovas turi iš 
žinybų, Užsakovo, ir kitų institucijų sužinoti visų požeminių, paviršiaus ir antžeminių tinklų, kurie gali būti pažeisti darbo metu, 
vietą ir apimtis, bei gauti iš tokių institucijų visus reikalingus leidimus, patvirtinimus, kurie reikalingi darbo vykdymui. 

 
 

4.5. Valstybinių ir privačių kelių bei grindinių eksploatavimas 

Rangovas turi atitinkamai eksploatuoti valstybinius ir privačius kelius, grindinius, žiūrėti, kad juose nebūtų šiukšlių, purvo, 
atliekų. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems objektams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas susijusias išlaidas 
bei sumokėti reikalingus mokesčius. 

 
4.6. Priėjimai Užsakovui ir statinio techninės priežiūros vadovui 
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Rangovas turi visu Sutarties įgyvendinimo ir defektų taisymo laikotarpiu užtikrinti saugius priėjimus ir kt., kas reikalinga, 
siekiant Užsakovo ir statinio techninės priežiūros vadovo personalui įvertinti bei patikrinti darbą. 

 
4.7. Darbų, medžiagų ir įrangos apsauga nuo žalos, vagysčių, ir t.t.. 

Rangovas turi viso darbo metu užtikrinti reikiamą apsaugą. Rangovas turi imtis visų būtinų apsaugos priemonių, siekiant 
apsisaugoti nuo galimos žalos, nuostolių, vagysčių, tame tarpe Rangovas turi organizuoti budėjimą bei įrengti apšvietimą darbo 
ir visuomenės saugumo tikslams. 

 

4.8. Aptvėrimas, informacija 

Rangovas turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, jei to reikia ir galima tai įrengti. Aptvėrimas turi būti 
naudojamas darbo eigos metu, o pabaigus darbą, Rangovo pašalintas. Prie statybvietės turi būti pastatytas skydas su visa 
reikalinga informacija apie vykdomus darbus, Užsakovą, Rangovą ir kt. 

 
4.9. Laikini keliai / kieta danga 

Rangovas turi parūpinti ir prižiūrėti visus būtinus laikinus kelius, takus bei jų išardymą, pašalinimą ir pataisymus pabaigus 
darbą. Aikštelės elementų išdėstymo detalės ir dydžiai, priėmimo ir parkavimo vietos turi būti patvirtintos Užsakovo ir statinio 
techninės priežiūros vadovo Rangovo įsikūrimo aikštelėje. Rangovas turi leisti laisvai naudotis visais laikinais keliais ir kietomis 
dangomis kliento tiesiogiai pasamdytiems rangovams, vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, kas nurodyta 
žemiau ir Sutartyje ar susijusius su tiekimu statybai. 

 
4.10. Laikini pastatai (įskaitant tinklus) 

Rangovas turi pateikti ir eksploatuoti adekvačius laikinus sanitarinius, plovimo ir dušo įrenginius savo personalui, ir turi 
įrengti visą būtiną laikiną santechniką ir kanalizaciją, susijusią su tuo, įvykdant higieninius valdžios institucijų reikalavimus. 
Pabaigęs darbą, jis turi pašalinti minėtus įrenginius drauge su visomis agresyviomis medžiagomis ir pilnai dezinfekuoti ir pašalinti 
blogą kvapą iš aplinkinės vietos, visa tai atliekant taip, kad tai tenkintų Užsakovą. 

Rangovas turi įrengti laikiną kanalizaciją nuo laikinų sanitarinių ir prausimosi įrenginių iki pagrindinės kanalizacijos 
sistemos. Rangovas turi eksploatuoti laikinus įrenginius taip, kaip patvirtina Užsakovas. Rangovas turi parūpinti savo personalui 
priedangas nuo atšiauraus oro, drabužių saugyklas ir džiovinimo įrangą, vietas maisto, švaraus geriamojo vandens ir pirmosios 
pagalbos įrangos laikymui. Rangovas turi parūpinti, eksploatuoti ir, pasibaigęs darbą, pašalinti šiuos įrenginius. 

Rangovas turi įrengti susitikimų kabinetą savo naudojimui. Rangovas turi pampinti, eksploatuoti ir, užbaigęs darbą, 
pašalinti saugiam Rangovo medžiagų, įrangos ir t.t. laikymui būtinus įrenginius. 

Rangovas turi mokėti visus mokesčius ir kitus mokėjimus, kurie gali būti sudaryti vietinių ir kitų valdžios institucijų ryšius 
su laikinais statiniais, pastatytais darbo atlikimo tikslu. 

Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali būti pastatyti aikštelėje be išankstinio statybos vadovo sutikimo 
patvirtinančio, kad jo kokybė, padėtys ir vieta, kur jie turi būti pastatyti, yra priimtini. 
 
4.11. Laikinas apšvietimas ir elektros energija 

Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinačio visus poreikius tiekimu per visą statybos laikotarpį ir turi 
sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, keisti, pritaikyti ir eksploatuoti taip, kaip būtina, ir, pabaigęs darbą, pašalinti 
įrenginius. 

 
4.12. Telefonas / ryšiai 

Rangovas turi įrengti ryšių priemones savo paties prižiūrinčiojo personalo, naudojimui, susijusiam su Darbu ir turi 
sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius ir apmokestinimus, o pabaigęs darbą pašalinti. 

 
 

4.13. Aikštelės valymas ir aplinkos sąlygos 
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Rangovas turi palaikyti statybvietėje švarą ir tvarką. Iš aikštelės ribų išvažiuojančių transporto priemonių ratai ir t.t turi 
būti nuplauti žarna, kad pašalinti žemes ir purvą prieš važiuojant viešaisiais keliais. Transporto priemonės ir įranga, išmetantys 
kenksmingas medžiagas daugiau priimtinų Lietuvos normų, nebus leidžiamos naudotis aikštelėje. 

Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus 
dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo atlikimo metu rangovas turi laikyti nuolaužas / šiukšles 
gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo. 

Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Rangovas 
teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart pašalinti iš aikštelės ir pakeisti. Rangovas turi 
užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti 
nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus. 

 
4.14. Kokybės užtikrinimas 

Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. 
Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės. 

Smulki informacija apie procedūras ir atitikimo dokumentai turi būti pateikti Inžinieriui, siekiant jį informuoti prieš 
užbaigiant kiekvieną darbų atlikimo etapą. Kai dokumentas pateikiamas Inžinieriui, jį turi lydėti pasirašyti kokybės patvirtinimai, 
atitinkantys Sutarties nuostatas. Inžinierius privalo turėti teisę patikrinti bet kokį sistemos aspektą ir reikalauti imtis reikalingų 
pataisymų. 

 
4.15. Atliekų pašalinimas 

Rangovas turi raštu nurodyti statybos vadovui, kokių jis imsis priemonių, siekiant pašalinti atliekas į legalų sąvartyną. 
Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Rangovas turi šalinti atliekas pagal reikalavimus ir taisykles. 

 
4.16. Bendri Rangovo įsipareigojimai, susiję su koordinavimu ir bendradarbiavimu 

Kadangi Projekte gali dalyvauti keli subrangovai, svarbu kad darbas būtų gerai sukoordinuotas. Rangovas kiekviename 
atliekamo darbo etape turi stengtis suteikti palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti jų darbą, ir jis, visais aspektais 
ir išsamiai turi koordinuoti savo veiklą ir bendradarbiauti su Užsakovu, statybos vadovu ir kitais subrangovais. 

Rangovas padengia šias išlaidas: geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimo ir tvirtinimo statybvietėje 
išlaidas, geodezinės nuotraukos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų atlikimo išlaidas; geodezinės nuotraukos 
sumontuotų inžinerinių statinių, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų ir statybvietės pasikeitimų geodezinės 
nuotraukos atlikimo išlaidas (užbaigus statybą). Rangovas pripažįsta ir supranta, kad jo įsipareigojimai, susiję su derinimu ir 
bendradarbiavimu, yra esminiai Projekto įsipareigojimai. 

 
4.17. Tikrinimas ir testavimas 

Užsakovo personalas turi visais pagrįstais atvejais: 
a) turėti pilną priėjimą prie visų sklypo dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, 
b) statybos metu (statybos aikštelėje ir bet kur kitur) turi turėti teisę ištirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir 

meistriškumą, ir tikrinti statybos eigą. 
Rangovas turi suteikti Užsakovo personalui pilną galimybę atlikti šias veiklas, tame tarpe suteikti priėjimą, įrangą, 

leidimus ir apsauginę įrangą. Jokia iš šių veiklų neatleidžia Rangovo nuo jokių įsipareigojimų ar atsakomybės. 
Rangovas turi savo paties sąskaita pateikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, elektrą, įrangą, kurą, 

vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir tinkamai kvalifikuotą ir patyrusį personalą, būtinus, norint atlikti 
visus reikiamus bandymus, kad užtikrinti, jog meistriškumas, medžiagos, įrengimai, įranga ir kitos darbų dalys atitinka sutartį. 
Rangovas turi susitarti su statinio techninės priežiūros vadovu dėl laiko ir vietos nurodytam bet kokių įrengimų, medžiagų ir kitų 
darbų dalių testavimui. 

Statinio techninės priežiūros vadovas gali keisti bandymų vietą ar detales, jei šie pakitę testai parodo, kad bandytas 
įrengimas, medžiagos ar meistriškumas neatitinka Sutarties, šių papildomų testų atlikimo išlaidos turi būti padengiamos 
Rangovo. Rangovas turi ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti pranešimą dalyvauti testuose. Jei statinio techninės 
priežiūros vadovas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti testus (išskyrus, jei kitaip nurodyta 
statinio techninės priežiūros vadovo), kurie tuomet turi būti laikomi esantys atliktais dalyvaujant statinio techninės priežiūros 
vadovui. 
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Bendroji dalis  
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Rangovas turi nedelsdamas išsiųsti statinio techninės priežiūros vadovui reikiamai sertifikuotas testų ataskaitas. Kuomet 
bandymai yra išlaikyti, statinio techninės priežiūros vadovas turi pasirašyti Rangovo Testo Sertifikatą arba panašaus pobūdžio 
patvirtintą dokumentą, kad jis įsigaliotų. Jei statinio techninės priežiūros vadovas nedalyvavo bandymuose, jis turi būti laikomas 
priėmusiu parodymus tinkamais. Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar testų statinio techninės priežiūros vadovas randa, kad 
bet koks įrengimas, medžiagos, projektas (konstrukcija) yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, statinio techninės 
priežiūros vadovas gali atmesti įrengimą, medžiagas, projektą (konstrukciją), pateikdamas Rangovui pareiškimą su nurodytomis 
priežastimis. Tuomet Rangovas turi greitai pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitinka sutartį. 

Jei statinio techninės priežiūros vadovas reikalauja, kad šis įrengimas, medžiagos (konstrukcija) būtų iš naujo išbandyti, 
bandymai turi būti pakartoti esant tiems patiems terminams ir sąlygoms. Jei atmetimas ir bandymų atlikimas iš naujo priverčia 
Užsakovą patirti papildomas išlaidas, Rangovas turi apmokėti šias išlaidas Užsakovui arba lygiai šią pinigų sumą apskaičiuoti iš 
kas mėnesinės sąskaitos. 

 
4.18. Laiko grafikas 

Rangovo įsipareigojimai. Kartu su Sutartimi Rangovas turi pateikti Užsakovui pilną darbų programos grafiką. Į šį grafiką 
turi būti įtrauktas leidimų gavimas, pasiruošimas darbui ir darbų vykdymo seka. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti 
medžiagų ir įrangos, reikalingų darbui, pirkimo įrodymus. 

Rangovas turi griežtai laikytis laiko grafiko, pateikto Užsakovui. 
 

4.19. Statinio registracija Nekilnojamojo turto registre 

Baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir įregistruotas Nekilnojamojo turto 
registre. 
 
 
   
 

 
 

 
 
 



 
 

TVIRTINU:   
Administracijos 
direktorius Adomas 
Bužinskas 
 

 
UŽSAKYMAS PASLAUGOMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ 

( Bendorių g. / Rasteniškių g. skvero Tarandėje“ techninio projekto parengimas) 
 

 2024 m.                d. Nr. A197- 

1. Rangovas: UAB „ VILNIAUS PLANAS” 
2. Užsakovas (Klientas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
3. Sutarties pavadinimas: Paslaugų suteikimo sutartis 
4. Sutarties Nr. Nr. A64-55/19 
5. Sutarties pasirašymo data: 2019-02-11 
6. Vadovaujantis sudarytos sutarties sąlygomis, prašome atlikti šiuos darbus: 

 
Objekto pavadinimas Bendorių g. / Rasteniškių g. skvero Tarandėje  techninio projekto 

parengimas 
 
 

Darbų atlikimo vieta Vilniaus miestas, Tarandė 
 

Darbų atlikimo vietos 
koordinatės 

 

Darbų pavadinimas ir 
apimtys 

Prašome parengti ir nustatyta tvarka suderinti skvero Tarandėje Bendorių ir 
Rasteniškių gatvėmis  statybos projektą pagal parengtus teritorijos 
sutvarkymo projektinius pasiūlymus  (reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA)). Užsakymo rezultatas - parengtas, ekspertuotas projektas, 
gautas statybą leidžiantis dokumentas. Projektas patvirtintas ir registruotas 
Mes esame Vilnius(MEV) sistemoje: 

 
https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-
rasteiniskiu-gatvemis-tvarkymas-tarande 
 

Darbų atlikimo terminas  Iki 2024-12-31 
 
Grįžtamas medžiagas 
įforminti aktu 

  
Parengtus duomenis suderinti su  Miesto aplinkos skyriaus  
Kraštovaizdžio architektūros poskyriu  
 
 

Užsakovas:                                                                                    Rangovas:   
 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija                      UAB „ VILNIAUS PLANAS“ 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES BENDORIŲ IR RAISTENIŠKIŲ GATVĖMIS SUTVARKYMO 
PROJEKTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 
 

1.  
 

Statytojas (Užsakovas) 
Vilniaus miesto savivaldybė 

2.  Objekto pavadinimas 
Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas  

3.  Statinio paskirtis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 
Kiti inžineriniai statiniai (5.2.4), inžineriniai tinklai (5.2.2), vandentiekio tinklai (9.3), 
nuotekų šalinimo tinklai (9.5), elektros tinklai (9.6), kiti inžineriniai statiniai 
(9.8),  susisiekimo komunikacijos (5.2.1)  

4.  Objekto adresas 
Teritorija ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, Vilniuje 

5.  Statinio kategorija (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 
Neypatingasis 

6.  Statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšis“) 
Nauja statyba, Kapitalinis remontas, Statinio rekonstravimas 

7.  Statinio projekto rengimo etapas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“) 
Techninis projektas 

8.  Paslaugos apimtis: 
8.1. Parengti topografinį planą. 
8.2. Užsakyti ir gauti geologinius ir kitus reikalingus tyrinėjimus. 
8.3. Parengti medžių inventorizaciją ir ekspertinį vertinimą 
8.4. Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas. 
8.5. Parengti techninį projektą. 
8.6. Pateikti projektą Užsakovui ekspertizei atlikti. 
8.7. Įkelti projektą į IS ,,PlanuojuStatau“ SLD gavimui. 
8.8. Projektas patvirtintas ir registruotas Mes esame Vilnius(MEV) sistemoje: 
https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-rasteiniskiu-gatvemis-
tvarkymas-tarande  

9.  Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija 
Pateikta priede Nr. 1 prie statinio projektavimo užduoties  

10.  Paslaugos teikimo pradžia, trukmė 
Pagal atskirai suderintą grafiką  

PRITARIU 
Vyriausiasis miesto architektas 
 
__________________________ 
(parašas) 
20 __ m. _________________ d. 

Elektroninio dokumento nuorašas

https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-rasteiniskiu-gatvemis-tvarkymas-tarande
https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-rasteiniskiu-gatvemis-tvarkymas-tarande
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11.  Statinio BIM reikalavimai 
Netaikoma 

12.  Projekto dokumentų  rengimo kalba (-os) 
Lietuvių 

13.  Statinių ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas 
Statinys projektuojamas vienu etapu 

14.  Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų 
komplektų skaičius ir t.t. 
1. Projektas pateikiamas skaitmeniniu formatu, pasirašytu e. parašu, komp. laikmenose 
- 2 vnt.; 
2. Atskira byla pateikiami kiekių žiniaraščiai - XLS, XLSX formatais;  
3. Bylos pateikiamos PDF formatu, kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos 
reikalavimas 200dpi, maksimalus dydis - 30MB, galimi formatai - *.pdf , 
*.jpg,*.gif,*.tif,*.png. 

15.  Projektavimo paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka. 
Pagal 2024-02-14 UAB „ID Vilnius“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodikos ir 
įkainių sąrašo punktą 15.1. 
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                                                                                              PRIEDAS Nr. 1 

Prie statinio projektavimo užduoties 
„Viešosios erdvės ties Bendorių ir 
Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas“ 

 
 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA* 
 
 
 

1. Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai 
1.1.  Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir 
statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 
kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis, gaisrinės saugos ir 
žmonių su negalia reikalavimais. 

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-
3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje 
rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-
transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/ 

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo 
dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos; 

1.4. Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/ 

1.5. Statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos 
statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis 
taisyklių redakcijomis). 

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių 
grupei): 

2.1. Statybos projektą rengti vadovaujantis patvirtintais projektiniais pasiūlymais (patvirtinti vyriausiojo 
miesto architekto,  2020-06-29 Nr. A51-81884/20(3.3.2.26E-VMA). 

2.2. Suprojektuoti pėsčiųjų takus. Projektuojamus pėsčiųjų takus integruoti į esamą infrastruktūrą 
2.3. Aktyvaus ir ramaus poilsio aikštelę/ es ar zonas. 
2.4. Vaikų žaidimo aikštelę. 
2.5. Mažosios architektūros elementus: suolus, šiukšlių dėžes; 
2.6. Teritorijos apšvietimą. 
2.7. Lietaus nuotekų surinkimą projektuoti viešosios erdvės teritorijoje, pagal galimybes jį infiltruojant 

žaliuosiuose plotuose.  
2.8. Numatyti vandens gėrimo kolonėlę prijungiant prie vandens tinklų. Nuotekas, pagal galimybės, 

infiltruoti į gruntą.  
2.9. Apšvietimo tinklus  projektuoti pagal UAB ,,Vilniaus apšvietimas“ išduotas prisijungimo sąlygas. 

Pateikti apšviestumo skaičiavimus. Apšvietimo atramų šviestuvų tipą derinti su užsakovu. 
2.10. Pateikti želdinių įvertinimą, nurodant pjaunamus ir tvarkomus želdinius, atsižvelgiant į jų būklę ir 

vizualinius ryšius.  

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
http://www.statybostaisykles.lt/
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2.11. Suprojektuoti reljefą, želdinius ir žolinę augaliją. 
2.12. Inžinerinių tinklų rekonstravimą/iškėlimą/apsaugą projektuoti pagal inžinerinių tinklų savininkų ar 

naudotojų išduotas sąlygas. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinius 
projektuoti ,,plaukiojančio“ tipo. 

2.13. Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01.2019 „Statinių prieinamumas“ 
reikalavimus.  

 

3. Techninio projekto sudėtis ir apimtis 
3.1. Techninio projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimus ir būti pakankama projekto paskirčiai 
įgyvendinti ir statybos darbų pirkimui atlikti. Reikalavimai projekto apimčiai pateikiami lentelėje: 

Projekto dalis Reikalavimai 
1. Bendroji dalis Pagal STR reikalavimus 
2. Sklypo plano dalis - Takai, jungtys 

- Reljefas (vertikalinis)  
- dangų projektavimas 
- Pagrindiniai mažosios architektūriniai elementai 
- vaikų žaidimo, poilsio, sporto aikštelės 
 

3. Želdinių dalis - želdinių inventorizacija ir vertinimas 
-naujai projektuojami želdiniai 

6.Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis: 

  

- Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo sistemų, lietaus 
vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo 
ribų) projektiniai sprendiniai. Darbų apimtys pagal užduotį, 
institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį 
projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos  rūšis. 
- Kiti darbai susiję su projekto dalimi pagal poreikį.   

7. Šilumos gamybos ir tiekimo 
dalis: 

- nerengiama 

8. Elektrotechnikos dalis: 
 

Elektrotechnikos dalį sudaro teritorijos dirbtinio apšvietimo ir 
požeminių elektros tinklų projektiniai sprendiniai. 
- Darbų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines 
sąlygas, ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu 
įskaitant visas statybos rūšis. 
- Kiti darbai susiję su projekto dalimi pagal poreikį.   

9. Procesų valdymo ir 
automatizacijos dalis: 

- nerengiama 

10. Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis: 

- nerengiama 

11. Dujotiekio dalis: - nerengiama 
12. Kitos projekto dalys, papildomi 

projektavimo darbai 
- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
- Suvestinio inžinerinių tinklų plano parengimas   
- Sąnaudų kiekių žiniaraščių dalis (visos dalys) 
- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
- Topografinių tyrinėjimų dalis 
- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų dalis 
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3.2. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios, 

tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti ir esant 
poreikiui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad projekte nurodomoms techninėms 
specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip 
trys gamintojai. 

3.3.  Sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sąnaudų žiniaraščių 
byla. Žiniaraščiuose turi būti suskaičiuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal 
projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų 
įmanoma  faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. 

3.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti MS Excel*.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija 
turi būti įrašoma į vieną darbaknygės langelį. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti 
nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai 
medžiagoms, įrangai ir darbams.  

3.5. Esant poreikiui, Projekto rengėjas pasirūpina esamų ir papildomų projektui parengti reikalingų 
duomenų gavimu ar atnaujinimu: 

- specialiųjų reikalavimų / sąlygų;  
- pateiktų ir naujų  projektavimo sąlygų papildymu, pratęsimu ir gavimu; 
- projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir 
geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimu ir 
gavimu; 
- projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir 
kt. informacija); 
- sklypų savininkų sutikimai (derinimai); 
- Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir 
inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas (pagal poreikį). 

 

4. Bendrieji reikalavimai 
4.1. Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs, funkcionalūs ir 

ekonomiški. 
4.2. Projektą derinti su užsakovu, inžinerinių tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės 

priežiūros institucijomis, kai to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai. 
4.3. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgų, kad viešo pirkimo metu 

tiekėjas galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 
4.4. Techninio projekto sprendiniai turi būti tokio detalumo, kad rangovas neturėtų galimybės juos keisti 

darbo projekte.  
4.5. Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs Užsakovą turi 

konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau 
suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti 
Užsakovo pritarimą. 

4.6. Suderintu periodiškumu nuo Grafiko patvirtinimo, raštiškai informuoti Užsakovą apie rengiamų 
projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) informuoti 
Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą Grafiką. 

 
*Techninio projekto užduotis gali būti keičiama projektavimo darbų eigoje. 
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Suderinta:   
Užsakovo atstovas  UAB „ID Vilnius“ atstovas 
   
  PV Enrika Geštautaitė 
Vardas, pavardė  Vardas, pavardė 
   
   
Parašas  Parašas 
   
  2024-11-21 
Data  Data 
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TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 24/368 

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI 
 (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE 

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo: 

Šioje teritorijoje centralizuotų Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų nėra. 
Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos 
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais. 

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi 
būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų 
sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą 
mažinantys techniniai sprendiniai. 

Projektuojant paviršinių nuotekų infiltracinius įrenginius, būtina atlikti infiltracinių įrenginių statybos vietoje esančio 
grunto inžinerinius geologinius tyrimus. Geologinių tyrimų rezultatai privalo būti pateikiami kartu su projektiniais sprendiniais. 

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi 
būti hidroizoliuoti. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais. 

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos 
poveikiui. 

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei 
projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina 
projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines 
perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti 
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio 
monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarūs, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su 
užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito 
medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai. 

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi 
būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai 
remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybės įrengti 
bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo groteles. 
Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės 
nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu 
(dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar 
formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai. 

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami 
įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm. 

Objekto pavadinimas: 

Objekto adresas: 

Užsakovas / Statytojas: 

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Rasteniškių gatvėmis 
sutvarkymas 

Bendorių, Rasteniškių g., Vilnius 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  

TVIRTINU: 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 
departamento vadovas 

. 
  (Parašas) 

           Vilius Ankėnas        . 

             2024-09-27            . 
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Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus 
miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/). 

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos 
projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: projektai@grinda.lt 

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į 
žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių 
nuotekų tinklo aptarnavimui. 

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu 
telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų 
tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama 
nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su 
Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV 
diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga. 

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų 
koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. 
Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis. 



Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Viktorija Jerenkevič  
                              (pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas:   Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, sutvarkymo projektas (tinklų 
išsaugojimas, tinklų iškėlimas).

Objekto adresas:      Bendorių g., Raisteniškių g. 
Pareiškėjas:               Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2024-10-10 Nr. PS24-2549.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m3/hmax. 
Vandens slėgis prijungimo vietoje: -.
Užsakovas privalo: 

- Išsaugoti vandentiekio tinklus, patenkančius į darbų vykdymo zoną, vadovaujantis STR ir teisės aktų 
reikalavimais. 

- Vandentiekio tinklų įgilinimas po vertikalinio išplanavimo turi būti ne mažiau kaip 1,8 m ir ne daugiau  
kaip 2,5 m. 

- Darbų zonoje, poreikiui esant, atlikti esamų vandentiekio šulinių, kamerų ir hidrantų konstrukcinės 
dalies rekonstrukciją.

- Pakeisti  esamų  šulinių,  kamerų,  hidrantų  aukštį  (juos  paaukštinti  ar  pažeminti)  priklausomai  nuo 
projektuojamų dangų paviršiaus pagal STR numatytus reikalavimus.  

- Užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams.
- Poreikiui esant, iškelti esamą d32 mm vandentiekio tinklą (nuo taško A (x=6068622, y=576613) iki taško 

B (x=6068620, 576609)) iš darbų vykdymo zonos vadovaujantis STR ir suderinus naują atšakos vietą su  
sklypo Raisteniškių g. 19 gyventojais.

- Poreikiui esant, iškelti esamą d32 mm vandentiekio tinklą (nuo taško C (x=6068555, y=576658) iki taško 
D (x=6068555, y=576647)) iš darbų vykdymo zonos vadovaujantis STR ir suderinus naują atšakos vietą 
su sklypo Laidagalvių g. 1 gyventojais.

- Jeigu bus vykdoma esamų vandentiekių tinklų d32 mm rekonstrukcija:
- Esamų tinklų atjungimą suderinti su Bendrove pateikiant atjungimo aprašymą ir brėžinius su atjungimo 

detalizacijomis.
- Išmontuojamą  vandentiekio  tinklą  išregistruoti  iš  Nekilnojamo  turto  registro  iki  UAB  „Vilniaus 

vandenys“ pažymos gavimo.
- Nereikalingus vandentiekio tinklus, šulinius ir armatūrą išmontuoti. Užtikrinti nepertraukiamą vandens 

tiekimą esamiems vartotojams.
- Pasirašyti tinklų rekonstrukcijos sutartį (žiūr. V dalyje).

II. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m3/hmax.; užterštumas BDS7 350 mg/l.
Užsakovas privalo: 

- Išsaugoti  nuotekų  tinklus,  patenkančius  į  darbų  vykdymo  zoną,  vadovaujantis  STR  ir  teisės  aktų 
reikalavimais. 

- Nuotekų tinklų įgilinimas po vertikalinio išplanavimo turi būti toks pat arba ne mažesnis kaip numatyta 
STR.

- Darbų  zonoje,  poreikiui  esant,  atlikti  esamų  nuotekų  šulinių  ir  kamerų  konstrukcinės  dalies 
rekonstrukciją. 

- Pakeisti esamų šulinių ir kamerų aukštį (juos paaukštinti ar pažeminti) priklausomai nuo projektuojamų 
dangų paviršiaus pagal STR numatytus reikalavimus. 

- Užtikrinti nepertraukiamą nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Siekiant  vykdyti  statybos  darbus  tinklų  apsaugos  zonoje,  projekte  turi  būti  atlikti  apkrovų 

skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
- Paruoštą projektą su visais pažymėtais išsaugomais inžineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,  

PATVIRTINTA 
UAB „Vilniaus vandenys“
2024-10-30 Nr. PS24-2690



šuliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje 
numatomomis  įrengti  susisiekimo  komunikacijomis  ir  dangomis  pateikti  derinimui  teisės  aktų 
nustatyta tvarka.

- Tinklus  projektuoti  ir  montuoti  pagal  UAB  „Vilniaus  vandenys“  patvirtintą  Techninę  politiką  ir 
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/, patvirtintą projektą, 
prisijungimo sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.

- Dėl lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir išsaugojimo keiptis į UAB „Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Pasirašyti Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje. 
- Jeigu vykdomi tinklų rekonstrukcijos darbai, pasirašyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  

infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartį ir Panaudos sutartį.
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt.
- Su sutarčių projektais ir  būtina pateikti  informacija sutartims pasirašyti,  galima susipažinti adresu: 

http://www.vv.lt/lt/partneriams/ .
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą 

numatytų darbų atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam 
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir IV dalyje išvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB 
„Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti 

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią 
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, 
trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. 
turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą 
žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, 
trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas 
Statytojo sąskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos 
taisykles ir STR reikalavimus.

- Jeigu  vykdomi  rekonstrukcijos  darbai  pagal  rekonstrukcijos  sutartį,  Statytojas  privalo  suderinti 
konkrečią  datą,  laiką  ir  gauti  raštišką  sutikimą  iš  UAB  „Vilniaus  vandenys“  dėl  eksploatuojamų 
vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  atjungimo  ir  esamų  vartotojų  perjungimo  darbų  (dėl  suderinimo 
Statytojas turi kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt arba tel.:  19118). Jeigu Statytojas nesilaiko šios 
tinklų atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus vandenys“ 
patirtus nuostolius. 

VI.GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų 

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas 
arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką. 

- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ 
teikiamų  paslaugų  galite  rasti  http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba 
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

Sąlygas ruošė:   Ž. Staneliūnienė  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (V. Pavardė)

http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/
mailto:info@vv.lt
mailto:info@vv.lt
http://www.vv.lt/lt/partneriams/
mailto:info@vv.lt
http://www.vv.lt/lt/partneriams/
mailto:statybos.sutartys@vv.lt


UAB VILNIAUS APŠVIETIMAS 
PRISIJUNGIMO PRIE VILNIAUS APŠVIETIMO SĄLYGOS 

 

NR.99-24 

Galioja iki: 

Pagal VMS TS Nr. 

2024-07-26 

2026-07-26 
2024-05-22 Nr. 24/220 

Objekto pavadinimas 
ir adresas: 

Pėsčiųjų takų, kitų inžinierinių statinių ir 
inžinierinių tinklų ties Bendorių ir Raisteniškių 
g., Vilniuje statybos projektas 

Užsakovas(statytojas) VMS 

Prisijungimo sąlygos: 
1. Vadovaujantis 2016 m. standartu LST EN 13201, Vilniaus gatvių standartu 
ir kitais susijusiais Lietuvos respublikos teisės aktais, suprojektuoti 
ir įrengti gatvės  apšvietimo elektros tinklą ties Bendorių ir 
Raisteniškių g.(žemės skl. kad. Nr. 0101/0171:781 ir 0101/0171:760), 
prijungiant prie esamo maitinimo punkto MP2019 ir/arba MP2024/MP2027 

artimiausios atramos, panaudojant esamą leistiną naudoti galią  ir 
sumontuojant rezervines jungtis į artimiausias atramas. Demontuotas 
medžiagas grąžinti į UAB „Vilniaus Apšvietimas“ sandėlį. Darbus 
atlikti nenutraukiant gatvės apšvietimo tinklo veikimo. 
2. Elektros grandinėje perskaičiuoti esamus komutavimo ir apsaugos 
aparatus, esant būtinybei suprojektuoti jų pakeitimus. 
3.Techniniai parametrai, reikalavimai medžiagoms ir įrangai pateikti 
UAB „Vilniaus apšvietimas“ internetiniame puslapyje skiltyje - 
informacija projektuotojams. 

Pastabos: 

 

Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB „Vilniaus apšvietimas“. 
Projektuojant vertinti greta parengtus / vykdomus projektus. Projektas turi būti 
suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Parengus projektą UAB „Vilniaus 
apšvietimas“ derinimui pateikti kartu su sąmata. Gatvės apšvietimo elektros tinklo 
neprojektuoti privačiose žemės sklypų ribose, šaligatvių / pėsčiųjų bei dviračių takų 
zonoje. Projekto aiškinamajame rašte nurodyti, kad prieš darbų pradžią privaloma 
suderinti medžiagų technines charakteristikas su UAB „Vilniaus apšvietimas“. 
Kasimo darbai medžių apsaugos zonoje: 
Negalima projektuoti kabelių klojimo tranšėjų arčiau kaip 3 m. nuo medžio 
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm. ir arčiau kaip 2 m. nuo medžio 
kamieno, kurio diametras iki 15 cm. bei arčiau kaip 1,5 m. – nuo krūmų, 
skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. Negalima projektuoti apšvietimo 
atramų arčiau kaip 4 m nuo medžio kamieno ir arčiau 1 m – nuo krūmų į durelių 
pusę ir 0,5 m iš visų kitų pusių, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. 
 

Tvirtino: Vystymo tarnybos vadovas Darius Jasas 

Ruošė: Projektų derinimo inžinierė Jelena Lisica 

 

 

https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/informacija-projektuotojams/


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2024-05-16 Nr. E348-668/24(2.9.4.9E-
INF) 

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS 

 2024-05-22 Nr. 24/220 

 Projekto pavadinimas Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties 

Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, Vilniuje, statybos projektas 

 Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybė 

 

Susisiekimo komunikacijų sąlygos 

 

Suprojektuoti teritorijoje ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis (žemės sklypuose 

(kadastro Nr. 0101/0171:781 ir Nr. 0101/0171:760)) pėsčiųjų takus, apšvietimą ir želdinius. 

Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų. 

Projektuojamos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros parametrai ir medžiagiškumas 

nustatomi ir tvirtinami Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo 

grupėje. 

Projektuojant, vadovautis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-

09 įsakymu Nr. 30-1315/22 ir juo patvirtintu Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartu 

(https://gatviustandartas.vilnius.lt/). 
 

 

Infrastruktūros grupės vadovas, 
vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas                                              Ilja Karužis 
 

 

 

 

 

 

 

Marija Joteikienė, tel. (8 5) 211 2521, el. paštas marija.joteikiene@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:marija.joteikiene@vilnius.lt
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties Bendorių ir Raisteniškių
gatvėmis, Vilniuje, statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-240610-00394, 2024-06-10

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis,
Vilniuje, statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
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6. Užstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė apie numatomą objekto
projektavimą buvo informuota nuo 2020-05-19, viešas susirinkimas įvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasiūlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
6. Užstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė apie numatomą objekto
projektavimą buvo informuota nuo 2020-05-19, viešas susirinkimas įvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasiūlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
6. Užstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė apie numatomą objekto
projektavimą buvo informuota nuo 2020-05-19, viešas susirinkimas įvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasiūlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
6. Užstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė apie numatomą objekto
projektavimą buvo informuota nuo 2020-05-19, viešas susirinkimas įvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasiūlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
6. Užstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).
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9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė apie numatomą objekto
projektavimą buvo informuota nuo 2020-05-19, viešas susirinkimas įvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasiūlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiūlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Statinio projekto pavadinimas 

 

VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES BENDORIŲ IR RAISTENIŠIŲ GATVĖMIS, 
SUTVARKYMO PROJEKTAS 

 

 

Statinio projekto Nr. 
 

VP 24-9  
 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ  

 Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5)  211 2000.  
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233 
 
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 
Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius, TEL. 19118 
Kodas Juridinių asmenų registre 120545849 
 

Projektuotojas UAB „ID VILNIUS“ 

 Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184.   
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345 

Statinio (statinių) pavadinimas PĖSČIŲJŲ TAKAI, VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ, SPORTO AIKŠELĖ, 
POILSIO AIKŠTELĖS  
 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  BENDORIŲ G., RAISTENIŠKIŲ G., ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 
0101/0171:9096 IR 0101/0171:781 
  
 

Kultūros vertybių registro duomenys -  

 
Statybos rūšis          

 
NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA 
 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis PĖSČIŲJŲ TAKAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI, INŽINERINIAI 
TINKLAI 
 

Statinio projekto etapas PROJEKTINIAI PASIŪLMAI 

Statinio projekto dalis  -   

Bylos (segtuvo) žymuo PP 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 
Bylos (segtuvo) išleidimo data 
 
 

0 
2024-09 
 

Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:  

 
Direktorius 

 
L.E.P.  PAULIUS SAMOŠKA 

 

  

Projekto vadovas (-ė) 
 
 
 

 

ENRIKA GEŠTAUTAITĖ 
KVALIFIKACIJOS ATESTATO NR. A1859 
TEL. NR. +370 (5) 2112 784 
 
 

 

    
  

   
 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. 
Nesudėtingas statinys. 2024 m. 

 
  

 

  

Dokumento žymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 1 iš 30 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektiniai pasiūlymai „Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, sutvarkymo projektas„ parengtas 
vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, specialiaisiais reikalavimais (2024-06-10 Nr. SARD-240610-00394). 

 

Statinio vieta 
Du sklypai tarp Bendorių, Raisteniškių ir Tekliūnų  gatvių (sklypų kad. Nr. 

0101/0171:781 ir 0101/0171:760), bei nesuformuotas sklypas. 

Statinio pavadinimas 
Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, sutvarkymo 

projektas 
Statybos rūšis Naujo statinio statyba, rekonstrukcija 
Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Pėsčiųjų takai, kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai 

Statinio kategorija Nesudėtingi statiniai 
 
Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai 
nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas Juridinių asmenų registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 
Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt. 

UAB „Vilniaus vandenys“, kodas Juridinių asmenų registre 120545849, Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius, TEL. 
19118, el. p. info@vv.lt.  

3. Projektuotojas 

UAB „ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT–09320 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p. 
info@idvilnius.lt. 

Statinio projekto vadovas – Enrika Geštautaitė 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas  
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas  
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas  
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@vv.lt
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Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas  
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas  
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas  
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  
Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių įstatymas 
Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 
 

 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Statybos techniniai 
reglamentai 

 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
 
Įrengimo taisyklės 

 

D1-717 
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. 
D1-717; Suvestinė redakcija nuo 2020-03-10 

D1-5 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės Nr. D1-5, 2008-01-08 
 
Rekomendacijos 

 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. 
įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų 
Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis 
Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijos 

 Vilniaus gatvių standartas 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m.  

ARCHITEKTŪRINĖ (STATINIO ARCHITEKTŪRA) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 3 iš 30 

 

 
Techninių reikalavimų 
aprašai 

 

D1-717 
Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos 
aprašas, Nr. D1-717  2007-12-29 

D1-67 2007-12-14 D1-67 Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas 
 
Statybos produktai 

 

Nr. 305/2011 
Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 
reglamentai 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
 
Kiti dokumentai 

 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
 Pavojingų darbų sąrašas 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 
 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

 
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

GKTR 2.01.01:1999 
LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų 
atlikimo tvarka 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

 
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių 
įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

 
Sodmenų kokybės reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestinė redakcija Nr. D1-983  
2011-12-16 

 
 
ISO 
HN 

2008 03 12 Nr. 206 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 
ISO 21542:2011 "Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas" 
HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:  

Microsoft Office 365 
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AUTODESK CIVIL 3D 2012 
AUTOCAD 2018 
PDFill PDF (nemokama) 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 
aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e -tar.lt/. 

5. Bendra esamos būklės analizė 

Esami takai yra fragmentiškai praminti ant grunto. Nagrinėjamoje teritorijoje nėra poilsio, žaidimo ar sporto 
zonų ar aikštelių. Medžiai negenėti, teritorija apaugusi krūmynais ir beveik nepraeinama, nėra jokių mažosios 
architektūros elementų.  

 
Teritorijos ribose yra eksploatuojami šie inžineriniai tinklai:  
Vandentiekio  tinklas. Esami tinklai yra tarp Bendorių ir Raisteniškių, bei tarp Bendorių ir Tekliūnų gatvių. 
Buitinių nuotekų  Esami tinklai yra tarp Bendorių ir Raisteniškių, bei tarp Bendorių ir Tekliūnų gatvių. 
Ryšių kabelių  tinklas. Ryšių kabeliai eina Bendorių gatve, bei tarp Bendorių ir Raisteniškių gatvių. 
 

5.1. Geografinė vieta 

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus šiaurės vakariniame pakraštyje, Pašilaičių seniūnijoje. Teritorija, kurioje 
vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo zoną. Būsimas skveras ribosis su Raisteniškių gatve ir eis 
lygiagrečiai Bendorių gatvei.  Darbus planuojama vykdyti 5516m² sklypų plote ir valstybinėje žemėje, kur 
nesuformuoti sklypai – 1784m².  

Esami sklypai: 
1. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:781). Sklypo plotas 3992 m². Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės 

sklypo naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo 
naudojimo) teritorijos. 

2. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:760). Sklypo plotas 2403 m². Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės 
sklypo naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo 
naudojimo) teritorijos. 
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Regia.lt ištrauka su sklypų ir nagrinėjamos teritorijos ribomis 
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Situacijos schema 
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Grafinė ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Kvartalo numeris TAR-4. 
Funkcinės zonos tipas: Intensyviai naudojami želdynai. 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m.  

ARCHITEKTŪRINĖ (STATINIO ARCHITEKTŪRA) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 8 iš 30 

 

 
 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m.  

ARCHITEKTŪRINĖ (STATINIO ARCHITEKTŪRA) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 9 iš 30 

 

5.2. Geologinės sąlygos 

Buvo atlikti nagrinėjamos teritorijos geologiniai tyrimai. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinių 
statybai. Požeminis vanduo gręžiniuose nesutiktas. 7. Statinio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama 
naudoti purių ir labai puraus grunto (IGS – 2,3) taip pat sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) esančių natūralių 
gruntų. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esančius gruntus, būtina juos apsaugoti nuo gamtinės sąrangos 
suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, reikėtų atsižvelgti į jų stiprumą 
arba tankumą ir esant poreikiui taikyti papildomas stiprinimo arba tankinimo priemones.  Lietingais laikotarpiais ir 
pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molingo smėlio paviršiuje 0,05 m gylyje gali kauptis podirvio 
vanduo. 

5.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Požeminis vanduo gręžiniuose nesutiktas.  

5.4. Klimato sąlygos 

RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
- vidutinė metinė oro temperatūra yra +5,7 ºC; 
- absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
- absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -27ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -0,7 ºC; 
- santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %; 
- vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 

170 cm. 
 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui 

su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2).  

 
Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 
 

6. Paveldosauginė dalis 

Atskira Paveldosauginė dalis nerengiama.  
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7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statinio projektavimo užduotis; 
- Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita; 
- Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita; 
- Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos. 

8. Informacija ir sprendinių duomenys 

8.1. Teritorijos projekto ribos ir esama situacijai 

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus šiaurės vakariniame pakraštyje, Pašilaičių seniūnijoje. Teritorija, kurioje 
vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją, ji ribojasi su Raisteniškių ir Tekliūnų gatvėmis 
ir eina lygiagrečiai šalia Bendorių gatvės. Šioje vietoje yra poreikis suformuoti pėsčiųjų takus susisiekimui tarp 
Raisteniškių ir Bendorių gatvių. Teritorijoje yra pramintų takų, todėl yra poreikis įrengti takus pasivaikščiojimams ir 
zonas poilsiui, žaidimams ir sportui. 

Vieta, tinkama sporto aikštelei yra Lietuvos respublikai priklausančiame sklype, tačiau zona dalinai atitverta 
privačiu atitvaru, kurio dalis turi būti demontuota iki pradedant vykdyti projekte numatytus darbus. Tvora turi būti 
demontuota iki esamos krūmų gyvatvorės, kurią planuojama išsaugoti. 

 
Tvora turi būti demontuota  apie 23 metrus, ar perkelta ties sklypo riba. 

Statiniai neprojektuojami arčiau kaip 1m iki gretimų sklypų ribų. 
 
Tarandės skvero projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti 2020 06 02. Projektinių pasiūlymų autorė – Eglė 

Biretienė. Projektiniai pasiūlymai buvo gavę pritarimą: 2020-06-29 Nr. A51-81884/20(3.3.2.26E-VMA). Kadangi per 
ketverius metus medžiai paaugo, teko keisti takų trajektorijas ir aikštelių vietas, pasikeitė projektinių pasiūlymų 
sprendiniai ir yra rengiami nauji. 
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8.2. Pagrindiniai projekto sprendiniai 

Nagrinėjamoje teritorijoje sukuriamas takų tinklas su sporto, žaidimų ir poilsio aikštelėmis, bei apšvietimu. 
Sprendiniai derinami prie esamo sodinto miškelio, kuriame vyrauja spygliuočiai: eglės ir pušys. Būsimo skvero 
teritorija yra šlaite, todėl numatomi pandusai ir laiptai, žaidimų aikštelė planuojama kelių lygių, kitos aikštelės 
išdėstomos skirtinguose skvero lygiuose. Pastatomi suoliukai, šiukšlių dėžės, sporto bei žaidimų įrenginiai. Nauja 
erdvė gyventojams atsivers plačiau, nes esami krūmynai ir negenimi medžiai neleidžia praeiti. Lietaus vanduo bus 
tvariai nuvedamas į teritorijos žaliuosius plotus. 

Darbai numatomi vykdyti dviejuose suformuotuose sklypuose ir teritorijoje kur nesuformuoti sklypai: ties 
Raisteniškių gatvės akligatviu bei ties Bendorių gatve. 

Apželdinimo sprendiniai pateikiami atskiroje projekto dalyje.  

8.3. Projektuojami statiniai 

Projektuojami statiniai: 
• Elektros tinklai (Apšvietimas); 
• Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai, sklype (sporto aikštelė, vaikų žaidimo  aikštelė , takai); 
• Kiti inžineriniai statiniai, sklype (apsauginis atitvarai); 
• Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (takai), už sklypo ribų; 
• Kiti inžineriniai statiniai (atraminės sienutės); 
• Vandentiekio ir paviršinių nuotekų inžineriniai tinklai. 

9. Universalus dizainas ir neįgaliųjų poreikių tenkinimas 

Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR – „Statinių 
prieinamumas“, bei ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ arba 
analogas. Takų paviršius numatomas  tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus 
vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neviršys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo 
aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir p lokščių dangų 
siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės išdėstomos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju 
grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkčio [5.10] reikalavimus. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 
žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla, jie galėtų laisvai ir saugiai judėti. 
Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,5 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės 
važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų.  

Ant šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 
įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

10. Apsauginės priemonės 

Naudojami gaminiai ir mažosios architektūros elementai, turi būti tvirti, neišjudinami rankomis, atsparūs 
vandalizmui. 

11. Apsauga nuo triukšmo 

Teritorijos funkcinė zona - Intensyviai naudojamų želdynų zona. Projektuojamos žaidimų ir sporto aikštelės patenka 
į šią zoną. Joms nėra nustatomos triukšmo lygio normos pagal STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas 
"Apsauga nuo triukšmo" ir HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje".  
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Žaidimų aikštelė yra numatyta arčiau kaip 20m nuo Bendorių gatvės, tačiau teritorijoje auga daug medžių ir žaidimų 
aikštelės lygis yra aukščiau už gatvę. 
Projekte nėra planuojami gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai, todėl triukšmo ribiniai dydžiai nėra 
taikomi. Triukšmas žaidimų aikštelėse nėra reglamentuojamas remiantis higienos norma. 
Žaidimų aikštelės įrenginiai nuo artimiausių sklypų nutolę per 10 metrų. Neplanuojamas nei vienas įrenginys 
skleidžiantis garsą.  Rezonansinis vamzdis skleidžia garsą tik pačiame įrenginyje ir jis nesklinda toliau. 
Sporto aikštelės įrenginiai nuo artimiausio gretimo sklypo nutolę daugiau kaip 9 metrus. Sporto aikštelę numatoma 
apželdinti įvairiais želdiniais. 
 

12. Bendrieji statinių rodikliai 

Statinių rodikliai preliminarūs ir bus tikslinami techninio projekto rengimo metu.  

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypas 
1.1 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 
nesuformuotame sklype 

m2 1659  

1.2 Sklypas,  kad. nr.:0101/0171:760, Vilniaus m.k.v. m2 2403  
1.3 Sklypas,  kad. nr.:0101/0171:781, Vilniaus m.k.v. m2 3992  

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

2. Kiti transporto statiniai 

2.1 Pėsčiųjų takai, nesuformuotame sklype m2 102 
I gr. nesudėtingasis 
statinys 

2.2 Pėsčiųjų takai, sklype kad. nr.:0101/0171:760 m2 124 
II gr. nesudėtingasis 
statinys 

2.3 Pėsčiųjų takai, sklype kad. nr.:0101/0171:781 m2 247 
II gr. nesudėtingasis 
statinys 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

3. Elektros tinklai (Apšvietimas)    
3.1 gatvių elektros apšvietimo ilgis km 0,965  
3.2 požeminės dalies km 0,775  
3.3 antžeminės dalies km 0,190  

3.4 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 
2x1,5 
4x25 

 

3.5 apšvietimo atramų skaičius ir aukštis vnt./m 
12/4,0 

53/0,65 
 

3.6 apšvietimo šviestuvų skaičius  vnt. 88  
4.  Rekonstravimas, vandentiekio tinklai  Tikslinama TP metu Neypatingasis 

5. Kapitalinis remontas, vandentiekio tinklai  Tikslinama TP metu 
II gr nesudėtingasis 
statinys 

6. Projektuojami nauji paviršinių nuotekų šalinimo tinklai  Tikslinama TP metu 
II gr nesudėtingasis 
statinys 

V SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 3.26 
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7. Sporto paskirties inžineriniai statiniai 

7.1 Sporto aikštelė (Nr. 2), sklype kad. nr.:0101/0171:760 m2 99 
I gr. nesudėtingasis 
statinys 

8. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 
8.1 Vaikų žaidimų aikštelė (Nr. 3), sklype kad. 
nr.:0101/0171:781 

m2 270 
II gr. nesudėtingasis 
statinys 

8.2  Poilsio aikštelė (ties Bendorių gatve Nr. 4-a), sklype kad. 
nr.:0101/0171:781 

m2 37 
I gr. nesudėtingasis 
statinys 

8.3 Poilsio aikštelė(ties Raisteniškių gatve Nr. 4b), 
nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 

m2 43 
I gr. nesudėtingasis 
statinys 

9. Kiti inžineriniai statiniai  
9.1 Atraminė sienutė (Nr. 5a), nesuformuotame sklype ir 
sklype kad. nr.: 0101/0171:760 

m (aukštis) ≤ 2 m 
II  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.2 Atraminė sienutė (Nr. 5b), nesuformuotame sklype ir 
sklype kad. nr.: 0101/0171:760 

m (aukštis) ≤1 
I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.3 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5c) m (aukštis) ≤1 
I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.4 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5d) 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.5 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 5e) 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.6 Atraminė sienutė, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 5f) 
m (aukštis) ≤1 

I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.7  Atitvaras žaidimų aikštelei, sklype kad. nr.:0101/0171:781 
(Nr. 6a) 

m (aukštis) ≥ 1 iki ≤ 2 
I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.8  Atitvaras žaidimų aikštelei, sklype kad. nr.:0101/0171:781 
(Nr. 6b) 

m (aukštis) ≥ 1 iki ≤ 2 
I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

9.9  Atitvaras poilsio aikštelei (ties Raistenišių gatve) 
nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 (Nr. 
6c) 

m (aukštis) ≥ 1 iki ≤ 2 
I  gr. nesudėtingasis 
statinys 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius mata vimus šie rodikliai 
gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

13. Apželdinimo sprendiniai 

Esama situacija 
Teritorija išsidėsčiusi šlaite ir yra gausiai apželdinta. Teritorijoje auga nemažai jaunų iki 15 cm 

diametro ir einančių į brandą medžių nuo 15 iki 40 cm diametro. Buvo inventorizuota 382 medžiai iš kurių 169 
lapuočiai ir 213 spygliuočiai. Įvertinus želdinius ir jų išsidėstymą galima teigti kad teritorijoje iš spygliuočių buvo 
sodinami barjerai nuo triukšmo ir dulkių. Dalis augalų savaiminės kilmės, pasitaiko keletas vaismedžių. Palei 
Bendorių gatvę auga blindžių  ir drebulių sąžalynai. Tarp tankiai suaugusių medžių pastoviai būna šešėlis, dėl to po 
medžiais nėra daug augmenijos. Šviesesnėse vietose augmenijos matyti daugiau. Atviroje vietoje auga stipriai 
išsiplėtęs raukšlėtalapis erškėtis, auga pavieniai sedulų krūmai. 

Išanalizavus esamą situaciją, matoma, kad medžių fiziologinė būklė vidutinė arba gera. Didžioji dalis 
medžių patenkinamos būklės. Daugiausiai nepatenkinamos būklės želdiniai auga grupėse prie kelio ar yra užgožti 
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didelių medžių. Dėl per tankaus išdėstymo augavietėje, kai kuriems medžiams susiformavusios netipiškos, 
deformuotos lajos. Dalis želdinių yra pasvirę su išbalansuotu svorio centru.  

 
Pagrindiniai projekto sprendiniai    
                                Įvertinus esamus želdinius, jų būklę, pėsčiųjų judėjimo trajektorijas, požeminius inžinerinius tinklus 
bei gyventojų poreikius buvo parengtas apželdinimo projektas. Projekte prioritetas teikiamas esamų želdinių 
išsaugojimui ir sprendiniai pritaikomi prie jų išsidėstymo. Teritorijoje atsiranda pandusas su poilsio aikštelėmis, 
sporto įrenginių ir vaikų žaidimų aikštelės.  
                Nors projektuojama teritorija gausiai apželdinta, tačiau siūloma sodinti ir naujus želdinius. Želdiniai 
parinkti atsižvelgiant į jau esamų augalų asortimentą. Planuojama pasodinti  12 medžių, kurie savo rūšimis papildys 
esamą asortimentą. Vaismedžius papildys smailiadantės vyšnios, o lapuočius – karpotieji beržai. Vietomis atsiras 
krūmų masyvai, kuriuos sudarys sedulos ir pilkosios lanksvos, dekoratyvumo ir ryškesnių žiedų įneš šluotelinės 
hortezijos. Prie aikštelių lengvumo pojūtį suteiks varpiniai augalai, tokie kaip smailiažiedis lendrūnas ir pavasarinis 
mėlitas. Miške prie vaikų žaidimų aikštelės atsiras žvynuotojų paprarčių salelės, kurios pabrėš miško zoną.  
 
Medžių apsaugojimas statybvietėje 

Šaknų apsaugos zonos plotas (12 x medžio kamieno diametras) aptveriamas statybiniu tinklu arba 
nepaslankia užtvara . Šaknų apsaugos zonoje draudžiama važiuoti sunkiąja technika, sandėliuoti statybines ir kitas 
medžiagas, pilti betono atliekas bei skysčius (išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinj laužą. 

Šaknų apsaugos zonoje, medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro kastuvu, 
maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai surišamos, kad netrukdytų 
tolimesniems darbams, uždengiamos tekstile bei nuolat drėkinamos, neleidžiant išdžiūti tekstilei iki pilno užkasimo 
gruntu. 

Atkastos šaknys dengiamos ~150 g/m² geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrancia - 
paliekant ir užkasant gruntu). Geotekstilė nuolatos laistoma tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, 
kurios išsidėsčiusios 15-20 cm gylyje. 

Vykdant darbus vadovautis https:/ /aktai.vilnius.lt/document/30360922 
Kiti apsaugos būdai taip pat taikomi, pagal poreikius ir bus numatyti techniniame projekte.  

14. Medžių inventorizacija 
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PASTABA 

 

 

1 P Paprastoji pušis  
Pinus 
sylvestris 1 1 8 10 

0.
96   2 

   

2 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 14 1.
32   1    

3 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 14 1.
08   2    
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4 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

5 9 0.
6   2    

5 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 8 0.
72   2    

6 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

4 7 0.
48   2    

7 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 14 0.
96 

  1    

8 Kr Blindė Salix caprea 0 0 3x3 - -   - 9m2  

9 Kr Sedula Cornus 0 0 3x3 - -   - 9m3  

10 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 9 0.
72   1    

11 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 9 0.
72   1    

12 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

13 17 1.
68   1    

13 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

5 9 0.
6   2    

14 P Paprastoji pušis  
Pinus 
sylvestris 1 1 5 6 0.

6   2    

15 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 9 0.
96 

  1    

16 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 8 0.
72   2    

17 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 2 12;9 17 1.

44   1    

18 B Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 1 1 

24 34 2.
88   1    

19 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 9 11 1.

08   2    

20 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

22 26 2.
64   3 Užgožta  

21 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

36 38 4.
32   2    

22 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

5 9 0.
6   2    

23 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 11 0.
72   2    

24 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

5 7 0.
6   2    

25 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

5 8 0.
6   2    

26 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

7 10 0.
84   2    

27 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

4 6 0.
48   2    
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28 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 13 1.
2   1    

29 Tr Trešnė Prunus avium 1 1 21 24 2.
52   1    

30 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

7 9 0.
84   2    

31 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 11 1.
08   2    

32 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 10 0.
96 

  2    

33 Kr Sedula Cornus 0 0 2x2 - -   - 4m2  

34 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 25 2.
4   2    

35 E Paprastoji eglė Picea abies 
1 1 

15 18 1.
8   2 Visų eglių  

36 E Paprastoji eglė Picea abies 
1 1 

16 20 1.
92   2 šakos iki   

37 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 24 2.
4   2 žemės  

38 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 13 1.
2   2    

39 E Paprastoji eglė Picea abies 1 2 6;6 25 0.
72   2    

40 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 23 2.
16   2    

41 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 20 1.
8   2    

42 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 17 23 2.
04   2    

43 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 17 1.
8   2    

44 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 21 24 2.
52   2    

45 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 25 2.
4   2    

46 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 19 1.
92   2    

47 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 12 1.
2   2    

48 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 23 2.
16   2    

49 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 22 2.
16   2   

 

50 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 22 26 2.
64   2   

 

51 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 22 26 2.
64   2   

 

52 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 17 19 2.
04   2    
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53 O
b Obelis Malus 1 2 6;7 14 0.

84   2    

54 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 18 1.
8   2    

55 Kr Sedula Cornus 0 0 3x3 - -   - 9m2  

56 Kr Obelis Malus 0 0 5x2 - -   - 12m2  

57 Kr Sedula Cornus 0 0 2x2 - -   - 4m2  

58 Sl
y Slyva Prunus 1 1 6 9 0.

72   2   
 

59 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 26 28 3.
12   2   

 

60 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 12 1.
2   2   

 

61 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 9 11 1.
08   2   

 

62 Kl Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 1 6 

8;9;9;10;
11;13 60 1.

56   2   
 

63 Kr Sedula Cornus 0 0 1x1 - -     1m2  

64 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

13 19 1.
56   1 

  
 

65 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

13 18 1.
56   1    

66 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 13 1.
2   1 

  
 

67 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 20 1.
32   1 

  
 

68 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 14 1.
08   1 

  
 

69 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

18 24 2.
16   2 

  
 

70 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

17 20 2.
04   1 

  
 

71 
P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

19 23 2.
28   1 

  
 

72 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 22 2.
4   1   

 

73 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 21 23 2.
52   1   

 

74 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 17 1.
8   2   

 

75 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 22 2.
4   2   

 

76 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 22 2.
16   2   

 

77 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 23 2.
16   2   

 

78 E Paprastoji eglė Picea abies 1 2 8;9 15 1.
08   2   
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79 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 19 23 2.
28   2   

 

80 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 17 19 2.
04   2   

 

81 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 22 2.
4   2   

 

82 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 12 15 1.
44   2   

 

83 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 21 23 2.
52   2    

84 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 15 1.
56   2    

85 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 17 1.
8   2    

86 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 12 1.
2   2    

87 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 15 1.
56   2    

88 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 20 1.
92   2    

89 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 20 2.
16   2    

90 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 12 1.
2   2   

 

91 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 14 17 1.

68   2   
 

92 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 9 14 1.

08   2   
 

93 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 10 11 1.

2   2   
 

94 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 8 9 0.

96   2   
 

95 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 35 41 4.

2   2   
 

96 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 17 20 2.

04   2   
 

97 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 12 16 1.

44   2   
 

98 Dr Drebulė Populus 
tremula 1 1 20 26 2.

4   2   
 

99 B Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 1 2 

26;27 62 3.
24   2 

  
 

10
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

14 18 1.
68   2 

  
 

10
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 14 16 1.
68   2   

 

10
2 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 22 31 2.
64   2   

 

10
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 20 28 2.
4   3 Palūžusi 
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10
4 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 12 17 1.
44   2   

 

10
5 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 14 18 1.
68   2   

 

10
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 10 13 1.
2   2   

 

10
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 16 20 1.
92   2   

 

10
8 Bl Blindė Salix caprea 1 1 12 14 1.

44   2   
 

10
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 21 26 2.
52   2   

 

11
0 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 19 22 2.
28   2   

 

11
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 19 22 2.
28   2   

 

11
2 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 20 26 2.
4   2   

 

11
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 22 27 2.
64   2   

 

11
4 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 23 31 2.
76   2   

 

11
5 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 13 21 1.
56   2   

 

11
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 30 33 3.
6   2   

 

11
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 29 39 3.
48   2   

 

11
8 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 10 12 1.
2   2   

 

11
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 23 29 2.
76   2   

 

12
0 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 33 37 3.
96   2   

 

12
1 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 14 18 1.

68   2   
 

12
2 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 14 16 1.

68   2   
 

12
3 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 16 1.

56   2   
 

12
4 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 20 27 2.
4   2   

 

12
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 20 2.

16   2   
 

12
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 13 16 1.
56   2   

 

12
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 26 34 3.
12   2   

 

12
8 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 22 27 2.
64   2   

 



Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projektas. Nesudėtingas statinys. 2024 m.  

ARCHITEKTŪRINĖ (STATINIO ARCHITEKTŪRA) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Dokumento žymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 20 iš 30 

 

12
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 21 28 2.
52   2   

 

13
0 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 25 29 3   2   
 

13
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 34 42 4.
08   2   

 

13
2 Bl Blindė Salix caprea 1 3 12;13;15 56 1.

8   2   
 

13
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 21 27 2.
52   2   

 

13
4 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 8 11 0.

96   1   
 

13
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 18 1.

8   1   
 

13
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 17 1.

56   1   
 

13
7 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 12 1.

2   2   
 

13
8 

Sl
y Slyva Prunus 1 3 9;10;8 30 1.

2   2   
 

13
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 12 1.

2   2   
 

14
0 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 18 1.

56   2   
 

14
1 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 11 1.

2   2   
 

14
2 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 20 2.

16   2   
 

14
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

21 27 2.
52   2 

  
 

14
4 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 25 30 3   2   

 

14
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 19 21 2.

28   2   
 

14
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 14 16 1.

68   2   
 

14
7 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 18 1.

92   2   
 

14
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 17 1.

8   2   
 

14
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 20 2.

16   2   
 

15
0 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 21 23 2.

52   2   
 

15
1 Bl Blindė Salix caprea 1 5 

21;18;21
;11;17 70 2.

52   2   
 

15
2 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

31 34 3.
72   1 

  
 

15
3 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

18 27 2.
16   

1 
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15
4 

Kr
š Kriaušė Pyrus 1 1 20 27 2.

4   1 
  

 

15
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 21 2.

16   2 
  

 

15
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 18 1.

92   2 
  

 

15
7 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 19 21 2.

28   2 
  

 

15
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 23 2.

16   2 
  

 

15
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 20 1.

92   2 
  

 

16
0 

O
b Obelis Malus 1 1 5;6 18 0.

72   2 
  

 

16
1 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 19 21 2.

28   2 
  

 

16
2 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 11 1.

2   2 
  

 

16
3 

O
b Obelis Malus 1 3 5;6;10 15 1.

2   2 
  

 

16
4 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 15 1.

56   2 
  

 

16
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 19 21 2.

28   2 
  

 

16
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 20 1.

92   2 
  

 

16
7 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 21 23 2.

52   2 
  

 

16
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 21 2.

16   2 
  

 

16
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 18 1.

92   2 
  

 

17
0 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 17 23 2.

04   2 
  

 

17
1 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

22 26 2.
64   

3 Daug sausų 
šakų 

 

17
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 10 0.
96 

  
3 

  
 

17
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 21 28 2.
52   2 

  
 

17
4 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

13 18/ 1.
56   

2 
  

 

17
5 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 29 29 3.
48   2 

  
 

17
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 13 18 1.
56   2 

  
 

17
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 9 12 1.
08   3 

  
 

17
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 17 1.

8   2 
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17
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 14 16 1.

68   2 
  

 

18
0 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 5 7 0.

6   2 
  

 

18
1 

O
b Obelis Malus 1 3 6;7;8 19 0.

96   2 
  

 

18
2 

O
b Obelis Malus 1 1 5 8 0.

6   2 
pasviręs 

 

18
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 16 23 1.
92   2 

  
 

18
4 Bl Blindė Salix caprea 1 4 

11;12;13
;20 50 2.

4   2 
  

 

18
5 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

22 29 2.
64   

2 
  

 

18
6 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

21 24 2.
52   

2 
  

 

18
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

13 16 1.
56   

3 
  

 

18
8 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

14 23 1.
68   

2 
  

 

18
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 19 21 2.
28   2 

  
 

19
0 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

21 28 2.
52   

2 
  

 

19
1 Bl Blindė Salix caprea 1 2 13;13 40 1.

56   2 
  

 

19
2 Bl Blindė Salix caprea 1 1 16 22 1.

92   2 
  

 

19
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 13 19 1.
56   2 

  
 

19
4 Bl Blindė Salix caprea 1 3 16;17;23 53 2.

76   2 
  

 

19
5 Bl Blindė Salix caprea 1 2 17;20 27 2.

4   2 
  

 

19
6 Bl Blindė Salix caprea 1 2 26;26 80 3.

12   3 
  

 

19
7 Bl Blindė Salix caprea 1 1 13 16 1.

56   3 
  

 

19
8 Bl Blindė Salix caprea 1 1 16 17 1.

92   2 
  

 

19
9 Bl Blindė Salix caprea 1 1 13 19 1.

56   2 
  

 

20
0 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 14 17 1.
68   2 

  
 

20
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 27 32 3.
24   2 

  
 

20
2 Bl Blindė Salix caprea 1 1 10 15 1.

2   2 
  

 

20
3 Bl Blindė Salix caprea 1 2 8;17 19 2.

04   2 
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20
4 Bl Blindė Salix caprea 1 3 10;16;21 38 2.

52   3 
  

 

20
5 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 21 26 2.
52   2   

 

20
6 Bl Blindė Salix caprea 1 1 18 20 2.

16   2   
 

20
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 24 28 2.
88   2   

 

20
8 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 21 24 2.
52   2   

 

20
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 2 23;29 56 3.
48   2   

 

21
0 Bl Blindė Salix caprea 1 2 9;9 31 1.

08   2   
 

21
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 23 27 2.
76   2   

 

21
2 Bl Blindė Salix caprea 1 4 

13;14;17
;18 46 2.

16   3   
 

21
3 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

18 25 2.
16   

2   
 

21
4 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

19 21 2.
28   

2   
 

21
5 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 2 10;13 35 1.
56   2   

 

21
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 2 7;17 24 2.
04   2   

 

21
7 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

15 22 1.
8   

2   
 

21
8 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 8 9 0.
96   2   

 

21
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 7 9 0.
84   2   

 

22
0 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 11 12 1.
32   2   

 

22
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 9 11 1.
08   2   

 

22
2 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 18 21 2.

16   2   
 

22
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

12 14 1.
44   

3   
 

22
4 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

15 18 1.
8   

3   
 

22
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 12 19 1.

44   2   
 

22
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 9 14 1.
08   2   

 

22
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 17 21 2.
04   2   

 

22
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 9 10 1.

08   2   
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22
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 7 9 0.

84   2   
 

23
0 Bl Blindė Salix caprea 1 5 

12;13;14
;16;24 63 2.

88   3   
 

23
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 17 25 2.
04   2   

 

23
2 Bl Blindė Salix caprea 1 2 11;11 48 1.

32   2   
 

23
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 26 33 3.
12   2   

 

23
4 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 16 18 1.
92   2   

 

23
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

17 23 2.
04   

3   
 

23
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

19 24 2.
28   

3   
 

23
7 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 15 20 1.
8   2   

 

23
8 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 11 15 1.
32   2   

 

23
9 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 9 15 1.
08   2   

 

24
0 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 12 17 1.
44   2   

 

24
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 15 18 1.
8   2   

 

24
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

14 17 1.
68   

3   
 

24
3 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 9 11 1.
08   2   

 

24
4 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 10 14 1.
2   2   

 

24
5 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 14 17 1.
68   2   

 

24
6 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 20 24 2.
4   1   

 

24
7 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

37 43 4.
44   

1   
 

24
8 Kr Blindė Salix caprea 0 0 

5x3 

- -   - 20 m2 
 

24
9 Kr Blindė Salix caprea 0 0 - -   -   

 

25
0 Kr Blindė Salix caprea 0 0 - -   -   

 

25
1 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 9 11 1.
08   2   

 

25
2 Dr Drebulė Populus 

tremula 1 1 8 10 0.
96   2   

 

25
3 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 23 30 2.

76   2   
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25
4 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 13 20 1.

56   2   
 

25
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

27 27 3.
24   

2   
 

25
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

17 23 2.
04   

2   
 

25
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

19 24 2.
28   

2   
 

25
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

19 23 2.
28   

2   
 

25
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

22 22 2.
64   

2   
 

26
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

29 34 3.
48   

2   
 

26
1 

O
b Obelis Malus 1 1 9 14 1.

08   1   
 

26
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

14 16 1.
68   

1   
 

26
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 11 1.
2   

2   
 

26
4 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 8 9 0.

96   1   
 

26
5 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

27 38 3.
24   

2   
 

26
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 8 9 0.

96   1   
 

26
7 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 8 10 0.

96   1   
 

26
8 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

29 33 3.
48   

2   
 

26
9 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

12 17 1.
44   

2   
 

27
0 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

14 20 1.
68   

2   
 

27
1 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

14 25 1.
68   

2   
 

27
2 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

15 19 1.
8   

2   
 

27
3 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

26 34 3.
12   

2   
 

27
4 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 2 

23;27 58 3.
24   

2   
 

27
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 9 11 1.

08   2   
 

27
6 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

17 22 2.
04   

2   
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27
7 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

9 14 1.
08   

2   
 

27
8 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

8 10 0.
96 

  
2   

 

27
9 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

9 14 1.
08   

2   
 

28
0 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

28 32 3.
36   

2   
 

28
1 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

21 26 2.
52   

2   
 

28
2 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

23 31 2.
76   

2   
 

28
3 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

10 15 1.
2   

2   
 

28
4 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

19 25 2.
28   

2   
 

28
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

23 23 2.
76   

2   
 

28
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

25 26 3   
2   

 

28
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

30 32 3.
6   

2   
 

28
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 14 14 1.

68   2   
 

28
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 16 18 1.

92   2   
 

29
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

23 28 2.
76   

2   
 

29
1 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 14 16 1.

68   2   
 

29
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

17 21 2.
04   

2   
 

29
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

17 22 2.
04   

2   
 

29
4 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
2   

 

29
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
2   

 

29
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
2   

 

29
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

17 21 2.
04   

2   
 

29
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 12 1.
2   

2   
 

29
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

16 17 1.
92   

2   
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30
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
2   

 

30
1 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

15 19 1.
8   

2   
 

30
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

12 15 1.
44   

2   
 

30
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 12 1.
2   

2   
 

30
4 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 12 1.
32   

2   
 

30
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 13 1.
32   

2   
 

30
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 10 0.
96 

  
2   

 

30
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 11 1.
08   

2   
 

30
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 11 1.
08   

2   
 

30
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 13 1.
2   

2   
 

31
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

12 13 1.
44   

1   
 

31
1 Kr Lazdynas Corylus 0 0 1x1 - -   2 1m2 

 

31
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
2   

 

31
3 Kr Sedula Cornus 0 0 4x4 - -   2 16m2 

 

31
4 Kr Obelis Malus 0 0 4x3 - -   2 12m2 

 

31
5 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 28 35 3.

36   1   
 

31
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 19 22 2.

28   2   
 

31
7 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 10 15 1.

2   2   
 

31
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

25 31 3   
2   

 

31
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

28 35 3.
36   

2   
 

32
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 2 

24;20 48 2.
88   

2   
 

32
1 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

20 24 2.
4   

2   
 

32
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

32 38 3.
48   

2   
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32
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 16 1.
2   

2   
 

32
4 Šlt Šaltalankis Hippophae 1 1 8 11 0.

96   2   
 

32
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

23 29 2.
76   

2   
 

32
6 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 22 28 2.

64   2   
 

32
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 2 

9;26 32 3.
12   

2   
 

32
8 Kr Lazdynas Corylus 0 0 8;8;8 - 0.

96   2 20m2 
 

32
9 

Sl
y Slyva Prunus 1 1 16 19 1.

92   3   
 

33
0 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 24 31 2.

88   2   
 

33
1 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 21 24 2.

52   2   
 

33
2 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 15 17 1.

8   2   
 

33
3 Šlt Šaltalankis Hippophae 1 1 8 17 0.

96   3 guli po 5m 
 

33
4 Šlt Šaltalankis Hippophae 1 1 9 11 1.

08   3 guli po 5m 
 

33
5 Šlt Šaltalankis Hippophae 1 1 8 9 0.

96   3 guli po 5m 
 

33
6 Šlt Šaltalankis Hippophae 1 1 7 9 0.

84   3 guli po 5m 
 

33
7 Šlt Šaltalankis Hippophae 1 1 8 10 0.

96   3 guli po 5m 
 

33
8 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 20 23 2.

4   2   
 

33
9 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 22 28 2.

64   2   
 

34
0 E Paprastoji eglė Picea abies 1 1 22 26 2.

64   2   
 

34
1 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 11 1.
08   

2   
 

34
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 15 1.
32   

2   
 

34
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

12 18 1.
44   

2   
 

34
4 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 13 1.
2   

2   
 

34
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 11 1.
08   

2   
 

34
6 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

15 21 1.
8   

1   
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34
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

12 15 1.
44   

1   
 

34
8 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

17 26 2.
04   

1   
 

34
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 11 1.
08   

2   
 

35
0 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

14 21 1.
68   

2   
 

35
1 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 15 1.
32   

2   
 

35
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

12 15 1.
44   

2   
 

35
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

14 17 1.
68   

2   
 

35
4 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
2   

 

35
5 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

17 22 2.
04   

2   
 

35
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

7 9 0.
84   

2   
 

35
7 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

19 26 2.
28   

1   
 

35
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 13 1.
2   

2   
 

35
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 13 1.
32   

2   
 

36
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 10 0.
96 

  
2   

 

36
1 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

13 20 1.
56   

2   
 

36
2 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

14 19 1.
68   

2   
 

36
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

14 17 1.
68   

2   
 

36
4 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

15 23 1.
8   

2   
 

36
5 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

12 22 1.
44   

1   
 

36
6 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

9 15 1.
08   

1   
 

36
7 B Karpotasis 

beržas 
Betula 
pendula 1 1 

10 15 1.
2   

1   
 

36
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

9 12 1.
08   

2   
 

36
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

8 11 0.
96 

  
1   
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37
0 Kr Paprastasis 

ligustras 
Ligustrum 
vulgaris 0 0 4x4 - -   2 16m2 

 

37
1 Bl Blindė Salix caprea 1 1 14 22 1.

68   2   
 

37
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

13 17 1.
56   

2   
 

37
3 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 12 1.
2   

2   
 

37
4 Bl Blindė Salix caprea 1 2 9;12 19 1.

44   2   
 

37
5 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 14 1.
2   

2   
 

37
6 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 9 0.
72   

2   
 

37
7 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

6 8 0.
72   

2   
 

37
8 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

10 12 1.
2   

1   
 

37
9 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

7 11 0.
84   

1   
 

38
0 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 13 1.
32   

2   
 

38
1 T Baltoji tuopa Populus alba 1 1 

16 32 1.
92   

1   
 

38
2 P Paprastoji pušis  

Pinus 
sylvestris 1 1 

11 17 1.
32   

1   
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Išrašas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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DARBO GRUPĖS

PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2025-01-21  Nr. A16-77/25(2.1.99E-ARC) 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo „Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis
sutvarkymo projektas“ techninio projekto sprendiniams.

NUTARTA. 

3.1. Neregių įspėjamuosius ir vedimo paviršius derinti eismas@judu.lt.
3.2. Apšvietimo sprendinius derinti su UAB „Vilniaus apšvietimas“.
3.3. Apželdinimo dalį ir esamų želdinių inventorizavimo duomenis pateikti savivaldybe@vilnius.lt.
3.4. Pilnos apimties projektą teikti derinimui irena.cepukoite@vilnius.lt; gintautas.niaura@vilnius.lt.

Pasitarimo pirmininkas Robert Markovski 

Pasitarimo sekretorė Danguolė Emilija Baleišytė
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Elektroninio dokumento nuorašas
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PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS 

2024-11-15  Nr. A16-1574/24(2.1.99E-ARC) 

2. SVARSTYTA. Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projekto po
viešo  susirinkimo su visuomene (IS ,,Infostatyba“) (pakartotinas svarstymas).

NUTARTA. 

2.1. Pritarti projektinių pasiūlymų sprendiniams. 
2.2. Nustatyti pėsčiųjų jungčių parametrus: 
2.2.1. Pėsčiųjų jungtis į Bendorių gatvę su 1,5 m pločio pandusu, betoninių plytelių dangos sklypo 
pietinėje pusėje. 
2.2.2. Gamtinis medinis takas 1,5 m pločio su laiptais. 
2.2.3. Pėsčiųjų takas į Bendorių gatvę 1,5 m pločio, betoninių plytelių dangos.  
2.2.4. Dvi pėsčiųjų eismo jungtys į Raisteniškių gatvę, betoninių plytelių dangos, kiekviena iš jų 1,5 
m pločio. 

Pasitarimo pirmininkas Robert Markovski 

Pasitarimo sekretorė Danguolė Emilija Baleišytė 

Išrašas tikras 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL „VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES BENDORIŲ IR RAISTENIŠKIŲ GATVĖMIS 
SUTVARKYMO PROJEKTAS“ PROJEKTO ŽELDINIŲ DALIES SPRENDINIŲ 
SUSIDERINIMO 
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (toliau – Skyrius) 
gavome ir išnagrinėjome prašymą įvertinti želdinių dalies sprendinius Viešosios erdvės ties 
Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo projekto. Išnagrinėję prašymą, informuojame, jog 
Architektūros skyrius neprieštarauja sprendiniams. 

Pažymime, jog konkretūs sprendimai dėl projekto sprendinių bus priimami vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme ir lydinčiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, gavus 
prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Su minėtu prašymu turės būti pateikti visi privalomi 
dokumentai bei išsami (pilnos apimties) projekto byla su reikiama informacija. 

 
 
 
 
 
Skyriaus vedėja                                                                               Aurelija Paškauskienė 

 

 
 
 
 
Diana Liatkovskaitė, el. paštas diana.liatkovskaite@vilnius.lt mob. tel. +370 64768621 

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar 
Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo 
srityje skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar 
skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ 

3 aukštas, 334 kabinetas, tel.: 2381, el. p. ilja.karuzis@vilnius.lt 

Adresatui (-ams) 
      

 

 
ELEKTRONINIS PRANEŠIMAS TARNYBINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS 

DĖL PRITARIMO SPRENDINIAMS Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių 
tinklų ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, Vilniuje, statybos 

  
2025-02-14  Nr. A121-4249/25(2.1.19E-INF) 

  
Infrastruktūros grupė peržiūrėjo Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų 

ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis, Vilniuje, statybos projekto sprendinius, infrastruktūros 
sprendiniams pastabų neturime. 
 
 
Dokumentą rengė Irena Čepukoitė 
Dokumentą derino Sonata Čapienė, Arūnas Visockas 
Dokumentą pasirašė Ilja Karužis 
 

Pastaba. Dokumentas yra parengtas, derintas ir pasirašytas Vilniaus miesto savivaldybės 
informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. 
 

 

Nuorašas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Darbų vykdymo riba
Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Medžio terasinių lentų danga
Betoninės trinkelės, kvadratinės, be
nuožulnų, juodos spalvos

Liejama gumos danga, žalsva

Korio danga su skaldelės užpildu

Atitvarai
Atraminė sienelė

Dekoratyvinė skalda

STATINIŲ EKSPLIKACIJA (nauja statyba):
Pėsčiųjų takai (II gr. nesudėtingi statiniai)
Sporto aikštelė (II gr. nesudėtingi statiniai)
Žaidimų aikštelė (II gr. nesudėtingi statiniai)

Atraminė sienutė (II gr. nesudėtingi statiniai)

1
2
3

4a Poilsio aikštelės a ir b (I gr. nesudėtingi statiniai)

KITŲ ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA:

Planuojami kiti statiniai: rekonstruojami vandentiekio
tinklai RV1 ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklai L1,
bei elektros apšvietimo tinklai

4b
5a

Atitvarai (I gr. nesudėtingi statiniai)6a 6c
Atraminės sienutės (I gr. nesudėtingi statiniai)5b 5f

Korio danga su skaldelės užpildu

X Demontuojama tvora (į projektinius
sprtendinius neįtraukti darbai)

Dekoratyvinė skalda

LED pašvietimas  porankyje
LED pašvietimas  porankyje, porankiai
ant atraminės
Besiribojančio projekto sprendiniai
"Baluosių, Baluosių skg., karališkių,
Gegliškių, Grikienių, Raisteniškių,
Pagrandos, Gailašių, Žirgupės,
Bendorių, Pikutiškių, Masionių,
Karališkių gatvių atkarpų Tarandėje,
Vilniaus m., rekonstravimo projektas"
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Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Po mediniais takais ir aikštelėmis, skaldos
16-45mm, 100mm sluoksnis ant
geotekstilės pakloto
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Esamas požeminis
ryšių kabelis Ø50

Gręžtiniai pamatai
GP-2, Ø250mm,
L=1.2m, kas 1.2m

0,48 0,48

Gruntas nukasamas
tik po laiptais, taku

Motorizuotas eismas nenumatytas,
takų, laiptų ir pandusų valymas
numatytas rankiniu būdu
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179.50
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Esamas požeminis
ryšių kabelis Ø50
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vieta

Esamas žemės paviršius, nukasamas
tik ties įrengiamų laiptų maršo
apačia

1,
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0,
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179.63

Gręžtiniai pamatai
GP-2, Ø250mm,
L=1.2m, kas 1.2m

Gręžtiniai pamatai  nesikerta su
požeminiais inžineriniais tinklais,
apiena kaip parodyta pjūvyje B-B

Motorizuotas eismas nenumatytas,
takų, laiptų ir pandusų valymas
numatytas rankiniu būdu

Lygi  maumedžio terasinė lenta
28x145x3000mm

Dvitėjis profilis
HEB120

0,
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03

0,
29

182.38

Esamas žemės paviršius
181.92

182.53

0,
85

0,43 0,43

0,
7

Esamas požeminis
ryšių kabelis Ø50

Gręžtiniai pamatai
GP-2, Ø250mm,
L=1.2m, kas 1.2m

Motorizuotas eismas nenumatytas,
takų, laiptų ir pandusų valymas
numatytas rankiniu būdu

187.30

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

1,5

Esamas žemės paviršius
187.15

0,
70,
85

Esamas požeminis
ryšių kabelis Ø50

Motorizuotas eismas nenumatytas,
takų, laiptų ir pandusų valymas
numatytas rankiniu būdu
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Kiti inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

Viktorija Marija ČepaitienėA 1894

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius

VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES BENDORIŲ IR RAISTENIŠKIŲ GATVĖMIS,
SUTVARKYMO PROJEKTAS

Inž. Diana Gamulėnė32761, 38603

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Mažosios architektūros sprendiniai detalizuojami Sklypo plano 02 dalyje. Mažosios architektūros išdėstymas gali kiestis konkretizavus gaminius, dangų planus ir dėl kitų objektyvių priežasčių.
3. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir plytelių klojimo rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir plytelių klojimo raštas turi

būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
4. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami darbo projekto metu, konsultuojantis su projekto autoriais.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
6. Vejos įrengimo technologiją, šalinamus ir projektuojamus medžius žr. želdynų dalyje, želdinių techninėse specifikacijose.
7. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
8. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
9. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu

kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19

10. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.

11. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
12. Esamų želdinių inventorizacija, projektuojamų naujų želdinių, projekto sprendiniais  saugomų, šalinamų, persodinamų želdinių informacija pateikiama atskiroje projekto Želdinių

dalyje: VP-24-09-TP-Ž.

Pjūvis A-A Pjūvis B-B

Pjūvis C-C
Pjūvis D-D

Naujai sodinami medžiai ir krūmai išlaiko visus reglamentuojamus atstumus iki esamų požeminių ryšių kabelių ir nepatenka į jų apsaugos zonas.

Esamo požeminio ryšių kabelio
apsaugos zona po 1 metrą į abi puses

Esamo požeminio ryšių kabelio
apsaugos zona po 1 metrą į abi puses

Koordinatės nurodo požeminio kabelio vietas, kuriose jo trasa kertasi su projektuojamais takais ar laiptais

Ryšių kabelių apsaugos zonoje darbus vykdyti rankinių būdu
Natalja Trofimova Digitally signed by Natalja Trofimova 
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57 Baltoji sedula 'Elegantissima'

81 Baltoji sedula 'Elegantissima'

54 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

60 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

24 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

126 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

189 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

3 Smailiadantė vyšnia'Kanzan'

5 Karpotasis beržas

Esama ligustro gyvatvorė

72 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

18 Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey'

108 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

216 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

3 Smailiadantė vyšnia'Kanzan'

166 Pavasarinis mėlitas

66 Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey'

72 Pavasarinis mėlitas

26 Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey'

54 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

36 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

90 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

90 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suoliukas
Suoliukas kitos formos
Šiukšliadėžė
Vaikų žaidimų įrenginiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Darbų vykdymo riba
Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Medžio terasinių lentų danga
Betoninės trinkelės, kvadratinės, be
nuožulnų, juodos spalvos

Liejama gumos danga, žalsva

Korio danga su skaldelės užpildu

Atitvarai
Atraminė sienelė

Dekoratyvinis lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 7,1 W, IP66, h-0,675 m.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 18 W, IP66, h-5,0 m.
Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 33,9 W, IP66, h-5,0 m.

Į turėklą montuojamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. . 2700K, 5,3 W, IP67.

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis turėkluose
Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Paskirstymo dėžutė plastikinė IP 67, IK09, kabelių sujungimams.
Dekoratyvus į grindinį/žemę įleidžiamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 5,3 W, IP67.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 33,9 W, IP66, h-4,0 m.

Esami krūmai

Karpotasis beržas / Betula pendula
Smailiadantė vyšnia 'Kanzan'/ Prunus serulata

Pilkoji lanksva 'Grefsheim' / Spiraea cinerea

Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey' / Hydrangea arborescens
Pavasarinis mėlitas / Sesleria nitida
Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster' /Calamagrostis x acutiflora

Baltoji sedula 'Elegantissima' / Cornus alba

Žvynuotasis papartis / Dryopteris affinis 'Pinderi'

Veja
Esama veja

Pandusai
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Pėsčiųjų takai
Sporto aikštelė
Žaidimų aikštelė

P1 P2
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1
2
3
4
5

Poilsio aikštelė
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SITUACIJOS SCHEMA

 PASTABOS:
1. Būtini darbo projekto brėžiniai, kuriuose detalizuojama augalų išdėstymas ir nužymėjimas, tikslinamas kiekis;
2. Privaloma autoriaus priežiūra ir dalyvavimas atliekant nužymėjimo ir sodinimo darbus;
3. Visi augalai tūri būti su žemės gumulu arba konteineryje, atitikti technines specifikacijas;
4. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
5. Sodinant krūmus reikia vadovautis Priedas Nr.1 2022 m. Susitarimo dėl želdinių sodinimo ir auginimo tinklų apsaugos zonoje.
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Pastabos:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir įvažiavimus atlikti uždaru būdu.
4. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu 
Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų 
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal 
esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), 
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
5. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau 
kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus 
vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po važiuojama dalimi.
7. Susikirtimus su esamu šilumotiekiu atlikti rankiniu būdu. Atsižvelgiant į nustatytą šilumotiekio gylį, projektuojamus 0,4 kV elektros kabelius kloti 
vamzdžiuose virš šilumotiekio išlaikant 0,5 m atstumą. Vykdant kasimo darbus virš ŠT tinklo, atkasus ŠT kanalą atlikti jam hidroizoliaciją darbų vykdymo 
zonoje dviejų sluoksnių klijuojama hidroizoliacija.
8. Išlaikyti norminius atstumus nuo esamų apšvietimo kabelių. Ne mažiau 0,5 m klojant horizontaliai (ankštomis sąlygomis iki 0,25 m vamzdžiuose).
9. Susikirtimų brėžiniai yra sąlyginiai ir neskirti darbui. Prieš atliekant darbus, nustatyti esamų komunikacijų gylį ir paruošti susikirtimų darbo brėžinius.
10. Darbus atliekant uždaru būdu, užbaigus darbus atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų ruožų TV apžiūrą ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda“.

Dekoratyvinis lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 8 W, IP65, h-1,06 m.
Į turėklą montuojamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

E2 E2

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis turėkluose
Anksčiau suprojektuotas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Paskirstymo-sujungimų skydelis IP54, IK09, kabelių sujungimams ir transformatorių montavimui.
Paviršinio montavimo (įsmeigiamas) prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 3 W, IP67.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 19 W, IP65, h-4,0/5,0 m.

E2 E2 Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje
E2A

PDx

UAB „Inžinerijos centras“

KERTAMI ELEKTROS KABELIAIv.v.

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a. ARBA VIRŠ KOMUNIKACIJOS

v.v.
ARBA PO KOMUNIKACIJOS

0,3 m

0,3 m

E2

atsižvelgiant į nustatytą elektros kabelių gylį
Sąlyginis bendras pjūvis, 

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.178.12 0,3 m

E2

179.02

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
1-1 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 178.42

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,55

Sąlyginis pjūvis 2-2 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Du
joti

eki
s P

Ed
20 

v.s.

178,25

v.v.176,86

0,7 m

0,69 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.176,99 0,3 m

E2

177,89

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
3-3 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 177,29

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,16

Sąlyginis pjūvis 4-4 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

177,96

v.v.175,72
d160 mm

0,8 m

1,44 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,26

Sąlyginis pjūvis 5-5 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

178,06

v.v.176,21
d110 mm

0,8 m

1,05 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.180,03 0,3 m

E2

180,93

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
6-6 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 180,33
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.181,00 0,3 m

E2

181,90

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
7-7 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 181,30
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,88 0,3 m

E2

187,78

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
8-8 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,18

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,80

Sąlyginis pjūvis 9-9 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,78

v.v.185,93
d32 mm

0,98 m

0,87 m

d160 mm
v.v.185,98
0,82 m

Nu
ote

kos

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,04

Sąlyginis pjūvis 10-10 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,84

v.v.185,95
d110 mm

0,8 m

1,09 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 11-11 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.183,36
d200 mm

0,8 m

3,72 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 12-12 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.184,08
d160 mm

0,8 m

3,0 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,80 0,3 m

E2

187,70

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
13-13 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,10

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,58

Sąlyginis pjūvis 14-14 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,38

v.v.185,46
d110 mm

0,8 m

1,12 m
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Jungtis į  atramą 
3006 iš MP2024

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=8,0 m
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Pastabos:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir įvažiavimus atlikti uždaru būdu.
4. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu 
Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų 
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal 
esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), 
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
5. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau 
kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus 
vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po važiuojama dalimi.
7. Susikirtimus su esamu šilumotiekiu atlikti rankiniu būdu. Atsižvelgiant į nustatytą šilumotiekio gylį, projektuojamus 0,4 kV elektros kabelius kloti 
vamzdžiuose virš šilumotiekio išlaikant 0,5 m atstumą. Vykdant kasimo darbus virš ŠT tinklo, atkasus ŠT kanalą atlikti jam hidroizoliaciją darbų vykdymo 
zonoje dviejų sluoksnių klijuojama hidroizoliacija.
8. Išlaikyti norminius atstumus nuo esamų apšvietimo kabelių. Ne mažiau 0,5 m klojant horizontaliai (ankštomis sąlygomis iki 0,25 m vamzdžiuose).
9. Susikirtimų brėžiniai yra sąlyginiai ir neskirti darbui. Prieš atliekant darbus, nustatyti esamų komunikacijų gylį ir paruošti susikirtimų darbo brėžinius.
10. Darbus atliekant uždaru būdu, užbaigus darbus atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų ruožų TV apžiūrą ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda“.

Dekoratyvinis lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 8 W, IP65, h-1,06 m.
Į turėklą montuojamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

E2 E2

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis turėkluose
Anksčiau suprojektuotas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Paskirstymo-sujungimų skydelis IP54, IK09, kabelių sujungimams ir transformatorių montavimui.
Paviršinio montavimo (įsmeigiamas) prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 3 W, IP67.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 19 W, IP65, h-4,0/5,0 m.

E2 E2 Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje
E2A

PDx

UAB „Inžinerijos centras“

KERTAMI ELEKTROS KABELIAIv.v.

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a. ARBA VIRŠ KOMUNIKACIJOS

v.v.
ARBA PO KOMUNIKACIJOS

0,3 m

0,3 m

E2

atsižvelgiant į nustatytą elektros kabelių gylį
Sąlyginis bendras pjūvis, 

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.178.12 0,3 m

E2

179.02

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
1-1 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 178.42

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,55

Sąlyginis pjūvis 2-2 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Du
joti

eki
s P

Ed
20 

v.s.

178,25

v.v.176,86

0,7 m

0,69 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.176,99 0,3 m

E2

177,89

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
3-3 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 177,29

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,16

Sąlyginis pjūvis 4-4 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

177,96

v.v.175,72
d160 mm

0,8 m

1,44 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,26

Sąlyginis pjūvis 5-5 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

178,06

v.v.176,21
d110 mm

0,8 m

1,05 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.180,03 0,3 m

E2

180,93

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
6-6 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 180,33
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.181,00 0,3 m

E2

181,90

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
7-7 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 181,30
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,88 0,3 m

E2

187,78

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
8-8 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,18

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,80

Sąlyginis pjūvis 9-9 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,78

v.v.185,93
d32 mm

0,98 m

0,87 m

d160 mm
v.v.185,98
0,82 m

Nu
ote

kos

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,04

Sąlyginis pjūvis 10-10 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,84

v.v.185,95
d110 mm

0,8 m

1,09 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 11-11 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.183,36
d200 mm

0,8 m

3,72 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 12-12 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.184,08
d160 mm

0,8 m

3,0 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,80 0,3 m

E2

187,70

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
13-13 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,10

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,58

Sąlyginis pjūvis 14-14 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,38

v.v.185,46
d110 mm

0,8 m

1,12 m

A 1859
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Jungtis į  atramą 
3006 iš MP2024

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=8,0 m
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PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

Nr.1

Nr.2

Nr.4

Nr.3

Nr.14
Nr.13

Nr.16

Nr.12

Nr.11 Nr.5
Nr.9

Nr.8 Nr.10

Nr.7
Nr.6

Nr.17

Nr.15

Nr.18Nr.19

Nr.20

Nr.21
Nr.22

E2
E2E2

E2 E2

E2

E2
E2

E2

E2

E2

E2

0,92

0,93

0,65

Pastabos:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir įvažiavimus atlikti uždaru būdu.
4. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu 
Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų 
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal 
esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), 
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
5. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau 
kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus 
vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po važiuojama dalimi.
7. Susikirtimus su esamu šilumotiekiu atlikti rankiniu būdu. Atsižvelgiant į nustatytą šilumotiekio gylį, projektuojamus 0,4 kV elektros kabelius kloti 
vamzdžiuose virš šilumotiekio išlaikant 0,5 m atstumą. Vykdant kasimo darbus virš ŠT tinklo, atkasus ŠT kanalą atlikti jam hidroizoliaciją darbų vykdymo 
zonoje dviejų sluoksnių klijuojama hidroizoliacija.
8. Išlaikyti norminius atstumus nuo esamų apšvietimo kabelių. Ne mažiau 0,5 m klojant horizontaliai (ankštomis sąlygomis iki 0,25 m vamzdžiuose).
9. Susikirtimų brėžiniai yra sąlyginiai ir neskirti darbui. Prieš atliekant darbus, nustatyti esamų komunikacijų gylį ir paruošti susikirtimų darbo brėžinius.
10. Darbus atliekant uždaru būdu, užbaigus darbus atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų ruožų TV apžiūrą ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda“.

Dekoratyvinis lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 8 W, IP65, h-1,06 m.
Į turėklą montuojamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

E2 E2

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis turėkluose
Anksčiau suprojektuotas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Paskirstymo-sujungimų skydelis IP54, IK09, kabelių sujungimams ir transformatorių montavimui.
Paviršinio montavimo (įsmeigiamas) prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 3 W, IP67.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 19 W, IP65, h-4,0/5,0 m.

E2 E2 Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje
E2A

PDx

UAB „Inžinerijos centras“

KERTAMI ELEKTROS KABELIAIv.v.

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a. ARBA VIRŠ KOMUNIKACIJOS

v.v.
ARBA PO KOMUNIKACIJOS

0,3 m

0,3 m

E2

atsižvelgiant į nustatytą elektros kabelių gylį
Sąlyginis bendras pjūvis, 

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.178.12 0,3 m

E2

179.02

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
1-1 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 178.42

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,55

Sąlyginis pjūvis 2-2 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Du
joti

eki
s P

Ed
20 

v.s.

178,25

v.v.176,86

0,7 m

0,69 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.176,99 0,3 m

E2

177,89

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
3-3 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 177,29

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,16

Sąlyginis pjūvis 4-4 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

177,96

v.v.175,72
d160 mm

0,8 m

1,44 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,26

Sąlyginis pjūvis 5-5 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

178,06

v.v.176,21
d110 mm

0,8 m

1,05 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.180,03 0,3 m

E2

180,93

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
6-6 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 180,33
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.181,00 0,3 m

E2

181,90

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
7-7 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 181,30
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,88 0,3 m

E2

187,78

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
8-8 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,18

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,80

Sąlyginis pjūvis 9-9 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,78

v.v.185,93
d32 mm

0,98 m

0,87 m

d160 mm
v.v.185,98
0,82 m

Nu
ote

kos

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,04

Sąlyginis pjūvis 10-10 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,84

v.v.185,95
d110 mm

0,8 m

1,09 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 11-11 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.183,36
d200 mm

0,8 m

3,72 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 12-12 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.184,08
d160 mm

0,8 m

3,0 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,80 0,3 m

E2

187,70

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
13-13 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,10

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,58

Sąlyginis pjūvis 14-14 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,38

v.v.185,46
d110 mm

0,8 m

1,12 m

A 1859
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SUTARTINIAI 2YMEJIMAI 
• - - • Darb4 vykdymo riba
-·-·- Gatves raudonosios linijos
- Reglstruoto sklypo rlba

- Projektuojamas vandentiekio tinklas, AZ=2.Sm
- Remontuojamas vandentieklo tinklas, AZ=2.Sm

_ ,..., ___ P_rojektuqjamas savitakinis pavirsinili nuotek4 salinimo� tinlilas, AZ=2.Sm 
Anksciau suprojektuotas savitakinis pavirsini4 nuotek4 
nuotek4 salinimo tinklas pagal projekt,i 
"8ALUOSIV 9N..V0$1V3'(G AARAt.$(.JV (;tGU$,c.ll,I, Cltlk.lt!:NIV, fl.Atstl!N1$k;K,I, i-AOl'WIOOS, 
GM.A$11J 1:IAGUP£S. BtNOOR,/ �U"f$1<11,J MASIONIY ,wt,,L.t$fl0\I GAl\llV All<.ARP\J TAAAHOE.$., 
VILNIAUSM.,Ra©NSTRAVIMOPROJEKTAS"t61-TP 2020nll 

Perspektyvinis savitakinis pavirsini4 nuotek4 salinimo tinkl 

-•)('.-­
�­

NF-I 0 

Naikinamas vandentiekio tinklas 
Naikinama dalis pralaidos 
Projektuojamas pavirsini4 nuotek4 infiltracinis sulinys 

Lt-1 • 
1.81-1 = 

II,\ IHQ 

� 
0 

SL-1 

t><l 

Projektuojamas pavirsini4 nuotek4 surinkimo sulinelis 
Projektuojamas pavirsini4 nuotek4 surinkimo latakas 
Remontuojama pozemine vandentiekio sklende 
Naikinama poiemine vandentiekio sklende 
Remontuojamas buitini4 nuotek4 suiinys 
Projektuojamas pavirsini4 nuotek4 lsleistuvas 
Projektuojama po!emine vandentiekio sklende 

____ Anksciau suprojektuoti Bendori4 g. sprendiniai pagal proje 
"QAW0$1V, e,u� $i(Q, KARALl$KIY Qe(jll$t<,V, �lt<lfNl',I, RA1$TEN1$1(;fV, PAQRNIOO$. 
� . .tiR�S, BE� Plttun:SIW M-'Sl()N!IJ, MRALISl(NJ GAt\11\1 A�PV T� 
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PD1

Jungtis į  atramą 
3006 iš MP2024

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=8,0 m
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Jeigu pirmiau bus įrengtas 
anksčiau suprojektuotas tinklas, 
tai kabelį jungti nuo anksčiau 
suprojektuotos atramos Nr."7"

Pastabos:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir įvažiavimus atlikti uždaru būdu.
4. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu 
Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų 
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal 
esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), 
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
5. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau 
kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus 
vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po važiuojama dalimi.
7. Susikirtimus su esamu šilumotiekiu atlikti rankiniu būdu. Atsižvelgiant į nustatytą šilumotiekio gylį, projektuojamus 0,4 kV elektros kabelius kloti vamzdžiuose virš šilumotiekio 
išlaikant 0,5 m atstumą. Vykdant kasimo darbus virš ŠT tinklo, atkasus ŠT kanalą atlikti jam hidroizoliaciją darbų vykdymo zonoje dviejų sluoksnių klijuojama hidroizoliacija.
8. Išlaikyti norminius atstumus nuo esamų apšvietimo kabelių. Ne mažiau 0,5 m klojant horizontaliai (ankštomis sąlygomis iki 0,25 m vamzdžiuose).
9. Susikirtimų brėžiniai yra sąlyginiai ir neskirti darbui. Prieš atliekant darbus, nustatyti esamų komunikacijų gylį ir paruošti susikirtimų darbo brėžinius.
10. Darbus atliekant uždaru būdu, užbaigus darbus atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų ruožų TV apžiūrą ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda“.
11. Anksčiau suprojektuoti tinklai pagal UAB “INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA” rengtą projektą "BALUOSIŲ, BALUOSIŲ SKG., KELMIŠKIŲ, GEGLIŠKIŲ, GRIKIENIŲ, 
RAISTENIŠKIŲ, PAGRANDOS, GAILAŠIŲ, ŽIRGUPĖS, BENDORIŲ, PIKUTIŠKIŲ, MASIONIŲ, KARALIŠKIŲ GATVIŲ ATKARPŲ TARANDĖJE, VILNIAUS M., 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (KOREKTŪRA)". Projekto statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, projekto numeris 68-TP. Derinimo numeris  2021-06-11 Nr. 19-21.

Dekoratyvinis lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 8 W, IP66, h-1,06 m.
Į turėklą montuojamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

E2 E2

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis turėkluose
Anksčiau suprojektuotas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Paskirstymo-sujungimų skydelis IP54, IK09, kabelių sujungimams ir transformatorių montavimui.
Paviršinio montavimo (įsmeigiamas) prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 3 W, IP67.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 19 W, IP66, h-5,0 m.

E2 E2 Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje
E2A

PDx

UAB „Inžinerijos centras“

KERTAMI ELEKTROS KABELIAIv.v.

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a. ARBA VIRŠ KOMUNIKACIJOS

v.v.
ARBA PO KOMUNIKACIJOS

0,3 m

0,3 m

E2

atsižvelgiant į nustatytą elektros kabelių gylį
Sąlyginis bendras pjūvis, 

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.178.12 0,3 m

E2

179.02

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
1-1 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 178.42

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,55

Sąlyginis pjūvis 2-2 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Du
joti

eki
s P

Ed
20 

v.s.

178,25

v.v.176,86

0,7 m

0,69 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.176,99 0,3 m

E2

177,89

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
3-3 sąlyginis pjūvis, 

2d100v.a. 177,29

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,16

Sąlyginis pjūvis 4-4 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

177,96

v.v.175,72
d160 mm

0,8 m

1,44 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.177,26

Sąlyginis pjūvis 5-5 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

178,06

v.v.176,21
d110 mm

0,8 m

1,05 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.180,03 0,3 m

E2

180,93

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
6-6 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 180,33
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.181,00 0,3 m

E2

181,90

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
7-7 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 181,30
KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,88 0,3 m

E2

187,78

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
8-8 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,18

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,80

Sąlyginis pjūvis 9-9 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,78

v.v.185,93
d32 mm

0,98 m

0,87 m

d160 mm
v.v.185,98
0,82 m

Nu
ote

kos

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,04

Sąlyginis pjūvis 10-10 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,84

v.v.185,95
d110 mm

0,8 m

1,09 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 11-11 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.183,36
d200 mm

0,8 m

3,72 m

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.187,08

Sąlyginis pjūvis 12-12 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Nu
ote

kos

187,88

v.v.184,08
d160 mm

0,8 m

3,0 m

KERTAMA RYŠIŲ KANALIZACIJA

 ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.v.186,80 0,3 m

E2

187,70

atsižvelgiant į nustatytą ryšių kanalizacijos gylį
13-13 sąlyginis pjūvis, 

d100v.a. 187,10

atsižvelgiant į nustatytą komunikacijos gylį

ŽEMĖS PAVIRŠIUS

v.a.186,58

Sąlyginis pjūvis 14-14 kertamų komunikacijų, 

0,4 kV apšvietimo kabelis (E2) vamzdyje

Van
den

tiek
is

187,38

v.v.185,46
d110 mm

0,8 m

1,12 m

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV. 

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1859 PV Enrika Geštautaitė

37045 PDV Mantas Minderis

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės ties Bendorių ir Raisteniškių gatvėmis sutvarkymo 
projektas

XX – visi statiniai
PLANAS SU APŠVIETIMO TINKLAIS M 1:500

0

1 1VP-24-9-00-TP E-BR-01

2025-01-02 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius

UAB "Vilniaus ap�vietimas" 
PERŽIŪRĖTA 
2025-05-23 Nr. 93-24  (TS Nr. 99-24) 
Projektų derinimo inžinierė Jelena Lisica
Vykdymui pateikti projektą suderintą su visomis suinteresuotomis instancijomis;
Želdinimo lamą derinti papildomai;
Pasikeitus sprendiniams privalomas naujas sprendinių pateikimas.
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Palstikinis D315

57 Baltoji sedula 'Elegantissima'

81 Baltoji sedula 'Elegantissima'

54 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

60 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

24 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

126 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

189 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

3 Smailiadantė vyšnia'Kanzan'

5 Karpotasis beržas

Esama ligustro gyvatvorė

72 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

18 Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey'

108 Pilkoji lanksva 'Grefsheim'

216 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

3 Smailiadantė vyšnia'Kanzan'

166 Pavasarinis mėlitas

66 Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey'

72 Pavasarinis mėlitas

26 Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey'

54 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

36 Žvynuotasis papartis 'Pinderi'

90 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

90 Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster'

PD1

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=8,0 m
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Jeigu pirmiau bus įrengtas
anksčiau suprojektuotas tinklas,
tai kabelį jungti nuo anksčiau
suprojektuotos atramos Nr."7"
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suoliukas
Suoliukas kitos formos
Šiukšliadėžė
Vaikų žaidimų įrenginiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Darbų vykdymo riba
Gatvės raudonosios linijos
Registruoto sklypo riba

Medžio terasinių lentų danga
Betoninės trinkelės, kvadratinės, be
nuožulnų, juodos spalvos

Liejama gumos danga, žalsva

Korio danga su skaldelės užpildu

Atitvarai
Atraminė sienelė

Dekoratyvinis lauko šviestuvas stulpelis su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 7,1 W, IP66, h-0,675 m.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 18 W, IP66, h-5,0 m.
Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 33,9 W, IP66, h-5,0 m.

Į turėklą montuojamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. . 2700K, 5,3 W, IP67.

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis turėkluose
Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Paskirstymo dėžutė plastikinė IP 67, IK09, kabelių sujungimams.
Dekoratyvus į grindinį/žemę įleidžiamas šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 5,3 W, IP67.

Dekoratyvus lauko šviestuvas kolona su LED šviesos šaltiniu. 2700K, 33,9 W, IP66, h-4,0 m.

Esami krūmai

Karpotasis beržas / Betula pendula
Smailiadantė vyšnia 'Kanzan'/ Prunus serulata

Pilkoji lanksva 'Grefsheim' / Spiraea cinerea

Šviesioji hortenzija 'Lime Rickey' / Hydrangea arborescens

Pavasarinis mėlitas / Sesleria nitida

Smailiažiedis lendrūnas 'Karl Foerster' /Calamagrostis x acutiflora

Baltoji sedula 'Elegantissima' / Cornus alba

Žvynuotasis papartis / Dryopteris affinis 'Pinderi'

Veja
Esama veja

Pandusai

EKSPLIKACIJA

Pėsčiųjų takai
Sporto aikštelė
Žaidimų aikštelė

P1 P2
Atraminės sienutės

1
2
3
4
5

Poilsio aikštelė

LaiptaiL1 L2
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Enrika Geštautaitė

Kiti inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai

VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES BENDORIŲ IR RAISTENIŠKIŲ GATVĖMIS,
VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

Živilė Savickaitė57

UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė

SITUACIJOS SCHEMA

 PASTABOS:
1. Būtini darbo projekto brėžiniai, kuriuose detalizuojama augalų išdėstymas ir nužymėjimas, tikslinamas kiekis;
2. Privaloma autoriaus priežiūra ir dalyvavimas atliekant nužymėjimo ir sodinimo darbus;
3. Visi augalai tūri būti su žemės gumulu arba konteineryje, atitikti technines specifikacijas;
4. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
5. Sodinant krūmus reikia vadovautis Priedas Nr.1 2022 m. Susitarimo dėl želdinių sodinimo ir auginimo tinklų apsaugos zonoje.

AS
FA

LT
AS

ŠA
LI

G
AT

VI
S

KRŪMŲ SODINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA
Žemės plotas skirtas krūmų
sodinimui, senos žemės
pakeitimui nauja, mulčiavimui

0,5
Krūmai sodinami įvertinus 0,5 m
apsaugos zoną, pagal
STR2.02.09:2005, 3 priedas

0,5

Želdinių sodinimo schemos apšvietimo ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje

UAB “Vilniaus apšvietimas“
2025-06-11 Nr.S-457-25 
Želdinimo schema  
Projektų derinimo inžinierė Jelena Lisica
Pastabos: 
Prieš darbų pradžia, informuoti UAB „Vilniaus apšvietimas“ apie vykdomus darbus;
Gatvės apšvietimo elektros tinklo apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu;
Sodinant želdinius naudoti specialias priemones, skirtas esamo gatvės apšvietimo elektros tinklo apsaugojimui;
Sodinant krūmus, išlaikyti ne mažesnį nei 1 m atstumą, medžius- 4 m atstumą iki esamo gatvės apšvietimo elektros tinklo atramos;
Pasikeitus sprendiniams privalomas naujas sprendinių pateikimas.
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