Statinio projekto pavadinimas

VIESOSIOS ERDVES TIES BENDORIY IR RAISTENISKIY
GATVEMIS SUTVARKYMO PROJEKTAS

Statinio projekto Nr.
VP-24-9

Statytojas (uZsakovas)

Projektuotojas

Statinio (statiniy) pavadinimas

Statinio (statiniy) adresas (statybos vieta)

Kultdros vertybiy registro duomenys
Statybos risis
Statinio kategorija

Statinio naudojimo paskirtis

Statinio projekto etapas
Statinio projekto dalis

Bylos (segtuvo) Zymuo

Bylos (segtuvo) laidos Zymuo
Bylos (segtuvo) isleidimo data

Pasirasanciy asmeny pareigos:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.
Kodas 111109233

UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, tel. +370 5 266 4455
Kodas Juridiniy asmeny registre 120545849

UAB ,,VILNIAUS VYSTYMO KOMPANUA “

§eimyni§kiq g. 19B, LT-09233 Vilnius. Tel, +370 687 66 000.
Kodas Juridiniy asmeny registre 120750163
PESCIYJY TAKAI, SPORTO AIKSTELES, VAIKY ZAIDIMO

AIKSTELES, POILSIO AIKSTELES, VANDENTIEKIO IR
NUOTEKY SALINIMO TINKLAI

BENDORIY G., RAISTENISKIY G., ZEMES SKLYPO KAD. NR.
0101/0171:9096 IR 0101/0171:781

NAUJO STATINIO STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS,
STATINIO REKONSTRAVIMAS

NEYPATINGASIS STATINYS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIOS; KITI INZINERINIAI
STATINIAI; SPORTO PASKIRTIES INZINERINIAI
STATINIAI; INZINERINIAI TINKLAI

TECHNINIS PROJEKTAS

BENDROIJI DALIS
BD

0

2025-01

Vardai, pavardes, kiti batini duomenys:

Bendrovés vadovo vardu pagal jgaliojima
Skyriaus vadovas (-&)

Projekto vadovas (-€)

Projekto dalies vadovas (-€)

VIKTORIJA BOGDANOVIENE

VIKTORIJA BOGDANOVIENE

ENRIKA GESTAUTAITE
Kvalifikacijg patvirtinancio dokumento Nr.  A1859

VIKTORIJA MARIJA CEPAITIENE
Kvalifikacijg patvirtinancio dokumento Nr. 1894



VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
N Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
r.
1. VP-24-9-00-TP-BD-1 0 Bendroji dalis.
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Sklypo plano
2. VP-24-9-00-TP-SP-1 0 vp . ymo (sklypo p ) ypop
elementai
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. MaZosios
3. VP-24-9-00-TP-SP-2 0 YF_) _ ymo ( . yp P )
architektdros sprendiniai
4, VP-24-9-00-TP-SA 0 Architektdriné (statinio architektdra) dalis
5. VP-24-9-00-TP-SK 0 Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis
6. VP-24-9-00-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
7. VP-24-9-00-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
8. VP-24-9-00-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
9. VP-24-9-00-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
10. |VP24-9-00-TP-Z 0 Zeldiniy (apzeldinimo) dalis
0 2025-02 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
F:)Ag:‘ VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 SPV Enrika Gestautaité
XX = visi
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé .
o VP-24-9-00-TP-BD-1_PSZ 1 1
UAB ,,Vilniaus vandenys“




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis [a’a'a) VILNIAUS
AN VYSTYMO
~ KOMPANIJA

statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
VP-24-9-00-TP-BD_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
VP-24-9-00-TP-BD_7-01 1 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
VP-24-9-00-TP-BD_7-02 3 0 Atlikty projekto pritarimy ir suderinimy nuorasas
VP-24-9-00-TP-BD_7-03 1 0 Projektiniy sprendiniy tarpusavio suderinimy nuorasas
VP-24-9-00-TP-BD_BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai
VP-24-9-00-TP-BD_AR 11 0 Bendrasis aisSkinamasis rastas
VP-24-9-00-TP-BD_TS 12 0 Bendroji techniné specifikacija
3 Vilniaus miesto savivaldybés administracijos uzsakymas
paslaugoms atlikti
Projektavimo uzduotis
UAB ,,Grinda“ sglygos
UAB ,Vilniaus vandenys” prisijungimo sglygos
1 UAB ,,Vilniaus apsvietimas” prisijungimo prie Vilniaus
apsvietimo sglygos
2 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygos
1 Vilniaus miesto savivaldybés administracijos iSduoti Specialieji
reikalavimai
; Vilniaus miesto savivaldybés administracijos iSduoti Specialieji
architektdros reikalavimai
37 PaviesSinti ir pritarimg gave projektiniai pasitlymai su ataskaita
InZineriniy statiniy projekty ir projektiniy pasidlymy vertinimo
2 darbo grupés protokolas 2025-01-21 Nr. A16-77/25(2.1.99E-
ARC)
InZineriniy statiniy projekty ir projektiniy pasitdlymy vertinimo
2 darbo grupés protokolas 2024-11-15 Nr. Al16-
1574/24(2.1.99E-ARC)
5 Suvestinis inZineriniy tinkly planas suderintas su R. Usoniene
2025-04-16 Nr. A367-809/25
0 2025-01 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV. m xl\lfg'lretf\’nso VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DNOR'f el KOMPANIJA
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 SPV Enrika Gestautaité
XX — visi
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bylos sudéties Ziniarastis 0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé .
UAB ,Vilniaus vandenys* VP-24-9-00-TP-BD-1_2-01 ! 2




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis [a’a'a) VILNIAUS
statinys. 2025 m. AN\ VYSTYMO
~ KOMPANIJA
Bendroji dalis
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
VMSA Architektaros skyrius dél ,,VieSosios erdvés ties
2 0 Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas”
projekto Zeldiniy dalies sprendiniy susiderinimo
Sklypo planas M 1:400, pjaviai A-A, B-B, C-C, D-D M 1:500
VP-24-9-TP-SP-1-BR- 01 1 0 . .
suderintas su AB , Telia”
Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuoteky
VP-24-9-00-TP-VN-BR- 01 1 0 salinimo tinklais M 1:500 suderintas su UAB ,Vilniaus
vandenys”
Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuoteky
VP-24-9-00-TP-VN-BR- 01 1 0 . o . . . .
salinimo tinklais M 1:500 suderintas su AB , Telia“
. Projektuojamy Zeldiniy planas suderintas su UAB ,,Vilniaus
VP-24-9-00-TP-Z-PZP 1 0 Y
vandenys
VP-24-9-00-TP-E-BR- 01 1 0 Planas su apsvietimo tinklais suderintas su AB ,Telia“
Planas su apsvietimo tinklais suderintas su su UAB ,,Vilniaus
VP-24-9-00-TP-E-BR- 01 1 0 .
vandenys
VP-24-9-00-TP-E-BR- 01 1 0 Planas su apsvietimo tinklais suderintas su AB ESO
Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuoteky
VP-24-9-00-TP-VN-BR- 01 1 0 . . . . .
Salinimo tinklais M 1:500 suderintas su UAB ,,Grinda“
Planas su apsvietimo tinklais suderintas su UAB ,,Vilniaus
VP-24-9-00-TP-E-BR-01 1 0 L
pasvietimas
. Projektuojamy Zeldiniy planas suderintas su UAB ,Vilniaus
VP-24-9-00-TP-Z-PZP 1 0 L
pasvietimas
BréZiniai
VP-24-9-00-TP-SP_BR-01 1 0 Sklypo planas M1:500 M 1:500
VP-24-9-00-TP-SP_BR-02 1 0 Sklypo vertikalus planas M1:500 M 1:500
VP-24-9-00-TP-SP_BR-03 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:500 M 1:500
VP-24-9-00-TP-SP_BR-04 1 0 Sklypo suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500 M 1:500
Priedai
Jgaliojimas
2. Jsakymas dél projekto vadovo skyrimo
VMSA 7emés tvarkymo ir administravimo skyriaus Zemeés administravimo ir GIS
3 poskyrio rastas ,, Elektroninis pranesimas tarnybinés veiklos klausimais dél 5
' valstybinio Zemés sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:0760) perdavimo valdyti
patikéjimo teise Vilniaus miesto savivaldybei“
Zemeés sklypo nuosavybés dokumentai 10
Topografinis inZinerinis planas 8
Projektiniai inZineriniai tyrinéjimai - geologija 32
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
VP-24-9-00-TP-BD-1_7-01 2 2 0




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY NUORASAS

Organizacijos Su derinimu

Nr. pavadinimas, projekta Pritarimy/ suderinimy atZzyma ir pastabos, data susijusios
derinantis asmuo projekto
UAB ,Vilniaus Z dalis
vandenys”
UAB ,Vilniaus Z dalis
apsvietimas”
. VN dalis
UAB ,,Grinda“

0 2025-02 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PDAJQ/‘ VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 SPV Enrika Gestautaité
XX = visi
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projektiniy sprendiniy tarpusavio suderinimy nuorasas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé .
VP-24-9-00-TP-BD_Z-02 1 3

UAB ,,Vilniaus vandenys“




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvemis sutvarkymo projektas. Techninis projektas.
Ypatingasis statinys. 2022 m.

Bendroji dalis

Organizacijos Su derinimu
Nr. pavadinimas, projekta Pritarimy/ suderinimy atZyma ir pastabos, data susijusios
derinantis asmuo projekto
. VN dalis
4. AB “Telia“
UAB ,Vilniaus .
3 VN dalis
5. vandenys
6. AB “Telia” SP dalis
UAB ,Vilniaus
7. vandenys” E dalis
8. AB “Telia“ E dalis
UAB ,Vilniaus .
9. e E dalis
apsvietimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
VP-24-9-00-TP-BD_Z-02 2 3 0




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvemis sutvarkymo projektas. Techninis projektas.
Ypatingasis statinys. 2022 m.

Bendroji dalis

Organizacijos Su derinimu
Nr. pavadinimas, projekta Pritarimy/ suderinimy atZyma ir pastabos, data susijusios
derinantis asmuo projekto
10. AB , ESO” E dalis
UAB ,Vilniaus .
11. L ) E dalis
apsvietimas
Pastaba:
Sj dokumenta pasirasantis asmuo, patvirtina, kad susipazino su projekto daliy sprendiniais.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
VP-24-9-00-TP-BD_Z-02 3 3 0




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

PROJEKTINIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMY NUORASAS

Nr. Pareigos Atestato Nr. Vardas, pavardé Projekto dalis Parasas
1. PV A 1859 Enrika GeStautaité Bendroji dalis
Sklypo sutvarkymo
Viktorija Marija is.
5 PDV A 1894 ; J- far j (sklypo planas) dalis
Cepaiteiné Sklypo plano
elementai
Viktorija Marija Architektdriné (statinio
3. PDV A 1894 N . - .
Cepaiteiné architektdra) dalis
Sklypo sutvarkymo
Viktorija Marij kl I dalis.
a POV A 1894 i vorljé / a'rua (sv yp'o p ana's) a_ls
Cepaiteiné MazZosios architektlros
sprendiniai
. o Konstrukciné (statinio
5. PDV 13002 Nikolaj Moskov . .
konstrukcijos) dalis
Vandentiekio ir
6. PDV 12700 Eglé Budukevi¢iené nuoteky Salinimo
dalis
2 PDV 37045 Mantas Minderis Elektrotechnikos
' dalis
. Zeldiniy (apzeldinimo)
8. PDV 57 Zivilé Savickaité .
dalis
Statybos
kaiCiuojamosi
9. PDV A 10297 Julija KildiSiené S lac uojamosios
kainos nustatymo
dalis
Pasirengimo statybai
10. PDV 34948 Rokas Masevicius ir statybos darby
organizavimo dalis

Pastaba : 5j dokuments pasirasantis asmuo, patvirtina, kad susipaZino su projekto daliy sprendiniais.

0 2025-02 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
F:)Ag:‘ VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 SPV Enrika Gestautaité
XX = visi
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atlikty projekto pritarimy ir suderinimy nuorasas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé .
o VP-24-9-00-TP-BD-1_7-03 1 1
UAB ,,Vilniaus vandenys“




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis

statinys. 2025 m.. Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2025 m.

VILNIAUS

ANA VYSTYMO
~ KOMPANIJA

BENDROIJI DALIS

Bendrieji statiniy rodikliai

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. Sklypas
1.1 Vykdomy darby plotas valstybinéje Zeméje,
m? 1659
nesuformuotame sklype
1.2 Sklypas, kad. nr.:0101/0171:760, Vilniaus m.k.v. m? 2403
1.2.1 Apzeldintas sklypo plotas % 86 Esamas 97 %
1.3 Sklypas, kad. nr.:0101/0171:781, Vilniaus m.k.v. m? 3992
1.3.1 Apzeldintas sklypo plotas % 85 Esamas 100 %
111 SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIOS
2. Kiti transporto statiniai
| gr. nesudétingasis
2.1 Pésciyjy takai, nesuformuotame sklype m? 65.03 & . &
statinys
2.2 Pésciyjy takai, nesuformuotame sklype m? 231
2.3 Pésciyjy takai, nesuformuotame sklype m? 1.50
. ] m? | gr. nesudétingasis
2.4 Pésciyjy takai, nesuformuotame sklype 34.73 .
statinys
. . 5 Il gr. nesudétingasis
2.5 Peésciyjy takai, sklype kad. nr.:0101/0171:760 m 123.78 .
statinys
2.6 Pésciyjy takai, sklype kad. nr.:0101/0171:760 m? 231
Il gr. nesudétingasis
2.7 Péscéiyjy takai, sklype kad. nr.:0101/0171:781 m? 246.60 & . &
statinys
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI
3. Elektros tinklai (ApsSvietimas)
3.1 gatviy elektros ap3vietimo ilgis km 1,139
3.2 pozeminés dalies km 0,814
3.3 antZzeminés dalies km 0,325
. _ v o 2x1,5; 3x1,5
3.4 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjivis vnt./mm? 4505
X
3.5 apsvietimo atramy skaicius ir aukstis vnt./m 14/4,0
3.6 apsvietimo Sviestuvy skaicius vnt. 95
4. Vandentiekio tinklai - nauja statyba
4.1. tinklyilgis* m 22,9
| gr nesudétingasis
4.2. vamzdZio skersmuo mm D32 & &

statinys

Dokumento Zymuo: VP-24-9-00-TP-BD-1_BSR

Dokumento puslapis 1 is 3




Vie3osios erdves ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2025 m.

BENDROJI DALIS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

5. Vandentiekio tinklai - kapitalinis remontas

unik. Nr.4400-2098-
6221

5.1. tinklyilgis* m 4,2
o Il gr nesudétingasis
5.2. vamzdZio diametras mm D32 .
statinys
o ] unik. Nr.4400-2093-
6. Vandentiekio tinklai - rekonstravimas
4467
6.1. tinkly ilgis (naikinamas) * m 11,3
Neypatingasis
6.2. vamzdzio diametras mm D32 y'p &
statinys
e v oes . . T unik. Nr.4400-2098-
7. Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai - kapitalinis remontas m 55,5 6210
7.1. tinkly ilgis D200* m 37,9
7.2. tinkly ilgis D160* m 17,6
- Il gr nesudétingasis
7.3. vamzdZio diametras mm D160, D200 .
statinys
8. Lietaus nuoteky salinimo tinklai - nauja statyba m 17,5
8.1. tinkly ilgis D200* m 7,5
8.2. tinkly ilgis D200* m 6,5
8.3. tinkly ilgis D200* m 3,5
Il gr nesudétingasis
8.4. vamzdzio skersmuo mm D200 & . &
statinys
V SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI 3.26
9. Sporto paskirties inZineriniai statiniai
e | gr. nesudétingasis
9.1 Sporto aikstelé (Nr. 2), sklype kad. nr.:0101/0171:760 m? 99 .
statinys
10. Kitos paskirties inZineriniai statiniai
10.1 Vaiky Zaidimy aikstelé (Nr. 3), sklype kad. 5 270 Il gr. nesudétingasis
m
nr.:0101/0171:781 statinys
10.2 Poilsio aikstelé (ties Bendoriy gatve Nr. 4-a), sklype kad. 5 37 | gr. nesudétingasis
m
nr.:0101/0171:781 statinys
10.3 Poilsio aikstelé(ties Raisteniskiy gatve Nr. 4b), 5 43 | gr. nesudétingasis
m
nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 statinys
11. Kitos paskirties inZineriniai statiniai
L . .. Il gr. nesudétingasis
11.1 Atraminé sienuté (Nr. 5a-1), nesuformuotame sklype m (aukstis) <2m .
statinys
11.2 Atraminé sienuté (Nr. 5a-2), sklype kad. nr.: - Il gr. nesudétingasis
m (aukstis) <2m .
0101/0171:760 statinys
L . " | gr. nesudétingasis
11.3 Atraminé sienuté (Nr. 5b-1), nesuformuotame sklype m (aukstis) <1 .
statinys
11.4 Atraminé sienuté (Nr. 5b-2), sklype kad. nr.: L. | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
0101/0171:760 statinys
L . .. | gr. nesudétingasis
11.5 Atraminé sienuté (Nr. 5b-3), nesuformuotame sklype m (aukstis) <1 .
statinys
11.6 Atraminé sienuté (Nr. 5b-4), sklype kad. nr.: . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1

0101/0171:760

statinys

Dokumento Zymuo: VP-24-9-00-TP-BD-1_BSR

Dokumento puslapis 2 is 3




VieSosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2025 m.

BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
| gr. nesudétingasis
11.7 Atraminé sienuté, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5c) m (aukstis) <1 & . &
statinys
11.8 Atraminé sienute, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5d) - | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
statinys
11.9 Atraminé sienuté, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 5e) . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
statinys
11.10 Atraminé sienuté, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
5f) statinys
11.11 Atitvaras Zzaidimy aikstelei, sklype kad. L. - | gr. nesudétingasis
m (aukstis) >1iki<2 .
nr.:0101/0171:781 (Nr. 6a) statinys
11.12 Atitvaras zaidimy aikstelei, sklype kad. L. - | gr. nesudétingasis
m (aukstis) >1iki<2 .
nr.:0101/0171:781 (Nr. 6b) statinys
11.13 Atitvaras poilsio aikstelei (ties Raistenisiy gatve) | gr. nesudétingasis
nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 (Nr. m (aukstis) >1iki<2 statinys
6¢)

* Zvaigidute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai

gali turéti neesminiy nukrypimy.
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VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis

statinys.

2025 m.

Bendroji dalis

1.

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Bendra informacija

Techninis projektas ,VieSosios erdvés ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvémis sutvarkymo projektas, parengtas
vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, patvirtintais projektiniais pasitlymais (patvirtinti miesto vyr. architektés 2024
10 29, reg. Nr. PSP-01-241029-00901), specialiaisiais reikalavimais (2024-06-10 Nr. SARD-240610-00394), uzsakovo pateikta
projektavimo uzduotimi Nr. A671-17/24(2.3.1.31-MAS)
Sis ai$kinamasis rastas apima vie$osios erdves ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projekto sprendinius,

ir turi bati skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aig¢kinamojo rasto turinys negali biti taikomas

kitiems objektams.

Projekto projektiniai pasitlymai buvo pavieSinti 2020 06 02. Projektiniy pasitlymy autoré — Eglé Biretiené. Per ketverius

metus pasikeitus esamai sklypo situacijai -medziai paaugo, atsirado naujy Zeldiniy, dél to keitési esminiai statinio sprendiniai:

taky trajektorijos ir aiksteliy vietos ir dydis. To pasekoje buvo atlikti nauji projektiniai pasitlymai ir visuomenei pristatyti naujai
(patvirtinti miesto vyr. architekto 2024-10-29, reg. Nr. PSP-01-241029-00901).

Projekto sprendiniai pateikti bréZiniuose ir kitose projekto dalyse.

Statinio vieta

Du sklypai tarp Bendoriy, Raisteniskiy ir Tekliiiny gatviy (sklypy kad. Nr. 0101/0171:781
ir 0101/0171:760).

Statinio pavadinimas

Pésciyjy takai, sporto aikstelé, vaiky zaidimo aikstelé, poilsio aikstelés, vandentiekio ir
nuoteky Salinimo tinklai

Statybos riisis

Naujo statinio statyba, Kapitalinis remontas, Statinio rekonstravimas

naudojimo paskirtj

Statinio klasifikavimas pagal Susisiekimo komunikacijos, Kiti inZineriniai statiniai, Sporto paskirties inZineriniai statiniai,

inZineriniai tinklai

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

statiniy reikalavimus.

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus ir esminius

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé”“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepaZeidzia valstybés,

visuomeneés ir treciyjy asmeny interesy.
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A1859 SPV Enrika Gestautaité
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VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis
2. Statytojas (UZsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé, kodas Juridiniy asmeny registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5)
211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

UAB ,,Vilniaus vandenys”, kodas Juridiniy asmeny registre 120545849, Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius, TEL. 19118, el. p.
info@vv.lt.

3. Projektuotojas

UAB ,,ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p. info@idvilnius.It.
Statinio projekto vadovas — Enrika Gestautaité, el. p. enrika.gestautaite@idvilnius.It.
Statinio projekto dalies vadovas (architektirinés dalies) — Viktorija Marija Cepaitiené, el. p. viktorija.cepaitiene@idvilnius.lt

4, Projekto rengimo pagrindas bei privalomieji projekto rengimo dokumentai

= Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2024-01-08 uzsakymas Nr. A197-24/24(2.1.84E-AD);

= 202410 29, reg. Nr. PSP-01-241029-00901 patvirtinti projektiniai pasitlymai;

=  Technine projektavimo darby uzduotimi 2024-11-18 Nr. A671-17/24(2.3.1.31-MAS)

= Vilniaus miesto savivaldybés administracijos iSduotos prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygos 2024-05-
22 Nr. 24/220)

= UAB ,Vilniaus apsvietimas“ prisijungimo sglygos 2024-07-26Nr. 99-24

= UAB Vilniaus vandenys prisijungimo salygos 2024-10-30 Nr. PS24-2690

= Specialieji reikalavimai 2024-06-10 Nr. SARD-240610-00394

= UAB ,Grinda“ techninés sglygos 2024-09-27 Nr. 24/368

= Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, kurig atliko UAB ,,GeoinZzinerija“ 2024-08

=  Topografiniai tyrimai, kuriuos atlikti UAB ,InZinerijos centras” 2024-05

* - pridedami dokumentai pateikti Sios projekto dalies prieduose.
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Architektiros jstatymas

Statybq leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos stabdymas. Savavaliskos
STR 1.05.01:2017 statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentgq
padariniy Salinimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis

statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

STR 1.01.03:2017
STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 1.01.02:2016

Jrengimo taisyklés
JTASFALTAS 24
JT TRINKELES 14
JTSBR 19

JTVZ 14

TZS17

Di1-717

D1-5

Keliy projektavimo
taisykles

KPT SDK 19

MN TRINKELES 14
MN GEOSINT ZD 13
MN GPSR 12

BN GPR 12

BN GSR 12

Rekomendacijos

R PDTP 12

Statiniy klasifikavimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertize. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-01
Statinio statybos risis

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo

Gatvés ir vietinés reiksmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Statiniy prieinamumas

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

MedZziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés 2007 m. gruodZio 29 d. Nr. D1-717;

Suvestiné redakcija nuo 2020-03-10
Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés Nr. D1-5, 2008-01-08

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksCiy jrengimo metodiniai nurodymai

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai
Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai

Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. gruodZio 17 d. jsakymu Nr. 30-

3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje

rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos
Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo

dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos

Vilniaus gatviy standartas
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statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

Techniniy reikalavimy
aprasai

TRASBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14

TRAZM 12
D1-717

D1-67

Statybos produktai
Nr. 305/2011

STR 1.01.04:2015

Kiti dokumentai

DT 5-00

Zin., 1999, Nr. 63-2065

GKTR 2.01.01:1999

ISO
HN

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy trinkeliy, plokscCiy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas

Keliy transporto priemoniy sukeliamo triuksmo ribiniai dydZiai ir jy taikymo tvarkos aprasas
Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas

Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kiarimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas, Nr. D1-
717 2007-12-29

2007-12-14 D1-67 Zeldiniy biiklés ekspertizés tvarkos aprasas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti reglamentai
Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
Reglamentuojamy statybos produkty sqrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Keélimo krany naudojimo taisyklés

Pavojingy darby sgrasas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Specialiosios Zemés naudojimo sqlygos

Kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir krimai, augantys ne misky Gkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sqrasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Vilniaus miesto savivaldybés jsakymas ,,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy
prieZitros Vilniaus mieste tvarkos apraso tvirtinimo*

Sodmeny kokybés reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestiné redakcija Nr. D1-983 2011-12-
16

2008 03 12 Nr. 206 Kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir krimai, augantys ne misky dkio Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sqrasas

ISO 21542:2011 "Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas”

HN 131:2015 ,Vaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies jgyvendinimu susijusiais
teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés
akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Microsoft Office 365
Adobe Acrobat Pro 2020

5. Statybos sklypo apibidinimas

Tvarkoma teritorija nepatenka j kultdiros vertybiy teritorijas ir/ar jy apsaugos zonas.

Teritorija nepatenka j sanitarines ar apsaugos zonas.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos: Elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktdros apsaugos zona (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktdros apsaugos zonos (IIl skyrius, desimtasis skirsnis); Elektros tinkly apsaugos zona (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);
Aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis);

Esami sklypai:

Nagrinéjama teritorija yra Vilniaus Siaurés vakariniame pakrastyje, Pasilai¢iy senilnijoje. Teritorija, kurioje vykdomi
projektavimo darbai nepatenka j kultiros paveldo zong. Blisimas skveras ribosis su Raisteniskiy gatve ir eis lygiagreciai Bendoriy
gatvei. Darbus planuojama vykdyti 5516m? sklypy plote ir valstybinéje Zeméje, kur nesuformuoti sklypai — 1784m?2,

Esami sklypai:

1. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:781). Sklypo plotas 3992 m?2. Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Zemeés sklypo

naudojimo bidas — bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo) teritorijos.

2. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:760). Sklypo plotas 2403 m2. Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Zemés sklypo

naudojimo bidas — bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo) teritorijos.

1 PAV. Grafiné istrauka is Regia.lt su sklypy ir nagrinéjamos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

VP-24-9-00-TP-BD-1_BAR 5 11 0




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis

Teritorijos ribomis

2 PAV Grafiné istrauka is Vilniaus miesto savivaldybés 3 PAV. BP sutartiniai Zenklai

teritorijos bendrojo plano sprendiniy. Kvartalo numeris TAR-
4. Funkcinés zonos tipas: Intensyviai naudojami Zeldynai.

| teritorijg bus galima patekti iS Bendoriy ir RaisteniSkiy gatviy. Aplinkinis uZstatymas — gyvenamieji mazaauksciai

pastatai.

Esami takai yra fragmentiSkai praminti ant grunto. Nagrinéjamoje teritorijoje néra poilsio, Zaidimo ar sporto zony ar
aiksteliy. Medziai negenéti, teritorija apaugusi krimynais ir beveik nepraeinama, néra jokiy mazosios architektlros elementy.

Teritorijos ribose yra eksploatuojami Sie inZineriniai tinklai:

Vandentiekio tinklas. Esami tinklai yra tarp Bendoriy ir Raisteniskiy, bei tarp Bendoriy ir Tekliiny gatviy.

Buitiniy nuoteky Esami tinklai yra tarp Bendoriy ir Raisteniskiy, bei tarp Bendoriy ir Teklitiny gatviy.

Rysiy kabeliy tinklas. Rysiy kabeliai eina Bendoriy gatve, bei tarp Bendoriy ir Raisteniskiy gatviy.

5.1. Geologinés salygos

Buvo atlikti nagrinéjamos teritorijos geologiniai tyrimai. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statiniy statybai.
PoZeminis vanduo greZiniuose nesutiktas. 7.  Statinio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama naudoti puriy ir labai
puraus grunto (IGS — 2,3) taip pat sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) esanciy natdraliy grunty. Naudojant sezoninio poveikio
zonoje esancius gruntus, batina juos apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdziGvimo bei iSmirkimo.
Naudojant antropogeninius gruntus, reikéty atsizvelgti j jy stiprumg arba tankumg ir esant poreikiui taikyti papildomas
stiprinimo arba tankinimo priemones. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje vir§ molingo smélio

pavirSiuje 0,05 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.
Detalesné informacija — projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje.

5.2. Hidrogeologinés salygos

Pozeminis vanduo greZiniuose nesutiktas.

DOKUMENTO ZYMUO

VP-24-9-00-TP-BD-1_BAR

LAPAS

LAPY

LAIDA

11




VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis
statinys. 2025 m.

Bendroji dalis
Detalesné informacija — projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje.

5.3. Klimato salygos

RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés salygos:

- vidutiné metiné oro temperatira yra +5,7 °C;

- absoliutus oro temperatliros maksimumas yra +35,4 9C;

- absoliutus oro temperatiiros minimumas yra -37,2 9C;

- SalCiausios paros vidutiné oro temperatira yra -272C (92% integralinis pasikartojimas);

- Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperatira yra -23 2C (92% integralinis pasikartojimas);
- Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira yra -0,7 9C;

- santykinis oro metinis drégnumas — 80 %;

- vidutinis krituliy kiekis per metus — 664 mm;

- maksimalus paros krituliy kiekis — 75 mm;

- maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 134 cm, (galimas 1 kartg per 50 mety) 170 cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas ll-jam sniego apkrovos Rajonui su sniego
antZzeminés apkrovos charakteristine reikme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2).

4 PAV. Vidutinis metinis véjo greitis Lietuvoje

5.4. Esami zeldiniai

Teritorija iSsidésciusi Slaite ir yra gausiai apZeldinta. Teritorijoje auga nemazai jauny iki 15 cm diametro ir einanciy j
brandg medziy nuo 15 iki 40 cm diametro. Buvo inventorizuota 379 medziai i$ kuriy 158 lapuociai ir 221 spygliuociai.

Jvertinus Zeldinius ir jy iSsidéstyma galima teigti kad teritorijoje i$ spygliuo¢iy buvo sodinami barjerai nuo triukSmo ir
dulkiy. Dalis augaly savaiminés kilmés, pasitaiko keletas vaismedziy. Palei Bendoriy gatve auga blindziy ir drebuliy sgzalynai.
Tarp tankiai suaugusiy medziy pastoviai biina $esélis, dél to po medZiais néra daug augmenijos. Sviesesnése vietose augmenijos
matyti daugiau. Atviroje vietoje auga stipriai iSsiplétes raukslétalapis erskétis, auga pavieniai seduly krimai.

ISanalizavus esamg situacijg, matoma, kad medziy fiziologiné biklé vidutiné arba gera. DidzZioji dalis medziy
patenkinamos biklés. Daugiausiai nepatenkinamos biklés Zeldiniai auga grupése prie kelio ar yra uzgozti dideliy medziy. Dél
per tankaus iSdéstymo augavietéje, kai kuriems medziams susiformavusios netipiskos, deformuotos lajos. Dalis Zeldiniy yra
pasvire su iSbalansuotu svorio centru.

Zeldiniai buvo vertinami pagal Zeldiniy vertinimo metodika. Metodikoje galimi tokie medzio biklés indeksai:
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1 geros buklés medis, 2- patenkinamos blklés medis, 3 — nepatenkinamos buklés medis, 4 — blogos bliklés medis, 5- Zuves
Zeldinys. Nagrinéjamoje teritorijoje vyrauja antros biklés medziai.
I$analizavus esamag situacijg numatoma 3alinti apie 280 m? krimy. DidZigjg dali sudaro invazinis rauk$létalapis erskétis. Taip pat
19 vnt. medziy, i$ kuriy: 6 vnt. saugotini ir 13 vnt nesaugotini. IS saugotiny Salinamos 3 paprastosios eglés, kuriy diametrai
12,13 ir 18 cm, Paprastoji pusis — @17 cm, karpotasis berzas — @21 cm ir drebulé - @13 cm. Nesaugotini: paprastosios pusis 10
vnt, drebulés 2 vnt ir 1 obelis, kuriy diametrai siekia nuo 4-11 cm. Palei Bendoriy gatve siGlomas misko valymas apie 130 m2
pasalinant silpnus savaiminés kilmés medelius ir krimus.

Nagrinéjamoje teritorijoje visi medziai buvo inventorizuoti 2024-06-03 (nustatyta rasis, diametras 1.30 m aukstyje,
baklé, reikalingos tvarkymo priemonés) ir suzyméti Zeldiniy tvarkymo plane.

Atliekant Zeldiniy inventorizacijg vadovautasi Zeldyny jstatymu.

Pradedant vykdyti statybos darbus batina vadovautis nurodytomis Saknyno ir kamieny apsaugos statyby metu
rekomendacijomis. Medziy Sakny apsaugos zonoje darbus batina atlikti tik rankiniu bidu, draudZiant vaziuoti ir sunkiasvoriui
transportui. Atkastos stambiosios Saknys turi bati iSsaugotos ir apsaugotos jas apvyniojant orui pralaidZzia medziaga nuo
iSdziGvimo ar bet kokio mechaninio pazeidimo. Taip pat visg laika, kol jos bus vir§ Zemés pavirSiaus privalo bti drékinamos.
Mazosios Saknelés Salinamos tik astriais sekatoriais ar Zirklémis. Numatomas pagal poreikj Zeldiniy genéjimas.

Detaliau sprendinius Zidréti Zeldini dalyje

6. Projektuojamy statiniy sgrasas:
Teritorijoje projektuojami statiniai:

e  Ploksti horizontalis inZineriniai statiniai (sporto aikstelé, vaiky zaidimo aikstelé, poilsio aikstelés);
e  Kiti inZineriniai statiniai (atitvarai);

e Susisiekimo komunikacijos (takai);

e  Kiti inZineriniai statiniai (atraminés sienutés).

Teritorijoje projektuojami jrenginiai/Zeldiniai:

1. Suolai sporto, vaiky zaidimy aikstelése, greta pésciyjy taky
2. Zeldiniai — kriimai ir medZiai (detaliau Zidret Zeldiniy dalyje)
3. Apsvietimo atramos (zr. Elektrotechnikos dalj)

4. Siuksliadézés

5. Sporto jrenginiai

6. Vaiky zaidimo aikstelés jrenginiai

7. Pavésinés

8. Atitvarai

Detaly visy minéty statiniy ir jrenginiy iSdéstyma zidréti Sklypo sutvarkymo plane
7. Projekto sprendiniy pagal projekto dalis apraSymas

7.1.  Sklypo sprendiniy aprasymas

Nagrinéjamoje teritorijoje sukuriamas taky tinklas su sporto, Zaidimy ir poilsio aikStelémis, bei apsvietimu. Takai
projektuojami 1.5m plocio. Pandusai numatyti i$ Saligatvio plyteliy 375x35mm dangos, kiti takai ir laiptai — medzio terasiniy
lenty. Mediena maumedis, pavirsius rifliuotas. Derinama DP rengimo metu su architektu.

Turékly ir aptvérimy sprendiniai pateikiami SP-02 projekto dalyje. Mediniy taky ir aikSteliy sprendiniai pateikiami SP-02
ir SK projekto dalyse.
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Sprendiniai derinami prie esamo sodinto miskelio, kuriame vyrauja spygliuociai: eglés ir pusys. Blisimo skvero teritorija
yra Slaite, todél numatomi pandusai ir laiptai, zaidimy aikstelé planuojama keliy lygiy, kitos aikStelés iSdéstomos skirtinguose
skvero lygiuose. Pastatomi suoliukai, Siuksliy dézeés, sporto bei Zzaidimy jrenginiai. Nauja erdvé gyventojams atsivers placiau,
nes esami krimynai ir negenimi medziai neleidZia praeiti. Lietaus vanduo bus tvariai nuvedamas j teritorijos Zaliuosius plotus.

Apzeldinimo sprendiniai pateikiami atskiroje projekto dalyje.

Zaidimy aikstelés danga — liejama, guminé, dviejy spalvy su atitinkamu rastu, pagal brézinj. Rastas bus detalizuojamas
DP metu, pagal konkreciai parinktus gaminius, su architektu.

Takai kurie jungiasi j RaisteniSkiy gatve yra suprojektuoti taip, kad atitikty techninj projektg "Baluosiy, Baluosiy skg.,
karaliskiy, Geglikiy, Grikieniy, Raistenigkiy, Pagrandos, Gailasiy, Zirgupés, Bendoriy, Pikutiskiy, Masioniy, Karaligkiy gatviy
atkarpy Tarandéje, Vilniaus m., rekonstravimo projektas", kuris jau yra gaves statybos leidimg. Rengiant darbo projekta, turi
blti atsizvelgta, ar jis yra jgyvendintas, ar ne ir sprendiniai turi bti atitinkamai pakoreguoti, kad takai jungtysi j aktualy pavirsiy,
kad galéty bati naudojami.

7.2. Susisiekimo komunikacijos

Atsizvelgiant j Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto Gkio ir transporto departamento prisijungimo prie
susisiekimo komunikacijy sglygas, projekte numatomos Sios eismo organizavimo priemonés: projektuojamy pésciyjy taky
sujungimas su esamais takais, pésciyjy taky apsvietimas, pavirsinio vandens surinkimas.

Siuos sprendinius detaliau ZiGréti atitinkamose projekto dalyse

7.3. Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis

Lauko vandentiekio tinklai tvarkomi nagrinéjamoje teritorijoje vadovaujantis UAB ,Vilniaus vandenys” iSduotomis
prisijungimo sglygomis.

Siame projekte nereikalingas geriamas vanduo, todél numatomas tik esamy tinkly i$saugojimas.

VieSosios erdvés prieinamumui Zmonéms su negalia uztikrinti yra projektuojami pandusai nuo Raisteniskiy g. iki
Bendoriy g.. Pandusy jrengimui reikés koreguoti esamg Zzemés pavirsiy. Po P1 panduso jrengimo darby dalis Zemés pavirSiaus
nusikas ir vandentiekio tinklo atSakos sklypui Raisteniskiy g.19 bei Laidagalviy g.1 atsidurs grunto jSalo zonoje.

AtSaka sklypui Raisteniskiy g.19 (tarpas tarp ,, 1“ ir RSV-144) numatoma perkloti esamo vandentiekio trasoje. Esamas
vamzdynas D32 iSmontuojamas, o naujas sumontuojamas gylyje, kad vanduo vamzdyne neuZzsalty. Naujas vamzdis bus
prijungtas prie esamos pozeminés sklendés RSV-144 ir jrengtas dékle.

Esama D32mm atSaka sklypui Laidagalviy g.1 bus naikinama (iSmontuojama/injektuojama betonu). Nauja vandentiekio
tinklo atSaka projektuojamas uzZ jrengiamo panduso, atsizvelgiant j ankséiau suprojektuotus Bendoriy g. sprendinius (pr.
,BALUOSIY, BALUOSIY SKG., KARALISKIY, GEGLISKIY, GRIKIENIY, RAISTENISKIY, PAGRANDOS, GAILASIY, ZIRGUPES,
BENDORIY, PIKUTI§KIU, MASIONIY, KARALI§KIU GATVIY ATKARPY TARANDEIJE, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“)
ir suderinus privedimo vietg iki sklypo ribos su savininku.

Lauko buitiniy nuoteky Salinimo tinklai tvarkomi nagrinéjamoje teritorijoje vadovaujantis UAB ,Vilniaus vandenys” iSduotomis
prisijungimo sglygomis.

Siame projekte nereikalingas buitiniy nuoteky nuvedimas, todél numatomas tik esamy tinkly i$saugojimas. Esamy
Suliniy remontas atliekamas keiciant jy dangcius, landy aukscius, pritaikant prie atnaujintos ar projektuojamos dangos aukscio.

PavirsSiniy nuoteky Salinimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis UAB , Grinda” iSduotomis techninémis sglygomis.

Detalius sprendinius zilréti Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje

7.4. Elektrotechnikos dalis

Taky apsvietimas atliekamas panaudojant 4,0-5,0 m aukscio dekoratyvines atramas-Sviestuvus 18W, 33,9 W su LED
Sviesos $altiniais IP66/66 apsaugos klasés. Sviestuvuose sumontuojami maitinimo $altiniai bevieliam valdymui. Projekte
numatomas apsvietimo jrengimas turékluose. Tuo tikslu nuo projektuojamos artimiausios atramos projektuojamas kabelis iki
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detalizacija numatoma darbo projekto rengimo metu. Taky apsSvietimui numatoma panaudoti ir Sviestuvus-stulpelius 7,1 W, h-
0,675 m, IP66 apsaugos klasés. Visy Sviestuvy spalviné temperatira numatoma 2700K. Skulptlros apsSvietimui numatomi j
grindinj (zeme) jleidZziami LED Sviestuvai 5,3W, IP67.

Projektuojamos atramos ir Sviestuvai turi biiti RAL9004 spalvos.

Projektuojami Sviestuvai pajungiami nuo esamo apSvietimo maitinimo punkto MP-2024 esamos atramos 3006.
Detaliau ziGréti Eelektrotechnikos dalyje

8. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai

Teritorijos sutvarkymo projektiniy sprendiniy neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma, tarsa aplinkos komponentams
nenumatoma.

8.1. Apsauga nuo triuksmo

Teritorijos funkciné zona - Intensyviai naudojamy Zeldyny zona. Projektuojamos Zaidimy ir sporto aikStelés patenka j Sig zona.
Joms néra nustatomos triukSmo lygio normos pagal STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukSmo"
ir HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje".

Zaidimy aikstelé yra numatyta arciau kaip 20m nuo Bendoriy gatvés, taciau teritorijoje auga daug medziy ir zaidimy aiksteles
lygis yra auksciau uz gatve.
Projekte néra planuojami gyvenamosios ar visuomeninés paskirties pastatai, todél triukSmo ribiniai dydziai

néra taikomi. Triuk§mas Zaidimy aiksStelése néra reglamentuojamas remiantis higienos norma.
Zaidimy aikstelés jrenginiai nuo artimiausiy sklypy nutole per 10 metry. Neplanuojamas nei vienas jrenginys skleidZiantis garsa.
Rezonansinis vamzdis skleidZia garsg tik paciame jrenginyje ir jis nesklinda toliau.

Sporto aikstelés jrenginiai nuo artimiausio gretimo sklypo nutole daugiau kaip 9 metrus. Sporto aikstele numatoma
apzeldinti jvairiais Zeldiniais.

9. Apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Naudojami gaminiai ir mazosios architekttros elementai, turi bati tvirti, neiSjudinami rankomis, atsparis vandalizmui.

10. Zmoniy su negalia judéjimo galimybés

Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR — ,,Statiniy prieinamumas”, bei ISO
21542 ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas” arba analogas. Taky pavirSius numatomas
tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos
tako pavirsiuje nevirSys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy dangy sitléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés iSdéstomos uz pritaikytos trasos
(marsruto) riby. Kitu atveju grotelés iSdéstomos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkdcio [5.10] reikalavimus.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai judéti. Pésciyjy taky ir Saligatviy skersinis nuolydis 1,0% -
1,5%- 2,0 %. Projektuojamos dangos - betoninés plytelés, medinés terasinés lentos. Saligatviai turi bati jrengti taip, kad ant jy
nesikaupty lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksc¢iy dangy
siiléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés turi bati iSdéstytos uZ pritaikytos trasos (marsruto) riby.

] $aligatviy dangg neissiki$a objektai, galintys trukdyti ZN judéjimui. Pésciyjy takuose turi bati i$laikytas 2,25 m aukécio
gabaritas. Tokiame aukstyje negali bati jokiy kliGciy: medziy Saky, Sviestuvy atramuy ir kita.

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®, Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos.
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11.  Konstrukcijy dalis

SK dalis apima taky, laipty, atraminiy sienuciy (hmax 1,5m) ir maZosios architektiiros elementy (suolai, stalai, dviraciy
stovai, Siuksliadézés, vaiky zaidimo aikstelés zaidimo jrenginiy pamaty projektavimo ir informaciniy stendy) projektavimo.

Projekto sprendiniai pateikti bréziniuose.

Detaliau ziGréti SK dalyje.

12.  Gaisrinés saugos dalis

Projekte numatomos paskirties statiniams gaisrinés saugos reikalavimai netaikomi.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai

Sie bendrieji reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy
specifikacijy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy, tai pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms. Si specifikacija apima visy statybos produkty (gaminiy, medziagy ir jrenginiy) tiekima, pristatyma |
statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, batinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad baty atlikti
visi teritorijos PasilaiCiy mikrorajone ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis Tarandéje, Vilniaus m., sutvarkymo
statybos darbai. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

1.1. Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) nustatytgja tvarka gavo ir
perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

— Statybg leidziantj dokumentg vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nurodymais.

— Parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

— Sudarytg statybvietés perdavimo ir priémimo aktg su visais priedais. Tarp priedy turi bdti pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aiksteléje esanciais reperiais, jy Ziniaras€iu ir aiSkiomis
statybos aikstelés ribomis.

— Salygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

— Statybos darby zurnalg, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos
leidimas. Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos apraSas pateiktas statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ 4 priede.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uzbaigimui
gavimg i$ kompetentingy institucijy gavimag, iSskyrus statybg leidziantj dokumentg. Visos konstrukcijos, gaminiai,
medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry8j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus bei savo saskaita
iStaisyti trGkumus, kuriuos institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikoje galiojanCiu teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir /ar
savivaldybiy institucijy.

Atsakingi darbai, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés prieZidros vadovo, tai jforminant
aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

0 2025-01 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai

Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant technine priezidrg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazeisty treciyjy saliy interesy statybos metu.

Statybos darby vykdymo procese bdtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais, |statymais, FIDIC
(Tarptautinés inzinieriy konsultanty federacijos) statybos sutarties sglygomis ir Siais normatyviniais dokumentais:

— LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. I-1240

— STR1. 06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®;

— STR1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

— STR1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

— Statybos techninis reglamentas , STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas” ;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®;

— Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas®;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas®;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga‘;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga®;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*;

— Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®;

— KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“;

— STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

— Aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. jsakymas Nr. D1-123 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso’;

— LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

— LR civilinis kodeksas.

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali bati nurodyti Sio projekto kitose dalyse.
Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinj (naujausios redakcijos):

— Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. XII-2603, 2016-09-14;

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas. Nr. IX-1672, 2003-07-01;

— Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/233, 1998-05-05;

— Darbovieéiy jrengimo statybvietéje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34, 2008-01-15;

— Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai. Nr. A1-331, 2007-11-26;

— Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Nr.102, 199-12-22;

— Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny
poveikio darbe nuostatai. Nr.: 97/406, 2001-07-24;

— Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91, 2004-03-02;

— Darbuotojy apsaugos nuo triuk8mo keliamos rizikos nuostatai Nr. A1-103/V-265, 2005-04-15.

Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR) internete adresu:
https://www.e-tar.It/.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingyjy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg vykdyti Sig veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés
pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingyjy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos darbus,
kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés: susisiekimo komunikacijos: keliai; inzineriniai tinklai.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
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— |monés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
— Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkreCioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo
iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Statinio statybos darbams vadovauija tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas-— fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektros ar kitg aukstajj inzinerinj
iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos
pradzZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio
statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingyjy
statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio badu) ir jgyvendindamas statinio projektg
nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams,
badamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe.

1.5. Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aikSteléje uz darby saugg atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis
Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
aprdpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00), kélimo krany naudojimo taisyklés, higienos normomis
ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi bati nustatyta tvarka pasitikring sveikata ir pripaZinti tinkamais dirbti,
Zinoti saugaus elgesio statybos aiksteléje reikalavimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus
pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys
specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo buti papildomai apmokyti Siems darbams
atlikti tureti reikiamg kvalifikacijg, gerai susipazine su rizikos veiksniais ir pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Pries statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana.
Savarankiskai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir tai
patvirtinantj dokumenta-pazyméjimg. Darbuotojai turi bati apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Statyboje batina vadovautis prieSgaisrinio saugumo
taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba daugiau
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi bati supazindinti su saugiais darbo budais
neatsizvelgiant j darbo stazg, kvalifikacijg. Taip pat turi mokeéti suteikti pirmajg medicinos pagalbg, gesinti gaisra, elgtis
kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik
bati atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai
atsako uz darby sauga savo darbo vietoje pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie visas
darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si informacija
darbuotojams turi bati pateikta suprantamai.
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Statytojas (uZzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos
darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iS8ankstinj praneSimg apie statybos pradzia.

Darbuotojai turi bati aprapinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis priemonémis
laikantis Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir techninio reglamento
Asmeninés apsauginés priemoneés reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam pirmaja
pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy baklé, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios, kokios buvo
nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali bati daromi tik
bdtiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti
pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusj nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat pranesti darbdaviui (jo
jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai.

1.6. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybvietéje turi blti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemonés, vadovaujantis atitinkamomis
taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonémis turi bati jrengti
Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingy ir lengvai uzZsideganciu medzZiagy
sandéliavimo vietos.

Kilus gaisrui statybos aikSteléje, batina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg, pasalinti slégj technologinéje
jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi
padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvie€iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro prevencijai
darbuotojai turi bati apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz kokj prietaisy atjungimg jie
yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamuyjy, lengvai uzsidegandiyjy
ir degiujy skysciy, nuodingujy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i$ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsideganc€ias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

1.7. Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti rekonstravimo darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistema. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i$ generatoriy ir kompresoriy. Darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui.

1.8. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsiZvelgiant j statybvietéje vykstandius statybos
procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sillome jrengti konteinerinio tipo. SiGlomo vieno buitiniy patalpy
konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy nameliy - konteineriy poreikis
nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy. Taip pat turi bati numatytos administracinés patalpos,
tualetai ir duSinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Rangovas turi partpinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj. Rangovas taip pat
turi numatyti visy nuoteky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj.

Siuksles ir statybines atliekas rasiuoti ir savalaikiai iSvezti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams.
Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSveZti j nuoteky valymo punktus. Elektra tiekiama j darbo,
gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkamg tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju
arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aikSteléje prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medziagy gerai
prieinamoje vietoje batina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi bdti vaistinélé su batiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo
terminas turi bati tinkamas).
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Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspéjamuosius darbo drabuZius
(dalis medziagos turi bati oranzinés spalvos su atspindin€iais atSvaitais), avalyne, apsauginius Salmus, triuk8ma
mazinancias priemones, apsauginius akinius, pirstines.

Batina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuzius bei avalyne atliekant
tokius darbus kaip pjaustyma, Slifavimag, virinimg, pjovima ir kt. Ausy apsaugos priemones batina naudoti dirbant su
kdjiniais perforatoriais, betono pjiklais, pjaustymo pjlklais. Su ausinémis galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona
atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje naudojant kélimo priemones (kélimo
kranus), vezant gruntg ir kitas statybines medziagas savivarCiais ar kitomis transporto priemonémis, dirbti su
ausinémis draudzZiama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais®.

Darbo vietos, praéjimo takai, pavojingos zonos Zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.9. Treciyjy asmeny interesy apsauga

Statybos laikotarpiu Rangovas ir subrangovai neturi pazeisti tre€iyjy asmeny interesy. Rangovas turi uztikrinti,
kad jo darbuotojai bei subrangovy ir tiekéjy darbuotojai nedarys jokios Zalos Salia statybvietés esantiems kitiems
savininkams ir/arba gyventojams ir visuomenei, iSskyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga darbo atlikimui ir nekelia
jokios grésmeés aplinkiniams. Rangovas turi biti atsakingas uz visus UZsakovui keliamus ieskinius dél Rangovo

Rangovas turi atlikti bet kurj darbg tokiu darbo laiku, kuris, UZzsakovo nuomone, nekelia arba kelia maziausiai
nepatogumy kaimyniniams gyventojams. Rangovas gali atlikti darbus kitu, ne darbo laiku, tik gaves rastiskg UZsakovo
leidima. Jei, norint uzbaigti darbg laiku, pagal darby vykdymo Grafikg reikia dirbti virSvalandzius, uz tokius
virSvalandzius Rangovui nebus papildomai mokama.

PrieS pradedant statybos darbus tikslig laikinos statyby ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés vietg
parenka Rangovas jg suderines su Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

2.  Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui
2.1. Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai

Rangovai (subrangovai) pagal savo Pasitilymg atliekamiems darbams turi parengti projektavimo uzduotyje nurodytos
apimties darbo projektg, atitinkantj techninio projekto techniniy specifikacijy sprendinius.

Bréziniai turi bati suderinti su Uzsakovu ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo projekto
sprendinius ir pasekmes. Darbo projekto projektuotojas atsako uz parengto darbo projekto sprendiniy kokybe bei jy atitikimg
techninio projekto sprendiniams.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi bGti ruoSiami lietuviy kalba. Visi skaiciavimai ir bréziniai privalo bati pateikti
UZsakovui iki statybos darby pradzios.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui darbo projektai “taip pastatyta” su visais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natdroje.

Visy projekto daliy specifikacijos turi biti skaitomos kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy isSkyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijoms. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo (Statytojo) démesj j visus didesnius
neatitikimus, pries spresdamas dél konkrecios specifikacijos ir /ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.

Rangovai ir subrangovai atlieka Sig dokumentacijg:
- darbo projektg (pagal rangos sutartj) suZzyma "taip pastatyta";
- vykdant Zemés judinimo darbus saugomos teritorijos dalyje;
- statybos technologijos projektg (jei reikia);
- jrengimy technine dokumentacijg;
- iSpildomgja toponuotrauka.
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui tik Rangovo perkamos jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:
- saugumo eksploatacijos aprasyma;
- jrenginiy techninius pasus;
- jrenginiy techninius ir eksploatavimo duomenis;
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- atsarginiy daliy sgrasg;
- techninio aptarnavimo aprasymus;
- garantinius jsipareigojimus;
- Sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinéje laikmenoje. Visa
minéta dokumentacija turi bati pateikta Uzsakovui lietuviy kalba.

2.2. Rangovo parengty dokumenty derinimas su projektuotoju ir techninés priezitiros vadovu

Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keiciamy sprendimy susegtg projekta-bylg pagal aprasyta tvarka
2.4 punkte, suderinti sprendinius su techninio darbo projekto vadovu, techninés statybos priezitiros vadovu ir gauti UZzsakovo
patvirtinima. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to reikalauja normatyviniai dokumentai.

2.3. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo, paskirties, Zzemés sklypo.
Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede.
Bendruoju atveju statybos darby techninio darbo projekto sudétis pateikta STR 1.04.04:2017 12 priede.

2.4. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Techninio projekto daliy sprendiniai gali bati kei¢iami Rangovo sitlymu pritarus UZsakovui. Pakeitimas turi susidéti i$
aiskinamojo rasto, konstrukciniy skaic¢iavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai batina ir to reikalauja uZsakovas) bréZiniy,
techniniy specifikacijy ir darby technologijos aprasymo.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka

3.1. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su UZzsakovu darby eigg ir
tvarka, nenutraukiant eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. UZ darby saugg atsako Rangovas. Darby priezitrg vykdo
Statytojo (UZsakovo) techninis priZilrétojas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu, specifikacija, naudojimo
instrukcija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data, sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi gaminiai,
jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bdti nauji. Parinktos medziagos ir gaminiai savo
paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui, ir taip toliau, turi atitikti Sio statinio reikalaujamoms sglygoms.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importuotg produkty galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams turi bati
suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems
pakeitimams turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.

Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvls pasitlymai, jei jie
atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2. Gaminiy ir medziagy kokybés, transportavimo, pristatymo ir montavimo reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar
pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija gali bGti nurodoma kitu Uzsakovui priimtinu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tuo atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ perkant, ji turés bati pateikta Uzsakovui patvirtinti.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu medziagos turi bati deramai uzdengtos ir supakuotos. Ant kiekvieno paketo
turi blti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime.
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Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti nereikalingo
medziagy ar gaminiy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais.

Atvezty medZziagy ar gaminiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. UZsakovas yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos tiekéjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody. Medziagos, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos
statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis Rangovo s3gskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba paZzeidimus ir /ar praradimus visi$kai atsako Rangovas.

3.3. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus darbo saugos
reikalavimus. Rangovas turi laikytis visy statybos reikalavimy. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanc¢iy matavimo
normatyvy, jeigu nenurodyta kitaip.

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
blti pazymétos stacionariai. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i$
naujo is kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas lyginant
su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas yra atsakingas uz
statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Jei, darby vykdymo metu, Rangovas nori panaudoti metoda, kuris
nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti techninés priezitiros vadovo leidimo. Darbo metodo
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Rangovas atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darby vykdymo
plang pries pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Visi darbai, kurie yra
perdaryti dél aplaidumo , nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavimg, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su UZzsakovu.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bti numatyti ir aptarti su statybos dalyviais i$ anksto.

Ypac reikia jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

3.4. Bandymai ir pavyzdziai

Prie$ pradedant bandymus, Rangovas suderina su Uzsakovu bandymo laikg, vietg ir blda. Turi biti uztikrintas priéjimas
prie visy bandomy viety. Bandymams atlikti turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrenginiai. Bandymuy ir
pavyzdziy aprobavimo badai turi bti suderinti su projektuotoju.

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo priezitros vadovai ir
statinio statybos techninés prieziliros vadovai.

Turi bati atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant UZsakovo atstovui. Rezultatai turi bati saugomi aiksSteléje ir véliau pristatomi
suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikimg dél bdsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Konkreciose specifikacijose nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir techninés prieziliros
vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati
laikomi iki darby uzbaigimo.

Paslépti darbai. Rangovas privalo informuoti UZzsakovg ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries atliekant kitus darbus.

Rangovas turi nuolat atlikti dengiamy darby fotofiksacija.
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3.5. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus Aiksteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe
pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

3.6. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzilvimo.

3.7. Dazymas ir apdaila

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biti su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi bati iStaisytas pagal techninés priezZiliros vadovo
reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus, dangtelius ir t.t,
kurie neturi bati izoliuoti, turi bati gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais, geros kokybés, sutartos spalvos dazais.

3.8. Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

¢ Jranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje eksploatacijoje, turi blti pazymeéti
identifikaciniais Zenklais.

e Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi blti pazymeéti pagal atitinkama bréZinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal
Lietuvoje galiojancius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biti papildomai susitarta su techninés priezilros vadovu.

¢ Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi blti pazymétos pagrindinés
charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

¢ Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aiskiai matoma etiketé, kad bty galima lengvai perskaityti teksta.

¢ |dentifikacinés etiketés. Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius
voztuvus, valdymo voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketéje
turi bati nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose bty
nurodyta, kokig jranga jie valdo. Etiketés turi bati staciakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu. Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai
sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny
identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra nurodyta kitaip. Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose
blty nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir tekstas, ir pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Uzsakovui turi bati pateikti ir
kiekvienos etikeciy rasies pavyzdZziai. Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi bati nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako Rangovas.

e Vamzdziy identifikacija. Vamzdziai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavimg. Naudojamos
identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose bity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir
gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi bati pateikti Uzsakovo patvirtinimui.

Elektros tiekimas. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bGti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo
sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

Auksta jtampa 1 OkV £ 5%

Zema jtampa 380+5%V/220+5%

3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema)

Daznis 50Hz +4 %

Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose:

- visa elektros jranga (lauke) IP 54,

- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt;.

Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo patalpose brézinius
pakankamai i$ anksto prie$ pradedant darbus kiekviename objekte. Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms
sistemoms ir jrenginiams.
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Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos elektros jrangos kabeliy
praéjimai turi bati su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti
kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase. Elektros varikliai turi bati pakankamo galingumo. Visa Rangovo pristatoma jranga
turi bati pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos prijungimg prie 220 V ir aukstesnés jtampos sistemy ir reikalingus
iSbandymus. Turi biti jrengtas budintis, darbinis ir evakuacinis apSvietimas. Jrengiama zaibo sauga ir jZeminimas.

3.9 Tikrinimas ir pripazinimas tinkamu naudoti

Pries uzdengiant baigtg darbg, reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, UZsakovas ar techninés
priezitros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo yra tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy,
konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby pridavimo aktus, lauko inZineriniy
tinkly ir gerbivio iSpildomuosius brézinius, statiniy brézinius “taip pastatyta” ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris blty prieinamas
UZsakovo perzilrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri bus reikalinga priduoti objekty, o Uzsakovui organizuoti objekto
pridavima Valstybinei statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti komisijai.

PripaZinimo tinkamu naudoti dokumentacija. Tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti visus sertifikatus, tame
tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, gamintojo
priezitros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrenginiams. Dokumentacija
turi blti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

Pripazinimas tinkamu naudoti. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinima
tinkamu naudoti, o UZsakovas kviecia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti procedrai atlikti ir aktui pasirasyti.
Tikrinimo akte turi bdti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZiama pataisyti véliau per defekty Salinimo
laikotarpj, turi bQti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uZ defektus laikotarpis. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zzalg, turi bati taisomi
iSkart. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos
galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukeélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai.

Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

3.10. Garantija

Garantija turi atitikti Statybos jstatymo reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

- statiniy - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 metus.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai istaisyti trikumus, atsiradusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant] Lietuvos Respublikos statybos
jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Rangovas, sudarius sutartj su Uzsakovu, gali atlikti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima
Siy jrenginiy garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo
iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biti jformintas atitinkamais
dokumentais.
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3.11 UZsakovo darbuotojy apmokymas

Rangovas gali atlikti mokyma tam tikro skaiciaus darbuotojy, kuriuos atrinks UZzsakovas, kad Sie pries galutinai perimdami
objekty galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir priziGréti jrangg ir statinius. Mokyma gali atlikti kvalifikuotas
samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai — atskirai. Mokymas turi bati tesiamas per kontrakto laikotarpj iki galutinio
projekto perémimo, jei Statyby sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar UZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

3.12 Atsarginés dalys

Rangovas gali pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai, pagal nurodytg techninése
specifikacijose ar sgnaudy Ziniarastyje sgrasa. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, o
reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy /jrangos gamintojas, uz jas Uzsakovas apmoka papildomai.

4. Specialieji reikalavimai
4.1. Statybvieté

Rangovas statybvietéje privalo iSsaugoti reperius. Rangovas yra atsakingas uz geodezinius tyrimus ir statybvietéje privalo
teikti topografines paslaugas, jskaitant aprlpinimg instrumentais ir darbo jéga. Rangovas turi uztikrinti grunto tyrimy
teisingumag ir jei reikia atlikti papildomus grunto tyrimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo j statybviete keliai ir takai bty SvarUs ir be kliGi¢iy, pazymétas statybvietés
plane. Asmenys, kurie jeina ir iSeina i$ statybvietés (arba tai ketina padaryti) ne per nurodytus jéjimg ar iSéjima gali bati
baudziami. Jei jéjimui ir iSéjimui jrengiami vartai, Rangovas turi uztikrinti Siy varty apsauga viso sutarties galiojimo periodo metu.
Taip pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg Zalg, padarytg tokiems keliams ir takams. Visos jvaziuojancios i$
iSvaziuojancios i$ statybvietés transporto priemonés, kurios veza tokius krovinius kaip smélis, Zvyras, Zemé bei nereikalingas
medziagas, Siuksles ir t.t., turi bati apsaugotos nuo tokiy medziagy iSpylimo, nes tai bina zalingy dulkiy ir purvo priezastis.

4.2. Esami medziai

Rangovas turi pazyméti esamus medzius, krimus ir gyvatvores, kurie turi bati iSsaugoti statybvietéje ir turi juos patikimai
aptverti. Grieztai draudziama Salia Siy medziy, krimy ir gyvatvoriy laikyti kenksmingas medZziagas. Rangovas turi savo sgskaita
pakeisti tokius medzius, krimus ir gyvatvores, jeigu jie buvo pazeisti Darbo metu.

Esamy Zeldiniy i§saugojimui statybos darby metu rekomendacijos ir reikalavimai pateikti Zeldiniy dalyje

4.3. Statybvietés riby perZzengimas ir Zala gretimiems subjektams, darbo valandos

Rangovas bus atsakingas uz bet kokig Zalg, padarytg darbo atlikimo metu Zeldiniams, keliams, pastatams, gretimai
nuosavybei bei turi pasiripinti jy apsauga ir tokig apsaugg pasalinti, tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sgskaita Zalg,
padaryta Siems objektams.

4.4. Esamy tinkly eksploatavimas

Rangovas statybos metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus antzeminius ir poZzeminius tinklus. Rangovas turi i$
Zinyby, UZsakovo, ir kity institucijy suzinoti visy poZeminiy, pavirSiaus ir antzeminiy tinkly, kurie gali biti pazeisti darbo metu,
vietg ir apimtis, bei gauti is tokiy institucijy visus reikalingus leidimus, patvirtinimus, kurie reikalingi darbo vykdymui.

4.5. Valstybiniy ir privaciy keliy bei grindiniy eksploatavimas

Rangovas turi atitinkamai eksploatuoti valstybinius ir privacius kelius, grindinius, zZilréti, kad juose nebuty Siuksliy, purvo,
atlieky. Rangovas turi savo sgskaita atlyginti uz tokiems objektams darbo metu padarytg zalg ir padengti visas susijusias iSlaidas
bei sumokéti reikalingus mokescius.

4.6. Priéjimai UZsakovui ir statinio techninés prieZiiiros vadovui
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Rangovas turi visu Sutarties jgyvendinimo ir defekty taisymo laikotarpiu uztikrinti saugius priéjimus ir kt., kas reikalinga,
siekiant Uzsakovo ir statinio techninés priezitros vadovo personalui jvertinti bei patikrinti darba.

4.7. Darby, medzZiagy ir jrangos apsauga nuo Zalos, vagysciy, ir t.t..

Rangovas turi viso darbo metu uztikrinti reikiamg apsaugga. Rangovas turi imtis visy batiny apsaugos priemoniy, siekiant
apsisaugoti nuo galimos Zalos, nuostoliy, vagysciy, tame tarpe Rangovas turi organizuoti budéjima bei jrengti apSvietimg darbo
ir visuomenés saugumo tikslams.

4.8. Aptvérimas, informacija

Rangovas turi pastatyti saugy aptvérimg statybos aikStelei, jei to reikia ir galima tai jrengti. Aptvérimas turi bati
naudojamas darbo eigos metu, o pabaigus darba, Rangovo pasalintas. Prie statybvietés turi blti pastatytas skydas su visa
reikalinga informacija apie vykdomus darbus, UZsakovg, Rangovg ir kt.

4.9. Laikini keliai / kieta danga

Rangovas turi parpinti ir prizidréti visus batinus laikinus kelius, takus bei jy iSardyma, pasalinima ir pataisymus pabaigus
darba. Aikstelés elementy iSdéstymo detalés ir dydziai, priémimo ir parkavimo vietos turi bti patvirtintos Uzsakovo ir statinio
techninés prieziliros vadovo Rangovo jsikiirimo aiksteléje. Rangovas turi leisti laisvai naudotis visais laikinais keliais ir kietomis
dangomis kliento tiesiogiai pasamdytiems rangovams, vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, kas nurodyta
Zemiau ir Sutartyje ar susijusius su tiekimu statybai.

4.10. Laikini pastatai (jskaitant tinklus)

Rangovas turi pateikti ir eksploatuoti adekvacius laikinus sanitarinius, plovimo ir duso jrenginius savo personalui, ir turi
jrengti visg biting laiking santechnika ir kanalizacijg, susijusig su tuo, jvykdant higieninius valdzios institucijy reikalavimus.
Pabaiges darbag, jis turi pasalinti minétus jrenginius drauge su visomis agresyviomis medziagomis ir pilnai dezinfekuoti ir pasalinti
bloga kvapa i$ aplinkinés vietos, visa tai atliekant taip, kad tai tenkinty UZsakova.

Rangovas turi jrengti laiking kanalizacijg nuo laikiny sanitariniy ir prausimosi jrenginiy iki pagrindinés kanalizacijos
sistemos. Rangovas turi eksploatuoti laikinus jrenginius taip, kaip patvirtina UZsakovas. Rangovas turi paripinti savo personalui
priedangas nuo atSiauraus oro, drabuziy saugyklas ir dZziovinimo jrangg, vietas maisto, Svaraus geriamojo vandens ir pirmosios
pagalbos jrangos laikymui. Rangovas turi parlpinti, eksploatuoti ir, pasibaiges darbg, pasalinti Siuos jrenginius.

Rangovas turi jrengti susitikimy kabinetg savo naudojimui. Rangovas turi pampinti, eksploatuoti ir, uzbaiges darba,
pasalinti saugiam Rangovo medziagy, jrangos ir t.t. laikymui bltinus jrenginius.

Rangovas turi mokéti visus mokescius ir kitus mokéjimus, kurie gali bati sudaryti vietiniy ir kity valdZios institucijy rySius
su laikinais statiniais, pastatytais darbo atlikimo tikslu.

Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali bati pastatyti aikSteléje be iSankstinio statybos vadovo sutikimo
patvirtinancio, kad jo kokybé, padétys ir vieta, kur jie turi bati pastatyti, yra priimtini.

4.11. Laikinas apsSvietimas ir elektros energija

Rangovas privalo pasirlpinti elektros energijos tenkinacio visus poreikius tiekimu per visg statybos laikotarpj ir turi
sumokéti visus su tuo susijusius mokescius, keisti, pritaikyti ir eksploatuoti taip, kaip batina, ir, pabaiges darbg, pasalinti
jrenginius.

4.12. Telefonas / rysiai

Rangovas turi jrengti rysSiy priemones savo paties prizidrinciojo personalo, naudojimui, susijusiam su Darbu ir turi
sumokeéti visus su tuo susijusius mokescius ir apmokestinimus, o pabaiges darbg pasalinti.

4.13. Aikstelés valymas ir aplinkos salygos
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Rangovas turi palaikyti statybvietéje Svarg ir tvarka. IS aikstelés riby iSvaziuojanciy transporto priemoniy ratai ir t.t turi
blti nuplauti Zarna, kad pasalinti Zemes ir purva prie$ vaziuojant viesaisiais keliais. Transporto priemonés ir jranga, iSmetantys
kenksmingas medziagas daugiau priimtiny Lietuvos normy, nebus leidZziamos naudotis aiksteléje.

Rangovas turi vykdyti visg statybos veiklg remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumazinti nepatogumus
dél dulkiy, damy, kvapy ir triuksmo, kylanciy dél tokios veiklos. Darbo atlikimo metu rangovas turi laikyti nuolauzas / Siuksles
gerai sudrékintas, kad apsisaugoty nuo dulkiy kilimo.

Rangovas turi palaikyti Svarig ir tvarkingg aikstele ir turi visuomet turéti dézes ar konteinerius Siuksléms iSmesti. Rangovas
teritorijoje taip pat turi pardpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi bati iSkart pasalinti iS aikStelés ir pakeisti. Rangovas turi
uztikrinti, kad néra jokiy neteiséty oro emisijy, sklaidos pavirSiuje ar nutekéjimy i$ aikStelés ir/arba jrangos ir UZsakovas turi bati
nedelsiant informuotas apie bet kokius iSpylimus ar nutekéjimus.

4.14. Kokybés uztikrinimas

Rangovas turi sukurti kokybés garantavimo sistemga, siekiant pademonstruoti atitikimg Sutarties reikalavimams.
Atitikimas kokybés uztikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigy, jsipareigojimy ar atsakomybés.

Smulki informacija apie procediras ir atitikimo dokumentai turi bati pateikti InZinieriui, siekiant jj informuoti pries
uzbaigiant kiekvieng darby atlikimo etapga. Kai dokumentas pateikiamas InZinieriui, jj turi lydéti pasirasyti kokybés patvirtinimai,
atitinkantys Sutarties nuostatas. InZinierius privalo turéti teise patikrinti bet kokj sistemos aspektg ir reikalauti imtis reikalingy
pataisymuy.

4.15. Atlieky pasalinimas

Rangovas turi rastu nurodyti statybos vadovui, kokiy jis imsis priemoniy, siekiant pasalinti atliekas j legaly sgavartyna.
Rangovas neturi deginti ar uzkasti atlieky statybvietéje. Rangovas turi Salinti atliekas pagal reikalavimus ir taisykles.

4.16. Bendri Rangovo jsipareigojimai, susije su koordinavimu ir bendradarbiavimu

Kadangi Projekte gali dalyvauti keli subrangovai, svarbu kad darbas bty gerai sukoordinuotas. Rangovas kiekviename
atliekamo darbo etape turi stengtis suteikti palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti jy darbg, ir jis, visais aspektais
ir iSsamiai turi koordinuoti savo veiklg ir bendradarbiauti su UZsakovu, statybos vadovu ir kitais subrangovais.

Rangovas padengia Sias iSlaidas: geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonuyjy linijy nuzyméjimo ir tvirtinimo statybvietéje
iSlaidas, geodezinés nuotraukos inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy atlikimo islaidas; geodezinés nuotraukos
sumontuoty inZineriniy statiniy, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby ir statybvietés pasikeitimy geodezinés
nuotraukos atlikimo islaidas (uzbaigus statybg). Rangovas pripaZjsta ir supranta, kad jo jsipareigojimai, susije su derinimu ir
bendradarbiavimu, yra esminiai Projekto jsipareigojimai.

4.17. Tikrinimas ir testavimas

UZsakovo personalas turi visais pagrjstais atvejais:

a) turéti pilng priéjima prie visy sklypo daliy ir prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medziagos,

b) statybos metu (statybos aiksteléje ir bet kur kitur) turi turéti teise istirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir
meistriSkuma, ir tikrinti statybos eigg.

Rangovas turi suteikti UZsakovo personalui pilng galimybe atlikti Sias veiklas, tame tarpe suteikti priéjimg, jrangg,
leidimus ir apsaugine jranga. Jokia i$ Siy veikly neatleidzia Rangovo nuo jokiy jsipareigojimy ar atsakomybés.

Rangovas turi savo paties sgskaita pateikti visus prietaisus, pagalbg, dokumentus ir kitg informacija, elektra, jrangg, kura,
vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jéga, medziagas ir tinkamai kvalifikuotg ir patyrusj personalg, batinus, norint atlikti
visus reikiamus bandymus, kad uztikrinti, jog meistriSkumas, medziagos, jrengimai, jranga ir kitos darby dalys atitinka sutart;.
Rangovas turi susitarti su statinio techninés prieziliros vadovu dél laiko ir vietos nurodytam bet kokiy jrengimy, medziagy ir kity
darby daliy testavimui.

Statinio techninés priezilros vadovas gali keisti bandymy vietg ar detales, jei Sie pakite testai parodo, kad bandytas
jrengimas, medziagos ar meistriSkumas neatitinka Sutarties, Siy papildomy testy atlikimo iSlaidos turi bati padengiamos
Rangovo. Rangovas turi ne véliau kaip pries tris darbo dienas pateikti pranesimg dalyvauti testuose. Jei statinio techninés
prieziliros vadovas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti testus (iSskyrus, jei kitaip nurodyta
statinio techninés prieziliros vadovo), kurie tuomet turi bati laikomi esantys atliktais dalyvaujant statinio techninés prieziGros
vadovui.
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Rangovas turi nedelsdamas issiysti statinio techninés priezitiros vadovui reikiamai sertifikuotas testy ataskaitas. Kuomet
bandymai yra islaikyti, statinio techninés priezitros vadovas turi pasirasyti Rangovo Testo Sertifikatg arba panasaus pobidzio
patvirtintg dokumenta, kad jis jsigalioty. Jei statinio techninés prieziliros vadovas nedalyvavo bandymuose, jis turi bati laikomas
priémusiu parodymus tinkamais. Jei i$ apzidros, tikrinimo, matavimy ar testy statinio techninés prieziliros vadovas randa, kad
bet koks jrengimas, medziagos, projektas (konstrukcija) yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, statinio techninés
prieziliros vadovas gali atmesti jrengima, medziagas, projektg (konstrukcijg), pateikdamas Rangovui pareiskima su nurodytomis
priezastimis. Tuomet Rangovas turi greitai pataisyti defektg ir uztikrinti, kad atmestas elementas atitinka sutart;j.

Jei statinio techninés prieZitiros vadovas reikalauja, kad $is jrengimas, medziagos (konstrukcija) baty iS naujo iSbandyti,
bandymai turi blti pakartoti esant tiems patiems terminams ir sglygoms. Jei atmetimas ir bandymuy atlikimas i$ naujo privercia
UZsakova patirti papildomas iSlaidas, Rangovas turi apmokéti Sias iSlaidas UZsakovui arba lygiai Sig pinigy suma apskaiciuoti i$
kas ménesinés sgskaitos.

4.18. Laiko grafikas

Rangovo jsipareigojimai. Kartu su Sutartimi Rangovas turi pateikti Uzsakovui pilng darby programos grafika. ] §j grafikg
turi bati jtrauktas leidimy gavimas, pasiruoSimas darbui ir darby vykdymo seka. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti
medziagy ir jrangos, reikalingy darbui, pirkimo jrodymus.

Rangovas turi grieztai laikytis laiko grafiko, pateikto Uzsakovui.

4.19. Statinio registracija Nekilnojamojo turto registre

Baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir jregistruotas Nekilnojamojo turto
registre.
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parasas)
20 m. d.

VIESOSIOS ERDVES TIES BENDORIU IR RAISTENISKIU GATVEMIS SUTVARKYMO
PROJEKTO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Statytojas (UZsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé
2. Objekto pavadinimas

Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
3. Statinio paskirtis (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*)

Kiti inzineriniai statiniai (5.2.4), inzineriniai tinklai (5.2.2), vandentiekio tinklai (9.3),
nuoteky Salinimo tinklai (9.5), elektros tinklai (9.6), kiti inzineriniai statiniai
(9.8), susisiekimo komunikacijos (5.2.1)

4. Objekto adresas
Teritorija ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje
5. Statinio kategorija (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*)
Neypatingasis
6. Statybos risis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisis)
Nauja statyba, Kapitalinis remontas, Statinio rekonstravimas
7. Statinio projekto rengimo etapas (STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®)
Techninis projektas
8. Paslaugos apimtis:

8.1. Parengti topografinj plana.

8.2. Uzsakyti ir gauti geologinius ir kitus reikalingus tyrinéjimus.

8.3. Parengti medziy inventorizacijg ir ekspertinj vertinimg

8.4. Uzsakyti ir gauti prisijungimo salygas.

8.5. Parengti techninj projekta.

8.6. Pateikti projektag UZsakovui ekspertizei atlikti.

8.7. Ikelti projekta i IS ,,PlanuojuStatau* SLD gavimui.

8.8. Projektas patvirtintas ir registruotas Mes esame Vilnius(MEV) sistemoje:
https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-rasteiniskiu-gatvemis-
tvarkymas-tarande

9. Statytojo (uzsakovo) techniné specifikacija
Pateikta priede Nr. 1 prie statinio projektavimo uZduoties
10. Paslaugos teikimo pradzia, trukmé

Pagal atskirai suderintg grafika



https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-rasteiniskiu-gatvemis-tvarkymas-tarande
https://mesesame.vilnius.lt/projects/skvero-ties-bendoriu-ir-rasteiniskiu-gatvemis-tvarkymas-tarande

11.

Statinio BIM reikalavimai

Netaikoma

12. Projekto dokumenty rengimo kalba (-0s)
Lietuviy

13. Statiniy ar statiniy grupés projektavimo ir statybos eiliSkumas
Statinys projektuojamas vienu etapu

14. Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skaicius ir t.t.
1. Projektas pateikiamas skaitmeniniu formatu, pasirasytu e. parasSu, komp. laikmenose
-2 vnt.;
2. Atskira byla pateikiami kiekiy Ziniaras¢iai - XLS, XLSX formatais;
3. Bylos pateikiamos PDF formatu, kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiskos
reikalavimas 200dpi, maksimalus dydis - 30MB, galimi formatai - *.pdf,
*jpg,*.gif, *.tif, * .png.

15. Projektavimo paslaugy kaina ir apmokéjimo tvarka.

Pagal 2024-02-14 UAB ,,ID Vilnius* teikiamy paslaugy jkainiy nustatymo metodikos ir
ikainiy saraso punkta 15.1.
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1.

PRIEDAS Nr. 1

Prie statinio projektavimo uzduoties

»VieSosios erdveés ties Bendoriy ir
Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas*

STATYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA*

Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Projekta rengti vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis, gaisrinés saugos ir
zmoniy su negalia reikalavimais.

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. 30-
3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pés¢iomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje
rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos  https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-ukis-ir-
transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo
dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos;
Grafinis/informacinis medZiy Zymeéjimas plane ir medZiy inventorizacijos lentelés sudétis
https://vilnius.1t/It/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/

Statybos darby ir technologiju kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos
statybininky asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis
taisykliy redakcijomis).

Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):

2.1.

2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Statybos projekta rengti vadovaujantis patvirtintais projektiniais pasitilymais (patvirtinti vyriausiojo
miesto architekto, 2020-06-29 Nr. A51-81884/20(3.3.2.26E-VMA).

Suprojektuoti pésciyjy takus. Projektuojamus pésciyjy takus integruoti j esamg infrastruktirg
Aktyvaus ir ramaus poilsio aikstelg/ es ar zonas.

Vaiky Zaidimo aikstele.

Mazosios architekttiros elementus: suolus, Siuksliy dézes;

Teritorijos apSvietima.

Lietaus nuoteky surinkimg projektuoti vieSosios erdvés teritorijoje, pagal galimybes ji infiltruojant
zaliuosiuose plotuose.

Numatyti vandens gérimo kolonele prijungiant prie vandens tinkly. Nuotekas, pagal galimybés,
infiltruoti j grunta.

Apsvietimo tinklus projektuoti pagal UAB ,,Vilniaus apSvietimas® iSduotas prisijungimo salygas.
Pateikti apSviestumo skai¢iavimus. ApSvietimo atramy Sviestuvy tipg derinti su uzsakovu.

Pateikti Zeldiniy jvertinima, nurodant pjaunamus ir tvarkomus Zeldinius, atsizvelgiant i jy bukleg ir
vizualinius rySius.
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2.11. Suprojektuoti reljefa, zeldinius ir Zoling augalija.

2.12. Inzineriniy tinkly rekonstravima/iskélima/apsaugg projektuoti pagal inZineriniy tinkly savininky ar
naudotojy iSduotas salygas. Pozeminiy inZineriniy komunikacijy Sulinius
projektuoti ,,plaukiojanc¢io® tipo.

2.13. Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01.2019 ,,Statiniy prieinamumas*
reikalavimus.

3.  Techninio projekto sudétis ir apimtis
3.1. Techninio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ aktualios redakcijos reikalavimus ir biiti pakankama projekto paskirciai
igyvendinti ir statybos darby pirkimui atlikti. Reikalavimai projekto apimciai pateikiami lenteléje:

Projekto dalis Reikalavimai
1. Bendroji dalis Pagal STR reikalavimus
2. Sklypo plano dalis - Takai, jungtys

- Reljefas (vertikalinis)

- dangy projektavimas

- Pagrindiniai mazosios architektiiriniai elementai
- vaiky zaidimo, poilsio, sporto aikstelés

3. Zeldiniy dalis - zeldiniy inventorizacija ir vertinimas
-naujai projektuojami zeldiniai
6.Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | - Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo sistemy, lietaus
dalis: vandens ir drenazo inZineriniy tinkly (sklype ir (ar) uz sklypo

riby) projektiniai sprendiniai. Darby apimtys pagal uzduotj,
institucijy iSduotas technines salygas ir atsirandantj poreikj
projekto rengimo metu, jskaitant visas statybos risis.

- Kiti darbai susije su projekto dalimi pagal poreiki.

7. Silumos gamybos ir tiekimo | - nerengiama

dalis:
8. Elektrotechnikos dalis: Elektrotechnikos dalj sudaro teritorijos dirbtinio apSvietimo ir
pozeminiy elektros tinkly projektiniai sprendiniai.
- Darby apimtys pagal uzduotj, institucijy iSduotas technines
salygas, ir atsirandant] poreikj projekto rengimo metu
iskaitant visas statybos riisis.
- Kiti darbai susij¢ su projekto dalimi pagal poreikj.
9. Procesy valdymo ir | - nerengiama
automatizacijos dalis:
10. Elektroniniy ry$iy | - nerengiama
(telekomunikacijy) dalis:
11. Dujotiekio dalis: - nerengiama
12. Kitos projekto dalys, papildomi | - Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
projektavimo darbai - Suvestinio inZineriniy tinkly plano parengimas

- Sanaudy kiekiy ziniarasciy dalis (visos dalys)

- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
- Topografiniy tyrinéjimy dalis

- InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy dalis
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir detalios,
taciau neproteguojancios konkretaus medziagy tiekéjo. Projektuotojas turi uztikrinti ir esant
poreikiui  pateikti dokumentus, patvirtinanc¢ius, kad projekte nurodomoms techninéms
specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip
trys gamintojai.

Sanaudy ziniarasc€iai turi biiti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sgnaudy ziniaraséiy
byla. Ziniara$¢iuose turi bati suskai¢iuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalés atlikti pagal
projekta. Kiekvienas darbas turi biiti aprasomas ir sudaromas taip, kad darby vykdymo metu biity
jmanoma faktiSkai pamatuoti atlikto darbo kiekj.

Sanaudy kiekiy ziniara$c¢iai turi buti pateikti MS Excel*.xIs formate. Kiekviena Ziniaras¢io pozicija
turi bati jraSoma j viena darbaknygés langelj. Ziniara$¢iuose ties kiekvienu darbu bitina atlikti
nuoroda 1 techning specifikacija, kurioje biity pateikiami iSsamiis techniniai reikalavimai
medziagoms, jrangai ir darbams.

Esant poreikiui, Projekto rengéjas pasiriipina esamy ir papildomy projektui parengti reikalingy
duomeny gavimu ar atnaujinimu:
- specialiyjy reikalavimy / salygy;
- pateikty ir naujy projektavimo salygy papildymu, pratgsimu ir gavimu;
- projektavimui reikalingy pateikty ir trikstamy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy tyrin¢jimo dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas, suderinimu ir
gavimu;
- projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery, vamzdziy auks¢iy ir
kt. informacija);
- sklypy savininky sutikimai (derinimai);
- Vilniaus miesto savivaldybés (VMS) leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir
inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zemeje gavimas (pagal poreikj).

. Bendrieji reikalavimai
4.1.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitilymus, biiti racionaliis, funkcionaliis ir
ekonomiski.

Projekta derinti su uzsakovu, inzineriniy tinkly savininkais/valdytojais, kitomis valstybinés
prieziliros institucijomis, kai to reikalauja jstatymai ir kiti teisés aktai.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgy, kad vieSo pirkimo metu
tiekéjas galéty suskaiciuoti tikslig pasiiilymo samating kaing.

Techninio projekto sprendiniai turi biiti tokio detalumo, kad rangovas neturéty galimybés juos keisti
darbo projekte.

Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas 1§ anksto informaves UZsakova turi
konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiSkéja, kad reikia keisti jau
suderintus su Uzsakovu sprendinius, Paslaugy teikéjas prie§ priimdamas sprendimus turi gauti
Uzsakovo pritarima.

Suderintu periodiSkumu nuo Grafiko patvirtinimo, rastiSkai informuoti UZsakova apie rengiamy
projekto daliy bukle, progresa ir atitikti Grafikui. Esant neatitikimui (vélavimui) informuoti
Uzsakova apie priezastis ir pateikti patikslintg Grafika.

*Techninio projekto uzduotis gali biiti keiciama projektavimo darby eigoje.
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Uzsakovo atstovas
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TVIRTINU:

PavirSiniy nuoteky tvarkymo
Objekto pavadinimas:  VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Rasteniskiy gatvémis departamento vadovas

sutvarkymas
Objekto adresas: Bendoriy, Rasteniskiy g., Vilnius
(Parasas)
Uzsakovas / Statytojas: ~ Vilniaus miesto savivaldybés administracija Vilius Ankénas
2024-09-27

TECHNINES SALYGOS Nr. 24/368

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenazo nuvedimui (prijungimui) uzsakovas / statytojas privalo:

Sioje teritorijoje centralizuoty Vilniaus miesto pavirsiniy nuoteky tinkly néra.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema butina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento (toliau - Reglamentas) ir statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai* galiojanciy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema pirmiausiai turi
buti iSnagrinéti ir taikomi pavir$iniy nuoteky susidarymg ir (ar) surinkimg (vandeniui laidziy dangy ar Svariy pavirSiniy nuoteky
sugerdinimo ] gruntg jrenginiy jrengimas), centralizuotai j aplinka iSleidziamy pavirSiniy nuoteky kiekj bei uZterStuma
mazinantys techniniai sprendiniai.

Projektuojant pavirsiniy nuoteky infiltracinius jrenginius, bitina atlikti infiltraciniy jrenginiy statybos vietoje esancio
grunto inZinerinius geologinius tyrimus. Geologiniy tyrimy rezultatai privalo biti pateikiami kartu su projektiniais sprendiniais.

Darby vykdymo ribose visi Suliniai bei kameros turi atitikti UAB ,,Ekoprojektas® LK 2 projektinius sprendinius ir turi
biti hidroizoliuoti.

PoZzeminiy inzineriniy komunikacijy Suliniy dangciy Zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikaciniy Zenkly stovai turi biiti nudazyti ar cinkuoto metalo, lentelés — plastiko, jy spalva turi biiti atspari aplinkos
poveikiui.

Gatvése pavirSiniy nuoteky Sulinius projektuoti gelzbetoninius ne mazesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei
projektuojami Suliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma jrengti vidinius kritimo stovus, Sulinius bitina
projektuoti ne mazesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m Suliniy gyliui, Suliniuose biitina numatyti tarpines
perdangas apsaugai nuo aptarnaujancio personalo kritimo j Suliniy dugng. Jei | gelzbetoninius Sulinius numatoma pajungti
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, Suliniy apatinius ziedus iki vamzdyny virSaus biitina projektuoti i§ gelzbetoninio
monolito ar miiro. Projektuojamy Suliniy liukai — plaukiojancio tipo arba stacionarilis, ne mazZesnio nei 700 mm skersmens, su
uzraktais, vaziuojamojoje dalyje ne mazesnés nei D400 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu gali biiti projektuojami ir kito
medziagiSkumo ar skersmens gamykliniai Suliniai.

Gatvese lietaus surinkimo Sulinélius projektuoti gelzbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai turi
buti projektuojami su 30 — 50 cm gylio sésdinamaja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitaliSkai
remontuojamose gatvése pirmiausia turi biiti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés. Nesant galimybés jrengti
bortinio tipo lietaus surinkimo groteliy, gatvése biitina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojancio tipo groteles.
Projektuojamos plaukiojancio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelés vaziuojamojoje dalyje turi biiti ne mazesnés
nei D400 apkrovos klasés, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés — ne mazesnés nei C250 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu
(del tam tikros gatveés specifikos, kity inzineriniy tinkly gausos ir t.t.) gali biti projektuojami kito medziagisSkumo, skersmens ar
formos lietaus surinkimo Sulinéliai, vandens surinkimo grotelés bei latakai.

Gatvés raudonyjy linijy ribose projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly skersmenys bei jy nuolydziai turi buti parenkami
jvertinus aplinkiniy teritorijy prisijungimo perspektyva, taciau negali biiti mazesni nei 315 mm.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410
Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104

Tinklalapis www.grinda.lt

El. pastas info@grinda.lt
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Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB ,,Grinda® parengtomis Vilniaus
miesto pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/).

Parengtus pavirSiniy nuoteky tvarkymo sprendinius biitina pateikti UAB ,,Grinda® derinimui. Pilnai sukomplektuotos
projekty lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo bylos turi biiti pateikiamos el. pasStu: projektai@grinda.lt

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) pavirSiniy nuoteky tinklas ar jo apsaugos zonos patenka j
zemés sklypy ribas, iki objekto statybos uzbaigimo akto gavimo dienos biitina sudaryti notaring servituto sutartj pavir§iniy
nuoteky tinklo aptarnavimui.

Atlikus pavirsiniy nuoteky tinkly statyba, biitina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu
telefono numeriu issikviesti UAB ,,Grinda* atstova atlikty darby vertinimui bei gauti pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky
tinkly tinkamumg eksploatuoti. Pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky tinkly tinkamumg eksploatuoti yra iSduodama
nenustacius jokiy su tinkly statyba susijusiy defekty ar neatitikimy suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su
Vilniaus miesto savivaldybe suderintg tinkly iSpildomaja nuotrauka, statybos zurnalo paslépty darby akty kopijas ir TV
diagnostikos ataskaitg su filmuota medziaga.

Statybos laikotarpiu uzsakovas yra atsakingas, kad j pavirSiniy nuoteky tinklus Salia statybvietés iSleidziamy nuoteky
koncentracija nevir§yty reglamento reikalavimy bei statybinis gruntas ir medziagos nepatekty j pavirSiniy nuoteky tinklus.
UZterSus pavirSiniy nuoteky tinkla jj iSvalyti savo léSomis.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410
Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104

Tinklalapis www.grinda.lt

El pastas info@grinda.lt




PATVIRTINTA
Naujy klienty prijungimo skyriaus vyresnioji inZinieré Viktorija Jerenkevi¢ UAB ,,Vilniaus vandenys*

(pareigos, pavarde) 2024-10-30 Nr. PS24-2690
PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, sutvarkymo projektas (tinkly
iSsaugojimas, tinkly iskélimas).

Objekto adresas: Bendoriy g., Raisteniskiy g.
Pareiskéjas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

Naikinamos prisijungimo sglygos: 2024-10-10 Nr. PS24-2549.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m*/hax.
Vandens slégis prijungimo vietoje: -.
UZsakovas privalo:

- ISsaugoti vandentiekio tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.

- Vandentiekio tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati ne maziau kaip 1,8 m ir ne daugiau
kaip 2,5 m.

- Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy vandentiekio Suliniy, kamery ir hidranty konstrukcinés
dalies rekonstrukcija.

- Pakeisti esamy Suliniy, kamery, hidranty aukstj (juos paaukstinti ar paZzeminti) priklausomai nuo
projektuojamy dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.

- Uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg esamiems vartotojams.

- Poreikiui esant, iSkelti esamg d32 mm vandentiekio tinklg (nuo tasko A (x=6068622, y=576613) iki tasko
B (x=6068620, 576609)) i$ darby vykdymo zonos vadovaujantis STR ir suderinus naujg atSakos vietg su
sklypo Raisteniskiy g. 19 gyventojais.

- Poreikiui esant, iSkelti esama d32 mm vandentiekio tinklg (nuo tasko C (x=6068555, y=576658) iki tasko
D (x=6068555, y=576647)) is darby vykdymo zonos vadovaujantis STR ir suderinus naujg atSakos vietg
su sklypo Laidagalviy g. 1 gyventojais.

- Jeigu bus vykdoma esamy vandentiekiy tinkly d32 mm rekonstrukcija:

- Esamy tinkly atjungima suderinti su Bendrove pateikiant atjungimo aprasymg ir bréZinius su atjungimo
detalizacijomis.

- ISmontuojamg vandentiekio tinklg iSregistruoti i Nekilnojamo turto registro iki UAB ,Vilniaus
vandenys” pazymos gavimo.

- Nereikalingus vandentiekio tinklus, Sulinius ir armatdrg iSmontuoti. Uztikrinti nepertraukiama vandens
tiekimg esamiems vartotojams.

- Pasirasyti tinkly rekonstrukcijos sutartj (zidr. V dalyje).

Il. REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKY SALINIMULI:
Poreikis: - ms/d.; - ms/h...; uzterstumas BDS; 350 mg/I.
Uzsakovas privalo:
- ISsaugoti nuoteky tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
- Nuoteky tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati toks pat arba ne mazesnis kaip numatyta
STR.
- Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy nuoteky Suliniy ir kamery konstrukcinés dalies
rekonstrukcija.
- Pakeisti esamy Suliniy ir kamery aukstj (juos paaukstinti ar pazeminti) priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirsiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
- Utztikrinti nepertraukiamg nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

Ill. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi bati atlikti apkrovy
skai€iavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.

- Paruostg projekta su visais paZymeétais iSsaugomais inZineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,




Suliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje
numatomomis jrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty
nustatyta tvarka.

Tinklus projektuoti ir montuoti pagal UAB ,Vilniaus vandenys” patvirtinta Technine politika ir
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtinta projekta,
prisijungimo salygas ir teisés akty reikalavimus.

Dél lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcijos ir iSsaugojimo keiptis j UAB ,,Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

Pasirasyti Susitarimg dél darby vykdymo infrastruktiros apsaugos zonoje.

Jeigu vykdomi tinkly rekonstrukcijos darbai, pasirasyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros objekty rekonstrukcijos sutartj ir Panaudos sutartj.

Dél sutarciy pasirasymo kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.lt.

Su sutarciy projektais ir bltina pateikti informacija sutartims pasirasyti, galima susipazinti adresu:
http://www.vv.It/It/partneriams/ .

Jeigu Statytojas perleidZia objektg naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo sglygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas ir IV dalyje iSvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB
»Vilniaus vandenys” elektroniniu pastu: info@vv.It nurodydamas naujajj statytoja.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:

Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendrovés patvirtintg technine specifikacija, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virSutiniy dangy (asfalto,
trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apZitros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai, kapos ir pan.
turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaziavimai turi bati uzbaigti jrengiant sutankintg
Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines dangas (asfaltg,
trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, Suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi bati sureguliuotas
Statytojo sagskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybés zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos
taisykles ir STR reikalavimus.

Jeigu vykdomi rekonstrukcijos darbai pagal rekonstrukcijos sutartj, Statytojas privalo suderinti
konkrecig data, laikg ir gauti rastiskg sutikimg iS UAB ,Vilniaus vandenys” dél eksploatuojamy
vandentiekio ir nuoteky tinkly atjungimo ir esamy vartotojy perjungimo darby (dél suderinimo
Statytojas turi kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.It arba tel.: 19118). Jeigu Statytojas nesilaiko Sios
tinkly atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas jsipareigoja atlyginti visus UAB ,Vilniaus vandenys”
patirtus nuostolius.

VI.GALIOJIMAS:

Prisijungimo salygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo salygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, bitina gauti naujas prisijungimo sglygas
arba pratesti Siy salygy galiojimo laika.

Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy zingsniy bei kity UAB ,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy  galite rasti http://www.vv.It/It/namams/kaip tapti klientu/ arba
http://www.vv.It/It/imonems/tapti klientu/.

Salygas ruosé: Z. Stanelidiniené

(V. Pavardé)
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UAB VILNIAUS APSVIETIMAS
PRISIJUNGIMO PRIE VILNIAUS APSVIETIMO SALYGOS

NR.99-24 2024-07-26
Galioja iki: 2026-07-26
Pagal VMS TS Nr. 2024-05-22 Nr. 24/220

Péscéiyju taky, kituy inZinieriniuy statiniy ir
inZinieriniy tinkluy ties Bendoriy ir Raisteniskiuy
g., Vilniuje statybos projektas

Objekto pavadinimas
ir adresas:

Uzsakovas (statytojas) VMS

Prisijungimo salygos:

1. Vadovaujantis 2016 m. standartu LST EN 13201, Vilniaus gatviy standartu
ir kitais susijusiais Lietuvos respublikos teisés aktais, suprojektuoti
ir irengti gatveés apsvietimo elektros tinkla ties Bendoriy ir
Raisteniskiy g. (Zemés skl. kad. Nr. 0101/0171:781 ir 0101/0171:760),
prijungiant prie esamo maitinimo punkto MP2019 ir/arba MP2024/MP2027
artimiausios atramos, panaudojant esamg leistina naudoti galia ir
sumontuojant rezervines Jjungtis 1 artimiausias atramas. Demontuotas
medziagas grazinti i UAB ,Vilniaus ApSvietimas“ sandéli. Darbus
atlikti nenutraukiant gatvés apsvietimo tinklo veikimo.

2. Elektros grandinéje perskaic¢iuoti esamus komutavimo ir apsaugos
aparatus, esant butinybei suprojektuoti ju pakeitimus.

3.Techniniai parametrai, reikalavimai medziagoms ir irangai pateikti

UAB ,Vilniaus apSvietimas" internetiniame puslapyje skiltyje -
informacija projektuotojams.
Pastabos:

Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB ,Vilniaus apsvietimas“:.
Projektuojant vertinti greta parengtus / vykdomus projektus. Projektas turi bati
suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Parengus projekta UAB ,Vilniaus
apSvietimas“ derinimui pateikti kartu su samata. Gatvés apSvietimo elektros tinklo
neprojektuoti privaciose Zemés sklypu ribose, Saligatviuy / pésciuju bei dviraciu takuy
zonoje. Projekto aiskinamajame raste nurodyti, kad pries darbuy pradzia privaloma
suderinti medZiagu technines charakteristikas su UAB ,Vilniaus apSvietimas™.

Kasimo darbai medziy apsaugos zonoje:

Negalima projektuoti kabeliuy klojimo transSejuy arciau kaip 3 m. nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm. ir arciau kaip 2 m. nuo medzio
kamieno, kurio diametras iki 15 cm. bei ar&¢iau kaip 1,5 m. - nuo krimy,
skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo. Negalima projektuoti apsvietimo
atramy arc¢iau kaip 4 m nuo medzio kamieno ir arc¢iau 1 m - nuo krimy i dureliy
puse ir 0,5 m isS visu kity pusiy, skaic¢iuojant atstumg nuo kradtinio stiebo.

Tvirtino: Vystymo tarnybos vadovas Darius Jasas

Ruos3e: Projektuy derinimo inzZiniere Jelena Lisica
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ISduodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2024-05-16 Nr. E348-668/24(2.9.4.9E-
INF)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS
2024-05-22 Nr. 24/220

Projekto pavadinimas Pésciyjy taky, kity inzineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties
Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje, statybos projektas

Statytojas (uZsakovas) Vilniaus miesto savivaldybé

Susisiekimo komunikaciju salygos

Suprojektuoti teritorijoje ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis (Zemés sklypuose
(kadastro Nr. 0101/0171:781 ir Nr. 0101/0171:760)) pésciyjy takus, apSvietimg ir Zeldinius.

Spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima nuo naujai jrengiamy dangy.

Projektuojamos susisiekimo ir inZinerinés infrastruktiiros parametrai ir medziagiSkumas
nustatomi ir tvirtinami InZineriniy statiniy projekty ir projektiniy pasitilymy vertinimo darbo
grupéje.

Projektuojant, vadovautis Vilniaus m. savivaldybés administracijos direktoriaus 2022-05-
09 jsakymu Nr. 30-1315/22 ir juo patvirtintu Vilniaus miesto gatviy infrastruktiiros standartu

(https://gatviustandartas.vilnius.1t/).

Infrastruktiiros grupés vadovas,
vykdantis Savivaldybés vyriausiojo inzinieriaus funkcijas Ilja KaruZzis

Marija Joteikieng, tel. (8 5) 211 2521, el. pastas marija.joteikiene@yvilnius.lt
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Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Vilniaus miesto savivaldybé, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@yvilnius.lt, tel. +37052112000

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas PéscCiyjy taky, kity inzineriniy statiniy ir inzineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy
gatvémis, Vilniuje, statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-01-240610-00394, 2024-06-10
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Vilniaus miesto savivaldybé, 188710061, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@yvilnius.lt, tel. +37052112000

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Pés¢iyjy taky, kity inzineriniy statiniy ir inzineriniy tinkly ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvémis,
Vilniuje, statybos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyju liniju atzvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).




6. UzZstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
rojektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypuy atZvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo istatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZia Visuomené apie numatomag objekto
projektavima buvo informuota nuo 2020-05-19, viesas susirinkimas jvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams

asitlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiujuy Zemés naudojimo salygu jstatymu.

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sporto paskirties inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra
Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyju liniju atzvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy auks¢io absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tuirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

6. UZstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).




7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
rojektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Visuomené apie numatoma objekto

projektavima buvo informuota nuo 2020-05-19, vie$as susirinkimas jvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasitulymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuoteky Salinimo tinkly Bisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyju liniju atZvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
rojektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty

ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

6. UzZstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
rojektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).




8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZzvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiu statiniy ir statiniy, kuriems Teritoriju planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Visuomen¢ apie numatoma objekto

projektavimg buvo informuota nuo 2020-05-19, vieSas susirinkimas jvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasitlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasialymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

Duomenys apie statinj:

Statybos rtsis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasifilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

6. Uzstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).




8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Visuomené apie numatoma objekto

projektavima buvo informuota nuo 2020-05-19, vieSas susirinkimas jvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasitulymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 0101/0171:781, 0101/0171:760

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasiiilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyju liniju atZvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
rojektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

4. Leistinas Zemés sklypo uzstatymo tankis Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty

ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr.
A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

6. UzZstatymo tipas Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais
rojektiniais pasitilymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais
pasitlymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-VMA).




9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiu statiniy ir statiniy, kuriems Teritoriju planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Visuomen¢ apie numatoma objekto

projektavimg buvo informuota nuo 2020-05-19, vieSas susirinkimas jvyko 2020-06-02, 17:00 val., projektiniams
pasitlymams pritarta 2020-06-29 Reg. Nr. A666-14/20(2.3.1.31-VMA).

12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-06-29 patvirtintais projektiniais pasialymais reg. Nr. A666-8/20(2.3.1.31-
VMA). Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-06-11 Nr. SRD-01-240611-00385

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

JOVILE JARUSEVICIUTE, Pataréjas JOVILE
JARUSEVICIUTE, Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

JOVILE JARUSEVICIUTE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-06-11 07:52:03 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-06-11 07:52:15 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-03-17 18:57:08 — 2027-03-16 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

JOVILE JARUSEVICIUTE, Pataré¢jas JOVILE
JARUSEVICIUTE, Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

JOVILE JARUSEVICIUTE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2024-06-11 07:52:34 +03:00

Paraso formatas

XAdES-T
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Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(sprendimg priimancio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DEL PATEIKTU PROJEKTINIU PASIULYMU

m. d. Nr.

PraSymas, dél kurio priimtas sprendimas

Tipas PraSymas pritarti projektiniams pasitilymams
Registracijos Nr. PSP-01-241029-00901
Registracijos data 2024-10-29

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTA

Sprendimo priémimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII Skyriaus 67 p.

Apskundimo tvarka
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VIII Skyriaus 68 p.

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas ir data)



Statinio projekto pavadinimas

VIESOSIOS ERDVES TIES BENDORIY IR RAISTENISIY GATVEMIS,

SUTVARKYMO PROJEKTAS

Statinio projekto Nr.
VP 24-9

Statytojas (uZsakovas)

Projektuotojas

Statinio (statiniy) pavadinimas

Statinio (statiniy) adresas (statybos vieta)

Kultdros vertybiy registro duomenys

Statybos rasis

Statinio kategorija

Statinio naudojimo paskirtis

Statinio projekto etapas
Statinio projekto dalis
Bylos (segtuvo) zymuo

Bylos (segtuvo) laidos Zymuo
Bylos (segtuvo) isleidimo data

Pasirasanciy asmeny pareigos:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.
Kodas Juridiniy asmeny registre 111109233

UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“
Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius, TEL. 19118
Kodas Juridiniy asmeny registre 120545849

UAB ,ID VILNIUS*

Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184.
Kodas Juridiniy asmeny registre 123615345

PESCIYJY TAKAL, VAIKY ZAIDIMY AIKSTELE, SPORTO AIKSELE,
POILSIO AIKSTELES

BENDORIY G., RAISTENISKIY G., ZEMES SKLYPO KAD. NR.
0101/0171:9096 IR 0101/0171:781

NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA

NESUDETINGASIS STATINYS
PESCIYIY TAKAI, KITI INZINERINIAI STATINIAI, INZINERINIAI
TINKLAI

PROJEKTINIAI PASIULMAI

PP

0
2024-09

Vardai, pavardés, kiti batini duomenys:

Direktorius

Projekto vadovas (-€)

L.E.P. PAULIUS SAMOSKA

ENRIKA GESTAUTAITE
KVALIFIKACIJOS ATESTATO NR. A1859
TEL. NR. +370 (5) 2112 784



Viesosios erdvés ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvémis sutvarkymo projektas.
Nesudeétingas statinys. 2024 m.

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektiniai pasitlymai,,Viesosios erdves ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvemis, sutvarkymo projektas, parengtas
vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, specialiaisiais reikalavimais (2024-06-10 Nr. SARD-240610-00394).

Du sklypai tarp Bendoriy, Raisteniskiy ir Tekliny gatviy (skl kad. Nr.
Statinio vieta VP P u . u .q gatviy (sklypy
0101/0171:781 ir 0101/0171:760), bei nesuformuotas sklypas.
. . Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, sutvarkymo
Statinio pavadinimas .
projektas
Statybos risis Naujo statinio statyba, rekonstrukcija
Statinio klasifikavimas Pésciyjy takai, kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai
pagal naudojimo paskirtj
Statinio kategorija Nesudétingi statiniai

Projektiniy pasiilymy sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (UZsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé, kodas Juridiniy asmeny registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT—09601
Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe @vilnius.lt.

UAB ,Vilniaus vandenys”, kodas Juridiniy asmeny registre 120545849, Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius, TEL.
19118, el. p. info@vv.lt.

3. Projektuotojas

UAB ,ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT—09320 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p.
info@idvilnius.lt.
Statinio projekto vadovas — Enrika Gestautaité

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Dokumento Zymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 1 is 30


mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@vv.lt

Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Lietuvos Respublikos zZeldyny jstatymas

PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Architektiros jstatymas

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Statybos techniniai
reglamentai

STR 1.05.01:2017

STR 1.01.03:2017
STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.08:2002
STR1.02.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 1.01.02:2016

Jrengimo taisyklés
D1-717

D1-5

Rekomendacijos

RPDTP 12

Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statiniy klasifikavimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-01
Statinio statybos rasis

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Statiniy prieinamumas

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés 2007 m. gruodzio 29 d. Nr.
D1-717; Suvestiné redakcija nuo 2020-03-10
Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés Nr. D1-5, 2008-01-08

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. gruodzio 17 d.
jsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pésc¢iomis projekty
Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos

Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis
Susisiekimo dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijos

Vilniaus gatviy standartas

Dokumento Zymuo: VP-24-9-PP_AR Dokumento puslapis 2 is 30



Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

Techniniy reikalavimy
aprasai

D1-717

D1-67

Statybos produktai

Nr. 305/2011

STR 1.01.04:2015

Kiti dokumentai

DT 5-00

Zin., 1999, Nr. 63-2065

GKTR 2.01.01:1999

ISO
HN

AISKINAMASIS RASTAS

Atskiryjy ir priklausomuyjy Zeldyny karimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos
aprasas, Nr. D1-717 2007-12-29
2007-12-14 D1-67 Zeldiniy biklés ekspertizés tvarkos aprasas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Pavojingy darby sgrasas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Specialiosios Zemés naudojimo salygos

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgrasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklées

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Vilniaus miesto savivaldybés jsakymas ,,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy
jrengimo ir jy priezitros Vilniaus mieste tvarkos apraso tvirtinimo“

Sodmeny kokybés reikalavimai, Nr.D1-674, 2007-12-14 Suvestiné redakcijaNr. D1-983
2011-12-16

2008 03 12 Nr. 206 Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio
Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrasas

ISO 21542:2011 "Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas"
HN 131:2015 ,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai”

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Microsoft Office 365
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.
ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

AUTODESK CIVIL 3D 2012
AUTOCAD 2018
PDFill PDF (nemokama)

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e -tar.It/.

5. Bendra esamos biiklés analizé

Esami takai yra fragmentiskai praminti ant grunto. Nagrinéjamoje teritorijoje néra poilsio, Zaidimo ar sporto
zony ar aiksteliy. MedZiai negenéti, teritorija apaugusi kriimynais ir beveik nepraeinama, néra jokiy maZosios
architekttros elementy.

Teritorijos ribose yra eksploatuojami Sie inZineriniai tinklai:

Vandentiekio tinklas. Esami tinklai yra tarp Bendoriy ir Raisteniskiy, bei tarp Bendoriy ir Tekliliny gatviy.
Buitiniy nuoteky Esami tinklai yra tarp Bendoriy ir Raisteniskiy, beitarp Bendoriy ir Teklitiny gatviy.
Rysiy kabeliy tinklas. RySiy kabeliai eina Bendoriy gatve, bei tarp Bendoriy ir Raisteniskiy gatviy.

5.1. Geografiné vieta

Nagrinéjama teritorija yra Vilniaus Siaurés vakariniame pakrastyje, Pasilaiciy senitnijoje. Teritorija, kurioje
vykdomiprojektavimo darbai nepatenkajkultiros paveldo zona. Blisimas skveras ribosis su Raisteniskiy gatve ir eis
lygiagreciai Bendoriy gatvei. Darbus planuojama vykdyti 5516m? sklypy plote ir valstybinéje Zeméje, kur
nesuformuoti sklypai — 1784m?2.

Esami sklypai:

1. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:781). Sklypo plotas 3992 m?2. Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Zemés
sklypo naudojimo bidas — bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo
naudojimo) teritorijos.

2. Sklypas (kad. Nr. 0101/0171:760). Sklypo plotas 2403 m2. Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Zemeés
sklypo naudojimo bidas — bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo
naudojimo) teritorijos.
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Regia.lt iStrauka su sklypy ir nagrinéjamos teritorijos ribomis
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Situacijos schema
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.
ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Grafiné iStrauka i$ Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy. Kvartalo numeris TAR-4.
Funkcinés zonos tipas: Intensyviai naudojami Zeldynai.
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.
ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

5.2. Geologinés salygos

Buvo atlikti nagrinéjamos teritorijos geologiniai tyrimai. InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statiniy
statybai. PoZeminis vanduo greZiniuose nesutiktas. 7. Statinio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama
naudoti puriy ir labai puraus grunto (IGS — 2,3) taip pat sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) esandiy natdraliy
grunty. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esancius gruntus, bidtina juos apsaugoti nuo gamtinés sgrangos
suardymo, persalimo, iSdzilvimo beiiSmirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, reikéty atsizvelgtijjy stipruma
arba tankumair esant poreikiui taikyti papildomas stiprinimo arba tankinimo priemones. Lietingais laikotarpiais ir
pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje virS molingo smélio pavirsiuje 0,05 m gylyje gali kauptis podirvio
vanduo.

5.3. Hidrogeologinés salygos
PoZeminis vanduo greZiniuose nesutiktas.
5.4. Klimato salygos

RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés sglygos:

- vidutiné metiné oro temperattra yra +5,7 °C;

- absoliutus oro temperatiros maksimumas yra +35,4 °C;

- absoliutus oro temperatiiros minimumas yra -37,2 °C;

- SalCiausios paros vidutiné oro temperatdra yra -272C (92% integralinis pasikartojimas);

- Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperatdra yra -23 2C (92% integralinis pasikartojimas);

- Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperattra yra -0,7 2C;

- santykinis oro metinis drégnumas — 80 %;

- vidutinis krituliy kiekis per metus — 664 mm;

- maksimalus paros krituliy kiekis — 75 mm;

- maksimalus Zemeés jsalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 134 cm, (galimas 1 kartg per 50 mety)
170 cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas ll—-jam sniego apkrovos Rajonui
su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reiksme 1,6 kN/m2 (120 kg/m?2).

Vidutinis metinis véjo greitis Lietuvoje

6. Paveldosauginé dalis

Atskira Paveldosauginé dalis nerengiama.
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.
ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

7. Motyvai pagrindZiantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindZiantys projektinius sprendinius yra:

- Vilniaus miesto savivaldybés administracijos statinio projektavimo uzduotis;
- InZineriniy topografiniy tyrinéjimy ataskaita;

- InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita;

- Reglamentai, teritorijy planavimo dokumentai ir prisijungimo sglygos.

8. Informacija ir sprendiniy duomenys
8.1. Teritorijos projekto ribos ir esama situacijai

Nagrinéjama teritorija yra Vilniaus Siaurés vakariniame pakrastyje, Pasilai¢iy senitnijoje. Teritorija, kurioje
vykdomi projektavimo darbai nepatenkajkultlros paveldo teritorijg, ji ribojasi su Raisteniskiy ir Tekliiny gatvémis
ir eina lygiagrediai $alia Bendoriy gatvés. Sioje vietoje yra poreikis suformuoti pésciyjy takus susisiekimui tarp
Raisteniskiy ir Bendoriy gatviy. Teritorijoje yra praminty taky, todélyra poreikis jrengti takus pasivaiks¢iojimams ir

Vieta, tinkama sporto aikstelei yra Lietuvos respublikai priklausanéiame sklype, taciau zona dalinai atitverta
privaciu atitvaru, kurio dalis turi bati demontuotaiki pradedant vykdyti projekte numatytus darbus. Tvora turi biti
demontuota iki esamos kriimy gyvatvorés, kurig planuojama iSsaugoti.

Tvora turi biti demontuota apie 23 metrus, ar perkelta ties sklypo riba.
Statiniai neprojektuojami arciau kaip 1m iki gretimy sklypy riby.

Tarandés skvero projektiniai pasitlymai buvo paviesinti 2020 06 02. Projektiniy pasitlymy autoré — Eglé
Biretiené. Projektiniai pasitlymaibuvo gave pritarima: 2020-06-29 Nr. A51-81884/20(3.3.2.26E-VMA). Kadangi per
ketverius metus medziai paaugo, teko keisti taky trajektorijas ir aiksteliy vietas, pasikeité projektiniy pasidlymy
sprendiniai ir yra rengiami nauji.
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8.2. Pagrindiniai projekto sprendiniai

Nagrinéjamoje teritorijoje sukuriamas taky tinklas su sporto, zaidimy ir poilsio aikstelémis, bei apsSvietimu.
Sprendiniai derinami prie esamo sodinto miSkelio, kuriame vyrauja spygliuociai: eglés ir pusys. Basimo skvero
teritorija yra Slaite, todél numatomi pandusai ir laiptai, Zaidimy aikstelé planuojama keliy lygiy, kitos aikstelés
iSdéstomos skirtinguose skvero lygiuose. Pastatomi suoliukai, Siuksliy dézés, sporto bei Zaidimy jrenginiai. Nauja
erdvé gyventojams atsivers placiau, nes esami krimynai ir negenimi medziai neleidzia praeiti. Lietaus vanduo bus
tvariai nuvedamas j teritorijos Zaliuosius plotus.

Darbai numatomi vykdyti dviejuose suformuotuose sklypuose ir teritorijoje kur nesuformuoti sklypai: ties
Raisteniskiy gatvés akligatviu bei ties Bendoriy gatve.

ApZeldinimo sprendiniai pateikiami atskiroje projekto dalyje.

8.3. Projektuojami statiniai

Projektuojami statiniai:
o Elektros tinklai (ApSvietimas);
o  Ploksti horizontalls inZineriniai statiniai, sklype (sporto aikstelé, vaiky Zaidimo aikstelé, takai);
e  Kiti inZineriniai statiniai, sklype (apsauginis atitvarai);
e Ploksti horizontalls inZineriniai statiniai (takai), uz sklypo riby;
e Kiti inZineriniai statiniai (atraminés sienutés);
e Vandentiekio ir pavirSiniy nuoteky inzineriniai tinklai.

9. Universalus dizainas ir nejgaliyjy poreikiy tenkinimas

Projektas parengtas remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019STR - ,Statiniy
prieinamumas®, bei ISO 21542 ,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas” arba
analogas. Taky pavirSius numatomas tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus
vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje nevirSys 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki Zzemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy dangy
siiléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés iSdéstomos uZ pritaikytos trasos (marsruto) riby. Kitu atveju
grotelés iSdéstomos pagal 1ISO 21542:2011 7.13 papunkcio [5.10] reikalavimus.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuotiir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliGéiy negalig turintiems
Zmonémsir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla, jie galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis 21,5 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm virS gatvés
vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviraciy taky neturi bati dangéiy, groty, trapy ir kity klitciy, kySanciy auksciau ar
jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirsiaus.

10. Apsauginés priemonés

Naudojami gaminiai ir maZosios architektliros elementai, turi bati tvirti, neiSjudinami rankomis, atsparis
vandalizmui.

11. Apsauga nuo triukSmo

Teritorijos funkciné zona - Intensyviainaudojamy Zeldyny zona. Projektuojamoszaidimy ir sporto aikstelés patenka
j $ig zong. Joms néra nustatomos triuk§mo lygio normos pagal STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas
"Apsauga nuo triuk§mo" ir HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose beijy aplinkoje".
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Zaidimy aik3telé yranumatyta aréiau kaip 20m nuo Bendoriy gatvés, taciau teritorijoje auga daug medziy ir Zaidimy

aikstelés lygis yra aukséiau uz gatve.

Projekte néra planuojami gyvenamosios ar visuomeninés paskirties pastatai, todeél triukSmo ribiniai dydZiai néra
taikomi. Triuk§mas Zaidimy aikStelése néra reglamentuojamas remiantis higienos norma.
Zaidimy aikstelés jrenginiai nuo artimiausiy sklypy nutole per 10 metry. Neplanuojamas nei vienas jrenginys
skleidziantis garsg. Rezonansinis vamzdis skleidZia garsg tik paciame jrenginyje ir jis nesklinda toliau.
Sporto aikstelés jrenginiai nuo artimiausio gretimo sklypo nutole daugiau kaip 9 metrus. Sporto aikStele numatoma

apzeldinti jvairiais Zeldiniais.

12.Bendrieji statiniy rodikliai

Statiniy rodikliai preliminars ir bus tikslinami techninio projekto rengimo metu.

.. M . ).
Pavadinimas . ato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. Sklypas
1.1 Vykdomy darby plotas valstybinéje Zeméje,
m? 1659
nesuformuotame sklype
1.2 Sklypas, kad. nr.:0101/0171:760, Vilniaus m.k.v. m2 2403
1.3 Sklypas, kad. nr.:0101/0171:781, Vilniaus m.k.v. m? 3992
111 SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
2. Kiti transporto statiniai
| gr. nesudétingasis
2.1 Pésciyjy takai, nesuformuotame sklype m? 102 & . &
statinys
Il gr. nesudétingasis
2.2 Pésciyjy takai, sklype kad. nr.:0101/0171:760 m? 124 g. &
statinys
. Il gr. nesudétingasis
2.3 Pésciyjy takai, sklype kad. nr.:0101/0171:781 m? 247 .
statinys
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI
3. Elektros tinklai (Apsvietimas)
3.1 gatviy elektros apsvietimo ilgis km 0,965
3.2 poZeminés dalies km 0,775
3.3 antZzeminés dalies km 0,190
3 2x1,5
3.4 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt./mm? 4%25
X
T e v 12/4,0
3.5 apsvietimo atramy skaicius ir aukstis vnt./m
53/0,65
3.6 apsvietimo Sviestuvy skaicius vnt. 88

4. Rekonstravimas, vandentiekio tinklai

Tikslinama TP metu

Neypatingasis

5. Kapitalinis remontas, vandentiekio tinklai

Tikslinama TP metu

Il gr nesudétingasis

statinys

6. Projektuojami nauji pavirsiniy nuoteky Salinimo tinklai

Tikslinama TP metu

Il gr nesudétingasis

statinys

V SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI 3.26
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7. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

L I gr. nesudétingasis
7.1 Sporto aikstelé (Nr. 2), sklype kad. nr.:0101/0171:760 m? 99 .
statinys
8. Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai
8.1 Vaiky Zaidimy aikstelé (Nr. 3), sklype kad. . 270 Il gr. nesudétingasis
nr.:0101/0171:781 statinys
8.2 Poilsio aikstelé (ties Bendoriy gatve Nr. 4-a), sklype kad. 5 37 I gr. nesudétingasis
m
nr.:0101/0171:781 statinys
8.3 Poilsio aikstelé(ties Raisteniskiy gatve Nr. 4b), 2 43 | gr. nesudétingasis
nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 statinys
9. Kiti inZineriniai statiniai
9.1 Atraminé sienuté (Nr. 5a), nesuformuotame sklype ir " Il gr.nesudétingasis
m (aukstis) <2m .
sklype kad. nr.: 0101/0171:760 statinys
9.2 Atraminé sienuté (Nr. 5b), nesuformuotame sklype ir . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
sklype kad. nr.: 0101/0171:760 statinys
| gr. nesudétingasis
9.3 Atraminé sienuteé, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5c) m (aukstis) <1 § . §
statinys
9.4 Atraminé sienuté, sklype kad. nr.:0101/0171:760 (Nr. 5d) . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
statinys
9.5 Atraminé sienuté, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 5e) ... | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 .
statinys
9.6 Atraminé sienuteé, sklype kad. nr.: 0101/0171:781 (Nr. 5f) ... | gr. nesudétingasis
m (aukstis) <1 )
statinys
9.7 Atitvaras Zaidimy aikstelei, sklype kad. nr.:0101/0171:781 .. . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) >1iki<2 .
(Nr. 6a) statinys
9.8 Atitvaras zaidimy aikstelei, sklype kad. nr.:0101/0171:781 .. . | gr. nesudétingasis
m (aukstis) >1iki<2 )
(Nr. 6b) statinys
9.9 Atitvaras poilsio aikstelei (ties RaistenisSiy gatve) | gr. nesudétingasis
nesuformuotame sklype ir sklype kad. nr.:0101/0171:781 (Nr. m (aukstis) >1iki<2 statinys
6¢c)

* 7vaigZdute paZyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai
gali turéti neesminiy nukrypimy.

13. Apzeldinimo sprendiniai
Esama situacija

Teritorija iSsidésciusi Slaite ir yra gausiai apZeldinta. Teritorijoje auga nemazai jauny iki 15 cm
diametro ir einanciy j brandg medziy nuo 15 iki 40 cm diametro. Buvo inventorizuota 382 medziai i$ kuriy 169
lapuodiai ir 213 spygliuociai. Jvertinus Zeldinius ir jy iSsidéstyma galima teigti kad teritorijoje i$ spygliuociy buvo
sodinami barjerai nuo triukSmo ir dulkiy. Dalis augaly savaiminés kilmés, pasitaiko keletas vaismedziy. Palei
Bendoriy gatve auga blindziy ir drebuliy sgZalynai. Tarp tankiai suaugusiy medziy pastoviai bana sesélis, délto po
medZiais néra daug augmenijos. Sviesesnése vietose augmenijos matyti daugiau. Atviroje vietoje auga stipriai
iSsiplétes raukslétalapis erskétis, auga pavieniai seduly krimai.

ISanalizavus esama situacijg, matoma, kad medziy fiziologiné biklé vidutiné arba gera. DidZioji dalis
medziy patenkinamos biklés. Daugiausiai nepatenkinamos blklés Zeldiniai auga grupése prie kelio ar yra uzgozti
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dideliy medziy. Dél per tankaus iSdéstymo augavietéje, kai kuriems medziams susiformavusios netipiskos,
deformuotos lajos. Dalis Zeldiniy yra pasvire su iSbalansuotu svorio centru.

Pagrindiniai projekto sprendiniai

Jvertinus esamus Zeldinius, jy bikle, pésciyjyjudéjimo trajektorijas, poZzeminius inZinerinius tinklus
bei gyventojy poreikius buvo parengtas apZeldinimo projektas. Projekte prioritetas teikiamas esamy Zeldiniy
iSsaugojimui ir sprendiniai pritaikomi prie jy iSsidéstymo. Teritorijoje atsiranda pandusas su poilsio aikstelémis,
sporto jrenginiy ir vaiky zaidimy aikstelés.

Nors projektuojama teritorija gausiai apzeldinta, taciau siiloma sodinti ir naujus Zeldinius. Zeldiniai
parinkti atsizvelgiantj jau esamy augaly asortimentg. Planuojama pasodinti 12 medziy, kurie savo risimis papildys
esama asortimenta. VaismedZius papildys smailiadantés vysnios, o lapuocius — karpotieji berzai. Vietomis atsiras
krimy masyvai, kuriuos sudarys sedulos ir pilkosios lanksvos, dekoratyvumo ir rySkesniy ziedy jnes Sluotelinés
hortezijos. Prie aiksteliy lengvumo pojutj suteiks varpiniai augalai, tokie kaip smailiaziedis lendriinasir pavasarinis
mélitas. Miske prie vaiky Zaidimy aikstelés atsiras Zvynuotojy paprarciy salelés, kurios pabrés misko zona.

Medziy apsaugojimas statybvietéje

Sakny apsaugos zonos plotas (12 x medZio kamieno diametras) aptveriamas statybiniu tinklu arba
nepaslankia uztvara . Sakny apsaugos zonoje draudZiama vaziuoti sunkiaja technika, sandéliuoti statybines ir kitas
medZiagas, pilti betono atliekas bei skyscius (iSskyrus Svary vandenj), uzkasti statybinj lauza.

Sakny apsaugos zonoje, medziy $akny atkasimas vykdomas tik rankiniu bidu arba oro kastuwu,
maksimaliai saugant pavirSines Saknis. Po atkasimo, paslankios Saknys atsargiai suriSamos, kad netrukdyty
tolimesniems darbams, uzdengiamos tekstile beinuolat drékinamos, neleidziant isdziati tekstileiiki pilno uzkasimo
gruntu.

Atkastos saknys dengiamos ~150 g/m? geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrandia -
paliekant ir uzkasant gruntu). Geotekstilé nuolatos laistoma tam, kad nedziGty maitinancios pavirSinés Saknys,
kurios iSsidésciusios 15-20 cm gylyje.

Vykdant darbus vadovautis https:/ /aktai.vilnius.Ilt/document/30360922

Kiti apsaugos bidai taip pat taikomi, pagal poreikius ir bus numatyti techniniame projekte.

14.Medziy inventorizacija

o
‘© ™M n c{ n
5| T S5 | 8122
"2 o |w|8| E =S |5 2| £
< < 23 @ > uw 9 s 3 > | v | 8
o 2 = N c | = c = 0 = 2 £ |
o S wm S wm = 2 g T S g = 2 D
Z|s > = zZ = I £ X S c | 5| 81 x| PASTABA
— < ) (] () 2" E < > T X o f) S
N Es E< 218 s¢ | 22 | €| 5|2
o< o< = o o .9 o1 a1;5
a o > SN c = 20 2N
Q é g O 3 S g
= 8 > 8
Pinus 0.
1 P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 8 10 96 2
2 Pinus 11 1w | L 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 32
3 Pinus 9 w | 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 08
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P | Paprastoji pusis | sylvestris 6
5 o Pinus . 6 3 0. ’
P | Paprastoji pusis | sylvestris 72
6 o Pinus ‘ 4 7 0. ’
P | Paprastoji pusis | sylvestris 48
7 o Pinus ' 8 14 0. 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 96
8 | Kr | Blindé Salix caprea 3x3 - - - 9m?2
9 | Kr | Sedula Cornus 3x3 - - - 9m3
10 . |Pinus 6 9 0. 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 72
11 . |Pinus 6 9 |2 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 72
12 | Pinus 13 7 | L 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 68
13 . |Pinus 5 9o |© 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 6
Pinus 0.
14 P | Paprastoji pusis | sylvestris > 6 6 2
15 o Pinus ‘ 8 9 0. 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 96
16 | Pinus 6 g |2 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 72
17 | Dr | Drebulé Populus 12;9 7 |t 1
tremula 44
Karpotasis Betula 2.
1 B ¥ 24 4 1
8 berzas pendula 3 88
19 | Dr | Drebulé Populus 9 S 2
tremula 08
20 Pinus 22 % |2 3 | Usgosta
P | Paprastoji pusis | sylvestris 64
21 | Pinus 36 33 | & 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 32
22 . |Pinus 5 s |© 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 6
23 | Pinus 6 1 | & 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 72
24 o Pinus ‘ 5 7 0. )
P | Paprastoji pusis | sylvestris 6
25 . |Pinus 5 g |2 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 6
26 Pinus 7 0 | & 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 84
27 . |Pinus 4 6 |° 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 48
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28 o |Pinus 10 13 |t 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 2
29 | Tr | Tresné Prunus avium 21 24 gz 1
30 o Pinus _ v 9 0. )
P | Paprastoji pusis | sylvestris 84
31 | Pinus 9 11 | L 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 08
3 o Pinus _ 3 10 0. 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 96
33 | Kr | Sedula Cornus 2x2 - - - 4m?2
34 | E | Paprastojieglé | Picea abies 20 25 i 2
1. . .
35 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 15 18 3 2 | Visy egliy
36 | E | Paprastojieglé | Picea abies 16 20 ;2 2 | Sakos iki
37 | E | Paprastojieglé | Picea abies 20 24 i 2 | zemés
38 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 10 13 12 2
39 | E | Paprastojieglé | Picea abies 6;6 25 (7)2 2
40 | E | Paprastojieglé | Picea abies 18 23 56 2
41 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 15 20 18 2
42 | E | Paprastojieglé | Picea abies 17 23 54 2
43 | E | Paprastojieglé | Picea abies 15 17 }3 2
44 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 21 24 ;2 2
45 | E | Paprastojieglé | Picea abies 20 25 i 2
46 | E | Paprastojieglé | Picea abies 16 19 ;2 2
47 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 10 12 12 2
48 | E | Paprastojieglé | Picea abies 18 23 f6 2
49 | E | Paprastojieglé | Picea abies 18 22 56 2
L . . 2.
50 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 22 26 64 2
51 | E | Paprastojieglé | Picea abies 22 26 §4 2
2.
52 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 17 19 o4 2
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0 . 0.
53 b Obelis Malus 1 ) 6,7 14 84 2
54 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 1 1 15 18 ; 2
55 | Kr | Sedula Cornus 0 0 3x3 - - - | 9m2
56 | Kr | Obelis Malus 0 0 5x2 - - - | 12m2
57 | Kr | Sedula Cornus 0 0 2x2 - - - | 4m2
S 0.
58 v Slyva Prunus 1 1 6 9 - 2
o . . 3.
59 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 1 1 26 28 1 2
60 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 1 10 12 12 2
.. . . . 1.
61 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 1 9 11 08 2
Paprastasis Acer 8;9;9;10; 1.
62 | K klevas platanoides 1 6 11;13 60 56 2
63 | Kr | Sedula Cornus 0 0 1x1 - - 1m2
64 . |Pinus 13 19 | b 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 56
65 | Pinus 13 18 | b 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 56
66 | Pinus 10 13 | 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 2
67 | Pinus 1 0 |k 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 32
68 | Pinus 9 w | 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 08
69 . |Pinus 18 u |2 2
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 16
70 | Pinus 17 0 |* 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 04
71 | Pinus 19 3 |2 1
P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 28
72 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 1 1 20 22 i 1
.. . . . 2.
73 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 1 21 23 5 1
74 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 1 15 17 }3 2
75 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 1 1 20 22 i 2
.. . . . 2.
76 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 1 18 22 16 2
o . . 2.
77 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 1 18 23 16 2
.. ) . . 1.
78 | E | Paprastojieglé | Picea abies 1 ) 8;9 15 08 2
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79 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 19 23 58 2

80 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 17 19 C2)4 2

81 | E | Paprastojieglé | Picea abies 20 22 i 2

82 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 12 15 24 2

83 | E | Paprastojieglé | Picea abies 21 23 ;2 2

84 | E | Paprastojieglé | Picea abies 13 15 ;6 2

85 | E | Paprastojieglé | Piceaabies 15 17 18 2

86 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 10 12 12 2

87 | E | Paprastojieglé | Picea abies 13 15 ;6 2

88 | E | Paprastojieglé | Picea abies 16 20 ;2 2
.. . . . 2.

89 | E | Paprastojieglé [ Piceaabies 18 20 16 2

90 | E | Paprastojieglé | Picea abies 10 12 12 2

91 | Dr | Drebulé Populus 14 17 L 2
tremula 68

92 | Dr | Drebulé Populus 9 w | 2
tremula 08

93 | Dr | Drebulé Populus 10 VI 2
tremula 2

94 | Dr | Drebulé Populus 8 9 0 2
tremula 96
) Populus 4,

95 | Dr | Drebulé 35 41 2
tremula 2
. Populus 2.

96 | Dr | Drebulé 17 20 2
tremula 04

97 | Dr | Drebulé Populus 12 6 |- 2
tremula 44

98 | Dr | Drebulé Populus 20 % |2 2
tremula 4
Karpotasis Betula 3.

9 | B v 26;27 62 2
berzas pendula 24

10 . |Pinus 14 18 | - 2
0 | P | Paprastojipusis | sylvestris 68
10 . Populus 1.

1 Dr | Drebulé tremula 14 16 68 2
10 . Populus 2.

) Dr | Drebulé tremula 22 31 64 2
10 . Populus 2.

3 Dr | Drebulé tremula 20 28 4 3 PalGizusi
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

10 . Populus 1
4 Dr | Drebulé tremula 12 17 4 2
10 . Populus 1.
5 Dr | Drebulé tremula 14 18 68 2
101 br | Drebule Populus 10 13 | b 2
6 tremula 2
10 . Populus 1
7 Dr | Drebulé tremula 16 20 90 2
10 Bl | Blinde Salix caprea 12 14 L 2
8 P 44
101 br | prebute Populus 21 % |2 2
9 tremula 52
11 . Populus 2.
0 Dr | Drebulé tremula 19 22 )8 2
11 . Populus 2.
1 Dr | Drebulé tremula 19 22 )8 2
1 or | Drebule Populus 20 % |2 2
2 tremula 4
11 . Populus 2.
3 Dr | Drebulé tremula 22 27 64 2
11 . Populus 2.
4 Dr | Drebulé tremula 23 31 76 2
11 . Populus 1
5 Dr | Drebulé tremula 13 21 56 2
1 br | prebule Populus 30 33 |3 2
6 tremula 6
11 . Populus 3.
5 Dr | Drebulé tremula 29 39 48 2
1 or | Drebule Populus 10 1 |t 2
8 tremula 2
11 . Populus 2.
9 Dr | Drebulé tremula 23 29 76 2
12 ) Populus 3.
0 Dr | Drebulé tremula 33 37 9% 2
12 .. . . . 1.
1 E | Paprastojieglé | Picea abies 14 18 68 2
12 .. . . . 1.
) E | Paprastojieglé | Picea abies 14 16 68 2
12 .. . . . 1.
3 E | Paprastojieglé | Picea abies 13 16 56 2
12 ) Populus 2.
4 Dr | Drebulé tremula 20 27 4 2
12 .. . . . 2.
5 E | Paprastojieglé | Picea abies 18 20 16 2
121 br | Drebule Populus 13 16 | b 2
6 tremula 56
12 . Populus 3.
7 Dr | Drebulé tremula 26 34 1 2
12 . Populus 2.
3 Dr | Drebulé tremula 22 27 64 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

12 . Populus 2.
9 Dr | Drebulé tremula 21 28 5 2
131 br | Drebule Populus 25 29 |3 2
0 tremula
13 . Populus 4,
1 Dr | Drebulé tremula 34 42 08 2
13 L . 1.
) Bl | Blindé Salix caprea 12;13;15 56 3 2
13 . Populus 2.
3 Dr | Drebulé tremula 21 27 5 2
13 E | Paprastojieglé | Picea abies 8 11 0 1
4 prastojieg 9%
13 .. . . . 1.
5 E | Paprastojieglé | Picea abies 15 18 3 1
13 .. . . . 1.
6 E | Paprastojieglé | Picea abies 13 17 56 1
13 .. . . . 1.
. E | Paprastojieglé | Picea abies 10 12 ) 2
13 | SI 1.
8 y | Slyva Prunus 9,108 30 2 2
13 .. . . . 1.
9 E | Paprastojieglé | Picea abies 10 12 ) 2
14 .. . . . 1.

E | Paprastojieglé | Picea abies 13 18 2
0 56
14 .. . . . 1.
1 E | Paprastojieglé | Picea abies 10 11 ) 2
14 .. ) . . 2.
) E | Paprastojieglé | Picea abies 18 20 16 2
14 . |Pinus 21 7 |2 2
3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 52
144 E | Paprastojieglé | Picea abies 25 30 3 2
14 o . . 2.
5 E | Paprastojieglé | Picea abies 19 21 )8 2
14 .. . . . 1.
6 E | Paprastojieglé | Picea abies 14 16 68 2
14 .. ) . . 1.
7 E | Paprastojieglé | Picea abies 16 18 90 2
14 .. . . . 1.
3 E | Paprastojieglé | Picea abies 15 17 3 2
14 .. . . . 2.
9 E | Paprastojieglé | Picea abies 18 20 16 2
15 .. . . . 2.

E | Paprastojieglé | Picea abies 21 23 2
0 52
15 L. . 21;18;21 2.
1 Bl | Blindeé Salix caprea 1117 70 5 2
15 Karpotasis Betula 3.
2 B berzas pendula 31 34 72 !
15 Karpotasis Betula 2. 1
3 B berzas pendula 18 27 16
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

15 | Kr 2.
4 $ | Kriause Pyrus 20 27 4
15 .. . . . 2.
5 E | Paprastojieglé | Piceaabies 18 21 16
15 .. . . . 1.
E | Paprastojieglé | Picea abies 16 18
6 92
15 .. . . . 2.
E | Paprastojieglé | Picea abies 19 21
7 28
15 .. . . . 2.
E | Paprastojieglé | Picea abies 18 23
8 16
15 .. . . . 1.
E | Paprastojieglé | Picea abies 16 20
9 92
16 | O ) 0.
0 b Obelis Malus 5,6 18 -
16 .. . . . 2.
1 E | Paprastojieglé | Picea abies 19 21 )8
16 .. . . . 1.
) E | Paprastojieglé | Picea abies 10 11 )
16 | O . 1.
3 b Obelis Malus 5,6;10 15 7
16 E | Paprastojieglé | Piceaabies 13 15 .
4 prastolieg 56
16 .. . . . 2.
E | Paprastojieglé | Picea abies 19 21
5 28
16 .. . . . 1.
6 E | Paprastojieglé | Picea abies 16 20 90
16 .. . . . 2.
E | Paprastojieglé | Piceaabies 21 23
7 52
16 E | Paprastojieglé | Picea abies 18 21 2
8 16
16 .. . . . 1.
E | Paprastojieglé | Picea abies 16 18
9 92
17 E | Paprastojieglé | Picea abies 17 23 2
0 prastoli eg 04
17 Pinus 2. Daug sausy
N . 22 26 .
1 | P | Paprastojipusis | sylvestris 64 Saky
Y | Pinus 8 0 |©
2 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96
17 . Populus 2.
3 Dr | Drebulé tremula 21 28 52
17 Karpotasis Betula 1
4 B berzas pendula 13 18/ 56
17 . Populus 3.
5 Dr | Drebulé tremula 29 29 48
17 . Populus 1
6 Dr | Drebulé tremula 13 18 56
17 ) Populus 1.
7 Dr | Drebulé tremula 9 12 08
17 .. . . . 1.
3 E | Paprastojieglé | Picea abies 15 17 3
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

197 E | Paprastojieglé | Picea abies 14 16 ég 2
108 E | Paprastojieglé | Piceaabies 5 7 % 2
118 g Obelis Malus 6;7;8 19 86 2
128 g Obelis Malus 5 8 % 2 pasvires
138 Dr | Drebulé ::;?:LT: 16 23 ;2 2
148 Bl | Blindé Salix caprea 11;;12%;13 50 i 2
i 2
AR BERE
2o [l oo, a | w3 ]
; 3
178 P | Paprastoji pusis sP\I/rI]vu:stris 13 16 516
2] o [ e, NENEEE
198 Dr | Drebulé fr‘;'cr’:l':f: 19 21 ;8 2
oo [ oo, NEIEEE
119 Bl | Blindeé Salix caprea 13;13 40 516 2
129 Bl | Blindé Salix caprea 16 22 ;2 2
139 Dr | Drebulé tPrc()eFr)rl\JlleIIas 13 19 516 2
149 Bl | Blinde Salix caprea 16;17;23 53 36 2
159 Bl | Blindé Salix caprea 17;20 27 i 2
169 Bl | Blinde Salix caprea 26;26 80 fz 3
179 Bl | Blindeé Salix caprea 13 16 516 3
189 Bl | Blindé Salix caprea 16 17 ;2 2
199 Bl | Blindé Salix caprea 13 19 516 2
200 Dr | Drebulé :rc::r)‘:ll,lllj: 14 17 elsé 2
210 Dr | Drebulé :;2:‘[':": 27 32 ;’4 2
220 Bl | Blindé Salix caprea 10 15 12 2
230 Bl | Blindeé Salix caprea 8;17 19 54 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

20 Bl | Blindeé Salix caprea 10;16;21 38 2 3
4 52
20 ) Populus 2.
5 Dr | Drebulé tremula 21 26 5 )
20 L . 2.
6 Bl | Blindeé Salix caprea 18 20 16 )
20 . Populus 2.
7 Dr | Drebulé tremula 24 28 g8 )
20 . Populus 2.
3 Dr | Drebulé tremula 21 24 5 )
20 . Populus i 3.
9 Dr | Drebulé tremula 23;29 56 48 )
21 Bl | Blindé Salix caprea 9;9 31 L
0 P : 08 2
21 . Populus 2.
1 Dr | Drebulé tremula 23 27 76 )
21 L. . 13;14;17 2.
) Bl | Blindeé Salix caprea 18 46 16 3
21 Karpotasis Betula 2.
3 B berzas pendula 18 2 16 2
21 o Pinus . 19 21 2.
4 | P | Paprastoji pusis | sylvestris 28 2
211 br | prebule Populus 10;13 35 | L
5 tremula ! 56 2
21 : Populus ) 2.
6 Dr | Drebulé tremula 7;17 24 o4 )
21 Karpotasis Betula 1
B v 1 22
7 berzas pendula > 8 2
21 . Populus 0.
3 Dr | Drebulé tremula 8 9 9% )
21 ) Populus 0.
9 Dr | Drebule tremula 7 9 84 2
22 . Populus 1
0 Dr | Drebulé tremula 11 12 3 )
22 . Populus 1.
1 Dr | Drebulé tremula 9 11 08 5
22 E | Paprastojieglé | Picea abies 18 21 2
2 prastoll €6 16 2
2 | Pinus 12 1 |
3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 44 3
22 o Pinus ‘ 15 18 1
4 | P | Paprastoji pusis | sylvestris 8 3
22 .. . . . 1.
5 E | Paprastojieglé | Picea abies 12 19 4 )
22 . Populus 1
6 Dr | Drebulé tremula 9 14 08 )
22 . Populus 2.
. Dr | Drebulé tremula 17 21 o4 )
22 E | Paprastojieglé | Piceaabies 9 10 L
8 prastolieg 08 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

22 .. . . . 0.
9 E | Paprastojieglé | Picea abies 7 9 84 )
23 . s . 12;13;14 2.
0 Bl | Blindé Salix caprea 16,24 63 g8 3
23 . Populus 2.
1 Dr | Drebulé tremula 17 25 o4 )
23 Bl | Blindé Salix caprea 11;11 48 L
2 P : 32 2
23 . Populus 3.
3 Dr | Drebulé tremula 26 33 1 )
23 . Populus 1
4 Dr | Drebulé tremula 16 18 90 )
3 | Pinus 17 3 |2
5 | P | Paprastojipusis | sylvestris 04 3
23 o Pinus . 19 o 2.
6 | P | Paprastojipusis | sylvestris 28 3
23 ) Populus 1
7 Dr | Drebulé tremula 15 20 3 )
23 . Populus 1
3 Dr | Drebulé tremula 11 15 3 )
23 . Populus 1.
9 Dr | Drebulé tremula 9 15 08 )
24 ) Populus 1.
0 Dr | Drebulé tremula 12 17 4 )
24 . Populus 1
1 Dr | Drebulé tremula 15 18 3 )
24 o Pinus ' 14 17 1
2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 68 3
24 . Populus 1.
3 Dr | Drebulé tremula 9 11 08 )
24 ) Populus 1.
4 Dr | Drebulé tremula 10 14 ) )
24 . Populus 1
5 Dr | Drebulé tremula 14 17 68 )
24 . Populus 2.
6 Dr | Drebulé tremula 20 24 4 1
24 Karpotasis Betula 4,

B Y 7 4
7 berzas pendula 3 3 44 1
24 .y .
3 Kr | Blindé Salix caprea - - - 120m2
24 . .
9 Kr | Blindeé Salix caprea 5x3 - - i
205 Kr | Blindeé Salix caprea - - i
25 . Populus 1
1 Dr | Drebulé tremula 9 11 08 )
25 . Populus 0.
) Dr | Drebulé tremula 8 10 9% )
25 E | Paprastojieglé | Picea abies 23 30 2
3 prastojieg 76 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

25 .. . . . 1.
4 E | Paprastojieglé | Picea abies 13 20 56 )
25 o Pinus ' 27 27 3.
5 | P | Paprastojipusis | sylvestris 24 2
% | Pinus 17 3 |2
6 | P | Paprastojipusis | sylvestris 04 2
% | Pinus 19 u |2
7 | P | Paprastojipusis | sylvestris 28 2
25 o Pinus _ 19 23 2.
8 | P | Paprastojipusis | sylvestris 28 2
25 o Pinus ‘ P 2 2.
9 | P | Paprastojipusis | sylvestris 64 2
26 o Pinus ' 29 31 3.
0 | P | Paprastojipusis | sylvestris 48 2
26 | O . 1.
1| b Obelis Malus 9 14 08 1
2 o |Pinus 14 16 |k
2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 68 1
26 o Pinus . 10 11 1
3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 2 2
26 o . . 0.
4 E | Paprastojieglé | Picea abies 8 9 9% 1
26 Karpotasis Betula 3.
5 B berzas pendula 27 38 24 2
26 N . . 0.
6 E | Paprastojieglé | Picea abies 8 9 9% 1
26 .. . . . 0.
7 E | Paprastojieglé | Picea abies 8 10 9% 1
26 Karpotasis Betula 3.
8 B berzas pendula 23 33 48 2
26 Karpotasis Betula 1.
9 B berzas pendula 12 17 44 2
27 Karpotasis Betula 1.
0 B berzas pendula 14 20 68 2
27 Karpotasis Betula 1
1 B berzas pendula 14 2 68 2
27 Karpotasis Betula 1
2 B berzas pendula 15 19 8 2
27 Karpotasis Betula 3.
3 B berzas pendula 26 34 12 2
27 Karpotasis Betula 3.
B v 23;27 58
4 berzas pendula 24 2
27 E | Paprastojieglé | Picea abies 9 11 L
5 prastojieg 08 2
27 Karpotasis Betula 2.
6 B berzas pendula 17 22 04 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

27 Karpotasis Betula 9 14 1
7 berzas pendula 08 2
27 Karpotasis Betula 0.

v 8 10
8 berzas pendula 96 2
27 Karpotasis Betula 9 14 1.
9 berzas pendula 08 2
28 Karpotasis Betula 3.
0 berzas pendula 28 32 36 2
28 Karpotasis Betula 2.
1 berzas pendula 21 26 52 2
28 Karpotasis Betula 2.
2 berzas pendula 23 31 76 2
28 Karpotasis Betula 1

v 10 15
3 berzas pendula 2 2
28 Karpotasis Betula 2.

v 1 2
4 berzas pendula 9 > 28 2
28 o Pinus ‘ 23 23 2.
5 Paprastoji pusis | sylvestris 76 2
28 . |Pinus 25 26 |3
6 Paprastoji pusis | sylvestris 2
28 | Pinus 30 3 |3
7 Paprastoji pusis | sylvestris 6 2
28 o . . 1.
3 Paprastojieglé | Picea abies 14 14 68 )
28 Paprastoji eglé | Picea abies 16 18 L
9 prastoli eg 92 2
29 o Pinus ‘ 23 )8 2.
0 Paprastoji pusis | sylvestris 76 2
29 .. . . . 1.
1 Paprastojieglé | Picea abies 14 16 68 )
29 ] Pinus 17 21 2.
2 Paprastoji pusis | sylvestris 04 2
29 Pinus 17 2 2.
3 Paprastoji pusis | sylvestris 04 2
29 o Pinus ' 3 1 0.
4 Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
29 o Pinus . 3 1 0.
5 Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
29 5 Pinus 8 11 0.
6 Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
29 o Pinus ‘ 17 21 2.
7 Paprastoji pusis | sylvestris 04 2
29 o Pinus ‘ 10 12 1
8 Paprastoji pusis | sylvestris 2 2
29 Pinus 16 17 1.
9 Paprastoji pusis | sylvestris 92 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

30 Pinus 0.
o . 8 11
0 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
30 o Pinus ‘ 15 19 1.
1 P | Paprastoji pusis | sylvestris 8 2
30 _|Pinus 12 15 1
2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 44 2
30 o Pinus ‘ 10 12 1
3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 2 2
30 o Pinus _ 1 1 1
4 | P | Paprastojipusis | sylvestris 32 2
5 | P | Paprastojipusis | sylvestris 32 2
» | Pinus 8 10 |©
6 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
30 o Pinus ‘ 9 11 1
7 | P | Paprastojipusis | sylvestris 08 2
30 Pinus 1
N . 9 11

8 | P | Paprastoji pusis | sylvestris 08 2
3 - |Pinus 10 13 | L
9 | P | Paprastojipusis | sylvestris 2 2
31 o Pinus . 12 13 1.
0 | P | Paprastojipusis | sylvestris 44 1
31
1 Kr Lazdynas Corylus Il i i 2 | 1m2
! | Pinus 8 un |°
2 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
31
3 Kr | Sedula Cornus 4x4 - - 5> | 16m2
31 Kr | Obelis Malus 4x3 - -
4 2 | 12m2
31 E | Paprastojieglé | Picea abies 28 35 3
5 prastoll €6 36 1
31 E | Paprastojieglé | Picea abies 19 22 2
6 prastoli eg 28 2
31 .. . . . 1.

E | Paprastojieglé | Picea abies 10 15
7 2 2
31 o Pinus ‘ 25 31 3
8 P | Paprastoji pusis | sylvestris 2
31 o Pinus ' )8 35 3.
9 P | Paprastoji pusis | sylvestris 36 2
32 | Pinus 24;20 8 |2
0 | P | Paprastojipusis | sylvestris 88 2
32 o Pinus . 20 2 2.

P | Paprastoji pusis | sylvestris 4 2
32 o Pinus _ 3 38 3.
2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 48 2
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

3 P | Paprastoji pusis | sylvestris 2

32 |« 0.

4 St Saltalankis Hippophae 8 1 9

2 | Pinus 23 0 |2

5 | P | Paprastojipusis | sylvestris 76

32 o . . 2.

6 E | Paprastojieglé | Picea abies 22 28 64

32 . |Pinus 9,26 2 |3

7 | P | Paprastojipusis | sylvestris 12

32 0.

8 Kr Lazdynas Corylus 88,8 i 96 20m2

32 | Sl 1.

9 y | Slyva Prunus 16 19 92

33 E | Paprastojieglé | Picea abies 24 31 2

313 E | Paprastojieglé | Picea abies 21 24 52

323 E | Paprastojieglé | Picea abies 15 17 18

33 | « 0.

3 St Saltalankis Hippophae 8 17 96 guli po 5m
33 | « 1.

4 oIt Saltalankis Hippophae 9 1 08 guli po 5m
33 | & 0.

5 Sl Saltalankis Hippophae 8 9 96 guli po 5m
33 | & 0.

6 St Saltalankis Hippophae 7 9 84 guli po 5m
33 | & 0.

It | « 1

7 Stt Saltalankis Hippophae 8 0 96 guli po 5m
383 E | Paprastojieglé | Picea abies 20 23 i

33 E | Paprastojieglé | Picea abies 22 28 2

9 prastoli eg 64

34 o . . 2.

0 E | Paprastojieglé | Picea abies 22 26 64

34 Pinus 9 11 1

1 | p | Paprastojipusis | sylvestris 08

34 o Pinus ' 11 15 1

2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 32

34 o Pinus . 1 18 1

3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 44

34 o Pinus . 10 13 1.

4 | p | Paprastojipusis | sylvestris 2

34 o Pinus _ 9 11 1.

5 | P | Paprastojipusis | sylvestris 08

34 Karpotasis Betula 1.

B v 1 21
6 berzas pendula > 8
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Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

7 | P | Paprastojipusis | sylvestris 44 1
34 Karpotasis Betula 2.
8 B berzas pendula 17 26 04 1
34 Pinus 9 11 1.
9 | P | Paprastojipusis | sylvestris 08 2
35 Karpotasis Betula 1.
0 B berzas pendula 14 21 68 2
35 Pinus 1 15 1.
1 | P | Paprastojipusis | sylvestris 32 2
35 Pinus 1 15 1.
2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 44 2
35 Pln us 14 17 1'
3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 68 2
35 Pinus 3 1 0.
4 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
35 Karpotasis Betula 2.
5 B berzas pendula 17 22 04 2
35 Pinus 2 9 0.
6 | P | Paprastojipusis | sylvestris 84 2
35 Karpotasis Betula 2.
7 B berzas pendula 19 26 28 1
35 Pinus 10 13 1.
8 P | Paprastoji pusis | sylvestris 2 2
35 Pinus 11 13 1
9 | P | Paprastojipusis | sylvestris 32 2
36 Pinus 8 10 0.
0 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96 2
36 Karpotasis Betula 1
1 B berzas pendula 13 20 56 2
36 Karpotasis Betula 1
2 B berzas pendula 14 19 68 2
36 Pinus 14 17 1.
3 | P | Paprastoji pusis | sylvestris 68 2
36 Karpotasis Betula 1.
4 B berzas pendula 15 23 8 2
36 Karpotasis Betula 1.
B v 12 22
5 berzas pendula 44 1
36 Karpotasis Betula 1
6 B berzas pendula 9 15 08 1
36 Karpotasis Betula 1
7 B berzas pendula 10 15 2 1
36 Pln us 9 12 1'
8 | P | Paprastojipusis | sylvestris 08 2
36 Pinus 3 11 0.
9 P | Paprastoji pusis | sylvestris 96 1

Dokumento Zymuo: VP-24-9-PP_AR

Dokumento puslapis 29 is 30



Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Nesudétingas statinys. 2024 m.

ARCHITEKTURINE (STATINIO ARCHITEKTURA) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

37 Paprastasis Ligustrum
0 Kr ligustras vulgaris 0 0 x4 2 | 16m2
37 .. . 1.
1 Bl | Blindé Salix caprea 1 1 14 22 68 )
37 o Pinus ‘ 13 17 1
2 | P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 56 2
37 o Pinus ‘ 10 12 1.
3 | P | Paprastojipusis | sylvestris 1 1 2 2
37 .. . 1.
A Bl | Blinde Salix caprea 1 5 9,12 19 a )
37 o Pinus ‘ 10 14 1
5 P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 2 2
37 Pinus 6 9 0.
6 | P | Paprastojipusis | sylvestris 1 1 72 2
37 Pinus 0.
6 8
7 | P | Paprastojipusis | sylvestris 1 1 72 2
37 o Pinus . 10 1 1.
8 P | Paprastoji pusis | sylvestris 1 1 2 1
37 Pinus 0.
L . 7 11
9 | P | Paprastojipusis | sylvestris 1 1 84 1
38 ] Pinus 11 13 1.
0 | P | Paprastojipusis | sylvestris 1|1 32 2
38 ] 6 5 | L
1 | T |Baltojituopa Populus alba 1 1 92 1
% | Pinus 11 7 | L
2 | P | Paprastojipusis | sylvestris 1 1 32 1
0 2024-09
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACUA
PROJEKTUOTOIJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
A1859 SPV Enrika Gestautaité
A1894 Arch. Viktorija Marija Cepaitiené
57 Krast. Arch. Zivilé Savickaiteé
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Dokumento pavadinimas
Vizualizacija
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé  UAB "Vilniaus vandenys"
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius Spaudos g. 8, LT-05132 Vilnius VP-24-9-PP-BR-02 1 1




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Sprendimas dél pateikty projektiniy pasiilymy

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-11-14 Nr. SPSP-01-241114-00293

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

LAURA KAIRIENE, LAURA KAIRIENE, Vilniaus miesto
savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas LAURA KAIRIENE LT
Parago sukiirimo data ir laikas 2024-11-13 21:14:38 +02:00
Para3o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-11-13 21:14:47 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-12-18 12:43:57 — 2026-12-18 12:43:57

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Informaciné sistema ,,Infostatyba®,
Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, j.k.
288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 09:58:57 iki
2024-12-12 09:58:57

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

UAB ID Vilnius 123615345, Lvivo g. 25-102

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

VP-24-9-PP

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

dokumentas, pavadinimas

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-11-14
08:44:39)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-11-14 08:44:39 Avilys SDP eDocs




Elektroninio dokumento nuorasas
ISrasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

INZINERINIU STATINIU PROJEKTU IR PROJEKTINIU PASIDLYMU VERTINIMO
DARBO GRUPES
PASITARIMO PROTOKOLO ISRASAS

2025-01-21 Nr. A16-77/25(2.1.99E-ARC)

3. SVARSTYTA. D¢l pritarimo ,,VieSosios erdvés ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvémis
sutvarkymo projektas‘ techninio projekto sprendiniams.

NUTARTA.

3.1. Neregiy jspéjamuosius ir vedimo pavirsius derinti eismas@judu.lt.

3.2. Apsvietimo sprendinius derinti su UAB ,,Vilniaus apSvietimas®.

3.3. ApZzeldinimo dalj ir esamy zeldiniy inventorizavimo duomenis pateikti savivaldybe@yvilnius.lt.
3.4. Pilnos apimties projekta teikti derinimui irena.cepukoite@vilnius.lt; gintautas.niaura@yvilnius.lt.

Pasitarimo pirmininkas Robert Markovski

Pasitarimo sekretore Danguolé Emilija BaleiSyté

I$rasas tikras
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mailto:irena.cepukoite@vilnius.lt
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraSté)

DEL 2025-01-21 PROTOKOLO Nr. A16-77/25(2.1.99E-ARC)
ISRASO PATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-01-21 Nr. A51-12540/25(3.3.2.26E-ARC)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Danguolé Baleisyté, Architekttiros skyriaus vyriausioji specialisté,
Architektiiros skyrius

Sertifikatas i§duotas

DANGUOLE EMILIJA BALEISYTE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-01-21 09:44:41 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-01-21 09:44:59 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-12-27 11:29:15 —2027-12-27 11:29:14

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k.
188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-01-21
09:45:15)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2025-01-21 09:45:15 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




Elektroninio dokumento nuorasas
ISrasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

INZINERINIU STATINIU PROJEKTU IR PROJEKTINIU PASIDLYMU VERTINIMO
DARBO GRUPES
PASITARIMO PROTOKOLO ISRASAS

2024-11-15 Nr. A16-1574/24(2.1.99E-ARC)

2. SVARSTYTA. Viesosios erdvés ties Bendoriy ir RaisteniSkiy gatvémis sutvarkymo projekto po
vieSo susirinkimo su visuomene (IS ,,Infostatyba‘) (pakartotinas svarstymas).

NUTARTA.

2.1. Pritarti projektiniy pasiilymy sprendiniams.

2.2. Nustatyti pés€iyjy jung€iy parametrus:

2.2.1. Pésciyjy jungtis 1 Bendoriy gatve su 1,5 m plocio pandusu, betoniniy plyteliy dangos sklypo
pietingje puséje.

2.2.2. Gamtinis medinis takas 1,5 m plocio su laiptais.

2.2.3. Pésciyjy takas | Bendoriy gatve 1,5 m plocio, betoniniy plyteliy dangos.

2.2.4. Dvi pés€iyjy eismo jungtys j Raisteniskiy gatve, betoniniy plyteliy dangos, kiekviena i$ jy 1,5
m plocio.

Pasitarimo pirmininkas Robert Markovski

Pasitarimo sekretore Danguolé Emilija BaleiSyté

I$rasas tikras



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL 2024-11-15 PROTOKOLO Nr. A16-1574/24(2.1.99E-ARC)
ISRASO PATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-11-15 Nr. A51-167548/24(3.3.2.26E-ARC)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Danguolé Baleisyté, Architektiros skyriaus vyriausioji specialiste,
Architektiiros skyrius

Sertifikatas i§duotas

DANGUOLE EMILIJA BALEISYTE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-11-15 10:31:57 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-11-15 10:32:09 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-02-04 15:06:32 —2025-02-04 15:06:32

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-11-15
10:32:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-11-15 10:32:30 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




Elektroninio dokumento nuorasas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL RASTISKO PRITARIMO SUPROJEKTUOTIEMS
STATINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-04-16 Nr. A367-809/25

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rita Usoniené, Architekttiros skyriaus vyriausioji specialiste,
Architektiiros skyrius

Sertifikatas i¥duotas RITA USONIENE LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2025-04-16 12:06:17 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-04-16 12:06:29 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-03-03 17:42:27 — 2030-03-03 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duoty sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k.
188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.84.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-04-16
12:06:45)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2025-04-16 12:06:45 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS SKYRIUS

Zivilei Savickaitei 2024-01- Nr. A51- /124( )
zivile.savickaite@vilniausvystymas.lt 12024-01-10  Nr. A97-1203/25

DEL ,VIESOSIOS ERDVES TIES BENDORIU IR RAISTENISKIU GATVEMIS
SUTVARKYMO PROJEKTAS* PROJEKTO ZELDINIU DALIES SPRENDINIU
SUSIDERINIMO

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Architektiiros skyriuje (toliau — Skyrius)
gavome ir iSnagrin¢gjome praSymg jvertinti zeldiniy dalies sprendinius VieSosios erdvés ties
Bendoriy ir RaistenisSkiy gatvémis sutvarkymo projekto. ISnagrinéje prasyma, informuojame, jog
Architekttros skyrius nepriestarauja sprendiniams.

Pazymime, jog konkretiis sprendimai d¢l projekto sprendiniy bus priimami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme ir lydiniuose teisés aktuose nustatyta tvarka, gavus
prasyma iSduoti statybg leidziantj dokumenta. Su minétu praSymu turés biiti pateikti visi privalomi
dokumentai bei i§sami (pilnos apimties) projekto byla su reikiama informacija.

Skyriaus ved¢ja Aurelija Paskauskiené

Diana Liatkovskaite, el. pastas diana.liatkovskaite@vilnius.It mob. tel. +370 64768621

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos gali bati skundZiamas Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar
Regiony administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos vie$ojo administravimo jstatymo,
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos istatymo nustatyta tvarka.

D¢l pareigliny piktnaudziavimo, biurokratizmo ar kitaip pazeidziamy zmogaus teisiy ir laisviy vieSojo administravimo
srityje skundas gali biiti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriy jstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius)
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1. Darbus inZ. tinkly apsaugos znoje atiikti ik rankiniu budu.

2. Prie§ atliekant darbus, inZ. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir jvaziavimus atiikti uzdaru budu.

4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra*, Lietuvos Respublikos Viyriausybés 2017-03-22 nutarimu
Nr. 212 patvirtinu keliy prieZitiros tvarkos apradu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais statymu ir kitais susijusiais teisés aklais. Naujai jrengiamy dangy
konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. 3ardytos gatviy dangos ir jy pagrindai rengiami pagal
esama konstrukcija, Pazeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal Viiniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto ,Leidimy atliti kasinéjimo darbus Viniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, viefinés reik3més keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose),
afitverti jq ar jos dal; arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos apradas" 1 priedo , 3ardytos dangos sutvarkymas' reikalavimus.

5. Viykdant kasimo darbus nekasti tran$éjy arciau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arCiau
Kaip 1,5 m nuo krim, skaitiuojant atstuma nuo krastino stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles),taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus
vykdyt tik rankiniu bdu. Nepazeisti medZiy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis Siy reikalavimy, darby vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskira pritarima.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo i projektinio Zemés pavirsiaus (pagal anksCiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po vaziuojama dalimi.

7. Susikirtimus su esamu Silumotiekiu atlikti rankiniu badu. Atsizvelgiant | nustatyta Silumotiekio gyl projektuojamus 0,4 KV elektros kabelius klofi
vamzdziuose vir§ $ilumotiekio iSlaikant 0,5 m atstuma, Viykdant kasimo darbus vir$ ST tinklo, atkasus ST kanal atlikti jam hidroizoliacig darby vykdymo
zonoje dviejy sluoksniy klijuojama hidroizoliacija.
8. I3laikyti norminius atstumus nuo esamy apvietimo kabeliy. Ne maziau 0,5 m klojant horizontaliai (ankStomis salygomis iki 0,25 m vamzdZiuose).
9. Susikirtimy bréZiniai yra salyginia ir neskirti darbui. Prie$ atliekant darbus, nustatyti esamy komunikacijy gyl; i paruoSti susikirtimy darbo bréZinius.

10. Darbus atliekant uZdaru biidu, uzbaigus darbus atiikt kertamy pavirdiniy nuoteky tinkly ruozy TV apZidra ir pateikii apZilros ataskaita UAB ,Grinda".
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Projektuojamas 0,4kV elektros apSvietimo kabelis vamzdyje
Anks€iau suprojektuotas 0,4kV elektros ap3vietimo kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros ap$vietimo kabelis turékluose

e Dekoratyvinis lauko Sviestuvas stulpelis su LED $viesos $altiniu. 2700K, 8 W, IP65, h-1,06 m.

| turékla montuojamas Sviestuvas su LED Sviesos Saltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

Dekoratyvus lauko Sviestuvas kolona su LED Sviesos $altiniu. 2700K, 19 W, IP65, h-4,0/5,0 m.

w  Paskirstymo-sujungimy skydelis IP54, IK09, kabeliy sujungimams ir transformatoriy montavimui.

o PavirSinio montavimo (jsmeigiamas) prozektorius su LED Sviesos Saltiniu. 2700K, 3 W, IP67.
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Pastabos:

1. Darbus inZ. tinkly apsaugos znoje atiikti ik rankiniu budu.

2. Prie§ atliekant darbus, inZ. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos atstovus.

3. Susikirtimus per gatves ir jvaziavimus atiikti uzdaru budu.

4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra*, Lietuvos Respublikos Viyriausybés 2017-03-22 nutarimu
Nr. 212 patvirtinu keliy prieZitiros tvarkos apradu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais statymu ir kitais susijusiais teisés aklais. Naujai jrengiamy dangy
konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. 3ardytos gatviy dangos ir jy pagrindai rengiami pagal
esama konstrukcija, Pazeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal Viiniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto ,Leidimy atliti kasinéjimo darbus Viniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, viefinés reik3més keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose),
afitverti jq ar jos dal; arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos apradas" 1 priedo , 3ardytos dangos sutvarkymas' reikalavimus.

5. Viykdant kasimo darbus nekasti tran$éjy arciau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arCiau
Kaip 1,5 m nuo krim, skaitiuojant atstuma nuo krastino stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles),taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus
vykdyt tik rankiniu bdu. Nepazeisti medZiy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis Siy reikalavimy, darby vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskira pritarima.

6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo i projektinio Zemés pavirsiaus (pagal anksCiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po vaziuojama dalimi.

7. Susikirtimus su esamu Silumotiekiu atlikti rankiniu badu. Atsizvelgiant | nustatyta Silumotiekio gyl projektuojamus 0,4 KV elektros kabelius klofi
vamzdziuose vir§ $ilumotiekio iSlaikant 0,5 m atstuma, Viykdant kasimo darbus vir$ ST tinklo, atkasus ST kanal atlikti jam hidroizoliacig darby vykdymo
zonoje dviejy sluoksniy klijuojama hidroizoliacija.

8. I3laikyti norminius atstumus nuo esamy apvietimo kabeliy. Ne maziau 0,5 m klojant horizontaliai (ankStomis salygomis iki 0,25 m vamzdZiuose).

9. Susikirtimy bréZiniai yra salyginia ir neskirti darbui. Prie$ atliekant darbus, nustatyti esamy komunikacijy gyl; i paruoSti susikirtimy darbo bréZinius.

10. Darbus atliekant uZdaru biidu, uzbaigus darbus atiikt kertamy pavirdiniy nuoteky tinkly ruozy TV apZidra ir pateikii apZilros ataskaita UAB ,Grinda".

Sutartiniai zyméjimai
====z=========:= Projekiuojamas 0,4kV elektros ap3vietimo kabelis vamzdyje
———~E2A———  AnksCiau suprojektuotas 0,4kV elektros apSvietimo kabelis vamzdyje
Projektuojamas 0,4kV elektros ap$vietimo kabelis turékluose

e Dekoratyvinis lauko Sviestuvas stulpelis su LED $viesos $altiniu. 2700K, 8 W, IP65, h-1,06 m.
= | turéklg montuojamas Sviestuvas su LED Sviesos Saltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

Dekoratyvus lauko Sviestuvas kolona su LED Sviesos $altiniu. 2700K, 19 W, IP65, h-4,0/5,0 m.

w  Paskirstymo-sujungimy skydelis IP54, IK09, kabeliy sujungimams ir transformatoriy montavimui.

o PavirSinio montavimo (jsmeigiamas) prozektorius su LED Sviesos Saltiniu. 2700K, 3 W, IP67.
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1. Darbus inZ. tinkly apsaugos znoje atiiki ik rankiniu budu.

2. Prie§ atliekant darbus, inZ. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir jvaziavimus atiikti uzdaru budu.

4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra*, Lietuvos Respublikos Viriausybés 2017-03-22 nutarimu
Nr. 212 patvirtinu keliy prieZitiros tvarkos apradu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automabiliy keliais statymu ir kitais susijusiais teisés aklais. Naujai jrengiamy dangy
konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. 3ardytos gatviy dangos ir jy pagrindai rengiami pagal
esama konstrukcija, Pazeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal Viiniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto ,Leidimy atliti kasingjimo darbus Viniaus miesto savivaldybés vieojo naudojimo teritorijoje (gatvése, viefinés reik3més keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose),
afitverti jq ar jos dal; arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos apradas" 1 priedo , 3ardytos dangos sutvarkymas' reikalavimus.

5. Vykdant kasimo darbus nekasti tran$éjy arciau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arCiau

Kaip 1,5 m nuo krtim, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant stat
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alsizvelgiant { nustatyta komunikacijos gyl
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Vandentiekis

ybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus

vykdyt tik rankiniu bdu. Nepazeisti medZiy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis Siy reikalavimy, darby vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto tskira pritarima.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo i projektinio Zemés pavirsiaus (pagal anksCiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po vaziuojama dalimi.

7. Susikirtimus su esamu Silumotiekiu atlikti rankiniu badu. Atsizvelgiant | nustatyta Silumotiekio gyl projektuojamus 0,4 KV elektros kabelius klofi
vamzdziuose vir§ $ilumotiekio iSlaikant 0,5 m atstuma, Viykdant kasimo darbus vir$ ST tinklo, atkasus ST kanal atlikti jam hidroizoliaci darby vykdymo
zonoje dviejy sluoksniy klijuojama hidroizoliacija.
8. I3laikyti norminius atstumus nuo esamy apvietimo kabeliy. Ne maziau 0,5 m klojant horizontaliai (ankStomis salygomis iki 0,25 m vamzdZiuose).
9. Susikirtimy bréZiniai yra salyginiai ir neskirti darbui. Pries atliekant darbus, nustatyti esamy komunikacijy gyl; i paruosti susikirtimy darbo bréZinius.

10. Darbus atliekant uzdaru bidu, uzbaigus darbus atiiki kertamy pavirdiniy nuoteky tinkly ruozy TV apZidra ir pateikii apZilros ataskaita UAB ,Grinda".

Sutartiniai zyméjimai

Projektuojamas 0,4kV elektros ap$vietimo kabelis vamzdyje
Anks¢iau suprojektuotas 0,4kV elektros ap3vietimo kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros ap$vietimo kabelis turékluose
Dekoratyvinis lauko Sviestuvas stulpelis su LED $viesos $altiniu. 2700K, 8 W, IP65, h-1,06 m.
| turékla montuojamas Sviestuvas su LED Sviesos Saltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

Dekoratyvus lauko Sviestuvas kolona su LED Sviesos $altiniu. 2700K, 19 W, IP65, h-4,0/5,0 m.
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Paskirstymo-sujungimy skydelis IP54, IK09, kabeliy sujungimams ir transformatoriy montavimui.
PavirSinio montavimo (jsmeigiamas) prozektorius su LED Sviesos Saltiniu. 2700K, 3 W, IP67.
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.183.27 Pastabos:
1. Darbus inZ tinkly apsaugos znoje atiiki ik rankiniu budu.
2. Prie§ atliekant darbus, inZ. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos atstovus.
3. Susikirtimus per gatves ir jvaziavimus atiikti uzdaru budu.
4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra*, Lietuvos Respublikos Viriausybés 2017-03-22 nutarimu
Nr. 212 patvirtinu keliy prieZitiros tvarkos apradu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais statymu ir kitais susijusiais teisés aklais. Naujai jrengiamy dangy
konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. 3ardytos gatviy dangos ir jy pagrindai rengiami pagal
esama konstrukcija, Pazeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal Viiniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto ,Leidimy atliti kasinéjimo darbus Viniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, viefinés reik3més keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose),
afitverti jq ar jos dal; arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos apradas" 1 priedo , 3ardytos dangos sutvarkymas' reikalavimus.
5. Viykdant kasimo darbus nekasti tran$&jy arciau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arCiau
Kaip 1,5 m nuo krim, skaitiuojant atstuma nuo krastino stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles),taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus
vykdyt tik rankiniu badu. Nepazeisti medZiy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis Siy reikalavimy, darby vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto tskira pritarima.
6. Kabeliai klojami 0,8 m gylyje nuo esamo i projektinio Zemés pavirsiaus (pagal anksCiau suprojektuotus tinklus) ir 1,0 m po vaziuojama dalimi.
7. Susikirtimus su esamu Silumotiekiu atlikti rankiniu biidu. Atsizvelgiant | nustatyta Silumatiekio gy, projektuojamus 0,4 KV elekiros kabelius kloti vamzdZiuose vir$ Silumotiekio
ilaikant 0,5 m atstuma, Viykdant kasimo darbus vir$ ST tinklo, atkasus ST kanala atlkt jam hidroizoliaciia darby vwykdymo zonoje dviejy suoksniy Kijuojama hidroizoliacia.
8. I3laikyti norminius atstumus nuo esamy ap3vietimo kabeliy, Ne maziau 0,5 m Klojant horizontaliai (ankStomis sglygomis iki 0,25 m vamzdZiuose).
9. Susikirtimy bréziniai yra salyginiai ir neskirti darbui. Prie§ atliekant darbus, nustatyti esamy komunikacijy gyl; i paruosti susikirtimy darbo bréZinius.
10. Darbus atliekant uzdaru bidu, uzbaigus darbus atlikti kertamy pavirSiniy nuoteky tinkly ruozy TV apziir ir pateikti apzidros ataskait UAB ,Grinda'.
11. Ankstiau suprojekiuoti inkla pagal UAB ‘INFRASTRUKTUROS INZINERIA' rengta projekia "BALUOSI, BALUOSIY SKG., KELMISKIY, GEGLISKIU, GRIKIENI,
RAISTENISKIY, PAGRANDOS, GAILASIY, ZIRGUPES, BENDORIY, PIKUTISKIY, MASIONIY, KARALISKIY GATVIY ATKARPY TARANDEJE, VILNIAUS M.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (KOREKTURAY'. Projekto statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE, projekto numeris 68-TP. Derinimo numeris 2021-06-11 Nr. 19-21.
Sutartiniai zyméjimai

====z=========:= Projekiuojamas 0,4kV elektros ap3vietimo kabelis vamzdyje
Anks¢iau suprojektuotas 0,4kV elektros ap3vietimo kabelis vamzdyje
Projektuojamas 0,4kV elektros ap$vietimo kabelis turékluose
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e Dekoratyvinis lauko Sviestuvas stulpelis su LED $viesos $altiniu. 2700K, 8 W, IP66, h-1,06 m.
= | turéklg montuojamas Sviestuvas su LED Sviesos Saltiniu. . 2700K, 0,7 W, IP67.

eodésem’"
N Y 74
R ek il =
e =
4

Dekoratyvus lauko Sviestuvas kolona su LED $viesos 3altiniu. 2700K, 19 W, IP66, h-5,0 m.
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w  Paskirstymo-sujungimy skydelis IP54, IK09, kabeliy sujungimams ir transformatoriy montavimui.
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| | o PavirSinio montavimo (jsmeigiamas) prozektorius su LED Sviesos Saltiniu. 2700K, 3 W, IP67.
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Objektas Bendori? g. 11, Vilnius, Vilniaus m. sav.
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Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys

ve . Pagrindinis objekt? pad?ties tikslumas, cm
UAB ,,InZinerijos centras* g ! P

horizontalios pad?ties: b vertikalios pad?ties: 5
Kv. paZ. Nr.  Vardas ir povord“? Paradas Data Mastelis | Koordina¢i? sisteméuksei? sistemdiapas| Lap?
TGKV—1464 } 2024-06}-051: 500 LKS 94 |oooias 200 i rhod! 2
UZsakovag UAB "ID Vilnius” Rangovas Privatus asmuo
0 2025-01-02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Y  viLNIAUS L L o -
PATV. WAl vYSTYMO VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo
DOK. NR. sl KOMPANIJA projektas
A1859 | PV Enrika Gedtautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
37045 |PDV Mantas Minderis XX = visi statiniai
PLANAS SU APSVIETIMO TINKLAIS M 1:500
0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPY | LAPY
LT UAB "Vilniaus vandenys"  Vilniaus miesto savivaldybé
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius VP-24-9-00-TP-E-BR-01 1 1
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