
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

UŽSAKOVAS: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

UŽSAKOVO ADRESAS: J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: 

Objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo  
Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas“ projektinių 
pasiūlymų parengimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 34-2023-
139 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto 
gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 
2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos 
kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas   
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) 
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077) 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-23-0059/1 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: 
Naujo statinio statybos ir statinio kapitalinio remonto projektiniai 
pasiūlymai  

STATINIO PAVADINIMAS: 

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys) 

02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujoji Uosto g. (unik. Nr. 4400-

1141-0110) 

03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. (unik. Nr. 4400-

2219-5446) 

04 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) 

05 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas) 

STATINIO KATEGORIJA: 

01, 04 Neypatingieji statiniai 

02-03  Ypatingieji statiniai 

05 Nesudėtingieji statiniai, I grupė 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai  

BYLOS ŽYMUO: PP 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2023-09 
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0 2023-09 Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, NAUJOJO 
SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS 
KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. 
PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

  Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-PP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  PP 0 Projektiniai pasiūlymai  

2.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2023-09 Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, 
NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS 
SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, 
KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 

 

   Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. PP 0 Projektiniai pasiūlymai  

 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-23-0059/1-PP.PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-23-0059/1-XX-PP.PDŽ-01 2 0 Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis  3-4 

UL-23-0059/1-XX-PP.BSR-01 2 0 Bendrieji statinių rodikliai  5-6 

UL-23-0059/1-XX-PP.NDŽ-01 3 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis  7-9 

UL-23-0059/1-XX-PP.AR-01 20 0 Aiškinamasis raštas   10-29 

UL-23-0059/1-01-03-PP-S.SKŽ-01 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (susisiekimas)  30-33 

UL-23-0059/1-01-03-PP-S.SKŽ-02 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (susisiekimas)  34-37 

UL-23-0059/1-01-03-PP-S.SKŽ-03 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (susisiekimas)  38 

UL-23-0059/1-01-03-PP-S.SKŽ-04 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (susisiekimas)  39 

UL-23-0059/1-04-PP-VN.SKŽ-01 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (nuotekų šalinimas)  40-42 

UL-23-0059/1-04-PP-VN.SKŽ-02 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (nuotekų šalinimas)  43-45 

UL-23-0059/1-05-PP-E.SKŽ-01 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (elektrotechnika)  46-48 

UL-23-0059/1-05-PP-E.SKŽ-02 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (elektrotechnika)  49-50 

UL-23-0059/1-XX-PP-PVA.SKŽ-01 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (šviesoforas)  51-52 

UL-23-0059/1-XX-PP-ER.SKŽ-01 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (ryšiai)  53-54 

UL-23-0059/1-XX-PP-ER.SKŽ-02 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (ryšiai)  55-56 

UL-23-0059/1-XX-PP.PSS-01 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas  57 

 
PRIDEDAMIEJ I  DOKUMENTAI I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  58 

- 3 - Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  59-61 

2023-03-13, Nr.T-49 7 - Projektavimo užduotis  62-68 

- 2 - Ištrauka iš Detaliojo plano   69-70 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.PDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

- 6 - 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašai  

71-76 

- 10 - Kultūros paveldo objektų dosjė  77-86 

2022-12-27, Nr. PS-221227-00199 2  Klaipėdos MSA Prisijungimo sąlygos  87-88 

2023-06-29 , Nr. 2023/S.4-5/5E-875 4  AB „Klaipėdos vanduo“ Prisijungimo sąlygos  89-92 

2023-06-26, Nr. 23.59 5 - 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ apšvietimo 
prisijungimo sąlygos  

93-97 

2023-06-26, Nr. 23.60 5 - 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ šviesoforinio 
reguliavimo prisijungimo sąlygos  

98-102 

2023-07-17, Nr. 2023-Telia-RV-23-119 2 - 
Telia Lietuva, AB elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugojimo sąlygos  

103-104 

2023-07-28, Nr. ISK23-63990 2 - 
AB ESO Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo 
(rekonstravimo) sąlygos  

105-106 

- 7 - 
Įmonės ir specialistų, rengusių PP, 
kvalifikacijos atestatų kopijos  

107-113 

- 1 - Projekto dalyvių paskyrimo dokumentas  114 

- 9 - Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita  115-123 

- 40 - Eismo srautų tyrimai ir eismo modeliavimas  124-163 

- 12 - Sankryžos šviesoforinio modeliavimo ataskaita  164-175 

- 12 - Visuomenės informavimo ataskaita  176-187 

- 1 - Licencijuotos programinės įrangos sąrašas  188 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-23-0059/1-XX-PP.B-01 1 0 Situacijos schema M 1:1500  189 

UL-23-0059/1-XX-PP.B-02 1 0 Dangų  ir eismo organizavimo planas M 1:500  190 

UL-23-0059/1-XX-PP.B-03 2 0 Skersiniai dangos konstrukcijos profiliai M1:50  191-192 

UL-23-0059/1-XX-PP.B-04 1 0 Suvestinis inžinerinių tinkų planas M 1:500  193 

UL-23-0059/1-XX-PP.B-05 1 0 Aukščių planas M 1:500  194 

 
PRIDEDAMIEJ I  DOKUMENTAI I I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  195 

- 4 - Projektinių pasiūlymų derinimai  196-199 
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0 2023-09 Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, 
NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS 
SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS 
M SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

   Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.BSR-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. ŽEMĖS SKLYPAS    

1. Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:86   
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  
Naujojo Sodo g. tęsiniui (Statiniui Nr. 1) 

1.1. Sklypo plotas m2 1605,0  

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -  

1.3. Sklypo užstatymo tankis % -  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: 

2. GATVĖS  

2.1. Naujojo Sodo g. tęsinys  

2.1.1. Kategorija  D 
Statinys Nr. 1.  

Neypatingasis statinys.  
Žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86 

2.1.2. Gatvės ilgis  km 0,086  

2.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,5  

2.1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

2.1.5. Eismo juostos plotis m 3,25  

2.2. Naujoji Uosto g. Unik. Nr. 4400-1141-0110 

2.2.1. Kategorija  C 
Statinys Nr. 2. 

Ypatingasis statinys 

2.2.2. Gatvės ilgis  km 1,228 Remontuojamos atkarpos ilgis – 0,343 km 

2.2.3. Važiuojamosios dalies plotis m 14,0-17,0  

2.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 4  

2.2.5. Eismo juostos plotis m 3,0; 3,25  

2.2. Naujojo Sodo g. Unik. Nr. 4400-2219-5446 

2.2.1. Kategorija  C 
Statinys Nr. 3. 

Ypatingasis statinys 

2.2.2. Gatvės ilgis  km 0,386 Remontuojamos atkarpos ilgis – 0,053 km 

2.2.3. Važiuojamosios dalies plotis m 15,5  

2.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 4  

2.2.5. Eismo juostos plotis m 3,25  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI: 

3.1. Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)  

3.1.1. Tinklo ilgis m 230,0  

3.1.2. Vamzdžio skersmuo mm 
110;200;250;

315 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-20-0309-XX-KRA-BD.BSR-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Pastaba:  
1. *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

2. Techninio projektavimo metu bendrieji statinių rodikliai gali tikslintis. 

 

Statinio projekto vadovas      
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

3.2. Elektros tinklai (gatvės apšvietimas)  

3.2.1.  0,4 kV tinklo ilgis* m 780  

3.2.2. Tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x25; 4x50  
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Kval. 
patv. 
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Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS ir LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, NAUJOJO 
SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS 
KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. 
PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

   Dokumento pavadinimas: 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.NDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 3 

 

LR ĮSTATYMŲ,  STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI  STANDARTŲ,  KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS,  SĄRAŠAS  

 
 

TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200 
TAR 2023-01-04, Nr. 159 

LR aplinkos apsaugos įstatymas  

TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247; 
2022-12-30, i.k. 27574 

LR architektūros įstatymas 

TAR 2022-05-57, i.k. 11330, 11331, 
11332 

LR atliekų tvarkymo įstatymas  

TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358 LR civilinės saugos įstatymas 

TAR 2021-10-08, i.k. 21218 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

TAR 2020-11-20, i.k. 245868 LR elektroninių ryšių įstatymas  

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14907 
2022-12-09, i.k. 25148; 2022-12-21, 
i.k. 26103, 2022-12-23, i.k. 26592 

LR energetikos įstatymas 

TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649; 
2023-07-11, Nr. 14315 

LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14910 
2022-12-08, i.k. 25031, 2022-12-13, 
i.k. 25401, 2023-06-22, Nr. 12401 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas  

TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878 LR priešgaisrinės saugos įstatymas  

TAR 2022-07-15, i.k. 15645; 2023-07-
11, Nr. 14320 

LR saugomų teritorijų įstatymas  

TAR 2022-07-07, i.k. 14929;  
2022-12-13, i.k. 25402,  2022-12-30, 
i.k. 27591 

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

TAR 2022-05-06, i.k. 9675 
2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22, 
Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321 

LR statybos įstatymas 

TAR 2022-07-07, i.k. 14912;  
2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11, 
Nr. 14310 

LR teritorijų planavimo įstatymas  

TAR 2020-06-25, i.k. 2020-13969 LR triukšmo valdymo įstatymas 

TAR 2019-06-19, i.k. 09848 LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 

TAR 2019-06-19, i.k. 09857 
2022-11-29, i.k. 24184, 24188 

LR želdynų įstatymas  

TAR 2022-07-15, i.k. 15636, 15638, 
2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11, 
Nr. 14307, 14308 

LR žemės įstatymas 

TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-
22, Nr. 12402 

LR žemės gelmių įstatymas 
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  Žymuo: 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.NDŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

 

TAR 2016-09-19, i.k. 23709; 
2022-07-11, i.k. 15178 

LR darbo kodeksas 

Žin., 2004-04-30, Nr. 72-2489 LR geležinkelių transporto kodeksas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

GKTR 3.01:2020 Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai 

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Nuotekų tvarkymo reglamentas 

 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 
suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo 

 
Dėl statybos produktų, nurodytų reglamentuojamų statybos produktų sąraše, teikimo 
Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų 

 Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo 

 
Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

AEĮĮT-2011 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

ETAT-2010 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

ELIĮT-2012 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

EETNT-2010 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 

EETET-2012 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 

RRT/T Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 

EĮRAAĮT-2011 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas ir 
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių 
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aplinkos oro užterštumo vertės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai 

APR-BĮA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės 
įvairovės apsauga  

APR-T 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas  

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

 Klaipėdos miesto bendrasis planas 

 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinės reido ir susijusios 
infrastruktūros) bendrasis planas 

 
Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių 
marių detalusis planas 

 Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) detalusis planas 

 
Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 
estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas 

 Klaipėdos senamiesčio ir centrinės miesto dalies dekoratyvinio apšvietimo schema. 
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0 2023-09 Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, 
NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS 
SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, 
KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

 Dokumento pavadinimas: 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.AR-01 

Lapas Lapų 

1 20 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

 
ĮVADAS 
Projektiniai pasiūlymai (toliau – Projektas) parengti remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patvirtinta  
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi ir AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ (toliau – Užsakovas) patvirtinta 
Projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos 
kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas;  

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba ir statinio kapitalinis remontas; 
Statinių naudojimo paskirtis – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys); 02 Susisiekimo 

komunikacijos: gatvės (Naujoji Uosto g. (unik. Nr. 4400-1141-0110); 03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. 
(unik. Nr. 4400-2219-5446); 04 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 05 Inžineriniai tinklai: 
elektros tinklai (gatvės apšvietimas); 

Statinių kategorija – 01,04 Neypatingieji statiniai, 02-03 Ypatingieji statiniai, 05 Nesudėtingieji statiniai, I grupė. 
 
Projektavimo užduotyje nurodyta:  

• Parengti projektinius sprendinius, kuriuose: 
o Gatvę suprojektuoti pagal Detalųjį planą, nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), tinklų 

apsaugos zonas, parinkti dangų konstrukcijų tipą (-us), vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 rekomendacijomis; 

o Numatyti papildomą eismo juosta posūkiui į kairę iš Naujosios Uosto g. į Naujojo Sodo g. tęsinį, įvertinant 
perspektyvinį transporto priemonių eismo padidėjimą / prieaugį sankryžoje dėl AB Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos sukuriamo transporto srauto į teritoriją, numatant kitų gatvės ir sankryžos elementų įrengimą, jei 
būtina. Įvertinti šviesoforo reguliavimą, numatant šviesoforų įrengimą / perstatymo vietas (pagal poreikį), 
gaunant Klaipėdos miesto šviesoforus prižiūrinčios įmonės projektavimo / technines sąlygas; 

o Numatyti sklandų dviračių ir pėsčiųjų takų sujungimą nuo sankryžos iki UAB „Mėmelio miestas“ parengto 
projekto sprendinių; 

o Parengti gatvės Naujojo Sodo g. tęsinio suvestinį inžinerinių tinklų planą pagal išduotas inžinerinių tinklų 
projektavimo / technines sąlygas; 

o Projektiniai pėsčiųjų ir dviračių takų planiniai sprendiniai turi atitikti bekliūtės trasos reikalavimus; 
o Parengti eismo organizavimo planą, nurodant eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išsidėstymą, vertikalaus 

ir horizontalaus eismo ženklinimą ant dangos paviršiaus; 
o Numatyti gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų lauko apšvietimo atramų dėstymo planą, pagal išduotas Klaipėdos 

apšvietimo tinklų projektavimo / technines sąlygas; 
o Numatytas pritaikymas žmonių su negalia judėjimo reikmėms. 

• Atlikti eismo srautų tyrimus bei numatyti prognozę; 

• Parengti transporto eismo srautų modeliavimą, Naujosios Uosto g. į Naujosios Sodo g. sankryžoje, atvaizduojant 2D 
transporto eismą realių laiku, a, b, c, d, e scenarijais; 
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• Jei reikia, pateiktą topografinę nuotrauką privalo pasitikslinti projektuotojas; 

• Projektuotojas kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl reikalingų techninių sąlygų gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia 
projektinių pasiūlymų apimties projektinę dokumentaciją. 

Projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Inžinerinę topografinę 
nuotrauką 2023 m. parengė UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus. 

 
ESAMA SITUACIJA 
Projektu nagrinėjama Naujojo Sodo g. – Naujosios Uosto g. sankryža ir Naujojo Sodo g. tęsinys Klaipėdos mieste 

Klaipėda – trečias pagal gyventojų skaičių ir plotą Lietuvos miestas, įsikūręs Vakarų Lietuvoje, Pajūrio žemumoje, 
ties Kuršių marių ir Baltijos jūros santakos vieta. Miestas taip pat yra Klaipėdos apskrities administracinis centras. Klaipėdos 
miestas užima apie 98 km2 plotą, 2023 m. pr. duomenimis jame gyvena apie 158,4 tūkst. gyventojų.  

Dangės kairiajame krante, ties žiotimis yra Klaipėdos senamiestis (jame XIII–XV a. susiformavo stačiakampis gatvių 
tinklas), prie Kuršmarių – Smeltė. Dangės dešiniajame krante yra Naujamiestis (miesto centras), į šiaurę nuo jo, prie Baltijos 
– Giruliai (vasarvietė), Kuršių nerijoje – Smiltynė. 2001 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 
Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų schemą, pagal kurią Klaipėdos miestas buvo padalytas į 60 gyvenamųjų mikrorajonų. 

Mieste veikia keletas muziejų (žymiausias – Lietuvos jūrų muziejus), veikia Klaipėdos dramos ir muzikinis teatrai. 
Žymiausi renginiai – Jūros šventė ir Pilies džiazo festivalis, kasmet pritraukiantys daug miesto svečių. Iš miesto nesunku 
pasiekti populiarius pajūrio kurortus, pietuose esančią Nidą ar šiaurėje įsikūrusią Palangą.  

Klaipėda yra svarbus vakarų Lietuvos ekonomikos centras. Šalia miesto veikiantis neužšąlantis jūrų uostas lemia tai, 
kad Klaipėda yra kartu ir labai svarbus transporto mazgas, kuriame susikerta geležinkelių, plentų, tarptautinių keltų linijos. 
Uoste dirba nemažai didelių krovos, laivų remonto ir statybos bendrovių, teikiamos visos su jūros verslu ir kroviniais 
susijusios paslaugos. Uostas per metus gali perkrauti iki 35 mln. t įvairių krovinių. Rytinėje miesto dalyje veikia Klaipėdos 
laisvoji ekonominė zona, leidžianti įmonėms gauti tam tikro lygio mokestinių lengvatų. Mieste veikia daug įmonių, kurios 
savo pagamintą produkciją eksportuoja į užsienio rinkas.  

Šiame projekte nagrinėjamos Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpos Klaipėdos senamiestyje, t. y. 
seniausioje istorinėje Klaipėdos miesto dalyje, įsikūrusioje prie Danės upės žiočių. Naujojo Sodo gatvė veda rytų – vakarų 
kryptimi ir jungia Liepų ir Algimanto gatves su Naująja Uosto gatve. Jos ilgis – 0,386 km. Gatvė yra registruotas inžinerinis 
statinys, unik. Nr. 4400-2219-5446, kuris nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Naujoji Uosto gatvė 
veda šiaurės – pietų kryptimi ir jungia Pilies gatvę su J.Janonio gatve. Jos ilgis – 1,228 km. Gatvė yra registruotas inžinerinis 
statinys, unik. Nr. 4400-1141-0110, kuris nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. 

Abi gatvės yra aukštos C kategorijos gatvės. Jomis vyksta intensyvus  transporto eismas. Naujosios Uosto gatve 
vyksta viešojo transporto eismas. Abi gatvės turi perimetrinį užstatymą daugiaaukščiais  pastatais. 

Gatvės kertasi keturšalia sankryža, reguliuojama šviesoforais. Sankryžos zonoje įrengtos saugumo salelės. 
Sankryža išsidėsčiusi šalia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir naujai įgyvendinamo projekto „Memelio miestas“ teritorijų. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija  išsidėsčiusi žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:101. Žemės sklypas užima 
1073,7495 ha plotą, iš jo užstatyta teritorija užima 483,7848 ha plotą. Projektu nagrinėjama  žemės sklypo teritorija šalia 
žiemos uosto. Užsakovas žiemos uosto zonoje vysto kelis projektus: krantinių tvarkymo ir administracinio pastato statybos. 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto 
g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projekto sprendiniais numatoma įrengti 
administracinės paskirties pastatą, kurio bendras plotas, įskaitant automobilių saugyklą būtų apie 7.000 m2. 

Žemės sklype, adresu Naujoji Uosto g. 3, kurioje buvo vystoma pramonė ir sandėliavimo veikla, šiuo metu 
įgyvendinamas projektas „Memelio miestas“, kurio tikslas – sukurti turistų traukos centrą su išsaugotais kultūros paveldo 
objektais ir naujais akcentais; administracinių pastatų, pritaikytų tiek stambiam verslo subjektui, tiek ir smulkiai komercijai, 
kompleksą; paslaugų objektus, atvirą poilsio ir pramogų zoną.  

Nuo keturšalės sankryžos vakarų kryptimi link žiemos sodo veda privažiavimo trasa. Privažiavimas supa  iš vienos 
pusės jūrų uosto pastatai bei krantinės Nr. 19, 20 ir kitos, iš kitos pusės – vystomo „Memelio miesto“ projekto teritorija.  
Privažiavimo trasa įrengta iš betoninių plokščių. Įvažiavimas į teritoriją turi užkardą.  

Privažiavimas išsidėstęs keliuose suformuotuose žemės sklypuose, kad. Nr. 2101/10:86 ir kad. Nr. 2101/10:93. 
Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/10:86, užima 0,1605 h plotą, jo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – 
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Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Šis sklypas valstybinės žemės panaudos sutarties pagrindu priklauso 
Klaipėdos miesto savivaldybei. Tolesnis žemės sklypas, kad. Nr. 2101/10:93, užima 0,2730 ha plotą, jo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Šis sklypas valstybinės 
žemės patikėjimo teise priklauso Užsakovui.  

Nagrinėjamos sankryžos ir privažiavimo vieta parodyta pav.1. 
„Memelio miesto“ kvartalo ir privažiavimo žemės sklypai suformuoti pagal 2020-12-16 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos patvirtintą Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęstinio ir 
Kuršių marių detalųjį planą. Šiuo planu suplanuota apie 16,56 ha teritorija. Suplanuota esamos pramoninės ir sandėliavimo 
paskirties teritorijos konversija, joje iki šiol yra išlikę 27 pastatai, iš kurių  didžioji dauguma yra gamybinės paskirties. 
Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais teritorija priskirta Šiaurės rago rajonui (6.10). Detaliuoju planu 
formuojami 9 žemės sklypai su penkiais naudojimo tipais: mišri centro teritorija, paslaugų teritorija, inžinerinės 
infrastruktūros koridorius, inžinerinės infrastruktūros teritorija, bendrojo naudojimo erdvių, želdynų teritorija. Detaliojo plano 
sprendinius numatoma įgyvendinti keturiais statybos etapais, lygiagrečiai vystant pastatus ir inžinerinę infrastruktūrą. Iš viso 
planuojama pastatyti 15 statinių: apie 23.900 m2 administracinių patalpų, apie 20.100 m2 komercinių patalpų, apie 24.500 m2 
gyvenamųjų patalpų (283 butai), bei apie 16.800 m2 antžeminių automobilių saugyklų. Skaičiuojama, kad bendras 
automobilių stovėjimo vietų poreikis bus apie 1.100 stovėjimų vietų, kurios realizuosis požeminiame (995 vnt.) ir 
antžeminiame parkinge (673 vnt.). 

Detaliajame plane susisiekimo infrastruktūros plėtra numatyta keliais etapais: 
- I etapu numatyta: 

o Įrengiamas įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę iš Naujojo Uosto g.; 
o Galima naudotis esamu įvažiavimu iš Naujojo Sodo gatvės tęsinio; 
o Įrengiama požeminės automobilių stovėjimo aikštelės dalis (apie 240 vietų); 

- II etapu numatyta: 
o Praplečiama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė iki 445 vietų; 

- III etapu numatyta: 
o Naujas 1-asis įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę iš Naujojo Sodo gavės tęsinio; 
o Rekonstruojamos Naujojo Uosto – Naujojo Sodo ir Naujojo Uosto – Danės gatvių sankryžos; 
o Įrengiamas Naujojo Sodo gatvės tęsinys ties planuojamu sklypu; 
o Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė praplečiama iki 585 vietų; 

-  IV etapu numatyta: 
o Įrengiamas 2-asis įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę iš Naujojo Sodo gavės 

tęsinio; 
o Pastatomos dvi antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės (“J”, “L”); 
o Užbaigiama požeminės automobilių parkavimo aikštelės statyba iki pilnų apimčių; 
o Naujojo Sodo gatvės tęsinys rekonstruojamas iki apsisukimo aikštelės ties krantine Nr. 20. 

 
Taigi pagal Detaliojo plano sprendinius į planuojamą teritoriją patenka Naujojo Sodo g. tęsinys ir Naujojo Sodo g.- 

Naujosios Uosto g. sankryža ir jame numatyta jos plėtra – sankryžos rekonstravimas / pertvarkymas. 
Visa krantinė suplanuojama vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido 

ir susijusios infrastruktūros) bendruoju planu, patvirtintu LR Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1278. Jame 
pakrantės teritorija įvardinama kaip „Inžinerinės infrastruktūros zona, paslaugų zona“ (Teritorija, skirta susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams, komunalinėms įmonėms ir (arba) teritorija, skirta viso miesto ar jo rajono 
gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, administracinės paskirties pastatams, kitiems 
negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba). Esamas privažiavimas 
išsidėstęs Inžinerinės infrastruktūros teritorijoje, skirtoje susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams. 
Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryžą į šio bendrojo plano sprendinius nepatenka. ( 4 pav.). 

Naujojo Sodo g. ir Naujojo Uosto g. patenka į Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto 2021 m. rugsėjo 30 d. 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191, sprendinius. Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju 
planu Naujojo uosto ir Naujojo Sodo gatvėms suteikta C kategorija, Naujojo Sodo gatvės tęsiniui – D kategorija. 
Nagrinėjama sankryža ir Naujojo Sodo g. tęsinys išsidėstę miesto centrinėje dalyje tarp Šiaurės Rago, Rotušės Bokštų, 
Žiemos sodo rajonų  ir sudaro inžinerinės infrastruktūros koridorius (3 pav.). 
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1 pav. Naujojo Sodo g. – Naujosios Uosto g. sankryžos ir Naujojo Sodo g. tęsinio išsidėstymas 
 
 

 
 

2 pav. Ištrauka iš Detaliojo plano pagrindinio brėžinio  
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3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio 
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4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 
infrastruktūros) bendrojo plano pagrindinio brėžinio 
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5 pav. Esama Naujojo Sodo g. tęsinio situacija 
 

 
 

6 pav. Esama Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos būklė 
 
 

KLIMATINĖS SĄLYGOS 
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities 
pietvakarinio posričio Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra yra apie +7,8 °C. 
Absoliutus temperatūros minimumas -27,8°C, maksimumas +33,6°C.  

Krituliai iškrenta visus metus, bet dėl vakarinių pernašų ir jūros artumo didžiausias jų kiekis būna vasaros antrojoje 
pusėje bei rudenį, kai per mėnesį iškrenta iki 90 mm kritulių. Sausiausias metas – pavasaris. Sniegas iškrenta kiekvienais 
metais ir yra labai įprastas reiškinys žiemą bei kovo mėnesį.  Laikotarpio su sniego danga trukmė – apie 60 dienų. Saulės 
spindėjimo trukmė – 1950 val.  

Klaipėda – vėjuotas miestas. Per metus būna vidutiniškai 30 audringų dienų, kurių metu vėjo gūsiai siekia 15–28, 
kartais iki 33 m/s. Stipriausi vėjai Klaipėdoje siekė 40 m/s uragano „Anatolijaus“ metu bei per 1967 m. spalio mėnesio 
uraganą. Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, 
aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.  
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Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui siekia 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m. 
 

GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Nagrinėjama teritorija išsidėsčiusi centrinėje Klaipėdos miesto dalyje. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso holoceno 
ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje esančiam Kuršių marių duburio rajono, Drevenos jūrinės lygumos 
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai siekia 2,5-2,6 m, t.y. krantinių aukščiai. 

Nagrinėjama teritorija yra viename reljefo genetiniame tipe, pastebimi ryškūs technogeniniai reljefo pokyčiai. Naujos 
gatvės tęsinio vietoje krantinės  suformuotos dirbtinu būdu, t.y. užpilant Kuršių marias smėlingo žvyro ir žvyringo smėlio 
mišiniu. Nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų nagrinėjamoje teritorijoje nėra.  
 
EISMO TYRIMAI 
Naujojo Sodo  g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos zonoje eismo tyrimai atlikti 2023 06 mėn. Ilgalaikiai tyrimai atlikti taikant 
srautų matavimo įrangą, trumpalaikiai tyrimai – vizualiniu stenėjimo metodu. Atlikta transporto srautų prognozė, įvertinant 
teritorijoje vykdomų projektų duomenis. 

Atliktas transporto srautų modeliavimas nagrinėjant 8 skirtingas simuliacijas rytiniam ir vakariniam pikui, kaip 
nurodyta Projektavimo užduotyje: 

− „Esama“ – tiriami Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g. Ir Danės gatvių sankryžos bei ruožai;  

− „B alternatyva“ – nekeičiama infrastruktūra, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

− „C alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

− „D alternatyva“ – įrengiama ilgesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

− „E alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, uždraudžiamas kairinis posūkis iš Naujojo Uosto g. į Danės g., 
pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami 
transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

− „F alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą. Įvažiavime į teritoriją 
lieka viena eismo juosta, išvažiavime – 2 eismo juostos.  

− „G alternatyva“ – įrengiama 36 metrų papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta atlikti 
apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš 
naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą;  

− „H alternatyva“ – įrengiama turbožiedinė sankryža sujungianti Naujojo Sodo ir Naujoji Uosto gatves, pakeičiama 
tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto 
priemonių srautai į tiriamą objektą;  

 
Eismo tyrimų duomenys rodo, kad esamoje situacijoje pagrindinės eismo spūstys susidaro Naujojo Uosto g. ir 

Naujojo Sodo g. (vakarinio piko metu) šviesoforinės sankryžos prieigose. Kritinių eismo spūsčių ir eilių likusiame tinklo 
modelyje nenustatyta. Žemiausias eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio ir vakarinio piko metu, LOS D - Naujojo Sodo 
g. šviesoforinės sankryžos prieigose. „B alternatyva“ scenarijaus nustatyti pralaidumo rodikliai (gaišties laikas tinkle, 
kelionės laikas tinkle, vidutinis srauto greitis tinkle) yra prasčiausi, eismo kokybės lygis tiriamų gatvių atkarpose ir sankryžų 
prieigose – taip pat. Norint užtikrinti tinkamą transporto srautų judėjimą tiriamoje vietoje, yra būtina keisti esamą 
infrastruktūrą  „H alternatyva“ scenarijaus, kuomet yra įrengiama dviejų eismo juostų turbožiedinė sankryža, nustatyti 
pralaidumo rodikliai (gaišties laikas tinkle, kelionės laikas tinkle, vidutinis srauto greitis tinkle) yra geriausi, eismo kokybės 
lygis tiriamų gatvių atkarpose ir sankryžų prieigose - taip pat. 

Apibendrinant tyrimų rezultatus, galima teigti, kad įgyvendintas kompleksinės paskirties objektas neturės žymių 
neigiamų pasekmių aplinkinių teritorijų transporto laidumui, tačiau turi būti keičiama esama infrastruktūra. Šios sąlygos 
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įvertintos realiomis objekto eksploatavimo sąlygomis, nustatytų pikų metu. Esama aplinkinė infrastruktūra yra pakankama 
naujiems srautams suvaldyti nesukuriant išskirtinių eismo sąlygų pokyčių. 
 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
Atsižvelgiant į  suformuotų žemės sklypų nuosavybės teises, Projektas išskaidytas į du projektus: 
I projektas. Naujojo Sodo g. – Naujosios Uosto g. sankryžos kapitalinio remonto ir Naujojo Sodo g. tęsinio statybos žemės 
sklype, kad. Nr. 2101/10:86, projektas; 
II projektas.  Naujojo Sodo g. tęsinio statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, projektas. 
 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Vykdant statybos darbus, I projektui numatyti tokie darbų etapai: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Esamų inžinerinių tinklų sutvarkymas ir naujų įrengimas; 
4. Sankryžos važiuojamosios dalies sutvarkymas; 
5. Gatvės tęsinio važiuojamosios dalies įrengimas; 
6. Automobilių parkavimo vietų rengimas; 
7. Esamų šaligatvių sutvarkymas ir naujų takų įrengimas; 
8. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
9. Pagal poreikį mažosios architektūros elementų įrengimas; 
10. Pagal poreikį apželdinimas ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 
 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami  reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, 
kelio ženklų demontavimas, dangų demontavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. Statybų metu 
statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas 
suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas 
profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.  
 
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą. 
 
 
SUSIEKIMO SPRENDINIAI 
Sankryža ir gatvių atkarpos 
Siūloma suremontuoti esamą Naujosios Uosto g. ir Naujojo Sodo g. keturšalę šviesoforais valdomą sankryžą, pritaikant ją 
padidėjusiems eismo srautams dėl naujai įrengimo  Naujojo Sodo g. tęsinio. 

Kartu su keturšale sankryža remontuojama Naujosios Uosto g. ir Naujojo Sodo g. atkarpos: Naujoji Uosto g. tarp  
sankryžų su Naujojo Sodo g. ir Pilies g., Naujojo Sodo g. tarp sankryžų su Naująją Uosto g. ir Jūros g. 

Sankryžos zonoje Naujosios Uosto gatvėje numatomos 5 eismo juostos 3,50-3,75 m pločio, N. Sodo g. numatomos 5 
eismo juostos  3,25-3,50 m pločio. Eismo juostų plotis parinktas įvertinant C kategorijai bei viešojo transporto eismo 
keliamus reikalavimus. 

Sankryžos zonoje ir abiejų gatvių atkarpose siūloma atnaujinti viršutinį asfalto dangos sluoksnį ir įrengti naujus 
betoninius bordiūrus. Pagal eismo krypčių pakeitimus siūloma atnaujinti saugumo salelių išsidėstymą.  

Palei Naujosios Uosto g. ir Naujojo Sodo g. atkarpas siūloma atnaujinama šaligatvio zonas: siūlomi 2,25-3,50 m 
pločio m šaligatviai iš pilkos spalvos trinkelių dangos.  

Dviračių takas siūlomas Naujosios Uosto g. vakarinėje dalyje 2,50 m pločio iš raudonos spalvos asfalto dangos. 
Pastatas, adresu Naujoji Uosto g. 5, nuo gatvės važiuojamosios dalies aprėminamas gatvės bordiūrais ir 0,40-0,60 m pločio 
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trinkelių danga. Šioje vietoje pėsčiųjų ir dviračių takai numatyti pastato rytinėje dalyje ir įjungiamas į lygiagrečiu projektu 
suprojektuotus takus bei viešojo  transporto stotelę.  
  
Naujojo Sodo g. tęsinys 
Naujojo Sodo g. tęsinį siūloma įrengti pagal D kategorijai keliamus reikalavimus, Detaliuoju planu numatytose ribose 
Klaipėdos m. sav. valdomame sklype. Gatvės važiuojamoji dalis siūloma 6,50 m pločio 2 eismo juostų, sankryžos zonoje 
įrengiant 3 eismo juostas. Tęsinys toliau tęstųsi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto sklype ir įsijungtų į lygiagrečiai vykdomu 
Vandens uosto krantinių ir administracinio pastato statybos projektu projektuojamą privažiavimą, numatant atskirus 
patekimus į  projektu „Memelio miesto“ vystomos teritorijos automobilių stovėjimo aikšteles ir jungiamąją gatvelę.  Vienoje 
pusėje šalia projektu „Memelio miesto“ vystomos teritorijos ribas siūlomas 2,50-4,00 m pločio šaligatvis iš pilkos spalvos 
betoninių trinkelių dangos.  
 Tarp šaligatvio ir gatvės važiuojamosios dalies siūloma įrengti 2,50 m x 6,00 m automobilių stovėjimo vietas iš juodos 
spalvos betoninių trinkelių dangos (lygiagretus gatvei statymas). Automobilių stovėjimo vietos kas tris vietas atskiriamos 
žaliosiomis salelėmis. 
 Nuovažos į projekto „Memelio miestas“ vystomą teritoriją numatomas iš betoninių trinkelių dangos. 
 
Skersiniai ir išilginiai profiliai 
Gatvių, šaligatvių, takų skersiniai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“. 

Naujojo Sodo g. tęsinio skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis –2,0 %. Esamų gatvių atkarpų skersiniai 
nuolydžiai projektuojami vertinant esamą situaciją, nes projekte numatomas esamos važiuojamosios dalies atnaujinimas 
įrengiant viršutinius asfalto sluoksnius, dėl ko esamų skersinių nuolydžių keitimas yra tik minimalus. 

Dviračių takų, šaligatvių skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis – 2,0 % nukreiptas į gatvę.  
Gatvės išilginiai nuolydžiai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“. Išilginis profilis projektuojamas atkartojant esamus gatvių aukščius ir susijungimo vietose dangos 
privalo visiškai sutapti su esamos gatvės aukščiais.  

Techninio projekto rengimo metu bus tikslinami gatvių, šaligatvių, takų ir kitų elementų parametrai ir detalizuojamos 
dangų konstrukcijos. 

 
Eismo organizavimas 
Projektu siūloma keturšalėje sankryžoje, esamų gatvių ir naujame Naujojo Sodo g. tęsinyje eismą reguliuoti kelio ženklais ir 
kelio ženklinimu. Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklėmis“.  
 Keturšalėje sankryžoje numatoma perstatyti šviesoforus pagal atnaujintas saugumo saleles bei atnaujinti šviesoforinį 
valdymą. 

Techninio projekto rengimo metu eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 
 
 
INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI 
Paviršinio vandens nuvedimas 
Sankryžos zonoje Naujojoje Uosto g. ir Naujojo Sodo g. atkarpose siūloma sutvarkyti esamus lietaus nuotekų tinklo 
surinkimo šulinėlius, įrengiant bordiūrinio tipo groteles, pritaikant juos prie pakeisto gatvių važiuojamosios dalies bordiūro bei 
įvertinant lygiagrečiai vykdomais projektais suprojektuotų lietaus nuotekų tinklų sprendinius.  
Naujojo Sodo g. tęsinyje numatoma įrengti naują lietaus nuotekų tinklo atšaką, kuri pajungiama į Naujojoje Uosto gatvėje 
esančius lietaus nuotekų tinklus. Projektu UL-23-0059/2-PP numatytam gatvės tęsiniui dėl  reljefo ypatumų siūloma įrengti 
atskirą lietaus nuotekų tinklą, kuris pajungiamas į lygiagrečiai vykdomu Administracinio pastato projektu suprojektuotus 
lietaus nuotekų tinklus. 
 
Gatvių apšvietimas 
Sankryžos zonoje Naujojoje Uosto g. ir Naujojo Sodo g. atkarpose numatoma atnaujinti, o Naujojo Sodo g. tęsinyje įrengti 
naujas gatvines apšvietimo atramas ir šviestuvus pagal Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio 
apšvietimo schemos  reikalavimus. Sankryžoje taip pat numatomas kryptinio apšvietimo įrengimas.  
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7 pav. Ištrauka  iš Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemos   
 

Techninio projektavimo metu apšvietimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 
 
Kiti inžineriniai tinklai 
Į statybų darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos ir aukštos įtampos požeminių elektros perdavimo, ryšių 
tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus tinklai. 
 Projektu numatoma demontuoti  gatvės tęsinio raudonųjų linijų ribose esančius ir nenaudojamus inžinerinius tinklus. 
Taip pat siūloma apsaugoti ryšių tinklus, patenkančius po projektuojamomis dangomis, sudedamais remontiniais kabelių 
apsauginiais vamzdžiais.  

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gauti jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, 
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Visi inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų 
metu turi būti atstatyti į esamą vietą. 

Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros 
tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus, vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) 
pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. Šulinių dangčiai 
(plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami atsižvelgiant į 
projektines apkrovas.  
 
 
KITI SPRENDINIAI 
Aplinkos pritaikymo žmonių su negalia reikmėms sprendiniai 
Projektu siūloma įrengti 2,25-4,0 m pločio šaligatvius. Šaligatvių plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR – 1,20 m). Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % 
skersinio nuolydžio: tako suprojektuotas su 2,0 %  skersiniu nuolydžiu. Šaligatviai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir 
nelygumai nebūtų didesni kaip 20,0 mm. Šaligatviai ties nuovažomis ir perėjomis nuleidžiamas iki važiuojamosios dalies 
lygio. 
 
Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR želdynų įstatymu ir 
LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
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saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ medžiai, kurie auga miesto gatvėse ir yra  12 
cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, 
pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės 
kriaušės yra laikomi saugotinais. Darbų metų nenumatomas esamų želdinių šalinimas.  

Tvarkomoje Naujosios Uosto gatvės atkarpoje, ties pastatu adresu Naujoji Uosto g. 5, atviras erdves bei Naujojo 
Uosto g. tęsinyje saleles tarp automobilių parkavimo vietų siūloma užsėti veja ir užsodinti miestui pritaikytais žoliniais 
augalais bei medžius. 

Siūlomi tokie žoliniai augalai:  
 

 
 

8 pav. Siūlomų augalų pavyzdžiai 
 
Siūlomi taršai atsparūs medžiai: Mažalapė liepa (Tilia cordata). 

 
Techninio projektavimo metu apželdinimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 

 
KITA INFORMACIJA 
Universalus dizainas 
Projektu siūloma susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais  yra universalaus dizaino, t. y. 
pritaikyta naudoti vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų 
grupių žmonėms.  
 
Lygiagrečiai įgyvendinami projektai 
Nagrinėjamoje teritorijoje lygiagrečiai įgyvendinami tokie projektai: 
- Vandens uosto kratinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, 

Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas. Vystytojas – AB 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; 

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20 Naujojo Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. 
Vystytojas – AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; 

- Susisiekimo komunikacijų Danės ir Naujosios Uosto gatvių kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos 
Klaipėdos mieste projektas. Rengėjas – UAB „City project“; 

- Projektas „Memelio miestas“ pagal Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir 
Kuršių marių detalųjį planą; 

- Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės upės, Naujojo Sodo g. 
tęsinio ir Naujosios Uosto g. Klaipėdoje, statybos projektas.  Užsakovas – AB „Klaipėdos vanduo“. 
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PAVELDOSAUGOS SKYRIUS    
Nagrinėjama Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryža ir Naujojo Sodo gatvės tęsinys patenka į kultūros paveldo 
objektų teritorijas: Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. 
Naujamiesčiu (kodas 22012). Tvarkomoje Naujosios Uosto g. atkarpoje išsidėstęs Klaipėdos uosto valdybos administracinis 
pastatas (kodas 46674). 
 
Kultūros vertybių duomenys 
I. Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077): 
 
Unikalus objekto kodas:  27077 
Pilnas pavadinimas: Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais; 
Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., 
Įregistravimo registre data: 2003-04-24; 
Statusas: valstybės saugomas; 
Rūšis: nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: kompleksas; 
Seni kodai:  kodas registre iki 2005.04.19:  A1704K 
Kompleksą sudaro: 

1. Senojo miesto vieta (27078);  
2. Priemiesčiai (27079). 

Teritorijos: 
 KVR objektas:  1324600.00 kv. m 

Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Šv. Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): iki 3,5 m 
storio nuo žemės paviršiaus, su medinių ir mūrinių pastatų, ūkinės paskirties duobių, tvorų liekanomis, radiniais; 
apardytas statant bažnyčią, tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.); kapai su jų įranga ir konstrukcija (Šv. 
Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): mirusieji laidoti XIX-XX a., mediniuose karstuose, galva į v., su įkapėmis; 
būklė bloga, daug palaidojimų suardyta tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.) pavieniai archeologiniai 
radiniai ar jų sankaupos (Šv. Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): bažnyčios pastato interjero ir eksterjero 
detalės, plytos, čerpės, keramika, kokliai, karstų rankenos, stiklo ir metalo dirbiniai; -; 15.2-15.5; 2008 m.). 
7.5. faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Šv. Jono bažnyčios vietoje 
(Turgaus g. 24): bažnyčia pastatyta 1696-1706 m., vadovaujant inžinieriui Šionvaldui (Schönwald). 1790 m. 
pristatyta zakristija, paaukštintas bokštas, kuris buvo svarbus orientyras į Klaipėdos uostą plaukiantiems laivams. 
1854 m. bažnyčia sudegė, 1856-1858, 1864 atstatyta pagal Frydricho Augusto Štiulerio (1800-1865) projektą, kurį 
koregavo Prūsijos karalystės karalius Frydrichas Vilhelmas IV (1795-1861). Bažnyčios bokšto viršūnė buvo Struvės 
geodezinio lanko (UNESCO pasaulio paveldo sąrašo objektas) Ternerio atšakos ir vidurio Europos geodezinio 
tinklo jungtimi. Iki 1944 m. XIX a. antros pusės Šv. Jono bažnyčia Klaipėdoje buvo aukščiausias visuomeninis 
pastatas ir svarbiausias vertikalus akcentas. Nugriauta 1947-1949 m. 
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9 pav. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais ribos su pažymėta nagrinėjama sankryža 
 

Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais (27077) Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai. 

 
II. Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012): 

 
Unikalus objekto kodas: 22012; 
Pilnas pavadinimas:  Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu; 
Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. 
Įregistravimo registre data: 1996-10-28; 
Statusas: valstybės saugomas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis; 
Rūšis: nekilnojamas; 
Teritorijos: 

KVR objektas:  2037578.00 kv. m 
Vizualinės apsaugos pozonis:  962877.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą:  vietovė 
Vietovėje yra:  Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2 
Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19:  U16; 
Amžius: XVI a. - XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais; 
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Želdynų 
(lemiantis reikšmingumą tipiškas). 
Vertingosios savybės (ištrauka): 
<...> 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - buvusios Anglikonų bažnyčios pamatai, datuojami XIX a. II p.-XX a. 
pr. (-; -; Tyrimai 1-2; 2016 m.); 
7.2.1.1. planinės struktūros tipas - mišrus: stačiakampis teritorijos P, R dalyse, apimančiose Krūmamiestį - 
Naujamiesčio dalį, susiformavusią XVII-XVIII a. tarp Danės upės ir S. Daukanto g. ir Vilhelmštatą, kuris kūrėsi XIX-
XX a. I p. į Š nuo Daukanto g., XIX a. suplanuotame Zandvėro - dabar Viršutinė g. - priemiestyje teritorijos ŠV dalyje, 
su mažiau taisyklingais kvartalais, nereguliarios planinės struktūros fragmentais V dalyje - Vitėje, pradėjusioje 
formuotis XVI a.; 
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7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - mišrus: išilginių ir skersinių gatvių formuojamas netaisyklingai stačiakampis 
tinklas su seniausiomis XVII a. susiformavusiomis - centrine magistraline H. Manto ir statmena jai Liepų gatvėmis, 
2 taisyklingomis, atkartojančiomis stačiakampį gatvių tinklą pagrindinėmis - Lietuvininkų ir K. Donelaičio - 
aikštėmis teritorijos R dalyje, su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje – Vitėje; 
7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai; 
7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos; 
7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: H. Manto 
g. (išskyrus atkarpą tarp Liepų g. ir Danės up., gatvė išplatinta po Antrojo pasaulinio karo); Liepų g. (atkarpoje nuo H. 
Manto g. iki J. Karoso g. šiaurinė Liepų g. pusė susiaurinta, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę); K. Donelaičio, 
Trilapio, Vytauto, Mažosios Smilties, Ligoninės gatvių, K. Donelaičio a. iš ŠV, ŠR pusių ribojančios gatvės, Laivų 
skg., skersgatvio tarp Šaulių ir J. Karoso gatvių, J. Karoso g. (išskyrus J. Karoso g. atkarpą tarp Liepų ir Danės 
gatvių); Danės g. PV atkarpos nuo H. Manto g., Naujosios Uosto g. atkarpos tarp Pilies tilto ir pastato Naujoji Uosto 
g. Nr. 5, Jūros, Bokštų, Puodžių, Gegužės, Krovėjų gatvių, M. Šerniaus g. ŠR atkarpos, skersgatvio tarp Puodžių ir 
S. Šimkaus gatvių, Š ir P skersgatvių tarp Bokštų ir Puodžių gatvių, S. Šimkaus g. (išskyrus pietinę S. Šimkaus g. 
atkarpą, lygiagrečią Naujojo Sodo g.); S. Daukanto g. (išskyrus atkarpą tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių); Pievų Tako, I. 
Kanto, Kalvos g. atkarpos tarp I. Kanto g. ir pastato Kalvos g. Nr. 5, Levandrų, J. Zauerveino, Sankryžos, Plytų, 
Uosto, Stalių, Medžiotojų, Gintaro gatvių, Titnago g. ŠV atkarpos, skersgatvio tarp Karklų ir Medžiotojų gatvių, 
Karklų g. (išskyrus šiaurinę Karklų g. atkarpą, ties sankirta su J. Janonio g.); Šaulių, S. Nėries, Vilties, Ramiosios gatvių, 
Lietuvininkų a. iš ŠV ir PR ribojančių gatvių, Sodų, Butkų Juzės, J. Zembrickio gatvių, J. Janonio g. R atkarpos tarp 
Dariaus ir Girėno ir H. Manto gatvių, Kareivinių g. PV atkarpos, Dariaus ir Girėno g. PV atkarpos tarp Sportininkų ir 
Kareivinių gatvių, S. Nėries g. R atšakos, kuria ėjo siaurojo geležinkelio bėgiai - dabar vedančios į autobusų stotį, 
skersgatvio, jungiančio J. Zembrickio g. su Dariaus ir Girėno g., Priestočio g. (išskyrus kiek pakitusią Priestočio g. V 
atkarpos trasą); Smilties Pylimo, Viršutinės, Beržų, Geležinkelio, L. Giros gatvių, Stadiono g. ŠV atkarpos, 
lygiagrečios geležinkeliui, Įgulos g. atkarpos abipus H. Manto g., reliktinių gatvių atkarpų prie Jūros g., įvažiavimo į 
buv. I. Kanto vardo mokyklos teritoriją, buvusios Ferdinando g. atkarpos tarp Gegužės g. ir pastato Naujoji Uosto g. 
Nr. 20; gatvių dangos: tašytų akmenų grindiniai su gatvių bortais S. Nėries, Ramiosios, Sodų, Butkų Juzės, J. 
Zembrickio gatvėse, Lietuvininkų a. ŠV ribojančioje gatvėje, skersgatvyje tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių, I. 
Kanto g. ŠV atkarpoje tarp J. Janonio ir Kalvos gatvių, I. Kanto g. PR atkarpoje tarp S. Daukanto g. ir pastato I. 
Kanto g. Nr. 14, įvažiavime į buv. I. Kanto vardo mokyklos teritoriją, Sankryžos g., Gintaro g. R atkarpoje tarp I. 
Kanto g. ir pastato Gintaro g. Nr. 1, Smilties Pylimo g. atkarpoje tarp pastatų Smilties Pylimo g. Nr. 2 ir Nr. 29, Beržų 
g. (būklė patenkinama.); tašytų akmenų grindiniai Vytauto g. atkarpoje tarp H. Manto ir K. Donelaičio gatvių, K. 
Donelaičio, Beržų gatvėse (būklė patenkinama); lauko akmenų grindinio fragmentas Jūros g. atkarpoje prie pastato 
Jūros g. Nr. 1A (būklė bloga, patenkinama); tašytų akmenų grindinio fragmentas Uosto g. prie Klaipėdos 
sveikatingumo namų Uosto g. Nr. 22 (būklė patenkinama); tašytų ir lauko akmenų grindinių tipas Liepų g. atkarpoje 
tarp Laivų skg. ir K. Donelaičio g., Vytauto g. atkarpoje tarp S. Šimkaus ir H. Manto gatvių, Puodžių g. ŠV atkarpoje 
tarp S. Daukanto g. ir pastato Puodžių g. Nr. 9, J. Janonio, Mažosios Smilties, Vilties gatvėse, Lietuvininkų a. PR 
ribojančioje gatvėje; 
7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - Švč. Trejybės katalikų bažnyčios S. Daukanto ir 
Puodžių gatvių sankryžoje ir Anglikonų bažnyčios buv. Malkų g. - vietos; Biržos pastato vieta Danės upės 
krantinėje prie Biržos tilto; Locmanų bokšto vieta šalia Uosto g. teritorijos ŠV dalyje; 
7.2.1.7. gamtiniai elementai - lygus reljefas; Danės upės kranto, ribojančio Naujamiestį iš PR pusės, linija; kultūrinis 
sluoksnis; <...> 
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10 pav. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, ribos su pažymėta nagrinėjama sankryža  
ir Naujojo Sodo g. tęsiniu 

 
Projektuojamas Naujojo Sodo g. tęsinys išsidėsto Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 

22012), 58-ame kvartalo teritorijoje, kurios užstatymas nėra vertingas (9 pav.). 
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11 pav. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) apibrėžtų teritorijos ribų planas.  
(Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 

 

Klaipėdos miesto istorinėje dalyje vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai 
tyrimai. 

 

Išvados: 
Projektiniai pasiūlymai nemenkina poveikio Klaipėdos senojo miesto vietai su priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos 
miesto istorinei daliai, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012).  

Projektiniais pasiūlymais nenumatoma keisti gatvių trasas, gatvių užstatymą ar kitas vertingas savybes. Projektinių 
pasiūlymų poveikis vertingosioms savybėms yra teigiamas.  

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, prieš vykdant žemės judinimo darbus, 
būtina atlikti archeologinius tyrinėjimus.  

Jei „atliekant žemės judinimo darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 
Kultūros paveldo departamentą. departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės 
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios 
kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir 
apsaugos reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.). 

 
Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, archeologinius tyrimus 2019 m. vykdė UAB „Statybų archeologija“, leidimas Nr. LA-185. 

Tyrimai papildyti 2019 m. rugpjūčio mėn. pagal archeologinių tyrimų projekto papildymą Nr. 1 aprobuotą 2019-07-25.  
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12 pav. 2019 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų planas 

 
Archeologinių tyrimų metu nustatyta: 
Perkasos tirtos vietose, kuriose buvo priėjimas nukelti betonines perdangas bei asfaltu dengtuose pravažiavimuose / 
aikštelėse. Visose pradėtose tirti perkasose bei šurfe filsuoti supiltiniai /permaišyto grunto sluoksniai su gausiomis griuvenų 
(raudono molio plytų, betono gabalų) liekanomis bei ankstesniais metais paklotais inžineriniais tinklais. Įžemis – gelsvas 
žvyringas smėlis, perkasose pasiektas 1-2,4 m gylyje. Archeologiškai vertingo sluoksnio ar radinių nerasta. Ištirti šurfai 
datuojami XIX-XXI a. 
 
 

III. Klaipėdos uosto valdybos administracinis pastatas 
 

Unikalus objekto kodas: 46674; 
Pilnas pavadinimas: Klaipėdos uosto valdybos administracinis pastatas; 
Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Naujoji Uosto g. 5; 
Įregistravimo registre data: 2022-05-24; 
Statusas: Registrinis; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Vietinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Teritorijos: 

KVR objektas:  450.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas 
Amžius: pastatytas 1883 m. 
Vertingųjų savybių pobūdis: 

a. Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
b. Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
c. Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Vertingosios savybės (ištrauka): 
7.1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas su laiptine pastato ŠV dalyje (-; -; BR Nr. 1-4; FF Nr. 23-25, 
28-34, 38-41, 48, 49; 2021 m.);sienų angos, nišos - stačiakampės, pleištinių, segmentinių sąramų langų ir durų 
angos (išskyrus po 1945 m. įrengtas angas; dalis angų užmūryta; BR Nr. 5-8; IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 1-13, 15-20, 
22, 27, 30, 33-35, 38-41, 43-49, 52; 2021 m.); segmentinių sąramų rūsio švieslangių angos (-; užmūrytos; FF Nr. 
57; 2021 m.); 
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7.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - pastato Š dalies 3 a. rizalitas užbaigtas trikampiu frontonu (-; -; BR 
Nr. 5; IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 1, 2, 6-9; 2021 m.); pastato P dalies stačiakampio plano įėjimo į pusrūsį uždaras 
prieangis, dengtas trišlaičiu stogeliu (-; -; BR Nr. 7, 8; FF Nr. 15; 2021 m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto 
plytų mūro profiliuotų pastogės karnizų tipas (reikšmingas medžiagiškumu, profiliu; būklė bloga; BR Nr. 5-8; 
IKONOGR Nr. 6, 7; FF Nr. 7, 18, 20, 22; 2021 m.); įėjimo į rūsį prieangio tinkuoto plytų mūro profiliuoto karnizo 
tipas (reikšmingas medžiagiškumu, profiliu; būklė patenkinama; FF Nr. 15; 2021 m.); ŠR fasado tarpaukštinės 
tinkuoto plytų mūro profiliuotos traukos tipas (reikšmingas medžiagiškumu, profiliu; būklė bloga; BR Nr. 5; 
IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 6, 8, 9, 10, 11; 2021 m.); ŠR fasado I-III a. langų tinkuoto plytų mūro profiliuotų apvadų 
su palangių traukomis tipas (reikšmingas medžiagiškumu, profiliu; būklė bloga; BR Nr. 5; IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 
1, 6-8, 10; 2021 m.); PV, PR, ŠV fasadų I-III a. langų tinkuoto plytų mūro stačiakampio profilio palangių traukų 
tipas (reikšmingas medžiagiškumu, profiliu; būklė patenkinama; BR Nr. 6-8; FF Nr. 12, 13, 17-20, 22; 2021 m.); 
ŠR fasado I a. rustuoto tinko tipas (reikšmingas medžiagiškumu, apdailos būdu; būklė bloga; BR Nr. 5; IKONOGR 
Nr. 5-7; FF Nr. 6, 9, 11; 2021 m.); fasadų lygaus tinko tipas (reikšmingas medžiagiškumu, faktūra; būklė bloga; 
IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 1-8, 10, 12-22; 2021 m.);  
7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su keraminių plytų mūro rūsio sienomis ir keraminių plytų, tašytų akmenų mūro 
cokoliu (-; pamatas netyrinėtas, rūsio sienų ir cokolio būklė patenkinama; BR Nr. 8; IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 9, 11, 
14-17, 53-60; 2021 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama, bloga; IKONOGR Nr. 5-7; FF Nr. 1-49; 
2021 m.); įėjimo į rūsį prieangio keraminių plytų mūro sienų tipas (reikšmingas medžiagiškumu; būklė bloga; FF 
Nr. 15; 2021 m.); rūsio keraminių plytų mūro cilindriniai skliautai (-; dalyje patalpų įrengta gelžbetoninė perdanga, 
būklė patenkinama; FF Nr. 55, 57, 58, 60; 2021 m.); rūsio keraminių plytų mūro ramstinė arka, arkų fragmentai (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. 58, 60; 2021 m.); medinių gegninių stogų konstrukcijų tipas (reikšmingas 
medžiagiškumu; būklė bloga; FF Nr. 51; 2021 m.); įėjimo į rūsį prieangio betoninio trišlaičio stogelio 
tipas (reikšmingas medžiagiškumu, forma; būklė bloga; FF Nr. 15; 2021 m.); inžinerinė įranga - keraminių plytų 
mūro dūmtraukiai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 18, 21, 22, 50; 2021 m.); metalinis šildymo katilas rūsio PR 
patalpoje (-; būklė patenkinama; FF Nr. 59; 2021 m.); funkcinė įranga - I-III a. laiptai su medinėmis-mozaikinio 
betono profiliuotomis laiptų pakopomis, mediniais ažūriniais turėklais ir mediniais profiliuotais porankiais (-; 
laiptų konstrukcija netyrinėta, būklė patenkinama; BR Nr. 2-4; FF Nr. 23-25, 28-32; 2021 m.); keraminių plytų mūro 
laiptai į rūsį su medinių lentų antpakopiais (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1; FF Nr. 53, 54; 2021 m.); [...] 
 

 
13 pav. Klaipėdos uosto valdybos administracinis pastatas (kodas 46674) 

 (Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 
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14 pav. I a. planas. 15 pav. Rūsio planas. 

 
Atsižvelgiant į tai, kad gatvės remonto projekto sprendiniai įtakos pastato pamatams neturės, rekomenduotina 

rengiant pastato projektą spręsti  pamatų mūro ir hidroizoliacijos  sutvarkymo klausimus.  
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(Naujojo Sodo ir Naujosios uosto gatvės sankryža, unik. Nr. 4400-2219-5446 ir unik. Nr. 4400-1141-0100) 
 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1. Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje  m 285,0  

1.2. Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu   vnt. 62  

1.3. 
Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu 
būdu  

 vnt. 2 
 

1.4. Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas  m 515,0  

1.5. Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas  m 250,0  

1.6. Asfalto dangos frezavimas  m2 4530,0 h = 0,05 m 

1.7. Asfalto dangos demontavimas  m2 470,0 h = 0,14 m 

1.8. Betono dangos (plytelės / trinkelės) demontavimas  m2 1510,0 h = 0,08 m 

1.9. Gelžbetonio dangos demontavimas  m2 55,0 h = 0,20 m 

1.10. Paviljono demontavimas  vnt. 1  

1.11. Metalinių tvorelių ant betono pagrindo demontavimas  m 12,0  

1.12. 
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

 t 1233,0 
 

2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1. Žemės darbai     

2.1.1. 
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui  

 m3 40,0 
 

2.1.2. Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles   m3 40,0  

2.1.3. 
Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 17,0 
 

2.1.4. 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu sandėliavimui 

 m3 23,0 
 

2.1.5. 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 1200,0 
 

2.1.6. 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) 

 m3 200,0 
 

2.1.7. Sankasos planiravimas   m2 2080,0  

2.1.8. Grunto sutankinimas   m3 625,0  

2.1.9. Plotų ir šlaitų planiravimas   m2 230,0  

2.1.10. 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) 

 m3 23,0 
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2.1.11.  
Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
užsėjant vejos sėklomis 

 m2 230,0 
 

3.  Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai     

3.1.  Drenažas (pokonstrukcinis)      

3.1.1.  Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas  m2 1248,0  

3.1.2.  Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8  m3 21,0  

3.1.3.  
PP gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 su geotekstilės filtru 
(perforacijos tipas 180º, klasė SN8) klojimas 

 m 520,0 
 

3.1.4.  Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16  m3 84,0  

3.1.5.  Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius  vnt. 32  

4.  Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     

4.1.  Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija)     

4.1.1.  Neaustinės geotekstilės įrengimas   m2 215,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.1.2.  Geotinklo įrengimas   m2 215,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.1.3.  Geotinklo įrengimas   m2 215,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.1.4.  
55 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio įrengimas 

 m3 120,0 
 

4.1.5.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų 
mišinio (fr. 0/45)  

 m2 215,0 
 

4.1.6.  10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas  m2 215,0  

4.1.7.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 215,0  

4.1.8.  6 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas  m2 215,0  

4.1.9.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 215,0  

4.1.10.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB 
įrengimas 

 
m2 215,0 

 

4.1.11.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 215,0  

4.1.12.  Paviršiaus šiurkštinimas  m2 215,0  

4.2.  Važiuojamoji dalis (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)     

4.2.1.  Išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 AN įrengimas   t 570,0  

4.2.2.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 4220,0  

4.2.3.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB 
įrengimas 

 
m2 4220,0 

 

4.2.4.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 4220,0  

4.2.5.  Paviršiaus šiurkštinimas  m2 4220,0  

4.3.  Važiuojamoji dalis (priasfaltavimas prie bortų)     

4.3.1.  
Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų 
mišinio (fr. 0/45)  

 m3 20,0 
 

4.3.2.  10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas  m2 210,0  

4.3.3.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 210,0  

4.3.4.  6 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas  m2 210,0  

4.3.5.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 210,0  

4.3.6.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB 
įrengimas 

 
m2 210,0 

 

4.3.7.  Paviršiaus šiurkštinimas  m2 210,0  

4.4.  Nuovažos     

4.4.1.  Neaustinės geotekstilės įrengimas   m2 71,0  

4.4.2.  Geotinklo įrengimas   m2 71,0  

4.4.3.  Geotinklo įrengimas   m2 71,0  

4.4.4.  
34 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas  

 
m3 25,0 
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4.4.5.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 
m2 71,0 

 

4.4.6.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 71,0  

4.4.7.  
8 cm storio klasikinių pilkos spalvos natūralaus akmens tekstūros betoninių 
trinkelių 160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

 
m2 71,0 

 

4.5.  Dviračių takas      

4.5.1.  
22 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

 m3 81,0 
 

4.5.2.  
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 m2 365,0 
 

4.5.3.  5 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas  m2 365,0  

4.5.4.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 365,0  

4.5.5.  3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas  m2 365,0  

4.6.  Pėsčiųjų takas     

4.6.1.  
19 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

 m3 227,0 
 

4.6.2.  
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 m2 1190,0 
 

4.6.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 1190,0  

4.6.4.  
8 cm storio klasikinių natūralaus akmens tekstūros betoninių trinkelių 
160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis 

 
m2 1190,0 

 

4.7.  Saugumo salelės                           

4.7.1.  
Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų 
mišinio (fr.0/45)  

 m3 2,0 
 

4.7.2.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 10,0  

4.7.3.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
(esamos medžiagos) 

 m2 10,0 
 

4.8.  Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai     

4.8.1.  Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“  m 3950,0  

4.8.2.  Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas  m 500,0  

4.9.  Bordiūrai      

4.9.1.  
Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

 m 453,0 
 

4.9.2.  
Betoninių bordiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C12/15 markės 
betono pagrindo įrengimas 

 m 14,0 
 

4.9.3.  
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

 m 453,0 
 

5.  Eismo organizavimo darbai     

5.1.  Kelio ženklų įrengimas     

5.1.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių 
betoninių pamatų pastatymas 

 vnt. 5 
 

5.1.2.  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu   vnt. 5  

5.1.3.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo / šviesoforų atramų rankiniu 
būdu  

 vnt. 38 
 

5.1.4.  Vertikaliojo ženklinimo įrengimas (2.3.)  vnt. 5  

5.2.  Horizontalusis ženklinimas     

5.2.1.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu  m2 210,0  

6.  Želdinių įrengimo darbai      

6.1.  Medžių sodinimas     

6.1.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 5,0 
Medžių duobė,   

40 cm gyliu  

6.1.2.  
Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis 
trąšomis) 

 m3 9,0 
Medžių duobė,   

80 cm gyliu 
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6.1.3.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis) 

 m3 5,0 40 cm storiu 

6.1.4.  
Medžių sodinukai, sodinuko aukštis apie 2,5-3,0 m, kamieno apimtis 10-12 
cm 

 vnt. 7 
 

6.1.5.  
Plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių DN 50/58 (perforacijos tipas 360º) 
klojimas  

 m 35,0 
Medžių šaknų 

drenažas 

6.2.  Krūmų, gėlių sodinimas     

6.2.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 90,0 30 cm gyliu 

6.2.2.  
Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis 
trąšomis) 

 m3 90,0 30 cm gyliu 

6.2.3.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis) 

 m3 90,0 30 cm storiu 

6.2.4.  
Krūmų sodinukai, Šermukšnialapė lanksvūnė „Sem“, lot. Sorbaria sorbifolia 
„Sem“ 

 vnt. 90 
 

6.2.5.  
Krūmų sodinukai, Lanksva pilkoji „Grefsheim“, lot. Spiraea cinerea 
„Grefsheim“ 

 vnt. 70 
 

6.2.6.  
Krūmų sodinukai, Stefanandra karpytalapė „Crispa“, lot. Stephanandra 
incisa“ „Crispa“ 

 vnt. 70 
 

6.2.7.  
Krūmų sodinukai, Katžolė kekinė „Walker's Low“, lot. Nepeta racemosa 
„Walker's Low“ 

 vnt. 30 
 

6.2.8.  
Krūmų sodinukai, Švelnioji rasakila „Robusta“, lot. Alchemilla mollis 
„Robusta“ 

 vnt. 30 
 

6.2.9.  Krūmų sodinukai, Makedoninė buožainė, lot. Knautia macedonica  vnt. 40  

6.2.10.  Krūmų sodinukai, Lanksčioji šluotsmilgė, lot. Deschampsia flexuosa  vnt. 70  

6.2.11.  Krūmų sodinukai, Rudeninis mėlitas, lot. Sesleria autumnalis  vnt. 70  

6.3.  Mulčio įrengimas     

6.3.1.  Plotų planiravimas   m2 290,0  

6.3.2.  Kokoso plaušio demblio įrengimas  m2 290,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

6.3.3.  5 cm storio medžio drožlių mulčio sluoksnio įrengimas  m2 290,0  

7.  Kiti darbai     

7.1.1.  Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių   m 632,0  

 
Pastaba: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1. Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje  m 86,0  

1.2. Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu   vnt. 2  

1.3. 
Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu 
būdu  

 vnt. 4 
 

1.4. Gelžbetonio dangos demontavimas  m2 1500,0 h = 0,20 m 

1.5. Asfalto dangos demontavimas  m2 15,0 h = 0,10 m 

1.6. Signalinių stulpelių demontavimas  vnt. 12  

1.7. 
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

 t 814,0 
 

2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1. Žemės darbai     

2.1.1. 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 1200,0 
 

2.1.2. 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas 
sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje 

 m3 50,0 

 

2.1.3. Sankasos planiravimas   m2 1400,0  

2.1.4. Grunto sutankinimas   m3 420,0  

2.1.5. Plotų ir šlaitų planiravimas   m2 50,0  

2.1.6. 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) 

 m3 5,0 
 

2.1.7. 
Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
užsėjant vejos sėklomis 

 m2 50,0 
 

3. Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai     

3.1. Drenažas (pokonstrukcinis)      

3.1.1. Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas  m2 432,0  

3.1.2. Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8  m3 8,0  

3.1.3. 
PP gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 su geotekstilės filtru 
(perforacijos tipas 180º, klasė SN8) klojimas 

 m 180,0 
 

3.1.4. Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16  m3 30,0  

3.1.5. Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius  vnt. 8  

4. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     
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4.1.  Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija)     

4.1.1.  Neaustinės geotekstilės įrengimas   m2 900,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.1.2.  Geotinklo įrengimas   m2 900,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.1.3.  Geotinklo įrengimas   m2 900,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.1.4.  
55 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio įrengimas 

 m3 495,0 
 

4.1.5.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų 
mišinio (fr. 0/45)  

 m2 900,0 
 

4.1.6.  10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas  m2 900,0  

4.1.7.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 900,0  

4.1.8.  6 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas  m2 900,0  

4.1.9.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 900,0  

4.1.10.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB 
įrengimas 

 
m2 900,0 

 

4.2.  Automobilių stovėjimo vietos     

4.2.1.  Neaustinės geotekstilės įrengimas   m2 83,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.2.2.  Geotinklo įrengimas   m2 83,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.2.3.  Geotinklo įrengimas   m2 83,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.2.4.  
34 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas 

 m3 29,0 
 

4.2.5.  
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 m2 83,0 
 

4.2.6.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 83,0  

4.2.7.  
8 cm storio klasikinių juodos spalvos natūralaus akmens tekstūros betoninių 
trinkelių 160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

 
m2 83,0 

 

4.3.  Nuovažos     

4.3.1.  Neaustinės geotekstilės įrengimas   m2 50,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.3.2.  Geotinklo įrengimas   m2 50,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

4.3.3.  Geotinklo įrengimas   m2 50,0  

4.3.4.  
34 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas  

 
m3 17,0 

 

4.3.5.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 
m2 50,0 

 

4.3.6.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 50,0  

4.3.7.  
8 cm storio klasikinių pilkos spalvos natūralaus akmens tekstūros betoninių 
trinkelių 160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

 
m2 50,0 

 

4.4.  Pėsčiųjų takas     

4.4.1.  
19 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

 m3 54,0 
 

4.4.2.  
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 m2 283,0 
 

4.4.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 283,0  

4.4.4.  
8 cm storio klasikinių pilkos spalvos natūralaus akmens tekstūros betoninių 
trinkelių 160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

 
m2 283,0 

 

4.5.  Dviračių takas      

4.5.1.  
22 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

 m3 3,0 
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4.5.2.  
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

 m2 10,0 
 

4.5.3.  5 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas  m2 10,0  

4.5.4.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija C60 BP4-S  m2 10,0  

4.5.5.  3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas  m2 10,0  

4.6.  Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai     

4.6.1.  Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“  m 510,0  

4.6.2.  Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas  m 180,0  

4.7.  Bordiūrai     

4.7.1.  
Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

 m 235,0 
 

4.7.2.  
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

 m 148,0 
 

5.  Eismo organizavimo darbai     

5.1.  Kelio ženklų įrengimas     

5.1.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių 
betoninių pamatų pastatymas 

 vnt. 1 
 

5.1.2.  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu   vnt. 1  

5.1.3.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo / šviesoforų atramų rankiniu 
būdu  

 vnt. 8 
 

5.2.  Horizontalusis ženklinimas     

5.2.1.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu  m2 70,0  

6.  Želdinių įrengimo darbai      

6.1.  Medžių sodinimas     

6.1.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 2,0 
Medžių duobė,   

40 cm gyliu  

6.1.2.  
Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis 
trąšomis) 

 m3 4,0 
Medžių duobė,   

80 cm gyliu 

6.1.3.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis) 

 m3 2,0 40 cm storiu 

6.1.4.  
Medžių sodinukai, sodinuko aukštis apie 2,5-3,0 m, kamieno apimtis 10-12 
cm 

 vnt. 3 
 

6.1.5.  
Plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių DN 50/58 (perforacijos tipas 360º) 
klojimas  

 m 15 
Medžių šaknų 

drenažas 

6.2.  Krūmų, gėlių sodinimas     

6.2.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 48,0 30 cm gyliu 

6.2.2.  
Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis 
trąšomis) 

 m3 48,0 30 cm gyliu 

6.2.3.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis) 

 m3 48,0 30 cm storiu 

6.2.4.  
Krūmų sodinukai, Šermukšnialapė lanksvūnė „Sem“, lot. Sorbaria sorbifolia 
„Sem“ 

 vnt. 50 
 

6.2.5.  
Krūmų sodinukai, Lanksva pilkoji „Grefsheim“, lot. Spiraea cinerea 
„Grefsheim“ 

 vnt. 35 
 

6.2.6.  
Krūmų sodinukai, Stefanandra karpytalapė „Crispa“, lot. Stephanandra 
incisa“ „Crispa“ 

 vnt. 35 
 

6.2.7.  
Krūmų sodinukai, Katžolė kekinė „Walker's Low“, lot. Nepeta racemosa 
„Walker's Low“ 

 vnt. 25 
 

6.2.8.  
Krūmų sodinukai, Švelnioji rasakila „Robusta“, lot. Alchemilla mollis 
„Robusta“ 

 vnt. 25 
 

6.2.9.  Krūmų sodinukai, Makedoninė buožainė, lot. Knautia macedonica  vnt. 25  

6.2.10.  Krūmų sodinukai, Lanksčioji šluotsmilgė, lot. Deschampsia flexuosa  vnt. 45  
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6.2.11.  Krūmų sodinukai, Rudeninis mėlitas, lot. Sesleria autumnalis  vnt. 45  

6.3.  Mulčio įrengimas     

6.3.1.  Plotų planiravimas   m2 160,0  

6.3.2.  Kokoso plaušio demblio įrengimas  m2 160,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

6.3.3.  5 cm storio medžio drožlių mulčio sluoksnio įrengimas  m2 160,0  

7.  Kiti darbai     

7.1.1.  Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių   m 36,0  

 
Pastaba:  
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1. Betono dangos (plytelės) demontavimas  m2 20,0 h = 0,08 m 

1.2. 
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

 t 4,0 
 

2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1. Žemės darbai     

2.1.1. 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 18,0 
 

2.1.2. Sankasos planiravimas   m2 38,0  

2.1.3. Grunto sutankinimas   m3 12,0  

2.1.4. Plotų ir šlaitų planiravimas   m2 30,0  

2.1.5. 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) 

 m3 3,0 
 

2.1.6. 
Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
užsėjant vejos sėklomis 

 m2 30,0 
 

3. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     

3.1. Pėsčiųjų takas     

3.1.1. 
15 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

 
m3 6,0 

 

3.1.2. 
19 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų 
mišinio (fr. 0/45)  

 
m2 38,0 

 

3.1.3. 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 38,0  

3.1.4. 
8 cm storio klasikinių pilkos spalvos natūralaus akmens tekstūros betoninių 
trinkelių 160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

 
m2 38,0 

 

3.2. Bordiūrai      

3.2.1. 
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

 m 30,0 
 

 
Pastaba: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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UL-23-0059/1-XX-PP-S.SKŽ-04 

Lapas Lapų 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.4 
SUSISIEKIMO DALIS  

(Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/10:90, adresu Naujoji uosto g. 5C) 
 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1. Asfalto demontavimas  m2 100,0 h = 0,10 m 

1.2. Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas  m 3,0  

1.3. 
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

 t 25,0 
 

2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1. Žemės darbai     

2.1.1. 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

 m3 43,0 
 

2.1.2. Sankasos planiravimas   m2 95,0  

2.1.3. Grunto sutankinimas   m3 29,0  

2.1.4. Plotų ir šlaitų planiravimas   m2 50,0  

2.1.5. 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos 
darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) 

 m3 5,0 
 

2.1.6. 
Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
užsėjant vejos sėklomis 

 m2 50,0 
 

3. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     

3.1. Pėsčiųjų takas     

3.1.1. 
15 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

 
m3 15,0 

 

3.1.2. 
19 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų 
mišinio (fr. 0/45)  

 
m2 95,0 

 

3.1.3. 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas  m2 95,0  

3.1.4. 
8 cm storio klasikinių pilkos spalvos natūralaus akmens tekstūros betoninių 
trinkelių 160x160 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

 
m2 95,0 

 

3.2. Bordiūrai      

3.2.1. 
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

 m 47,0 
 

 
Pastaba:  
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  NR.1  
Mechanikos darbai  

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 
 

Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1. Skyrius Nr. 1. L1 - lietaus vandens tinklas (Naujosios Uosto g. ir Naujojo Sodo g. sankryža) 

1.1 
Polipropileniniai (PP) daugiasluoksniai, lygiasieniai, moviniai 
lauko kanalizacijos vamzdžiai, SN8 klasė, montavimas 

  p.3.2.1.1 

 DN110 m 3,0  

 DN200 m 76,0  

 DN315 m 15,0  

1.2 
PE 100-RC dvisluoksniai slėgio vamzdžiai, slėgio klasė PN10, 
montavimas 

  p.3.2.1.2 

 DN315 m 20,0  

1.3 
PP mova perėjimui iš drenažo vamzdžio į lygų vamzdį, 
montavimas 

  p.3.2.1.2 

 DN110/113 vnt. 2  

1.4 Protarpinis, montavimas   p.3.2.1.1 

 DN110  3  

 DN200 vnt. 17  

 DN315 vnt. 3  

1.5 

Kritimo įrengimas (PP vamzdis DN200 – 2,0 m, PP trišakis 
DN200/200/90°, PP alkūnė DN200/90°, PP kamštis DN200) 
 

k-tas 5 p.3.2.2, 
alb. LK2 

1.6 

Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė 
C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal atsparumą 
šalčiui – F200) su hidroizoliacija, ketinis „plaukiojančio“ tipo 
dangtis su automatiniu užraktu, su užrašu ir logotipu, 
apkrovos klasė D 400, montavimas 

  p.3.2.4.1 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-04-VN.SKŽ-01 

Lapas Lapų Laida 
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

 Ø1000, gylis 1,7 m 
 
 
 
 
 

 

k-tas 1  

 Ø1500, gylis 3,3 m k-tas 1  

1.7 

Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė 
C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal atsparumą 
šalčiui – F200) su hidroizoliacija, kalaus ketaus bortelinės 
grotelės su automatiniu užraktu, bortelio aukštis 10 cm, 
apkrovos klasė C250, montavimas   

  p.3.2.4.1 
 

 Ø700, gylis 2,0 m k-tas 11  

1.8 
Nestandartinis dangtis prie bortelio šaligatvyje, virš esamo 
šulinio, 1000x600 mm, apkrovos klasė C250, bortelio aukštis 
h=10 cm 

vnt. 
 

1  

1.9 Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas 
 
 

 

k-tas 2 p.3.2.5 

1.10 Smėlio pagrindas vamzdžių klojimui, įrengimas m³ 12,0 p.3.3.1.1 

1.11 Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas m³ 60,0 p.3.3.1.1 

1.12 Žemės darbai:    

1.12.1 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas 
sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis 
tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos 
užkasimas, vidutinis kasimo gylis 2,0 m, vandens iš tranšėjos 
šalinimas 

m 94,0  

1.12.2 Grunto kasimas rankiniu būdu m³ 25,0  

1.12.3 Tranšėjos išramstymas, gylis 1,7 m m 76,0  

1.13 Netranšėjinis DN315 vamzdžio klojimas, 1 tarpas m 20,0  

1.14 Prisijungimas prie esamo šulinio, latako suformavimas vnt. 
 

6  

1.15 Prisijungimas prie esamo PVC tinklo    

 DN200 vnt. 
 

8  

1.16 Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 124,0 p.3.3.2 

1.17 CCTV tinklų apžiūros atlikimas m 114,0 p.3.3.4 

1.18 Kontrolinė geodezinė nuotrauka vnt. 1  

1.19 Esami vandentiekio ir nuotekų tinklai    

1.19.1 Geriamasis vandentiekis    

1.19.1.1 G/B šulinio pritaikymas prie projektuojamo aukščio vnt. 7  

1.19.1.2 
G/B šulinio dangčio pakeitimas į ketinį dangtį su automatiniu 
užraktu, su užrašu ir logotipu, apkrovos klasė C 250, 
montavimas 

vnt. 1  

1.19.1.3 
G/B šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ 
tipo dangtį su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu 
apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 6  
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1.19.2 Ūkinė kanalizacija    

1.19.2.1 G/B šulinio pritaikymas prie projektuojamo aukščio vnt. 9  

1.19.2.2 
G/B šulinio dangčio pakeitimas į ketinį dangtį su automatiniu 
užraktu, su užrašu ir logotipu, apkrovos klasė C 250, 
montavimas 

vnt. 1  

1.19.2.3 
G/B šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ 
tipo dangtį su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu 
apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 8  

1.19.3 Lietaus kanalizacija    

1.19.3.1 G/B šulinio pritaikymas prie projektuojamo aukščio vnt. 9  

1.19.3.2 

G/B šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ 
tipo dangtį su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu 
apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 9  

1.19.3.3 Demontavimo darbai    

1.19.3.3.1 
Asbestocementinių vamzdžių DN200 demontavimas ir 
išvežimas 

m 19,0  

1.19.3.3.2 
G/B lietaus šulinėlių demontavimas ir išvežimas, Ø700, gylis 
1,8 m 

k-tas 7  

1.19.3.4 Išardyto esamo drenažo tinklo atstatymas m 9,0  

1.19.3.5 DN200 angos šulinyje užaklinimas vnt. 2  

 
PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  NR. 2  
Mechanikos darbai  

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 
 

Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

2. 
Skyrius Nr. 2. L1 - lietaus vandens tinklas (Naujojo Sodo gatvės tęsinys žemės sklype, kad. Nr. 

2101/0010:86) 

2.1 
Polipropileniniai (PP) daugiasluoksniai, lygiasieniai, 
moviniai lauko kanalizacijos vamzdžiai, SN8 klasė, 
montavimas 

  p.3.2.1.1 

 DN200 m 28,0  

 DN250 m 28,0  

 DN315 m 60,0  

2.2 Protarpinis, montavimas   p.3.2.1.1 

 DN200 vnt. 8  

 DN250 vnt. 1  

 DN315 vnt. 5  

2.3 

Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė 
C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal 
atsparumą šalčiui – F200) su hidroizoliacija, ketinis 
„plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu užraktu, su 
užrašu ir logotipu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

  p.3.2.4.1 
 

 Ø1000, gylis 1,6 m k-tas 2  

 Ø1000, gylis 2,3 m k-tas 1  

2.4 

Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė 
C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal 
atsparumą šalčiui – F200) su hidroizoliacija, kalaus ketaus 
bortelinės grotelės su automatiniu užraktu, bortelio aukštis 
10 cm, apkrovos klasė C250, montavimas   

  p.3.2.4.2 
 

 Ø700, gylis 2,0 m 
 

k-tas 4  
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

2.5 Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas k-tas 3 p.3.2.5 

2.6 Smėlio pagrindas PP vamzdžių klojimui, įrengimas m³ 15,0 p.3.3.1.1 

2.7 Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas m³ 86,0 p.3.3.1.1 

2.8 Žemės darbai:    

2.8.1 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas 
sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis 
tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos 
užkasimas, vidutinis kasimo gylis 2,5 m, vandens iš 
tranšėjos šalinimas 

m 116,0  

2.8.2 Grunto kasimas rankiniu būdu m³ 22,0  

2.8.3 Tranšėjos išramstymas, gylis 1,7 m 
 
  

m 4,0  

2.9 Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 116,0 p.3.3.2 

2.10 CCTV tinklų apžiūros atlikimas m 116,0 p.3.3.4 

2.11 Kontrolinė geodezinė nuotrauka vnt. 1  

2.12 Esami vandentiekio, nuotekų tinklai    

2.12.1 Lietaus kanalizacija    

2.12.1.1 G/B šulinio pritaikymas prie projektuojamo aukščio vnt. 7  

2.12.1.2 

G/B šulinio dangčio pakeitimas į ketinį dangtį su 
automatiniu užraktu, su užrašu ir logotipu, apkrovos klasė 
C 250, montavimas 

vnt. 1  

2.12.1.3 

G/B šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ 
tipo dangtį su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu 
apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 1  

2.12.2 Demontavimo darbai    

2.12.2.1 
G/B lietaus šulinėlių demontavimas ir išvežimas, Ø700, 
gylis 1,5 m 

k-tas 3  

2.12.2.2 
G/B vandentiekio šulinių demontavimas ir išvežimas, 
Ø1500, gylis 2,5 m 

k-tas 2  

2.12.2.3 
Lietaus kanalizacijos keraminių vamzdžių DN200 (gylis 1,5 
m) demontavimas ir išvežimas 

m 6,0  

2.12.2.4 
Vandentiekio ketinių vamzdžių (gylis 2,0 m) demontavimas 
ir išvežimas 

   

 DN100 m 13,0  

 DN200 m 70,0  

2.12.3 DN200 angos šulinyje užaklinimas vnt. 3  

2.12.4 Ketinio vamzdžio užaklinimas    
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

 DN100 vnt. 2  

 DN200 vnt. 1  

 
 
PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
NAUJOSIOS UOSTO G.  –  NAUJOJO SODO G.  SANKRYŽA  

 

NR. DARBŲ PAVADINIMAS 
MATO 

VIENETAS 
KIEKIS 

NUORODA 
Į TS 

 1. APŠVIETIMO IŠMONTAVIMO DARBAI    

1.1.  
Esamų metalinių apšvietimo atramų, gembių, pamatų išmontavimas ir 
išvežimas 

kompl. 25  

1.2.  Esamų šviestuvų išmontavimas ir išvežimas vnt. 25  

 2. APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI    

2.1.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu m 165  

2.2.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 387  

2.3.  Tranšėjų pagrindo paruošimas m 552  

2.4.  Tranšėjų užpylimas m 552  

2.5.  Grunto išlyginimas m2 552  

2.6.  Grunto tankinimas m3 115,9  

2.7.  Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas vnt. 23  

2.8.  Apšvietimo atramų montavimas vnt. 23  

2.9.  Gembių, kronšteinų montavimas ant įrengtų ir esamų atramų kompl. 24  

2.10.  Šviestuvų montavimas vnt. 28  

2.11.  Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje kompl. 23  

2.12.  Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje vnt. 28  

2.13.  Prieduobių uždaram prastūmimui kasimas, užpylimas m3 36,8  

2.14.  D110mm vamzdžių montavimas tranšėjoje uždaru būdu vnt. / m 7 / 80  

2.15.  D63mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje m 552  

2.16.  D63mm vamzdžių užvedimas į atramas m 54  

2.17.  Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius m 686  

2.18.  Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis m 313  

2.19.  
0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x50mm2 AL 
montavimas 

kompl. 54  
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2.20.  Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje m 552  

2.21.  Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas  kompl. 23  

2.22.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt. 23  

2.23.  0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 55  

2.24.  Kilpos fazė-nulis matavimai vnt. 6  

2.25.  Vamzdžių galų sandarinimas vnt. 27  

2.26.  Atramų numeravimas vnt. 23  

2.27.  Esamų betoninių plytelių dangos ardymas ir atstatymas į buvusį lygį m2 70  

2.28.  Apšviestumo matavimas kompl. 1  

2.29.  Trasos nužymėjimas kompl. 1  

2.30.  Išpildomoji nuotrauka vnt. 1  

 3. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI    

3.1.  
Dekoratyvinė atrama, H-9,0m, dažyta tamsiai pilka spalva, komplekte 
su pamatu, su apsaugine guma 

vnt. 17  

3.2.  
Dekoratyvinė atrama, H-6,0m, dažyta tamsiai pilka spalva, komplekte 
su pamatu, su apsaugine guma 

vnt. 6  

3.3.  
Dekoratyvinė gembė montavimui ant dekoratyvinėje atramoje, dažyta 
tamsiai pilka spalva 

vnt. 19  

3.4.  
Kronšteinas perėjos apšvietimo šviestuvo tvirtinimui dekoratyvinėje 
atramoje, dažytas tamsiai pilka spalva 

vnt. 5  

3.5. Šviestuvas gatvių apšvietimui, 3000K, LED, IP66 vnt. 18  

3.6. Šviestuvas pėsčiųjų, dviračių takų apšvietimui, 3000K, LED, IP66 vnt. 2  

3.7. Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui 5700K LED,  IP66 vnt. 9  

3.8. Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai vnt. 23  

3.9. Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ vnt. 28  

3.10. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D63 mm m 606  

3.11. Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D110 mm m 80  

3.12. 
 

Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir 
atvirame ore 4x50mm2, AL 

m 767  

3.13. 
Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 
3x1,5mm2, CU 

m 232  

3.14. Galinė mova kabeliams 4x50mm2 skerspjūvio, vidaus tipo vnt. 54  

3.15. Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ m 552  

3.16. 

Apšvietimo metalinės atramos įžeminimo kontūras iki 30: 
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt (tikslinti 

montavimo metu pagal pasiektą varžą).; 

- Cinkuota plieninė viela 6-8mm – 2,0 m; 
- Įkalimo galvutė – 1 vnt.; 
- Plieninis antgalis – 1 vnt.; 
- Kryžminis sujungimas - 1 vnt; 

kompl. 23  
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- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.; 

3.17. Dažai metalinių konstrukcijų žymėjimui kg. 0,5  

 
PASTABOS: 
1. Esamų dangų, patenkančių į projektuojamos gatvės statybos ir sankryžos kapitalinio remonto darbų zoną 

ardymas  ir projektinių dangų įrengimas priimtas Projekto Susisiekimo sprendiniuose. Šioje projekto dalyje 
įvertinti dangų, išeinančių už projektuojamos gatvės statybos ir sankryžos kapitalinio remonto darbų zonos ribų, 
ardymo ir atstatymo darbai. 

2. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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 1. APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI    

1.1.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu m 26  

1.2.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 62  

1.3.  Tranšėjų pagrindo paruošimas m 88  

1.4.  Tranšėjų užpylimas m 88  

1.5.  Grunto išlyginimas m2 88  

1.6.  Grunto tankinimas m3 18,5  

1.7.  Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas vnt. 3  

1.8.  Apšvietimo atramų montavimas vnt. 3  

1.9.  Gembių, kronšteinų montavimas ant įrengtų ir esamų atramų kompl. 4  

1.10.  Šviestuvų montavimas vnt. 4  

1.11.  Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje kompl. 3  

1.12.  Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje vnt. 7  

1.13.  D63mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje m 88  

1.14.  D63mm vamzdžių užvedimas į atramas m 6  

1.15.  Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius m 94  

1.16.  Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis m 46  

1.17.  
0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm2 AL 
montavimas 

kompl. 6  

1.18.  Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje m 88  

1.19.  Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas  kompl. 3  

1.20.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt. 3  

1.21.  0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 7  

1.22.  Kilpos fazė-nulis matavimai vnt. 1  
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1.23.  Vamzdžių galų sandarinimas vnt. 3  

1.24.  Atramų numeravimas vnt. 3  

1.25.  Apšviestumo matavimas kompl. 1  

1.26.  Trasos nužymėjimas kompl. 1  

1.27.  Išpildomoji nuotrauka vnt. 1  

 2. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI    

2.1.  
Dekoratyvinė atrama, H-9,0m, dažyta tamsiai pilka spalva, 
komplekte su pamatu, su apsaugine guma 

vnt. 3  

2.2.  
Dekoratyvinė gembė montavimui ant dekoratyvinėje atramoje, 
dažyta tamsiai pilka spalva 

vnt. 3  

2.3.  
Kronšteinas perėjos apšvietimo šviestuvo tvirtinimui dekoratyvinėje 
atramoje, dažytas tamsiai pilka spalva 

vnt. 1  

2.4.  Šviestuvas gatvių apšvietimui, 3000K, LED, IP66 vnt. 3  

2.5.  Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui 5700K LED,  IP66 vnt. 1  

2.6.  Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai vnt. 3  

2.7.  Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ vnt. 4  

2.8.  Automatinis išjungiklis 1F 16A“C“ vnt. 3  

2.9.  Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D63 mm m 94  

2.10.  
Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir 
atvirame ore 4x25mm2, AL 

m 103  

2.11.  
Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 
3x1,5mm2, CU 

m 37  

2.12.  Galinė mova kabeliams 4x25mm2 skerspjūvio, vidaus tipo vnt. 6  

2.13.  Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ m 88  

2.14.  

Apšvietimo metalinės atramos įžeminimo kontūras iki 30: 
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt (tikslinti 

montavimo metu pagal pasiektą varžą).; 

- Cinkuota plieninė viela 6-8mm – 2,0 m; 
- Įkalimo galvutė – 1 vnt.; 
- Plieninis antgalis – 1 vnt.; 
- Kryžminis sujungimas - 1 vnt; 
- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.; 

kompl. 3  

2.15.  Dažai metalinių konstrukcijų žymėjimui kg. 0,2  

 
PASTABOS: 

1. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas Projekto Susisiekimo sprendiniuose. 
2. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

NAUJOSIOS UOSTO G. – NAUJOJO SODO G. SANKRYŽA 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 

1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 1.1. Šviesoforų posto įrengimo darbų medžiagos ir įrenginiai    

1 
LED Šviesoforas (3 sekcijos X Ø200mm, raudona/geltona/ 
žalia, su rodykle į kairę) 

 kompl. 3 

2 
Pagalbinis (kontrastinis) skydas šviesoforui ant gembės, su tvirtinimo 
detalėmis 

 vnt 2 

3 Atrama su gembe, H=6m, L=6m, komplekte su pamatu  kompl 1 

4 Atrama su gembe, H=6m, L=10m, komplekte su pamatu  kompl 1 

5 Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm² (šviesoforams)  m 80 

6 Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm² (šviesoforams)  m 38 

7 Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm² (šviesoforams)  m 252 

8 Radarinių jutiklių kabelis 12x1 mm2  m 210 

9 Signalinė juosta "Kabelis"  m 90 

10 Atramos įžeminimo įranga   kompl 2 

11 Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø110mm  m 30 

12 Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø50mm  m 60 

 2. DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 2.1. Šviesoforų posto įrengimo darbai    

1 Šviesoforų posto kompleksinis derinimas  kompl 1 

2 Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu  m 90 

3 Pakloto vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje  m 90 

4 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje   m 90 

5 PEHD Ø110mm vamzdžio montavimas tranšėjoje  m 30 

6 PEHD Ø50mm vamzdžio montavimas tranšėjoje  m 60 

7 Atramos su gembe ir pamatu įrengimas  kompl 2 

8 Esamos atramos be gembės perkėlimas, kartu su visa įranga ir pamatu  kompl 4 
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9  Esamos atramos su gembe perkėlimas, kartu su visa įranga ir pamatu  kompl 2 

10  Trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant atramos  kompl 9 

11  Dviejų sekcijų šviesoforo montavimas ant atramos  kompl 2 

12  Pėsčiųjų mygtuko montavimas ant šviesoforo atramos   2 

13  Garsinės pėsčiųjų signalizacijos montavimas   2 

14  Radarinio jutiklio montavimas ant gembės   2 

15  Pagalbinio (kontrastinio) skydo įrengimas ant gembės  vnt 2 

16  Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje  m 434 

17  Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje  m 138 

18  Ryšių kabelio galų paruošimas  kompl 2 

19  5 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas  kompl 10 

20  16 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas  kompl 1 

21  32 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas  kompl 2 

22  Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas kalant elektrodus (atramoms)  vnt 2 

23  Įžeminimo kontūro varžos matavimas (atramoms)  kompl 2 

 2.2. Demontavimo darbai 

24  Šviesoforo demontavimas  vnt 10 

25  Radarinio jutiklio demontavimas  vnt 2 

26  Pėsčiųjų mygtuko demontavimas  vnt 3 

27  Pėsčiųjų garsinio signalo demontavimas  vnt 4 

28  Atramos kartu su pamatu demontavimas  kompl 3 

29  Demontuotos įrangos išvežimas  t 3 

 
PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 

Naujojo Sodo ir Naujosios uosto gatvės sankryža, unik. Nr. 4400-2219-5446 ir unik. Nr. 4400-1141-0100) 
 

Pozi- 
cija, 
eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastab

os 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
1.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 1044 * 
2.  RKŠ 2-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 3  
3.  RKŠ 2-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 3  
4.  RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x120) 2.1.2 vnt 1  
5.  Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 2.1.2 kompl. 1  
6.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 2  
7.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 18 * 
8.  Kronšteinai 2.1.6 vnt 12 * 
9.  Konsolė 2.1.7 vnt 12 * 

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
1. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 

kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 
2.2 m 339 * 

2. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 168 * 

3. Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-2 
šuliniais 2.2 vnt. 1  

4. Telekomunikacijų šulinių montavimas RKŠ-2 ant esamos 
RKKS  2.2 vnt. 2  

5. Šulinių perdengimo plokščių montavimas (perdangos 
stiprinimas) 2.2 vnt. 1  

6. Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais 2.2 vnt. 6  
7. Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 12 * 
8. Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 12 * 
9. Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje 
2.2 m 1044 * 

10. RKŠ-2 šulinių demontavimas 2.2 vnt. 1  
11. Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 744 * 
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12.  Šiukšlių išvežimas   t. 6,950 * 
13.  RKKS šulinio kortelė  vnt. 9  
14.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 507 * 

 
Pastaba:  
1. *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra 
parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
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0 2023-09 Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, 
NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS 
SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS 
M SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 

 
- 
  

Dokumento pavadinimas: 
 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR.2 
Laida 

   
0    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-01-02-PP-ER.SKŽ-02 

Lapas Lapų 

1 2 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 
 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 
(Naujojo Sodo g. tęsinys žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:86) 

 

Pozi- 
cija, 

eil.Nr 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pasta

bos 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
1.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 120 * 
2.  Plastikinis vamzdis d110mm  HDPE 2.1.1 m 81 * 
3.  RKŠ 2-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 4  
4.  RKŠ 2-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 4  
5.  RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x120) 2.1.2 vnt 1  
6.  Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 2.1.2 kompl. 1  
7.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 3  
8.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 8 * 
9.  Kronšteinai 2.1.6 vnt 16 * 
10.  Konsolė 2.1.7 vnt 16 * 

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
1. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 

kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 
2.2 m 102 * 

2. Telekomunikacijų šulinių montavimas RKŠ-2 ant esamos 
RKKS  2.2 vnt. 3  

3. Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-2 
šuliniais 2.2 vnt. 1  

4. Šulinių perdengimo plokščių montavimas (perdangos 
stiprinimas) 

2.2 vnt. 1  

5. Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 16 * 
6. Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 16 * 
7. P/e vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją 2.2 m 81 * 
8. Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje 
2.2 m 120 * 

9. RKŠ-2 šulinių demontavimas 2.2 vnt. 1  
10. Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 117 * 
11. Šiukšlių išvežimas   t. 2,250 * 

55



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-01-02-PP-ER.SKŽ-02 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

12.  RKKS šulinio kortelė  vnt. 4  
13.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 102 * 

 
Pastaba:  
1. *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra 
parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
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0 2023-09 Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) 
NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, 
NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS 
SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, 
KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 

   Dokumento pavadinimas: 

PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059/1-XX-PP.PSS-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Organizacija Atstovas Suderintas dokumentas Data 

1.  
Akcinė bendrovė Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija 
Posėdžio pirmininkas 

Techninės tarybos 
posėdžio protokolas Nr.V4-

21 
2023-10-17 

2.  
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 
 

Pritarimas projektiniams 
pasiūlymams Infostatyboje 

2023-11-21 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 PRIDEDAMI DOKUMENTAI I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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Pritarta

2023-10-
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AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU

2023 m. ____________ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2023-03-         Nr. _____

1. Objekto 
pavadinimas:

Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio  (D  kategorijos  gatvės)  nuo  Naujosios  Uosto
gatvės,  Klaipėdoje, statybos projektas (tikslinama projektavimo metu)

2. Užsakovas: AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  (toliau  –  Uosto  direkcija),
J. Janonio g. 24, Klaipėda

3. Statybos vieta: Žemės sklypas,  kad. Nr. 2101/0010:1,  Klaipėdoje,  kurį patikėjimo teise valdo
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,
Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:86, Klaipėdoje,  kurį panaudos teise valdo
Klaipėdos miesto savivaldybė.
Naujosios Sodo g. ir Naujosios Uosto g., Klaipėdoje, sankryža

4. Statinių 
kategorija:

Ypatingasis, Neypatingasis statinys (tikslinama projektavimo metu)

5. Statinių 
projekto etapas:

Projektiniai pasiūlymai  

6. Statybos rūšis: Nauja statyba, rekonstravimas, remontas (tikslinama projektavimo metu)

7. Statinių 
paskirtis:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: statinių pogrupis: gatvės (8.2).
7.2. Inžineriniai tinklai.

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius:

Projektuojamų gatvių ilgis – apie 255 m*
Projektuojamų gatvių plotis – pagal detalųjį planą* 
Gatvės inžineriniai tinklai – pagal išduotas prisijungimo sąlygas
* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu

9. Projekto 
rengimo 
pagrindas: 

9.1.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio
reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės
2019-12-11 nutarimu Nr. 1278 (toliau – Bendrasis planas);

9.2.  Klaipėdos  miesto  bendrasis  planas,  patvirtintas  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu  Nr. T2-191;

9.3.  Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės
tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas (toliau – Detalusis planas), patvirtintas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu
Nr. AD1-1465;

9.4.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-
247  patvirtintas  Klaipėdos  miesto  dviračių  infrastruktūros  plėtros  specialusis
planas;  

9.5. Klaipėdos  miesto  mažosios  architektūros,  aplinkotvarkos  įrangos
išdėstymo  bei  aplinkos  estetinio  formavimo,  miestiškojo  kraštovaizdžio
tvarkymo specialusis planas;

9.6.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  2022-12-27
prisijungimo sąlygos Nr. PS-221227-00199.

Elektroninio dokumento nuorašas

62



10. Projektavimo 
paslaugų 
apimtys:

10.1. Parengti projektinius sprendinius, kuriuose:
10.1.1.  gatvę  projektuoti  pagal  Detalųjį  planą,  nurodant  normatyvinius

atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), tinklų apsaugos zonas,  parinkti dangų
konstrukcijų  tipą (-us),  vadovaujantis  Automobilių  kelių  standartizuotų  dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 rekomendacijomis; 

10.1.2. numatyti papildomą eismo juostą posūkiui į kairę iš Naujosios Uosto
g. į Naujosios Sodo g. tęsinį, įvertinant perspektyvinį transporto priemonių eismo
padidėjimą  /  prieaugį  sankryžoje  dėl  AB  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto
direkcijos  sukuriamo  transporto  srauto  į  teritoriją,  numatant  kitų  gatvės  ir
sankryžos  elementų  įrengimą,  jei  būtina.  Įvertinti  šviesoforo  reguliavimą,
numatant  šviesoforų  įrengimo  /  perstatymo  vietas  (pagal  poreikį),  gaunant
Klaipėdos  miesto  šviesoforus  prižiūrinčios  įmonės  projektavimo  /  technines
sąlygas;

 10.1.3. numatyti sklandų dviračių ir pėsčiųjų takų sujungimą nuo sankryžos
iki  UAB  „Memelio  miestas“  parengto  projekto  „Susisiekimo  komunikacijų
Danės ir  Naujosios Uosto gatvių kapitalinio remonto ir  lietaus  nuotekų tinklų
naujos statybos Klaipėdos mieste projektas“ sprendinių;

10.1.4. parengti gatvės Naujosios Sodo g. tęsinio suvestinį inžinerinių tinklų
planą pagal išduotas inžinerinių tinklų projektavimo / technines sąlygas; 

10.1.5. projektiniai pėsčiųjų ir dviračių takų planiniai sprendiniai  turi atitikti
bekliūtės trasos reikalavimus;

10.1.6.  parengti  eismo organizavimo planą,  nurodant eismo reguliavimo ir
informacinių ženklų išdėstymą, vertikalaus ir horizontalaus eismo ženklinimą ant
dangos paviršiaus;

10.1.7. numatyti  gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų lauko apšvietimo atramų
dėstymo  planą  pagal  išduotas  Klaipėdos  apšvietimo  tinklų  projektavimo  /
technines sąlygas; 

10.1.8. numatytas pritaikymas žmonių su negalia judėjimo reikmėms; 
10.1.9.  projektuojama  gatvė  turi  atitikti  universalaus  dizaino  principus:

šviesoforai,  kelio  ženklai,  reklama  ir  apšvietimo  atramos  pažymimos
kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160 cm, 140 m ir 35 cm aukščiuose;
pėsčiųjų takai pritaikyti akliesiems žmonėms.

10.2. Sprendinius suderinti su greta esančių uosto objektų įgyvendinamų arba
įgyvendintų  projektų  sprendiniais,  įskaitant,  bet  neapsiribojant  objekto
„Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  krantinių  Nr.  21,  22,  23  rekonstravimo  ir
krantinių  Nr.  21A,  22A,  23A  statybos,  Naujoji  Uosto  g.  3,  Klaipėdoje,  ir
administracinės  paskirties  pastato,  Naujojo  Sodo  g.  Klaipėdoje,  statybos
projektas“ sprendinius, kuriuos pateiks Uosto direkcija.

10.3.  Nustatyti  projektinių  pasiūlymų  statybos  skaičiuojamąją  kainą,
parengiant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį, išskiriant
darbus  ir  statinius  Uosto  direkcijai  ir  Klaipėdos  miesto  savivaldybei
priklausančiuose sklypuose. Gatvė patenka į Klaipėdos miesto bendrojo plano
įgyvendinimo prioritetų schemoje nustatytą prioritetinės plėtros teritoriją. 

10.4. Rengiant  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  projekto  dalį,
medžiagų,  gaminių,  kurių  vertė  didesnė  negu 10  % bendros  objekto  kainos,
skaičiuojamojoje  kainoje  nustatyti  įkainiai  turi  būti  pagrįsti  trijų  gamintojų
(tiekėjų) komerciniais pasiūlymais, kuriuos gauna projekto rengėjas ir pateikia
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtyje.

10.5.  Projektuotojas turi numatyti visus projektiniams pasiūlymams parengti
ir  juos  patvirtinti  reikalingus  darbus  ir  paslaugas,  įtraukti  juos  į  bendrą
projektinių pasiūlymų atlikimo kainą. Jokių papildomų mokėjimų už darbus ar
paslaugas, kurių tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, nebus.
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11. Kitos 
papildomos 
sąlygos:

11.1. Atlikti eismo srautų tyrimus bei numatyti prognozę.
11.2. Parengti  transporto eismo srautų modeliavimą,  Naujosios Uosto g. į

Naujosios Sodo g. sankryžoje, atvaizduojant 2D transporto eismą realiu laiku,
scenarijais: 

a) nekeičiant esamų dangų planinės padėties eismo scenarijus;
b) detaliojo plano sprendinių scenarijus;
c)  įrengiant  kelių  automobilių  ilgio  eismo  juostą,  skirtą  atlikti  apsaugotą

kairinį posūkį iš Naujosios Uosto g., scenarijus;
d) įrengiant eismo juostą, skirtą (griaunant pastatą adresu: Naujoji Uosto g. 5)

atlikti apsaugotą kairinį posūkį iš Naujosios Uosto g., scenarijus;
e) pertvarkant iš esmės gatvių sankryžos mazgą, atliekant apsaugotą kairinį

posūkį  iš  Naujosios  Uosto  g.,  scenarijus,  su  KVJUD  ir  išvystyto  „Memelio
miesto“ sukuriamu transporto srautu po visų statybos etapų.

11.3.  Visus  išeities  duomenis,  reikalingus  projektiniams  pasiūlymams
parengti,  privalo  pasirengti  projektuotojas.  Projektuotojas,  rengdamas
projektinius  pasiūlymus,  privalo  pasitikslinti  visus  statytojo  pateiktus  išeities
duomenis; projektuotojas atsako už projekto kokybę ir už priimtus projektinius
sprendinius.

11.4.  Jeigu  reikia,  pateiktą  topografinę  nuotrauką  privalo  pasitikslinti
projektuotojas  (topografinėje  nuotraukoje  turi  būti  nurodyti  inžineriniai
geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė nuotrauka).

11.1. Projektuotojas,  įgaliotas  Uosto  direkcijos,  kreipiasi  į  atitinkamas
institucijas  dėl  reikalingų  techninių  sąlygų  (ar  kitų  sąlygų,  specialiųjų
reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektinių pasiūlymų apimties
projektinę dokumentaciją.

11.2.  Parengtus  ir  preliminariai  suderintus  su  technines  sąlygas
nustatančiomis  organizacijomis  (įmonėmis)  projektinius  pasiūlymus  pristatyti,
dalyvaujant  projektinių  pasiūlymo  rengimui  vadovavusiam  projekto  vadovui,
Uosto direkcijos techninei tarybai ir gauti jos pritarimą. 

11.3. Paaiškėjus,  kad  būtina  patikslinti  ar  gauti  naujas  sąlygas  ar
specialiuosius reikalavimus,  projektuotojas turi kreiptis į atitinkamą instituciją
dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. 

11.4. Įvertinti  esamą  būklę,  užfiksuojant:  želdinius,  kelio  ženklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklypuose ir gretimybėse, pateikti išvadas
dėl būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo.

11.5.  Projektinių pasiūlymų rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą
per mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko
vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant
konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus. 

11.6.  Projektuotojas  privalo atsižvelgti  į  komentarus ir pastabas, išsakytas
Uosto direkcijos techninės tarybos posėdžių metu. 

11.7. Projektiniai pasiūlymai pateikiami AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos techninei tarybai derinti ne mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamo
Techninės tarybos posėdžio dienos.

11.8. Projektiniams  pasiūlymams  turės  būti  gautas  Klaipėdos  miesto
savivaldybės pritarimas. 

11.9. Projektuotojas  turės per vieną darbo dieną raštu pateikti  atsakymus į
klausimus,  gautus  pirkimo  konkurso  šio  objekto  techninio  projekto  rengėjui
parinkti metu. 

11.10. Visa  rizika  dėl  netinkamai  suplanuotų  ir  įvertintų  darbų  tenka
projektuotojui.  Jokie  papildomi  mokėjimai  už  darbus  ir  paslaugas,  kurių
teikdamas pasiūlymą projektuotojas nenumatė, nebus atliekami, jei jų atlikimas
patenka į techninės užduoties reikalavimus. 
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12. Projekto 
sudėtis:

12.1.  Projektinių  pasiūlymų  apimtis  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalį. 

13. Privalomieji 
projekto rengimo
dokumentai:

13.1. Projektiniai  pasiūlymai  rengiami  vadovaujantis  LR  statybos  įstatymu,
kitais statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais
norminiais aktais.

13.2. 9 punkte išvardinti teritorijų planavimo dokumentai.
14. Projektinės 
dokumentacijos 
skaičius:

14.1.  Parengti  projektinių  pasiūlymų  2  popierines  versijas  ir  1  egz.  PDF
formatu.

14.2.  Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai 1 egz. PDF formatu.
15. Išeities 
duomenys:

15.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir
krantinių  Nr.  21A,  22A,  23A  statybos,  Naujoji  Uosto  g.  3,  Klaipėdoje,  ir
administracinės  paskirties  pastato,  Naujojo  Sodo  g.,  statybos,  Klaipėdoje,
projektas. Projektiniai inžineriniai  geologiniai ir geotechniniai  tyrimai, priskirti
III geotechninei kategorijai, 2022 m.
15.2. Krantinių techniniai pasai.
15.3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos.
15.4. Topografinė nuotrauka.

PRIDEDAMA. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

4
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė) PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS - Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D

kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje,
statybos projektas

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-03-13 Nr. T-49
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-10 14:36:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-01 10:39:07 – 2026-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-13 17:01:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-21 10:05:46 – 2023-06-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k. 240329870
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.60

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-14
08:24:39)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-03-14 08:24:40 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė) OBJEKTO „NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D

KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO
GATVĖS,  KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS“
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-05-17 Nr. 34-2023-139
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-05-12 14:47:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-22 14:31:46 – 2025-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-05-16 06:37:37 (GMTZ)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-05 18:23:14 – 2028-05-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k. 240329870
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-17
08:40:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-05-17 08:40:00 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP DANĖS UPĖS, NAUJOSIOS UOSTO G., NAUJOJO SODO

GATVĖS TĘSINIO IR KURŠIŲ MARIŲ DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi,
28 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą
Nr. REG160514  bei  2020  m.  gruodžio  14  d.  Teritorijų  planavimo  dokumento  sprendinių
įgyvendinimo sutartį Nr. J9-3281:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio
ir  Kuršių  marių  detalųjį  planą  (pridedami  detaliojo  plano  sprendiniai  –  brėžiniai,  aiškinamasis
raštas, iš viso – 97 lapai).

2. N u s t a t a u, kad: 
2.1.  šiuo  įsakymu  tvirtinamo  detaliojo  plano  sprendiniai  keičia  Klaipėdos  miesto

savivaldybės  valdybos  2002  m.  vasario  14  d.  sprendimu  Nr.  69  „Dėl  teritorijos  tarp  akcinės
bendrovės  „Klaipėdos  jūrų  krovinių  kompanija“,  Pilies  g.,  akcinės  bendrovės  „Baltijos  laivų
statykla“ ir uosto akvatorijos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano, Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2014  m. lapkričio  28 d. įsakymu Nr. AD1-3598
„Dėl Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto  istorinėje  dalyje  (U16) detaliojo  plano
patvirtinimo“  sprendinius  tose  dalyse,  kurias  apima  šiuo  įsakymu  tvirtinami  detaliojo  plano
sprendiniai,  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 1-147
„Dėl AB „Laivitė“ žemės sklypo Naujoji Uosto g. 3 detaliojo plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto
savivaldybės  tarybos 2007 m.  gruodžio  20 d.  sprendimu Nr.  T2-452 „Dėl  teritorijos  Naujojoje
Uosto g. 3, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintų detaliųjų planų sprendinius;

2.2.  detalusis  planas  įsigalioja  kitą  dieną  po  jo  įregistravimo  ir  paskelbimo  Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. Į p a r e i g o j u Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
teritorijų  planavimo  dokumento  patvirtinimo  dienos  pateikti  duomenis  dokumentui  registruoti
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. 

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos  Klaipėdos
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant
bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Elektroninio dokumento nuorašas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-08-22 09:11:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2649513

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-07-12

Klaipėda
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5681-0427
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 2101/0010:86 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1634-8686
Žemės sklypo plotas: 0.1605 ha

Užstatyta teritorija: 0.1605 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 59900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-13
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-04
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-03-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-1982-(1.3)
2008-06-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 551
2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-24 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-23-(14.13.56 E).
Plotas: 1605.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-06
Terminas: Nuo 2021-09-24 iki 2041-09-24

7.2.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120

Aprašymas: 2009-06-01, Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-12, nekilnojamojo
daikto kodas - 22012

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 356.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 735.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 1605.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: potvynių
grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 1605.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 308.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 1605.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 917.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Plotas: 128.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-06-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-254-(14.13.111.)
2021-08-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 13VĮ-565-(14.13.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5681-0427, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2625
2021-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111615
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278
Įregistravimo data: 2021-11-16

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-07-12
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12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-05-26 08:08:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1451378

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2011-09-26

Klaipėda, Naujojo Sodo g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Naujojo Sodo gatvė
Klaipėda, Naujojo Sodo g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2219-5446
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: k1
Statybos pradžios metai: 1973

Statybos pabaigos metai: 2000
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.386 km

Plotas: 9135.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Keturios
Gatvės kategorija: C

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 853000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 73 %

Atkuriamoji vertė: 213000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-12-30
Vidutinė rinkos vertė: 213000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-12-30
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-24
10.2.

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579

2022-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-24

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
2011-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-05-26 08:08:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/771842

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2007-06-15

Klaipėda, Naujoji Uosto g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Naujoji Uosto gatvė
Klaipėda, Naujoji Uosto g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1141-0110
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1k
Statybos pradžios metai: 1973

Statybos pabaigos metai: 1973
Rekonstravimo pradžios metai: 2005

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Kap. remonto pradžios metai: 2017

Kap. remonto pabaigos metai: 2017
Papr. remonto pradžios metai: 2015

Papr. remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 1.228 km

Plotas: 31678.32 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Keturios
Gatvės kategorija: C

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4195000 Eur
Atkuriamoji vertė: 1062000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-15

Vidutinė rinkos vertė: 1062000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-06-15

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1141-0110, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
2007-07-23 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-240-(12.7)
2018-03-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-20-180327-00808

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1141-0110, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579

2022-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-10-19

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1141-0110, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-10-19

10.3. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1141-0110, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-03-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-20-180327-00808

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra
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14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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Unikalus objekto kodas
27077

Pilnas pavadinimas
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais

Adresas
Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m.,

Įregistravimo registre data
2003-04-24

Statusas
Valstybės saugomas

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Kompleksas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  A1704K

Kompleksą sudaro
1.  Senojo miesto vieta (27078); 
2.  Priemiesčiai (27079); 

Teritorijos
KVR objektas:  1324600.00 kv. m

Vertingosios savybės
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Šv. Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24):
iki 3,5 m storio nuo žemės paviršiaus, su medinių ir mūrinių pastatų, ūkinės paskirties duobių, tvorų
liekanomis, radiniais; apardytas statant bažnyčią, tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.); kapai su
jų įranga ir konstrukcija (Šv. Jono bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): mirusieji laidoti XIX-XX a.,
mediniuose karstuose, galva į v., su įkapėmis; būklė bloga, daug palaidojimų suardyta tiesiant
komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.) pavieniai archeologiniai radiniai ar jų sankaupos (Šv. Jono
bažnyčios vietoje (Turgaus g. 24): bažnyčios pastato interjero ir eksterjero detalės, plytos, čerpės,
keramika, kokliai, karstų rankenos, stiklo ir metalo dirbiniai; -; 15.2-15.5; 2008 m.).

7.5. faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Šv. Jono bažnyčios
vietoje (Turgaus g. 24): bažnyčia pastatyta 1696-1706 m., vadovaujant inžinieriui Šionvaldui (Schönwald).
1790 m. pristatyta zakristija, paaukštintas bokštas, kuris buvo svarbus orientyras į Klaipėdos uostą
plaukiantiems laivams. 1854 m. bažnyčia sudegė, 1856-1858, 1864 atstatyta pagal Frydricho Augusto
Štiulerio (1800-1865) projektą, kurį koregavo Prūsijos karalystės karalius Frydrichas Vilhelmas IV (1795-
1861). Bažnyčios bokšto viršūnė buvo Struvės geodezinio lanko (UNESCO pasaulio paveldo sąrašo
objektas) Ternerio atšakos ir vidurio Europos geodezinio tinklo jungtimi. Iki 1944 m. XIX a. antros pusės
Šv. Jono bažnyčia Klaipėdoje buvo aukščiausias visuomeninis pastatas ir svarbiausias vertikalus
akcentas. Nugriauta 1947-1949 m.

Dokumentai
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-04-24;  Nr: Į-114 ; 
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190; 

Šaltiniai ir medžiagos

Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais

★★★★★

Š

  lt   en|

Aprašymas
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1. JUŠKA, Albertas. Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI-XX amžiuje. Klaipėda, 1997.
2. SPRAINAITIS, Raimondas. Buvusi Šv. Jono bažnyčia tarp Turgaus ir Pakalnės g-vių Klaipėdoje. Žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų I etapo ataskaita. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 1995 (mašinraštis). 
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2291.
3. SPRAINAITIS, Raimondas. Senkapio ribų nustatymas prie buv. Šv. Jono bažnyčios Klaipėdoje. Žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 1995 (mašinraštis). Lietuvos 
istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2353.
4. SPRAINAITIS, Raimondas. Buvusios Šv. Jono bažnyčios tarp Turgaus ir Pylimo (buv. Pakalnės) g-vių 
Klaipėdoje žvalgomųjų archeologinių tyrimų II etapo ataskaita. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 
1996 (mašinraštis). Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2495.
5. SPRAINAITIS, Raimondas. Žvalgomieji tyrimai Klaipėdos senamiestyje, Šv. Jono bažnyčios vietoje. 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1996, p. 222-223.
6. TATORIS, Jonas. Senoji Klaipėda. Vilnius, 1994.
7. ZEMBRICKIS, Johanas. Klaipėda XIX amžiuje. Klaipėdos istorija. II tomas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2004.
8. JAROCKIS, Romas. Klaipėdos senojo miesto vieta (A1704K1), Aukštoji g. 15/Daržų g. 9, Klaipėdos m., 2006 
m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
9. G. Piličiauskienė. Klaipėdoje, H. Manto g. 14, 16, 2008 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
10. R. Songailaitė. Daržų g. 9A Klaipėdoje, žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2008 m. ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka.
11. R. Songailaitė. Archeologinių žvalgymų Aukštoji g. 8, Klaipėdoje, 2008 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka.
12. V. Bračiulis. Archeologiniai žvalgymai Tomo g. 22 Klaipėdos mieste 2008 metais. Ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka.
13. R. Songailaitė. Vaizdo stebėjimo sistemos statybos Klaipėdos m. Skulptūrų parke archeologinių žvalgymų 
2008 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
14. V. Bračiulis. Archeologiniai žvalgymai Žvejų g. 10, Klaipėdos mieste 2008 metais. Ataskaita. Kultūros paveldo 
centro paveldosaugos biblioteka.
15. R. Songailaitė. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) Herkaus Manto g. 11 žvalgomųjų 
archeologijos tyrimų 2009 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
D. Brazaitis. Klaipėdos senojo miesto vietos (A1704), sklypo Grįžtagalvio g. 5a, archeologinių žvalgomųjų 
tyrinėjimų 2008 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
R. Songailaitė. Klaipėdos senojo miesto vietos (27077) (Tomo, Mėsininkų, Didžiosios Vandens, Bažnyčių g.) 
žvalgomųjų archeologijos tyrimų 2009 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
V. Bračiulis. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1704) Danės g. 6, Pylimo g. 6, Klaipėda, 
archeologiniai žvalgymai 2009 metais. Ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
V. Bračiulis. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (A1704K), Butsargių g. 3;5/Baltikalnio g. 12, 2009 
m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
R. Songailaitė. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Aukštoji g. 5,9, žvalgomųjų 
archeologijos tyrimų 2010 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
R. Nabažaitė. Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais teritorijos (27077) Turgaus ir Pakalnės gatvių 2010 m. 
žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
R. Songailaitė. Klaipėdos senojo miesto vietos (27078), Teatro g. 2/Žvejų g. 23, žvalgomųjų archeologijos tyrimų 
2010 m. ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
V. Bračiulis. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Liepų g. 2, Klaipėda, archeologiniai 
žvalgymai 2010 metais, ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
V. Bračiulis. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Puodžių g. 10, Klaipėda, archeologiniai 
žvalgymai 2011 metais, ataskaita.
R. Songailaitė. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) bei Klaipėdos senamiesčio (16075) 
teritorijos, Butsargių g., Tilžės g., Baltikalnio g., ir Bangų g. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2011 m. ataskaita.

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta:
Labbis

Kiti šaltiniai apie objektą

Naujas komentaras / nuotrauka
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Unikalus objekto kodas
22012

Pilnas pavadinimas
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

Adresas
Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m.,

Įregistravimo registre data
1996-10-28

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas:  2037578.00 kv. m
Vizualinės apsaugos pozonis:  962877.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Vietovė

Vietovėje yra
Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  U16

Amžius
XVI a. - XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Kraštovaizdžio;Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas);

Vertingosios savybės
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - buvusios Anglikonų bažnyčios pamatai, datuojami XIX a. II p.-XX
a. pr. (-; -; Tyrimai 1-2; 2016 m.);

7.2.1.1. planinės struktūros tipas - mišrus: stačiakampis teritorijos P, R dalyse, apimančiose Krūmamiestį -
Naujamiesčio dalį, susiformavusią XVII-XVIII a. tarp Danės upės ir S. Daukanto g. ir Vilhelmštatą, kuris
kūrėsi XIX-XX a. I p. į Š nuo Daukanto g., XIX a. suplanuotame Zandvėro - dabar Viršutinė g. -
priemiestyje teritorijos ŠV dalyje, su mažiau taisyklingais kvartalais, nereguliarios planinės struktūros
fragmentais V dalyje - Vitėje, pradėjusioje formuotis XVI a. (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-13; BR Nr. 1, 2; 2012
m.);

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - mišrus: išilginių ir skersinių gatvių formuojamas netaisyklingai
stačiakampis tinklas su seniausiomis XVII a. susiformavusiomis - centrine magistraline H. Manto ir
statmena jai Liepų gatvėmis, 2 taisyklingomis, atkartojančiomis stačiakampį gatvių tinklą pagrindinėmis

Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

★★★★★

  lt   en|

Aprašymas
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- Lietuvininkų ir K. Donelaičio - aikštėmis teritorijos R dalyje, su nereguliaraus tinklo fragmentais V
dalyje - Vitėje (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-13; BR Nr. 1, 2; 2012 m.);

7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai (istorinių gatvių trasas žr. punkte 2.1.5; -; TRP; IKONOGR
Nr. 9-13, BR Nr. 1; 2012 m.);

7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 10, 10-1; 13; BR Nr. 1; 2012 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: H.
Manto g. (išskyrus atkarpą tarp Liepų g. ir Danės up., gatvė išplatinta po Antrojo pasaulinio karo; -; TRP; BR Nr.
1; FF Nr. 14.1, 17.5, 34.1, 47.8, 9, 48.4-14, 49.1, 50.11, 13, 17, 33.9, 51.1, 6. 75.12, 77.5; 2012 m.); Liepų g.
(atkarpoje nuo H. Manto g. iki J. Karoso g. šiaurinė Liepų g. pusė susiaurinta, įrengiant automobilių stovėjimo
aikštelę; -; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 5.4-6, 9, 6.3-5, 10.1, 15.1; 2012 m.); K. Donelaičio, Trilapio, Vytauto,
Mažosios Smilties, Ligoninės gatvių, K. Donelaičio a. iš ŠV, ŠR pusių ribojančios gatvės, Laivų skg.,
skersgatvio tarp Šaulių ir J. Karoso gatvių, J. Karoso g. (išskyrus J. Karoso g. atkarpą tarp Liepų ir Danės
gatvių; -; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 6.2, 8.1, 9.1, 22, 10.2, 11.3, 4, 6, 12.1, 4, 7, 13.2, 7, 14.2, 15.9, 16.4, 17.1, 5,
18.1, 6, 19.2, 21.1-3, 35.2, 36.4, 37.2, 5; 2012 m.); Danės g. PV atkarpos nuo H. Manto g., Naujosios Uosto
g. atkarpos tarp Pilies tilto ir pastato Naujoji Uosto g. Nr. 5, Jūros, Bokštų, Puodžių, Gegužės, Krovėjų
gatvių, M. Šerniaus g. ŠR atkarpos, skersgatvio tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių, Š ir P skersgatvių tarp
Bokštų ir Puodžių gatvių, S. Šimkaus g. (išskyrus pietinę S. Šimkaus g. atkarpą, lygiagrečią Naujojo Sodo g.;-;
TRP; BR Nr. 1; FF. Nr. 1.2, 3.3, 6-11, 4.2, 17.1, 3, 18.1, 3, 4, 6, 19.4, 20.1, 21.1, 5, 22.3-5, 10-12, 23.3, 4, 24.1, 4,
25.1, 4, 26.1, 3, 28.1, 29.1, 4, 6, 7, 11, 12, 30.1, 3, 6, 8, 31.1, 5, 7, 12, 32.1, 5, 8, 33.5, 6, 55.1, 10, 57.1, 3, 4,
58.1; 2012 m.); S. Daukanto g. (išskyrus atkarpą tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių; -; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 9.1,
33.1, 36.2, 37.1, 38.1, 5, 7, 8, 10, 39.1-3, 50.11, 51.1, 52.1; 2012 m.); Pievų Tako, I. Kanto, Kalvos g. atkarpos
tarp I. Kanto g. ir pastato Kalvos g. Nr. 5, Levandrų, J. Zauerveino, Sankryžos, Plytų, Uosto, Stalių,
Medžiotojų, Gintaro gatvių, Titnago g. ŠV atkarpos, skersgatvio tarp Karklų ir Medžiotojų gatvių, Karklų
g. (išskyrus šiaurinę Karklų g. atkarpą, ties sankirta su J. Janonio g.; -; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 51.13, 21, 52.1, 10,
53.1, 10, 13, 21, 24, 54.1, 6, 9, 10, 12, 55.1, 2, 5, 7, 56.1, 2, 6, 9, 57.6, 59.1-4, 61.1, 3-5, 62.1, 3, 4, 63.1-3, 64.1-
6, 66.1, 2, 4, 5, 12, 67.1, 3, 5, 8, 10, 68.1; 2012 m.); Šaulių, S. Nėries, Vilties, Ramiosios gatvių, Lietuvininkų
a. iš ŠV ir PR ribojančių gatvių, Sodų, Butkų Juzės, J. Zembrickio gatvių, J. Janonio g. R atkarpos tarp
Dariaus ir Girėno ir H. Manto gatvių, Kareivinių g. PV atkarpos, Dariaus ir Girėno g. PV atkarpos tarp
Sportininkų ir Kareivinių gatvių, S. Nėries g. R atšakos, kuria ėjo siaurojo geležinkelio bėgiai - dabar
vedančios į autobusų stotį, skersgatvio, jungiančio J. Zembrickio g. su Dariaus ir Girėno g., Priestočio g.
(išskyrus kiek pakitusią Priestočio g. V atkarpos trasą; -; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 13.5, 36.1, 2, 38.1, 10, 12, 15, 16,
18, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 39.4, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 26, 40.1, 3, 6, 9, 13, 41.1-3, 7, 10, 13, 14, 42.2, 8, 43.1,
2, 4, 44.3, 10, 12-14, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 43, 47, 53, 45.10, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 36, 46.1, 6, 7, 11, 15,
16, 47.1, 4, 48.16, 18, 20, 23, 28, 49.1, 4, 5, 7, 8, 50.1-3, 11, 67. 6, 68.2, 7, 69. 14, 15, 18, 19, 26, 70.1; 2012
m.); Smilties Pylimo, Viršutinės, Beržų, Geležinkelio, L. Giros gatvių, Stadiono g. ŠV atkarpos,
lygiagrečios geležinkeliui, Įgulos g. atkarpos abipus H. Manto g., reliktinių gatvių atkarpų prie Jūros g.,
įvažiavimo į buv. I. Kanto vardo mokyklos teritoriją, buvusios Ferdinando g. atkarpos tarp Gegužės g. ir
pastato Naujoji Uosto g. Nr. 20 (-; -; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 23.3, 5, 54.3, 4, 55.8, 10, 71.2, 6, 8, 9, 72.2, 4, 6, 8,
73.1-4, 9, 12, 18, 74.1, 6, 8, 10, 75.2, 3, 5, 9, 76.6, 8, 9, 77.1; 2012 m.);
Naujosios Uosto gatvės PV pusės atšakos, prasidedančios tarp pastatų Naujoji Uosto g. Nr. 3, 5,
besitęsiančios iki Kuršių marių, vieta (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 13, 48, 51; FF Nr. 58.6-8; 2021 m.);
gatvių dangos: tašytų akmenų grindiniai su gatvių bortais S. Nėries, Ramiosios, Sodų, Butkų Juzės, J.
Zembrickio gatvėse, Lietuvininkų a. ŠV ribojančioje gatvėje, skersgatvyje tarp Puodžių ir S. Šimkaus
gatvių, I. Kanto g. ŠV atkarpoje tarp J. Janonio ir Kalvos gatvių, I. Kanto g. PR atkarpoje tarp S. Daukanto
g. ir pastato I. Kanto g. Nr. 14, įvažiavime į buv. I. Kanto vardo mokyklos teritoriją, Sankryžos g., Gintaro
g. R atkarpoje tarp I. Kanto g. ir pastato Gintaro g. Nr. 1, Smilties Pylimo g. atkarpoje tarp pastatų
Smilties Pylimo g. Nr. 2 ir Nr. 29, Beržų g. (-; būklė patenkinama; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 30.7, 8, 32.8, 38.12,
13, 15, 39.3, 4, 8-11, 13-15, 18, 20, 24-27, 30, 40.1-7, 9-11, 13, 14, 41.1-3, 5, 6, 8-10, 12, 42.8, 9, 44.4, 10-14,
30, 31, 33-36, 43, 46, 45.27, 35-37, 46.11-18, 47.1, 2, 4, 48.2, 3, 16, 18-21, 23-26, 28, 29, 31, 35, 49.4-6, 52.1,
53.1, 3, 4, 10, 13, 61.6, 66.7-12, 15, 67.10, 68.9, 10, 11, 71.1-3, 8, 9, 72.4, 73.9-12, 74.8, 9; 2012 m.); tašytų
akmenų grindiniai Vytauto g. atkarpoje tarp H. Manto ir K. Donelaičio gatvių, K. Donelaičio, Beržų
gatvėse (-; būklė patenkinama; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 11.3, 4, 12.1, 10, 13.6, 14.3, 37.5, 73.2-5, 7, 9, 74. 2, 7;
2012 m.); lauko akmenų grindinio fragmentas Jūros g. atkarpoje prie pastato Jūros g. Nr. 1A (-; būklė
bloga, patenkinama; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 3.10, 4.4; 2012 m.); tašytų akmenų grindinio fragmentas Uosto g.
prie Klaipėdos sveikatingumo namų Uosto g. Nr. 22 (-; būklė patenkinama; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 57.7; 2012
m.);
tašytų akmenų grindinio, žyminčio Naujosios Uosto gatvės PV pusės atšakos vietą, fragmentai tarp
pastatų Naujoji Uosto g. Nr. 3, 5 (-; būklė patenkinama; TRP 1, 2; BR Nr. 1; FF Nr. 57.7, 58.6, 7; 2012, 2021
m.);
tašytų ir lauko akmenų grindinių tipas Liepų g. atkarpoje tarp Laivų skg. ir K. Donelaičio g., Vytauto g.
atkarpoje tarp S. Šimkaus ir H. Manto gatvių, Puodžių g. ŠV atkarpoje tarp S. Daukanto g. ir pastato
Puodžių g. Nr. 9, J. Janonio, Mažosios Smilties, Vilties gatvėse, Lietuvininkų a. PR ribojančioje gatvėje (-;
-; TRP; BR Nr. 1; FF Nr. 6.3, 4, 13.7, 17.6, 29.7-11, 31.8-12, 38.19, 21, 22, 25-27, 31, 44.23, 25, 49.7, 8, 69.23,
24; 2012 m.);
funkcinė įranga: inžinerinių tinklų šulinių metaliniai dangčiai, dalis su užrašais „LINDENAUWERFT-
MEMEL: J. Zembrickio g. - 10 vnt., Šaulių g. - 6 vnt., Ramiojoje g. - 3 vnt., Butkų Juzės g. - 3 vnt., Sodų g.
- 1 vnt., Vytauto g. - 4 vnt., I. Kanto g. - 11 vnt., Kalvos g. - 4 vnt. (-; būklė patenkinama; žr. Priedą Nr. 6, TRP
1.1-42; TRP 40, 41 lap.; 2021 m.);
lietaus nuotekų surinkimo sistemos metalinės detalės: Ramiojoje g. - 2 vnt., I. Kanto g. - 10 vnt. (-; dalis
elementų pakeista, būklė patenkinama; žr. Priedą Nr. 6, TRP 2.1-12; TRP 40, 41 lap.; 2021 m.);
elektros tiekimo orinių linijų metalinės atramos: Smilties Pylimo g. - 1 vnt., Kalvos g. - 3 vnt., Titnago g. -
1 vnt. (ažūrinės konstrukcijos atramos pagamintos iš sukniedytų kampuočių ir juostinės geležies; prie atramų
pritvirtinta, joms nebūdingų elementų, būklė patenkinama; žr. priedą Nr. 6; TRP 3.1-5; TRP 40, 41 lap.; 2021 m.);
3 šlifuoto granito knechtai Danės g. (-; būklė gera; žr. priedą Nr. 6; TRP 4.1-3; TRP 41 lap.; 2021 m.);
betoninis apskrito plano stebėjimo postas su stačiakampe įėjimo anga ir dviem funkcinėmis nišomis
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viduje, metaliniais nišų elementais sklype Naujoji Uosto g. 3 (-; būklė patenkinama; žr. priedą Nr. 6; TRP 5.1;
TRP 41 lap.; 2021 m.);

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - Švč. Trejybės katalikų bažnyčios S.
Daukanto ir Puodžių gatvių sankryžoje ir Anglikonų bažnyčios buv. Malkų g. - vietos; Biržos pastato vieta
Danės upės krantinėje prie Biržos tilto; Locmanų bokšto vieta šalia Uosto g. teritorijos ŠV dalyje (-; -;
TRP; IKONOGR Nr. 11-18, 21, 36, 39, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 64-66; 2012 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - lygus reljefas (-; -; FF Nr. 0.1-9; 2012 m.); Danės upės kranto, ribojančio
Naujamiestį iš PR pusės, linija (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-15, 51, 66, 67; FF Nr. 0.2-5; 2012 m.); kultūrinis
sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Senojo miesto vietos su priemiesčiais 27077, A1704K vertingąsias
savybes; -; TRP; 2012 m.);

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - formuojama teritorijoje vyraujančio XIX-XX a. I p. perimetrinio
užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais daugialypė tūrinė-erdvinė struktūra su istorinių
priemiesčių urbanistiniais ypatumais: netaisyklingo stačiakampio formos ilgi, erdvūs, perimetru apstatyti
kvartalai su pramoninių kompleksų teritorija Danės pakrantėje Naujamiesčio R dalyje - Krūmamiestyje,
nedideli, skirtingo dydžio kvartalai, atskiri nereguliarios planinės struktūros fragmentai, pramoninė zona,
uostas marių pakrantėje V dalyje - Vitėje, dideli, perimetriškai užstatyti kvartalai su žymiais savo dydžiu
visuomeninės paskirties pastatų sklypais, atokesnės nedidelės, kai kada lenktos, gatvelės su
perimetriniu mažaaukščiu užstatymu individualiais bei tipiniais, kartais dvigubais namais, vilomis Š
dalyje - Vilhelmštate, vyraujantis taisyklingas kvartalų išplanavimas su kvartalų pakraščiais,
perimetriškai statytais namais teritorijos ŠR dalyje - Zandvėro priemiestyje; pažymėtinas geležinkelis su
plačiojo ir siaurojo geležinkelio stotimis Š dalyje, miesto kapinės su koplyčia R dalyje, visuomeninių
pastatų kompleksai bei atskiri reikšmingi pastatai - architektūriniai Naujamiesčio akcentai, skirtingai
negu išlikę nedideli paprastos architektūros kulto pastatai, dominuojantys savo dydžiu, išraiškinga,
originalia architektūra: Rotušė Danės g., Teismo ir kalėjimo kompleksas Uosto g., Paštas Liepų g.,
Kareivinių kompleksas H. Manto g., Luizės gimnazija Puodžių g., Taupomosios kasos pastatas H. Manto
ir Liepų gatvių sankryžoje, I. Kanto mokykla I. Kanto g., Mokytojų seminarija, Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus ligoninės kompleksas S. Nėries g., kiti administraciniai, švietimo, pramoniniai pastatai (išskirtų
pastatų ir pastatų kompleksų pavadinimai pirminiai; didelė dalis užstatymo P, V teritorijos dalyse neišliko -
pastatai buvo arba sugriauti per Antrąjį pasaulinį karą, arba baigti ardyti, griaunami pokario metais, atsiradusios
tuščios erdvės buvo užstatytos indiferentiškais arba disonuojančiais naujais pastatais, neatsižvelgiant į sklypų
ribas, laikantis naujai suplanuotų raudonųjų linijų, formuojant nebūdingas vidaus erdves; iš dalies pakitusi; TRP;
IKONOGR Nr. 11-13, 17, 20, 22, 30-32, 35, 37-40, 42, 43, 48-54, 56, 58-60, 62-65, 72, 81, 83-86; FF Nr. 0.1, 7,
8, 3.1-5, 7-11, 4.1-4, 5.5-9, 8.1-4, 9.2-23, 12.1-5, 8-10, 15.2-8, 12-14, 16.4-5, 17.2, 18.1-5, 19.1-4, 20.1-3, 21.1-6,
22.1-12, 23.1-6, 24.1-4, 25.1, 3, 4, 26.1-3, 29.1-11, 30.1-4, 7, 8, 31.1-13, 32.1-8, 33.2-4, 6, 34.2-7, 37.1, 3-8,
38.1-31, 35-39, 39.4-13, 15-18, 20-29, 40.1-13, 41.1-8, 10-15, 42.1, 2, 4-6, 43.1-3, 44.1-13, 15-45, 47-53, 45.1,
2, 5-36, 46.1-5, 7-17, 47.1-17, 48.1-30, 32-35, 49.1, 50.3-16, 18, 51.1-22, 52.1-11, 53.1-9, 11-25, 54.1-11, 13-16,
55.1-11, 56.1-9, 57.1-6, 58.1-5, 59.1, 2, 4, 61.1-5, 62.1-4, 63.1-3, 64.1, 2, 66.1-15, 67.1-10, 68.1-8, 69.2-22, 25-
34, 70.1-3, 71.1-7, 11-14, 72.1-7, 73.1-17, 74.1-11, 75.1-12, 76.1-9, 77.1-10; 2012 m.);

7.2.2.2. užstatymo tipai - perimetrinis-reguliarus XIX a. II. p.-XX a. I p. su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais
užstatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, kvartalo Nr. 8 PV dalyje palei Liepų g., kvartalo Nr. 39 ŠV, PR dalyse S. Nėries. S.
Daukanto gatvėse, kvartalo Nr. 38 R, V, P dalyse prie S. Daukanto, S. Nėries, Šaulių gatvių, kvartalų Nr.
41, 44 S. Nėries g. sklypuose, kvartalo Nr. 45 P dalyje, skvero tarp Vilties, Ramiosios ir Šaulių gatvių Š
pusėje, kvartalo Nr. 48 PR dalyje, palei H. Manto, Šaulių gatves, Lietuvininkų aikštės ŠV kraštinę, kvartalo
Nr. 69 P, ŠV dalyse prie J. Janonio, Kareivinių, Dariaus ir Girėno gatvių, kvartalo Nr. 73 V dalyje,
Viršutinės g. sklypuose, iš jų atskirais 4-5 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 5, 6, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 30, 33, 38, 39, 41, 50, 69, bei pavieniu 9 aukštų su sutapdintu stogu pastatu kvartale Nr.
5; atskiromis XVIII a. pab.-XIX a. I p. užstatymo struktūromis išskirtini kvartalai: Nr. 17, 29, 31, 32, 55 (1-3
a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 12,5 m, iki kraigo - nuo 5,5 m iki 16,0 m, 4-5 a. su
pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 14,5 m iki 18,5 m; iki kraigo - nuo 17,5 m iki 22,0 m, 9 a. su
sutapdintu stogu pastato aukštis 42,0 m; -; TRP; FF Nr. 3.1-5, 7-11, 4.1-4, 5.1-9, 6.1, 3-6, 7.1-5, 8.2, 9.2-20, 23,
11.1-3, 5, 6, 12.1-10, 13.1-7, 14.1-7, 15.2-9, 11-14, 16.1-5, 17.1-6, 18.1-5, 19.1-4, 20.1-3, 21.1-4, 6, 22.1-12,
23.1-6, 24.1-4, 25.1, 3, 4, 26.2, 3, 29.1-12, 30.1-8, 31.1-13, 32.1-8, 33.1-6, 34.1-6, 35.1-3, 36.1-5, 37.1-8, 38.1-
17, 39.3, 15-18, 20-29, 41.10-12, 44.1-10, 45.5-7, 35, 48.1-7, 34, 35, 49.1, 50.1-16, 8A, 51.1-22, 52.5-11, 53.1-9,
11-25, 54.1-11, 13-16, 55.1-11, 56.1-9, 57.1-6, 58.1, 5, 59.1, 2, 4, 61.1-5, 62.1-4, 63.1-3, 64.1-6, 66.1-15, 67.1-
10, 68.1-11, 69.14-22, 25-27, 70.1-3, 71.1-8, 10-14, 72.1-9, 73.1, 12-19; 2012 m.); miesto vilų-perimetrinis XIX
a. pab.-XX a. I p. užstatymas su XX a. vid. intarpais H. Manto g. 1-3 aukštų su pastogėmis bei
sutapdintais stogais pastatais prie Vilties, Sodų, Butkų Juzės, Ramiosios, Šaulių, Priestočio, J.
Zembrickio, H. Manto, Beržų, Dariaus ir Girėno, Smilties Pylimo, Įgulos gatvių kvartaluose: Nr. 38, 39, 40,
41, 44, 45, 46, 47, 48, 69, 73, 74, 75, 76 (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,5 m iki 11,0 m,
iki kraigo - nuo 8,0 m iki 16,0 m, nuo 8,0 m iki 14,5 m; -; TRP; FF Nr. 38.18-28, 30, 31, 39.4-13, 40.1-13, 41.1-8,
44.15-45, 47-53, 45.9-34, 46.1 -17, 47.1-17, 48.7-30, 32, 33, 69.2-13, 73.2-11, 74.1-11, 75.1-12, 76.1-9; 2012
m.); komponentinis užstatymas, sudarytas iš 1938 m. pastatytos kapinių koplyčios su pastatais Liepų g.
Nr. 45, 45A kvartalo Nr. 9 PR dalyje, 1871 m. statybos buv. šeimyninės prieglaudos pastato su koplyčia H.
Manto g. 45A kvartalo Nr. 69 viduje, kvartalo Nr. 77 buv. kareivinių komplekso pastatų, statytų 1903-1907
m. (-; -; FF Nr. 9.21, 69.28-31, 77.1-10; 2012 m.); pramonės ir infrastruktūros užstatymas, sudarytas iš
Naujamiesčio teritorijos PR dalyje, kvartale Nr. 8, XIX a. II p. statyto dujų fabriko pastatų komplekso, XIX
a. pab.-XX a. pr. vandenvietės statinių komplekso, 1914-1915 m. pastatytų miesto skerdyklos pastatų;
Naujamiesčio teritorijos ŠR dalyje, kvartaluose: Nr. 41, 42, 43, 1875 m. pastatytos geležinkelio stoties, XX
a. pr. siaurojo geležinkelio stoties pastato su namu, teritorijos R dalyje, kvartale Nr. 58, XX a. pr. sandėlių
ir pagalbinių pastatų (1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 10,0 m, iki kraigo - nuo 6,0
m iki 14,5 m; -; IKONOGR Nr. 46, 47; FF Nr. 8.1, 3-5, 41.13-15, 42.1, 2, 4-6, 43.1-3, 58.2-4; 2012 m.);
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7.2.2.3. atviros erdvės - aikštės: Lietuvininkų, K. Donelaičio; aikščių želdiniai (želdiniai netyrinėti; -;
IKONOGR Nr. 45; FF Nr. 10.1, 2, 48.2, 49.1-3; 2012 m.); skverai: Kuršių skveras (Kuršių a.) tarp Luizės
gimnazijos, Simono Dacho mokyklos ir evangelikų baptistų bažnytėlės Bokštų g., jo želdiniai;
Ferdinando skveras (Ferdinando a.) tarp Bokštų, Jūros, Gegužės ir Krovėjų gatvių, jo želdiniai; skveras
greta I. Kanto ir S. Daukanto gatvių, jo želdiniai, skveras tarp J. Janonio, Gintaro ir Pievų Tako gatvių;
Danės upės krantinė tarp Kuršių Marių ir „Žvejo“ skulptūros; skveras Liepų g., Š besiribojantis su buv.
miesto kapinėmis, R - su Kapinių koplyčios kompleksu, jo želdiniai; geležinkelio stoties skveras
Priestočio g. Š pusėje, jo želdiniai; skveras tarp Vilties, Ramiosios ir Šaulių gatvių, jo želdiniai; (želdiniai
netyrinėti; -; FF Nr. 0.2-6, 1.2, 1.3, 9.20, 22.3, 4, 28.1, 2, 29.1, 4, 43.2, 4-8, 45.2-6, 52.1-4, 53.14; 2012 m.);
sodas prie buv. Šaulių namų Šaulių g., jo želdiniai, sodo-parko vieta gyvenamųjų namų kvartalo Nr. 53
viduryje, tarp I. Kanto ir Pievų Tako gatvių (želdiniai netyrinėti; -; FF Nr. 38.32-34; 2012 m.); gatvių želdiniai:
H. Manto, Liepų, K. Donelaičio, J. Karoso, S. Šimkaus, Puodžių, S. Daukanto, I. Kanto, S. Nėries, Šaulių,
Sodų, Ramiosios, J. Janonio, Priestočio, Beržų gatvių, Kalvos g. R atkarpos, Dariaus ir Girėno g. P
pusės, gatvių iš ŠV ir PR ribojančių Lietuvininkų a. perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais
pobūdis; Vilties g. perimetrinio apželdinimo dvigubomis lapuočių medžių eilėmis pobūdis (išskyrus Liepų
g. ŠV pusės apželdinimą tarp H. Manto ir J. Karoso gatvių, H. Manto, Karoso, Puodžių, Beržų gatvių
apželdinimas fragmentiškas, J. Janonio g. buvusį apželdinimą žymi ataugę kelmai; -; FF Nr. 5.4, 6.2-5, 9.1, 6, 13-
19, 23, 11.1-3, 12.1, 4, 14.1, 17. 1, 3, 4, 18.3, 4, 6, 19.4, 20.1, 2, 29.11, 30.2-4, 31.12, 32.5, 6, 33.1, 5, 6, 9, 34.2-
6, 37.1-8, 38.1-13, 15, 16, 18, 19, 21-30, 39.1-13, 15, 18, 20-29, 40.3, 5-13, 41.1, 2, 4, 7, 10, 12, 42.8, 43.4,
44.2-5, 9-13, 15-17, 19, 20, 23-26, 29, 31, 33, 36, 43, 47, 53, 45.1, 2, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24-28, 30-34, 46.1,
2, 6, 7, 47.10-17, 48.1-4, 32, 34, 35, 49.4, 5, 7, 8, 50.1-8, 11-17, 53.1, 4, 52.2, 3, 8, l, 53.1, 4-10, 54.1, 6-8, 66, 4,
7, 12, 15, 67.8, 10, 68. 9-11, 69.8, 9, 12, 15, 16, 73.1-5, 74.1, 2; 2012 m.); kiti želdiniai: liepų alėja nuo H.
Manto g. vedanti į buv. šeimyninės prieglaudos pastatą kvartalo Nr. 69 viduje; išskirtini pavieniai medžiai:
ąžuolas paprastasis, pavadintas Plačiašakiu ąžuolu, J. Janonio g. Nr. 3 sklype, ąžuolas paprastasis
skvere greta I. Kanto ir S. Daukanto gatvių (šie išskirtini amžiumi, matmenimis, estetiniu bei dendrologiniu
požiūriu paprastieji ąžuolai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. paskelbti saugomais botaniniais
paveldo objektais, taip pat saugomas ąžuolas, vadinamas Bibliotekos ąžuolu, esantis kultūros paveldo objekto
u.k. 15807 teritorijoje H. Manto g. Nr. 25, dab. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos kieme; -; FF Nr. 69.28; 2012
m.);

7.2.2.7. perspektyvos - S. Nėries g. P-Š krypties perspektyva nuo sankryžos su Vilties g. į geležinkelio
stoties pastatą (-; -; TRP 19; FF Nr. 44.12; 2012 m.);

7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės - H. Manto g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato H. Manto g.
Nr. 10 iki pastato Nr. 14 (išskyrus intarpą tarp pastatų H. Manto g. Nr. 10 ir Nr. 12; -; TRP 22; IKONOGR Nr. 69,
72; FF Nr. 34.5, 6; 2012 m.); H. Manto g. PV pusės atkarpa iš pastatų H. Manto g. Nr. 25, Nr. 27 (-; - ; TRP
19; IKONOGR Nr. 60; FF Nr. 51.5; 2012 m.); H. Manto g. ŠR pusės atkarpos iš pastatų H. Manto g. Nr. 38 (-;
-; TRP 19; FF Nr. 50.11, 12; 2012 m.); H. Manto g. ŠR pusės atkarpos nuo sankryžos su Lietuvininkų a. iki
pastato H. Manto g. Nr. 62 (išskyrus pastato H. Manto g. Nr. 46 užmūrytas kraštines angas, pastato H. Manto g.
Nr. 48 pusrūsio angas, tūrinius stoglangius, dūmtraukius, pastato H. Manto g. Nr. 52 iškeltą frontoną, tūrinius
stoglangius, dūmtraukius, raudonų plytų mūro atraminę sieną atkarpoje nuo pastato H. Manto g. Nr. 56 iki
pastato Nr. 62; -; TRP 16, 19; FF Nr. 47.6-9, 48.4-16; 2012 m.); H. Manto g. PV pusės atkarpos nuo pastato H.
Manto g. Nr. 45 iki pastato Nr. 49 (-; -; TRP 16; FF Nr. 69.8-13; 2012 m.); H. Manto g. ŠR pusės atkarpos nuo
pastato H. Manto g. Nr. 74 iki Universiteto al. (išskyrus pastato H. Manto g. Nr. 76 tūrinį stoglangį, pastato H.
Manto g. Nr. 80 skardos lakštų dangą, pastatų H. Manto g. Nr. 74, Nr. 82A plokštuminius stoglangius, raudonų
plytų mūro atraminę sieną; - ; TRP 15; FF Nr. 76.1-5, 9, 77.1-5; 2012 m.); H. Manto g. PV pusės atkarpos nuo
pastato H. Manto g. Nr. 63 iki pastato Nr. 73 (išskyrus H. Manto g. Nr. 63 mezonino paaukštinimą, pastato H.
Manto g. Nr. 65 P priestatą, pastatų H. Manto g. Nr. 63, Nr. 65, Nr. 69, Nr. 71 plokštuminius stoglangius, raudonų
plytų mūro atraminę sieną; -; TRP 15; FF Nr. 75.7-11; 2012 m.); Liepų g. ŠV pusės atkarpos nuo sankryžos
su H. Manto g. iki pastato Liepų g. Nr. 7 (išskyrus pastato Liepų g. Nr. 7 II a.; -; TRP 25; IKONOGR Nr. 22; FF
Nr. 15.2-4, 12-14; 2012 m.); Liepų g. ŠV pusės nuo pastato Liepų g. Nr. 15 iki sankryžos su K. Donelaičio
g. (išskyrus pastatą Liepų g. Nr. 19, pastatų Liepų g. Nr. 21, Nr. 25 I a. angas; -; TRP 22, 23, 25; FF Nr. 11.1-3,
15.7-8; 2012 m.); Liepų g. PR pusės atkarpos nuo pastato Liepų g. Nr. 4 iki pastato Nr. 16 (išskyrus pastatų
Liepų g. Nr. 4, Nr. 6 jungiamąją dalį bei dūmtraukius; -; TRP 25; IKONOGR Nr. 28, 29, 37, 73; FF Nr. 5.5-9; 2012
m.); Liepų g. ŠV pusės atkarpos nuo pastato Liepų g. Nr. 29 iki pastato Nr. 33 (-; -; TRP 23; FF Nr. 9.14-16;
2012 m.); Vytauto g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Vytauto g. Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8 (išskyrus pastatų Vytauto g.
Nr. 4, Nr. 6 tūrinius stoglangius; -; TRP 22; FF Nr. 12.8, 9; 2012 m.); K. Donelaičio a. ŠV pusės atkarpos nuo
pastato K. Donelaičio a. Nr. 1 iki pastato Nr. 4 (išskyrus pastatų K. Donelaičio a. Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 naujai
įrengtus mansardinius aukštus; -; TRP 23; IKONOGR Nr. 45; FF Nr. 9.9-12, 12A; 2012 m.); K. Donelaičio g. ŠR
pusės atkarpos iš pastatų K. Donelaičio g. Nr. 4 ir K. Donelaičio a. Nr. 1 (-; -; TRP 22, 23; IKONOGR Nr. 40;
FF Nr. 9.8-9; 2012 m.); K. Donelaičio g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato K. Donelaičio g. Nr. 8 iki pastato
Nr. 14 (išskyrus pastatą K. Donelaičio g. Nr. 14A; -; TRP 19, 22; FF Nr. 9.2-6; 2012 m.); K. Donelaičio g. PV
pusės atkarpos nuo sankryžos su Liepų g. iki pastato K. Donelaičio g. Nr. 9 (išskyrus pastatų K. Donelaičio
g. Nr. 5, Nr. 7 jungiamąją dalį, pastato K. Donelaičio g. Nr. 3 stogą, pastato K. Donelaičio g. Nr. 5 tūrinius
stoglangius; -; TRP 22, 23; FF Nr. 11.3, 12.1-5; 2012 m.); K. Donelaičio g. PV pusės atkarpos iš pastatų K.
Donelaičio g. Nr. 13, Nr. 15 (išskyrus pastato K. Donelaičio g. Nr. 15 tūrinius stoglangius; -; TRP 22; FF Nr.
37.5-6; 2012 m.); J. Karoso g. ŠR pusės atkarpos iš pastatų J. Karoso g. Nr. 14, Nr. 16 (išskyrus pastato J.
Karoso g. Nr. 16 tarpuvartėje įrengtus laiptus; -; TRP 22; FF Nr. 37.3, 4; 2012 m.); Puodžių g. PV pusės
atkarpos iš pastatų Puodžių g. Nr. 9, Nr. 11 (-; -; TRP 24; IKONOGR Nr. 59, 79, 85; FF Nr. 31.7-9; 2012 m.);
Pietinio skersgatvio tarp Bokštų ir Puodžių gatvių ŠV pusės (išskyrus pastatų komplekso Bokštų g. Nr. 6 P
korpuso užstatytą III a.; -; TRP 24; IKONOGR Nr. 59; FF Nr. 31.5-7; 2012 m.); Bokštų g. ŠR pusės atkarpos
nuo pastato Bokštų g. Nr. 6 iki pastato Nr. 16 (išskyrus pastatus Puodžių g. Nr. 17 A, Bokštų g. Nr. 8A,
vienšlaitį pastatą Bokštų g. Nr. 10, pastatų Bokštų g. Nr. 8, Nr. 14 tūrinius stoglangius, pastatų Bokštų g. Nr. 8,
Nr. 12, Nr. 14 plokštuminius stoglangius, pastatų Bokštų g. Nr. 8, Nr. 12, Nr. 14, Nr. 16 durų angų autentiškumui
nustatyti reikalingi tyrimai; TRP 21, 22, 24; IKONOGR Nr. 53, 57, 63; FF Nr. 29.1-11, 31.2-5; 2012 m.); Šaulių g.
R pusės atkarpos iš pastatų Šaulių g. Nr. 32, Nr. 36 (išskyrus jungtį tarp gretimų pastatų Šaulių g. Nr. 32 ir Nr.
36, pastato Šaulių g. Nr. 32 užstatytą III aukštą, pastatų Šaulių g. Nr. 32, Nr. 36 plokštuminius stoglangius; -; TRP
19; FF Nr. 38.35-39; 2012 m.); Šaulių g. R pusės atkarpos nuo pastato Šaulių g. Nr. 44 iki pastato Nr. 56
(išskyrus pastato Šaulių g. Nr. 44 rekonstruotas I a. angas, pastato Šaulių g. Nr. 46 plokštuminius stoglangius,
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pastato Šaulių g. Nr. 48 terasą su laiptais, dekoratyvines arkas virš langų, tūrinius stoglangius, pastato Šaulių g.
52 kraštinius tūrinius stoglangius, pastatų Šaulių g. Nr. 54, Nr. 56 tūrinius, plokštuminius stoglangius, pastatų
Šaulių g. Nr. 50, Nr. 52, Nr. 54, Nr. 56 šoninių fasadų priestatų autentiškai architektūrinei išraiškai nustatyti
reikalingi tyrimai; -; TRP 17, 19; FF Nr. 45.8-22; 2012 m.); Šaulių g. V pusės atkarpos iš pastatų Šaulių g. Nr.
19, Nr. 21 (-; -; TRP 19, 22; FF Nr. 50.8A; 2012 m.); Šaulių g. V pusės atkarpos nuo pastato Lietuvininkų a.
Nr. 7 iki pastato Šaulių g. Nr. 31 (-; -; TRP 17, 19; FF Nr. 48.32-35; 2012 m.); S. Nėries g. R pusės (išskyrus
pokariu perstatytą pastatą S. Nėries g. Nr. 8, pastato S. Nėries g. Nr. 6 durų angas su laiptais, -; TRP 17, 19; FF
Nr. 39.15-29; 41.10-12; 2012 m.); Vilties g. Š pusės (išskyrus pastato Vilties g. Nr. 9 kraštines durų angas,
laiptus, plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastato Vilties g. Nr. 7 V fasado priestato durų angą su laiptais,
pastato Vilties g. Nr. 1 kampinę durų angą; -; TRP 19; FF Nr. 44.15-29; 2012 m.); Vilties g. P pusės atkarpos
nuo sankryžos su Šaulių g. iki pastato Vilties g. Nr. 12 (išskyrus pastato Šaulių g. Nr. 40 durų angą iš Vilties
g. pusės, laiptus; -; TRP 19; FF Nr. 38.16-28; 2012 m.); Ramiosios g. R pusės (išskyrus kampinio pastato
Vilties g. Nr. 1 plokštuminius stoglangius, kampinę durų angą, pastato Ramioji g. Nr. 4 pakeistas langų angas
rizalituose, plokštuminius stoglangius, pastato Ramioji g. Nr. 6 balkoną, plokštuminius stoglangius, pastato
Ramioji g. Nr. 10 Š fasado priestato anstatą, pastato Ramioji g. Nr. 12 P ir Š fasadų priestatų anstatą ir balkoną;
-; TRP 17, 19; FF Nr. 44.29-45; 2012 m.); Lietuvininkų a. Š pusės (išskyrus pastatų Lietuvininkų a. Nr. 3, Nr. 5
plokštuminius stoglangius; -; TRP 19; FF Nr. 48.1-3, 35; 2012 m.); skvero tarp Vilties, Ramiosios ir Šaulių
gatvių Š pusės (išskyrus pastatų Lietuvininkų a. Nr. 9, Nr. 11 plokštuminius stoglangius, pastato Lietuvininkų a.
Nr. 11 rekonstruotas I a., kraštinę III a. langų angas, pastato Šaulių g. Nr. 42 rekonstruotas I a. langų angas,
plokštuminius stoglangius, pastatų Lietuvininkų a. Nr. 9, Nr. 11, Šaulių g. Nr. 42 durų angų autentiškumui
nustatyti reikalingi tyrimai; -; TRP 19; FF Nr. 45.5-7; 2012 m.); Priestočio g. P pusės atkarpos nuo sankryžos
su Šaulių g. iki pastato Priestočio g. Nr. 10 (išskyrus pastato Priestočio g. Nr. 8 užmūrytas I a. angas, prie
pastato Priestočio g. Nr. 10 V fasado pristatytą prieangį su laiptais, virš R fasado priestato įrengtą balkoną; -;
TRP; 17 FF Nr. 44.45, 48-49, 45.22, 23; 2012 m.); Dariaus ir Girėno g. P pusės atkarpos nuo pastato
Dariaus ir Girėno g. Nr. 5 iki pastato Nr. 11 (išskyrus pastato Dariaus ir Girėno g. Nr. 9 rekonstruotą I a. lango
angą, plokštuminius stoglangius; -; TRP 16; FF Nr. 47.10-16; 2012 m.); gatvės, kuria ėjo siaurojo geležinkelio
bėgiai - dabar nuo S. Nėries g. vedančios į autobusų stotį P pusės (-; - ; TRP 17; FF Nr. 41.13-15; 2012 m.);
I. Kanto g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato I. Kanto g. Nr. 8 iki pastato Nr. 38 (išskyrus pastato I. Kanto g.
Nr. 36 iškeltą mansardinį aukštą, pastato I. Kanto g. Nr. 18 naujai suformuotą pastogės tūrį, pastatų I. Kanto g.
Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14, Nr. 16, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 plokštuminius stoglangius,
pastato I. Kanto g. Nr. 36 vitrininę angą, pastato I. Kanto g. Nr. 26 užmūrytą buvusio pravažiavimo vietą, pastato
I. Kanto g. Nr. 12 I a. angas, frontono architektūrinį sprendimą, pastato I. Kanto g. Nr. 8 I a. durų angas su lauko
laiptais, pastato I. Kanto g. Nr. 10 stogą ir pastogės tūrį; -; TRP 18, 22; IKONOGR Nr. 84; FF Nr. 52.5-9, 53.1-9;
2012 m.); I. Kanto g. PV pusės atkarpos tarp Kalvos ir Gintaro gatvių (išskyrus pastato I. Kanto g. Nr. 15
stogo plokštumos elementus, pastatų I. Kanto g. Nr. 9, Nr. 13, Nr. 17, Nr. 21, Gintaro g. Nr. 9 plokštuminius
stoglangius, pastatų I. Kanto g. Nr. 11, Nr. 15, Nr. 17 rekonstruotas I a. angas; -; TRP 18; FF Nr. 66.5-15; 2012
m.); J. Janonio g. PV pusės atkarpos nuo pastato J. Janonio g. Nr. 3 iki pastato Nr. 9 (išskyrus jungtis tarp
pastatų J. Janonio g. Nr. 5 ir Nr. 7 bei Nr. 7 ir Nr. 9, pastato J. Janonio g. Nr. 7 įėjimą, pastato J. Janonio g. Nr. 5
plokštuminius stoglangius, pastatų J. Janonio g. Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7 dūmtraukių autentiškumui nustatyti reikalingi
tyrimai; -; TRP 18, 19; FF Nr. 51.8-12; 2012 m.); J. Janonio g. PV pusės atkarpos iš pastatų J. Janonio g. Nr.
11, Nr. 13 (išskyrus pastato J. Janonio g. Nr. 11 priestatą, pastatų plokštuminius stoglangius, pastato J. Janonio
g. Nr. 13 frontono viršutinę angą, pastato J. Janonio g. Nr. 11 rekonstruotas I a. angas; -; TRP 18; FF Nr. 68.6-8;
2012 m.); J. Janonio g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato J. Janonio g. Nr. 6 iki pastato Nr. 12 (išskyrus
pastato J.Janonio g. Nr. 10 rekonstruotas I a. langų angas, plokštuminius, tūrinius stoglangius, pastato J.
Janonio g. Nr. 12 rekonstruotas I a. langų angas, tūrinius stoglangius, asbocementinių lakštų stogo dangą,
pastatų J. Janonio g. Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12 dūmtraukius, -; TRP 18, 19; FF Nr. 69.16-22; 2012 m.); Smilties
Pylimo g. PR pusės atkarpos nuo pastato Smilties Pylimo g. Nr. 2 iki pastato Nr. 10 (išskyrus pastato
Smilties Pylimo g. Nr. 8 iškeltą mansardinį aukštą, pastato Smilties Pylimo g. Nr. 4, Nr. 10 tūrinius stoglangius,
pastato Smilties Pylimo g. Nr. 2 dūmtraukius, pastato Smilties Pylimo g. Nr. 10 priestatą, pastatų Smilties Pylimo
g. Nr. 2, Nr. 4 rekonstruotas I a. angas; -; TRP; FF Nr. 71.1-7; 2012 m.); Įgulos g. PR pusės atkarpos iš
pastatų Įgulos g. Nr. 4, Nr. 6 (išskyrus, pastato Įgulos g. Nr. 4 rekonstruotus V ir R pusių priestatus, pastato
Įgulos g. Nr. 6 rekonstruotą R pusės mansardinį aukštą, I a. lango angą, pastatų rekonstruotus dūmtraukius,
plokštuminius stoglangius, asbocementinių lakštų stogų dangas; - ; TRP 15; FF Nr. 75.4-6; 2012 m.); Įgulos g.
ŠV pusės atkarpos iš buv. kareivinių komplekso statinių (-; -; TRP 15; FF Nr. 77.1, 8-11; 2012 m.);

7.2.2.9. dominantės - Teismo rūmų ir kalėjimo pastatas Jūros g. Nr. 1 kvartale Nr. 3, Pašto stotis Liepų g.
Nr. 16 kvartale Nr. 5, Karalienės Augustės Viktorijos mergaičių licėjus K. Donelaičio g. Nr. 4 kvartale Nr. 9,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninė S. Nėries g. Nr. 3 bei Vytauto Didžiojo gimnazija S. Daukanto g. Nr.
31 kvartale Nr. 38, Mokytojų seminarijos pastatas S. Nėries g. Nr. 5 kvartale Nr. 44, I. Kanto vardo
mokykla I. Kanto g. Nr. 7 kvartale Nr. 54, Pedagoginio instituto rūmai su sporto ir gimnastikos sale
Dariaus ir Girėno g. Nr. 8, Nr. 10 kvartale Nr. 71, Kareivinių kompleksas H. Manto g. Nr. 84 kvartale Nr. 77
(pastatų pavadinimai pirminiai; -; TRP; IKONOGR Nr. 11, 13, 30, 37, 38, 40, 43; FF Nr. 3.2-5, 7, 9, 5.5, 9.7, 8,
38.8-15; 44.1-10, 54.4-6, 71.12-14, 77.1-10; 2012 m.);

7.2.3. užstatymo bruožai - didesni, erdvesni sklypai, stambesni, kapitališkesni, puošnesni pastatai
(lyginant su senamiesčiu), formuojantys perimetrinį užstatymą; fasaduose dominuojantis istorizmo
stilius (XIX a. II. p.-XX a. pr.) su visiems neostiliams būdingais elementais: arkiniais elementais,
būdingais neoromaniniam stiliui, gotikos elementais - smailiaarkėmis angomis, keturlapiais motyvais,
laiptuotais frontonais su geometriniais reljefiniais motyvais, renesansui būdingais kartotiniais
elementais, akcentuotomis horizontaliomis linijomis; neogotika palikusi ryškiausią pėdsaką iš istorizmo
stilių architektūroje; visuomeninių pastatų statytų neogotikos stiliuje iš raudonų plytų gausa; išskirtinas
Centrinis paštas Liepų g. Nr. 16 su trejais ažūriniais gotikiniais frontonais, smailiaarkiu portalu ir nišomis
gatvės fasade, Kareivinių korpusai H. Manto g. Nr. 84 papuošti laiptuotais frontonais, smailiaarkėmis
nišomis; pažymėtina pagal neorenesansinį stilių rekonstruota Klaipėdos rotušė Danės g. Nr. 17 - fasadas
karnizų suskaidytas horizontaliai, pirmasis aukštas su ryškaus reljefo rustais, virš langų - dekoratyvinių
kaukių, reljefų motyvai; neobaroko stiliaus daugiausia atskiri elementai, detalės pastatų architektūroje;
neoklasicizmo stiliaus visuomeniniai bei privatūs pastatai, kuriems būdingas saikingumas, griežtumas,
didingumas; neoklasicistinių elementų turinti Geležinkelio stotis, Luizės gimnazija Puodžių g. Nr. 1; XIX
a. pab.-XX a. pr. architektūroje ryškus skulptūrinis modernas - vokiečių jugendo stilius; pagal jugendo
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stilių pastatyti gyvenamieji namai su būdingais fasadų tūriniais elementais: balkonais, lodžomis,
erkeriais, bokšteliais; įvairių formų - smailėjantys, primenantys pleištinę arką, kartais per visą fasadą,
platūs, viršuje užsibaigiantys vingiuota linija, pasagos kontūro - namų frontonai; mansardiniai stogai;
fasadų puošyba augalų motyvų ornamentais, vaikų, kūdikių figūromis, faktūrinis-grublėtas fasadų
tinkas; pastatai statyti XIX a. pab. vad. medžiagų stiliaus įtakoje, įvairių medžiagų - raudonų plytų, tinko,
akmens, medžio - deriniai; fasadų grublėti tinkai; pagal vad. tėvynės stilių XX a. 2-3 d-mečiuose pastatyti
namai su liaudies architektūros elementais: mediniais prieangiais, langais su langinėmis; pažymėtini
kooperatiniai į didelį bloką sujungti namai, formuojantys Lietuvininkų aikštės šiaurinę išklotinę, turintys
vad. tėvynės stiliaus bruožų: mansardiniai, čerpėmis dengti stogai su pusiau ovaliais, išlenktų linijų
kontūrais stoglangiais, smulkiai suskaidyti langų rėmai, mansardinės dalies langai su langinėmis;
nedidelės gatvelės suplanuotos XX a. I p. atokiau nuo pagrindinių gatvių, Naujamiesčio Š dalyje; gatvelių
perimetrinis užstatymas namais pagal tarpukario modernizmo - vad. bauhauzo stiliaus tipinius ir
individualius projektus: dėžės pavidalo, su plokštuminiais, dažniausiai be erkerių ir balkonų fasadais,
kartais paįvairintais klinkerinių plytų portalais arba į vertikalią juostą sujungtų laiptinių langais,
horizontaliomis traukomis ar jų fragmentais, su lėkštais arba visai plokščiais, sutapdintais stogais;
išskirtinos išraiškingesnės ir sudėtingesnės kompozicijos pagal individualius projektus pastatytos šio
stiliaus vilos lenktoje J. Zembrickio g.; išraiškingi bauhauzo stiliuje suprojektuoti administraciniai
pastatai, būdinga: fasadų dalijimas horizontaliai langų juostomis, vertikalūs laiptinių langai, klinkerinės
plytos dekoruojančios bauhauzo stiliaus pastatų fasadų plokštumas, užapvalinti pastatų kampai,
kampiniai langai, dažnai su klinkerinių plytų atrama; pažymėtini: vienas gražiausių statinių -
Taupomosios kasos pastatas H. Manto ir Liepų gatvių sankryžoje su klinkerinių plytų laiptuotais
„gotikiniais” frontonais, ant kvadratinių, iš klinkerio plytų išmūrytų kolonų iškelta pastato dalimi, vienas
moderniausių pastatų Klaipėdoje - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninės kompleksas iš trijų kubo
formos korpusų, horizontaliomis traukomis suskaidytais fasadais; bauhauzo stiliaus daugiaaukščiai
gyvenamieji namai Liepų, S. Nėries, I. Kanto gatvėse; dvigubų, suglaustų po du, namų grupės Vilties,
Sodų, Ramiojoje, Butkų Juzės, Priestočio gatvėse; tinkuoto plytų mūro pastatų sienos, esant pavieniams
netinkuotiems pastatams, mūrytos iš raudonų plytų neogotikinių pastatų sienos, tinkuotų sienų ir kitų
skirtingų medžiagų deriniai pastatų architektūroje (vad. medžiagų stiliaus įtaka), atskirų pastatų
fachverkinės konstrukcijos sienos; bauhauzo stiliaus pastatų gelžbetoninės konstrukcijos; paprasti, be
architektūrinių detalių kiemų fasadai; įvairių formų - dvišlaičiai, mansardiniai, valminiai, daugiašlaičiai,
dažnai išlenktais į viršų kraštais, dalies bauhauzo stiliaus pastatų - lėkšti arba sutapdinti stogai; stogų
danga - čerpės arba skarda; skirtingi - vienšlaičiai, dvišlaičiai, pusiau ovalūs, išlenktų linijų kontūrais
tūriniai stoglangiai, tinkuoto plytų mūro dūmtraukiai (išskirtų pastatų pavadinimai pirminiai; -; IKONOGR Nr.
10-13, 17, 20, 22, 30-34, 37-40, 42, 43, 45, 49, 53, 54, 56, 59, 60, 62-65, 73, 83-86; FF Nr. 3.1-5, 7-11, 4.1-4,
5.5-9, 8.1-4, 9.2-23, 12.1-5, 8-10, 14.3, 5, 15.2-8, 12-14, 16.4-5, 17.2, 18.1-5, 19.1-4, 20.1-3, 21.1-6, 22.1-12,
23.1-6, 24.1-4, 25.1, 3, 4, 26.1-3, 29.1-11, 30.1-4, 7, 8, 31.1-13, 32.1-8, 33.2-4, 6, 34.2-7, 37.1, 3-8, 38.1-31, 35-
39; 39.4-13, 15-30, 40.1-13, 41.1-8, 10-15, 42.1, 4-6, 43.1-3, 44.1-12, 15-45, 47-53, 45.5-36, 46.1-17, 47.1-17,
48.1-30, 32-35, 49.1, 50.3-16, 18, 51.1-22, 52.1-11, 53.1-9, 11-25, 54.1-11, 13-16, 55.1-11, 56.1-9, 57.1-6, 58.1-
5, 59.1, 2, 4, 61.1-5, 62.1-4, 63.1-3, 64.1, 2, 66.1-15, 67.1-10, 68.1-8, 69.1-22, 25-34, 70.1-3, 71.1-7, 11-14,
72.1-7, 73.1-17, 74.1-11, 75.1-12, 76.1-9, 77.1-10; 2012 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - jau XVI a. dešiniajame
Danės krante, ties senamiesčiu, stovėjo ir sodybų. XVI a. pab. žemės dešiniajame Danės krante
padovanotos miestui - naują rajoną pradėta vadinti Krūmamiesčiu. Krūmamiestis kūrėsi iš lėto, ne kartą
buvo sunaikintas. Į vakarus nuo Krūmamiesčio, marių pakrantėje, kūrėsi vičių priemiesčiai. Pirmą kartą
Vitė prie Klaipėdos paminėta 1437 m. mokesčių mokėtojų sąrašuose. XVI a. vid. prie marių buvo du tokie
žvejų kaimai: Mažoji Vitė ir Didžioji Vitė. Mažoji Vitė Ordino laikais priklausė piliai. Šis žvejų kaimas per
1678 m. gaisrą sudegė, jos teritorija susiliejo su Didžiąja Vite. XVII a. daugėjo sodybų tiek
Krūmamiestyje, už miesto vartų, tiek ir prie marių - Vitės ir Smeltės priemiesčiuose. XVIII a. I p. augantis
miestas daugiausia plėtėsi į šiaurės vakarus pagal Liepojos (dabar H. Manto) gatvę ir šiek tiek į rytus
pagal Danės upę, kur buvo statomos pramonės įmonės, miško medžiagų sandėliai. Kadangi miesto
augimui trukdė gynybiniai įtvirtinimai, juos imta naikinti; 1783 m. imta ardyti ir pilį, o statybines
medžiagas naudoti naujoms statyboms. 1809 m. užstatytą teritoriją sudarė beveik vienodo didumo dalys
abipus Danės upės. Pietų pusėje buvo Senamiestis ir Fridricho priemiestis, o į šiaurę - Naujamiesčiu
vadinamo Krūmamiesčio ir Vitės priemiesčiai. 1810 m. pratęsta Liepojos gatvė, nuo kurios atsišakojo
šalutinės gatvelės. Šiame priemiestyje daugiausia statėsi turtingesni miestiečiai. Savaimingai
besiformavusiame Vitės priemiestyje, kaip ir anksčiau kūrėsi žemesnes socialines pakopas užėmę
žvejai, amatininkai, atsikėlę iš kaimų neturtingieji valstiečiai. XIX a. pr. prie miesto prijungta šiaurinė
užmiesčio teritorija. Atsirado naujas didelis plotas statyboms, vadinamoji Zandšolė. Joje kūrėsi
Vilhemštato ir Zandvėro priemiesčiai. XIX a. vid. miesto dalis šiauriniame Danės krante jau užėmė
didesnį plotą negu Senamiestis. Ypač išsiplėtė Vitės priemiestis. Klaipėdoje susidarė mišrus planas su
stačiakampiu gatvių tinklu Naujamiesčio rytinėje dalyje, mažiau taisyklingu - vakarinėje Liepojos g.
pusėje ir netaisyklingu - Vitėje. 1856 m. Vitė buvo sujungta su miestu. XIX a. nemažas pamario ruožas
ties Vite jau priklausė valstybei. XX a. I p. marių pakrantę užėmė uostai, krantinės, sandėliai, geležinkelio
linijos - Vitė virto ilga pramonine miesto zona. 1854 m. spalio mėn. kilęs gaisras sunaikino apie ⅔
Klaipėdos. Po gaisro administracinės įstaigos iš senamiesčio kairiajame Danės upės krante buvo
perkeltos į Naujamiestį dešiniajame krante. 1856 m. pastatytas naujas biržos pastatas, po gaisro į naują
pastatą dešiniajame Danės krante perkelta muitinė, 1862 m. pastatyti teismo rūmai, kalėjimas, 1893 m. -
paštas. Jau anksčiau - 1846 m. - Naujamiestyje buvo įsikūrusi miesto rotušė. Susiklostė naujas
administracinis Klaipėdos centras. 1854 m. - miestą pasiekė telegrafas. 1875 m. - iš Tilžės atitiestas
geležinkelis. 1888 m. - pradėjo veikti telefono stotis. 1899 m. išgręžtas pirmas šulinys miesto
komunaliniam vandentiekiui, 1902 m. atidarytas miesto vandentiekis. 1913-1916 m. išvedžioti
kanalizacijos tinklai. 1904-1934 m. - Klaipėdoje kursavo elektrinis tramvajus. Palei Danę į rytus išsiplėtė
pramonės rajonai: pramonės pastatų buvo net pačiame mieste: 1861 m. Liepų g. pradėjo veikti dujų
fabrikas, gaminęs dujas gatvių apšvietimui, 1913-1915 m. pastatyta skerdykla, XIX a. pab. atidaryta didelė
alaus darykla tarp H. Manto ir Šaulių gatvių, 1925 m. iš Senamiesčio į Naujamiesčio centrinę dalį
persikėlė „Ryto” spaustuvė, 1932 m. pastatytas naujas modernus spaustuvės pastatas administracijai ir
redakcijai; šalia „Ryto” spaustuvės stovėjo didžiausias Lietuvos muilo fabrikas „Žuvelė”. XX a. pr.
pastatyti dideli mokyklų kompleksai: 1908 m. - mokytojų seminarija, 1910-1911 m. - karalienės Augustės
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Viktorijos mergaičių licėjus. 1907 m. - pastatytas neogotikinio stiliaus kareivinių kompleksas, kuriame
nuo 1993 m. įsikūręs Klaipėdos universitetas. 1922-04-20 - įsteigta pirmoji lietuvių gimnazija Klaipėdoje;
1930 m. gimnazijai suteiktas Vytauto Didžiojo vardas; 1934 m. pastatytas naujas gimnazijos pastatas.
1923-09-30 - kompozitoriaus S. Šimkaus (1887-1943) iniciatyva Klaipėdoje atidaryta konservatorija. 1935
m. įsteigtas Pedagoginis institutas; 1939-aisiais kraštą užėmus vokiečiams, perkeltas į Panevėžį, vėliau -
į Vilnių. 1915-03-17/21 - Klaipėdą buvo užėmusi Rusijos imperijos kariuomenė. 1919 m. - Versalio
sutartimi Klaipėda atskiriama nuo Vokietijos ir perduodama valdyti Antantei. Nuo 1920-02-15 Klaipėdos
kraštą valdė Prancūzijos atstovas. 1923-01-15 - Lietuvos Vyriausybei ir Lietuvos Šaulių Sąjungai
inscenizavus Klaipėdos krašto gyventojų sukilimą, miestas buvo užimtas ir netrukus formaliai prijungtas
prie Lietuvos Respublikos. 1924 m. - patvirtinama Klaipėdos krašto konvencija, numatanti autonomijos
principus bei daugumos ir mažumos santykius mieste bei krašte. 1925 m. - įvyksta pirmieji rinkimai į
Klaipėdos krašto seimelį, kuriame daugumą laimi vokiečių partijų atstovai. Klaipėdai perėjus Lietuvos
valstybės sudėtin, vis labiau ryškėjo pramoninis miesto pobūdis. 1923-1939 m. - tapusi vieninteliu
Lietuvos uostu Klaipėda iš miško uosto ėmė darytis žemės ūkio gaminių eksporto ir pramonės gaminių
importo uostu. Nuolat didėjo bendras į Klaipėdą įplaukusių ir išplaukusių laivų tonažas. Lietuvos
valdymo metais daugiausiai buvo investuojama į Klaipėdos uosto modernizaciją. Pastatytos naujos
krantinės, prekybos baseinas (1930-1932 m.). 1924-1932 m. - Lietuva geležinkeliu sujungė Klaipėdą su
šalies geležinkelių tinklu (geležinkelis Telšiai-Klaipėda). 1938 m. buvo baigtas tiesti Žemaičių plentas,
sujungęs Klaipėdą su Kaunu. 1934 m. - įsteigtas Prekybos institutas, ruošęs specialistus uostui,
prekybai ir pramonei. 1934-1935 m. - Neumann-Sass procesas, pirmasis nacių teismas Europoje, kurio
metu nuteisiami Klaipėdoje ir krašte veikusių nacistinių partijų atstovai, rengę Klaipėdos atplėšimo nuo
Lietuvos sąmokslą. 1939-03-22 - Lietuvos Vyriausybė priėmė Vokietijos ultimatumą ir grąžino jai
Klaipėdos kraštą. Jau kitą dieną į kraštą įžengė Vokietijos kariuomenė. Antrojo pasaulinio karo frontui
traukiantis atgal į Vakarus, 1945-01-28 iš artilerijos ir bombų ugnimi labai apgriautos Klaipėdos
pasitraukė paskutiniai vokiečių kareiviai. Tą pačią dieną į miestą įžengė sovietų pajėgos. Mieste, kuriame
dar 1939 m. gyveno 51,2 tūkst. žmonių, tebuvo rasti šeši gyventojai (kitais duomenimis, kiek daugiau nei
dvidešimt). Daugelis Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvininkų pasitraukė į Vakarus. Į Klaipėdos miestą
masiškai traukė naujakuriai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Rusijos. Klaipėda tapo žvejų, jūreivių ir pramonės
darbininkų miestu, kurio didelę dalį gyventojų sudarė atvykėliai iš kitų SSRS regionų. 1948-04-08 -
įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7, nuo 2008 m. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla).
Nuo 1963 m. veikia Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos filharmonija (Danės
g. 19). 1973 m. - atidaryta Klaipėdos paveikslų galerija (nuo 2004 m. - Prano Domšaičio galerija, Liepų g.
35, 33 ir 31). 1987 m. - įkurtas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19). Teatro branduolį
sudarė 1956-1986 m. veikęs Klaipėdos liaudies operos teatras. Mieste įkurti kelių Lietuvos aukštųjų
mokyklų filialai: 1959 m. įsteigtas Kauno Politechnikos instituto filialas, 1971 m. - Šiaulių pedagoginio
instituto (dab. Šiaulių universiteto) filialas, 1975 m. perduotas tuometei LTSR konservatorijai (dab.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijai), turėjusiai Klaipėdoje tris fakultetus (1946 m. įkurtas Klaipėdos
mokytojų institutas, po 10 metų prijungtas prie Šiaulių mokytojų instituto). 1978 m. Klaipėdoje įkurta
viena Vilniaus dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademijos) katedra. Šiose mokymo įstaigose 1984 m.
studijavo 3 660 studentų. Ilgą laiką buvusios pramoniniu uostamiesčiu, Klaipėdos, kaip universitetinio
miesto, vardą galutinai įtvirtino 1991 m. sausio 1 d. įsteigtas Klaipėdos universitetas. 1990 m. -
išrenkama pirmoji nekomunistinė miesto Taryba. 1992 m. - patvirtintas atkurtas Klaipėdos herbas. 2001
m. - Klaipėdai įteiktas Europos Tarybos Garbės ženklas. 2002-08-01 - Klaipėdos miestas atšventė 750 m.
jubiliejų. 2003-08-01 - pirmą kartą įteikti miesto apdovanojimai (žiedai) nusipelniusiems Klaipėdos
kultūros ir meno žmonėms. 2003-10-17 - Klaipėdos miestui įteiktas Europos Tarybos prizas.
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(išdavusios institucijos pavadinimas)

 
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________.

 
 

Prisijungimo sąlygos galioja iki
Nėra

 
Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870
Ryšio duomenys
El. paštas info@port.lt tel. +37046499799
 
Statinio projekto pavadinimas Nėra
 
 
Priimtas sprendimas Taikomos prisijungimo sąlygos
 
Prisijungimo sąlygų tipas Prie susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių)
Prisijungimo sąlygų naudojimo paskirtis Nėra
 
Techniniai reikalavimai (sąlygos)
1. Vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės bendruoju planu, Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros
plėtros spec. planu, Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios uosto g., Naujojo sodo gatvės tęsinio ir Kuršių
marių detaliojo planu, patvirtinto Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 2020.12.16 įsakymu Nr.
AD1-1465 ir kitų planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
2. Vadovaujantis ankščiau minėto detaliojo plano sprendiniais suprojektuoti Naujosios Sodo gatvės tęsinio
D kategorijos gatvę nuo Naujosios Uosto gatvės. Numatyti sklandų prisijungimą prie esamų susisiekimo
komunikacijų. Pateikti planuojamos teritorijos dalį ant topografinės nuotraukos pagrindo, nurodant tikslias
darbų ribas, tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas. Numatyti žmonių su negalia judėjimo galimybes.
Atsižvelgti į gretimų teritorijų apribojimus, parengti sklypo vertikalų planą. Gauti inžinerinių tinklų, kuriuos
kerta ar patenka į jų apsaugos zonas projektuojami statiniai, sąlygas iškėlimui ar apsaugojimui. Vadovautis
STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".
3. Naujos statybos D kategorijos gatvės projekto sprendinius rengti atskiru projektu. Sprendiniams įgyvendinti
pasirašyti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, kurioje projektuojamo objekto statytojas bus Klaipėdos
miesto savivaldybės administracija, o užsakovas iniciatorius.
 
PRIDEDAMA:
Nėra pridedamų dokumentų.
 

________________________________________
(vardas, pavardė)
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87



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823,
Klaipėda, Liepų g. 11

Dokumento pavadinimas (antraštė) Prisijungimo sąlygos
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-12-27 Nr. PS-221227-00199
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-27 12:02:03 (GMTZ)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-27 14:02:13 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-03 12:17:30 – 2023-07-02 23:59:59
Parašo paskirtis Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-27 12:11:54 (GMTZ)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-27 14:12:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-06 11:42:29 – 2024-05-04 23:59:59
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-27 12:52:09 (GMTZ)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-27 14:52:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-03 12:17:30 – 2023-07-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-30
11:30:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-12-30 11:30:15 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

88



UAB „URBAN LINE“                                                                     2023-06-      Nr. 2023/S.4-5/5.E-
El. p.:                                     Į 2023-06-20 gautą prašymą

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S

Tinklų apsaugojimui, bei paviršinių nuotekų nuvedimui Klaipėdos m.
Objekto  pavadinimas  ir  adresas:  Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio  (D  kategorijos  gatvės)  nuo
Naujosios Uosto gatvės Klaipėdoje, statybos projektas.
Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, tel.: (8 46) 49 97 99
Statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, tel.: (8 46) 39 60 66.
Bendri nurodymai:

Projektuojant nuotekų tinklus vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 patvirtintu įsakymu Nr. AD1-1465  „Dėl teritorijos tarp Danės upės,
Naujosios Uosto g., Naujojo sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detaliojo plano patvirtinimo“
patvirtintu detaliuoju planu ir  jo sprendiniais,  bei  atsižvelgti į  UAB „Dobi“ techniniu darbo
projektu  „Lauko  vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų  tinklų  ir  įrenginių  teritorijoje  tarp  Kuršių
marių,  Danės  upės,  Naujojo  sodo  g.,  tęsinio  ir  Naujosios  Uosto  g.,  Klaipėdoje  statybos
projektas“ projektuojamus  sprendinius  ir  UAB  „City  projects“  parengto  „Susisiekimo
komunikacijų  Danės ir  Naujosios  Uosto gatvių kapitalinio remonto ir  lietaus nuotekų tinklų
naujos statybos Klaipėdos mieste projektas“ techninio projekto sprendinius.

Taip  pat  būtina atsižvelgti  ir  į  pagal  AB  „Klaipėdos  vanduo“  2023-01-20  išduotas
prisijungimo sąlygas Nr.2023/S.4-5/5.E-61 objektui: „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių
Nr. 21,  22,  23 rekonstravimo ir  krantinių Nr. 21 a, 22a, 23a statybos,  Naujoji  uosto g.  3,
Klaipėdoje,  ir  administracinės  paskirties  pastato,  Naujojo  sodo  g.  Klaipėdoje,  statybos
projektas“ planuojamoje teritorijoje numatomus paviršinių nuotekų tinklų sprendinius.

Pateikti techninius sprendinius esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugojimui nuo
galimų  apkrovų.  Numatyti  priemones,  jeigu  būtų  žeminama  arba  aukštinama  danga,  kad
tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus,
kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos
dangos  paviršiaus  altitudžių.  Eksploatacijai  netinkamus  šulinių  dangčius,  patenkančius  į
važiuojamąją  dalį,  pakeisti  į  apvalius  „plaukiojančio“  tipo,  atlaikančius  transporto  apkrovą,
pagamintus iš kalaus ketaus šulinių dangčius. 

Būtina  numatyti  sprendinius  užtikrinančius,  kad  virš  tinklų  šulinių  nebus  automobilių
stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į šulinius apsunkinančių veiksnių.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų
darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų.
Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:

Įvertinti  paviršinių  nuotekų  surinkimo  šulinėlių  poreikį  nuo  projektuojamų  dangų,
žemiausiose dangų taškuose suprojektuoti naujus paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlius.

AB „Klaipėdos vanduo“

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220
         PVM k.: LT400892610                                                                                              info@vanduo.lt
         Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda                                                                 www.vanduo.lt
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Planuojamos  gatvės  tęsiniui  suprojektuoti  skaičiuotino  diametro,  bendro  naudojimo
paviršinių  nuotekų  tinklus,  prijungimą  numatant  prie  AB  „Klaipėdos  vanduo“  paviršinių
nuotekų tinklų.

Jei  bus  formuojami  kelio  bortai  ir  šaligatviai,  paviršinių  nuotekų  nuvedimui  nuo  kelio
dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant
šaligatvio) tipo groteles, pagal pridedamą montavimo schemą (1 lapas).

Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus.
Kiti reikalavimai: 

Bendro  naudojimo  nuotekų  tinklų  įrengimui,  vadovaujantis  „Lietuvos  Respublikos
savivaldybių  infrastruktūros  plėtros  įstatymu“,  bus  būtina  sudaryti  savivaldybės
infrastruktūros  plėtros  sutartį.  Projektuojant  bendro  naudojimo  nuotekų  tinklus,  projekto
sudėtyje  pateikti  bendro  naudojimo  tinklų  schemą.  Prieš  sudarant  infrastruktūros  plėtros
sutartį, bendrovei būtina pateikti projekto sprendinius peržiūrai.

Projektuojant bendro naudojimo tinklus,  įvertinti tinklų pratęsimo ir  kitų sklypų tinklų
prijungimo galimybes. 

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus
galiojančiais  teisės  aktais.  Įrengiant  šulinius  vandeningame  grunte,  vadovautis  STR
2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais,  tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal bendrovės
patvirtintus standartus. 

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.
Projekte  turi  būti pažymėtos  nuosavybės  teise  arba  kitokia  teise  priklausančių  sklypų

ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).
Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:
 Jei  projektas  bus derinamas informacinėje  sistemoje „Infostatyba“,  norint užtikrinti

sklandų  ir  greitą  projekto  sprendinių  derinimą  siūlome  prieš  įkeliant  projektą  į
informacinę  sistemą „Infostatyba“  bendrovei  pateikti  projekto  skaitmeninį  variantą
(pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

 Jei  projektas  nebus  derinamas  per  informacinę  sistemą „Infostatyba“,  bendrovei
pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo” pastatytų inžinerinių tinklų planus ir
vieną inžinierinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus,  t. y. ir
mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų,  požeminių sklendžių
kontūrus ir sudaryti jų korteles.

Atlikti  pastatytų  paviršinių  nuotekų  tinklų  kadastrinius  matavimus,  bei  įteisinti  jų
nuosavybę.

Vaizdinę informaciją apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/lt  .  

                           

Suderinta:
                   

Rengė: 
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Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos vanduo, AB, Ryšininkų g., 11, LT-91116
Klaipėda, Lietuva (2023-06-29 15:31:22)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo
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APŠVIETIMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 23.59  

 

 

Parengta: 2023 m. birželio 28 d. 

Galioja:    2024 m. birželio 28 d. 

 

  

 Užsakovas: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija  

Projektuoja: 8 655 65381, ausrine.geciene@urbanline.lt. 

 Objekto pavadinimas ir adresas: „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo 

Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas (tikslinama projektavimo metu)“.  

 Patikslinimas: Šios prisijungimo sąlygos išduodamos Naujojo Sodo gatvės tęsinio naujų 

apšvietimo tinklų įrengimui bei prijungimui prie UAB „Klaipėdos paslaugos“ eksploatuojamų 

apšvietimo tinklų. 

 

 

1. Projektavimo ribose ir gretimybėse yra gatvių apšvietimo įranga: Naujosios Uosto gatvės 

požeminis kabelis 4x50Al, apšvietimo dekoratyvinės atramos su šviesos diodų (LED) šviestuvais, 

cinkuotos gatvinės atramos su Na lempų šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS103 (TR-210, 

Karklų g. 7T). 

2. Apšvietimo įrangą, trukdančią statybai, perkelti į naują vietą numatant naują kabelį ir 

išsaugant esamą apšvietimo tinklų schemą. 

3. Naujai apšvietimo įrangai suprojektuoti ir įrengti: 

3.1. požeminę kabelinę liniją pagal skaičiavimus, bet ne mažiau kaip 4x16 mm2 Al ir ne 

mažiau kaip 4x50 mm2 Al magistralinėse linijose;  

3.2. metalines atramas (reikalavimai atramoms p. 8.2.); 

3.3. šviestuvus su šviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija užprogramuota 

gamykloje (reikalavimai šviestuvams p. 8.1.). 

4. Šviestuvų bei atramų dizainą derinti su UAB „Klaipėdos paslaugos“, jų stilių parinkti 

vadovaujantis Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemos  
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(KMSA direktoriaus 2019-09-05 įsakymas Nr. AD1-1199) schema „Sprendinių kvartalų grupei 6.10 

ir 6.11 detalizacija M1:2000, VS-18.10-BR-13“. 

5. Naują apšvietimo įrangą prijungti prie artimiausios Naujosios Uosto g. gatvių apšvietimo 

atramos prijungimo vietose sumontuojant linijų apsaugos ir komutavimo aparatus.  

6. Jei bus viršyta gatvių apšvietimo valdymo skydams leistina prijungimo prie skirstomųjų 

elektros tinklų galia – gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ technines sąlygas ir jas įvykdyti.  

 7. Kabelius projektuoti apsauginiame montažiniame vamzdyje. Kabelį, patenkantį po 

važiuojamąja dalimi apsaugoti vamzdžiu, kurio atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 750 N. 

 8. Gatvių apšvietimo įranga privalo būti sertifikuota ENEC arba ENEC+ sertifikatais, turėti: 

CE ženklinimo deklaraciją, Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus 

išduotus šviestuvų gamintojui, tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui. 

 8.1. reikalavimai apšvietimo šviestuvams: 1) efektyvumas (įskaičius visus elektrinius ir  

optinius nuostolius): ne mažiau kaip 140 lm/W kai 4000K (gatvės tipo šviestuvams), ne mažiau kaip 

120 lm/W kai 3000K (parko tipo šviestuvams), dekoratyviniams senamiesčio tipo šviestuvams šis 

reikalavimas netaikomas, 2) vidutinė eksploatacijos trukmė: 100 000 val. (L90B10), 3) Šviesos 

koreliacinė temperatūra 3000K-4000K, kryptiniams pėsčiųjų perėjos šviestuvams 5700K, 4) IP66 

pagal EN 60598, 5) tvirtumo klasė pagal EN 62262: IK08 (gatvės tipo šviestuvams), IK09 (parko tipo 

šviestuvams), 6) elektrosaugos klasė: II (antra) pagal EN 60598, 7) aplinkos temperatūra: nuo -30°C 

iki +35°C pagal EN 60598, 8) montavimas: ant 60 mm atramos ar gembės, reguliuojamas šviestuvo 

laikiklis su keičiamu kampu diapazone ne mažesniu kaip +15°/-15° arba kabinamas tiesiai ant 

atramos 90° kampu, 9) aptarnavimas: maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių 

(netaikomas parko tipo šviestuvams), 10) korpusas: pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas 

antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui 

bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, 11) turi 

turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO), 12) viršįtampio apsauga: ne 

mažiau kaip 6kV, 13) šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas: ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70) 

(gatvės tipo šviestuvams), ne mažiau kaip 80 (CRI ≥ 80) (parko tipo šviestuvams), 14) Šviestuvo 

valdymas: automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu, DALI sąsaja, šviestuvas turi  

turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (NEMA 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 

7 pin arba ZHAGA valdiklio. (NEMA 7 pin or ZHAGA  controller), 15) šviesos pritemdymo  grafikas: 

derinamas užsakant, 16) garantija: ne mažiau kaip 10 metų.  

8.2. reikalavimai atramoms: 1) tenkinti keliamus standarto LST EN 40-5:2002 reikalavimus, 

2) atramos vidinė ir išorinė danga, gauta  karštojo cinkavimo būdu, pagal standarto LST EN ISO  

1461:2009 reikalavimus (vidutinis cinko storis 70 mikronų), žaliava (medžiagiškumas), sienelės 

storis: plienas, sienelės storis 3±5% mm (dekoratyvinėms ar senamiesčio tipo šis reikalavimas 

netaikomas), 3) bendri reikalavimai: kūginė ar pakopinė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo 

atrama, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis, išorinis skersmuo viršuje Ø60 mm, plokštelė 

gnybtams, atramos aukštis parenkamas pagal apšviečiamos erdvės parametrus, šviesotechninius 

skaičiavimus, 4) montavimas: įleidžiama į pamatą apie  0,5 – 0,8 m (pagal parenkamą atramos aukštį 

virš žemės paviršiaus) su galimybe reguliuoti vertikalumą, 5) durelės: įleidžiamos, ne mažiau kaip 

85x400 ± 5% mm dydžio, su 5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio 

plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute, 6) 

pritaikytos naudoti III-ame Lietuvos vėjo apkrovos rajone (įvertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus) 

esant 32 m/s vėjui, 7) šviestuvo tvirtinimas: parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba 

užmaunama gembė šviestuvo tvirtinimui ant atramos d 48-60mm.  

 9. Gauti gatvių apšvietimo tinklų savininko sutikimą, leidžiantį kabinti ir eksploatuoti eismo 

reguliavimo priemones (visų tipų kelio ženklai ir veidrodžiai), kurie bus sumontuoti ant gatvių 

apšvietimo tinklų. 

 10. Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Elektros 

įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių” (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo 

pakeitimas – 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.  
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 11. Parengtą ir suderintą projektą (DWG, PDF ar DOC formatu) pateikti UAB „Klaipėdos 

paslaugos“. 

12. Nustatyti reikiamus servitutus naujai klojamiems tinklams suformuotuose sklypuose. 
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KLAP
l{lalp6dos pasLaugos

UAB "URBAN  LINE'I

Liepkalnio g.  85,  02120 Vilnius

info@urbanline. lt

2023-06-26

SvlESOFORINIO REGULIAVIMO PROJEKTAVllVIO SALYGOS Nr.  23.60

Parengta: 2023 m.  birZelio 28 d.
Galioja:      2024m.  birZelio28 d'

U2sakovas: AB KlaiDedOS Valstvbinio idru uosto direkciia
Proiektuoia: 
Obiekto DaVadinimaS ir adreSaS: "Nauioio Sodo aatves tesinio (D kateaoriios clatVeS) nuO

Nauiosios Uosto aatves.  KlaiDedOie.  statVbOS  DroiektaS (tikSlinema  DrOiektaVimO metu\".
patikslinimas:  Sios  DriSiiunaimO  Salvaos  ieduodamos  Nauioio  Sodo  ir  Nauiosios  Uosto

aatviu ketuisales sankrvZos cerfuarkvmui. ivehinant DaDildOmu kairiniu DOSClkiu i nauia aatves tesini
irenaima bei §viesoforu DerstatVma ir §VieSOfOriniO reauliavimO OertVarkVmui bei Driiunaimui Drie UAB

"Klaioedos DaSlauaOS" ekSDIOatuOiamu Sviesoforu tinklu.

1. §viesoforu jranga' trukdan6ia statybai, perkelti i naujas vietas (arba jrengti naujai, jverfinus
esamos  jrangos  bOkle)  numatant  naujas  kabelines  linijas  ir  iSsaugant  esamas  Sviesoforu  tinklu
schemas.  Demontuotas atramas perduoti Sviesoforu jranga eksploatuojan6iai  bendrovei.  Numatyti
valdikliu  eismo  programu  korekcija,   valdymo  spintu  keitima  arba  iSpletima,   atlikti  eismo  srautu
modeliavima, eismo srautu analizes  (Ryto, vakaro , dienos , savaitgaliais).

Rengiant  eismo  valdymo  programas  turi  bOti  !vertinta  KIaipedos  mieste  Minijos,  Pilies  lr
Naujojo uosto gatvese veikian6ios eismo valdymo programos.(pakeitus valdyma Sviesoforas  privalo
veikti Zalios  bangos principu  §iame  koridoriuje).

2.  Projektuojant  esamu  Sviesoforu  (pes6iltll!  peteju)  modernizavima,  numatyti,  §viesoforl!

postu   iSdestyma   ir   jrengima   Vadovaujantis   Keliu   eismo   taisyklemis   ir   Lietuvos   Respublikos
susisiekimo  ministro jsakymu  patvirfintomis  Keliu  §viesoforu  jrengimo taisyklemis  (2012  m.  sausio
31  d. jsakymas Nr.  3-81) (vadovautis galiojan6ia suvestine redakcija).

3.  Projektuojant nauja eismo valdymo jranga numat)^i:
3.1.  Sviesoforu eismo valdymo !ranga - valdiklj;

Gara2l!  g.  2,  LT-92101  Klaipeda
Tel.  nr:  (846)41  1559
Tel.  nr:  (846)41   1550
El  paStas:  klap@klap.lt

A.  s.  LT85  73OO 0100 0230  1403           Duomenys kaupiami  ir saugomi
pSwedbank",  AB.  BIG  HABALT22          Juridinil!  asmenu  registre
A.  s.  LT41  7044 0600 0074 6842          kodas 140033557
AB SEB bankas,  BIG CBVILT2X            PVM kodas LT400335515
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3.2.  Eismo valdymo ciklus,  faziu  sekas,  faziu  perejimus,  adaptyvu valdymal  eismo valdymo

grupes, vieSojo transporto prioriteto valdymo programas;
3,3.  Reikiama LED Sviesoforu sekcijl! 230V kiekj;
3.4.  Reikiama laiko ataskaitu displeju kiekj;
3.5.  Reikiama radarines detekcijos kiekj;
3.6.  Reikiama §viesoforu stovu  (atraml!)  kiekj.  Turi  bClti  projektuojamos metalines cinkuotos

atramos   jdetiniuose   pamatuose   ir   lengvai   (nesudetingai)   pasukamos   gembines   konstrukcijos
negabaritiniu  kroviniu veZimui;

3.7.  Reikiama iSkvietimo pultelill (mygtuku) kiek! pritaikytu nejgaliltlu poreikiams ties pes6iltlu

petejomis.I
3.8.  Reikiama kelio Zenklu  kiekj;

3.9.  Reikiama signalinil! kabeliu kiekj,  paliekant kabeliu gyslu rezerva ne maZiau 20%;
3.10.  Eismo valdymo spintoje turi bOti sumontuotas §ildytuvas su temostatu.
4.  Numatyti:
4.1.  Sviesoforl! valdiklius su GPS ir duomenu perdavimo modemais.
4.2.   Sviesoforu   laiko   ataskaitas   displejus,   ataskaitos   turi   komunikuoti   su   valdikliu   bei

prisitaikyti    prie    adaptyviu    eismo    programu.    Ataskaitos    valdymas    ir    duomenu    perdavimas
apsikeitimas  realizuotas  nuo  Sviesoforll  valdiklio  per  ekranuoto  kabelio  vyta  pore  (RS485).   LED
technologija - RGB SMD, spalvos - Zalia /raudona, adresavimas - 1-31  ir automatinio pritemdymo
funkcija.

4.3.  Pagal poreikj numatyti pes6iltlu saleles.
4.4.  Sviesoforl! valdikliu tarpusavio koordinacija ir bendros centralizuotos sistemos jdiegima

uZaliosios bangos" principu.
4.5,  Sviesoforll  valdikliu  jdiegima  I  eismo  valdymo  sistema  (OMNIA)  ir i  vieSojo  transporto

prioriteto sistema (SMART PRIORITY).
4.6. Tokio tipo valdiklj, kuris privalo dirbti su eismo valdymo sistemomis duomenu perdavimui

i  Centre  ir  valdymui,  bei  gali  keistis  duomenimis  su  keliais  naudotojais  ir  sistemomis  vienu  metu
naudodamas Top/lP (Ethernet) protokola.

4.7.  Eismo valdymo jranga,  kuri turi  bOti  mikroprocesorinio tipo.  Valdiklio  parametrai turi  bOti

kei6iami  per integruota  priekine  panels  su  lie6iamu  ekranu  ir per standartinj  neSiojama kompiuteri.
Visi parametrai, turi bOti saugomi atmintyje.

4.8,   Eismo  valdymo  jranga  kuri  veiks    pritemdymo  reZimu,  jranga  turi  gebeti  kontroliuoti
raudonos, Zalios ir geltonos spalvos signaliniu grupil! i5ejimus.

4.9.   Eismo  valdiklio   programine  jranga   privalo   leisti   atlikti   simuliacija,   pries   aktyvuojant
valdymo programas sankryZoje.

4.10.  Eismo valdymo jranga su lempl! kontroles funkcija.
4.ll.   Valdiklis  turi  generuoti   praneSimus  centrinei   sistemai,   ir  iSsiusti   naudotojui,  jvykus

gedimui.   !vykus   elektros   tiekimo   sutrikimui,   valdiklis   turi   i§siusti   prane§ima   centrinei   sistemai
naudodamas UPS ir ry5io modema.

4. 1 2. VaZiuojamosios dalies horizontalu Zymejima.
4.13.  Kelio Zenklu  pastatymo vietas.
4. 14.  Naujus Sviesoforu valdiklius jrengti suderintoje vietoje su Sviesoforus eksploatuojan6ia

!mone Klaipedos mieste,
4.15.  Sviesoforine jranga  privalo  boti sertifikuota  ES  sertifikatais,  ir tureti  CE 2enklinima.  EN

50556  Eismo valdymo sistemos EN  12675 Funkcinis eismo valdikliu saugumas lSO 9001l  kokybes
vadybos sistema,  lSO14001 , aplinkos vadybos sistema, OH SAS 1800 (1 ), sveikata ir saugumas.

4,16.  LED  Sviesoforai turi  bClti  sertifikuoti,  CE  pagal  EN  12368,  EMC  pagal  EN  50293,  EN

60529) 4 klase pagal EN  12368) aplinkos poveikis pagal  EN 60068-2l  EN 60598-1.
4.17.    Sviesoforu   korpusas   turi   boti   su   durelemis,   siekiant   uztikrinti   patogu   ir   saugu

aptarnavima dureles turi bClti atidaromos kartu su   LED moduliu.
4.18.  Kabelius projektuoti apsauginiame  1 10 vamzdyje.
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4.19.   Darbus  veikian6iuose  §viesoforu  elektros  tinkluose  vykdyti  vadovaujantis  "EIektros

jrengimu   eksploatavimo   saugos   taisykliu"   (LR   EM   2010-03-30   jsakymas   Nr.    1-100;   jsakymo
pakeitimas - 2020 m.  kovo 2 d. jsakymu  Nr.  1-42) Vlll skyriaus reikalavimais.

4.20.   Projektinius   sprendimus   derinti   su   §viesoforus   eksploatuojan6ia   jmone   Klaipedos
mieste.

4.21.  Dokumentacija'  bteZinius pateikti  DWG,  DOC formatu,
4.22. Darbu (paslaugu) pirkimo konkurso salygose numatyti, kad rangovas laimejus konkursa

pateiktu  Sviesoforu  valdiklio  darbines  programas  ir jL!  kOnfigCIravimo  programine  jranga)  su  kuria
galima konfigOruoti eismo valdymo programas Sviesoforu valdiklyje.

4.23.   Projektavimo   metu  turi   bClti  jverfinti   visi   darbai,   jrenginiai     ir  medZiagos,   reikalingi

projektui jgyvendinti.

Generalinis direktorius
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Užsakovas: UAB „URBAN LINE“ 

Užsakovo adresas: Liepkalnio g. 85 ,02120 Vilnius 

Objekto pavadinimas ir vieta: Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo 

Naujosios Uosto gatvės Klaipėdoje, statybos projektas  

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 
1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 

projekte ir aiškinamajame rašte. 
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 

statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 
statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos 
techninės būklės nepabloginimas. 
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4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti 
tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių 
aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu  
7. arba adresu 
8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu 

būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl 
leidimo gavimo kreiptis  el.paštu  adresu 

 tel.  
9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją 

iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas 
arba tel. 1816. 

10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-63990

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-07-28, 
Galioja iki: 2024-07-28

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Liepkalnio g. 85, Vilnius, Vilniaus m. sav., 

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Naujojo Sodo g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3363990

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

-

-

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 23-63990 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius

105



skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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F-11-05 

 
UAB “URBAN LINE” 

DIREKTORIUS 
 
 

 

Į S A K Y M A S 
 

DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO 
 
 

2023 m. gegužės 25 d.  Nr. ATS – 2023/05/25/01 
Vilnius 

 
 

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės,  aplinkos apsaugos, darbuotojų 

saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 

14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, objekto „Naujojo Sodo gatvės 

tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas“,  

s k i r i u: 

nuo 2023 m. gegužės 25 d. save, direktorių Vitalijų Aleksandrovą projekto vadovu (kval. 

atestato Nr. 25326), 

pagal 2023 m. gegužės 17 d. objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) 

nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas“ projektinių pasiūlymų parengimo 

paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 34-2023-139, sudarytą su AB Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija. 

 

 

Direktorius       
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UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

  
 

 

BYLOS PAVADINIMAS: 

 

Topografinių tyrinėjimų ataskaita 

 

 

OBJEKTAS: 

 
 
 
Naujojo Uosto g. topografinis planas 

 

 

ADRESAS: 

 
 
 
 
Naujojo Uosto g. , Klaipėdos m. sav. 

  

 

BYLOS ŽYMUO: 

 

UL-23-0059 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos Parašas Vardas Pavardė 

 

 
Licenzijos Nr. 1GKV-861 
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Pažymėjimo Nr.  

Objektas:  
Naujojo Uosto g. topografinis planas  
Adresas:  
Naujojo Uosto g. , Klaipėdos m. sav. 

 
 2023-07 Dokumento pavadinimas: 

TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

     
0 

     

Stadija: 
 

   TTA 
 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

UAB „URBAN LINE“ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0059-TTA-DŽ 

  Lapas Lapų 

1 1 

 

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ T YRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 
Puslap. Nr. 

1. - - 
Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo 
registro 1GKV 

1 lapas 3 

2. - - Topografinio plano užsakymas 1 lapas 4 

3. UL-23-0059-TTA-TPSA O Topografinio plano sudarymo ataskaita 1 lapas 5 

4. - - TIIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 6 

5. UL-23-0059-TTA-BR1 O 
Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 
(pirmas lapas  - lapų išsidėsymo schema) 

4 lapai 8 
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TOPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS 
 

 
Geodezininkas 
 

(Vardas, Pavardė, parašas) 

Užsakovas 
 
UAB URBAN LINE   
(Vardas, Pavardė, parašas) 

 

Topografinio plano adresas Naujojo Uosto g. , Klaipėda 

Topografinio plano tipas Pilno turinio 

Tikslumo klasė  B 

Topografinio plano teritorija: 
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TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 

Bendrieji duomenys: 

Užsakovas – UAB URBAN LINE 

Objektas – Naujojo Uosto g. , Klaipėda 

Topografinius tyrinėjimus atliko – 

Geodezinių matavimų data ir laikas –  2023.07.07, 09:00 LitPOS RTKNet. (nesinaudota valstybinio ar 
(ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktais) 

Informacija apie topografinį planą: 

Topografinio plano stadija – prieš statybas 

Topografinio plano tipas – Pilno turinio 

Topografinio plano klasė – B 

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas: 

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m. 

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m. 

Aukščių sistema – LAS 07 

Koordinačių sistema – LKS 94 

Topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.   

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 1,83 ha. 

Topografinio plano geodezinis pagrindas: 

Informacija apie topografinius  tyrinėjimus: 

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis: 

GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka“ 

Topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis 
tacheometras Leica-TS-02 

       

 

Tvirto taško Nr. X Y H (LAS07) Vietos aprašymas 

P.P.1 6178832.082 319526.842 5.18 Metalinis vinis 

P.P.2 6178778.034 319390.859 4.62 Metalinis vinis 
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5.034.96

4.96
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5.02
5.01

4.995.11

5.06
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5.05 5.07
5.265.30

5.105.09

4.974.964.924.81

4.97

4.994.874.88
4.74

4.94 5.06

5.054.944.854.814.66

4.65

4.664.80
4.84 4.82

5.005.05

4.78
4.734.704.56

5.24

124

71

76a
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Naujojo Uosto g.

Naujojo Uosto g.

Topografinis planas M1:500
Teritorijos išdėstymo schema:

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Adresas:Naujojo Uosto g. , Klaipėda

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-861

2023-07

OBJEKTAS

LAPAS LAPŲ1 4

GEODEZININKAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 
Vilnius; Tel.: +370 699 61112
Įmonės kodas: 300149157

Topografinis planas – pilnas turinys 

Planinės padėties tikslumas Aukščių padėties tikslumas0,06 0,10

Lapų išdėstymo schema:

1

2

3
4

X=6178950.00
Y=319400.00

X=6178900.00
Y=319500.00

23/55 - 009923/55 - 0098

5.24
4.564.70 4.73

4.78

5.055.00

4.824.84
4.804.66

4.65

4.664.81 4.85 4.945.05

5.064.94

4.74
4.88 4.874.99

4.97

4.814.92 4.964.97

5.09 5.10

5.30 5.26
5.075.05

4.94
5.06

5.114.99
5.01
5.02

5.115.14 5.155.304.93

4.96

4.965.03
5.20

5.17
5.26

5.44
5.195.395.245.215.135.135.225.09
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EISMO SRAUTŲ TYRIMAI IR MODELIAVIMAS 

Naujoji Uosto g. 5C, Klaipėdos m. sav.  
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2 
 

Objekto adresas: Naujoji Uosto g. 5C, Klaipėdos m. sav. 
Objekto pavadinimas: Gyvenamosios, komercinės, administracinės 

paskirties teritorijos statybos projektas 
Objekto tyrimų užsakovas: UAB URBAN LINE 

 

Eismo srautų tyrimai  

Tyrimų vieta  Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g., Danės g. 
(plane žymima Nr. 1.) 

Tirtos surautų kryptys Ilgalaikių tyrimų metu tirtos kryptys - 5 vnt. (plane 
žymimos A; B, C, D, E) 
Trumpalaikių tyrimų metu tirtos kryptys 44 vnt. 
(plane žymimos a1; a2; a3; a4; a5; a6; a7; a8; a9; 
a10; a11; a12; b1; b2; b3; b4; b5; b6; b7; b8; b9; 
b10; b11; b12; c1; c2; c3; c4; c5; c6; c7; c8; c9; c10; 
c11; c12; p1; p2; p3; p4; p5; p6; p7; p8) 

Tyrimų metodai Ilgalaikiai tyrimai – taikant srautų matavimo įrangą 
(radaru pagrįstas eismo aptikimas) 
Trumpalaikiai tyrimai – vizualiniu stebėjimo metodu 

Ilgalaikių tyrimų data / laikotarpis 2023-06-04 / 2022-06-11 (įskaitant pilnas paras) 

Nustatytos piko valandos − Rytinio piko – 07:30 - 08:30 

− Vakarinio piko – 16:30 - 17:30 
(nustatyta pagal visų ilgalaikių tyrimų vietų bendrą 
intensyvumą, darbo dienomis) 

Trumpalaikių tyrimų data  2023-06-13 

− Rytinio piko – 07:30 - 08:30  

− Vakarinio piko – 16:30 - 17:30 
Eismo dalyvių skirstymas − Lengvasis transportas 

− Sunkusis transportas 

− Pėstieji 
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Ilgalaikių tyrimų planas  pav. 1 

 

 
Trumpalaikių tyrimų planas  pav. 2 
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Trumpalaikių tyrimų planas  pav. 3 

 

 
Trumpalaikių tyrimų planas  pav. 4 
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5 
 

Transporto srautų prognozė  

Planuojamos ūkinės veiklos 
pobūdis 

Gyvenamoji, komercinė, administracinė 

Automobilių stovėjimo vietų 
skaičius objekte 

1478 vnt. 

 Prielaida: 
Atvykstančių ir išvykstančių transporto srautų kiekis į naujo objekto teritoriją 
priimtas atsižvelgus į tokios pat paskirties objekto srautų pasiskirstymo 
dydžius. 
Parduotuvėje prekeiviai vidutiniškai praleidžia 15 min. 
Per nagrinėjamas prekybos piko valandas vyksta klientų rotacija. 
Prognozės procentinis pasiskirstymas tarp krypčių sudaromas pagal atliktų 
trumpalaikių tyrimų rezultatus. 

Planuojamas klientų, 
darbuotojų, gyventojų 
intensyvumas piko valandą, 
remiantis parkavimo vietų 
skaičiumi 

Rytinio piko 917 aut./val. 

Vakarinio piko 979 aut./val. 

Įvažiuojančių, išvažiuojančių 
transporto priemonių 
pasiskirstymas piko valandą, 
remiantis klientų 
intensyvumu, pagal parkavimo 
vietų skaičių 

Įvažiuojantys Išvažiuojantys 

Rytinio piko 69% 636 aut./val. 31% 281 aut./val. 

Vakarinio piko 30% 299 aut./val. 70% 680 aut./val. 

Objekto būsimo srauto 
pasiskirstymas pagal kilmę, 
naujas generuojamas srautas, 
esamo srauto dalis kuris 
rinksis maršrutą į objektą 

Prielaida: 
- Objekto lokacija, pagrindinėje tankiai apstatytų daugiabučių namų 

teritorijos ašyje, kuri jungia naujamiestį su senamiesčiu. 
- Objektas orientuotas į aplinkinių teritorijų srautus ir yra šalia 

pagrindinių sankryžų paskirstančių srautus.  
- Objekto lankytojai gali būti tiek vietiniai gyventojai tiek tranzitu 

vykstančiuose transporto priemonės, dėl patrauklus patekimo į 
objekto teritoriją. 

 

 Esamo srauto dalis Naujo srauto dalis  

Srauto 
pasiskirstymas 

10% 90% 
 

Bemotorio transporto ir 
pėsčiųjų srautų prognozės 
indikacijos 

− Atsižvelgiant į panašaus tipo statybos objektus, prognozuojama, kad 
objektas pritrauks papildomų naujų pėsčiųjų ar dviratininkų srautų. 

− Netoliese objekto yra viešojo transporto sustojimo stotelės. 

− Šalia objekto yra pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra kuria naudosis esami 
gyventojai. 
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LENGVASIS SUNKIASVORIS

KRYPTIS A A A

00:00 - 01:00 45 100 % 0 % 45 0

01:00 - 02:00 23 100 % 0 % 23 0

02:00 - 03:00 15 100 % 0 % 15 0

03:00 - 04:00 12 100 % 0 % 12 0

04:00 - 05:00 13 100 % 8 % 12 1

05:00 - 06:00 28 100 % 4 % 27 1

06:00 - 07:00 106 100 % 2 % 104 2

07:00 - 07:30 152 100 % 3 % 147 5

07:30 - 08:00 224 100 % 2 % 219 5

08:00 - 08:30 245 100 % 2 % 240 5

08:30 - 09:00 197 100 % 4 % 190 7

09:00 - 10:00 373 100 % 2 % 366 7

10:00 - 11:00 390 100 % 2 % 383 7

11:00 - 12:00 428 100 % 2 % 420 8

12:00 - 13:00 448 100 % 1 % 442 6

13:00 - 14:00 463 100 % 2 % 456 7

14:00 - 15:00 445 100 % 2 % 438 7

15:00 - 16:00 458 100 % 2 % 451 7

16:00 - 16:30 266 100 % 3 % 259 7

16:30 - 17:00 266 100 % 1 % 263 3

17:00 - 17:30 264 100 % 4 % 254 10

17:30 - 18:00 238 100 % 2 % 234 4

17:00 - 18:00 494 100 % 1 % 488 6

18:00 - 19:00 377 100 % 2 % 370 7

19:00 - 20:00 321 100 % 2 % 313 8

20:00 - 21:00 289 100 % 1 % 285 4

21:00 - 22:00 234 100 % 2 % 230 4

22:00 - 23:00 182 100 % 1 % 180 2

23:00 - 24:00 117 100 % 1 % 116 1

VISO 7113 6982 131

PAROS EISMO INTENSYVUMAS PAGAL FAKTINIUS TYRIMUS (I-IV)

KRYPTIES PROC. 

DALIS NUO 

BENDRO 

SRAUTO

A

KROVININIO 

SRAUTO 

PROC. DALIS 

NUO BENDRO 

VIDUTINIS

TYRIMŲ VIETA NR 1

BENDRAS 

SRAUTAS 

VNT,
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LENGVASIS SUNKIASVORIS LENGVASIS SUNKIASVORIS

KRYPTIS B+C B C B+C

00:00 - 01:00 125 54 % 46 % 2 % 65 2 58 0

01:00 - 02:00 79 57 % 43 % 3 % 43 2 34 0

02:00 - 03:00 44 52 % 48 % 2 % 22 1 21 0

03:00 - 04:00 34 50 % 50 % 0 % 17 0 17 0

04:00 - 05:00 36 53 % 47 % 0 % 19 0 17 0

05:00 - 06:00 102 44 % 56 % 5 % 41 4 56 1

06:00 - 07:00 346 44 % 56 % 3 % 148 5 187 6

07:00 - 07:30 512 47 % 53 % 3 % 231 8 265 8

07:30 - 08:00 721 49 % 51 % 2 % 348 6 360 7

08:00 - 08:30 767 53 % 47 % 2 % 399 7 353 8

08:30 - 09:00 658 52 % 48 % 2 % 332 7 311 8

09:00 - 10:00 1127 50 % 50 % 1 % 552 6 565 4

10:00 - 11:00 1178 52 % 48 % 1 % 608 8 555 7

11:00 - 12:00 1243 51 % 49 % 1 % 635 5 595 8

12:00 - 13:00 1323 51 % 49 % 1 % 663 7 646 7

13:00 - 14:00 1353 51 % 49 % 1 % 681 9 656 7

14:00 - 15:00 1322 53 % 47 % 1 % 687 9 618 8

15:00 - 16:00 1338 50 % 50 % 1 % 662 5 663 8

16:00 - 16:30 718 49 % 51 % 2 % 343 6 361 8

16:30 - 17:00 778 51 % 49 % 2 % 385 9 377 7

17:00 - 17:30 837 54 % 46 % 2 % 440 9 380 8

17:30 - 18:00 703 53 % 47 % 2 % 365 9 323 6

18:00 - 19:00 1187 56 % 44 % 1 % 659 7 514 7

19:00 - 20:00 901 53 % 47 % 1 % 472 7 417 5

20:00 - 21:00 678 52 % 48 % 2 % 349 6 316 7

21:00 - 22:00 531 49 % 51 % 2 % 254 5 267 5

22:00 - 23:00 405 44 % 56 % 2 % 175 5 221 4

23:00 - 24:00 250 48 % 52 % 1 % 117 3 130 0

VISO 19296 9712 157 9283 144

TYRIMŲ VIETA NR 1

BENDRAS 

SRAUTAS 

VNT,

KRYPTIES PROC. DALIS NUO 

BENDRO SRAUTO

KROVININIO 

SRAUTO PROC. 

DALIS NUO BENDRO 

SRAUTO

VIDUTINIS VIDUTINIS

PAROS EISMO INTENSYVUMAS PAGAL FAKTINIUS TYRIMUS (I-IV)

B C
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LENGVASIS SUNKIASVORIS LENGVASIS SUNKIASVORIS

KRYPTIS D+E D E D+E

00:00 - 01:00 188 54 % 46 % 1 % 102 0 84 2

01:00 - 02:00 108 49 % 51 % 3 % 53 0 52 3

02:00 - 03:00 61 52 % 48 % 2 % 32 0 28 1

03:00 - 04:00 40 50 % 50 % 0 % 20 0 20 0

04:00 - 05:00 41 54 % 46 % 0 % 22 0 19 0

05:00 - 06:00 128 58 % 42 % 4 % 73 1 50 4

06:00 - 07:00 505 54 % 46 % 3 % 264 7 228 6

07:00 - 07:30 641 51 % 49 % 3 % 315 10 306 10

07:30 - 08:00 881 46 % 54 % 2 % 400 8 466 7

08:00 - 08:30 843 40 % 60 % 2 % 330 10 494 9

08:30 - 09:00 830 48 % 52 % 2 % 385 10 427 8

09:00 - 10:00 1458 49 % 51 % 1 % 707 5 739 7

10:00 - 11:00 1477 46 % 54 % 1 % 671 8 788 10

11:00 - 12:00 1547 44 % 56 % 1 % 673 10 858 6

12:00 - 13:00 1620 45 % 55 % 1 % 722 9 881 8

13:00 - 14:00 1594 43 % 57 % 1 % 676 8 899 11

14:00 - 15:00 1607 46 % 54 % 1 % 726 10 860 11

15:00 - 16:00 1605 50 % 50 % 1 % 789 10 799 7

16:00 - 16:30 911 52 % 48 % 2 % 460 10 433 8

16:30 - 17:00 868 46 % 54 % 2 % 391 9 457 11

17:00 - 17:30 931 44 % 56 % 2 % 398 10 512 11

17:30 - 18:00 848 48 % 52 % 2 % 398 7 432 11

18:00 - 19:00 1478 44 % 56 % 1 % 641 9 819 9

19:00 - 20:00 1279 48 % 52 % 1 % 612 7 651 9

20:00 - 21:00 1040 52 % 48 % 2 % 529 8 495 8

21:00 - 22:00 804 54 % 46 % 1 % 430 6 362 6

22:00 - 23:00 642 58 % 42 % 2 % 368 5 263 6

23:00 - 24:00 422 56 % 44 % 1 % 236 0 182 4

VISO 24397 11423 177 12604 193

D E

TYRIMŲ VIETA NR 1

BENDRAS 

SRAUTAS 

VNT,

KRYPTIES PROC. DALIS NUO 

BENDRO SRAUTO

KROVININIO 

SRAUTO PROC. 

DALIS NUO BENDRO 

SRAUTO

VIDUTINIS VIDUTINIS

PAROS EISMO INTENSYVUMAS PAGAL FAKTINIUS TYRIMUS (I-IV)
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LENGVASIS SUNKIASVORIS PĖSČIASIS DVIRATIS LENGVASIS SUNKIASVORIS PĖSČIASIS DVIRATIS

a1 13 1 4 0

a2 667 2 731 6

a3 20 1 34 0

a4 38 3 35 0

a5 10 1 8 0

a6 363 2 522 1

a7 174 0 177 0

a8 760 6 929 5

a9 31 0 8 1

a10 7 0 15 0

a11 1 1 9 0

a12 0 0 15 1

b1 10 0 9 0

b2 925 4 1184 7

b3 102 0 75 0

b4 3 0 3 0

b5 0 0 0 0

b6 4 0 4 0

b7 133 0 236 2

b8 959 6 1111 6

b9 8 0 2 0

b10 7 0 15 0

b11 1 0 1 0

b12 3 0 0 0

c1 15 0 15 0

c2 0 0 2 0

c3 1 0 3 0

c4 8 0 5 0

c5 389 6 547 1

c6 31 0 25 0

c7 14 0 11 0

c8 0 0 0 0

c9 7 0 3 0

c10 5 0 6 0

c11 189 2 209 0

c12 1 0 5 0

p1 8 1 11 1

p2 8 8 13 17

p3 12 0 20 2

p4 6 1 3 9

p5 4 1 19 0

p6 3 0 4 2

p7 12 7 23 10

p8 10 2 9 5

TYRIMŲ 

VIETA NR 1

ESAMA SITUACIJA 

07:30 - 08:30 16:30 - 17:30

TRUMPALAIKIAI SRAUTAI PAGAL FAKTINIUS TYRIMUS IR PROGNOZĖ
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Tyrimų apibendrinimas: 

- Ilgalaikiai transporto intensyvumo tyrimai Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g. Ir Danės g. atlikti 2023-06-04 – 

2023-06-11 dienomis.   

- Nustatytas rytinio piko laikas nuo 07:30 iki 08:30, vakarinio piko – 16:30 iki 17:30. 

- Trumpalaikiai transporto srautų tyrimai tiriamo tinklo sankryžose ir ruožuose atlikti 2023-06-13 dienos 

rytinio (07:30 – 08:30) ir vakarinio (16:30 – 17:30) piko metu. 

- Perspektyvinių transporto priemonių srautų prognozė į tiriamo objekto teritoriją sukurta remiantis 

parkavimo vietų skaičiumi ir kitų tokio tipo objektų srautų pasiskirstymu rytinio ir vakarinio piko metu. 

- Prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą: 

Rytinio piko metu: 

Atvykstantys – 636 tr.pr./val., išvykstantys – 281 tr.pr./val. 

Vakarinio piko metu: 

Atvykstantys – 299 tr.pr./val., išvykstantys – 680 tr.pr./val. 
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Transporto srautų modeliavimas 

Atliktas transporto srautų modeliavimas nustatytu intensyviausiu paros metu – rytinio ir vakarinio piko 

metu. Sumodeliuotos 7 skirtingos simuliacijos su nustatytais transporto srautų pasiskirstymo duomenimis.  

Nagrinėjamos alternatyvos: 

− „Esama“ – tiriami Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g. Ir Danės gatvių sankryžos bei ruožai; 

− „B alternatyva“ – nekeičiama infrastruktūra, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į 

tiriamą objektą; 

− „C alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri 

skirta atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant 

įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į 

tiriamą objektą; 

− „D alternatyva“ – įrengiama ilgesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta 

atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir 

išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą 

objektą; 

− „E alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri 

skirta atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, uždraudžiamas kairinis posūkis iš Naujojo Uosto g. 

į Danės g., pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, 

pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą; 

− „G alternatyva“ – įrengiama 36 metrų papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta 

atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir 

išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą 

objektą; 

− „H alternatyva“ – įrengiama žiedinė sankryža sujungianti Naujojo Sodo ir Naujoji Uosto gatves, pakeičiama 

tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami 

transporto priemonių srautai į tiriamą objektą. 

 

 

  

134



                     

12 
 

Transporto srautų pasiskirstymas į ir iš projektuojamos teritorijos rytinio ir vakarinio piko metu. 

 
Transporto srautų pasiskirstymas iš projektuojamos teritorijos rytinio piko metu pav. 5 

 
Transporto srautų pasiskirstymas į projektuojamą teritoriją rytinio piko metu pav. 6 
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Transporto srautų pasiskirstymas iš projektuojamos teritorijos vakarinio piko metu pav. 7 

 
Transporto srautų pasiskirstymas į projektuojamą teritoriją vakarinio piko metu pav. 8 
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„Esama“ scenarijus 

 
„Esama“ scenarijus tiriamo tinklo schema pav. 9 

10 - 13 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu (LOS A – geriausias rezultatas, LOS F – blogiausias t. y. mašinos stovi, sunkiai juda). 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose.  
 

vakarinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 
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                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 10                                                 Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 11 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 12                                             Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 13 
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„B alternatyva“ scenarijus 

 
„B alternatyva“ scenarijaus tiriamo tinklo schema pav. 14 

15 - 18 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu. 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose, Naujojo Uosto g. (važiuojant nuo Pilies tilto). 

vakarinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose, Naujojo Uosto g. (važiuojant nuo Pilies tilto). 

LOS E – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose (išvažiuojant iš naujos teritorijos). 

  

140



                     

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 15                                                 Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 16 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 17                                             Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 18 
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„C alternatyva“ scenarijus 

 
„C alternatyva“ scenarijaus tiriamo tinklo schema pav. 19 

20 - 23 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu (LOS A – geriausias rezultatas, LOS F – blogiausias t. y. mašinos stovi, sunkiai juda). 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 

vakarinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 
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                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 20                                                Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 21 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 22                                             Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 23 
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„D alternatyva“ scenarijus 

 
„D alternatyva“ scenarijaus tiriamo tinklo schema pav. 24 

24 - 27 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu (LOS A – geriausias rezultatas, LOS F – blogiausias t. y. mašinos stovi, sunkiai juda). 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose, Naujojo Uosto g. (važiuojant Pilies tilto 

kryptimi). 

vakarinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 
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                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 24                                                 Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 25 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 26                                            Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 27 
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„E alternatyva“ scenarijus 

 
„E alternatyva“ scenarijaus tiriamo tinklo schema pav. 28 

29 - 32 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu (LOS A – geriausias rezultatas, LOS F – blogiausias t. y. mašinos stovi, sunkiai juda). 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 

vakarinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 
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                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 29                                                 Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 30 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 31                                             Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 32 
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„G alternatyva“ scenarijus 
 

 
„G alternatyva“ scenarijaus tiriamo tinklo schema pav. 33 

34 - 37 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu (LOS A – geriausias rezultatas, LOS F – blogiausias t. y. mašinos stovi, sunkiai juda). 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose, Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos 

prieigose (išvažiuojant iš naujos teritorijos). 

vakarinio piko metu: 

LOS D – Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose, Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos 

prieigose (išvažiuojant iš naujos teritorijos). 
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                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 34                                                Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 35 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 36                                             Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 37 
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„H alternatyva“ scenarijus 

 
„H alternatyva“ scenarijaus tiriamo tinklo schema pav. 38 

39 - 42 pav. pateikti nustatyto eismo kokybės lygio ir transporto srautų pasiskirstymo rezultatai rytinio ir 

vakarinio piko metu (LOS A – geriausias rezultatas, LOS F – blogiausias t. y. mašinos stovi, sunkiai juda). 

Nustatytas LOS D, LOS E ir LOS F eismo kokybės lygis intensyviausiu:  

rytinio piko metu: 

LOS E ir LOS D – NaujojI Uosto g. žiedinės sankryžos prieigose. 

vakarinio piko metu: 

LOS E – Naujojo Sodo g. žiedinės sankryžos prieigose. 
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                   Transporto srautų pasiskirstymas rytinio piko metu pav. 39                                                Eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio piko metu pav. 40 
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                Transporto srautų pasiskirstymas vakarinio piko metu pav. 41                                             Eismo kokybės lygis intensyviausiu vakarinio piko metu pav. 42
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Šviesoforinis valdymas 

Naujojo Uosto g. ir Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos valdymas pavaizduotas 43-45 pav. 

 
Naujojo Uosto g. ir Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos signalinės grupės pav. 43 

„B alternatyva“, „C alternatyva“, „D alternatyva“ ir „E alternatyva“  scenarijų šviesoforinis valdymas 

 
Naujojo Uosto g. ir Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos fazių diagrama rytinio piko metu pav. 44 
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Naujojo Uosto g. ir Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos fazių diagrama vakarinio piko metu pav. 45 
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Transporto srautų modeliavimas 

Įvertinti pagrindiniai modeliavimo rezultatai: 

− Gaišties laikas tinkle; 

− Kelionės laikas tinkle; 

− Vidutinis srauto greitis tinkle. 

Nustatyti pagrindiniai modeliavimo rezultatai pavaizduoti 46 - 48 pav. 

Nustatyta transporto priemonių gaištis esamoje situacijoje rytinio piko metu siekia 60,62 s/km, vakarinio 

piko metu – 68,21 s/km.  Vertinant alternatyvas su esama situacija, geriausi gaišties laiko tinkle rezultatai gauti „H 

alternatyva“ scenarijaus modeliuose rytinio ir vakarinio piko metu (rytinio piko metu – 71,05 s/km, vakarinio – 

88,12 s/km.). Prasčiausi gaišties laiko rezultatai nustatyti „B alternatyva“ scenarijuje, kuriame nėra keičiama 

infrastruktūra. 

 
Gaišties laikas tinkle, s/km pav. 46 

Nustatytas transporto priemonių kelionės laikas tinkle esamoje situacijoje rytinio piko metu siekia 

128,51 s/km, vakarinio piko metu – 136,25 s/km. Įvertinus visų nagrinėtų alternatyvų kelionės laiką tinkle (laikas, 

per kurį transporto priemonės įveikia vieną kilometrą tiriamo tinklo infrastruktūroje) nustatyta, kad rytinio piko 

metu šis rodiklis išlieka panašus trejose alternatyvose – „C alternatyva“, „D alternatyva“, „E alternatyva“ 

scenarijuose, kur kelionės laiko rezultatai atitinkamai lygūs 148,49 s/km, 150,26 s/km ir 146,64 s/km. Geriausias 

transporto priemonių kelionės laikas nustatytas „H alternatyva“ scenarijuje, kur rytinio piko metu – 142,01 s/km, 

vakarinio piko metu – 158,71 s/km. Prasčiausi rezultatai nustatyti „B alternatyva“ scenarijuje. 
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Kelionės laikas tinkle, s/km pav. 47 

Nustatyta transporto priemonių vidutinis srauto greitis tinkle esamoje situacijoje rytinio piko metu siekia 

33,52 km/val., vakarinio piko metu – 32,05 km/val. Scenarijuose „C alternatyva“, „D alternatyva“, „E alternatyva“ 

nustatytas vidutinis srauto greitis tinkle rytinio ir vakarinio piko metu yra panašus ir rytinio piko metu siekia nuo  

29,37 km/val. iki 30,05 km/val., vakarinio piko metu 29,15 km/val. – 30,65 km/val. Geriausias vidutinis srauto 

greitis tinkle nustatytas „H alternatyva“ scenarijuje, kuriame projektuojama dviejų eismo juostų žiedinė sankryža 

(rytinio piko metu – 31,78 km/val., vakarinio piko metu – 29,56 km/val. 

 
Vidutinis srauto greitis tinkle, km/val. pav. 48 
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Išvados 

Atliekant transporto srautų pagrindinių rodiklių nustatymą, sumodeliuotos 7 skirtingos simuliacijos rytiniam 

(07:30 – 08:30) ir vakariniam (16:30 – 17:30) pikui. Modeliavimas atliktas remiantis tyrimų metu nustatytais 

duomenimis. 

Ilgalaikiai transporto intensyvumo tyrimai Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g. Ir Danės g. atlikti 2023-06-04 – 2023-

06-11 dienomis. 

Nustatytas transporto srautų intensyviausias pasiskirstymas rytinio ir vakarinio piko metu. 

Trumpalaikiai transporto srautų tyrimai tiriamo tinklo sankryžose ir ruožuose atlikti 2023-06-13 dienos rytinio 

(07:30 – 08:30) ir vakarinio (16:30 – 17:30) piko metu. 

Prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą rytinio piko metu: atvykstantys – 636 tr.pr./val., 

išvykstantys – 281 tr.pr./val., vakarinio piko metu: atvykstantys – 299 tr.pr./val., išvykstantys – 680 tr.pr./val. 

Tirtos alternatyvos: 

− „Esama“ – tiriami Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g. Ir Danės gatvių sankryžos bei ruožai; 

− „B alternatyva“ – nekeičiama infrastruktūra, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į 

tiriamą objektą; 

− „C alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri 

skirta atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant 

įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į 

tiriamą objektą; 

− „D alternatyva“ – įrengiama ilgesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta 

atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir 

išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą 

objektą; 

− „E alternatyva“ – įrengiama trumpesnė papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri 

skirta atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, uždraudžiamas kairinis posūkis iš Naujojo Uosto g. 

į Danės g., pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, 

pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą objektą; 

− „G alternatyva“ – įrengiama 36 metrų papildoma kairinio posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta 

atlikti apsaugotą kairinį posūkį į tiriamą teritoriją, pakeičiama tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir 

išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami transporto priemonių srautai į tiriamą 

objektą; 
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− „H alternatyva“ – įrengiama žiedinė sankryža sujungianti Naujojo Sodo ir Naujoji Uosto gatves, pakeičiama 

tinklo infrastruktūra įrengiant įvažiavimus ir išvažiavimus iš naujos teritorijos, pridedami prognozuojami 

transporto priemonių srautai į tiriamą objektą; 

Įvertintas „Esama“ situacija scenarijaus modelis. Pagrindinės eismo spūstys susidaro Naujojo Uosto g. ir Naujojo 

Sodo g. (vakarinio piko metu) šviesoforinės sankryžos prieigose. Kritinių eismo spūsčių ir eilių likusiame tinklo 

modelyje nenustatyta. Žemiausias eismo kokybės lygis intensyviausiu rytinio ir vakarinio piko metu, LOS D - 

Naujojo Sodo g. šviesoforinės sankryžos prieigose. 

„B alternatyva“ scenarijaus nustatyti pralaidumo rodikliai (gaišties laikas tinkle, kelionės laikas tinkle, vidutinis 

srauto greitis tinkle) yra praščiausi, eismo kokybės lygis tiriamų gatvių atkarpose ir sankryžų prieigose – taip pat. 

Norint užtikrinti tinkamą transporto srautų judėjimą tiriamoje vietoje, yra būtina keisti esamą infrastruktūrą. 

Įvertinti ir išanalizuoti „C alternatyva“, „D alternatyva“, „E alternatyva“ ir „G alternatyva“ scenarijai, kurių 

nustatyti pralaidumo parametrai skiriasi nedaug ir yra ganėtinai panašūs. Pagrindinis „D alternatyva“ scenarijaus 

privalumas – ilgesnė kairiojo posūkio juosta Naujojo Uosto gatvėje, kuri skirta patekti į naują planuojamą 

teritoriją. Nors rezultatai esamo pasiskirstymo situacijoje yra panašūs lyginant su įrengiama trumpesne eismo 

juosta („C alternatyva“, „E alternatyva“ ir „G alternatyva“ scenarijai) tačiau ateityje ilgesnė kairiojo posūkio juosta 

gali padėti išvengti transporto priemonių spūsčių Naujojo Uosto g. važiuojant nuo Pilies tilto.  

„H alternatyva“ scenarijaus, kuomet yra įrengiama dviejų eismo juostų žiedinė sankryža nustatyti pralaidumo 

rodikliai (gaišties laikas tinkle, kelionės laikas tinkle, vidutinis srauto greitis tinkle) yra geriausi, eismo kokybės lygis 

tiriamų gatvių atkarpose ir sankryžų prieigose - taip pat.  

Apibendrinta išvada: 

Įgyvendintas kompleksinės paskirties objektas neturės žymių neigiamų pasekmių aplinkinių teritorijų transporto 

laidumui, tačiau turi būti keičiama esama infrastruktūra. Šios sąlygos įvertintos realiomis objekto eksploatavimo 

sąlygomis, nustatytų pikų metu. Esama aplinkinė infrastruktūra yra pakankama naujiems srautams suvaldyti 

nesukuriant išskirtinių eismo sąlygų pokyčių. 
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1 4 (St) Lane 2, Veh. 3 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 33,0 - 10,0 - 3,0 6,9 29,5 - 11,1 - 2,7 4,2 - 5

1

4 (St) Lane 1, Veh.

4

3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 30,5 - 10,0 - 3,0 6,7 16,0 - 11,1 - 1,4 5,3 -

6
4 (St) Lane 1, Veh. 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 33,5 - 10,0 - 3,0 7,0 16,0 - 11,1 - 1,4 5,6 -

4 (St)
Lane 1, Veh.

3 (Le)
Lane 2, Veh. 6,0 26,5 - 10,0 - 3,0 6,3 16,0 - 11,1 - 1,4 4,9 -

Lane 1, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 27,0 - 10,0 - 3,0 6,3 16,0 - 11,1 - 1,4 4,9 -

1
4 (St) Lane 2, Veh.

5
1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 21,5 - 10,0 - 3,0 5,8 29,5 - 11,1 - 2,7 3,1 -

4
4 (Ri) Lane 1, Veh. 1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 37,5 - 11,1 - 3,4 2,7 -

1
4 (St) Lane 2, Veh.

7
2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 25,5 - 10,0 - 3,0 6,2 24,5 - 11,1 - 2,2 4,0 -

4
4 (Ri) Lane 1, Veh. 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 23,0 - 7,0 - 2,0 6,1 34,0 - 11,1 - 3,1 3,0 -

1

4 (St) Lane 1, Veh.

B1

4 (Cr) Bicycle 6,0 8,0 - 10,0 - 3,0 4,4 0,0 - 5,0 - 0,0 4,4 -

5
4 (Ri)

Lane 1, Veh.
4 (Cr)

Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 8,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 5,0 - 0,0 4,0 -

1 4 (St) Lane 1, Veh. B4 2 (Cr) Ped. 6,0 46,0 - 10,0 - 3,0 8,2 0,0 - 1,5 - 0,0 8,2 - 9

2 4 (Le) Lane 3, Veh. 3 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 28,0 - 7,0 - 2,0 6,9 18,5 - 11,1 - 1,7 5,2 - 6

2
4 (Le) Lane 3, Veh.

4
3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 33,0 - 7,0 - 2,0 7,6 32,0 - 11,1 - 2,9 4,7 -

5
4 (Le) Lane 3, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 26,0 - 11,1 - 2,3 3,7 -

2 4 (Le) Lane 3, Veh. 5 1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,5 - 7,0 - 2,0 5,8 24,0 - 11,1 - 2,2 3,6 - 4

2
4 (Le) Lane 3, Veh.

6
2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 37,0 - 7,0 - 2,0 8,1 17,0 - 11,1 - 1,5 6,6 -

7
4 (Le) Lane 3, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 30,0 - 7,0 - 2,0 7,1 20,0 - 11,1 - 1,8 5,3 -

2 4 (Le)

Lane 3, Veh.

B1 4 (Cr)

Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

Lane 3, Veh. Bicycle 6,0 8,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 5,0 - 0,0 4,0 -

Lane 3, Veh. Bicycle 6,0 8,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 5,0 - 0,0 4,0 -

2 4 (Le) Lane 3, Veh. B3 1 (Cr) Ped. 6,0 45,0 - 7,0 - 2,0 9,3 0,0 - 1,5 - 0,0 9,3 - 10

3 1 (Le) Lane 2, Veh. 1 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 34,5 - 7,0 - 2,0 7,8 32,5 - 11,1 - 2,9 4,9 - 5

3 1 (Le) Lane 2, Veh. 2 4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 23,0 - 7,0 - 2,0 6,1 24,0 - 11,1 - 2,2 3,9 - 4

3
1 (Le) Lane 2, Veh.

4
3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 32,5 - 7,0 - 2,0 7,5 19,5 - 11,1 - 1,8 5,7 -

7
1 (Le) Lane 2, Veh. 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 37,0 - 7,0 - 2,0 8,1 17,5 - 11,1 - 1,6 6,5 -

3 1 (Le) Lane 3, Veh. 6 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 23,0 - 7,0 - 2,0 6,1 20,5 - 11,1 - 1,8 4,3 - 5

3 1 (Le) Lane 3, Veh. 7 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 17,5 - 11,1 - 1,6 5,2 - 6

3 1 (Le)
Lane 2, Veh.

B3 1 (Cr)
Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

3 1 (Le) Lane 2, Veh. B4 2 (Cr) Ped. 6,0 47,5 - 7,0 - 2,0 9,6 0,0 - 1,5 - 0,0 9,6 - 10

4

3 (St)
Lane 1, Veh.

1

4 (St)
Lane 2, Veh. 6,0 20,5 - 10,0 - 3,0 5,7 30,0 - 11,1 - 2,7 3,0 -

4

Lane 1, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 10,0 - 3,0 5,6 29,0 - 11,1 - 2,6 3,0 -

3 (Ri) Lane 1, Veh. 4 (St) Lane 2, Veh. 6,0 20,5 - 7,0 - 2,0 5,8 33,5 - 11,1 - 3,0 2,8 -

3 (Le)
Lane 2, Veh.

4 (St)
Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 24,0 - 11,1 - 2,2 3,5 -

Lane 2, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 24,5 - 11,1 - 2,2 3,5 -

4

3 (St) Lane 1, Veh.

2

4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 3,0 6,8 29,5 - 11,1 - 2,7 4,1 -

5
3 (Le)

Lane 2, Veh.

4 (Le)

Lane 3, Veh. 6,0 26,5 - 7,0 - 2,0 6,6 19,5 - 11,1 - 1,8 4,8 -

Lane 2, Veh. Lane 3, Veh. 6,0 27,0 - 7,0 - 2,0 6,7 21,5 - 11,1 - 1,9 4,8 -

Lane 2, Veh. Lane 3, Veh. 6,0 26,5 - 7,0 - 2,0 6,6 20,0 - 11,1 - 1,8 4,8 -

4
3 (St) Lane 1, Veh.

3
1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 25,5 - 10,0 - 3,0 6,2 24,5 - 11,1 - 2,2 4,0 -

4
3 (Ri) Lane 1, Veh. 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 32,5 - 11,1 - 2,9 3,1 -

4

3 (St) Lane 1, Veh.

6

2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 35,5 - 10,0 - 3,0 7,2 16,0 - 11,1 - 1,4 5,8 -

63 (St) Lane 1, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 31,0 - 10,0 - 3,0 6,7 16,5 - 11,1 - 1,5 5,2 -

3 (Le) Lane 2, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 32,0 - 7,0 - 2,0 7,4 29,0 - 11,1 - 2,6 4,8 -

4
3 (St) Lane 1, Veh.

7
2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 23,5 - 10,0 - 3,0 6,0 18,0 - 11,1 - 1,6 4,4 -

5
3 (Le) Lane 2, Veh. 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 24,5 - 11,1 - 2,2 3,5 -

4 3 (St)
Lane 1, Veh.

B3 1 (Cr)
Ped. 6,0 45,0 - 10,0 - 3,0 8,1 0,0 - 1,5 - 0,0 8,1 -

9
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 45,0 - 10,0 - 3,0 8,1 0,0 - 1,5 - 0,0 8,1 -

4

3 (St)
Lane 1, Veh.

B5

3 (Cr)
Ped. 6,0 4,5 - 10,0 - 3,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 -

5

Lane 1, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 10,0 - 3,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 -

3 (Ri)

Lane 1, Veh.

3 (Cr)

Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

Lane 1, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 8,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 5,0 - 0,0 4,0 -

3 (Le)
Lane 2, Veh.

3 (Cr)
Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

Lane 2, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

5
1 (St) Lane 1, Veh.

1
4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 33,5 - 10,0 - 3,0 7,0 22,0 - 11,1 - 2,0 5,0 -

6
1 (St) Lane 1, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 38,0 - 10,0 - 3,0 7,4 22,0 - 11,1 - 2,0 5,4 -

5 1 (St)
Lane 1, Veh.

2 4 (Le)
Lane 3, Veh. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 20,0 - 11,1 - 1,8 4,3 -

5
Lane 1, Veh. Lane 3, Veh. 6,0 25,0 - 10,0 - 3,0 6,1 19,5 - 11,1 - 1,8 4,3 -

5
1 (St) Lane 1, Veh.

6
2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 10,0 - 3,0 5,9 28,0 - 11,1 - 2,5 3,4 -

4
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 37,5 - 11,1 - 3,4 2,7 -

5 1 (St) Lane 1, Veh. 7 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 32,0 - 10,0 - 3,0 6,8 27,5 - 11,1 - 2,5 4,3 - 5

5

1 (St) Lane 1, Veh.

B3

1 (Cr) Ped. 6,0 4,5 - 10,0 - 3,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 -

5
1 (Ri)

Lane 1, Veh.
1 (Cr)

Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

Lane 1, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

5 1 (St) Lane 1, Veh. B5 3 (Cr) Ped. 6,0 45,0 - 10,0 - 3,0 8,1 0,0 - 1,5 - 0,0 8,1 - 9

6
2 (Ri) Lane 1, Veh.

2
4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 34,5 - 11,1 - 3,1 2,6 -

5
2 (St) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 25,5 - 10,0 - 3,0 6,2 23,0 - 11,1 - 2,1 4,1 -

6 2 (St) Lane 1, Veh. 3 1 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 18,0 - 11,1 - 1,6 4,6 - 5

6

2 (Ri) Lane 1, Veh.

4

3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 35,5 - 11,1 - 3,2 2,5 -

5
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Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time

SGR Stream Sub-stream SGR Stream Sub-stream LVeh [m] s0 [m] v0 [m/s] vc [m/s] ac [m/s²] tcr [s]
tcr+tc

[s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Calc [s] tAdd [s] tDec. [s]34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

6 2 (St) Lane 1, Veh. 3 1 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 18,0 - 11,1 - 1,6 4,6 - 5

6

2 (Ri) Lane 1, Veh.

4

3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 35,5 - 11,1 - 3,2 2,5 -

52 (St) Lane 2, Veh. 3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 10,0 - 3,0 5,6 26,5 - 11,1 - 2,4 3,2 -

2 (St) Lane 2, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 28,5 - 10,0 - 3,0 6,5 27,0 - 11,1 - 2,4 4,1 -

6
2 (St) Lane 1, Veh.

5
1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 29,0 - 10,0 - 3,0 6,5 18,0 - 11,1 - 1,6 4,9 -

6
2 (St) Lane 1, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 36,0 - 10,0 - 3,0 7,2 17,5 - 11,1 - 1,6 5,6 -

6 2 (St) Lane 2, Veh. B2 4 (Cr) Ped. 6,0 43,0 - 10,0 - 3,0 7,9 0,0 - 1,5 - 0,0 7,9 - 8

6

2 (Ri)
Lane 1, Veh.

B4

2 (Cr)
Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

5
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

2 (St)
Lane 1, Veh.

2 (Cr)
Ped. 6,0 4,5 - 10,0 - 3,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 -

Lane 2, Veh. Ped. 6,0 4,5 - 10,0 - 3,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 -

7
2 (Le) Lane 3, Veh.

1
4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 29,5 - 7,0 - 2,0 7,1 23,5 - 11,1 - 2,1 5,0 -

6
2 (Le) Lane 3, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 34,5 - 7,0 - 2,0 7,8 22,5 - 11,1 - 2,0 5,8 -

7 2 (Le) Lane 3, Veh. 3 1 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 28,5 - 11,1 - 2,6 3,4 - 4

7
2 (Le) Lane 3, Veh.

4
3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 22,5 - 11,1 - 2,0 3,7 -

5
2 (Le) Lane 3, Veh. 3 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 26,0 - 7,0 - 2,0 6,6 19,0 - 11,1 - 1,7 4,9 -

7 2 (Le) Lane 3, Veh. 5 1 (St) Lane 1, Veh. 6,0 28,0 - 7,0 - 2,0 6,9 31,5 - 11,1 - 2,8 4,1 - 5

7 2 (Le) Lane 3, Veh. B4 2 (Cr) Ped. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 4

7 2 (Le) Lane 3, Veh. B5 3 (Cr) Ped. 6,0 41,0 - 7,0 - 2,0 8,7 0,0 - 1,5 - 0,0 8,7 - 9

B1
4 (Cr)

Ped.

1
4 (St)

Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

8Ped. Lane 2, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

4 (Cr) Ped. 4 (Ri) Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

B1 4 (Cr)
Ped.

2 4 (Le)
Lane 3, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

8
Ped. Lane 3, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

B2 4 (Cr) Ped. 6 2 (St) Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 40,0 - 11,1 - 3,6 1,7 - 2

B3 1 (Cr) Ped. 2 4 (Le) Lane 3, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 41,5 - 11,1 - 3,7 7,6 - 8

B3 1 (Cr)
Ped.

3 1 (Le)
Lane 2, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -

12
Ped. Lane 3, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -

B3 1 (Cr)
Ped.

4 3 (St)
Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 43,0 - 11,1 - 3,9 7,4 -

8
Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 43,0 - 11,1 - 3,9 7,4 -

B3

1 (Cr) Ped.

5

1 (St) Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -

12
1 (Cr)

Ped.
1 (Ri)

Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -

Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -

B4 2 (Cr) Ped. 1 4 (St) Lane 2, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 43,0 - 11,1 - 3,9 8,1 - 9

B4 2 (Cr) Ped. 3 1 (Le) Lane 3, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 40,0 - 11,1 - 3,6 8,4 - 9

B4

2 (Cr)
Ped.

6

2 (Ri)
Lane 1, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 0,0 - 11,1 - 0,0 12,0 -

12
Ped. Lane 1, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 0,0 - 11,1 - 0,0 12,0 -

2 (Cr)
Ped.

2 (St)
Lane 1, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 0,0 - 11,1 - 0,0 12,0 -

Ped. Lane 2, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 0,0 - 11,1 - 0,0 12,0 -

B4 2 (Cr) Ped. 7 2 (Le) Lane 3, Veh. - 18,0 - 1,5 - - 12,0 0,0 - 11,1 - 0,0 12,0 - 12

B5

3 (Cr)
Ped.

4

3 (St)
Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

8

Ped. Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

3 (Cr)
Ped.

3 (Ri)
Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

Ped. Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

3 (Cr)
Ped.

3 (Le)
Lane 2, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

Ped. Lane 2, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

B5 3 (Cr) Ped. 5 1 (St) Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 43,0 - 11,1 - 3,9 3,4 - 4

B5 3 (Cr) Ped. 7 2 (Le) Lane 3, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 39,5 - 11,1 - 3,6 3,7 - 4

Guideline: RiLSA_EN
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
CT=130Signal

group Init Term GT

1 0 34 36
0 34

2 62 66 6
62 66

3 74 91 19
74 91

4 104 118 16
104 118

5 73 118 47
73 118

6 0 55 57
0 55

7 40 66 28
40 66

B1 73 116 46
73 116

B2 73 116 46
73 116

B3 0 52 55
0 52

B4 104 116 15
104 116

B5 0 34 37
0 34

1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė 5 fazė

Rytas 130s
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Private transport - Rytas 130s (CT=130) - Rytas prognozė

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 5

2 3

3 3

2

3 7

2 6

1 6

3
2 4

1 4

4

1 1

2 1

3 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

47 48 83 0,369 134 4,839 1,800 2000 738 27 0,125 3,398 6,516 39,096 - 0,182 28,354 B 


19 20 111 0,154 196 7,078 1,800 2000 308 11 1,118 7,756 12,466 74,796 - 0,636 64,641 D 


19 20 111 0,154 196 7,078 1,800 2000 308 11 1,118 7,756 12,466 74,796 - 0,636 64,641 D 


28 29 102 0,223 350 12,639 1,800 2000 446 16 2,738 14,642 21,113 126,678 35,000 (x) 0,785 69,670 D 


57 58 73 0,446 467 16,864 1,800 2000 892 32 0,676 12,868 18,935 113,610 - 0,524 28,762 B 


57 58 73 0,446 467 16,864 1,800 2000 892 32 0,676 12,868 18,935 113,610 - 0,524 28,762 B 


16 17 114 0,131 112 4,044 1,800 2000 192 7 0,857 4,730 8,408 50,448 - 0,583 72,337 E 


16 17 114 0,131 71 2,564 1,800 2000 262 9 0,212 2,522 5,208 31,248 - 0,271 53,805 D 


36 37 94 0,285 442 15,961 1,800 2000 570 21 2,610 17,257 24,283 145,698 - 0,775 59,134 D 


36 37 94 0,285 441 15,925 1,800 2000 570 21 2,591 17,200 24,214 145,284 - 0,774 58,998 D 


6 7 124 0,054 20 0,722 1,800 2000 108 4 0,127 0,817 2,346 14,076 - 0,185 62,990 D 


2896 5286

0,625 50,319

    CT = 130 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

  (x)  The evaluation of pocket lanes is not possible for this lane combination.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
CT=130Signal

group Init Term GT

1 0 30 32
0 30

2 50 54 6
50 54

3 62 81 21
62 81

4 94 118 26
94 118

5 61 118 59
61 118

6 0 43 45
0 43

7 36 54 20
36 54

B1 61 116 58
61 116

B2 61 116 58
61 116

B3 0 40 43
0 40

B4 94 116 25
94 116

B5 0 30 33
0 30

1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė 5 fazė

Vakaras 130s
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Private transport - Vakaras 130s (CT=130) - Vakaras prognozė

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 5

2 3

3 3

2

3 7

2 6

1 6

3
2 4

1 4

4

1 1

2 1

3 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

59 60 71 0,462 90 3,250 1,800 2000 924 33 0,060 1,891 4,217 25,302 - 0,097 19,931 A 


21 22 109 0,169 269 9,714 1,800 2000 338 12 2,852 12,179 18,081 108,486 - 0,796 82,239 E 


21 22 109 0,169 269 9,714 1,800 2000 338 12 2,852 12,179 18,081 108,486 - 0,796 82,239 E 


20 21 110 0,162 157 5,669 1,800 2000 324 12 0,565 5,721 9,766 58,596 35,000 (x) 0,485 55,816 D 


45 46 85 0,354 553 19,969 1,800 2000 708 26 2,781 20,611 28,289 169,734 - 0,781 51,632 D 


45 46 85 0,354 553 19,969 1,800 2000 708 26 2,781 20,611 28,289 169,734 - 0,781 51,632 D 


26 27 104 0,208 272 9,822 1,800 2000 298 11 6,776 16,451 23,311 139,866 - 0,913 136,343 E 


26 27 104 0,208 165 5,958 1,800 2000 416 15 0,385 5,529 9,506 57,036 - 0,397 47,774 C 


32 33 98 0,254 411 14,842 1,800 2000 508 18 3,350 17,285 24,316 145,896 - 0,809 69,269 D 


32 33 98 0,254 411 14,842 1,800 2000 508 18 3,350 17,285 24,316 145,896 - 0,809 69,269 D 


6 7 124 0,054 34 1,228 1,800 2000 108 4 0,262 1,444 3,476 20,856 - 0,315 67,909 D 


3184 5178

0,743 67,878

    CT = 130 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

  (x)  The evaluation of pocket lanes is not possible for this lane combination.
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NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR 
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, NAUJOJO SODO GATVĖS 
IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO  
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ 

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 
 

 ATASKAITA 
 

Užsakovas: 
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda;   
 
Statytojas: 
Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
 
Projektuotojas: 
UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius. Atsakingas asmuo: 

 
Projekto pavadinimas: 
Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos 
žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos kapitalinio remonto 
Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas; 
 
Projektavimo pagrindas: 
Projektiniai pasiūlymai parengti, remiantis Statytojo patvirtinta Statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 
 
Projektavimo tikslas: 

• Parengti projektinius sprendinius, kuriuose: 
o Gatvę suprojektuoti pagal Detalųjį planą, nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), 

tinklų apsaugos zonas, parinkti dangų konstrukcijų tipą (-us), vadovaujantis Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 rekomendacijomis; 

o Numatyti papildomą eismo juosta posūkiui į kairę iš Naujosios Uosto g. į Naujojo Sodo g. tęsinį, 
įvertinant perspektyvinį transporto priemonių eismo padidėjimą / prieaugį sankryžoje dėl AB Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos sukuriamo transporto srauto į teritoriją, numatant kitų gatvės ir sankryžos 
elementų įrengimą, jei būtina. Įvertinti šviesoforo reguliavimą, numatant šviesoforų įrengimą / perstatymo 
vietas (pagal poreikį), gaunant Klaipėdos miesto šviesoforus prižiūrinčios įmonės projektavimo / 
technines sąlygas; 

o Numatyti sklandų dviračių ir pėsčiųjų takų sujungimą nuo sankryžos iki UAB „Memelio miestas“ parengto 
projekto sprendinių; 

o Parengti gatvės Naujojo Sodo g. tęsinio suvestinį inžinerinių tinklų planą pagal išduotas inžinerinių tinklų 
projektavimo / technines sąlygas; 

o Projektiniai pėsčiųjų ir dviračių takų planiniai sprendiniai turi atitikti bekliūtės trasos reikalavimus; 
o Parengti eismo organizavimo planą, nurodant eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išsidėstymą, 

vertikalaus ir horizontalaus eismo ženklinimą ant dangos paviršiaus; 
o Numatyti gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų lauko apšvietimo atramų dėstymo planą, pagal išduotas 

Klaipėdos apšvietimo tinklų projektavimo / technines sąlygas; 
o Numatytas pritaikymas žmonių su negalia judėjimo reikmėms. 

• Atlikti eismo srautų tyrimus bei numatyti prognozę; 

• Parengti transporto eismo srautų modeliavimą, Naujosios Uosto g. į Naujosios Sodo g. sankryžoje, 
atvaizduojant 2D transporto eismą realių laiku, a, b, c, d, e scenarijais; 

• Jei reikia, pateiktą topografinę nuotrauką privalo pasitikslinti projektuotojas; 

• Projektuotojas kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl reikalingų techninių sąlygų gavimo ir jas gavęs pagal jas 
rengia projektinių pasiūlymų apimties projektinę dokumentaciją. 
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Viešinimas: 
Vadovaujantis LR statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 
atliktas parengtų projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei. Viešinimas  atliktas tokiais etapais: 
1. Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus patalpintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

internetinėje svetainėje www.klaipeda.lt. Pranešimo informacija pateikta priede Nr. 1; 
2. Stendas su skelbimu apie parengtus projektinius pasiūlymus pastatytas prie statybos vietos. Skelbimo 

informacija ir vieta pateikta priede Nr. 2;  
3. Informacija apie registruotais laiškais ir el paštu išsiųstą pranešimą kaimyninių sklypų savininkais ir / ar 

valdytojams pateikta priede Nr. 3; 
4. 2023 m.  lapkričio 09 d. 16.00 val. organizuotas viešasis susirinkimas. Viešojo susirinkimo protokolas 

pateiktas priede Nr. 4. Dalyvių sąrašas pateiktas priede Nr. 5; 
 
 
Viešojo susirinkimo garso įrašą saugo UAB „URBAN LINE“ (kreiptis el. p. .  
 

Garso  ir vaizdo įrašo nuoroda: Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą_ 

Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) statybos ir Naujojo Sodo g. ir Naujosios 

Uosto g. -20231109_160514-Meeting Recording.mp4 

 
Visuomenės informavimo laikotarpiu ir viešojo susirinkimo metu nebuvo gauti suinteresuotos visuomenės motyvuoti 
pasiūlymai ir pastabos. 
 
Viešasis susirinkimas prasidėjo laiku. Dalyvavo Statytojo, Projektuotojo ir suinteresuotos visuomenės atstovai. 
 
Viešojo susirinkimo pirmininkas konstatuoja, kad viešasis susirinkimas yra įvykęs ir visuomenės informavimo 
procedūra atlikta. Visuomenė yra suinteresuota viešinamais projektiniais pasiūlymais. 

 
 
 
 

Projekto vadovas  
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Priedas Nr. 1 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS 

NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/10:93, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

SKELBIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TINKLALAPYJE  
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Priedas Nr. 1 
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Priedas Nr. 2.1 

 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. 

NR. 2101/0010:86, NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTINIAI 

PASIŪLYMAI 

STENDO PASTATYMO VIETA 
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Priedas 2.2 

 

 

STENDAS 
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Priedas Nr. 3
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Suinteresuotai visuomenei 
          

 

 

  

 
 
 
 

LYDRAŠTIS                                                      2023 m. spalio19 d. 
Nr. UL-23-0059/008 

Vilnius 
 

 
UAB „URBAN LINE“, vadovaudamasi Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų pirkimo – pardavimo 

sutartimi su AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Užsakovas) sąlygomis, parengė 

Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų 

tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto 

gatvės sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektinius pasiūlymus, Nr. 

UL-23-0059/1 ir Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir 

lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. 

projektinius pasiūlymus, Nr. UL-23-0059/2. 

Informuojame, kad šiuo metu vykdoma visuomenės informavimo apie numatomą statinių 

projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūra. 

 Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus ir jų pristatymą visuomenei pateikta 

pridedame dokumente „Pranešimas“. 

 Kviečiame  susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais ir sudalyvauti viešajame 

svarstyme. 

 
 
 
PRIDEDAMA: 
1. Pranešimas – 1 lapas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parengė:
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PRANEŠIMAS 

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus 

„Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius 

pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo 

Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo 

gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projekto projektiniai 

pasiūlymai ir Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų 

tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projekto projektiniai pasiūlymai. 

1. Statinių statybvietės adresas 

Naujojo Sodo g. – Naujosios Uosto g. sankryža; žemės sklypas, kad. Nr. 12101/0010:86,  Klaipėda, Klaipėdos m. 

sav.; 

Naujojo Sodo g. tęsinys: žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:93,  Klaipėda, Klaipėdos m. sav.; 

 

 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 

 

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima 

urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta) 

Naujojo Sodo g. tęsinys.: Susisiekimo komunikacijos: gatvės; 

Naujoji Uosto g.: Susisiekimo komunikacijos: gatvės, (unik. Nr. 4400-1141-0110); 

Naujojo Sodo g.: Susisiekimo komunikacijos: gatvės, (unik. Nr. 4400-2219-5446); 

 

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus  

 UAB „URBAN LINE“ projekto

 

 

4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius) 

 UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas 

5. Statytojas 

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda,  e.p.: info@klaipeda.lt;  

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda,  e.p.: info@port.lt; 

 

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  

• Iki 2023-11-09 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ofise, adresu 

J. Janonio g. 24-1, Klaipėda, arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt; 

• Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos internetiniame puslapyje 

(https://www.klaipeda.lt/lt/projektiniai-pasiulymai/9126/); 

 

7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių 

pasiūlymų 

Iki 2023-11-09 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu arba el. paštu 

a bei viešojo susirinkimo metu; 

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas 

Viešasis svarstymas su visuomene vyks 2023-11-09 d. 16:00 val. rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu 

per šią prisijungimo nuorodą:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjYzMGZkNmUtZDJhMy00Zjc4LWE4MDktYmU3NWYzMDU4YjZm%40thread.v2/0?context=%

7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-

b5c8-0687672c7872%22%7d 
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Priedas Nr. 4 

1 

 

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS IR LIETAUS 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS 

UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTINIAI 
PASIŪLYMAI 

 
VISUOMENĖS DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIEŠAS SUSIRINKIMAS 

 
PROTOKOLAS 

 
2023 m. lapkričio 09  d. 16.00 val. 

Klaipėda 
 

Statytojas  –  Klaipėdos miesto savivaldybė; 
 
Užsakovas – AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; 
  
Projektuotojas – UAB „URBAN LINE“; 
 
Posėdžio vieta – nuotolinis prisijungimas; 
 
Posėdžio pirmininkas – UAB „URBAN LINE“  projekto vadovas; 
 
Posėdžio sekretorius – UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė. 

Darbotvarkė: Naujojo Sodo gatvės tęsinio (d kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų 
tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos 
kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektinių pasiūlymų  pristatymas. 
 
Viešasis susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu Microsoft Teams programinės įrangos pagalba nuo 16.00 val. ir tęsėsi apie 
vieną valandą. Susirinkime dalyvavo Užsakovo, Projektuotojo ir suinteresuotos visuomenės atstovai. 
 

Posėdžio sekretorė pristatė Užsakovo ir Projektuotojo atstovus, supažindino su atliktos 
visuomenės informavimo procedūros eiga. 
  informavo, kad dėl tarpusavyje susijusių sprendinių vienu metu yra viešinami dveji parengti 
projektiniai pasiūlymai: Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų 
tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto gatvės sankryžos kapitalinio 
remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektiniai pasiūlymai (toliau – Sankryžos) ir Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D 
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, 
Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektiniai pasiūlymai (toliau – Gatvės tęsinio).    
  Toliau  pristatė projektinių pasiūlymų tikslą ir uždaviniais, pateikė informaciją, kaip 
analizuotas objektas: kokiais aspektais išnagrinėta teritorija, kokia Sankryžos bei Gatvės tęsinio esama būklė, pristatė atliktų 
inžinerinių topografinių tyrinėjimų ir eismo tyrinėjimų duomenis.  atkreipė dėmesį, kad  
nagrinėjamoje teritorijoje lygiagrečiai yra įgyvendinami tiek Užsakovo, tiek  kito vystytojo įgyvendinami „Memelio miestas“  
projektai, kaip administracinio pastato statybos ir krantinių sutvarkymo Užsakovo valdomoje teritorijoje projektai, bei kvartalo 
tarp Naujosios Uosto g., Danės g. ir Kuršių marių konversijos ir su tuo susijusios inžinerinės infrastruktūros tvarkymo 
projektai. Parengti projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams: 
Klaipėdos miesto bendrojo plano, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 
infrastruktūros) bendrojo plano.  Naujojo Sodo gatvės tęsinio trasa ir koridorius suplanuoti Teritorijos tarp Danės upės, 
Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęstinio ir Kuršių marių detaliojo plano sprendiniais. 
  pristatė siūlomus techninius sprendinius: sankryžos zonoje siūloma suremontuoti abiejų 
gatvių važiuojamųjų dalių asfalto dangas, atnaujinti eismo organizavimą, įrengiant kairinius posūkius į naujai statomą 
Naujojo Sodo gatvės tęsinį, atnaujinti šaligatvių dangas, įrengti dviračių taką, kurį numatoma įjungti į lygiagrečiai vykdomo 
Naujosios Uosto g. atkarpos remonto projekto sprendinius,  žaliosiose zonose pasodinti želdinius. Naujojo Sodo g. tęsinyje 
numatyta įrengti tris eismo juostas iš asfalto dangos, lygiagrečias važiuojamajai daliai automobilių parkavimo vietas, 
šaligatvį, įrengti eismo organizavimo priemones, nuovažas į vystomą „Memelio miesto“ projekto teritoriją, žaliosiose salelėse 
pasodinti želdinius. 

Po projektinių pasiūlymų pristatymo viešojo susirinkimo dalyviai pateikė klausimus Projektuotojams. 
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 paklausė, ar Naujojo Sodo g. tęsinyje yra numatytas dviračių takas. Projekto vadovas 
atsakė, kad dviračių takas nėra numatytas. Projektinių pasiūlymų rengimo metu projektiniai sprendiniai buvo derinami tiek su 
Užsakovu, tiek su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Diskusijų metu buvo prieitas bendras sprendimas, kad  
Naujojo Sodo gatvės tęsinyje kaip D kategorijos gatvėje atskiro dviračių tako nereikia, dviratininkai galės naudotis tiek 
važiuojamąją dalimi, tiek šaligatviu. 

 paklausė, ar rengiant Naujojo Sodo g. tęsinio projektinius pasiūlymus buvo įvertintas UAB „DoBi“ parengto 
magistralinių tinklų projekto sprendiniai.  atsakė, kad magistralinių tinklų projekto sprendiniai buvo 
gauti iš Užsakovo ir įvertinti, rengiant Gatvės tęsinio pasiūlymus. Gatvės tęsinio projektiniai pasiūlymai apteikti taip, kad 
nedarytų neigiamo poveikio magistralinių tinklų įrengimo sprendiniams.  pasiūlė magistralinių tinklų projekto 
sprendinių informaciją pateikti Gatvės tęsinio projekto dokumentuose, kadangi ši informacija svarbi, įvertinant technologinius 
tinklų ir gatvės statybos procesus.  nurodė, kad informacija bus pateikta. priminė, 
kad  šiuo projekto įgyvendinimo etapu yra parengti tik projektiniai pasiūlymai, techninis projektavimas dar nėra vykdomas. 

 paklausė, kokia numatoma situacija dėl sankryžos sprendinių ir viešojo transporto eismo ir ar 
daugiau nesvarstoma galimybė įrengti žiedinę sankryžą. atsakė, kad viešojo transporto privažiavimas yra 
sudėtingas, nes šioje Naujosios Uosto gatvės atkarpoje yra saugomas KPD pastatas, adresu Naujosios Uosto g. 5, kurio 
nugriovimas nėra svarstomas, ką žino ir pati Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Sankryžos tvarkymui buvo 
pasiūlytos dvi alternatyvos: šviesoforinės sankryžos įrengimas ir turbožiedinės sankryžos įrengimas. Abiejų variantų 
privalumai ir trūkumai buvo apsvarstyti kartu su Užsakovu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, ir priimtas 
pasiūlytas šviesoforinės sankryžos variantas.  

 paklausė, koks sprendinys numatytas patekimui į Klaipėdos miesto savivaldybės valdomą sklypą, adresu 
Naujoji Uosto g. 5c, įvertinant tai, kad Gatvės tęsinio ir „Memelio miesto“ projektai numatomi įgyvendinti ne vienu metu.  V. 
Aleksandrovas atsakė, kad išanalizavus „Memelio miesto“ teritorijos detalųjį planą, buvo nustatyta, kad privažiavimas  prie 
minėto sklypo numatytas iš „Memelio miesto“ teritorijos vidaus. Jei Gatvės tęsinys statybos darbai bus pradėti ankščiau nei 
„Memelio miesto“ statybos darbai, tuomet techninio ar detaliojo projektavimo metu bus sprendžiama galimybė nuo Gatvės 
tęsinio įrengti laikiną nuovažą į  minėtą žemės sklypą.  

 paklausė, kodėl Naujosios Uosto g. pėsčiųjų takas, numatytas prie naujo dviračių tako, patenka į „Memelio 
miestas“ teritorijos žemės sklypą.  paaiškino, kad siekiant išlaikyti Naujosios Uosto gatvės atkarpoje 
infrastruktūros vientisumą ir darnumą, numatyta nauju dviračių taku jungtis prie lygiagretaus projekto „Susisiekimo 
komunikacijų Danės ir Naujosios Uosto gatvių kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos Klaipėdos mieste 
projektas“ dviračių tako sprendinių. Taip pat jungiamas ir šaligatvis. Kadangi  su dviračių ir pėsčiųjų takais tenka apeiti 
pastatą, adresu Naujosios Uosto g. 5, patekimas į šalia esantį žemės sklypą yra neišvengiamas. Techninio projektavimo 
metu turi įvykti šio sklypo savininko ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos susitarimas dėl servituto nustatymo ar 
kitokios formos teisinio susitarimo dėl žemės sklypo naudojimo šaligatvio įrengimui. 

 pasiteiravo dėl tolesnės projekto įgyvendinimo procedūras.  nurodė, kad  šiuo projekto 
įgyvendinimo etapu parengti projektiniai pasiūlymai. Toliau Užsakovas turi pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracija dėl tolesnės infrastruktūros plėtros eigos.  nurodė, kad 
projekto įgyvendinimo detalumas nėra projektinių pasiūlymų viešinimo klausimas.  patikino, kad tolesnis projekto  
įgyvendinimas vyksta betarpiškai. 

 pasiteiravo dėl jungiamosios gatvelės nuo Gatvės tęsinio link krantinės Nr. 24 įrengimo, ar numatyti 
detalesni sprendiniai.  nurodė, kad projektinių pasiūlymų rengimo metu nebuvo gauta informacija, kaip 
numatyta vystyti kratinę Nr. 24 ir jos infrastruktūrą, todėl projektiniuose pasiūlymuose nėra detalizuoti jungiamosios gatvelės 
sprendiniai. Šis klausimas persikelia į techninio projektavimo lygmenį. 

paklausė, ar į Memelio miesto teritoriją įvažiuoti nebus jokių apribojimų.  nurodė, 
kad nėra suplanuotų jokių apribojimų. 

 
Visuomenės informavimo laikotarpiu nebuvo gauta jokių raštiškų suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų, 

klausimų, pastabų ar kitokių atsiliepimų.  
Viešojo susirinkimo pirmininkas konstatuoja, kad viešasis susirinkimas prasidėjo laiku ir fiksuojama, kad yra laikomas 

įvykęs.  
 
 
Posėdžio pirmininkas   
Projekto vadovas 
 

 
Posėdžio sekretorė   
Projekto koordinatorė  
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Priedas Nr. 5 
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NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 2101/0010:86, NAUJOJO SODO GATVĖS IR 

NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

2023 m. lapkričio 09 d. 16.00 val. 

Klaipėda 

 

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI 

Eil. Nr. Vardas ir pavardė 
Adresas, telefono numeris / atstovaujama 

institucija, pareigos, adresas, telefono numeris 
Parašas 

Pasiūlymo 
registracijos 

numeris 

1. 
UAB „URBAN LINE“, Projekto vadovas, 

  

2. 
UAB „URBAN LINE“, Projekto koordinatorė, 

  

3. 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos  

  

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

10.   

11.   

  

 

Projektuotojo atstovas  Projekto vadovas 

(ar jo įgaliotas asmuo) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 
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KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTAS   

 
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

Projekto dalis Programinė įranga 

Projektiniai pasiūlymai Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis (KS) 

Microsoft Office 2016, SES 

 

 

Statinio projekto vadovas    kval. patv. dok. Nr.  25326 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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„Memelio miesto"
vystymo projektasKlaipėdos valstybinio jūrų uosto

krantinių Nr. 19, Nr. 20, naujoji uosto
g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo

projektas

Susisiekimo komunikacijų
Danės ir Naujosios Uosto

gatvių kapitalinio remonto ir
lietaus nuotekų tinklų naujos
statybos Klaipėdos mieste

projektas

Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto
gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos

žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93,
Klaipėdoje, Klaipėdos m sav. projektas

Nr. UL-23-0059/2

Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23
rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23 a

statybos, naujoji uosto g. 3, Klaipėda, ir
administracinės paskirties pastato (7.2),

Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projekto
sprendiniai

Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų
tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp Kuršių
marių, Danės upės, Naujojo Sodo g.

tęsinio ir Naujosios Uosto g. Klaipėdoje,
statybos projektas

NAUJOJO SODO G. TĘSINYS

29
7 m

m

420 mm

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

NAUJOJO SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO
GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR.
2101/0010:86, NAUJOJO SODO GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS
KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTAS

-

SITUACIJOS SCHEMA M 1:2000

UL-23-0059/1-XX-PP.B-01KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

0

1 1

Projektiniai pasiūlymai2023-09

 
 

Š

P

V R

SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

NEREGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA (kiti statiniai)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
KITŲ PROJEKTŲ SPRENDINIAI

Š

P

RV

Tvarkomos / tiesamos gatvės
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Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

„Memelio miesto" vystymo projektas

Klaipėdos va
lstyb

inio jūrų uosto kra
ntinių Nr. 19, Nr. 20, naujoji

uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstra
vim

o projektas

Susisiekimo komunikacijų Danės ir
Naujosios Uosto gatvių kapitalinio
remonto ir lietaus nuotekų tinklų

naujos statybos Klaipėdos mieste
projektas

PTŠ-1
RKŠ-2, MTT-L

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=4x21=84m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=2x12=24m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=6m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo

dangčių komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=2x21=42m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=30m,

esant galimybei, ištiesinti kabelį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=54m,
esant galimybei, ištiesinti kabelį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=33m,

esant galimybei, ištiesinti kabelį

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm,
L=36m, esant galimybei, ištiesinti kabelį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=147m,

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=4x36=144m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=4x87=348m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

PTŠ-2
RKŠ-2, MTT-L

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=4x24=72m

PTŠ-3
RKŠ-2, MTT-L

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti,
esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais, šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=45+45m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m,

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių, pažeminti, montuoti
sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

PTŠ-4
RKŠ-2, MTT-L

PTŠ-5
RKŠ-2, MTT-L

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti,
esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=18+18m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti,
esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais, šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x18+18m

DN200
L=9.0
< 0.02

DN200
L=10.0
< 0.02

DN200
L=7.0
< 0.02

DN200
L=14.5
< 0.02

DN200
L=4.0
< 0.02

Dangtis

L1

L1

DN200
L=12.0
< 0.02

DN200
L=9.5
< 0.02 DN200

L=2.0
< 0.02

DN200
L=5.0
< 0.02

DN200
L=4.0
< 0.02

DN200
L=5.5
< 0.02

DN200
L=3.0
< 0.02

DN200
L=2.0

< 0.02

DN200
L=5.5
< 0.02

DN250
L=43.0

< 0.004

DN315
L=21.0

< 0.0035

DN315
L=24.5

< 0.0035

DN315
L=21.0

< 0.0035

DN315
L=18.5

< 0.007
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMI PASTATAI
PROJEKTUOJAMI PASTATAI (kito projekto sprendiniai)
KITO PROJEKTO SPRENDINIAI
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RV

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

NAIKINAMAS ESAMAS INŽ. TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINYS

L1 L1

E2

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA  SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS ESAMO INŽ. TINKLO ŠULINIO DANGČIO KEITIMAS IR PAKĖLIMAS IKI PROJEKTINIO AUKŠČIO

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

KITŲ PROJEKTŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI

A1

ŠVIESOFORŲ VALDYMO SPINTA
TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ ŠVIESOFORAI SU ŽYMĖJIMU
ATRAMA IR JOS NUMERIS

RYŠIŲ KABELIS
SIGNALINIS KABELIS

R1

S

APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS
ESAMAS APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS

PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
TVARKOMAS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS
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