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	„Šventosios pakrantės, abejose upės pusėse, tarp Vilniaus g. Tilto ir pėsčiųjų tilto Ukmergėje sutvarkymo projektas ir naujų inžinerinių statinių (takų) statyba“.

	I ETAPAS (dešiniojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Paupio g. pusėje) nuo esamo tako iki pėsčiųjų tilto)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomi duomenys

	1
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI
	
	
	 

	1.1
	Ašies nužymėjimas
	m
	1101,36
	 

	1.2
	Statybinių atliekų išvežimas:
	
	
	 

	1.3.1
	Ardoma danga be rišiklių (žvyro danga hvid-10cm)
	m²/ m³
/ t
	43,332/12,995
22,10
	 

	1.3.2
	Griaunamas negyvenamasis pastatas
	m3 / t
	3,0 / 7,0
	 

	1.3.3
	Ardomi betoniniai laiptai 
	m² / m3
/ t
	1,50 / 0,15 
/ 0,35
	 

	1.3.4
	Ardoma betono danga
	m²/ m³
/ t
	0,725 / 0,219
/ 0,504
	 

	2
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	 

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,10 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m³
	171
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m³
	171
	 

	2.3
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu
	m³
	147
	 

	2.4
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas, reikalingas įrenginėjant pylimus
	m³
	87
	 

	2.5
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	1706
	 

	2.6
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	171
	 

	2.7
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	1876
	 

	2.8
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole
	m²
	1415
	 

	3
	DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS
	
	
	 

	3.1
	Bortai:
	
	
	 

	3.1.1
	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	163
	 

	3.1.2
	Metalinis bortas su smeigėmis
	m
	123
	 

	3.1.3
	Dvejų betoninių trinkelių bordiūras ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m³
	20
	 

	3.2
	Pėsčiųjų takų įrengimas (betoninių trinkelių danga):
	
	
	 

	3.2.1
	Betoninės trinkelės 200x100x80; h=0,08 m; spalva: betono
	m2
	670
	 

	3.2.2
	Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5  h=0,03 m
	m2
	670
	 

	3.2.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,15 m
	m2
	670
	 

	3.2.4
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,19 m
	m³
	131
	 

	3.3
	Pėsčiųjų takų įrengimas (pravažiuojamų betoninių trinkelių danga):
	
	
	 

	3.3.1
	Betoninės trinkelės 200x100x80; h=0,08 m; spalva: betono
	m2
	187
	 

	3.3.2
	Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5  h=0,03 m
	m2
	187
	 

	3.3.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,15 m
	m2
	187
	 

	3.3.4
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,19 m
	m³
	37
	 






	II ETAPAS (kairiojo upės kranto pakrantės sutvarkymas (Gruodžio 17-osios g. pusėje) nuo pėsčiųjų tilto iki Vilniaus g. tilto)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomi duomenys

	1
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI
	 
	 
	 

	1.1
	Ašies nužymėjimas
	m
	1543,86
	 

	1.2
	Statybinių atliekų išvežimas:
	
	
	 

	1.2.1
	Griaunama persirengimo kabina 
	Vnt. / kg
	1 / 200,00
	 

	1.2.2
	Ardoma danga be rišiklių (žvyro danga hvid-10cm)
	m²/ m³ 
/ t
	393,3/117,99
/204,13
	 

	2
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	 

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,10 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m³
	375,96
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m³
	375,96
	 

	2.3
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu
	m³
	272,07
	 

	2.4
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas, reikalingas įrenginėjant pylimus
	m³
	294,92
	 

	2.5
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	3759,58
	 

	2.6
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	375,96
	 

	2.7
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	4135,54
	 

	2.8
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole
	m²
	1225,00
	 

	3
	DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS
	
	
	 

	3.1
	Bortai:
	
	
	 

	3.1.1
	Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m
	137,00
	 

	3.1.2
	Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 3 cm peraukštėjimas
	m
	98,00
	 

	3.1.3
	Metalinis bortas su smeigėmis
	m
	2204,55
	 

	3.2
	Automobilių stovėjimo aikštelės pravažiavimas
	
	
	 

	3.2.1
	Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m.
	m²
	410,00
	 

	3.2.2
	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg.
	kg
	82,00
	 

	3.2.3
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m.
	m²
	410,00
	 

	3.2.4
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,25 m. 
	m²
	410,00
	 

	3.2.5
	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg. Technologinių siūlių apdorojimas.
	m/kg
	15/3
	 

	3.3
	Automobilių stovėjimo aikštelė
	
	
	 

	3.3.1
	Betoninių ažūrinių trinkelių danga, h=0,08 m.
	m²
	188,00
	 

	3.3.2
	Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos, fr. 0/5; h=0,03 m
	m²
	207,00
	 

	3.3.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,25 m. 
	m²
	207,00
	 

	3.3.4
	Betoninės trinkelės 200x100x80; h=0,08 m; spalva: betono
	m²
	19,00
	 

	3.3.5
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h≥ 0,38 m, m³
	m³
	256,00
	 

	3.3.6
	Gruntų pakeitimas iki 0,5 m iškasant natūralų gruntą
	m³
	393,50
	 

	3.4
	Pėsčiųjų takų įrengimas (atsijų danga):
	
	
	 

	3.4.1
	5-11 stone mix skaldytų akmenų sluoksnis, h=0,04m
	m²
	1440,00
	 

	3.4.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,20 m
	m²
	1440,00
	 

	3.4.3
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,31 m
	m³
	474,00
	 

	4
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (Vertikalus ženklinimas)
	
	
	 

	4.1
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	vnt./m
	4/15,35
	 

	4.2
	Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių 
atramų sumontavimas
	vnt./m2
	7/3,37
	 

	4.3
	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas
	m3
	3,22
	 

	5.
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (Horizontalus ženklinimas)
	
	
	 

	5.1
	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ įrengimas
	m
	78,00
	 





	III ETAPAS (jungtis nuo pėsčiųjų tilto iki Sveikatos parko)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomi duomenys

	1
	PARUOŠIAMIEJI DARBAI
	
	
	 

	1.1
	Ašies nužymėjimas
	m
	482,21
	 

	1.2
	Statybinių atliekų išvežimas:
	
	
	 

	1.2.1
	Ardoma asfalto danga
	m²/ m³
	214,889/
64,469
	 

	1.2.2
	Ardoma danga be rišiklių
	m²/ m³
	216,89
/65,067
	 

	2
	ŽEMĖS DARBAI
	
	
	 

	2.1
	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,10 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu
	m³
	243
	 

	2.2
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)
	m³
	243
	 

	2.3
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu
	m³
	12
	 

	2.4
	Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas, reikalingas įrenginėjant pylimus
	m³
	313
	 

	2.5
	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai,
kai gruntas II grupės
	m2
	2430
	 

	2.6
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu,
kai gruntas II grupės
	m2
	243
	 

	2.7
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm
	m2
	2673
	 

	2.8
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole
	m²
	679
	 

	3
	DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS
	
	
	 

	3.1
	Bortai:
	
	
	 

	3.1.1
	Dvejų betoninių trinkelių bordiūras ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	m³
	38
	 

	3.1.2
	Metalinis bortas su smeigėmis
	m
	333
	 

	3.2
	Pėsčiųjų takų įrengimas (betoninių trinkelių danga):
	
	
	 

	3.2.1
	Betoninės trinkelės 200x100x80; h=0,08 m; spalva: betono
	m2
	826,00
	 

	3.2.2
	Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5  h=0,03 m
	m2
	826,00
	 

	3.2.3
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,15 m
	m2
	826,00
	 

	3.2.4
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,19 m
	m³
	162,00
	 

	3.3
	Pėsčiųjų takų įrengimas (atsijų danga):
	
	
	 

	3.3.1
	5-11 stone mix skaldytų akmenų sluoksnis, h=0,04m
	m2
	454,00
	 

	3.3.2
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,20 m
	m2
	454,00
	 

	3.3.3
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,31 m
	m³
	145,00
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