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Projektavimo paslaugų pirkimų gairių 3 priedas

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	UAB Rietavo komunalinis ūkis

	2.
	Pirkimo objektas 
	☒  Projektiniai pasiūlymai
☒ Techninio darbo projekto parengimas
· Techninio projekto parengimas
· Darbo projekto parengimas
· Supaprastinto projekto parengimas
· Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
· Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo parengimas
☒ Pastato ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas
· Tvarkybos darbų projekto parengimas
☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

	3.
	Projekto pavadinimas
	Vandens gerinimo įrenginių ir jų statinio, vandens bokšto, esančių L. Ivinskio g. 10, Rietave, rekonstrukcijos bei administracinio pastato paskirties keitimo  projektinių pasiūlymų, techninio darbo projektas


	4.
	Statinio adresas
	L. Ivinskio g. 10, Rietavas

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Šiuo metu kadastro byloje  įvardijamas kaip  Administracinis pastatas, unikalus Nr. 6897-3009-9016, 1B1p (vandens gerinimo įrenginių pastatas, keičiama paskirtis į hidrotechninių statinių-vandenvietės statinį), planuojama statinio kategorija- ypatingasis) (toliau-VGĮ);
Vandens bokštas-kiti inžineriniai statiniai; unikalus Nr. 6897-3009-9038, VB, statinio kategorija- ypatingasis. Esamo VB aukštis 30 m.

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	1. Hidrotechniniai statiniai- vandenvietės statinys : vandens gerinimo įrenginių statinys (esamas administracinis pastatas), našumas 36 m3/h, 864 m3/d.
2. Inžineriniai tinklai- vandentiekio tinklų vandentiekio bokštas (VB), 150 m3.
3. Vandentiekio tinklai vandenvietės teritorijoje .

	7.
	Statinio statybos rūšis
	· naujo statinio statyba 
☒ statinio rekonstravimas 
statinio remontas: 
· statinio kapitalinis remontas  
· statinio paprastasis remontas
 
· statinio griovimas

	8.
	Statinio kategorija
	☒ ypatingasis statinys 
· neypatingasis statinys 
· nesudėtingasis statinys
☒ statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	VGĮ 1B1p pastatas statytas 1973 m., sienos silikatinių plytų, dalis plytų ištrupėjusios, neapšiltintas, stogo danga- tolis. Pastatas neatitinka energinio efektyvumo, vandenvietės saugumo  reikalavimų. 
Vandens bokšto stiebas silikatinių plytų, dalis mūro paveikta korozijos, plytos ištrupėjusios. Bokšto taurė pagaminta iš plieno, tūris apie 150 m3, apatinė taurės dalis stipriai paveikta korozijos, daug kartų prakiurusi ir remontuota, neapšiltinta, būklė bloga. Esama taurė turi būti demontuota ir įrengta nauja. VB laiptai, laiptų konstrukcijos plieninės, paveikti korozijos.
 

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Nenumatoma


	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]☒ bendroji;
[bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98]☒ architektūros;
[bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe]☒ konstrukcijų;
[bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]☒ gamybos (paslaugų) technologijos;
· [bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7]susisiekimo;
[bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
[bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]☒ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
· [bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104]dujotiekio;
[bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]☒ elektrotechnikos;
☒ lauko elektrotechnikos;
[bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a]☒ elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
[bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516]☒ apsauginės signalizacijos;
[bookmark: part_07f2a1556cd24a4183920ff506362625]☒ gaisro aptikimo ir signalizavimo;
[bookmark: part_748b923207e244d49c6d3e12df47b897]☒ procesų valdymo ir automatizacijos;
· [bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a]šilumos gamybos ir tiekimo;
[bookmark: part_48d0ef8872ff485f83740eba38459496]☒ gaisrinės saugos. 
· [bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137]Branduolinės saugos (BEOS);
[bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4]☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
[bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]ekonominė.
PASTABA: galutinę projekto sudėtį nustato projekto vadovas. 

	12.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, įskaitant, projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą.
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 
Nurodoma, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, nebūtų pernelyg smulkiai detalizuotos, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. 
Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

	12.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, atlikti geologinius tyrinėjimus (jei būtina statinio projekto rengimui) ir kitus tyrimus, kurie gali būti reikalingi TDP parengimui, gauti statybą leidžiantį dokumentą,  atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus (jei būtina statinio projekto parengimui);   PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimą), PAV (poveikio aplinkai vertinimą), NATURA 2000 vertinimą (jei reikia).

	12.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	Rangovas privalės atlikti projekto vykdymo priežiūrą, paskirti atestuotą projekto vykdymo priežiūros vadovą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi
aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per
mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja Statytojas. 
Bus reikalaujama pateikti tarpines (ne rečiau kaip 1 k. į ketvirtį) ir galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitas. 

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	☒ Techniniam darbo projektui parengti reikalingi tyrimai:
pradžia: po sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo
trukmė: 30 k.d.
iki: projektinių pasiūlymo rengimo pradžios.
☒ Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas:
Pradžia: po reikiamų projektinių tyrimų  atlikimo;
trukmė: per 180 k.d. .
iki: techninio darbo projekto rengimo pradžios.  
☒ Techninio darbo projekto parengimas
Pradžia: po statybą leidžiančio dokumento
gavimo. 
Trukmė: 120 k.d.
Iki: teigiamų bendrosios ekspertizės išvadų gavimo
☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
pradžia : preliminari rangos darbų pradžia 2026 m. III ketv.
Trukmė: apie 365 k.d.
iki : statybos užbaigimo akto gavimo datos.
Projekto ekspertizės laikotarpis į paslaugų terminus neįskaičiuojamas.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų
statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių
teisės aktų reikalavimus, įskaitant  2024 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T1-123 patvirtinto Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano nuostatas,  o jais grindžiami sprendiniai suderinti su Užsakovu.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
 statybos techniniai reglamentai,
 Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai –PTR (Paveldo tvarkybos reglamentai), KTR (Kelių techniniai reglamentai), HN (higienos normos), elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 
Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka bendros nuorodos), o savanoriški dokumentai tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje ar rangos sutartyse. 
Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
	Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
	Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
	tarptautinį standartą, 
	kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas,  susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) statinyje 1B1p esama sena, susidėvėjusi technologinė įranga demontuojama, atliekamas patalpų funkcinis perplanavimas, leidžiantis patalpinti naują VGĮ įrangą: 6 vnt. slėginius vandens filtrus, kurių bendras našumas 36 m3/h, 6 vnt. slėginius aeratorius,  oro sraigtinį kompresorių su oro filtrais, slėgio reguliatoriais bei oro kiekio padavimo reguliatoriumi (pagal pridedamą orientacinę technologinę schemą).  VGĮ pastate turi išlikti elektros skydinė.  Šiuo TDP pastato 1B1p paskirtis „administracinis pastatas“ keičiama į hidrotechninių statinių-vandenvietės statinį, statinio kategorija ypatingas.
VB funkciniai (paskirties) parametrai nesikeičia. Atliekama VB rekonstrukcija, įskaitant stiebo mūro remontą, korodavusių stiebo vidaus vamzdynų, laiptų, kitų konstrukcijų/elementų, VB plieninės taurės   pakeitimą naujomis.
Prieš VB rekonstrukciją turi būti suplanuotas ryšio antenų demontavimas. 

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo
sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad VGĮ pastato rekonstrukcijoje naudojamos statybinės medžiagos, patalpų apšvietimas, privažiavimo kelių statybos darbai, kelio elementai  atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, XIII-XV skyriuose, XVII skyriuje  reikalavimus.
Vandens bokštas ir VGĮ patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių -Rietavo dvaro sodybos komplekso (NKV kodas Nr.449)- teritoriją ar apsaugos zoną. 

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	
 mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos
turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti
esminius statinio reikalavimus, statinių paskirčiai
būtinas savybes ir tenkinti LR priimtus teisės aktus, bei
standartus.
 Parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 

	18.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Turi būti numatytas teritorijos sutvarkymas statybvietės ribose: suprojektuoti skaldos dangos kelią iki VB ir VGĮ, apsisukimo aikštelę (ties VGĮ). Aplink VB ir VGĮ įrengiama betono trinkelių  nuogrinda.

	18.2.
	architektūros daliai
	VB esama situacija. Stiebas: pastatytas iš silikatinių plytų mūro (dalis paveikta korozijos, ištrupėjęs). Pamatas: gelžbetoninis. Laiptai: plieniniai (paveikti korozijos). Taurė pagaminta iš plieno apie 150 m3, apatinė taurės dalis stipriai paveikta korozijos (daug kartų prakiurusi ir bandyta remontuoti užvirinant skyles), būklė prasta, tolimesnė eksploatacija negalima.
Turi būti suprojektuotas ir atliktas pilnas VB stiebo sutvarkymas: stiebo išorė nuplaunama, ištrupėjusių plytų sluoksnis atstatomas ir visas mūras padengiamas remontiniu skiediniu, gruntuojamas, padengiamas apsaugine danga (fasadiniais dažais). 

VGĮ esama situacija: sienos silikatinių plytų, dalis plytų ištrupėjusios, neapšiltintas, stogo danga- tolis, perdanga gelžbetoninė. Langų angos užmūrytos. Vėdinimo sistemos nėra.
Reikalinga suprojektuoti stogo ir išorės sienų, cokolio  apšiltinimą, išorinės (apdailinės) sienų dangos įrengimą, 2 vnt. senų langų demontavimą ir naujų plastikinių langų sumontavimą, 2 vnt. durų demontavimą ir naujų metalinių (apšiltintų) išorės durų sumontavimą, numatant 1 vnt. duris su elektromagnetine spyna, įeigos kontrolei, (pagal  vandenviečių saugumo reikalavimus) įrengimą. Virš lauko durų numatyti stogelį nuo kritulių poveikio.
Numatyti vidaus patalpų pažeistų dangų (plytelių) grindų ir sienų remontą, apdailos atstatymą po elektros instaliacijos pravedimo. Šiaurinėje pastato pusėje šalia pastato numatyti lengvos konstrukcijos rakinamą stoginę dyzeliniam generatoriui, apie 3 m x 6 m.


	18.3.
	konstrukcijų daliai
	Prieš projektavimą Rangovas turi įvertinti VB konstrukcijų būklę, esant poreikiui, atlikti VB statinio ekspertizę.
Reikalinga suprojektuoti ir atlikti VB taurės (rezervuaro) pakeitimą: esama bokšto taurė turi būti demontuojama. 
Turi būti suprojektuota,  pagaminta ir sumontuota nauja plieninė bokšto taurė, ne mažesnė nei 150 m3.  Suprojektuoti naujos talpos vidaus padengiamą sertifikuota  Tankguard dw“ arba lygiaverte  danga , leidžiančia kontaktą su geriamu vandeniu. 
Taurė apšiltinama ne mažesniu nei  100 mm šiltinamosios medžiagos, atsparios drėgmei, kondensatui, sluoksniu ir apskardinama plieninės arba lygiavertės medžiagos lakštais, atsparumo korozijai klasė RC5+, ne plonesniais, nei 0,5 mm., padengtais pasirinktos spalvos dažais ir polimerine danga;
Taip pat reikalinga suprojektuoti vidaus laiptų, laikančių konstrukcijų ir kitų metalinių konstrukcijų rudžių nuvalymą, gruntavimą, dažymą antikoroziniais dažais (C2 atmosferos koroziškumo kategorija), kur reikalinga, laikančiųjų metalinių konstrukcijų pakeitimą naujoimis. Turi būti įrengiama nauja karšto cinkavimo metalinė aikštelė viršutiniame aukšte. Po viršutine metaline aikštele  turi būti pakeičiamos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatuoti sijos. 
VGĮ statinyje, esant poreikiui, numatyti sąramų įrengimą 2 vnt. langų sumontavimui.

	18.4.
	technologijos daliai
	Esama situacija. Esamoje VGĮ statinio filtrų patalpoje technologinė įranga sudaryta iš  4 30“ slėginių aeratorių ir 4 36“ slėginių filtrų. Filtrai yra ne vienodi, skirtingų aukščių ir diametrų. Taip pat skirtingi yra ir slėginiai aeratoriai. Kiekvienas filtras turi atskirą valdiklį, kurio valdomas filtro darbo rėžimas. Filtrai plaunasi ne valytu vandeniui, bei plovimui naudojamas oras iš oro kompresoriaus. Atskiroje patalpoje yra sumontuotas tepalinis oro kompresorius, iš kur paduodamas oras oksidacijai ir filtrų plovimui. Esama technologinė įranga yra nusidėvėjusi, technologiškai pasenusi, filtrai ne vienodi, prie didesnių debitų neišvalo vandens iki HN normų, sena įranga demontuojama.

Nauja įranga būtų sudaryta iš  3 vnt. slėginių aeratorių bei 6 vnt. slėginių filtrų. Taip pat numatomas naujas sraigtinis oro kompresorius su oro filtrais, slėgio reguliatoriais bei oro kiekio padavimo reguliatoriumi. Numatomas vienas arba keletas  filtrų valdiklis, kuris valdys filtrų darbo ir plovimo rėžimą.
VGĮ darbas turi būti pilnai automatizuotas. 
FILTRAI.
Planuojami 6 vnt. slėginiai filtrai, kurių bendras našumas ne mažiau 36 m3/h,  6 vnt. slėginiai aeratoriai. VGĮ filtrai turi dirbti ir plautis automatiškai. Gręžinio siurbliai turi veikti su dažnio pavaromis pagal vandens bokšto lygį, tai yra pagal vandens slėgį po filtrų. Įrenginių plovimą numatyti nakties metu automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Filtrų plovimui galima naudoti žalią gręžinių vandenį arba tuo metu filtruojamą kituose filtruose. Slėginių filtrų korpusai plastikiniai, drenažo sistema plastikinė. Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Turės būti pakeisti visi VGĮ darbą užtikrinantys  žalio vandens vamzdynai, apie 50 m, D110 į naujus PVC-U arba lygiavertės medžiagos vamzdynus. Numatyti pneumatines sklendes filtro valdymui, bei rankines uždarymo sklendes.
ORO PADAVIMO VAMZDYNAI. 
Esami demontuojami ir įrengiami nauji, nuo kompresoriaus iki slėginių aeratorių ir filtrų valdymo sklendžių.
ORO KOMPRESORIUS.
Vietoj esamo oro kompresoriaus arba filtrų patalpoje planuojamas  sraigtinis kompresorius.  Oro našumas ne mažiau 220 l/min, galingumas apie 2,2 kW.
SKAITIKLIAI.
Reikalinga suprojektuoti 3 vnt. skaitiklių su automatiniu duomenų perdavimu: nevalyto žalio vandens iš gręžinių, valyto vandens po filtrų ir tiekiamo  į gyvenvietę vartotojams iš VB. 

	18.5.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	VB vidaus vamzdynai korodavę, uždaromoji armatūra nusidėvėjusi, technologiškai pasenusi.  
Naujai projektuojama: vandens lygio daviklis, persipylimo vamzdynas, pildymo vamzdynas ir tiekimo vartotojui vamzdynas, uždaromoji armatūra.
Vandenvietės teritorijoje demontuojamas senas ketaus DN150 vandentiekio tinklas, projektuojamas naujas vandentiekio PE DN100 vamzdyno tinklas (tikslinama projektavimo metu, maksimalus vandentiekio diametras iki 150 mm, tikslinama projekto rengimo metu), 4 nauji g/b šuliniai uždaromajai armatūrai su sklendėmis.
Pastaba: Jei reikalinga, numatyti ir parengti atskirą techninio darbo projekto  lauko vandentiekio dalį.

	18.6.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai
	VB suprojektuoti mechaninę paduodamąją-ištraukiamąją ventiliaciją.
VGĮ statinyje numatyti 2 vnt. elektrinių radiatorių, užtikrinančių mažiausiai + 5 C0 temperatūrą statinyje. Taip pat numatyti vėdinimo angas: natūraliam oro pritekėjimui; ištraukimui su ištraukiamaisiais ventiliatoriais.

	18.7.
	dujotiekio daliai
	nenumatoma

	18.8.
	elektrotechnikos daliai
	Suprojektuoti lauko LED prožektorių apšvietimą su judesio davikliais po ne mažiau 4 vnt. ant  VGĮ ir VB, įrengti žaibosaugos bei įžeminimo tinklus. Patalpų apšvietimui numatyti elektrą taupančius LED šviestuvus. Montuojami šviestuvai ne mažiau nei 40 W galios, su LED lempa, maitinama 230 V. Šviestuvai  būtų įjungiami rankiniu arba automatiniu režimu tamsiu paros metu – valdomi astronominiu laikrodžiu. Suprojektuoti elektros skydines, el. instaliacijos ir apšvietimo sistemas. Suprojektuoti evakuacinių ženklų apšvietimą. Darbo vietose, bei bendrose erdvėse numatyti tinkamą rozečių kiekį. Kabeliai iki rozečių atvedami paslėpta instaliacija.
Suprojektuoti LR teisės aktų reikalavimus atitinkančią
el. tinklų instaliaciją, bei suprojektuoti numatomų
įrenginių maitinimą.
Iš VGĮ pastato stoginės numatyti atvadą 3 fazių pajungimui iš generatoriaus į VGĮ elektros skydą.


	18.9.
	Procesų valdymo ir automatizavimo daliai
	Filtrai turi dirbti ir plautis automatiškai. Gręžinio siurbliai turi veikti su dažnio pavaromis pagal vandens bokšto lygį, tai yra pagal vandens slėgį po filtrų.
Reikalinga suprojektuoti techninę/programinę įrangą, esamos SCADA įrangos praplėtimą, leidžiančią į centrinę dispečerinę, esančią adresu Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav., bevieliu GSM ryšiu perduoti į SCADA šiuos duomenis: Gręžinio siurblių darbinė būklė, srovė, dažnis. Slėgis prieš ir po filtrų, slėgis į gyvenvietę. Filtrai dirba ar plaunasi. Debitas iš gręžinių, po filtrų ir į miesto vartotojų tinklus. Oro slėgis iš kompresoriaus.
Suplanuoti dažnio pavarų įrengimą gręžinių valdymui, slėgių daviklių įrengimą, signalų paėmimą nuo debitomačių, apsauginių daviklių įrengimą duomenų perdavimo skydo įrengimas.
Turės būti pilnai automatizuoti filtrų darbo rėžimai, oro įterpimas, gręžinių valdymas pagal slėgį.
Į VB suprojektuoti komunikacijos kabelį vandens lygio davikliui, kuris bus atvaizduojamas SCADA programoje.

	18.10.
	elektroninių ryšių daliai
	Tinklo komutacijai ir aktyvinei tinklo įrangai
suprojektuoti komutacinę spintą. Komutacinės spintos komplektuojamos su rakinamomis durimis, turi būti sumontuoti dvigubi rėmai. Pastato duomenų perdavimo tinklui numatoma aktyvinė įranga turi palaikyti 100/1000 Mb/ps greitaveiką.

	18.11.
	apsauginė signalizacijos
daliai
	Suprojektuoti naują apsauginės ir vaizdo stebėjimo
signalizacijos sistemą, 2 vnt. lauko stebėjimo (po 1 vnt. prie VGĮ ir VB įėjimo durų), 1 vnt. vidaus stebėjimo kamerą VGĮ pastate, su duomenų perdavimu ir  prijungimu prie Užsakovo centrinės dispečerinės  sistemos. Suprojektuoti įėjimo  kontrolės sistemą į VB ir VGĮ su integravimu į Užsakovo bendrą sistemą.

	18.12.
	gaisro aptikimo ir
signalizavimo daliai
	Suprojektuoti naują adresinę gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą VB ir VGĮ su pajungimu į Užsakovo centrinę dispečerinę.

	18.13.
	gaisrinės saugos daliai
	Numatyti konstrukcijų sprendinius, įvertinti visas
patalpas, jų atitvaras. Įvertinti priešgaisrinių kopėčių /
liukų poreikį ir numatyti jų įrengimą. Įvertinti vidaus ir lauko durų varstymo kryptis, bei jų tipą. Suprojektuoti gaisrinės saugos sprendinius, taip, kad jie atitiktų LR galiojančius teisės
aktus.

	18.14.
	pasirengimo statybai ir
statybos darbų
organizavimo daliai
	Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant
projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus
statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas,
judėjimo kelius. Būtina įvertinti, kad rekonstrukcijos darbai bus atliekami veikiančioje, nepertraukiamai gyventojams geriamą vandenį tiekiančioje vandenvietėje ir geriamojo vandens tiekimas turės būti užtikrinamas nenutrūkstamai per visą statybos darbų laikotarpį.
Rangovas turi užtikrinti, kad keičiant filtrus vandens kokybė atitiktų_HN normos reikalavimus, filtrai keičiami po vieną, vienas senas išmontuojamas ir jo vietoj sumontuojamas naujas. Darbų eiliškumas objekte turi būti suderintas su Užsakovu.
 

	18.15.
	statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo daliai
	Parengti skaičiuojamosios dalies LOKALINES, OBJEKTINES, SUVESTINĘ sąmatas, išskiriant medžiagų, darbų, bei įrenginių kiekius, statybvietės, pridėtines išlaidas. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis. Esant poreikiui, bus reikalinga atskiria išskirti sąmatas, pagal kurias darbai finansuojami ES fondų lėšomis ir darbai, finansuojami kitomis (Užsakovo, savivaldybės) lėšomis.  

	18.16.
	Sklypo sutvarkymo daliai
	Suprojektuoti įvažiavimo kelią su skaldos danga iš L. Ivinskio g. iki VB ir VGĮ, ties VGĮ suplanuoti automobilio apsisukimo aikštelę. 
Suprojektuoti ir įrengti VGĮ ir VB statinių ir teritorijos apsaugos priemones, racionaliai numatyti tvorą (perimetras apie 200 m) apink VGĮ ir VB statinius su vartais, varteliais ir įėjimo kontrole,  pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) reikalavimus.

	18.17.
	Kita
	Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, vengiant pernelyg smulkaus įrangos/įrenginių parametrų išvardijimo,  jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti statybos darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Bendrosiose specifikacijose numatyti parametrų kitimo, įrenginių keitimo galimybes ir ribas, toleranciją.    Visos projekto dalys turi derėti tarpusavyje. Visa projekto apimtis turi atitikti galiojančius LR teisės aktus, projektuotojas turi įvertinti reikiamus sprendimus, nors jie ir nėra paminėti šioje techninėje užduotyje, tačiau yra būtini projekto įgyvendinimui.

Rengiant projektą vadovautis Rietavo savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T1-123 patvirtintu Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.
[bookmark: _Hlk198282983]Projektuojant ir atliekant statybos darbus privaloma vadovautis  Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XII-XVII skyriuose nurodytais reikalavimais.
Projektas turi būti parengtas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
LR Geriamojo vandens įstatymas;
LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas;
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“;
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“;
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukmė“;
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisrinė sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas
„Naudojimo sauga“;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė
statinių apsauga nuo žaibo“;
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys“;
STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“;
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas“;
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai
tinklai“;
Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai:
[bookmark: _Hlk198282572]HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“;
 HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų
apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės;
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės;
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”;
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji
įforminimo reikalavimai“;
Atliekų tvarkymo taisyklės;
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;
Nuotekų tvarkymo reglamentas;
2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) patvirtinti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai;
Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei
duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas
statinio projektas turi būti aktualios redakcijos.

	18.18.
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	Pateikiami konkretūs statinio projektavimo, statybos, eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikį aplinkai mažinantys kriterijai. Projektuojant būtina vadovautis LR Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu):
1. Elektros energijos produktų grupė: Electricity (europa.eu)
2. Kelių projektavimo, statybos ir eksplotacijos grupė: LT.pdf (europa.eu)


	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Numatomas tarpinių sprendinių derinimas su Užsakovu. 
Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Užsakovu. Derinimui pateikiami inžinerinių ir konstrukcinių
Sprendinių, įrangos ir įrenginių aprašymai, techniniai parametrai ir specifikacijos.  Visų projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu. Projektui bus atliekama  bendroji  ekspertizė, projektuotojas atsakingas už projekto koregavimą pagal pastabas ir teigiamų išvadų gavimą,  bei po visų suderinimų, Užsakovui pateikti statybą leidžiantį dokumentą. Prieš projektinių pasiūlymų pristatymą visuomenei,
suderinti projekto sprendinius su Statytoju, atliekant
atskirą pristatymą, bei nurodant preliminarią projekto
sąmatinę vertę. Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant,  pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai


	20.
	Reikalaujami ekonominiai rodikliai
	VGĮ našumas ne mažiau 36 m3/h, 864 m3/d.
VB talpa ne mažiau 150 m3.

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Vienu etapu projektuojamai inžineriniai tinklai, VGĮ, VB, bei aplinkos sutvarkymas.
Projektavimo eiliškumas:
1. Geologinių ir kt. tyrimų atlikimas (jei reikalinga TDP rengimui);
2. Prisijungimo, specialiųjų  sąlygų gavimas;
3.Projektinių pasiūlymų parengimas;
4. Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
5. Techninio darbo projekto parengimas.
Statybos eiliškumą numatyti taip:
1. Inžineriniai tinklai;
2. VGĮ rekonstrukcija;
3. VB rekonstrukcija;
4. Sklypo sutvarkymo darbai.


	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Parengti Projektą pagal 12  punkte nurodytas perkamas
projekto sudedamųjų dalių parengimo apimtis laikantis 13 punkte nurodytų terminų. Visas parengtas dalis derinti su Užsakovu ir gautas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Projektuotojas pagal Užsakovo pastabas (jei tokių butų) galutinai pataisytą projektą pateikia Užsakovo parinktam ekspertizės vykdytojui ir raštu informuoja Užsakovą apie projekto perdavimo ekspertizės rangovui datą. Gautas ekspertizės pastabas
(jei tokių būtų), projektuotojas įsipareigoja įvertinti ir ištaisyti projektą ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Bendras koregavimo pagal ekspertizės pastabas terminas  iki 30 kalendorinių dienų. Rangovas pataisytą projektą pateikia ekspertizės rangovui dėl teigiamos ekspertizės išvados gavimo. Gavęs teigiamą ekspertizės išvadą, per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui visą projekto dokumentaciją 24 punkte nurodyta tvarka.

	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	lietuvių

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Pateikti Užsakovui 2 pilnai sukomplektuotus projekto
egzempliorius ir 2 projekto kompiuterines laikmenas
(USB) su darbiniais galutiniais failais DWG,
JPG, GIF, TIF, PNG, IFC formatuose, kurios turi
tenkinti STR 1.05.01:2017 11.4.4. punktą „Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. Statybą
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“ reikalavimus.

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Bus atliekama bendroji projekto ekspertizė. Statinio projekto ekspertizę organizuos Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas. 
pastabas.



PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte/

	Etapas
	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.

	
Projektiniai pasiūlymai
	Topografinis planas L. Ivinskio g. 10, Rietavas (dwg formatu)
	1

	
	Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos.
	Rengia Rangovas

	
	Esamo statinio-administracinio pastato 1B1p kadastrinių duomenų bylos kopija
	11

	
	Esamo statinio- vandens bokšto VB kadastrinių duomenų bylos kopija
	5

	
	Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius /planuojama technologinė schema/
	1

	
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)
	nėra

	
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
	1

	
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą
	

	
	Statinio kadastriniai matavimai
	1

	
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai
	1

	
	Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)
	1

	
	Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos
	Rengia rangovas

	
	Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros reikalavimai /jei taikoma/
	Užsako rangovas

	
	2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui /jei taikoma/
	Užsako rangovas

	
	Kultūros paveldo departamento 2012-04-23 pranešimas Nr. 04-31
	2

	
	VB ir VGĮ statinių fotonuotraukos
	3




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos/

	Projektavimo etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai

	Projektiniai pasiūlymai
	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 

	
	Grafinė dalis

	
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

	Techninis darbo  projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
3.  architektūrinė dalis;
4. Konstrukcijos;
5. Technologija;
6. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
7. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas;
8. Elektrotechnika;
9. Lauko elektrotechnika;
10. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijos;
11. Apsauginė signalizacija;
12. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;
13. Procesų valdymas ir automatizacija;
14. Gaisrinė sauga;
15. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
16. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina.
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