
                  
                  

                 
                  

                

OBJEKTO PAVADINIMAS 
Mokyklos (8.11), Darželio g. 2/15 LT-
11005 Vilnius, remonto projektas 

OBJEKTO ADRESAS Darželio g. 2/15 LT-11005 Vilnius 

STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis 

UŽSAKOVAS Vilniaus Laisvės gimnazija 

PROJEKTO ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO DALIS Architektūros (B LAIDA) 

MB "Pasirengimas Statybai" 
Įm.k.303245933, 

Pvm. LT100012740810, 

Tel. +370 670 58262 

www.pasirengimasstatybai.lt, 

el.p. info@pasirengimasstatybai.lt

DIREKTORIUS 

PROJEKTO VADOVAS 
(SPV) 

PROJEKTO DALIES 
VADOVAS (SPDV) 

PROJEKTO NUMERIS 

PROJEKTO 
PARENGIMO METAI 

PS23-05.31.01-TDP 

2023 m. 



0 2023-06 Statybos darbams. 

                   
                  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.patv 
dok. Nr. 

MB "Pasirengimas Statybai" 
Įm.k.303245933, 

Tel. +370 670 58262 

www.pasirengimasstatybai.lt, 

el.p. info@pasirengimasstatybai.lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Mokyklos (8.11), Darželio g. 2/15 LT-11005 
Vilnius, remonto projektas 

27172 PV DOKUMENTO PAVADINIMAS 

TURINYS 

Laida 

A1673 PDV
B 

LT
UŽSAKOVAS 

Vilniaus Laisvės gimnazija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

PS23-05.31.01-TDP-B-BSŽ 

lapas lapų 

1 1 

Tekstinė dalis: 

1 Turinys 2 

2 Aiškinamasis raštas 3 

3 Techninės specifikacijos 10 

4 Medžiagų žiniaraštis 23 

Brėžinių sąrašas: 

1 Sklypo sutvarkymo planas 28 

2 Rūsio planas 29 

3 Pirmo aukšto planas 30 

4 Antro aukšto planas 31 

5 Trečio aukšto planas 32 

6 Fasadai A-H ir H-A 33 

7 Fasadai 1-4, 4-1, 1-2 ir 2-1 34 

8 Rūsio durų specifikacija 35 

9 Pirmo aukšto durų specifikacija 36 

10 Antro aukšto durų specifikacija  37 

11 Trečio aukšto durų specifikacija  38 

12 Trečio aukšto langų specifikacija 39 



0 2023-06 Statybos darbams. 

                   
                   

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.patv 
dok. Nr. 

MB "Pasirengimas Statybai" 
Įm.k.303245933, 

Tel. +370 670 58262 

www.pasirengimasstatybai.lt, 

el.p. info@pasirengimasstatybai.lt 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Mokyklos (8.11), Darželio g. 2/15 LT-11005 
Vilnius, remonto projektas 

27172 PV DOKUMENTO PAVADINIMAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

A1673 PDV
B 

LT 
UŽSAKOVAS 

Vilniaus Laisvės gimnazija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

PS23-05.31.01-TDP-AR 

lapas lapų 

1 8 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2011  m.  Projektuotojas  -  UAB  "Šiltas  namas"  parengė  projektą  „Vilniaus  „Laisvės“ gimnazijos, 
Darželio g. 2,  Vilniaus m., modernizavimo projektas” Nr. SN-11-071-TP (toliau –Projektas). Projekto 
pagrindu, 2012-04-16 d. buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas Nr. 756/13-2886. Vadovaujantis 
Projektu ir statybą leidžiančiu dokumentu objekte buvo atliekami statybos darbai. Šios B laidos 
išleidimo tikslas – atlikti Projekto korektūrą, išleidžiant naujos laidos projektinę dokumentaciją, bet 
nekeičiant projekte numatytų darbų tik juos išskiriant į etapus. Projekto korektūra rengiama dėl Užsakovo 
poreikio atlikti statybos užbaigimo procedūras jau įgyvendintiems Projekto sprendiniams, neįgyvendintus 
Projekto sprendinius numatant atlikti vėliau – kitais etapais. Taip pat Projekto korektūra rengiama siekiant 
atnaujinti kai kuriuos sprendinius, bei atnaujinti neįgyvendintų sprendinių žiniaraščius, technines 
specifikacijas ir skaičiuojamąsias kainas, pagal dabartinius standartus ir kainų lygius, kuriais remiantis, 
būtu užtikrinta galimybė įsigyti ir atlikti trūkstamus rangos darbus. 
Projekto sprendiniai išskirstyti į 3 etapus: 
Pirmas etapas  –  Numatomi  visi  Projekto  korektūros  rengimo  metu  objekte  jau įgyvendinti Projekto 
sprendiniai: 

• Išorinių atitvarų apšiltinimas; 

• Išorinių durų keitimas 

• Išorinių langų keitimas 

• Šildymo sistemos rekonstravimas 

• Žaibosaugos įrengimas 

• Vietinis apdailos atstatymas 
Antras etapas – Numatomi visi darbai, kuriuos numatoma atlikti artimiausiu metu, pagal naujoje 
Projekto laidoje atnaujintus sprendinius, žiniaraščius ir skaičiuojamąsias dalis: 

• Neįgaliųjų tualetų pertvarkymo sprendiniai visuose aukštuose (ranga atlikta, tačiau rezultatas 
neatitinka teisės aktų reikalavimų ir universalaus naudojimo principų. Būtina atnaujinti 
sprendinius juos perplanuojant į tinkamus kurią atitinka šiuolaikines normas.) 

• Neįgaliųjų keltuvo lauke įrengimo sprendiniai, įrengiamas naujas vertikalus keltuvas ties 
pagrindiniais laiptais. 

• Neįgaliųjų keltuvo į antrą ir trečią aukštus įrengimo sprendiniai. Pagal projektą yra numatytas 
mobilus keltuvas keliantis ŽFT į aukštesnius aukštus, jis yra numatytas ir bus saugomas prie 
budinčio taip pat bus apmokytas personalas juo naudotis. 
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• Neįgaliesiems pakliūti į mokyklos patalpas yra pakeičiamos durys, kur reikia praplatinamos 
angos. 

• Vietuose kur yra grindų peraukštėjimas yra numatoma suformuoti nuolydžius 1:20, kur nėra 
galimybės ten panaudojamas gamyklinis pastatomas pandusas. 

• Priešgaisrinių ir priešdūminių durų, pertvarų įrengimo sprendiniai. Numatyti  sprendiniai atitinka 
gaisrinės saugos reikalavimams, bei žmonių su negalia reikalavimus laisvai judėti po pastatą. 

• Lauko laiptų turėklų sprendiniai numatoma atnaujinti trejus jau fiziškai nusidėvėjusius laiptus 
atnaujinant gb konstrukcijas bei įrengiant turėklus. 

• Lauko betoninių plytelių danga su patekimu nuo šaligatvio į sklypą, numatoma atnaujinti plytelių 
dangą pagrindinėje sklypo dalyje perklojant naujomis plytelėmis. Perklojant plyteles nuo darželio 
gatvės panaikinami laipteliai ir numatomas nuolydis 1:20, kad žmogus su negalia galėtų pakliūti į 
sklypą. 

• Neįgaliesiems numatyta vieta išsilaipinimui iš autobusiuko. 

• Keičiami laiptinės viršutiniai langai su prailgintomis rankenomis varstymui. 
Trečias etapas – Numatomi visi Projektui įgyvendinti ir pastatui naudoti būtini Projekto 
sprendiniai, kurie nebuvo įgyvendinti objekte vykusių rangos darbų metu ir neplanuojami atlikti  
artimiausiu metu: 

• Vidaus apdailos darbai (su durimis į klases); 

• Elektrotechnika ir apšvietimas; 

• Silpnos srovės (telekomunikacijos); 

• Vėdinimas; 

• Vandentiekis ir  nuotekos; 

• Sporto aikštelės; 

• Gaisrinė signalizacija; 

• Apsauginė signalizacija; 

• Tvoros įrengimas; 

• Žaidimo aikštelių įrengimas. 
Bendrieji duomenys: 

Projektas parengtas remiantis Projektavimo užduotimi, atliktais sklypų geodeziniais matavimais, 
topografine nuotrauka, vietos fotofiksacijomis, Vilniaus miesto Laisvės gimanzijos konstrukcijų ir 
inžinerinių sistemų techniniu vertinimu, poreikio investicijoms nustatymu bei nurodytais normatyviniais 
dokumentais.  

Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje, priklausančioje Atlanto kontinentinės 
miškų srities pietvakariniam posričiui. Vilniaus miestas priklauso Pietryčių aukštumų, aukštaičių 
porajoniui. Čia laikotarpis be šalnų vidutiniškai per metus trunka 130 – 150 dienų, su sniego danga – 100 
- 110 dienų. Kritulių kiekis per metus – 500-700 mm. Svarbiausi procesai sąlygojantys tarprajoninius 
klimato skirtumus: labiau raižytoje vietovėje būdingas turbulentinės apykaitos ir terminės konvekcijos 
sustiprėjimas; galingų terminių inversijų susidarymas žiemą.Vyraujantys vėjai pučia iš pietryčių, pietų, 
vakarų pusių iki ~ 5 m/s greičiu.  

Tvarkomas sklypas, kad. Nr. 0101/0064:137, yra Vilniaus m.,  Darželio g. 2/15. 
Vilniaus Laisvės gimnazijos sklypas yra kalvotoje vietovėje, gimnazija viename lygyje o stadionas 

kitame lygyje (aukštis prvisetas prie Gerovės g.).    
Švietimo įstaigos grindiniai ir jų paklojimo kokybė yra prastai išsilaikiusi. Daugumos paviršiai 

išsikreivinę, betoninės plytelės suskeldėjusios, išbyrėjusios. Kaupiasi ir nenuteka krituliai žalodami 
mokylos cokolį. Mokyklos bėgimo takų danga susidėvėjusi, futbolo aikštės veja netinkama. 

Informacija apie pastatą: 
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Pastato adresas: Darželio g. 2,  Gerovės g. 15, Vilnius 
SAVININKAS: Vilniaus miesto Laisvės gimnazija 
ADRESAS: Darželio g. 2,  Gerovės g. 15 Vilnius 

 

PASTATO PASKIRTIS: P.4.1 Mokslo 
AUKŠTŲ SKAIČIUS: 3 
LAIPTINIŲ SKAIČIUS: 3 
NORMALUS PATALPŲ AUKŠTIS: 3,35 – 3,40 m (rūsio – 2,50 m) 
LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS:  
PAMATAI  Gelžbetonis 
SIENOS Plytos 
PERDANGOS Gelžbetonis 

ATITVARINĖS KONSTRUKCIJOS: 
Plytos, mediniai langai, medinės/plastikinės durys, 
šlaitinis stogas. 

 

Mokykla (8.11), Darželio g. 2/15 Vilnius techninis projektas parengtas pagal pirkimo dokumentus, 
bei projektavimo užduotį.  

Esamas mokyklos pastatas priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, jis pastatytas 1961 m. Mokyklos 
pastato patalpų bendras plotas 4233,41 m2, iš jo 3520,17 m2 yra pagrindinis plotas ir 713,24 m2 
pagalbinis, užstatymo plotas 1749 m2, tūris 20402. 

Sklypo sutvarkymas 

Sklypas apželdintas spygliuočių ir lapuočių medžių grupėmis.  
Švietimo įstaigos grindiniai ir jų paklojimo kokybė yra prastai išsilaikiusi. Daugumos paviršiai 

išsikreivinę, betoninės plytelės suskeldėjusios, išbyrėjusios. Kaupiasi ir nenuteka krituliai gadindami 
mokyklos cokolį. Mokyklos sporto branduolio danga susidėvėjusi, futbolo aikštės veja netinkama kaip ir 
krepšinio ir tinklinio aikštelės.. 

Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys 
arti tvarkomų ar naujai įrengiamų SP sprendinių. Apie kamienus dedamos 2,0 – 2,5 m aukščio lentos ir 
sukalamas lentų karkasas arba suveržiamos viela. Negalima plūkti ir ardyti augalinio žemės paviršiaus po 
medžiais ir krūmais arčiau kaip 3 m nuo medžių lajų projekcijų krašto ir 2 m nuo krūmų (nesandėliuoti 
statybinių medžiagų, įrenginių bei grunto, nevažinėti transporto priemonėmis ir nestatyti mašinų, 
mechanizmų, taip pat įvairios paskirties laikinų statinių ir t.t.). Vidiniame kieme įrengiamas dyzelinis 
generatorius kuri pilnai apsaugotas nuo vandalizmo bei atmosferinių kritulių poveikio t.y. pilnai uždaras. 

Sklype numatytų darbų trumpas aprašymas  
Nuogrindos numatytos aplink visą pastato išorinį perimetrą, kurį labiausiai veikia besitaškantys ir 

nenubėgantys krituliai. Nuogrindos nuolydis nuo pastato horizontalės atžvilgiu – iki 5 %. Visų naujai 
pergrindžiamų takų nuolydis kreipiamas nuo pastato iki i - 0.02. Krituliams leidžiama susigerti į gruntą. 
Vidinio pergrindžiamo kiemelio nuolydžiai (i - 0.02) kreipiami į kritulių surinkimo įlajas. 

Atstatomos dangos mažosios sportinės zonos, susidedančios iš tinklinio, krepšinio žaidimo 
aikštelių  nuolydžiai formuojami atsižvelgiant į natūralų reljefą (i ~ 0.01). Krituliai sugeriami į gruntą. 

Tvarkoma esamų bėgimo takų ir futbolo stadiono danga. Jų įrengimo vieta nesikeičia, tik 
koreguojama per laiką susidėvėjusi ir nubyrėjusi perimetro linija. Futbolo aikštės veja  naikinama, 
įrengiama nauja veja, todėl kritulių vanduo nuo aikštės centro tolygiai nuvedamas kraštų link. 
Remontuojamų bėgimo takų su naujai įrengiama dirbtine danga nuolydis formuojamas spindulio centro 
link. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius nedidinamas, nes sklype nėra vietos, kuri užtikrintų STR 
2.06.01:1999 reikalavimus stovėjimo vietų prie švietimo įstaigų įrengimui. 
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Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos.“  VIII skyriaus 10 lent. 
minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas pagal proporciją – 1 vieta 35 mokiniams. 
Mokykla planuoja turėti daugiausia 60 darbuotoju ir 270 mokiniu, todėl reikalingos būtų 8 automobilių 
stovėjimo vietos. Vietos paliekamos esamos, nepabloginant esamos padėties. 

Ardant esamas takų betonines plyteles turi būti išsaugotos visos sveikos ir kokybiškos plytelės   
antriniam panaudojimui kitų mokyklų kiemams. Esami takai grindžiamas sveikomis ir kokybiškomis 
betoninėmis trinkelėmis. 

Mokyklos teritoriją siūloma aptverti 1.8 m aukščio tvora su varteliais ties kiekvienu esamu įėjimu. 
Tvora metalinė, juodos spalvos statoma ant šlaito viršaus. Taip pat numatoma aptverti krepšinio aikštelę 3 
m aukščio tvora. 

 
Architektūrinės būklės įvertinimas. 

Pastato architektūra santūri, dekoro elementų nėra. Pastato tūris yra autentiškas, o planinė 
struktūra metų bėgyje keitėsi nežymiai. Pastato išplanavimo sistema nekeičiama. Užtikrinant galimybę  
naudotis žmonėms su negalia, projektuojami pandusai, sanitariniai mazgai, dušinės o taip pat reikiamose 
vietose praplatinamos durų angos. Esami mediniai langai neatitinka keliamų reikalavimų, todėl keičiami 
naujais su analogišku sudalinimu. Pastato konstrukcijų būklei įvertinti atlikti konstrukciniai tyrimai. 

 

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. 

Užtikrinant gaisrinius reikalavimus panaikinamos į laiptinę tiesiogiai vedančias duris, įrengiamas 
gaisrinės durys koridoriuose taip pat planuojamas 1, 2 ir 3 aukšto sanitariniai mazgai pritaikyti ŽN, 
laisvam ŽN patekimui įrengiami 1 pandusas ir horizontalus keltuvas prie pagrindinio įėjimo. Laisvam 
judėjimui po pastatą numatomas mobilus koptuvas laiptais, kuris bus saugomas apsaugos poste jai 
atsirastu poreikis juo naudotis. 

 Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai. 

Mokyklos personalas atitinkamai pagal kvalifikacija ir pareigybes turi savo darbo kabinetus. 
Valytojoms yra valymo inventoriaus patalpos. Mokyklos personalas ir mokiniai maitinami mokyklos 
esamoje valgykloje.  

 
Esamo pastato pritaikymas ŽN. 
Pagal  STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“1 p. 

reikalavimus rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant šiuos statinius, reglamento nuostatos taikomos 
tik rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pertvarkomoms statinio dalims. 

 Įrengiamas horizonatalus keltuvas prie laukia esančių laiptų, patekimui į antra ir trečius aukštus bus 
naudojamos mobilus koptuvas laiptais, kuris bus saugomas apsaugos poste jai atsirastu poreikis juo 
naudotis.  

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. 

Pagrindinis įėjimas orientuotas į vakarų pusę. Prie įėjimo suformuotas vestibiulis su laiptine. Į 
mokyklos korpusus  pereiti galima koridoriais.  Patekimas į  aukštus galimas per 3 vidines laiptines. 

Pastate numatytų darbų trumpas aprašymas. 

Nuogrindas aplink pastatą. Nuogrindos numatytos aplink visą pastato išorinį perimetrą, kurį 
labiausiai veikia besitaškantys ir nenubėgantys krituliai. Nuogrindos nuolydis nuo pastato horizontalės 
atžvilgiu – iki 5 %.  

Automobilių stovėjimo vietų skaičius nedidinamas, nes sklype nėra vietos, kuri užtikrintų STR 
2.06.01:1999 reikalavimus stovėjimo vietų prie švietimo įstaigų įrengimui. Sugadintos žalios dangos 
atsėjamos naujai.  

Išorinių lauko sienų apšiltinimas ir apdaila. Pastato sienos iki pirmo aukšto langų viršaus (alt. 
+3,00) apšiltinamos akmens vata 
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(λ=0,038 W/mK) t-120 mm + akmens vata (λ=0,033 W/mK) t-30 mm storio plokštėmis ir įrengiamas 
ventiliuojamas fasadas iš fibro cementinių plokščių (t-8 mm) (anti-graffiti), o virš langų - sienos 
šiltinamos frezuotu polistireniniu putplasčiu EPS 70F (λ=0,039 W/mK) t-140 apdailai panaudojant 
mineralinį tinką ir jo dažymą silikatiniais dažais, esant poreikiui esamas sienų paviršius išlyginamas. 
Išorinių sienų  apšiltinimui ir apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B-s1, d0 klasės statybos 
produktus. Esami lauko laiptai ir aikštelės sutvarkomos bei išlyginamos, įrengiami turėklai. Sutvarkomos 
šviesduobės ir jos uždengiamos polikarbonato plokštėmis (tvirtinamos pagal gamintojo reikalavimus). 

Cokolinės dalies apšiltinimas. Pastato cokolis apšiltinamas ekstruziniu polistireninu putplasčiu 
(XPS) λ=0,037 W/mK t-100 mm, cokolis šiltinamas po žeme iki pamato apačios prieš tai įrengiant 
hidroizoliaciją. Atsikasus cokolį paviršius išlyginamas (tarpai užtaisomi montažiniu skiediniu, jai reikia 
vietomis iškilusios vietos kapojamos), t.y. paviršius paruošiamas tiek kad butu galima technologiškai 
įrengti hidroizoliacija ir apšiltinimo sluoksnį. Cokolis tinkuojamas mineraliniu tinku ir armuojamas 
dvigubu armavimu, dažomas silikatiniais dažais.  

Stogo įrengimas. Esama stogo danga, grebėstai, švieslangiai demontuojami. Vietomis kur remiasi 
gegnės permūryjama 5 eilės. Esamas apšiltinimo sluoksnis demontuojamas.  Įrengiami grebėstai, stogo 
danga, stoglangiai, lietvamzdžiai, lietloviai, apskardinimai, sniego gaudyklės, apsauginė tvorelė t.y. 
stogas įrengiamas pilnai. Įrengiamas apšiltinimo sluoknis. Stogas įrengiamas pagal pateiktas detales. 
Išėjimui į pastogę įrengiami ne mažesni liukai (EW 30) kaip 0,6×0,8 m iš laiptinės su stacionariosiomis 
kopėčiomis. Šios kopėčios įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 
Pastogėje įrengiamos patalpos kondicionieriams bei vėdinimo įrangai laikyt. Pertvaros, lubos įrengiamos 
su akmens vatos užpildu ant metalinio karkaso montuojant iš abiejų pusių ugniai atsparų gipso kartoną 
(turi būti nedegus EI 45), viduje įrengiant akmens vatos sluoksnį, kuris taip pat tarnaus kaip garso 
izoliacija. Pertvarose montuojamos nedegios durys (EW 30-C0). 

Pastato langai. Seni mediniai langai yra išmontuojami ir pastatomi PVC profilio langai su stiklo 
paketais. Langų profiliai - penkių kamerų, stiklo paketas dviejų kamerų, vienas iš stiklų su minkšta 
selektyvine danga. Vėdinimui numatyti varstomi langai, bei klasėse (klasėje vieno lango nevarstomoje 
dalyje) numatytos vertikalios orlaidės. Sporto salėje įrengiama langų apsaugai apsauginis tinklas. 
Projektinis šilumos perdavimo koef. ne daugiau kaip 1,4 W/m²K. Keičiamos įšorės palangės ir 
sutvarkomos vidaus palangės. 

Pastato durys. Senos išorinės durys yra išmontuojamos ir pastatomos naujos. Įrengiami užrakto 
mechanizmai ir automatiniai pritraukėjai. Keičiamos visos vidaus durys (žiur. aukštų planus). 

Vidaus apdaila. San. mazguose įrengiamos sieninės keraminės plytelės iki 1,8 m. aukščio, virš 
esantis aukštis tinkuojamas, glaistomas, šveičiamas, gruntuojamas ir dažomas 2 kartus. Patalpose kuriose 
yra kriauklės jų zonose 1,5x1,5 m atstumu klijuojamos sieninės keraminės plytelės. Visose patalpose 
nudaužomas esamas tinkas, demontuojamos apdailose lentelės ir plokštės. Esamos pakabinamos lubos 
taip pat demontuojamos. Reikalui esant tarpai užtaisomi montažiniu skiediniu. Pertinkuojamos sienos ir 
lubos, glaistomos, šveičiamos, gruntuojamos ir dažomos 2 kartus. Numatytose patalpose įrengiamos 
pakabinamos lubos iš nedegių segmentų.  Patalpų apdaila atliekama pilnai.  

Pastato grindys. Esamos grindys ant grunto demontuojamos iki reikiamo gylio, pagrindas 
sutankinamas ir apšiltinamos. Sluoksnių įrengimą žiūrėti pagal pateiktas detales. Pirmo, antro ir trečio 
aukšto patalpose demontuojamos grindys įrengtos ant perdangos, visur įšliginamos grindys ir išliejamas 
savaime išsilyginantis sluoksnis ant kurio klijuojama PVC ir akmens masės plytelės o sporto salėje 
įrengiama medinė grindų danga, aktų salėje parketas. Grindų konstrukcijos sluoksniai įrengiami pagal 
pateiktas grindų detales. Šlapiose patalpose įrengiamas hidroizoliacinis sluoksnis. Demontuojant grindis 
ant grunto esamos sienos išramstomos. Projektavimo metu nėra galimybės nustatyti (kadangi esama 
mokykla funkcionuoja ir ūkinės veiklos nėra galimybės sustabdyti) ar po esamomis nelaikančiomis 
sienomis įrengtas pamatas, todėl apšiltinant grindis privaloma tai patikrinti, jai paaiškėtu kad pamato 
nėra, privaloma įrengti. 
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Esamų laiptinių turėklai bei apsauginiai turėklai prie langų demontuojami ir įrengiami nauji 1200 
mm aukščio. Sporto salės betoninis turėklas paaukštinamas (nerūdijančio plieno turėklai) iki 1200 
aukščio. 

Draudžiama įrengti aptvarus, turėklus su horizontaliu dalijimu, o vertikalaus dalijimo bekliūtis 
tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m. Ant išorinių laiptų ir aikštelių įrengiami turėklai, jeigu jų aukštis 
nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau. 

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 

rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. 

Mokyklos langų plotas nemažinamas išskyrus sporto salėje ir esama padėtis nebloginama. Sporto 
salėje įrengiami langai su grindų ploto santykiu ne mažiau kaip 1:8. Numatytuose  patalpose įrengiama 
vėdinimo sistema, kitos patalpose natūralus vėdinimas per langus. Remontuojama šildymo sistema (žiūr. 
Šildymo – vėdinimo dalį). 
Remontuojamas 3 aukštų visuomeninės paskirties statinys, funkcinė grupė P.4.1 – vidurinės mokyklos 
paskirties pastatas. Statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojaus kategorijos neklasifikuojamas. Atskiros 
sandėliavimo  ir techninės patalpos priskiriamos Cg gaisro pavojingumo kategorijai. 
 

Higiena, sveikata, aplinkos apsaugos dalis 
Remontuojamose patalpose užtikrinama: geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, 

patalpų šildymas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Langai – nauji PVC, su varstomomis dalimis, 
užtikrinančiais natūralų patalpų vėdinimą. Apsaugai nuo saulės spindulių privaloma įrengti arba atstatyti 
esamas užuolaidas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos 
medžiagos. Paliekamas esamas kiekis tualetų ir dušinių todėl padėtis nebloginama. 

Pagal STR 2.02.02:2004 statinyje numatytos šios apsaugos nuo vandalizmo ir vagysčių priemonės: 
- Teritorijos išorinė erdvė apžvelgiama nuo pastato ir per pastato langus. 
- Įėjimų į pastatą neslepia želdiniai ar priestatai. 
- Įėjimas ir erdvė už įėjimo durų apšviestas natūralia šviesa dieną ir el. apšvietimu naktį. 
- Įėjimai į pastatą bus rakinami. 
- Ant pastato fasado (visu perimetru) įrengima video stebėjimo sistema. 
- Pirmamame aukšte ir kitų aukštų koridoriuose įrengiama apsauginė signalizacija. 
- Kompiuterių klasėse įrengiamos šarvuotos durys. 

Apsauga nuo tiesioginių smūgių: 
- Statinyje neprojektuojamos žemos durys; 
- Trapiuose elementuose – stiklinėse vitrinose numatomos įspėjančios matinės 

juostos/ženklai. 
- Apsauga nuo nudegimų, elektros smūgio, sprogimo: 

Technologiniai įrenginiai ir kita inžinerinė įranga įrengiama patalpose prieinamose tik 
kvalifikuotam personalui. 

Suprojektuota žaibosaugos sistema. 
Pastate oro taršos šaltinių nebus. 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. Darbų 
eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos 
pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugomi. Statybvietėje paliktus medžius reikia apsaugoti nuo 
atsitiktinio jų sužalojimo patikimai aprišant lentelėmis iki 2 m. aukščio. Savavališkai kirsti medžius 
griežtai draudžiama. 

 Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį sluoksnį. 
 Žemės gelmių išteklių pastato rekonstruojamoje vietoje bei aplinkinėse teritorijose nėra. Vertingų 

saugomų geologinių objektų, bei 
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augalų rūšių įrašytų į raudonąją knygą taip pat nėra. 
 

Statybinio laužo išvežimas: Nerūšiuojamos šiukšlės išvežamos į Vilniaus apskrities statybinio laužo 
sąvartyną. Statybinių šiukšlių išvežimo važtaraščiai saugomi iki pastato pridavimo valstybinei komisijai. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, 
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 
kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti 
pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta 
statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Dulkančios statybinės 
atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, 
kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Perduodant statinį grindys, langai, 
durys turi būti pilnai  išvalytos, surinktos ir išvežtos visos statybinės atliekos. 

 Techninės specifikacijos sudaro raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti 
reikalingos sąlygos; įrengimų; gaminių; medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai ir rodikliai, 
pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas. 

 Taip pat nustatytos pagrindinės sąlygos statybos darbų kontrolei vykdyti, techninės specifikacijos 
pateikiamos ankščiau paminėtiems projektiniams sprendimams. 

Numatoma, kad specialistai vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą turi turėti 
reikalingus kvalifikacijos atestatus. Pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto autoriumi. 
 
Bendrosios pastabos 

Visos pasirinktos apdailinės medžiagos bei šiltinimo sistemos turi būti sertifikuotos arba pripažintos 
tinkamomis naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jų montavimas 
bei eksploatacija turi būti vykdomas, laikantis gamintojo rekomendacijomis. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, renovuoto 
pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių 
ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki 
darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius 
įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant 
kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 

 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 
kiekiai. STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“.  

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 
kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš 
anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo 
darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai . 
STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.  

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS 
RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.  
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Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto architektas. Projekto sprendimai 
yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo,  
užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos ir sveikatingumo sąlygas, taupo 
energiją ir šilumą, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
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SUSTAMBINTAS 
MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ  SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Techninio darbo projekto etape pateikti darbų  kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą 
darbų nomenklatūrą. 
Statinio darbo projekto vykdymo metu turi būti detalizuoti techninio projekto sprendiniai, atitinkamai 
tikslinami medžiagų kiekių žiniaraščiai (rangovui pageidaujant). 
Statybos rangovai bet kokių atveju skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti privalo perskaičiuoti 
medžiagų kiekius vadovaujantys techninio projekto visa dokumentacija. 

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Papildo
mi 

duome
nys 

1 2 3 4 5 6 
Sklypo sutvarkymas 

1. Trinkelių dangos įrengimas 

2. Plytelių, grunto ir esamų pagrindų iškasimas m3 732 

3. 

Smėlio pagrindo įrengimas, tankinimas apsauginis 
šalčiui atsparus sluoksnis, 34cm 

m3 395 

4. Skaldos pagrindo įrengimas, tankinimas 20cm m3 232,2 

5. Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas, 3cm m2 1161 

6. 6 cm betoninių trinkelių dangos įrengimas m2 1161 

7. Grunto išvežimas t 1161 

8. Betono bordiūro įrengimas m 248 
Laiptų su pandusu įrengimas 

9. Esamų laiptų demontavimas (4vnt ) m3 22 

10. Skaldos pagrindo įrengimas, tankinimas 20cm m3 4 

11. 

Naujų laiptų įrengimas Betonas C20/25 XC2, 
armuotas 80 kg/m3 S400 klasės armatūra 

m3 24 

12. Turėklų įrengimas h-0,9m (nerūdijantis plienas) m 34 

13. 

Pagrindinių laiptų turėklų įrengimas h-0,9m 
(nerūdijantis plienas) 

m 10 

14. ŽN vertikalaus keltuvo įrengimas lauke vnt 1 

15. ŽN keltuvo nukreipiamasis ženklas (metalinis) vnt 3 

Rūsio patalpos 
Vidaus durys 

16. Esamų medinių durų išardymas m2 22,80 
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17. 

Vidinės (plieninės) priešgaisrinės  durys EW30-
C0. Savaiminio uždarymo mechanizmas, 
sandarinimo tarpinės, varčios atmušėjas (2 vnt.)  m2 3,42 

 

18. 

Vidinės  (plieninės) durys. Savaiminio uždarymo 
mechanizmas, sandarinimo tarpinės. (10 vnt.)  m2 19,38  

19. Sandarinimas vidaus durų (putomis)  m 69,6  

20. Sandarinimas priešduminių ir priešgaisrinių durų  m 69,60  

21. 

Angokraščių vidaus tinkavimas glaistymas 
dažymas  m2 42 

 

22. Šiukšlių išvežimas  t 1,0  

23. Gesintuvas 6kg. Gesinimo medžiagos  vnt 5  

24. Evakuacijos krypties ženklas  vnt 2  

25. Kabelis vario gyslomis nedegus 3x1,5mm2  m 140  

26. Avarinio maitinimo įdėklas    18-80 W  Vnt. 7  

27. 

Šviestuvas evakuacinis  su 8 W lempa, 1 val. 
akumuliatoriumi, IP44 

 
Vnt. 2  

Pirmo aukšto patalpos 
Vidaus patalpų remontas ir apdaila 

28. 

Esamos grindų betono konstrukcijos 
demontavimas 

 m2 7,8 
 

29. 

Esamos grindų betono konstrukcijos 
demontavimas 

 m2 7,8 
 

30. 

Esamos sienų demontavima,s dangos 
demontavimas (keraminių plytelių), šiukšlių 
išvežimas 

 t 6,3 
 

31. Naujų pertvarų įrengimas gipso kartono.  m2 12  
32. Esamų angų užmūrijimas   m3 1  

33. 

Metalinės sąramos įrengimas konstruktyvinis 
metalas  

 kg 110 
 

34. Sienų tinkavimas  m2 6,3  

35. 

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis siūles 
užtepant dezinfekcinėms priemonėms bei grybeliui 
atsparių glaistu iki lubų ant paviršiaus 

 m2 44,88 
 

36. 

Keraminių plytelių dangos su  grindjuostėmis R11, 
PEI3  įrengimas siūles užtepant dezinfekcinėms 
priemonėms bei grybeliui atsparių glaistu 

 m2 7,8 
 

37. Savaime išsilyginamasis sluoksnis  m2 7,8  

38. 

Klijuotos hidroizoliacijos sluoksniai užleidžiant 
ant sienos šlapiose patalpose 

 m2 4,57 
 

39. Armatūros tinklas S500 Ø3  ž = 150x150mm  m2 5,2  
40. Išlyginamasis sluoksnis, betonas C12/15  m3 0,5  

41. 

Veidrodžiai, muilinės, vienk. rankšluosčių 
laikikliai, šiukšliadėžės 

 vnt 1 
 

42. ŽN turėklai  kompl 1  
Prietaisai sanitarinėse patalpose 

43. 

UPP plastikinis vamzdis DN20x2.5 izoliuotas 
politilėnine užmaunama izoliacija S-13mm storio 

 m 21 
 

44. PVC plastikinis vamzdys DN110  m 10  
45. PVC plastikinis vamzdys DN50  m 5  
46. PVC plastikinis vamzdys DN110 (stovas)  m 3  
47. Trapas su hidroužtvara  kompl 1  



 PS23-05.31.01-TDP-MŽ 
Lapas Lapų Laida 

3 6 B 

48. Fasoninės dalys  kompl 1  
49. Vamzdynų tvirtinimo medžiagos   kompl 1  
50. Vamzdynų montavimo ir bandymo darbai  kompl 1  
51. Klozetas su bakeliu pritaikytas žn  kompl 1  
52. Praustuvas su maišytuvu  kompl 1  
53. Esamų san prietaisų demontavimas   kompl 3  
54. Revizijos durelės 30x30  kompl 1  

Kiti 
55. Neįgaliųjų WC iškvietimo sistema  kompl 1  
56. Gesintuvas 6kg. Gesinimo medžiagos  vnt 13  
57. Evakuacijos krypties ženklas  vnt 12  
58. Kabelis vario gyslomis nedegus 3x1,5mm2  m 320  
59. Avarinio maitinimo įdėklas    18-80 W  Vnt. 8  

60. 

Šviestuvas evakuacinis  su 8 W lempa, 1 val. 
akumuliatoriumi, IP44 

 
Vnt. 12 

 
61. Laiptų kopiklis  vnt 2  
62. Gamykliniai pandusas  vnt 3  

Vidaus durys 
63. Esamų medinių durų išardymas  m2 69  

64. 

Vidinės medinės durys. Savaiminio uždarymo 
mechanizmas, sandarinimo tarpinės, varčios 
atmušėjas (15 vnt.) 

 m2 35,2 
 

65. 

Vidinė (aliumininė) pertvara su durimis C5-Sm  
dvivėrėmis.  Durys turi turėti savaiminio 
uždarymo mechanizmą, sandarinimo tarpines, 
rakinimo mechanizmą, varčių atmušėjus. (4 vnt.) 

 m2 33,24 

 
66. Sandarinimas vidaus durų (putomis)  m 141,5  
67. Sandarinimas priešduminių ir priešgaisrinių durų  m 141,5  

68. 

Angokraščių vidaus tinkavimas glaistymas 
dažymas 

 m2 85 
 

69. Šiukšlių išvežimas  t 2,0  
Antro aukšto patalpos 

Vidaus patalpų remontas ir apdaila 

70. 

Esamos grindų betono konstrukcijos 
demontavimas 

 m2 7,8 
 

71. 

Esamos sienų demontavimas dangos 
demontavimas (keraminių plytelių), šiukšlių 
išvežimas 

 t 7,3 
 

72. Naujų pertvarų įrengimas gipso kartono.  m2 12  
73. Esamų angų užmūrijimas   m3 1,8  

74. 

Metalinės sąramos įrengimas konstruktyvinis 
metalas  

 kg 210 
 

75. Sienų tinkavimas  m2 12,3  

76. 

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis siūles 
užtepant dezinfekcinėms priemonėms bei grybeliui 
atsparių glaistu iki lubų ant paviršiaus 

 m2 44,88 
 

77. 

Keraminių plytelių dangos su  grindjuostėmis R11, 
PEI3  įrengimas siūles užtepant dezinfekcinėms 
priemonėms bei grybeliui atsparių glaistu 

 m2 7,8 
 

78. Savaime išsilyginamasis sluoksnis  m2 7,8  

79. 

Klijuotos hidroizoliacijos sluoksniai užleidžiant 
ant sienos šlapiose patalpose 

 m2 4,69 
 

80. Armatūros tinklas S500 Ø3  ž = 150x150mm  m2 5,2  
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81. Išlyginamasis sluoksnis, betonas C12/15  m3 0,5  

82. 

Veidrodžiai, muilinės, vienk. rankšluosčių 
laikikliai, šiukšliadėžės 

 vnt 1 
 

83. ŽN turėklai  kompl 1  
Prietaisai sanitarinėse patalpose 

84. 

UPP plastikinis vamzdis DN20x2.5 izoliuotas 
politilėnine užmaunama izoliacija S-13mm storio 

 m 21 
 

85. PVC plastikinis vamzdys DN110  m 10  
86. PVC plastikinis vamzdys DN50  m 5  
87. PVC plastikinis vamzdys DN110 (stovas)  m 3  
88. Trapas su hidroužtvara  kompl 1  
89. Fasoninės dalys  kompl 1  
90. Vamzdynų tvirtinimo medžiagos   kompl 1  
91. Vamzdynų montavimo ir bandymo darbai  kompl 1  
92. Klozetas su bakeliu pritaikytas žn  kompl 1  
93. Praustuvas su maišytuvu  kompl 1  
94. Esamų san prietaisų demontavimas   kompl 3  
95. Revizijos durelės 30x30  kompl 1  

Kiti 
96. Neįgaliųjų WC iškvietimo sistema  kompl 1  
97. Gesintuvas 6kg. Gesinimo medžiagos  vnt 13  
98. Evakuacijos krypties ženklas  vnt 5  
99. Kabelis vario gyslomis nedegus 3x1,5mm2  m 190  
100. Avarinio maitinimo įdėklas    18-80 W  Vnt. 8  

101. 

Šviestuvas evakuacinis  su 8 W lempa, 1 val. 
akumuliatoriumi, IP44 

 
Vnt. 6 

 
102. Krepšinio stovo su lenta įrengimas   Vnt. 2  
103. Vartų demontavimas  Vnt. 2  
104. Metalinių turėklų įrengimas  m   

Vidaus durys 
105. Esamų medinių durų išardymas  m2 87,5  

106. 

Vidinės medinės durys. Savaiminio uždarymo 
mechanizmas, sandarinimo tarpinės, varčios 
atmušėjas (16 vnt.) 

 m2 39,06 
 

107. 

Vidinė (aliumininė) pertvara su durimis C5-Sm  
dvivėrėmis.  Durys turi turėti savaiminio 
uždarymo mechanizmą, sandarinimo tarpines, 
rakinimo mechanizmą, varčių atmušėjus. (4 vnt.) 

 m2 48,45 

 
108. Sandarinimas vidaus durų (putomis)  m 175,9  
109. Sandarinimas priešduminių ir priešgaisrinių durų  m 175,9  

110. 

Angokraščių vidaus tinkavimas glaistymas 
dažymas 

 m2 105,5 
 

111. Šiukšlių išvežimas  t 2,2  
Trečio aukšto patalpos 

Vidaus patalpų remontas ir apdaila 

112. 

Esamos grindų betono konstrukcijos 
demontavimas 

 m2 4,81 
 

113. 

Esamos sienų demontavimas dangos 
demontavimas (keraminių plytelių), šiukšlių 
išvežimas 

 t 4,3 
 

114. Naujų pertvarų įrengimas gipso kartono.  m2 12  
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115. 

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis siūles 
užtepant dezinfekcinėms priemonėms bei grybeliui 
atsparių glaistu iki lubų ant paviršiaus 

 m2 44,88 
 

116. 

Keraminių plytelių dangos su  grindjuostėmis R11, 
PEI3  įrengimas siūles užtepant dezinfekcinėms 
priemonėms bei grybeliui atsparių glaistu 

 m2 7,8 
 

117. Savaime išsilyginamasis sluoksnis  m2 7,8  

118. 

Klijuotos hidroizoliacijos sluoksniai užleidžiant 
ant sienos šlapiose patalpose 

 m2 4,69 
 

119. Armatūros tinklas S500 Ø3  ž = 150x150mm  m2 5,2  
120. Išlyginamasis sluoksnis, betonas C12/15  m3 0,5  

121. 

Veidrodžiai, muilinės, vienk. rankšluosčių 
laikikliai, šiukšliadėžės 

 vnt 1 
 

122. ŽN turėklai  kompl 1  
Prietaisai sanitarinėse patalpose 

123. 

UPP plastikinis vamzdis DN20x2.5 izoliuotas 
politilėnine užmaunama izoliacija S-13mm storio 

 m 21 
 

124. PVC plastikinis vamzdys DN110  m 10  
125. PVC plastikinis vamzdys DN50  m 5  
126. PVC plastikinis vamzdys DN110 (stovas)  m 3  
127. Trapas su hidroužtvara  kompl 1  
128. Fasoninės dalys  kompl 1  
129. Vamzdynų tvirtinimo medžiagos   kompl 1  
130. Vamzdynų montavimo ir bandymo darbai  kompl 1  
131. Klozetas su bakeliu pritaikytas žn  kompl 1  
132. Praustuvas su maišytuvu  kompl 1  
133. Esamų san prietaisų demontavimas   kompl 3  
134. Revizijos durelės 30x30  kompl 1  

Kiti 
135. Neįgaliųjų WC iškvietimo sistema  kompl 1  
136. Gesintuvas 6kg. Gesinimo medžiagos  vnt 10  
137. Evakuacijos krypties ženklas  vnt 7  
138. Kabelis vario gyslomis nedegus 3x1,5mm2  m 220  
139. Avarinio maitinimo įdėklas    18-80 W  Vnt. 9  

140. 

Šviestuvas evakuacinis  su 8 W lempa, 1 val. 
akumuliatoriumi, IP44 

 
Vnt. 6 

 
141. Scenos medinės dalies ardymas  m3 2,5  

142. 

Scenos medinės dalies įrengimas iš kalibruotos ir 
impregnuotos medienos 

 m3 2,5 
 

143. Metalinių turėklų įrengimas  m 6  
144. PVC langų išmontavimas (3vnt)  m2 9,6  
145. PVC langų sumontavimas (3vnt)  m2 9,6  
146. Angokraščių sutvarkymas ir užsandarinimas  m 24  

Vidaus durys 
147. Esamų medinių durų išardymas  m2 71,4  

148. 

Vidinės medinės durys. Savaiminio uždarymo 
mechanizmas, sandarinimo tarpinės, varčios 
atmušėjas (16 vnt.) 

 m2 35,88 
 

149. 

Vidinė (aliumininė) pertvara su durimis C5-Sm  
dvivėrėmis.  Durys turi turėti savaiminio 
uždarymo mechanizmą, sandarinimo tarpines, 
rakinimo mechanizmą, varčių atmušėjus. (4 vnt.) 

 m2 33,47 
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150. 

Vidinės (plieninės) priešgaisrinės  durys EW30-
C0. Savaiminio uždarymo mechanizmas, 
sandarinimo tarpinės, varčios atmušėjas (1 vnt.)  m2 2,05 

 

151. Sandarinimas vidaus durų (putomis)  m 144,7  
152. Sandarinimas priešduminių ir priešgaisrinių durų  m 144,7  

153. 

Angokraščių vidaus tinkavimas glaistymas 
dažymas 

 m2 86,8 
 

154. Šiukšlių išvežimas  t 1,8  
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TS 00   BENDRIEJI NURODYMAI 
Vykdant bendruosius statybos darbus būtina vadovautis galiojančiais statybos normatyviniais 

dokumentais,  reikalavimais, nurodymais išvardintais techninėse specifikacijose ir visais projekto 
brėžiniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir panašiai. Jei statybos statybos norminių 
dokumentų reikalavimai griežtesni nei techninių specifikacijų bei brėžinių nurodymai ir reikalavimai, 
būtina vadovautis statybos norminiais dokumentais. 

Teritorijos sutvarkymo statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 
dokumentus. Projekto sprendiniai turi būti patikslinti rangos darbų metu. Rangovas apmoka visų 
bandymų ir tikrinimų išlaidas. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti 
keičiamas suderinus su šio projekto autoriumi. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi 
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. Vykdant statybos darbus būtina vadovautis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

APLINKOS TVARKYMO DARBAI 
Paruošiamieji darbai 
Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir gaminių 

naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, galiojančiais statybiniais teisės aktais. 
Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus. 
Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka 

pašalinamos. 
Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 

želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, 
kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 
pakeistas pagal projekto sprendimus. Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba 
išvežamas kitur. Darbo metu nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. 
Nukasto dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos 
produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu 
negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Dirvožemio mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio 
derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, gėlynai, 
žalieji plotai ir kt. 

Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto struktūros. 
REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje 

dokumentacijoje. Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo 
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instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą 
ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Rangovas privalo pateikti visų projekto 
specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai 
Inžinieriui ar Techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių. 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima 
tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, uždengiamas įrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus 
darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

 
 
TS-01. SIENŲ KLIJAVIMO PLYTELĖMIS DARBAI 
Keraminės glazūruotos plytelės turi būti ne mažiau kaip 6 mm storio, skirtos „šlapių“ patalpų 

sienoms. Stiprumas lenkimui (kg/cm2) >12 (120), išlinkimas <0,8mm, ant paviršiaus neturi atsirasti 
mikro įtrūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius. Klijuojamos ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų 
rekomendacijas. Siūlių plotis 2-3mm. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. 

Baigtas plytelių paviršius turi būti lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, 
atsparus valymo ir dezinfekcinių priemonių poveikiui, nekeisti spalvos, jame neturi atsirasti pelėsių. 
Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių 

briaunų ir kampų, lengvai valomi. Spalvotos plytelės turi būti iš tos pačios degimo partijos. Plytelės, 
klijai, mastikos – turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų 
aprašymus. Vidiniai kampai užsandarinami 100% silikonu. Plytelių glaisto spalvą derinti su statytoju. 
Plytelės turi būti vienspalvės arba akmens imitacijos, ne taškuotos! 

Plytelės turi derėti prie grindų plytelių, derinamos su statytoju, pateikiant ne mažiau kaip tris 
pavyzdžius. 

TS-02. AKMENS MASĖS GRINDŲ PLYTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI 
Akmens masės grindų plytelės turi atitikti Europos standartą EN 121. Storis ne mažiau 7 mm, 

įmirkis turi būti ne didesnis kaip 0,5%, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 34N/mm2. Dilumas ne mažesnis 
kaip 5 klasės. Atsparumas temperatūriniams svyravimams turi aititikti EN 104, cheminėms medžiagoms 
ir valikliams – EN 106, normų reikalavimus. A/m plytelės turi būti neslidžios (“antislip”) ir pirmos rūšies. 
A/m plytelės klijuojamos ant paruoštų paviršių pagal gamintojo rekomendacijas. Siūlių plotis per visą ilgį 
turi būti vienodas. Baigtas plytelių paviršius turi būti lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, 
lengvai valomas, atsparus valymo ir dezinfekcinių priemonių poveikiui, nekeisti spalvos, jame neturi 
atsirasti pelėsių. Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų, lengvai valomi. Spalvotos 
plytelės turi būti iš tos pačios degimo partijos. 

Plytelės, klijai, mastikos – turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių 
charakteristikų aprašymus. 

Plytelių glaisto spalvą derinti su statytoju. Plytelės turi būti vienspalvės arba akmens imitacijos, ne 
taškuotos! Plytelės turi derėti prie sienų plytelių, derinamos su statytoju, pateikiant ne mažiau kaip tris 
pavyzdžius. 

TS-03. TEPTINĖ HIDROIOLIACIJA DRĖGNOSE PATALPOSE 
Prieš įrengiant hidroizoliaciją, nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai. Tepama ant sauso 

paviršiaus, ne mažiau kaip dviem sluoksniais. Vidiniuose kampuose į šviežiai užteptą pirmąjį 
hidroizoliacijos sluoksnį reikia įplukdyti sandarinimo juostą. 

Medžiaga turi būti nedegi. 
Tinkama darbui patalpoje. 
Gebėjimas uždengti plyšius: ≤ 3 mm. 
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas: ~ 3 val. 
Laikas, po kurio galima klijuoti plyteles: ~ 12 val. 
Atliekant hidroizoliacijos įrengimo darbus būtina vadovautis gamintojo rekomendacijomis, statybos 

taisyklėmis bei darbo saugos ir higienos reikalavimais. 
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TS-04 TINKAVIMAS 
Pastato vidaus darbams naudojamas cementinis ir gipsinis tinkas su specialiais lengvais priedais. 

Cementinis tinkas naudojamas šlapioms patalpoms tinkuoti. Tinkavimo darbams naudojami SI (rišamoji 
medžiaga - kalkės), SII (cementas ir kalkės ar kita rišamoji medžiaga), SIU (rišamoji medžiaga - 
cementas) ir SIV (gipsas ir kitos rišamosios medžiagos) skiedinių grupių mišiniai (LST 1346:1997) 
Paprastuoju tinku tinkuojami paviršiai ant kurių bus klijuojamos plytelės ir kita specifinė danga. 
Paprastasis tinkas susideda iš paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių. Paprastojo tinko storis apie 12 mm. 
Įrengimo darbai atliekami atsižvelgiant į gamintojo nurodymus. Darbus reikia atlikti pagal bendrai 
taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. 

 
 
 
TS-05 GLAISTYMAS 
Glaistas turi būti vienalytis be mechaninių priemaišų, lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai  

džiūstantis, nepavojingas žmogaus sveikatai ir aplinkai. Glaistas turi būti smulkus. Glaistas neturi 
susitraukti. Džiūvant (0,3 – 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi 
temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek 
tiek patrynus 

neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto 
sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Reikalavimai gaminiui: vieno sluoksnio storis iki 
4 mm, džiūvimo laikas~ 1 val./1 mm, darbo ir paviršiaus temperatūra +10°C iki +25°C, santykinis 
drėgnumas darbo metu ne daugiau 80%, sandėliavimo temperatūra: nuo +5°C iki +30°C. Paprastojo tinko 
storis apie 12 mm. Įrengimo darbai atliekami atsižvelgiant į gamintojo nurodymus. Darbus reikia atlikti 
pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. 

TS-06 DAŽYMAS 
Medžiagos turi būti tinkamos apdailai patalpų, kurioms keliami specialūs reikalavimai švarumui. Jų 

sudėtyje neturi būti organinių skiediklių ir emisijų, turi būti bekvapės, dažymo ir džiūvimo metu į aplinką 
neturi išskirti kenksmingų ir sveikatai žalingų medžiagų. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę 
paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo 
rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; pritaikymo sritys; reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, 
dažymo būdui; spalvos nuoroda pagal 
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Europos standartus; siuntos numeris ir pagaminimo data. Dažų spalva derinama su gyventoju rangos 
metu. Dangų (apdailos) pavyzdžius teikia rangovas. Įrengimo darbai atliekami atsižvelgiant į gamintojo 
nurodymus. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei 
higienos taisyklių. 

TS – 07 ARDYMO DARBAI 
Darbų vykdymas ir kontrolė  
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi 
bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, 
konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 
aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėmai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 
prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. 
Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas 
dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 
išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 
medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 
Paliekamų pastatų būklė 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 
 

TS-08 G/K PERTVAROS, LUBOS 
STANDARTINĖ GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ 
Bendroji dalis: 
Standartinė gipskartonio plokštė skirta sienų ir lubų apdailai patalpose, kur nekeliami jokie ypatingi 
reikalavimai. 
Reikalavimai medžiagoms: 
Plokštę sudaro gipso branduolys su kartono paviršiumi. 
Techniniai duomenys: 
 Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN ISO 10456 
 Plokščių storis: 12,5±0,5 mm 
 Plokščių plotis: 1200 mm 
 Standartinis plokščių ilgis: 2000 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2700 mm, 2800 mm,3000 mm 
 Kraštų rūšis: HRAK 
 Plokščių svoris: ≥8,5 kg/m²; 
 Atsparumas lenkimui: 
Išilgai ≥6,5 N/mm2 
Skersai ≥2,0 N/mm2 
DRĖGMEI ATSPARI GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ 
Bendroji dalis: 
San. mazguose, santechnikos ir vėdinimo vamzdžių uždengimui ar kt. naudoti tik atsparias drėgmei, 
pelėsiui ir grybeliui gipso kartono plokštes. Plokštę sudaro impregnuotas gipso branduolys su ≤10 proc. 
vandens įgėrimo galimybėmis ir kartono paviršius. 
Reikalavimai medžiagoms: 
 Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN 520. 
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 Šilumos laidumo koeficientas λ: 0,25 W/mK, pagal LST EN12524; 
 Plokščių storis: 12,5 mm 
 Plokščių plotis: 1200 mm 
 Kraštų rūšis: HRAK 
 Plokščių svoris: ≥8,5 kg/m2 ; 
 Ribinės lenkimo apkrovos (plokštės storis 12,5 mm): 
išilgine kryptimi: ≥6,5 N/mm² 
skersine kryptimi: ≥2,0 N/mm² 
Minimalūs galimi lenkimo spinduliai: plokštės storis 12,5 mm - sausas lenkimas r ≥ 2750 mm; - drėgnas 
lenkimas r ≥ 1000 mm. 
Darbų atlikimas: 
Montavimas atliekamas pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas/ instrukcijas. 
Sustiprintas profilis, skirtas pertvarų ir lubų konstrukcijoms 
Šaltai valcuoti plieniniai, 2 mm storio, C formos skerspjūvio profiliai. Prie perdangų UA profiliai 
tvirtinami specialiais UA kampuočiais.  
Montavimas atliekamas pagal atitinkamas normas ir pagal 
atitinkamus sausosios statybos techninius lapus. 
Prie perdangų UA profiliai tvirtinami specialiais UA 
kampuočiais, naudojant pagrindui tinkamas tvirtinimo 
priemones. Viršutiniuose UA tvirtinimo kampuose yra paliktos 
specialios angos elektros instaliacijos laidams. Durų angos 
profiliai išdėstomi taip, kad nesutaptu su pertvaros profiliais. 
 
TS-09 SANITARINIAI PRIETAISAI IR ĮRANGA: 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Pagrindiniai reikalavimai 

1 Praustuvas  Baltos spalvos fajansinis praustuvas pritaikyta ŽN su skyle 
maišytuvui ir persipylimo apsauga, U formos chromuotu 
sifonu ir tvirtinimais prie sienos. Nesant galimybei įrengti 
praustuvo ŽN įrengti „kompakt“ tipo praustuvas. 

2 Praustuvo maišytuvas Maišytuvas pritaikytas ŽN praustuvui su vienos rankenėlės 
valdymu, aeratoriumi, be pasukimo mechanizmo, 
prijungimo žarnelės sukomplektuotos kartu su maišytuvu. 
Jungiama per 1/2" čiaupus.  Maišytuvas turi turėti 2 metų, 
o korpusas - 5m gamintojo garantiją. 

3 Unitazas    Unitazas ŽN tipo su horizontaliu pajungimu, su 
mygtukiniu nuleidimo mechanizmu turinčiu ekonominį 
režimą (3/6 ltr.), plastikiniu tvirtu lengvai valomu dangčiu 
su nerudijančio plieno  vyriais, vandens pajungimu iš 
apačios. Klozeto puodo hidrouždoris su stačia briauna, 
pajungimas chromuotu variniu vamzdeliu per chromuotą 
prietaisinį čiaupą. Spalva - balta. Unitazo aukštis – 43 - 62 
cm. Gali būti komplektuojamas su specialiais porankiais. 
Nesant galimybei įrengti unitazo ŽN  įrengti unitaza 
„kompakt“ tipo unitaza.Unitazas turi turėti  apsiplovimo 
dušelį. 
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4 Atlenkiamas ranktūris  
Atlenkiamas su koja  
 

 
 
 
Stacionarus ranktūris 

 

Atlenkiamas tūrėklas, atlenkiamas su koja montuojamas į 
sieną su metaline plokštele. Atlenkiamas tūrėklas 
montuojamas į grindis Kai nenaudojamas, gali būti 
užlenktas į viršų. Savybės:  Saugi ir patikima atrama 
Lengvai valomas ir prižiūrimas 
Neslidus paviršius. Turėklo ilgis - 85 cm 
Maksimali apkrova - 120 kg 
Spalva – balta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plieninio ranktūris dažytas milteliniu būdu apsaugotas nuo 
korozijos .Baltos spalvos.Tvirtinamas į sieną. Grublėto 
paviršiau, neslidus. Vamzdžio diametras 32 mm. 
Maksimali apkrova 100 kg. 

5 Prietaisų prijungimo čiaupas Chromuotas kartu su chomuota apdaila. 
6 Čiaupai Rutulinis čiaupas ilga rankenėle su korozijai atspariu 

rutuliu (PN16, T - 130º C) su ant korpuso išlietais 
sąlyginio slėgio ir skersmens žymenimis. 

7 Atbuliniai vožtuvai Bronziniai tinkami karštam vandeniui (PN16, T - 90º C). 
8 Srieginiai fitingai Daugiasluoksniams vamzdynams - bronziniai, matomose 

vietose prie sanitarinių prietaisų - chromuoti. Cinkuotiems 
plieniniams vamzdynams - cinkuoti špižiniai. 

9 Daugiasluoksniai vamzdžiai PEX-AL-PEX tipo, geriamo vandens sistemoms Tmax - 
90º C. 

10 Jungtys daugiasluoksniams 
vamzdžiams 

Radialinio presavimo (pvz. U, TH). To pačio gamintojo 
kaip ir daugiasluoksnio vamzdžio, arba rekomenduojami 
vamzdžių gamintojo. 

11 Nuotekų vamzdynai PP arba PVC. 
12 Rankšluosčių džiovintuvas  Nerūdijančio plieno, vandeninis. Sienutės storis <1,5 mm. 
13 Cinkuoti vamzdžiai  Vamzdžiai pagal ISO 65 iš plieno Fe33 SFS200 skirti 

transportuoti geriamos kokybės vandenį iki 100°C 
temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 1,0<P<1,6Mpa. Jie 
turi turėti ištisinį cinko paviršių, ne mažesnį 20 mikronų 
storio.Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių 
intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės dėmės 
ir šiurkštumai. Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai 
pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies <2°. Vamzdžio 
įlinkis per ašį neturi viršyti 2 mm, kai vamzdžio skersmuo 
iki Æ20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens vamzdžiams. 
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14 Izoliacija vamzdynams Naudojama izoliacija iš akmens vatos kevalų. Techniniai 
jų duomenys ne mažesnė kaip: tankis 100 kg/m³; šilumos 
laidumo koeficientas 0,033 W/mK, kai vidutinė 
temperatūra 10°C, 0,041 W/mK – 100°C. Kevalai 
dengiami aliuminio folijos danga. Šalto vandens stovai nuo 
rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, 
izoliuojami specialiai tam skirta 13 mm izoliacija. Karšto 
ir cirkuliacinio vandens vamzdynai izoliuojami siekiant 
sumažinti šilumos nuostolius. Minimalus izoliacijos storis 
DN 15-20 mm vamzdžiams - 20 mm. Plastikinių 
vamzdžių, kurie klojami užbetonuojant, izoliacijai 
naudojama vamzdynų šilumos izoliacija iš polietileno 
putų, kurių šilumos laidumas ne mažesnis kaip  esant 40⁰C 
– 0,039 W/m⁰C.  Darbinės temperatūros riba nuo 50⁰C iki 
97⁰C.  vandens įsigėrimas  1,4%. Atsparumas ugniai B1. 
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15 Neįgaliųjų WC iškvietimo 
sistema; 

Komplekte: 
 
Vienos zonos valdiklis: 
   Maitinimas 230V AC, maksimali naudojama srovė 
23mA; 
   Išėjimo įtampa 12V DC, 140mA; 
   Įmontuotas akumuliatorius; 
   Relinis NO/NC išėjimas; 
   Įmontuotas reguliuojamo garso signalas; 
   Dviejų spalvų LED indikatorius; 
   Apsaugos klasė IP41; 
   Matmenys: 147 x 87 x 39mm. 
   Montuojamas į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę dvigubą 
dėžutę . 
 
Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute: 
   Maitinimas 12V DC; 
   Jungiamas dviem laidais; 
   Raudonos spalvos LED indikatorius; 
   Apsaugos klasė IP41; 
   Matmenys: Ø93 x 27mm; 
   Virštinkinis montavimas. 
 
Indikacinė lemputė virš durų: 
   Maitinimas 12V DC; 
   Jungiama 3 laidais; 
   Įmontuotas garsinis signalizatorius; 
   Apsaugos klasė IP41; 
   Matmenys: 87 x 87 x 68mm 
   Montuojama į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę 
viengubą dėžutę. 
 
Atstatymo mygtukas: 
   Maitinimas 12V DC; 
   Jungiamas 3 laidais; 
   LED indikatorius; 
   Įmontuotas garsinis signalizatorius; 
   Apsaugos klasė IP41; 
   Matmenys: 87 x 87 x 24mm.; 
   Montuojamas į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę 
viengubą dėžutę. 
 
Lipdukas: 
   Matmenys: 110 x 110mm. 

 
TS-10 Keltuvai 

Lauko vertikalus neįgaliųjų keltuvas 
Vertikalūs platforminiai keltuvas yra montuojamas lauke. Platforminis keltuvas yra atviro tipo 

keltuvas.  
Techninė specifikacija 
 
Kėlimo aukštis Iki 800 mm; 
Sustojimų skaičius 2; 
Keliamoji galia 340 kg; 
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Kėlimo greitis 0,05 m/s 
Platformos dydis 1100 x 1546 mm; 
Išoriniai matmenys 1444 x 1600 mm; 
Vartelių matmenys 1100x900 mm; 
Prieduobė (neprivaloma) 80 mm; 
Kėlimo tipas Sraigtas; 
Elektros įvadas 220–240 V, 1 fazė, 
Avarinis nuleidimas Elektrinis avarinis nuleidimas; 
Apsaugos sistema Atstumo jutiklis platformos apačioje; 
Spynos Elektromechaninės spynos; 
Valdymas Radijo ryšiu arba mygtuku paspaudimu; 
Grindys Neslidi nelygaus paviršiaus plokštė; 
Keltuvo danga Pilka; 
Išėjimo kryptis 180 arba 90 laipsnių išėjimas; 
Iškvietimo mygtukai Dviejų dalių (iškvietimas/siuntimas), užraktas 
Techninis aptarnavimas 24 mėnesiai; 

 
LAIPTŲ KOPIKLIS 

Laiptų kopiklis skirtas neįgaliajam vežimėlyje transportuoti laiptais, kur nėra galimybės 
įrengti keltuvo. Kompaktiškas ir ergonomiškas laiptų kopiklis tinka visiems invalidų vežimėlių tipams. 
Keliamoji galia (keleivio svoris + vežimėlis) – iki 160 kg. Energijos šaltinis: akumuliatorinė pakraunama 
24 V įtampos baterija. Kėlimo ciklai/ įveikiamas atstumas iki visiško išsikrovimo ne mažiau nei 44 (1 
ciklas yra 2 laiptatakiai turintis po 15-20 laiptų pakopų). Gaminys privalo būti su inventoriniu 
numeriu/žymėjimu (tvirtinama plokštelė/ išgraviruotas/ lipdukas) ir pažymėtas CE ženklu. Žemiau 
pateikiami pavyzdžiai kaip informacija rangovui tačiau neprivalo būti identiški ar to gamintojo. 
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Pateikti matmenys gali svyruoti, bet turi atitikti LSN neįgaliųjų keltuvams keliamus reikalavimus. 
TS-11. BETONINIŲ TRINKELIŲ  DANGA 
Įvadas 

 
 

Reikalavimai taikomi atliekant šiuos darbus: 
 

• Įrengiama betoninių trinkelių danga (šaligatviai) 
• Naujų takų  ruožų privedimas prie esamų takų (pagal poreikį nedidelių ruožų esamų takų perklojimas) 

 
Formuojami nuolydžiai užtikrinant lietaus nuvedimą taip, kad nesusidarytų balos, o lietaus vanduo 

savitaka nutekėtų nuo kietų dangų į žemiausią esančioje teritorijoje vietą ir toliau į gruntą. 
 

Trinkelių ir plytelių dangos konstrukcija pėstiesiems  
 

Dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles“ KPT SDK 19. 

 
Naujai įrengiamų dangų ruožai: 
Dangos konstrukcijos sluoksniai: 
 Betoninių trinkelių danga h=6 cm 
 Skaldos atsijų sluoksnis h=3 cm 

 Skaldos 0/45 sluoksnis h=20 cm  
 Šalčiui nejautrus sluoksnis h=34 cm 
 

 
TS-12.GAMYKLINIAI PANDUSAI 
 Gamyklinis pandusas: lengvas, pagamintas iš anoduoto aliuminio/metalo/gumos, atsparus 
korozijai, nemontuojamas/surenkamas pandusas su neslidžiu paviršiumi, pagal poreikį gali būti su 
rankenomis, žemiau pateikiami pavyzdžiai kaip informacija rangovui tačiau neprivalo būti identiški ar to 
gamintojo. 
 

 

Maksimalus 
ilgis, cm 

Plotis, 
cm 

Svoris, 
kg 

Gabaritiniai 
matmenys, 

cm 
67 67 3,6 67X60 
77 77 4,2 77X60 

Durų slenksčio pandusas pagamintas iš aliuminio 
plokštės, paviršius dengtas specialia juodos 
spalvos neslidžia danga.  
Tinkamas slenksčiams, kurių aukštis iki 3,2 cm. 
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Ilgis, 
mm 

Plotis, 
mm 

slenksčio aukštis, 
           mm 

Svoris, 
 kg 

250  
750 

36 1,5 
500 72 6,0 
750 108 9,5 

1000 144 16,2 
 

 

Surenkamas pandusas gali būti pritaikomas įvairiose 
situacijose. Lengvas, atsparus 
korozijai. Gali būti naudojamas tiek viduje, tiek 
išorėje. Paprastas sumontavimas. 

 
 

 

Plotis, 
mm 

Ilgis, 
mm 

Aukštis, 
mm 

Svoris, 
kg 

Maksimali 
apkrova, 

kg 
 

700 
560 40 3,3  

300 600 60 4 
810 80 6,8 

 

 
TS-13 . DURYS  

Išorinės, durys turi atitikti STR 2.04.01:2018  ir STR 2.03.01:2001 reikalavimus. 
 
 
SKYDINĖS VIDAUS DURYS: 

Varčia: su užlaida. Rėmas klijuotos spygliuočių medienos tašas visu perimetru. Užpildas – 
kiaurymėta medžio drožlių plokštė, apdaila – užpildas su rėmu dengtas nemažiau 4 mm HDF plokštė iš 
abiejų pusių (miltelinis dažymas arba dengta CPL laminatu). Stakta: klijuoto spygliuočių medienos 
masyvo, dažyta be slenksčio. Vyriai: cilindriniai atraminiai, cinkuoti, reguliuojami. Spyna: cilindrinė, 
liežuvėlis ir skląstis plieniniai rakinama arba Wc suktukas. Rankena: nerūdijančio plieno, U formos. 
Apvadai: klijuotos spygliuočių medienos (miltelinis dažymas). Vandens sugeriamumas per 24 val. <7%. 
 
SKYDINĖS VIDAUS DURYS SU REGULIUOJAMA (APGAUBIANTI SIENĄ) STAKTA: 

Varčia: su užlaida. Rėmas klijuotos spygliuočių medienos tašas visu perimetru. Užpildas – 
kiaurymėta medžio drožlių plokštė, apdaila – užpildas su rėmu dengtas nemažiau 4 mm HDF plokštė iš 
abiejų pusių (miltelinis dažymas arba dengta CPL laminatu). Stakta: laminuota dulkių plokštė, be 
slenksčio. Vyriai: cilindriniai atraminiai, cinkuoti, reguliuojami. Spyna: cilindrinė, liežuvėlis ir skląstis 
plieniniai rakinama arba Wc suktukas. Rankena: nerūdijančio plieno, U formos. Apvadai: integruota į 
stakta. Vandens sugeriamumas per 24 val. <7%. 
 
PLIENINĖS (METALINĖS) DURYS: 

Varčia: su užlaida. Rėmas sustirpintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje,užpildas – 
kartono korys/akmens vata. Plieno lakštas ne mažiau 0,8 mm storio, miltelinis dažymas. Stakta: lankstytas 
ne mažiau kaip 1,5 mm storio plieno lakštas, staktos profilio storis ne mažiau 80 mm, stakta kampinio 
arba vidinio montavimo, be slenksčio. 
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Vyriai: cilindriniai atraminiai, nerūdijančio plieno. Spyna: cilindrinė, liežuvėlis ir skląstis plieniniai. 
Rankena: nerūdijančio plieno, U formos. 
 
SKYDINĖS VIDAUS DURYS SU PLIENINE KAMPINE STAKTA: 

Varčia su užlaida. Rėmas: klijuotos spygliuočių medienos tašas visu perimetru. Užpildas -  
kiaurymėta medžio drožlių plokštė, apdaila: užpildas su rėmu dengtas ne mažiau 4 mm HDF plokšte iš 
abiejų pusių (miltelinis dažymas arba dengta CPL laminatu). Stakta: cinkuoto plieno, kampinio lankstyto 
profilio. Lakšto storis 1,5 mm, staktos profilio storis 50 mm, be slenksčio. Vyriai: cilindriniai cinkuoti, 
reguliuojami. Spyna: cilindinė, rakinama, arba WC suktukas. Rankena nerūdyjančio plieno, U formos. 
Vandens sugeriamumas per 24 val. <7%. 
METALINIŲ  RĖMŲ STIKLINĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS  
Tai pilnai sukomplektuota profilinė sistema su furnitūra ir priedais, skirta vienvėrėms ir dvivėrėms priešgaisrinėms durims ir 
įstiklintoms pertvaroms. 
Forster fuego light tipo arba kito gamintojo profilinių sistemų konstrukcija pasižymi minimaliu profilio skerspjūvio pločiu ir 
maksimaliu įstiklinimo plotu. Durys atitinka auščiausius techninio funkcionalumo reikalavimus ir pasižymi ilgaamžiškumu.  
 

 
Pagrindinės medžiagos 

• Cinkuotas plienas  
• Nerūdijantis plienas 

Matmenys 
• Profilio plotis 50 mm  
• Varčios rėmo plotis tik 130 mm 
• Varčios ir rėmo gylis 65 mm  

Durų tipai 
• Į vidų ir į išorę varstomos durys  
• Antipanikinės durys 

Saugumas 
• Atsparumas ugniai EI30/EI60/EI90  
• Priešgaisrinis įstiklinimas EI30/EI60/EI90 

 
Durų pritraukėjasiki 100kg 
Hidraulinis durų pritraukėjas atitinkantis 2,4,5 jėgos klases, skirtas pritraukti vidaus duris, kurių plotis iki 1250mm. ir svoris iki 
100kg. Pritraukėjo cikliškumas (atidarymas-uždarymas) testuojamas 500.000 kartų. 
Maksimalus atsidarymo kampas 180°, priklausomai nuo durų konstrukcijos.Montuoti galima ant durų varčios ir staktos. 
Korpusas lietas iš aliuminio. 
Pritraukėjo ilgis 226mm., plotis 48 mm., aukštis 60 mm. 
Spalvos – pilka 
 
Durų atrama- ATMUŠĖJAS 
Durų atrama su juodos gumos įdėklu. 
Tvirtinasi į sieną. 
Komplektuojasi su tvirtinimo medvarščiu. 
Aukštis 90 mm. 
Skersmuo 24 mm. 
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Antviršinis priešgaisrinis automatinis slenkstelis  

1.  
Antviršinis automatinis slenkstelis  naudojamas priešgaisrinėse-priešdūminėse duryse ir skirtas sulaikyti ugnį, dūmus, garsą ir 
vėją.  Jis montuojamas ant durų varčios apačioje. 
Dūmų izoliacija patvirtinta sertifikatu  DIN 18095, t.y. gali būti naudojama priešdūminėse-priešgaisrinėse duryse, kurios turi 
nepraleisti ugnį ir dūmus. 
Atsparumas ugniai ir nusidėvėjimui patvirtintas sertifikatu pagal DIN 4102-5 priešgaisrinė durų izoliacija  standartą, bei gali 
būti naudojami priešgaisrinėse-priešdūminėse duryse. Slenksteliai pagaminti iš ugniai atsparios silicio tarpinės (silikoninė 
guma), fiksatorius iš ugniai atsparaus poliamido plastiko ir aliumininio profilio, kurie atlaiko 1000000 (vieną milijoną) ciklų, 
esant dviejų šimtų laipsnių temperatūrai. 
Garso izoliacija patvirtinta Tarptautiniu standartu ISO 140, kuriame nustatyti metodai ir aplinka, remiantis jais buvo išmatuotas 
ir nustatytas garso izoliacijos lygis (Rw. decibelais dB) –izoliuoja iki 47dB garsą. Slenkstelių techninis testavimas buvo 
atliktas Cetim techniniam centre ir išduota testavimo ataskaita Nr. 0030415 (GB), kuriame nurodoma, kad durų garso izoliacija 
atitinka UNI EN 20140-10, bei gali izoliuoti tarpą 11-13mm. 
 
TS-13. LANGAI 

Langų montavimo detalės pateikiamos langų gamintojų. 
Reikalavimai langams: 

staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių 

storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm; 
gaminiai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm; 
furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001 
tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), 

perchloretileno (PCE) arba silikono; 
šiluminė varža U  1,4 W/m2K; 
orinio garso izoliacijos indeksas  34dB; 
Atsparumas vėjo apkrovai: centrinės zonose ne mažiau A1, pastato pakraščiuose ne mažiau A3, pastato kampuose ne 
mažiau A4; 
Nepralaidus vandeniui: centrinės zonose ne mažiau 4A 4B, pastato pakraščiuose ne mažiau 5A 5B, pastato kampuose ne 
mažiau 6A 6B; 
Oro skverbtis 3 klasės; 
Mechaninio patvarumo klasė3; 
Mechaninio stiprio klasė 4; 
Profiliai langų ir durų ne mažiau 5 kamerų; 
Stiklo paketas 2 stiklų, kurių vienas su minkšta selektyvine danga. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertiniu 

dujų užpildu. 
Stiklo atsparumas smūgiams 2 klasė 
Stiklo dužimo būdas B klasė 
Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari 

korozijai; 
Visuose pirmo ir cokolinio aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro lango 

varčios iškėlimą; 
Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 15 metų; 
Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą 

(žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
Langų ir durų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

 
 


























