

UPYTĖS SENIŪNIJOS GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATACIJOS) IR REMONTO SUTARTIS

2026 m. sausio d. Nr. (3.14)-FS-
Upytė

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 188774594, atstovaujama Upytės seniūnijos seniūno Giedriaus Koženiausko, įgalioto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl pavedimo seniūnams“, ir Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis (toliau – Vykdytojas), įmonės kodas 168967899, atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo, sudarome šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja būti atsakingas už Panevėžio rajono Upytės seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą (eksploataciją) ir remontą (toliau – elektros ūkis), jį eksploatuoti, prižiūrėti, atlikti remontą, reikiamus elektros matavimus. Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros (eksploatacijos) ir remonto įkainiai tvirtinami Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, už atliktus darbus atsiskaitoma naujausiais patvirtintais darbų įkainiais.

1.2. Sutarties objektui nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.2. ir 4.4.4.3 papunkčius.

1.3. Sutarties objekto kaina – 6000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų) su PVM. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Būti atsakingam už Panevėžio rajono Upytės seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų elektros ūkį.

2.2. Darbus pradėti kitą dieną po sutarties įsigaliojimo.

2.3. Darbai atliekami vadovaujantis: Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100; Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

2.4. Eksploatuojant ir prižiūrint Užsakovo perduotus objektus, vadovautis nuosavybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų aktais, nustatančiais ribas tarp Užsakovo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

2.5. Atlikti elektros matavimus pagal norminių teisės aktų reikalavimus:

2.5.1. grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminimų (įnulinimų) elementų matavimus;

2.5.2. žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimą tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose;

2.5.3. elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų (skydelių) įžeminimo (įnulinimo) tikrinimą;

2.5.4. elektros grandinių izoliacijos varžos matavimą;

2.5.5. elektros paskirstymo skyduose elektros vartotojų, schemų patikslinimą, kiekvieno automato ar saugiklio paskirtį, srovės dydį, prijungtų laidų ir kabelių markes ir skerspjūvius mm²;

2.5.6. patikslintų schemų pritvirtinimą paskirstymo skyduose;

2.5.7. pagal poreikį nekeičiant bendros pasiūlymo sumos pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai gali kisti, taip pat esant avariniams gedimams ar nenumatytiems darbams pasiūlyme, gali būti atliekami ir kiti nenumatyti darbai, nesantys pasiūlyme, jiems taikant patvirtintus gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir remonto įkainius.

2.6. Vykdytojas sąskaitas su atliktų darbų aktais pateikia naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Sumokėti Vykdytojui už atliktus darbus pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatyto laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. nuo likusios apmokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kita šalis turi teisę, įspėjusi raštu prieš 3 kalendorines dienas, nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą bei atlyginti nuostolius, kurie viršija baudą.

4.3. Jei darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Vykdytojas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

4.4. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties sąlygų pakeitimas galimas esant abiejų sutarties šalių raštiškam susitarimui.

4.6. Už darbų saugą atliekant matavimus, elektros įrenginių ir elektros instaliacijos eksploataciją, priežiūrą ir remontą atsako Vykdytojas.

4.7. Už sunaudotos elektros energiją gatvių apšvietimo tinkle atsako Vykdytojas, sunaudotos elektros energijos kiekius deklaruoja per <https://mano.eso.lt/> internetinį portalą.

4.8. Už atliktų darbų apmokėjimą pagal suderintus atliktų darbų aktus nustatyto laiku atsako Užsakovas.

4.9. Atsiskaitoma kas mėnesį viena daline įmoka už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą, išrašius PVM sąskaitą faktūrą.

4.10. Remonto darbų sąnaudos nustatomos kiekvieną mėnesį pagal Vykdytojo sunaudotų įrengimų ir medžiagų kiekį išrašant atliktų darbų aktą.

4.11. Už šios sutarties vykdymą yra atsakingas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Upytės seniūnijos seniūnas Giedrius Koženiauskas.

4.12. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Upytės seniūnijos seniūno pavaduotoja Toma Šeštokienė yra atsakinga už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo datos ir galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.

5.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais.

5.3. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami dvišaliu susitarimu, o tam nepavykus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas Panevėžio rajono savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys Kodas 188774594 A. s. LT83 4010 0510 0187 7501 Luminor Bank AB Tel. (0 45) 55 55 15 El. p. upytes_seniunija@panrs.lt Upytės seniūnijos seniūnas Giedrius Koženiauskas	Vykdytojas Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r. Įstaigos kodas 168967899 A. s. LT 554010041200060112 Luminor Bank AB Tel. 0 601 74 000 El. p. info@velziokomunalinis.lt VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktorius Vaidas Virbalas
--	---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Upytės seniūnija, Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Upytės seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros (eksploatacijos) ir remonto sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-22 12:11:21 PM GMT+02:00 Nr. (3.14)-FS-1;
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Koženiauskas; pareigos: Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-22 04:23:23 PM GMT+02:00
Parašo formatas	XadesT
Laiko žymoje nurodytas laikas	1/22/2026 4:23:34 PM
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	9/16/2024 9:12:20 AM iki 9/15/2028 9:12:20 AM
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Virbalas; pareigos: Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-26 10:20:07 AM GMT+02:00
Parašo formatas	XadesT
Laiko žymoje nurodytas laikas	1/26/2026 10:20:18 AM
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2/23/2024 2:30:30 PM iki 2/21/2029 11:59:59 PM
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema LABBIS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-22 04:23:23 PM GMT+02:00; 2026-01-26 10:20:07 AM GMT+02:00)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-26 atspausdino Toma Šeštokienė