KLAIPEDOS 1-0OSIOS IR GARGZDU VANDENVIECIU ELEKTROS ENERGIJOS REZERVINIO
MAITINIMO GENERATORIU IRENGIMO DARBAI _

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 20/ /-(4/ (2 =50

SPECIALIOSIOS SALYGOS
2016-10-12, Klaipéda

AB . Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g
Klaipeda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianc¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB “Elektrifikacijos paslaugos. juridinio asmens kodas 300014907, kurio registruota buveiné yra Anso Lymanto
g. 7, Jonudy k., Klaipédos r., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
reglstle atstovaujama direktoriaus Aivaro Pranausko, veikiancio (-ios) pagal jmonés ;status (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*,

sudar¢ Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau isvardinty salygy.
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Klaipedos 1-osios ir Gargzdy vandenvieciy elektros energijos rezervinio
maitinimo generatoriy jrengimo darbai pagal Uzsakovo techning specifikacija ir rekonstrukcijos projekta (toliau
Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Liepy g. 49A, Klaipéda ir Gargzdy vandenvietéje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasirao abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia - per 8 mén. nuo sutarties pasiraSymo.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas
statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdziui: klimatines oro salygos, valstybés institucijy/istaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra
galimybes jvykdyti sutarti nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys),
Salims rastu isreidkus tam sutikima gali biti pratestas, suraant papildoma susitarima. kuris yra
neatsiejama $ios sutarties dalis.

2.5. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktg grafika.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PYM 104072,60 Eur (Simtas keturi tikstanciai septyniasdesimt du Eur 60 ct).

PVM 21 % 21855,25 Eur (dvidesimt vienas tikstantis aStuoni Simtai penkiasdesimt
penki Eur 25 ct).

Bendra Sutarties kaina 125927,85 Eur (Simtas dvidesimt penki tikstanc¢iai devyni Simtai dvideSimt

(Sutarties kaina su PVM) septyni Eur 85 ct).
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3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 3 ,Kainy skaiCiavimo
lentele™.

3.3. Kaina, nurodyta Sutartics specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galutin¢ ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokejimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekejui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko ar kredito unijos garantija visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokéjimo dydis:

Iki 30 % Sutarties kainos be PVYM IS viso:
31 000 €, ( trisdesimt vienas tukstantis eury)

3.4.2. tolesni mokéjimai, i$ atlikty darby vertés, jrasytos Rangovo apmokejimui teikiamoje PVM saskaitoje
— faktiiroje, atskaiCius 3.4.1. punkte nustatytu procentu apskai¢iuota avanso suma ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygu 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas menesj per 30 (trisdeSimt)
dieny po PVM saskaitos-fakttros, Rangovo israsytos pagal abiejy Saliy pasirasyta darby priemimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — fakttiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj meénes;j atliktus darbus ne véliau kaip
iki kito meénesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — fakttra turi bati pateikta pazyma apie atlikty darbu iSlaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skaiciavimo lentelé. Atlikty darby akta ruoSia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaitg faktlrg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sia
Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliu pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdesimt) dieny nuo galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.4.3. Rangovas israSytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertes taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiciuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio | dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, privalo jrasyti nuoroda ,,Atvirkstinis apmokestinimas®

3.4.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jraSytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktliroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiciuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygu.

3.6. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. L7617 7300 0100 8348 8701,

AB SWEDBANK bankas;,

Banko kodas 73000.

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

3.8. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biti keiciama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus
atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka
pakeiiamas pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio
dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teises akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio
nesikeicia, keiciasi tik pridetinés vertés mokescio dydis.

3.9. Sutarties kaina be PVM perskaiCiuojama viena karta per metus ne veliau kaip kiekvieny mety
balandzio ménesio 10 dieng, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau -
Statistikos departamentas) biuletenyje ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai” pagal statiniy tipus paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu per vienerius metus kainy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty.
Perskaiciavimas atliekamas kiekvieny mety balandzio 10 diena. Perskai¢iuojama ty statybos darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskaiciavimo, kaina. Kainos perskaiciavimas jforminamas atskiru abiejy Saliy
pasiraSytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.10. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ iS Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekeiCiama. )




3.12. Papildomy darby butinumas turi buti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuota sitlyma dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitlymg dé¢l papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitrétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby bitinybés nurodant priezastis.

3.14. UZsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby batinybe pagrindziancius dokumentus, sutinka arba
nesutinka del papildomy darby jsigijimo, tai rastu pranesdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasira$yti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby butinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Surasius Sutarties specialiyjy salygu 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskai¢iuojamas, jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo
uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negalés buti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas.

3.19. Jei apskaiCiavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virsys statinio statybos skaiCiuojamaja kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskira pirkima. UZsakovas, turi teise papildomus darbus pirkti i3
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus Viesujy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, i$skyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, tadiau Rangovas privalés pagrijsti
rinkos kainy pokycius.

3.20. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 10 000 Eur (desimt tikstanc¢iy Eur 00 ct) bauda.

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo badai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté

Avansinio mokéjimo | Kartu su avansinio Visai avansinio | [sigalioja banko ar kredito unijos garantijos
grazinimo mokéjimo saskaita. mokeéjimo laidavimo rasto iSdavimo dieng arba joje
uztikrinimas (banko ar sumai. nurodyta veélesne dieng ir galioja iki 2017-
kredito unijos 01-15.
garantija.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutart;.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygu 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbg UZsakovui organizuojant ir




vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reikia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), 3alins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaidkinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiradys statybos uzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiujy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Saliq atsakomybe

5.1. Neatlikus apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus
Ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekviena termino
praleidimo dieng. Uzsakovas turi teisg vienasaliSkai iSskaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumu, apie
tai praneSant Rangovui. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiujy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu Ispejes
Rangova pries 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés j Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iuy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
ivykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be $iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.

6. SusiraSiné¢jimas

6.1. Sutarties Salys susirasin¢ja lictuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal sia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Aidas Birgela Aivaras Pranauskas
Adresas RySininky 11, Klaipéda Silutés pl. 107, LT-95112, Klaipeda
Telefonas +370 46 466 172 +370 688 15632
Faksas +370 46 466 179 +370 46 300 892
El. pastas Aidas.birgela@vanduo. It info(@elektrifikacija.lt N

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
véliau, kaip prie$ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy relkalavunq Ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Tiekejas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienodg teising galia — po viena
kiekvienai Saliai.
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8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia
ju tikslus ir pasirase auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,,Darby technin¢ specifikacija“;

8.4.2. priedas Nr. 2, Darby atlikimo grafikas®.

8.4.3. priedas Nr. 3 ,.Darby kainos ziniarastis*

Uzsakovo vardu:

AB ,Klaipédos vanduo*

[.k. 140089260

Rysininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM moketojo kodas LT400892610

Tel.: (846) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Generalinis direktorius
Leonas Makiinas
o= &t

(parasas
AV.

Rangovo vardu:

UAB ..Elektrifikacijos paslaugos™

I.k. 300014904

Silutes pl. 107, LT-95112, Klaipeda

AB SWEDANK bankas, kodas 73000
LT61 7300 0100 8348 8701

OVM moketojo kodas LT100000947118
Tel.:(8 46) 34 61 20, faks.: (8 4% 300892

Direktorius Py

~T
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KLAIPEDOS 1-OSIOS IR GARGZDU VANDENVIECIU ELEKTROS ENERGIJOS REZERVINIO

MAITINIMO GENERATORIU IRENGIMO DARBAI
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuria Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — {ikio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atlickantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma Kkaina ar Sutarties Kkainos
apskaiCiavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zzodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukme ir Kiti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarc¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indelj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkregios 3alies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakinga uz saugy darba
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklese, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmon¢, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normuy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo raSytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).
3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad buity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.
3.2.7. Sukomplektuoti jranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darb)) priemimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus. : ()




3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui:

3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aikstel¢je, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu prizitrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.16. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba pa¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSrasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo datos.
.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes.

3. Uzsakovo jsipareigojimai:
.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitrétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.
.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais:

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priemimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.
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5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. ] Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos islaidos ir mokes¢iai. Rangovas | Sutarties kaina
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutart;.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltes pazeidus Sutart;.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovas gali praSyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimag sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavimag.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekejui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uitikrmmui pasirenkama




banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdeé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio moke¢jimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

T éaliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specnalloslose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet koqu isipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, Kurie turéjo
poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, Kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugahmos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netmkamq jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos j¢gos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig & patyrée deél laiku nepateikto
pranesimo arba d¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teiseés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

10. gahq pareiskimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotOJus reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia Jq saistanCiy jstatymy, Kity
privalomy teiseés akty, talsyl\hq. statuty, teismo sprendimu, jstaty, nuostatu, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. $i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirk¢ja atskleidimas, jei
Pirkejas pazeidzia mokejimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus. )




12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto i8davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasleptiems defektams — dvideSimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty.
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzijag. Rangovas ne veéliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobiuidzio jie neturi biti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiSkai jvykdyta i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai
14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo

sutarties salygas, kurias pakeitus neblty pazeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. VieSujy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés
pirkima arba kai atikus supaprastintg pirkima Sutarties verté be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur.
Sutarties salygu keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties sglygas. Sutarties sglygy koregavimas jsigalioja tik
tada, jei jie jforminti rastu ir pasira$yti deramai jgalioty Sutarties $aliy atstovy. Sutarties priedai yra
sudeting ir neatskiriama sutarties dalis. )

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
raStiSkg prasymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy prayme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties salygu keitimo, sprendimo teise turi
Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygu keitimo ir teises akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimg keisti sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsicjama
Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo Isipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart;.

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;




15.2.5. nutraukti Sutartj;
15.2.6. taikyti Kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali raSytiniu praneSimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutam

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojanéia, UZsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei min¢tos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeldlmo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali baiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
UZsakovui prie$ 60 (SeSiasdesimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieSkomi, iSskaiCiuojant juos i$ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

17.6. Sutartj nutraukus del Rangovo Kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. Gincy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lictuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sia Sutartj jokiai treCiajai Saliai
be isankstinio ragtisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respubllkos istatymams ar Kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguhuola Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasira$oma
paskutinio lapo antroje pus¢je.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

#eP

EETRAMALIDS PASLASOS

Konkurso sglygu 3 priedas

Gargzdy Vandenvietés rezervinio generatoriaus jrengima

EilLN Techniniy reikalavimy pavadinimas Tiekéjo siillomy prekiy techninés
A charakteristikos / atitikimas
reikalavimui
Privalomi techniniai reikalavimai

1 | Generatoriaus gamintojas , modelis, techninés charakteristikos ATITINKA
GREEN POWER LT
GNS 275 DS - CANOPY

2 | Tiekiamos jrangos ir pagrindiniy medZiagy gamintojas, modelis, techninés ¢ ATITINKA
Jegos grandiné:
ABB ; Schneider Electric.Wago.
El. Skydai : Schneider - Electric
Kabelinés movos : Rayhem
Elkabeliai :Draka
Programuojamas valdiklis :
Schneider -Electric harakteristikos

3 | Generatorius turi turéti techninio aptarnavimo galimybe eksploatacijos ATITINKA
laikotarpiui ne maziau kaip 10 mety.
Ekspotacijos laikotarpis ne maziau kaip 10 mety
GREEN POWER
Konstitucijos pr.12 LT-09308 Vilnius , Lictuva

4 | Garantiniy jsiparcigojimy laikotarpis - ne maZiau 12 mén, ATITINKA
Garantiniy {sipareigojimy laikotarpis 12mén

Direktorius Aivaras Pranauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavardé)




SPECIFIKACIJA

GARGZDU VANDENVIETES, REZERVINIO GENERATORIAUS IRENGIMAS

Darby objektas: jrengti automatizuotg rezervinj generatoriy Gargzdy vandenvietéje.

Darby apimtys:

Jrengti naujg generatoriy lauke prie TP-30 (Gargzdy vandenvietéje, Laugaliy g. 2A, Gargzdai).
Nauja generatoriy prijungti per nauja lauko jégos skydg (toliau — LIS) prie TP-30 0,4kV esamos
skirstyklos.

Zemés pagrindo paruosimas generatoriaus vietai.

Paruosti atliekamy darby projekta. Projektg suderinti su AB , Klaipédos vanduo®

Praplésti esamg TP-30 0,4kV skirstyklg papildomomis spintomis, sekcijiniu automatiniu jungikliu,
jvadiniu automatiniu jungikliu lll-iam jvadui (naujam generatoriui).

Modifikuoti, praplésti esamg TP-30 automatinj rezervo jjungima (AR]).

Atlikti pagal poreikj pakeitimus esamame duomeny perdavimo skydo valdiklyje pakeitimus.
Atlikti esamoje WinCC SCADA pakeitimus.

Medziagy apimtys:

100 0o (TR fON' oA 7R s

Naujas generatorius 1 kompl,

Medziagos AR| praplétimui

Jegos kabeliai generatoriaus prijungimui prie TP-30,
Komunikaciniai kabeliai generatoriaus busenos perdavimui.
Spinta esamos TP-30 praplétimui.

Sekcijinis automatinis jungiklis.

Jvadinis automatinis jungiklis

Lauko jégos skydas.

Kabeliai esamos 0,4kV skirstyklos prapletimui.

10. Komplektuojanéios medziagos darbams.

Gargzdy vandenvietés, vandens tiekimo uztikrinimo sprendimas su rezerviniu generatoriumi

Vandens tiekimo uztikrinimui naudoti konteinerinj dyzelinj generatoriy, kuris vieta numatoma lauke

prie TP-30 skirstyklos pastato (specifikacijos priedas Nr. 1 ), esancios vandenvietés teritorijoje.

Rezervinis vandenvietés uzmaitinimas numatytas tokiam veikimui:
Dingus elektros energijos tiekimui i$ abiejy elektros tinkly jvady pastotéje TP-30, automatiskai

startuoty generatorius. Po 1 min. darbo, automatinis rezervo jjungimo valdiklis atlikty jvadiniy ir sekcijiniy
jungikliy perjungimus, paduoty jtampg nuo generatoriaus visai TP-30 0,4kV skirstyklai. Elektros jrenginiai
galés pradeti dirbti pagal technologinj poreikj. Atsiradus elektros tiekimui, kai AR} valdymo raktas
automatinéj padéty su automatiniu atstatymu, automatiskai atliekami perjungimai jtampos pajungimui nuo
elektros tinkly. Perjungimo metu elektros jrenginiai sustos. Jei IS SCADA nustatyta, AR|] rezimas atstatymas
po patvirtinimo, tokiu atveju perjungimai i$ generatoriaus j elektros tinklus turi bati atliekami patvirtinus
dispecerinei. Rezervinio generatoriaus veikimo scenarijai:




automatinis su automatiniu atstatymu,
automatinis be atstatymo,
automatinis su atstatymu patvirtinus,
distancinis rankinis,

vietinis rankinis.

SCADA sistemoje atvaizduoti:

Atnaujintg vienlinijine schemg,

Jvadiniy, sekcijiniy automatiniy jungikliy busenas,

AR| valdymo rakto padétis (automatinis be atstatymo ,A1“, Rankinis ,0“, Automatinis su atstatymu
JA"),

AR] darbo rezimas: Automatinis be atstatymu, Automatinis su automatiniu atstatymu, Automatinis su
atstatymu patvirtinus, Vietinis rankinis, distancinis rankinis.

Generatoriaus signalai: dirba-nedirba, gedimas, rankinis-distancinis-automatinis, kuro lygis [%],
generatoriaus pasildymas, generatoriaus darbo laikas [h], generatoriaus elektros parametrai [V, kW, kWh],
generatoriaus skaiCiuotinas darbo laikas iki kuro papildymo.

Laikas iki bUsenos pasikeitimo: generatoriaus startavimo, generatoriaus sustabdymo, generatoriaus
jvadinio automatinio jungiklio jsijungimo.

Esama TP30 situacija

1 jvadas 2 |vadas
T
LY
1] | 1]
Greziniai GrezZiniai, adm. pastatas

Planuojamas sprendimas:

1 jvadas 2 Jvadas

AGRS

LJS )

Reikalavimai generatoriui.

Generatorius turi bati skirtas naudoti lauko sglygomis. Turi bati garsg slopinanciame ir nuo aplinkos
sglygy apsauganciame korpuse, su akumuliatoriaus pakrovimu ir elektriniu variklio pasildymu.

Generatoriaus techniniai parametrai: elektriné galia 160kW, jtampa 400/230V, daznis 50Hz,
naudojamas kuras dyzelinas.




Generatorius turi bati pilnai sukomplektuotas.

Generatorius turi buti su komunikaciniai moduliais (palaikomi protokolai: Modbus RTU arba Profibus)
signalams perduoti: dirba-nedirba, gedimas, rankinis-distancinis-automatinis, kuro lygis [%], generatoriaus
pasildymas, generatoriaus darbo laikas [h], generatoriaus elektros parametrai [V, kW, kWh]. Komunikacinis
modulis signalus turi perduoti j esamg TP-30 0,4 kV skirstykloje esantj duomeny perdavimo valdiklj
Siemens Simatic S7.

Reikalavimai dokumentacijai

Jrangai, kuriai pagal Europos sgjungos direktyvas numatytas CE Zenklinimas, turi pateikta
dokumentacija patvirtinanti jrangos atitikimg CE Zenklinimui.

Turi buti pateikta rezervinio generatoriaus naudojimo, eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba
(popierine, kompiuterine elektronine formomis).

Turi buti pateiktas sudarytas daugiametis, metinis, profilaktinés priezitros ir aptarnavimo-remonto
grafikas su darbo aprasymais (popierine ir kompiuterine elektronine formomis).

Rangovas privalo:

a. Pries atliekant darbus su AB ,Klaipédos vanduo® suderinti projektg, veiksmy plang,
techninius sprendinius.

b. Atlikti darbus netrikdydamas vandenvietés Nr. 1 darbo.
Pats apsirupinti darbo priemonémis, medziagomis ir jrenginiais darby atlikimui, leidimais
(tame tarme vykdyti dirbti AB ,Klaipédos vanduo” sklype), topo nuotraukomis. Visos
medziagos turi buti nenaudotos, kokybiskos ir sertifikuotos Lietuvoje,

d. ISlaikyti esamo TP30 0,4kV skirstyklos gaminiy vientisumg. Esamo skydo jvadiniai ir
sekcijiniai automatiniai jungikliai yra ABB SACE Tmax.
Baigus darbus sutvarkyti darbo vietg ir aplinka.

f.  Rangovas turi uztikrinti saugy darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei darbo higienos
sglygas darbo vietoje.

g. Darbai turi buti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Statybos
techniniais reglamentais ir kitais reglamentuojanciais dokumentais;

h. Atlikus darbus pateikti dokumentacijg rastisku ir elektroniniu pavidalu: technine
dokumentacija, instrukcijos, pasai, kabeliy geodezinis pririSimas ir kt.

Rangovas kartu su pasitlymu privalo pateikti:

Eil. Techniniy reikalavimy pavadinimas Tiekéjo siulomy prekiy
Nr. techninés charakteristikos /
atitikimas reikalavimui

Privalomi techniniai reikalavimai

1 | Generatoriaus gamintojas , modelis, techninés charakteristikos Nurodyti

Tiekéjas jpareigojamas kartu su pasialymu pateikti tai
patvirtinancius dokumentus

2 | Tiekiamos jrangos ir pagrindiniy medziagy gamintojas, modelis, Nurodyti

techninés charakteristikos

i
_F
e




Tiekéjas jpareigojamas kartu su pasialymu pateikti tai
patvirtinancius dokumentus
3 | Generatorius turi turéti techninio aptarnavimo galimybe Nurodyti
eksploatacijos laikotarpiui ne maziau kaip 10 mety.
Tiekéjas  jpareigojamas  kartu su  pasiilymu  pateikti
aptarnaujancios jmoneés rekvizitus.
4 | Garantiniy jsipareigojimy laikotarpis - ne maziau 12 meén. Nurodyti suteikiamg garantijq
Pridedama:
1. Specifikacijos priedas Nr. 1
2. Specifikacijos priedas Nr. 2

Vyr. energetikas

Aidas Birgéla

géns departamiento vadova

%mlijus Duncikas




Specifikacijos priedas Nr. 1




Specifikacijos priedas Nr. 2
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Konkurso salygu 2 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA
VANDENVIETES NR. 1, ESANCIOS LIEPU G. 49A, KLAIPEDOJE, REZERVINIO
GENERATORIAUS [RENGIMAS
Eil.N Techniniy reikalavimy pavadinimas Tiekéjo siilomy prekiy techninés
r. charakteristikos / atitikimas

reikalavimui

Privalomi techniniai reikalavimai

1 | Generatoriaus gamintojas , modelis, techninés charakteristikos ATITINKA
GREEN POWER LT

GNS 275 DS - CANOPY

2 | Tiekiamos jrangos ir pagrindiniy medziagy gamintojas, modelis, techninés ATITINKA
charakteristikos

Jeégos grandiné:

ABB ; Schneider Electric.Wago.
El. Skydai : Schneider - Electric
Kabelinés movos : Rayhem
Elkabeliai :Draka
Programuojamas valdiklis :

Schneider -Electric

3 | Generatorius turi turéti techninio aptarnavimo galimybe eksploatacijos ATITINKA
laikotarpiui ne maziau kaip 10 mety,.

Ekspotacijos laikotarpis ne maziau kaip 10 mety
GREEN POWER

Konstitucijos pr.12 LT-09308 Vilnius , Lictuva

4 | Garantiniy jsipareigojimy laikotarpis - ne mazZiau 12 mén. ATITINKA

Garantiniy {sipareigojimy laikotarpis 12mén.

Direktorius Alvaras Pranauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) r (parasas) (vardas, pavardé)




SPECIFIKACIJA

VANDENVIETES NR. 1, ESANCIOS LIEPU G. 49A, KLAIPEDOJE, REZERVINIO
GENERATORIAUS IRENGIMAS

Darby objektas: jrengti automatizuotg rezervinj generatoriy vandenvietéje Nr1, Klaipedoje.

Darby apimtys:

1. Jrengti naujg generatoriy lauke prie TP-444 (Liepy g. 49A, Klaipédoje).

2. Naujg generatoriy prijungti per naujg lauko jégos skydg (toliau — LIS) prie TP-444 0,4kV esamos
skirstyklos.

3. Zemés pagrindo paruosimas generatoriaus vietai.

4. Paruosti atliekamy darby projekta. Projektg suderinti su AB , Klaipédos vanduo”

5. Praplésti esamg TP-444 0,4kV skirstyklg papildomomis spintomis, sekcijiniu automatiniu jungikliu,
jvadiniu automatiniu jungikliu lll-iam jvadui (naujam generatoriui).

6. Modifikuoti, praplésti esamg TP-444 automatinj rezervo jjungima (AR]).

7. Atlikti pagal poreikj pakeitimus esamame duomeny perdavimo skydo valdiklyje pakeitimus.

8. Atlikti esamoje WinCC SCADA pakeitimus.

MedZziagy apimtys:

Naujas generatorius 1 kompl,

MedZiagos AR| praplétimui

Jegos kabeliai generatoriaus prijungimui prie TP-444,
Komunikaciniai kabeliai generatoriaus busenos perdavimui.
Spinta esamos TP-444 prapléetimui.

Sekcijinis automatinis jungiklis.

Jvadinis automatinis jungiklis

Lauko jegos skydas.

. Kabeliai esamos 0,4kV skirstyklos praplétimui.

10. Komplektuojan¢ios medziagos darbams.

ol e (RO U B S

Vandenvietéje Nr. 1, Klaipédoje, vandens tiekimo uztikrinimo sprendimas su rezerviniu generatoriumi

Vandens tiekimo uztikrinimui naudoti konteinerinj dyzelinj generatoriy, kuris vieta numatoma lauke
prie TP-444 skirstyklos pastato (specifikacijos priedas Nr. 1 ), esancios vandenvietés teritorijoje.

Rezervinis vandenvietés uzmaitinimas numatytas tokiam veikimui:

Dingus elektros energijos tiekimui is abiejy elektros tinkly jvady pastotéje TP-444, automatiskai
startuoty generatorius. Po 1 min. darbo, automatinis rezervo jjungimo valdiklis atlikty jvadiniy ir sekcijiniy
jungikliy perjungimus, paduoty jtampg nuo generatoriaus visai TP-444 0,4kV skirstyklai. Elektros jrenginiai
galés pradeti dirbti pagal technologinj poreikj. Atsiradus elektros tiekimui, kai AR] valdymo raktas
automatinéj padéty su automatiniu atstatymu, automatiskai atliekami perjungimai jtampos pajungimui nuo
elektros tinkly. Perjungimo metu elektros jrenginiai sustos. Jei IS SCADA nustatyta, AR| reZzimas atstatymas




po patvirtinimo, tokiu atveju perjungimai i$ generatoriaus j elektros tinklus turi bati atliekami patvirtinus
dispelerinei. Rezervinio generatoriaus veikimo scenarijai:

automatinis su automatiniu atstatymu,

automatinis be atstatymo,

automatinis su atstatymu patvirtinus,

distancinis rankinis,

vietinis rankinis.

SCADA sistemoje atvaizduoti:

Atnaujintg vienlinijine schemg,

Jvadiniy, sekcijiniy automatiniy jungikliy basenas,

AR| valdymo rakto padetis (automatinis be atstatymo , A1, Rankinis ,,0“, Automatinis su atstatymu
A

AR] darbo reZimas: Automatinis be atstatymu, Automatinis su automatiniu atstatymu, Automatinis su
atstatymu patvirtinus, Vietinis rankinis, distancinis rankinis.

Generatoriaus signalai: dirba-nedirba, gedimas, rankinis-distancinis-automatinis, kuro lygis [%],
generatoriaus pasildymas, generatoriaus darbo laikas [h], generatoriaus elektros parametrai [V, kW, kwWh],
generatoriaus skaiCiuotinas darbo laikas iki kuro papildymo.

Laikas iki busenos pasikeitimo: generatoriaus startavimo, generatoriaus sustabdymo, generatoriaus
jvadinio automatinio jungiklio jsijungimo.

Reikalavimai generatoriui.

Generatorius turi bati skirtas naudoti lauko sglygomis. Turi bati garsg slopinanéiame ir nuo aplinkos
sqlygy apsauganciame korpuse, su akumuliatoriaus pakrovimu ir elektriniu variklio pasildymu.

Generatoriaus techniniai parametrai: elektriné galia 200kW, jtampa 400/230V, daznis 50Hz,
naudojamas kuras dyzelinas.

Generatoriaus darbo laikas: 12 val. be papildymo prie 75 apkrovos.

Generatorius turi bati pilnai sukomplektuotas.

Generatorius turi bati su komunikaciniai moduliais (palaikomi protokolai: Modbus RTU arba Profibus)
signalams perduoti: dirba-nedirba, gedimas, rankinis-distancinis-automatinis, kuro lygis [%], generatoriaus
pasSildymas, generatoriaus darbo laikas [h], generatoriaus elektros parametrai [V, kW, kWh]. Komunikacinis
modaulis signalus turi perduoti j esamg TP-444 0,4 kV skirstykloje esantj duomeny perdavimo valdiklj
Siemens Simatic S7.

Reikalavimai dokumentacijai

Jrangai, kuriai pagal Europos sajungos direktyvas numatytas CE Zenklinimas, turi pateikta
dokumentacija patvirtinanti jrangos atitikimg CE Zenklinimui.

Turi bati pateikta rezervinio generatoriaus naudojimo, eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba
(popierine, kompiuterine elektronine formomis).

Turi bati pateiktas sudarytas daugiametis, metinis, profilaktines prieZitros ir aptarnavimo-remonto
grafikas su darbo aprasymais (popierine ir kompiuterine elektronine formomis).

Rangovas privalo:
a. Priesatliekant darbus su AB ,Klaipédos vanduo” suderinti projekta, veiksmy plang,
techninius sprendinius.
b. Atlikti darbus netrikdydamas vandenvietés Nr. 1 darbo.
Pats apsirupinti darbo priemonémis, medziagomis ir jrenginiais darby atlikimui, leidimais
(tame tarme vykdyti dirbti AB , Klaipédos vanduo® sklype), topo nuotraukomis. Visos
medziagos turi blti nenaudotos, kokybiskos ir sertifikuotos Lietuvoje,




d. I$laikyti esamo TP444 0,4kV skirstyklos gaminiy vientisumga. Esamo skydo jvadiniai ir
sekcijiniai automatiniai jungikliai yra ABB SACE Tmax.

e. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietg ir aplinka.

f.  Rangovas turi uztikrinti saugy darbg, gaisrine sauga ir aplinkos apsaugg bei darbo higienos
sglygas darbo vietoje.

g. Darbai turi bati atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Statybos
techniniais reglamentais ir kitais reglamentuojanciais dokumentais;

h. Atlikus darbus pateikti dokumentacijg rastisku ir elektroniniu pavidalu: technine
dokumentacija, instrukcijos, pasai, kabeliy geodezinis pririSimas ir kt.

Rangovas kartu su pasitlymu privalo pateikti:

Eil. Techniniy reikalavimy pavadinimas Tiekéjo sinlomuy prekiy
Nr. techninés charakteristikos /
atitikimas reikalavimui

Privalomi techniniai reikalavimai

1 | Generatoriaus gamintojas , modelis, techninés charakteristikos Nurodyti

Tiekéjas jpareigojamas kartu su pasialymu pateikti tai
patvirtinancius dokumentus

2 | Tiekiamos jrangos ir pagrindiniy medziagy gamintojas, modelis, Nurodyti
techninés charakteristikos

Tiekéjas jpareigojamas kartu su pasialymu pateikti tai
patvirtinancius dokumentus

3 | Generatorius turi turéti techninio aptarnavimo galimybe Nurodyti
eksploatacijos laikotarpiui ne maziau kaip 10 metu.

Tiekéjas jpareigojamas  kartu su  pasidlymu  pateikti
aptarnaujancios jmonés rekvizitus.

4 | Garantiniy jsipareigojimy laikotarpis - ne maziau 12 men. Nurodyti suteikiamq garantijq

Pridedama:

1. Specifikacijos priedas Nr. 1
2. Specifikacijos priedas Nr. 2

Vyr. energetikas

A\pédos vanduo™ - Vi

departaments vadovas
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Specifikacijos priedas Nr. 2
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SUTKTIES SPecrily ]y SglVées PRIEDAS WR, 2

AETRAGL0S PREIASYS

Konkurso salygy S priedas

KLAIPEDOS 1-OSIOS IR GARGZDY VANDENVIECIU ELEKTROS ENERGIJOS
REZERVINIO MAITINIMO GENERATORIU [RENGIMO DARBAI

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil.
Nr.

Darby pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Atlikimo terminas nuo
sutarties pasira§ymo datos/
Atlikimo data

1-osios vandenvietés projekto
paruo$imas, suderinimas,
statybg leidZian¢iy dokumenty
gavimas.

Gauti visus privalomuosius
projekto rengimo dokumentus

kompl.

2016.10.17

Statybos darbai vandenvietés
Nr. 1 teritorijoje lauke.

kompl.

2016.11.02

Rezervinis generatorius
vandenvietei Nr. 1

kompl.

2016.11.07

Elektrotechniné jranga ir
pastatymo darbai vandenvietéje
Nr. |

kompl.

2016.11.21

Rezervinio generatoriaus ir
SCADA paleidimo, derinimo,
programavimo darbai
vandenvietéje Nr. 1

kompl.

2016.11.28

Statybvietés sutvarkymas
vandenvietés Nr. 1 teritorijoje.

kompl.

2016.11.30

Uzbaigty darby ir
dokumentacijos perdavimas
Uzsakovui

kompl.

2016.12.05

Gargzdy vandenvietés projekto
paruo$imas, suderinimas,
statybg leidzian¢iy dokumenty
gavimas.

Gauti visus privalomuosius
projekto rengimo dokumentus.

kompl.

2016.10.04

Statybiniai darbai Gargzdy
vandenvietei

kompl.

2016.11.03

10.

Generatorius jrenginys Gargzdu
vandenvietei

kompl.

2016.11.18.

11.

Elektrotechniné jranga ir darbai
Gargzdy vandenvietéje .

kompl.

2016.11.21

12

Rezervinio generatoriaus ir
SCADA paleidimo, derinimo,
programavimo darbai GargZdy
vandenvietei.

kompl.

2016.11.30




#EP

RETRAGADS PASAIGOS

13. | Statybvietés sutvarkymas kompl. 1 2016.12.06
Gargzdy vandenvietés
teritorijoje.

14. | Geodeziné nuotrauka. kompl. 2 2016.11.27

15. | Kadastriniai matavimai. kompl. 2 2016.12.27

16. | Uzbaigty darby ir kompl. 1 2017.01.15
dokumentacijos perdavimas
UzZsakovui J—

Direktorius / /// Aivaras Pranauskas
& . ¢

(Tiekéjo arba jo igalioto asmens pareigos)“ "~ (parasas) (vardas, pavarde)

"if¢dos vandua
«1amento vado:
Al Birgéla ) _




SUTHRTIES SP/.—?C/HLN;]L} SYLycy PRIENHS WR .3

DARBU KAINOS ZINIARASTIS

EETRALOS PAS LGOS

Konkurso saglygu 4 priedas

KLAIPEDOS 1-OSIOS IR GARGZDU VANDENVIECIU ELEKTROS ENERGIJOS
REZERVINIO MAITINIMO GENERATORIU [RENGIMO DARBAI

Eil. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis Vieneto Bendra
Nr. kaina kaina Eur
be PVM
1. 1-osios vandenvietés projekto kompl. 1 1500 € 1500 €
paruosimas, suderinimas, statybg
leidZianéiy dokumenty gavimas.
Gauti visus privalomuosius
projekto rengimo dokumentus
o Statybos darbai vandenvietés Nr. 1 kompl. 1 5000 € 5000 €
teritorijoje lauke.
3. Rezervinis generatorius kompl. ] 30000 € 30 000 €
vandenvietei Nr. 1
4. Elektrotechniné jranga ir pastatymo kompl. 1 11 686,30 € | 11686,30 €
darbai vandenvietéje Nr. 1
5. | Rezervinio generatoriaus ir kompl. 1 3000 € 3000 €
SCADA paleidimo, derinimo,
programavimo darbai vandenvietéje
Nr. 1
6. | Statybvietés sutvarkymas kompl. 1 350 € 350€
vandenvietés Nr. 1 teritorijoje.
7. | Gargzdy vandenvietés projekto kompl. 1 1500 € 1500 €
paruo$imas, suderinimas, statyba
leidzian¢iy dokumenty gavimas.
Gauti visus privalomuosius
projekto rengimo dokumentus.
8. Statybiniai darbai Gargzdy kompl. 1 5000 € 5000 €
vandenvietei
9, Generatorius jrenginys Gargzdy kompl. 1 30000 € 30 000 €
vandenvietei
10. | Elektrotechniné jranga ir darbai kompl. 1 11 686,30 € | 11 686,30 €
Gargzdy vandenvietéje .
11. | Rezervinio generatoriaus ir kompl. 1 3000 € 3000 €
SCADA paleidimo, derinimo,
programavimo darbai Gargzdy
vandenvietei.
12. | Statybvietés sutvarkymas Gargzdy kompl. 1 350 € 350 €
vandenvietés teritorijoje.
13. | Geodeziné nuotrauka. kompl. 2 150 € 300 €
14. | Kadastriniai matavimai. kompl. 2 180 € 360 €




#EP

BETRAAQIOS PASMGOS

15. | Uzbaigty darby ir kompl. 2 170 € 340 €
dokumentacijos perdavimas
Uzsakovui

Bendra kaina, Eur be PVM | 104 072,60 €

PVM 21% | 21 855,25 €
___Bendra kaina, Eur su PVM | 125 927,85 €

— //\
Direktorius >

Aivaras Pranauskas

(vardas, pavardeé)




